SMLOUVA O DiLO
cislo: 77/173/01/16

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen
ob&ansky zakonik).

nedilnou souéasti smlouvy o dilo jsou, v souladu s § 1751 ob¢anského zakoniku
Obchodni podminky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014 (dale také
jen OP), které jsou prilohou ¢. 1 smlouvy o dilo

l. SMLUVNi STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sidlo: Pardubice - Zelené predmésti, Teplého 2014, PSC 530 02
spole¢nost je zapsana ve Vefejném rejstiiku, vedeném Krajskym
soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 999

zastoupena: Ing. Josef Fedak — mistopfedseda pfedstavenstva
ICO: 60108631

DIC: CZ60108631

bankovni spojeni:  CSOB, a.s.

¢. uctu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: info@vakpce.cz

ve vécech smluvnich opravnéni jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vitézslav — technicky naméstek,

Ing. Franti$ek Masaf — manazer Provozovny BCOV Pardubice

ve vécech technickych a ve vécech pinéni této smlouvy je opravnén jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Tomanek Miroslav — vedouci udrzby

mobil: 724 306 174, e-mail: miroslav.tomanek@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: TOBOS s.r.o.
sidlo podnikani: Jozky Jaburkové 216, Pardubice, 530012
spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského
soudu v Hradci Kralové v oddilu C, vloZce ¢&islo 16 856
jejimz jménem jedna: Tomas Hladik — jednatel spoleénosti

ICO: 2595 29 94

DIC: CZ 259529 94

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

¢islo uctu: 35 —-950831 0297/0100

telefon: 608706030

e-mail: tomas.hladik@tobos.cz

ve vécech smluvnich opravnéni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Tomas Hladik

ve vécech technickych a ve vécech pinéni této smlouvy je opravnén jménem zhotovitele jednat
a podepisovat:
Ing. Miroslav Brazda
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1. PREDMET SMLOUVY

1/ Pitedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele fadné a véas provést na svij naklad a na
své nebezpedi s odbornou péci dilo specifikované touto smlouvou na strané jedné a zavazek
objednatele provedené dilo bez vad &i nedodélkl pievzit a zaplatit za n&j zhotoviteli sjednanou
cenu, to vée za podminek stanovenych touto smlouvou. (dale také jako ,dilo* nebo ,stavba“).
Zhotovitel se dale zavazuje pfevést na objednatele viastnicka a jina prava k dilu za podminek
dale uvedenych v této smlouvé, neni-li objednatel vlastnikem &i opravnénym ex lege nebo z
podstaty véci.

2/ Dilem se pro ucely této smlouvy rozumi oprava dil€ich ¢asti potrubi v kolektorech BIO1,2,3
v arealu BCOV Pardubice. Dilem se rozumi rovnéz provedeni veskeré kompletni pfipravy pro
provedeni dila a zajisténi veskerych potfebnych dokladi a dokumentace k prokazani fadné
funkce dila.

3/ Vymezeni pifedmétu pinéni zakazky
Piedmétem pInéni zakazky je oprava diléich neprlichozich ¢asti potrubi v kolektorech linek
BIO1 —BIO3 v arealu BCOV Pardubice.

4/ Z divodu odstranéni jakychkoliv budoucich nejasnosti a nedorozuméni smiuvni strany

vyslovné uvadi, Ze soudasti pfedmétu smlouvy jsou:

e zafizeni stavenisté,

e obstarani zafizeni a materialu, vyroby, dopravy, dodani, procleni, zdanéni, skladovani,
pojisténi,

o revize dokladujici funkénost zafizeni, doklady na pouzité materidly v souladu se zakonem
¢. 22/1997 Sh. o technickych pozadavcich na vyrobky, a souvisejicimi pfedpisy

e poskytnuti zaruk na celé dilo, odstrarfiovani pfipadnych vad v zaruéni dobé,

e obstarani veskerych dal3ich praci souvisejicich se zhotovenim dila.

5/ Souéasti pfedmétu smlouvy je téz zhotoveni dalsi potfebné dokumentace, dilenskych
a konstrukénich vykres(, pokud jsou k provedeni dila zapotiebi, provedeni veskerych
zkous$ek, atestll a revizi k prokazovani pfedepsané kvality a parametri dokonéeného dila.

6/ Soudasti predmétu smlouvy je veSkerda dodavatelsko-inZenyrska ¢&innost spojena

s provedenim dila a jeho uvedenim do trvalého uzivani a to zejména:

e vytyeni a ochrana vSech podzemnich zafizeni v zajmovém Gzemi stavby na zakladé
vyjadfeni a povoleni dotéenych spravcl téchto siti

e kompletacni ¢innosti zhotovitele
ostraha stavenisté, zajisténi bezpecnosti pfi provadéni dila ve smyslu BOZP

e péce o nepiedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, zimni opatfeni, nutny
rozsah pojisténi stavby

7/ Zhotovitel bude po dobu vystavby a komplexniho vyzkouseni spolupracovat s objednatelem.
V piipadé, ze zhotovitel bude v uvedeném obdobi provadét prace na objektu &i zafizeni
vodarenské infrastruktury, jehoz provoz bude muset byt z dlivodu postupu praci omezen ¢i
pferuden, upozorni zhotovitel objednatele na tuto skuteé¢nost zapisem ve stavebnim deniku
minimalné tyden piedem. Objednatel zapisem do stavebniho deniku pozadovany termin
odsouhlasi nebo oznami nejbliz§i mozny termin pro omezeni &i pferuseni provozu. Zhotovitel
bez pfedchoziho souhlasu prace na takovémto objektu &i zafizeni nezahaji.

8/ Dilo bude provedeno v nalezité kvalité a dle veskerych pfedepsanych atestl, zkousek a
revizi dle CSN a dal$ich platnych pravnich a technickych pfedpisii a nafizeni uvedenych
v zadavaci dokumentaci, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametrti
dokonéeného dila.

9/ Smiuvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichZ pouZiti
pfichazi v Gvahu pfi provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila povazovat
za zavazné v plném rozsahu.
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10/ Dilo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle technické zpravy od projektanta.

11/ V pfipadé rozpora pfi uréeni obsahu, rozsahu nebo provedeni dila podle jednotlivych vyse
uvedenych bodl bude pro stanoveni skute¢ného obsahu a rozsahu dila, k jehoz provedeni je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodujici nejdfive bod b), jako druhy bod a), jako tfeti
bod c).

M. TERMINY A MiSTO PLNENI

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v nasledujicich terminech:

A) Termin zahajeni dila: pfedpoklad: 1.6.2016

B) Dil¢i ¢ast — Kolektor BIO1 Termin: 20.6.2016
C) Dil¢i ¢ast — Kolektor BIO2 Termin: 10.7.2016
D) Dilgi ¢ast — Kolektor BIO3 Termin: 27.7.2016
E) Termin dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli: pfedpoklad: 31.7.2016

2/ Mistem pInéni je Provozovna BCOV Pardubice.

IV. CENADILA

1/ Cena dila v rozsahu ¢&l. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvysSe pfipustna se
zapoctenim veskerych rizik, provoznich nakladu zhotovitele, zisku a inflaénich vliva po celou
dobu vystavby. Cena dila bude dale navySena o DPH v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Cena celkem bez DPH 1.060 022,- K¢

(slovy: pétsetctyficettisicsedmsetdvacetdestkorun Eeskych)

2/ Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy je platcem DPH, a v pfipadé jakékoliv
zmeény, toto oznami bezodkladné objednateli.

3/ Cena dila zahrnuje veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s provedenim prfedmétu
dila v rozsahu dle él. ll. této smlouvy.

4/ Podminky pro zménu ceny dila jsou uvedeny v OP a podléhaiji tézZ podminkam dle platné
pravni upraveé (zakon &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach).

V. PLATEBNi PODMiINKY

1/ Objednatelem nebudou poskytovana jakakoli plnéni pifed zahajenim provadéni dila. Obé
smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze dil¢éim zdanitelnym pIinénim jsou prace skutec¢né
provedené v pfislusSném mésici a za datum uskuteénéni zdanitelného plnéni prohlasuji
posledni den kalendarniho mésice.

2/ Po ukonéeni kazdého kalendarniho mésice vystavi zhotovitel objednateli dafovy doklad
max. do Ihuty stanovené zakonem a sou¢asné do této Ihty ho prokazatelné doruéi objednateli.
Nedilnou souéasti darfiového dokladu je vzdy zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek
provedenych v daném mésice v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymeér, ocenény v souladu
se smlouvou, odsouhlaseny technickym dozorem objednatele. Zhotovitel je opravnén zahrnout
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do dafiového dokladu za pfisluéné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu odsouhlaseném
technickym dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodné konstatuji, ze pokud zhotovitel provede pro objednatele dle
této smlouvy i stavebni nebo montdzni prace (odpovidajici ¢iselnému kédu klasifikace
produkce CZ-CPA 41 aZ 43) bude je fakturovat v rezimu pfeneseni dafiové povinnosti podle
ustanoveni §92e) zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.
Objednatel dale prohlasuje, Ze nepouZzije vy$e uvedené prace vyluéné pro soukromou potiebu

nebo vyluéné pro pinéni, ktera nejsou pfedmétem dané.

4/ Pokud objednatel zaplati finanénimu uradu darn z pfidané hodnoty za zhotovitele, jako
zakonny ruéitel (z titulu zakonného ru¢eni) je opravnén tuto pohledavku jednostranné zapodist
na penézité naroky zhotovitele vuéi objednateli.

5/ Splatnost dafovych dokladi smluvnimi stranami je dohodnuta na 30 kalendafnich dni ode
dne fadného pfedani (dorugeni) faktury (dafiového dokladu) zhotovitelem objednateli. Dafovy
doklad se povazuje za radné a véas zaplaceny, bude-li posledni den této lhity pfislusna
hodnota zdanitelného plnéni ve vysi odsouhlasené objednatelem odepsana z Gétu objednatele
ve prospéch uétu zhotovitele uvedeného v zahlavi SOD.

6/ Dal$i podminky

Platebni podminky

Platby budou provadény za provedené prace pfedmétu pInéni zakazky na zakladé
vystavenych faktur, které budou mit nalezitosti dafiového dokladu se splatnosti min. 30
kalendainich dni.

Podkladem pro uréeni vy$e Uhrady ve faktufe (darovém dokladu) bude vzajemné
odsouhlaseny zapis o diléim pfedani praci a dodavek ve sledovaném obdobi (v poloZzkach dle
rozpocétu) a diléi doklad o pfedani a pfevzeti.

Po dokonéeni a pfedani celého dila bude provedeno zavére¢né vyuctovani.

Objednatel bude hradit vystavené faktury za provedené prace a dodavky do vySe 90 %
sjednané smluvni ceny dila. Uhrada 10 % smluvni ceny bude vazana na pfedani a prevzeti
dila, respekt. samostatné ¢asti dila, bez vad a nedodélka.

DPH bude ve vysi stanovené zakonem

VI. ZARUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli az do uplynuti zaruéni doby zaruku za jakost dila, tedy
piejima zavazek, Zze dilo bude v pribéhu pfislusnych zaruénich Ihit, odpovidat vysledku
uréenému v této smlouvé, Ze nedojde ke zhoréeni parametru, standardll a jakosti stanovenych
pfedanou dokumentaci.

2/ Zhotovitel poskytuje na dilo od data pfedani a pfevzeti nasledujici zaruky:
pro dilo minimalné 60 mésicl

3/ Dal$i podminky stanovi OP.

VI. SMLUVNi POKUTY A FINANCNi ZARUKA

1/ V ptipadé, Ze zhotovitel nepfeda objednateli vyklizené a uklizené stavenisté v
dohodnutém terminu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy byt zapocéaty den prodleni.

2/ Pokud zhotovitel porusi jiné povinnosti uvedené v této smlouvé o dilo nebo
obchodnich podminkach, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
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0,05% z ceny dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

3/ V ptipadé prodleni s Ghradou ceny dila dle této smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy byt zapocaty den prodleni.

4/ Smluvni strany prohlasuji, Zze sjednana vy$e smluvnich pokut je pfiméfena vyznamu
zaji$téné pravni povinnosti a prohlasuji, Ze jsou si védomy své povinnosti k jejich thradé bez
ohledu na jejich zavinéni. Uhrazenim smluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smluvnich stran
na nahradu Skody.

5/ Smluvni strany se dohodly, Ze v tomto pfipadé objednatel nepozaduje bankovni zaruky
uvedené v OP ¢lanku XX. Finanéni zaruka.

Vill. PREDANI DiLA, VLASTNICKE PRAVO
1/ Pbdminky pfedani a pfevzeti dila, jakoz i nabyti vlastnického prava objednatele stanovi OP.

IX. UKONCENi SMLOUVY

1/ Smlouva mize byt ukonéena pisemnou dohodou nebo odstoupenim od smlouvy podle
zakona, této smlouvy nebo podle OP. Dal8i podminky stanovi OP.

X. SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

1/ Nedilnou soucasti této smlouvy jsou Obchodni podminky (dale také jen ,OP*), které tvofi
ptilohu ¢. 1 této smlouvy. Zhotovitel vysiovné prohlasuje a svym podpisem nize potvrzuje, Ze
byl seznamen s OP, a Ze tyto OP bezvyhradné akceptuje. V pfipadé rozporu mezi nékterym
z ustanoveni této smlouvy a ustanoveni OP je rozhodujici ustanoveni této smlouvy.

2/ Tuto smlouvu Ize ménit, pokud ve smlouvé neni uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve
formé &islovanych a ob&ma stranami podepsanych pisemnych dodatkl. K navrhim dodatkd
této smlouvy se smluvni strany zavazuji vyjadfit pisemné do 10 dnt od doruéeni navrhu
dodatku druhé strané. Po stejnou dobu je timto navrhem vazana strana, ktera jej podala. Za
pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vyména e-mailovych ¢&i jinych
elektronickych zprav.

3/ Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl obou stran.
Zhotovitel na sebe timto prebira nebezpedi zmény okolnosti podle § 1765, odst. 2 ob&anského
zakoniku.

4/ Obé smluvni strany se zavazuji k mi¢enlivosti a k znepfistupnéni véech divérnych informaci
svéfenych smluvnim partnerim a k zachovani obchodniho tajemstvi, jestlize s nim budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejim provadénim seznameny.

5/ V8echny zavazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici z této smlouvy o dilo se budou
vztahovat a budou zavazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde
uvedenych stran jako pro strany samé a vSude, kde se tato smlouva zmirnuje o kterékoliv ze
stran, bude toto platit i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako
by $lo o né samé. Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez pfedchoziho
pisemného souhlasu druhé strany. Za pisemnou formu nebude pro tento Géel povazovana
vyména e-mailovych, &i jinych elektronickych zprav.

6/ Pokud nebylo v této smlouvé ujednano jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a
vznikajici ob&anskym zakonikem.
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7/ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda strana obdrzi po jednom
a nabyva uéinnosti dnem podpisu opravnénych zastupcl stran na znameni souhlasu s jejim
obsahem. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé v celém rozsahu.

8/ Piilohy Smlouvy o dilo:

Priloha ¢. 1: Obchodni podminky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna

2014
V Pardubicich dne . %<4 -2ott V. \Rowme.. 5.4
VODOVODY A KANALILAL.
pmnumcgz, PARDUBICE
. ého 2014, 530 £ .
Za objednatele: Te%&p &“&M‘S‘&‘Eﬁ%‘a" Za zhotovitele: TOBOS S.I.0.
56 Jozky Jabiirkové 216, 530 02 Pardublce
— ; : — & 25952084 « DIC: CZ25952894

| et B e

N

..........................................................................................

Ing. Fec?é Josef Tomas Hladik
mistopfedseda piedstavenstva jednatel spole¢nosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
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OBCHODNI PODMINKY

spolecnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
ze dne 1. ledna 2014
Prilohaé.1

SMLOUVY O DILO

l. UVODNI USTANOVENI

1/ Tyto obchodni podminky (dale také jen ,Podminky" nebo ,OP") ve smyslu ustanoveni § 1751 a
nasl. obcanského zakoniku upravuji vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem zaloZzeny Smlouvou o
dilo (dale také jen ,SOD" nebo ,Smlouva"). Obchodni podminky jsou nedilnou soucasti SOD.

2/ Tyto Podminky se pouZiji vidy, pokud Smlouva neobsahuje jinou upravu. Zmény téchto
Podminek mohou byt u€inény jen pisemné.

3/ V obchodnich podminkach jsou pouzity zkratky, pro lepsi srozumitelnost textu je v tomto odstavci
uveden jejich prehled a pIny vyznam zkracenych slov. Technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDSY),
autorsky dozor projektanta (dale jen ,AD"), koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,KO-BOZP")

.  LHUTY PLNENI

1/ Za fadné splnéni SOD se povazuje okamzik oboustranného podpisu zapisu o piedani a prevzeti
dila, a zaroven zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodélkl, véetné predani véech poZadovanych
doklad(, atestl, jinych rozhodnuti potfebnych prouzivani dila azdroveri podpis protokold o
odstranéni viech vad zjisténych v probéhu zéruéni doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle zavazného harmonogramu postupu praci (dale jen
~harmonogram"). Harmonogram je nedilnou soucasti SOD jako jeji pfitoha &. 2. V harmonogramu
jsou vyznaceny pro zhotovitele zavazné dil¢i terminy pInéni, tzv. milniky resp. uziové body (dale jen
»uzlové body"). Zména harmonogramu je mozZna pouze na zakladé pisemného dodatku k SOD.
Uzlovy bod se povazuje za splnény, pokud zhotovite! v souladu se zdvaznymi podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS fadné dokondil viechny prace a dodavky a predloZil veskeré dokumenty
vztahujici se kpfislusnému uzlovému bodu. O dokonéeni kazdého uzlového bodu vyhotovi
zhotovitel zapis, ktery podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, Ze veskeré sjednané lhity jsou pfiméfené a dostatecné pro fadné spinéni
povinnosti vyplyvajicich ze SOD. V pfipadé, Zze SOD nestanovi zhotoviteli pro spinéni néjaké
povinnosti Ihitu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbyteéného odkladu v zavislosti na tom, ke
kterému pinéni podle SOD se pfislusna povinnost vztahuje.



4/ Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni s provedenim dila zpUsobené
rozhodnutimi organd verejné spravy, pokud je nemohl pfedvidat nebo nemohl pfedejit jejich viivom.
Zhotovitel se zavazuje v piipadé takového prodleni pfedloZit objednateli neprodiené pisemnou
zpravu o okolnostech a ddvodech takového prodleni.

5/ Jestlize v pribéhu praci vystanou skryté nebo jiné objektivni pfekazky, které nemoh! objednatel
ani zhotovitel pfedpokladat, zavazuji se obé strany, Ze se bezodkladné dohodnou na fedeni, véetné
zohlednéni pfipadnych dopadd do terminu pInéni dila a u¢ini vie pro odstranéni prekazek.

6/ Jestlize se zhotovitel domniva, Ze ma narok na zménu terminu dokonéeni dila nebo uzlového
bodu, ozndmi to pisemné objednateli s popisem skutednosti odUvodrivjicich vznik naroku.
Oznameni je zhotovitel povinen ucinit bezodkladné poté, co se o takové skuteénosti dozvédél nebo
mohl dozvédét; jestlize zhotovitel svij narok neoznami béhem 14 kalendafnich dnd po tom, co se
dozvédél (nebo mohl dozvédét) o vzniku takové skuteénosti, narok na zménu termin dokonéeni dila
zanika.

7/ Béhem jakéhokoliv pierusenl provadéni dila nebo jeho ¢asti podle SOD je zhotovitel povinen
vrozsahu stanoveném objednatelem, jinak vnezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpeénost
pozastaveného dila proti znifeni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ iskladovéni véci opatfenych
k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést opatieni k zamezeni nebo minimalizaci $kody, kterd by
pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila, opatfeni pfed propadnutim thit
poskytnutych organy vefejné spravy apod.), pficemZ o zamyslenych opatfenich je zhotovitel
povinen objednatele pfedem informovat. V p¥ipadé, Ze k pferudeni provadéni dila nebo jeho éasti
dojde zdUvodd vylucné na strané objednatele, jdou nezbytné nutné ndklady spojené s innosti
zhotovitele podle tohoto odstavce k tizi objednatele.

8/ Objednatel neni povinen dilo pfevzit pfed uplynutim Ihity pro jeho dokonéeni.

lil. CENADILA, PLATEBNI PODMINKY

1/ V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi pinéni svého zdvazku
dle SOD nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny v podkladech
predanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji. Jedna se zejména o naklady na pofizeni viech véci
potiebnych provedeni dila, dopravu na misto plnéni, v¢. vykladky, skladovani, manipulaéni a
zdvihaci techniky a pfesuni hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeéeni, hygienické zdzemi pro
pracovniky a dodavatele, Uklid pribézny a konecny Gklid stavenisté v¢. zhotovené stavby, veskerou
dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.),
dokumentaci skutecného provedeni, geodetické prace, provedeni pfedepsanych ¢ sjednanych
zkousek, revizi, pfedani atestd, osvédceni, prohlaseni o shodé, reviznich protokold a viech dalsich
dokumentd nutnych k fadnému zhotoveni a pfedani dila. Dale se jednd zejména o naklady na cla,
rezie, mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zébory, dopravni znadeni, zajisténi
bezpecnosti prace a protipoZarnich opatfeni apod. a dalsi néklady spojené s plnénim podminek dle
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rozhodnuti pfisluSnych spravnich orgénd nebo dle obecné zdvaznych platnych predpisd.

2/ Dafiovy doklad musi splfiovat viechny naleZitosti dafového dokladu pozadované platnou pravni
upravou. V pfipadé, ze dafiovy doklad nebude obsahovat zékonné poZadavky ¢i udaje nebudou
spravné, je objednatel opravnén dafiovy doklad vratit ve |hité do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takovy dafiovy doklad uvést do souladu s platnou pravni Upravou - Ihita
splatnosti vtakovém pFipadé pocind béZet ode dne doruéeni opraveného ¢ nové vystaveného
dokladu objednateli.



3/ Pokud zhotovitel v pribéhu plnéni smlouvy porusi opakované sjednané ¢i stanovené podminky
provadeéni dila, zejména bude-li opétovné v prodleni se splnénim termind jednotlivych zévaznych
milnikd dle Casového harmonogramu, je objednatel jiz pfi vpofadi druhém porueni smlouvy
opravnén pozastavit platby mésicnich dariovych dokladd na dobu, neZ je toto poruseni smlouvy
zhotovitelem odstranéno, nejdéle viak do doby fadného spinéni celého zévazku zaloZeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel opravnén, aniz by muselo dojit k dohodé smiuvnich stran
0 zméné SOD a aniz by se timto postupem dostaval do prodleni s platbami. Zhotovite! v takovém
pripadé nema narok na nahradu $kody ani jinych vydajb souvisejicich s pozastavenim mési¢nich
plateb Objednatelem.

IV. OBECNAPRAVIDLA PRO PLNENISOD

1/ Pfi plnéni SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zdsadami projektového Fizeni tak,
aby bylo dosazeno maximalni hospodarnosti pii ndsledném provozu dila.

2/ PFi plnéni SOD je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, véetn& pokyn( technického,
pfip. autorského dozoru objednatele a koordinatora BOZP (dale také jako , TDS" ,AD", ,KO-BOZP"),
vydanymi v souladu s dokumentaci tykajic/ se provadéji dila, tj. pokyny, které nepfedstavuji zménu
SOD. V pfipadé sporu smluvnich stran, zda je urtity pokyn objednatele vsouladu se zavaznou
dokumentaci stavby, je rozhodujicl stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, Ze pokyn
objednatele neni v souladu s predanou dokumentaci, uzaviou smluvni strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbyte¢ného odkladu pisemné& upozornit na nevhodnost
jeho pokynd a dovody nevhodnosti specifikovat. K upozornéni zhotovitele je objednatel povinen se
vyjadfit do 5 pracovnich dn0, nebude-li dohodnuta jind Ihita. Pokud bude objednatel na spinéni
pokynu pies upozornéni na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4/ Je-li v pribéhu provadéni dila ohroZena bezpeénost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi osob
nebo hrozi-li jiné vaZné $kody, nebo je-li dilo provadéno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS ¢i
KO-BOZP opravnén, respektive povinen, pokud to okolnosti vyZaduji, zhotoviteli pfikazat preruseni
praci na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich pracovnikd a pracovnikd
pfipadnych subdodavateld podilejicich se na zhotoveni dila. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
prace provadét ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb. o zaji$téni daldich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci a jeho provadécich pfedpisi nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich
minimélnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

6/ V pfipadé vzniku pracovniho Urazu, havarie a poZaru na pracoviéti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skutecnost oznamit objednateli.

7/ Pferudeni provédéni dila z dovodd uvedenych v odst. 4 tohoto éldnku musi byt zapsano do
stavebniho deniku a nema vliv na béh sjednanych Ihit pinén{ ani nezakldda nérok zhotovitele na
Uhradu nakladd nebo 3kody, které mu timto pferusenim vzniknou.

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinator BOZP maji pravo kontrolovat, jak je dilo zhotovitelem,
pfipadné prostfednictvim jeho subdodavatell, provddéno. Za Uéelem kontroly je zhotovitel povinen
umoznit povéfenym pracovnikim objednatele nebo jimi pisemné povéfenym osobam ptistup na
stavbu a stavenidté 24 hodin denné, atoivedny pracovniho klidu po pfedchozim oznameni. Vv
pracovni dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit pfistup na veskera dalsi mista, kde jsou



plnény povinnosti souvisejici stouto smlouvou, v&etné provozoven subdodavateld. Tato kontrola
nezbavuje zhotovitele plné odpovédnosti za pInéni povinnosti v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla $koda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodlené oznamit, Ze vznikla nebo bezprostiedné hrozi vznik $kody, a véas pfijmout
takové opatfeni, aby skodu odvratil; sou¢asné je povinen navrhnout objednateli opatfeni sméfujici
k zamezeni Skod. V pFipadé poruseni této povinnosti odpovida zhotovitel objednateli za $kody, které
mu tim vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovida objednateli i tfetim osobdm za veskerou 3kodu, kterd jim vznikne
v disledku jednani zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodrzovat miéenlivost o viech skuteénostech, o nichZ se dozvédél
v souvislosti s plnénim SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodlené, nejpozdéji véak do 3 pracovnich dnb od vzniku
nize uvedené skute¢nosti pisemné informovat o tom, Ze:
a) pfestal plnit své splatné penéZni zavazky vO¢i subdodavateldm podilejicim se na pinéni SOD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na néjz byl podan névrh na zahéjeni insolvenéniho fizeni,
¢) bylo rozhodnuto o tom, Ze vstupuje do likvidace,
d) pfestal byt opravnén provozovat nékterou z €innosti, kterd je pfedmétem SOD, anebo
e) je jinak zavaZznym zpUsobem omezena nebo ohrozena jeho schopnost plnit povinnosti dle
SOD.

13/ Zhotovitel prohladuje, Ze je v souladu s pravnimi pfedpisy opravnén provadét veskeré &innosti,
které jsou pfedmétem SOD, a Ze je k nim pIné odborné zpdsobily adostate¢né kapacitné,
materialové i technicky vybaveny.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich Ustni
nebo pisemné vyzadani, nejpozd&ji viak do 5 pracovnich dni od uplatnéni pozadavku, pozadované
informace, vysvétleni a konzultace vztahujici se k plnéni SOD.

15/ Pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, pak normy CSN EN, zejména &eské technické normy,
jsou pro zhotovitele zdvazné v tom smyslu, Ze stanovuji minimaini pozadavky na realizaci dila.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvléétnim pisemném protokolu jinak, je pracovni doba zhotovitele
na stavenisti ze strany objednatele omezena pfislu$nymi pravnimi pfedpisy.

17/ Dal$i povinnosti zhotovitele:

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materidlu a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
dodrzovani pfedpis o bezpeénosti prace, ochrané zdravi pfi praci a zachovani poradku na
stavenisti,

¢) vedouci realizacniho tymu zhotovitele nebo jind zhotovitelem povéiend odborna osoba
musi byt jako zastupce zhotovitele po dobu provédénl praci, montazi azkousek dila
pfitomna vmisté stavby a musi byt vybavena vdemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a pfijimat oznameni objednatele,

d) zhotovitel je povinen oznalit pracovni odévy svych zaméstnanch vlastnim logem
a zabezpe(it oznacen/ pracovnich odévl zaméstnanci subdodavateld logem prisluiného
subdodavatele,

e) zhotovitel pfi provadéni dila vramci pfedaného staveni§té zajisti viastnimi opatfenimi
socialni zafizeni pro pracovniky vlastni i pracovniky subdodavateld,

f) zhotovitel se zavazuje, ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury subdodavatell, které
zhotovitel pro provedeni dila vyuzZil,



g) zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nakladat sjeho
majetkem ani povolit takové nakladani s majetkem, ktery ma objednatel ve svém drzeni,
Uschové ¢i pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude fadné nakladat a pecovat o zafizeni a stroje pfevzaté od objednatele po
dobu jejich uzivani,

J) zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku a skladovani v misté stavby na své naklady,

k) zhotovitel je povinen umoZnit povéfenym zdstupcdm objednatele a pfisluinym
vefejnopravnim organdm provadét inspekci na stavbé zhlediska bezpeénosti prace,
kvality, dodrzovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrzovani pofadku na
pFevzatém stavenisti, jestlize béhem inspekce objednatel zjisti, Ze Einnosti zhotovitele
provadéné nastavbé nejsou vsouladu se smlouvou, bezpeénostnimi pfedpisy nebo
zavaznymi podklady stavby, je povinen o svych vyhradéach informovat zhotovitele pisemné
zapisem do stavebniho denlku. Zhotovite! je povinen oprévnéné pfipominky pfijmout a
ihned zjednat napravu v souladu se smilouvou a zdvaznymi podklady stavby. Opravnéné
pfipominky objednatele, které se tykaji bezpe¢ného provozu ostatniho zafizeni, nebo
bezpecnosti pracujicich bude zhotovitel odstrafiovat okamzité. V pfipadé vaznych zévad je
opravnény zastupce objednatele oprdvnén okamZité prerusit provadénou ¢innost
zhotovitele az do jejich odstranéni.

V. SUBDODAVATELE

1/ Zhotovitel je opravnén provadét dilo nebo jeho ¢ast prostfednictvim subdodavatell. Zhotovitel je
povinen informovat objednatele o kazdém subdodavateli v dostate¢ném ptedstihu tj. miniméiné 14
dni pfed zahajeni praci subdodavatele na stavenisti. Subdodavatelé, se kterymi se uvaZuje pro
realizaci ¢asti dila, pfevysujici €astku 500 tis. K¢ bez DPH dle smluvniho rozpoétu musi byt schvéleni
objednatelem. Objednatel ma pravo neschvalit subdodavatele. Tuto skuteénost oznami objednatel
zhotoviteli pisemné spolu s vysvétlenim sveho rozhodnuti.

2/ Zhotovitel odpovida za ¢innost subdodavatele, jako by ji provadél sam.

3/ Zhotovitel se zavazuje, ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou
kvalifikaci a odbornou zpUsobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na pozadéni
objednateli doklady o kvalifikaci a zpUsobilosti osob, které vyuziva k plnéni dila pfimo nebo jako své
subdodavatele. Pokud nebude takové osvédleni predlozeno, nebo bude shledano jako

nedostatecné, musi zhotovitel na pozadéni objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je opravnén poZadovat vyloudeni jakéhokoliv subdodavatele, ktery neprovadi dilo v
souladu se zavaznymi podklady stavby (véetné, nikoli vSak pouze termin0 a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym subdodavatelem ukonéit spolupraci a vyloudit
ho z Ucasti na provadéni dila. Vylouceny subdodavatel je povinen bezodkladné opustit misto
provadéni dila véetné vyklizeni stavenisté.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych &innosti a dodavek potfebnych pro provedeni
plnénl podle SOD vietné Cinnosti nebo doddvek zajistovanych subdodavateli, popf. jinymi
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajisténo plynulé pinéni povinnosti zhotovitele podle SOD.

6/ Kazdy subdodavatel je povinen pfedat KO-BOZP prostfednictvim zhotovitele nejpozdéji 8 dnd
pfed nastupem na stavenisté informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Rovnéz je povinen poskytovat koordindtorovi BOZP soucinnost potiebnou
pro plnéni jeho Ukol0.



7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadavacim Fizeni kvalifikaci prostFednictvim subdodavatele, je v pFipadé
jeho zmény povinen takovou skutecnost projednat vdostateéném dasovém predstihu
s objednatelem; zhotovitel je vidy povinen sdélit objednateli d0vod zmény takového subdodavatele
a zpUsob jeho nahrady.

VI. PODKLADY PRO PLNENI

1/ Zhotovitel prohlasuje, ze se dUkladné, s odbornou péci seznamil se viemi zavaznymi podklady
stavby pfevzatymi od objednatele viz. pfilohy SOD. Zhotovitel prohladuje, Ze pfedané zdvazné
podklady dila jsou dostatecné, jednoznacné, jemu piné srozumitelné a pIné vhodné pro provedeni
dila v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v SOD.

2/ V pfipadé podkladl dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povinnosti zhotovitele provéFit
predané podklady a pisemné objednateli oznamit zjisténé vady a pFipominky do 10 dnd po jejich
prevzeti.

3/ Zhotovitel je povinen pfesvéddit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a dodavek, o
stavy jiz realizovanych praci a dodavek na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho
vykony souviseji. Jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné ozndmi objednateli spolu s
navrhem na jejich odstranéni.

4/ Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni uzavieni SOD f&dné provéfil mistni podminky na stavenisti, je
seznamen s vysledky viech provedenych prizkumd a méfeni predanych objednatelem a vyjasnil si
viechny nejasné podminky pro provedeni dila s povéfenymi pracovniky objednatele pfi prohlidce
stavenisté.

5/ Pfi nalezu funkéni sité, kterd neni souldsti pfedanych podkladd, je zhotovitel povinen ve
spolupraci sobjednatelem tuto sit identifikovat, ochranit, nasledné zaméfit a zakreslit do
dokumentace skuteéného provedeni.

6/ Nesplni-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto ¢lédnku, neni opravnén pozdéji namitat, Zze mu
nebyly jakékoliv vady &i nedostatky znamy, pokud je mohl zjistit pfi vynaloZeni odborné péce a nese
Uplnou odpovédnost a veskeré naklady na fadné dokonéeni dila.

VI. ZMENADILA

1/ Ma-li byt v pribéhu provadéni dila zménén jeho dohodnuty obsah ¢i rozsah, musi byt takova
zména dohodnuta pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo, podepsanym viemi smluvnimi stranami,
ktery bude specifikovat rozsah zmény pfedmétu dila a zménu ceny dila.

2/ Veskeré zmény v pribéhu stavby budou probihat v rezimu zménového Fizeni. Na kazdou zménu
bude vystaven zménovy list, ktery bude zafazen do tzv. Knihy vicepraci, odpo¢td a zmén. Zménové
fizeni postupuje ve tfech krocich: 1) Navrh zmény 2) Navrh ocenéni zmény 3) Odsouhlaseni zmény —
vzorové zménoveé listy jsou pfilohou ¢. 5 predmétné SOD. Ve zménovém Fizeni budou platit lhity 10
pracovnich dni pro Ukony obou stran tj. pro zpracovani Navrhu zmény, vyjadfeni objednatele
k Navrhu zmény, k pfedloZzeni Navrhu ocenéni, ke schvaleni Navrhu ocenéni a k Odsouhlaseni
zmény. V pfipadech kdy vybérové fizeni na zhotovitele probihalo dle zakona ¢. 137/ 2006 Sb. o
zadavani vefejnych zakazek bude postup zménového fizeni v pfipadé vicepraci vsouladu s § 23
uvedeného zakona. Bude-li mezi stranami existovat shoda o vécném vymezeni zmény dila, je
objednatel opravnén jednostrannym pisemnym pokynem nafidit realizovat takto zménéné dilo i
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pfed uzavfenim odpovidajiciho dodatku ke smlouvé; ocenéni zmény dila se potom fidi postupem dle
odst. 3 tohoto ustanoveni.

3/ Objednatel je opravnén omezit ¢i roziifit rozsah dila (ménéprace &i viceprace), nebo pozadovat
jinou kvalitu praci a doddvek souvisejicich s dilem (dale jen ,zména dila"), a za tim G¢elem jsou
smluvni strany povinny uzavfit dodatek k SOD, ktery poZadovanou zménu dila popisuje. Zhotovitel
je povinen na zakladé pozadavku objednatele pfistoupit na zménu rozsahu dila, ktera dilo omezuje
¢i rozsifuje. V pfipadé, Ze dojde ke zméné pfedmétu pinéni (viceprace & ménéprace) nebo jinym
okolnostem majicim vliv na cenu dila dle ustanoveni této smlouvy o dilo, bude zména ceny dila
kalkulovana na zakladé jednotkovych cen uvedenych vnabidce. Cena praci a dodavek v nabidce
neuvedenych bude ocenéna dle jednotkovych cen ceniku URS Praha, a.s. platnych v dobé realizace
téchto zmén pfedmétu smiouvy. Cena materialu bude stanovena dle skuteénosti (navrh ndkupu
materidlu zhotovitelem bude proveden v souladu se zakonem o zaddvani vetejnych zakézek). Cena
dopravy materidlu bude kalkulovana jako skute¢né mnozstvi km z mista pofizeni do mista realizace
x jednotkova cena obvykla na km pro dany druh dopravniho prostfedku. Na zakladé provedené
rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvena cena dila.

4/ Pokud by zména dila znamenala i zménu dodrZeni dil¢i IhGty pInéni, musi navrh obsahovat zménu
Ihdty pInéni tim dotéenych uzlovych bodd; v pfipadé navrhu zmény Ihity predani dila musi byt
soulasné pfesné uvedeny i nové navrhované |hity spinéni veskerych jedté nedokoncenych uzlovych
bodu.

5/ V pfipadé zmény dila, ktera si vyzada zménu stavebniho povoleni, poskytne zhotovitel objednateli
veskeré podklady, aby mohl o zménu stavebniho povoleni pozadat.

6/ Pokud objednatel souhlasi se zménou vramci zménového fizeni, uvedenou zménu potvrdi
v dodatku ke smlouvé o dilo. Nedohodnou-li se smluvni strany na zméné, je rozhodujici stanovisko
znalce urceného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku neni zhotovitel opravnén zménu dila
provést.

7/ Dodatky budou vzestupné &islovany a vydavany ve 4 vyhotovenich, z nichZ dvé vyhotoveni obdri
objednatel a dvé zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplini své povinnosti stanovené v tomto &lanku ani po vyzvé objednatele
zapsané do stavebniho deniku, je objednatel oprdvnén zajistit spinéni téchto povinnosti
prostfednictvim tfeti osoby, kterd bude odpovidat za vady ji provedené €asti dila a poskytne za ni
zaruku za jakost poZzadovanou objednatelem; v tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli viechny
vzniklé néklady a Skody.

VIIl. STAVEBNI DENIK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provadéni dlla a o postupu praci stavebnl denik v souladu s pravnimi

pFedpisy, tj. § 157 Stavebniho zakona a pfilohou & 5 vyhlasky Ministerstva mistniho rozvoje ¢.
499/2006 Sb, O dokumentaci staveb.

2/ Prvni pripis dennich zépisd ve stavebnim deniku bude zhotovitelem pfipraven k pfedani TDS
nasledujici pracovni den do 10.00 hodin. Druhy pripis dennich zapisd ve stavebnim deniku je
zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu stavebniho deniku tak, aby byl k dispozici v pfipadé
ztraty nebo zniéen! originélu.



3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pfistupnost stavebniho deniku na stavenisti. Zapisy vztahujici
se k provadéni dila miZe do deniku provadét organ statniho stavebniho dohledu, AD, TDS, KO-
BOZP a povéfeni pracovnici smluvnich stran.

4/ Jestlize zhotovitel s provedenym zépisem nesouhlasi, je povinen svoje vyjadreni k zapisu. Stejné
pravidio plati pro pfipad, Ze objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasi se zaznamem
zhotovitele.

IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v pribé&hu provadéni dila pfedkladat, nejméné 10 dni pracovnich pfed zahajenim
pfislusné prace nebo montaze, objednateli k odsouhlaseni vzorky vedkerych materiald, vyrobkd &
zarfizeni dila (dale jen ,prvk(™), které maji vliv na vysledny vzhled interiéru a exteriéru dila, zejména
materialy vnitfnich povrchovych Oprav (obklady, dlaZby, podlahy, podhledy), viditelné koncové
prvky (svitidla, zasuvky, vypinale, Cidla, vodovodni baterie, kovani aj.), zafizovaci pfedméty
(umyvadla, zachodové misy, diezy), vypIné otvord (okna, dvefe, prosklené stény, revizni dvitka aj.),
montované délici konstrukce (lehké pficky) a prvky vnéjdiho plasté (zejména prvky montovaného
obvodoveho plasté, kontaktniho zatepleni obvodového plasté a stiednich krytin).

2/ Pokud se smluvni strany vurlitém pfipadé nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
pfedkladany na stavenisti a bude k nim pipojen protokol s nasledujicimi Udaiji:

a) material (ndzev, popis, obchodni znaé¢ka);

b) vyrobce, dodavatel;

c) datum predlozZeni;

d) misto pro odsouhlaseni vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dni od piedloZeni vzork jeden z pfedloZenych vzorkd odsouhlasi, nebo viechny
predlozené vzorky s pisemnym odivodnénym odmitne a vrati zhotoviteli. Ve |h(té stanovené
objednatelem je zhotovitel povinen predloZit, atoiopakované, ke schvdleni jiny vzorek,
odpovidajici zdvaznym podkladdm dila. Ani opakované odmitnuti predlozeného vzorku
objednatelem nema vliv na sjednané terminy plnéni ani cenu dila.

4/ Zhotovitel je povinen uchovavat protokoly o schvalenych ¢i objednatelem uréenych vzorcich a
datech schvaleni. Protokol bude obsahovat rozhodnuti objednatele nebo TDS, jak méa byt se
vzorkem naloZeno.

X. PROVADENIDILA

1/ Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli staveniité pred terminem zahajeni praci. O pfedani a
pfevzeti stavenidté vyhotovi TDS zépis. Predani stavenisté se uskute¢ni pisemné za Ulasti
odpovédnych zastupcl obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen pfi pFejimani stavenisté
provéfit, zda staveni$té nema prekazky, které bréni provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu
stavenisté dle zapisu o pfedani jsou pro zhotovitele zdvazné. Vyznafeni obvodu stavenisté,
vyznaceni zakladnich smérovych a vyskovych bodd a podzemnich vedeni uvedenych v zadavaci
dokumentaci (ZD), zabezpeti zhotovitel. Zhotovitel je povinen uZivat staveniité pouze pro Oely
souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy

2/ Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zdvaznymi podklady dila a pokyny objednatele,
vietné pokynl TDS vydanymi v souladu se SOD a v jejich mezich s principy projektového fizeni.



3/ Objednatel je opravnén a zhotovitel je povinen pribézné kontrolovat, zda je dilo provédéno v
souladu sharmonogramem. Vpfipadé zjisténi prodleni oproti termindm uvedenym
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatfeni vedouci k odstranéni €asového prodleni.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy i vécny postup provadéni dila. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provadéni dila fidit provadéni dila po celou dobu realizace svymi
zaméstnanci minimalné v tomto sloZeni:

a) stavbyvedouci,

b) zastupce stavbyvedouciho nebo mistr,

c) pracovnik kontroly a Fizeni jakosti.
V souladu se Stavebnim zakonem jmenovité § 153 (stavbyvedouci a stavebni dozor), § 158 (Vybrané
Cinnosti ve vystavbé) a § 160 (Provédéni staveb) musi zhotovitel zabezpetit odborné vedeni realizace
dila stavbyvedoucim, ktery ma pro tuto vybranou ¢innost ve vystavbé patfi¢nou autorizaci Ceské
komory autorizovanych inzenyrG a technikd.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zafizeni staveni$té. Na zafizeni
stavenisté je povinen si obstarat veskera potfebna stavebni povoleni, kolaudaéni souhlas a jina
potfebna Ufedni povoleni, vyzaduji-li se podle Ucinnych pravnich pfedpisd, a predloZit TDS jejich
kopii do 5 dnl od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez potfebnych Gfednich povoleni neni
zhotovitel opravnén zafizeni stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrzovat stavenité pfimérené volné od viech pfekéZek. Zhotovitel je povinen
provadét prbéiny uklid stavenisté umoZfivjici plynulé provadéni stavby a probéiny Uklid
pristupovych komunikaci a okoli stavebnich pozemkd od znecisténi zplsobeného provadénim dila.
Pfed podanim vyzvy k pfevzeti dila je zhotovitel povinen provést zavéreény Uklid staveniété a dila,
jimz zhotovitel zcela vydisti stavenisté a vnavaznosti na to uvede stavbu a jeji okoli do
reprezentativniho stavu umoziiujiciho jejich uzivani v souladu s G¢elem SOD. Do potvrzeni zépisu o
pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti véci, které mohou byt potteba
pro Gcely pfejimaciho fizeni; tyto véci je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl
ode dne potvrzeni zapisu o pfedani a prevzeti dila.

7/ Povoleni a dotasné uzivani vefejnych a jinych ploch a na vykopy, obstaré a poplatky za né zaplati
zhotovitel, stejné tak i poplatky a pfipadné pokuty za delsi uZivani nez byla dohodnuté doba.

8/ Skladovani vlastnich dodavek béhem realizace dila na stavenidti nebo jiném misté zajisti
zhotovitel na své naklady a vlastni nebezpeéi.

9/ Zhotovitel odpovida za naklddani s odpady vzniklymi v rdmci jeho &innosti podle SOD. Likvidaci
pfebytecnych materiald a odpadd vzniklych pfirealizaci dila a jejich dopravu na sklddku k tomu
urlenou zajisti zhotovitel na své naklady a vlastni riziko vsouladu se zikonem o odpadech ¢.
185/2001 Sb., v platném znéni.

10/ Zhotovitel preda objednateli pii predani a prevzeti dila prehled odruzich a mnoZstvi
likvidovanych odpadi a doklady potvrzujici zplsob ulozeni ¢i likvidace téchto odpad0.

11/ Zhotovitel zajisti vCas vedkerd média nezbytna pro fadné provadéni a dokonéeni dila. Néklady na
vhradu spotfebovanych energii a médii hradi zhotovitel a jsou sou¢asti smluvni ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikdm technického dozoru kontrolu viech ¢&innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit U€ast svych
odpovédnych pracovnikd na provéfeni svych dodavek a praci, které provédi pracovnik odbératelské
kontroly a &init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zadvad a odchylek od projektu.
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13/ Pracovnici technického dozoru jsou opravnéni dat pracovnikim zhotovitele pokyn prerusit praci,
pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, pokud objednatel zjisti, Ze zhotovitel
zakryl ¢ast dila bez souhlasu objednatele nebo, Ze se v dalSim postupu vystavby stala nepfistupnou
nebo je-li ohrozena bezpednost provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnikd na stavbé.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpelit pro vykon Cinnosti objednatele a technického dozoru
odpovidajici podminky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, bézné vybavenou kancelaf v prostorach
zafizeni stavenisté (stavebni buiku) s elektrickym vytapénim pro zimni obdobi, elektrickym
osvétlenim apod.

15/ U praci a konstrukci, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyzadat si jeho nasledny souhlas s jejich
zakrytim, a to zapisem do stavebniho deniku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnich dnl po
obdrzeni vyzvy zhotovitele zapisem v deniku a v pfipadé mimofadné neptitomnosti odpovédného
zastupce objednatele na stavbé do 2 dnd po obdrzeni pisemné vyzvy nebo telefonické vyzvy do sidla
zmocnénce objednatele. Nedostavi-li se objednatel vdohodnutém terminu ke kontrole vyse
uvedenych konstrukci, mize zhotovitel pokradovat v provadéni dila. V pfipadé, Zze objednatel i
presto bude pozadovat odkryti uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ucini. Pokud se dale zjisti, ze
prace nebyly provedeny fadné, hradi veskeré souvisejici naklady zhotovitel, v opaéném pfipadé je
uhradi objednatel.

16/ Dosazeni predepsanych parametr0d a kvality dila prokaze zhotovitel Uspésné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. Zhotovitel pfeda jako pfilohu smlouvy o dilo objednateli asovy plan
a seznam viech zkousek, testd a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni vletné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéZz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol.

17/ Plan kontrol, zpracovany zhotovitelem, projednany a odsouhlaseny s objednatelem je v pribéhu
zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

18/ Vysledky vSech provedenych kontrol, zkousek a test0 shrne zhotovitel do “knihy kontrol a
zkousek”, kterou pteda objednateli pfi prejimacim Fizeni dokonéeného dila nebo jeho &asti.

19/ Objednatel ma pravo zicastfiovat se prostfednictvim svych pracovnikl, povéfenych technickym
dozorem, viech kontrol, zkousek a testd provadénych zhotovitelem.

20/ V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodd, které lezi na strané zhotovitele,
hradi néklady na jejich opakovani zhotovitel a ma rovnéz povinnost je ozndmit objednateli tak, aby
se jich objednatel mohl ziastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svij naklad zabezpedeni dila proti neopravnénému vstupu osob
a proti neopravnénym zasahim.

22/ Pracovnici zhotovitele a osoby pro néj ¢inné (,pracovnici®) jsou povinni dodrzovat povinnosti
stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS opravnén vyZadovat vyménu pracovnikd
zhotovitele, ktefi uvedené povinnosti neplni. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovniky ze
stavby okamzité po uplatnéni poZadavku objednatele nebo TDS a nasledujici pracovni den je
nahradit jinymi vhodnymi pracovniky. Stejnd opravnéni ma objednatel i vGci pracovnikim
subdodavatell a osobam pro né ¢innym.

10



Xl. KONTROLNIDNY

1/ Smluvni strany se dohodly, ze vzajemny kontrolni styk budou aZ do podpisu Zépisu o pfedéni a
prevzeti dila pfednostné soustfedovat do kontrolnich dn0, pokud SOD nestanovi jinak.

2/ Nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak, kontrolni dny svoléva pravidelng, nejméné viak
jednou za mésic, TDS. Kontrolni dny se budou konat v prostorach staveniété. Zhotovitel i objednatel
jsou opravnéni obratit se na TDS s pozadavkem, aby svolal mimotadny kontrolni den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni (castnit se kontrolnich dni zastupci, ktefi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech technickych a realizanich. TDS je opravnén vyzadat si
na jednotlivém kontrolnim dni nebo na kontrolnich dnech uréitého druhu i pfitomnost daléich osob,
pficemz zhotovitel je v pfipadé zadosti TDS povinen jejich G¢ast zajistit.

4/ Neodivodnénd nelcast pracovnikd zhotovitele, jejichZ G¢ast na kontrolnim dni je povinna nebo
jejichz Ucast si TDS vyzadal v oznameni o konénl kontrolniho dne, se povaZuje za porugeni
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli soucinnost a zhotovitel uhradi viem zd&astnénym
vynalozené naklady.

5/ TDS pisemné oznami den, hodinu a misto konani kontrolnich dnd, stejné jako osoby, jejichz Géast
na jednotlivych kontrolnich dnech pozaduje.

6/ TDS pofidi zkazdého kontrolniho dne pisemny zapis, ktery vjednom vyhotoveni dorudi
zhotoviteli do tfi pracovnich dni ode dne konani kontrolniho dne.

7/ Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani SOD. Dohodnuté terminy a ostatni ujednéni
podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zdvazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neméni uzavienou touto smlouvy, jinak je tfeba postupovat v souladu s procedurou zménového
fizeni.

Xill. PREDANI A PREVZETI DILA

1/ O pfedani a pievzeti dila (dale také jen ,pfejimaci Fizeni*) vyhotovi zhotovitel Zapis o pfedéni a
prevzeti dila, ktery bude po ukonceni pfejimaciho Fizeni podepsén ob&ma stranami. Zapis bude
rovnéz podepsan budoucim provozovatelem ptedavaného dila. Tento zépis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a zpUsobu ¢lenéni pfedem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Vyzvu k pfedani a pfevzeti dila, veetné navrhu zépisu, je zhotovitel povinen doruéit objednateli a
TDS nejpozdéji deset pracovnich dni pfed navrzenym terminem prejimaciho fizeni uvedenym ve
vyzvé. Ve vyzvé kpiejimacimu fizeni zhotovitel prohlasi, Ze splnil veskeré podminky stanovené
smlouvou. Objednatel neni povinen se k pfejimacimu fizeni v uvedeny termin dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podminky nesplinil; tuto skute¢nost, suvedenim divodu, objednatel do
terminu prejimaciho fizeni pisemné oznami zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k pfevzeti dila doru¢enim pisemné vyzvy objednatel,
pokud:
a) dilo nema Zadné faktické vady, bylo f4dné provedeno a Upiné dokonéeno v souladu se
zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanymi v souladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veSkeré povinnosti vyplyvajici ze SOD, zejména objednateli pFedal
dokumenty vztahujici se k dily;

¢) dilo nemd zadné pravni vady a v souvislosti s nim nejsou vedeny 2adné pravni spory, které
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvi nebo jind préva objednatele k dilu;

d) po odstranéni nedostatkd dila, na néz zhotovitele upozorni TDS pfi pfedpiejimce podle
odst. 7 tohoto ¢&lanku.

4/ Tyto podminky nemusi byt pfed vyzvou kpfejimacimu Fizeni spinény pouze v pfipadech a
vrozsahu, kdy tak vyslovné stanovi smlouva o dilo. Zhotovitel obstara veikeré podklady, doklady a
jiné dokumenty potfebné pro vydani kolaudacnich souhlasd opraviiujicich k uzivani dila (déle jen
«doklady™). Zhotovitel pfeda TDS dvé& zkompletovana paré veskerych takovych dokladd, spolu
s jejich celkovym seznamem, nejpozdéji deset pracovnich dnd p¥ed podanim Zadosti o kolaudaéni
souhlas ve vztahu ke stavbé, resp. k takove casti dila

Pfed zahajenim pi‘ejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné doklady a nasledné je pii
piejimce objednateli pfedat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni ve smyslu SOD
b) stavebni denik - original,
c) nezbytnou dokumentaci potfebnou pro zprovoznéni dila (zaruéni listy, certifikaty, apod.),
d) revizni zpravy, protokoly o pfedepsanych zkouskach (kniha kontrol a zkousek),
e) ostatni dokumentaci,
f) ostatni doklady potfebné pro fadné provozovéni dila nebo ¢asti dila, zejména pokud
vyplyvaji z obecné zavaznych pfedpiss, nebo z SOD napft.
- Protokol o vytyceni stavby
- Zaméfeni skuteného stavu po dokonceni
- Doklady o provedeni hutnicich zkousek
- Doklady o predani dotéenych inZenyrskych siti a pozemkd jejim vlastnikdm
- Doklady o likvidaci odpad0
g) pro vodovodni fady - potvrzeni o proplachu a desinfekci, laboratorni rozbor vody, potvrzeni
o funkénosti vyhledavaciho vodice, zkouska vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakovych
zkouskach vodovodu
h) pro kanalizace — protokoly o zkousce tésnosti kanaliza¢nich stok, protokol z kamerové
prohlidky kanaliza¢nich stok

5/ Pokud jsou spInény viechny podminky pro podani vyzvy k pfevzeti dila, dilo bylo objednatelem a
TDS zkontrolovano, nema faktické ani pravni vady, je provedeno fadné a véas, potvrdi objednatel,
TDS a zhotovitel zapis o pfedani a pfevzeti dila. Zapis bude obsahovat alespori:

a) identifikacni udaje o G¢astnicich pfejimaciho fizeni s datem a mistem konani,

b) identifikacni Udaje o dile,

c) konec zéru¢ni doby dle SOD,

d) soupis vad a nedodélkd nebranicich Fadnému uZivani dila platny k datu pfejimaciho Fizeni,
s popisem, jak se projevuji a s uvedenim zpUsobu a terminu jejich odstranéni,

e) pfipadnou dohodu o slevé z ceny dila, pokud bude uzavfena,

f) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho &asti,

g) soupis pfiloh.

6/ Objednatel ma pravo odmitnou pfevzeti dila, které vykazuje jakékoli vady & nedodélky (estetické
nebo funkcni), ackoli by tyto vady podstatnym zpUsobem samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
neomezily jeho uzivani. Objednatel je rovnéZ opravnén uzaviit se zhotovitelem zdpis o pfedéni a
pfevzeti dila, i kdyz dilo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodélky, které nebrani Fadnému
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uzivani v souladu s U¢elem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodélky budou uvedeny v zapisu o predani
a pfevzeti dila spolu s pfiméfenou Ihitou kjejich odstranéni nebo dokonceni. O odstranéni
veskerych takovych nedostatkld a nedodélkd smluvni strany uzaviou zépis podepsany obéma
smluvnimi stranami a TDS. Po marném uplynuti takové lhaty k odstranéni nedostatku ¢i nedodélku
ma objednatel pravo pozadovat po zhotoviteli pfiméfenou slevu z ceny nebo sam zajistit provedeni
odstranéni nedostatku ¢i nedodélku na naklady zhotovitele. Pokud smluvni strany nedosahnou
dohody na pfiméFené vysi slevy, urdi vysi pfiméfené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto
uréeného je rozhoduijici i v pfipadé sporu smluvnich stran o vysi nakladd na odstranéni nedostatku ¢i
nedodélku, pokud odstranén( nedostatku ¢i nedodélku zajisti objednatel. Slevou neni dotéen narok
zhotovitele na Skodu mu vzniklou.

7/ Aniz jsou tim dotcena pfedchozi ustanoveni ¢idnku, je zhotovitel povinen v dostatecném casovém
predstihu pfed doruenim vyzvy k pfevzeti dila vyzvat TDS k tzv. pfedprejimce dila, tj. zu¢astnit se
prohlidky dila provadéné zhotovitelem, pfi niz je TDS opravnén zhotovitele upozornit na nedostatky
dila. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové pfedpfejimce podrobny zapis uvadéjici presnou
identifikaci a popis veskerych nedostatkd, na néz zhotovitele TDS upozorni, a jedno vyhotoveni
takového zapisu pfedat TDS nejpozdéji do 3 dnl po ukonceni pfedprejimky. Zhotovitel je povinen
odstranit nedostatky, na néz jej TDS upozornil, do zahajeni pfejimaciho fizeni dila.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dilo prejimat jako celek. V pfipadé, ze bude nutné v souvislosti s
nutnym postupem vystavby uvadét do provozu &asti dila pribézné po jejich zhotoveni, avsak pred
jejich samotnym pfedanim a pfevzetim, souhlasi zhotovitel s jejich pfed¢asnym uzivanim.

g/ Sepsani a podpis zapisu o predéni a pfevzeti dila nema vliv na odpové&dnost zhotovitele za vady
plnéni.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést prostor stavenisté do puvodniho stavu do 1
tydne ode dne pfedani a prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou v Zapise
o predani a prevzeti dila na jiném terminu.

Xlll. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECI SKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje véc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatfil. Objednatel je tedy v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského
zakoniku od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila.

2/ Nebezpedi Skody na dile a na jinych vécech, jez ma zhotovitel povinnost pfedat objednateli podle
SOD, nese zhotovitel ode dne pfevzeti stavenisté. Nebezpedi skody na dile pfechazi na objednatele
potvrzenim zapisu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Nebezpeci Skody na jinych
vécech, jez ma zhotovitel povinnost predat objednateli podle SOD, pfechazi na objednatele

okamzikem jejich pfedani objednateli.

3/ Zhotovitel odpovidad za Skody zplsobené objednateli nebo treti strané vadnym plnénim dila.
Zhotovitel je zodpovédny za:
a) jakékoliv ztraty a Skody zpUsobené tfetim osobam v souvislosti s pInénim dila az do vyprseni
zaruky za dilo,
b) vSechna zranéni, véetné nemoci a Umrti vSech osob, které nastanou pfed vyprsenim zaruky
za dilo a které budou zapfiinény nebo vztazeny ke kvalité provedeni dila nebo budou
vychazet z chyb provadéni dila.

4{ V ramci ndhrady $kody bude objednatel postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy.
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XIV. NEDOSTATKY PLNENI

1/ Nedostatkem plnéni zhotovitele se rozumi pInéni nebo nesplnéni jakékoliv povinnosti v rozporu
se SOD a zavaznymi podklady dila, zejména vrozporu s projektovou dokumentaci, ostatni
dokumentaci a pokyny objednatele,

2/ Vpfipadé sporu smluvnich stran, zda ma urcité pinéni zhotovitele nedostatek cinikoli, je
rozhodujici stanovisko znalce uréeného dle téchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své naklady napravit veskeré nedostatky plnéni zjisténé v prObéhu
provadéni dila z vlastni ¢innosti nebo na zakladé upozornéni objednatele ¢i TDS, a to tak, aby nebylo
ohrozeno spinéni terminu predani dila nebo zdvaznych uzlovych bodl. Neodstranéné nedostatky
predstavuji pfekazku prevzeti dila, ledaZze se objednatel rozhodne pfevzit pfislusné plnéni
s drobnymi nedostatky.

XV. ZARUKY ZA JAKOST

1/ Zaruéni |hity za jakost dila, za kvalitu pouZitych materiald, a stejné tak i za odborné provedeni,
které zarucuje spravnou funkci a vykon dodaného dila, zacinaji bézet ode dne podpisu zapisu
o pfedani a prevzeti dila.

2/ V pfipadé opravy nebo vymény vadnych dild zafizeni se prodluzuje zaruéni Ihita o dobu, po
kterou se predmétné dCasti zafizeni vdUsledku zjiSténého nedostatku nemohly provozovat.
V pfipadé, Ze se pro nedostatky jednotlivych dill nemohly provozovat dalsi ¢asti zafizeni nebo
celkové zafizeni, pak plati prodlouZeni zaruky i pro tyto dalsi ¢asti zafizeni nebo pro celkové zafizeni.
Pro vyménéné nebo nové dodané dily poskytne zhotovitel zaruku v pivodnim rozsahu die tohoto
odstavce, ktera za¢ne platit ode dne vymény nebo odstranéni reklamované vady.

3/ Vpfipadé, Ze se v zaru¢ni Ihité vyskytne vada dila, ma objednatel prévo na jeji bezplatné
odstranéni. Vada bude u zhotovitele reklamovana pisemné, formou protokolu o nahlaseni vady.
Protokoly o nahla3eni vady objednatel zasle zhotoviteli faxem nebo jinou pisemnou formou.

4/ Po doruéeni protokolu o nahlaseni vady je zhotovitel povinen pisemné potvrdit objednateli jeho
doruéeni nejpozdéji do 10:00 hod. nasledujiciho pracovniho dne.

5/ V origindlu protokolu o nahlaseni vady smluvni strany potvrdi Ihitu pro odstranéni vady a rovnéz
den, kdy je vada skutecné odstranéna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porusena podstatnym nebo nepodstatnym
zplsobem, ma objednatel v protokolu o nahlaseni vady dle svého uvazeni pravo pozadovat:

a) odstranéni vad dodanim nahradniho pInéni nebo poZadovat dodéni chybéjici &asti dila,

b) odstranéni vad opravou vadné casti dila, jestlize vady jsou opravitelné, nebo

c) pfiméfenou slevu z ceny dila,
a zhotovitel mé povinnost tyto vady poZadovanym zpGsobem a ve stanovené lhité odstranit nebo
poskytnout slevu;

7/ Objednatel Ihdtu stanovi pfiméiené k rozsahu, povaze a zvolenému zpdsobu odstranéni vady.
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8/ V pfipadé sporu smluvnich stran, zda ma stavba vadu ¢i nikoli, je rozhodujici stanovisko znalce
uréeného objednatelem.

9/ V pfipadé, ze objednatel uplatni v zaruéni dobé nérok z odpovédnosti za vady, zahdji zhotovitel
prace na odstranéni vad nebranicich uZivani dila do 2 pracovnich dnd od pisemného ozndmenivad, a
prace provede ve lhité 15-ti dnd ode dne pisemného ozndmeni objednatelem. V pfipadé, Ze
zhotovitel prokdZe, Ze |hitu pro odstranéni vad nelze sohledem na technologické postupy,
klimatické podminky apod. objektivné dodrzet, dohodnou obé strany lhity nahradni.

U vad, které by branily fadnému provozu vodovodu, kanalizace, Opravny vody, Cistirné odpadnich
vod, Cerpaci stanici apod. poZaduje objednatel jejich odstranéni do 48 hodin od uplatnéné
reklamace. Na zakladé uplatnéné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zastupce objednatele
k jednani, kde bude sepsan protokol o zplsobu a terminu odstranéni reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupi ihned ma objednatel pravo zadat odstranéni havarie v nejnutnéjsim rozsahu u
provozovatele ¢i jiného dodavatele a vzniklé naklady mu predctovat k ndhradé.

10/ Pokud nedojde k dohodé ohledné terminu odstranéni vady, urli pfiméfeny termin zavazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Ze zahdjené odstrafiovani vady nebude bez vaznych divods
oddalovat, pferusovat a bude v ném pokracovat az do Uplného odstranéni vady.

11/ Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, ptipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, piipadné vyménéné &asti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize, prohlaseni
o shodé vyrobkl apod.) potiebné k provozovani dila.

12/ Nenastoupi-li zhotovitel na odstranéni vady ve sjednané ¢i stanovené hité, nebo neodstrani-li
zhotovitel oznamené vady ve |hité stanovené objednatelem nebo jiné lhoté snim pisemné
dohodnuté, nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady vtéto Ihité neodstrani, je objednatel
oprévnén misto toho poZadovat pfiméfenou slevu zceny plnéni nebo sdm zajistit provedeni
odstranéni vady; narok na smluvni pokutu a zaruka zhotovitele za jakost neni timto postupem
objednatele nijak dotlena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady s tim spojené.

13/ Naroky z vad plnéni se nedotykaji prav objednatele na nahradu 3kody vzniklé objednateli
v dUsledku vady ani na smluvni pokutu vazZici se na poruseni povinnosti, jez vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v rémeci svého opravnéni volby uplatni pravo na pfimérenou slevu z ceny
pInéni, smluvni strany se dohodnou na pfiméfené vysi slevy odpovidajici zavaZnosti vady. Pokud
smluvni strany nedosahnou dohody na pfiméfené vysi slevy, urdi pfiméfenou vysi slevy z ceny znalec
urceny podle téchto OP. Slevou neni dot¢en narok objednatele na nadhradu kody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skute¢ného provedeni dila, tedy
pfejima zavazek, ze dokumentace skutecného provedeni dila bude vérné, jednoznaéné a Upiné
zachycovat skutecné provedeni dokoncené dila.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvadi, Ze je rozhodujici nebo uréujici stanovisko znalce, ma kterakoli smluvni
strana pravo vyzadat si stanovisko znalce jmenovaného pro dany obor v souladu se zdkonem ¢.

vewe

36/1967 Sb., o znalcich a tlumocnicich, ve znéni pozdéjsich predpiss.

2/ Znalce urluje vzdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud ma zajem si stanovisko
znalce vyzadat zhotovitel, obrati se na objednatele s pisemnou zadosti o urceni znalce. V pfipadé, ze
zhotovitel odmitne objednatelem navrzeného znalce dvakrat po sobé, uri jej objednatel nezavisle
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na zhotoviteli, a to i ze znalcd zhotovitelem odmitnutych. Takové uréeni znalce objednatelem je pro
zhotovitele zavazné.

3/ Dohodu o vyhotoveni stanoviska se znalcem uzavie vidy objednatel (nezavisle natom, kterd
smluvni strana si vyzddala stanovisko znalce), pfiéemZ odménu a daldi naklady vzniklé ptibranim
znalce hradi smluvni strana, jeji tvrzeni bylo stanoviskem znalce popieno, pFipadn& je smluvni
strany hradi v poméru nelspéchu jejich tvrzeni, |ze-li jej urcit; v ostatnich p¥ipadech smiluvni strany
uhradi odménu a dalsi naklady vzniklé pfibranim znalce rovnym dilem.

4/ Smluvni strany se dohodly, Ze stanovisko znalce budou povaZovat za zdvazné.

XVIIl. POJISTENI

1/ Zhotovitel je povinen mit od pfevzeti stavenisté do uplynuti posledni zaruéni Ihiity podle SOD
uzavieno pojisténi pro pipad:

a) vzniku Skody na stavbé, at jiz vzniklé v souvislosti s pinénim SOD nebo jinak, véetné (nikoliv
vyluéné) pojisténi pro pripad odcizeni, vandalismu €i Zivelné pohromy,

b) vzniku odpovédnosti zhotovitele za $kodu zpisobenou objednateli v souvislosti s plnénim
SOD, a to jak z dOvodu zpUsobeni Skody na jakémkoli majetku objednatele, tak z dovodu
vzniku odpovédnosti objednatele za Skodu vidi tietim osobdm v souvislosti s pinénim SOD
zhotovitelem, a vzniku odpovédnosti zhotovitele za $kodu vi¢i tfetim osobam v souvislosti
s pinénim SOD, a to s horni hranici pojistného plnéni nejméné 5000 00o,- K& (slovy: pét
miliond korun Ceskych) pro obdobi od pFevzeti stavenisté do uzavieni zapisu o predani a
prevzeti dila a 2 000 000,- K¢ (slovy: dva miliénG korun éeskych) pro obdobi od uzavieni
zapisu o predani a pfevzeti dila do uplynuti posledni zaruéni Ihity podle SOD.

2/ Pojidténi nesmi obsahovat podminky, podle které pojisténi zanikd v disledku vzniku pojistné
udalosti, ledaZe v dUsledku takové pojistné udalosti dojde k vyéerpani vyse uvedené horni hranice
pojistného plnéni pro pfisludné obdobi uvedené vyse. Pokud je ve vztahu k pojisténi $kody na stavbé
vySe uveden zhotovitel jako opravnéna osoba, které v disledku pojistné udalosti vznikne pravo na
pojistné pInéni, musi byt zhotovitel podle pojistné smiouvy povinen pouZit pojistné pinéni na
uvedeni poskozeného majetku objednatele do pGvodniho stavu.

3/ Pojisténi nesmi obsahovat zadné vyluky nad rémec vyluk, které jsou vobdobnych ptipadech
standardné pouzivany, které by jakkoli omezovaly pravo objednatele nebo tfetich osob na nahradu
8kody zpUsobené zhotovitelem v souvislosti s pinénim SOD.

4/ Spoludcast se pfipousti nejvyse do 5 %. Povinnost mit uzavieno pojisténi mdze zhotovitel splnit i
uzavienim vice pojistnych smluv; povinnost mit uzavieno pojisténi mdze zhotovitel spinit Oplné
nebo Castecné i uzavienim pojisténi, které se kromé provadéni dila podle SOD vztahuje i k provadéni
jinych staveb, pokud jsou spInény ostatni podminky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy & smiuv podle tohoto €lanku vy3e je zhotovitel povinen predat objednateli
nejpozdéji do 30 dni od uzavieni SOD.

6/ PInéni povinnosti mit uzavieno pojiténi zhotovitel doloZi objednateli vzdy nejpozdéji do 14 dnd
ode dne Ihdty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistnych smiuv, kterymi pini svou povinnost
mit uzavfeno pojisténi, pfeddnim kopie dokladu o uhrazeni pojistného na pfisluéné pojistné obdobi
objednateli.
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7/ Zhotovitel je povinen pfi sjednavani veskerych pojisténi podle tohoto ¢lanku jednat vuzké
soucinnosti sobjednatelem, pribézné jej informovat o veskerych duleZitych skutecnostech
tykajicich se sjednavani pojisténi a vyzadat si k témto skutecnostem jeho stanovisko.

XVIIl. JEDNANI A KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou opravnéni vykonavat jménem objednatele prava a povinnosti, ktera
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP vyslovné v souvislosti s uritou zalezitosti uvadi.
Pro vylouceni pochybnosti je objednatel vidy opravnén vykonat veskera prava a povinnosti sam
prostfednictvim osob uvedenych v SOD; jednani objednatele ma vzdy pfednost pied jednanim TDS,
AD a KO-BOZP. Objednatel je opravnén sokamzitou Ucinnosti omezit nebo rozsifit povéfeni
TDS, AD a KO-BOZP pisemnym oznamenim nebo statutarnim organem objednatele a dorucenym
zhotoviteli.

2/ Smluvni strany si do 14 dni od uzavieni smlouvy pfedaji seznam veskerych osob, v nichZ je
v souvislosti s pinénim SOD Zadouci, aby druha smluvni strana méla jejich kontaktni Udaje, vetné
veskerych povéfenych pracovnikd objednatele aveskerych povérenych pracovnikl zhotovitele.
Pfedany seznam bude uvadét zejména jméno a pfijmeni, funkci ve vztahu k plnéni SOD, adresu
pracovisté, ¢&islo pfimé pevné telefonni linky a mobilniho telefonu, ¢islo faxu a elektronickou
postovn{ adresu. Tyto Udaje budou uvedeny ve stavebnim deniku.

3/ Smluvni strany jsou opravnény kdykoli, s okamzitou Uinnosti, zménit osoby a (daje uvedené
v seznamu osob a takové zméné pisemné informovat druhou smluvni stranu nejpozdéji do péti dnd
od jejiho vzniku.

4/ Komunikace predpokladana SOD mezi smluvnimi stranami ¢i mezi nékterou ze smluvnich stran a
tfeti osobou (bez ohledu, zda se jedna o oznameni, vyrozuméni, informaci, vyjadreni, souhlas,
sdéleni ¢i o jiny druh komunikace) musi byt provedena pisemné, kde tato smlouva tak stanovi.
Pokud jednotlivé ustanoveni SOD nevymezuji prostfedky komunikace jinak, mdze byt pisemna
komunikace doru¢ena adresatovi osobné nebo zaslana kuryrem, doporudenou po3tou, faxem nebo
e-mailem. Pisemna komunikace musi byt podepsana osobou nebo oznacena jménem osoby, ktera ji
odesila, a musi byt u¢inéna v ¢eském jazyce.

5/ Nestanovi-li SOD v urditém pfipadé jinak nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak, musi byt
pisemnd komunikace smérovana na adresy uvedené v zahlavi SOD. Zmény dorucovacich udaji musi
byt oznameny druhé smluvni strané pisemné do 5 dnd od jejich vzniku.

6/ Potvrzeni adresata o pfijeti na opisu nebo stejnopisu pisemné komunikace prokazuje doruceni
takové pisemné komunikace. Aniz by tim byla dotéena kogentni ustanoveni pravnich predpisy,
neprokaZe-li adresat opak, ma se za to, Ze za dikaz o doruceni pisemné komunikace se povazuje:

a) potvrzeni adresata o pfijeti zasilky nebo pozndmce kuryra o odmitnuti pfijeti zasilky
adresatem v zaznamech kuryra, v pfipadé zaslani kuryrem,

b) potvrzeni adresata o pfijeti zasilky napostovni doru¢ence nebo poznamka posty
o odmitnuti pfijeti zasilky adresatem nebo o nelspé&Sném pokusu dorucit zasilku
adresatovi, v pfipadé zaslani doporu¢enou postou,

) zprava o bezchybném pfenosu celé faxové zpravy vytvorena faxem odesilatele, v pripadé
zaslani faxem, ledaze adresat do 10:00 nasledujiciho pracovniho dne pisemné informoval
odesilatele o tom, Zze ozndmeni nebylo ¢itelné, v pfipadé zaslani faxem

d) e-mailova zprava, jejiz pfijeti je potvrzené pisemné adresatem
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Vostatnim se podplrné uZiji ustanoveni obcanského soudniho Fadu upravujici doruéovani
pravnickym osobam.

XIX. UKONCENI SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro piipad ukonceni SOD se smiuvni strany zavazuji nejprve vyvinout veskerou rozumnou
soudinnost k ukonéeni smlouvy dohodovu, véetné narokd obou smluvnich stran s tim souvisejicich.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je opravnén odstoupit od smiouvy, jestlize okolnosti vy3si moci u
druhé smluvni strany trvaji déle nez tfi mésice, a to podle své volby ¢asteéné nebo Upiné.

3/ Objednatel je opravnén odstoupit od SOD v pFipadé podstatného poruseni smiouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy. Mimo
ptipady dle § 2002 odst. 1 obéanského zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy povaZzuje
nasleduijici:
a) zhotovitel pres upozornéni objednatele opakované provede nékterou ést dila v rozporu
s pfedanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanymi v souladu s touto smlouvou nebo
zavaznymi podklady dila,
b) zhotovitel se dostane do prodleni pfesahujiciho 60 dni s pfedanim dila objednateli, pficemz
za den predani dila objednateli se povazuje den potvrzeni zapisu o pfedani a pfevzeti dila,
c) zhotovitel se dostane do prodleni sdokonéenim nékterého z milnikd dle él. M. SOD
presahujiciho go dni, pficemz za den dokonceni pfisluného uzlového bodu se povaZuje
den potvrzeni pfislusného zapisu o dokondeni uziového bodu,
d) zhotovitel pouzije pro pinéni SOD subdodavatele v rozporu OP;
e) hrub& nebo opakované nekvalitni pinéni zhotovitele, na néz byl zhotovitel objednatelem
upozornén a nezjednal napravy;
f) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Uzemi CR a pracovni povoleni
pro misto provadéni dila;
g) hrubé nebo opakované porudeni pfedpisd BOZP, PO a OZP, na né% byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal naprawvy;
h) opakované (minimalné tfikrat) porudeni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni SOD;
i) v pfipadé zahajen! insolvenéniho Fizen( proti zhotoviteli, rozhodnuti o vstupu do likvidace
zhotovitele;
j) vptipadé prodieni se splnénim povinnosti zhotovitele predlozit objednateli kteroukoliv
bankovni zaruku nebo predlozit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delsi nez 10 dnd.
4/ Zhotovitel je opravnén od SOD odstoupit pro pfipad prodleni s Ghradou ceny dila nebo jeji éasti ze
strany objednatele o vice nez go dni.

5/ Odstoupeni od smlouvy je G¢inné okamzikem dorueni pisemného oznameni o odstoupeni

uvadéjiciho divod adstoupeni druhé smluvni strané.

6/ Ustanovenimi vySe uvedenych odstavcl tohoto ¢lanku nejsou dotéena prava smluvnich stran
odstoupit od SOD v dalsich pfipadech ptedvidanych touto smlouvou ¢i platnymi pravnimi ptedpisy.

7/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy neni objednatel povinen zhotoviteli
vracet jiz provedenou stavbu ani jina pinéni jiz obdrzena v ramci pinéni SOD (véetné veskerych
dokument0 a elektronickych médii). Neprodlené po odstoupeni od smlouvy preda zhotovitel
objednateli veskerd dalsi pInénf jiz zhotovena (byt jen castecné) vramci plnéni SOD do U¢innosti
odstoupeni (véetné veskerych dokumentd a elektronickych médii). Odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel zddvodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na uhrazeni ceny jiz provedeného
plnéni; pokud bylo uréité plnéni zhotovitelem provedeno pouze &astedné, uréi cenu nalezejici
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zhotoviteli objednatelem uréeny znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel zddvodu na strané
zhotovitele, je zhotovitel povinen vratit objednateli jiz uhrazené ceny plnéni spolu s Groky uréenymi
podle obéanského zékoniku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit ndklady Géeln& vynalozené
zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenymi pracemi vramci plnéni SOD; pro vyloudeni
pochybnosti nema zhotovitel vtakovém pfipadé prdvo na Uhradu svych nakladd spojenych
s ukoncenim svych Cinnosti, vyklizenim staveni§té ani jinych nakladd spojenych s odstoupenim
objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejiz strané vznikl divod kodstoupeni od smlouvy, a to vpfipadé odstoupeni
objednatelem z dlvodu na strané zhotovitele, uhradi druhé strané skody zplisobené ji odstoupenim
od smlouvy, v€etné vicenakladd vynaloZenych na dokoné&eni plnéni podle SOD a na ndhradu gkod
vzniklych prodlouzenim lhit na dokondeni pIinéni v pfipadé odstoupeni objednatelem z divodu na
strané zhotovitele.

9/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
ve |hité nejpozdéji 14 dnl od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel vtéto lhité
stavenisté nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni na naklady
zhotovitele.

10/ Vpfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy zahdji smluvni strany inventuru
predmétu plnéni ve Ih(té nejpozdéji tif pracovnich dnd od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, ze
zhotovitel neposkytne objednateli potfebnou soucinnost, provede inventuru pfedmétu pinéni
objednatel a znalec jmenovany objednatelem. Naklady na ¢innost znalce nese vtomto pfipadé
zhotovitel.

11/ Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty, néroku na nahradu
3kody vzniklé porusenim smlouvy, prav objednatele ze zaruk zhotovitele za jakost véetné podminek
stanovenych pro odstranéni zarucnich vad ani zavazku micenlivosti zhotovitele, ani dal3ich prév a
povinnosti, z jejichz povahy plyne, Zze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

12/ Smluvni strany jsou oprévnény odstoupit od ¢asti plnéni, pokud se dovod odstoupeni tyka jen
casti dila.

13/ V pfipadé pfedcasného ukonéeni SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatné
nezbytnou soucinnost ktomu, aby objednateli nevznikla $koda vdisledku ukondeni praci
zhotovitelem.

XX. FINANCNIZARUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle niZe uvedenych podminek finanéni zaruku
podle §2029 obcanského zakoniku (ddle jen ,bankovni zaruka“), poskytnutou bankou, zahraniéni
bankou nebo spofitelnim a Uvérovym druzstvem (déle jen ,banka") za dodrZeni smluvnich
podminek, kvality a termind provedeni dila, pokud se smluvni strany nedohodnou ve smlouvé o dilo
jinak.

2/ Vystaveni bankovni zaruky doloZi zhotovitel objednateli origindlem zéruéni listiny vystavené
bankou s platnym povolenim pUsobit v Ceské republice jako banka ve prospéch objednatele jako
vyluéné opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineéns,
pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na prvni vyzvu objednatele. Bankovni zaruka se Fidi
prislusnymi ustanovenimi obanského zakoniku a musi splfiovat tyto podminky:
a) banka se vbankovni zaruce zaru¢i za zhotovitele aZz do vySe 20% zceny dila
Hiossusisssimssssaasannrerry™ KE; SIOVY: suvisimussrvssimssismismsmnssinssinivaven inas sausiionsusaiics
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b) bankovni zaruka bude platna a Utinna po dobu provadéni dila alespolt do dne podpisu
protokolu o odstranéni posledni vady dila, uvedené v zapise o pfedani kompletniho dila
a v kolaudaénim souhlasu; objednatel v3ak umozZiiuje, aby bankovni zaruka byla vystavena
na kratsi dobu (minimalné viak na dobu 1 roku) a nasledné prodluZovana, resp.
obnovovana;

) pravo zbankovni zaruky je objednatel oprdvn&n uplatnit v piipadech, #e zhotovitel
neprovadi dilo v souladu spodminkami SOD, neplni terminy provadéni dila podle
harmonogramu nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zpdsobenou $kodu & smluvni
pokutu nebo jiny penézity zévazek, k némuz je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen pfedat original zaruéni listiny k bankovni zéruce objednateli nejpozdéji 30
dni po podpisu SOD.

4/ Bankovni zaruka bude objednatelem uvolnéna do péti (5) pracovnich dn po podpisu protokolu o
odstranéni poslednich vad & nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani dila Objednateli nebo
v kolaudacnim souhlasu a po Uhradé uplatnénych narokd na smluvni pokutu & nahradu gkody.

5/ Objednatel je opravnén vyuZit prostiedkG z bankovnich zéruk ve vys$i, kterd odpovida vysi
uplatnéné smluvni pokuty, jakéhokoli nesplnéného zavazku zhotovitele vi¢i objednateli, naklad$
nezbytnych kodstranéni vad dila, 3kod zplsobenych plnénim zhotovitele vrozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli Castce, kterd podie minéni objednatele divodné odpovidd nahradé
vadného pInéni zhotovitele.

6/ Pred uplatnénim plnéni bankovni zéruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pInéni, které
bude objednatel od banky poZadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v pribéhu provadéni dila méla byt bankovni zaruka ukonéena pted stanovenym
dnem nebo pokud dojde pfed timto dnem kvyéerpani bankowni zéruky, je zhotovitel povinen
nejpozdéji tficet (30) dnd pfed dnem jejiho ukonéeni, nebo nejpozdéji do deseti (10) dnd od jejiho
vyerpani pfedat objednateli novou bankovni zarukuy, vystavenou za podminek stanovenych touto
smlouvou, nebo pisemné prohlaseni banky o prodlouZenl (&innosti pivodné vystavené bankaovni
zaruky. Tato nova nebo prodlouzena bankovni zaruka musi byt G&inna alespoi po dobu jednoho
roku nebo do konce zavazné doby jejiho trvani podle tohoto &ldnku a pouZije se na ni ustanoveni
tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel neni opravnén se domahat nédhrady 3kody ani jakéhokoliv jiného naroku
pro neopravnéné Cerpani bankovni zaruky, pokud byl na zdvady v provadéni dila nebo na vyskyt vad
nebo zdru€nich vad dila, které byly divodem &erpani bankovni zaruky, upozornén a tyto vady
bezodkladné neodstranil nebo neprokdzal, Ze nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ Vpfipadé pfedtasného ukondeni SOD vrati objednatel zhotoviteli zaruéni listiny po Fadném
splnéni viech povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zavaznych predpisd aze smiuvni
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter pfedéasnym ukonéenim SOD nezaniknou.

XXI. OPATRENI OBJEDNATELE V PRIPADE
NEPLNENI SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je opravnén zasdhnout pfi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady
zhotovitele. Rozumi se tim pfedevsim, Ze mUzZe sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby zrealizovat
nékteré Casti dila, prace vedlej$i a pomocné, Uklidy, bezpeénostni opatfeni apod., a to zvlasté v
téchto pfipadech:
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a) zhotovitel je v prodieni delSim nez 30 dni oproti schvalenému harmonogramu praci a
opatteni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou k
odstranéni prodleni,

b) nedochazi k pravidelnému (minimalné 1x tydné) Uklidu stavenisté, ¢i odstratiovani odpadl
vzniklych éinnosti zhotovitele, a to ani v dodate¢né lhité stanovené zapisem objednatele
ve stavebnim deniku.

¢) pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele na
stavbh& dodrzovany zejména pfedpisy BOZP, PO a OZP,

d) provadéné konstrukce i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim
deniku uvadény v dohodnutych terminech do souladu s poZadavky na kvalitu provedeni
dila.

2/ Takovymto zasahem do dfla zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé
pokynu objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokondit dilo v¢as, v predepsané kvalité a
se véemi naleZitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo.
RovnéZ nezanika ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku, resp. jeho odpovédnost za vady dila
jako celku, ani nejsou jakékaliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici ze SOD dotceny, ani se jich
nemdGzZe zhotovitel vzdat ¢i jinak se z nich vyvazat, coz v plném rozsahu plati i o jakychkoliv diltich
zavazcich a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho pInéni dila nebo jeho asti a tyto prace,
dodavky a vykony provedl nebo pfispél k jejich spinéni objednatel, je objednatel opravnén s tim
spojené naklady po jejich vy¢isleni ¢erpat z bankovni zaruky nebo i jednostranné zapodist na splatné
&i nesplatné pohledavky zhotovitele véetné smluvnich pozastavek.

XXIl. VYSS[MOC

1/ KaZdé prodleni pfi provadéni smlouvy kteroukoliv stranou nebude nepinénim zavazku ani nebude
divodem kvyrovnani Skod kteroukoliv stranou, jestlize takovéto zdrzeni nebo neplnéni je
zpOsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 oblanského zakoniku. Odpovédnost viak nevylucuje
pfekaZka, kterd vznikla v dobé, kdy povinna strana byla jiz v prodleni s pinénim své povinnosti, nebo
vznikla v d0sledku z jejich hospodaiskych pomérd.

2/ Za okolnosti vy$si moci se povaiuji takové mimofadne nepfedvidatelné a nepiekonatelné
prekazky vznikla nezavisle na vili té smiuvni strany, ktera se jich dovolava, a které pfi uzavirani
smlouvy nemohla pfedvidat, a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti, jako napt. vilka,

Zivelné katastrofy, generélni stavky apod. Za okolnosti vy33i moci se naproti tomu nepovazuji
zpozdéni dodavek subdodavatell, vypadky médii apod.

3/ Strana, ktera se dovolava vy3si moci je povinna neprodlené, nejpozdéji viak do tfi (3) kalendafnich
dn0 druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy3si moci atakovou zpravu ihned pisemné

potvrdit. Stejnym zpdsobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonceni okolnosti vy3si moci. Na
pozadani pfedlozi smluvni strana, kterd se dovolava vyssi moci, vérohodny dlikaz o této skutecnosti.

4/ Pokud trvéni zasahu ¢&i okolnosti vy3si moci nepfesahne, byt pferusovano, v souhrnu t¥i (3) mésice,
plnéni SOD bude prodlouZeno o dobu trvani takového zasahu. Pokud toto trvani pfesahne, byt
pferuSovano, v souhrnu tfi (3) mésice, situace se bude fesit vzajemnou dohodou mezi smiuvnimi
stranami.

5/ V pfipadé, Ze stav vyssi moci bude trvat déle nez tfi (3) mésice, ma druha strana pravo odstoupit
od smlouvy.
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XXIIL.RIDICI PRAVO, SPORY, SOUDY

1/ Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smluvnimi stranami ustanoveni
zakona &. 89/2012 Sb., oblanského zakoniku.

2/ Vpfipadé rozhodnuti otdzky, zda je dilo provedeno vsouladu stechnickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smlouvou, anebo zévaznymi podklady dila, budou obé
strany respektovat stanovisko nezavislych institucl, kterymi budou Oblastni inspektorat prace (OIP)
a Technické inspekce Ceské republiky (TICR), pfipadné daldi nezavislé tuzemské zkugebny, znalci
¢i organizace podle jejich pfislusnosti a obord pisobnosti dle pravnich pfedpisd, smérnic a nafizeni
platnych v Ceské republice, na nichZ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohladuje, Ze zafizeni nebo jeho Casti, které je soucasti dila, nevykazuje Zadné
patentové nebo jiné pravni vady, je patentové bez zavad a neporu3uje prava tietich stran. Zhotovitel
prohladuje, Zze uhradi objednateli veskeré ndklady a $kody, které mu vzniknou v pfipadg, ze tieti
strana uplatnf vi¢i objednateli naroky z pravnich vad tykajicich se SOD, pokud tuto skute¢nost
oznami objednatel zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté, co se o ni dozvi.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli vylohy a 3kody v pfipadé, ze budou vici
objednateli uplatnény ztitulu uzivani dodaného zafizeni vCeské republice anebo provoznich
pfedpist pfedanych zhotovitelem v rdmci pInéni smlouvy nebo z titulu jinych pravnich vad dila nebo
jeho ¢asti.

lestlize budou vici objednateli tfetimi stranami uplatnéna jakakoli prava vsouvislosti s dilem,
poskytne zhotovitel objednateli pfi projednavani takovych zaleZitosti na vlastni naklad veskerou
podporu.

XXIV. ZAVERECNA USTANOVENI

1/ Smluvnl strany se zavazuji fesit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnich stran je povinna
do 10ti dn¥ od pisemné vyzvy druhé strany zi¢€astnit se smiréiho jednani.

2/ V8echny zavazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici ze SOD, jakoZ i téchto Podminek se
budou vztahovat a budou zdvazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde
uvedenych stran jako pro strany samé a vSude, kde se tato smiouvy zmifiuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit | pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by slo o né
samé. Zhotovitel neni opravnén prevést prava a zdvazky vyplyvajici ze SOD na tfeti stranu bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

3/ V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni téchto Podminek je nebo se stane neplatnym, ned¢innym nebo
neproveditelnym, nebude timto v ostatnim dotlena platnost, U¢innost a proveditelnost téchto
Podminek. Namisto tohoto neplatného, netcinného nebo neproveditelného ustanoveni plati takové
0ginné, platné nebo proveditelné ustanoveni, které nejblize odpovidd hospodaiskému ucelu
neplatného, neuléinného nebo neproveditelného ustanoveni. V pfipadé, Ze se v Podminkach
vyskytne mezera v Upravé, plati Uprava, kterou by strany pfi znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud neni vSOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak opomene-li objednatel

kdykoli uplatnit jakakoli prava, nebo vyzadovat jakakoli pInéni, kterd mu pfislusi podle smlouvy,
pfipadné podle obecné zévaznych pravnich predpisd, neznamena to, ze se takovych prav vzdal.
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5/ Pokud neni ve SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak jakékoli néroky smiuvnich
stran musi byt uplatnény pisemné doporu¢enym dopisem. Za datum uplatnéni naroku platf datum
razitka podaciho postovniho vradu.

6/ Svym podpisem smlouvy o dilo ob& smluvni strany stvrzuji, Ze se sezndmily s celym obsahem
smlouvy o dilo a Obchodnich podminek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014,

které jsou nedilnou souéasti smlouvy o dilo véetné jejich piiloh a nemaji pochybnosti o vykladu jejiho
znéni a uzaviraji smlouvu o dilo na zékladé svobodné vile.

V Pardubicich 15.5.2015

Za objednatele:

_ _,)‘-’“‘5' .Q\
.Y
et s s VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Ales Vavricka, pre(iie.da predstavenstva ) PARDUBICE, a.s.
V i i 5. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
odovody a kanalizace Pardubice, a.s eplého 20w, 830 0 DoRA
/ OR K§ HK, addd B, viotka 999
S/ ~40 =
~

Svym niZze uvedenym Podpisem potvrzuji, Ze jsem se peclivé seznamil svySe uvedenymi
Obchodnimi podminkami:

za zhotovitele:
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