
SMLoUVA o DíLo
čísloz 07 /2oL8

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/2oL2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s 9 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016 (dále také jen oP), které jsou

přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. sMLuVNí STRANY

7/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Josef Fedák - místopředseda představenstva
tČo: 60L08631
DlČ: cz6oj.o8631
bankovníspojení: ČsoB, a.s.
č. účtu: L7699313/0300
telefon: 466798 4LI
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng' Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technicko_investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
sídlo/místo podnikání: NáměstíJosefa Haška 246, 538 63 Chroustovice
společnost jezapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,

vložka 26799
zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem
lČo: 287 78022
Dlč: c728778o22
bankovníspojení: Komerčníbankaa's'
číslo účtu: 43_5586560277/0L00
telefon: 602 495 465
e-ma il: insta l@insta l-chroustovice.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

MichalZeman, jednatel
M iroslav Zema n, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: Míchal Zeman, jednatel, tel 602 495 465

Miroslav Zeman,jednatel, tel. 602 647 170
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ll. pŘromĚr sMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikova né touto smlouvou na stra ně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí výměna vodovodu v celkové délce 120,0 m a přepojení9
ks přípojek v ul. Alešova v Pardubicích, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové
dokumentaci z července 20L7, vypracované společností VK PRoJEKT, spol. s r.o., zodpovědný
projektant: Ladislav Konvalina. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před
podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž
provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a
dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Zdůvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozuměnísmluvní strany výslovně
uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:
o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařízení staveniště,
o obstaránízařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
o revize dokladující funkčnost za|ízení, doklady na použité materiály vsouladu se zákonem č.

22/L997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací vsouladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

před pis ů, za bez peče n í do pra vně-inženýrs kých opa třen í,

o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedení zkoušek hutnění zásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištění práv k používánípatentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracovánía dodánípředpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedenído provozu,
o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutízáruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla'

4l Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož idoklady nutné pro
vydání kola udačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívánía to zejména:
o vytýčenía ochrana všech podzemních za(uení vzájmovém územístavby na základě vyjádřenía

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedenídíla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zaiízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedenía provozu dočasných objektů zařízenístaveniště

Smlouvo o dílo - Pordubice, ut. Alešova - vodovod Strana 2/7



o kompletační činnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem Ve stavebním deníku minimálně týden předem'
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na

ta kovémto objektu č1 zařízení neza hájí.

7l Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle
Čstv a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumí se tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při prováděnídíla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovatza závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizačníprojektové dokumentace) v listinné (3 paré)a digitálnípodobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn" ,

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objed natele) a její souhlas né sta novisko.

10/ Geodetické zaměřenískutečného provedení díla sizajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření'
Nedodrženítéto podmínky je považovánoza hrubé porušenísmluvních povinností'

L7/Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vyda ných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předánídíla objednateli'

I2l v případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).
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llt. TERMíNYA MísTo PINĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje piovést sjednané dílo v následujících termínech

A) Termín zahájení díla: 1.6.2018

B) Termín dokončenídíla a jeho předání objednateli: 3L.7.z0t8

Dodavatel bere na vědomí, že v místě bude probíhat přeložka plynovodu a stavební akce Města
Pardubice (rekonstrukce chodníků), z čehož vyplývá povinnost zhotovení předmětů děl věcně a

termínově koordinovat s ostatními zhotoviteli.

2/ Místem plnění je: ul. Alešova v Pardubicích.

lV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejv'ýše přípustná se započtením
veškených rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena

díla bude dále narnýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH L,693.22L,22,-Rč

(slovy: jeden milion šest set devadesát tři tisíc dvě stě dvacet jedna 22/Ia0 korun českých)

2/ lhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv

změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Pardubice, uI. Alešova - vodovod"'

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP.

v. PLATEBNí PoDMÍNKY

L/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se wájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předánía převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystavízhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástídaňového dokladu je vždyzjišťovací protokol_soupis pracía dodávek provedených v daném
měsíce včlenění po poloŽkách dle výkázu výměr, oceněný vsouladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy istavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce cz-cP^4t
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až 43| bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení $92e) zákona č.

235/2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání(doručení)faktury (daňového dokladu)zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-|i poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

Vl. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá

závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému vtéto
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP.

Vtl. sMtUVNí PoKUTY A FINANčNí ZÁRUKA

]./ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl' lll.
odst. 1 písm' C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvnípokutu ve výši
0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 900,- Kč za každý byť započatý den
prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín kteréhokoliv ze smluvních miIníků dle čl. lll. odst. 1 písm.
B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 900,- Kč za každý byť započatý den prodlení. Pokud
zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí do 1 týdne ode dne převzetí
staveníště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 1-00 Kč tj' 1700,_ Kčza každý byťzapočatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.
Xll. odst. 4 oP,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 900,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel neodsÚaní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díIa
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,05Yo

zcenydílabezDPHzaokrouhlenénahoruna].00Kčtj.9oo,-Kčzakaždýbyťzapočatýdenprodlení,a
to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté Ihůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednatetivyklizené a uklizené
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staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,_ Kč za každý byť za počatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odsÚaňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
vevýši O,O5o/ozcenydílabezDPHzaokrouhlenénahoruna].00Kčtj.9oo,-Kčzakaždýbyťzapočatý
den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách,zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvní pokutu ve výši 0,o5% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj' 900,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti'

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,05% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení'

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právnípovinnostia prohlašují, že jsou si vědomysvé povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich
zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené
ve oP článku XX. Finančnízáruka.

Vlll. pŘeoÁruí DíLA, VLAsTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předánía převzetídíla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví oP

tx. UKoNčENí sMtoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanoví oP.

x. sPoLEčNÁAZÁVĚREčNÁusrnruovrruí

1/ Nedílnou součástítéto smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. Vpřípadě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní stany se výslovně
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP: čt. xx. F!NANčNí zÁRuKA

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran'
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle s ].765, odst. 2 občanského
zákoníku.
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4/ obě smluvní strany se zavazují kmlčenlivosti a kznepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním pa rtnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislostis touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývajícíz této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé' Práva vzniklá z této
smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, čijiných elektronických zpráv'

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem.

7lTato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdržípo dvou a nabývá
účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem' obě
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu'

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č' 1: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne ].' Yíjna 2oL6
Příloha č' 2: Harmono8ram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne /t,,// . ?-: r> V Chroustovicích dne r/t"q zo(

Za objednatele Za zhotovitele
INSTAL CHR0U$T0VICE s'r.0.

Náměstí J, Haška 246

538 63 Chroustovice

rc zan aozz Dtc c72s7? 8022

m

Josef a k

představenstva
MichalZeman

Jednatel společnosti
INSTAL CH ROUSTOVICE s. r.oVodovody a kanalizace Pardubice, a.s

VO n'gv{) DY A K/t.r,lALl UACE
PARDI-t13lCE" a.s,

Tepláiro 2014, SJc í 12 FAÍ:LlUElcE
lČo ír(r ttl Íló 3l D'Č cz&0'10U.;]l

tJR Kj l-lK' olic{ B, vložka 9i.9
-46-

v
Smlouva o dÍlo - Pardubice, ul. Alešova - vodovod Strano 7/7



KRYCI LIST ROZPOCTU

Pardubice' ul' Alešova - vodovod

Pardubice

Vodovody a kanalizace, a.s.

VK PROJEKT, spol. s r.o.

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Zeman Michal

601 08631 c2601 08631

64826431 c264826431

28778022 c228778022

15.03.2018

Rozpočet iíslo

DlČ

Dne

JKSO

EČo

Místo

lČ

Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ.CPV

cz-cPA

Měrné a účelové jednotky

Náklady / 1 m.jPoóet

o 0,00

Počet

0

Náklady / 1 m.j.

0,00

Náklady / 1 m.jPočet

0,00

Rozpoětové nákIady v CZK

B Doplňkové náklady

8 PÍáce přesčas 0,00

I Bez pevné podl. 0,00

't0 Kulturní památka 0,00

0,0011

(ř

1 HSV

3 PSV

í rozp. náklady

DodáVky 521 090,09

988 631,13

0,00DodáVky

A

2

4

5

6

7

0,00

I 509 721,22

0,00

0,00

't2 DN (ř.8-íí)

20 HZS 12 000,00 21 Kompl. činnost 0,00

Náklady na umístění stavby

ÍstaVeniště

c

í8 VRN z rozpočtu

'19 VRN (ř. í3-í8)

22 ostatní náklady

17 VRN 5

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00vlivy

Ívlivy

171 500,00

0,00

'171 500,00

13

14 2

15

16

Cena s DPH 2048797,68

snížená
základní

15,0

21,0

0,00

1699221,22
0,00

355 576,46

řípočty a odpočtyE
zadavatel 0,00

0,00

0

Projektant, Zhotovitel, Objed natel

lČ

vt OE
246
ce

IN$TAL CHMOU
Náměstí

63

s.r.0"

zpÍacováno 6y8lém€m KRos 4
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KRYCI LIST ROZPOCTU

NázeV stavby

NázeV objektu

Pardubice' ul. Alešova - vodovod

Vedlejší a ostatní náklady

JKSO

EČo

Místo Pardubice

lČ DlČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zptacoval

Vodovody a kanalizace, a.s.

VK PROJEKT, spol. s r.o.

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Zeman Michal

60't 08631 c2601 08631

6482643'l c264826431

28778022 c228778022

Rozpočet číslo Dne cz-cPv

cz-cPA15.03.2018

Měrné a účelové iednotky

Poóet

0

Náklady / 1 m.j Počet Náklady / 1 m.i.

0 0,00

Počet Náklady / 1 m.i.

0,000,00

Rozpočtové nákIady v cZK

rozp. náklady

1 0,00

2i 0,00

3 PSV Dodávky 0,00

4 MontáŽ 0,00

5 "M" Dodávky 0,00

MontáŽ 0,00

7 (ř. í-6) 0,00

20 HZS 12 000,00

lňkové náklady

Práce přesčas

I Bez pevné podl.

10 KulturnÍ památka

11

(ř.8-í1)

Kompl. činnost

c Náklady na umístění stavby

13 zařízení staveniště 0,00

14 Mimostav. doprava 0,00

15 Územnívlivy 0,00

16 Provozní vlivy 0,00

ostatní
-9:9-9

18 VRN z rozpočtu 171 500,00

19 VRN (ř. í3-18) 171 500,00

22 ostatní náklady 0,00
I

I Projektant, Zhotovitel, Objednatel

lNsTAL cHn0U$Tfi tíl0E s, r. o"
NáměstíJ' HaŠka 246
538 63 Chroustovice

8022 DlČ:CZ2B77B022

snížená 15,0 0,00

183 500,00

0,00

...99 999,q9

222035,00

zák|adní 21 ,0

Cena s DPH

E

zpÍacováno 3Flóm6m KRos 4
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RozPoČET
Stavba: Pardubice, ul. Alešova - vodovod
objekt Vedlejši a ostatní náklady

Objednatel: Vodovody a kanalizace, a.s.
Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
MÍsto: Pardubice

Zpracoval'. Zeman Michal
Datum: '15. 3.2018

Č. Kód poloŽky Popis MJ MnoŽství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

VRN Vedlejší rozpoětové náklady í83 500'00 0,000

0 '12

1

oo21oooo2-1 
|R lvytlýcení veŠkeých inŽ. sítí kPl 1.000 12 000 00 12 000.00 0.000

VRNl ktové ráce

Vytýčení prostorové polohy stavebních objektŮ, vytýčení hranic pozemkŮ,
v ytýče n l obvodu stave ni ště

67
2 01 21 03000 Geodetické práce před výstavbou kpl '1.000 '15 000,00 I 5 ooo.ool 0 000

s lorzsosooo Geodetické práce po výstavbě kpl l,oool 20 ooo.ool 20 ooo.ool 0 000
ve 3 vyhotovenlch v listinné a 1 na cD nosiči v digitálnl formě
předepsaného formátu dle směrnice VAK

VRN3 Zařizení staveniště 43

4
013244000_1
R Plán zásad organizace výstaVby kpl 1.000 2 500 00 2 500.00 0 000

5
013244000 2
R

Prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu
stavby kpl 1 000 12 000.00 '12 000.00 0 000

6
013254000 I
R Dokumentace skutečného provedení stavby kpl '1.000 '18 000.00 18 000 00 0.000

7
030001000 1

R
Zajištění kompletního zařízení staveniště věetně připojení na
inŽ. sítě kpl 1 000 '10 000.00 10 000 00 0.000

I 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1.000 18 000 00 '18 000.00 0 000

9
039103000_'1
R Rozebrán í, bourán í a odv oz zařízení staveniště kpl 't 000 '15 000.00 15 000 00 0.000

VRN4 I činnost

linnost hydrogeologa při výkopových praclch např. pro
vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné
odvoz na skládku

rozdělenÍ
zásypy a pro

í0 04 1 903000 Dozor jiné osoby Ixol 't 000 5 000.00 5 000 00 0.000

7

11 042503000 Plán BozP na staveništi kpl 1.000 2 000,00 2 ooo,ool 0.000

VRN5 Finanční

Gelkem 183 500,00 0,000

12
053103000 1

R Místní poplatky m2 1.5036 oOO,OOOI 54 000 00 0.000

zpÍecováno sFlémsm KRos 4
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KRYcí LlsT RozPočru

Pardubice' ul' Alešova - vodovod

Vodovod

Pardubice

Vodovody a kanalizace, a.s.

VK PROJEKT, spol. s r.o.

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Zeman Michal

601 08631 c2601 08631

64826431 c264826431

28778022 c228778022

15.03.20'l I

Rozpočet číslo

otČ

Dne

JKSO

eČo

Místo

tČ

Název stavby

Název objektu

Objednatel

POektant

Zhotovitel

Zpracoval

cz-cPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady i 1 m.j

0 0,00

Počet Náklady / 1 m.j.

0,00

Náklady / 'l m.j.Poěet

0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

B náklady

8

I

'10

přesčas

pevné podl'

í památka

0,00

0,00

0,00

0,00

A

0,00

1 HSV

3 PSV

7 zRN (ř

20 HZS

ní rozp. náklady

Dodávky 521 090,09

MontáŽ 988 631 ,'t 3

0,00Dodávky

2

4

5

6

0,00

0,00

0,00

1 509 721,22 12

21 0,00

Náklady na umistění stavby

13 zaíÍzení staveniště

14 Mimostav. doprava

15 Územní vlivy

'16 Provozní vlivy

17 ostatní

19 (ř. í3-18)

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

22 náklady

18 z rozpočtu

Cena s DPH

0,00

150972'l

í 826 762'68

sníŽená 15,0

základní 21,o

0,00

317 041,46

úulz{
I

rojektant, Zhotovitel, Objednatel

INSTAL OII 0U$T0UlCE s.r.o.
Ná J. Haška 246
5 Chroustovice Přípočty a odpočýE

Klouzavá q9pŽk?

0,00

0,00

0,00

zpla@váno 3Ftómon KRos 4
stÍana í z 1



RozPočET
Stavba:
Objekt:

Pardubice' ul. Alešova - vodovod
Vodovod

Objednatel: Vodovody a kanalizace, a.s.
Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
Místo: Pardubice

Zpracoval: Zeman Michal
Datum: 15. 3.2018

Č. Kód poloŽky Popis MJ MnoŽství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

1 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo
kamenných dlaŽdic m2 '176 400 75 00 '13 230.69 0.000

2 1 13106161
Rozebrání dlažeb Vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s
loŽem z kameniva m2 24.750 79.00 1 955,29 0.000

3 11310617í
Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s
ložem z kameniva m2 9.450 87.00 422'13 0,000

4 113107125
odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl
500 mm m2 7 550 386 00 2 914.29 0.000

5 113107143 odstranění Dodkladu ol do 50 m2 ŽivičnÝch tl 150 mm m2 't6.050 300.00 4 814.94 0 000

6 113107 163
odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva
drceného tl 300 mm m2 1í0.100 87.00 I578.43 0 000

7 113107170
odstÍanění podkladu pl přes 50 m2do2o0 m2 z betonu
prostého tl 100 mm m2 í í 0.'l 00 87.00 9 574 43 0.000

I 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 6.000 165.00 990.03 0 000

I 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do
500 l/min hod 240.000 29.00 6 959 80 0.000

10 1'l510í301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m
přítok do 500 l/min den 10 000 819 00 I 189.98 0.000

11 '1 1900140'l
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do
200 m 45.300 204.01 I241.58 0 393

12 119001421
Docasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 Volně
loŽených kabelů m 6.800 184.99 1 ?57 96 0,251

't3 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou
láVkou l do 2 m včetně zábradlí zřízení kus 5 000 682.00 3 409.99 0 003

14 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou
lávkou l do 2 m včetně zábradlí odstranění kus 5.000 292.00 1 460 00 0.000

í5 119002211
Pomocné konsÍukce při zabezpečení výkopů ocelovým
plechem do šířky výkopu '1 m zíízení m2 18.000 556 99 10 025.84 0.o14

16 119002212
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů ocelovým
plechem do šířky výkopu 1 m odstranění m2 18 000 302.00 5 436.09 0 000

17 130001't0't Příplatek za ztíŽení vykopávky v blízkosti podzemního m3 I 1 't.690 277 00 30 938.53 0.000

18 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 't000
m3 m3 247.520 313.00 77 47472 0.000

í9 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině
tř. 3 m3 123.760 44.80 5 543.9'1 0.000

20 15't '10't 't 01 Zřízení příloŽného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 465 800 43.00 20 030.08 0.391
21 151101111 odstranění příložného paŽení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 465.800 19.50 I 083 94 tt tLJtl

?? 161'101 101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do
2,5 m m3 123.760 29 00 3 588.94 0 000

23 162701105
Vodorovné přemístění do 'l 0000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. í až 4 m3 247 5?O 235.00 58 í66 38

24 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění Výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 000 m přes í 0000 m m3 4 950.400 5.85 28 962.51 0.000

25 171201201 UloŽení sypaniny na skládky m3 247 520 23.40 5792.50 0.000

HsV Prácea dodávky HSV

Zemní

'1509721,22 545,956

757 976

zpÍacováno 6Ftémem KRos 4
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Č. Kód položky Popis MJ MnoŽství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

26 171201211
Poplatek za uloŽení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) 495.040 183 00 90 594 7Á 0.000

27 '174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním m3 í 94.560 267 00 51 947,35 0.000

28 583312010 ště*opÍsek netřÍdénÝ stabilizačnÍ zemina t 389.12C 520.04 202 341,88 389 120

29 175111101
obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloŽenou
do3m m3 38.400 325 00 12 479 90 0.000

30 583373030 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 Í 76 804 585.04 44 927.65 76.800
31 180502212 ZaloŽení hřištbvého trávníku drnováním na Vrstvě substrátu m2 1 02.000 158.00 16 ',t16 37 0.000
32 005724100 oslyo směs travnl parková kq 3 064 177.0A 541.61 0.003

33 181111111
Plošná
do +/- 'l

úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 aŽ 4 nerovnosti
00 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 '102.000 80.99 8 26í 08 0.000

34
345713510_1
R cH ÁN I ČKA Ko Po H ALF 1 1 o dod ávka+motáŽ m 4.500 176 00 792.02 0.00c

osadit při přÍženl s kabely Vo - dle vyjádření služeb města Pardubíc

2 Zakládáni 28 27

35 212752213
Trativod z drenáŽních trubek p|astových flexibilních D do
160 mm včetně loŽe otevřený výkop m 120 000 234 00 28 o8o.25l 27.670
Pouze v přlpadě výskytu spodnÍ vody

4 Vodorovné konstrukce 13 16
36 45157311'l LoŽe pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 '14 560 920.00 13 395.16 0 000
37 452313121 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/1 0 otevřený výkop m3 0.026 4 250 00 1 10.50 0.000
38 4s2353 1 0 1 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0 630 750.00 472.50 0 004

5 Komunikace nt

Provi zorn I oprav a chod n I ku

39 56485'1 í 11 Podklad ze štěrkodrtě Šo tt tso mm l^z I 't 0, 100 395.00 43 489 09 30.821

40 1564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 2oo mm m2 7.550 508 00 3 835.37 0 000
4',t 1564s31412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 110,100 237.00 26 094 07 13.212

8

Provizorni chodnÍku

Trubní vedení

WAV\N, kód výrobku: PRllg,Max

42 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem sc c 8/10 (Ksc l) tl
150 mm m2 7 550 6í3 no 4 628.14 0 000

43 573111112
Postřik živičný inÍiltraóní s posypem z asfaltu mnoŽství 1

kglm2 m2 7.550 46.00 347 ?7 0.045

44 573231111
Postřik Živičný spojovací ze silničníemulze v mnoŽství do
0,7 kglm2 m2 1 6.0s0 39 00 626.0í 001I

45 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná Aco 11 (ABs) tř. l tl 40 mm
š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 16 050 718.00 11 52394

46 577165132
Asfaltový beton Vrstva loŽní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3
m z modifikovaného asfaltu m2 7.550 1 086.00 B 199.32 0.000

399 397 700

47 850315'121
Výřez nebo výsek na
plastických hmot DN

potrubí z trub litinových tlakových nebo
't 50 kus 2,OOOl 3 850.00 7 70,0. 0n 0.000

48 857242121
MontáŽ litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený
výkop DN 80 kus 4 oool 595 00 2 380.0'l

49 552506420 koleno přIrubové s patkou PP litinové DN B0 kus 2,oool 1 s62.oa 3 123 99 0.028

50
286543680_1
R volná k nákružku z PP-ocel 80 kus 2,oo0l 532.00 1 064.00 0 007

5í 857312122
MontáŽ litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený
Výkop DN 150 kus 5.000 652.00 3 260 0't 0.015

52
286544100_2
R volná k lemovému nákružku z PP-ocel 150 kus 2,000 1 057.00 2114,00 o oo8

zpÍacováno 6y6tém6m KRos 4
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Č. Kód položky Popis MJ MnoŽství
celkem

Cena
jednotkoVá Cena celkem Hmotnost

celkem

53 552536180
přechod přÍrubový,práškový epoxid' tl'250pn FFR-kus
litinový délka 200 mm DN 150/125 mm kus 1.00c 3 744.00 3 744 0A 0.016

54 552536170
přechod přírubový,práškový epoxid, tI.2501lm FFR-kus
litinový délka 200 mm DN 150/100 nn kus 1.004 1 919 00 1 Yg Of) 0.014

55
79941250001
6 1R.1 WAGA 1 25/1 25 hrdlo-přIruba kus 1.004 5 795,00 5 795.00 0.013

56 871161141
Montáž potrubí z PE1 00 sDR 1 1 otevřený Výkop
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m í7 00n 2 1 0.00 3 570.03 0 000

57 286131 1 00
potrubÍ vodovodnÍ PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,a
mm m 17,004 21.00 356.99 0,005

58
63000320321
6 TVAROVKA /so sPoJKÁ DN 32-32 kus 9.004 455.0C 4 095,03 0.006

59 871321221
MontáŽ potrubí z PE100 SDR 'l7 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 160 x g,5 mm m 120 000 214 OO 26 160.03 0.000

60
286131320_1
R potrubÍ vodovodní PE100 RC sDR17 160x g,5 nm m 120 000 732.0A 87 839.99 o.536

6't 877241101 MontáŽ elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 kus 4.000 507.00 2 027 99 0.000

62
286159740_1
R elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 10 d 90 kus 2.000 497 0A 994.0A 0.001

63
286535980_1
R nákružek tlakovÝ lemovÝ PE100 SDR17 D 90 mn kus 2 000 249.04 497,99 0.001

64 877321',IO'l MontáŽ elektrospojek na potrubí z PE trub d 160 kus 27.OOO 603 00 16 281.00 0.000
65 286159780 1 elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 10 d 160 kus 25.00c 641.00 16 025.07 o o45

66
286536000 I
R nákružek tlakový lemový PE 100 sDR 17 D 160 mm kus 2.004 604.00 1 20800 0.002

67
877321110_1
R MontáŽ elektroko|en na potrubí z PE trub d í60 kus 4.000 587 00 2348.01 0.000

68
286149510_1
R elektrokoleno 45', SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 160 kus 2 00a 3 632.00 7 264.00 o 004

69
286149510_2
R elektrokoleno í í', sDR 17' PE 100 Rc' PN 10, d 160 kus 2.000 3 632.0C 7 264.00 0,004

70 877321115
Montáž elektro T-kusú redukovaných na potrubí z PE trub d
160/90 kus 2.000 852.00 'l 704 01 0.000

71 286149690 elektro T-kus redukovaný, PE 100' PN 16, d 160-90 kus 2 000 976.04 1 952.0C o o09

72 877321125
MontáŽ elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360'otočná
odbočka na potrubí z PE trub d 160/32 kus 9.000 1 049.00 I 440 99

73 286140560
fuarovka navrtávacÍ T-kus s ventilem' s odbočkou 360', d
160-32 kus 9.000 4 877 0A 43 893.04 o.o2E

74
FF050522W
1R Zemní souprava tel' pro navftací T-kus odbočný 1,3-1,9 M ks 9.00c 1 239.00 11 150.97 o 026

zemní souprava teleskopická pro ventil

75 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubÍ DN 32 kus 9.000 'l 15í 00 10 359.00 0.003
76 89124',t111 Montáž vodovodních DN 80 kus 2.000 841.00 í 681 99 0.002

77
40020800001
61R ŠoUPÉ E2 PŘIRUB)VÉ KRATKÉ DN 80 kus 2.004 3 781 00 7 562.00 0.037

78
95020501000
3 SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA E2-1,3 -1,8 kus 2 000 1 522.04 3 044 00 0.015

79 891247111 MontáŽ hydrantů podzemních DN 80 kus 2.000 860 00 1720.01 0,00í

80
K2400801 501
6 HYDRANT DUO DN 80/1 m kus 2 000 16 250.0A 32 500 0a 0.076

81
34820000000
01 HYDRANT)VA DRENAŽ kus 2.000 951.00 1 901.99 0.002

a2 891311112 MontáŽ vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 1 000 1222.OO 1222,00

83
40021500001
61R ŠoUPĚ E2 PŘÍRUBovÉ KRATKÉ DN 15o kus 1,004 8105.00 8105,0A o.o4a

84
95021251 500
3 sou PRAVA ZE MN Í T ELEsKo Pl cKÁ E2- 1 -1 B kus 1.00a 1 522,00 1 522.00 0.007

85 892351111 Tlaková zkouška vodou DN 1 50 nebo 200 m 120.000 22.O0 2 639,51 0.000

86 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo
200 m 1 20.000 47 00 5 640.17 0,000

zplacováno sFtámem KRos 4
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Č. Kód poloŽky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

87 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových
zkouškách vodou kus 2.000 'í 450 00 2 899 99 0.920

88 8991012't 1

DemontáŽ poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů
hmotnosti do 50 ks kus íí 000 297 0A 3 266.95 0.000

89 899102211
DemontáŽ poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů
hmotnosti přes 50 do '100 kq kus 2 000 611 0n 1222.OO 0.000

90 891 18"t811 DemontáŽ Vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 9.000 621.00 5 588 97 0.000
91 891241811 DemontáŽ Vodovodních šoupátek otevřený Výkop DN 80 kus ? ooo 74P' OO I 496.0't 0.000

92
891311811 t

R DemontáŽ hydrantů a WAGA spoiek kus 3,000 687.00 2 061.01 0 000

93 8994011í'l osazení poklopů litinových ventilových kus 9.000 351 00 3249.04 0.574

94
16500000000
1 PoKLoP UL\ČNÍ rĚŽKÝ DN V)DA kus I OOO 3U.0A 3 429.01 o,o5c

95
34810000000
0 PODKLAD. DESKA UNI kus 9.000 165.04 1 485.0C 0 006

96 899401112 osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3 000 456.00 í 367.99 0.369

97
17500000000
1 PoKLoP UL\ČNI ŠoUP' DN voDA kus 3.000 602.00 1 806.0A o o29

98
34810000000
0 PODKLAD. DESKA UNI kus 3.000 165 00 495.04 0.002

99 899401 1 13 osazení poklopů litinových hvdrantových kus 2.000 896.00 1 79í -99 0 658

100
19500000000
01R POKLOP K PODZEMNI HYDRANT DN LITINA kus 2.004 1 324.00 2 648 01 0.064

1 0 1

34820000000
0 PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP kus 2.004 597 00 1 194.00 0.002

102 899712111 orientační tabulkv na zdivu kus '12.000 126.00 15't 195 0.004
103 562890400 tabule oňentační z plastu velká kus 12 00a 193.99 2 327.90 o oo1

104 899721111 Signalizační Vodič DN do 'í50 mm na potrubí PVc m 170.000 22 00 3739.20 0.032
105 899722',113 Krytí potrubí z plastů VýstraŽnou fólií z PVC 34cm m '137.000 16.40 2 246j4 o o'12

106
309856300 2
R PřÍplatek za nerezové Šrouby a izolačnÍ bandáž spojŮ kpl 1.000 2 500.0a 2 500 00 0.020

I

997

ostatní konstrukce a bourání

Přesun sutě

107 11R Zajištění sloupu kus 2.000 5 050.00 10 100 00 0.000

'108 916231113
osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého m í 4.000 299 00 4185.94 2.359

109 592174650 obrubnÍk betonový silničnI standard 100x15x25 cn kus 14.00c 119.00 1 665.95 1.149

1 1 0 919121132 40 mm s těsnicím profilem
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl

m 24.500 102.OO 2 499.03 0.008
111 91 97351 1 3 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 24 500 '120.00 2 939.95 0.000

112 979021113
očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při
překopech inženýrských sítí m 6.000 136 00 8'15.97 0.000

22

70 í5

3 7

113 9970065 t2
Vodorovné doprava suti s naložením a sloŽením na skládku
doIkm 144.OO5 104 00 14 976.67 0.000

114 99700651 I
Příplatek k Vodorovnému přemístění suti na skládku zKD 1

km přes 'l km 2 880 í00 8.00 23 036.56 0.000
115 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 144.OO5 45 00 6 480.49 0 000

'l í6 9970 1 3831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na

144 005 '183.00 26352 43 0.000

998 PňEsun hmot 11

117 9982761 0 1

Přesun hmot pro trubnívedení z trub z plastických hmot
otevřený výkop t 545.956 218 00 '119 020.01 0,000

000

zplácováno 3Ftóm6m KRos 4
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oBcHoDNí PoDMírurv

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne t. ro. zol.6

Příloha č. r

sMLoUVY o oÍt-o

l. ÚVoDttÍusrRruovglvÍ

r/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP'') Ve smyslu ustanovení $ r75r a

násl. občanského zákoníku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou o
dílo (dále také jen,,soD" nebo,,Smlouva")' obchodnípodmínky jsou nedílnou součástíSoD.

zl Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3l V obchodních podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je V tomto odstavci
uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDs"),
autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dále jen,,Ko-BozP")

ll. LHŮTY PLNĚNÍ

r/ Za řádné splnění SoD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí
díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných
dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o
odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby:

zl 7hotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen

,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástÍ SoD jako její příloha č. z' V harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčítermíny plnění, tzv. milníky resp' uzlové body (dále jen
,,uzlové body")' Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k soD,
Uzlový bod se považuje za splněný pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a

pokyny objednatele a TDS řádně dokončilvšechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty
vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení každého uzlového bodu vyhotoví
zhotovitelzápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovítel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vypl'ývajících ze SoD' V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu vzávislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se přÍs|ušná povinnost vztahuje.



4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutímiorgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejÍt jejich vlivům'
Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou
zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu pracívystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel
ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně
zohlednění případných dopadů do termínu plněnidíla a učinívše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku.
oznámeníje zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo
mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během r4 kalendářních dnů po tom' co se
dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín dokončení díla
zaniká'

z/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož iskladování věcí opatřených
k provádění díla' Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by
pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt
poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části
dojde z dŮvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele'

8/ objednatel nenípovinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení

llt. CENA DíLA, PLATEBNíPoDMÍNKY

r/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku

dle SoD nebo vsouvislosti stím vynaloži, ato nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech

předaných objednatelem nebo z nich vypl'ývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí
potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a
zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro

pracovníky a dodavatele, Úklid prŮběžný a konečný Úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou

dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.),

dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných

zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších

dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla' Dále se jedná zejména o náklady na cla,

režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění

bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle

rozhodnutípříslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

z/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní

Úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či Ůdaje nebudou

správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou - lhůta

splatnosti vtakovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu objednateli.

2



:/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných
milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného
smlouvou. K tomuto postupU je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojÍt k dohodě smluvních stran
o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlenísplatbami. Zhotovitelvtakovém
případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních
plateb Objednatelem.

lV. oBEcNÁ PRAV|DLA PRo PLNĚNísoo

r/ Při plněníSoD je zhotovitel povinen postupovat vsouladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

z/ Při plnění soD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp, autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako ,,TDS" ,,AD", ,,Ko-BoZP"),
vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádějí díla, tj. pokyny, které nepředstavujÍ změnu
SoD' V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou
dokumentacístavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn
objednatele nenív souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvnístrany dodatek k soD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se
vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná |hůta. Pokud bude objednatel na splnění
pokynu přes upozorněnína jeho nevhodnosttrvat, je zhotovitelpovinen pokyn objednatele splnit.

4l Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozí_|ijiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či
Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to oko|nosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení
prací na nezbytně nUtnou dobu a v nezbytném rozsahu'

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníkŮ
případných subdodavatelů podílejícídh se na zhotovenídíla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
práce provádět ve smyslu zákona č. 3o9/zoo6 5b' o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č.59r/zoo6 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích'

6/ V případě vzniku pracovního úrazv, havárie a požáru na pracoviští jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli'

7/ Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění aninezakládá nárok zhotovitele na
Úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

8/ objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem,
případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno,Za Účelem kontroly je zhotovitelpovinen
umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na
stavbu a staveniště z4 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V
pracovnídny od 8:oo do r8:oo je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou
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plněny povinnosti související stouto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola
nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinnostív souladu se SoD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozívznik škody, a včas přijmout
takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující
k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které
mu tím vzniknou.

ro/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

rr/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD'

rzl Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovnÍch dnů od vzniku
níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

a) přestal plnit své splatné peněžnízávazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plněníSoD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle
soD.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je vsouladu správními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti,
které jsou předmětem SoD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně,
materiálově i technicky vybavený'

r4l Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústní
nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované

i nformace, vysvětlení a konzultace vztahující se k pl nění S oD.

r5/ Pokud neníve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSru eN, zejména českétechnické normy,
jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16l Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele
na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

rzl Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimáln ích kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na

staveništi,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí b'ýt vybavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnancr3 subdodavatelů logem příslušného

subdodavatele,
e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními

sociální zalizeni pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,
f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které

zhotovitel pro provedení díla využil,
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g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení,
Úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich užívání,

j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržovánítechnické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na
převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně
zápisem do stavebního deníku. Zhotovite|je povinen oprávněné připomínky přijmout a
ihned zjednat nápravu vsouladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. oprávněné
připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo
bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je
oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotovitele až do jejich odstranění'

V. sUBDoDAVATELÉ

r/ Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitelje
povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně r4
dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se ktenimi se uvažuje pro
realizaci části díla, převyšujícíčástku 5oo tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí b,it schváleni
objednatelem' objednatel má právo neschválit subdodavatele' Tuto skutečnost oznámíobjednatel
zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí'

zl Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám'

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plněnídíla přímo nebo jako své
subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na požádáníobjednatele takového pracovníka odvolat a nahradit'

+/ objednatel je oprávněn požadovat vyloučeníjakéhokoliv subdodavatele, kteý neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínŮ a harmonogramu),
Zhotovitelje povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit
ho z Účasti na provádění díla' Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo
provádění díla včetně vyklizenÍ staveniště'

5/ Zhotovitelje povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení
plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavatelí, popř' jinými
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostízhotovitele podle SoD'

6l Každý subdodavatel je povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovite|e nejpozději B dnŮ
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BoZP součínnost potřebnou
pro plněníjeho úkolů.
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7| Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě
jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu
s objednatelem; zhotovitelje vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele
a způsobjeho náhrady.

Vl' PoDKLADY PRo PLNĚNÍ

r/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné
podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

z/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele prověřit
předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do ro dnů pojejich
převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o
stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s

návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření soD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je
seznámen svýsledky všech provedených průzkumŮ a měření předaných objednatelem a vyjasnil si
všechny nejasné podmínky pro provedení dila s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce
staveniště.

s/ Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránít, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečného provedení'

6/ Nesplní-lizhotovitel povinnostistanovené Vtomto článku, neníoprávněn později namítat, že mu

nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese

Úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla'

VIt. zMĚNA DÍLA

r/ Má-li brýt v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b,ýt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemismluvními stranami,

který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

z/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízenl' Na každou změnu

bude vystaven změnový list, kteý bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové

řízení postupuje ve třech krocích: r) Návrh změny z) Návrh ocenění změny 3) odsouhlasenízměny.
Ve změnovém řízení budou platit lhůty ro pracovních dní pro Úkony obou stran tj' pro zpracování

Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení

Návrhu oceněnía k odsouhlasenízměny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení

změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto
změněné dílo i před uzavřenÍm odpovídajícího dodatku ke smlouvě; oceněnízměny díla se potom

řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.
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3/ objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla''), a za tím Účelem jsou
smluvní strany povinny uzavřít dodatek k soD, kteý požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje
či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plněnÍ (vícepráce či méněpráce) nebo jiným
okolnostem majícím vliv na cenu díla d|e ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla
kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce
neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRs Praha, a.s. platných vdobě realizace
těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti. Cena dopravy
materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x
jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené
rekalkulace bude formou dodatku Upravena smluvená cena díla'

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrženídílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu
lhůty plnění tím dotčených uzlových bodŮ; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být
současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě nedokončených uzlových
bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli
veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolenípožádat.

6l Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko
znalce určeného objednatelem' Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla
provést,

/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
objednatel a dvě zhotovitel.

8l Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpov|dat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni

záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradízhotovitel objednateli všechny
vzniklé náklady a škody.

Vlll. 5TAVEBN|DENÍK

r/ Zhotovitelje povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními
předpisy, tj' S rsz Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č'

4gglzoo6 Sb. O dokumentaci staveb.

zl První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následující pracovní den do ro'oo hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen Uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě
ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitelje povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující
se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDs, Ko-
BozP a pověření pracovníci smluvn ích stran.
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+/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. stejné
pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasí se záznamem
zhotovitele.

IX. VZORKY

r/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně ro dní pracovních před zahájením
přÍslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobkŮ či
zaYizení díla (dále jen ,,prvků"), které majívliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména
materiály vnitřních povrchových Úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), víditelné koncové
prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj'), zařizovací předměty
(umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.),
montované dělící konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného
obvodového pláště, kontaktního zatepleníobvodového pláště a střešních krytin).

z/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími Údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c)datum předložení;
d) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ objednatel do ro dní od předloŽení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny
předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí zhotoviteli' Ve lhůtě stanovené
objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek,
odpovídající závazným podkladům dÍla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku
objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plněníani cenu díla'

4/ Zhotovitelje povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a
datech schválení, Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se
vzorkem naloženo.

X. PRoVADĚNíoíLA

r/ objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení pracÍ, a to v termínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem' Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetÍm staveniště se
jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterouje objednatel oprávněn sankcionovat
zpŮsobem, stanoveným v SoD. o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání
staveniště se uskuteční písemně za Účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel
je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení
díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné.
Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních
vedení uvedených vzadávací dokumentaci (zD), zabezpečízhotovitel. Zhotovitelje povinen užívat
staveniště pouze pro Účely souvisejícís prováděnírn díla a při užívánístaveniště je povinen dodržovat
veškeré právní předpisy.

z/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řízení.
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l/ objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem, V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenívedoucí k odstraněníčasového prodlení'

+/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými
zaméstnanci minimálně V tomto složení:

a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě $ r53 (stavbyvedoucí a stavební dozor), $ r5B (Vybrané
činnosti ve výstavbě) a $ 16o (Provádění staveb) musízhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace
díla stavbyvedoucím, kteý má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České
komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení
staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná
potřebná Úřední povolení, vyžadují-li se podle Účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich
kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není
zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybud ovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek' Zhotovitelje povinen
provádět průběžný Úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný Úklid
přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla.
Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný Úklid staveniště a díla,
jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívánív souladu s Účelem SoD, Do potvrzení zápisu o
předánía převzetí díla je zhotoviteloprávněn ponechat na staveništivěci, které mohou být potřeba
pro Účely přejímacího řízení; tyto věcije zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užíváníveřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí
zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delšíužívání než byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastnínebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých přirealizaci díla a jejich dopravu na sk!ádku ktomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č.
r85/zoor Sb., v platném znění.

ro/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled odruzích a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uloženíči likvidace těchto odpadů'

rrl Zhotovitel zajistívčas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na
Úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

:-zl Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činnostÍ
zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit Účast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské
kontroly a činit neprodleně opatření k odstraněnívytknutých závad a odchylek od projektu.
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r3l Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci,
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel 4isti, že zhotovitel
zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou
neboje-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

r4l Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovídající podmínky, tj. r samostatnoU, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách
zalizeni staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým
osvětlením apod.

r5l U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich
zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po
obdrŽenívýzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřÍtomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do z dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla
zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše
uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat V provádění díla. V případě, že objednatel i

přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní' Pokud se dále zjistí, že
práce nebyly provedeny řádně, hradíveškeré související náklady zhotovitel, vopačném případě je
uhradíobjednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel Úspěšně provedenými

zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán

a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho

dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka

zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol'

qI Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu

zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla,

r8l Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a

zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.

r9/ objednatel má právo zÚčastňovat se pÍostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým
dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem'

zol V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které ]eží na straně zhotovitele,

hradí náklady na jejich opakovánízhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednatelitak, aby

se jich objednatel mohl zÚčastnit'

zrl Zhotovitelje povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob

a proti neoprávněným zásahům.

zzl Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci") jsou povinni dodržovat povinnosti

5tanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní' Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto Pracovníky ze

stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je

nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkůrn

subdodavatelŮ a osobám pro ně činným.
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xl. KoNTRoLNíottY

r/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolnístyk budou až do podpisu Zápisu o předání a

převzetí díla přednostně soustředbvat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

zl Nebude-|i smluvními stranami dohodnuto jina( kontrolnídny svolává pravidelně, nejméně však
jednou za měsíc, TDS' Kontrolnídny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel
jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolníden.

3| Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni Ůčastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřítomnost dalších osob,
přičemž zhotovitelje v případě žádosti TDS povinen jejich Účast zajistit'

4/ Neodůvodněná neÚčast pracovníků zhotovitele, jejichž Účast na kontrolním dnije povinná nebo
jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným
vynaložené náklady.

s/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů' stejně jako osoby, jejichž Účast
na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDs pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, kteý v jednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovních dníode dne konání kontro|ního dne.

71 7ápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou touto smlouvu, jinak je třeba Postupovat v souladu s procedurou změnového
řízení.

xll. pŘeoÁníA PŘEVZETí oíu

r/ o předání a převzetí díla (dále také jen ,,přejímací řízení") vyhotoví zhotovitel Zápis o předáni a
převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude
rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a zpŮsobu členěnípředem odsouhlaseném objednatelem.

z|Výzw k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a

TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve
výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podminky stanovené
smlouvou. objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do
termínu přej ímacího řízen í písemně oznámí zhotovitel i'

3l Zhotovitelje oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli,
pokud:

a) dilo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a Úplně dokončeno vsouladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanýmivsouladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujícíse k dílu;

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle
odst. 7 tohoto článku'

4| Tyto podmínky nemusí b,ýt před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a

v rozsahu, kdy tak výslovně stanovísmlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a
jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen

,,doklady")' Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná paré veškerých takových dokladů, spolu
sjejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační
souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízeníje zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při

přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedeníve smyslu SoD
b) stavebnídeník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnoU pro zpÍovozněnídíla (záruční listy, certifikáty, apod.),

d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vyplývajíz obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protokol o vytýčení stavby
- ZaměřenÍ skutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnkích zkoušek
- Doklady o předání dotčených inženýrských sítía pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o likvidaci odpadů

9) pro vodovodní řady _ potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vyáatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové

proh lídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a

TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel,

TDS a zhotovitel zápis o předánía převzetídíla. Zápis bude obsahovat alespoň:

a) identifikační Údaje o Účastnících přejímacÍho řízenís datem a místem konání,

b) identifikačníÚdaje o díle,
c) konec záručnídoby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení,

s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,

e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakostidíla nebo jeho části,
g) soupis příloh.

6/ objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické

nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými

neomezily jeho užívání. objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a

převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
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užívánív souladu s Účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání
a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. o odstranění
veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis p'odepsaný oběma
smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení
odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou
dohody na přiměřené výši slevy, určívýši přiměřené slevy zceny znalec' Stanovisko znalce takto
určeného je rozhodujícíiv případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či
nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou nenÍ dotčen nárok
zhotovitele na škodu mu vzniklou,

7l Anižjsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovite| povinen v dostatečném časovém
předstihu před doručením výzvy kpřevzetídíla vyzvatTDS ktzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnitse
prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky
díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou
identifikaci a popis veškeých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení
takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitel je povinen
odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozorni|, do zahájení přejímacího řízenídíla'

8/ objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s

nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před
jejich samotným předáním a převzetím, souhlasízhotovitel s jejich předčasným užíváním'

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

ro/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do r
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápise
o předánía převzetídíla na jiném termínu'

XIl. PŘEcHoD VLAsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEČíŠrooY

r/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktený objednatel
opatřil' objednatelje tedyvsouladu s příslušnýmiustanovenímizákona č.89/zorz Sb., občanského
zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

zi NebezpečÍ škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle
50D, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele
potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných
věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SoD, přechází na objednatele
okamžikem jejich předání objed natel i.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla'
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení
záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a Úmrtívšech osob, které nastanou před vypršením záruky
za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kva|itě provedení díla nebo budou
vycházet z chyb provádění díla'
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4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

xtv. NEDoSTATKY PLNĚNí

r/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění.|akékoliv povinnosti V rozporu
se SoD a závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní
dokumentací a pokyny objednatele.

z/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP,

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
prováděnídíla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby nebylo
ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky
představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění
s drobnými nedostatky.

xV. ZÁRUKYzAJAKosT

ý Zárvční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu

o předání a převzetí díla.

z/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po

kterou se předmětné části zaYízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.

V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílŮ nemohly provozovat další části zařízení nebo

celkové zařizení, pak platí prodlouženízáruky i pro tyto dalšíčásti zařízení nebo pro celkové zailzenl
Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto
odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

:/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné

odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady'

Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášenívady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednatelijeho
doručenínejpozději do ro:oo hod. následujícího pracovního dne'

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstraněnívady a rovněž

den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6l Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

b) odstraněnívad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

c) přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a Ve stanovené lhůtě odstranit nebo

poskytnout stevu;

7/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady.
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8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodujÍcí stanovisko znalce
určeného objednatelem.

9/ Vpřípadě, že objednatel uplatní vzáruční době nárok zodpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstraněnívad nebránících užívánídíla do z pracovních dnů od písemného oznámenívad, a
práce provede ve lhůtě r5-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem' V případě, že
zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze sohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod' objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní'
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, Úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do z4 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u
provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeÚčtovat k náhradě'

ro/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do Úplného odstranění vady'

rrl Zhotovitel dodá objednateli vden odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánídíla'

rzl Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní_li
zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu zceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

r3l Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážícíse na porušenípovinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

t4| Pokvd objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud
smluvnístrany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec
určený podle těchto oP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

r5l Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a Úplně
zachycovat skutečné provedení dokončené dí|a.

XVI. ZNALEC

r/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

36l:967 Sb', o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

zl Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko
znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určeníznalce. V případě, že
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zhotovitelodmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle
na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro
zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle natom, která
smluvní strana si vyŽádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním
znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neÚspěchu jejich tvrzení, lze-lijej určit; v ostatních případech smluvní strany
uhradíodměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem'

4/ Smluvnístrany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné

xvtl. PoJ!ŠTĚNÍ

r/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvis|osti s plněním SoD nebo jinak, včetně (nikoliv
výlučně) pojištěnípro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním
SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvis|osti s plněním SoD
zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vŮči třetím osobám v souvislosti
s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 ooo ooo/- Kč (slovy: pět
miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a

převzetí díla a z ooo ooo,- Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavřenÍ
zápisu o předánía převzetídíla do uplynutíposlednízáručnílhůty podle SoD'

z/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaže vdůsledku takové pojistné události dojde kvyčerpánívýše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokudje ve vztahu k pojištění škody na stavbě

výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na

pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použÍt pojistné plnění na

uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

il Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu

škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

4/ SpoluÚčast se připouští nejvýše do 50/o' Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i

uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit Úplně

nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SoD vztahuje i k provádění
jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

s/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli
nejpozději do 3o dnŮ od uzavření SoD,

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do r4 dnů

ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, ktenými plnísvou povinnost
mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období
objednateli.
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/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v Úzké
součinnosti s objednatelem, prŮběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech
týkajících se sjednávánípojištěnía vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

xVIlI. JEDNÁtvÍ l KoMUN!KACE sMLUVNícH srnnru

r/ TDS, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí'
Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám
prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednáníobjednatele má vždy přednost před jednáním TDS,
AD a Ko-BoZP. objednatel je oprávněn s okamžitou Účinností omezit nebo rozšířit pověření
TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným
zhotoviteli.

z/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je
vsouvislosti s plněním SoD žádoucí, aby druhá smluvnístrana měla jejich kontaktní Údaje, včetně
veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele.
Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracovíště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou
poštovní adresu' Tyto údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, sokamžitou Účinností, změnit osoby a údaje uvedené
Vseznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvnístranu nejpozdějido pětidnů
od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezismluvnímistranami či mezi některou ze smluvních stran a
třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas,
sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví.
Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, může brýt písemná
komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo
e-mailem. Písemná komunikace musí b'ýt podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji
odesílá, a musíbýt učiněna v českém jazyce.

5l Nestanoví-li SoD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlavíSoD. Změny doručovacích údajů musí
být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace' Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručenípísemné komunikace se považuje;

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kuýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zasláníkuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neÚspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaže adresát do ro:oo následujícího pracovního dne písemně informoval
odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva, jejíž přijetíje potvrzené písemně adresátem
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V ostatnÍm se podpŮrně užrjí ustanovení občanského soudního řádu upravujícÍ doručování
právnickým osobám.

xIX. UKoNČeruí sut_oUVY, oDsToUPENl

tl Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nárokŮ obou smluvních stran s tím souvisejících.

z/ objednatel nebo zhotovitel je opráÝněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u

druhé smluvnístrany trvajídéle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo Úplně.

3/ objednatelje oprávněn odstoupit od SoD v případě podstatného porušenísmlouvy zhotovitelem'
odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo
případy dle $ zooz odst. r občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje
následující:

a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu
s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo
závaznými podklady díla,

b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 6o dnís předáním díla objednateli, přičemž
za den předání dí|a objednateli se považuje den potvrzenízápisu o předání a převzetídíla,

c) zhotovitel se dostane do prodlení sdokončením některého z milníků dle čl. lll' soD
přesahujícího 9o dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje

den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,

d) zhotovitel použije pro plněníSoD subdodavatele v rozporu oP;
e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní pInění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem

upozorněn a nezjednal nápravu;
f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na Území ČR a pracovní povolenÍ

pro místo provádění díla;
g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něž byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinnostívyplývajících z Ustanovení SoD;
i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o VstUpU do likvidace

zhotovitele;
j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv

bankovnízáruku nebo před|ožit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší než ro dnů'

4/ Zhotovitelje oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s Úhradou ceny díla nebo její části ze

strany objednatele o více než 9o dní.

5/ odstoupení od smlouvy je Účinné okamžikem doručení písemného oznámení oodstoupení
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran

odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli

vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SoD (včetně veškerých

dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byt jen částečně) v rámci plnění SoD do Účinnosti

odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). odstoupil_li od smlouvy

zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny již provedeného
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plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit ob.|ednatelijiž uhrazené ceny plnění spolu s Úroky určenými
podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené
zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro vyloučení
pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na Úhradu svých nákladŮ spojených
s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením
objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl dŮvod k odstoupení od smlouvy, a to V případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobenéjí odstoupením
od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SoD a na náhradu škod
vzniklých prodlouženÍm lhŮt na dokončení plněnívpřípadě odstoupení objednatelem zdůvodu na

straně zhotovitele'

s/ V případě odstoupení kterékoli smluvnístrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy' Vpřípadě, že zhotovitel Vtéto lhůtě
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

ro/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu p|nění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese vtomto případě
zhotovitel.

rr/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a

povinností, z jejichž povahy plyne, že majítrvat i po ukončenísmlouvy'

rzl Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
části díla.

r3l V přÍpadě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací
zhotovitelem.

xX. FINANČNÍZÁRUKA

rl Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku
podle $zoz9 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka''), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a Úvěrovým družstvem (dále jen ,,banka") za dodržení smluvních
podmínek, kvality a termínů provedenídíla, pokud se smluvnístrany nedohodnou ve smlouvě o dílo
jinak.

z/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny Vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výlučně oprávněného' Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na prvnívýzvu objednatele' Bankovní záruka se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zarvčí za zhotovite|e až do výše zo% z ceny díla,
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b) bankovní záruka bude platná a Účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu oodstranění poslední vady díla, uvedené vzápise opředání kompletního díla
a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena
na kratší dobu (minimálně však na dobu r roku) a následně prodlužována' resp,
obnovována;

c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel
neprovádí dílo v souladu s podmínkami soD, neplní termíny provádění díla podle
harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SoD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 3o
dnípo podpisu SoD.

4/ Bankovnízáruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o
odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo
v kolaudačním souhlasu a po Úhradě uplatněných nároků na smluvnípokutu či náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši
uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plnění zhotovitele'

6/ Před uplatněním plnění bankovnízáruky oznámíobjednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které
bude objednatel od banky požadovat'

7|Pokud by kdykoliv v průběhu prováděnídíla mě|a b'ýt bankovní záruka ukončena před stanoveným
dnem nebo pokud dojde před tímto dnem kvyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen
nejpozději třicet (3o) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (ro) dnů odjejího
vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek stanovených touto
smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení Účinnosti původně vystavené bankovní
záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být Účinná alespoň po dobu jednoho
roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení
tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn 5e domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovní zárvky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad
nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném
splnění všech povinností Zhotovitele vypl1ivajících ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením 50D nezaniknou.

xxl. oPATŘeNí ogleoNATELE V PŘIPADĚ
NEPLNĚNÍ SMLoUVY zE STRANY zHoToVlTELE

r/ objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady
zhotovitele. Rozumíse tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat
některé části díla, práce vedlejší a pomocné, Úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v
těchto případech:
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a) zhotovitel je v prodlení delším než 3o dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstraněníprodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně rx týdně) Úklidu staveniště, či odstraňování odpadů
vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele
ve stavebním deníku.

c) přes písemné upozornění objednatele Ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na
stavbě dodržovány zejména předpisy BozP I Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním
deníku uváděny v dohodnutých termínech do sou|adu s poŽadavky na kvalitu provedení
díla.

z/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetíosobou na základě
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a
se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplněnítěchto povinnostív souladu se smlouvou o dílo.
Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SoD dotčeny, ani se jich
nemůže zhotovitel vzdát čijinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích
závazcích a povinnostech zhotovitele V torrito ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plněnídíla nebo jeho části a tyto práce,
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím
spojené náklady pojejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo ijednostranně započíst na splatné
či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

xxll. VYŠŠíruoc

r/ Každé prodlenípři prováděnísmlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem kvyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu S z9r3 odst. z občanského zákoníku. odpovědnost však nevylučuje
překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlenís plněním své povinnosti, nebo
vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

zl Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany' která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např, válka,
živelné katastroý, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují
zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3l Strana, která se dovolává vyšší mocije povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních
dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně
potvrdit. Stejným zpŮsobem vyrozumídruhou smluvnístranu o ukončeníokolnostívyšší moci. Na
požádánípředložísmluvnístrana, která se dovolává vyššímoci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

+/ Pokud trvánízásahu či okolnosti vyššímoci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce,
plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť
přerušováno, v souhrnu tři (g) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními
stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (t) měsíce, má druhá strana právo odstoupit
od smlouvy.

2t



xXlI. ŘíDÍcí PRÁVo, 5PoRY, soUDY

rl Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení
zákona č' 89/zorz Sb', občanského zákoníku'

z/ Vpřípadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno Vsouladu stechnickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou oblastníinspektorát práce (olP)
a Technická inspekce České republiky (TlČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci
či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení
platných v České republice, na nichž 5e strany dohodnou'

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné
patentové nebojiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel
prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí
strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SoD, pokud tuto skutečnost
oznámíobjednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté' co se o nídozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vŮči

objednateli uplatněny ztitulu užívání dodaného zařízení vČeské republice anebo provozních
předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částí.
Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem,
poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou
podporu.

XxlV. zÁVĚneČNÁ USTANoVENí

rl Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou' Každá ze smluvních stran je povinna

do roti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smírčího jednání.

z/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakož i těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde

uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,

bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně

samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl'ývající ze SoD na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/V případě, že některé ustanovenítěchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neÚčinným nebo

neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, Účinnost a proveditelnost těchto
Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení platítakové
účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá hospodářskému Účelu

neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách
vyskytne mezera v Úpravě, platíÚprava, kterou by strany při znalostitohoto nedostatku zvolily.

+/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jina( pak opomene-li objednatel

kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy,
případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal'
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s/ Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních
stran musí být uplatněny plsemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platídatum
razítka podacího poštovního úřadu'

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a's. ze dne r. ro. zo16,
které jsou nedílnou součástísmlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejÍho
zněnía uzavírajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích r' ro. zo16

Za objednatele:

LJ
lng. Aleš Vavřička,předseda'představenstva
Vodovody a kanalizace PardŮbice, a.s.

voo o ltoDY A tGhlALtzACE
PAEDUBICE, r.c.

Teplého 2o1r,, s:$ 02 P^RDUBICE
iČo óo lo 0ó ll DlČ ceŮ0Ec6rí

oR Ks l_lK' odd{ B, v|oŽka g)9
_-{:l

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými
obchodními podmÍnkami:

za zhotovitele:

INSTAL CHR()U$T0VICE s.r.o.
NáměstÍJ. Haška 246
538 63 Chroustovice

lC 2877 8022 DIC: C22877 8A22
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