
sMLoUVA o DÍLo

číslo: 3/2019

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č'89/201'2 Sb', občanského zákoníku (dále jen občanský
zá koník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s 5 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016 (dále také jen oP), které jsou

přílohou č. 1 smlouvy o dílo

l. SMLUVNíSTRANY

1,1 Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice _ Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Aleš Vavřička _ ředitel a místopředseda představenstva
tČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČsoB, a's.
č' účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 41.1,

fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav _ technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

podepisovat:
TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: REOP v.o.s.
sídlo/místo podnikánÍ: J. Zajíce 960, 530 12 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl A, vložka 349].
zastoupena: Jan odráška - jednatel
tČo: 48155641
DlČ: cz481'5564t
bankovní spojenÍ: Moneta Money Bank
číslo účtu: 2750452410600
telefon: 739060147
fax:

e-mail: r.e.o.p@seznam.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan odráška
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Jan odráška
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ll. pŘrovĚr SMLoUVY
L/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na svénebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto ,'iou*u na straně jedné a závazekobjednateleprovedené dílo bez vad či nedodělků převzít. ,.pt.tii.u něj zhotoviteli sjednanou cenu/ to Vše Zapodmínek stanovených touto smlouvou' (dále ,.le iur,o ,,,dí1o" nebo ,,stavba,,). Zhotovitel se dálezavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná priu. i'artu ,^pooÁiner Jáie uveoených v tétosmlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněnri' ., r.su nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí rekonstrukce střediska VaK v Holicích spočívajícípředevším vrekonstrukci topení, sociálních zařízení. orisi.r' stavebních pracích, a to Vrozsahuspecifikovaných soupisem stavebních prací s výkazem u,i'e, z května zoig uvpr.covaným paníDanou Horákovou' Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení dílaa zajištěníveškerých potřebných dokladů . jotu'.nt.." 
','o.,,a.ání 

řádné funkce díla.

:íál!:i1iů|iirů:}J:xi'j[",'Jr?J"l:"on nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně

' 
iJr"ffffiní 

pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve
o zařízenístaVeniště,
r obstarání zařízení a materiálu, výroby,dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištěnr,o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,o revíze dokladující funkčnost zařízení, doklady n. pouz,re materiály v souladu se zákonem č'22/1'997 Sb. o technických požadavcích n. u,iroot|, a souvisejícími předpisyo součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovJnízměny díla,r zajištění zvláštního užívání komunikací vsouladu se zákonem o komunikacích a prováděcíchpředpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,--o prováděníprůběžných testů a komplexních zkoušek,o provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,o zajištěnípráv k používánípatentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,o činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedenído provozu,o dodávku prvních provozních náplní do technologie,o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,o obstaráníveškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenskýcha konstrukčních výkre.sů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
;'::l|i::l"J:,il:']Jff*::"' kvaiity a parametrů dokončeného díla, jakož i'Joklady nutné pro

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením dílaa jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:' ;:y"T:iil![ili :;:r1í:!:;[T? 
zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a

o zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla' 
ii:'".*x?;i:n'Jlť'1'::;"ffil?nT"'o"oonií a ploch zařízenístaveniště (ZS) potřebných pro

o zabezpečení příslušných povolení k provedenía provozu dočasných objektů zařízenístaveništěo kompletační činnosti zhotoviteler ostraha staveniště, zajištěníbezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BoZP
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' péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsahpojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádjt práce na objektu či zařízení vodárenskéinfrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozornízhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližšímožný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhoiovitel bez předchozího souhlasu práce natakovémto objektu či zařízení nezahájí.

7'./ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídleČsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávacídokumentaci, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončeného díla'

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČsN 1rozumí se tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla póvažov at za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (vpodrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf' Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedenístavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,bezezměn',
c) každý výkres dokumentace skutečného provedenístavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby budepřiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

L0/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta'
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického 

'u'or"Ái, mohou být zakryty až po zaměření.Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností.

1'1.l Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staven iště'

b) Stavební povolení, bylo-li vydáno.
c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

t2/ v případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výšeuvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodujícínejdříve bod b), jako druhý náo a1, jako třetíbod
c).

lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNÍ
1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech
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A) Termín zahájenídíla: červenec 2019 (zodavatel upozorňuje, že se jednó o přepoklódoný termín)

B) Termín dokončenídíla a jeho předáníobjednateli: prosinec 201'9 (zadavatel upozorňuje, že sejednd o přepoklódaný termín)

2/ Místem plnění: objekt střediska VaK v Holicích.

lV. CENA DÍLA

L/ Cena dÍla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH L 763 zgt,- Kč

(slovy:jedenmilionsedmsetšedesáttřitisícdvěstědevadesátjedna korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll' této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Rekonstrukce střediska Holice - stavebníúpravy.,.

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP'

V. PLATEBNí PoDMíNKY
L/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% ce|kové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předánía převzetídíla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystavízhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol _ soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce včlenění po položkách dle výkazu výměr, oceněný vsouladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
obdobípouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavebnínebo montážnípráce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41
až a3) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 592e) zákona č.
235l2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, Že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsóu
předmětem daně'
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4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli'

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dneřádného předání(doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad sepovažuje za řádně a včas zaplacený, bude-li posledníden této lhůty přísLušná hodnota zdanitelnéhoplněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD'

6/ Další podmínky stanoví oP.

Vl. ZÁRUKA

1"/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v tétosmlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP.

Vll. SMLUVNí PoKUTY A FINANčNí ZÁRUKA
1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. lll.odst' ]' písm' C)této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvnípokutu ve výši
0,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj' 9oo,- Kč za každý byť započatý denprodlení.

2/Y případě' že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl' lll. odst. 1 písm.
B)této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvnípokutu ve výši O,O5%Z cenydíla bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj.9oo,- Kč za každý byť započatý den prodlení. Pokud
zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí do L týdne ode dne převzetí
staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1-%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ]-00 Kč tj. 1 8oo- Kč za každý byť započatý den prodlenÍ

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.Xll' odst' 4 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,O5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 10O Kč tj' 9oo,- Kč za každý byť započatý den piodlení'

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí dílav dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši O,o5%
Z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 1O0 Kč tj. 9oo,- Kč za každý byť započatý den prodlení, ato za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši
5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

6/ V případě, Že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
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a Ve Výši 0,05% zCeny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 1O0 Kč tj. 9oo,- Kč za každý byťzapočatý
den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7 / Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smtouvě o dílo nebo obchodníchpodmínkách,zavazu1esezhotovitel uhraditobjednateli smluvnípokutuvevýši O,o5%zcenydílabez
DPH zaokrouhlené nahoru na ]-0O Kč tj. 9oo,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotovíteli smluvnípokutu ve výši 0,o5% z dlužné částky zakaždý byť započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěnéprávní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich
zaviněnÍ' Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvnístrany se dohodly, že vtomto případě objednatel nepožaduje bankovnízáruky uvedenéve oP článku XX. Finanční záruka.

Vll!. pŘeoÁruí DíLA, VLASTNlcKÉ PRÁVo
1/ Podmínky předánía převzetídíla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanovíoP

lX. UKoNčENÍ SMLoUVY
1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP'

X. sPoLEčNÁA ZÁVĚREčNÁ usrnruovrruí
1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP,,), které tvoří přílohuč' 1 této smlouvy' Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým pojpisem níŽe potvrzuje, že byl seznámense oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje' V případě rozporu mezi některým z ustanovení tétosmlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. smluvni strany se výslovnědohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčruí zÁnuxn

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve forměčís|ovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatki]r. K návrhům dodatků této smlouvy sesmluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně' Postejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tentoúčel považována výměna e-mailových čijiných elet<troÁictych zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna toihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran'Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolnosií podle $ ].765, odst.2 občanskéhozákoníku.

4/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a kznepřístupnění všech důvěrných informacísvěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budouv souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/Všechny závazky, ujednání, povinnostia práva vyplývajícíztéto smlouvy o dílo se budou vztahovata budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce'a postupníky zde uvedených stran jako pro

Smlouva o dÍlo - Rekonstrukce střediska Holice _ stavební úprovy
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t strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit ipro právnízástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z tétosmlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou
formu nebude pro tento Účel považována výměna e-mailových, čijiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikajícíobčanským zákoníkem.

7/Tat'o smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdržípo dvou a nabýváúčinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejím obsahem' oběstrany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č' L: obchodnípodmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a's. ze dne 1'10'201'6
Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací
Příloha č' 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicíc n an" '''(Š.; "4 L" 11
V Pardubicích

Za objednatele Za zhotovitele

a*

lng. Aleš Vavřička
Ředitel a místopřed představenstva

Jan odráška
Jednatel společnosti

Vodovody a kanalizace pardubice, a.s

*fi',-'''ňtrl,+:p;;1ljlfrIJ
-ao_

LiiittsglF' v"o"s"
rtancbní a obchodní řinnarr{

Jana Zajíce t50
530 12 PARDL'BICE

DlČ: c7jl.81Ííl;*c41

r
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KRYCÍ LlsT souPlsu PRAGÍ
Stavba:

VAK Holice rskonctrukce středickaotevební Úprarry

KSO:
Mí8to: tlolice

Zadavabl:

Uchazeě:
REOP v.o.s.

CCOZ:
Datum:

rl:
DÉ:

IC:

DÉ:

lČ:
DlČ:

lČl
DlČ:

17.5.2019

4815564í
cz4815564í

Proiektant

Zpracovatel:
Horáková Dana

Poznámka:

i i,ii 
l|H{-tji líJ' V" @ 

" 
s "

.,aÚ;L,ní a opchodní činnogt
Jane Ziriíce 960

5301?. PAROUBICE
Dlů: GZa81556lt1

Matedál
MontáŽ

Gena bsz DPlt

375 700,05
1 387 590,76

í 763 290'8í

DP}základní
sníŽená

Základdanó
17632S),Et

0,00

Sazba daně
21,000/0

15,007o

Výše daně
370 291,07

0,00

Cena a DPH v czK 2 í33 58{'88

PmFktant Zpracwatel

rREO
lt*,cbní a

530 1

DlČ

Jana ta0

C7'1S
2P

Íl5$41

Detum e oodois: Razítko a podgis:

Oblsdnavat l Uchazgě

Datum a podpis:Datum a oodols: Razltko

Slrane í z 5

RazÍťto



REKAPITULAcE ěuenĚní soUPlsU pnncí
Stavba:

VAK Holice rekonstrukce střediska-stavební úpravy

Místo: Holice

Zadavatel:
Uchazeč: REoP v.o.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Materiál lczKl MontáŽ [CZ(] )ena celkom lczKl

375 700'05 í 387 590'76 í 763 290,8í

163 701,65 416918,44 590 620,09

Dalum:

Projektant:

Zpracovatel:

17. 5.2019

Horáková Dana

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování rlýplní 130 508,90 274 576,70 405 085,60

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 11 266,00 3 448,60 14714,6A

64 - osazování výplní ofuorů 945,00 325,00 1270,00

9 _ ostatní konstrukce a práce, bourání 23,12 685,00 708,12

94 - LeŠení a stavebnÍ v'.Ítahy 4 000,50 6 134,10 10 134,60

95 _ Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 213,36 't5 290,80 15 504,16

96 - Bourání konstrukcí 0,00 6s 939,s0 6s 939,50

997 - Přesun sutě 16744,77 50 518,74 67 263,51

998 - Přesun hmot 0,00 0,00 0,00

PsV - Práce a dodávky PSV 211 998'40 925 988'48 1 'í37 986'88

711 - lzolaex proti vodě, vlhkosti a plynům 35 252,00 1418,87 44 670,87

720 - Zdravotechnika 0,00 250 060,00 250 060,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12140,00 1 989,84 14129,84

730 - Ústřední topení 0,00 388 120,00 388 120,00

740 - ElektromontáŽe - zkouŠky a revize 0,00 22404,00 22400,00

766 - Konstrukce truhlářské 2 470,55 69 495,73 71 966,28

771_PodlahyzdlaŽdic 53 803,50 40 600,28 94 403,78

776 _ Podlahy povlakové 12243,75 5 523,14 17 766,89

777 _ Podlahy lité 14 268,00 6 076,82 29 y4,82

781 - Dokončovací práce - obklady 72442,10 103 300,40 175742,50

784 - DokončovacÍ práce - malby a tapety 9 378,50 29 003,40 38 381,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 44 683,84 0,00

IRIEOF'' v,@)"s"
staveL'ní a rlhchodní činnost

Jana lirjít>e g6C
53C' 1i P

":lť:: C.1
,:rRt-')LlBlOF

střane 2 z 5



souPls PRAGÍ
Stavba:

MÍsto:

Zadavatel:
Uchazeč:

PTv
Óp KÓd

REOP v.o.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel;

17. 5. 2419

Horáková Dana

VAK Holice rckonstrukce střediskaatavební úpravy

Holice

Popis MJ MnoŽstvÍ J. materiál [CZKI J' montáž [CZlq
Cena celkem

tczn
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkom

o HSV Práce a dodávky HSV

í 763 290'8í

580 620,09

D6 a

K

6

1 K 6í 1 14200í
PotaŽení vnltřnlch stropÚ sl(ovlál(nltým
filelivAm vlleřÁnÝm íín fÁnknvnfuA hm^fu m2 177,800 164,00 45 516,80

2 K 61 í3Í 1 13í PolaŽenl vnlrnlch rovnycn BropÚ vápennym
šlrrkem llorršťkv ííÓ 3 mm m2 177,SOOl 14,50 132,00 26047,70

3 K 611325422 opl^ava vnlrnl vapenocomentove stuKově
omÍlkv sÍrooů v rozŠáhll okrchv rlo 3oo/n

mz í77,8ooI 52,00 160,50 37 782,50

4 8121420A1 Vll'čnnúm aln lenkovElUÁ hmfifu

7+13'5+12+10+8+1 5'5+í7'5+22'8+40'5+1''5+14'5
PblmRI vfiItňl"cřl š16ň skiovláEnliým pEii=věm-

m2 90,50 í12'50 í09 214'00

5 K 6123í 1 131 m2 1{,50538,oool 102,00 62 677,00

K 812325423
uprava vnrtml vapenocamentove stuKove
omÍíkv stěn v mzsahu olochv do 5oo/"

m2 85,20538,0001 145,00 123 847,60

405

92,00

D

D64

e

osazovánl otvorů

14 71

7 K 63131 I 125
Mazanina tl do 120 mm z botonu prostého bez
zvýšanúnh nárnkfI na nrnclřarlí lř erol2q m3 802,004,3ool 2 620,00l 14 714,80

I K u2s42612
(,SaZOVanl ZaruDnt neoo ramu ovemlcn
kovovÝei do 2.5 m2 drťatečně kus 1,000 't65,00 325,00 490,00

9
zaruDen acercva pra pezne zgan, nranaty prcIil
1,ln ail) I /p RusM 553311 17 ',,000 780,00 780,00

o9 konstrukce a bourání

10 K 9710244ó1
Vybouráni owom ve zdlvu záKladovém pl do
o'25 m2 na MV neln MVC Íl rln 60o mm kus 1,000 23,12 685,00 748j2

a

11 K 9491911',t2
Lesenl pomocne pÍo oDJeKry pozemnlcn slav€o
9 léŠ€ňovou podlahou v do 3'5 m zatÍŽenl do
lÁiknlm?

m2 177,800 í0 1

101

34,50
cs ÚRs
20't9 01

15 16

95290í 1 1 í12 K vycrslenr Dugov oylove a oocansKe wslavoy
nři vúŘrn nrvJlalÍ r{o á m m2 177,800 1,2A]l 06,00 15 504,16

13

D96 Bourání konstrukcÍ

(1 3,5+7,0+1 2,0+10,0+9,0+15,5+17

-(32+45+55,5)
souč€t

D

13,898

-132.500
s0,500

K 965M3341
tsouÍanl pooKlaou poo olazDy oetonowcn s
potěr€m nobo teÍac€m tl do í00 mm pl přes 4
a9

m3 í3'898 2 650,00 36 829,70

67

cs ÚRs
2019 01

cs ÚRs
901

Úns
s01

ÚRs

14 96703í 132 m2K PnseKanl rovnycn osl€nl v clnelnem zolvu na
MVnebo MVC 4,800 110,00 5M,60

15 K 97601 1 141
uuuc8nr (oseKanr) vnrrml vapenne neDo
vápsnocemontové omítky stropů v rozsahu do
30 0/"

m2 í77'800 28,00 4 978,40

í6 K 9780r3161
Uuuoenl (os€Kanl, vnlrnl vapenne nBtx'
vápenocomentové omÍtky stěn v rozsahu do 50
o/^

m2 538,000 35,60

17 K Uos€Kanl a ooopranl oDílaou 6ten z vnnmlcn
Óbkládáček oloehv ďes í m2 mz 50,500 88,00

í9 152'80

4 444,00

í8 K sg7a13z11
vnffosravenrsnr qoprava sw a vyDouranycn
hmol oro budow v do 8 m ručná t 50,835 618,00 31 416,03

1S K 997013s09
Fnplat€K K oovozu suu a WDouÍalnycn nmol na
ckláílkll 7Kn { km nřAš í km t 68,346 104,50 ? 142,16

2g K 9970í351 í odvoz 6uli a Wbouraných hmot z melskládky
na skládku do 1 km s natoŽením a se sloŽenÍm

t 68,346 175,00 í1960'55

21 K 9970't3831
řoplaleK za utozenl na sKlaooe (sKlaoKovne,
stavebního odpadu směsného kÓd odpadu í70
qná

t 68,346 245,00 16744,77

o PSV PráceadodávkyPSV
slřene 3 z 5

1 137 986,88

0í

D 998 hmot

0,0022 K s980í8001 Přesun hmol ruční pro budovy v do 6 m 34,2361



P
Č

Ty
p

D

KÓd Popis

Zdravotechnika

Hodínová zúČ{ovací sazba zednik-přípomoce

MJ Množstvi J. matertál [czK] J' montáŽ lczKl
Cena celkem

ICZKI

44

250 00

41

Cenová
soustava

ÚRs
90í

ÚRs
901

711

o 724

D

23 K 711't9312'.1
lzolaoo proll vlnKogil na voooÍovne plos6
těsnicÍ hmotou mineÍálnÍ na bázi c€msntu a
rlicmna rlvnt rnlolknvá

m2 280,00í 13,900l 62,00 38 953,80

24 K 71 1 

'93Í31

lzolaoB prou vlnKoslr na svrsre prose lesntct
kaší minerálnÍ minerálnÍ na bázi comonlu a
.liemEé .{Vól l.ln'krvá

m2 280,0012,0001 88,00 4 416,00

25 K 99871 1201
Přesun hmot procentnÍ pÍo lzolace proti vodě'
vlhkmíl a nlmtm v nhiakfmh v rln fl m Yo 433,6901 3,00 1 301,07

26 K 720-PC zdÍavotechnika 1,000 209 460,00 209 460,00

27 K Hzs130í hod 145,000 280,00 40 600,00

28 K 4,000 í 215'00 M2,04 5 428,00

29 K

z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125

střešních splav€nin gajgr z Íl$ny DN 125

721171906 kus

kus 4,000 1 820.00 293,00 I452,00

30 K 99872í201 lPřesun nmot proconml pro vnlrnl Kanalizaco v i o/lobiektec}vdo6m I 'o
138,800 1,80 249,M

730-PC 38831 K 388

D 740

Ú 771

ElektromontáŽe _ a revize

TAURUS COLOR, 298 x 80 x 9 mm

22

71D

z

4 455,00

32 K
I 
uooinova zúčrovacl sazba zďnÍk-přípomoceHzs130í hod 80,000 22 400,00280,00i

766660001 iMonlaz overnlcn Krloel owlÍawcn 1xrlolovycn
lč dn o A m .lr l'ml6vA lÁnthná kus 1,000 595,00 595,0033 K

34 M kus 1,@0 2 2AA,A0 22N,00

35 K a údrŽba dvoří - výměna klik se štÍtky

611Ň192

766664958 sáda 1,000 0,55 165,00 165,55

1,00036 M 54914624 |Kovanl vrcnn, cMem,,ínKa Vcelne $ltu a
lmontážnlho nateriálu HR BB 72 F4 kus 270,@ 270,N

37 K 76681-Pc |D+MontáŽkuchynskéllnky-komplot í '000 68 200,00 68 200,00

38 K ss876620í IPresun nmot procenlnl pÍo KonslruxoB
lmlhlářská v obiektéch v do 6 m

o/o 714,300 0,7s 535,73

39 K 771151022 ríl2 60,000 212,50 í23'50 20160,00

40 K 771474112 m 27,000 7,50 88,20 2 583,90

41 M LĎ-U'rĎIAJ6(.(/
6 Rus 99,000 45,00

koďlcionlem mnoŽstvi

44

D 776

D 777 lité

K 771574315
Mon€z poolan KeramlcKycn nlaoKycn lopenycn
llexibilním rychletuhnoucím lepldlem do 25
bélň,

m2 54,000 í68'00 337,0042 27 270,00

M Li'o. ráÁzouo
0

clldŽctice slinuta tAURUs GRANll , 19E X 196
vQmm m2 59,4A0 464,00 27 324,00

K 771577124
PřlpbteK K montáŽ podlan keramlcKych za
ŠnáťÓvání Ímělem dvrrllBlÓžkÓvúm m2 54,000 42,00 2 268,00

45 K 771577125
PflplaleK K montaz poolan KeÍamlcKycn za
lenenÍ rlvottsložkóvtíín léDidlém m2 54,000 42,00 2 268,00

46 K 771591186 Podlahy pracněJší řezánl keramíckých dlaŽdic m 20,000 2 900,00

Pr€sun nmol procennl pro pooEny z olazolc v
ňhiakltrhvítn6m

o/o 892,22047 K 998rí120'|

í45'00

5,80 5 174,88

cs ÚRs
2019 0í

eus0l__
17

20

48 K 776141121
Vyrovnánl podklaóu povlako\.ycn podlan
slěrknIl mvnnsti 30 MPá tl 3 ínm m2 15,500 147,00 3 704,50

49 K 776231111 Lepenl lamel a c$eÍcu z vinylu sEnoardnim
lanlrllam m2 15,500 35,00

92,00

í42'50 2751,25

il M 2A12111 ,rvu vnytava s a4m, il z,wilmt nasd,pna
vřstve o.7omm m2 17,otu 545,00 I 292,25

51 K 776411111 MontáŽ obvodových sokllků výšky do 80 mm m 15,000 8,70 120,00 1 930,50

52 K 998776201
Presun hmot proc€ntnl pÍo podlahy povlakové
v nhickÍaeh v rtn 6 m % 176,780 0,50 88,3S

53 K 777131101
Peneracnl epoxloow nal€I poo|any na sucny a
vrrzrálú oodklad m2 43,500 58,00 4 480,5045,001

K Krycl epoxloova slen€ uousrKy oo ]mm
.lAkóřaiivní litó rvťÍahv m2 43,500 270,0054 177511101 15 747,0092,001

55 K 998777201
Přesun hmot pÍocéntnl pro podlahy lité v
óhiekténhvdn6m

o/o 202,274 o,ssl l1z,sz

D 781

Strena 4 z 5

175742Dokončovací
ťn256 K 7814738í0 uemontaz oDKlaou z oDKlaoacoK K€ramlo(ycn

leoených 132,500 68,00 9 0í0'00



P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J' mateÍiál lczKl J. monláŽ [CZKI

Cena celkem
tczlq

Cenová
soustava

57 K 781474115
Monlaz oDKlaou vnmnlcn KeramlcKycÍl
hladkých do 25 kďm2 lepených flexibilním m2 148,300 350,00 5í 905'00

cs ÚRs
2019 01

58 M 59761039 obklad keramiclý hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 163,130 320,AO 52 201,60
CS URS
2MA Ol

59 K 781477111 Ín2 148,300 65,00 I639,50 Uš' UKli
2nío ní

60 K 781477114
PŤlpEteK K moilaa obKlaou vnltmicn
keramiclcých hladkých za spárování tmelem
rlvar rslnlknuým

m2 148,300 42,00 6 228,60
cs ÚRs
20í9 0í

6í K 781477115
PřlplateK K montáz oDKlaou vnilmlcn
keramických hladlých za lép€nÍm lepidlem
árrnr rclaillnrn?m

m2 148,300 42,00 6 228,60
cs ÚRs
20í9 01

62 K 781494111
Plastové profily rohové lepené fléxibilnÍm
lanidlam m í0'000 22,00 1í8'00 í 400'00

CS URS
2ntq 0{

63 K 78'.1495152
PrÚnll( obkladem hÍanat!ý o delŠi stÍaně do 90
mm kus í0'000 1í0'00 í 100'00

OS URS
20t0 01

64 K 78í495í86 Řezání keramicwch obkládaček m 28,000 128,00 3 584,00
us ut{s
20í0 01

65 K 78173S194 Příplatek k montáŽi obk]adů za nerovný povrch m2 í48'300 í35'00 65,00 29 660,00
U$ UK!'
tnlo n{

66 K 998781201
Přesun hmot procentni pro obklady keÍemické
v nhiekt*h v dn 6 m

o/o I 709,000 2,80 4785,20 GS URS
2nío n1

množgtvl 130

rÍlÉ .142,800 0,18 14,50 6 500,30
UU UKli
?nío n'67 K 78/.111011 |obrous€n| pooKlaou omimueno v mlslnoslecn

lwstt a. I eo m

ííl2 1142,800 8,50 12,50 9 298,80
CS URS
)nla fi168 K 784181121

l HlouDKova JeononasoDna p€neuace pooKlaou
]v mÍslnoslach vúškv do 3.80 m

m2 442,804 12,50 38,50 22582,80
cs ÚRs
20í9 01K

jouo6asoune bílé malby ze směsí za sucha

ldobře otěruvzdomých v místnostech do 3'80 m
78/.22'.t101

D7U

D VRN

Dokoněovací a 38 381

idĚjoiP v"o"s.
ntár,ebnÍ a oircilodní ěiirnogl

)en'd
f,JU 11

39

17

P

(_

PÍovozní vliw o/o wl 1,00 17 186,00
CS URS
2nío oí70 K 07000í000

71 K 03000í000 zařízení staveniště o/o ffil
I

1,20 20623,U L;S Ut<S
2o19 0í

72 K 080001000 Přesun kapacit % wl 0,40 6 874,40
US UKli
2o19 0í

:.4:r1
L'Bi

ŠtÉne 5 7 5
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Příloha č. r

sMLoUVY o oílo

t. ÚvooruíusrRruovEruí

r/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo 'oP'') ve smyslu ustanovení $ r75r a
násl' občanského zákoníku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Sm|ouvou o
dílo (dále také jen,,SoD" nebo,,Smlouva")' obchodnípodmÍnky jsou nedílnou součástíSoD'

z| Íyt'o Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci
uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov, Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDs,,),
autorský dozor projektanta (dále jen ,AD"), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dále jen,,Ko-BozP")

lt. LHŮTY PLNĚNí

tl Za řádné spínění SoD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí
díla, a zároveň zápisu oodstraněnídrobných vad a nedodělků, včetně předánívšech požadovaných
dokladŮ, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o
odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

zl Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonograrnu postupu prací (dále jen
,,harmonogram''). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha č. z. V harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčítermíny plnění, tzv' milníky resp' uzlové body (dále jen
,,Uzlové body"). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k soD,
Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty
vztahující se k příslušnému uzlovému bodu, o dokončení každého uzlového bodu vyhotoví
zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS'

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vypl'ývajících ze SoD. V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu vzávislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje'



4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutímiorgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům.
Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou
zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel
ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně
zohlednění případných dopadů do termínU plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku.
oznámeníje zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se otakové skutečnostidozvěděl nebo
mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během r4 kalendářních dnů po tom, co se
dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín dokončenídíla
zaniká.

7l Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož iskladování věcí opatřených
k prováděnídíla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by
pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt
PoskytnUtých orgány veřejné správy apod'), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části
dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činnostÍ
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

8/ objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

tlt. CENA DíLA' PLATEBNÍPoDMíNKY

r/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněnísvého závazku
dle SoD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech
předaných objednatelem nebo z nich vypl'ývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí
potřebných provedení díla, dopraVU na místo plnění, vč' vykládky, skladování, manipulační a
zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro
pracovníky a dodavatele, Úklid průběžný a konečný Úklid staveniště vč' zhotovené stavby, veškerou
dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod,),
dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných
zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších
dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla,
reŽie, mzdy, sociální pojištění, pojištěnídle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění
bezpečnosti práce a protipožárních opatřeníapod. a dalšínáklady spojené s plněním podmínek dle
rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

z/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní
Úpravou, Vpřípadě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či Údaje nebudou
správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli'
Zhotovitel je povinen takový daňový dok|ad uvést do souladu s platnou právní Úpravou - lhůta
splatnosti vtakovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu objednateli.
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3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných
milníků dle časového harmonogramU, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného
smlouvou. K tomuto postupU je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran
o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení splatbami. Zhotovitel vtakovém
případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních
plateb Objednatelem.

lV. oBEcNÁ PRAV|DLA PRo PLNĚNísop

r/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat vsouladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaženo maximálníhospodárnosti při následném provozu dÍla.

z/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp' autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako ,,TDS" ,,AD", ,,Ko-BozP"),
vydanými v souladu s dokumentacítýkající se provádějí díla, tj' pokyny, které nepředstavujÍ změnu
SoD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu 5e závaznou
dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn
objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k soD'

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat, K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se

vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění
pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit'

+l Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozí-|i jiné vážné škody, nebo je_li dílo prováděno V rozPoru se smlouvou, je objednatel, TDS či

Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení
prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu,

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných subdodavatelů podílejících se na zhotovenídíla' Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
práce provádět ve smyslu zákona č' 3o9/zoo6 5b. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 59r/zoo6 Sb' o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6t V případě vzniku pracovního Úrazv, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli'

7/ Přerušení provádění díla z důvodů uvedených vodst.4 tohoto článku musí být zapsáno do

stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění aninezakládá nárok zhotovitele na

Úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

8/ objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem,
případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, provádě no' Za Účelem kontroly je zhotovitel povinen

umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na

stavbu a staveniště z4 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V
pracovnídny od 8loo do r8:oo je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá dalšímísta, kde jsou
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plněny povinnosti související stouto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelŮ. Tato kontrola
nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinnostív souladu se SoD,

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout
takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatřenísměřující
k zamezení škod. V případě porušenítéto povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které
mu tím vzniknou,

ro/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednán í zhotovitele'

rrl Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD'

rzl Zhotovitelje povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku
níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plněníSoD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle

SOD.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti,
které jsou předmětem SoD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně,
materiálově i technicky vybavený'

r4l Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a Ko-BoZP na jejich Ústní
nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované
informace, vysvětlení a konzultace vztahujícíse k plněníSoD.

15/ Pokud neníve smlouvě stanoveno jinak, pak normy Čst't ttrt, zejména české technické normy,
jsou pro zhotovitele závazné V tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovnídoba zhotovitele
na staveništi ze strany objednatele omezena přÍslušnými právními předpisy.

rzl Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na

staven išti,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem přÍslušného
subdodavatele,

e) zhotovitel při provádění dí|a v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními
sociál n í zaiizení pro pracovníky vlastn í i pracovn íky subdodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla využil,
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g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení,
Úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich užívání,

j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladovánív místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvaIity, dodržování technické dokumentace, harmonogramU prací a udržování pořádku na
převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně
zápisem do stavebního deníku' Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a

ihned zjednat nápravu vsouladu se smlouvou a závaznými podklady stavby' oprávněné
připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo
bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě' V případě vážných závad je
oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotovitele až do jejich odstranění.

V. sUBDoDAVATELÉ

r/ Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitelje
povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně r4
dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro
realizaci části díla, převyšující částku 5oo tis, Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí b,ýt schváleni
objednatelem. objednatel má právo neschválit subdodavatele' Tuto skutečnost oznámíobjednatel
zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí'

z/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám'

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací' Zhotovitel poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plněnídíla přímo nebo jako své
subdodavatele' Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na požádáníobjednatele takového pracovníka odvolat a nahradit'

+/ objednatel je oprávněn požadovat vyloučeníjakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu),
Zhotovitelje povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit
ho z Účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo
provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitelje povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedenÍ
plněnÍ podle SoD včetně činností nebo dodávek zajištbvaných subdodavateli, popř, jinými
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostízhotovitele podle SoD.

6l Každý subdodavatel je povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou
pro plněníjeho Ůkolů'
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7| Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě

jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu

s objednatelem; zhotovitelje vždy povinen sdělit ob.1ednateli důvod změny takového subdodavatele

a způsobjeho náhrady'

Vl. PoDKLADY PRo PLNĚNl

r/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady

stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné

podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD'

z/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinnostízhotovitele prověřit

předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do ro dnů pojejich

převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o

stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s

návrhem na jejich odstranění'

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SoD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je

seznámen svýsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si

všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce

staveniště'

5/ Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do

dokumentace skutečného provedení,

6/ Nesplní-lizhotovitel povinnosti stanovenéVtomto článku, neníoprávněn později namítat, že mu

nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese

Úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončenídíla'

Vll. zMĚNA DlLA

r/ Má_li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b'ýt taková

změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami,

který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla'

z/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení, Na každou změnu

bude vystaven změnový list, kteý bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové
řízení postupuje ve třech krocích: r) Návrh změny z) Návrh oceněnízměny 3) odsouhlasenízměny.
Ve změnovém řízení budou platit lhůty ro pracovních dní pro Úkony obou stran tj' pro zpracování
Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení
Návrhu oceněnía k odsouhlasenízměny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení
změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto
změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; oceněnízměny díla se potom

řídípostupem dle odst' 3 tohoto ustanovení.
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3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla''), a za tím Účelem jsou
smluvnístrany povinny uzavřít dodatek k soD, kteý požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit nazměnu rozsahu díla, která dílo omezuje
či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným
okolnostem majícím vliv na cenu díla dle Ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla
kalkulována na zák|adě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce
neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a's. platných vdobě realizace
těchto změn předmětu smlouvy' Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti. Cena dopravy
materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km zmísta pořízenÍ do místa realizace X
jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené
rekalkulace bude formou dodatku Upravena smluvená cena díla,

+/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu
lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musÍ být
současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě nedokončených uzlových
bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli
veškeré podklady, aby mohlo změnu stavebního povolenípožádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
vdodatku ke smlouvě o dílo, Nedohodnou-li se smluvnístrany na změně, je rozhodujícístanovisko
znalce určeného objednatelem' Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla
provést,

7/Dodatkybudouvzestupněčísloványavydáványve4vyhotoveních, znichždvěvyhotoveníobdrží
objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinnostÍ
prostřednictvím třetíosoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni
záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradízhotovitel objednateli všechny
vzniklé náklady a škody.

VltI. STAVEBNíDENíK

r/ Zhotovitelje povinen vést o prováděnídíla a o PostUpU pracístavebnídeník v souladu s právními
předpisy, tj, S rsz Stavebního zákona a přílohou č' 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č.

4gglzoo6 Sb, O dokumentaci staveb,

zl Prvni průpis denních zápisů ve stavebnÍm deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následující pracovní den do ro.oo hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen Uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v přÍpadě
ztráty nebo zničení origi nálu'

3/ Zhotovitelje povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující
se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDS, Ko-
BozP a pověření pracovníci sm|uvních stran.
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4i Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádřeníkzápisu. Stejné
pravidIo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BoZP nesouhlasí se záznamem
zhotovitele,

IX. VZORKY

r/ Zhotovitel bude v průběhu prováděnídíla předkládat, nejméně ro dní pracovních před zahájením
přÍslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či
zalízení díla (dále jen,,prvků"), které majívliv na výslednývzhled interiéru a exteriéru díla, zejména
materiály vnitřních povrchových Úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), Viditelné koncové
prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty
(umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, reviznídvířka aj.),
montované dělící konstrukce (lehke příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného
obvodového pláště, kontaktního zatepleníobvodového pláště a střešních krytin).

z/ Pokud se smluvní strany vurčitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími Údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b)výrobce, dodavatel;
c)datum předložení;
d) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ objednatel do ro dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny
předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené
objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to iopakovaně, ke schválení jiný vzorek,
odpovídající závazným podkladŮm díla. Ani opakované odmÍtnutí předloženého vzorku
objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plněníani cenu díla,

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a
datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se
vzorkem naloženo,

X. PRoVÁDĚNíoíLA

tl objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to V termÍnu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlenízhotovitele s převzetím staveniště se
jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat
způsobem, stanoveným v SoD. o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání
staveniště se uskuteční písemně za Účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel

.1e povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení
díla, Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné,
Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních
vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečÍ zhotovitel, Zhotovitel je povrnen užívat
staveniště pouze pro Účely související s prováděním díla a při užívánístaveniště je povinen dodržovat
veškeré právní předpisy'

z/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řízení,
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:/ objednatel je oprávněn a zhotovitelje povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v

souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenívedoucí k odstraněníčasového prodlení.

+/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění dí|a' Zhotovitel je

povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými
zaměstnanci minimálně v tomto složení:

a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti'

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě $ r53 (stavbyvedoucía stavební dozor), $ r5B (Vybrané

činnosti ve výstavbě) a $ 16o (Prováděnístaveb) musízhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace

díla stavbyvedoucím, kteý má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České

komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízenÍ

staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudačnÍ souhlas a jiná

potřebná Úřední povolení, vyžadují-li se podle Účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich

kopii do 5 dnŮ od nabytÍ právní moci takových povolení, Bez potřebných Úředních povolení není
zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek' Zhotovitelje povinen

provádět průběžný Úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný Úklid

přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla.

Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný Úklid staveniště a díla,
jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do

reprezentativního stavu umožňujícího jejich uŽívání v souladu s Účelem SoD, Do potvrzení zápisu o

předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba

pro Účely přejímacího řízení; tyto věcije zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů

ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí
zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba.

B/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí'

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č'

r85/zoor 5b., v platném znění.

rol Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství

likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uložení či likvidace těchto odpadů'

rrl Zhotovitel zajistívčas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončenÍdíla, Náklady na

Úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny,

nl Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností

zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit Účast svých

odpovědných pracovníkŮ na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské
kontroly a činit neprodleně opatřenÍ k odstraněnívytknutých závad a odchylek od projektu'
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13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci,

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel
zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou
nebo je-liohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdravípracovníků na stavbě'

r4l Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovídající podmínky, tj, r samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách

zaYízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní obdobÍ, elektrickým
osvětlením apod'

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je

zhotovitel povinen Vyzvat objednatele kjejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas sjejich
zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po

obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do z dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla

zmocněnce objednatele. NedostavÍ-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše

uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat vprovádění díla, Vpřípadě, že objednatel i

přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní' Pokud se dále zjistí, že

práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, vopačném případě je

uhradí objed natel'

16l Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel Úspěšně provedenými

zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán

a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho

dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka

zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol'

ql Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu

zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnostiza kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedenídíla,

r8/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a

zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízenídokončeného díla nebo jeho části.

r9i objednatel má právo zÚčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým
dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

zol V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele,

hradí náklady na jejich opakovánízhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby

se jich objednatel mohl zÚčastnit,

z:.l Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob
a proti neoprávněným zásahům.

zzl Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci'') jsou povinni dodržovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní, Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto Pracovníky ze
stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je

nahradit jinými vhodnými pracovníky' Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkůrn

subdodavatelů a osobám pro ně činným.
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Xl. KoNTRoLNíoruy

r/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předánÍ a
převzetí díla přednostně soustředbvat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

z/ Nebude-|i smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však
jednou za měsíc, TDS. Kontrolnídny se budou konatv prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel
jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolníden.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni Účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří .|sou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřÍtomnost dalších osob,
přičemž zhotovitelje v případě žádosti TDS povinen jejich Účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neÚčast pracovníků zhotovitele, jejichž Účast na kontrolním dnije povinná nebo
jejichž Účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zÚčastněným
vynaložené náklady.

5/ TDS písemně oznámíden, hodinu a místo konáníkontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž Účast
na jednotlivých kontrolních dnech poŽaduje'

6/ TDs pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovních dníode dne konání kontrolního dne.

7| 7ápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SoD' Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dnejsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou touto smlouvu, jinak je třeba postupovat vsouladu s procedurou změnového
řízení.

x!t. PŘEDÁNíAPŘEVZETíoín

r/ o předání a převzetí díla (dále také jen ,,přejímací řízení") vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a

převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude
rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem,

z|Yýzvv k předánía převzetí dÍla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednatelia
TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve
výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené
smlouvou. objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, suvedením důvodu, objednatel do
te rmínu přej Ímacího řízen í písemně ozná mí zhotovitel i'

3/ Zhotovitelje oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručenÍm písemné výzvy objednateli,
pokud;

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a Úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanýmivsouladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujícíse k dílu;

c) dílo nemá žádné právnívady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právníspory, které
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle
odst. 7 tohoto článku'

+/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a
v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo' Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a
jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujícÍch kužívání díla (dále jen

,,doklady")' Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná paré veškerých takových dokladů, spolu
s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační
souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízeníje zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při
přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedeníve smyslu SoD
b) stavebnídeník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnoU pro zprovozněnídíla (záruční listy, certifikáty, apod.),
d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vyplývajíz obecně závazných předpisů, nebo z SoD např'
- Protokol o vytýčení stavby
' Zaměření skutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedeníhutnících zkoušek
- Doklady o předánídotčených inženýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o likvidaciodpadů

9) pro vodovodnířady - potvrzenío proplachu a desinfekci, laboratornírozborvody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
prohlídky kana lizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a

TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel,
TDS a zhotovitel zápis o předánía převzetídíla, Zápis bude obsahovat alespoň:

a) identifikační Údaje o Účastnících přejímacího řízenís datem a místem konání,
b) identifikační Údaje o díle,
c) konec záručnídoby dle 5oD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný kdatu přejímacího řízení,

s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakosti díla nebo jeho části,
g) soupis příloh.

6/ objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické
nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými
neomezily jeho užívání, objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a
převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
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užívání v souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání
a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončení. oodstranění
veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS, Po marném uplynutítakové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení
odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou
dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy zceny znalec' Stanovisko znalce takto
určeného je rozhodujícíiv případě sporu smluvních stran ovýši nákladů na odstraněnínedostatku či

nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel' Slevou není dotčen nárok
zhotovitele na škodu mu vzniklou'

7/ Anižjsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém
předstihu před doručením výzvy k převzetídíla vyzvat TDs ktzv. předpřejímce díla, tj, zÚčastnit se
prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TD5 oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky
díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou

identifikaci a popis veškeých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno Vyhotovení
takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky' Zhotovitelje povinen

odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájenípřejímacího řízenídíla,

8/ objednatel bude od zhotovitele dílo přejÍmat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislostis
nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před
jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním'

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plněn í.

ro/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do r
týdne ode dne předánía převzetídíla objednatelem, pokud se smluvnístrany nedohodnou v Zápise
o předánía převzetídíla na jiném termínu'

X!ll. PŘEcHoD VLAsTNlcKÉHo pnÁvA A NEBEZPEČÍŠKoDY

r/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil. objednatelje tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č' 89/zorz Sb', občanského
zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

z/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle
SoD, nese zhotovitel ode dne převzetístaveniště, Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele
potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, Nebezpečí škody na jiných

věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SoD, přechází na objednatele
okamžikem jejich předán í objednateli,

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla.
Zhotovite l je zod pověd ný zal

a)jakékoliv ztrátY a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení
záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a Úmrtívšech osob, které nastanou před vypršením záruky
za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou
vycházet z chyb prováděnídíla.
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4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy

xlv. NEDoSTATKY PLNĚNÍ

r/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu
se SoD a závaznými podklady díla, zejména V rozPoru s projektovou dokumentací, ostatní
dokumentacÍ a pokyny objednatele.

z/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP,

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
provádění díla z vlastníčinnosti nebo na základě upozorněníobjednatele či TDS, a to tak, aby nebylo
ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky
představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzÍt příslušné plnění
s drobnými nedostatky'

XV. ZÁRUKYzAJAKosT

ý Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla.

z/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dÍlů nemohly provozovat další části zařízení nebo
celkové zařizeni, pak platí prodlouženízáruky i pro tyto dalšíčásti zařizení nebo pro celkové zařízení,
Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto
odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady,

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění' Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady,
Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotovitelifaxem nebo jinou písemnou formou.

+i Po doručenÍ protokolu o nahlášenívady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednatelijeho
doručení nejpozději do ro:oo hod. následujícího pracovního dne'

5/ V originálu protokolu o nahlášenívady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstraněnívady a rovněž
den, kdyje vada skutečně odstraněna,

6l Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenívady dle svého uvážení právo požadovat:

a) odstraněnívad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnosttyto vady požadovaným způsobem a Ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu;

7/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady
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8/ Vpřípadě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem'

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstraněnívad nebránících užívánídíla do z pracovních dnů od písemného oznámenívad, a
práce provede ve lhůtě r5-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že
zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze sohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod, objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní,
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, Úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod, poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace' Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do z4 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotoviteI nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u

provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeÚčtovat k náhradě.

ro/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do Úplného odstraněnívady.

rr/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánídíla.

rzl Nenastoupí-li zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li
zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě sním písemně
dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutÍm, že vady vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto PostuPem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené'

r3/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážícíse na porušenípovinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

r4l Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud
smluvnístrany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec
určený podle těchto oP, Slevou nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a Úplně
zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

XVI. ZNALEC

r/ Kde tato smlouva uvádí, Že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č,

36ltg67 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

zl Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko
znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určeníznalce. V případě, že
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zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle
na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určenÍznalce objednatelem je pro
zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle natom, která
smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním
znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení by|o stanoviskem znalce popřeno, případně je smIuvní
strany hradí v poměru neÚspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany
uhradíodměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné,

XVll. PoJlŠTĚNí

r/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záručnÍ lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:

a)vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně (nikoliv
výlučně) pojištěnípro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli vsouvislosti s plněním
SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti s plněním SoD
zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti
s plněním 5oD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 ooo ooo/- Kč (slovy: pět
miliónŮ korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a
převzetí díla a z ooo ooo,- Kč (slovyl dva miliónů korun českých) pro období od uzavření
zápisu o předánía převzetídíla do uplynutíposlednízáručnílhůty podle SoD.

z/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše' Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě
výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vzntkne právo na
pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použÍt pojistné plněnÍ na
uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou vobdobných případech
standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebotřetích osob na náhradu
škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

4/ SpoluÚčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění mŮže zhotovitel splnit i

uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit Úplně
nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě prováděnídíla podle SoD vztahuje i k provádění
jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce,

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli
nejpozdějido 3o dnů od uzavřeníSoD,

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištěnízhotovitel doložíobjednateli vždy nejpozději do r4 dnů
ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli zpojistných smluv, kterými plnísvou povinnost
mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období
objednateli.
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7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v Úzké
součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko,

XVlll. JEDNÁNíA KoMUNlKACE sMLUVNÍcH STRAN

r/ TDS, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí.
Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám
prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS,
AD a Ko-BoZP. objednatel je oprávněn s okamžitou Účinností omezit nebo rozšířit pověření
TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným
zhotoviteli.

z/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je
v souvislosti s plněním SoD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní Údaje, včetně
veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele,
Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou
poštovní adresu. Tyto Údaje budou uvedeny ve stavebním deníku,

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou Ůčinností, změnit osoby a Údaje uvedené
Vseznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvnístranu nejpozdějido pětidnů
od jejího vzniku'

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a
třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas,
sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví.
Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, může b'ýt písemná
komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo
e-mailem' Písemná komunikace musí b'it podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji
odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li SoD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvnístrany jinak, musí být
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacích Údajů musí
být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku'

6/ PotvrzenÍ adresáta o přr1etí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace' Aniž by tím byla dotčena kogentnÍ ustanovení právních předpisů,
neprokáže-|i adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručenípísemné komunikace se považuje;

a) potvrzení adresáta o přrjetí zásilky nebo poznámce kuýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zaslání kuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neÚspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslánífaxem, ledaže adresát do ro:oo následujícího pracovního dne písemně informoval
odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e_mailová zpráva, jejíž přijetíje potvrzené písemně adresátem

1',l



V ostatním se podpŮrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám'

XlX' UKoNČeruí stvtlouvY, oDsToUPENl

tl Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazvjí nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících,

z/ ob.1ednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u

druhé smluvnístrany trvajídéle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo Úplně.

3/ objednatelje oprávněn odstoupit od SoD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.
odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo
případy dle $ zooz odst, r občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje
následující:

a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo
závaznými podklady díla,

b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 6o dnís předáním díla objednateli, přičemž
za den předání díla objednateli se považuje den potvrzenízápisu o předánía převzetídíla,

c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl' lll' soD
přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje
den potvrzení přísiušného zápisu o dokončení uzlového bodu,

d)zhotovitel použije pro plněníSoD subdodavatele v rozporu oP;
e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem

upozorněn a nezjednal nápravu;
f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na Území ČR a pracovní povolení

pro místo provádění díla;
g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, Po a oŽP, na něž byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) opakované (minimálně třikrát) porušenÍ povinnostívyplývajících z ustanovenÍ SoD;
i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o VstUPU do likvidace
zhotovitele;
j) vpřípadě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv

bankovnízáruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšÍ než ro dnů.

4/ Zhotovitelje oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s Úhradou ceny díla nebo jejÍ části ze
strany objednatele o více než 9o dní.

5/ odstoupení od smlouvy je Účinné okamžikem doručení písemného oznámení oodstoupení
uváděj ícího důvod odstoupen í d ruhé smluvn í stra ně'

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy'

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli
vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SoD (včetně veškerých
dokumentŮ a elektronických médií)' Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá další plněníjiž zhotovená (byť jen částečně) vrámci plnění SoD do Účinnosti
odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného
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plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil_li od smlouvy objednatel zdůvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit ob.1ednatelijiž uhrazené ceny plněníspolu s Úroky určenými
podle občanského zákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady Účelně vynaložené
zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro vyloučení
pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na Úhradu svých nákladů spojených
s ukončením svých činností, vyklizenÍm staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením
objednatele od smlouvy.

8l Strana, na jejíž straně vznikl dŮvod k odstoupení od smlouvyt a to v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením
od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených nadokončení plnění podle SoD a na náhradu škod
vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na
straně zhotovitele'

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvnístrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vpřípadě, že zhotovitel Vtéto lhůtě
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

ro/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy' V případě, že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem, Náktady na činnost znalce nese Vtomto případě
zhotovite l.

rrl odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a

povinností, z jejichž povahy plyne, že majítrvat i po ukončenísmlouvy'

rzl Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
části díla.

r3/ V případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací
zhotovitelem.

xX. FlNANČNízARUKA

r/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku
podle $zoz9 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka''), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a Úvěrovým družstvem (dále jen ,,banka") za dodržení smluvních
podmínek, kvality a termínŮ provedenídíla, pokud se smluvnístrany nedohodnou ve smlouvě o dílo
jinak,

z/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny Vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výlučně oprávněného' Bankovní záruka musí být Vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemž banka se zaváže k plněníbez námitek a na prvnívýzvu objednatele. Bankovnízáruka se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínkyl

a) banka se v bankovnízáruce zarvčí za zhotovitele až do výše zo0/oz ceny díla,
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b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního díla
a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovnízáruka byla vystavena
na kratší dobu (minimálně však na dobu r roku) a následně prodlužována, resp,
obnovována;

c) právo zbankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit vpřípadech, že zhotovitel
neprovádí dílo v souladu s podmínkami SoD, neplní termíny provádění díla podle
harmonogramu nebo neuhradíobjednateli nebo třetístraně způsobenou škodu či smluvní
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SoD povinen.

3/ Zhotovitelje povinen předat originál záruční listiny kbankovní záruce objednateli nejpozději 3o
dnípo podpisu SoD.

4/ Bankovnízáruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o
odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo
v kolaudačním souhlasu a po Úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody,

5/ objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši
uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených p|něním zhotovitele V rozPoru s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plnění zhotovitele'

6/ Před uplatněním plněníbankovnízáruky oznámíobjednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které
bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla rněla být bankovní záruka ukončena před stanoveným
dnem nebo pokud dojde před tímto dnem kvyčerpání bankovní zárvky, je zhotovitel povinen
nejpozději třicet $o) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (ro) dnů odjejího
vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek stanovených touto
smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení Účinnosti původně vystavené bankovní
záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovnÍ záruka musí b'it Účinná alespoň po dobu jednoho
roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení
tohoto odstavce.

8l Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad
nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

s/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném
splnění všech povinností Zhotovitele vyplrývajících ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou'

xXI. oPATŘptví ogleDNATELE V PŘÍPADĚ
NEPLN ĚNÍ sMLoUVY zE STRANY zHoToVITELE

r/ objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady
zhotovitele' Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat
některé části díla, práce vedlejší a pomocné, Úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v
těchto případech:
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a) zhotovitel je v prodlení delším než 3o dní oproti schválenému harmonogramU prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele vestavebním deníku navihl, nevedou k
odstraněníprodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně rx týdně) Úklidu staveniště, čiodstraňováníodpadů
vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhŮtě stanovené zápisem objednatele
ve stavebním deníku'

c) přes písemné upozorněníobjednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na
stavbě dodržovány zejména předpisy BozP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním
deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení
díla.

zi Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a
se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplněnítěchto povinnostív souladu se smlouvou o dílo.
Rovněžnezaniká anizáruka zhotoviteleza jakostdílajakocelku, resp' jehoodpovědnostzavadydíla
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplrivající ze SoD dotčeny, ani se jich
nemůže zhotovitel vzdát čijinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platíio.1akýcňkoliv ailticrr
závazcích a povinnostech zhotovitele V tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plněnídíla nebo jeho části a tyto práce,
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím
spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovnízáruky nebo ijednostranně zapoiíst na splatné
či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek'

xxll. VYŠŠÍuoc

r/ Každé prodlenípři prováděnísmlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu S zgrl odst. z občanského zákoníku. odpovědnost však nevylučuje
překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlenís plněním své povinnosti, nebo
vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů'

z/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní stranyt která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
živelné katastrofy, generální stávky apod, Za okolnosti vyšší moci se naproti iomu nepovažuji
zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovo|ává vyšší mocije povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářnÍch
dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně
potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na
požádánípředložísmluvnístrana, která se dovolává vyššímoci, věrohodný důkaz o této skutečnosti,

4/ Pokud trvánízásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce,
plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť
přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními
stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři $) měsíce, má druhá strana právo odstoupit
od smlouvy.
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xxllI.ŘíDícÍ eRÁvo, sPoRY, souDY

r/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení
zákona č' 89/zorz Sb,, občanského zákoníku.

zi Vpřípadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno Vsouladu stechnickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou oblastníinspektorát práce (olP)
a Technická inspekce České republiky (TlČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci
čiorganizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení
platných v České republice, na nichž se strany dohodnou'

3l Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné
patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran' Zhotovitel
prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou vpřípadě, že třetí
strana uplatní vŮči objednateli nároky z právních vad týkajících se SoD, pokud tuto skutečnost
oznámíobjednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté/ co se o nídozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči
objednateli uplatněny ztitulu užívání dodaného zařízení vČeské republice anebo provozních
předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částí.
Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva vsouvislosti sdílem,
poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou
podporu,

xxtv. ZÁVĚREČNÁ usrnruovEttí

r/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna
do rotidnů od písemné výzvy druhé strany zÚčastnit se smírčÍho jednání.

z/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakož i těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právnízástupce, právní nástupce a postupníkytakové strany jako by šlo o ně
samé' Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl'ivající ze SoD na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

:/V případě, že některé ustanovenítěchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neÚčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena Platnost, Účinnost a proveditelnost těchto
Podmínek' Namísto tohoto neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení platítakové
Účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá hospodářskému účelu
neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách
vyskytne mezera v Úpravě, platí Úprava, kterou by strany při znalostitohoto nedostatku zvolily.

+/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy,
případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.
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s/ Pokud neníve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních
stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platídatum
razítka podacího poštovního Úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a's. ze dne r. ro. z016,
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího
zněnía uzavírajÍsmlouvu o dílo na základě svobodné vůle'

V Pardubicích r' ro. zo:.6

Za objednateler

\__l
lng. Aleš Vavřička,p
Vodovody a kanalizace P ice, a.s.

VoDoVoDYA KÁNALlzÁcl
PARIIUBICE, *s.

teplÉho l0t4,5ío 0? F^BDU8!CE
lcoóo l0 ao:t BtČcz*otoaon
oR Ks l{K, oddtl B, vloŽka 9i9

'!Íl .

stva

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil svýše uvedenými
obchodními podmínkami;

za zhotoviteler

í:il-'olP V"o"s"
. i"r. cbní a obchodní-Úinnoo(

Jana Zajbe 010
$3012 PARDUBICE
::i 't181 ';qqi1
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