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Příloha č. 1Smlouvy o dÍlo

oBcHoDruí poolvtÍrurcy
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s.

l' Úvooruí UsTANoVENí

t/ rylo obchodnÍ podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP'') ve smyslu ustanovení $ 1751 a
násl. občanského zákoníku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou
o dí|o (dále také jen ,,soD" nebo ,,Smlouva")' obchodní podmínky jsou nedílnou součástÍ SoD.

2/ Tyto Podmínky se pouŽijí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou byt učiněny jen písemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.

3/ Vobchodních podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je vtomto
odstavci, lakoŽ i jinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Správce stavby,
příp. Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"),
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,Ko-BoZP")

II. LHŮTY pl_trtĚtrtÍ

t/ Zholovitel dokončícelé dílo a všechny jeho části (jsou-lijaké)ve lhůtě pro dokončenídíla nebo
části díla (podle okolnosti), včetně:

a) úspěšného provedení přejÍmacích zkoušek před převzetím díla, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokončení veškerých prací a činnostr, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby by|o dÍlo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle SoD

2/ Za rádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předánÍ
a převzetí di1a, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.

3/ Zhotovilel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí soD jako její příloha č' 2.v harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termÍny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen
,,uzlové body"). Zména harmonogramu je možná pouze na základé písemného dodatku k soD.
Uzlový bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce adodávky a předloŽil veškeré
dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení kaŽdého uzlového bodu
vyhotovízhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/ Zhotovilel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termínem prvního předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu
dÍla, s uvedením základních druhů zhotovovacích prací v rámci jednotlivých stavebních objektů
(So) a provozních souborů (PS) a lo aŽ do termínu předání a převzetí díla. Tento návrh
podrobného programu prací musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
ÚV Hrobice a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty projektu. Dokud nebude program prací
odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termÍny a období výstavby dle harmonogramu;
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program prací musí byt v souladu dilčÍmi termíny (milníky) dle harmonogramu' Přehled
skutečného postupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému programu prací a ve vztahu k

harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu realizace předmětu díla,
nejméně v měsíčních intervalech jako součást zprávy o postupu prací. Zhotovitel rovněŽ předá

objednateli ke schváleníaktualizovaný program prací, kdykoli předchozí program pracÍ nesouhlasí
se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na základé pokynu objednatele, a to
nejpozději do 3 pracovních dní od obdrŽenÍ pokynu. JestliŽe objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli,
Že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá soD, harmonogramu nebo skutečnému
postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloŽí zhotovitel opravený program prací objednateli
ke schválenÍv souladu s tímto článkem.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vyplývajících ze SoD. V přÍpadě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splněnÍ nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvÍdat nebo nemohl předejít jejich
vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předloŽít objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ )estliže vprůběhu pracÍ vyvstanou skryté nebo jiné objektivnÍ překáŽky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na

řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění
plekáŽek.

8/ JestliŽe se zhotovítel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového
bodu (milníku), oznámí to pÍsemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik
nároku. oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti
dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliŽe zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních
dnů po tom, co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na

změnu termín dokončení díla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, rtráté nebo poškození, jakož iskladovánÍ věcÍ opatřených
k provádění díla. Je rovněŽ povinen provést opatření kzamezení nebo minimalizaci škody, která
by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím

lhůt poskytnutých or1ány veřejné správy apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušení provádění díla nebo jeho části
dojde z důvodů r,nýlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

10l objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení

lll. CENA DÍLA, PLATEBNí poovtÍnrcv

t/ Y cené za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle SoD nebo v souvislosti s tím vynaloŽí, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v
podkladech předaných objednatelem nebo z nich vypl:ývají. Jedná se zejména o náklady na
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pořízení všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plněnr, vč. vykládky, skladování,
manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a 1eho zabezpečení,
hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběŽný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a
pracovnÍ postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předánÍ atestů, osvědčenr, prohlášení o shodě,
revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravnÍ značení, zajištění bezpečnosti práce a protipoŽárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na software,
licence k uŽívávání know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kódy programových a řídících
automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených parametrŮ, předání hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cenaje stanovena podle přÍslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, který
byl součástí předané příslušné dokumentace. Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele vrámci zadávacího řízení položkový rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškeré poloŽky či správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebních
prací, dodávek a sluŽeb, pak platÍ, Že takové chybějícÍ poloŽky či chybějící mnoŽství měrných
jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupísu stavebnÍch pracÍ,
dodávek a služeb.
Pokud se v budoucnu ukáže, Že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném
soupise stavebních prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, že objednate| hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez ohledu na to, iakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, z jakého důvodu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, která
nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právnÍ úpravou. V přÍpadě, Že daňový doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou
- lhůta splatnosti v takovém případě počíná běŽet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného doklad u objed natel i.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmÍnky
provádění di1a, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných
milníků dle časového harmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadÍ druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn , aniŽ by muselo dojÍt k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
vtakovém případě nemá nárok na náhradu škodyanijiných Wdajů souvisejících s pozastavením
měsíčn ích plateb objed natelem.
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lV. oBEcNÁ PRAVIDLA PRo PLNĚt'tí soo

ý Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečí a v rozsahu dle SoD a na vlastní náklady provede,

dokončr, vyzkoušÍ, připravÍ k předčasnému uŽívání a ke kolaudaci (u částÍ dí|a, u ktených není
vyŽadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět

díla)je Vymezen SoD, a to v souladu zejména se:
a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vč. technických zpráv, zadávací

dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, které tvořÍ

části zadávací doku mentace.
b) podmínkami pravomocného územního rozhodnutÍ
c) podmínkami pravomocnému stavebního povolení a s podmÍnkami stanovisek a

vyjádřením i účastníků stavebního řízení
d) stanovisky, povolenÍmi a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy
e) příslušnými technickými a technologickými normami
f) obecně závaznou právníúpravou

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. KaŽdý
z těchto dokumentů je nedílnou součástÍ SoD, a to aniŽ by musel b]ýt k soD přiloŽen, nebo aniŽ by

na něj muselo b1ýt výslovně odkazováno.

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat vhodnost projektové

dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, kterýmije vymezen předmět a rozsah dí|a

a podle kterých je povinen předmět díla realizovat, včetně dokumentace pro provádění stavby,
zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízenÍmi, regulacemi a
normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost písemně informovat
objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovídá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetístraně v důsledku tohoto
nesplněnÍ a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a další dokumentaci a

dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízenÍmi, regulacemi a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškerých rozhodnutí, oznámení
vyjádření státních orgánů a/nebo dotčených účastníků realizace díla nebo třetích stran' Tato
rozhodnutí a oznámení zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací,

dopravních výluk, zemních prací, výkopů a dalších činností, zvláštní uŽívaní komunikací a
veřejných prostranství k provádění dÍ]a a souvisejících činností (skládky, mezideponie,
manipulační pruhy apod.), povolení k pobytu, povolení kuŽívání přenosných vysÍlaček, povolení
k přemístěn í veřej ných zaYízení apod.

4/ Zhotovilel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na

staveništi, zajištěnÍ správné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracía zajištění kvalitního (ízení a dohledu nad realizací předmětu díla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli, TDS, AD, koordinátorovi BOZP umožnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoŽnit
vstup do veškerých prostor, které s realizací předmětu díla souvisejí a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dÍlo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovnÍho klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout při provádění kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽnÍ objednateli kontrolu u výrobců zařízení,
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která tvoří nebo majítvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za
plnění povinností v souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu poŽadovaném objednatelem
kolaudace (u částí díla, u kterých není vyŽadován zkušební provoz), uvedení dokončeného díla do
zkušebnÍho provozu ajeho průběhu až do etapy vyhodnocení.

7/ Zhotovitel výslovně prohlašuje, Že byl upozorněn na skutečnost, Že realizace předmětu díla
v areálu ÚV Hrobice bude probíh atbez přerušení nebo omezenÍstávajícího provozu.

8/ Pri plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla'

9/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako ,,TDS" ,,AD", ,,Ko-
BozP"), vydanými v souladu s dokumentací týkajícÍ se provádějí dila, tj. pokyny, které
nepředstavují změnu soD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele
v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
zna|ce vyplyne, Že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.

Io/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednate| na splnění pokynu přes upozorněnÍ na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit. Zhotovitelje povinen se takovým příkazem řídit.

tt/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost prováděnístavby, Život nebo zdraví osob
nebo hrozí-lijiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či Ko-BoZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadují, zhotoviteli přikázat
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

12/ Zhoilovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
přÍpadných poddodavatelů podi'lejících se na zhotovení dí|a. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu zákona i. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcÍch předpisů nařízení vlády č. 59L/2oo6
Sb. o bliŽších minimálních poŽadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

t3/ v přÍpadě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

74/ Přerušení provádění dila z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí b1ýt zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

75/ Zhotovitelje povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznik|a škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout
takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatřenÍ
směřující kzamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou.
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t6/ 7hotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

t7/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD.

18/Zhotovitelje povinen objednatele neprodleně, nejpozdějivšakdo 3 pracovních dnů od vzniku
níŽe uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněŽní závazky vůči poddodavatelům podílejícÍm se na plnění
soD,

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal b1ýt oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle

SOD.

L9/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústní
nebo pÍsemné vyŽádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění poŽadavku,
poŽadovan é i nformace, vysvětlen í a konzu ltace vztah uj Ící se k pl něn í SoD.

2t/ Pohud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zqména české technické
normy' jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, Že stanovují minimální poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovnÍ doba
zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

23/ Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,

za sledování dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví p(i práci
a zachovánÍ pořádku na staveništi,

c) vedoucí realizačnÍho týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí byt jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáŽí a zkoušek díla
přítomna v mÍstě stavby a musí b1ýt vybavena všemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem
a zabezpeóit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem
příslušného poddodavatele,

e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními
sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovnky poddodavatelů,

f) zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit kancelář pro Správce stavby a jeho
za m ěstna n ce ( pracovn íky), včetně vybaven í této ka ncelá ře,

g) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení dÍla vyuŽil,

h) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém drŽení,
úschově či pod svou kontrolou,
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i) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich užívání,

j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
k) zhotovitelje povinen dodrŽovat podmínky stanovené Kanalizačním řádem,
l) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodrŽování technické dokumentace, harmonogramu prací a udrŽování pořádku
na převzatém staveništi. JestliŽe během inspekce objednatel zjistí, Že činnosti
zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu Se smlouvou, bezpečnostními
předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svych výhradách informovat
zhotovitele písemně zápisem do stavebního denÍku. Zhotovitel je povinen oprávněné
připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu vsouladu se smlouvou a závaznými
podklady stavby. oprávněné připomÍnky objednatele, které se týkají bezpečného provozu
ostatnÍho zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě.
V případě váŽných závadje oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstraněnÍ.

V. PoDDoDAVATELÉ

t/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel
je povinen informovat objednatele o kaŽdém poddodavateli, resp. okaŽdé změně poddodavatele,
v dostatečném předstihu, tj. minimálné !4 dní před zahájení prací poddodavatele na staveništi.
Poddodavatelé, se kterými se uvaŽuje pro realizaci částí díla převyšujÍcí částku 250.000,- Kč bez
DPH dle sm|uvního rozpočtu musí b1ýt schválení objednatelem, a to i v případech změny takových
poddodavatelů' objednatel má právo neschválit poddodavatele' Tuto skutečnost oznámí
objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji provádělsám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací a odpovídající zkušenosti.
Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci, způsobilosti a zkušenostech
osob, které vyuŽívá k plnění dÍla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové
osvědčení předloŽeno, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání
objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ objednatelje oprávněn poŽadovat vyloučenÍ jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádÍ dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zholovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele
podle SOD.

6/ v<aždý poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajícÍch při pracovních nebo
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technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel vzadávacím řízenÍ kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu
s objednatelem; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového
poddodavatele a způsob jeho náhrady.

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmínek stanovených ve smlouvě s poddodavatelem. JestliŽe zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastního uváŽen| na Žádost jím schváleného poddodavatele,
doloŽenou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné éásti závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlenÍ zhotovítele s úhradou delší neŽ 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo Úplně) přímo. částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započÍst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele Vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přÍmá platba nemá vliv na příslušná
ustanovení Smlouvy o dílo, týkajÍcí se zádržného a smluvních pokut

Vl. PoDK|_ADY PRo PLNĚNí

ý Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčÍ seznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD'

2/ Y pfipadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 1o dnů
po jejich převzetí.

3/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých pracía dodávek, o

stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuj e, Že ke dni uzavření SoD řádně prověřil mÍstnÍ podmínky na staveništi, je
seznámen s vysledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedenÍ dí|a s pověřenými pracovnÍky objednatele při

prohlídce staveniště.

5/ Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečného provedení.

6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, nenÍ oprávněn později namítat, Že

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaloŽení odborné péče a
nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončenídíla.
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ul. ZMĚNA oín
1"/ Má-li b;ýt v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musÍ biýt taková
zména dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Yeškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řízení' Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnový list, který bude zaÍazen do tzv. Knihy víceprací, méněprací a
změn' Změnové řízení postupuje ve dvou krocích: 1) Návrh změny včetně návrhu ocenění změny
2) OdsouhlasenÍ změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 5 pracovních dní pro úkony obou
stran tj. pro Zpracování Návrhu změny včetně návrhu ocenění a k odsouhlasení změny. Bude-li
mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn
jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením
odpovídajícÍho dodatku ke smlouvě; ocenění zmény díla se potom řídí postupem dle odst. 3
tohoto ustanovení.

3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,zména díla''), a za lÍm účelem jsou
smluvnÍstrany povinny uzaviÍl dodatek k soD, který poŽadovanou změnu dÍla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základé poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu dÍla, která dílo
omezuje či rozšiřuje. V případě, Že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),
k jinému rozsahu realizace části předmětu plněnÍ (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah
předmětu plnění bude při realizaci ve skutečnosti V menším nebo větším rozsahu) nebo jiným
okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení smlouvy o dílo (méněvýměry či vÍcevýměry),
bude změna ceny díla kalkulována na základéjednotkových cen uvedených v nabídce' Cena prací
a dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna v souladu s článkem Vlll' Na základě provedené
rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena díla.

4/ Pokud by změna dÍla znamenala i změnu dodrŽení dílčí lhůty plnění, musí návrh změnového
listu obsahovat změnu lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty
předání díla musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě
nedokončených uzlových bodů.

5/ Y případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového Yízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující
stariovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku je zhotovitel oprávněn
změnu dÍla provést jen na základé výslovného písemného pokynu objednatele.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichŽ dvě vyhotovení
obdrŽí objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinností stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebnÍho denÍku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetíosoby, která bude odpovídat zavadyjÍprovedené části díla a poskytne za ni
záruku za jakost poŽadovanou objednatelem; vtomto případě uhradí zhotovitel objednateli
všechny vzniklé náklady a škody.
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9/ Zménové listy budou přehledně číslovány a vyhotoveny ve 4 vyhotoveních,znichŽ 2 vyhotovení
obdrŽÍ objednatel a po 1 vyhotovenízhotovitel a správce stavby.

Vlll. ocEŇovÁtrtí

V Nenili v SoD uvedeno jinak, bude při oceňování poloŽek postupováno následujÍcím způsobem:

Příslušná sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou v Soupisu stavebnÍch prací,
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné částiSoD.
Tento způsob ocenění se pouŽije i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených vÍcepracÍ (a rovněŽ pro ocenění poloŽek, které nebudou realizovány jako součást
méněpraci), pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacích prací, sluŽeb nebo dodávky
stejný jako činnosti, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních pracr, sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné částiSoD'
Příslušná nová sazba nebo cena zakaŽdou poloŽku činnostizhotovítele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestl iŽe:

(a) tvořÍ součást změny dÍIa, a zároveň

(b) není obsaŽena v kterékoliv části Soupisu stavebních pracÍ, sluŽeb a dodávek s výkazem
výměr nebo v jiné části SoD, a zároveň

(c) Žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebních prací, sluŽeb a
dodávek svýkazem výměr nebo vjiné části Smlouvy o dílo není moŽné povaŽovat za
odpovídající, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je
povi nen prokázat zhotovitel).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou položku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:

a) bude odvozena od některé odpovÍdajícísazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebnÍch pracÍ,

sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné částiSoD;
b) podle ceníků Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS), případně RTS, pokud se přÍslušná

poloŽka v ceníku ÚRS nevyskytuje, platných v den uzavření Smlouvy o dílo, přičemŽ ceny dle
přÍslušného ceníku budou vynásobeny koeficientem vypočteným dle následujícÍho vzorce:
nabídková cena dodavatel / (děleno) předpokládaná hodnota zakázky,

c) u poloŽek, sluŽeb a činnostÍ, které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních pracÍ, sluŽeb a
dodávek sr4ýkazem výměr nebo vjiné části Smlouvy o dÍlo, podle následujÍcÍho kalkulačního
vzorce rozboru ceny:

I Přímý materiál

2 Mzdy

3 Odvody (35%zmezd)

4 Stroje

5 ostatní přímé náklady

6 PřÍmé zpracovací náklady (2+3+4+5)

Přímé náklady (1+6)

7 ReŽie vyrobní (49o/o z 6)

8 Režie správní (27o/o z 6)
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NepřÍmé náklady (7+8)

Náklady celkem (1+6+7+8)

9 Zisk (3o/o z 6+7+8)

Jednotková cena celkem (1+6+7+8+9)

PřÍmé pořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovým
dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatní přímé
náklady;

d) u dodávek zařízení a strojů budou vyuŽity aktuální cenky výrobců, platné v době podání
nabídky, povýšené o přiměřený zisk ve výši 3% a nutné ved|ejší náklady.

Zhotovitel vŽdy předloŽíobjednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu při
jejím stanovení. Nově stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovní obvyklou
v době a místě realizace předmětu díla. objednatel návrh zhotovitele posoudí, schválí nebo upraví
tak, aby byl v souladu s výše uvedenými podmínkami soD. Konečné rozhodnutí o stanovení nové
sazby nebo ceny náleŽí objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací.

lX. STAVEBNí orruÍr

1-/ 7hotovtilel je povinen vést o provádění díla a o postupu pracÍ stavební denÍk v souladu
s právními předpisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místního
rozvoje č,' 499/2006 Sb. o dokumentacistaveb.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následující pracovní den do 10'00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen uloŽit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebnÍho deníku na staveništi. Zápisy
vztahující se k provádění díla můŽe do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD,
TDS, Ko-BoZP a pověření pracovníci smluvních stran.

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření
k zápisu. Stejné pravidlo platí pro případ, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BoZP nesouhlasí se
záznamem zhotoviteIe.

X. znŘÍzeruí, MATERIÁLY PRAcoVNí PosTUPY A ]ryALrA PRoVEDENÍ

I/ Zhotovitel vyrobí nebo obstará zařízení a materiál a dále provede práce, potřebné krealizaci
předmětu díla;

a) způsobem uvedeným v SoD fie-li stanoven),
b) odborně a pečlívě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a s péčí řádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpečných materiálů, nenÉli ve SoD uvedeno
jinak
d) v rozsahu stanoveném v SoD
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2/ Zhotovltel předloŽí podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu dÍla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán.

3/ Pro dÍlo mohou byt pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejíchŽ

vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, Že dílo při řádném provedení a béŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdravÍ a Životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při

užívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, Že pYi

realizaci díla nepouŽije žádný materiál, výrobek, materiál, konstrukci nebo zaYízení, o kterém je
známo, Že je škodlivý, nebo nemá poŽadovanou certifikaci'

4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřenÍmi,
certifikáty a prohlášeními o shodě na použité a zabudované materiály a zařízení, dle relevantních
norem a podmÍnek SoD a oP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, neŽ budou materiály pouŽity na stavbě nebo ke stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce avzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např' zkušební vzorky betonů, štěrkopÍsku apod., a další vzorky podle pokynů objednatele.
Pokud se smluvní strany v určitém přÍpadě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveniští a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

a) materiál (název, popis, obchodní znaóka);
b) výrobce, dodavatel;
c)datum předloŽení;
d) zamýšlené pouŽitÍ v rámci realizace předmětu díla;
e) místo pro odsouhlasenÍvzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)

KaŽdý materiálje zhotovitel oprávněn pouŽít pouze po vydánísouhlasu s jeho pouŽitím ze strany
objednatele.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částí staveniště, a
během vyroby, produkce a r'nýstavby a dalších souvisejÍcích činností s realizací předmětu dÍla (na

staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a
práci a kontrolovat postup výroby technologických zařízenÍ a produkci a zpracování materiálů
výsledky vešker1ých činností. objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zařízení za osobnÍ účasti zhotovitele přímo u výrobců těchto
zařízení anebo dřÍve, neŽ budou tyto materiály nebo technologická zařízení dodány na staveniště
nebo před instalacítakových materiálu nebo zařÍzení na staveništi.

7/ Zhotovitel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)

nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacích pracÍ, přičemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovování díla pro zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontrolovat
dodržování a plnění postupů podle kontrolnÍho a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmÍnek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním plánu poŽadovat
okamŽitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad.; v případě váŽného
porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnÍmu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit r ealizaci před mětu d íla.

8/ Kontrolnía zkušebnÍ plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob zkoušenía médium
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c) četnost a frekvenci zkoušení
d) před pokl ádané trvá n í zkoušek
e) stanovení dle jaké normy nebo postupu bude zkoušení prováděno
f) jakých výsledků zkoušení má být dosaŽeno

9/ objednatel bude zhotovitelem vždy přizván ke všem kontrolním zkouškám a testům,
prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovnídny před jejich konáním.

10l Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapÍše zhotovitel do stavebního deníku a uvede
v pravidelné měsíční zprávé o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol,
zkoušek a testů předá objednateli při přejímacímřízení dokončeného díla.

tt/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příležitost k vykonávání těchto činností,
včetně toho, Že mu zajistí přístup, svá zaYízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato
činnost nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti.

12/ Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další ínformace,
elektřinu, média, vlastní vybavenÍ a zařízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovnÍ sílu,
materíály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné a řádné
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zařÍzení, materiálů nebo jiných částí předmětu díla' V případě odběru vzorků musí b1ýt

rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostív závislosti na účelu zkoušek.

13l objednatel můŽe změnit mÍsto nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodatečné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že
zkoušené zařízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez
ohledu na jiná ustanovenÍSoD.

14/ objednatel oznámí zhotoviteli (na základé jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl
zúčastnit se zkoušky' JestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, můŽe
zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté
bude mít za to, Že byly provedeny v přítomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat
objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku
zkoušek, Vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,
objednatel potvrdí zhotoviteli zprávy o zkouškách.

15l objednatel je oprávněn provádět vlastnÍ zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných
zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

!6/ Zholovitel provede i nd ivid uá l n í a ko m plexn í zkoušky.
lndividuální zkoušky - individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlivých elementů
zařízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zařízení. Zhotovitel je
povínen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
termínem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a vysledky
individuálnÍch zkoušek zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedení
i n d ivid uál n ího vyzkoušen í tvoří sou část na bÍd kové ceny d íla.
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho
ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
splňuje poŽadovanou funkci a že jejako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovítelje povinen
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konání komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před termínem jejich

konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit' o průběhu a výsledcích komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedení komplexního vyzkoušenítvořísoučást nabÍdkové ceny díla'

17/ JestliŽe v důsledku šetření, prohlÍdky, měření nebo zkoušeníobjednatel zjistí, Že je některé
zařízení, materiály nebo práce závadné, nedosahujÍ poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdá
podmínkám SoD, můŽe objednatel zařízení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak,
Že to oznámí zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SoD. JestliŽe
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmínek opakovat. objednatel odmítne zařízení, materiály nebo výsledky
činnosti i v případech, kdy na základé výsledků opakovaných zkoušek zjistÍ, Že dotčené zařízení,
materiály nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají
podmínkám SoD'

78/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstraníl ze staveniště veškerá zařízenÍ nebo materiály, které nejsou v souladu s
podmínkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany životního prostředí a ochrany
majetku aÍ jiŽz důvodu nehody, nepředvÍdatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamŽitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).

JestliŽe zhotovitel nesplní(nebo nenÉli schopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činností jiným způsobem,
např. můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti
splněni).

X. PRoVÁDĚruÍ oÍn

V objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu
dohodnutém smluvními stranamí nebo jednostranně stanoveném objednatelem.. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít' V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným v SoD. o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis.
Předánístaveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
Zhotovitel je povinen při přejÍmání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překáŽky, které brání
provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a Wškových bodů a
podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpeóí zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetÍ staveniště s aktuálnÍm rozmístěním a trasou stávajícÍch
inŽenýrských sítí, rozvodů a souvisejících zaÍízení na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označení vhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškozenÍ. Dojde-li k poškození inženýrských
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sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sítí a uvedení do původního stavu, a to včetně případných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítí. Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodrŽením. Zhotovitel je povinen uŽívat staveniště pouze pro účely související s prováděním
díla a při uŽívání staveniště je povinen dodrŽovatveškeré právnípředpisy.

2/ Zhotovilelje povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektovéh o řÍzenÍ'

3/ objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časorný i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými
zaměstnanci minimálně v tomto sloŽení:

a) hlavní stavbyvedoucÍ,
b) stavbyvedoucr,
c)technolog.

V souladu se StavebnÍm zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), s 158
(Vybrané činnosti ve výstavbě) a S 160 (Provádění staveb) musÍ zhotovitel zabezpečit odborné
vedenÍ realizace díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou
autorizaci české komory autorizovaných inŽenýrů a techniků.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Vybavení
zaÍízení staveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah vybavení je plně na
zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny díla. Na zařízení staveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná
úřední povolení, vyŽadujÉli se podle účinných právních předpisů, a předloŽit TDS jejich kopii do 5
pracovních dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není
zhotovitel oprávn ěn zařízení staven iště vybudovat, přÍpad ně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umoŽňující plynulé provádění stavby a průběŽný úklid
přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním
dÍla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závérečný úklid staveniště a
díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umoŽňujícího jejich uŽÍvání v souladu s účelem SoD. Do potvrzení zápisu
o předání a převzetí di1a je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být
potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užívánÍ veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za né
zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší uŽívání než byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.
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9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č.

785/2ooISb., v platném znění.

Io/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a mnoŽství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uloŽenÍ či likvidace těchto odpadů.

t!/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončenÍ dÍla.

Náklady na úhradu spotřebovaných energiÍ a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umoŽnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činnostÍ
zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od
projektu.

t3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistÍ, Že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo,
Že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohroŽena bezpečnost prováděného
díla, Život nebo zdraví pracovnků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn

respektovat a práci přerušit.

74/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovídajÍcí podmÍnky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zařízenÍ staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období,
elektrickým osvětlením, připojením k internetu apod'

t5/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole avyŽádaL sijeho následný souhlas s jejich

zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po

obdrŽení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrŽení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do
sídla zmocněnce objednatele' NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše
uvedených konstrukcí, můŽe zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, Že objednatel i

přesto bude poŽadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradÍveškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je
uhradí objednatel.

16/ DosaŽení předepsaných parametrů a kvality díla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenídíla nebo přijeho
dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka
zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

77/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný' Posouzení nebo neposouzenÍ plánu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné
provedenÍ dÍla'
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18l Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednateli při přejímacím řízenídokončeného díla nebo jeho části.

L9/ objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ v případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

27/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci")jsou povinni dodržovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jínak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamŽitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následujÍcí pracovní den je
nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

XI. KoNTRoLNÍ DNY zPRA\^r o PoSTUPU PRAcí

ý Smluvní strany se dohodly, Že vzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a
převzetídíla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDs. Kontrolní dny se budou konat v prostorách určených objednatelem
(např. staveniště, sídlo objednatele). Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s
poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních' TDS je oprávněn vyŽádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě Žádostí TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichŽ účast na kontrolním dni je povinná
nebo jejichŽ účast si TDS vyŽádal v oznámení o konání kontrolního dne, se povaŽuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným
vynaloŽené náklady.

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ
účast na jednotlivých kontrolních dnech poŽaduje.

6/ TDS pořídí zkaŽdého kontrolního dne (KD) písemný zápis, jehoŽ návrh k připomínkováním
účastíkům KD doručí do tří pracovních dní ode dne konánÍ kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednáníSoD. Dohodnuté termíny a ostatnÍ ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolnÍho dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou touto SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového
(ízení'
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8/ Zhotovitel připraví zprávy o postupu prací měsíčně a předá je vŽdy objednateli. První zpráva
bude poknývat období do konce prvního kalendářního měsíce po předání a převzetí Staveniště.
Poté budou zprávy zpracovány vŽdy pro období od prvního do posledního dne kalendářního
měsíce.

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vŽdy do 14 dnů po skončení období, jehoŽ se týká, a to
v elektronické podobě. objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy vyjádřÍ zhotoviteli do
následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude
respe ktovat přÍ pomín ky obj ed natele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zprávy i sjinými náleŽítostmi nebo
vypracovat i další zprávy, nežjsou uvedeny v SoD a oP.

PodávánÍzpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončívšechny činnosti vedoucí krealizaci
předmětu dÍla aŽ do vydánÍ protokolu o převzetí díla.

Strukturu zpráv uróí zhotoviteli objednatel nejpozději do27 dnů ode dne podpisu SoD. Případně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději 2t dní pied
termínem předloŽení zprávy.

KaŽdá zpráva bude za příslušné období minimálně obsahovat:

i. informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušné období, včetně všech stadiÍ projektových pracÍ (sou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobovánÍ, výroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušení; a včetně těchto stádiÍpráce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb, faktur a finančního vyjádření pokroku prací za přÍslušné období
a přehledného finančního plánu, zahrnujícÍho jak finanční vyjádření jiŽ provedených prácí,
tak plánovaný finanční postup v dalších období realizace předmětu díla, a dále přehled
dělení způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iii. fotografie (min. počet 10 ks, barevné, sjednoznačným určením místa, data a času
pořÍzení fotografie) ukazujícÍ stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu dÍla na Životní
prostředt,

iv. u výroby kaŽdé důleŽité poloŽky zařízenÍ a materíálů jméno výrobce, místo výroby, plněnív
procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

a) zahájenívýroby,
b) inspekcích zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

v. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,

vi. kopie dokumentů o zajištěníjakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,

vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a činnostech
vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a

viii. aktualizaci programu pracÍ, srovnánískutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi
o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se SoD,
a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přUata pro překonání zpoždéní'

ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízení a seznamu změnových listů

x. návrh zhotovitele na úspory nákladů díla

xi. podrobný plán a popis pracÍ pro další období
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X I I. PŘEJírrancÍ ZKoUŠKY, pŘeoÁruí A PŘE\zErí oín
I/ objednatelje oprávněn poŽadovat provedení přejÍmacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejímacího řízení, zhotovitel
je poté povinen přejímacÍzkoušky provést v níŽe uvedeném rozsahu.

2/ Zhotovitel provede před zahájením přejímacího řízení vedoucího k předání a převzetí díla
přejímací zkoušky v souladu s SoD a těmito oP, příslušnými normami a pokyny objednatele'

3/ Přejímacízkoušky zahrnují všechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státními orgány a ostatní zkoušky
nezbytné k prokázání kvality a bezpečnosti díIa nebo jeho částí.

4/ Zhotovitel oznámÍsprávcistavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést každou
zpbjímacích zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu průběhu
těchto zkoušek. NenÉli dohodnuto jinak, budou přejímacízkoušky provedeny do t4 dnů po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválí objednatel nebo kdy to nařídí
objednatel.

5/ Při zvažování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytíŽenía účinku uŽívání díla nebo jeho částíobjednatelem při provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část díla projde přejÍmacími zkouškami, předá
zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedenÍ přejÍmacích zkoušek je
podmínkou pro zahájenÍ předánÍ a převzetÍ díla (přejímací řízen). o ukončení přejímacích zkoušek
rozhoduje objednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, můŽe objedanatel
oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhůtě, které oznámí
objednateli. JestliŽe zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení
objednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ JestliŽe výsledky přejímacích zkoušek neodpovídají podmínkám SoD nebo rozhodnutí státnÍch
nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dí|o nebo část dÍla
neprojde přejímacími zkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejímacízkoušky kterékoliv
části díla za stejných podmínek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část díla neprojde opakovanými
přejímacími zkouškami, bude objednatel oprávněn:

a) nařídit další opakování přejímacích zkoušek;
b)jestliže neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného
prospěchu z díla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část di]a (podle okolnostQ, a V tomto
případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu
ke kterékoliv větší části díla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného užívání. AniŽ by
to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok
na vrácení veškerých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnostQ,
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plus náklady na financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácení zařízení a materiálů zhotoviteli;
c) nevydat protokol o převzetÍ díla.

V případě, Že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatních povinností vyplývajících ze SoD a cena díla bude sniŽena o takovou částku, která bude
pokr1ivat sníŽenou hodnotu dÍla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek.

9,/ objednatel je oprávněn při přejímacím řízenÍ poŽadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termínu, do kdy je
poŽaduje od zhotovítele provést. Pokud oprávněnost takových zkoušek nevypl1ývá z povahy díla, je
zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádíje však za úhradu nákladů objednatelem za
předpokladu, že dodatečné zkoušky neprokážou vady v odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo
přerušení přejímacÍho řízenÍ a odmÍtnutí převzetÍ díla objednatelem.

1Ol objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dÍlo. objednatel bude od
zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla. Výjimkou mohou byt ty
objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zařízení staveniště a které objednatel
převede do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkční objekty, které bude
nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech jen
po dohodě s objednatelem. Dílo nebo jeho části bude(-ou) v okamŽiku předání objednateli prosté
jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

11rz Skutečnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnostia funkčnosti, prokazuje
zásadně zhotovítel a za tímto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.

L2/ Zhotovitel písemné oznámí přesné datum dokončenÍ díla objednateli nejméně 30 dní před
datem dokončením díla a současně je vyzve k zahájení procesu předání a převzetí dÍla (přejímací
Yízen) ke dni následujícÍm po datu dokončení díla. objednatel je povinen zahájit přejímací řízení
ke dni následujícím po datu dokončení díla dle písemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předání místo realizace předmětu díla, tedy areál ÚV
Hrobice.

73/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzw
objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahující se k dÍIu; nedoložÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předání a převzetí díla. objednatel je povinen
připravít a předložit v rámci přejímacÍl.to řízení zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňujícÍ dÍlo umístít a realizovat' Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly v rámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmÍnky v těchto
dokladech obsaŽené

c) dÍlo nemá Žádné právní vady a v souvislostí s ni'm nejsou vedeny Žádné právní SPoU,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dí|u;

d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozorní TDS při předpřejÍmce podle
tohoto článku.
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14/ Před zahájením přejímacÍho řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SoD
b) stavební deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění dÍla (záruónÍ listy, certifikáty, apod.),
d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) digitální dokumentaci zahrnující geodetické zaměřenÍ dle směrnice objednatele,
f) nekompilovaný zdrojoý kód programových a řídÍcích automatů s komentářem, popis
softwarových aplikací a nastavených parametrů,
g) komunikační tabulku s adresami pro SCADA systém,
veškerá hesla a licenční kódy k systémům technologických celků,
h) ostatní dokumentaci,
i) ostatnÍ doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zqména pokud

vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protokol o vytýčenístavby
- Zaméřenískutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnících zkoušek
- Doklady o předání dotčených inŽenýrských sítí a pozemků jejím vlastníkŮm
- Doklady o likvidaci odpadů,

j) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu,

k) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
proh lídky kanal izačních stok.

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanoví počet vyšší. RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za pouŽití
standardních formátů). obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem může objednatel v přÍpadě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

L5 / Další pod m ín ky p ro za h áj e n í přej íma cíh o řízení:
a) podmínkou převzetÍ celého díla je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP.
b) úspěšné provedení individuálního a komplexnÍho vyzkoušenÍ díla a zkoušek před
převzetÍm díla (pokud budou objednatelem poŽadovány)
c) zaškolení pracovnÍků objednatele, především pak zaškolenítýkajícíse provozu a údrŽby
dÍla a jeho částÍ
d) dÍ1o bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímací (ízení, aby bylo
připraveno pro následné kolaudačn( řízení a/nebo zahájenítrvalého provozu.

t6/ o průběhu přejÍmacÍho řízení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí dÍla.
Dílo se povaŽuje za převzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o
převzetí díla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí
dÍla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

17/ objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímacÍ fizení a byly splněné veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedení:

a) podepíše protokol o převzetí díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno v souladu
se SOD
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b) odmítne podpis protokolu o převzetí dÍla, pokud okolnosti přejímacího řízení s udáním
důvodů a uvedením podmínek, které musÍ zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejímací
řízení opakovat a protokol o převzetí díla vydat. Po splnění těchto podmínek je zhotovitel
oprávněn opětovně požádal o zahájení přejímacího íízení a vydání protokolu o převzetí
díla.

18l Protokol o převzetídíla bude obsahovat alespoň

a) identifikační údaje o účastnících přejímacíhořízení s datem a místem konání,
b) identifíkační údaje o díle,
c) konec záruÓní doby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému uŽívání díla platný k datu přejímacího

řÍzení, s popisem, jak se projevujÍ a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
g) provozní řády a všechny další poŽadované doklady k předání a převzetÍ díla
h) záruč,ní listy všech zařízení zabudovaných do díla
i)soupis příloh.

19l objednatel má právo odmÍtnou převzetÍ dÍla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky
(estetické nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s
jinými neomezily jeho uŽívání. objednatel je rovněŽ oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol o
předání dÍla, i kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebránÍ řádnému
uŽívání v souladu s účelem SoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o
převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončenÍ. oodstranění
veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranamí a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku
či nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám
zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele' Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto určeného je rozhodujÍcí i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů
na odstranění nedostatku čÍ nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí
objednatel. Slevou nenídotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovém předstihu před doručením výzvy k převzetÍ díla objednateli vyzvat TDs k tzv.
předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při nížje TDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků , na néž zhotovitele
TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení
přej ímacího Yízení díla.

21,z Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetÍ díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za
vady plnění.

22/ Zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
v protokolu o předánÍ a převzetí dÍla na jiném termínu.
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XV. PŘEcHoD VLAsTNIcKÉHo pnnvn A NEBEZPEČÍ Šrooy

7/ Zhotovilel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel
opatřil' objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona i. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku od počátku vlastnÍkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jeŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na
objednatele potvrzením protokolu o předánía převzetí díla oběma smluvnímistranami'

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečí škody vyvolané pouŽitím věcí, přístrojů, strojů a zařÍzenÍ jím opatřenými k provedení
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a
která jsou či byla pouŽita k provedení díla, kterýmijsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení díla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešen0; a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty pouŽité při provádění díla čijeho části'

4/ ZhoIovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovÍtel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřeni) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcÍ, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

5/ Zhotovítel převezme plnou odpovědnost za zařízení objednatele ode dne jejich uŽÍvání nebo
obsazenízhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽívání ukončeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo poškození některé z výše uvedených poloŽek v době, kdy za péči o
ně odpovídá zhotovitel, z jakékolijiné příčiny než takové, za niŽje odpovědný objednatel, napravÍ
zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti správce stavby.

6/ od předání díla nebo jeho části objednatelí nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činností specifikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstraněnÍ vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečÍ vzniku škody na díle nebo části dÍla, kterého se týkajÍ
r ealizace zb1ivaj ících či n ností.

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetístraně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv z\ráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla aždo
vypršení záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedení díla nebo
budou vycházet z chyb provádění dí|a.

8/ Y rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.
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)v. NEDosTATKr PLNĚNí

I Nedostatkem plněnÍ zhotovíte|e se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
V rozporu se SoD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou
dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y případě sporu smluvnÍch stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
provádění díla z vlastní činnosti nebo na základé upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedostatky představují pťekážku převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné
plnění s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvnÍmi stranami při sepsání protokolu o
převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kterými je část díla
předávána a přebír'ána, pak platí, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí částÍ dÍla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe brýt

objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má b:ýt vada nebo
poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestliŽe zhotovitel ani do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní nebo je zYejmé, Že je zhotovitel
neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastní volby):

a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajÍcÍm způsobem a na riziko
a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnosu a
zhotovitel zaplatí objednateli účelně vynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při

odstraňování vady nebo poškození;
b) stanovÍt odpovídající sníŽení ceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv větší části díla, která nemůŽe byt uvedena do zamýšleného užívání. AniŽ by to
ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení
veškených částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnostÍ), plus náklady na
financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení
zařízení a materiá l ů zhotovitel i''

)UI. ZARUK( TAJAKOST

!/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva
z odpovědnosti za vady díla musí b:ýt uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručních
dobách, uvedené (-ých) ve SoD.

Záruóní lhůty za jakost díla, za kvalitu pouŽitých materiálů, a stejně taki za odborné provedení,
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běŽet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla. Záruč,ní doby uvedené ve SoD mají vyšší platnost neŽ záruč'ní doby
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vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci jednotlivych zařízení a materiálů jen pokud jsou tyto
záruční doby ve SoD delší neŽ záruónÍ doby vyznačené jednotliuými dodavateli a výrobci
jednotlivých za(ízení, strojů a materiálů. Na rnýrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
které dodavatelé nebo výrobci poskytujÍ záruční dobu delší neŽzáruční doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záruční doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

2/ Y případě opravy nebo výměny vadných dílŮ zařízení se prodluŽuje záruč,ní lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zaíízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotlivých di]ů nemohly provozovat další části zařízení nebo
celkové zařízení, pak platí prodlouŽení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové
zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V případě, Že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášenívady objednatelzašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednatelijeho
doručení nejpozději do 1o:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ Y originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatelv protokolu o nahlášenívady dle svého uváŽení právo poŽadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradniho plnění nebo poŽadovat dodání chybějící části díla,
b)odstraněnívad opravou vadné částidíla, jestliŽe vadyjsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

7/ obiednatel lhůtu stanovípřiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady.

a/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
u rčeného objednatelem.

9/ Y případě, že objednatel uplatnÍ v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránících uŽívánÍ díla do 2 pracovnÍch dnů od písemného oznámení
vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V přÍpadě,
že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod. poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění haváríe v nejnutnějším
rozsahu U provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10l Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat aŽ do úplného odstraněnívady'
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7t/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnívady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, přÍpadně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánÍ díla.

12l NenastoupÉli zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstranÉ
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím uplynutím, Že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel
oprávněn místo toho poŽadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovítele za jakost není tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13l Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu váŽící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

L4/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plněnr, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závaŽnosti vady. Pokud
smluvnÍ strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou uýši slevy z ceny
znalec určený podle těchto oP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném
rozsahu.

!5/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedenÍ dÍla, tedy
přejímá závazek, Že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečn é proveden í dokončené d íla.

)vil.ZNALEC

I/ Kde tato smlouva uvádí, Že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, není-li jinde vtěchto oP
stanoveno, Že znalce určÍ objednatel, potom proběhne takové určení bez konzultace se
zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátíse na objednatele
s písemnou Žádostí o určení znalce. V případě, Že zhotovitel odmÍtne objednatelem navrŽeného
znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem
odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která
smluvnístrana si vyŽádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a další náklady vzniklé přibránÍm

znalce hradí smluvní strana, jej|Ž' tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradÍ v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatnÍch případech smluvní
strany uhradí odměnu a dalšÍ náklady vzniklé přibránÍm znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, Že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.
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)0ýlll. PoJĚTĚNÍ

I/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruóní lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať ]iŽ vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně
(nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či Živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním
SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele , tak z dŮvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním
SoD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám
v souvislosti s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 100
0o0 000,- Kč (slovy:jedno sto miliónů korun českých) pro obdobíod převzetístaveniště
do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a 50 000 000,- Kč (slovy: padesát miliónů
korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí
poslední záruční lhůty podle SOD.

2/ PojištěnÍ stavebně-montáŽních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po celou dobu plněnÍSoD tyto podmínky:

a) Pojištěnístavebně-montáŽních rizik min. ve výši dle odst. 1tohoto článku. Tam, kde to typ
pojištění umoŽní, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištěnÍ díla, které je od počátku ve vlastnictví objednatele. PojištěnÍ stavebně_montážních
rizikpokr'ývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného dÍla, montovaných strojích nebo technologických
celcích, montáŽních a stavebních strojích a na zařízenÍ staveniště. Pojištění se musí
vztahovat í na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří nebo
budou tvořit součást díla uskladněny či montovány.

b) Mimo výše uvedené poŽadavky na pojištění stavebně-montáŽních rizik, musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávající pojištění odpovědnosti a pojištění stavebně-montáŽních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
o pojištění Živelní, které bude krýt škody na majetku způsobené Živlem, tj. zejména

požárem a jeho průvodními jevy, vybuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřícenÍm skal nebo zemin, zemětřesením, tÍhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stoŽárů apod., kapalinou unikající z vodovodních zaYízení a médiem
vytékajícÍm v důsledku poruchy ze stabilních hasících zařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškozenÍ nebo zničení potrubí nebo topných těles
vodovodních zařízení vč. armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽí a výměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený Živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obslu hou, ú myslným poškozením, nešikovností, nepozornostÍ a ned balostí

o další pojištění tzv. montáŽních a stavebních rizik a to tak, aby kromě přímých škod
vzniklých na stavbě vč. věcÍ pouŽitých pro její provedení krylo i nepřímé škody a škody
vzniklé projekční, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provozu, tzv. pojištění
zkušebního provozu a pojištění činností zhotovitele při odstraňování vad v záruóní
době.
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Výše uvedený výčet konkrétnÍch rizik, včetně pojmenování typu pojištění, je minimálně
poŽadovaný.

3/ Zhotovitel je jako pojistník povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloŽeno, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahující se k realizaci předmětu díla musí trvat po dobu do převzetí
celého dí|a objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrŽovat pojíštění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, vtakovém případě je zhotovitel povinen změnít rozsah pojištěnÍtak, aby pokrývalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpánívýše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro přÍslušné období uvedené rnýše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na
stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽÍt pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

6/ Pojištění nesmÍ obsahovat Žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech
standardně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

7/ Spoluúčast se připouštÍ nejvýše do 5%. Povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel
splnit i uzavřenÍm více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovítel splnit
úplně nebo částečně i uzavřením pojištění' které se kromě provádění díla podle SoD vztahuje
i k prováděníjiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat
objednateli nejpozděj i při uzavření SoD'

9/ PlněnÍ povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozději do 14
dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterymi plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištěnÍ, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
pojistné období objednateli.

to/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškených pojištění podle tohoto článku jednat v úzké
součinnosti s objednatelem, průběŽné jel informovat o veškeých důleŽitých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištění a vyŽádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

xlx. JEDNÁNÍ A KoMUNlKAcE SMLUVNÍCH srnnn

V TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záleŽitostí
uvádí. Pro vyloučení pochybnostíje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti
sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před
jednáním TDs, AD a Ko-BoZP. objednatelje oprávněn s okamŽitou účinností omezit nebo rozšířit
pověřenÍ TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a
doručeným zhotoviteli.
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2/ SmluvnÍ strany si při uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichŽ je v souvislosti
s plněním SoD Žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých
pověřených pracovníků objednatele a veškeých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný
seznam bude uvádět zejména jméno a přijmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, čÍslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,
a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamŽitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené
V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvnÍmi stranami či mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámenÍ, vyrozumění, informaci, vyjádření,
souhlas, sdělenÍ či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak
stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezujÍ prostředky komunikace jinak, můŽe biýt
písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,
faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí b:ýt podepsána osobou nebo označena jménem
osoby, která ji odesÍlá, a musí byt učiněna v českém jazyce.

5/ NestanovÉli SoD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvnístrany jinak, musí být
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacích údajů
musí být oznámeny druhé smluvní straně pÍsemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přUetÍ na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáŽe-|i adresát opak, má se za to, Že za dŮkaz o doručení písemné komunikace se povaŽuje:

a) potvrzení adresáta o přUetÍ zásilky nebo poznámce kunýra o odmítnutÍ pň1etÍ zásilky
adresátem v záznamech kuryra, v případě zaslání kurýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přUetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaŽe adresát do 10:00 následujícÍho pracovnÍho dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva,jejÍŽ přijetíje potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrné uŽi)í ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám'

}0( UKoNčENí strlt-ouw, oDsToUPENí

1'/ Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ ob)ednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyššÍ moci u

druhé smluvní strany trvají déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.
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3/ JestliŽe zhotovitel neplní nebo nesplní některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, můŽe
objednatel oznámením Vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mimo případy dle s 2002 odst. 1 občanského zákoníku
a případy uvedených vjíných částech této soD, oprávněn odstoupit od SoD zeiména
v následujících případech:

a) zhotovitel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základé kterých
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;

c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli,
přičemŽ za den předání dÍ1a objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání a
převzetí díla;

d) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. lll. SoD
přesahujícÍho 90 dní, přičemŽ za den dokončenÍ příslušného uzlového bodu se považuje
den potvrzenÍ příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e)zhotovitel opustídílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
díla a/nebo v plněnÍsvých povinností podle SoD nebo oP;

f)zhotovitel pouŽije pro plněníSoD poddodavatele v rozporu oP;
e) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plněnÍ zhotovitele, na néž by| zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace dÍla pracovníky, kteří nemajÍ povolení k pobytu na území čR a pracovní povolení

pro místo prováděnÍ díla;
i) hrubé nebo opakované porušenÍ předpisů BoZP, Po a oŽP, na néŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinností vypl1ývajícÍch z ustanovení SoD nebo
OP;
k) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o Vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v případě prodlení se splněnÍm povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv

bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP.

4/ objednatel má rovněŽ právo na odstoupení od SoD v přÍpadě, Že projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrušena, resp. snížena přislíbená podpora z prostředků operačního programu Životní
prostředí.

5/ Zhotovitelje oprávněn od SoD odstoupit pro přÍpad prodlenís úhradou ceny díla nebo její části
ze strany objednatele o více neŽ 90 dní.

6/ odstoupení od smlouvy je účinné okamŽikem doručenÍ pÍsemného oznámení o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo vplatnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými. Dále může objednatel
odmítnout další p|atby zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených pracÍ, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody
způsobené zpožděním při dokončení fisou-li) a všechny další náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrŽí od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a
veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončení realizace předmětu dÍ|a po započtení všech částek splatných
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zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí
objed natel zůstatek zhotoviteli.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalších přÍpadech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ Y případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povínen zhotoviteli
vracet jiŽ provedenou stavbu ani jiná plnění jiŽ obdrŽenávrámci plněníSoD (včetně veškerých
dokumentů a elektronických médii). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá další plnění jiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plnění SoD do účinnosti
odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médiÍ). odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny již provedeného
plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli jiŽ uhrazené ceny plnění spolu s úroky
určenými podle občanského zákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
vynaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro
vyloučení pochybnostÍ nemá zhotovitel vtakovém případě právo na úhradu svých nákladů
spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objed natele od sm louvy.

1ol Strana, na je1íŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradÍ druhé straně škody způsobené jí
odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaloŽených na dokončení plnění podle SoD a na
náhradu škod vzniklých prodlouŽením lhůt na dokončenÍ plnění v případě odstoupenÍ
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

77/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklídit
staveniště ve lhůtě nejpozději 74 dnŮ od odstoupení od smlouvy. V případě, Že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

12/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany ínventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plněnÍ
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese Vtomto případě
zhotovítel.

13/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani
dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončenísmlouvy.

14l Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupenítýká jen
části díla.

t5/ v případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací
zhotovitelem.
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}0(. FlNAtrtčnÍ ánuxn
t/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle niŽe uvedených podmínek finančnÍ záruku za
provedení díla podle s2o29 občanského zákonÍku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou
bankou, zahranióní bankou nebo spořitelním a úvěrovým druŽstvem (dále jen ,,banka") za
dodrŽení smluvnÍch podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany
nedohodnou ve smlouvě o dí|o jinak.

2/ VystavenÍ bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záruóní listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v české republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výlučně oprávněného. Bankovnízáruka musíbytvystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele' Bankovní záruka se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaruóí za zhotovitele aŽ do výše 2oo/o z ceny díla uvedené v
SOD,

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění dÍla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v protokolu o předání kompletnÍho
dÍla a v kolaudačním souhlasu;

c) 7áruka za provedení díla kryje finančnÍ nároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajícÍch se řádného provedení
dÍla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí pÍsemné výzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem.Záruka za provedení dÍla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, především pak:
. povinnost udrŽovat záruku za provedení dÍla Ve stanovené výši a stanoveným

způsobem;
. povinnost zaplatit objednateli částku, jejŽ splatnost vznikla dle SoD nebo oP,

zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotaci, resp. její část;

o povinnost udrŽovat pojištěnív souladu s SoD nebo oP;
. povinnost provádět dílo řádně, za podmÍnek sjednaných soD nebo oP; za porušení

povinnosti řádně provádět dílo vsouladu sSoD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlenÍ se splněním lhůty pro dokončení, dodrŽovánÍ závazných milníků dle SoD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;

. povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SoD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruéní listiny) předloŽí zhotovitel objednateli ke dni uzavření
Smlouvy o dílo. Na základě písemné Žádosti zhotovitele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o

dÍlo, můŽe objednatel stanovit lhůtu pro předloŽení bankovní garance delšr, ne však delší neŽ ke
dni předání a převzetí prvního staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel
oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit jiŽ bez dalšího.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu
protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla
objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či
náhradu škody.
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5/ objednatel je oprávněn vyuŽít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá rnýši

uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednatelí, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plněnÍ zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění,
které bude objednatel od banky poŽadovat.

7/ Pokud by kdykoliv vprůběhu provádění díla měla byt bankovnÍ záruka ukončena před
stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky,je zhotovitel
povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů
od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek
stanovených SoD nebo oP, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně
vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodlouŽená bankovní záruka musí být účinná
alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvánÍ podle tohoto článku a
pouŽije se na ní ustanovenítohoto odstavce.

8/ Zhotovitel nenÍ oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na rnýskyt
vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V přÍpadě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném
splnění všech povinností Zhotovitele vypl1ývajících ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

to/ Zholovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajÍcích z odpovědnosti za
vady díla zárukou za odstranění vad v záruční době ve \^ýši 10% z skutečné ceny díla. Zhotovitel
předá objednateli listinu záruky za odstraněnívad v záruční době do doby před vydáním protokolu
o převzetí díla. Subjektem vystavujícím listinu záruky za odstranění vad díla v záruční době bude
banka. objednatel je oprávněn čerpat záruku za odstranění vad v záruiní době v plném rozsahu.
V přÍpadě čerpání záruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,
aby splnil povinnost udrŽovat záruku za odstranění vad v záruÓní době v souladu s ustanoveními
SoD nebo 0P. objednatel vrátí zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v záruó,ní době do 30
dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky vyplývající z odpovědnosti za
odstranění vad díla v záruční době.

}0(l. oPATŘení oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí svtl_ouw ZE STRANY zHoToVlTELE

t/ objednatel je oprávněn zasáhnout při neplněnÍ ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, Že mŮže prostřednictvím třetí osoby zrealizovat
některé části díla, práce vedlejšía pomocné, úklidy, bezpečnostní opatřeníapod., a to zvláště v
těchto případech:

a) zhotovitel je v prodlení delším neŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodlení,
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b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňovánÍ
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním deníku'

c) přes pÍsemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodržovány zejména (nikoliv Wlučně) předpisy BOZP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základé pokynu objednatele, nenídotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se
smlouvou o dí|o. RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady dí|a jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát čijinakse z nich vyvázat, coŽv plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splněnÍ objednatel, je objednatel oprávněn s
tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovnÍ záruky nebo i jednostranně započíst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

}0(ll. VYšŠÍ Moc

t/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdrŽení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákonÍku. odpovědnost Však
nevylučuje překáŽka, která vznikla vdobě, kdy povinná strana byla již vprodlenísplněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se povaŽují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
plekáŽky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní Strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvídat, a které 1í brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují
zpoŽdění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozdějí však do tří (3)

kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned
písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumÍ druhou smluvnÍ stranu o ukončení okolností vyšší
moci. Na požádání předloŽÍ smluvnÍ strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný dŮkaz o této
skutečnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3)

měsÍce, plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvánÍ takového zásahu. Pokud toto trvánÍ
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou
mezi smluvními stranami.

5/ Y pfipadě, Že stav vyššÍ moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana právo
odstoupit od smlouvy.
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}0W. Říoící PRÁVo, sPoRY, soUDY

V NenÉli ve smlouvě stanoveno jinak, platÍ pro právní vztahy mezi smluvními stranami
ustanovení zákona č' 89/2oI2 Sb., občanského zákoníku.

2/ Y případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno V souladu s technickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce
(olP) a Technická inspekce české republiky 0lČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny,
znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a
nafizení platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje Žádné
patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.
Zhotovitel prohlašuje, Že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou
v případě, Že třetÍstrana uplatnívůči objednateli nároky zprávnÍch vad týkajících se díla dle SoD,
pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotovÍteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní
dozvÍ.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, Že budou vůči
objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních
předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění SoD nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částÍ. JestliŽe budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislostí
s dílem, poskytne zhotovitel objednatelí při projednávánÍ takových záleŽitostí na vlastní náklad
veškerou podporu a součinnost.

)o0/.osogt!í ÚoAJe

7/ objednatel i zhotovitel berou na vědomí, že každý z nich můŽe v roli správce zpracovávat
osobní údaje fyzických osob Vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a
kontaktní údaje, pracovní či korporátní zařazení a záznamy komunikace) a přÍpadně dalších osob
zapojených na plněníSoD jakoŽto subjektů údajů, a to pro následující účely:

a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;
b) vnitřní administrativnÍ potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinností správce.

2/ PrávnÍmi základy pro ZpracovánÍ osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
a) oprávněný zájem správce na uzavřenísmluv a plněníuzavřených smluv (pro účel odst.
7/ písm. a)výše)
b) oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí
správce (pro účel odst. 1,/ písm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetÍch
osob (pro účel odst. 1,u pÍsm' c) výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst. 1,/
písm. d)výše)
c) plnění právních povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel odst. 1,z
pÍsm. e)výše)
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3/ osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. ý písm. a) výše po dobu účinnosti SoD a
oP, pro účely dle odst. V písm. a) aŽ písm. d) výše po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby
pokrlivajÍcí její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení
účinnosti Smlouvy a pro účel dle odst. t/ písm. e) uýše po dobu plnění příslušných zákonných
povinností'

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
c) poŽadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
e) využít práva podat stížnost proti zpracování osobnÍch Ůdajů x Úiaou pro ochranu
osobních údajů'

5/ Smluvní strany se zavazgí informovat subjekty údajů Wstupující či zapojené do plnění SoD na
jejich straně o zpracovánÍ jejich osobních údajů dle této kapitoly' DetailnÍ informace o zpracování
osobních údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupující jako správce'
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem.

6/ Aniž by tím byla dotčena iiná ustanovení této kapitoly, Smluvní strany se zavazují chránit
rovněŽ veškeré osobní údaje osob nespadajících do kategorií specifikovaných v čl' t/. výše, se
kterymi se v rámci rnýkonu práv a/nebo plněnÍ povinností dle této SoD seznámí, a zavazují se o

těchto osobních údajích zachovávat mlčen|ivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti

vyplývající z právnÍch předpisů na ochranu osobních údajů. V přÍpadě, Že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracování osobních údajů jednou Smluvní stranou jakoŽto zpracovatelem pro

druhou Smluvní stranu jako správce, zavazu)í se Smluvní strany na Žádost kterékoli z nich uzavří|
smlouvu o zpracování osobních údajů v podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými právními předpisy.

)00/l. zÁvĚneČNÁ UsTANoVENí

ý Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. KaŽdá ze smluvních stran je povinna

do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smírčího jednání.

2,z Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, iakoŽ i těchto oP se budou
vÍahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právnÍ nástupce a postupníky zde uvedených
stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto
platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé.
Zhotovitel nenÍ oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SoD na třetí stranu bez
předchozÍho písem ného sou hlasu objed natele'

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neprovedítelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto
Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí
takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíŽe odpovÍdá hospodářskému
účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V přÍpadě, Že se v oP vyskytne
mezera v úpravě, platÍ úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.
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4/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyŽadovat jakákoli plněni která mu přísluší podle SoD nebo
oP, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, Že se takových práv
vzdal.

5/ Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky
smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku
platí datu m razítka podacíh o poštovn ího ú řad u.

6/ Smluvní strany se dohodly, Že v souladu s ustanovením $630 odst. 1 občanského zákoníku
prodluŽují promlčecÍdobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.

7/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajÍcím se předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, Že si nejsou vědomy
Žádných dosud mezi nimi zavedených obchodnÍch zvyklostí čí praxe.

8/ Smluvní strany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

9/ Y případě, kdy bude smluvnÍ pokuta sníŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez
jakéhokol iv da lšího omezenÍ.

10l Pokud jakýkoliv právní předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností
(kdykoliv během trvání SoD), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

1ý odlišně od zákona si smluvní strany ujednávají, Že plnění zhotovitele nemůŽe být odepřeno,
ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1občanského zákoníku'

L2/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, Že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., které jsou
nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich při1oh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění
a uzavírají smlouvu o dílo na základé svobodné vůle.

V Pardubicíc n 

"I(:.'?':'''.' 
2oIg

Za objednatele:

lng. Martin Charvát, předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

\'on'o\/o EY A F'llNAL' 7ACÍ
pr1gr;l.t$|gÍ:' r.t'
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Svym nÍŽe uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými
obchodnÍmi podmínkami:

za zhotovitele
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