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SMLoUVA o DÍLo

číslo: WZ 2458/2023

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník)'

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

L/ Obiednatel

l. SMLUVNíSTRANY

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubíce - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát - místopředseda představenstva
tČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČSoB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 41,1,

fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Fialková Gabriela - investiční náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok - vedoucítechnicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - lIona Horáková (ilona.horakova@vakpce.cz, mobil: 6ot567 526|

2/ Zhotovitel: WOMBAT s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23,61-6 00 Brno
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10046
zastoupena: lng. Ladislavem Dokládalem, jednatelem společnosti
tČo: 47912553
DlČ: cZ47gL2553
bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s.
čís|o účtu: 139905621/0L00
telefon: 548 423 41,1,

fax: 548 423 4I2
e-mail: wombat@wombat.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Ladislav Dokládal, jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

p. Jan Zelinka, stavbyvedoucí
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lI. pŘeoruĚr SMLoUVY

]./ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své

nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba")' Zhotovitel se dále

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této

smlouvě, nenili objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

?/Dílem se pro účely této smlouvy rozumí bezvýkopová sanace kanalizace vdélce 280 m vulici

Smetanova ve Chvaleticích, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v rozpočtu (viz Příloha č'

3). Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění

veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně

uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

stud n ích,
o zařízení staveniště,
o obstará ní za!ízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,

! .^.--|-l-L^- -^.' l^l-...^^^J^^í _^L^ -l'.,^-^.''*; řcnt. zKou5Ky 5[dnuvelle ptulEKtuvuu uuKuilttrillclLt ilEtJLr .clvo.tlyilil LJrr,

o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č.

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

před pisů, za bezpečen í dopravně-inženýrských opatření,
o prováděníprůběžných testů a komplexních zkoušek,
r provedení zkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,

r činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,

o dodávku prvních provozních náplní do technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,

o obstaráníveškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4l Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských

a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů

a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro

vydání kolaudačního souhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla

a jeho uvedením do trvalého užívánía to zejména:
. Vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
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o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedenídíla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
. zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
o kompletačníčinnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BoZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu' Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na

ta kovémto objektu či zařízení neza hájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídIe
čstrt a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy Čsru (rozumíse tím i ČSN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností'

1'L/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště'

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.
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V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených
bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedeníje zhotovitel podle
}1.^ _*l^...,., _^'':^^_ -^-L^Á',i!^! ^^iAy!''^ ].^,J !.\ i^l,^ .t..'l...'' h^,J ^\ ;^l,^ +y^}í h^,{ ^\LtrLU )l I llUUVy p\JVil rEr r, r UZr TUUUJILI I ltrJUl lvE UUU p/, Jo^v ul Ul ly wvu qr, JqNv lr tll wvu Lr.

ll!. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A)Termín zahájenídíla: říjen 2023

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: prosinec 2023

Zhotovite! se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od

objednatele.

2/ Místem plněníje: ulice Smetanova Ve Chvaleticích

IV. CENA DíLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. lll' této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlívů po celou dobu výstavby. Cena

díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

(slovy: třimilionystodvacetdevěttisícdvěsstě korun českých)

3,L29.2oo,-Rč

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv

změny, toto oznámí bezodkladně objednateli'

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Pří|ohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást

nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Chvaletice, Smetanova - bezvýkopová sanace kanalizace"'

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla' obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
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smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předánía převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol _ soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41
až a3) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 592e) zákona č.

235l2o04 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně'

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

Vt. zÁnurn

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP.

Vll. SMLUVNí PoKUTY A F|NANčNí zÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díIa dle čl. lll. odst. L písm. B) této
smlouvy o dí|o, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1.600- Kč za každý byť započatý den prodlení'
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2/V připadě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst. 1 této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
^^l,,,+., .,^ .,.',xi n írtro/_ Áíl- l..^- f\DU -anLrn' 'hl^ná hah^ř' r na 1flÍl Vř +i 1 A^n - vi z; lzaiAw F.t,ť
PVNULU VE VyJl VrVJIV 4 Lltly vllo vL4 ul I I 4uvl\l l\L LJ. r.gvv, .rL -u r\e4vy vyr

započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí

do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smlLtvní pokuttr ve výši o,1%n l ceny rlíla hez DPH zaokrotthlené nahortt na 100 Kč tj' 3.200,- Kč, za

každý byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.

Xll. odst. L4 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla

bez DPH zaokrouhlené nahoru na ]"00 Kč tj. 1500,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díIa
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1.600, - Kč., za každý byť započatý den prodlení,
a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednatelivyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

100 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše
,,,,^A ^^ A :^J^^-4-^.,Á ^^l,''+.'uvEuEt tE JEur rvr ozuvE PvNuLy.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1.600,- Kč, za kaŽdý byť započatý
den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách,zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvnípokutu ve výši o,o5% zceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1.600,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodIení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužné částky zakaždý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumu|ovány a

kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu

škody, způsobené porušením kterékoliv z povinnosti takto zajištěných' Rovněž tak sjednáním a
zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo
jeho část, anijiných povinností, závazkťl nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít.

Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění
porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na

smluvní pokutu uplatnit opakovaně.
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10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutí správních úřadů.

11/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli' oznámení o uložení smluvní pokuty musívždy obsahovat popis a časové
určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacení smluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel sivyhrazuje
právo na určenízpůsobu úhrady platné smluvní pokuty.

1'2/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sa n kce.

Vl!l. pŘroÁruí DíLA, VLASTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předánía převzetí díla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanovíoP

!x. UKoNčENí SMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP' Další podmínky stanovíoP.

x. sPoLEčNÁAZÁVĚREčNÁusrnruoveruí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezí některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se výslovně
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčNí zÁRUKA

2/ Smluvní strany potvrzují, že ve smyslu 5 5 zákona č.541'/2020 sb', o odpadech, v platném znění
(dále také jen ,,Zoo") je původcem odpadů zhotovitel' Zhotovitel je povinen mít před zahájením
stavebních prací zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů o zařízení určeného pro
nakládání s odpady písemnou smlouvou (viz. 5 L5 odst. 2 písm. c) Zoo), kterou je povinen předložit
objednatelí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

3/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
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stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

zíl l\lac+lnnrr-li rr nělztarÁ za cirln clurrtařnncfi ÁrÁnírí řárlnÁmrr nlnění fÁin cmlnrlrlrr ip nnrrinna tnŤ/ lluJlullvv ,r r- r-

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 1765, odst. 2 občanského
zá ko n íku.

5/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřerrýeh smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

6/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývajícíz této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro

strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní

zástupce, právnínástupce a postupníkytakové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva jako celek,

ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného

souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv.

7/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a
vznikající občanským zákoníkem.

8/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smlouva
nabývá platnosti v den podpisu poslední ze sm|uvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv' obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

9/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. ].: obchodnípodmínky

Příloha č. 2: Předběžný harmonogram postupu prací-finálníharmonogram pracíbude mezistranami
odsouhlasen při předání staveniště

Příloha č. 3: Položkový rozpočet

V Pardubicíc n ane ...{-,y''€,..(/-'a V ..$A,.Ě..'....' a n 
"' 
lt,-\.,.bn.

\€[}OVŮDV A KANALlEAcř
FARDUBTCE, a.r

Tcplého :ol4, 5:{o or r,^.Jbuo,afla zhotovitele
lco c0 l0 uú 31 ilt.'j iz'.: ltouólt

Za obje dnatel

|ía ;'!K, c jJ|,' tj, v!.:::.:, L,l'';

lng' Martin Charvát
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

6'16 00 BRNÓ,

lng. Ladislav Dokládal
Jednatel společnosti
WOMBAT, s.r.o.
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Příloha č' 1 Smlouvy o di'lo

oBcHoDNí PoDMíruNy

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s.

l. ÚvootrtíusrnruovENí

1'/ TyÍo obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení $ 1751 a
násl' občanského zákonÍku upravujíváah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou
o dílo (dále také jen ,,SoD" nebo ,,Smlouva")' Obchodní podmínky jsou nedílnou součástíSoD.

2/ Iyto Podmínky se pouŽUí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
PodmÍnek mohou být učiněny jen písemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.

3/ Vobchodních podmínkách jsou použíty zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je Vtomto
odstavci, jakoŽijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov' Technický dozor
stavebníka (dále jen 

''TDS")' autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordinátor bezpečnostia
ochrany zdravÍ při práci na staveništi (dále jen ,,Ko-BoZP")

ll. LHŮw PLNĚNí

1'/ ZhotoviIeldokončícelé dí|o a všechny jeho části(.1sou-lijaké)ve lhůtě pro dokončenídí]a nebo
části díla (podle okolností), včetně:

a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek před převzetím dÍla, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokončení veškeých prací a činností, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle SoD

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetÍ díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro uŽívání díla a zároveň podpis
protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedÍlnou součástí SoD jako její příloha c. 2.v harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčítermíny plnění, tzv. milnÍky resp. uzlové body (dále jen
,,uzlové body"). Zména harmonogramu je moŽná pouze na základě pÍsemného dodatku k soD.
Uzloý bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předloŽil veškeré
dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení kaŽdého uz]ového bodu
vyhotoví zhotovitel zápís, ktený podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/ zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termínem prvnÍho předání
staveniště, ke schválenÍ návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích prací v rámci jednotlivých stavebnÍch objektů
(So) a provozních souborů (PS) a to aŽ do termínu předání a převzetí díla. Tento návrh
podrobného programu prací musÍ zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
přÍpadně dotčenými zařÍzeními a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty projektu. Dokud
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Příloha č. 1Smlouvy o dílo

nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a období wstavby
dle harrnonogramu; program pracÍ musí brft v souladu dílčími termíny (milníky) dle

harmonogramu. Přehled skutečného postupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
programu pracÍ a Ve Vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu

reah'zace předmětu díla, nejméně v měsÍčních intervalech jako součást zprávy o postupu prací.

Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválení aktualizovaný program prací, kdykoli předchozí
program prací nesouhlasÍ se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotoviteIe, nebo na

základě pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dní od obdrŽení pokynu. JestiiŽe

objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá

SOD, harmonogramu nebo skuteěnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloŽí

zhotovitel opravený program pracÍ objednateli ke schválení v souladu s tímto článkem.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vyplývajících ze soD. V případě, že SoD nestanovÍ zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke

kterémtr plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich

vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předloŽit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ JestliŽe v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní pÍekáŽRy, které nemohl

objednatel ani zhotovitel předpokládat,zavazujíse obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na

řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termÍnu plnění díla a učiní vše pro odstranění
překáŽek.

8/ JestliŽe se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončenÍ díla nebo uzlového

bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůVooňujících vznik nároku.

oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl

nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovítel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářnÍch dnů po tom,

co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín

dokončení dÍla zaniká'

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničenr, arátě nebo poškození, iakoŽ iskladování věcí opatřených

i< provádění díla. Je rovněŽ povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která

by pozastavením provádění dÍla mohla vzniknout (konzeruace díla, opatření před propadnutím

lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části
dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

1Ol Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

lll. CENA DílÁ, PLATEBNí PoDMíNKY

ý V ceně za provedení dÍla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého

závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloŽí, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v
podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývajÍ. Jedná se zejména o náklady na
pořízení všech věcÍ potřebných provedení díta, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladovánÍ,

manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečeni
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hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběŽný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobnr, technologické a
pracovní postupy apod'), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě,
revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánÍdíla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociálnÍ pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipoŽárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správnÍch orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpisů' V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na software,
licence k užívávání know-how/software, nekompilované zdrojové kód programových a řídÍcÍch
automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených parametrŮ, předánÍ hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cenaje stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb s {kazem výměr, který
byl součástí předané přÍslušné dokumentace' Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení poloŽkor.ný rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškeré poloŽky či správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebnÍch
pracÍ, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící poloŽky či chybějícÍ mnoŽství měrných
jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny díla' Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšenÍ sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací,
dodávek a sluŽeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje položky, které nebudou
zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném
soupise stavebnÍch prací, dodávek a sluŽeb, pak p|atí, že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plněni a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, zjakého důvodu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, která
nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitostí daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V případě, Že daňouý doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitelje povinen takový daňoW doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou
- lhůta splatnosti V takovém přÍpadě počíná běŽet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu objednateli.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plněnísmlouvy porušÍopakovaně sjednané čistanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných
milnků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného
smlouvou. Ktomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojít kdohodě smluvních
stran o změně SoD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
v takovém přÍpadě nemá nárok na náhradu škody ani jiných rnýdajů souvisejících s pozastavením
měsÍčních plateb objed natelem'

lV. oBEcNÁ PRAVIDIÁ PRo PLNĚNí soD

I/ Zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečí a v rozsahu dle SOD a na vlastní náklady provede,
dokončÍ, vyzkouší, připraví k předčasnému uŽívání a ke kolaudaci (u částÍ dÍla, u kteých nenÍ
vyŽadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dÍlo (bez vad,
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět
díla)je Vymezen SoD, a to v souladu zejména se:

a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vč. technických zpráv, zadávací
dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s uýkazem výměr, které tvoří
části zadávací doku mentace.

b) podmínkam i pravomocného územ ního rozhod nutí
c) podmÍnkamí pravomocnému stavebního povolení a s podmínkami stanovisek a

vyjádřením i účastníků stavebn ího řízení
d) stanovisky, povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy
e) příslušnými techníckými a technologickými normami
f) obecně závaznou právnÍúpravou

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. l\aŽdý
z těchto dokumentů je nedílnou součástí SoD, a to aniž by musel být k SoD přiloŽen, nebo aniŽ by
na něj muselo být rnýslovně odkazováno'

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu dÍla průběŽně prověřovat Vhodnost projektové
dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, kteými je Wmezen předmět a rozsah díla
a podle kteých je povinen předmět díla realizovat, Včetně dokumentace pro provádění stavby,
zejména prověřovat zda jsou v sottlarltt s rrlatnými předpisy, vyhláškami, nařÍzeními, regulacemi a
normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně informovat
objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povínnosti zhotovitel nesplni odpovÍdá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetí straně v důsledku tohoto
nesplněnÍ a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a další dokumentaci a
dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařÍzeními, regulacemi a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškerých rozhodnutí oznáment
vyjádření státních orgánů a/nebo dotčených účastnků realizace díla nebo třetích stran. Tato
rozhodnutí a oznámení zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací,
dopravních u/luk, zemnÍch prací, rnýkopů a dalších činností, zvláštní uŽívaní komunikací a
veřejných prostranství k provádění díla a souvisejících činností (skládky' mezideponie,
manipulační pruhy apod.), povolenÍ k pobytu, povolení kužÍvání přenosných vysi1aček, povolení
k přemÍstění veřejných zařízení apod'

4/ Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na
staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích prací a zajištění kvalitního řízení a dohledu nad realizacÍ předmětu díla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordínátorovi BOZP umoŽnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoŽnit
vstup do veškených prostor, které s realizací předmětu dÍla souvisejí a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout při provádění kontroly poŽadovanou součínnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zařízení,
která tvořÍ nebo mají tvořít součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovítele plné odpovědnosti za
plnění povinnostÍ v souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu požadovaném objednatelem
kolaudace (u částí dÍla, u kterých není vyŽadován zkušebnÍ provoz), uvedenÍ dokončeného díla do
zkušebnÍho provozu a jeho průběhu aŽ do etapy vyhodnocení.

7 Při plněnÍSoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.
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8/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
přÍp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako ,,TDs" ,,AD", ,,Ko_
BOZP")' vydanými v souladu s dokumentací týkajícÍ se provádějí díla, tj' pokyny, které
nepředstavují změnu SoD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele
v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, Že pokyn objednatele není vsouladu s předanou dokumentact, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.

9l Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnŮ, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

t0/ Jďi v průběhu provádění díla ohroŽena bezpečnost provádění stavby, Život nebo zdraví osob
nebo hrozilijiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či Ko-BoZP oprávněn, respektive povínen, pokud to okoInosti vyŽadují, zhotoviteli příkázat
přerušení pracÍ na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým příkazem řídit.

tI/ Zhotovitel zodpovÍdá za bezpečnost a ochranu zdraví v|astních pracovníků a pracovníků
případných poddodavatelů podílejících se na Zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu zákona č. 3o9/2ao6 sb. o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č' 59t/2006
Sb. o bliŽších minimálnrch poŽadavcÍch na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

t2/ v případě vzniku pracovního úrazlJ, havárie nebo požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli'

13l Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst' 10 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá v|iv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

1-4/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B)ZP z důvodů
spočívajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.

L5/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámít, Že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout
takové opatřeni aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřující kzamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou.

L6/ Zholovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou Škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

L7/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD.

7B7/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vzniku níŽe uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněžní záuazky vŮči poddodavatelům podílejícím se na plnění
soD,

b)zhotovitel se stalsubjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahá)ení insolvenčníhoiízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal b:ýt oprávněn provozovat některou z činnostÍ, která je předmětem SoD, anebo
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e) je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle
SOD.

L9/ Zhotovitel prohlašuje, Že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ Zholovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústní
nebo písemné vyŽáoánr, nejpozději však do 5 pracovních cjnů ocj uBlatněrrí poŽadavku,
poŽadované informace, vysvětle ní a konzu ltace vzta huj ící se k pl něn í S0D"

27/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zejména české technické
normy' jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovujÍ minimálnÍ poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném pÍotokolu jinak, je pracovnÍ doba
zhotovitele na staveniŠti ze strany objednatele omezena přtslušnými právními předpisy.

23/ Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kva litativních podmínek,
b) zhotovitel Rese V plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,

za sledování dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci

a zachování pořádku na staveništi,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí byt jako zástupce zhotovitele po dobu provádění pracÍ, montáŽí a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí b]ýt vybavena všemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

d) zhotovítel je povinen označit pracovní oděvy sr4ých zaměstnanců vlastním logem

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem
přísl ušného poddodava [ele,

e) zhotovitei při provádění ciíia v rámci přecianého si'averriš'tě zajistí viastirími opatřeními
sociální zaiízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatÍ ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,

g) zhotovitel nesmÍ bez předchoziho písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, kteý má objednatel ve svém
drŽenÍ, úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zaÍízení a stroje převzaté od objednatele po

dobu jejich uŽívání,
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávnrm orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,

kvality, dodrŽování technické dokumentace, harmonogramu pracÍ a udrŽování pořádku

na převzatém staveništi, jestliŽe během inspekce objednatel zjistí, Že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých r{hradách ínformovat zhotovitele
písemně zápisem do stavebnÍho deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky
přUmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.
oprávněné přípomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního
zaíízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V případě

váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění.
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V. PoDDoDAVATELÉ

1'/ zholovitdje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitelje povinen informovat objednatele o kaŽdém poddodavateli v dostatečném předstihu tj.
minimálně t4 dní před zahájení pracÍ poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kteými se
uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšující částku 50O tis. Kč bez DPH dle sm|uvniho rozpočtu
musí být schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ ZhotoviIel odpovídá za činnost poddodavate|e, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikacia odbornou způsobilost pro jimi prováděnýdruh pracÍ. Zhotovitel poskytne na poŽádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽívá k plnění dÍla přímo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčenÍ předloženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musÍ zhotovitel na poŽádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ objednatelje oprávněn poŽadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, ktený neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovítel je povínen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na provádění díla' Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostÍ zhotovitele
podle SOD.

6/ KaŽdý poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizících vznikajícÍch při pracovních nebo
technologíckých postupech, které zvolíl. RovněŽ je povinen poskytovat koordínátorovi BOZP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

7/ ProRazoval-li zhotovítel v zadávacÍm řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu
s objednatelem; zhotovitel je vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny takového
poddodavatele a způsob jeho náhrady.

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a Io za podmÍnek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem' JestliŽe zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastního uváženi) na Žádost jím schváleného poddodavatele,
doloŽenou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započÍst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přÍmá platba nemá vliv na příslušná
ustanoveníSmlouvy o dílo, týkajícíse zádržného a smluvních pokut

u. PoDKLADY PRo PLNĚNí

1rz Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel proh|ašuje, že předané závazné
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podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
dÍla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ V piípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů
po jejich převzetí.

3,/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením srných pracía ciodávek, o

stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovttel prohlašuje, že ke dni uzavření SoD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je

seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a Wjasnil
si všechny nejasné podmÍnky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při

prohlídce staveniště'

5/ Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

spolupráci s objednatelem tuto sÍť identifikovat, oehránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečného proveden Í.

6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené V tomto článku, není oprávněn později namítat, že
mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a
nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

Vll. ZMĚNA DíLA, ocrŇovÁruí

l'/ Má-li b:ýt v prŮběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musÍ být taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, ktený bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny dÍla.

2/ Yeškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řÍzen( Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnovy list, ktený bude zařazen do tzv' Knihy vícepraci odpočtů a změn.
Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)

odsouhlasení změny. Ve změnovém řÍzení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou
stran tj. pro zpracovánÍ Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽení

Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. Bude-li mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným

pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídající}to dodatku ke

smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

3/ Objednatelje oprávněn omezit či rozšffit rozsah dÍla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejÍcích s dílem (dále jen ,,změna díla''), a za tím účelem jsou

smluvní strany povinny uzavřít dodatek k soD, který poŽadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dÍlo

omezuje či rozšiřuje, V případě, Že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),
nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plnění

bude při realizacive skutečnostiv menším rozsahu) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu
dÍla dle ustanovení smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkoých
cen uvedených v nabídce. Cena pracía dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna v souladu
s článkem Vlll. Na základé provedené rekalkulace budeformou dodatku upravena smluvená cena
díla.
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítÍm dotčených uzlových bodů;v případě návrhu změny lhůty předánídíla musí
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splněnÍ veškeých ještě nedokončených
uzlových bodů.

5/ V případě změny dÍla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou_li se smluvní strany na změně, je rozhodující
stanovisko znalce určeného objednatelem' Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodalky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

B/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po rnýzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni
záruku za jakost poŽadovanou objednatelem; v tomto přÍpadě uhradí zhotovitel objednateli
všechny vzniklé náklady a škody.

9/ NenÉliv SoD uvedeno jinak, bude při oceňování poloŽek postupováno následujícím způsobem:
Příslušná sazba nebo cena Za každou poloŽku činnosti zhotoviteie, zhotovovací práce, služby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou vSoupisu stavebních praci,
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné části SoD'
Tento způsob ocenění se použije i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených vícepracÍ (a rovněŽ pro ocenění poloŽek, které nebudou realizovány jako součást
méněpracQ, pokud je charakter činnostÍ zhotovitele, zhotovovacích pracÍ, sluŽeb nebo dodávky
stejný jako činnosti, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních praci sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné částÍSoD.
Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvořísoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv částiSoupisu stavebních pracÍ, sluŽeb a dodávek s výkazem

ulměr nebo v jiné částiSoD, a zároveň
(c) Žádnou zuvedených sazeb ani cen uvedených vSoupisu stavebních prací, sluŽeb a

dodávek sWkazem vyměr nebo vjiné části Smlouvy o dílo nenÍ moŽné povaŽovat za
odpovídající, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je
povi n en pr okázal zhotovitel ).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:
a) bude odvozena od některé odpovÍdajícÍ sazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebních prací,

sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo vjiné části SoD;
b) u poloŽek, sluŽeb a činností, které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních prací, služeb a

dodávek svýkazem výměr nebo vjiné části Smlouvy o dílo, podle následujícího kalkulačnÍho
vzorce rozboru ceny:
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1, PřímÝ materiál

Mzdv
a OdvodV (35o/oz mezd\

4 stÍoie

5 ostatní přímé náklady

6 Přímé zpracovací náklady (2+3+4+5)

l-Ílme naKlaov

7 ReŽie výrobní (49o/o z 6\

8 Režie sorávni' (27oÁz6\

Neořímé nák]artv (7+8)

Nákladv celkem (1+6+7+8)

9 Zisk (3o/o z 6+1+8\

10 Nekalkulované nák|adv

Jednotková cena celkem (1r6+7+8+9+10)

Přímé pořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňoWm

dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatnÍ přÍmé

náklady;

c) u dodávek zaíízení a strojů budou WuŽity aktuální ceníky výrobců, platné V době podání

nabídky, pouýšené o přiměřený zisk Ve \í'ýši 3% a nutné vedlejší náklady.

d) podle ceníků Ústavu racionalizace Ve stavebnictví (ÚRs), platných V den uzavřenÍ smlouvy o

dílo.

Zhotovitel vŽdy předložíobjednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu při

jejím stanovení. Nově stanovené sazby nebo ceny budou V souladu s cenovou úrovní obvyklou
rl r.!nhě a míetě rea|izaee nředmětu dÍla. obiednate! návr'h zhotovitele posoudí, schválí nebo upraví

řiYvlliÝrý

tak, aby byl v souladu s Výše uvedenými podmínkami soD. Konečné rozhodnutí o stanovení nové

sazby nebo ceny náleŽí objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací

Vlll. STAVEBNí DENíK

V Zhotovitel je povinen Vést o provádění díla a o postupu pracÍ stavebnÍ denk v souladu

s právními předpisy, tj. s 157 Stavebniho zákona a přílohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místnÍho

rozvoje č.499/2006 sb. o dokumentaci staveb.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předáníTDS
následujícÍ pracovní den do 1o.oo hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním denÍku je

zhotovitel povinen uloŽit odděleně od originálu stavebního denku tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistít trvalou přístupnost stavebního denÍku na staveništi. Zápisy

vztahující se k provádění díla můŽe do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD,

TDs, Ko-BoZP a pověření pracovníci smluvních stran.

4/ )estliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povínen připojit svoje vyjádření

k zápisu' Stejné pravidlo platí pro přÍpad, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasÍ se
záznamem zhotovitele.
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lX. znŘízrruí, MATERÁLY, PRACoVNí PoSTUPY A KVAL|TA PRoVEDENí

I/ Zhotovitel vyrobí nebo obstará zařízení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu díla:

a) způsobem uvedeným v SoD (je-li stanoven),
b) odborně a peělivě, v souladu s uznávanou dobrou praxÍa s péčí řádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpečných materiálů, nenÉli ve SoD uvedeno
jinak
d) v rozsahu stanoveném v SoD

2/ Zhotovitel předloŽí podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přrjmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán.

3/ Pro dÍlo mohou b]ýt použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichŽ
vlastnostiz hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, Že dílo při řádném provedenía běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a Životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při
uŽívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, Že při
realizacÍ díla nepouŽije žádný materiál, výrobek, materiál, konstrukci nebo zařízení, o kterém je
známo, že je škodliý, nebo nemá poŽadovanou certifikaci.

4/ ZhoIovilel je povinen včas prokázat kvalitu dÍla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zafizení, dle relevantních
norem a podmínek SoD a oP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály pouŽíty na stavbě náno te stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, Štěrkopísku apod., a dalšÍ vzorky podle pokynů objednatele.
Pokud se smluvní strany v určitém přÍpadě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c)datum předloŽení;
d) zamýšlené pouŽití v rámci realizace předmětu díla;
e) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)

KaŽdý materiálje zhotovítel oprávněn pouŽít pouze po vydánísouhlasu s jeho použitím ze strany
objednatele.

6,z Objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalšÍch souvisejících činností s realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materíály a
práci a kontrolovat postup uýroby technologických zafizení a produkci a zpracování materiálů
qýsledky veškených činností' objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zařizení za osobnÍ účasti zhotovitele přímo u rnýrobců těchto
zařÍzení anebo dříve, než budou tyto materiály nebo technologická zařízenÍ dodány na staveníště
nebo před instalacítakových materiálu nebo zařízení na staveníšti.

7/ Zhotovite| předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacích prací' příčemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovovánÍ díla pro zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním plánu poŽadovat
okamŽitou nápravu věetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měřenÍ ad.; v případě váŽného
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porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu díla'

8/ Kontrolní a zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob zkoušenÍa médium
c) četnost a frekvenci zkoušení
d) předpokládané trvání zkoušek
e) stanovenÍdlejaké normy nebo postupu bude zkoušeníprováděno
f)jakých uýsledků zkoušenÍ má b:ýt dosaŽeno

9/ objednatel bude zhotovitelem uždy plizván ke všem kontrolním zkouškám a testům,

prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním'

1ol Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapÉe zhotovitel do stavebnÍho deníku a uvede

v pravidelné měsíční zprávě o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol,

zkouŠek a testů předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného dÍla'

L1/ 7hotovitel poskytne objednateli plnou součinRost a příleŽitost k vykonávánÍ těchto činností,

včetně toho, Že mu zajistÍbr'stup, svá zaÍízení, povolení a bezpečnostnÍ vybavenÍ. Žáoná tato

činnost nezbavuje zhotovitele Žádné povinnosti ani odpovědnosti.

t2/ Zholovitelje povinen poskytnout veškeré přístroje, asístenci, dokumenty a další ínformace,

elektřinu, média, vlastní vybavení a zaÍízen(, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,

materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné a iádné
provedeňí zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouh|así čas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zařízení, materiálů nebo jiných částí předmětu díla. V přÍpadě odběru vzorků musí biýt

ioznory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou

způsobilostí v závislosti na Účeiu zkoušek.

13l objednatel můŽe změnit mÍsto nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,

aby provedl dodatečné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že

zkoušené zafizení, materiály, práce nebo výsledek činností nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez

ohledu na jiná ustanovenísoD.

1-4/ obiednatel oznámÍzhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl

zúčastňit se zkoušky' JestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté mÍsto ve smluvený čas, může

zhotovitel přistoupii ke zkouškám (nedostalJi ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté

bude mÍt za to, Že byly provedeny v přítomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat

objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zpráuy a protokoly o průběhu a výsledku

zkóušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,

o bj ed natel potvrdí zhotovitel i zprávy o zkouškách'

15l objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných

zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

16l Zhotovitel provede índividuálnÍ a komplexnÍ zkoušky.
tndiviouátní zkoušky - individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlivých elementů

zařÍzenÍ v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže zaiÍzení. Zhotovitel je

povinen konání individuálnÍch zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

iermÍnem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a vysledky

individuálnlch zkoušek zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedenÍ

individuálního vyzkoušení tvoří součást nabídkové ceny díla.
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho

ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
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splňuje poŽadovanou funkci a že jejako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitelje povinen
konání komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovnÍ dny před termínem jejich
konání' objednatel má právo setěchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a výsledcích komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedení komplexního vyzkoušenítvořísoučást nabÍdkové ceny díla.

t7/ Jestliže v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, Že je některé
zařízení, materiály nebo práce závadné, nedosahujÍ poŽadované kvality nebo jínak neodpovídá
podmínkám SoD, můŽe objednatel zařízeni, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak,
že to oznámí zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovÍdala podmínkám SoD. Jestliže
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmínek opakovat. objednatel odmÍtne zařízení, materiály nebo r47sledky
čínností i v případech, kdy na základě vysledků opakovaných zkoušek zjistí, Že dotčené zařízení,
materiály nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídajÍ
podmínkám SoD.

L8/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikací může objednatel
vydat zhotovitelí pokyny k tomu, aby na náklady zhotovítele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zaiÍzení nebo materiály, které nejsou v souladu s
podmínkami SoD nebo podmínkamíobecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetk u a'ť. jiŽ z důvodu nehody, ne předvídatel né udá losti nebo j i nak.

Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamŽitě, jestliže je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c)'
Jestliže zhotovitel nesplní (nebo nenÉli schopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realízaci předmětných činností jiným způsobem,
např. může najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti
splněnQ.

X. PRoVÁDĚruí oín
1,/ objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít. V přÍpadě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcíonovat způsobem, stanoveným ve SoD. o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis.
Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá překáŽky, které brání
provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné' Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškorných bodů a
podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetÍ staveniště s aktuálním rozmÍstěním a trasou stávajících
inŽenýrských sítí, rozvodů a souvisejících zařízení na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označenÍ vhodným způsoben chránít tak, aby
v průběhu realÍzace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození inŽenýrských
síti je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sítía uvedenído původního stavu, a to včetně případných škod, pokut
a nároků, vznesených Vlastníky nebo správci dotčených sítí. Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
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nedodržením. Zhotovitel je povinen uŽívat staveniště pouze pro účely souvisejícÍ s prováděním

dí|a a při uŽívánístaveniště je povinen dodrŽovatveškeré právnípředpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést díto v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,

včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řízení.

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v

souladu s harmonogramem. V případě zjiŠtění prodiení oproti termÍnům uvecieným

v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovilel je povinen crrganizovat a říclit časouý i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je

povinen po celou dobu prováděnÍ díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými

zaměstnanci minimálně V tomto sloŽenÍ:
a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovnk kontroly a řízeníjakostí.

! -!rÝ /-r^'.L._.^)^'.^a ^ ^+^..^L^í /^-^'\ c 4 Eovsoulaou se btaveDnlm zaKonent Jrllcn()vllc a Jcc (sritvpyvtruuuur d sldvEr'il uvzur,L !l ru('
(Vybrané činnosti ve vystavbě) a S 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné

- ::.-.^ ^ -! . .- -..4-r-. -L X ^^+:!:^^. .

Vedenl reallzace dlla stavoyveoouclm' Kl'ery ma pro Iuto vyoraÍlou UlÍ|tlosl ve VysLdvue pctLÍlUÍluu

autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Vybavení
zařízení staveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah Wbavení je plně na

zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny díla. Na zařízení staveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná

úřední povolení, vyŽadujÉli se podle účinných právních předpisů, a předloŽít TDS jejich kopii do 5
pracovních dnů od nabytí právní moci takových povolení' Bez potřebných úředních povolení není
zhotovite l oprávn ěn zaiízení stave n iště vyb udovat, přÍpa d ně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umoŽňujÍcí plynulé provádění stavby a průběŽný úklid
přístupových komunikacÍ a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním

díla. Před podáním výzuy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla, jÍmŽ zhotovitel zcela Wčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do

reprezentativního stavu umožňujícího jejich uŽívání v souladu s účelem SoD. Do potvrzení zápisu
o předání a převzetÍ díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být

potřeba pro účely přejímacího řÍzenÍ; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné uŽívánÍ veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně

zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání, neŽ byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a Vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcíjeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých přirealizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č.

L85/2oo1'Sb., v platném znění.

Lo/ 7hotovitel předá objednateli při předání a převzetí dÍla přehled o druzích a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

]-I/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné prováděnÍ a dokončení dÍla.

Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.
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L2/ Zhotovitel je povinen umoŽnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejícÍch se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistít účast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a praci, které provádí pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od
projektu.

L3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistí, Že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo,
Že se v dalšÍm postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného
díla, Žívot nebo zdravÍ pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotoviteie jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.

1'4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně Vybavenou kancelář v
prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní obdobÍ,
elektrickým osvětlenÍm apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádat sijeho následný souhlas s jejich
zakfiím, a to zápísem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po
obdrŽení výzvy zhotovitele zápisem v denÍku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
Zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrŽenÍ pÍsemné výzvy nebo telefonické r4ýzvy do
sídla zmocněnce objednatele. NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole rnýše
uvedených konstrukcí, může zhotovite| pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i

přesto bude poŽadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjístí, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je
uhradí objednatel.

!6/ DosaŽení předepsaných parametrů a kvality dÍla prokáŽe zhotovite| úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenÍdíla nebo přijeho
dokončenÍ včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovnÍka
zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzenÍ plánu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za iádné
provedení díla'

18l Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednateli při přejímacím řízenÍdokončeného díla nebo jeho části.

79/ objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvÍm svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ Y případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovitele,
hradÍ náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnít.

2t/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečenÍ díla proti neoprávněnému vstupu
osob a protÍ neoprávněným zásahům.
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22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci") jsou povinni dodrŽovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat Výměnu pracovníků

zhotovitele, kteří uvedené povínnosti neplní' Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto píacovníky ze
stavby okamžitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je

nahradit jinými vhodnýmÍ pracovnky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl. KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRACí

1,/ SmluvnÍ strany se dohodly, Že vzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předánÍ a
převzetídíla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jínak, kontrolnÍ dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i

objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den'

3/ Za zhoIovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních' TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě ŽádostiTDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná

nebo jejichŽ účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se povaŽuje za porušení
povínnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným
vynaloŽené náklady'

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konánÍ kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

účast na jednotlivých kontrolnÍch dnech poŽaduje.

6/ TDs pořídÍ zkaŽdého kontrolnÍho dne písemný zápis, kteÚ vjednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do třÍ pracovnÍch dní ode dne konánÍ kontrolního dne.

7/ 7ápisem z kontrolnÍho dne nelze měnit ujednánÍSoD, Dohodnuté termÍny a ostatníujednání
podepsaná v zápisu z kontrolniho dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo

nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat V souladu s procedurou změnového řÍzení.

8/ Zhotovitel připraví zprávy o postupu pracÍ měsíčně a předá je vŽdy objednatelí. PrvnÍ zpráva

bude poknývat období do konce prvního kalendářního měsíce po předání a převzetí staveniště.
Poté budou zprávy zpracovány vŽdy pro období od prvního do posledního dne kalendářního
měsÍce.

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vždy do 7 dnŮ po skončení obdobr, jehoŽ se týká, a to
v elektronické podobě. objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy vyjádří zhotovíteli do

následujících 7 dnů. Do dalšÍch 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude

respektovat připomín ky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zprávy i s jinými náleŽitostmi nebo

Wpracovat i další zpráw, neŽ jsou uvedeny ve SoD a oP.

Podávánízpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončívšechny óinnosti vedoucí k realizaci
předmětu díla aŽ do vydání protokolu o převzetí díla.
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Strukturu zpráv určí zhotoviteli objednatel nejpozději do2! dnů ode dne podpisu SoD' Případně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před
termínem předloŽení zprávy.

KaŽdá zpráva bude za přÍslušné období minimálně obsahovat:
i' informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušné období, včetně všech stadií projektoWch prací Usou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobování, ufroby, dodávky na staveniště, stavby, montáže a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii' rekapitulaci všech plateb vč. finančnrho vyjádření pokroku prací za příslušné období a
přehledného finančního plánu, zahrnujícího jak finanční vyjádřenÍ jiŽ provedených prácí, tak
plánovaný finančnÍ postup v dalších období realizace předmětu díla, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určením mÍsta, data a času
potízení fotografie) ukazující stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu dÍla na Životní
prostředí,

iv. u výroby každé důleŽité položky zařÍzení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plnění v
procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
a) zahájenívýroby,
b) inspekcích zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

v' podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavenízhotovitele,
vi. kopie dokumentů o zajištěníjakosti, výsledcích zkoušek a certifíkátech materiálů,
vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujících se k ekologickým aspektům a vfiahů k veřejnosti a
viii. aktualizací programu prací, srovnánískutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškerych událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se SoD,
a o opatřeních, která jsou (nebo budou)př|jata pro překonánízpoždění.

ix. seznam všech změn, průběhu změnových ťízení a seznamu změnových listů
x' návrh zhotovitele na úspory nákladů díla
xí. podrobný plán a popis pracÍpro dalšíobdobí

Xll. pŘuÍuncí zxouŠt<Y, pŘeoÁruí n pŘrvzrrí oíuq

1,z objednatel je oprávněn poŽadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel využije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejÍmacÍho řízení, zhotovitel
je poté povinen přejímacízkoušky provést v níže uvedeném rozsahu'

2/ Zhotovitel provede před zahájením přejímacího řízení vedoucÍho k předání a převzetÍ díla
přejÍmací zkoušky v souladu s SoD a těmÍto oP, příslušnými normami a pokyny objednatele'

3/ Piejímacízkoušky zahrnujívšechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky požadované závaznou právní úpravou, normami, státními orgány a ostatnÍ zkoušky
nezbytné k prokázání kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ zhotovitel oznámísprávci stavby a objednateli datum, po němž bude připraven provést kaŽdou
z přejímacích zkoušek a to 1o dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu průběhu
těchto zkoušek' NenÉli dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do t4 dnů po tornto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to nařídí
objednatel.

5/ Při zuaŽování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv

předpokládanému vytížení a účinku uŽívánÍ díla nebo jeho částÍ objednatelem při provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část díla projde přejÍmacími zkouškami, předá

zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacÍch zkoušek je

podmínkou pro zahájení předánÍ a převzetí díla (přejímací řízení). o ukončení přejímacích zkoušek
rozhoduje objednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímacÍ zkoušky bezdůvodně odloženy zhotovitelem, může objednatel

oznámením požádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel

oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech vtéto lhůtě, které oznámÍ

objednateli. JestliŽe zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení
objednateie, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ JestliŽe výsledky přejímacích zkoušek neodpovídají podmínkám SoD nebo rozhodnutí státních
nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dÍlo nebo část díla

neprojde přejímacími zkouškami, objednatel můŽe požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv

části díla za stejných podmínek opakovaly. JestliŽe dílo nebo ěást díla neprojde opakovanými
přejímacími zkouška mi, bud e objed natel oprávněn:

a) nařídit další opakování přejímacích zkoušek;
b) jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného
prospěchu z díla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (podle okolnostÍ), a v tomto
případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dilo jako celku, nebo ve Vztahu

ke kterékolivvětšíčásti díla, která nemůŽe byt uvedena do zamýšleného uŽÍvání. AniŽ by

to oviivniio ostatnÍ práva pociie Smiouvy o díio nebo jiná, bude rrríi objednatei poté nárok

na vrácenÍ veškeých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnosti),
plus náklady na financování a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácení zařízení a materiálů zhotoviteli;
c) Wdat protokol o převzetí díla, jestliŽe to poŽaduje objednatel.

V případě, Že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech

ostatnÍch povinnostívyplwajících ze SoD a cena díla bude snížena o takovou částku, která bude
pokýat sníŽenou hodnotu dÍla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek'

9/ Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termínu, do kdy je

poŽaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, je

zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádí je však za úhradu nákladů objednatelem za

předpokladu, Že dodatečné zkoušky neprokážou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokážou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo

přerušenÍ přejÍmacího rízení a odmítnutí převzetí díla objednatelem.

10/ gbjednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. Objednatel bude od

zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené částidíla' Výjimkou mohou býtty

objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zaiÍzení staveniště a které objednatel
převede do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkční objekty, které bude

nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech jen

po dohodě s objednatelem' DÍlo nebo jeho části bude(ou) v okamŽiku předání objednateli prosté

jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele'

1ý Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje

zásadně zhotovitel a za tÍmto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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12/ Zhotovitel písemně oznámí přesné datum dokončení díla objednatelí nejméně 30 dní před
datem dokončením díla a současně je vyzve k zahájení procesu předánía převzetídíla (přejímací
řÍzenQ ke dni nás{edujÍcím po datu dokončení díla. objednatel je povinen zahájit přejímací řízení
ke dni následujícím po datu dokončení dí|a dle písemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předání místo realizace předmětu díla.

73/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
záuaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplyvající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahující se k dílu; nedoloŽí-li zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předánÍ a převzetí díla. Objednatel je povinen
připravit a předložit v rámci přejÍmacÍho iízen( zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouží ke kontrole,
zda byly v rámcí realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky v těchto
dokladech obsažené

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právní sPorY,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvÍ nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle
tohoto článku.

L4/ Před zahájením přejímacího řízení je zhotovítel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SoD
b) stavební deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnídíla (záručnÍ listy, certifikáty, apod'),
d) reviznÍ zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatnÍ doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

wplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protokol o vytýčenÍstavby
- ZaměřenÍskutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnÍcích zkoušek
- Doklady o předání dotčených ínŽenýrských sítí a pozemků jejÍm vlastníkům
- Dokladyo líkvidaci odpadů

g) pro Vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacitro vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace _ protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
proh lídky kanalizačních stok

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentací, které jsou nezbytné
k převzetÍ díla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanoví počet VyššÍ. RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za použití
standardních formátů). obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem můŽe objednatel v případě potřeby stanovít nebo upřesnit
pokynem.

15l Dalši podmínky pro zahájenÍ přejÍmacího iízení:
a) podmínkou převzetÍ celého díla je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP.
b) úspěšné provedenÍ individuálního a komplexniho vyzkoušení díla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem poŽadovány)
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c) zaškolení pracovníků objednatele, především pak zaškolenÍtýkajicíse provozu a údrŽby

díla a jeho částí
d) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového Stavu pÍo přejímací řízení, aby bylo
připraveno pro následné kolaudační iízení a/nebo zahájenítrvalého provozu.

L6/ o průběhu přejímacÍho řízení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.

Dílo se považuje za převzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o

převzetí dfla, a to bez Vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí

díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

77/ objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací řfuení a byly splněné veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedenÍ:

a) podepíše protokol o převzetí díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno v souladu
se SOD
b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla, pokud okolnosti přejímacího řÍzení s udáním
clrivoclťr a uvedením podmínek, které musí zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejÍmací

řízení opakovat a protokol o převzetí di'la vydat. Po splnění těchto podmÍnek je zhotovitel
oprávněn opětovně poŽádat o zahájenÍ přejímacího řízení a vydání protokolu o převzetí

díla.

18/ Protokol o převzetídíla bude obsahovat alespoň:

a) identifikační údaje o účastnících přejÍmacího řÍzení s datem a místem konánÍ,

b) identifikační údaje o díle,
c) konec záruční doby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránÍcích řádnému uŽíván( díla platný k datu přejímacÍho

ÍÍzení, s popisem, jak se projevují a s uvedenÍm způsobu a termínu jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho Óásti,
g) provozní řády a všechny další poŽadované doklady k předání a převzetí díla
h) záručnÍ listy všech zaíízení zabudovaných do díla) soupis příloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetÍ dÍla, které vykazuje jakékolí vady či nedodělky
(estetické nebo funkčn|, ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojenís
jinými neomezily jeho uŽÍvání' objednatelje rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol o

předání díla, i kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebránÍ řádnému

uŽÍvánÍ v souladu s účelem SOD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o

převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončenÍ' oodstranění
vešker1ých takových nedostatků a nedodělků smluvnÍ strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku
ěi nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám
zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto urěeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o ýši nákladů
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí

objednatel. Slevou nenÍ dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ Aniž jsou tÍm dotčena předchozí ustanovení OP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovém předstihu před doručením výzvy kpřevzetí díla objednateli vyzvat TDs ktzv.
předpřejímce díla, tj' zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níŽ je TDS oprávněn

Zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele

TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončenÍ
předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení
přejímacího řÍzení dÍla.
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2ý Sepsání a podpís protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění'

22/ zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
V Protokolu o předání díla na jiném termínu'

Xlll. PŘEcHoD VLAsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEČí Šxopy

ý Zttotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatřil. objednatel je tedy v souladu s příslušnýmí ustanovenÍmi zákona č. 89/2ot2 sb.,
občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného dí|a.

2/ Nebezpečí škody na dÍle a na jiných věcech, 1eŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště' Nebezpečí škody na díle přecházi na
objednatele potvrzením protokolu o předání díla oběma smluvními stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečí škody vyvolané pouŽitÍm věcí, přístrojů, strojů a zaÍízeníjím opatřenými k provedení
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či přÍslušenstvím díla a
která jsou či byla pouŽita k provedení díla, kterýmijsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního čisociálního charakteru;a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení díla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešenD; a/nebo
c) ostatnÍ provizorní čijiné konstrukce a objekty pouŽíté při provádění díla či jeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení dÍla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatřeni) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zařÍzení objednatele ode dne jejich uŽívání nebo
obsazenízhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude užívání ukončeno.
JestlíŽe dojde ke ztrátě nebo poškozenÍ některé z výše uvedených poloŽek v době, kdy za péči o
ně odpovídá zhotovitel, z jakékolijiné příčiny neŽ takové, za niŽje odpovědný objednatel, napraví
zhotovitel ztrátu nebo odstranÍ poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činnostÍ specifikovaných při protokolárním předání dÍla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečí vzniku škody na díle nebo části díla, kterého se týkají
r ealizace zbývaj ících či n n ostí.

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetístraně vadným plněním díla.
Zhotovítel je zodpovědný za:

a) jakékoliv 
^ráty 

a škody způsobené třetÍm osobám v souvislosti s plněnÍm díla až do
vypršenÍ záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dÍ]o a které budou zapřÍčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo
budou vycházet z chyb prováděnídÍla.

8/ V rámcí náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí

V Nedostatkem plnění zhotovítele se rozumí plněnÍ nebo nesplnění jakékoliv povinnosti

V rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou

dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ V pfípadě sporu smluvních stran, zda má určité plněnÍ zhotovitele nedostatek či nikoli' je

rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
provádění dfla z vlastní činnosti nebo na základě upozorněnÍ objednatele či TDs, a to tak, aby

nebylo ohroženo splněnÍ termínu předání díla nebo závazných uzloých bodů. Neodstraněné
nedostatky představují piekáŽku převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné
plněnÍ s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokoltt o
převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kteďmi je část díla
předávána a přebírána, pak platí, že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetÍčásti díla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstraní vaclu nebo poškození ve stanovené lhŮtě, můŽe b]Ít

objednatelem (nebo v jeho zastoupenÍ) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestliŽe zhotovitel ani do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní nebo je zřejmé, že je zhotovítel
neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být

provedeny na náklady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastnívolby):
a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko

a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost; a

zhotovitel zaplatí objednateli účelně vynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při

odstraňování vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídajícÍsníženÍ ceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv větší částí stavby, odstoupit od soD jako celku, nebo ve Vztahu ke

kterékoliv větŠí části díla, která nemůže být uvedena do zamýšleného uŽívánÍ. Aniž by to
ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení
veškeďch částek zaplacených za celé dÍlo nebo jeho část (podle okolnost0, plus náklady na

financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení
zařízení a materiálů zhotoviteli.

w. znnunv zA JAKOST

ý Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby)' Práva

z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručnÍch

dobách, uvedené (-ých) ve SoD.

ZáruónÍ lhůty za jakost díla,zakvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak iza odborné provedení,

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného dÍla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla. ZáručnÍ doby uvedené ve SoD mají vyšší platnost neŽ záruční doby

vyznačené jednotliuými dodavateli a uýrobcijednotlivých zaiízení a materiálů jen pokud jsou tyto

záruční doby ve SoD delší neŽ záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci
jednotlivých zaíízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobci poskytují záruční dobu delší neŽ záručnÍ doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záruční doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

2/ Y případě opřavy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotlivych dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo
celkové zařízení, pak platÍ prodlouŽení záruky i pro tyto dalŠÍ části zaíÍzení nebo pro celkové
zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění rek|amované vady.

3/ V případě, Že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášenÍ vady je zhotovitel povinen pÍsemně potvrdit objednatelijeho
doručenÍ nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5l Y originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nah lášení vady dle svého uváŽení právo požadovat:

a) odstraněnívad dodáním náhradního plnění nebo poŽadovat dodání chybějící části díla,
b) odstranění vad opravou vadné části dí|a, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranít nebo
poskytnout slevu.

7/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady.

8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.

9/ V případě, Že objednatel uplatní v záručnÍ době nárok z odpovědnosti za vady, zaháJí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránících uŽívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení
vad, a práce provede ve lhůtě 15-tí dnů ode dne pÍsemného oznámení objednatelem. V případě,
Že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohIedem na technologické postupy,
klímatické podmínky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradnÍ.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalízace, úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod' poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí íhned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším
rozsahu U provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

t0/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstraněnÍ vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstraněnívady.

Ll/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnívady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (reviznÍ knihy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ NenastoupÉli zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstrani
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady vtéto lhůtě neodstranÍ, jeobjednatel
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oprávněn místo toho poŽadovat přiměřenou slevu zceny plnění nebo sám zajistit provedení

odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost nenÍ tÍmto postupem

objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13l Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli

v důsledku vady ani na smluvní pokutu váŽícÍ se na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

1"4/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění voiby upiatní právo na přiměřenou sievu z eeÍl\j

plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud

smluvní střany nedosáhnou dohody na přiměřené i4ýši slevy, určí přiměřenou uýši slevy z ceny

znalec r.rrčený porlle těchto oP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném

rozsahu.

L5/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejÍmá závaze1, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně

zachycovat skutečné provedení dokončené d íla.

X'ýl. zNALEc

I/ |\detato smlouva uvádí, Že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo wŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č'

36/Lg67 Sb', o znalcích a tlumočnÍcÍch, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovítelem, nenÉli jinde vtěchto oP
stanoveno, že znalce určí objednatel, potom proběhne takové určení bez konzultace se
Zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce uyŽádat zhotovitel, obrátíse na objednatele
s písemnou Žádostí o určení znalce' V přÍpadě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného

znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem

odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která

smluvnÍstrana si vyžádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a další náklady vzniklé přibráním

znalce hradí smluvní strana, jejiŽ tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních přÍpadech smluvní

strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvnístrany se dohodly, Že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné'

X/ll.PoJĚrĚltí

1,/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutÍ poslední záručnÍ lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně
(nikoliv rnýlučně) pojištěnÍ pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním

soD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu

vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislostÍ s plněním

SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetÍm osobám
v souvislosti s plněním SoD, a to s hornÍ hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000'_

Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetÍ staveniště do uzavření
zápisu o předání a převzetí díla a 2 ooo ooo,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) pro
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období od uzavření zápisu o předánÍ a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty
podle SOD.

2/ PojÍštění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po celou dobu plněníSoD tyto podmínky:

a) Pojištěnístavebně-montáŽnÍch rizik min. ve výši dle odst. 1tohoto článku. Tam, kde to typ
pojištěnÍ umoŽní, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištění dÍla, které je od počátku ve vlastnictví objednatele' Pojištění stavebně-montáŽních
rizik pokryivá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného dÍla, montovaných strojích nebo technologických
celcích, montáŽních a stavebnÍch strojlch a na zaÍízení staveniště' Pojištění se musí
Vztahovat i na mÍsta mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří nebo
budou tvořit součást díla uskladněny či montovány.

b) Mimo qýše uvedené poŽadavky na pojištění stavebně-montáŽních rizik, musí po-jištění ve
svém souhrnu (tj. stávající pojištění odpovědnosti a pojištění stavebně_montážních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
o pojíštění Živelní, které bude kr1ýt škody na majetku způsobené Živlem, tj. zejména

požárem a jeho průvodními jevy, lnýbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodn( zápIavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesenÍm, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stožárů apod., kapalinou unikající z vodovodnÍch zaťízení a médiem
vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasících zařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškození nebo zničení potrubÍ nebo topných těles
vodovodních zaiÍzení vč. armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutÍm kapalÍny
v nich, kotlů, nádrŽi'a rnýměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutÍm kapaliny v nich (tzv. sdruŽený Živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obsl u hou, ú myslným poŠkozením, n ešikovností, nepozorností a ned ba lostí

r další pojištění tzv. montážních a stavebních rizik a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcí pouŽitých pro její provedení krylo i nepřímé škody a škody
vzniklé projekčni konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací -
zejména bude uzavřeno tzv' pojištění pro přÍpad přerušenÍ provozu' tzv. pojištění
zkušebního provozu a pojištěnÍ činnosti zhotovitele při odstraňování vad v záruční
době.

Výše uvedenývýčet konkrétnÍch rizik, včetně pojmenovánÍtypu pojištěnÍ, je pouze přÍkladný.

3/ Zhotovitelje jako pojistník povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloženo' a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahujÍcí se k realizaci předmětu dÍla musí trvat po dobu do převzetí
celého dí|a objednatelem.

4/ Zhotovitel je povínen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, v takovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištění tak, aby pokýalo změněný
rozsah předmětu díla'

5/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpánívýše uvedené horní hranice
pojistného plněnÍ pro příslušné obdobi uvedené r4ýše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na
stavbě vyše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění, musí byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽít pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

25



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

6/ Pojištění nesmí obsahovat Žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

standardně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na

náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD'

7/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel

splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit
úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje

i k prováděníjiných staveb, pokudjsou splněny ostatní podmÍnkytohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy ěi smluv podle tohoto článku Wše je zhotovitel povínen předat

objednateli nejpozději při uzavřeníSoD.

9/ Plnění povínnosti mít uzavřeno polištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14

dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékolí z pojístných smluv, ktenými plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
pojistné období objednateli.

10/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškených pojištění podle tohoto článku jednat v úzké

součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškerých důleŽitých skutečnostech
týkajÍcích se sjednávánÍ pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

}0/lll. JEDNÁNí A KoMUNIKACE SMLUVNíCH STRAN

V TDs, AD a Ko_BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP rnýslovně v souvislosti s určitou záleŽitostí

uvádí. Pro vyloučení pochybnostÍje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti

sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před

jednáním TDs, AD a Ko-BoZP. objednatelje oprávněn s okamŽitou účinností omezit nebo rozšiŤit

pověření TDs, AD a Ko-BoZP pÍsemným oznámením nebo statutárnÍm orgánem objednatele a

doručeným zhotovitel i.

2/ Smluvnístranysi při uzavřenísmlouvy předajíseznam veškerych osob, u nichŽ je vsouvislosti
s plněním SoD žádoucí, aby druhá smluvnístrana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškených
pověřených pracovníků objednatele a vešker1ých pověřených pracovnků zhotovitele. Předaný

seznam bude uvádět zejména jméno a při1menr, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu
pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,

a ele]<tronickou poštovníadresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinnostÍ, změnit osoby a údaje uvedené

V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbfieěného

odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejÍho vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních

stran a třetí osobou (bez ohledu, zda Se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření,

souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí b1ýt provedena písemně, kde tato smlouva tak
stanoví' Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostředky komunikace jinak, může byt

písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,

faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí byt podepsána osobou nebo označena jménem

osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v ěeském jazyce'

5/ Nestanoví-li soD v určitém případě jinak nebo nedohodnouji se smluvní strany jinak, musí být

p:rsemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacích údajů
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musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o př1etí na opisu nebo stejnopisu pÍsemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení právnÍch předpisů,
neprokáŽe-li adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručenÍ písemné komunikace se považuje:

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kunlra, v případě zaslání kuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmÍtnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v přÍpadě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilate|e, v případě
zaslání faxem, ledaŽe adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem

d) e-mailová zpráva, jejíŽ přUetÍ je potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně uŽijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručovánÍ
právnickým osobám.

XIX. UKoNčrruí SMLoUVY, oDsToUPENí

7/ Pro případ ukončenÍ SoD se smluvní strany zavazujÍ nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ objednatel nebo zhotovítel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolností vyšší moci u
druhé smluvní strany trvajÍ déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ jestlíŽe zhotovitel neplní nebo nesplnÍ některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, můŽe
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mimo přÍpady dle $ 2oO2 odst. 1 občanského zákoníku
oprávněn odstoupit od SoD v následujÍcích případech:

a) zhotovÍtel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě ktených
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozorněnÍ objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanýmí v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;

c) zhotovitel se dostane do prodlenÍ přesahujÍcího 6o dní s předáním díla objednateli,
přičemŽ za den předání dÍla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
dÍ1a;

d) zhotovítel se dostane do prodlení s dokonóením některého z mílníků dle čl. lll' SoD
přesahujícího 90 dní, přičemŽ za den dokončení příslušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení přÍslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e) zhotovitel opustí dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
dílaa/nebo v plněnÍsvych povinností podle SOD nebo oP;

f) zhotovitel pouŽije pro plněníS0D poddodavatele v rozporu oP;
9 hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na územÍ ČR a pracovní povolení

pro místo prováděnÍ díla;
í) hrubé nebo opakované porušenÍ předpisů BOZP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovÍtel

objednatelem upozorněn a nezjednaI nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušenÍ povinnostÍ vypllývajících z ustanovení SoD nebo
OP;
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k) v případě zahájení insolvenčnÍho řízeni proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvÍdace
zhotovitele;
l) v přípaclě prodlení se splněnÍm povinnosti zhotovitele předloŽit obiednateli kteroukoliv

bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšÍ neŽ 10 dnů'

4/ pbjednatel má rovněŽprávo na odstoupeníod SoD vpřípadě, Že projektu nebude poskytnuta

nebo bude zrušena, resp' sníŽena přislíbená podpora dotačních prostředků'

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo jejÍ části
ze strany objednatele o více neŽ 90 dní.

6/ odstoupení od smlouvy je účinné okamŽikem doručení písemného oznámení o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupenÍ druhé smluvní straně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo vplatnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými. Dále můŽe objednatel

odmÍtnout dalšÍ Blatby zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedených prací, jejich clokončení a odstranění všech vad, škody

z-'^a l|--.. |!\ ^ .'x^^L^'. )^lx: ^Al,l^A.' -^'".^^k^^: ^l-.i^Ána+alizpusooene Zpozoenlrn přl oonoÍlL;cÍll Us9u-ll/ d Vsgulllly uc.lĎl lld^lduy Zpuo\JUt'Ílg UIJJEVllqlvll
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrží od zhotovitele náhradu za všechny nráty a škody, které utrpěl objednatel, a

veškeré mimořádné náklady které objednatel VynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončenÍ realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné rnýdaje vyplatí
objed natel zůstatek zhotoviteli.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalšíeh případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy'

9/ V případě odstoupenÍ kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli

Vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění jiŽ obdrŽená v rámci plnění SOD (včetně veškerych

dokumentů a elektronických médiD. Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateli veškerá další plnění jiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plněnÍ SoD do účinnosti
odstoupení (včetně veškerych dokumentů a elektronických médi|. odstoupil-li od smlouvy

zhotovítelzdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny jiŽ provedeného
plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náleŽející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupitJi od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli jiŽ uhrazené ceny plnění spolu s úroky

určenými podle občanského zákoníku a objednatelje povinen zhotovíteli uhradit náklady účelně

vynaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro

vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu srných nákladů

spojených s ukončením svých činnostÍ, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy'

1Ol Strana, na jejíŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to V případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradÍ druhé straně škody způsobené jí
odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaloŽených na dokončení plnění podle SOD a na

náhradu škod vzniklých prodlouŽením lhůt na dokončení plnění v přÍpadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

t3,/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této

lhůtě staveniště nevyklidÍ, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.
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72/ v přÍpadě odstoupení kterékolí smluvní Strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že
zhotovitel neposkytne objednate|i potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese V tomto případě
zhotovitel.

13/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovÍtele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovite|e, ani
dalších práv a povinností, z jejichŽ povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenísmlouvy'

14l SmluvnÍ strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká len
částidíla.

15l V případě předčasného ukončenÍ SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby ob.jednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací
zhotovitelem.

XX. FINANČNí znnuNn

ý Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmínek finanční záruku
podle $2029 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a úvěrovym druŽstvem (dá|e jen ,,banka") za dodržení smluvních
podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o
dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objeánatele.1ako
qýlučně oprávněného. Bankovní záruka musí b]ýt vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námitek a na prvnÍ výzvu objednatele. Bankovní záruka se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele aŽ do výše 30% z ceny díla uvedené v
soD,

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslednÍ vady díla, uvedené v protokolu o předání kompletnÍho
díla a v kolaudačním souhlasu;

c) Záruka za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem.Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povínností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, předevšÍm pak:
l povinnost udrŽovat záruku za provedení díla ve stanovené \^ýši a stanoveným

způsobem;
o povinnost zaplatit objednate|i částku, jejíŽ splatnost vznikla dle SoD nebo oP,

zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost Vrátít poskytnutou
dotaci, resp. jejÍ část;

. povannost udrŽovat pojištěnív souladu s SOD nebo oP;

. povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných soD nebo oP; za porušení
povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se považuje zejména
prodlení se splněnÍm lhůty pro dokoněenr, dodrŽování závazných milnÍků dle soD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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. povinnost odstranit vadu (poškozen| dle podmínek SoD nebo oP, povinnost

uspokojit další nároky objednatele ztitulu odpovědnosti za vady vsouladu s SoD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (origínál záručni listiny) předloŽí zhotovitel objednateli ke dni uzavření

Smlouvy o dílo. Na základě písemné Žádosti zhotovitele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o

oilo, múŽe objednatel stanovit lhůtu pro předložení bankovní garance delšr, ne však delší neŽ ke

dni předání a převzetí prvního staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je objednaiei

oprávněn od Smlouvy o dÍlo odstoupit jiŽ bez dalšího.

4/ Bankovní záruka bude objeclnatelem rlvolněna clo pěti (5) pracovních dnů po podpisu

protokolu o odstraněnÍ posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla

bojednateti nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či

náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn vyuŽÍt prostředků z bankovních záruk ve rnýši, která odpovídá výši

uplatn_ěné smtuvní pokuty, ja[érroxoti nesplněného záuazhu zhotovitele vůči objednateli, nákladů

nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto

smlouvóu, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě

vadného plnění zhotovitele'

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění,

které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla b;ýt bankovní záruka ukončena před

stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky,je zhotovitel

povinen ňejpozději tř|cet (3o) dnů před dnem jejÍho ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů

odjejího weerpáni předat objednatell novou bankovní záruku, vystavenou Za podmínek

stanovených SoD nebo oP, nebo písemné prohiášení banky o prodloužení účinnosti původně

vystavené bankovnÍ záru{y. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná

alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a
použije se na nÍ ustanovenítohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku

pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt

vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V přÍpadě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli zárui,ní listiny po řádném

splněnÍ všech povinností Zhotovitele vyplývajícÍch ze záuazných předpisů a ze smluvní

dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

10l Zhotovitel na vlastní náklady zajistÍ splnění svých záuazkŮ vyplývajícÍch z odpovědnosti za

vady díla zárukou za odstraněnÍ vad v záruční době ve výši 30% z skutečné ceny díla. Zhotovítel

preáá oo.;eonatelí listinu záruky za odstranění vad v záruční době do doby před vydáním protokolu

o převzeií díla. Subjektem vystavujícím listinu záruky za odstranění vad díla v záruční době bude

banka. Objednatel je oprávněn čerpat záruku za odstranění vad v záruční době v plném rozsahu.

V případě berpání zárukyje zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,

aby splnil povinnost uoiŽóvat záruku za odstranění vad v záruční době v souladu s ustanoveními

Sob nebo oP. objednatel vrátÍ zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v záruční době do 30

dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky wplývajícÍ z odpovědnosti za

odstranění vad díla v záruční době .
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XXl. oPATŘeruí oBJEDNATELE V pŘÍpnpĚ
NEPLNĚNí srvllouw ZE STRANY ZHoToV|TELE

ý objednatelje oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že můŽe sám nebo prostřednictvím třetí osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejšía pomocné, úklidy, bezpečnostníopatřeníapod', a to
zvláště v těchto případech:

a) zhotovitel je v prodlení delšÍm neŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu pracÍ a
opatřent, která zhotovítel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minímálně lx týdně) úklidu staveniště, či odstraňování
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním denÍku.

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou Ze strany zhotovitele
na stavbě dodrŽovány zejmóna (nikoliv výlučně) předpÍsy BOZP, Po a aŽp,

d) prováděné konstrukce či ostatni' součásti dÍla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním denÍku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kva litu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základě pokynu objednatele, nenÍ dotčena povinnost zhotovítele dokončit dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se
smlouvou o dílo. RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za Vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinností vyply7vajíóí ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu
platí í o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovítel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splněnÍ objednatel, je objednatel oprávněn s
tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovítele včetně smluvních pozastávek'

XXII.VYŠŠí tvtoc

L/ KaŽdé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněnÍm závazku ani
nebude důvodem k vyrovnánÍ škod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdrŽení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákoníku. odpovědnost však
nevylučuje překáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jeiích hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mímořádné nepředvÍdatelné a nepřekonatelné
pbkáŽky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které pii uzavírán(
smlouvy nemohla předvídat, a které jÍ bránr, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovaŽujÍ
zpoŽdění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)
kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned
písemně potvrdit' Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší
moci' Na poŽádání předloží smluvnístrana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný oůkaz o iéto
skutečnosti'
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4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší mocí nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3)

'ě.í.", 
plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání

přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou

mezi smluvními stranami'

5/ Y případě, Že stav Wšší moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana práVo

odstoupit od smlouvY.

Xxlll. Říoící PRÁVo, sPoRY, soUDY

V NenÉli ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami

usta nove n í zákona č,. 89 / 20 L2 Sb', obča nské ho zá ko n íku.

2/ Y případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno vsouladu stechnickými podmínkami a

technickými specifikacemi staňovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě

strany ráspektovat stanovisko nezávislých instjtucí, kterými budou oblastní inspektorát práce

(olP) a Technická inspekce České republiky (TlČR), při'padně další nezávislé tuzemskě zkušebny'

znalci či organizace podle jejich přÍslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a

nařÍzení platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zafizení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje Žádné

pátentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.

2hotovitel prohlašuje, Že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou

v přÍpadě, že třetÍ stiana uplatní vůčí objednateli nároky z právních vad týkajících se díla dle SoD,
poxúo tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní

dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, Že budou vůčí

o'bjednateli uplatněny ititutu uŽívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních

próopisů před'aných ihotovitelem vrámci plněníS0D nebo ztítulu jiných právních vad dÍla nebo
jeho'části. Jestliže budou vůči objednateli třetíml stranami uplatněna jakákoli práva v souvíslosti

L díl"', poskytne zhotovitel objednatelí při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad

veškerou podporu a součinnost.

XXIV. osoBNí Úorur

V objednatel í zhotovitel berou na vědomÍ, že kaŽdý z nich můŽe v roli správce zpracovávat

osonn? údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a

kontaktní oáaje, praóovní či korporátní zaíazenÍ a záznamy komunikace) a případně dalších osob

zapojených na plnění SoD jakoŽto subjektů údajů, a to pro následujÍcÍ účely:

a) uzavřenÍa plněnísmluv s dodavatelia smluvními partnery;

b) vnitřní admínistrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinností správce.

2/ Právními základy pro zpracování osobnÍch údajů dle výše uvedených účelů jsou:

a) oprávněný zájem správce na uzavření smluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst'

1,/ pÍsnt' a) výše)
bi oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí

správce (pro účel odst. 1,/ písm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetÍch
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osob (pro účelodst. 1/ písm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst. ý
písm. d)výše)
c) plnění právních povinnostísprávce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel odst. 1,l
písm. e)v1iše)

3/ osobní údaje budou zpracovávány pro účeldle odst. t/ písm' a) výše po dobu účinnosti SoD a
oP, pro účely dle odst. 1/ písm. a) aŽ písm. d) výše po dobu trvání promlčecí doby, Včetně doby
pokrýající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení
Účinnosti Smlouvy a pro účel dle odst. 1,/ písm' e) výše po dobu plnění příslušných zákonných
povinností.

4/ Subjekty údajů jsou v přÍpadech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněníči výmaz osobních údajů;
c) poŽadovat vysvětlení zpracování osobních údajů ;
d) vznést námítku proti zpracovánÍ osobních údajů; a
e) vyuŽít práva podat stíŽnost proti ZpracovánÍ osobních údajů x Úřaou pro ochranu
osobních údajů.

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupující či zapojené do plnění SoD na
jejich straně o zpracování jejich osobních údajů dle této kapitoly. Detailní informace o zpracování
osobních údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupující jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem'

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, SmluvnÍ stÍany se zavazují chránit
rovněŽ veškeré osobní údaje osob nespadajících do kategorií specifikovaných v čl. 7/. výŠe, se
ktenými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SoD seznámí, a zavazují se o
těchto osobních údajích zachovávat mlčenlivost a plnít ve vztahu k nim všechny povinnosti
vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů. V případě, Že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracování osobních údajů jednou Smluvní stranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou Smluvní stranu jako správce, zavazují se Smluvní strany na Žádost kterékoli z nich uzavřít
smlouvu o zpracovánÍ osobních údajů v podobě Samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD' a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými právními předpisy.

xxv. ávĚREČNÁ USTANoVENí

1,/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna
do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smírčího jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakoŽ i těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právnÍ zástupce, právní nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmíňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl:ývajrcí ze SoD na třetí stranu bez
předchozÍho písemného souhlasu objed natele'

3/ Y piípadě, Že některé ustanovení těchto 0P je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto V ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP.
Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovenÍ platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíŽe odpovídá hospodářskému úče|u neplatného,
neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera v
úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalostí tohoto nedostatku zvolily'

í l': ''i
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4/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomeneJi objednatel
kdykoti uplatnit jakákoli práva, nebo vyŽadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle SoD nebo

oP, případně podle obecně záuazných právních předpisů, neznamená to, Že se takových práv

vzdal.

5/ Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jjnak, pak jakékoli nároky

smluvních stran musí byt upiatněny pÍsemně cioporučeným ciopisem. Za datum upiatnění nároku
platÍ datu m r azítka podacíh o poštovn ího ú řad u.

6/ Smluvní strany se dohodly, Že v sou|adu s ustanovením $63o odst. 1 občanského zákonku
prodlužují promlčecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.

/ Smluvní strany si nepřejl, aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezí stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve

smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzujÍ, Že si nejsou vědomy

Žádných dosud mezi ními zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8/ Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvnÍ pokutu.

9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta snÍŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu

škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez
jakéhokoliv dalšÍho omezení'

1Ol Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností
(kdykoliv během trvání SOD), pak nebude takovým nárokem nUak dotčeno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké přewšuje penáie staRovené zákoirerrr.

1ý odlišně od zákona si smluvní strany ujednávají, Že plnění zhotovitele nemůže být odepřeno,

ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1 občanského zákonÍku.

L2/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvnÍ strany stvrzuj( že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodnÍch podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9.2oL9,
kteró jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich přÍloh a nemají pochybnosti o výkladu
jejÍho zněnÍ a uzavírajísmlouvu o díÍo na základě svobodné vůle.

4.?. Lot7.V Pardubicích

Za objednatele:

lng. Martín cha
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

líoDCI1' C ř';' .\ l(ÁNAL]'f,.dc!
PakDUFICI. a,r.

Trp!élro zold 53o (Ú PAR0UBlct
loo-úo_lo lt6 t| D:c cltolosÓll
oR ts HK, o.uí B, vlolka 9i9''o'
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Suým níže uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem se pečlivě seznámil s uýše uvedenými
obchodnÍmi podmÍnkami:

za zhotoviter"' \ tkĚ tl.e' z]q.%n

s, r

616 00 BRNO' Březino

.!lr$,tlNsrhv
ib^Arg._ slbtDč^cst\
\xcna*Tp.t.o.
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2023
1

ROK

''Chvaletice, Smetanova - bezv' kopová sanace kanallzace"

od 7o/2O23 - do !2/2023

Jakub Žabensk

STAVBA:

IN REATIZACE

p edpoklad STAVBY: 2023

_ TV monitoring, čištění, frézování, p íprava p ečerpávání

kanalizace DN 300 v délce cca 280 bm

kanalizačním robotem - kanalizační p ípojky - frézování, zatěsnění

kanalizačních revizních šachet - zednickr m zprisobem - 8 ks

práce - Proplach, TV monitoring, apod.

DO STAVBY DO PROSINEC 2023





PoPls člruruosrí

Popis činností M.j. Počet Cena Kč za Cena Celkem

Přípravné a dokončovací práce

za říz.staveniště,st. inverzn ích věží,předá n í stavby kpl 1. 7L100 71 L00,00 Kč

Zábory,zUK,Dz kpl L 55 000 55 000,00 Kč

Transport technologického zařízení kpl 1 6s 000 65 000,00 Kč

Geodetické zaměření, zpracování dokumentace kpl 1 45 000 45 000,00 Kč

Vyčištění potrubí - běžné znečištění

vysokotlakým kom binova ným čistícím Vozem m 280 270 75 600,00 Kč

Monitorlng potrubí TV kamerou

TV kamera před a po sanaci s natočením záznam na DVD

a protokolů
m s60 50 28 000,00 Kč

Revizní šachty - sanace, hl. do 3,5 m

oprava zednickým způsobem - zatažení spar a trhlin,
instalace antikorozn ích stupaček, odstra nění nečistot ve

dně šachty, úprava dna - kyneta, berma
ks 8

67 000 536 000,00 Kč

Přečerpávání sanovaného úseku

čerpání včetně osazení náhradního potrubí kpl 't 15 000 15 000,00 Kč

osazení vystýtky - úsek šr-Šz-šs-šc_šs-Šs, úsek Šz-šg

DN 300mm, tl. min 8mm, Štt - Štz bm 280 6700 1 876 000,00 Kč

Práce kanalizačním robotem

odfrézování překážek před sanací hod 10 6700 67 000,00 Kč

f rézováni přesaze ných přípojek ks 9 6 700 60 300,00 Kč

prořezání přípojek po osazení vystýlky ks 16 6 700 107 200,00 Kč

zatěsnění přípojek ks 16 8 000 128 000,00 Kč

CENA CELKEM bez DPH 3 L29 200,00 Kč




