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B. Souhrnná technická zpráva 

Dokumentace pro ohlášení stavby 
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B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika území a stavebního pozemku 

 Stavba se nachází ve Chvojenci. Jedná se o výměnu vodovodu a přepojení 
stávajích přípojek pod travnatými pozemky, poli, dlažbami a pod místními komunikacemi.  

Místo stavby je přehledné, je na něj dobrý přístup po stávajících komunikacích.  

Po místní komunikaci a cestě bude vzhledem k její šíři umožněn průjezd vozidel 
podél prováděného úseku.  

 b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Návrh není v rozporu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 
plánování.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Na tuto akci nebyla vydána žádná výjimka z obecných požadavků na využívání 
území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů jsou dokumentací respektovány a jsou splněny – viz 
Dokladová část. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Podklady pro zpracování dokumentace byly: 

 Podrobný průzkum zájmového území a pořízení fotodokumentace 
(červenec 2020) 

 Vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí 
 Údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků (www.cuzk.cz) 
 Digitální katastrální mapa 
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 Zaměření terénu z technické mapy 

 f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

- Podzemní silové vedení  NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
- vodovod (VAK Pardubice, a.s.) 
- Sdělovací podzemní kabel (CETIN a. s.) 
- Plynovod STL ( GasNet s. r. o) 
- Nadzemní silové vedení NN a VN ČEZ Distribuce a. s. 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části 
projektové dokumentace (příloha E.1). Je třeba dodržet požadavky jednotlivých správců 
– zejména požadavek o nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před zahájením 
zemních prací. Zákresy sítí uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientační. 

 g) poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 

Území stavby není zasaženo poddolováním. 

Stavba se nenachází v záplavovém území Q100. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby nebo pozemky. Zemní práce, které 
budou prováděny v intravilánu obce, budou omezeny pouze na šíři výkopové rýhy. Po 
dokončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu! V rámci 
stavebních prací je povinen dodavatel chránit okolí před zvýšeným hlukem a prašností 
ze stavební činnosti. Práce budou probíhat mezi 7 – 21 hodinou, používané komunikace 
budou pravidelně čištěny. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v 
území. Neovlivní ani režim podzemních vod. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Během výstavby nedojde k asanaci či demolici stávajících staveb. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá dočasný ani trvalý zábor pozemku určeného pro plnění funkce 
lesa. Stavba si vyžádá dočasný zábor zemědělského půdního fondu. 

Při  práci na pozemcích pod ochranou ZPF musí být postupováno s maximální 
opatrností ve vztahu k dotčeným kulturám a v souladu s § 8 odst. 1,2 a 3 zákona č. 
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

k) územně technické podmínky ( napojení na stávajích dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Navržená výměna vodovodu bude napojena na stávající vodovodní řad v obci- 
provozovatel VAK Pardubice a. s. 

Během výstavby a provozu díla bude přístup zajištěn po krajských komunikacích 
I/35 a III/3053, dále po místních komunikacích a po stavbou dotčených soukromých 
pozemcích. 
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Některé pozemky, na kterých se bude stavba provádět, jsou místně obtížně 
přístupné a stísněné. Zde je třeba provádění prací přizpůsobit místu provádění (použití 
menší stavební mechanizace pro eliminaci případných škod v okolí místa provádění). Je 
třeba při provádění prací úzce spolupracovat s majiteli dotčených nemovitostí. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
 
Výstavba vodovodu se předpokládá v jedné etapě. Předpokládaná doba výstavby 

jsou 2 měsíce.  
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Katastrální území: 

Chvojenec 655384 

Pozemky dotčené stavbou: 

2332, 2331, 2330, 2327, 2325, 2324, 2318, 1564/1, 1564/4, 919/8 
 
Pozemky dotčené ochranným pásmem: 

2315, 2311, 2309, 908/4, 2316 

n) meteorologické a klimatické údaje 

Navrhovaná stavba se nachází v polabské nížině v nadmořské výšce od cca 247 m 
n. m. do cca 254 m n. m. Tomu budou odpovídat i meteorologické a klimatické údaje.  

B.2 Celkový popis stavby 
 B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí. 

b) účel užívání stavby 

Smyslem stavby je zajištění přilehlých objektů pitnou vodou. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

Na akci nebyla vydána žádná výjimka. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů jsou dokumentací respektovány a jsou splněny – viz 
Dokladová část. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Této stavby se netýká. 

g) navrhované parametry stavby-  množství dopravovaného média, délka 

liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti  

V rámci tohoto stavebního objektu je navrženo celkem 736 m vodovodního řadu. 
Jedná se o vodovod, který bude napojen z obou stran na stávající vodovod v obci 
Chvojenec ( ve správě VAK Pardubice a. s.). Původní vodovod je litinový DN 125 , je 
průtočně adekvátní, proto je zde navržen vodovod PE 100 SDR 11 d160. 

Výměna je navržena z plastového potrubí PE 100 SDR 11 d160 – 736 m. Trasa 
výměny začíná napojením na stávající vodovodní řad na louce na p.č. 2332. Trasa je 
vedena přes pole, cestu, dále po místní asfaltové komunikaci až k č.p. 196. Nově 
navržený vodovod bude ukládán do těsného souběhu ke stávajícímu vodovodu. 

Na potrubí bude uložen signalizační vodič. Jako signalizační vodič smí být použit 
pouze vodič CY minimálního průřezu 6 mm2. Vodič se pevně uchycuje na vrchní část 
potrubí ve vzdálenostech 2 m. Vodič se zásadně okolo potrubí neovíjí. Spoje vodičů 
mohou být letovány nebo zajišťovány mechanickými spojkami pro daný průřez vodiče. 
Každý spoj vodiče musí být zabezpečen proti vlhkosti a mechanickému poškození (např. 
smrštitelnou hadičkou).  

h) základní bilance stavby- potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové 

Zemina z výkopku ve zpevněných plochách bude zcela nahrazena dobře 
hutnitelnou a nenamrzavou zeminou a zemina z výkopku v nezpevněných plochách 
bude převážně navrácena zpět. Přebytečnou zeminu zhotovitel zlikviduje dle platné 
legislativy. 

i) základní předpoklady výstavby- časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Termín provedení prací ani konkrétní harmonogram nejsou dosud stanoveny, 
zahájení prací bude odvislé na postupu přípravy a finančních možnostech investora. 
S další etapizací výstavby se neuvažuje. 

j) orientační náklady stavby 

Náklady stavby budou stanoveny v rámci položkového rozpočtu stavby, který 
bude součástí projektové dokumentace dalšího stupně dokumentace a bude předán 
investorovi stavby.  

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou 
vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba musí 
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respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 
a další související předpisy a normy.  

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

V rámci tohoto stavebního objektu je navrženo celkem 736 m výměny vodovodu.  

Výměna je navržena z plastového potrubí PE 100 SDR 11 d160 – 736 m. Trasa 
začíná napojením na stávající vodovod na louce na p.č. 2332. Trasa je vedena přes 
pole, kolem domů, místní cestě a dále po místní asfaltové komunikaci. Vodovod bude 
napojen na stávající vodovod u č.p. 196. Nově navržený vodovod bude ukládán do 
těsného souběhu ke stávajícímu vodovodu. 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci návrhu nejsou navržena technická ani technologická zařízení. 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

V případě vodovodních řadů se jedná o stavbu podzemní bez požárního rizika. 
Uliční poklopy uzávěrů a hydrantů budou výškově osazeny do úrovně původního terénu, 
nebudou tedy tvořit překážku při případném zásahu hasičských vozidel. Poklopy jsou 
navrženy pro třídu zatížení D400 (pro vozidla do 40 t). Budou tedy moci být pojížděny 
hasičskými vozidly. 

V rámci stavby se nepočítá se zabezpečením stavby požárně bezpečnostním zařízením.  

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Místo stavby nachází mimo vyhlášené záplavové území Q100, tedy 
protipovodňová opatření nejsou navržena. 

 b) ostatní účinky 

Jedná se o území bez zvýšené seizmické činnosti. Opatření proti seizmickým 
vlivům nejsou řešena. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože 100 mm a následně bude proveden 
obsyp potrubí do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí. Toto zajistí dostatečnou ochranu 
navrženého potrubí před jeho poškozením od vnějších vlivů. V případě výskytu 
podzemní vody bude výkop opatřen štěrkovým ložem s drenáží tl. 100 až 200 mm 
s vloženým flexibilním drenážním potrubím d125 bez filtrační vrstvy. U uváděných 
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hloubek uložení potrubí není započtena hloubka výkopu pro drenáž. V případě použití 
drenáže bude výkop v průměru o 150 mm hlubší (toto prohloubení výkopu bude 
započteno samostatně). 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Navržená výměna vodovodu bude napojena z obou stran na stávající vodovod 
v obci Chvojenec. 

Během výstavby a provozu díla bude přístup zajištěn po silnici I/35, III/3053, 
místních komunikacích, cestách a dále po stavbou dotčených travnatých pozemcích. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Pro přístup k místu stavby vodovodu budou využívány stávající přístupové a 
příjezdové cesty a plochy a hlavně komunikace III/3053 a I/35. 

Stavba nebude zasahovat do provozu na komunikaci III/3053 a I/35. Stavba bude 
prováděna převážně v místní asfaltové komunikaci a místní cestě v obci. Předpokládá 
se, že stavba bude realizována v jedné etapě po jednotlivých úsecích. V prováděném 
úseku budou v obou směrech osazeny svislé dopravní značky:  

- A15      Práce na silnici (bez dodatkové tabulky)  

- B20a      Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod) 
 

Místní komunikace v lokalitě Chvojenec je úzká, ale není slepá, a bude zajištěn 
přístup z obou stran prováděného úseku (předpokládá se úsek provádění – uzavření – o 
délce cca 50 m).  

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle TP 66 – Zásady 
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd k místu stavby vodovodu bude po krajských komunikacích I/35, III/3053 a 
dále po místních asfaltových komunikacích. Pro stavbu vodovodu není třeba výstavby 
nové dopravní infrastruktury. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Při výstavbě budou dotčené plochy uváděny do původního stavu (nebude 
docházet k úpravám nivelety stávajícího terénu). 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. o 
životním prostředí. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s následujícími závěry: 
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a) Stavba bude sloužit k zásobování obyvatel pitnou vodou a pro zajištění požární 
vody. 

b) Provoz vodovodu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při stavbě 
nedojde k podstatnému zásahu do životního prostředí, neboť stavební pruh 
v místě výkopových rýh bude uveden do původního stavu. Pro příjezd se využívá 
stávajících přístupových komunikací.  

c) Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na životní prostředí, a to zejména 
omezením dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností 
zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem 
minimalizovat. 

d) Při návrhu konstrukčního řešení bylo přihlédnuto k požadavkům ochrany přírody a 
důsledně byla dávána přednost řešení, jež zabezpečí maximální účinnost a 
dlouhodobou životnost navržených zařízení. Stavební materiály byly voleny tak, 
aby zatížení životního prostředí bylo minimální.  

Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP vlivem činností 
stavebních mechanizmů apod. Tyto dopady lze však minimalizovat dobrou spoluprací 
hlavních partnerů výstavby. 

Z hlediska ovzduší, hluku a odpadů bude stavba příznivě ovlivňovat životní 
prostředí. Stavba nebude produkovat zápach, který by negativně ovlivňoval ŽP. 

b) vliv na přírodu a krajinu 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při 
stavebních pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému (netýká se dřevin 
určených ke kácení). Výkopové práce budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 2,5 
m od paty kmene stromu. V případě přetnutí kořenů je nutno tyto zatřít fungicidním 
přípravkem. V případě provádění prací v blízkosti stromů budou kmeny těchto stromů 
obedněny – dle ČSN 83 9061.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000. 

d) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo vodovodního potrubí do DN 500 je 1,5 m na obě strany od 
vnějšího líce potrubí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba po dokončení nebude sloužit jako úkryt civilní obrany. Stavba a její provoz 
nebude vytvářet situace, při kterých by byla ohrožena civilní ochrana obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
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Pro stavbu jsou navrženy standardní stavební materiály. Jejich výpis je uveden ve 
výkazu výměr zpracovaném v rámci položkového rozpočtu. Zajištění těchto materiálů 
bude na zhotoviteli, který bude vybrán ve výběrovém řízení (není možno vybranému 
zhotoviteli diktovat podmínky, kde si bude zajišťovat (kde bude nakupovat) stavební 
materiál. 

b) odvodnění staveniště 

Tam, kde bude ve stavebním pruhu zastižena podzemní voda, bude pod 
vodovodním potrubím uloženo perforované potrubí d125 do hrubého štěrku pro odvedení 
této podzemní vody – viz Vzorové uložení potrubí. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na staveniště bude přístup ze stávajících komunikací ve správě SÚS a ze 
stávajících místních komunikací. 

V průběhu výstavby si dodavatel může zajistit dočasné napojení na zdroj elektrické 
energie a užitkové vody (předpokládá se možnost napojení na stávající vedení nebo 
použití mobilního zdroje el. energie). Dodavatel si může zajistit i dodávky pitné vody 
v cisterně nebo po domluvě se správcem vodovodní sítě napojení na vodovod (VAK 
Pardubice a.s.). K sociálnímu zařízení se doporučuje použít mobilní chemické toalety. 

Před zahájením prací se zhotovitel a investor domluví na vhodném pozemku pro 
zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude oploceno, bude sloužit jako zázemí 
dodavatele (sociální zařízení, unimo buňky a parkovací místo pro stavební techniku). 

 Uskladnění stavebního materiálu (betonové prefabrikáty, potrubí atd.) se 
předpokládá v prostoru zařízení staveniště. Povrchová vrstva travnatých pozemků bude 
dočasně deponována v přirozeném stavu podél výkopové rýhy nebo v prostoru zařízení 
staveniště a bude následně využita na obnovu travnatých pozemků. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Ukládání potrubí se předpokládá v zapažené rýze, kdy nebude docházet 
k ohrožení okolních staveb a pozemků. 

 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností investora i 
zhotovitele stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem a 
koordinací minimalizovat. 

Při výstavbě se nepočítá s asanacemi či demolicemi stávajících staveb. 

Při výstavbě se nepočítá s kácením dřevin. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Rozsah staveniště nepřesáhne stavbou dotčené pozemky uvedené v kapitole B.1, 
které jsou též zakreslené v katastrální situaci dokumentace včetně pozemku pro zařízení 
staveniště. 

 g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Při provádění prací 
nedojde k uzavření tras pro pěší – bezbariérový provoz bude v lokalitě zachován, nejsou 
navrženy obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. O Katalogu 
odpadů, která nahrazuje vyhlášku č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou  využívány 
případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní 
prostředí a který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále  jen zákon o 
odpadech), a se zvláštními předpisy. 

- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude 
zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, 
např. uniklé ropné látky, apod. (§ 16. odst. 1 písm. a/, b/, d/ -f/ zákona o 
odpadech) 

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí (§ 16. odst. 1 c/ zákona o odpadech) 

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi (§ 16. Odst1 písm. g/a §39 odst.1/ a2/ zákona o 
odpadech a §21 a §22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady v platném znění) 

     Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna 
před odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech) 

Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství 
odpadů vzniklých v procesu   stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání odpadu 
osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

Množství vybourané suti a přebytečné zeminy z výkopku odvážené na skládku 
bude uvedeno v položkovém výkazu výměr zpracovaném v rámci tohoto stupně 
dokumentace. Množství produkovaného odpadu typu - obaly od stavebních materiálů a 
podobně bude zřejmé až při provádění stavby, předpokladem je během provádění prací 
produkce následujících druhů a množství odpadu: 
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Katalogové 

číslo odpadu 

Kategorie 

(O, N) 
Název odpadu 

Předpokládané 

množství (t) 

Způsob 

nakládání 

Oprávněná osoba k převzetí 

(Název, IČ, IČZ)**) 

 15 01 01  O 

 Papírové a 

lepenkové obaly 

0,5  Odevzdání k 

recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

 15 01 02  O  Plastové obaly 

1,0  Odevzdání k 

recyklaci 

 Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

 

15 01 03 O Dřevěné obaly 

0,5 Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

17 05 04 O 

Zemina a kamení 

neuvedené pod 

číslem 17 05 03 

800,0 Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

17 01 01 O Beton 

50,0 Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

17 03 02 O 

Asfaltové směsi 

neuvedené pod 

číslem 17 03 01 

100,0 Odevzdání k 

recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel meziskládku a trvalou skládku pro 
přebytečnou zeminu z výkopku (po dohodě s investorem akce). Součástí tohoto stupně 
dokumentace je položkový výkaz výměr, kde jsou řešeny předpokládané bilance 
zemních prací (vč. požadavků na deponie a přísun zemin). Přebytečná zemina bude 
odvážena na skládku – předpokládaná vzdálenost 12 km, předpokládané množství 800 t. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP 
vlivem činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však 
minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby. Při stavbě se nepočítá 
s kácením stromů nebo jiné vzrostlé vegetace.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Celá navrhovaná stavba je vodním dílem a vodohospodářské řešení je 
popisováno v průběhu této zprávy. Zde je uvedeno stručné shrnutí návrhu jako celku.  

Jedná se o výměnu vodovodu ve správě VAK Pardubice a. s. Provedením 
nedojde ke změně účelu užívání. 

Pro provedení bude třeba provést pažený výkop.  


