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Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.
Teplého 2o14

530 02 Pardubice

sMtoUVA o DíLo

,,Pardubice, čechovo nábřeží - odlehčení"

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č'89/2oL2Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smIouvy o dí|o jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku, obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice' a.s. (dále také jen oP|, které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

l. sMLUVNÍSTRANY

1/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, Psč 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena lng. František Masař - ředitel společnosti
lčo: 60108631
Dlč: cz6o1o8631
bankovníspojení: čsoB, a.s.
č. účtu: 176993].3/0300
telefon: 466 798 4LL
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng' Fialková Gabriela - investiční náměstkyně (gabriela'fialkova@vakpce.cz),

Mgr.Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - David Jehlička (david.jehlicka@vakpce.cz, 724 546 556|

2/ Zhotovitel: WOMBAT, s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23,516 00 Brno
společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 10046
zastoupena lng. Ladislavem Dokládalem, jednatelem společnosti
tčo: 47gl255g
Dlč: cz47gl2553
bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s.
číslo účtu: 139905621/0100
telefon: 548 423 4IL
e-mail: wombat@wombat.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Ladislav Dokládal, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

p. Jan Zelinka, stavbyvedoucí, +420 602767 902, zelinka@wombat.cz
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Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2o14

530 02 Pardubice

ll. pŘeovĚr sMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na sVé

nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně je dné azávazek objednatele
provedené dílo bez Vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za

podmínek stanovených touto smlouvou (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této

smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení havarijní bezvýkopové opravy potrubí

kanalizace DN 1360, DN L000/1650 v cetkové délce 145 m v ulici čechovo nábřeží v Pardubicích

Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompIetní přípravy pro provedení díla a zajištění

veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ 7 dťlvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výsIovně

uvádí, že součástí předmětu smlouvy, je-li to v konkrétním případě s ohledem na charakter díla

relevantní, jsou:
o zařízení staveniště,
o obstaránízařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,

o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými čSN,
o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem

č.22|L997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy,

o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,

o zaško!ení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,

o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškených dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských

a konstrukčních rnýkresů, pokud jsou k provedení dí|a zapotřebí, provedení veškerých zkoušek,

atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením

díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
o kompletační činnosti zhotovitele,
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smysIu BozP,
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

61 4hotovitel bude po dobu rnýstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.

V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu čizařízení vodárenské

infrastruktury, jehož provoz bude muset b'ýt z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní

zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.

objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
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Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.

Teplého 2o14
53O 02 Pardubice

možný termín pro omezení či přerušení provozu. zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kva|ity a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy čsN (rozumí se tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech

A) Termín zahájení díla: LL.L1'.2024

B)Termín dokončení díla a jeho předání objednate|i: do 2o.L2.2o24

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.

2/ Místem plnění je: Pardubice, čechovo nábřeží

lV. CENA DíLA

Il Cena díla v rozsahu čl. ll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních v!ivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH 5,674.150, _ Kč

(slovy: Pětmilionušestsetsedmdesátčtyřitisícstopadesát korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla
v rozsahu dle čl. ll. této smlouvy' Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří
součást nabídky zhotovite!e.

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

-f +42O 46679A 414 1 www.vakpce.cz
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Vodovody a kanalizace
Pardubíce, a.s.
Teplého 2o'l4

530 02 Pardubice

V. PLATEBNÍPoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli pInění před zahájením provádění díla. obě sm!uvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotovitelicelkem až do výše 90 % celkové
smluvní ceny za provedení dí!a. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvo!ňováno do 15 dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňouý doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjištbvací protokol - soupis prací a dodávek provedených
v daném měsíci v členění po položkách dle v'ýkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou,
odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového
dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovite! provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číse!nému kódu klasifikace produkce cz-cPÁ.
4L až 43| bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 9 92e) zákona
č.235l2oo4 sb., o dani z přidané hodnoty, v p|atném znění. objednatel dále prohlašuje, že

nepoužije výše uvedené práce vrýlučně pro soukromou potřebu nebo v'ýlučně pro plnění, která
nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení)je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité

nároky zhotovitele vůči objednateIi.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad
se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li posIední den této lhůty příslušná hodnota
zdanitelného plnění ve rnýši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch

účtu zhotovitele uvedeného v záh!aví 50D.

6/ Další podmínky stanoví oP.

Vl. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díIa, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt odpovídat v,ýsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/7hotovitel poskytuje na dí|o od data předánía převzetí záruku 60 měsíců.

3/ Další podmínky stanoví oP.
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Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2o14

53O 02 Pardubice

Vll. sMLUVNÍ PoKUTY A FlNANČNízÁnurn

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedoděIků dle čl. lll.
odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu Ve

výši0,05 %oz ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kčtj. 2.900,-Rč,za každý, byťzapočatý
den prodlení.

2/ V piípadě, že zhotovitel nedodrží termín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. llt. odst. 1 této
smlouvy o dí!o, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 2.9oo, - Kč za každý,
byt započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních
prací do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši o,Lo/o zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj.
5.700, - Kč za každý, byt započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodě!ky uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5 %

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 2.9oo, - Kč, za každý, byt započatý den
prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

a/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli rryklizené a
uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 100 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad
rámec výše uvedené jednorázové pokuty.

5/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,o5 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 2.9oo, - Rč, za každý,
byt započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

6/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo v obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovite! uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5yo z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 2.9oo, _ Kč za každé jednotIivé porušení povinnosti.

7/ v případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5o/o z dlužné částky zakaždý, byt započatý den prodlení.

8/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou b'it kumulovány
a kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na
náhradu škody způsobené porušením kterékoliv z povinností takto zajištěných' Rovněž tak
sjednáním a zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povi nnosti odstranit
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stanovené správcem stavby porušení, za které objednateli vznik! nárok na smluvní pokutu, dokončit
dílo nebo jeho část, ani jiných povinností, závazkťl nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo
může mít. Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o
odstranění porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je

možné nárok na smluvní pokutu uplatnit opakovaně.

9/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a rnýluk je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutí správních úřadů.

10/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové
určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na zák!adě, kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacení smluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel sivyhrazuje
právo na určení způsobu úhrady pIatné smluvní pokuty.

11/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sankce.

Vlll. pŘroÁnÍDíLA, VLAsTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví oP.

lX. UKoNČENíSMLoUVY

1/ Smlouva může b'it ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této
smlouvy nebo podle oP' Další podmínky stanovíoP.

X. sPoLEČruÁezÁvĚnrčruÁusrnruovrruí

1/ lttedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu

č. 1této smlouvy. Zhotovitelvýslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
s oP, a že tyto oP bezv,ýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této s . Smluvní stra se v'ýslovně
dohod!y na vy!oučení účlnnosti následujících ustanovení oP:

2/Tuto smlouvu Ize měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy
se smluvní strany zavazují Wjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po

stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro

tento účel považována rnýměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.
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3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle s 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech svěřených důvěrných
informací smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou
vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran
jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i

pro právnízástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva
jako celek, ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy, nesmí b'ýt postoupena bez předchozího
písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna
e-mailových či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a
vzn ikající občanským zákoníkem.

7/Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom, a

nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamenísouhlasu s jejím obsahem'
obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č' 1: obchodní podmínky

Příloha č. 2: NEOBSAZENO

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: NEOBSAZENO

V Pardubicích V Brně

Za objednatele:

lng. František Masař
\fl<Bi:1""'i;ff1Biii,,u

VODOVODYA SNALIACE
PAaĎl'AlcF

Za zhotovitele:

lng.
Ladislav
DokládaI

Digitálně podepsal
lng. Ladislav Dokládal
Datum: 2024.1 1 .04
I 0:19:47 +01 '00'

lng. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

lng. Ladislav Dokládal

Jednatel společnosti

WOMBAT, s.r.o.
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společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s'

t. ÚvooruÍ UsTANoVENí

I/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmtnky" nebo ,,oP") Ve smyslu ustanovení s 1751
a násl. občanského zákonÍku upravujÍ vztah mezi objednatelem a zhotovitelem založený
Smlouvou o dílo (dále také jen ,,SOD" nebo ,,Smlouva"). Obchodní podmínky jsou nedílnou
součástí SoD.

2/ Tyto Podmínky se použijÍ vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
PodmÍnek mohou být učiněny Jen písemně' a to stejným způsobem jako Smlouva.

3/ V obchodnÍch podmínkách jsou pouŽity zkratby, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto
odstavci, jakož ijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebníka (dále jen ,'TDsu), autorský dozor projektanta (dále jen 

"AD"), koordinátor bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen,,Ko_BoZP').

ll. LHŮTY PLNĚNÍ

V Zhotovitel dokončícelé dílo a všechny jeho části fisou_lijaké) ve lhůtě pro dokončenÍdíla nebo
části dÍla (podle okolnostÍ), včetně:

a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek před převzetím dÍla, pokud budou
objednatelem požadovány, a
b) dokončení veškerých prací a činnostÍ, které Jsou uvedeny v SoD tak, jak se požaduje k
tomu, aby bylo dí'lo neboJeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle SoD.

2/ Za řádné splnění SoD se považuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetí dÍla a zároveň zápisu o odstraněnÍ drobných vad a nedodělků, vÓetně předání všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívánÍ dÍla a zároveň podpis
protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby,

3/ zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu pracÍ (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástÍ SoD jako jeji příloha. V harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčÍtermíny plnění, tzv. milníky' resp. uzlové body (dále
jen ,,uzlové body" nebo ,,milníky"). Změna harmonogramu, v důsledku které dochází k změně
zahájen( a dokončení realizace dÍla nebo milnÍků, Je moŽná pouze na základě písemného
dodatku k sOD. Uzlový bod se povaŽuje za sp|něný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými
podklady stavby a pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předloŽil
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veškeré dokumenty vztahujícíse k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení kaŽdého uzlového
bodu vyhotovÍ zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDs.
Z důvodů odstranění jakýchkoliv pochybnostÍ je harmonogram předloŽený zhotovítelem V rámci
výběrového -rízení, je-li objednatelem poŽadován, považován za předběžný harmonogram.
Harmonogram, který je nedílnou součástÍ SoD dle předchozího odstavce tohoto ustanovení
bude zhotovitelem předložen nejpozději 7 dní před termínem prvního předání staveniště a musí
být odsouhlasen objednatelem. V přÍpadě, že zhotovitel poruší povinnost předložit objednateli
harmonogram Ve lhůtě uvedené V tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

4/ zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termínem prvnÍho předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu pracÍ na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích pracíV rámcijednotlivých stavebních objektů
(So) a provoznÍch souborů (PS), a to až do termínu předání a převzetí díla; podrobný program
prací musÍ být v souladu s harmonogramem schváleným objednatelem dle odstavce 3 výše.
Tento návrh podrobného programu pracÍ musí zohledňovat poŽadavky objednatele na
součinnost s provozem, případně dotčenými zaiízeními, a na součinnost s dalšími dotčenými
subjekty projektu, a dále musí rovněŽ obsahovat finanční harmonogram celou dobu realízace
díla. Dokud nebude program prací včetně finančního harmonogramu odsouhlasen
obJednatelem, jsou platné závazné termíny a obdobÍvýstavby dle harmonogramu; program prací
musí být v souladu dilčími termíny (milnÍky) dle harmonogramu. Přehled skutečného postupu
prací ve váahu k poslednímu schválenému programu pracÍ a ve vztahu k harmonogramu je
zhotovitel povínen aktualizovat po celou dobu realizace předmětu dÍla, nejméně v měsíčnÍch
intervalech jako součást zprávy o postupu prací. Zhotovitel rovněž předá objednatelí ke schválenÍ
aktualizovaný program prací, kdykoli předchozí program prací nesouhlasí se skutečným
postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na základě pokynu objednatele, a to nejpozději
do 3 pracovnÍch dní od obdrženÍ pokynu. JestliŽe objednatel kdykoli oznámÍ zhotoviteli, že
program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá sOD, harmonogramu nebo skutečnému
postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloží zhotovitel opravený program prací
objednateli ke schválení v souladu s tÍmto článkem. V případě, že zhotovitel poruší povinnost
předložit objednatelí podrobný program pracÍ nebo finančnÍ harmonogram Ve lhůtě uvedené
v tomto ustanovenÍ, je objednatel oprávněn uplatnit vůěí zhotovitelí smluvní pokutu dle čl. Vll'
odst. 7 SOD.

5/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné
splněnÍ povinnostÍ vyplývajÍcích ze SoD. V přÍpadě, Že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění
nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povínen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na
tom, ke kterému plnění podle SOD se přÍslušná povinnost vztahuJe.

6/ Zhotovitel nebude při prováděnÍ díla zodpovědný za prodlenÍ s provedením dÍla způsobené
rozhodnutími organů veřejné správy, pokud je nemohl předvÍdat nebo nemohl předejít jejích
vlívům. Zhotovitel se zavazuje v přÍpadě takového prodlení předložit objednateli neprodleně
pÍsemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ JestliŽe v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jíné objektivní plekáŽky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazuj( se obě strany' že se bezodkladně dohodnou na
řešenr, včetně zohlednění případných dopadů do termÍnu plnění dÍla a učiní vše pro odstraněnÍ
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8/ JestlíŽe se zhotovitel domnívá, Že má nárok na zrněnu termínu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečnostÍ odůvodňujících vznik nároku'
oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět;jestlíže zhotovitel svůj nárok neoznámÍ během 14 kalendářních dnů po tom,
co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skuteěnosti, nárok na změnu termín
dokončení d i'la zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění di]a nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničeni', ztrátě nebo poškozenÍ, jakoŽ iskladovánÍ věcí opatřených
k prováděnÍ díla. Je rovněŽ povinen provést opatření k zamezení nebo mÍnimalizaci škody, která
by pozastavením prováděnÍ di'la mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutÍm
lhůt poskytnutých oqány veřejné spráW apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních Je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušení prováděnídíla nebo jeho části
dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, Jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tÍží objednatele. V přÍpadě, že zhotovitel poruší povinnost
stanovenou v tomto ustanovení, Je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu
dle čl. Vll. odst. 7 soD.

1ol objednatel nenÍ povinen dílo převzÍt před uplynutÍm lhůty pro jeho dokončenÍ.

!ll. CENA Dílá, PLATEBNÍ PoDMíNKY

1,/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněnÍ svého
závazku dle SoD nebo v souvislosti s ním vynaloŽÍ, a to nejen náklady, které Jsou uvedeny
v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývaji. Jedná se zejména o náklady na
pořÍzenÍ všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky,
skladování' manipulačnÍ a zdvihací techníky a přesunů hmot, zaÍízení staveniště a jeho
zabezpečent' hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid
staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedenÍ díla (dÍlenské, výrobní,
technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedenÍ, geodetické práce,
provedení předepsaných ěi sjednaných zkoušek, revizí, předání atestŮ, osvědčení, prohlášení o
shodě, reviznÍch protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovenÍ a předání
díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociálnípojištění' pojištěnídle smlouvy,
poplatky, zábory, dopravnÍ značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárnÍch opatření apod.
a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo
dle obecně závazných platných předpisů' V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na
software, licence k uŽívávánÍ know_hoýsoftware, nekompilované zdrojové kódy programových
a řídících automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených parametrů,
předánÍ hesel pro technologické celky apod.

2/ Pokud se v budoucnu ukáŽe, že položkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které
nebudou zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných Jednotek obsažené
v předaném soupise pracÍ' dodávek a služeb, pak platí' že obJednatel hradÍ cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plnění' a to bez ohledu na to, Jakým
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část předmětu plněnÍ oceněna V poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to' z jakého důvodu
taková část díla nebyla realizována, Zhotovitel nemá práVo domáhat se úhrady ceny za část dÍla,
která nebyla real izována.

3/ Danový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky čí údaje
nebudou spráVné, je objednatel oprávněn daňový doklad Vrátit Ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli' Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní
úpravou - lhůta splatností v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově
Vystaveného dokladu objednatel i.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy porušÍ opakovaně sjednané či stanovené
podmÍnky prováděnídíla, zejména bude_li opětovně V prodleníse splněním termÍnů jednotlivých
závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednateljiŽ při v pořadí druhém porušení
smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení
smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splněnÍ celého závazku
založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn , aniŽby muselo dojÍt k dohodě
smluvních stran o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.
Zhotovitel v takovém přÍpadě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících
s pozastavením měsíčnich plateb objednatelem.

lV. oBEcNÁ PRAVID|á PRo PLNĚNÍ soD

ý Zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečía v rozsahu dle SoD a na vlastnínáklady provede,
dokončí' vyzkoušÍ, připravÍ k předčasnému užÍvání a ke kolaudaci (u částÍ díla, u kteých není
vyžadován zkušebnÍ provoz) a uvede do zkušebního provozu Ve smluvené době dílo (bez vad,
nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedenÍ všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehož předmět, rozsah a způsob provedení(dále ,,předmět
dÍla")je Vymezen SoD, a to v souladu zejména se:

a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolenívč. technických zpráv, zadávací
dokumentacÍ, soupisem stavebních pracr, dodávek a služeb s Výkazem výměr, které
tvořÍ části zadávací doku mentace,

b) podmÍnkami pravomocného územnÍho rozhodnutí,
c) podmínkami pravomocnému stavebního povolení a s podmínkami stanovisek a

vyjádřeními účastníků stavebního Íízení,
d) stanovisky, povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy,
e) přÍslušnými technickými a technologickými normami'
f) obecně závaznou právnÍúpravou.

Všemivýše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimidetailně seznámil. KaŽdý
z těchto dokumentů je nedílnou součástí SoD, a to aniž by musel být k SoD přiloŽen, nebo aniž
by na něj muselo být výslovně odkazováno.

2/ Zhoilovitel je povinen při realizaci předmětu dÍla průběžně prověřovat vhodnost projektové
dokumentace dÍla a další dokumentace a dokumentů, kterýmiJe vymezen předmět a rozsah dÍla
a podle kterých Je povlnen předmět díla realizovat, včetně dokumentace pro
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zejména prověřovat, zda Jsou V souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařÍzeními, regulacemi
a normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost písemně upozornit
objednatele a spráVce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplnÍ, odpovÍdá za
Vady a důsledky včetně náhrady škody zpŮsobené objednateli nebo třetí straně v důsledku
tohoto nesplněnÍ a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a další dokumentaci
a dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařÍzeními, regulacemi
a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na Vlastní náklady vydání a aktualizací veškerých rozhodnutÍ, oznámenÍ
vyjádření státnÍch orgánů a/nebo dotčených úcastnÍků realizace díla nebo třetích stran. Tato
rozhodnutí a oznámení zahrnuJí mimo jíné povoleni'a souhlasy k prováděnÍ dočasných pracr'
dopravních výluk, zemnÍch pracr, výkopů a dalších činností, zvláštní uŽívaní komunikací
a veřejných prostranství k prováděnÍ díla a souvisejÍcích činností (skládky' mezideponie,
manipulační pruhy apod.), povolenÍ k pobytu, povolení k užívánÍ přenosných vysílaček, povolenÍ
k přemístěnÍ veřejných zařízení apod.

4/ zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na
staveništi, zajištěnÍ správné technologické praxe pří provádění di'la a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacÍch pracÍ a zaJištěnÍ kvalítního Yhení a dohledu nad realizací předmětu dÍla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDS' AD, koordinátorovi BozP umoŽnit kontrolu realizace
předmětu dÍla, a to kdykoliv vdobě jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit
Vstup do veškerých prostor, které s realizací předmětu díla souvisí, a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dÍlo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovnÍho klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout při provádění kontroly požadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽni"objednateli kontrolu u výrobců zaYízení,
která tvoří nebo majÍ tvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitete plné odpovědnosti
za plnění povinností v souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu požadovaném objednatelem
kolaudace (u částÍ díla, u kterých nenÍ vyžadován zkušebnÍ provoz), uvedení dokončeného díla
do zkušebního provozu a jeho průběhu aŽ do etapy vyhodnocení.

7/ PÍi plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení
tak, aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

8/ Pri plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru obJednatele a koordinátora BozP, vydanými v souladu s dokumentací
týkající se provádějí dÍla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu soD. V případě sporu smluvních
stran, zda je určitý pokyn obJednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodujÍcÍ
stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn objednatele není v souladu
s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k soD.

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozorněnÍ
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovnÍch dnů, nebude_lí dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění najeho nevhodnost trvat, je
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Io/ )e-li v průběhu prováděnídíla ohrožena bezpečnost prováděnistavby, život nebo zdÍaVíosob
nebo hrozí-li jiné váŽné škody, nebo je_li dí1o prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel,
TDs či Ko-BozP opráVněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadují, zhotoviteli přikázat
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném Íozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým příkazem řídit. V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení,
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotovíteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

L7/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných poddodavatelů podílejÍcích se na zhotovení dila. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádětvesmyslu právních předpisů upravujÍcích bezpečnosta ochranu zdravípři
práci, zejména upravujÍcích minimálnÍ poŽadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.

L2/ v případě vzniku pracovnÍho úrazu, havárie nebo požáru na pracoviští jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13l Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele
na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

74/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora BOZP z důvodů
spočívajícÍch na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a
zajistit, a to na náklady zhotovitele.

75/ Zhotovitelje povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, Že vzníkla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas
přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli
opatřenÍ směřujícÍ kzamezení škod. V případě porušenÍ této povinnosti odpovÍdá zhotovitel
objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

L6/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za Veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

L7/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislostis plněním SoD'

L8/ 7hotovitel je povinen objednatele neprodleně, neJpozději však do 3 pracovních dnů od
vzniku nÍŽe uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči poddodavatelŮm podí]ejícím se na plnění
soD,

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činnostÍ, která je předmětem SoD, anebo
e) je jÍnak závažným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povinnosti dle

soD.
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19/ Zholovitel prohlašu)e, Že je v souladu s práVnÍmi předpisy opráVněn provádět Veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově í technicky Vybavený.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a KO-BOZP na jejich
vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění poŽadavku, požadované informace,
vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SoD.

27/ Pokud nenÍ ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zejména české technické
normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, Že stanovují minimálnÍ poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Po(ud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovnÍ doba
zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena přÍslušnými právními předpisy.

23/ Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalitativnÍch podmínek,
b) zhotovitel nese V plném rozsahu zodpovědnost za vlastní lizení postupu prací,

za sledování dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci
a zachování pořádku na staveništi,

c) vedoucÍ realizačnÍho týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění pracÍ, monláŽi a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musÍ disponovat odpovÍdajícÍmi pravomocemijednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele; v přÍpadě, Že zhotovitel poruší povinnost
uvedenou V tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu dle čl. Vll. odst. 7 s0D,

d) zhotovitel při prováděnÍ díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastnimi opatřenÍmi
socíální zaÍízení pro pracovnÍky vlastní i pracovnÍky poddodavatelů,

e) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatÍve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedenÍ díla využil,

f) zhotovitel nesmí bez předchozÍho písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho
majetkem ani povolittakové nakládánÍs majetkem, kteď má objednatelve svém držení
úschově či pod svou kontrolou,

g) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zaÍízen( a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich užívání,

h) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladovánÍ v místě stavby na své náklady,
i) zhotovitel je povinen umoŽnÍt pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným

veřejnoprávnÍm orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodrŽovánÍtechnické dokumentace, harmonogramu pracÍ a udržovánÍ pořádku
na převzatém staveníšti; jestliže během inspekce objednatel zjistt' že činnosti
zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostnÍmi
předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o srných výhradách informovat
zhotovitele písemně zápisem do stavebnÍho denÍku. Zhotovitel je povinen opráVněné
připomÍnky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými
podklady stavby. oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného
provozu ostatního zaÍízení nebo bezpečnosti pracujÍcÍch bude zhotovitel odstraňovat
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okamžitě. V případě váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn
okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění.

V. PoDDoDAVATELÉ

1"/ Zhotovitel je opráVněn provádět dÍlo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů.
Zhotovitelje povinen písemně (postačuje emailem uvedeným v SoD) informovat objednatele o
každém poddodavateli v dostatečném předstihu, tj. minimálně 1"4 dnÍ před zahájení prací
poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kterými se uvaŽuje pro realizaci části díla,
převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí b1ýt schváleni objednatelem.
V případě, Že zhotovitel porušÍ povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD
objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli
písemně spolu s vysvětlenÍm svého rozhodnutí'

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na di'le budou provádět pracovníci, kteří majÍ potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro Jimi prováděný druh praci'. zhotovitel poskytne na
poŽádán( objednateli doklady o kvaliÍikací a způsobilosti osob' které vyuŽívá k plněnídi'la přímo
nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloŽeno, nebo bude shledáno
Jako nedostatečné, musí zhotovitel na poŽádání objednatele takového pracovníka odvolat a
nahradit.

4/ obJednatel je oprávněn požadovat vyloučenÍ jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dÍlo
v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění dÍla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zholovitel je povinen zajistit koordinaci veškených činností a dodávek potřebných pro
provedenÍ plněnÍ podle SoD včetně cinnostÍ nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostÍ zhotovitele
podle SOD.

6/ KaŽdý poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizícÍch vznikajÍcÍch při pracovnÍch nebo
technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů. V případě, že zhotovitel porušÍ povinnost uvedenou
V tomto ustanovení' je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll.
odst. 7 SOD.

7/ Prokazoval_li zhotovitel v zadávacím řízenÍ kvalifikaci prostřednictvÍm poddodavatele, je
v přÍpadějeho změny povinen takovou skutečnost projednatv dostatečném časovém předstihu,
ne kratšÍm neŽL4 dní, s objednatelem; zhotovitelje vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny
takového poddodavatele a způsob jeho náhrady. V případě' že zhotovitel
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uvedenou V tomto ustanovenl, je objednatel opráVněn uplatnit vůčí zhotoviteli smluvní pokutu
dle čl. Vll. odst. 7 soD.

8/ Zhotovitel je povinen proplácet opÍáVněně Vystavené daňové doklady (faktury)
poddodavatelů, a to za podmínek stanovených ve smlouvě s poddodavatelem..JestliŽe zhotovitel
nesplní tuto povinnost, můŽe objednatel (podle vlastního uváŽení) na žádost jím schváleného
poddodavatele, doloŽenou doklady prokazujícími řádné splněnÍ příslušné části závazku,
opráVněnost nároku na řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než
30 dnů, zaplatit tomuto poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částxu
vyplacenou poddodavateli podle předchozÍ věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy)
započÍst zhotoviteli protiJeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo
zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přímá
platba nemá vliv na příslušná ustanoveníSmlouvy o dílo týkajícíse zádrŽného a smluvnÍch pokut

Vl' PoDKIÁDY PRo PLNĚNí

ý Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčíseznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy soD. zhotovitel prohlašuje, že předané závazné
podklady dÍla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro
provedenÍ díla v rozsahu, kvalitě a termÍnech sjednaných v SoD.

2/ Y pfipadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinnostÍ zhotovitele
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné Vady a připomínky do 10 dnů
po jejich převzetÍ.

3/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájenÍm, řesp. provedenÍm sých prací a dodávek,
o stavu jiŽrealizovaných pracía dodávek na dÍle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejÍ. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně pÍsemně oznámÍ objednateli spolu
s návrhem na jejich odstraněnÍ.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SoD řádně prověřil mÍstní podmÍnky na staveništi, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při
prohlÍdce staveniště.

5/ PÍi nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto slť identifikovat' ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
doku mentace skqtečného provedení.

6/ NesplnÉli zhotovitel povínnosti stanovené v tomto článku, nenÍ oprávněn později namÍtat, Že
mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaloŽení odborné péče
a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.
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Vll. zMĚNA Dílá, ocEŇovÁtlí

7/ Má'li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková
změna dohodnuta pÍsemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řÍzenÍ. Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnový list, ktený bude zaiazen do tzv. Knihy vťceprací/méněprací,
odpočtů a změn. Změnové Ťízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny' 2) Návrh ocenění
změny, 3) odsouhlasení změny' Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro
úkony obou stran, tj. pro zpracovánÍ Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny,
k předloŽenÍNávrhu ocenění, keschváleníNávrhu oceněnía k odsouhlasenízměny. Bude_limezi
stranami exístovat shoda o věcném vymezení změny di1a, je objednatel oprávněn jednostranným
písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajÍcího
dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovenÍ.

3/ objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah dÍla (méněpráce či vícepráce), nebo
poŽadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejÍcích s dílem (dále jen ,,změna dÍla"), a za tím
účelem jsou smluvnÍ strany povinny uzavřít dodatek k soD, který požadovanou změnu dÍla
popisuje' Zhotovitelje povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu
díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V přÍpadě, Že doJde ke změně předmětu plnění (vÍcepráce či
méněpráce), nerealizaci části předmětu plněnÍ (např' z důvodu, Že původně stanovený rozsah
předmětu plnění bude při realizaci ve skutečnosti v menšÍm rozsahu) nebo Jiným okolnostem
majÍcÍm vlív na cenu díla dle ustanovení smlouvy o dilo, bude změna ceny dÍla kalkulována na
základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených
bude oceněna v souladu s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace bude formou
dodatku upravena smluvená cena díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musi'návrh obsahovat
změnu lhůty plněnÍtÍm dotčených uzlových bodů; v přÍpadě návrhu změny lhůty předánídÍla musí
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splněníveškerých ještě nedokončených
uzlových bodů.

5/ V př$adě změny dÍla' která si vyŽádá změnu stavebního povolen( poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby moh| o změnu stavebního povolení poŽádat.

6/ Pokud objednatel souhlasi se změnou v rámci změnového tízenÍ, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dilo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně' je rozhodujícÍ
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně čÍslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovenÍ
obdrŽí objednatel a dvě zhotovitel.

8/ NenÉli v SoD uvedeno jinak, bude při oceňování položek postupováno následujícím
způsobem:
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Příslušná sazba nebo cena za RaŽdou položku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce' sluŽby
nebo dodáVky znamená sazbu nebo cenu pro tuto položku uvedenou V Soupisu stavebních prací,
služeb a dodávek s výkazem výměr, nebo V jiné části SoD'

Tento způsob oceněnÍ se použije i pro oceněnÍ poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených víceprací (a rovněŽ pro ocenění poloŽek, které nebudou realizovány jako
součást méněpraciJ, pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacích pracÍ, s|uŽeb nebo
dodávky stejný jako činnosti, zhotovovací práce, služby nebo dodávky, které jsou uvedené a
oceněné v Soupisu stavebních pracl, sluŽeb a dodávek s výkazem uýměr nebo v jiné částiSoD.

Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce,
služby nebo dodávky, bude stanovena, jestliže:

(a) tvořisoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékolív části Soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s r4ýkazem

výměr nebo V Jiné části SoD, a zároveň
(c) Žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebních prací, sluŽeb a

dodávek s výkazem výměr nebo V jiné části Smlouvy o dilo není možné povaŽovat za
odpovÍdající, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, služby nebo dodávky
nevykazujÍ podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je
pov i ne n pr okázat zhotovitel ).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena zaRaŽdou položku činnosti zhotovitele, zhotovovacÍ
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícim postupem (chronologicky nejprve od bodu
a)až přÍpadně do bodu c)):

a) podle ceníků Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS), platných v den uzavření Smlouvy
o dílo u dodávek zaÍÍzení a strojů budou využity aktuálnÍ cenÍky výrobců, platné v době podánÍ
nabÍdky, povýšené o přiměřený zisk ve výši 3o/oa nutné vedlejšÍ náklady;

b) podle ceníků Ústavu racionalizace ve stavebnictvÍ (ÚRs), platných v den uzavření Smlouvy
o dÍlo;

c) u položek, sluŽeb a činností, které nejsou obsaženy v Soupisu stavebních prací, služeb a
dodávek s výkazem yýměr nebo v jiné části Smlouvy o di]o, podle následujícího kalkulačního
vzorce rozboru ceny:
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materiál

Přímé pořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovým
dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloženy ostatní přímé
náklady.

Zhotovitel vŽdy předloŽí objednateli návrh přÍslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu
přijejÍrn stanovení' Nově stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovnÍobvyklou
v době a místě realizace předmětu díla. objednatel návrh zhotovitele posoudí' schválí nebo
upraví tak, aby byl v souladu s výše uvedenými podmínkami soD. Konečné rozhodnutí o
stanovení nové sazby nebo ceny náleŽí objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v přÍpadě méněpracÍ.

Vlll. STAVEBNí DENíK

1"/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební denÍk v souladu
s právnÍmi předpisy, tJ. zejména dle stavebnÍho zákona a ostatnÍmi relevantními právnÍmi
předpisy.

2/ ?rvní průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis dennÍch zápisů Ve stavebním deníku je
zhotovitel povÍnen uložit odděleně od originálu stavebnÍho denÍku tak, aby byl k dispozici
v přÍpadě ztráty nebo zničenÍ originálu.

3/ Zhotovitel Je povinen zajistit trvalou přÍstupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy
vztahující se k provádění dÍla můŽe do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD,
TDs' KO_BOZP a pověřenÍ pracovníci smluvních stran.

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření
k zápísu. Stejné pravidlo platÍ pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BOzP nesouhlasí se

1,

oÁ zmezd
4 Stroie

5 ostatní ořímé nákladv

6 Přímé zoracovacÍ nákladv í2+3+4+5}

PřÍmé nákladv (1+61

7 Režie v,írobní (49%26\

I Režie sorávní (27 a/o 26\

NgořÍmé nákladv (7+8)

í1+8+7+B)Nákladv celkem

I Zisk í3 % z 6+7+8)

10 Nekalkulované nákladv

í1+6+7+g+9+10)Jednotková cena celkem
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lX. znŘízení, MATERÉLY, PRAcoVNÍ PoSTUPY A KVALITA PRoVEDENÍ

V Zhotovite| vyrobÍ nebo obstará zaiízení a materiál a dále provede práce potřebné k realizaci
předmětu díla:

a) způsobem uvedeným v SOD fie_li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznáVanou dobrou praxí a s péčí řádného zhotovitele,
c) za pomocivhodně vybavených zaÍízení a bezpečných materiálů, nenÍ_liVe soD uvedeno
jinak,
d) v rozsahu stanoveném v SOD.

2/ Zhotovitel předložÍ podrobnosti o opatřeních a metodách, ]<teré navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu dÍla, kdykoli o to bude objednatelem požádán.

3/ Pro dílo mohou byt použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařÍzení, jejíchž
vlastnosti z hledist<a způsobilosti díla pro daný účel zaručujl, Že dÍlo při řádném provedenÍ a
běžné údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a Životního prostředí, poŽární bezpečnost,
bezpečnost při uŽÍvání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí
za to, Že při realizaci dÍla nepoužije Žádný materiál, výrobek, konstrukci nebo zařízenÍ, o kterém
je známo, že je škodliý, nebo nemá požadovanou certifikaci.

4/ zhotovitelje povinen včas prokázat kvalitu dÍla předepsanými zkouškami, atesty, měřenÍmi,
certifikáty a prohlášeními o shodě na použlté a zabudované materlály azaÍťzent, dle relevantních
norem a podmÍnek SoD a oP'

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následujÍcÍ vzorby materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály použity na stavbě nebo ke
stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele,
jako jsou např. zkušebnÍ vzorky betonŮ, štěrkopÍsku apod., a další vzorky podle pokynů
objednatele. Pokud se smluvní strany v určitém přÍpadě nedohodnou jinak, budou vzorky
objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připoJen protokol s následujÍcími údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka),
b) uýrobce, dodavatel,
c)datum předloŽent'
d) zamýšlené pouŽitÍ v rámci realizace předmětu dÍla,
e) místo pro odsouhlasenÍ vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

KaŽdý materiálje zhotovitel oprávněn použít pouze po vydánÍsouhlasu s jeho pouŽitÍm ze strany
objednatele.
V přÍpadě' Že zhotovitel porušÍ povinnost uvedenou V tomto ustanovení, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvnÍ pokutu dle čl. Vll. odst. 7 sOD.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mÍt plný přístup do všech částí staveníště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalších souviseji'cÍch činností s realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a

| -t,42O 46679A 414 | www.vakpce.cz
Í]littllrtlvtlt l,lt(,l(rl)i C'1lC)l'}',)':]. l'7(;(-]C)_al.í/'{)'j()()

l(..rJ: ť;()]()t]{r.]|i ()l] l<!] V tll( rl,ic]tl li' Vlo.'l(:t '''Cltl' L)l( ('1'l'(]lL)t}t'.1I



Voclo.rody : kan;rlizacc
Prrdubice. ,r ;

Tr:plÓho 2()l4
53O 0.2 D;rrclubic..

práci a kontrolovat postup výroby technologických zaYízení a přodukci a zpracování materiálů a
výsledky Veškených činností. objednatel mŮŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zaÍizení za osobnÍ účasti zhotovitele přímo u výrobců
těchto zaÍízení anebo dříve, neŽ budou tyto materíály nebo technologícká zaiízení dodány na
staveniště nebo před instalaci takových materiálu nebo zařízení na staveništi.

7/ Zhotovilel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacích prací, přičemž KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovování díla pro zhotovitele závazný' Objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním plánu požadovat
okamžitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měřenÍ ad.; v případě váŽného
porušení povinnostÍ zhotovitele oproti kontrolnÍmu a zkušebnimu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu díla.

8/ Kontrolní a zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušenÍ,
b) způsob zkoušenÍ a médium,
c) četnost a frekvenci zkoušení,
d) předpokládané trvání zkoušek,
e) stanovení dle jaké noÍmy nebo postupu bude zkoušení prováděno,
f)jakých výsledků zkoušení má byt dosaženo.

9/ objednatel bude zhotovitelem vŽdy přizván ke všem kontrolním zkouškám a testům
prováděným zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konánÍm.

10/ Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapíše zhotovitel do stavebního denÍku a uvede
v pravidelné měsíční zpÁvé o postupu pracl. Konečný souhrn všech provedených kontrol,
zkoušek a testů předá objednateli při přejímacím řÍzenÍ dokončeného díla.

L7/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽitost k vykonávání těchto činnostÍ,
včetně toho, Že mu zajistÍ přÍstup, svá zařízení, povolení a bezpečnostnÍ vybavení. Žádná tato
činnost nezbavuje zhotovitele žádné povinností ani odpovědnosti.

L2/ Zhotovitelje povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace,
elektřinu, média, vlastní vybavení a zaÍízen(, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál tak, jak Je to nutné pro účinné a řádné
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasÍčas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zaÍízení, materiálů nebo jiných částÍ předmětu díla. V přÍpadě odběru vzorků musÍ
být rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostív závislosti na účelu zkoušek.

13/ objednatel můŽe změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodateóné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že
zkoušené zaíízenť, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedenÍ těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez
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L4/ obiednatel oznámízhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl
zúčastnit se zkoušky. jestliže se objednatel nedostaví na dohodnuté mÍsto Ve smluvený čas,
můŽe zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-lí ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ
se poté bude mít zato,Že byly provedenyV přÍtomnostiobjednatele. Zhotovitelje povinen předat
objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zpráuy a protokoly o průběhu a výsledku
zkoušek, Vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly požadované zkoušky provedeny,
objednatel potvrdí zhotoviteli zpráw o zkouškách.

15/ objednatel je opráVněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných
zhotovitelem] zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

L6/ Zhotovitel provede individuální a komplexnÍ zkoušky.
lndividuálnízkoušky - individuálnÍm vyzkoušením je provedenívyzkoušenÍjednotlivých elementů
zaÍizení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zaíízení. Zhotovitel je
povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
termínem JeJich konánÍ. objednatel má práVo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a výsledky
individuálnÍch zkoušek zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedení
i nd ivid uál ního vyzkouše n í tvořÍ součást na bÍdkové ceny d fl a.
Komplexní zkoušky - komplexnÍm vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že Je dílo (nebo jeho
ucelená, samostatného provozu schopná část) řádně a V poŽadované kvalitě dokončeno, Že
splňuje požadovanou funkci a že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitel je
povínen konánÍ komplexnÍch zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
termÍnem jejích konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a
výsledcích komplexního vyzkoušenÍ bude sepsán zápis do stavebnÍho deníku a dále pořízen
správcem stavby samostatný zápis. Náklady na provedení komplexního vyzkoušenítvořísoučást
nabídkové ceny dÍla.

17/ JestliŽe v důsledku šetření, prohlÍdky, měřenínebo zkoušeníobjednatel zjisti, Že jsou některá
zaÍízen(, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdajÍ
podmínkám SoD, můŽe objednatel zaÍízení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmÍtnouttak,
Že to oznámí zhotoviteli spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit v přiměřené lhůtě' jejíŽ délka bude stanovena objednatelem s ohledem na
charakter vady a zajist( aby odmítnutá položka odpovÍdala podmÍnkám SoD. JestliŽe objednatel
poŽaduje, aby bylo toto zařízenÍ, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za
stejných podmÍnek opakovat. objednatel odmítne zaiízení, materiály nebo Výsledky činnosti
i v případech, kdy na základě výsledků opakovaných zkoušek zjistÍ, že dotčené zaiízení, materiály
nebo výsledky činnosti nedosahujÍ požadované kvality nebo jinak neodpovídají podmínkám SoD.

t8/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozÍch zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zaÍfuenÍ nebo materiály, které nejsou v souladu
s podmínkami SoD nebo podmÍnkami obecně závazné právní úpravy nebo technických
norem,
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,

l' +42O 466'l9B 414 | www.vakpce.cz
Í:];t n lrovr lr l1',,1,.t r t r",rl 11' . l.:,. I'll'1'|' } /'l 1/():l()()

l('()'c,()lL)l]ir:Jl; (]ll XS V l-ll( t;,1citl lJ, Vloll(J !|,.)|)' l'Jl(- (.zÍJol(Jtl{J'''lqr 'lr''t A



VodorT6aJy a (.r,).tli lctqc
Parclubrce. .t s.
Teprkiho 2Ol4

3JO O2 Po rtlr.rl-rr<.t:

c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činností, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochranu Žívotního prostředí a ochranu
majetku ať. jiŽz důvodu nehody, nepředvÍdatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny V době, kterou bude doba stanovená objednatelem, nebo okamŽitě,
jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).

JestliŽe zhotovitel nesplní(nebo není_li schopen splnit) pokyn nejpozději do termÍnu stanoveného
rnu objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizacl předmětných činností jiným
způsobem, např. může najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou;
zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo
neschopnosti spl něni).

X. PRoVÁDĚní oín
ý objednatel předá zhotoviteli staveniště před termÍnem zahájení prací, a to v termínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovítel je
povinen sí staveniště řádně a včas převzít. V přÍpadě prodlení zhotovitele s převzetÍm staveniště
se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovítele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem stanoveným ve soD. o předánÍa převzetÍstaveniště vyhotovÍTDS zápis.
PředánÍstaveniště se uskuteční pÍsemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvnÍch stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánístaveniŠtě prověřit, zda staveniště nemá piekáŽKy, které brání
provedenÍ díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznacení základnÍch směrových a výškových bodů a
podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD) zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetÍ staveniště s aktuálním rozmístěním a tíasou stávajících
inženýrských sítí rozvodů a souvisejícÍch zaÍízen( na staveništía přilehlých pozemcÍch dotčených
prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyěení a označenÍ vhodným způsoben chránit tak, aby
v prŮběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškozenÍ. Dojde-li k poškozeníinŽenýrských
sítÍ' je zhotovítel povinen bezodkladně uvést poškozené srtě do původnÍho stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sÍtía uvedenÍdo původního stavu, a to včetně případných škod, pokut
a nároků vznesených vlastnÍky nebo správci dotčených sítÍ' Zhotovitel je povinen dodržovat
všechny podmÍnky správců nebo vlastníků sítÍ a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodrŽením. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvÍsející s prováděním
díla a při uŽívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2/ znotovitelje povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady dÍla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanýmiv souladu se SOD a v jejich mezích s principy projektovéhoÍizení.

3/ Objednatelje opráVněn a zhotovitelje povinen průběžně kontrolovat,zda je dÍlo prováděno
v souladu s harmonogramem. V případě zjištěnÍ prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření Vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovttelje povinen organizovat a řídit časový i věcný postup prováděnÍ dÍla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu prováděnÍ dÍla řídit realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto
sloŽenÍ:

a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucÍho nebo mistr,
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c) pracovník kontroly a řÍzeníjakosti.
V souladu se stavebním zákonem musí zhotovítel zabezpečit odborné vedení realizace díla
StavbyvedoucÍm, ktený má pro tuto Vybranou činnost Ve Výstavbě patřičnou autorizaci České
komory autorizovaných inženýrů a techniků.
V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanoveni je objednatel oprávněn
upÍatnit vůčí zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

5/ ZhoIovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zarízení staveniště.
Vybavení zařízeni staveniště objekty bude provedeno dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah
vybavenÍ je plně na zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny díla. Na
zaÍízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační
souhlas a jiná potřebná úřední povolenÍ, vyŽadují-li se podle účinných právních předpisů, a
předloŽit TDS jejich kopii do 5 pracovnÍch dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez
potřebných úřednÍch povolení není zhotovitel oprávněn zaYizení staveniště vybudovat, přÍpadně
provozovat.

6/ zhotovitel bude udrŽovatstaveniště přiměřeně volné od všech překáŽek' zhotovitelje povinen
provádět prúběŽný úklid staveniště umoŽňující plynulé prováděnÍ stavby a průběžný úklid
přÍstupotlých komunikací a okolÍ stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděnÍm
dÍla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště
a dÍla, jÍmŽ zhotovitel zcela vyčistÍ staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolÍ do
reprezentativního stavu umožňujícíhoJejich uŽÍvánív souladu s účelem SoD. Do potvrzenÍzápisu
o předánÍ a převzetí díla Je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být
potřeba pro účely přejímacího Íhení: tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetÍ díla.
V přÍpadě' že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovenÍ, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotovitelí smluvní pokutu dle čl. Vl!. odst. 7 sOD.

/ Povolenía dočasné uŽfuání veřejných a jiných ploch a na rlýkopy obstará a poplatky za ně
zaplatÍ zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delšÍ uŽívánÍ, než byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování materiálu a vybavenÍ během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistÍ
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ ZhoIovitel odpovÍdá za nakládáni s odpady vzniklými v rámci jeho ěinnosti podle SOD.
Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku
k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a Vlastnr riziko v souladu s právními předpisy
upravujícími oblast nakládání s odpady (např. zákon o odpadech).

Lo/ Zhotavitel předá objednateli pří předání a převzetÍ díla přehled o druzÍch a mnoŽství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uloženÍ či likvidace těchto odpadů.

1'7/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončenÍ díla.
Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradÍ zhotovitel a jsou součástí smluvnÍ ceny.

L2/ Zholovitel Je povlnen umožnit pracovnÍkům technlckého dozoru kontrolu všech činnostÍ zhotovltele
souvísejÍcÍch se zhotovenÍm dÍla. DáleJe zhotovltel povlnen zaJlstit účast svých odpovědných pracovnÍků
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na prověření svých dodávek a pract, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činÍt neprodleně
opatřenÍ k odstranění vytknuých závad a odchylek od proJeKu.

13/ PracovnÍci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele Jsou oprávněni dát pracovnkům
zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovltele nenÍ dosažite|ný, pokud
objednatel zJistí že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu obJednatele, nebo že se v dalším postupu
výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného dÍla, Život nebo zdravÍ
pracovníků na stavbě. PracovnÍcl zhotovitele jsou povínni tento pokyn respektovat a práci přerušit.

74/ Zhotovítelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovídajicÍ podmínky, tj. I samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář
V prostorách zaíízeni staveniště (stavebnÍ buňku) s elektrickým vytápěnÍm pro zimní období,
elektrickým osvětlenÍm apod.

L5/ U prací a konstrukcí, Keré budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, Je
zhotovitel povinen vyzvat obJednatele kjejich kontrole a vyŽádat si Jeho následný souhlas sJeJich
zakrytÍm, a to záplsem do stavebního denÍku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnÍch dnů po obdrženÍ
výzvy zhotovttele záplsem v denÍku a V přÍpadě mlmořádné nepřÍtomnosti odpovědného zástupce
obJednatele na stavbě do 2 dnů po obdrženÍ pÍsemné výzvy nebo telefonické výzw do sÍdla zmocněnce
objednatele. NedostavÉll se obJednatel v dohodnutém termÍnu ke kontrole výše uvedených konstrukcÍ,
můŽe zhotovltel pokračovat v prováděnÍ dfla. V přÍpadě, že obJednatel i přesto bude poŽadovat odkrytí
uvedených konstrukcí, zhotovltel tak učinÍ. Pokud se dále zJlstí, Že práce nebyly provedeny řádně, hradÍ
veškeré souvlseJícÍ náklady zhotovltel, v opačném přÍpadě je uhradÍobJednatel.

16l DosaženÍ předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenýml
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá Jako pří1ohu smlouvy o dílo obJednateli časový plán a
seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenídÍla nebo přiJeho dokončenÍ
včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž Jméno pracovníka zhotovitgle odpovědného
za prováděnÍ kontroly a za správnost výsledků kontrol.

t7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, proJednaný a odsouhlasený s objednat€lem Je v průběhu
zhotovení díla pro zhotovitele záuazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol obJednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnostl za kontroly, zkoušky a t€sty a za íádné provedenÍ dÍla.

18/ Výsledlty všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do 'knihy kontrol a zkoušek',
Kerou předá objednateli při přejímacím řízenÍ dokončeného díla nebo jeho částl.

19/ 0bjednatel má právo zúčastňovat se prostředniďvÍm svých pracovníků, pověřených techniclaým
dozorem, všech kontrol, zkoušek a testú prováděných zhotovltelem.

20/ v přÍpadě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovltele, hradÍ
náklady na JeJlch opakovánÍ zhotovltel a má rovněž povlnnost Je oznámlt obJednatell tak, aby se llch
obJednatel moh] zúčastnlt.
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2I/ ZhoIovitel je povinen zajistít na svůj náklad zabezpečení dÍla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ PracovnÍci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovnící")jsou povinni dodržovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat r{měnu pracovníků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamžitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je
nahradÍt jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům
poddodavatelŮ a osobám pro ně činným.

Xl. KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRAGí

ý Smluvnístranyse dohodly,Ževzď1emný kontrolnÍstyk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání
a převzetídíla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů' pokud SoD nestanovíJinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDs. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel
í objednatel jsou oprávnění obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolnÍ
den.

3/ Za zhotovitele iza objednatele jsou povinni účastnitse kontrolních dnů zástupci, kteřÍjsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačnÍch. TDS je oprávněn vyŽádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolnÍch dnech určitého druhu ipřítomnost dalších
osob, přičemž zhotovitelje v případě Žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná
nebo jejichž účast si TDS vyŽádal v oznámení o konání kontrolnÍho dne, se považuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradívšem zúčastněným
vynaloŽené náklady.

5/ TDs pÍsemně oznámí den, hodinu a mÍsto konánÍ kontrolnÍch dnů, stejně jako osoby, jejichŽ
účast na jednotlivých kontrolnÍch dnech poŽaduje.

6/ TDs pořÍdí zKaŽdého kontrolního dne písemný zápis, kteý vjednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do tři pracovních dní ode dne konánÍ kontrolního dne.

7/ Z:ápisem z kontrolnÍho dne nelze měnit ujednání SoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řÍzenÍ.

8/ Bude-li to objednatel požadovat, zhotovitel připraví zprávy o postupu pracÍ měsíčně a předá
je vŽdy objednateli. PrvnÍ zpráva bude pokýat obdobr do konce prvního kalendářnÍho měsíce
po předání a převzetí staveniště. Poté budou zprávy zpracovány vŽdy pro období od prvního do
poslednÍho dne kalendářního měsÍce.
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Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vždy do 7 dnů po skončení období, jehoŽ se týká, a to
v elektronícké podobě. objednatel se k předloženému návrhu zpráVy Wjádří zhotovÍteli do
následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovítel předá objednateli zprávu, která bude
respektovat při pomÍn ky objed nate l e.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povínen Vypracovat tyto zprávy ís jinými náležitostmi nebo
Vypracovat i další zprávy, neŽ jsou uvedeny ve SoD a oP.

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončí všechny činnosti vedoucí
k realizaci předmětu díla aŽ do vydání protokolu o převzetÍ dÍla.

Strukturu zpráv určí objednatel zhotoviteli nejpozději do 21 dnů ode dne podpisu SoD' Případné
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotovíteli nejpozději 21 dní před
term ínem před lože ní zpr ávy.

Každá zpráva bude za příslušné období minimálně obsahovat:
i. inÍormace o stavu realizace předmětu dÍla, harmonogÍamy a podrobné popisy pokroku

prací za příslušné období, včetně všech stadií projektových pracÍ Usou_li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobovánt, výroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančního vyjádřenÍ pokroku prací za příslušné období a
přehledného finančnÍho plánu, zahrnujícÍho jak finanční vyjádření jiŽ provedených prací,
tak plánovaný finančnÍ postup v dalších obdobích realizace předmětu dÍla, a dále přehled
dělení způsobilých a nezpůsobilých nákladů,

iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určením mÍsta, data a času
pořízenífotografie) ukazujícístav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu dÍ]a na životní
prostředÍ'

iv. u výroby kaŽdé důležité poloŽky zařizení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plnění
v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

a) zahé4enívýroby,
b) inspekcích zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodánÍ na staveniště;

v.podrobnosti o personá|u zhotovitele a vybavení zhotovitele,
vi.kopie dokumentů o zajištěnÍjakosti, vysledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jalrýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti,
viií. aktualizacl programu prac( srovnánÍskutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se
SoD, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpožděnr,

ix.seznam všech změn, průběhu změnových řÍzenÍa seznamu změnových listů,

x.návrh zhotovitele na úspory nákladů díla,

xi.podrobný plán a popis pracÍ pro další období.
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! abjednatelje oprávněn požadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel využije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně vyzval, a to nejpozdéii 20 dnů před zahájením přejímacÍho ťízení, zhotovitel
je poté povinen přejímacízkoušky provéstv níŽe uvedeném rozsahu.

2/ Zhotovitel provede před zahájenÍm přejímacího íízení vedoucího k předánÍ a převzetÍ díla
přejÍmací zkoušky v souladu s SOD a těmito oP, příslušnými normami a pokyny objednatele.

3/ Přejímacízkoušky zahrnujívšechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek schváleném objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právnÍ úpravou, normami, státnÍmi orgány a ostatní zkoušky
nezbytné k prokázání kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ Zhotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést
kaŽdou z přejímacích zkoušek, a to 1o dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu
průběhu těchto zkoušek. NenÉli dohodnutoJínak, budou přejímacÍ zkoušky provedeny do 14 dnů
po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to
nařÍdÍ objednatel.

5/ Při zvaŽování výsledků přejÍmacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytÍženÍ a účinku uŽívání dÍla nebo jeho částí objednatelem při provozu nebo
kjiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část díla projde přejímacími zkouškami, předá
zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.

6l Pokud jsou přejímacÍ zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedenÍ přejÍmacÍch zkoušek
je podmínkou pro zahájenÍ předánÍ a převzetí díla (přejímací řízenÍ). 0 ukončení přejÍmacích
zkoušek rozhod uje objednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, může objednatel
oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhŮtě, které oznámí
objednateli. Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení
objednatele, může ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ Jestliže výsledky přejímacích zkoušek neodpovídajípodmÍnkám SoD nebo rozhodnutÍstátních
nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně záuazné právní úpravy a dílo nebo část díla
neprojde přejímacÍmi zkouškami, objednatel může požadovat, aby se přejÍmací zkoušky
kterékoliv části di]a za stejných podmÍnek opakovaly' Jestliže dílo nebo část díla neprojde
opakovanými přejímacími zkouškami' bude obJednatel oprávněn:

a) nařídit další opakovánÍ přeJímacích zkoušek;
b) jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého
předpokládaného prospěchu z díla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (podle
okolnostÍ), a v tomto případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o di1o jako
celku, nebo ve vztahu ke kterékoliv větší části dÍla, která nemŮže být uvedena do
zamýšleného užívání. AniŽ by to ovlivnilo ostatní práva podle Sml od
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bude mít objednatel poté nárok na Vrácení Veškerých částek zaplacených za celé dílo
nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na financovánÍ a náklady na demontáŽ díla
nebo jeho části' úklid staveniště a navrácení zaiízení a materiálů zhotoviteli;
c) vydat protokol o převzetidíla, jestliŽe to požaduje objednatel.

V přÍpadě, Že nastane skutečnost uvedená V odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatních povinnostÍvypl1ivajÍcích ze SoD a cena díla bude sníŽena o takovou částku, která bude
pokrývat snÍženou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacÍch zkoušek.

9/ objednatel je opráVněn při přejímacím řÍzení poŽadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek včetně zdŮvodněnÍ, proč takové zkoušky poŽaduje, a s uvedenÍm termínu, do kdy je
poŽaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla,
je zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádíje však za úhradu nákladů objednatelem
za předpokladu, Že dodatečné zkoušky neprokážou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud
zkoušky prokážou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel.
Nesplnění poŽadavku na provedenÍ dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem
k nezahájení nebo přerušení přejímacÍho iízení a odmítnutí převzetí díla objednatelem.

1ol objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. objednatel bude od
zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla. Výjimkou mohou být
ty objekty, které zhotovitel provede v předstíhu pro potřeby zařízenístaveniště a které objednatel
převede do správy nebo majetku jiných organizacÍ, popř. samostatné funkční objekty, které bude
nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, V ostatních přÍpadech
jen po dohodě s objednatelem. Dílo nebo jeho části bude(_ou) v okamŽiku předání objednateli
prosté jakýchkoliv nároků třetÍch stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

1ý Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti,
prokazuje zásadně zhotovitel a za tÍmto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a
dokumenty.

L2/ Zhotovitel pisemně (postačuje na e-mail uvedený v SoD) oznámí přesné datum dokončení
díla objednateli nejméně 14 dnÍ před datem dokončení dÍla a současně je vyzve k zahájení
procesu předání a převzetí díla (přejímací řízenÍ) ke dni následujícímu po datu dokončení díla'
objednatel je povinen zahájit přejÍmací Íízení ke dni následujícímu po datu dokončení díla dle
písemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude sjednáno stranami SoD jinak, je místem
předánÍ místo realizace předmětu díla.

13/ znobvitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením pÍsemné výary
objednatelí, pokud:

a) dÍlo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady dÍla a pokyny objednatele, TDs, AD a Ko_BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vdahující se k dílu; nedoloŽÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
považováno za dokončené a způsobilé k předání a převzetí díla. objednatel je povinen
připravit a předloŽit v rámci přejÍmacÍho irk:ení zejména doklady v souladu s požadavky
stavebního zákona opravňujÍcí dílo umistit a realizovat. Tyto doklady slouží ke kontrole,
zda byly v rámci realizace předmětu dÍla zhotovitelem splněny podmínky v těchto
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c) dÍlo nemá Žádné právnÍ Vady a V souvislosti s ním nejsou Vedeny Žádné púvní spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dÍlu;

d) po odstranění nedostatků dÍla, na něŽ zhotovitele upozorní TDs při předpřejímce podle
tohoto článku.

14/ PÍed zahájením přejÍmacího Ífuení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skuteěného provedeni've smyslu soD,
b) stavebnÍ deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění dÍla (záruční listy, certifikáty apod.),
d) reviznÍ zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentací,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozovánÍ dÍla nebo částí dÍla, zejména pokud

vyplývajÍ z obecně závazných předpisů, nebo z SoD, např.
- Protokol o vytýčenÍ stavby
- ZaméÍenískutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedenÍ hutnÍcÍch zkoušek
- Doklady o předání dotčených inŽenýrských sítÍ a pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodnÍ řady - potvrzenÍ o proplachu a desinfekci, laboratornÍ rozbor vody,
potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly
o tlakových zkouškách vodovodu,

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
prohlídky kanal izačních stok'

i) předaná technická dokumentace musí mimo jiné obsahovat výrobnÍ dokumentaci
k jednotlivým měřidlŮm Jako jsou kalibračnÍ listy, výrobnÍ certifikáty, prohlášenío shodě,
návody k pouŽitÍ a potvrzení o ověření stanovených měřidel, pokud je vydáno.

zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetÍ díla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanoví počet vyšší. RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči ct}RoM nebo DVD za použití
standardních formátů. obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokurnentů a projektové
dokumentace předávané zhotovitelem může objednatel v přÍpadě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l DalšÍ podmínky pro zahájení přejímacího řízení:
a) podmÍnkou převzeti celého dÍla je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP,
b) úspěšné provedení individuálního a komplexního vyzkoušení díla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem poŽadovány),
c)zaškolenípracovníkŮ objednatele, předevšÍm pakzaškolenítýkajícíse provozu a údržby
díla a jeho částí,
d) dÍlo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímací ÍízenÍ, aby bylo
připraveno pro následné kolaudačnÍ řízení a/nebo zahájení trvalého provozu.

t6/ o průběhu přejímacího tÍzení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí dÍla.
DÍlo se povaŽuje za převzaté' jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol
o převzetÍdÍla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetÍ
dÍla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.
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I7/ abjednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací Íízení a byly splněné Veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedení:

a) podepíše protokol o převzetídíla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno V souladu
se soD,
b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla a je-li to moŽné, objednatel současně uvede
důvodya podmínky, které musÍzhotovitelsplnit, aby bylo moŽné přejÍmacÍřízeníopakovat
a protokol o převzetí di1a vydat. Po splnění těchto podmínek le zhotovitel oprávněn
opětovně požádat o zanáiení přejÍmacího Yízení a vydání protokolu o převzetí díla.

18l Protokol o převzetí dÍla bude obsahovat alespoň:

a) identifikačnÍ údaje o účastnÍcích přejímacíhoÍízení s datem a místem konání,
b) identifikačnÍ údaje o di]e,
c) konec záruční doby dle SoD,
d) soupis Vad a nedodělků nebránících řádnému uŽívání díla platný k datu přejímacího

řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstraněni
e) případnou dohodu o slevě z ceny dÍla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakosti díla nebo jeho části,
t) provoznÍ řády a všechny další poŽadované doklady k předánÍ a převzetÍ di1a,
h) záruční listy všech zaíízení zabudovaných do díl
í) soupis příloh.

19l objednatel má právo odmÍtnou převzetí dÍla, které vykazuje jakékolí vady či nedodělky
(estetické nebo funkčnÍ), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení
s jinými neomezily jeho užÍvání. objednatel je rovněž oprávněn uzavřÍt se zhotovitelem Protokol
o předánÍdÍla' i když dílo vykazuJe drobné nedostatky/Vady a nedodělky, které nebránířádnému
uŽfuání v souladu s účelem SOD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu
opřevzetí dÍla spolu s přiměřenou lhůtou kJejich odstranění nebo dokončení. oodstranění
Veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvnÍ strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku
či nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám
zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v přÍpadě sporu smluvnÍch stran o v'ýši nákladů
na odstraněnÍ nedostatku čí nedodělku, pokud odstranění nedostatku čí nedodělku zajistÍ
objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ AniŽ jsou tÍm dotčena předchozí ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovém předstihu před doručením výzuy k převzetí díla objednateli Vyzvat TDs k tzv.
předpřejÍmce díla, tj. zúčastnit se prohlÍdky di1a prováděné zhotovitelem, při nÍŽ je TDS oprávněn
zhotovítele upozornit na nedostatky díla. Zhotovite| je povinen vyhotovit o takové předpřejÍmce
podrobný zápis uvádějícÍ přesnou identifikaci a popis veškeých nedostatkŮ, na něž zhotovitele
TDS upozornÍ, a jedno vyhotovenítakového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejÍmky. Zhotovitelje povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení
přejÍmacÍho řÍzen Í díla.
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27/ SepsánÍ a podpis protokolu o předání díIa nemá VliV na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

22/ Zhotovitelje povinen Wklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do
1týdne ode dne předání a převzetí dÍla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
V Protokolu o předání díla na jinérn termínu.

Xll. PŘEcHoD VlÁsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPrČí Šroov

I/ zhotovitel zhotovuje dílo u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil' objednatel Je tedy v sou|adu s příslušnými ustanoveními zákona č,. 89/2oL2 sb.,
občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ NebezpečÍ škody na díle a na jíných věcech, jeŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. NebezpečÍ škody na dÍle přechází na
objednate|e potvrzenÍm protokolu o předání dÍla oběma smluvními stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárnÍho předánÍ díla nebo jeho části objednateli
nebezpečÍ škody vyvolané pouŽitím věcí, přístrojů, strojů a zaÍízení jÍm opatřených k provedení
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či přÍslušenstvÍm díla
a které jsou či byly použíty k provedenÍ dÍla, kteýmijsou zejména:

a)zařízenÍstaveniště provoznÍho, výrobního či sociálního charakteru;a/nebo
b) pomocné stavebnÍ konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení dÍla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešenÍ); a/nebo
c) ostatní provizorní čijiné konstrukce a objekty použité při prováděnÍ díla či jeho části.

4/ ZholoviIel nese nebezpečÍškody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetÍ
(opatřen| do doby řádného protokolárniho předání dÍla nebo jeho části, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácenÍ.

5/ Zhotovltel převezme plnou odpovědnosl za zaÍízení objednatele ode dne zahájení jejich
uŽívání nebo obsazení zhotovitelem až do dne, kdy budou předány nebo kdy bude užívání
ukončeno.
Jestliže dojde ke ztrátě nebo poškození některé z výše uvedených položek v době, kdy za péči
oně odpovídá zhotovitel, z Jakékoli jiné přičiny než takové, za niŽje odpovědný objednatel,
napravÍ zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti
objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činnostÍ speciÍikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsou_li tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstraněnÍ vad
a nedodělků. Nese rovněž nebezpečÍ vzniku škody na díle nebo části díla, kterého se týkají
realizace zbývajících činnostÍ.
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7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetístraně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv zilráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněnÍm díla aŽ do
vypršení záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocÍ a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dílo a které budou zapřÍčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedení díla nebo
budou vycházet z chyb prováděnÍ di]a.

8/ Y rámcÍ náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právnírni předpisy.

XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí

1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plněni nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
V rozporu se SoD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou
dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y pYípadě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je
rozhodujÍcístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitelje povínen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
prováděnÍ dÍla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDS, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splnění termÍnu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedostatky představujÍ překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné
plněnÍ s drobnými nedostatky, Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokolu
o převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kterými je část dÍla
předávána a přebírána, pak platÍ, že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetÍ části dÍla.

4/ )estliže zhotovitel neodstraní vadu nebo poškozeni' ve stanovené lhůtě, můŽe být
objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má bfi vada nebo
poškození odstraněno. zhotovíteli bude toto datum oznámeno pokynem. Jestliže zhotovitel ani
do tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní nebo je zřejmé, že je zhotovitel
neodstranÍ přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel může (podle vlastní volby):

a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícÍm způsobem a na riziko
a náklady zhotovitele' avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost;
a zhotovitel zaplatÍ objednateli účelně vynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při
odstraňovánÍ vady nebo poškozeni';
b) stanovit odpovídající snÍŽení ceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškozenÍ zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv větší části díla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného užívání. Aniž by to
ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácenÍ
veškerých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnosti), plus náklady
na financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení
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1-/ 7hotovitel odpovídá za vady, které se Vyskytnou na dí]e po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvání lhůty pro uplatněnÍ nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva
z odpovědnosti za vady díla musi' být uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručnÍch
dobách uvedené (-ých)ve SoD.

2/ Záruční lhůty za jakost díla, zakvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak i za odborné
provedení, které zaručuje správnou funkci a Výkon dodaného díla, začÍnají běŽet ode dne podpisu
zápisu o předánÍ a převzetí díla' Zárui'ní doby uvedené ve soD mají vyšší platnost neŽ záručni
dobyvyznačenéJednotlivýmidodavateliavýrobcijednotlivých zaiízenía materiátů jen pokud jsou
tyto záručnÍ doby Ve soD delší než záručnÍ doby vyznačené jednotlívými dodavateli a výrobci
jednotlivých zalizení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
které dodavatelé nebo výrobci poskytují záruční dobu delší neŽ záruční doba uvedená Ve soD,
se vztahuje záručnť doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

3/ V případě opravy nebo výměny Vadných dílů zařÍzenÍ se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po

kterou se předmětné části zaiízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.

V případě, Že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízenÍ nebo
celkové zaíízení, pak platí prodlouŽení záruky i pro tyto další části zalízení nebo pro celkové
zalízenÍ. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původnÍm rozsahu
dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

4/ Y pYípadě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována pÍsemně, formou protokolu o nahlášenÍvady'
Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli *mailem nebo jinou písemnou formou.

5/ Po doručení protokolu o nahlášeni vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli
jeho doruóenÍ nejpozdějido 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

6/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvnÍ strany potvrdí lhůtu pro odstranění Vady a
rovněž den, kdyje vada skutečně odstraněna.

7/ Bez ohledu na to, zda)e vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenÍ vady dle svého uváŽení právo požadovat:

a) odstraněnÍ vad dodáním náhradního plnění nebo poŽadovat dodání chybějÍcí části dí|a,
b) odstranění vad opravou vadné části dila, jestlíže vady Jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnosttyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

8/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a arolenérnu způsobu odstraněnívady.

9/ V přÍpadě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, Je rozhodující stanovisko
znalce určeného objednatelem dle těchto 0P.
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70/ v případě, Že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědností za vady, zahájí
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících uŽÍvání díla do 2 pracovních dnŮ od písemného
oznámeni'vad a práce provede Ve lhůtě 15 dnŮ ode dne písemného oznámení objednatelem.
V případě, Že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické
postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, Keré by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních vod,
čerpacÍ stanici apod. požaduJe obJednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamace. Na
základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce obJednatele k jednánÍ, kde bude
sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění rek]amované vady. Pokud zhotovitel nenastoupÍ ihned,
má objednatel právo zadat odstranění haváríe v neJnutněJším rozsahu u provozovatele či jlného
dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

1"3"/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahďjené odstraňovánÍvady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat aŽ do úplného odstraněnÍvady.

12/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnívady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahuJÍcí se k opravené, přÍpadně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování di]a.

L3/ NenastoupÉli zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo
neodstranÉli zhotovitel oznámené Vady Ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním
písemně dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní,
je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plněnÍ nebo sám zajistit
provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za Jakost není tímto
postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím
spojené.

L4/ Nároky z vad plnění se nedotýkaJí práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážícíse na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

15l Pokud objednatel v rámci svého oprávněnÍ volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plněnÍ' smluvnÍstrany se dohodnou na přiměřené \4ýšislevy odpovídajÍcízávažnosti vady. Pokud
smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou uýši slevy z ceny
znalec určený podle těchto OP. Slevou nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody V plném
rozsahu.

t6/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedenídíla, tedy
přejÍmá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečné provedeni' dokončeného dÍla.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvádÍ, že je rozhodujícÍ nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli
smluvní strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu s
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2/ Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, není-li jínde v těchto oP
stanoveno, Že znalce uróí objednatel (potom proběhne takové určení bez konzultace se
zhotovitelem). Pokud má zá)em si stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele
s písemnou Žádostí o určení znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého
znalce dvakrát po sobě, určÍ jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem
odmítnutých. Takové určenÍ znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovenístanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezáVisle na tom, která
smluvnístrana si vyžádala stanovisko znalce), přÍčemŽ odměnu a další náklady vzniklé přibráním
znalce hradÍ smluvní strana, jejÍž tvrzenÍ bylo stanoviskem znalce popřeno, přÍpadně je smluvnÍ
strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; V ostatních přÍpadech smluvnÍ
strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

XVll. PoJĚrĚruí

1,/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně
(nikoliv výlučně) pojištěnÍ pro přÍpad odcizení, vandalismu či živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti
s plněním SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele,
tak z důvodu vzniku odpovědnosti obJednatele za škodu vůčitřetÍm osobám v souvislosti
s plněním SoD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůěi třetím
osobám v souvislosti s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně
odpovídajícÍ 100 7o hodnoty za(ázhy pro obdobÍ od převzetí staveniště do uzavření
zápisu o předánÍ a převzetí dÍla a s hornÍ hranicÍ pojistného plněnÍ nejméně odpovídající
50 % hodnoty zaházky pro obdobíod uzavřenízápisu o předánía převzetídíla do uplynutí
poslednÍ zárvční lhůty podle SOD.

2/ Pojištěnístavebně-montáŽnÍch rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musí splňovat po celou dobu plnění soD tyto podmÍnky:

a) Pojištění stavebně-montážnÍch rizik min. ve uýši dle odst' 1 tohoto článku. Tam, kde to
typ pojištění umožní, bude poJištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména
u poJištění díla' které je od počátku ve vlastnictví objednatele. Pojištění stavebně_
montáŽních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby.
Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojÍch nebo
technologických celcích, montážnÍch a stavebních strojÍch a na zaiízení staveniště.
PoJištění se musí vztahovat i na místa mimo staveniště' kde jsou jednotlivé věci a za!ízení,
které tvoři'nebo budou tvořit souěást dÍla, uskladněny či montovány.
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b) Mimo výše uvedené poŽadavky na pojištění stavebně-montáŽnÍch rizik musÍ pojištěnÍ ve
svém souhrnu (tj' stávající pojištěnÍ odpovědnosti a pojištěnÍ stavebně_montáŽních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněni'SoD minimálně:
r poJištěnÍ ŽivelnÍ' které bude knýt škody na majetku způsobené živlem, tj. zejména

poŽárem a jeho průvodnÍmijevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením
letadla, jeho částí nebo Jeho nákladu, povodnÍ, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stoŽárů apod., kapalinou unikajÍcÍ z vodovodních zařízení a médíem
vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zaÍízeni tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškozenÍ nebo zničení potrubÍ nebo topných těles
Vodovodních zalfuenívč. armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutÍm kapaliny
v nich, kotlů' nádrŽí a rnýměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdružený živel), neodborným zacnázením,
nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a
nedbalostí,

l další pojištění tzv. montážních a stavebnÍch rizik, a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcí pouŽitých pro její provedení krylo i nepřímé škody a škody
vzniklé projekčnÍ, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou pracÍ _
zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provozu' tzv. pojištěnÍ
zkušebního provozu a pojištění činnostÍ zhotovitele při odstraňování vad v záruční
době.

Výše uvedenývýčet konkrétních rizik, včetně poJmenovánítypu pojištění, je pouze přÍkladný.

3/ Zhotovitelje jako pojistník povinen udrŽovat pojištěnítak, jak bylo předloženo, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištěnÍ trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahujÍcí se k realizaci předmětu dÍla musí trvat po dobu do převzetÍ
celého di1a obJednatelem.

4/ Zholovitelje povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
dÍla, v takovém přÍpadě je zhotovitel povínen změnit rozsah pojištěnÍtak, aby pokrývalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ Pojištění nesmÍ obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní
hranice pojistného plnění pro přÍslušné obdobÍ uvedené výše. Pokud Je ve vztahu k pojištění
škody na stavbě výše uveden zhotoviteljako oprávněná osoba, které v důsledku poJistné události
vznikne právo na poJistné plněnÍ, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽít
pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku obJednatele do původního stavu.

6/ PojištěnÍ nesmíobsahovat Žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných přÍpadech
standardně použÍvány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním S0D.

/ Spoluúčast se přípouští nejvýše do 5 7o. Povinnost mÍt uzavřeno poJištění může zhotovitel
splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění mŮže zhotovitel splnit
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úplně nebo částečně i uzavřením pojištěnÍ, které se kromě provádění dÍla podle soD vztahuje
í k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmÍnky tohoto odstavce'

8/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat
objednateli nejpozději při uzavření soD.

9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištěnÍ zhotovitel doloží objednateli vŽdy nejpozději do
14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plnÍ svou
povinnost mÍt uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
pojístné období objed natel i.

L0/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškených pojištěnÍ podle tohoto článku jednat v úzké
součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech
týkajícÍch se sjednávání pojištěn( a vyŽádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

Xvlll. JEDNÁNíA KoMUNll(AcE SMLUVNíCH STRAN

V TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněnivykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, které
jsou jim Vyhrazeny, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záleŽitostÍ
uvádí. Pro vyloučení pochybnostíje objednatel VŽdy opráVněn vykonat veškerá práva a povinnosti
sám prostřednictvím osob uvedených v S0D; jednání objednatele má vždy přednost před
jednáním TDs, AD a Ko_BoZP. objednatelje oprávněn s okamŽitou účinností omezit nebo rozšíTit
pověřenÍ TDs, AD a Ko-BoZP pÍsemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a
doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvnístrany si při uzavřenísmlouvy předaJíseznam veškerých osob, u nichŽ je v souvislosti
s plněním SoD Žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškeých
pověřených pracovníkŮ objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný
seznam bude uvádět zeJména jméno a přÚmení' funkci ve vztahu k plnění SoD' adresu
pracoviště, číslo přÍmé pevné telefonní linky, pokud takovou majÍ, a mobilnÍho telefonu,
a elektronickou poštovnÍ adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli s okamŽitou účinností změnit osoby a údaje uvedené
v seznamu osob a o takové změně pÍsemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do pětí dnů od jejího Vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami čí mezi některou ze smluvních
stran a třetÍ osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámenÍ, vyrozumění, informaci, vyjádření,
souhlas, sdělenÍ či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde SoD nebo tyto oP
tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezuJí prostředky komunikace Jinak, můŽe
být písemná komunikace doruěena adÍesátoví osobně nebo zaslána kur'ýrem, doporučenou
poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musÍ být podepsána osobou nebo
označena jménem osoby' která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ NestanovÉli SoD v urcitém přÍpadě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí
uvedené v záhlaví SoD. Zm
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údajů musÍ být oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do
5 dnů od jejich Vzníku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje
doručení takové pÍsemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení práVních
předpisů, neprokáŽe-li adresát opak' má se za lo, že za dŮkaz o doručení písemné komunikace
se povaŽuje:

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetÍ zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaŽe adresát do 10:00 následujícÍho pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v přÍpadě zaslání faxem

d) e-máilová zpráva,jejíŽ příjetí je potvrzené pÍsemně adresátem

V ostatním se podpůrně uŽijí ustanovenÍ občanského soudního řádu upravující doručovánÍ
právnickým osobám.

XlX. uKoNčexÍ SMLoUVY, oDsToUPENí

7/ Pro přÍpad ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost
k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvnÍch stran s tím souvisejícÍch.

2/ objednatel nebo zhotovitel Je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé
smluvnÍstrany tívají déle neŽ tři měsÍce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ Jestliže zhotovitel neplnÍ nebo nesplní některou povinnost podle SOD nebo těchto oP, může objednatel
oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil Je ve stanovené přiměřené
lhůtě. objednatelje mimo případy dle $ 2002 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od SoD
v následujÍcÍch případech:

a) zhotovitelve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné iníormace, na základě kteých
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část dÍla v rozporu
s předanou dokumentacÍ, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;

c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahuJícího 60 dnÍ s předánÍm díla objednateli,
přičemž za den předání díla objednatelí se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
díla;

d) zhotovitel se dostane do prodlenÍ s dokončením některého z milnÍků dle čl. lll. soD
přesahujícího 90 dní' přičemŽ za den dokončení příslušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení přÍslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e) zhotovitel opustí dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat V řádné realizaci
předmětu díla a/nebo v plnění svých povinností podle SoD nebo 0P;

f) zhotovitel použije pro plnění SOD poddodavatele v rozporu s oP;
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g) hrubě nebo opakovaně nekvalitnÍho plnění zhotovítele, na néŽ by| zhotovítel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

h) realizace díla pracovnky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení
pro místo provádění díla;

i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovenÍ SoD nebo 0P;
k) v případě zahájení insolvenčního lízení protl zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v přÍpadě prodlenÍ se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv

bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo 0P delší neŽ 10 dnů.

4/ objednatel má rovněŽ právo na odstoupení od SOD v přÍpadě, že projektu nebude poskytnuta nebo
bude zrušena, íesp. sniŽena přislíbená podpora dotačních prostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro přÍpad prodlení s úhradou ceny díla nebo jejÍ části ze
strany objednatele o více než 90 dnÍ.

6/ odstoupenÍod smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějÍcího
důvod odstoupenÍ druhé smluvní straně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze stÍany objednatele vstoupilo v platnost, se veškeré nesplatné
pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávaJí splatnými' Dále může objednatel odmítnout další platby
zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstraněnÍ všech vad, škody způsobené
zpožděním přidokončenÍfisou-li) a všechny dalšínáklady způsobené objednateli postupem dle SOD
a OP, a/nebo
b) neobdržíod zhotovitele náhradu za všechny ztrály a škody, které utrpěl objednatel, a veškeré
mimořádné náklady které objednatel Vynaložil nebo v budoucnu bude muset vynaložit na řádné
dokončenÍ realizace předmětu dÍla po započtení všech částek splatných zhotoviteli. Po obdrŽenÍ
náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné ýdaje vyplatÍ obJednatel zůstatek zhotoviteli.

8/ Ustanovenímiv,.ýše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvnÍch stran odstoupit
od SOD v dalších přÍpadech předvÍdaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ V přÍpadě odstoupenÍ kterékoli smluvní strany od smlouvy nenÍ objednatel povinen zhotoviteli Vracet
JiŽ provedenou stavbu anijiná plněníjiž obdrŽená vrámci plněníSOD (včetněveškerých dokumentů a
elektronických médi|. Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další
plněnÍ jiŽ zhotovená (byť jen částečně} v rámci plnění SoD do účinnosti odstoupení (včetně veškeďch
dokumentů a elektronických médií). odstoupil_li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele,
má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem
provedeno pouze částečné, určí cenu náleŽející zhotoviteli objednatelem určený znalec. OdstoupilJi od
smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateliJiž uhrazené
ceny plněníspolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a obJednatelJe povinen zhotoviteli uhradit
náklady účelně vynaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plněnÍ S0D;
pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených
s ukončenÍm sv.ých činnostÍ vyklizenim staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením
objednatele od smlouvy.

10/ Strana, na jejÍŽ straně vznikl důvod k odstoupeníod smlouvy, a to V přÍpadě odstoupeníobjednatelem
z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně
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vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle soD a na náhradu škod Vzniklých prodlouŽením
lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

7L/ Y piípadě odstoupení kterékoli smluvnístrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve
lhůtě nejpozdéji t4 dnů od odstoupení od smlouvy. V přÍpadě, že zhotovitel V této lhůtě staveniště
nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

12/ Y prípadě odstoupení kterékoli smluvnÍ strany od smlouvy zahájÍ smluvní strany inventuru předmětu
plnění ve lhŮtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupenÍ od smlouvy. V přÍpadě' Že zhotovitel
neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec
jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese V tomto přÍpadě zhotovitel.

13l Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody
Vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele zaJakost Včetně podmÍnek stanovených
pro odstraněnÍ záručních vad ani závazhu mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichŽ
povahy plyne, Že mají trvat i po ukončení smlouvy.

14l Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění' pokud se důvod odstoupení týká jen části
dÍla'

L5/ v případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

xX. F|NANčNÍ ánuxn

ý Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle nÍŽe uvedených podmínek finanční záruku podle

s 2029 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záluka"), poskytnutou bankou, zahraničnÍ bankou
nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále Jen ,,banka") za dodrženÍ smluvních podmínek, kvality a
termínů provedenÍ díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

2/ VyslavenÍ bankovní záruky doloŽÍ zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou
s platným povolenÍm působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně
oprávněného. Bankovní záruka musí b:ýt vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemŽ banka
se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. BankovnÍ záruka se řídí příslušnými
ustanovenÍmi občanského zákoníku a musísplňovat tyto podmínky:

a) banka se V bankovnÍ záruce zaručí za zhotovitele až do výše 30 o/o Z Cafiý díla uvedené v
soD,

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu prováděnídíla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění posledn[ vady díla, uvedené V protokolu o předání kompletního
díla a v kolaudačním souhlasu;

c) Záruka za provedenÍ díla kryje finančnÍ nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé
objednateli z důvodů porušenÍ povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí pÍsemné výzvě
objednatele V poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruka za píovedenÍ díla zajišťuje splněnÍ povinností zhotovitele dle této
SoD nebo 0P, předevšÍm pak:
. povinnost udrŽovat záruku za provedení dila Ve stanovené uýši a stanoveným

způsobem;
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. povinnost zap|atít objednateli částku, jejíŽ splatnost Vznikla dle SOD nebo oP,
zejména povinnost zaplatit smluvnÍ pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele Vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotací, resp. jejÍ část;

o povinnost udrŽovat pojištění V souladu s sOD nebo oP;
o povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných SoD nebo oP;za porušenÍ

povínnosti řádně provádět dÍlo v souladu s SoD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlenÍ se splněnÍm lhůty pro dokončenÍ, dodrŽovánÍ závazných mílníků dle SoD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu pracÍ;

r povinnost odstranit vadu (poškozeni) dle podmínek soD nebo oP, povinnost
uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti Za Vady V souladu s SoD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záručnÍ listiny) předloží zhotovitel objednateli ke dni uzavření Smlouvy o
dílo. Na záRladě písemné žádosti zhotovitele předloŽené ke dni uzavřenÍ Smlouvy o dílo múŽe objednatel
stanovit lhůtu pro předloženÍ bankovní garance delší ne však delšÍ než ke dni předání a převzetÍ prvního
staveniště. V případě nesplnění této povinnostije objednatel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit jiŽ bez
dalšího.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovnÍch dnů po podpisu protokolu o
odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předánÍ díla objednateli nebo
v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvnÍ pokutu či náhradu škody.

5/ objednatelJe oprávněn vyuŽít prostředkú z bankovnÍch záruk ve výši, která odpovÍdá výši uplatněné
smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných
k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli
částce, která podle mínění obJednatele dúvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ PÍed uplatněnÍm plnění bankovní záruky oznámí obJednatel písemně zhotoviteli výši plněnÍ' které bude
obJednatel od banky poŽadovat.

7/ Pokvd by kdykoliv v průběhu prováděnÍ díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným
dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky,je zhotovitel povinen nejpozději
třicet (30) dnů před dnemjejího ukončenÍ, nebo nejpozději do deseti (10) dnů odJejÍho vyčerpánípředat
objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmÍnek stanovených SoD nebo oP, nebo písemné
prohlášení banky o prodlouženi účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo
prodloužená bankovnÍ záruka musÍ být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné
doby jejího trvání podle tohoto článku a pouŽ|je se na nÍ ustanovenÍtohoto odstavce.

8/ zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani JakéhokolivJiného nároku pro neoprávněné
čerpání bankovnÍ záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad
dÍla, které byly důvodem čerpánÍ bankovní záruby, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo
neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončenÍ SoD vrátí objednatel zhotoviteli záručnÍ listiny po řádném splněnÍ
všech povinností zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které
s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

Lo/ Zhotovitel na vlastnÍ náklady zajistÍ splnění svých závazků vyplývajícÍch z odpovědnosti za vady dÍla
zárukou za odstranění vad v záručni době ve výši 30 % ze skutečné ceny díla. Zhotovitel předá objednateli

před vydánÍm protokolu o převzetídíla
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vystavujÍcím listinu záruky za odstranění vad díla v záruční době bude banka' objednatel je oprávněn
čerpat záruku za odstraněnívad Vzáručnídobě v plném rozsahu. Vpřípadě čerpánízáruky je zhotovitel
povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak, aby splnil povinnost udržovaL záruku za
odstranění vad v záruční době v souladu s ustanoveními SoD nebo oP' objednatel Vrátí zhotoviteli listinu
záruky za odstranění vad v záruční době do 30 dnů poté, co zhotovitel pÍokazatelně splnil veškeré své
závazky vyplývajícíz odpovědnosti za odstraněnívad díla v záručnÍdobě'

XXl. oPATŘeruí oBJEDNATELE V pŘÍpnoĚ
NEPLNĚNí snalouw zE STRANY zHoToVtTELE

V Objednatelje oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SOD nebo oP zhotovitelem, a to na náklady
zhotovitele. Rozumí se tÍm předevšÍm, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé
části díla, práce vedlejšÍ a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto přÍpadech:

a) zhotovitel je V prodleni'delšÍm neŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací
a opatřenl, která zhotovitel na výzvu objednatele Ve stavebním deníku navrhl, nevedou
k odstranění prodlenr,

b) nedocházÍ k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňovánÍ
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním deníku,

c) přes písemné upozornění objednatele Ve Stavebním deníku nebo zápisů ze strany TDS,
AD nebo Ko-BoZP nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména (nÍkoliv
výlučně) předpisy BOZP, PO a 0ŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
Ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termÍnech do souladu s požadavky na
kval itu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dÍlo včas, v předepsané kvalitě a se
všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplněnítěchto povinnostíV souladu se smlouvou o dílo. RovněŽ
nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla Jako celku,
ani neJsou jakékoliv Jeho závazky a povinnosti vypl:ývajícÍ ze SOD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel
vzdát čijinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu platÍ i o jakýchkoliv di1čÍch závazcích a povinnostech
zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce,
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené
náklady po jejich vyčíslenÍ čerpat z bankovní záruby nebo ijednostranně započíst na splatné či nesplatné
pohledávky zhotovitele včetně smluvnÍch pozastávek'

xxll.VYŠŠÍ n/loc

1'/ KaŽdé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
dúvodem k vyrovnánÍ škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdrŽení nebo neplněnÍ je způsobeno
okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákoníku. odpovědnost však nevylučuje překáŽka,
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která vznikla v době, kdy povinná stÍana byla jiŽ V prodlení s plněním své povinnosti, nebo Vznikla
v důsledku jejích hospodářských poměrů'

2/ 7a okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky
vzniklé nezávisle na vůli té smluvnÍ strany, která se jich dovoJává, a které při uzavíránÍ smlouvy nemohla
předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvnÍ povinnosti, jako např' válka, živelné katastrofy,
generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovaŽují zpoŽdění dodávek
poddodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyššÍ moci, je povinna neprodleně, nejpozděJi však do tří (3) kalendářnÍch
dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolnostÍ vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit.
SteJným způsobem vyrozumídruhou smluvnístranu o ukončeníokolnostívyššímoci. Na požádánípředloŽí
smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti'

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsÍce'
plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvánÍ takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť
přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvnÍmi
stranami.

5/ V případě, Že stav vyšší moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od
smlouvy.

Xxltl. ŘÍoÍcÍ PRÁVo, sPoRY, souDY

ý Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právnÍvztahy mezi smluvními stranami ustanovenÍzákona
č. 89/ 2ot2 Sb., občanského zákonÍku.

2/ V píÍpadé rozhodnutí otázky,zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými
specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat
stanovisko nezávislých institucí, ktenými budou oblastní inspektorát práce (0lP) a Technická lnspekce
České republiky (TlčR), přÍpadně dalšÍ nezávislé tuzemské zkušebny, znalci čiorganizace podle jejich
příslušnosti a oborů působnostl dle právních předpisů' směrnic a naíÍzenÍ platných v České republice, na
nichž se strany dohodnou.

3/ zhotovitel prohlašuje, Že za(ízenÍ (nebo jeho části), které je součástí dí1a, nevykazuje žádné patentové
nebojiné právnívady,Je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že
uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetÍ strana uplatnÍ vůči
objednateli nároky z právnÍch vad týkajících se dÍla dle SoD, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednatelijakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči objednateli
uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných
zhotovitelem v rámci plněnÍ SoD nebo z titulu jiných právních vad dÍla nebo jeho částÍ. Jestliže budou vůči
objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práVa V souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel
obJednateli při proJednávánítakových záležitostí na vlastnÍ náklad veškerou podporu a součinnost.

l' +42O 466798 4ll. i www.vakpce.cz
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XxlV. osoBNí ÚoruE

1/ objednatel izhotovitel berou na vědomí, žekaŽdý z nich může v Íoli spráVce zpracovávat osobní údaje
fyzických osob VystupujícÍch na straně druhé smluvnÍ strany (identifikační a kontaktní údaje, pracovní či
korporátní zaíazení a záznamy komunikace) a případně daÍších osob Zapojených na plnění SoD jakoŽto
subjektů údajú, a to přo následujÍcí účely:

a) uzavřenía plněnísmluv s dodavateli a smluvními partnery;
b) vnitřní administÍativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob spráVce;
d) ochrana práV a právních nároků spráVce;
e) plnění obecných zákonných povlnností spřáVce.

2/ Právními záRlady pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
a) oprávněný záiem správce na uzavřenísmluv a plněnÍ uzavřených smluv (pro účelodst. V písm.
a) výše),
b) oprávněný zá]em správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencÍsprávce
(pro účel odst. V pÍsm' b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel
odst. V pÍsm. c)Wše), ochraně právních nároků správce (pro úče| odst. V pÍsm' d)výše),
c) plněníprávních povinnostísprávce, zejména z oblasti daňové a účetní(pro účelodst. I pÍsm.
e) výše)'

3/ Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. V písm. a) výše po dobu účinnosti SoD a 0P, pro
účely dle odst. V pÍsm. a) aŽ písm. d) výše po dobu trvánÍpromlěecÍdoby, včetně doby poknývajícíjejÍ
případné stavení či přerušenÍ, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel
dle odst' ý pÍsm. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

4/ Subjekty údajů jsou v přÍpadech stanovených právnÍmi předpisy oprávněny:
a) požadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
c) požadovat vysvětlenÍ zpracová ní osobních údaj ů l
d) vznést námitku proti zpíacování osobnÍch údajů; a
e) vyuŽÍt práva podat stíŽnost proti zpracování osobnÍch údaJů n Úřaou pro ochranu osobních
údajů.

5/ Smluvní strany se zavazuJí informovat subJekty údajů vystupuJící či zapoJené do plnění SoD na Jejich
straně o zpracovánÍ jejich osobnÍch údajů dle této kapitoly. Detailní informace o zpracovánÍ osobních
údajů dle tohoto článku Jsou dostupné u Smluvní strany vystupujÍcí jako správce. Veškerá práva lze
uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo jiným, později sděleným
způsobem.

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, Smluvní strany se zavazujÍ chránit rovněž
veškeré osobní údaJe osob nespadajících do kategoriÍ specifikovaných v čl. V výše, se kter'ými se v rámci
výkonu práv a/nebo plněnÍ povinností dle této SoD seznámí, a zavazuií se o těchto osobnÍch údajích
zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti vyp|ývajÍcí z právnÍch předpisů na
ochranu osobnÍch údajů. V přÍpadě, Že by při plněnítéto SoD mělo docházet ke zpracováníosobnÍch údaJů
Jednou Smluvní stranou jakožto zpÍacovatelem pro druhou SmluvnÍ stranu jako správce, zavazují se
Smluvní strany na Žádost kterékoli z nich uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů v podobě
samostatné smlouvy či doložky ve formě dodatku ke SoD, a to se všemi náležitostmi vyžadovanými
právními předpisy.

7/ lnformace o zpracovaní osobnÍch údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webu:
https:/,/www.vakpce. czlbezpecnost-a-och ra na-osobn i ch-udaj u
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xxv. zÁvĚnečruÁ UsTANoVENí

1,/ Smluvní strany se zavazuJí řešit vzniklé spory dohodou. KaŽdá ze smluvních stran je povinna se do 10
dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit smtrčího jednání'

2/ Všechny závazky, ujednání povinnosti a práva vyplývajícÍ ze SoD, jakoŽ i těchto Podmínek se budou
vztahovata budou závazné i pro právnÍzástupce, právnínástupce a postupnikyzde uvedených stranjako
pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékolív ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právnÍ nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn
převést práva a závazky vyplývajÍcí ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto 0P.
Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné
nebo proveditelné ustanovení které nejblíŽe odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného
nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí
úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvollly.

4/ Pokud není v SoD nebo 0P pro konkrétní přÍpad ujednáno Jinak, pak opomene_li objednatel kdykoli
uplatnlt jakákoli práva, nebo vyžadovatJakákoli plněnÍ, která mu přÍslušípodle SoD nebo oP, případně
podle obecnězávazných právních předpisů, neznamená to, Že se takových práv vzdal.

5/ Pokud nenÍve SoD nebo oP pro konkrétnÍ přÍpad ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran
musÍ být uplatněny pÍsemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platÍ datum razftka
podacího poštovního úřadu.

6/ SmluvnÍstřany se dohodly' Že v souladu s ustanovením S 630 odst' 1 občanského zákoníku prodlužují
promlčecídobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let'

7/ Smluvní strany si nepřejí aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a 0P byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stÍanami či zvyklostí zachovávaných
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno
jinak. Vedle shora uvedeného sí strany potvrzujÍ, Že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8/ Smluvní strany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuJe právo na náhradu škody ve
rlýši, vJaké převyšuje smluvní pokutu.

9/ V přÍpadě, kdy bude smluvní pokuta snižená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve
výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem Jako přÍměřgnou, a to bez jakéhokoliv dalšího
omezenÍ'

10/ Pokud Jakýkoliv právnÍ předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv
během trvání SoD), pak nebude takovým nárokem nUak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké
převyšuje penále stanovené zákonem.

lV odlišně od zákona si smluvnÍ strany ujednávaJí, že plnění zhotovitele nemúže být odepřeno, ani když
budou splněny podmínky g 1912 odst. 1 občanského zákoníku.
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L2/ Svým níže Uvedeným podpisem smlouvy zhotovitel potvrzuje, Že se seznámil s celým obsahem
Obchodních podmínek Vodovodya kanalizace Pardubice' a.s,, které jsou nedílnou součástÍsmlouvyo dílo
a nemá pochybnosti o výkladu jejich znění.

za objednatele:

VODOVODY A KANAIIZACE
PARDUBICE, a.s.

Teplého 20l4. 5:lo (r2 l'^RDt,BlcE
tČo r'o to lo 3l Dlc czí,ol086]ll

oR Xs Hx, <írlr1 Íl, vblka 999
40

Leoš

Předseda představenstva

za zhotovltele:

610 Řřezinova ,
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s.r.o. Březinova 759123 61ó 00 BRNO
tel. 5 48423 41 l, fax. 548423 4I2, e-mail wombat@w ombat.cz, www.wombat. cz

|Č:47912553, DIČ: CZ479l2553, zapsénv oR KS Brno, odd.C, vložka 10046

Bankovní spojení : KB pobočka Brno - město, č.ú. 139905'62110100
ISO 9001 22016 a 14001 22016

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014
530 03 Pardubice

REALIZA

nÁznv:
''Pardubice, čechovo nábřeŽí- sanace DN L360, 1000/1650

bezvýkopovou inverzní metodou KAwo''

PROFILY A DELKY DN 1000/16s0

DN 1360

\25 m
20m

NABÍDKovÁ cnNA
bez DPH

CELKEM 145 m

5 674 150 Kč

Datum zpracováni 7.10.2024

Nabídku zpracoval: Ing. Václav Szturc telz 773 774815 e-mail: szturc@wombat.cz

CENO NAB KA č. 240 512024



CENovÁ KALKULAcE sE sTRUčNÝM PoPIsEu črnnosrÍ :

Popis ěinností M.j. Poěet Cena Kč za i. Cena Celkem
Přípravné a dokončovací práce
zaÍÍz. staveniště, st. inverzních věží
zapr av ení vystylky' předríní stavby
Zábory, ZUK, DZ, lrytýč'ení sítí, apod.
Vypracování dokumentace, geodet. zaměření
Transport technologického zaÍÍzení
Vyčištění potrubí - běžné znečištění
vysokotlalcým kombinovríným čistícím vozem
Monitoring potrubí TV kamerou
TV kamera před a po sanaci s natočením
záznamu na CD a protokolů
Práce na revizních šachtách
komora v parkovišti, výkop, komora u popelnic
šachta v zeleném pásu
Přeěerpávání sanovaného úseku
čerpání včetně osazení nríhradního potrubí
Osazení INVERZNÍ vysfýlky KAwo
DN 1000/1650 mm, min. tl. 25 mm po vytvrzen
DN 1360 mm, min. tl. 25 mm po vytvrzení
Práce ve stoce - ručně
odfrézoviíní překážek před sanací
fr ézov ání přesaz ených přípoj ek
prořeziíní přípojek po osazení vystyllcy

kpl 1 198 000 198 000 Kč
NENÍ pŘnouĚTEM CENovE NABÍDKY
NENÍ pŘnnuĚTEM CENovE NABÍDKY

kpl | 7 1 500 71 500 Kč

r45 320 46 400 Kč

m 50 14 500 Kč

NENÍ pŘnouĚTEM NABÍDKY

m

290

kpl

bm
bm

hod
ks
ks
ks

1 s0 000 50 000 Kč

125
20

35 750
3s 2s0

7 000
7 000
7 000
8 000

4
1

1

1

1

4 468 750 Kč
705 000 Kč

98 000 Kč
7 000 Kč
7 000 Kč
8 000 Kč
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Více informací naleznete na naší internetové adrese www.wombat.cz

zatěsnění ek

PoZNÁMKA:
K dispozici byl kameroý záunatnzroku2024

TERMÍN REALIZACE :

PLATNoST NABÍDKY :
zÁnur,l:

Dle smlouvy o dílo
do 30.11.2024
Na uvedené dílo poskytujeme ziíruku 60 měsíců

Ing. Václav Szturc
WOMBAT s.r.o.




