




Smlouva o dílo
č.SZ130032

*„PŘELOUČ – odvedení balastních vod a oprava
kanalizace ulice Foersterova“*

SMLOUVA O DÍLO č. SZ130032

dle §536 a následných ustanovení Obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice

zastoupený: Ing. Josefem Fedákem, místopředsedou představenstva
IČO: 60108631 DIČ: CZ60108631
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, oddíl B, vložka 999
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 17699313/0300
ve věcech technických a smluvních oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Dyntar, technický náměstek
Ing. Gabriela Fialková, vedoucí technicko-investičního oddělení
TDS: Pavel Slaběňák, slabenak@vakpce.cz, tel: 731 831 312
Provoz střediska Přelouč: Matěj Havrda, havrda@vakpce.cz, tel: 724 345 420
(dále jen objednatel)

a

zhotovitel: ABK - Pardubice, a.s.
Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice

zastoupený: Jiřím Abrahamem, předsedou představenstva
IČO: 64829944 DIČ: CZ64829944
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, oddíl B, vložka 1383
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Pardubice
číslo účtu: 1026202/0800
ve věcech dodávky oprávněn jednat: Ing. Lubor Beneš, výrobní ředitel
(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujícího zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

„PŘELOUČ – odvedení balastních vod a oprava kanalizace ulice Foersterova“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka stavby a zajištění veškerých prací nutných k úspěšnému dokončení stavby „PŘELOUČ – odvedení balastních vod a oprava kanalizace ulice Foersterova“ a jejímu úspěšnému uvedení do provozu. Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele stavební práce a související opravy, které řeší odvedení balastních vod v prostoru ulice Foersterova a opravu kanalizace v této ulici výměnou potrubí a připojením stávajících kanalizačních přípojek .
2. Součástí předmětu díla je rovněž veškerá další činnost zhotovitele nezbytná k plnění veřejné zakázky (např. vytyčení podzemního vedení, včetně případné aktualizace vyjádření správců podzemního vedení, protokolární předání inženýrských sítí a pozemků, zařízení staveniště, zajištění skládek, zkoušky hutnění, zkoušky vodotěsnosti potrubí, kamerové zkoušky apod., zhotovení dokumentace skutečného provedení 3x, geodetické zaměření 3x (zpracované dle Směrnice VAK Pardubice a.s., včetně zanesení skutečného stavu do pozemkové mapy).
3. Práce budou provedeny podle předložené projektové dokumentace, výkazu výměr a pokynů objednatele.

4. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele).
5. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Termín zhotovení a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

zahájení	09/2013
dokončení prací	05/2014

2. Objednatel si vyhrazuje právo termín realizace upravit dle disponibilních finančních prostředků.
3. Práce na realizaci budou zahájeny do 5 dnů po výzvě objednatele.
4. Místem plnění je ulice Foesterova v Přelouči.
5. Účastníci se dohodli, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů neočekávaných a mimořádných okolností (živelné pohromy, nepříznivé klimatické podmínky, archeologický průzkum apod.), které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

IV. Cena

1. Účastníci se dohodli, že cena za provedené dílo v rozsahu zadávacích podkladů je nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik a nákladů po celou dobu realizace díla a činí:

Cena celkem bez DPH	2,439.112,- Kč
21% DPH	512.214,- Kč
Cena celkem, včetně 21% DPH	2.951.326,- Kč

2. Výši ceny je možno překročit pouze v případě změny sazeb DPH v průběhu plnění díla a v případě požadavku na změnu nebo rozšíření díla objednatelem.
3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou dodatku ke smlouvě.
4. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny dle položkového rozpočtu nabídkové ceny. Práce a materiály nad rámce rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud rozpočet neobsahuje jednotkové ceny, v platných cenách v místě a čase obvyklých, k datu realizace díla. Neprovedené práce nebo nezabudované materiály - méněpráce - budou odečteny v jednotkových cenách položek dle nabídkové ceny. Tyto změny budou evidovány průběžně při realizaci díla a odsouhlaseny oběma stranami.

V. Platební podmínky

1. Zálohové faktury nebudou zhotovitelem požadovány.
2. Provedené práce budou placeny na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše 90% celkové

ceny díla. Úhrada zůstatku, to je 10 % celkové ceny bude tvořit zádržné, jehož uvolnění bude vázáno na předání a převzetí díla, resp. samostatné části díla bez vad a nedodělků.

3. Podkladem k placení ceny je daňový doklad (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění), který musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: označení dokladu a jeho číslo, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, název a číslo stavby, obchodní jméno a sídlo smluvních stran, jejich IČO a DIČ, údaj o registraci smluvních stran, předmět dodávky, datum vystavení daňového dokladu a lhůta splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, označení banky včetně identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, účtovanou částku rozdělenou na základ daně a sazbu daně, razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.

4. Podkladem pro určení výše úhrady na faktuře (daňovém dokladu) bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací za sledované období a dílčí doklad o předání a převzetí. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací, oceněných v souladu s položkovým rozpočtem, potvrzený zástupci obou smluvních stran (TDI, výrobní ředitel), kteří jsou touto činností smlouvou pověřeni.

5. Daňové doklady - faktury budou splatné do **30-ti kalendářních dnů** po doručení na adresu objednatele.

6. Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že zhotovitel provede pro objednatele dle této smlouvy stavební a/nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a zhotovitel provedené práce bude fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení §92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem daně.

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny, toto oznámí objednateli bezodkladně.

8. Po dokončení a předání celého díla bude provedeno závěrečné vyúčtování.

9. DPH bude fakturováno v aktuální sazbě, platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

VI. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy.

3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a dalších dokladů nutných k provozování díla dle platných předpisů.

4. Při realizaci díla budou dodrženy mimo jiných předpisů zákony č. 254/2001 Sb. a č. 274/2001 Sb., v jejich platném znění.

5. Vytěžené hmoty budou likvidovány dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Zemina a stavební suť, pokud firma nezajistí vlastní využití těchto odpadů, bude odvezena oprávněné firmě k likvidaci. Ostatní odpady ze stavební činnosti se v malém množství shromáždí v areálu firmy a budou předány ke zneškodnění spolu s ostatními odpady firmy a ve větším množství budou odvezeny k likvidaci oprávněné firmě.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel převzetím staveniště přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů.

2. Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, technickými normami a předpisy platnými v oblasti BOZ.
3. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele min. 5 dní předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
Seznam prací, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
4. V průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník, který musí být v průběhu stavby trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění dodávky, přičemž zápisy ve SD se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci dodávky.
5. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že sjednané dílo provede na vodohospodářském zařízení, jehož provoz nebude omezen ani přerušen.
8. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele.
10. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě, v případě neplnění této povinnosti má objednatel právo zajistit tuto činnost na účet zhotovitele (např. odpočtem z faktury).
11. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
12. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení, vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby. Zhotovitel zajistí protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům, pokud stavební činností zhotovitele byly tyto sítě dotčeny.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 271 obchodního zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění

VIII. Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a eventuálně další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Objednatel uvede do stavebního deníku osobu vykonávající technický dozor objednatele.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel poskytne za úplatu vodu potřebnou k dezinfekci, čištění potrubí a tlakové zkoušce.

IX. Provedení díla

1. Dílo je ukončeno, předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla. Dílo je považováno za dokončené a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že nevykazuje žádné vady a nedodělky.
2. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 5 pracovních dnů předem.
3. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů (nedohodnou-li se účastníci na lhůtě jiné). Po odstranění vad a nedodělků sepíše strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.
4. Zhotovitel připraví před zahájením přijímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla: protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům, dokumentaci skutečného provedení ve dvou vyhotoveních, geodetické zaměření zpracované dle směrnice objednatele ve dvou vyhotoveních, protokoly o úspěšně provedených zkouškách, stavební deník, doklady o zabezpečení likvidace odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., ve znění platných novel, atesty použitých materiálů, doklady o předání dotčených pozemků a komunikací zpět majitelům.
5. Vlastnictví k rozestavěnému dílu přechází na objednatele postupně se zaplacením částek, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až po převzetí dokončeného díla nevykazujícího vady a nedodělky, objednatelem.
6. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že sjednané dílo provede na vodohospodářském zařízení, jehož provoz nebude omezen ani přerušen.

X. Záruční lhůty

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruční lhůtu **60 měsíců** na provedené stavební práce a **24 měsíců** na opravy komunikací, a to vždy od data předání a převzetí dokončeného díla. S výjimkou zařízení, na které dává výrobce odlišnou záruční lhůtu.
2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
3. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.

XI. Vady díla

1. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.
3. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XII. Důsledky porušení smluvních ujednání

1. Za nedodržení termínu dokončení stavby podle čl.III., odst.1 této smlouvy uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
3. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení více jak 90 kalendářních dnů s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel dílo řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení díla.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

6. Objednatel se vyhrazuje odstoupit od této smlouvy, a to i bez uvedení důvodů.

XIV. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit písemným dodatkem, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis.

V Pardubicích dne 25.10.2013

Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

ABK - Pardubice, a.s., Vodňanská 22, Nemošice
530 03 Pardubice

Jiří Abraham
předseda představenstva

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Převedení bal.vod a opr.kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
SZ130032	Přelouč-přev.bal. vod a opr.kanaliz.ul.Foersterova		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	SZ130032
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 439 112		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 439 112		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 439 112	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 439 112	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		2 439 112 Kč
DPH		21,0 %		512 214 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 951 326 Kč

Poznámka :

Stavba :	SZ130032 Přelouč-přev.bal. vod a opr.kanaliz.ul.Foerster	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Převedení bal.vod a opr.kanalizace	Rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 058 612	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	14 589	0	0	0	0
5 Komunikace	333 375	0	0	0	0
8 Vedení trubní dálková a přípojná	595 803	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	99 021	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	218 213	0	0	0	0
VRN Vedlejší a ostatní náklady	119 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 439 112	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SZ130032 Přelouč-přev.bal. vod a opr.kanaliz.ul.Foers	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Převedení bal.vod a opr.kanalizace	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-7213	Odstranění podkladů z kam. drc. tl. 300 mm	m2	282,95	31,50	8 912,93
2	113 10-7243	Odstranění podkladů živých do 150 mm	m2	282,95	56,90	16 099,86
3	119 00-1401	dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	2,00	262,50	525,00
4	119 00-1421	dočasné zajištění kabelů do 3 kabelů	m	2,00	206,50	413,00
5	120 00-1101	Příplatek za ztížené výkopky	m3	28,41	200,00	5 682,00
6	115 10-1201	Čerpání vody do 10 m a 500 l / min	hr	120,00	71,50	8 580,00
7	115 10-1301	Pohotovost soupravy	d	10,00	49,90	499,00
8	132 20-1202	Hloubení rýh do 200 cm v hornině 3 50%	m3	289,38	249,50	72 200,31
9	132 20-1209	Příplatek za lepivost 30%	m3	86,14	24,00	2 067,36
10	132 30-1202	Hloubení rýh do 200 cm v hornině 4 50%	m3	289,38	466,50	134 995,77
11	132 30-1209	Příplatek za lepivost 30%	m3	86,14	49,80	4 289,77
12	151 81-1111	Pažící boxy těžké hloubka do 4,0 m, šířka do 1,2 m	m2	250,70	455,00	114 068,50
13	151 81-1112	Pažící boxy těžké hloubka do 4,0 m, šířka do 2,5 m	m2	576,01	565,00	325 445,65
14	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m	m3	312,00	76,40	23 836,80
15	161 10-1102	Svislé přemístění výkopku do 4,0 m	m3	266,40	127,50	33 966,00
16	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku do 10 km	m3	298,50	235,00	70 147,50
17	162 70-1109	Příplatek za dalších 1000 m - 2x	m3	597,00	19,30	11 522,10
18	162 40-1102	Vodorovné přemístění výkopku do 2 km	m3	100,00	112,50	11 250,00
19	162 20-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 50 m	m3	230,26	28,90	6 654,51
20	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 hor. 1-4	m3	50,00	166,50	8 325,00
21	171 20-1101	Uložení sypaniny do nýsypů neuhutněných	m3	50,00	21,50	1 075,00
22	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládce viz pol.16	m3	298,50	14,60	4 358,10
23	171 20-1211	poplatek za uložení sypaniny na skládce pol.21ax1, 7	t	507,45	150,00	76 117,50
24	174 10-1101	Zásyp rýh se zhutněním	m3	280,26	91,50	25 643,79
25	175 10-1101	Obsyp potrubí štěrkokopiskem	m3	202,50	160,00	32 400,00
26	23	štěrkokopisek na obsyp pol.24x1,05	m3	212,63	280,00	59 536,40
	Celkem za	1 Zemní práce				1 058 611,85
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
27	451 57-2111	Lože z kameniva drobného těženého	m3	28,95	480,00	13 896,00
28	452 11-2111	osazení prstenců do 100 mm	ks	5,00	138,50	692,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				14 588,50
Díl: 5		Komunikace				
29	564 85-1113	Podklad ze štěrku tl. 170 mm	m2	282,95	152,50	43 149,88
30	565 17-5114	Podklad kamenivo obal. asf. OKS tř. I tl. 130 mm	m2	282,95	585,00	165 525,75
31	573 11-1112	Postřik živý ASF 1 kg/m2	m2	282,95	18,90	5 347,76
32	577 15-4211	Asf. beton ABS tř. II 6 cm	m2	282,95	338,00	95 637,10
33	599 14-1111	Živá zálivka	m	342,20	47,70	16 322,94
34	916 13-1113	Osazení silničního obrubníku bet. do lože z betonu	m	28,00	264,00	7 392,00
	Celkem za	5 Komunikace				333 375,42
Díl: 8		Vedení trubní dálková a přípojná				
35	812 44-2121	Montáž potrubí z trub beton. hrdlových DN 600	m	118,50	612,00	72 522,00
36	817 35-4111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	ks	19,00	553,00	10 507,00
37	871 35-3121	Montáž potrubí z kanal trub z plastu DN 200 mm	m	49,00	23,60	1 156,40
38	871 36-5221	Kanalizační potrubí z PVC DN 250 mm SN 8	m	122,00	797,00	97 234,00
39	877 35-5211	Montáž tvarovak na kanal.potrubí z plastu DN 200	ks	14,00	157,00	2 198,00
40	877 36-5211	Montáž tvarovak na kanal. potrubí z plastu DN 250	ks	1,00	175,00	175,00
41	894 41-1151	zřízení šachet DN 600	ks	3,00	12 290,00	36 870,00
42	894 11-8001	Příplatek za 60 cm vstupu	ks	6,00	1 452,00	8 712,00
43	894 81-1155	Revizní šachta z PVC DN 400/200 12,5 t do 2280	ks	11,00	7 170,00	78 870,00
44	894 81-1156	Revizní šachta z PVC DN 400/200 12,5 t do 2530	ks	4,00	7 770,00	31 080,00
45	894 81-1157	Revizní šachta z PVC DN 400/200 12,5 t do 2780	ks	1,00	8 730,00	8 730,00

Položkový rozpočet

Stavba :	SZ130032 Přelouč-přev.bal. vod a opr.kanaliz.ul.Foers	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Převedení bal.vod a opr.kanalizace	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	894 81-1166	Revizní šachta z PVC DN 400/200 40 t do 2530	ks	2,00	9 410,00	18 820,00
47	899 10-3111	Osazení poklopů litinových do 150 kg	ks	3,00	597,00	1 791,00
48	899 62-3151	Obetonování potrubí betonem C 16/20	m3	9,00	2 475,00	22 275,00
49	01	Kamerová prohlídka	m	118,50	45,00	5 332,50
50	02	Trouba bet. hrdlová s těs. TBH-Q-ZIT 600/2500	ks	48,00	3 900,00	187 200,00
51	03	Poklop celolit. s rám. DN 600, D 40 odvět.	ks	3,00	4 110,00	12 330,00
	Celkem za	8 Vedení trubní dálková a přípojná				595 802,90
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
52	05	Šachtové dno TBZ-Q1 1000/1000/220	ks	3,00	8 780,00	26 340,00
53	06	Skruž TBS-Q1 1000/500/120/OS	ks	4,00	1 445,00	5 780,00
54	07	Skruž TBS-Q1 1000/250/120/OS	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
55	08	Skruž přechodová TBR-Q1 1000/625/600/120 OS	ks	3,00	1 930,00	5 790,00
56	09	prstenec vyrovnávací TBV-Q1 625/40	ks	1,00	160,00	160,00
57	10	prstenec vyrovnávací TBV-Q 625/60	ks	2,00	180,00	360,00
58	11	Prstenec vyrovnávací TBV-Q1 625/80	ks	2,00	205,00	410,00
59	12	Trouby žebrované PP DN 200 mm, dl. 5,0 m	ks	14,00	2 810,00	39 340,00
60	13	koleno PP DN 200 mm 45°	ks	14,00	270,00	3 780,00
61	14	Přechod DN 200 z žebrovaného PP na jiné potrubí	ks	14,00	1 112,00	15 568,00
62	15	Koleno PP DN 250 mm 30°	ks	1,00	293,00	293,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				99 021,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce					
63	358 31-5114	Bourání stoky kompletní z prostého betonu	m3	5,40	2 550,00	13 770,00
64	919 73-5113	Řezání živичného krytu do 150 mm viz pol.32	m3	342,20	104,00	35 588,80
65	997 22-1551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	250,63	37,60	9 423,69
66	997 22-1559	Příplatek k ceně za další 1 km - 11x	t	2 756,93	10,10	27 844,99
67	997 22-1611	Nakládání suti viz pol.65	t	197,82	132,00	26 112,24
68	997 22-1815	Poplatek za skládku beton pol.63x2,4	t	12,96	150,00	1 944,00
69	997 22-1845	Poplatek za skládku asfalt pol.2x0,15x2,2	t	93,37	250,00	23 342,50
70	997 22-1855	Poplatek za skládku kamenivo pol.1x0,3x1,7	t	144,30	150,00	21 645,00
71	998 27-4101	Přesun hmot kanalizace z trub betonových	t	201,52	290,50	58 541,56
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce				218 212,78
Díl: VRN	Vedlejší a ostatní náklady					
72	16	Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště	%	1,80	15 000,00	27 000,00
73	17	Ztížené podmínky	%	1,50	15 000,00	22 500,00
74	18	Dopravní opatření - zřízení, údržba, přemístění,	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
75	19	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
76	20	Vytýčení stavby, staveniště a veškerých inženýrských	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
77	21	Zaměření skutečného provedení stavby oprávněným	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
78	22	Poplatky za zvláštní užívání komunikace a poplatky	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00
	Celkem za	VRN Vedlejší a ostatní náklady				119 500,00