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B.1 Celkový popis území a stavby 

 a) celkový popis stavby včetně koncepce řešení přístupnosti  
 
Stavba se nachází v ulici Husova v Holicích, v úseku od ul. Hradecká po ul. Pod 

homolí (katastrální území Holice v Čechách). Jedná se o opravu stávající jednotné 
kanalizace. Dle provedených kamerových prohlídek je tato kanalizace v nevyhovujícím 
stavu a vyžaduje provedení opravy. Dotčené pozemky jsou poměrně přístupné, určitý 
problém může nastat díky většímu počtu stávajících podzemních zařízení.  

Stavba je členěna na 2 stavební objekty. SO 01 úsek Š6 – Š10a – jedná se o 
provedení otevřeného paženého výkopu. V druhém stavebním objektu (SO 02 úsek 
Š10a – Š1a) proběhne bezvýkopová oprava metodou inverzního rukávce vytvrzeného 
UV lampou. 

 
Místo stavby je přehledné a obousměrně dostupné po místních komunikacích. 

Stavba by měla být provedena v úzké koordinaci s plánovanou rekonstrukcí komunikace 
III/3057. 

b) charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavební pozemky se nachází v katastrálním území Holice v Čechách. Většina 
stavebních prací bude probíhat v komunikaci III/3057 ve správě SÚS PK, dále dojde 
k dotčení pozemků ŘSD, s.p. a Povodí Labe, státní podnik (křížení splaškové kanalizace 
a Ředického potoka). V okolí stavby se nachází zástavba rodinných domů a 
administrativních objektů.  

Pozemek se nachází mimo vyhlášené záplavové území Q100 a mimo poddolované 
území.  
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními 

Jedná se převážně o podzemní liniovou stavbu navrženou na kanalizační síti. 
Stávající kanalizace se nachází momentálně v nevyhovujícím stavu, a proto je potřeba 
provést sanaci tohoto potrubí. Stavba tedy nahrazuje stávající infrastrukturu (výměna 
kanalizačního potrubí). Nedochází ke změně využití území, stavba není v rozporu 
s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními ani s cíli a úkoly územního 
plánování. Stavba se nenachází v památkové zóně a nenarušuje kulturně historické, 
architektonické, archeologické a urbanistické hodnoty v území. 

 

d) výčet a závěry průzkumů 

Pro stavbu nebyl proveden samostatný inženýrsko-geologický průzkum. 
Z hlediska geologických podmínek bude vycházeno ze zkušeností místních podmínek při 
provádění zemních prací v této lokalitě.  

V rámci přípravy projekčních prací byla provedena pochůzka v místě návrhu 
stavby.  

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Na navrženou stavbu není třeba vydání výjimky z požadavků na výstavbu.  

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů 

Část stavby se nachází v ochranném pásmu vodního toku (Ředický potok – 
povodí Labe). Území se nenachází v památkové zóně, ochranném pásmu lesa, 
ochranném pásmu železniční trati ani v jinak chráněném území.   

V místě stavby se nacházejí stávající inženýrské sítě a na ně navázaná stávající 
ochranná pásma těchto inženýrských sítí: 

- Podzemní a nadzemní silové vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 

- Vodovod (VAK Pardubice, a.s.) 

- Jednotná splašková kanalizace (VAK Pardubice, a.s.) 

- Sdělovací podzemní a nadzemní vedení (CETIN a. s.) 

- Plynovod STL, NTL (GASNET, s.r.o.) 

- Veřejné osvětlení (Technické služby Holice) 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části 
projektové dokumentace (příloha E.). Je třeba dodržet požadavky jednotlivých správců – 
zejména požadavek o nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před zahájením zemních 
prací. Zákresy sítí uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientační. 

 

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Jedná se převážně o podzemní stavbu, výkop pro provedení této stavby je 
navržen pažený, tedy bez vlivu na okolní stavby a pozemky. Po provedení stavby 
nebude mít stavba vliv na své okolí, není navržena jeho ochrana.  
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Z hlediska odtokových poměrů se jedná o podzemí stavbu, stavbou dotčené 
plochy budou uváděny do původního stavu, tedy nedojde ke změně odtokových poměrů 
v území.  

Stavba nemá požadavky na asanace nebo demolice.  

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků pro plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá dočasné ani trvalé zábory pozemku pro plnění funkce lesa 
ani zábory zemědělského půdního fondu. 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle 
katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečností pásmo vznikne 

Ochranné pásmo navrženého kanalizačního potrubí je 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí na obě strany. Ochranné pásmo vodního toku je 6 m od břehové čáry (Ředický 
potok, povodí Labe). 

Pozemky dotčené stavbou jsou uvedeny na situačních výkresech dokumentace.   
Níže je uveden jejich výpis, kde jsou rozlišeny pozemky, kde je stavba umístěna, dále 
pak jsou uvedeny pozemky, kde stavba umístěna není, ale zasahuje na ně ochranné 
pásmo navržené stavby: 

Pozemky dotčené umístěním stavby a vznikem ochranného pásma stavby: 
 
Katastrální území Holice v Čechách: poz.: 2391/18, 2391/33, 2384/38, 2384/29, 

390/4, 2388/2, 2389/1, 1816 

Pozemky dotčené vznikem ochranného pásma stavby nad rámec výše 
uvedených pozemků, kde je stavba umístěna: poz: 2396, 2391/40, 1758/3, 1760, 1759/1, 
1761, 1764/1, 1765, 1768/1, 1770, 1771, 1808, 1810, 1812, 1813, 1815/1, 1818/3, 1822, 
1823/2, 1825/3, 1825/4, 1830, 2385/42, 1825/2, 1772/1, 1819 

Nad rámec výše uvedených pozemků nevznikne na dalších pozemcích ochranné 
pásmo stavby. 

j) navrhované parametry stavby 

Jedná se sanaci stávajícího kanalizační potrubí v ulici Husova, které se nachází 
v nevyhovujícím stavbu. Po domluvě se správcem (investorem) kanalizace v Holicích 
(VAK Pardubice, a.s.) bylo rozhodnuto o nahrazení stávajícího betonového potrubí 
sklolaminátovým potrubí v dimenzi DN 1000 a to v úseku od Š6 do Š10a. Prefabrikované 
vstupní šachty budou primárně navrženy v dimenzi DN 1500 (vnitřní průměr šachty). 
V navazujícím úseku směrem z Š10a do Š1a je uvažováno sanovat potrubí pomocí 
zatažení inverzního rukávce (bezvýkopová metoda). Rozměry vložky odpovídají dimenzi 
stávajícího potrubí. 

Stávající jednotná kanalizace:  

SO 01 – profil 600/900 – délka 42,2 m, DN 700 délka 67,7 m a DN 800 – 
délka 101,5 m, nově bude nahrazeno sklolaminátovým potrubím dimenze DN 
1000 v celkové délce 302,24 m 

SO 02 – DN 700 – celková délka 384,7 m (zatažení inverzního rukávce – 
tl. vložky v závislosti na dimenzi potrubí) 

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se 
srážkovou vodou, celkové produkované množství odpadů a emisí 
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Sanované úseky v rámci obou SO zůstanou napojeny na stávající kanalizační síť 
(dle stávajícího stavu) – VAK Pardubice a.s. 

Na spotřebu médií a hmot stavba po provedení nebude mít požadavky. 
Hospodaření se srážkovou vodou není řešeno, jedná se o stavbu podzemní a stavbou 
dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu (dešťové vody nejsou součástí 
tohoto návrhu). Stavba nebude po provedení produkovat odpady a emise, odpady 
vzniklé v rámci procesu výstavby jsou popsány v části B.10 Zásady organizace výstavby.  

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Provozní požadavky budou dopřesněny provozovatelem kanalizační sítě (VAK 
Pardubice a.s.). 

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Počátek a konec stavby bude stanoven investorem stavby dle svých možností a 
harmonogramu dohodnutého s vybraným zhotovitelem. Předpokladem je provádění 
v roce 2025 – 2026.  

Podrobněji bude harmonogram výstavby zpracován investorem stavby ve 
spolupráci se zhotovitelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení.  

Stavba není podmiňující stavbou nějaké jiné stavby, ani nevyvolává potřebu 
nějakých souvisejících investic.  

Stavba řeší výměnu stávajícího kanalizačního řadu v nevyhovujícím stavu. 

n) základní požadavky na předčasné užívání a zkušební provoz staveb 

Není navrženo předčasné užívání této stavby před jejím dokončením, nepočítá se 
s tím, že by byla stavba uváděna do zkušebního provozu.  

o) seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu 

Pro návrh stavby byla podkladem digitální mapa povrchu terénu poskytnutá 
z geoportálu GEOVAP. Dále pak byly podkladem informace o poloze inženýrských sítí 
poskytnuté v elektronické podobě ze strany správců těchto sítí. Dále byla podkladem 
digitální katastrální mapa. Tyto údaje byly následně při pochůzce v ternu porovnávány se 
skutečným stávajícím stavem. V rámci návrhu stavby nedošlo k provádění 
zeměměřičských činností.  

Po provedení stavby bude zeměměřičským inženýrem (vybere zhotovitel stavby) 
provedeno geodetické zaměření provedené stavby. V rámci tohoto zaměření budou 
řešeny případné odchylky provedené stavby od návrhu projektové dokumentace.  

B.2  Urbanistické a základní architektonické řešení  

Jedná se o převážně podzemní stavbu, nad povrch vystupují částečně pouze 
poklopy vstupních prefabrikovaných šachet.  

Jedná se tedy o stavbu, která do celkového urbanistického a architektonického 
pojetí této lokality bude zasahovat jen minimálně.  

B.3  Základní stavebně technické a technologické řešení  

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení  

Dokumentace je členěna na 2 samostatné stavební objekty. 

SO 01 – oprava kanalizace otevřeným výkopem – úsek Š6 – Š10a 
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SO 02 – bezvýkopová metoda sanace potrubí (inverzní rukávec) – úsek Š10a – 
Š1a. 

Stavba bude provedena za účelem výměny stávajícího kanalizačního potrubí 
v nevyhovujícím stavu. Oba sanované úseky napojeny na kanalizační síť ve správě VAK 
Pardubice a.s. Z hlediska provedení se nejprve provede SO 01, na který navazuje SO 
02. 

B.3.2 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba bude napojena na jedné straně na potrubí sklolaminát DN 1000 
provedeného v rámci přechozí akce „Holice, Havlíčkova – kanalizace“. Na opačné straně 
(Š1a) navazuje na stávající betonové potrubí DN 500. 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou 
vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba musí 
respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 
a další související předpisy a normy.  

B.3.3 Základní technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 

Stávající kanalizační řad se nachází v nevyhovujícím stavu. 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Vzhledem k rozsahu stavby není dokumentace dále členěna na stavební objekty. 
Popis stavby je zde tedy uveden jako celek. Dokumentace je členěna na dva samostatné 
stavební objekty. 

Před provedením návrhu projektové dokumentace opravy této kanalizace byla 
provedena ze strany. Z této kamerové prohlídky bylo zjištěno, že technický stav stávající 
jednotné kanalizace je kritický a již vyžaduje provedení opravy. Na (vnitřním) povrchu 
kanalizace se nacházejí četné kaverny, praskliny, koroze a špatně napojené přípojky. 

V koordinaci s provozovatelem kanalizační sítě bude 1. část stavby provedena 
pomocí paženého otevřeného výkopu (SO 01 úsek Š6 – Š10a) a v druhé části dojde 
k provedení bezvýkopové opravy potrubí (SO 02 úsek Š10a – Š1a).  

SO 01 oprava kanalizace v úseku Š6 – Š10a (otevřený pažený výkop) 

V této časti dojde k provedení nové kanalizační stoky v délce 302,24 m ze 
sklolaminátového potrubí DN 1000. Kanalizační stoka je vedena v nové trase 
převážně v nově navržené komunikaci oproti stávajícímu stavu. Byl kladen důraz 
umístění jednotlivých kanalizačních šachet do osy jízdního pruhu (komunikace ŘSD ul. 
Hradecká, komunikace III/3057 SÚS PK – ulice Husova). 

Začátek nové trasy kanalizační stoky se nachází směrem od šachty Š6 
napojením na stávající prefabrikovanou šachtu, která již bude opařena vývodem pro 
sklolaminátové potrubí DN 1000 z předchozí akce „Holice, Havlíčkova – kanalizace“. 
Bude tedy nezbytné odbourat stávající kanalizační potrubí v místě, kde se původní trasa 
shoduje s navrženou trasou (úsek Š6-Š7).  Z důvodu podchycení stávajících 
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splaškových vod směrem z jižní části ulice Hradecká dojde k umístění nové 
prefabrikované šachty Š7a DN 1000 v místě navrženého chodníku (stávající šachta 
v místě křížení bude zrušena – nahradí ji Š7a). Propoj mezi šachtou Š7a a Š7 bude 
provedeno potrubím z PP SN 12 DN 300 dl. 4,21 m. 

Splaškové odpadní vody ze severní části ul. Hradecká budou nově podchyceny 
v navržené šachtě Š9a (DN 1000). Spojení šachty Š9a a Š9 (DN 1500) bude provedeno 
pomocí potrubí PP SN 12 DN 300 v délce 5,44 m. Trasa dále pokračuje v komunikaci 
III/3057, vždy v ose jízdního pruhu. Na trase dojde k přepojení stávajících kanalizačních 
přípojek od napojených nemovitostí. 

 

V rámci stavby kanalizačního potrubí v nové trase bude nezbytné odstranit části 
stávající kanalizace, které by kolidovaly s novým vedením. 

Jedná se o: 

• odbourání stávající stoky betonového vejčitého profilu DN 600/900 v délce 
cca 130 m, 

• odbourání úseku z betonového potrubí DN 300 v délce cca 16 m, 

• odbourání potrubí z kameniny DN 300 v délce cca 7 m. 

Zbylý úsek původní jednotné stoky v délce cca 172,24 m bude ponechán bez 
zásahu a utěsněn injektáží cemento-popílkovou směsí za účelem eliminace infiltrace 
a zajištění stability. 

Součástí prací je také demontáž a rozebrání 5 ks prefabrikovaných 
kanalizačních šachet, průměrná hloubka šachet je cca 4,0 m. V místě křížení ulic 
Hradecká a Husova se počítá se zrušením 2 ks stávající UV (rozebrání). 

 
Přepojení stávajících přípojek 

Stávající přípojky budou na nové kanalizační potrubí DN 1000 napojeny pomocí 
sedlové odbočky dle požadavku investora a provozovatel VAK Pardubice, a.s nebo 
přímo do šachty pomocí jádrového vývrtu se zatěsněním. 

Potrubí uličních vpustí 

V rámci navržené komunikace v ul. Husova dojde k napojení 17 uličních vpustí 
(dále jen UV), jedná se celkem o 68 m potrubí PVC KG SN 10 DN 200. 5 UV budou 
napojeny přímo do prefabrikované vstupní šachty (5x jádrový vývrt pro potrubí DN 200 
včetně zatěsnění otvoru, 12 x sedlová odbočka pro napojení přípojky DN 200). 

Přepojení stávajících přípojek od napojených nemovitostí 

Stávající kanalizační přípojky budou přepojeny v místě původní trasy stoky 
splaškové kanalizace v ul. Husova. Jedná se celkem o 96 m potrubí PVC KG SN 10 DN 
200.  

Z toho jen napojeno 22 ks kanalizačních přípojek pomocí sedlové odbočky na 
kanalizační potrubí, zbylé dvě přípojky přímo do šachty (2x jádrový vývrt + těsnění). Dále 
dojde k napojení kanalizační přípojky z potrubí PVC KG SN 10 DN 300 v délce 4 m, a to 
přímo do šachty Š12 (1x jádrový vývrt DN 300 + těsnění). 

Nová trasa kanalizačního potrubí je vedena v ose jízdního pruhu navržené 
komunikace. Aby bylo možné přepojit stávající kanalizační přípojky směrem k původní 
trase kanalizačního řadu, je nutné vždy v místě přípojky odbourat 1,5 m stávajícího 
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vejčitého profilu 600/900 – celkem 24 ks kanal. přípojek, u kterých bude potřeba 
odstranit betonové potrubí.  

Do spadišťové šachty Š10a bude zároveň napojeno výtlačné kanalizační potrubí 
v z materiálu PE d90 v délce přepojení 1,5 m. Toto potrubí bude navrtáno přímo do této 
šachty (1 x jádrový vývrt pro potrubí PE d90 + utěsnění, potrubí PE d90). 

 

Tab. 1 Výpis kanalizačních přípojek (UV + domovní přípojky) 

OZN Materiál DN  Celk. délka [m] počet [ks] 
UV (do šachty) PVC SN 10 200 20 5 
UV (sedlová odbočka) PVC SN 10 200 48 12 
přípojka (do šachty) PVC SN 10 300 4 1 
přípojka (do šachty) PVC SN 10 200 8 2 
přípojka (sedlová odbočka) PVC SN 10 200 88 22 

 
Mezi prefabrikovanou šachtou Š16 a Š10a (spadišťová šachta) doje ke křížení 

vodoteče – Ředického potoka. V místě křížení bude potrubí umístěno do ocelové 
chráničky d1420/10 mm délky 9,7 m. Na splaškovém kanalizačním potrubí dojde 
umístění kluzných objímek (h = 90 mm, rozteč 1,2 m) – celkem 11 ks. Pro utěsnění 
chráničky budou osazeny na obou koncích těsnící manžety pro prostup potrubí DN 1000. 
Ocelová chránička bude uložena do betonového lože C16/20 tl. 150 mm a následně 
obetonována. Přesah chráničky je minimálně 1,0 m za obě břehové hrany. Opevnění 
vodního toku bude provedeno dlažbou z lomového kamene s vyspárováním cementovou 
maltou tl. 250 mm do betonu C16/20 tl. 100 mm do výšky břehu 1,6 m ode dna. Výše 
nad touto úrovní bude provedena do výšky břehu kamenná rovnanina tl. 300 mm. 
Vzhledem k dodržení spádových poměrů je navržené potrubí umístěno 0,7 m (0,38 m od 
vnějšího povrchu chráničky) pod hranou dna vodního toku. Místo křížení je tedy 
opevněno a bude umožněn pojezd těžkou mechanizací. Případné poruchy splaškového 
kanalizační potrubí budou řešeny vyjmutím stávajícího potrubí z ocelové chráničky a 
pozdějším nahrazením nového potrubí – nebude tedy potřeba provádět otevřený výkop 
v místě vodoteče. Podrobněji je řešeno křížení s vodotečí v příloze „D.1.1.b.3 Křížení 
s Ředickým p.“. 

Na trase jsou primárně navrženy vstupní prefabrikované šachty DN 1500 – 
celkem 11 ks a 2 ks prefabrikovaných vstupních šachet DN 1000. Šachty jsou umístěny 
v lomových bodech potrubí. 

Navržená trasa v rámci SO 01 je zakončena spadišťovou šachtou Š10a ve 
staničení 0,302 24 km. 

Šachty umístěné v jízdních pruzích komunikací ve správě SÚS Pk a ŘSD (I. 
třídy) budou osazeny tzv. plovoucí (samonivelační) poklopy z tvárné litiny. Bude se zde 
jednat o poklopy DN600 pro třídu zatížení D400 (splňující podmínky ČSN EN124 a 
podmínky pro umístění v jízdních pruzích komunikací s intenzivní nákladní dopravou – 
hlavní komunikace, průtahy). Celková výška tohoto poklopu je 160 mm. Poklop se skládá 
z litinového víka, samonivelačního rámu a litinového adaptéru s PUR těsněním (KASI 
EUROPA 9) Osazení tohoto poklopu bude provedeno dle technologických postupů 
vybraného výrobce/dodavatele poklopu – zejména co se týká předepsaného lože pro 
osazení a provedení předepsané zálivky. Tyto poklopy je možné osazovat na šachty až 
s prováděním finálních asfaltových vrstev. Po dobu výstavby kanalizace bude nutné 
zajistit, aby po zásypu rýhy mohl po povrchu probíhat provizorní provoz vozidel (do doby 
provádění finálních asfaltových vrstev). Proto je třeba provést provizorní zakrytí těchto 
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šachet standardními poklopy (nesamonivelačními). Tyto poklopy zde budou umístěny po 
dobu výstavby a při osazování samonivelačních poklopů budou odstraněny. Provizorně 
zde budou osazeny litino-betonové poklopy D400 výšky 160 mm o stejném počtu, jaký je 
počet samonivelačních poklopů. V rozpočtu je uvedena dvojnásobná obratovost.  

Při stavbě je nutné počítat s čerpáním splaškových odpadních vod v celém 
sanovaném úseku. Nejprve je nutné podchytit splaškové vody z ul. Hradecká. Uvažuje 
se čerpat vody nejprve od stávající šachty před č.p. 53 (Evangelický sbor) až do stávající 
šachty Š6. Při povrchovém čerpání bude nezbytné křížit stávající komunikaci I/36 ve 
správě ŘSD, potrubí bude opatřeno přejezdnými prahy. 

Na opačné straně v ul. Hradecká budou splaškové odpadní vody čerpány od 
šachty před č.p. 769 do uliční vpusti nacházející se na druhé straně komunikace. Odtud 
již odpadní vody budou svedeny stávající kanalizační stokou do šachty Š6 v křižovatce 
ul. Hradecká. 

Splaškové vody ze stávající kanalizace budou podchyceny ve stávající šachtě na 
p.p.č. 2384/29 v křižovatce ul. Husova a Hradecká, odkud budou čerpány v rámci výkopu 
do stávajíc šachty Š6. Postupem stavebních prací dojde k přerušení stávající kanalizace 
a počítá se s čerpáním splaškových vod již do nově vybudovaných kanalizačních úseku. 
Při stavbě v ul. Husova bude čerpací potrubí provizorně umístěno nad terénem 
(případně v rámci výkopu), v místě vjezdů k RD se opatří přejezdnými prahy. Celkově se 
doporučuje provádění stavebních prací v období, kdy se neočekávají dešťové srážky, 
které by navýšily průtoky v jednotné kanalizaci. 

Při výměně spadišťové šachty Š10a bude nutné podchytit odpadní vody 
přitékající z ul. Tyršova v nejbližší vstupní šachtě poblíž uliční vpusti před p.p.č. 1744/28. 
Odtud se již počítá čerpat vody do nové šachty Š16 (km 0,282 12). Zároveň je do této 
šachty zaústěn kanalizační výtlak PE d90, který je nutné čerpat do nově vybudovaných 
níže položených šachet. Odpadní vody z ul. Husova severněji od stávajícího mostku 
budou čerpány do Š16 (případně Š15). 

Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby obeznámí okolní nemovitosti 
s případným omezením po dobu stavby – prosba s omezením produkce odpadních vod 
po dobu výstavby daného úseku. V rámci stavby nového kanalizačního řadu je možné 
využít na několik hodin kapacitu kanalizačních přípojek ústící do stávající kanalizace. 

Zásyp rýhy bude prováděn hutněný po vrstvách do 300 mm. V místě travnatých 
ploch bude pro zásyp použita 100 % původní zemina z výkopku. V místě komunikace se 
uvažuje s použitím 100 % náhradního materiálu (těžké kamenivo). 

Povrch zasažený stavbou přípojky bude uváděn po výstavbě do původního stavu 
(dle přílohy „Vzorové uložení potrubí“).  

 

SO 02 oprava kanalizace v úseku Š10a – Š1a (bezvýkopová oprava 
potrubí) 

Jedná se o opravu stávající kanalizační stoky kruhového betonového průřezu 
o dimenzi DN 700 v celkové délce 384,7 m. V tomto úseku celkově nedošlo ke 
zborcení nebo destrukci stávajícího potrubí, tedy po provedení reprofilace povrchu 
kanalizace (zapravení kaveren a odfrézování přesažených přípojek) je možné 
provést opravu kanalizace bezvýkopově – vtažením inverzního rukávce. Ten zajistí 
jednak těsnost kanalizačního potrubí, dále pak po vytvrzení i statické zajištění. Před 
zahájením bezvýkopové opravy kanalizace dojde k odstranění cizích zařízení 
z průtočného profilu stoku. 
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V koordinaci s provozovatelem kanalizace byla pro provedení opravy kanalizace 
navržena bezvýkopová inverzní metoda vtažení filcové vystýlky sycené 
polyesterovou pryskyřicí. Tato bude vtažena do potrubí inverzním způsobem pomocí 
hydrostatického tlaku vody. Po dosažení požadovaného pracovního tlaku je sestava 
UV lamp tažena do protilehlé šachty, přičemž je monitorováno a kontrolováno 
správné rozvinutí vložky. Po dosažení protilehlé šachty jsou UV lampy postupně 
zapnuty a taženy zpět. Působením UV záření se vložka vytvrdí. Rychlost vytvrzování 
(pohybu UV lamp) závisí na tvaru potrubí, vnějším průměru vložky, tloušťce stěny 
vložky a na počtu a výkonu UV lamp. Vytvrzovací rychlosti určuje výrobce vložky. 
Celý proces vytvrzování je sledován kamerou, přičemž je současně dokumentován 
vnitřní přetlak, rychlost vytvrzování, reakční teplota prostřednictvím tepelných 
senzorů, funkční status a výkon UV lamp a staničení UV zdroje. Po dosažení cílové 
šachty jsou UV lampy vypnuty a proces vytvrzování ukončen. Po asi 20 minutové 
chladící fázi (ochlazení UV lamp před vyjmutím) se demontují těsnící pakry 
z vytvrzené vložky a vytáhne se sestava UV lamp. 

 Vystýlka bude splňovat normu EN ISO 11296-4. Vzhledem ke stavu 
kanalizačního potrubí a k zatížení dopravou na povrchu je zde navržena tl. vystýlky 
5,8 mm pro potrubí DN 700. 

Jednotlivé úseky provádění: 

• Š1a – Š3a (Š1a startovací šachta) 

• Š3a – Š5a (Š3a startovací šachta) 

• Š5a – Š7a (Š5a startovací šachta) 

• Š7a – Š9a (Š7a startovací šachta) 

• Š9a – Š10a (Š9a startovací šachta) 

Šachty v ul. Husova jsou za stávajícího stavu standardní kruhové DN1000. U 
těchto šachet však již došlo též k částečné degradaci materiálu a ureznutí stupadel. 
V těchto šachtách bude provedena sanace betonových povrchů (zednickým 
způsobem) a osazení nových šachtových stupadel (ocelové s PE povlakem 
v rozestupech po 250 mm).  

Osazované poklopy budou samonivelační KASI EVROPA 9 s pantem a 
zajišťovacím čepem, bez odvětrávání.  Třída zatížení poklopu D400 (pro těžké 
dopravní zatížení). Poklopy jsou navrženy vč. osazení betonových prstenců tl. 80 
mm.  

Provádění prací bude dále ovlivněno provozem stávající jednotné kanalizace. 
Tato odvodňuje jednak ulici Husova, Tyršova a další přilehlé části. Při deštích jsou 
touto kanalizací odváděny značné průtoky ředěných vod. Provádění prací je tedy 
nutné provádět v době, kdy se neočekávají dešťové srážky, a tedy zvýšené průtoky 
v jednotné kanalizaci. I tak však bude třeba po dobu provádění prací v jednotlivých 
úsecích provádět přečerpávání přitékajících odpadních vod. Toto bude probíhat do 
níže položených úseků jednotné kanalizace. V rámci bezvýkopové sanace potrubí 
bude provizorní čerpací potrubí umístěno při kraji stávající místní komunikace. 

V úzké koordinaci s majiteli okolních nemovitostí bude třeba provádět i 
záležitosti týkající se napojených kanalizačních přípojek. V rámci zednické sanace 
povrchů kanalizační stoky (reprofilace) je třeba provést i úpravy napojení stávajících 
přípojek. Většina z nich je napojena nevyhovujícím způsobem. Bude provedena 
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sanace místa napojení těchto přípojek, případně odfrézování přečnívajících částí 
těchto přípojek. Následně pak po vtažení rukávce a po jeho vytvrzení bude třeba 
provést proříznutí míst napojení těchto přípojek a zatěsnění míst napojení. 

Po provedení opravy kanalizace (a souvisejících dokončovacích prací) dojde 
k provedení kamerové prohlídky kanalizace.  

B.3.4 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení 

V rámci akce nejsou navržena žádná technická ani technologická zařízení. 

 

B.3.5 Zásady požární bezpečnosti 

Z hlediska kategorizace staveb dle vyhlášky č. 460/2021 Sb. se z hlediska 
požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva jedná o stavbu kategorie 0, nepředstavující 
zvláštní nebezpečí. Jedná se o stavbu na kanalizační síti. Nenacházejí se zde prostory 
pro trvalou přítomnost osob, pro spánek osob ani pro pobyt osob, jejichž evakuace je 
podmíněna asistencí dalších osob.  

B.3.6 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Jedná se o podzemní stavbu jednotné kanalizační stoky. Při provozování a 
údržbě budou dodržovány veškeré předpisy týkající se bezpečnosti a hygieny práce. 

Vliv stavby na okolí bude pouze dočasný během provádění stavebních prací. Při 
výstavbě bude docházet ke zvýšení hlukové zátěže a prašnosti v okolí stavby. 
Povinností dodavatele je tyto negativní účinky minimalizovat. 

B.3.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území – není tedy řešeno. 

b) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo trvalé užívání osobami.  Nebyl 
proveden radonový průzkum a nepočítá se s opatřeními na ochranu před radonem. 

c) ochrana před bludnými proudy 

Místo stavby se nenachází v blízkosti elektrifikované železniční trati, potrubí je 
navrženo sklolaminátové, tato problematika není dále řešena.  

d) ochrana před technickou a přírodní seizmicitou, účinky poddolování a metanu 

Jedná se území bez zvýšené seizmické činnosti, nepoddolované, bez přítomnosti 
metanu v zemině. Opatření proti seizmickým vlivům, vlivům metanu a poddolování 
nejsou řešena. 

e) ochrana před hlukem 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo trvalé užívání osobami.  Není 
třeba řešit ochranu stavby před okolním hlukem.  

f) ochrana před agresivní a tlakovou vodou 

V místě návrhu stavby se dle dostupných zjištění nenachází agresivní tlaková 
voda, opatření proti těmto vlivům nejsou řešena. Při zastižení podzemní vody ve výkopu 
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je počítáno s drenáží, čerpací jímkou a dočasným snížením hladiny spodní vody po dobu 
provádění prací.  

 

B.4  Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu 

Navržená jednotná kanalizační stoka bude napojen na stávající potrubí ve správě 
VAK Pardubice a.s. V rámci stavby je nutné uvažovat s provizorním čerpáním odpadní 
vody po celou dobu výstavby. 

b) přeložky 

Stavba nevyvolává potřebu přeložek stávajících sítí technické infrastruktury.  

c) křížení a souběhy se stávající technickou infrastrukturou, bezpečnost 

Při křížení a souběhu s ostatními sítěmi technické infrastruktury bude dodržena 
norma ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí. Při provádění prací v ochranných 
pásmech stávajících sítí budou pro zajištění bezpečnosti těchto sítí dodržovány 
podmínky a požadavky správců těchto sítí. Tyto jsou podrobněji uvedeny v dokladové 
části dokumentace ve vydaných vyjádřeních jednotlivých správců sítí.  

 

B.5  Dopravní řešení  

V rámci návrhu této stavby není navržena k výstavbě nová dopravní 
infrastruktura. K příjezdu ke stavbě budou využívány stávající komunikace (ulice 
Hradecká, ulice Tyršova). 

V rámci SO 01 dojde k paženému výkopu v komunikaci ŘSD a SÚS Pk. Průjezd 
v ulic Hradecká bude zajištěn v omezeném režimu – vždy alespoň jeden jízdní pruh 
zůstane zachován. Stavební práce jednotné splaškové kanalizace budou probíhat v úzké 
koordinaci s rekonstrukcí komunikace ul. Husova (projekční společnost „Ing. Ivan Šír, 
projektování dopravních staveb a.s.“). 

V rámci SO 02 dojde k částečnému narušení povrchů v místě „startovacích 
šachet“, ze kterých proběhne zatahovaní inverzního rukávce směrem do potrubí. Průjezd 
vozidel zůstane  

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle „Příručky pro 
označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (ŘSD vydání 11/2023) 
Přechodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou situaci na 
staveništi. 

Vzhledem k tomu, že není známa doba realizace stavby, není v současné 
době možné předjímat aktuální dopravní situaci na okolních komunikacích (možná 
jiná omezení provozu a podobně), tedy před prováděním prací (až bude dopřesněn 
termín výstavby) zpracuje vybraný zhotovitel podrobné dopravně inženýrské 
opatření, které bude projednáno dle aktuálních podmínek v okolí s dotčenými 
organizacemi. 
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V ulici Husova směrem od křížení s ul. Hradeckou se počítá s kompletní 
uzavírkou, kde v rámci stavební prací na rekonstrukci komunikace III/3057 proběhne 
také stavba kanalizační stoky. Úsek provádění (do 50-ti m) bude v době pracovní směny 
uzavřen pro veškerou dopravu. Bude zajištěn pěší přístup úsekem provádění k přilehlým 
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nemovitostem. V místě stavby bude připraveno vždy dostatečné množství materiálu pro 
rychlý zásyp rýhy, nebo ocelové zákrytové desky. V případě nutnosti zásahu 
integrovaného záchranného systému v těchto ulicích bude proveden rychlý zásyp rýhy, 
nebo její překrytí ocelovými deskami. Po skončení směny bude úsek provádění (jáma 
výkopu) provizorně zakryta nebo zasypána tak, aby úsekem provádění byl umožněn 
průjezd (zejména pro vozidla integrovaného záchranného systému).  

B.6  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

V případě dotčení travnatých ploch budou ohumusovány tl. 200 mm a osety 
travním semenem. Plochy dotčené stavbou budou uváděny do původního stavu.  

B.7  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů 

Stavba se nachází mimo vyhlášené chráněné území Natura 2000.  

V rámci návrhu stavby není navrženo osvětlení, které by v této oblasti vytvářelo 
světelný smog.  

Stavba je navržena z materiálů, které neobsahují azbest. Neočekává se ani 
zastižení azbestu v rámci provádění prací na stávajícím kanalizačním potrubí (výměna 
za sklolaminát DN 1000). 

Stavba po provedení nebude obtěžovat okolí hlukem a vibracemi. V rámci 
provozu stavby nebudou vznikat odpady. Stavba nebude ohrožovat půdu, klima a 
ovlivňovat podzemní vodu v této lokalitě.  

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko posouzení záměru na životní prostředí nebylo vydáno. 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování 
vlivu na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno závěrem, že záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona 

Návrh této stavby je v souladu se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu 
posuzování podle tohoto zákona. 

d) v případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

B.8  Celkové vodohospodářské řešení 

Jedná se o stavbu napojenou na kanalizační síť v k.ú. Holice v Čechách v ulici 
Husova. 

V rámci navržené stavby nebudou vznikat odpadní vody.  

Z hlediska srážkových vod se jedná o podzemní stavbu, nad povrch budou 
vystupovat pouze poklopy. Dešťové vody v rámci pozemní komunikace jsou svedeny do 
navržených uliční vpustí a dále do jednotné splaškové kanalizace. Další nakládání se 
srážkovými vodami není řešeno. 
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B.9  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo 
nastalou mimořádnou událostí 

Při případné havárii na kanalizační stoce v této lokalitě bude obyvatelstvo 
varováno dle stávajících postupů provozovatele.   

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Stavba není navržena jako úkryt pro obyvatelstvo.  

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u 
staveb v zónách havarijního plánování 

V rámci navržené stavby nebudou skladovány ani zpracovávány nebezpečné 
látky.  

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Stavba není navržena ve vyhlášeném záplavovém území Q100. Ochrana proti 
vniknutí povrchové vody je řešena mírným navýšením úrovně poklopů oproti stávajícímu 
terénu.  

e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní obrany v území 

Stavba není navržena v místech staveb civilní obrany ani nebude 
provozuschopnost těchto staveb narušovat.  

B.10  Zásady organizace výstavby  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na místo stavby je možný příjezd po stávajících komunikacích (ul. Hradecká, ul. 
Tyršova, ul. Pod Homolí). Pro příjezd k místu stavby se nepočítá s výstavbou nové 
dopravní infrastruktury.  

V místě stavby se nachází stávající vodovodní řad ve správě VAK Pardubice a.s. 
Tento vodovodní řad bude možno využít pro zásobování staveniště vodou (po předchozí 
dohodě zhotovitele s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu měření). Při 
stavbě je nutno brát ohled na křížení stávajícího vodovodního potrubí PVC 225, aby 
nedošlo k jeho porušení a tím i přerušení dodávky vody (křížení v místě komunikace 
ŘSD). 

Po dohodě s majitelem automobilové dílny AUTO TOMI s.r.o., bude po dobu 
výstavby zajištěna průjezdnost vždy alespoň jednoho vjezdu např. pomocí 
přejezdového plechu 2x3 m. Vjezdy dělí od sebe vzdálenost cca 100 m. První vjezd je 
situovaný hned vedle Ředického p., druhý následuje směrem k ul. Hradecká. V rámci 
prvního vjezdu dojde k umístění kanalizační šachty a kanalizačního potrubí na pozemku 
s p.č. 390/4. 

V rámci obou stavební objektů je počítáno s provizorním čerpáním splaškových 
vod po celou dobu výstavby. Jedná se o jednotnou kanalizace – průtoku mohou být 
navyšovány dešťovými srážkami. SO 01 – čerpání přibližně na délku 310 m, u SO 02 – 
čerpání přibližně na délku 390 m. 

Způsob čerpání bude upřesněn na stavbě daným zhotovitelem dle místních 
podmínek. V rámci položkového výkazu výměr bude zahrnuto čerpání bez určení zdroje 
energie (centrála, připojení na NN či motorové čerpadlo). 
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V místě stavby se nachází stávající vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, které 
bude možno využít pro zásobování staveniště elektrickou energií (po předchozí dohodě 
zhotovitele s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu měření).  

Při zastižení hladiny podzemní vody, případně při vniknutí povrchové dešťové 
vody do výkopu, je potřeba odčerpat.  

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod. 

Navržená stavba se nachází v Holicích v ulici Husova. V rámci navržené akce se 
počítá s vybouráním stávající jednotné kanalizace, včetně vstupních prefabrikovaných 
šachet. 

Místo provádění prací bude řádně oploceno a zabezpečeno proti vniknutí 
nepovolaných osob.  

V případě stávajících dřevin se počítá s provizorním ošetření a ochraně při 
stavebních pracích.  

Pozemky dotčené stavbou budou obecně po výstavbě uvedeny do původního 
stavu (převážně travnaté plochy). Nedojde zde k rozšíření výměry zpevněných ploch.  

V rámci návrhu stavby nejsou navrženy asanace nebo demolice.   

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu během výstavby, popřípadě 
přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu 

Na místo stavby je možný příjezd po stávajících komunikacích (ul. Hradecká, ul. 
Tyršova, ul. Pod Homolí). Pro příjezd k místu stavby se nepočítá s výstavbou nové 
dopravní infrastruktury.  

Stavba je navržena primárně v komunikaci III/3057, mimo stávající chodníky po 
obci, nebude tedy tvořit při provádění překážku osobám s omezenu schopností pohybu a 
orientace. 

V místě výkopu v chodníku ze zámkové dlažby bude výkop opatřen pochůznou 
lávkou, aby nedocházelo k omezení osob. 

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba bude realizována na pozemcích uvedených výše této zpráva a které jsou 
uvedeny na situačních výkresech projektové dokumentace. Mimo tyto uvedené pozemky 
nebudou zasahovat dočasné zábory pro provádění prací.  

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k 
minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 
nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na 
snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti, 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP 
vlivem činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však 
minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby. 

Při výstavbě se nepředpokládá manipulace a přítomnost s nebezpečných látek.  
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Během provádění prací bude v souladu se zákonem o odpadech potupováno tak, 
aby byla produkce odpadů co nejnižší.  

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. O Katalogu 
odpadů, která nahradila vyhlášku č. 93/2016, O katalogu odpadů. Dále bude nakládání 
s odpady probíhat v souladu s vyhláškou 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání 
s odpady.  

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou využívány, 
případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní 
prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o 
odpadech), a se zvláštními předpisy. 

- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude 
zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, 
např. uniklé ropné látky, apod.  

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí  

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi 

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna 
před odstraněním odpadů. Po dokončení stavby bude předložena specifikace druhů a 
množství odpadů vzniklých v procesu   stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání 
odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

V rámci stavby není počítáno s tím, že by bylo manipulováno s azbestem.  

V rámci výstavby budou konány kroky a opatření na snížení prašnosti, v suchém 
období bude probíhat kropení ploch, odkud by se do okolí mohl šířit prach.  

Výjezdy z míst stavby na veřejné komunikace budou udržovány čisté, resp. budou 
pravidelně čištěny.  

Z hlediska hluku se nepočítá s tím, že by práce byly prováděny v nočních 
hodinách (resp. v době nočního klidu).  

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a 
postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni 
z bezpečnostních předpisů. 

 Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.  

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády Č.362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se 
stávající kanalizační sítí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci 
v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních a nadzemních 
vedení. 

Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a 
technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech 
jednotlivých inženýrských sítí. 

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V místě nezpevněných ploch bude převážná část objemu zeminy z výkopku 
navrácena zpět pro zásyp rýhy. Nejsou zde navrženy terénní úpravy (navyšování nebo 
snižování úrovně stávajícího terénu). Přebytečná zemina k odvozu bude tvořena 
zejména vytlačenou kubaturou ukládaných podzemních staveb a sítí.   

Před zahájením prací zajistí zhotovitel meziskládku a trvalou skládku pro 
přebytečnou zeminu z výkopku. Součástí tohoto stupně dokumentace bude položkový 
výkaz výměr, kde budou řešeny předpokládané bilance zemních prací (vč. požadavků na 
deponie a přísun zemin).  

Celkově se v rámci této akce počítá s potřebou odvozu přebytečných zemin. 
Vzdálenost místa stavby na nejbližší provozovnu, kde je možno přebytečnou zeminu 
odevzdat, je cca do 10 km.   

 

h) limity pro užití výškové mechanizace 

Při provádění prací se počítá s výrazným zastoupením prací, které budu 
prováděny stavební mechanizací.  

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na 
průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Stavba bude dle návrhu zprovozněna jako celek, nepočítá se s postupným 
uváděním stavby do provozu.  

Bude se jednat o práce na stávajícím kanalizačním potrubím ve správě VAK 
Pardubice a.s., bude tedy postupováno v úzké koordinaci a spolupráci s tímto 
provozovatelem. 

Po dohodě s majitelem automobilové dílny AUTO TOMI s.r.o., bude po dobu 
výstavby zajištěna průjezdnost vždy alespoň jednoho vjezdu. Vjezdy dělí od sebe 
vzdálenost cca 100 m. První vjezd je situovaný hned vedle Ředického p., druhý 
následuje směrem k ul. Hradecká (389/15). V rámci prvního vjezdu dojde k umístění 
kanalizační šachty a kanalizačního potrubí na pozemku s p.č. 390/4. 

j) návrh fází přípravy výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován před realizací stavby ve 
spolupráci investora a zhotovitele, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Předběžně 
jsou v rámci dokumentace pro povolení stavby uvedeny následující fáze výstavby, které 
by byly spojeny s konáním kontrolních prohlídek stavby: 

1. Kontrolní prohlídka – předání staveniště 

Objednatel předá zhotoviteli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, 
rozbory, vyjádřeními dotčených orgánů a přístupovými trasami. 
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2. Kontrolní prohlídka – vytýčení stavby 

Bude vytýčen tvar stavby a odsouhlasen objednatelem. 

3. Kontrolní prohlídka – provedení výkopů 

Bude kontrolováno hutnění podsypu potrubí, jeho výška a spádovost. 

4. Kontrolní prohlídka – uložení potrubí 

Kontrola vodotěsného propojení jednotlivých trub. 

5. Kontrolní prohlídka – provedení zásypů 

Kontrola kvality zásypu, použitého materiálu, stupně zhutnění. 
 

6. Kontrolní prohlídka – závěrečná 

Bude provedena celková kontrola stavby včetně uvedení dotčených pozemků 
(stavbou i přístupem) do původního stavu.  

 
Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti 

na podrobný harmonogram stavby zpracovaný budoucím zhotovitelem. 
O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá 

evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se 
týkala a jaký je její výsledek.   

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se bude konat ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení stavebníka stavebnímu úřadu o užívání stavby (dle §120 zákona), 
případně po doručení žádosti stavebníka o kolaudační souhlas stavebnímu úřadu (dle 
§122 zákona). 

k) dočasné objekty 

Jedná se o stavbu trvalou, v rámci návrhu této stavby nejsou navrženy dočasné 
objety, u kterých by se počítalo s jejich následným odstraněním.  

Po dobu provádění prací budou zhotovitelem v rámci zařízení staveniště osazeny 
mobilní buňky a mobilní WC a podobně, dále pak provizorní oplocení staveniště v místě 
provádění. Tyto budou upřesněny před prováděním prací v návaznosti na zhotovitele, 
který bude vybrán ve výběrovém řízení.  
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