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l. ÚvooruÍ UsTANoVENÍ

I/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo "oP") ve smyslu ustanovení s 1751
a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi objednatelem a zhotovitelem zaloŽený
Smlouvou o dÍlo (dále také jen ,,SoD" nebo ,,Smlouva"). obchodní podmínky jsou nedílnou
součástíSoD.

2/ Tyto Podmínky se pouŽijí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen písemně, a to stejným způsobem jako Smlouva.

3rl V obchodních podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepšÍ srozumitelnost textu je v tomto
odstavci, jakoŽ ijinde v oP, uveden jejich přehled a plný v.ýznam zkrácených slov. Techniclcý dozor
stavebníka (dále jen 

"TDs"), autorský dozor projeKanta (dále jen 
"AD"), koordinátor bezpečnosti

a ochrany zdrav( při práci na staveništi (dále jen 
"Ko-BoZP").

ll. LHŮTY PLNĚNÍ

I/ ZhoÍovilel dokončícelé di]o a všechnyjeho části fisou-lijaké) ve lhůtě pro dokončenídíla nebo
části díla (podle okolnostÍ), včetně:

a) úspěšného provedenÍ přejímacích zkoušek před převzetÍm dÍla, pokud budou
objed natelem požadovány, a
b) dokončení vešker'ých pracÍ a činností Keré jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle SoD.

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předánÍ

a převzetÍdí]a a zároveň zápisu oodstraněnídrobných vad a nedodělků, včetně předánívšech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro uŽívání díla a zároveň podpis
protokolů o odstraněnÍvšech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen

,,harmono$ram"). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha. V harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčítermÍny plněnr, tzv. milníky, resp. uzlové body (dále
jen ,,uzlové body" nebo ,,milnky"). Změna harmonogÍamu, v důsledku Keré dochází kzméné
zahájenÍ a dokončenÍ realizace díla nebo milníků, je moŽná pouze na základě písemného
dodatku k soD. Uzlový bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými
podklady stavby a pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předloŽil
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veškeré dokumenty vztahujÍcíse k přÍslušnému uzlovému bodu. o dokončenÍ kaŽdého uzlového
bodu tlyhotovi'zhotovitelzápis, Ker'ý podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.
Z důvodů odstraněníjakýchkoliv pochybnostÍje harmonogram předloŽený zhotovitelem v rámci
výběrového Íízení, je-li objednatelem poŽadován, povaŽován za přeoněžný harmonogram.
Harmonogram, kteý je nedílnou součástí SoD dle předchozÍho odstavce tohoto ustanóvenÍ,
bude zhotovitelem předloŽen nejpozději 7 dní před termínem prvnÍho předánístaveniště a musí
b]ýt odsouhlasen objednatelem. V případě, Že zhotovitel poruší povinnost předloŽit objednateli
harmonogram ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit Vůči
zhotoviteli smluvnÍ pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

4/ Zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termínem prvnÍho předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacÍch prací v rámci jednotlivých stavebnÍtrh obje6ů
(So) a provozních souborů (PS), a to aŽ do termínu předání a převzetÍ díla; podrobný program
pracÍ musí b;ýt v souladu s harmonogramem schváleným objednatelem dle odstavóe 3 uvš".
Tento návrh podrobného programu prací musí zohledňovat poŽadavky objednatele na
součinnost s provozem, případně dotčenými zařÍzen(mi, a na součinnost s dalšrmi dotčenými
subjekty projektu, a dále musí rovněŽ obsahovat finanční harmonogram celou dobu realizace
di]a. Dokud nebude program pracÍ včetně finančního harňonogramu odsouhlasen
objednatelem, jsou platné závaznétermÍnya obdobÍýstavbydle harmonogramu;přogram prací
musí být vsouladu dílčími termÍny (milníky) dle harmonogramu. Přehledlkutečnéhó postupu
prací ve vztahu k poslednímu schválenému programu prací a ve Vztahu k harmonogramu je
zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu realizace předmětu díla, nejméně v měsični'cn
intervalech jako součást zprály o postupu pracÍ. Zhotovitel rovněž předá objednateli ke schválení
aktualizovaný program praci kdykoli předchozí program prací nesouhlasí se skutečným
postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na základě pokynu objednatele, a to nejpozději
do 3 pracovních dnÍ od obdržení pokynu. JestliŽe objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Žé
program prací (v mÍře, která je uvedena) neodpovídá soD, harmonogramu nebo skutečnému
postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloŽí zhotovitel opravený program pracÍ
objednateli ke schválení v souladu s tímto článkem. V případě, Že zhotovitel poruši povinnost
předloŽit objednateli podrobný program pracÍ nebo finanční harmonogram Ve lhůtě uvedené
v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvnÍ pokutu dle čl. Vll.
odst. 7 SOD.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné
splnění povinnostÍ vyplývajících ze SoD. V případě, Že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění
nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu vzávislosti na
tom, ke kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich
vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlenÍ předloŽit objednateli neprooténě
pÍsemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ JestliŽe v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překáŽky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazujíse obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na
řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění
pÍekáŽek.
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8/ JestliŽe se zhotovitel domnÍvá ,Že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to pÍsemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku.
oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovitel svůj nárok neoznámí během 1"4kalendářních dnů po tom,
co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět)o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín
dokončenÍdíla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničenÍ, ztrátě nebo poškození, jakoŽ i skladování věcí opatřených
k prováděnídíla. Je rovněŽ povinen provést opatření kzamezení nebo minimalizaci škody, která
by pozastavením prováděnÍ díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím
lhůt poskytnutých orgány veřejné spráW apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušeníprováděnídíla nebo jeho části
dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tiŽi objednatele. V případě, Že zhotovitel poruší povinnost
stanovenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu

dle čl. Vll. odst. 7 soD.

10l objednatel není povinen di]o převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončenÍ'

lll. CENA DÍLA' PLATEBNÍ PoDMíNKY

1rl V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněnÍ svého
závazRu dle SoD nebo v souvislosti s ním WnaloŽl, a to nejen náklady, Keré jsou uvedeny
v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývajÍ. Jedná se zejména o náklady na
pořízení všech věcí potřebných k provedenÍ díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky,
skladováni manipulační a zdvihacÍ techniky a přesunů hmot, zaÍizení staveniště a jeho
zabezpečení, hygienické zázemí pro pÍacovnky a dodavatele, průběžný a konečný úklid
staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedenÍ dÍla (dílenské, rďrobnt,

technologické a pracovnípostupyapod.), dokumentaciskutečného provedenr, geodetické práce,
provedenípředepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předánÍatestů, osvědčení, prohlášenÍo
shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných křádnému zhotovenía předání
dÍla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociálnípojištění' pojištěnÍdle smlouvy,
poplatky, zábory, dopravní značenr, zajištění bezpečnosti práce a protipoŽárních opatření apod.
a dalšÍ náklady spojené s plněnÍm podmínek dle rozhodnutÍ příslušných správnÍch orgánů nebo
dle obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněž veškeré náklady na

software, licence k uŽívávání know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kódy programových

a řídících automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených parametrů,
předání hesel pro technologické celky apod.

2/ Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkov'ý rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, Keré
nebudou zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené
v předaném soupise pracú dodávek a sluŽeb, pak platl, Že objednatel hradÍ cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plněnr, a to bez ohledu na to, jakým
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část předmětu plněnÍ oceněna vpoloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, zjakého důvodu
taková část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá práVo domáhat se úhrady cény začást díla,
Kerá nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonná poŽadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnošti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní
úpravou - lhůtasplatnostivtakovém případě počÍná běŽetodednedoručeníopravenéhoči nově
vystaveného doklad u objed natel i.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy porušÍ opakovaně sjednané či stanovené
podmÍnky prováděnÍ díla, zejména budeli opětovně v prodlení se splněnřm termínů jednotlivých
závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadÍ druhém poruš_ení
smlouvy oprávněn pozastavit platby měsÍčnÍch daňov.ých dokladů na dobu, neŽ je toto porušení
smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku
zaloŽeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojít k dohodě
smluvních stran o změně SoD a aniŽ by se tÍmto postupem dostával do prodlenís platbami.
Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejÍcích
s pozastaven Ím měsíčn ích plateb objed natelem.

lV. oBEcNÁ PRAV|DIá PRo PlNĚtrtÍsoo

t/ Zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečía v rozsahu dle SoD a na vlastnÍ náklady provede,
dokončí' vyzkouší, připraví k předčasnému uŽÍvánÍ a ke kolaudaci (u částÍ di1a, u ktárých není
vyŽadován zkušební provoz) a uvede do zkušebnÍho provozu ve smluvené době dílo (-bez vad,
nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedenívšech
předepsaných čisjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení(dále,,předmět
díla") je Wmezen SoD, a to v souladu zejména se:

a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolenívč. technických zpráv, zadávací
dokumentací, soupisem stavebních praci dodávek a sluŽeb s ýkazem ýměr, které
tvoří části zadáv ací d oku mentace,

b) podmínkami pravomocného územního rozhodnutr,
c) podmínkami pravomocnému stavebního povolení a s podmínkami stanovisek a

vyjádřen Ím i účastníků stavebnÍho ÍÍzeni,
d) stanovisky, povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státnÍsprávy a samosprávy,
e) přÍslušnými technickými a technologickými normami,
0 obecně závaznou právníúpravou.

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. KaŽdý
z těchto dokumentů je nedÍlnou součástíSoD, a to aniŽ by musel být k soD přiloŽen, nebo anii
by na něj muselo b1ýt výslovně odkazováno.

2/ Zhotovitelje povinen při realizacÍ předmětu díla průběŽně prověřovat vhodnost projektové
dokumentace di]a a dalšídokumentace a dokumentů, Keýmije vymezen předmět a rozsah díla
a podle kteých je povinen předmět di]a realizovat, včetně dokumentace pro
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zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízenÍmi, regulacemi
a noÍmami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost písemně upozornit
objednatele a spíávce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplnÍ, odpovÍdá za
Vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třeti' straně v důsledku
tohoto nesplněnía je povinen dÍlo a předmětnou projektovou dokumentacia dalšídokumentaci
a dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, lyhláškami, nařízeními, regulacemi
a normami.

3/ Zholovitel zajistí na vlastní náklady vydánÍ a aKualizaci veškeých rozhodnutí, oznámení
vyjádření státních orgánů a/nebo dotčených účastníků realizace díla nebo třetích stran. Tato
rozhodnutí a oznámení zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných praci
dopravních výluk, zemních prací, rnýkopů a dalších činností, zvláštní uŽívaní komunikací
a veřejných prostranství k prováděnÍ díla a souvisejících činností (skládky, mezideponie,
manipulační pruhy apod.), povolení k pobytu, povolení kuŽívání přenosných vysílaček, povolení
k přemÍstění veřej ných zaÍízení apod.

4/ Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškených postupů na

staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracía zajištěníkvalitnÍho Íízení a dohledu nad realizacípředmětu díla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDS, AD, koordinátorovi BozP umoŽnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoŽnit
vstup do veškeďch prostor, které s realizací předmětu di]a souvisr, a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dilo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout při prováděnÍ kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zaiízení,
Kerá tvoří nebo majítvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti
za plnění povinnostív souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu poŽadovaném objednatelem
kolaudace (u částí díla, u Keých není vyŽadován zkušební provoz), uvedení dokončeného díla
do zkušebnÍho provozu a jeho průběhu aŽdo etapy vyhodnocení.

7/ PÍi plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení
tak, aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při následném provozu dÍla.

8/ PÍi plněníSoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BozP, vydanými vsouladu sdokumentací
týkajícÍ se provádějÍ dÍla, tj. pokyny, Keré nepředstavují změnu soD. V případě sporu smluvnÍch
stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentacístavby, je rozhodující
stanovisko znalce' Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, Že pokyn objednatele není v souladu
s předanou dokumentacÍ, uzavřou smluvnístrany dodatek k soD.

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovnÍch dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozorněnÍ na jeho nevhodnost trvat, je
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Io/ Je-li V průběhu prováděnídíla ohroŽena bezpečnost prováděnístavby, život nebo zdravíosob
nebo hrozí_lijiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel,
TDs či Ko-BozP opráVněn, respeKive povinen, pokud to okolnosti vyŽadujÍ, zhotóvitelipÍi?ázal
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým přkazem řÍdit. V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovenÍ,
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

L1'/ Zholovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravÍ vlastních pracovníků a pracovnÍků
případných poddodavatelů podílejících se na zhotovení dí]a. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu právních předpisů upravujÍcích bezpečnost a ochranu zdraví při
práci, zejména upravujících minimální poŽadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.

72/ v přÍpadě vzniku pracovnÍho úraa), havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13l PřerušenÍ provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebnÍho denÍku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakláoá nárók zhotovitele
na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

1'4/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost příbrat koordinátora BOZP z důvodů
spočívajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a
zajistit, a to na náklady zhotovitele.

!5/ Zhotovitelje povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas
přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli
opatření směřujícÍ kzamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovÍdá zhotovitel
objednateli za škody, které mu tÍm vzniknou.

16/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetÍm osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsled ku jed nání zhotovitele.

t7/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD.

L8/ Zholovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vzniku niŽe uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněŽnÍ závazky vůči poddodavatelům podílejícím se na plnění
soD,

b) zhotovitel se stal subjeKem, na nějŽ byl podán návrh na zahájenÍ insolvenčnÍho řízenl,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činnostÍ, Kerá je předmětem SoD, anebo
e) je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povinnosti dle

soD.
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!9/ Zholovitel prohlašuje, Že je v souladu s práVnÍmi předpisy opráVněn provádět veškeré
činnosti, Keré jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky Wbavený.

20/ Zhoilovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich

wŽádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění poŽadavku, požadované informace,
vysvětlen í a konzu ltace vztah uj ící se k pl nění So D.

2t/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy čsN EN, zejména české technické
normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, Že stanovují minimální poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštnÍm písemném protokolu jinak, je pracovnÍ doba
zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

23/ Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese V plném rozsahu zodpovědnost za vlastnÍ Íízení postupu prací,

za sledovánÍ dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví píi práci

a zachování pořádku na staveništi,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu prováděnÍ pracr, montáŽí a zkoušek dÍla
přítomna v místě stavby a musÍ disponovat odpovídajÍcími pravomocemijednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele; v případě, Že zhotovitel poruší povinnost
uvedenou vtomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD'

d) zhotovitel při prováděnÍ díla v rámci předaného staveniště zajistÍ vlastními opatřeními
sociální zaÍízení pro pracovnÍky vlastní i pracovníky poddodavatelů,

e) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatíve splatnosti oprávněné faKury poddodavatelů, Keré
zhotovitel pro provedenÍ díla vyuŽil,

f) zhotovitel nesmí bez předchozího pÍsemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolittakové nakládánÍs majetkem, Kerý má objednatel ve svém drŽenr,

úschově či pod svou kontrolou,
g) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zaÍízení a stroje převzaté od objednatele po

dobu jejich uŽfuání,
h) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladovánív mÍstě stavby na své náklady,
i) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,

kvality, dodrŽování technické dokumentace, harmonogramu prací a udrŽování pořádku
na převzatém staveništi; jestliŽe během inspekce objednatel zjistr' že činnosti
zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními
předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat
zhotovitele pÍsemně zápisem do stavebnÍho deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné
připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými
podklady stavby. oprávněné připomÍnky objednatele, které se týkají bezpečného
pÍovozu ostatního zaÍízení nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat
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okamŽitě. V případě váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn
okamŽitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstraněnÍ.

V. PoDDoDAVATELÉ

7/ Zholovitel je opráVněn provádět dílo nebo jeho část pÍostřednictvím poddodavatelů.
Zhotovitelje povinen pÍsemně (postačuje emailem uvedeným v SoD) informovat objednatele o
kaŽdém poddodavateli v dostatečném předstihu, tj. minimálné L4 dnÍ před zahájení prací
poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kteými se uvaŽuje pro realizaci části díla,
převyšujícíčástku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního Íozpočtu musí být schváleni objednatelem.
V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotovitelismluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD
objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli
písemně spolu s vysvětlenÍm svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovÍdá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovníci, kteřÍ mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na
poŽádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, Keré vyuŽÍvá k plněnídÍla přímo
nebojakosvé poddodavatele. Pokud nebudetakovéosvědčenípředloŽeno, nebo budeshledáno
jako nedostatečné, musí zhotovitel na poŽádání objednatele takového pracovnika odvolat a
nahradit.

4/ objednatelje oprávněn poŽadovat vyloučeníjakéhokoliv poddodavatele, kteý neprovádí dílo
v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na ýzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na provádění dÍla. Vyloučený poddodavatelje povinen bezodkladně opustit
mÍsto provádění di]a včetně lyklizenÍ staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškeých činnostÍ a dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plněnÍ povinností zhotovitele
podle SOD.

6/ Každý poddodavatelje povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicÍch vznikajÍcích při pracovnÍch nebo
technologických postupech, Keré zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BoZP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů. V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou
vtomto ustanovenÍ, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll.
odst. 7 SOD.

7/ Prokazoval-li zhotovitel vzadávacím Yízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v přÍpadějeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu,
ne kratším neŽ !4 dní s objednatelem; zhotovitelje vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změ ny
takového poddodavatele a způsob jeho náhrady. V přÍpadě, Že zhotovitel
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uvedenou Vtomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit Vůči zhotoviteli smluvní pokutu
dle čl. Vll' odst. 7 soD.

8/ Zhotovitel je povinen proplácet opráVněně Vystavené daňové doklady (faKury)
poddodavatelů, a to za podmÍnek stanovených ve smlouvě s poddodavatelem. JestliŽe zhotovitel
nesplní tuto povinnost, můŽe objednatel (podle vlastnÍho uváŽenÍ) na Žádost jím schváleného
poddodavatele, doloŽenou doklady prokazujícími řádné splněnÍ přÍslušné části závazku,
oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu a při prodlenÍ zhotovitele s úhradou delšÍ neŽ

30 dnů, zaplatit tomuto poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přímo. částxu
vyplacenou poddodavateli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy)
započíst zhotoviteli protijeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo
zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přímá
platba nemá vliv na příslušná ustanovení Smlouvy o dílo týkajÍcí se zádrŽného a smluvních pokut

Vl. PoDKI_ADY PRo PLNĚNÍ

7/ Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčíseznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
podklady dÍla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro
provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y pÍípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinnostÍ zhotovitele
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 1o dnů
pojejich převzetí.

3/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedenÍm sých pracía dodávek,
o stavu jiŽrealizovaných pracÍa dodávek na díle, na které jeho plněnínavazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámÍ objednateli spolu
s návrhem na jejich odstranění.

4/ Zholovitel prohlašuje, Že ke dni uzavřenísoD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je
seznámen s r4ýsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a lyjasnil
si všechny nejasné podmÍnky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při

prohlídce staveniště.

5/ Pi:i nálezu funkční sÍtě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
doku mentace skutečného provedení.

6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené V tomto článku, není oprávněn později namítat, že
mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaloŽenÍodborné péče

a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončenÍ dÍla.
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v!l. zMĚNA DÍt.qn oceŇovÁtrtÍ

t/ Má-li být v průběhu provádění dila změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b]ýt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dÍlo, podepsaným všemi smluvními
stranami, Keý bude specifikovat rozsah změny předmětu dfla a změnu ceny dÍla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového Íízení. Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnoý list, kteý bude zaÍazen do tzv. Knihy víceprací/méněprací,
odpočtů a změn. Změnové Íízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny, ); ruavrn ocenění
změny, 3) odsouhlasení změny. Ve změnovém řÍzenÍ budou platit lhůty l0-pracovních dní pro
úkony obou stran, tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření oo;eonatele k Návrhu ,'dny,
k předloženíNávrhu ocenění, keschváleníNávrhu oceněnÍa k odsouhlasenízměny. Bude-lime2i
stranami existovat shoda o věcném vymezenÍzměny dÍla, je objednatel oprávněn jódnostranným
písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajíciho
dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídÍ postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

3/ objednatel je oprávněn omezit či rozšřit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo
poŽadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dÍlem (dále jen ,,změna dňa,,), a za tím
účelem jsou smluvnÍ strany povinny uzavřít dodatek k soD, Keý poiadovanou změnu dÍla
popisuje. Zhotovitelje povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu
díla, Kerá di1o omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předměiu plnění(vícepráce či
méněpráce), nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah
předmětu plněníbude při realizaci ve skutečnosti vmenším rozsahu) nebo jiným okojnostem
majícím vliv na cenu díla dle ustanovenísmlouvy o dílo, bude změna ceny día kalkulována na
základě jednotkoých cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v ňabÍdce neuvedených
bude oceněna v souladu s článkem Vlll. Na základé provedené rekalkulace bude formou
dodatku upravena smluvená cena díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrŽenÍ dílčÍ lhůty plněni musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítír"n dotčených uzlových bodů;v přÍpadě návrňu změny lhůty předánídÍla musÍ
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splněníveškeýón jestě nedokončených
uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poslrytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat'

6/ Pokud objednatel souhlasÍ se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dí]o. Nedohodnou-li se smluvnÍ strany na změně, je rozhodující
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichž dvě lyhotovení
obdrŽí objednatel a dvě zhotovitel.

8/ NenÉli v SoD uvedeno jinak, bude při oceňování položek postupováno následujícÍm
způsobem:
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Příslušná sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovacÍ práce, sluŽby

nebo dodáVky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou V soupisu stavebních prací,

sluŽeb a dodávek s qýkazem ýměr, nebo v jiné části SoD.

Tento způsob ocenění se pouŽUe i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených víceprací (a rovněŽ pro ocenění poloŽek, které nebudou realizovány jako

součást méněprací), pokud je charaKer činností zhotovitele, zhotovovacích prací, služeb nebo
dodávky stejný jako činnosti, zhotovovací práce, služby nebo dodávky, Keré jsou uvedené a
oceněné v Soupisu stavebních praci sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SoD.

Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce,

služby nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvořísoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv části Soupisu stavebních pracr, sluŽeb a dodávek s výkazem

výměr nebo v jiné části SoD, a zároveň
(c) Žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebnÍch prací, sluŽeb a

dodávek sýkazem ýměr nebo vjiné části Smlouw o di]o není moŽné povaŽovat za

odpovídající, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je
povi nen prokázat zhotovitel).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícÍm postupem (chronologicky nejprve od bodu

a) aŽ přÍpadně do bodu c)):

a) podle cenÍků Ústavu racionalizace ve stavebnictvÍ (ÚRs), platných v den uzavření Smlouvy
o dílo u dodávek zaÍízeníastrojů budou vyuŽityaktuálnícenÍkyýrobců, platnév době podání
nabíd ky, poýšené o přiměřený zisk ve ýši 3 o/o a nutné vedlejšÍ náklady;

b) podle cenÍků Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRs), platných v den uzavření Smlouvy
o dÍlo;

c) u položek, sluŽeb a činností, které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních prací, sluŽeb a
dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo, podle následujÍcÍho kalkulačního
vzorce rozboru ceny:
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7 Přímý materiál

2 !4zdv
3 Odvody (35 % z mezd)
4 Stroje

5 ostatní přímé nákladv
tt PřÍm6 zpracovací nákladv (2+3+4+5)

PřÍmé náklady (1+6)

7 ReŽie v,ýrobní G9%z6l
8 Režie správní (27 %z6l

Nepřmé náklady (7+8)

Nák|ady ce|kem (1+6+7+8)

9 Zisk (3 % z 6+7+8)
10 Nekalkulované náklady

Jedndková cena celkem (1+6+7+8+9+10)

PřÍmé pořizovací náklady na přÍmý materiál budou zhotovitelem doloŽeny faKurou (daňovým
dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatnÍ přnné
náklady.

Zhotovitel vŽdy předloŽÍ objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedenÍm postupu
přijejím stanovení. Nově stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovníoblyklou
v době a mÍstě realizace předmětu díla. objednatel náVrh zhotovitele posoudl, schválí hebo
upraví tak, aby byl v souladu s výše uvedenými podmínkami soD. Konečné rozhodnutí o
stanovenínové sazby nebo ceny náleŽí objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno V při'padě méněprací.

VIll. STAVEBNí DENÍK

t/ Zhotovitel je povinen vést o prováděnÍ díla a o postupu pracÍ stavební denÍk v souladu
s právními předpisy, tj. zejména dle stavebnÍho zákona a ostatnÍmi relevantními právnÍmi
předpisy.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním denÍku bude zhotovitelem připraven k předáníTDS
následujÍcí pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů Ve stavebnim deníku je
zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního denÍku tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přÍstupnost stavebního denÍku na staveništi. Zápisy
vztahujÍcÍ se k prováděnÍ dÍla můŽe do deníku provádět orgán státnÍho stavebního dohledu, AD,
TDs' Ko-BoZP a pověřenÍ pracovníci smluvních stran.

4/ JeslliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasÍ, je povinen připojit svoje vyjádření
k zápisu. Stejné pravidlo platí pro případ, Že objednatel, AD, TDS nebo xo-gózp nesouhlasÍ se
záznamem zhotovitele.
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lX znŘÍzErrrÍ, MATERIÁLÍ PRAcovNÍ posrupv A ]{vALlTA PRoVEDENí

I/ Zhotovilel Wrobí nebo obstará zaÍízení a materiál a dále provede práce potřebné k realizaci
předmětu dí1a:

a) způsobem uvedeným V soD (je-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a s péčí řádného zhotovitele,
c) za pomoci vhodně vybavených zaíízení a bezpečných materiálů, nenili ve soD uvedeno
jinak,
d) v rozsahu stanoveném v SoD.

2/ Zholovitel předloŽípodrobnosti o opatřeních a metodách, Keré navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán'

3/ Pro dÍlo mohou být pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zaÍízení' jejichŽ

vlastnosti z hlediska způsobilosti dÍ1a pro daný účel zaručujr, Že dílo při řádném provedení a
běŽné údrŽbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na

mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a Životního prostředt, poŽární bezpečnost,
bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí
zato,že při realizaci díla nepouŽieŽádný materiál, rnýrobek, konstrukci nebozařfuení, o Kerém
je známo, Že je škodlivý, nebo nemá poŽadovanou certifikací.

4/ Zhotovitelje povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřenÍmi,

certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zaÍízení, dle relevantních
norem a podmínek SoD a oP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následujÍcí vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, neŽ budou materiály použity na stavbě nebo ke

stavbě:
standardní vzorky materiálů od qýrobce a vzorKy uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele,
jako jsou např. zkušebnÍ vzorky betonů, štěrkopÍsku apod., a další vzorky podle pokynů

objednatele. Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky
objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokols následujícÍmi údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka),
b) výrobce, dodavatel,
c) datum předloŽent,
d) zamýšlené pouŽitÍv rámci realizace předmětu díla,
e) mÍsto pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

KaŽdý materiál je zhotovitel oprávněn pouŽít pouze po vydánÍ souhlasu s jeho pouŽitím ze strany
objednatele.
V případě, Že zhotovitel porušÍ povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvnÍ pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD'

6/ objednatel v Keroukoliv potřebnou dobu bude mÍ| plný přÍstup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a Yýstavby a dalších souvisejÍcích činnostís Íealizac( předmětu díla (na

staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zko
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práci a kontrolovat postup yýroby technologických zaÍÍzení a produkci a zpracování materiálů a
výsledky Veškených činností. objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zaÍízení za osobní účasti zhotovitele přÍmo u ýrobců
těchto zaÍízení anebo dříve, neŽ budou tyto materiály nebo technologická zaíízení dodány na
staveniště nebo před instalacítakových materiálu nebo zaÍízenÍ na staveništi.

7/ Zhotovitel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolnÍho a zkušebního plánu (KzP)
nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacích pracr, přičemž KZP bude zhotovitelem postupně
vprůběhu realizace předmětu dÍla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovování di'la pro zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plněnÍ postupů podle kontrolnÍho a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním plánu poŽaoóvat
okamŽitou nápravu včetně opakovánÍ kontrol, zkoušek, testů, měřenÍ ad.; v přÍpadě váŽného
porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu díla.

8/ Kontrolní a zkušební plán bude minímálně obsahovat:
a) předmět zkoušenr,
b) způsob zkoušení a médium,
c) četnost a frekvenci zkoušení,
d) předpokládané trvání zkoušek,
e) stanovenÍdlejaké normy nebo postupu bude zkoušení prováděno,
f) jakých výsledků zkoušenÍ má být dosaŽeno.

9/ objednatel bude zhotovitelem vŽdy přizván ke všem kontrolním zkouškám a testům
prováděným zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konánÍm.

10l Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapÍše zhotovitel do stavebnÍho denÍku a uvede
v pravidelné měsičnÍ zprávé o postupu pracÍ. Konečný souhrn všech provedených kontrol,
zkoušek a testů předá objednateli při přejímacÍm řízenídokončeného dÍla.

tI/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a přÍleŽitost k lykonávánítěchto činnostÍ,
včetně toho, Že mu zajistÍ přístup, svá zaÍízeni povolenÍ a bezpečnostní lybavení. Žádná tato
činnost nezbavuje zhotovitele Žádné povinnosti ani odpovědnosti.

t2/ Zhotovitelje povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace,
eleKřinu, média, vlastní vybavenÍ a zaÍízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál tak, jak je to nutné pró účinné a řádné
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zaÍízeni, materiálů nebo jíných částí předmětu dÍla. V případě odběru vzorků mují
být rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostív závislosti na účelu zkoušek.

13l objednatel můŽe změnit mÍsto nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodatečné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou,Že
zkoušené zaÍízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmÍnkami SoD,
ponese náklady na provedenÍ těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez
ohledu na jiná ustanovenÍSoD.
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74/ objednatel oznámízhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24hodin předem svůj úmysl
zúóastnit se zkoušky. Jestliže se objednatel nedostavÍ na dohodnuté místo Ve smluvený čas,
můŽe zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ
se poté bude mít zato,Že byly provedeny v přítomnosti objednatele. Zhotovitelje povinen předat
objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zpráw a pÍotokoly o průběhu a ýsledku
zkoušek, Wpracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,

objednatel potvrdÍ zhotoviteli zprávy o zkouškách.

15l objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných
zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

L6/ Zhotovitel provede individuální a komplexní zkoušky.
lndividuálnízkoušky - individuálním vyzkoušením je provedenívyzkoušeníjednotlivých elementů
zaÍízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zaíízení. Zhotovitel je
povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

termínem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a výsledky
individuálních zkoušek zapiše zhotovitel do stavebnÍho denÍku. Náklady na provedení
i nd ivid uá l nÍho lyzkoušení tvořÍ součást na bÍd kové ceny d íla.
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, Že je dí1o (nebo jeho
ucelená, samostatného provozu schopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že

splňuje poŽadovanou funkci a Že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitel je
povinen konánÍ komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

termínem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a
yýsledcích komplexnÍho vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořízen
správcem stavby samostatný zápis' Náklady na provedení komplexního vyzkoušenítvořísoučást
nabídkové ceny di'la.

17/ JeslliŽev důsledku šetřenl, prohlídky, měřenínebo zkoušeníobjednatel zjistÍ, Že jsou některá
zaÍízení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají
podmÍnkám SoD, můŽe objednatel zaÍízení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmÍtnout tak,
Že lo oznámí zhotoviteli spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit v přiměřené lhůtě, jejiž délka bude stanovena objednatelem s ohledem na
charaKer vady a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SoD. JestliŽe objednatel
poŽaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za
stejných podmínek opakovat. objednatel odmÍtne zaíízení, materiály nebo výsledky činnosti
i v případech, kdy na základě ýsledků opakovaných zkoušek zjistí, Že dotčené zaiízení, materiály
nebo qýsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdají podmÍnkám SoD.

78/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozÍch zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zaÍízení nebo materiály, Keré nejsou v souladu
s podmÍnkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpraw nebo technických
norem,
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, Keré nebyly provedeny
v souladu s SOD,
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c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochranu ŽivotnÍho prostředÍ a ochranu
majetku aÍ. jižz důvodu nehody, nepředvÍdatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny V době, Kerou bude doba stanovená objednatelem, nebo okamŽitě,
jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
JestliŽe zhotovitel nesplní(nebo nenÉli schopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanoveného
mu objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činností jiným
způsobem, např. můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedóu;
zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo
neschopnosti splněni).

X PRoVÁDĚtrtÍ oÍLq

ý objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termÍnu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen sístaveniště řádně a včas převzít. V případě prodlenÍzhotovitele s převzetím stavenišiě
se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem stanoveným ve SoD. o předánÍa převzetístaveniště vyhotovÍTDS zápis.
Předánístaveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánÍstaveníště prověřit, zda staveniště nemá píekážky,které brání
provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačenÍ základních směroých á vysxovych bodů a
podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD) zabezpečí zhotovitel. Zhotovitelje
povinen se seznámit při převzetÍ staveniště s aktuálním rozmÍstěnÍm a trasou stávajÍcíóh
inŽenýrských sítí, rozvodů a souvisejÍcích zaíízení nastaveništi a přilehlých pozemcích dotčéných
prováděním dÍla a tyto sítě a jejich vytyčení a označení vhodným způsoben chránit tak, áby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškozenÍinŽenýrskýcň
sftÍ' je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sítía uvedenído původnÍho stavu, a to včetně přÍpadných škod, pokut
a nároků vznesených vlastnÍky nebo správci dotčených sÍtí. Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodrŽenÍm. Zhotovitelje povinen uŽívat staveniště pouze pro účely souvisejÍcí s prováoěnÍm
díla a při uŽíviánístaveniště je povinen dodrŽovatveškeré právnípředpisy.

2/ Zhotovitelje povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezÍch s principy projénovéno řÍzení.

3/ objednatelje oprávněn a zhotovitelje povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno
v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenívedoucÍ k odstraněnÍčasového prodlénÍ.

4/ Zhotovilel je povinen organizovat a řÍdit časový i věcný postup prováděnÍ di]a. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídit realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto
sloŽení:

a) stavbyvedoucr,
b) zástupce stavbyvedoucÍho nebo mistr,
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c) pracovník kontroly a řízeníjakosti.
Vsouladu se stavebnÍm zákonem musí zhotovitel zabezpečit odborné vedeni'realizace díla
stavbyvedoucím, kteý má pro tuto vybranou činnost Ve výstavbě patřičnou autorizaci české
komory autorizovaných inženýrů a techniků.
V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovenÍ, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

5/ Zhotovitel je povinen Vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště.
Vybavení zaÍízení staveniště objekty bude provedeno dle potřeb a zvyklostízhotovitele; rozsah
vybavení je plně na zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny di]a. Na
zaÍízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolen( kolaudační
souhlas a jiná potřebná úřední povolenr, vyŽadujÉli se podle účinných právních předpisů, a
předloŽit TDS jejich kopii do 5 pracovních dnů od nabytÍ právní moci takov.ých povolenÍ. Bez
potřebných úřednÍch povolení není zhotovitel oprávněn zaŤízení staveniště vybudovat, případně
provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umoŽňujÍcí plynulé provádění stavby a průběŽný úklid
přístupov'ých komunikací a okolí stavebnÍch pozemků od znečištění způsobeného prováděním
díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště
a díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umoŽňujícího jejich uŽÍvánív souladu s účelem SoD. Do potvrzenízápisu
o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou bfi
potřeba pro účely přejímacího Íízení: tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne potvrzenízápisu o předánÍa převzetídÍla.
V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

7/ Povolenía dočasné uŽívání veřejných a jiných ploch a na výkopyobstará a poplatky zané
zaplatÍ zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší uŽívání, neŽ byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování materiálu a vybavení během realizace dÍla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zho|ovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SoD.
Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku
k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu s právními předpisy
upravujícími oblast nakládánís odpady (např. zákon o odpadech).

!o/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí di]a přehled o druzích a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uloŽení či likvidace těchto odpadů'

L1'/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení dÍla
Náklady na úhradu spotřebovaných energiía médiíhradÍzhotovitel a jsou součástísmluvníceny

t2/ Zhotovitelje povinen umožnit pracovnÍkům technického dozoru kontro|u všech ěinností
souvisejícÍch se zhotovením dÍla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných

zhotovitele
pracovniků

'1- +42O 46'6798414 | www.vakpce.cz
BankovnÍ spojení Čsoa, a.s. l7699313/0300

lčo:6o]oa63l;oR Ks V HK oddrl B' vloŽka 999, DlČ cz6oloa631Stránka 77 z40



Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.

Teplého 20'l4
530 02 Pardubíce

na prověření sých dodávek a prací které provádí pracovnÍk odběratelské kontroly a činit neprodleně
opatření k odstraněnÍvytknuých závad a odchylek od pCIeKu.

t3/ Praavníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát pracovníkúm
zhotovitele polryn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosaŽitelný pokud
objednatel zjistí že zhotovitel zakryl ěást díla bez souhlasu objednatele, nebo Že se v dalším postupu
výstavby stala nepřÍstupnou nebo jeli ohroŽena bezpeěnost prováděného díla, Život nebo zdravÍ
pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinnitento pokyn respektovat a práci přerušit

L4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdajÍcí podmínky, tj. 7 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář
v prostorách zaÍízení staveniště (stavební buňku) s eleKrickým vytápěním pro zimní obdobl,
eleKrickým osvětlením apod.

t5/ u pracÍ a konstrukcí, Keré budou v dalším postupu zakyty nebo se stanou nepřÍstupnými, je
zhotwitel povinen vyarat objednatele kjejich kontrole a vyŽádat si jeho následný souhlas šp;icn
zakfiím, a to ápisem do stavebnÍho deniku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po oodržení
výzvy zhotovitele zápisem v denÍku a v přÍpadě mimoÉdné nepřftomnosti odpovědného zástupce
objednatele na ďavbě do 2 dnů po obdžení písemné výay nebo telďonické výzvy dosÍdla zmocněnce
objednatele. NedostavÍ-li se objednatel v dohodnutém termÍnu ke kontrole výše uvedených konstrukcí,
můŽe zhotovitel pokraěovat v provádění díla. V případě, Že objednatel i přesto bude požadovat odkrytÍ
uvedených konstrukcí, zhďovitel tak učinÍ. Pokud se dále zjistÍ, Že práce nebyly provedeny řádně, nralÍ
veškeré související náklady zhotovitel, v opaěném přrpadě je uhradÍ objednatet.

16/ DosaženÍ předepsaných parametrů a kva|ity díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, tesý a kontrolami. Zhotovitel předá jako přilohu smlouvy o dílo objednateli ěasoý plán a
seznam lĚech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenÍdÍla nebo při jeho dokoněenÍ
včetně komplexních zkoušek Návrh bude obsahovat rovněŽjméno pracovníka zhďovitele odpovědného
za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

t7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu
zhotovení dÍla pro zhotovitele závazný. PosouzenÍ nebo neposouzenÍ plánu kontroI objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroIy, zkoušky a testy azaÍádné provedenídíla.

18l \lýslďlg vŠech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do 
"knihy kontrol a zkoušek",

Kerou předá objednateli při přejÍmacÍm řÍzenÍdokončeného dfla nebo jeho části.

19l objednate| má právo zúěastňorrat se prostřednicWÍm svých pracovnÍků, pověřených technickým
dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ v přÍpadě opakované kontroly, zkoušky nebo tqstu z důvodů, Keré leŽÍ na straně zhotovitele, hradÍ
náklady na jejich opakovánÍ zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich
objednatel mohl zúčastnit.
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27/ Zholovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečenÍ díla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ PracovnÍci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci")jsou povinni dodrŽovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDs oprávněn vyŽadovat ýměnu pÍacovnÍků

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamŽitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je
nahradit jinými vhodnými pracovnky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

xl' KoNTRoLruÍ oruY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRAGÍ

1rl Smluvní strany se dohodly, Že vzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání
a převzetÍdÍla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsÍc, TDs. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel
i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní
den.

3/ Za zhotovitele iza objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteříjsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyŽádat si
na jednotlivém kontrolnÍm dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřítomnost dalšÍch
osob, přičemŽ zhotovitelje v přÍpadě Žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichŽ účast na kontrolním dni je povinná
nebo jejichŽ účast si TDS vyŽádal v oznámení o konání kontrolnÍho dne, se povaŽuje za porušenÍ
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradívšem zúčastněným
vynaloŽené náklady.

5/ TDs písemně oznámÍ den, hodinu a místo konání kontrolnÍch dnů, stejně jako osoby, jejichŽ
účast na jednotlitďch kontrolních dnech poŽaduje.

6/ TDs pořídí zkaŽdého kontrolního dne písemný zápis, kteý vjednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovnÍch dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolnÍho dne nelze měnit ujednáníSoD. Dohodnuté termÍny a ostatní ujednánÍ
podepsaná v zápisu z kontrolnÍho dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

8/ Bude-li to objednatel poŽadovat, zhotovitel připraví zpráw o postupu pracÍ měsÍčně a předá
je vŽdy objednateli. PrvnÍ zpráva bude poknývat období do konce první}ro kalendářnÍho měsíce
po předánía převzetÍstaveniště. Poté budou zpráw zpracovány vŽdy pro obdobÍod prvnÍho do
poslednÍho dne kalendářního měsÍce.
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Návrh zpláw předá zhotovitel objednateli vŽdy do 7 dnů po skončení období, jehoŽ se týká, a to
velektronické podobě. objednatel se kpředloŽenému návrhu zpláw wjádÍÍ zhotoviteli do
následujícÍch 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávl, Kerá bude
respeKovat při pom Ínky objed natele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen Vypracovat ýto zprávy i s jinými náleŽitostmi nebo
vypracovat i dalšízprávy, neŽ jsou uvedeny ve SoD a oP.

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončí všechny činnosti vedoucí
k realizaci předmětu díla aŽ do vydání protokolu o převzetí dÍla.

Strukturu zpráv určí objednatel zhotoviteli nejpozději do 21 dnů ode dne podpisu SoD. Případné
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před
termínem před loŽení zpráw.

KaŽdá zpráva bude za příslušné období minimálně obsahovat:
i. informace o stavu realizace předmětu dila, harmonogramy a podrobné popisy pokroku

prac( za příslušné obdobr, včetně všech stadiÍ projektových prací (isou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančního vyjádření pokroku prac( za přÍslušné období a
přehledného finančního plánu, zahrnujÍcÍho jak finanční vyjádřenÍ již provedených pracr,
tak plánovaný finanční postup v dalších obdobích realizace předmětu dÍla, a dále přehled
dělenÍ způsobilých a nezpůsobilých nákladů,

iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určením místa, data a času
pořízenífotografie) ukazujíci stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu díla na Životní
prostředÍ,

iv. u qýroby kaŽdé důležité poloŽky zaÍizení a materiálů jméno rýrobce, místo výroby, plnění
v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

a) zahájeníýroby,
b) inspekcích zhotovítele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

v. pod rob nosti o personá l u zhotovitel e a vybaven í zhotovitele,
vi.kopie dokumentů o zajištěníjakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jalcýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujícÍch se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti,
viii. aKualizaciprogramu prací, srovnánískutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškeých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se
SoD, a o opatřenÍch, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoŽdéni,

ix.seznam všech změn, průběhu změnorr'.ých Íízení a seznamu změnoých listů,
x.návrh zhotovitele na úspory nákladů díla,
xi.podrobný plán a popis prací pro další období.
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xl!. pŘelÍuncÍ znouŠt<Y, pŘEoÁtrtÍA PŘE\zErÍ oÍun

1,z objednatelje oprávněn poŽadovat provedenÍ přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávněnÍ objednatel vyuŽije, je povinen k provedenÍ přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejímacÍho íízení, zhotovitel
je poté povinen přejÍmacÍzkoušky provést v niŽe uvedeném rozsahu.

2/ Zhotovitel provede před zahájením přejímacího Íízení vedoucÍho k předání a převzetÍ díla
přejímací zkoušky v souladu s SoD a těmito oP, příslušnými normami a pokyny objednatele.

3/ Píejímacízkoušky zahrnujívšechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek schváleném objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státními orgány a ostatní zkoušky
nezbytné k prokázání kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ Zhotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést
kaŽdou z přejímacích zkoušek, a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu
průběhu těchto zkoušek. NenÉli dohodnutojinak, budou přejímacÍzkoušky provedeny do 14 dnů
po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to
nařÍdí objednatel.

5/ Při anaŽován( výsledků přejímacÍch zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytiŽenía účinku uŽívání díla nebo jeho částíobjednatelem při provozu nebo
k jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část dí]a projde přejímacími zkouškami, předá

zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejÍmacích zkoušek
je podmínkou pro zahájení předánÍ a převzetí díla (přejÍmací Yízen). o ukončenÍ přejímacích
zkoušek rozhod uje objed natel.

/ JestliŽe jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, můŽe objednatel
oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech vtéto lhůtě, které oznámÍ
objednateli' JestliŽe zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámenÍ
objednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/Jestliže qýsledky přejímacích zkoušek neodpovídajípodmínkám SoD nebo rozhodnutÍstátních
nebo relevantnÍch orgánů nebo obsahu obecně závazné právnÍ úpravy a dÍlo nebo část díla
neprojde přejímacími zkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejÍmacÍ zkoušky
Kerékoliv části díla za stejných podmínek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část dÍla neprojde
opakovanými přejímacÍmi zkouškami, bude objednatel oprávněn:

a) naříd it d a lší opa ková n í přej ímacÍc h zkoušek;
b) jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele V podstatě veškerého
předpokládaného prospěchu z díla nebo části díla, odmítnout dÍlo nebo část dÍla (podle

okolnosti), a v tomto případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako
celku, nebo ve vaahu ke kterékoliv větší části díla, která nemůŽe bÝt uvedena do
zamýšleného uŽívání. AniŽ by to ovlivnilo ostatní práva podle Sm od
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bude mÍt objednatel poté nárok na vrácení veškeých částek zaplacených za celé dílo
nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na financovánía náklady na demontáŽ díla
nebo jeho části, úklid staveniště a navrácenÍ zaÍízení a materiálů zhotoviteli;
c) Vydat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to poŽaduje objednatel.

V případě, Že nastane skutečnost uvedená V odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatních povinnostívypl;ývajících ze soD a cena díla bude snižena o takovou částku, která bude
pokýat sniŽenou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek.

9/ objednatel je oprávněn při přejímacím řízení poŽadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje, a s uvedením termínu, oo koý ;e
poŽaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takoých zkoušek nevyplývá z povahy ófla,
je zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádíje však za úhradu nákladů objednatelem
za předpokladu, Že dodatečné zkoušky neprokáŽou vady zodpovědnosti zhotovitele. Pokud
zkoušky prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel.
Nesplnění poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednateló důvodem
k nezahájenÍ nebo přerušení přejímacího řizení a odmítnutí převzetí díla objednatelem.

10/ objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. objednatel bude od
zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla. Výjimkou mohou být
ty objekty' Keré zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zařízenÍstaveniště a které objednatól
převede do sprály nebo majetku jiných organizací, popř. samostatné funkčníobjekty, Kéré bude
nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech
jen po dohodě s objednatelem. Di]o nebo jeho části bude(-ou) v okamŽiku předání objednateli
prosté jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

11rz Skutečnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti,
prokazuje zásadně zhotovitel a za ti'mto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a
dokumenty.

72/ Zhotovitel písemně (postačuje na e-mail uvedený v SoD) oznámí přesné datum dokončení
díla objednateli nejméně 14 dnÍ před datem dokončení dÍla a současně je vyzve k zahájenÍ
procesu předání a převzetÍ díla (přejÍmací řÍzení) ke dni následujícÍmu po datu dokončení ófla.
objednatelje povinen zahájit přejímací Íízení ke dni následujÍcímu po datu dokončení díla dle
písemného oznámenÍ zhotovitele. Pokud nebude sjednáno stranami SoD jinak, je místem
předánÍ místo realizace předmětu dÍla.

L3/ zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručenÍm písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faKické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDs, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývajÍcí ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahující se k dílu; nedoloŽÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předání a převzetÍ díla. objednatel je povinen
připravit a předloŽit v rámci přejímacího Ífuení zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňujÍcí dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly v rámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky v těchto
dokladech obsaŽené;
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c) dílo nemá Žádné právní Vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právní SFoU,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvÍ nebo jiná práva objednatele k dÍlu;

d) po odstraněnÍ nedostatků dÍla, na něŽ zhotovitele upozornÍTDs při předpřejímce podle

tohoto článku.

t4/ PÍed zahájením přejímacího Íízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedenÍ Ve smyslu soD,
b) stavebnídenÍk - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnídíla (záručnÍ listy, certifikáty apod.),

d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatnÍ doklady potřebné pro řádné provozovánÍ díla nebo části dÍla, zejména pokud

vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD, např.
- Protokol o vyt'ýčení stavby
- ZaméÍenískutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedenÍ hutnících zkoušek
_ Doklady o předánÍ dotčených inŽenýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody,
potvÍzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška Wdatnosti hydrantu, protokoly

o tlakoyých zkouškách vodovodu,
h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové

proh líd ky kana lizačních stok,
i) předaná technická dokumentace musí mimo jiné obsahovat VýrobnÍ dokumentaci

k jednotlivým měřidlům jako jsou kalibračnÍ listy, výrobnÍ certifikáty, prohlášení o shodě,
návody k pouŽití a potvrzení o ověření stanovených měřidel, pokud je Wdáno.

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, Keré jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotovenÍch, pokud objednatel
nestanoví počet Wšší. RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za pouŽití

standardních formátů. obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové

dokumentace předávané zhotovitelem můŽe objednatel v přÍpadě potřebystanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l Další podmÍnky pro zahájení přejímacíhoÍÍzení:
a) podmínkou převzetí celého díla je předloŽenízáruhy na odstraněnívad dle těchto oP,
b) úspěšné provedení individuálního a komplexnÍho vyzkoušenÍ díla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem poŽadovány),

c) zaškolení pracovníků objednatele, především pak zaškolenítýkajÍcÍse provozu a údrŽby

díla a jeho částt'
d) dÍlo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímací Íízení, aby bylo
připraveno pro následné kolaudač ní Íízení a/nebo zahájení trvalého provozu.

L6/ o průběhu přejÍmacího Íízen( bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.
Dílo se povaŽuje za pÍevzahé, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol

o převzetídíla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí
dÍla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.
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t7/ objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací Íízení a byly splněné veškeré
podmÍnky pro jeho úspěšné provedení:

a) podepÉe protokol o převzeti'dÍla s uvedenÍm data, kdy bylo dí]o dokončeno v souladu
se soD,
b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla a je{i to moŽné, objednatel současně uvede
důvody a podmínky, které musízhotovitel splnit, aby bylo moŽné píe)ímacíÍízenÍopakovat
a protokol o převzetÍ dÍla vydat. Po splnění těchto podmi'nek je zhotovitel oprávněn
opětovně poŽádat o zahájení přejímacÍho ÍÍzení a vydání protokolu o převzetídíla.

18l Protokol o převzetÍ díla bude obsahovat alespoň:

a) identifikačnÍ údaje o účastnících přejímacÍho řízenís datem a místem konáni
b) identifíkačnÍ údaje o dÍle,
c) konec záruční doby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému uŽívání dÍla platný k datu přejímacího

Íízení, s popisem, jak se projevujía s uvedením způsobu a termínu jejich odstránění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakosti díla nebo jeho části,
$) provozní Íády a všechny další poŽadované doklady k předánÍ a převzetí dÍla,
h) záruční listy všech zaYízeni zabudovaných do di'|
i) soupis přÍloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky
(estetické nebo Íunkčni), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spoiení
s jinými neomezily jeho uŽívánÍ. objednatelje rovněŽ oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol
o předánídíla,i kdyŽdÍlo lykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebránÍřádnému
uŽívání v souladu s účelem SoD' Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu
o převzetí dÍla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstraněnÍ nebo dokončenÍ. o odstranění
veškeých takov'.ých nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nebostatku
či nedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám
zajistit provedenÍ odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce taKo určeného je rozhodujÍcÍ i v přÍpadě sporu smluvních stran o ýši nákladů
na odstraněnÍ nedostatku či nedodělku, pokud odstraněnÍ nedostatku či nedodělku zajistí
objednatel. Slevou nenÍ dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ Aniž jsou tÍm dotčena předchozÍ ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovém předstihu před doručenÍm výaty k převzetí díla objednateli vyzvat TDS k tzv.
předpřejÍmce dÍla, tj. zúčastnit se prohlÍdky dí1a prováděné zhotovitelem, při nižje ros oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky di1a. Zhotovitelje povinen vyhotovit o takové předpřejímce
podrobný zápis uvádějícÍ přesnou identifikaci a popis veškeých nedostatků, na něŽ zhotovitele
TDS upozornÍ, a jedno vyhotovenÍtakového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zhotovitelje povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájenÍ
přej ímacÍho ÍÍzení díla.
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2L/ SepsánÍ a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

22/ Zhotovitelje povinen Vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do
1t:ýdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvnÍ strany nedohodnou
v Protokolu o předání dÍla na jiném termínu.

Xl!. PŘEcHoD vlásTNrcKÉHo pnÁvn A NEBEZPečÍŠxoov

I/ Zhotovitel zhotovuje dílo u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil' objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanovenÍmi zákona č. 89/2oI2 sb.,
občanského zákoníku od počátku vlastnÍkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na dÍle a na jiných věcech, jeŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přecházÍ na
objednatele potvrzením protokolu o předání díla oběma smluvními stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečí škody vyvolané pouŽitím věcí, přístrojů, strojů a zaÍízen( jím opatřených k provedenÍ
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástÍ či přÍslušenstvím díla
a které jsou či byly pouŽity k provedenÍ díla, kteýrnijsou zejména:

a) zařízenístaveniště provoznÍho, výrobního čisociálnÍho charakteru; a/nebo
b) pomocné stavebnÍkonstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedenÍdÍ1a čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objeKy pouŽité při prováděnÍ díla čijeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečíškody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedenÍ dÍla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřeni) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcr, Keré je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnosl za zaÍízení objednatele ode dne zahájení jejich

uŽívání nebo obsazení zhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽívání
ukončeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo poškození některé z qýše uvedených poloŽek v době, kdy za péči

oně odpovÍdá zhotovitel, z jakékoli jiné přičiny neŽ takové, za niŽje odpovědný objednatel,
napraví zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti
objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činností specifikovaných při protokolárním předání di'la nebo jeho části,
jsou_li tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstranění vad
a nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečí vzniku škody na díle nebo části dí]a, kterého se týkají
real izace zbývajÍcÍch či nností.
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7/ Zholovitel odpovÍdá za škody způsobené objednateli nebo třetístraně vadným plněním dÍla.
Zhotovitel je zod pově dný za:

a) jakékoliv zlrály a škody způsobené třetím osobám V souvislosti s plněnÍm díla aŽ do
vypršení záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dílo a které budou zapřÍčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedenídÍla nebo
budou vycházet z chyb prováděnÍ dÍla.

8/ Y rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

xlv. NEDosTAT]ry PLNĚNí

1rl Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumÍ plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
V rozporu se SoD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projeftovou
dokumentací ostatnÍ dokumentacÍ a pokyny objednatele.

2/ V pÍbadě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3rl Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
provádění díla z vlastní činnosti nebo na základé upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splnění termÍnu předání dÍla nebo závazných uzlov.ých bodů. Neodstraněné
nedostatky představují překáŽku převzetí di]a, ledaŽe se objednatel rozhodne převzÍt příslušné
plnění s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokolu
o převzetí části dÍla k dohodě o termÍnu odstranění vad a nedodělku, se kteými je část díla
předávána a přebírána, pak p]atí, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 3o dnů od data vydánÍ protokolu o převzetÍčásti díla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstranÍ vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být
objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškozenÍ odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestliŽe zhotovitel ani
do tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní nebo je zÍejmé, Že je zhotovitel
neodstraní příměřeně dle charakteru vady nebo poškozenÍ a tyto nápravné práce měly být
provedeny na náklady zhotovítele, objednatel můŽe (podle vlastnívolby):

a) provést prácisám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajÍcím způsobem a na riziko
a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost;
a zhotovitel zaplatÍ objednateli účelně vynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při
odstraňová n í vady nebo poškozen í;

b) stanovit odpovÍdající sniženÍ ceny dÍla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškozenÍ zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke
Kerékoliv větší části díla, Kerá nemůŽe b1ýt uvedena do zamýšleného uŽ(vání. AniŽ by to
ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení
veškeých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady
na financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácenÍ
zaÍízení a materiálů zhotoviteli.

1:+42O46'6'798 4f4 | www.vakpce.cz
Bankovní spojénÍ ČsoB, a.s. l7699313103()0

tČo: eoloaelt; oŘ Ks V HK o<Jdíl B, vloŽka 999, DlČ cz6olon63lStránka 26z40



Vodovody a kanalizace
Pardul:ice, a.s.
Teplého 2o]4

53O 02 Pardubice

)v. ánunyzAJAKosT

I/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
V průběhu trvání lhůty pro uplatněnÍ nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva
z odpovědnosti za vady dí]a musí být uplatněna u zhotovitele v záručnÍ době nebo záručních
dobách uvedené Cých) ve SoD.

2/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak i za odborné
provedení, které zaručuje správnou funkci a v'ýkon dodaného dÍla, začÍnají běŽet ode dne podpisu

zápisu o předání a převzetí díla. Záruéní doby uvedené ve SoD mají vyšší platnost neŽ záručnÍ
doby vyznačené jednotlivými dodavateli a yýrobcijednotliv.ých zaÍízení a materiálů jen pokud jsou

tyto záručnÍ doby ve SoD delší neŽ záruéní doby vyznačené jednotliými dodavateli a ýrobci
jednotlivých zaÍízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na

Keré dodavatelé nebo výrobci poskytují záruÓ,ni dobu delší neŽ záruční doba uvedená ve SoD,
se vztahuje záručnÍ doba garantovaná jednotlivými dodavateli a ýrobci.

3/ V případě opravy nebo výměny vadných dÍlů zařízení se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po

Kerou se předmětné části zaÍízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařÍzení nebo
celkové zaÍízení, pak platí prodlouŽení záruky i pro tyto další části zaÍízení nebo pro celkové
zaÍízení Pro vyměněné nebo nově dodané dÍly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu
dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

4/ Y pÍípadě, Že se v záruiní lhůtě lyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášenívady.
Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou.

5/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli
jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujÍcího pracovního dne.

6/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna'

7/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenívady dle svého uváŽení právo poŽadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo poŽadovat dodání chybějící části díla,
b) odstraněnívad opravou vadné části díla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny dÍla,

a zhotovitel má povinnosttyto vady poŽadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

8/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady.

9/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko
znalce určeného objednatelem dle těchto oP.
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Io/ v přÍpadě, Že objednatel uplatní v záruóní době nárok z odpovědnosti za vady, zaháií
zhotovitel práce na odstraněnívad nebránících uŽfuání dÍla do 2 pracovních dnů od pÍsemného
oznámení Vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne pÍsemného oznámenÍ objednatelem.
V přÍpadě, Že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstraněnívad nelze s ohledem na technologické
postupy, klimatické podmínky apod. objeKivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradnÍ.
U vad, Keré by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistÍrně odpadních vod,
QrpacÍ stanici apod. poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné re'klamace. Na
základě uplatněné reklamace zhotovitel do24 hodin rryale zástupce objednaieIe kjednánÍ, kde bude
sepsán protokol o způsobu a termÍnu odstraněnÍ reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned,
má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u provozovatele či jiného
dodavateIe a wniklé náklady mu přeúřtovat k náhradě.

11'/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstraněnÍ vady, určí přiměřený termín závazné
objednatel. Zhotovitelse zavazuje,Žezahájené odstraňovánívady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat aŽ do úplného odstraněnívady.

t2/ Zholoviteldodá objednateliv den odstraněnívadyveškeré nové, případně opravené doklady
váahující se k opravené, případně vyměněné části di'la (revizní knihy, elektro a jiné levize,
prohlášení o shodě ýrobků apod.) potřebné k provozování díla.

13l NenastoupÉli zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo
neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním
písemně dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím uplynutím, Že vady vtéto lhůtě neodstraní,
je objednatel oprávněn místo toho poŽadovat přiměřenou slevu z ceny plněnÍ nebo sám zajistit
provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto
postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím
spojené.

L4/ Nároky z vad plnění se nedotýkajÍ práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu váŽícíse na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

15l Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plněnÍ' smluvnístrany se dohodnou na přiměřené ýši slevy odpovídající závaŽnosti vady. Pokuá
smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slery určí přiměřenou výši slely z ceny
znalec určený podle těchto oP. Slevou nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném
rozsahu.

L6/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedenídíla, tedy
přejímá závazek, Že dokumentace skutečného provedenÍ díla bude věrně, jednoznačně a úflné
zachycovat skutečné proveden í d oko nčen é ho d íla.

)(VI. ZNALEC

t/ Kde tato smlouva uvádÍ, Že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli
smluvní strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu s
platným zákonem o znalcÍch.
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2/ Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, není-li jinde vtěchto oP
stanoveno, Že znalce určí objednatel (potom proběhne takové určeni' bez konzultace se
zhotovitelem). Pokud mázájemsistanovisko znalce wŽádat-zhotovitel, obrátíse na objednatele
s písemnou Žádostí o určení znalce. V přÍpadě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného
znalce dvakrát po sobě, určÍjej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem
odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovenístanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která
smluvnístrana si vyŽádalastanovisko znalce), přičemŽ odměnu a další náklady vzniklé přibráním

znalce hradí smluvní strana, jejiŽ tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzent, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní
strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibránÍm znalce rovným dílem.

4/ Smluvnístrany se dohodly, Že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

)Ull.PoJĚTĚNÍ

7/ Zhotovilel je povinen mÍt od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně
(nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizenl, vandalismu či Živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti
s plněním SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele,
tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetÍm osobám v souvislosti
s plněním SoD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím
osobám v souvislosti s plněním SoD, a to s hornÍ hranicí pojistného plnění nejméně
odpovÍdající 1oo % hodnoty zakázky pro období od převzetí staveniště do uzavření
zápisu o předání a převzetí dila a s horní hranÍcí pojistného plnění nejméně odpovídajÍcí
50 % hodnotyzakázky pro obdobíod uzavřenízápisu o předánía převzetÍdíla do uplynuti'
poslední záruční lhůty podle SoD.

2/ Pojištěnístavebně-montáŽních rizikuzavÍené zhotovitelem pro předmět dané veřejnézakázky
musísplňovat po celou dobu plněníSoD tyto podmínky:

a) Pojištění stavebně-montáŽních rizik min. ve qýši dle odst. 1 tohoto článku. Tam, kde to
typ pojištění umožnÍ, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména
u pojištění díla, které je od počátku ve vlastnictví objednatele. Pojištění stavebně-
montáŽni'ch rizik pokýá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby.
Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojÍch nebo
technologických celcích, montáŽnÍch a stavebních strojích a na zatízení staveniště.
PojištěnÍse musívztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zaÍízení,
Keré tvoří nebo budou tvořit součást díla, uskladněny či montovány.
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b) Mimo qýše uvedené poŽadavky na pojíštěnístavebně-montáŽních rizik musi'pojištěníve
svém souhrnu (tj. stávajícÍ pojištění odpovědnosti a pojištěnÍ stavebně-montáŽňích rizik)
zahrnovat po celou dobu plněnÍsoD minimálně:
o pojištěnÍ Živelnr, které bude ký škody na majetku způsobené Živlem, tj. zejména

poŽárem a jeho průvodnímijevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodnl, záplavou, vichřicÍ nebo krupobitÍm,
sesouváním půdy, zřícenÍm skal nebo zemin, zemětřesením, tÍhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravnÍho prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stoŽárů apod., kapalinou unikající z vodovodních zaÍízen( a médiem
vytékajícÍm v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zaÍízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plněnÍ také za poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles
vodovodníchzaÍízenívč. armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznuti'm kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽí a ýměníkoých stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený Živel), neodborným zacházením,
nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovnostr, nepozorností a
nedbalostr,

o další pojištěnÍtzv' montáŽnÍch a stavebních rizik, a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzníklých na stavbě vč. věcí pouŽit'.ých pro jejÍ provedení krylo i nepřímé škodý a škody
vzniklé projekční, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provozu, tzv. pojištěnÍ
zkušebního provozu a pojištění činnostÍ zhotovitele při odstraňovánÍ vad v záruční
době.

Výše uvedený výčet konkrétních rizik, včetně pojmenovánítypu pojištění, je pouze příkladný.

3rl Zhotovitelje jako pojistnÍk povinen udržovat pojištěnítak, jak bylo předloŽeno, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištěnÍ trvat, jak je dále uvedeno. PojištěnÍ majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahujícÍ se k realizaci předmětu dÍla musí trvat po doou do převzetí
celého díla objednatelem.

4/ Zhotovitelje povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, v takovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pójisteni'tak, aby pokýalozměněný
rozsah předmětu dÍla.

5/ Pojištěnínesmíobsahovat podmínku, podle které pojištěnízaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání qýše uvedené horní
hranice pojistného plnění pro příslušné obdobÍ uvedené ýše. Pokud je vé vztahu k pojištění
škody na stavbě výše uveden zhotoviteljako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné uáátosti
vznikne právo na pojistné plněnl, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽÍt
pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stávu.

6/ PojištěnÍ nesmí obsahovat Žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech
standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třďích osob na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

7/ Spoluúčast se připouští nejyýše do 5o/o. Povinnost mít uzavřeno pojištěnÍ můŽe zhotovitel
splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištěnÍmůŽe zhotovitel splnit
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úplně nebo částečně i uzavřením pojištěnr, které se kromě prováděnÍ dÍla podle SoD vztahuje
i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat

objednateli nejpozději při uzavření soD.

9/ PlněnÍ povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozději do
14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle Kerékoli z pojistných smluv, Keými plnÍ svou
povinnost mít uzavřeno pojištěnÍ, předánÍm kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
poj istné období objed nateli.

!o/ Zholovitel je povinen při sjednávání veškeých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké
součinností s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškeých důleŽitých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištění avyŽádatsi k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

)MIl. JEDNÁNÍA KoMUNtKAcE sMLWNÍcn srnnru

1/ TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněniWkonávat jménem objednatele práva a povinnosti, které
jsou jim vyhrazeny, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záleŽitostí
uvádí. Pro vyloučení pochybnostíje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti

sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před
jednáním TDs, AD a Ko-BoZP. objednatelje oprávněn s okamŽitou účinnostíomezit nebo rozšířit
pověření TDs, AD a Ko-BoZP pÍsemným oznámenÍm nebo statutárnÍm orgánem objednatele a

doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvnístrany si při uzavřenísmlouvy předajíseznam vešker'ých osob, u nichŽ je v souvislosti
s plněním SoD Žádouci aby druhá smluvnístrana měla jejich kontaKnÍ údaje, včetně veškeých
pověřených pracovníků objednatele a vešker'ých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný
seznam bude uvádět zejména jméno a přÚmenr, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, číslo přÍmé pevné telefonní linky, pokud takovou mají, a mobilnÍho telefonu,
a eleKronickou poštovnÍ adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvnístrany jsou oprávněny kdykoli s okamŽitou účinnostízměnit osoby a údaje uvedené
v seznamu osob a o takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvnÍmi stranami či mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámenr, Wrozumění, informaci, Wjádřent,
souhlas, sděleníči o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde SoD nebo tyto oP
tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, můŽe

být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kuýrem, doporučenou
poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo
označena jménem osoby, Kerá ji odesílá, a musÍ být učiněna v českém jazyce-

5/ NestanovÉli soD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvnístrany jinak, musí
b:ýt písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Zm do
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údajů musi'být oznámeny druhé smluvni'straně pÍsemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do
5 dnů od jejich Vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje
doručenÍ takové pÍsemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanoveniprávnícn
předpisů, neprokáŽe-li adresát opak, má se za lo, Že za dúRaz o dorúčení písemné komunikace
se povaŽuje:

a) potvrzení adresáta o přijetÍ zásilky nebo poznámce kuýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v přÍpadě zaslání kuýrem,

b) potvrzení adresáta o příjetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslánÍ doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v přÍpadě
zaslání faxem, ledaŽe adresát do 1O:oo následujícího pracovnÍho dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánÍfaxem

d) e-mailová zpráva,jejÍŽ přijetíje potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně uŽijí ustanovení občanského soudnÍho řádu upravující doručování
právnickým osobám.

xlx. UKoNčeruÍ su t-ou\^r, oDsToUPENÍ

I/ Pro případ ukončenÍ SoD se smluvní strany zavazujÍ nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost
k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvnÍch stran s tÍm souvisejících'

2/ obiednatel nebo zhotovitelje oprávněn odstoupit od smlouly, jestliŽe okolnosti vyší moci u druhé
smluvnístrany trvajídéle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ JestliŽe zhotovitel neplní nebo nesplni něKerou povinnost podle SoD nebo těchto oP, můŽe objednatel
oznámením vwal zhotovitele, aby opominutÍ uvedl do pořádku a napravilje ve stanovené pň-měřené
lhůtě. objednatelje mimo případy dle $ 2002 odst. 1 občanského zákoníku óprávněn odstoupit od SoD
v následujících případech:

a)zhotovitel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě ktených
mu byla přidělena zakázkai

b)zhotovitel přes upozorněnÍobjednatele opakovaně provede některou část dÍ]a v rozporu
s předanou dokumentacr, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;

c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 6o dní s předáním díla objednateli,
přičemŽ za den předání di1a objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
dí]a;

d) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením něKerého z milnků dle čl. lll. soD
přesahujícÍho 9o dnl, přičemŽ za den dokončení příslušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení přÍslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e) zhotovitel opustí dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci
předmětu dÍla a/nebo v plněnísv.ých povinností podle SoD nebo oP;

f) zhotovitel pouŽije pro plněnÍSoD poddodavatele v rozporu s oP;
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g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plněnÍ zhotovitele, na néŽ by| zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

h) reaiizace di1a pracovníky, kteřínemajrpovoleník pobytu na územíčR a pracovnÍpovolenÍ
pro mÍsto provádění díla;

i) hrubé nebo opakované porušenÍ předpisů BozP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

j) opakované (minimálně dvakrát) porušenÍ povinnostÍlyplývajícich z ustanovenÍSoD nebo oP;
k) v případě zahé4en( insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv

bankovnízáruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšíneŽ 10 dnů.

4/ obpdnatel má rovněŽ právo na odstoupení od SoD v případě, Že projeKu nebude poskytnuta nebo
bude zrušena, resp. snÍŽena přislibená podpora dotačních prostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro přÍpad prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze
strany objednatele o více než 90 dní.

6/ odstoupenÍod smlouvyje účinné okamžikem doručenipísemného oznámenío odstoupeníuvádějÍcího
důvod odstoupenÍ druhé smluvní straně.

7/ Poté, co oznámenío odstoupenť ze strany objednatele Vstoupilo vplatnost, se veškeré nesplatné
pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stáVají splatnými' Dále můŽe objednatel odmftnout dalšÍ platby

zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedených pracÍ, jejich dokončenÍa odstraněnÍvšech vad, škody způsobené
zpoŽděním při dokončenífisou_li) a všechny další náklady způsobené objednateli postupem dle SoD
a OP, arlnebo
b) neobdrŽÍod zhotovitele náhradu za všechny nráy a škody, Keré utrpěl objednatel, a veškeré
mimořádné náklady Keré objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset vynaloŽit na řádné
dokončení realizace předmětu díla po započtenÍ všech částek splatných zhotoviteli. Po obdrŽení
náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje WplatÍ objednatel zůstatek zhotoviteli.

8/ UstanovenÍmivýše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit
od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ V případě odstoupenÍ Kerékoli smluvnÍ strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet
jiŽ provedenou stavbu anijiná plněníjiž obdrŽená vrámci plněníSoD (včetně veškeých dokumentů a
elektronických médi0. Neprodleně po odstoupenÍod smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další
plnění jiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plnění SoD do účinnosti odstoupení (včetně veškeďch
dokumentů a eleKronických médií)' odstoupil-li od smlouly zhotovitel z důvodu na straně objednatele,
má zhotovitel právo na uhrazení ceny jiŽ provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem
provedeno pouze částečně, určÍ cenu náleŽející zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil]i od
smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli jiŽ uhrazené
ceny plněníspolu s úroky určenými podle občanského zákonÍku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit
náklady účelně vynaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD;
pro vyloučenÍ pochybností nemá zhotovitel V takovém přÍpadě právo na úhradu sých nákladů spojených
s ukončením sv.ých činnostÍ, vyklizenÍm staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupenÍm
objednatele od smlouvy.

1ol Strana, na jejÍž straně vznikl důvod k odstoupeníod smlouvy, a to v případě odstoupeníobjednatelem
z důvodu na straně zhotovitele, uhradÍdruhé straně škody způsobené ji'odstoupením od smlouvy, včetně
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vícenákladů VynaloŽených na dokončenÍ plněnÍ podle soD a na náhradu škod vzniklých prodlouŽením
lhůt na dokončení plnění v přÍpadě odstoupenÍ objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

tI/ V pÍípadě odstoupení Kerékoli smluvnístrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve
lhůtě nejpozdéji t4 dnů od odstoupení od smlouvy. VpřÍpadě, Že zhotovitet vtéio lhůtě staveniště
nevyklidt' je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho lyklizení na náklady zhotovitele'

12/ Y pÍÍpadě odstoupení kterékoli smluvnÍstrany od smlouvy zahájísmluvnístrany inventuru předmětu
plnění ve lhůtě nejpozději třÍ pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V pýípaoě, že zhotovitel
neposlrytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec
jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.

13l odstoupenÍ od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody
vzniklé porušenÍm smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmÍnek stanovenýcň
pro odstranění záručních vad ani závazhu mlčenlivosti zhotovitele, ani dalšÍch práv a povinností, z jejichŽ
povahy plyne, Že majÍtrvat i po ukončenÍsmlouvy.

14l Smluvnístrany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupenítýká jen části
díla.

75/ v případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení pracízhotovitelem'

n. flNANčNÍzÁnuxn

L/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle niže uvedených podmÍnek finanční záruku podle
s 2029 oběanského zákoníku (dále jen ,,bankovnÍ záruka"), poskytnutou bankou, zahraničnÍ bankou
nebo spořitelnÍm a úvěrovým druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽení smluvnÍch podmínek, kvality a
termÍnů provedenídíla, pokud se smluvnÍstrany nedohodnou ve smlouvě o dflo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruhy dol-oŽí zhotovitel objednateli oíiginálem záruční listiny vystavené bankou
s platným povolením působit v České republice jako bankď ve prospěch objedňatlle jako ýlučně
oprávněného. BankovnÍzáruka musíbýtvystavena jakoneodvolatelnáa bezpodmínečná, přičemŽ'banka
se zaváŽe k plněnÍ bez námitek a na první výzvu objednatele' Bankovní záruka se rfur přÍslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a musísplňovat tyto podmínky:

a) banka se V bankovní záruce zaruóí za zhotovitele aŽ do ýše 30 o/o zceny díla uvedené V
soD,

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstraněnÍ poslední vady díla, uvedené v protokolu o předánÍ kompletního
díla a v kolaudačním souhlasu;

c) Záruka za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení
dÍla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí pÍsemné výaň
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázanéškody způsobené
zhotovitelem. Záruka za provedení di]a zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, především pak:
o povinnost udrŽovat záruku za provedenÍ díla ve stanovené výši a stanoveným

způsobem;
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o povinnost zaplatit objednateli částku, jejiž splatnost vznikla dle SoD nebo oP,
zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele Vznikne objednateli povinnost Vrátit poskytnutou
dotaci, resp. její část;

. povinnost udrŽovat pojištěnív souladu s soD nebo oP;
r povinnost provádět dÍlo řádně, za podmÍnek sjednaných SoD nebo oP; za porušení

povinnosti řádně provádět di]o v souladu s SoD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlenÍ se splněnÍm lhůty pro dokončení, dodrŽování závazných milnÍků dle SoD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;

o povinnost odstranit vadu (poškozen| dle podmínek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SoD
nebo OP.

3/ BankovnÍ garanci (originál záruéní listiny) předloží zhotovitel objednateli ke dni uzavření Smlouvy o

dílo. Na základě písemné Žádosti zhotovitele předloŽené ke dni uzavřeníSmlouvy o dÍlo může objednatel
stanovit lhůtu pro předloŽení bankovní garance delší ne však delší neŽ ke dni předání a převzetí prvního

staveniště. V přÍpadě nesplněnítéto povinnostije objednatel oprávněn od Smlouvy o dÍlo odstoupit již bez
dalšího.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovnÍch dnů po podpisu protokolu o

odstranění posledních vad či nedodělků uvedených V protokolu o předání díla objednateli nebo
v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ objednatelje oprávněn vyuŽÍt prostředků z bankovních záruk ve v.ýši, která odpovídá Výši uplatněné
smluvnÍ pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných
k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli

částce, Kerá podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ PÍed uplatněnÍm plněnÍ bankovnÍzáruky oznámÍobjednatel písemně zhotoviteli výši plnění' Keré bude
objednatel od banky poŽadovat'

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění dÍla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným
dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpánÍ bankovnÍ záruky,je zhotovitel povinen nejpozději
třicet (3o) dnů před dnemjejÍho ukončení, nebo nejpozději do deseti (1o) dnů od jejÍho vyčerpání předat

objednateli novou bankovní záruhu, vystavenou za podmínek stanovených SoD nebo oP, nebo písemné
prohlášení banky o prodlouŽení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo
prodlouŽená bankovnÍ záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné
doby jejího trvání podle tohoto článku a pouŽije se na ni ustanovenÍtohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné
čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v prováděnídíla nebo na Wskyt vad nebo záručních vad
díla, Keré byly důvodem čerpánÍ bankovnÍ záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo
neprokázal, Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění
všech povinností zhotovitele vyplývajÍcích ze závazných předpisů a ze smluvnÍ dokumentace, Keré
s ohledem na jejich charaKer předčasným ukončením SoD nezaniknou'

70/ Zhotovitel na vlastnÍ náklady zajisti splnění svých závazkŮ wplývajících z odpovědnosti za vady dÍla

zárukou za odstraněnÍ vad v záručnÍ době ve výši 30 o/o za skutečné ceny dÍla. Zhotovitel předá objednateli
listinu záruky za odstraněnívad v záručnídobě do doby před vydáním protokolu o převzetídÍla.
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vystavujÍcím listinu záruky za odstranění Vad díla v záruční době bude banka. objednatel je oprávněn
čerpat záíuku za odstraněnívad v záruéní době v plném rozsahu. V případě čerpání záruky je zhotovitel
povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak, aby splnil povinnost udrŽovat záruku za
odstraněnívad v záručnídobě v souladu s ustanoveními SoD nebo oP. objednatel vrátízhotoviteli listinu
záruky za odstranění vad v záručnÍ době do 30 dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své
záv azky vyplývající z od pověd nosti za odstra něn í vad d íla v zá ru čn í d o bě.

)o(. oPATŘeruÍ oBJEDNATELE v pŘÍpnoĚ
N EPLN ĚNÍ stla louw zE STRANIY zHoToVlTELE

1,/ oblednatelje oprávněn zasáhnout při neplnění ujednánÍSoD nebo oP zhotovitelem, a to na náklady
zhotovitele. Rozumíse tím předevšÍm, Že můŽe sám nebo prostřednictvím třetíosoby zrealizovaIněkteré
částidíla, prácevedlejšÍa pomocné, úklidy, bezpečnostníopatřeníapod', a to zvláště vtěchto přÍpadech:

a) zhotovitel je v prodlení delším neŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací
a opatření, která zhotovitel na ýzvu objednatele ve stavebním denÍku navrhl, nevedou
k odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x ýdně) úklidu staveniště, či odstraňování
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním deníku,

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nebo zápisů ze strany TDS,
AD nebo Ko-BozP nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodrŽovány zejména (nikoliv
výlučně) předpisy BozP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kvalitu provedenÍ díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit di]o včas, v předepsané kvalitě a se
všemi náležitostmi a postihy v případě nesplněnÍtěchto povinnostÍv souladu se smlouvou o di]o. RovněŽ
nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost dÍla jako celku, resp. jeho odpovědnostza vady díla jako celku,
ani nejsou jakékoliv jeh o závazky a povinnosti vypl1ývající ze SoD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel
vzdát čijinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu platí i o jalcýchkoliv dílčích závazcícha povinnostech
zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plněnÍ di]a nebo jeho části a tyto práce,
dodávky a ýkony provedl nebo přispěl k jejich splněnÍ objednatel, je objednatel oprávněn s trm spojené
náklady po jejich vyčÍslení čerpat z bankovnÍ záruky nebo íjednostranně započíst na splatné či nesplátné
poh ledávky zhotovitele včetně sm l uvn Ích pozastávek.

nll.\^ršŠÍ uoc
I/ KaŽdé prodlení při provádění smlouvy Keroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem k vyrovnánÍ škod Keroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplněnÍ je způsobeno
okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákonÍku. odpovědnost však nerrylučuje překáŽka,
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Kerá vznikla V době, kdy povinná stÍana byla jiŽ v prodlení s plněním sVé povinnosti, nebo vznikla
v důsledku jejích hospodářských poměrů'

2/ Za okolnosti vyšší moci se povaŽují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné píekážky
vzniklé nezávisle na vůlité smluvnístrany, která se jich dovolává, a Keré při uzavíránísmlouly nemohla
předvÍdat, a Keré jí brání, aby splnila své smluvnÍ povinnosti, jako např' válka, živelné katastrofy,
generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovaŽu1í zpoŽdění dodávek
poddodavatel ů, výpad ky méd iÍ apod.

3/ Strana, Kerá se dovolává vyššÍ moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních
dnů druhou stíanu vyrozumět o vzniku okolnostÍ vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit.

Stejným způsobem vyrozumídruhou smluvnístranu o ukončeníokolnostÍvyššÍmoci. Na poŽádánípředloží
smluvnístrana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

4/ Po(ud trvánizásahu či okolnosti vyššímoci nepřesáhne, byť přerušováno, vsouhrnu tři (3) měsíce,
plněnÍ SoD bude prodlouŽeno o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesahne, byt
přerušováno, v souhrnu tn (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvnÍmi
stranami.

5/ V případě, Že stav vyšší moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od

smlouvy.

)o(ll. ŘÍoícÍ PRÁvo, sPoRY, soUDY

1,z NenÉlive smlouvě stanoveno jinak, platÍpro právnívztahy mezismluvnímistranami ustanovenízákona
č,. 89/2072 Sb., občanského zákonÍku.

2/ Y piÍpadé rozhodnutíotázky, zda jedílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a techniclcými
specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat
stanovisko nezávislých institucí, Keými budou oblastní inspeKorát práce (olP) a Technická inspekce
České republiky GlČR), přÍpadně dalšÍ nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich

přÍslušnosti a oborů působnosti dle právnÍch předpisů, směrnic a nařÍzenÍ platných v Ceské republice, na

nichŽ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, ŽezaÍizení (nebo jeho části), Keré je součástÍdíla, nelykazuje Žádné patentové

nebo jiné právnívady, je patentovébezzávad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že
uhradí objednateli veškeré náklady a škody, Keré mu vzniknou v přÍpadě, Že třetÍ strana uplatní vůči

objednateli nároky z právnÍch vad týkajících se díla dle SoD, pokud tuto skutečnost oznámÍ objednatel
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvÍ.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednatelijakékoli výlohy a škody v přÍpadě, že budou vůči objednateli
uplatněny ztitulu uŽívání dodaného zaíízení vČeské republice anebo provozních předpisů předaných

zhotovitelem v rámci plněníSoD nebo z titulu jiných právnÍch vad di]a nebo jeho částÍ. JestliŽe budou vůči
objednateli třetÍmi stranami uplatněna jakákoli práva vsouvislosti sdílem, poskytne zhotovitel
objednateli při projednávání takoých záleŽitosti na vlastní náklad veškerou podporu a součinnost.
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)0W. osoBNí Úorue

1,/ objednatel i zhotovitel berou na vědomi Že RaŽdý z nich můŽe v roli spráVce zpÍacovávat osobní údaje
fyziclcých osob vystupujicÍch na stÍaně druhé smluvní strany (identifikační a t<oniat<tní údaje, pracovni'či
korporátní zaÍazenÍ a záznamy komunikace) a případně dalších osob zapojených na pneňí soo jakoŽto
subjeKů údajů, a to pro následujícÍ účely:

a) uzavřenía plněnísmluv s dodavateli a smluvními partnery;
b) vn itřn í ad m i n istrativn í potřeby, evidence a statisti ka ;

c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) pl nění obecných zá kon ných povi n ností správce.

2/ Právními základy pro zpracování osobních údajů dle v$e uvedených účelů jsou:
a) oprávněný zájem správce na uzavřenÍsmluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst' 1,/ písm.
a) výše),
b) oprávněný zďjemsprávce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencísprávce
(pro účel odst. V pÍsm. b) v.fre), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetÍch osob (pio účel
odst. 1rl pÍsm. c) výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst. 1,/ písm. d) v.ýše),
c) plnění právních povinnostÍsprávce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel odst. 1,/ pÍsm.
e) vtre).

3/ osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst' t/ písm. a) výše po dobu účinnosti SoD a oP, pro
účely dle odst. 1,/ písm. a) aŽ pÍsm. d) výše po dobu trvání promlčecídoby, včetně doby pokýajícíjejí
případné stavení či přerušenÍ, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončeniúčinnosti Smlouvy á pio ri-eól
dle odst. L/ písm. e) výše po dobu plněnÍ příslušných zákonných povinnostÍ.

4/ SubjeKy údajů jsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přÍstup k osobnÍm údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněnÍ či ýmaz osobnÍch údajů;
c) poŽadovat vysvětlen Í zpracovánÍ osobn ích údajů ;
d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
e) využít práva podat stiŽnost proti zpracováni'osobnÍch údajů x Úřaou pro ochranu osobních
údajů.

5/ SmluvnÍ strany se zavazuji informovat subjekw údajů vystupujÍcí či zapojené do plnění SoD na jejich
straně o zpracováníjejich osobnÍch údajů dle této kapitoly. Detailníinformace o zpracováníoso-nňícn
údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvnístrany vystupujÍci jako správce. vešt<erá práva lze
uplatnit prostřednictvÍm kontaKů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo jiným, později sděleným
způsobem.

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, Smluvní strany se zavazuj( chránit rovněŽ
veškeré osobnÍ údaje osob nespadajících do kategoriÍspecifikovaných v čl. t/ ýše,se kteýml se v rámci
výkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SoD seznámí, a zavazují se otěchto osóbnícr' údajích
zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti vyplývajÍcÍ z právních předpisů na
ochranu osobnÍch údajů. V přÍpadě, Že by při plněnítéto soD mělo docházet ke zpracovánÍosobních údajů
jednou Smluvní stranou jakoŽto zpracovatelem pro druhou Smluvní stranu jako správce, zavazují óe
SmluvnÍ strany na Žádost Kerékoli z nich uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů v poáobě
samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyžadovanými
právnÍmi předpisy.

7/ lnformace o zpracovaní osobních údajů ze strany objed
https://www .vakpce'cz/bezpecnost-a-och ra na-osobn ích-udaj u.

natele jsou uveřejněny na webu:
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pv. znvĚREčNÁ UsTANoVEN Í

1,/ Smluvnístrany se zavazujířešit vzniklé spory dohodou. KaŽdá ze smluvních stÍan je povinna se do 1o
dnů od písemné v.Ízvy druhé strany zúčastnit smírčÍho jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývajícíze SoD, iakoŽi těchto Podmínek se budou
vztahovata budou závazné i pro právnÍzástupce, právnÍnástupce a postupníkyzde uvedených stranjako
pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o Kerékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právni nástupce a postupnÍky takové strany jako by šlo o ně samé. zhotovitel není oprávněn
převést práva a závazhy wplývajÍcÍ ze SoD na třetí stranu bez předchozÍho pÍsemného souhlasu
objednatele.

3/ Y pÍípadě, Že něKeré ustanovenÍ těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tÍmto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP.
Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovenÍ platítakové účinné, platné

nebo proveditelné ustanovenL Keré nejblÍŽe odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného
nebo neproveditelného ustanovení. V případě, Že se v PodmÍnkách vyskytne mezera v úpravě, platí
úprava, Kerou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud nenívSoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli
uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plněnÍ, Kerá mu přísluší podle SoD nebo oP, přÍpadně
podle obecné závazných právních předpisů, neznamená to, Že se takov.ých práv vzdal.

5/ Pokud neníve SoD nebo OP pro konkrétni'případ ujednáno jinak, pak jakékoli nárokysmluvnÍch stran
musí b1ýt uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razílka
podacÍho poštovnÍho úřadu.

6/ SmluvnÍstrany se dohodly, že v souladu s ustanovením S 630 odst. 1 občanského zákoníku prodluŽují
promlčecídobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.

/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovenÍ SoD a oP byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadníči budoucÍ praxe zavedené mezi stranami či zvyklostízachovávaných
obecně či v odvětví týkajÍcÍm se předmětu plněnÍ této smlouvy, ledaže je ve smlouvě ýslovně sjednáno
jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, Že si nejsou vědomy Žádných dosud mezi nimi

zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8/ Smluvnístrany se dohodly, Že závaze( zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve
yýši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

9/ V přÍpadě, kdy bude smluvnÍ pokuta snŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve
výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou' a to bez jakéhokoliv dalšího
omezenÍ.

to/ Pokud jahýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušenÍ smluvní povinnostÍ (kdykoliv

během trvání SoD), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve ýši, v jaké
přelyšuje penále stanovené zákonem.

1V odlišně od zákona si smluvnístrany ujednávají,Že plněnízhotovitele nemůŽe b;ýt odepřeno, ani kdyŽ

budou splněny podmínky s 1912 odst. 1občanského zákoníku.
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L2/ Svým niŽe uvedeným podpisem smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s celým obsahem
obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Keré jsou nedilnou součástísmlouvy o dílo
a nemá pochybnosti o ýkladu jejich znění'

za objednatele: VODO^VODY A I(ANATIZACE
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František Brendl

Předsed a představe nstva
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