

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II

podlimitní veřejná zakázka

„Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice“

*zadavatel Veřejné zakázky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631***

Veřejný zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o dodatečné informace:

prosím o vyjasnění níže uvedených dotazů pro výběrové řízení na akci: „Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská – Popkovice“.

1) V obchodních podmínkách - čl. II. Lhůty plnění – je uvedeno, že harmonogram je nedílnou součástí Smlouvy o dílo jako její příloha č. 2. V poskytnuté smlouvě o dílo je jako příloha č. 2 uvedeno stavební povolení. Dále v čl. IV. Cena díla, bod 3/ je uvedena příloha č. 3 Rekapitulace rozpočtu Smlouvy o dílo, nicméně v čl. X. Společná a závěrečná ustanovení, bod. 8/ jsou uvedeny pouze příloha č. 1 a příloha č. 2.

Prosím o úpravu výše uvedených článků a bodů Návrhu smlouvy o dílo a Obchodních podmínek tak, aby bylo zcela zřejmé, co vše je přílohou Smlouvy o dílo a které přílohy má uchazeč do své nabídky jako přílohu smlouvy o dílo předložit.

2) Ve smlouvě o dílo čl. III. Termíny a místo plnění – je uvedeno, že přesný termín bude stanoven v závislosti na koordinaci prací s pracemi realizovanými ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR. Žádáme zadavatele o vyjasnění, zda má být harmonogram opravdu součástí Smlouvy o dílo jako její příloha?

3) Smlouva o dílo byla předána ve formě revize (i s komentáři - LB1 doplnit dle info od ŘSD, LB2 uvést článek s bankovní zárukou). S uvedenými komentáři v této Smlouvě o dílo se tato jeví jako nekompletní a s možností budoucího doplňování informací, které v současném okamžiku nejsou Uchazeči známy. Opravdu Zadavatel požaduje takto poskytnutou Smlouvu o dílo Uchazečem podepsat?

K výše uvedené žádosti, resp. jednotlivým otázkám, uvádí zadavatel následující:

K dotazu č. 1:

V daném případě se jedná o písemnou nesprávnost v závazném návrhu smlouvy o dílo („SOD“), když byly nesprávně označeny jednotlivé přílohy SOD. Zadavatel provedl odpovídající úpravy SOD a takto aktualizovaná SOD tvoří přílohu této dodatečné informace.

Zadavatel požaduje, aby uchazeči jako přílohy SOD v rámci svých nabídek předkládali:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna 2014 (zadavatel požaduje, aby OP byly podepsány uchazeči)

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplňný položkový rozpočet)

Nad rámec dotazu uchazeče zadavatel sděluje, že uchazeči předkládají oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplňný položkový rozpočet) v rámci své nabídky pouze v jednom vyhotovení, a to jako přílohu č. 3 SOD.

K dotazu č. 2:

Zadavatel požaduje, aby harmonogram postupu prací („harmonogram“) byl uchazeči předložen jako příloha Smlouvy o dílo.

Při přípravě harmonogramu budou uchazeči vycházet z předpokládaných termínů realizace díla tak, jak jsou tyto termíny uvedeny v zadávací dokumentaci a SOD (čl. 3, bod 3.4. ZD; čl. III. SOD).

K dotazu č. 3:

Zadavatel upravil smlouvu o dílo odpovídajícím způsobem; upravená SOD tvoří přílohu této dodatečné informace.

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Mgr. Ladislav Baše, advokát