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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY   

1.1. Charakteristika stavebních pozemků 

Staveniště je dáno jednak souhlasy vlastníků pozemků s vedením trasy vodovodu přes jejich 
pozemky a jednak nutností co nejkratšího propojení vodovodních systémů. Převážně se jedná o 
stavbu na zemědělsky obdělávaných pozemcích, kde bude stavba prováděna v otevřený rýze a 
v zahrádkářské kolonii, kde bude stavba provedena řízeným mikrotunelováním.  
V lokalitě se nachází značné množství inženýrských sítí, těmto okolnostem bylo nutno přizpůsobit, 
návrh technického řešení. Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové 
části dokumentace. Je třeba dodržet požadavky jednotlivých správců. A to zejména požadavek o 
nutnosti vytyčení sítí a přípojek jednotlivými správci před zahájením zemních prací. Zákresy sítí 
uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientační.  

1.2. Provedené a navrhované průzkumy 

Pro danou stavbu byl prováděn IGP v prostoru řeky Labe na obou březích. V těchto sondách je 
stanovena následující třída těžitelnosti: 
 
S 1  (na levém břehu) 

klasifikace  těžitelnost                                                                                               
ČSN 731001  ČSN 733050   

                                                                                                                                                                                     

0,0 – 0,55    Navážka – hlína se zlomky cihel,  
     kamenivem apod.                                                       3                  

0,55 – 1,9    Tmavohnědá prachovitá hlína pevná  F6/CI       2                  

1,9 – 2,1      Hnědý písek střednozrnný s občasnými štěrky            S2/SP          2                   

2,1 – 3,3     Černošedý hlinitý, v polohách jílovitý jemný písek 
    zkalený organickým detritem, s vložkami hnilokalů 
    a občasnými hnízdy zelelého dřeva        S4/SM-0         2    

3,3 – 4,1     Šedo-rudohnědý tuhý až měkký prachovitý jíl             F8/CH          2     

4,1 – 4,9     Šedohnědý jemný, místy jemný až středně hlinitý 
    až jílovitý písek                                                      S4/SM         2      

4,9 – 5,5     Hnědý písek střední až hrubý naspodu s příměsí 
    štěrku 40 % do 5 cm                                               S2/SP      2   

5,5 – 8,8     Šedý slínovec navětralý deskovitý. Tenké, hustě 
    rozpukané, s hojnými prolohami slínovce  
    (tvrdý slín se zrny zvětralého slínovce)                        R4(R6)         4 

8,8 – 10,0   Dtto s hojnějšími celistvějšími deskami 
     navětralého slínovce    R4-R5  4-5 
 
hladina podzemní vody :   naražená – sáknutí okolo 2,5 m 
                                           ustálená 2,8 m 
 
 
 
 
 
 



Pardubice, propojení vodovodních řadů                                                                           Dokumentace pro provádění stavby 
Svítkov – Rosice nad Labem                                                            B. Souhrnná technická zpráva 

02/2015 2                                                                           VK PROJEKT, spol. s r.o 
 

S 2  (na pravém břehu) 
klasifikace  těžitelnost                                                  
ČSN 731001  ČSN 733050   

                                                                                                                                                                                     

0,0 – 2,8      Navážka – hlína s hojným kamenivem vel. až 30 cm  
     zlomky cihel, štěrky až 15 cm apod                               3-4                  

2,8 – 3,7      Šedý jemný písek hlinitý až jílovitý 
      zkalený organickým detritem, s vložkami hnilokalů S4/SM-0  2                  

3,7 – 4,8     Šedý písek převážně středozrnný hlinitý, v polohách  
    jílovitý, s občasnými štěrky do 1 cm                            S4/SM         2      

4,8 – 5,85   Šedý střední až hrubí písek se 40-50 % štěrku 
    do 2-3 cm, malý podíl do 5-6 cm                                 S2/SP      2   

5,85 – 7,8   Šedý slínovec navětralý deskovitý. Tenké, hustě 
    rozpukané tl. 0,5-2,5 cm, ojediněle 5 cm, hustě  
    rozpukané, s hojnými prolohami silně zvětralého 
    až silně rozloženého slínovce  
    (tvrdý slín se zrny zvětralého slínovce)                        R4(R6)         4 

7,8 – 8,9     Dtto s hojnějšími celistvějšími deskami 
     navětralého slínovce    R4-R5  4-5 
8,9 – 10,0   Šedý slínovec deskovitý až lavicovitě navětralý R4-R3  5 
 
hladina podzemní vody :   naražená – sáknutí okolo 2,5 m 
                                           ustálená 2,7 m 
 
Pro ostatní trasu se nepředpokládají vyšší tř. těžitelnosti než 2-3. 
  
Nepříznivé nepředpokládané okolnosti mohou v průběhu stavby vyvstat zejména vlivem 
antropogeních vlivů (výskyt mocných navážek obtížné těžitelnosti, lokální přítomnost zemin 
nepříznivých přetvárných vlastností apod.) V těchto případech doporučujeme postupovat 
individuálně v průběhu výkopových prací terénním šetřením za účasti investora, projektanta a 
geologa. 
 
V rámci projektové dokumentace bylo provedeno výškové zaměření terénu a to fy Ing. Imrich 
Rondzík GEODEZIE. 
 
Do nově měřeného mapového podkladu byla kartograficky vmontována stávající platná mapa KN. 
Použitý souřadný systém  S-JTSK, výškový systém Bpv (Balt po vyrovnání). 

1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v ochranném pásmu trati Česká Třebová – Praha žkm 307,885 – 308,059, vpravo.  
Dále se stavba se nachází v ochranných pásmech místních komunikací a pásmech stávajících 
podzemních vedení plynovodu, ropovodu, dálkového optického kabelu, sdělovacího a elektrického 
kabelu, kabelů ČD, kabelu VO, vodovodu a kanalizace. 
Dále se stavba nachází v ochranném pásmu lesa a nadzemního vedení VN 
Stavba se nachází v pátém bezpečnostním pásu závodu Explosia a.s.  

1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Převážná část stavby je umístěna v záplavovém území vodního toku Labe, stavba se nenachází na 
poddolovaném území. Území stavby je rovinné, sesuvy půdy nenastávají. 
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1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít ochranné pásmo, které nezasáhne okolní stavby a pozemky. 

1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Navržený vodovod se nachází zejména na kraji pole, v poli, dále pod stávajícími komunikacemi, 
řekou Labe, v zahrádkářské kolonii a v zastavěné části obce. Při výstavbě se uvažuje s kacením 
stromů v trase vodovodního řadu (4 ks). O povolení bude požádán příslušný orgán. Při stavbě bude 
prováděna sanace dvou stávajících vodovodních šachet (u podchodu pod řekou Labe). 

V případě výkopu, který bude probíhat v blízkosti vzrostlých stromů – do 2.5 m bude v tomto úseku 
prováděn ruční výkop. Při pokládce bude vodovod položen pod kořenovým prostorem. Při hloubení 
výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 3cm. Případná poranění je nutno ošetřit. 
Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezaná místa zahradit. Konce kořenů o průměru menším 
než 2 cm nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průmětu větším než 2 cm nutno ošetřit 
prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Zrnitosti 
zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné pro 
regeneraci poškozených kořenů. V případě přiblížení výkopu ke kmenům stromů, budou tyto 
obedněny.     

1.7. Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků plnících funkci lesa 

Stavba si nevyžádá trvalý ani dočasný zábor zemědělského půdního fondu a pozemků plnících 
funkci lesa.   

1.8. Územně technické podmínky 

Na stavbu nejsou kladeny technické podmínky v dotčeném území. 

1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

U vodovodního řadu se nepředpokládá žádná podmiňující, vyvolaná ani související stavba 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY   

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity 

Stavba propojí vodovodní systémy Svítkova a Rosic nad Labem.  
 
Jedná se o stavbu vodovodního řadu v celkové délce 1277,0 m. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o výstavbu podzemního vodovodního potrubí – urbanistické a architektonické řešení 
nebude stavbou dotčeno.  

2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Stavba neobsahuje provozní a technologické objekty. 
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2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o stavbu podzemní, nebránící budoucímu bezbariérovému užívání území. Při stavbě je 
nutné zajistit bezbariérové přístupy např. do veřejných budov. Dále je třeba dbát o kvalitní 
zabezpečení výkopů proti případnému pádu.   

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Jedná se o výstavbu propojovacího vodovodního řadu. Provoz vodovodu bude zajišťován firmou 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. dle provozního řádu. 

2.6. Základní charakteristika objektů  

Předmětem této projektové dokumentace je vodovodní řad o celkové délce 1277,0 m. 

Vodovod je navržen profilu De 160 mm celkové délky 1172,5 m. Pod řekou Labe bude provedena 
vložka stávajícího litinového potrubí DN 200 mm v délce 104,5 m.  

U úseků prováděných výkopem celkové délky 935,0 m bude použito potrubí z PE 100 RC-SDR 17 
a u úseků prováděných mikrotunelováním celkové délky 237,5 m bude použito potrubí z PE 100 
RC-SDR 17 s ochrannou vrstvou z PP. Potrubí bude spojováno na elektrotvarovky, v místech 
uložení do chrániček a mikrotunelování bude svařeno natupo. 

Uložení vodovodu bude v min. hloubce 1,5 – 2,8 m - viz podélný profil.  

Zemní práce na řadu 

Zemní práce pro vodovod budou prováděny v rýze s kolmými stěnami pod ochranou příložného 
pažení se šířkou rýhy 1100 mm (včetně pažení). Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tl. 100 
mm. Podél potrubí bude uložen identifikační vodič CY 6 mm2 s propojením do poklopů 
jednotlivých armatur. Potrubí bude obsypáno štěrkopískem 100 mm nad vrch potrubí. Zásyp bude 
dokončen hutněnou zeminou. Hutnění zásypových materiálů bude odpovídat normativu pro silniční 
pláň (45 Mpa). 

Podél potrubí bude uložen identifikační vodič CY 6 mm2 s propojením do poklopů jednotlivých 
armatur. Nad potrubí bude uložena ochranná fólie.  

Vodovodní (armaturní, vodoměrné) šachty 

Na vodovodním řadu nejsou navrženy vodovodní ani vodoměrné šachty. Bude provedena sanace 
dvou stávajících vodovodních šachet  umístěných na březích řeky Labe. 

Podchod pod ropovodem 

V km 0,338 – 0,344 vodovodní řad kříží ropovod DN 200 mm potrubí bude uloženo do chráničky 
z PE De 225 délky 6,0 m. Dle vyjádření MERO ČR, a.s. musí být bezpečnostní vzdálenost mezi 
povrchy obou zařízení nejméně 0,5 m. 

Podchod pod vodním tokem  

Vodovodní řad podchází řeku Labe. Pro podchod vodoteče bude využito stávající litinové 
vodovodní potrubí DN 200 mm, které bylo uloženo pří provádění kanalizační shybky. Stávající 
armaturní šachty budou odbourány a bude demontováno potrubí v šachtách. U shybky jsou dvě 
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vodovodní potrubí, ale sanováno bude pouze jedno. Celková délka sanovaného potrubí bude 104,5 
m.  

Protlaky pod komunikací  

Trasa vodovodu bude přecházet 3x kolmo místní komunikaci v celkové délce 33,5 m. 

Protlak pod cyklistickou stezkou 

Trasa vodovodu bude přecházet novou cyklistickou stezku v celkové délce 9,5 m. 

Oprava asfaltových komunikací  

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11     40 mm 
Spojovací postřik dle TP 102 0,5 kg/m2 
Obalované kamenivo ACP 16+      70 mm 
Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 
Stabilizece SC 0/32 C3/4     150 mm 
Štěrkodrť ŠDA      200 mm 
       ----------- 
       460 mm 
 

Přepojení vodovodní přípojky  

V rámci stavby bude provedeno přepojení vodovodní přípojky pro č.p. 3 celkové délky 3,0 m. 

Souřadnice lomových bodů vodovodu 

Souřadnice lomových bodů jsou uvedeny v Technické zprávě č. př. D.1.01. 

2.7. Technická a technologická zařízení 

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení 

2.8. Požárně bezpečností řešení 

Jedná se o podzemní stavbu vodovodu, která nemá žádné požární riziko a jako taková vyhoví při 
standardní kvalitě provádění prací i vlastního provozu. Stavba nebude po dokončení tvořit překážku 
při případném zásahu hasičských jednotek.  

Posouzení vodovodu z hlediska PO je provedeno ve smyslu ČSN 73 0873. Vodovodní řad neplní 
funkci vnějšího požárního vodovodu. Vodovodní řad slouží jako další přívodný řad do Rosic nad 
Labem, případně může i zpětně zásobovat Svítkov.   

2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Propojovací řad vodovodu bude napojen na stávající vodovodní sítě bez použití automatické tlakové 
stanice. Stavba řeší propojení stávajících vodovodů a nemá nároky na zásobování energií. 
Při provádění mohou vzniknout nároky na zásobování elektrickou energií např. přenosnými diesel 
agregáty. 
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2.10. Hygienické požadavky na stavby 

Provozem vodovodu nedojde ke zvýšení hladiny hluku v oblasti. Není třeba ani řešit ochranu 
vodovodu před okolním hlukem. Provozem vodovodu nedojde ke zhoršení kvality ovzduší.  
Stavba bude mít dočasný vliv na okolí v době výstavby vodovodu (zejména hluk, prašnost).  
Povinností investora i dodavatele bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem 
minimalizovat. 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

2.11.1. Radon 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo užívání osobami. Nebyl proveden radonový průzkum 
a nepočítá se s opatřeními na ochranu před radonem. 

2.11.2. Bludné proudy 

Vodovodní řad je navržen z plastového potrubí bez nároku na ochranu proti bludným proudům 

2.11.3. Seizmicita 

Jedná se území bez zvýšené seizmické činnosti. Opatření proti seizmickým vlivům nejsou řešena. 

2.11.4. Hluk 

Není třeba ani řešit ochranu vodovodu před okolním hlukem. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Napojení stavby ze stávajících okolních inženýrských sítí: 
• vodovod – stávající vodovodní řady 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Příjezd ke staveništi je možný ze stávajících veřejných komunikací.   

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Po skončení stavby bude provedena opětovné rozprostření ornice na zemědělsky obdělávaných 
pozemcích, oprava chodníků a komunikací, případně uvedení terénu do původního stavu. 
 



Pardubice, propojení vodovodních řadů                                                                           Dokumentace pro provádění stavby 
Svítkov – Rosice nad Labem                                                            B. Souhrnná technická zpráva 

02/2015 7                                                                           VK PROJEKT, spol. s r.o 
 

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A OCHRANU 
ZVLÁŠTNÍCH ZÁJM Ů 

6.1. Vliv na životní prostředí 

 
Výstavba vodovodu do profilu DN 300 mm je činnost, která nepodléhá hodnocení vlivu na životní 
prostředí podle zákona 100/2001 Sb.  
 
Předpokládané odpady při výstavbě: 

 
Kat. číslo Druh odpadu Kategorie 
17 05 04 Zemina, kamení neuvedené pod… O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 01 O 

 
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech (ve znění pozdějších 
předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy – vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a vyhl. 
č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (ve znění pozdějších předpisů). 
 
Odpady z výstavby budou během provádění prací skladovány na k tomu určeném místě. 

6.2. Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba se nenachází v oblasti léčebných pramenů ani vodních zdrojů a vzhledem k charakteru 
stavby nebude mít negativní vliv na vzhled krajiny ani na ochranu přírody. 

6.3. Návrh ochranných a bezpečnostních pásem 

Ochranná pásma vodovodu jsou stanovena zákonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu následovně:  
u potrubí průměru do DN 500 mm včetně 1,5 m na každou stranu od povrchu potrubí  

7. OCHRANNA OBYVATELSTVA 

Jedná se o podzemní liniovou stavbu, která nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Charakteristika staveniště 

8.1.1. Údaje o staveništi 

 
Jedná se o liniovou stavbu vodovodu v extravilánu a intravilánu obcí. Terén je rovinný a 

přehledný. Stavební rýha se uvažuje šířky 1,1 m pro DN 160 mm a 0,6 m pro De 32 mm. Do této 
šířky je zahrnuto i pažení rýhy. Míra zhutnění musí být taková, aby na úrovni pláně vozovky byl 
předepsaný modul přetvárnosti E = 45 MPa. 
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V místech přechodu komunikace se uvažuje vždy s protlakem a s uložením potrubí do 
ocelové chráničky. 

8.1.2. Sítě technické infrastruktury budované pro potřeby staveniště 

Pro stavbu není potřeba budovat nové sítě ani příjezdné trasy. 
Doprava na stavbu bude po veřejných komunikacích, které je nutno udržovat v čistotě. Dále 

je pro stavbu využíván stavební pruh. 
Dopravní značení po dobu stavby bude provedeno dle zásad pro přechodné dopravní značení 

na dopravních komunikacích a odsouhlaseno DI Policie ČR. 

8.1.3. Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá budování centrálního zařízení 
staveniště. Pro pracovníky zhotovitele stavby budou pravděpodobně použita mobilní zařízení – 
stavební buňky nebo maringotky. 

Případný odběr elektrické energie ze stávající sítě je nutno projednat s příslušnou složkou 
ČEZ, a.s. Pardubice. 

8.1.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Při realizaci stavby se nelze vyhnout tomu, aby okolí staveniště nebylo obtěžováno hlukem 
stavební mechanizace nebo prašností, či naopak blátem. Je třeba, aby tyto dočasné negativní vlivy 
byly ze strany zhotovitele stavby minimalizovány. Staveniště bude ohrazeno a v případě potřeby 
v noci i osvětleno.  

Pro pěší provoz se předpokládá pokládka lávek apod. 
Vzhledem k těsnému kontaktu stavby se zástavbou je nutno věnovat zvýšenou pozornost 

bezpečnosti práce (ohrazení výkopu, jeho označení v noci, bezpečné vytýčení průchodu pro 
chodce).  

8.1.5. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby budou v nejvyšší možné míře eliminovány negativní vlivy stavby. Stavba 
bude prováděna kontinuálně, v co nejkratším časovém úseku, mimo období nočního klidu. 

Všechny dotčené komunikace budou udržovány ve sjízdném stavu a případné nečistoty 
budou neprodleně odstraněny. 

Všechny dotčené pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu a 
protokolárně odevzdány vlastníkům, popř. uživatelům v předem domluvené kvalitě. 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 20/1987 Sb. o státní ochraně přírody ve znění 
pozdějších předpisů. 

8.1.6. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce  

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. 
Současně bude provedeno poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky platí 
veškerá bezpečnostní opatření k zajištění BOZP.  

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat veškeré bezpečnostní předpisy.  
Jedná se o liniovou podzemní stavbu vodovodního potrubí.  
Při projekci a provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a 

postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů.  
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Stavba musí respektovat zejména Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Prováděcím předpisem k uvedenému zákonu je Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 a další 
související předpisy a normy. 

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky, nebo do hloubky. 

Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní 
pomůcky. 

Zvýšenou pozornost nutno věnovat podmínkám při práci v komunikacích, při provádění 
zemních prací v blízkosti podzemních vedení, zejména silových kabelů tak, aby nedošlo 
k poškození těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit 
výkop tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno 
výkop osvětlit, pokud nebude toto zajištěno veřejným osvětlením. Současně musí být zajištěn 
přístup do objektů např. lávkami přes rýhu.  

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a 
nařízení správců těchto podzemních, příp. nadzemních vedení. 

Zvýšenou pozornost nutno věnovat i hygienickým podmínkám při styku stavby se stávajícím 
vodovodem a kanalizací. 

Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby dodržet veškerá požární opatření, 
zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost na staveništi 
odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni s požárními 
předpisy a požárně bezpečnostními podmínkami.  

8.2. Podmínky a nároky na provádění stavby 

8.2.1. Postup výstavby 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá budování centrálního zařízení 
staveniště. Pro pracovníky zhotovitele stavby budou pravděpodobně použita mobilní zařízení – 
stavební buňky nebo maringotky. Organizace staveniště bude upřesněna po výběru konkrétního 
zhotovitele stavby. U zemědělsky obhospodářovávaných pozemků se však uvažuje s manipulačním 
a pracovním pruhem v šíři 8,0 m (včetně stavební rýhy) – v této šířce bude sejmuta ornice v tl. 300 
mm, která bude na tomto pruhu také uložena. Dle vyjádření místně hospodařících subjektů se pod 
ornicí již nenachází žádná podorniční vrstva. V místě zásahu do travnatých pozemků, příp. příkopů 
podél komunikace, je však nutné zajištění mezideponie na některém z projednaných pozemků, 
vzhledem k nepovoleným vstupům na některé polní pozemky podél této trasy. 

Výkopový materiál bude tedy nutno v úsecích stavby odvážet na meziskládku. Tu bude třeba 
včas zajistit. Skládku přebytečného výkopku stanoví dle dohody investor podle vývoje situace 
v době provádění.   

Počet pracovníků určí vybraný zhotovitel stavby.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o nový vodovodní řad, bude nutná odstávka stávajících řadů 

pouze v době samotného přepojení. Dle délky předpokládané odstávky se určí, zda nebude nutné 
náhradní zásobení obyvatel, nebo zda bude na místo přistavena cisterna s pitnou vodou.  

V době samotné výstavby je nutné projednat způsob odběru a měření odběru vody pro 
stavbu s jeho vlastníkem a provozovatelem – VAK Pardubice, a.s.  
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Majitelům přilehlých nemovitostí bude v dostatečném předstihu oznámeno zahájení 
výstavby a předpokládaná délka provádění stavebních prací a s tím související omezení případného 
příjezdu k nemovitostem a možnost předzásobení.  

Budou respektována vyjádření a podmínky majitelů podzemních vedení doložených 
v dokladové části. V prostoru stavby se nachází podzemní vedení, která patří jednotlivým majitelům 
nemovitostí. 

Před započetím stavebních prací bude provedeno vytyčení veškerých podzemních vedení v 
prostoru staveniště a průběh vedení bude ověřen sondami a případně upřesněno výškové umístění.  

U vodovodu bude provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce. Dále bude provedeno, 
výškové a směrové zaměření vodovodu. 

Zásyp v komunikaci je nutné provádět nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách. 
Hutnění je třeba věnovat zvýšenou pozornost. V komunikacích není možné použít vytěžený 
materiál. 

Konkrétní harmonogram prací není stanoven. Technologie provedení bude upřesněna dle 
možností a zvyklostí zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby by měl respektovat tento postup prací 
při řešení staveniště: 

- instalace příslušných dopravních značek 
- instalace zábran (Organizace výstavby, zajistí zhotovitel s dozorem investora) 
- projednat mezi zhotovitelem a investorem místo na skládku trubního materiálu, vytěžené 

zeminy a místo pro meziskládku zeminy 
- zařízení staveniště určí investor 
Výstavba vodovodu bude probíhat po úsecích. Úprava terénu bude dle stáv. stavu.  
V daných podmínkách je nezbytná komunikace zhotovitele stavby s vlastníky okolních 

nemovitostí a provozovateli stávajících inženýrských sítí. 
U vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky.  

8.2.2. Uvedení stavby do provozu 

 
Bude provedeno přesné zaměření skutečného provedení v digitální podobě, a to dle daných 

pokynů budoucího provozovatele. 
Uvedení stavby do provozu je možné po dokončení stavby a po kolaudačním řízení. 

Podmínky trvalého provozu budou dány kolaudačním rozhodnutí. 
Postup kolaudace bude třeba po dohodě s vodohospodářským orgánem přizpůsobit postupu 

výstavby a zprovozňování jednotlivých úseků vodovodu. 

Ke kolaudaci bude doložena projektová dokumentace skutečného provedení. 

8.2.3. Časový postup likvidace ZS 

 
Do dvou týdnů po odstranění případných kolaudačních závad je nutné zařízení staveniště 

odstranit, zbývající materiál odvést a plochy uvést do původního stavu. Tyto práce provede 
zhotovitel stavby. 
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8.3. Dopravní opatření 

8.3.1. Údaje o dopravních trasách 

Pro přesun materiálu, stavebních mechanismů a odvoz zeminy budou použity stávající 
veřejné komunikace.  

8.3.2. Dopravní značení  

Po dobu realizace bude provedeno dopravní značení odsouhlasené DI Policie ČR. Označení 
dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní 
značení na pozemních komunikacích.   
 
 
V Pardubicích, 02/2015                                                          Ladislav Konvalina, 
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