

# SMLOUVA O DÍLO

číslo: VCES-5394

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

## I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: 466 798 411  
fax: 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy**
- 2/ **Zhotovitel:** **VCES a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Na Harfě 337/3, Praha 9, PSČ: 190 05  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 8052  
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný – předseda představenstva  
Anthony Christian Joel De Busschere – člen představenstva  
IČO: 26 74 65 73  
DIČ: CZ 26 74 65 73  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 636 600 247/0100  
telefon: 495 091 105  
fax: 495 091 100  
e-mail: vces@vces.cz  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat:  
Ing. Tomáš Kouba, obchodní manažer  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Jan Hnilička – senior projekt manažer, tel. 602 124 371  
Jiří Prokop – projekt manažer, tel. 602 124 361

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení objektu SO 302 Rekonstrukce vodovodu, na akci „Rekonstrukce místní komunikace Holice - Staré Holice“, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci zpracované firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve studních,
- zařízení staveniště,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
- revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
- součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
- zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
- zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
- činnost odpovědného geodeta,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
- dodávku prvních provozních náplní do technologie,
- poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

- vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků
- zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště

- kompletační činnosti zhotovitele
- ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem. V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležitě kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

- a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta. Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

- a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
- b) Stavebního povolení vydaného k výše uvedené projektové dokumentaci, pokud se pro tuto stavbu stavební povolení vydává. Stavební povolení tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

### III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 3.8.2015

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 30.11.2015

2/ Místem plnění je Město Holice.

### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

**Cena celkem bez DPH**

**1.019.804,- Kč**

(slovy: jedenmiliondevatenácttisícsmsetčtyři koruny české)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 2 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané objednateli pod názvem „Rekonstrukce místní komunikace Holice - Staré Holice, Objekt SO 302 Rekonstrukce vodovodu“.

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP a podléhají též podmínkám dle platné právní úpravy (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).

### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení §92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

6/ Další podmínky stanoví OP.

## VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců.

3/ Další podmínky stanoví OP.

## VII. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín  **kteréhokoliv ze smluvních milníků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle čl. XII. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel  **neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel  **před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem** a/nebo zhotovitel  **nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních podmínkách**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **600,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v OP článku XX. Finanční záruka.

## VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP.

## IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP.

## X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen se OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení OP: čl. XX. FINANČNÍ ZÁRUKA.

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.

4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna 2014

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplňný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne 3.8.2015

V Praze dne 3.8.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

VCES a.s. 163  
Na Hradi 137/3, 190 05 Praha 9  
IČ: 267 46 573,




.....  
Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



.....  
Ing. Zdeněk Pokorný  
předseda představenstva  
VCES a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE**  
**PARDUBICE, a.s.**  
Teplá 2014, 330 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 939  
- 48 -

VCES a.s. 163  
Na Hradi 137/3, 190 05 Praha 9  
IČ: 267 46 573,



.....  
Anthony Christian Joel De Busschere  
člen představenstva  
VCES a.s.

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1. ledna 2014

Příloha č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

### I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi Objednatel a Zhotovitelem založený Smlouvou o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí SOD.

2/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), autorský dozor projektanta (dále jen „AD“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KO-BOZP“)

### II. LHŮTY PLNĚNÍ

1/ Za řádné splnění SOD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její příloha č. 2. V harmonogramu jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen „uzlové body“). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k SOD. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatel a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle SOD se příslušná povinnost vztahuje.



4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení díla zaniká.

7/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

8/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

### **III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

2/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou - lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních plateb Objednatel.

#### **IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOD**

1/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

2/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako „TDS“ „AD“, „KO-BOZP“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplývá, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušeni prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů podléjících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6/ V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušeni provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušeni vzniknou

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V pracovní dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny

povinnosti související s touto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola nezabývá zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

- a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SOD,
- b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
- d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
- e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.

15/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

17/ Další povinnosti zhotovitele:

- a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
- b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
- c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
- d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele,
- e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,
- f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,

- g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
- j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
- k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

## V. SUBDODAVATELÉ

1/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně 14 dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SOD.

6/ Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu s objednatelem; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele a způsob jeho náhrady.

## VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD.

2/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.

5/ Při nálezů funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení.

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

## VII. ZMĚNA DÍLA

1/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3) Odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. V případech kdy výběrové řízení na zhotovitele probíhalo dle zákona č. 137/ 2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek bude postup změnového řízení v případě víceprací v souladu s § 23 uvedeného zákona. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídít realizovat

takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

3/ Objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k SOD, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti (návrh nákupu materiálu zhotovitelem bude proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek). Cena dopravy materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vzniklé náklady a škody.

## VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDS, KO-BOZP a pověření pracovníci smluvních stran.

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

## IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně 10 dní pracovních před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení díla (dále jen „prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělicí konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště a střešních krytin).

2/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

- a) materiál (název, popis, obchodní značka);
- b) výrobce, dodavatel;
- c) datum předložení;
- d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu díla.

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se vzorkem naloženo.

## X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1/ Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem stanoveným v SOD. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích s principy projektového řízení.

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto složení:

- a) stavbyvedoucí,
- b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
- c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě § 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), § 158 (Vybrané činnosti ve výstavbě) a § 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SOD. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druhích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

11/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na úhradu spotřebovaných energií a medií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.



13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatel je v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatel nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek", kterou předá objednateli při předání řízení dokončeného díla nebo jeho části.

19/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům subdodavatelů a osobám pro ně činným.

## XI. KONTROLNÍ DNY

1/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zázpisu o předání a převzetí díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud SOD nestanoví jinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným vynaložené náklady.

5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zázpis, který v jednom vyhotovení doručí zhotoviteli do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zázpisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zázpisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění uzavřenou touto smlouvou, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

## XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1/ O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel Zázpis o předání a převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zázpis bude rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zázpis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Výzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zázpisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a TDS nejpozději deset pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu se SOD;

- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu;
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
- d) po odstranění nedostatku díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle odst. 7 tohoto článku.

4/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen „doklady“). Zhotovitel předá TDS dvě zkompleťovaná paré veškerých takových dokladů, spolu s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SOD
- b) stavební deník - originál,
- c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.),
- d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
- e) ostatní dokumentaci,
- f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD např.
  - Protokol o vytýčení stavby
  - Zaměření skutečného stavu po dokončení
  - Doklady o provedení hutnících zkoušek
  - Doklady o předání dotčených inženýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
  - Doklady o likvidaci odpadů
- g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu
- h) pro kanalizace – protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis bude obsahovat alespoň:

- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
- b) identifikační údaje o díle,
- c) konec záruční doby dle SOD,
- d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
- e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
- f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- g) soupis příloh.

6/ Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými neomezily jeho užívání. Objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

užívání v souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

7/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla vyzvat TDS k tzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízení díla.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápisě o předání a převzetí díla na jiném termínu.

### **XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

1/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

- a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetími osobami v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo,
- b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaheny ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla.

4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

#### XIV. NEDOSTATKY PLNĚNÍ

1/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu se SOD a závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDS, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění s drobnými nedostatky.

#### XV. ZÁRUKY ZA JAKOST

1/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

2/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
- b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
- c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo poskytnout slevu;

7/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.

U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnnutnějším rozsahu u provozovatele či jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

11/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

## **XVI. ZNALEC**

1/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na

zhotoviteli, a to i ze znaleů zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přiřazením znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přiřazením znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

## XVII. POJIŠTĚNÍ

1/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD uzavřeno pojištění pro případ:

- a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
- b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním SOD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD.

2/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD.

4/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření SOD.

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

## **XVIII. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN**

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v SOD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDS, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním SOD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SOD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevynechávají prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

- a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
- b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,
- c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně informoval odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem
- d) e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzeno písemně adresátem

V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování právníkům osobám.



## XIX. UKONČENÍ SMLOUVY, Odstoupení

1/ Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla,
- b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla,
- c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,
- d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu OP;
- e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla;
- g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD;
- i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace zhotovitele;
- j) v případě prodlení se splněním povinností zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delší než 10 dnů.

4/ Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.

5/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržaná v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející zhotoviteli objednatelem určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle

občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodáváním lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

10/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tři pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.

11/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

12/ Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

13/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

## **XX. FINANČNÍ ZÁRUKA**

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku podle §2029 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“), poskytnutou bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen „banka“) za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 20% z ceny díla tj.....,- Kč; slovy: .....
- b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena

na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, resp. obnovována;

- c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami SOD, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 30 dní po podpisu SOD.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla Objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou.

## **XXI. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE**

1/ Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení delším než 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k odstranění prodlení,

- b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.
- c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP,
- d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplacené pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

## XXII. VYŠŠÍ MOC

1/ Každé prodloužení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevyklučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodloužení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejich hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

### XXIII. ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce (OIP) a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SOD, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí.

Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu.

### XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířčího jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterémkoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.


4/ Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

5/ Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razítka podacího poštovního úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích 15.5.2015


Za objednatele:


  
.....  
Ing. Aleš Vavříčka, předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
- 40 -

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými Obchodními podmínkami:

za zhotovitele:

  
.....

  
Na Sboru 127/3, 190 05 Praha 9  
IČ: 267 46 573,

# Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

## Zakázka

Číslo zakázky	3366.11.3
Zakázka	Rekonstrukce místní komunikace Holice - SO 302.1 REKONSTRUKCE VODOVODU - ŘAD A
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

**Rekonstrukce místní komunikace Holice - SO 302.1 REKONSTRUKCE VODOVODU - RAD A**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>642 719</b>	<b>23,8</b>	<b>134 971</b>	<b>777 690</b>
001: Zemní práce	256 465	0,7	53 858	310 323
002: Základy	1 808		380	2 188
004: Vodorovné konstrukce	6 651	21,6	1 397	8 047
005: Komunikace	82 564	0,3	17 338	99 902
008: Trubní vedení	181 835	1,1	38 185	220 020
009: Ostatní konstrukce a práce	99 890		20 977	120 867
021: Silnoproud	5 160	0,0	1 084	6 244
099: Přesun hmot HSV	8 346		1 753	10 099
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>642 719</b>			
<b>DPH</b>	<b>134 971</b>			
DPH 21 % ze základny: 642 719	134 971			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>777 690</b>			



Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>								
<b>001: Zemní práce</b>								
1.	SP	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	112,8	112,8	23,18	642 719
			1,2*9,9		112,8			256 465
2.	SP	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	22,0	22,0	46,37	1 020
			SIKICE I. TRÍDY (1,2+1)*10		22,0			
3.	SP	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	124,8	124,8	65,21	8 138
			10,4*1,2		124,8			
4.	SP	113151114	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením	m2	84,0	84,0	36,23	3 043
			SIKICE I. TRÍDY (1,2+0)*10+(1,2+2)*10		84,0			
5.	SP	113151115	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 60 mm s naložením	m2	32,0	32,0	46,37	1 484
			SIKICE I. TRÍDY (1,2+2)*10		32,0			
6.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubniků stojatých	m	2,0	2,0	84,04	168
7.	SP	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	7,5	7,5	163,74	1 228
			5*1,5		7,5			
8.	SP	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	6,0	6,0	211,56	1 269
			4*1,5		6,0			
9.	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	7,5	7,5	140,55	1 054
			5*1,5		7,5			
10.	SP	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	47,6	47,6	246,33	11 725
			1,4*2*(5+7+5)		47,6			
11.	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	79,92	79,92	234,74	18 760
			1,2*1,7*104*0,5-1,2*10*0,6*0,5-1,2*94*0,4*0,5		79,92			
12.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	79,92	79,92	8,69	695
13.	SP	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	79,92	79,92	286,91	22 930
14.	SP	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	79,92	79,92	14,49	1 158
15.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	353,6	353,6	28,98	10 247
			1,7*104*2		353,6			
16.	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	353,6	353,6	4,35	1 538
17.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	159,84	159,84	20,29	3 243
			7,9,92*2		159,84			
18.	SP	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	159,84	159,84	88,39	14 128
19.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	159,84	159,84	10,14	1 621
20.	SP	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina - BEZ POPLATKU	t	266,933	266,933	1,45	387
			159,84*1,7		266,933			
21.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	143,6	143,6	217,35	31 211
			15,9,84-4,9,92-11,44+1,2*0,4*54		143,6			
22.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	49,92	49,92	231,84	11 573
			10,4*1,2*0,6		49,92			
23.	H	58337303	Stěrkořísek frakce 0-8 třída C	t	98,342	98,342	194,17	19 095
			4,9,92*1,97		98,342			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
24.	H	56344171	Štěrkodrt' frakce 0-32 třída C 143,6*1,97	t	282,892 282,892	-	282,892	311,54	88 132
<b>002: Základy</b>									
25.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sykých l(d) do 0,8 1,04*1,2	m <sup>2</sup>	124,8	-	124,8	14,49	1 808 1 808
<b>004: Vodovodné konstrukce</b>									
26.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku 1,7*1,04*0,1	m <sup>3</sup>	11,44 11,44	-	11,44	581,34	6 651 6 651
<b>005: Komunikace</b>									
27.	SP	564861113	Podklad ze štěrkové ŠD tl 220 mm 1,2*1*10	m <sup>2</sup>	22,0 22,0	-	22,0	644,23	82 564 14 173
28.	SP	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m 1,2*2*10	m <sup>2</sup>	32,0	-	32,0	415,82	13 306
29.	SP	567123812	Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KSC I tl 130 mm	m <sup>2</sup>	22,0	-	22,0	286,33	6 299
30.	SP	573111112	Postřik živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,0	-	32,0	15,94	510
31.	SP	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup> 1,2*4*10+1,2*3*10	m <sup>2</sup>	94,0 94,0	-	94,0	17,39	1 635
32.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1,2*4*10	m <sup>2</sup>	52,0	-	52,0	385,95	20 069
33.	SP	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu 1,2*3*10	m <sup>2</sup>	42,0	-	42,0	550,92	23 139
34.	SP	599141111	Vyplnění spár živičnou zálivkou 1,0*1,0*4*1,2	m	42,0 25,2	-	25,2	136,21	3 432
<b>008: Trubní vedení</b>									
35.	H	42221106	Soupátka s přírubami, voda, kat.č.: 4000 DN 80 mm PN 16	kus	1,0	-	1,0	5 307,75	5 308
36.	H	42221107	Soupátka s přírubami, voda, kat.č.: 4000 DN 100 mm PN 16	kus	1,0	-	1,0	6 065,44	6 065
37.	H	42273590	Hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1250 mm	kus	1,0	-	1,0	16 939,17	16 939
38.	H	42291067	Souprava zemní LADA pro soupátka DN 65-80 mm při Rd 1,25 m	kus	1,0	-	1,0	1 181,53	1 182
39.	H	42291068	Souprava zemní LADA pro soupátka DN 100-150 mm při Rd 1,25 m	kus	1,0	-	1,0	1 315,85	1 316
40.	SP	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,0	-	1,0	231,84	232
41.	SP	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,0	-	4,0	294,15	1 177
42.	SP	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,0	-	1,0	433,26	433
43.	SP	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	2,0	-	2,0	460,79	922
44.	SP	857354121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,0	-	1,0	634,67	635
45.	SP	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	14,0	-	14,0	69,55	974
46.	SP	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	104,0	-	104,0	111,57	11 603
47.	SP	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	24,0	-	24,0	565,12	13 563

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
48.	SP 89124111		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	KUS	1,0	-	1,0	294,15	294
49.	SP 89124711		Montáž hydrantů podzemních DN 80	KUS	1,0	-	1,0	227,50	228
50.	SP 89126111		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	KUS	1,0	-	1,0	373,85	374
51.	SP 89126911		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	7,0	-	7,0	524,54	3 672
52.	SP 89227111		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	104,0	-	104,0	26,08	2 712
53.	SP 89227311		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	104,0	-	104,0	24,63	2 562
54.	SP 89940111		Osazení poklopů litinových ventilových	KUS	7,0	-	7,0	221,70	1 552
55.	SP 89940112		Osazení poklopů litinových šoupátkových + podkladní deska	KUS	2,0	-	2,0	333,27	667
56.	SP 89940113		Osazení poklopů litinových hydrantových + podkladní deska	KUS	1,0	-	1,0	718,71	719
57.	H X14		T kus DN200/100	KUS	1,0	-	1,0	7 394,34	7 394
58.	H X15		WAGA DN200 (přírubový adaptér s jištěním proti posunu)	KUS	2,0	-	2,0	8 226,94	16 454
59.	H X16		Hydrantová drenáž podzemního hydrantu	KUS	1,0	-	1,0	470,93	471
60.	H X17		Hydrantový poklop s podkladovou deskou	KUS	1,0	-	1,0	1 917,05	1 917
61.	H X18		Šoupátkový poklop s podkladní deskou	KUS	2,0	-	2,0	849,12	1 698
62.	H X19		Poklop ventilu domovní přípojky kruhový s fixací + podkladová deska	KUS	7,0	-	7,0	528,89	3 702
63.	H X20		M+D orientační sloupek hydrantu plastový	KUS	1,0	-	1,0	1 593,92	1 594
64.	H X21		Navrtávací pas PE s ventilem 110/63	KUS	7,0	-	7,0	1 999,21	13 994
65.	H X22		Zemní souprava teleskopická d20/63 KH1,25	KUS	7,0	-	7,0	773,78	5 416
66.	H X23		Trouba PE100 SDR11 d63	m	14,0	-	14,0	99,69	1 396
67.	H X3		Redukce R KUS DN100/80	KUS	1,0	-	1,0	1 643,19	1 643
68.	H X4		N KUS DN80 - patkové koleno	KUS	1,0	-	1,0	1 747,52	1 748
69.	H X5		Elektrospojka PE100 d110	KUS	24,0	-	24,0	328,93	7 894
70.	H X6		Trouba vodovodní PE100 RC SDR11 d110	m	104,0	1,93	106,007	370,95	39 323
71.	H X7		Lemový nákrůžek DN100/PE d110 s ocelovou vložkou	KUS	2,0	-	2,0	253,58	507
72.	H X8		X KUS DN100 (přírubová záslepka)	KUS	1,0	-	1,0	752,48	752
73.	H X9		T KUS DN100/100	KUS	1,0	-	1,0	2 803,85	2 804
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>									
74.	SP 919735112		Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	209,0	-	209,0	89,84	99 890
75.	SP 919735113		Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	25,2	-	25,2	136,21	18 777
76.	SP 979082213		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	92,705	-	92,705	94,19	3 432
77.	SP 979082219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	185,41	-	185,41	7,25	8 732
			92,705*2		185,41				1 344
78.	SP 979087212		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	92,705	-	92,705	82,59	7 657
79.	SP 979093111		Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhuštění	t	92,705	-	92,705	10,14	940
80.	SP 979098231		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	92,705	-	92,705	130,41	12 090
81.	B X12		M+D uložení sdělovacího vedení do dvoudílné chráničky v komunikaci, včetně zemních prací komplet	měsíc	6,0	-	6,0	1 637,39	9 824
82.	B X25		Náhradní zásobování obyvatelstva - 7RD + občanská vybavenost po dobu 14 dní	žoubo	1,0	-	1,0	14 490,18	14 490
83.	B X26		Vybourání vodovodu v trase výkopu PE d63	m	104,0	-	104,0	217,35	22 604
<b>021: Silnoproud</b>									
84.	MP 210800626		Montáž měděných vodičů CYA 6 mm2 uložených volně	m	120,0	-	120,0	15,94	5 160
85.	H 34111018		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x6 mm2	m	120,0	-	120,0	18,36	1 913
86.	H X11		Fólie výstražná modrá šíře 500mm	m	120,0	-	120,0	8,70	2 203
<b>099: Přesun hmot HSV</b>									
87.	SP 998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,741	-	23,741	46,37	1 101

Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

88.	ON	X24		<b>Vedlejší náklady - zařízení staveniště</b>	soubo	1,0	-	1,0	7 245,09	7 245
-----	----	-----	--	---	-------	-----	---	-----	----------	-------

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných míst a zařízení, případné příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování : 1 objektů zařízení staveniště. :

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu : 1 a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. :  
 Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 1

1

1,0

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	23,8		92,7		134 971	777 690			
	0,7		92,7		53 858	310 323			
	-	0,37080	41,8	21	549	3 164		SO 01	001
	-	0,56000	12,3	21	214	1 234		SO 01	001
	-	0,18100	22,6	21	1 709	9 847		SO 01	001
0,00001	0,0	0,12800	10,8	21	639	3 682		SO 01	001
0,00001	0,0	0,15400	4,9	21	312	1 795		SO 01	001
0,00868	0,1	0,14500	0,3	21	35	203		SO 01	001
			-	21	258	1 486		SO 01	001
0,01068	0,1		-	21	267	1 536		SO 01	001
0,03690	0,3		-	21	221	1 275		SO 01	001
	-		-	21	2 462	14 188		SO 01	001
	-		-	21	3 940	22 700		SO 01	001
	-		-	21	146	840		SO 01	001
	-		-	21	4 815	27 745		SO 01	001
	-		-	21	243	1 401		SO 01	001
0,00084	0,3		-	21	2 152	12 399		SO 01	001
	-		-	21	323	1 861		SO 01	001
	-		-	21	681	3 924		SO 01	001
	-		-	21	2 967	17 095		SO 01	001
	-		-	21	340	1 961		SO 01	001
	-		-	21	81	468		SO 01	001
	-		-	21	6 554	37 766		SO 01	001
	-		-	21	2 430	14 004		SO_01	001
-	-		-	21	4 010	23 105		SO 01	001

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
-	-	-	-	21	18 508	106 640		SO_01	001
-	-	-	-	21	380	2 188			
-	-	-	-	21	380	2 188		SO_01	002
1,89077	21,6	-	-	21	1 397	8 047		SO_01	004
0,3	-	-	-	21	17 338	99 902			
-	-	-	-	21	2 976	17 149		SO_01	005
-	-	-	-	21	2 794	16 101		SO_01	005
0,00601	0,2	-	-	21	1 323	7 622		SO_01	005
0,00061	0,1	-	-	21	107	617		SO_01	005
-	-	-	-	21	343	1 978		SO_01	005
-	-	-	-	21	4 215	24 284		SO_01	005
-	-	-	-	21	4 859	27 998		SO_01	005
0,00360	0,1	-	-	21	721	4 153		SO_01	005
1,1	-	-	-	21	38 185	220 020			
0,01650	0,0	-	-	21	1 115	6 422		SO_01	008
0,02100	0,0	-	-	21	1 274	7 339		SO_01	008
0,04240	0,0	-	-	21	3 557	20 496		SO_01	008
0,00350	0,0	-	-	21	248	1 430		SO_01	008
0,00400	0,0	-	-	21	276	1 592		SO_01	008
0,00080	0,0	-	-	21	49	281		SO_01	008
0,00163	0,0	-	-	21	247	1 424		SO_01	008
0,00244	0,0	-	-	21	91	524		SO_01	008
0,00293	0,0	-	-	21	194	1 115		SO_01	008
0,00437	0,0	-	-	21	133	768		SO_01	008
-	-	-	-	21	204	1 178		SO_01	008
-	-	-	-	21	2 437	14 040		SO_01	008
-	-	-	-	21	2 848	16 411		SO_01	008

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
0.00080	0.0		-	21	62	356		SO 01	008
0.00035	0.0		-	21	48	275		SO 01	008
0.00163	0.0		-	21	79	452		SO 01	008
	-		-	21	771	4 443		SO 01	008
	-		-	21	570	3 282		SO 01	008
	-		-	21	538	3 099		SO 01	008
0.05982	0.4		-	21	326	1 878		SO 01	008
0.11500	0.2		-	21	140	807		SO 01	008
0.30704	0.3		-	21	151	870		SO 01	008
	-		-	21	1 553	8 947		SO 01	008
	-		-	21	3 455	19 909		SO 01	008
	-		-	21	99	570		SO 01	008
	-		-	21	403	2 320		SO 01	008
	-		-	21	357	2 055		SO 01	008
	-		-	21	777	4 480		SO 01	008
	-		-	21	335	1 929		SO 01	008
	-		-	21	2 939	16 933		SO 01	008
	-		-	21	1 137	6 554		SO 01	008
	-		-	21	293	1 689		SO 01	008
	-		-	21	345	1 988		SO 01	008
	-		-	21	367	2 114		SO 01	008
	-		-	21	1 658	9 552		SO 01	008
	-		-	21	8 258	47 581		SO 01	008
	-		-	21	107	614		SO 01	008
	-		-	21	158	911		SO 01	008
	-		-	21	589	3 393		SO 01	008
	-		-		<b>20 977</b>	<b>120 867</b>			
	-		-	21	3 943	22 720		SO 01	009
	-		-	21	721	4 153		SO 01	009
	-		-	21	1 834	10 566		SO 01	009
	-		-	21	282	1 627		SO 01	009
	-		-	21	1 608	9 264		SO 01	009
	-		-	21	197	1 137		SO 01	009
	-		-	21	2 539	14 628		SO 01	009
	-		-	21	2 063	11 887		SO_01	009
	-		-	21	3 043	17 533		SO_01	009
	-		-	21	4 747	27 351		SO 01	009
	<b>0,0</b>		-		<b>1 084</b>	<b>6 244</b>			
	-		-	21	402	2 314		SO 01	021
0,00032	0.0		-	21	463	2 666		SO 01	021
	-		-	21	219	1 263		SO 01	021
	-		-		<b>1 753</b>	<b>10 099</b>			
	-		-	21	231	1 332		SO 01	099

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21	1 521	8 767		SO 01	099



## Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

### Zakázka

Číslo zakázky	3366.11.3
Zakázka	Rekonstrukce místní komunikace Holice - SO 302.2 REKONSTRUKCE VODOVODU - ŘAD A1
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

### Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

**Rekonstrukce místní komunikace Holice - SO 302.2 REKONSTRUKCE VODOVODU - RAD A1**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>153 769</b>	<b>6,6</b>	<b>32 291</b>	<b>186 060</b>
001: Zemní práce	58 216	0,1	12 225	70 442
002: Základy	435		91	526
004: Vodovodné konstrukce	1 744	5,7	366	2 110
008: Trubní vedení	84 531	0,8	17 752	102 283
021: Silnoproud	1 290	0,0	271	1 561
099: Přesun hmot HSV	7 553		1 586	9 139
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>153 769</b>			
<b>DPH</b>	<b>32 291</b>			
DPH 21 % ze základny: 153 769	32 291			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>186 060</b>			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>									
<b>001: Zemní práce</b>									
1.	SP	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,0	-	3,0	163,74	153 769
2.	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,5	-	1,5	140,55	58 216
3.	SP	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	6,0	-	6,0	246,33	491
4.	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,0	-	24,0	234,74	1 478
			1,6*1,2*35*0,5		24,0				5 634
5.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	24,0	-	24,0	8,69	209
6.	SP	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,0	-	24,0	286,91	6 886
7.	SP	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	24,0	-	24,0	14,49	348
8.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	80,0	-	80,0	28,98	2 318
			25*1,6*2		80,0				
9.	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	80,0	-	80,0	4,35	348
10.	SP	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	48,0	-	48,0	88,39	4 243
11.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	48,0	-	48,0	10,14	487
12.	SP	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina - BEZ POPLATKU	t	80,16	-	80,16	1,45	116
			48*1,6*7		80,16				
13.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	36,0	-	36,0	217,35	7 825
			48-9-3		36,0				
14.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,0	-	9,0	231,84	2 087
			25*1,2*0,3		9,0				
15.	H	58337303	Štěrkopisek frakce 0-8 třída C	t	17,73	-	17,73	194,17	3 443
			9*1,97		17,73				
16.	H	58344171	Štěrkodír frakce 0-32 třída C	t	70,92	-	70,92	311,54	22 094
			36*1,97		70,92				
17.	SP	215901101	<b>002: Základy</b> Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných svrchkých (ld) do 0,8	m2	30,0	-	30,0	14,49	435
			1,2*25		30,0				435
18.	SP	451573111	<b>004: Vodorovné konstrukce</b> Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	3,0	-	3,0	581,34	1 744
			1,2*25*0,1		3,0				1 744
19.	H	42221106	<b>008: Trubní vedení</b> Soupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000 DN 80 mm PN 16	kus	1,0	-	1,0	5 307,75	84 531
20.	H	42221107	Soupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000 DN 100 mm PN 16	kus	1,0	-	1,0	6 065,44	5 308
21.	H	42221144	Soupátko s PE vevřovacími konci, voda, kat.č.: 4050 PN10 DN 25/32 PE 100	kus	1,0	-	1,0	3 990,60	6 065
22.	H	42273590	Hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1250 mm	kus	1,0	-	1,0	16 939,17	3 991
23.	H	42291067	Souprava zemní LADA pro soupátka DN 65-80 mm při Rd 1,25 m	kus	1,0	-	1,0	1 181,53	16 939
					1,0				1 182

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
24.	H 42291068		Souprava zemní LADA pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,25 m	kus	1,0	-	1,0	1 315,85	1 316
25.	SP 857242121		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,0	-	2,0	231,84	464
26.	SP 857262121		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,0	-	3,0	294,15	882
27.	SP 857264121		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 10	kus	1,0	-	1,0	433,26	433
28.	SP 871211121		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr: 63 mm	m	2,0	-	2,0	69,55	139
29.	SP 871251121		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr: 110 mm	m	25,0	-	25,0	111,57	2 789
30.	SP 877251121		Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr: 110 mm	kus	6,0	-	6,0	669,45	4 017
31.	SP 891241111		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,0	-	1,0	294,15	294
32.	SP 891247111		Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,0	-	1,0	227,50	228
33.	SP 891261111		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,0	-	1,0	373,85	374
34.	SP 891269111		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,0	-	1,0	524,54	525
35.	SP 892271111		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	25,0	-	25,0	26,08	652
36.	SP 892273111		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	25,0	-	25,0	24,63	616
37.	SP 899401111		Osazení poklopů litinových ventilových + podkladních desek	kus	1,0	-	1,0	221,70	222
38.	SP 899401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových + podkladních desek	kus	3,0	-	3,0	333,27	1 000
39.	SP 899401113		Osazení poklopů litinových hydrantových + podkladních desek	kus	1,0	-	1,0	718,71	719
40.	H X11		Trouba vodovodní přípojky PE100 SDR11 d63 - pro připojení přípojky M+D orientační hydrantu sloupek plastový	m	2,0	-	2,0	99,69	199
41.	H X12		Navrtávací pas PE s ventilem 110/63	kus	1,0	-	1,0	1 593,92	1 594
42.	H X13		Zemní teleskopická souprava d20/63 KH 1,25	kus	1,0	-	1,0	1 999,21	1 999
43.	H X14		Poklop ventilu domovní přípojky kruhový s fixací + podkladová deska	kus	1,0	-	1,0	773,78	774
44.	H X16		Šoupátkový poklop s deskou	kus	1,0	-	1,0	528,89	529
45.	H X17		Hydrantový poklop s deskou	m	2,0	-	2,0	849,12	1 698
46.	H X18		N KUS DN80 patkové koleno	m	1,0	-	1,0	1 917,05	1 917
47.	H X2		Hydrantový poklop s podkladovou deskou	m	1,0	-	1,0	1 747,52	1 748
48.	B X20		Vybourání stávajícího PE d63 vodovodu v trase výkopu	m	25,0	-	25,0	217,35	5 434
49.	B X21		Náhradní zásobování pitnou vodou po dobu 2 dní pro 1RD	m	1,0	-	1,0	2 898,04	2 898
50.	H X3		TP KUS DN80 DL 250mm - odsazení hydrantu	soubor	1,0	-	1,0	1 643,19	1 643
51.	H X4		Lemový nákrůžek DN100/PEd110 s ocelovou vložkou	kus	1,0	-	1,0	253,58	507
52.	H X5		X KUS DN100 (přírubová záslepka)	kus	2,0	-	2,0	752,48	752
53.	H X6		Trouba vodovodní PE100 RC SDR11 d110	m	26,0	-	26,0	370,95	9 645
54.	H X7		Elektrospojka PE100 d110	kus	7,0	-	7,0	328,93	2 303
55.	H X8		T KUS DN100/80	kus	1,0	-	1,0	2 738,64	2 739
<b>021: Silnoproud</b>									
56.	MP 210800626		Montáž měděných vodičů CYA 6 mm2 uložených volně	m	30,0	-	30,0	15,94	1 290
57.	H 34111018		Kabel silový s Cu jádrem ČVKY 2x6 mm2	m	30,0	-	30,0	18,36	478
58.	H X1		Fólie výstražná modrá šířka 500mm	kus	30,0	-	30,0	8,70	261
<b>099: Přesun hmot HSV</b>									
59.	SP 998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,635	-	6,635	46,37	7 553
60.	ON X19		Vedlejší náklady - zařízení staveniště	soubor	1,0	-	1,0	7 245,09	308
									7 245

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zkratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	------------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování : 1 objektu zařízení staveniště. :

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energii spotřebovaná dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu : 1 a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. :  
 Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 1

1

1,0

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentár	Objekt	Oddíl
	<b>6,6</b>		-		<b>32 291</b>	<b>186 060</b>			
	<b>0,1</b>		-		<b>12 225</b>	<b>70 442</b>			
0,00868	0,0		-	21	103	594		SO 01	001
0,03690	0,1		-	21	44	255		SO 01	001
	-		-	21	310	1 788		SO 01	001
	-		-	21	1 183	6 817		SO 01	001
	-		-	21	44	252		SO 01	001
	-		-	21	1 446	8 332		SO 01	001
	-		-	21	73	421		SO 01	001
0,00084	0,1		-	21	487	2 805		SO 01	001
	-		-	21	73	421		SO 01	001
	-		-	21	891	5 134		SO 01	001
	-		-	21	102	589		SO 01	001
	-		-	21	24	141		SO 01	001
	-		-	21	1 643	9 468		SO 01	001
	-		-	21	438	2 525		SO_01	001
	-		-	21	723	4 166		SO 01	001
	-		-	21	4 640	26 734		SO 01	001
	-		-	21	91	526		SO_01	002
	-		-	21	91	526		SO_01	002
	<b>5,7</b>		-		<b>366</b>	<b>2 110</b>			
1,89077	5,7		-	21	366	2 110		SO 01	004
	<b>0,8</b>		-		<b>17 752</b>	<b>102 283</b>			
0,01650	0,0		-	21	1 115	6 422		SO 01	008
0,02100	0,0		-	21	1 274	7 339		SO 01	008
0,00305	0,0		-	21	838	4 829		SO_01	008
0,04240	0,0		-	21	3 557	20 496		SO 01	008
0,00350	0,0		-	21	248	1 430		SO 01	008

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
0,00400	0,0		-	21	276	1 592		SO 01	008
0,00080	0,0		-	21	97	561		SO 01	008
0,00163	0,0		-	21	185	1 068		SO 01	008
0,00244	0,0		-	21	91	524		SO 01	008
	-		-	21	29	168		SO_01	008
	-		-	21	586	3 375		SO_01	008
	-		-	21	844	4 860		SO_01	008
0,00080	0,0		-	21	62	356		SO 01	008
0,00035	0,0		-	21	48	275		SO 01	008
0,00163	0,0		-	21	79	452		SO 01	008
	-		-	21	110	635		SO 01	008
	-		-	21	137	789		SO 01	008
	-		-	21	129	745		SO 01	008
0,05982	0,1		-	21	47	268		SO 01	008
0,11500	0,3		-	21	210	1 210		SO 01	008
0,30704	0,3		-	21	151	870		SO 01	008
	-		-	21	42	241		SO 01	008
	-		-	21	335	1 929		SO 01	008
	-		-	21	420	2 419		SO 01	008
	-		-	21	162	936		SO 01	008
	-		-	21	111	640		SO 01	008
	-		-	21	357	2 055		SO 01	008
	-		-	21	403	2 320		SO 01	008
	-		-	21	367	2 114		SO 01	008
	-		-	21	1 141	6 575		SO 01	008
	-		-	21	609	3 507		SO 01	008
	-		-	21	345	1 988		SO 01	008
	-		-	21	107	614		SO 01	008
	-		-	21	158	911		SO 01	008
	-		-	21	2 025	11 670		SO 01	008
	-		-	21	484	2 786		SO 01	008
	-		-	21	575	3 314		SO 01	008
	<b>0,0</b>		-		<b>271</b>	<b>1 561</b>			
0,00032	-		-	21	100	579		SO 01	021
	0,0		-	21	116	666		SO 01	021
	-		-	21	55	316		SO 01	021
	<b>-</b>		-		<b>1 586</b>	<b>9 139</b>			
	-		-	21	65	372		SO 01	099
	-		-	21	1 521	8 767		SO 01	099

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
--------------	----------	-----------	-----	-----------	-----	------------	----------	--------	-------



# Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

## Zakázka

Číslo zakázky	3366.11.3
Zakázka	Rekonstrukce místní komunikace Holice - SO 302.3 REKONSTRUKCE VODOVODU - ŘAD A2
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

**Rekonstrukce místní komunikace Holice - SO 302.3 REKONSTRUKCE VODOVODU - RAD A2**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	223 317	7,9	46 897	270 213
001: Zemní práce	117 126	1,2	24 597	141 723
002: Základy	452		95	547
004: Vodovodné konstrukce	1 814	5,9	381	2 195
008: Trubní vedení	86 703	0,8	18 208	104 911
009: Ostatní konstrukce a práce	8 278		1 738	10 017
021: Silnoproud	1 333	0,0	280	1 613
099: Přesun hmot HSV	7 610		1 598	9 208

**Celkem (bez DPH)**

**223 317**

**DPH**

**46 897**

DPH 21 % ze základny: 223 317

46 897

**Celkem (včetně DPH)**

**270 213**

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>									
<b>001: Zemní práce</b>									
1.	H	00572410	Osivo směs travní parková rekreační 54*0,03	kg	1,62	-	1,62	144,90	223 317
2.	SP	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm 1,85*29	m2	53,65	-	53,65	20,29	117 126
3.	SP	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	53,65	-	53,65	147,80	7 929
4.	SP	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,5	-	1,5	163,74	246
5.	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	29,0	-	29,0	140,55	4 076
6.	SP	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	5,0	-	5,0	246,33	1 232
7.	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,6*1,2*26*0,5	m3	24,96	-	24,96	234,74	5 859
					24,96				
8.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	24,96	-	24,96	8,69	217
9.	SP	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,96	-	24,96	286,91	7 161
10.	SP	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	24,96	-	24,96	14,49	362
11.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m 26*1,6*2	m2	83,2	-	83,2	28,98	2 411
					83,2				
12.	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	83,2	-	83,2	4,35	362
13.	SP	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 24,96*2	m3	49,92	-	49,92	88,39	4 412
					49,92				
14.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	49,92	-	49,92	10,14	506
15.	SP	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina - BEZ POPLATKU 49,92*1,67	t	83,366	-	83,366	1,45	121
					83,366				
16.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 49,92-9,36-3,12	m3	37,44	-	37,44	217,35	8 138
					37,44				
17.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 26*1,2*0,3	m3	9,36	-	9,36	231,84	2 170
					9,36				
18.	SP	180406111	Založení parkového trávníku drnováním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	53,65	-	53,65	8,69	466
19.	SP	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	53,65	-	53,65	28,98	1 555
20.	H	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C 9,36*1,97	t	18,439	-	18,439	194,17	3 580
					18,439				
21.	H	58344171	Štěrkodřl' frakce 0-32 třída C 37,44*1,97	t	73,757	-	73,757	311,54	22 978
					73,757				
22.	B	X2	M+D stranový posun sdělovacího vedení, včetně zemních prací, komplet	m	29,0	-	29,0	1 449,02	42 022
<b>002: Základy</b>									
23.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných svkvhch l(d) do 0,8 1,2*26	m2	31,2	-	31,2	14,49	452
					31,2				452
<b>004: Vodorovné konstrukce</b>									
24.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,12	-	3,12	581,34	1 814
					3,12				1 814

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
008: Trubní vedení									
25.	H	42221106	Soupátka s přírubami, voda, kat.č.: 4000 DN 80 mm PN 16	kus	1,0	-	1,0	5 307,75	86 703
26.	H	42221107	Soupátka s přírubami, voda, kat.č.: 4000 DN 100 mm PN 16	kus	1,0	-	1,0	6 065,44	5 308
27.	H	42273549	Navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"	kus	1,0	-	1,0	1 780,12	6 065
28.	H	42273590	Hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1250 mm	kus	1,0	-	1,0	16 939,17	1 780
29.	H	42291067	Souprava zemní LADA pro soupátka DN 65-80 mm při Rd 1,25 m	kus	1,0	-	1,0	1 181,53	16 939
30.	H	42291068	Souprava zemní LADA pro soupátka DN 100-150 mm při Rd 1,25 m	kus	1,0	-	1,0	1 315,85	1 182
31.	SP	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřených výkop DN 80	kus	2,0	-	2,0	231,84	1 316
32.	SP	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřených výkop DN 100	kus	3,0	-	3,0	294,15	464
33.	SP	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřených výkop DN 100	kus	1,0	-	1,0	433,26	882
34.	SP	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřených výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	2,0	-	2,0	69,55	433
35.	SP	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřených výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	26,0	-	26,0	111,57	139
36.	SP	877251121	Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřených výkop vnější průměr 110 mm	kus	6,0	-	6,0	669,45	2 901
37.	SP	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	1,0	-	1,0	105,78	4 017
38.	SP	891241111	Montáž vodovodních soupátek otevřených výkop DN 80	kus	1,0	-	1,0	294,15	106
39.	SP	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,0	-	1,0	227,50	294
40.	SP	891261111	Montáž vodovodních soupátek otevřených výkop DN 100	kus	1,0	-	1,0	373,85	228
41.	SP	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,0	-	1,0	524,54	374
42.	SP	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	26,0	-	26,0	26,08	525
43.	SP	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	26,0	-	26,0	24,63	678
44.	SP	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,0	-	1,0	221,70	640
45.	SP	899401112	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,0	-	3,0	333,27	222
46.	SP	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,0	-	1,0	718,71	1 000
47.	H	X10	Soupátkový poklop s podkladní deskou	m	1,0	-	1,0	849,12	719
48.	H	X11	Poklop ventilu domovní přípojky kruhový s fixací + podkladová deska	kus	1,0	-	1,0	528,89	849
49.	H	X11	Trouba vodovodní přípojky PE100 SDR11 d63 - pro přepojení přípojky	m	2,0	-	2,0	99,69	529
50.	B	X13	Náhradní zásobování pitnou vodou po dobu 2 dní pro 1RD	soubo	1,0	-	1,0	2 898,04	199
51.	B	X14	Vybourání vodovodu v trase výkopu z PE d62	m	26,0	-	26,0	217,35	2 898
52.	H	X2	N KUS DN80 patkové koleno	kus	1,0	-	1,0	1 747,52	5 651
53.	H	X3	Demontáž dočasného hydrantu na zakončení řadu A, včetně soupěte a patkového kolene	soubo	1,0	-	1,0	1 643,19	1 748
54.	B	X3	M+D orientační sloupek hydrantu plastový	kus	1,0	-	1,0	1 593,92	1 643
55.	H	X4	Přírubový adaptér DN100/PE d110 s otočnou přírubou	kus	2,0	-	2,0	1 218,33	1 594
56.	H	X4	Navrtávací pas PE v vrtáku 110/63	kus	1,0	-	1,0	1 999,21	2 437
57.	H	X5	X KUS DN100 (přírubová zášleпка)	kus	1,0	-	1,0	752,48	1 999
58.	H	X5	Zemní souprava teleskopická d20/63 KH 1,25m	kus	1,0	-	1,0	773,78	752
59.	H	X6	Trouba vodovodní PE100 RC SDR11 d110	m	28,418	-	28,418	370,95	774
60.	H	X6	26*1,093	m	28,418	-	28,418	10 542	10 542
61.	H	X7	Hydrantová drenáž podzemního hydrantu	kus	1,0	-	1,0	470,93	471
62.	H	X7	Elektrospojka PE100 d110	kus	7,0	-	7,0	328,93	2 303
63.	H	X8	T KUS DN100/80	kus	1,0	-	1,0	2 738,64	2 739
64.	H	X9	Hydrantový poklop s podkladovou deskou	kus	1,0	-	1,0	1 917,05	1 917

1,2\*26\*0,1 3,12

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>									
65.	SP	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	24,947	-	24,947	94,19	8 278
66.	SP	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 24,947*2	t	49,894	-	49,894	7,25	2 350
67.	SP	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	24,947	-	24,947	82,59	2 060
68.	SP	979093111	Uložení suti na skládce s hrubým urovňáním bez zhuštění	t	24,947	-	24,947	10,14	253
69.	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,947	-	24,947	130,41	3 253
<b>021: Silnoproud</b>									
70.	MP	210800626	Montáž měděných vodičů CYA 6 mm2 uložených volně	m	31,0	-	31,0	15,94	1 333
71.	H	34111018	Kabel silový s Cu jádrem CYK 2x6 mm2	m	31,0	-	31,0	18,36	494
72.	H	X1	Fólie výstražná modrá šíře 500mm	kus	31,0	-	31,0	8,70	569
<b>099: Přesun hmot HSV</b>									
73.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,868	-	7,868	46,37	7 610
74.	ON	X12	Vedlejší náklady - zařízení staveniště Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vialstní vybudování : 1 objektu zařízení staveniště. ; Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu : 1 a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. ; Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Poloha zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 1	soubor	1,0	-	1,0	7 245,09	365
									7 245

1

1,0

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentár	Objekt	Oddíl
	7,9		24,9		46 897	270 213		SO_01	001
0,00100	1,2		24,9		24 597	141 723		SO_01	001
	0,0		-	21	49	284		SO_01	001
	-	0,24000	12,9	21	229	1 317		SO_01	001
0,00868	0,0	0,22500	12,1	21	1 665	9 595		SO_01	001
0,03690	1,1		-	21	52	297		SO_01	001
	-		-	21	856	4 932		SO_01	001
	-		-	21	259	1 490		SO_01	001
	-		-	21	1 230	7 090		SO_01	001
	-		-	21	46	262		SO_01	001
	-		-	21	1 504	8 665		SO_01	001
	-		-	21	76	438		SO_01	001
0,00084	0,1		-	21	506	2 917		SO_01	001
	-		-	21	76	438		SO_01	001
	-		-	21	927	5 339		SO_01	001
	-		-	21	106	612		SO_01	001
	-		-	21	25	146		SO_01	001
	-		-	21	1 709	9 846		SO_01	001
	-		-	21	456	2 626		SO_01	001
	-		-	21	98	564		SO_01	001
	-		-	21	327	1 881		SO_01	001
	-		-	21	752	4 332		SO_01	001
	-		-	21	4 825	27 804		SO_01	001
	-		-	21	8 825	50 846		SO_01	001
	-		-	21	95	547		SO_01	001
	-		-	21	95	547		SO_01	002
1,89077	5,9		-	21	381	2 195		SO_01	004
	5,9		-	21	381	2 195		SO_01	004

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
0,01650	0,8				18 208	104 911		SO_01	008
0,02100	0,0			21	1 115	6 422		SO_01	008
0,00360	0,0			21	1 274	7 339		SO_01	008
				21	374	2 154		SO_01	008
0,04240	0,0			21	3 557	20 496		SO_01	008
0,00350	0,0			21	248	1 430		SO_01	008
0,00400	0,0			21	276	1 592		SO_01	008
0,00080	0,0			21	97	561		SO_01	008
0,00163	0,0			21	185	1 068		SO_01	008
0,00244	0,0			21	91	524		SO_01	008
				21	29	168		SO_01	008
				21	609	3 510		SO_01	008
				21	844	4 860		SO_01	008
0,00002	0,0			21	22	128		SO_01	008
0,00080	0,0			21	62	356		SO_01	008
0,00035	0,0			21	48	275		SO_01	008
0,00163	0,0			21	79	452		SO_01	008
				21	110	635		SO_01	008
				21	142	820		SO_01	008
				21	134	775		SO_01	008
				21	47	268		SO_01	008
0,05982	0,1			21	210	1 210		SO_01	008
0,11500	0,3			21	151	870		SO_01	008
0,30704	0,3			21	178	1 027		SO_01	008
				21	111	640		SO_01	008
				21	42	241		SO_01	008
				21	609	3 507		SO_01	008
				21	1 187	6 838		SO_01	008
				21	367	2 114		SO_01	008
				21	345	1 988		SO_01	008
				21	304	1 753		SO_01	008
				21	335	1 929		SO_01	008
				21	512	2 948		SO_01	008
				21	420	2 419		SO_01	008
				21	158	911		SO_01	008
				21	162	936		SO_01	008
				21	2 214	12 755		SO_01	008
				21	99	570		SO_01	008
				21	484	2 786		SO_01	008
				21	575	3 314		SO_01	008
				21	403	2 320		SO_01	008

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
					1 738	10 017			
				21	493	2 843		SO 01	009
				21	76	438		SO 01	009
				21	433	2 493		SO 01	009
				21	53	306		SO 01	009
				21	683	3 937		SO 01	009
	0,0				280	1 613			
0,00032				21	104	598		SO 01	021
				21	120	689		SO 01	021
				21	57	326		SO 01	021
					1 598	9 208			
				21	77	441		SO 01	099
				21	1 521	8 767		SO 01	099