

SMLOUVA O DÍLO

číslo:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **PP-GROUP.cz s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Pasecká 378, 539 44 Proseč
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, C 30241
zastoupena: Janem Tomáškem, Michalem Javůrkem, Karlem Javůrkem
IČO: 288 299 13
DIČ: CZ28829913
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107 – 793 232 0217/0100
telefon: 777 109 795
fax:
e-mail: pesek@pp-group.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Tomášek

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí rekonstrukce a úpravy vodojemu Veliny, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci z října 2015, vypracované společností Multiaqua s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Lubor Dítě. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve studních,
- zařízení staveniště,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
- revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
- součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
- zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
- zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
- činnost odpovědného geodeta,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
- dodávku prvních provozních náplní do technologie,
- poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

- vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků
- zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
- kompletační činnosti zhotovitele
- ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem. V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležitě kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

- a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta. Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

- a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
- b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.
- c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.7.2017

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31.12.2017

2/ Místem plnění je: oplocený areál vodojemu ve Velinách.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

1 997 982,03 Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátseptisícdevětsetosmdesátdvacelýchtrisetiny korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do zakázky „Skupinový vodovod Holicko – II.část – SO 15 Vodojem Veliny“.

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení §92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

6/ Další podmínky stanoví OP.

VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví OP.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **kteréhokoliv ze smluvních milníků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prací do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle čl. XII. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel **neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel **před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem** a/nebo zhotovitel **nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních podmínkách**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byt započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené ve OP článku XX. Finanční záruka.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen se OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. **Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení OP: čl. XX. FINANČNÍ ZÁRUKA**

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.

4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro

strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna 2014

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací


Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplňný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: Stavební povolení

V Pardubicích dne 19.6.2014

V Proseči dne 26. 5. 2017

Za objednatele:


.....
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795
www.pp-group.cz

.....
Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek
jednatelé společnosti

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 959
- 46 -

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1. 10. 2016

Příloha č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí SOD.

2/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), autorský dozor projektanta (dále jen „AD“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KO-BOZP“)

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1/ Za řádné splnění SOD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její příloha č. 2. V harmonogramu jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen „uzlové body“). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k SOD. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle SOD se příslušná povinnost vztahuje.

4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení díla zaniká.

7/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatel, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatel předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatel, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatel.

8/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatel nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných pro provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

2/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou - lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních plateb Objednatелеm.

IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOD

1/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

2/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako „TDS“ „AD“, „KO-BOZP“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplývá, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatel bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušeni práci na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6/ V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušeni provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V pracovní dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou

plněny povinnosti související s touto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola nezabavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

- a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SOD,
- b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
- d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
- e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.

15/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

17/ Další povinnosti zhotovitele:

- a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
- b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
- c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
- d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele,
- e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,
- f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,

- g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
- j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
- k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

V. SUBDODAVATELÉ

1/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně 14 dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SOD.

6/ Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu s objednatel; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele a způsob jeho náhrady.

VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD.

2/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.

5/ Při nálezů funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení.

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

VII. ZMĚNA DÍLA

1/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3) Odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

3/ Objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k SOD, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti. Cena dopravy materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smlouvaná cena díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vzniklé náklady a škody.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDS, KO-BOZP a pověření pracovníci smluvních stran.

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně 10 dní pracovních před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení díla (dále jen „prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výpině otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělicí konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště a střešních krytin).

2/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

- a) materiál (název, popis, obchodní značka);
- b) výrobce, dodavatel;
- c) datum předložení;
- d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítnutím a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu díla.

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se vzorkem naloženo.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1/ Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem, stanoveným v SOD. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích s principy projektového řízení.

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto složení:

- a) stavbyvedoucí,
- b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
- c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě § 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), § 158 (Vybrané činnosti ve výstavbě) a § 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SOD. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případně pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

11/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatel je v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatel nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek", kterou předá objednateli při převjímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.

19/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům subdodavatelů a osobám pro ně činným.

XI. KONTROLNÍ DNY

1/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a převzetí díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud SOD nestanoví jinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným vynaložené náklady.

5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění uzavřenou touto smlouvou, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1/ O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Výzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu se SOD;

- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu;
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
- d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle odst. 7 tohoto článku.

4/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen „doklady“). Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná paré veškerých takových dokladů, spolu s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SOD
- b) stavební deník - originál,
- c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.),
- d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
- e) ostatní dokumentaci,
- f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD např.
 - Protokol o vytýčení stavby
 - Zaměření skutečného stavu po dokončení
 - Doklady o provedení hutnících zkoušek
 - Doklady o předání dotčených inženýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
 - Doklady o likvidaci odpadů
- g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu
- h) pro kanalizace – protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis bude obsahovat alespoň:

- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
- b) identifikační údaje o díle,
- c) konec záruční doby dle SOD,
- d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
- e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
- f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- g) soupis příloh.

6/ Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými neomezily jeho užívání. Objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

užívání v souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

7/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla vyzvat TDS k tzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízení díla.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu částí díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápisě o předání a převzetí díla na jiném termínu.

XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

- a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetími osobami v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo,
- b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaheny ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla.

4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNĚNÍ

1/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu se SOD a závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDS, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění s drobnými nedostatky.

XV. ZÁRUKY ZA JAKOST

1/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

2/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
- b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
- c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo poskytnout slevu;

7/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatel.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatel. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.

U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě uplatnění reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u provozovatele či jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

11/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatel nebo jiné lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy přijímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že

zhotovitel odmítne objednatel navrženého znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatel je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přiřazením znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přiřazením znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

XVII. POJIŠTĚNÍ

1/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD uzavřeno pojištění pro případ:

- a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
- b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním SOD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD.

2/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD.

4/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření SOD.

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

XVIII. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v SOD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDS, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním SOD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SOD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevynechávají prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

- a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
- b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,
- c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně informoval odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem
- d) e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování právníkům osobám.

XIX. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

1/ Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla,
- b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla,
- c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,
- d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu OP;
- e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla;
- g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD;
- i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace zhotovitele;
- j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delší než 10 dnů.

4/ Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.

5/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržena v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného

plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležitější zhotoviteli objednatelům určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatel od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení objednatel z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatel z důvodu na straně zhotovitele.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

10/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatel. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.

11/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatel ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

12/ Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

13/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

XX. FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku podle §2029 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“), poskytnutou bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen „banka“) za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatel jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatel. Bankovní záruka se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 20% z ceny díla,

- b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, resp. obnovována;
- c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami SOD, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 30 dní po podpisu SOD.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla Objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou.

XXI. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení delším než 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k odstranění prodlení,
- b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.
- c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP,
- d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplacené pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XXII. VYŠŠÍ MOC

1/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejich hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tří (3) měsíce, plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tří (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXIII.ŘÍDÍCÍ PŘÁVO, SPORY, SOUDY

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce (OIP) a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SOD, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí.

Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu.

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířčího jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

5/ Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razítka podacího poštovního úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 10. 2016, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích 1. 10. 2016

Za objednatele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka, předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými Obchodními podmínkami:

za zhotovitele:

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795
www.pp-group.cz

.....

HARMONOGRAM PRACÍ						
Měsíční	VII.17	VIII.17	IX.17	X.17	XI.17	XII.17
Úprava povrchů						
Trubní vedení						
Izolace proti vodě						
Technologické elektro						
Malby						

V Proseči dne 26. 5. 2017

PP-GROUP.cz s.r.o.

Pasecká 378, 539 44 Proseč
 IČO: 288 29 913, DIČ: CZ28829913
 Tel.: 775 109 795
 www.pp-group.cz

.....
 Jan Tomášek, jednatel

PP-GROUP.cz s.r.o.

Pasecká 378, 539 44 Proseč
 IČO: 288 29 913, DIČ: CZ28829913
 Tel.: 775 109 795
 www.pp-group.cz

.....
 Michal Javůrek, jednatel

PP-GROUP.cz s.r.o.

Pasecká 378, 539 44 Proseč
 IČO: 288 29 913, DIČ: CZ28829913
 Tel.: 775 109 795
 www.pp-group.cz

.....
 Karel Javůrek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HOLICKOII2017

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Východní část okresu Pardubice

Datum: 19.4.2017

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Projektant:

MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**1 997 982,03**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 997 982,03
	15,00%	0,00

Výše daně
419 576,23
0,00

Cena s DPH**v CZK****2 417 558,26**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: HOLICKOII2017

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část

Místo: Východní část okresu Pardubice Datum: 19.4.2017

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Uchazeč: dle výběrového řízení

Projektant: MULTIAQUA s.r.o., Veverkově

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
S015	Vodojem Veliny - stavební část	1 428 127,03	1 728 033,71	STA
S015	Vodojem Veliny - elektro část, MaR, přenos dat	360 855,00	436 634,55	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	209 000,00	252 890,00	STA
		1 997 982,03	2 417 558,26	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Skupinový vodovod Holíčko - II. část

Objekt:

SO15 - Vodojem Veliny - stavební část

KSO:

Místo: Veliny, ČR

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Projektant:

MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Předmětem zakázky je stavba podrobně popsaná v projektové dokumentaci a vyjádřená soupisem prací a dodávek. Podrobnosti o předmětu stavby a jejích technických podmínkách, zejména materiálových a kvalitativních požadavcích, jednotlivých výrobcích a konstrukcích, způsobu provádění stavby a další informace nutné pro realizaci stavby jsou součástí projektové dokumentace. Tato dokumentace je neřílnou součástí při ocenění soupisu prací a dodávek. Text jednotlivých položek soupisu prací a dodávek nedokáže díky svému omezenému rozsahu a pouze textové podobě vyjádřit popisovanou položku vyčerpávajícím způsobem. K úplnému popisu požadovaných prací slouží projektová dokumentace.

Poznámka ke kalkulaci:

Přesun suti z demontovaného potrubí není kalkulován, je uvažováno s výkupem pokrývajícím náklady na přesun.

Cena bez DPH

1 428 127,03

DPH základní
snižená

Základ daně
1 428 127,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
299 906,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 728 033,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skupinový vodovod Holicko - II.část

Objekt:

SO15 - Vodojem Veliny - stavební část

Místo:

Veliny, ČR

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Projektant: MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, Hrac

Datum: 19.4.2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 428 127,03

HSV - HSV

897 102,51

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

308 459,00

8 - Trubní vedení

430 836,88

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

141 428,52

997 - Přesun sutě

15 010,57

998 - Přesun hmot

1 367,54

PSV - PSV

493 024,52

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

294 935,30

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 729,50

764 - Konstrukce klempířské

20 395,52

766 - Konstrukce truhlářské

66 760,20

767 - Konstrukce zámečnické vč.povrchové úpravy

97 074,00

784 - Dokončovací práce - malby

11 130,00

OST - OST

38 000,00

001 - Ostatní

38 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skupinový vodovod Holčicko - II.část

Objekt:

SO15 - Vodojem Veliny - stavební část

Místo:

Veliny, ČR

Datum: 19.4.2017

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Projektant: MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, Hrac

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 428 127,03

D HSV

897 102,51

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

308 459,00

1	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	210,000	1 458,00	306 180,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

W "dle D.15.D.01.1 Technická zpráva"

W "dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"

W "dle D.15.D.01.3 Výrobky PSV"

W omstustrst+omstustest

W omsan

Součet

210,000

210,000

2	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	4,000	190,00	760,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

W "dle D.15.D.01.3 Výrobky PSV"

W "K2" 2*2

W Součet

4,000

4,000

3	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	2,000	235,50	471,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

W "dle D.15.D.01.3 Výrobky PSV"

W "K1" 2

W Součet

2,000

2,000

4	M	56243127.1	ozn. K2 mřížka ventilační PVC kulatá, D150, s protihmyzovou sítkou, plast hnědé barvy	kus	4,000	159,50	638,00	Vlastní položka
---	---	------------	---	-----	-------	--------	--------	-----------------

W

W

W

Součet

2,000

2,000

5	M	56243128.1	ozn. K1 mřížka ventilační PVC kulatá, D200, s protihmyzovou sítkou, plast hnědé barvy	kus	2,000	205,00	410,00	Vlastní položka
---	---	------------	---	-----	-------	--------	--------	-----------------

W

W

W

Součet

4,000

40,000

D	8	Trubní vedení					430 836,88	
---	---	---------------	--	--	--	--	------------	--

6	K	85000002R01	Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop do DN 200	kus	40,000	533,52	21 340,80	Vlastní položka
---	---	-------------	--	-----	--------	--------	-----------	-----------------

W "dle nově vyměřovaného"

W 15+10+13+2

W Součet

40,000

40,000

7	K	850000003R01	Demontáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop do DN 150	kus	2,000	485,94	971,88	Vlastní položka
	W		"dle nově vyměřovaného"					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
8	K	850000010R01	Demontáž potrubí plastového do DN 150	kus	8,900	88,92	791,39	Vlastní položka
	W		"dle nově vyměřovaného"					
	W		pe110		8,900			
	W		Součet		8,900			
9	K	891261821	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100	kus	5,000	652,08	3 260,40	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle nově vyměřovaného"					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
10	K	891361811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 250	kus	4,000	889,20	3 556,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle nově vyměřovaného"					
	W		2+2		4,000			
	W		Součet		4,000			
11	K	852261122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	6,000	723,06	4 338,36	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"					
	W		0,5*2		1,000			
	W		1,4*2		2,800			
	W		2,0*2		4,000			
	W	lt100	Mezisoučet		7,800			
	W		Součet		7,800			
	W		2		2,000			
	W		2		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		6,000			
12	M	552522380	trouba přírubová TP-DN 100 PN 10-16 TT L=0,5 m	kus	2,000	1 368,12	2 736,24	CS ÚRS 2017 01
13	M	552522370	trouba přírubová TP-DN 100 PN 10-16 TT L=0,4 m	kus	2,000	1 271,01	2 542,02	CS ÚRS 2017 01
14	M	552522420	trouba přírubová TP-DN 100 PN 10-16 TT L=1,0 m	kus	6,000	2 351,70	14 110,20	CS ÚRS 2017 01
15	K	852311122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	15,000	1 044,42	15 666,30	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"					
	W		0,4*1		0,400			
	W		0,5*1		0,500			
	W		0,6*2		1,200			
	W		0,8*3		2,400			

VV	Součet					6,000		
39	M	286159750	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	kus	269,10	1 614,60	CS ÚRS 2017 01	
40	K	877261112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarvek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 110	kus	161,07	1 288,56	CS ÚRS 2017 01	
VV	"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"							
VV	8					8,000		
VV	Součet					8,000		
41	M	286148160	koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110	kus	775,32	6 202,56	CS ÚRS 2017 01	
42	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1 397,76	1 397,76	CS ÚRS 2017 01	
VV	"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"							
VV	1					1,000		
VV	Součet					1,000		
43	M	422735000	pas navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 50,65 x 1"	kus	1 743,30	1 743,30	CS ÚRS 2017 01	
44	K	891263431	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 100	kus	597,48	1 194,96	CS ÚRS 2017 01	
VV	"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"							
VV	2					2,000		
VV	Součet					2,000		
45	M	PC24	plovákový ventil litinový s přírubou DN 100 + plovák	kus	4 414,80	8 829,60	Vlastní položka	
46	K	891261222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100	kus	700,83	1 401,66	CS ÚRS 2017 01	
VV	"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"							
VV	2					2,000		
VV	Součet					2,000		
47	M	422002.1	šoupě přírubové DN 100 mm	kus	3 693,30	7 386,60	Vlastní položka	
48	M	422009.1	ruční kolo pro šoupě DN 100	kus	392,34	784,68	Vlastní položka	
49	K	891311222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150	kus	829,92	2 489,76	CS ÚRS 2017 01	
VV	"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"							
VV	3					3,000		
VV	Součet					3,000		
50	M	422003.1	šoupě přírubové DN 150 mm	kus	6 766,50	20 299,50	Vlastní položka	
51	M	422010.1	ruční kolo pro šoupě DN 125-150	kus	705,51	2 116,53	Vlastní položka	
52	K	891316131	Montáž vodovodních armatur na potrubí sacích košů ventilových v objektech DN 150	kus	557,70	1 115,40	CS ÚRS 2017 01	
VV	"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"							

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

141 428,52

62	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	210,000	55,50	11 655,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"akumulační nádrže"					
	W		3,5*30,0*2		210,000			
	W		Součet		210,000			
63	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	210,000	68,50	14 385,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: bez DPN 15%					
	W		3,5*30,0*2		210,000			
	W		Součet		210,000			
64	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	39,000	167,00	6 513,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"pro úpravu omítek stropů"					
	W		omstustrst		39,000			
	W		Součet		39,000			
65	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálmou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží	m2	39,000	115,50	4 504,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"manipulační a armaturní komory"					
	W		omstustrst		39,000			
	W		Součet		39,000			
66	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,900	8 225,00	7 402,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"pro pachovou uzávěru"					
	W		0,9*1,0*1,0		0,900			
	W		Součet		0,900			
67	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,000	429,50	2 577,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"					
	W		1,0*2,0*1		2,000			
	W		1,0*2,0*2		4,000			
	W		Součet		6,000			
68	K	976075311	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 50 kg	t	0,072	10 910,00	785,52	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle D.15.D.01.1 Technická zpráva"					
	W		"stávající žebřík"					
	W		3,6*10,0*0,001*2		0,072			

69	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	2,500	4 255,00	10 637,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"pro větrací mřížky"					
	W		0,45*2		0,900			
	W		"prostup"					
	W		0,5*2		1,000			
	W		0,3*2		0,600			
	W		Součet		2,500			
70	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	2,500	5 570,00	13 925,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"pro větrací mřížky"					
	W		0,45*2		0,900			
	W		"prostup"					
	W		0,8*2		1,600			
	W		Součet		2,500			
71	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	1,900	7 260,00	13 794,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"prostup"					
	W		0,8*2		1,600			
	W		0,3*1		0,300			
	W		Součet		1,900			
72	K	977371010R01	Dotěsnění prostupu (D+M)	kus	9,000	3 800,00	34 200,00	Vlastní položka
	W		"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"					
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
73	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	39,000	121,00	4 719,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"					
	W		39,0		39,000			
	W		Součet		39,000			
74	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	171,000	95,50	16 330,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"					
	W		171,0		171,000			
	W		Součet		171,000			
D	997		Přesun sutě				15 010,57	
75	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haty výšky do 6 m	t	14,109	346,00	4 881,71	CS ÚRS 2017 01

76	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,109	269,00	3 795,32	CS ÚRS 2017 01
77	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	126,981	16,10	2 044,39	CS ÚRS 2017 01
	W		14,109*9 Přepočtené koeficientem množství		126,981			
78	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	14,109	304,00	4 289,14	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				1 367,54	
79	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	11,996	114,00	1 367,54	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		PSV				493 024,52	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				294 935,30	
80	K	71178119R01	Vodorovná hydroizolační přepážka epoxidovým tmelem a tkaninou v předepsané skladbě (kompletní D+M vč. systémových prvků)	m2	60,000	1 246,00	74 760,00	Vlastní položka
	W		"dle D.15.D.01.1 Technická zpráva"					
	W		"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"		60,000			
	W		2*30,0		60,000			
	W		Součet		60,000			
81	K	71178219R01	Svislá hydroizolační přepážka epoxidovým tmelem a tkaninou v předepsané skladbě (kompletní D+M vč. systémových prvků)	m2	140,000	1 429,00	200 060,00	Vlastní položka
	W		"dle D.15.D.01.1 Technická zpráva"					
	W		"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"		140,000			
	W		2*70,0		140,000			
	W		Součet		140,000			
82	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 529,000	5,70	20 115,30	CS ÚRS 2017 01
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 729,50	
83	K	725869218R01	Montáž zápachových uzávěrů	kus	1,000	380,00	380,00	Vlastní položka
	W		"dle D.15.D.01.2 Stavební výkres, pohledy"					
	W		"pachová uzávěra"		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
84	M	PC72520.1	pachová uzávěra PVC KG DN 150	kus	1,000	2 275,00	2 275,00	Vlastní položka

85	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	14,900	5,00	74,50	CS ÚRS 2017 01
D		764	Konstrukce klempířské		20 395,52			
86	K	764326441	Ventilační turbína z hliníkového plechu s lemováním na střechách s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru do 300 mm	kus	4,000	4 865,00	19 460,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"srovnatelná položka"					
	W		"vč. trouby pro vývod odvětrání, dl. 900mm+koleno 90st."		2,000			
	W		"dle D.15.D.01.3 Výrobky PSV"		2,000			
	W		"K1" 2		2,000			
	W		"K3" 2		4,000			
	W		Součet					
87	K	764362810R01	Demontáž poklopu hladká krytina do 30° (zakrytí odvětrání akumulčních komor)	kus	2,000	134,00	268,00	Vlastní položka
	W		"dle D.15.D.01.1 Technická zpráva"					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
88	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	242,736	2,75	667,52	CS ÚRS 2017 01
D		766	Konstrukce truhlářské		66 760,20			
89	K	766660411	Montáž dřevních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zděva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	3,000	684,00	2 052,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle D.15.D.01.3 Výrobky PSV"					
	W		"P1" 1		1,000			
	W		"P2" 1		1,000			
	W		"L2" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
90	M	6114001.1	ozn.P1 plastové dveře exteriér, 1000/2100 mm, PUR izol. výplň, vč. zárubně, kování, klik, zámek, barva bílá	kus	1,000	23 100,00	23 100,00	Vlastní položka
91	M	6114002.1	ozn.P2, L2 plastové dveře interiéru, 1000/2100 mm, vč. zárubně, kování, klik, zámek, barva bílá	kus	2,000	20 520,00	41 040,00	Vlastní položka
92	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	378,800	1,50	568,20	CS ÚRS 2017 01
D		767	Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy		97 074,00			
93	K	7671101R01	Ozn.Z1 Záchytná nádoba do akumulční nádrže, 600/600/300mm, nerez plech tl.3mm, vč. kotvení	kus	2,000	22 800,00	45 600,00	Vlastní položka
	W		"dle D.15.D.01.3 Výrobky PSV"					
	W		2		2,000			

Rekapitulace - VDJ Veliny

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	69 691	14 838	84 529
Měření a regulace	34 114	15 070	49 184
ASRTP	110 900	16 363	127 263
Přenosové zařízení	99 880	0	99 880
Celkem v CZK bez DPH	314 585	46 270	360 855

VDJ Veliny
Motorická elektroinstalace

69 691

14 838

84 529

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.c ena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.c ena mon	Jedn. cena	Celk.c ena bez DPH	DPH	Celkov á cena vč. DPH
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	Rozvaděč [DT1]	kpl	1	39 413	39 413	6 875	6 875	46 288	46 288		

Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.

Výroba rozvaděče

Materiál v rozvaděči

Rozvaděč obsahuje:

- 1 ks Panel montážní ocelový VxŠ 1000x750
- 1 ks Rozvaděč plastový, plně dveře, uzavřené dno VxŠxH 1000x750x320 IP54
- 1 ks Chránič proudový dvoupólový, odolný proti rušení 2p,25A,0,03A
- 1 ks Jistič jednopólový C13/1
- 1 ks Jistič jednopólový C4/1
- 1 ks Jistič jednopólový C6/1
- 1 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
- 1 ks Svodič přepětí dvoupólový Typ 2
- 1 ks Těleso topné 20W, IP54
- 1 ks Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60 °C), 10A
- 1 ks Zářívka servisní 230V/10W
- 1 ks Zásuvka servisní 230V/16A
- 1 ks Patice

1 ks	Spona								
1 ks	Sada závěsů								
1 kpl	Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu								
2	Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	10	30	300	28	275	58	575
3	Nosné konstrukce V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí Sada nosných konstrukcí	kpl	1	638	638	1 013	1 013	1 650	1 650
4	Odjištění v rm [RM] 1 ks Jistič jednopólový C16/1 [RM1FA1]	kpl	1	188	188	313	313	500	500
5	Stanovisko TIČR 1 ks Výzva TIČR a vydání stanoviska	kpl	1	15 125	15 125	0	0	15 125	15 125
6	Výchozí revize el.zařízení 1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	1	10 925	10 925	0	0	10 925	10 925
7	Ostatní materiál a práce Položka obsahuje: - provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - komplexní zkoušky - oprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení	kpl	1	3 104	3 104	6 363	6 363	9 466	9 466
Celkem Přenos do souhrnné tabulky					69 691	14 838			84 529

VDJ Veliny
Měření a regulace

34 114

15 070

49 184

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.c ena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.c ena mon	Jedn. cena bez DPH	Celk.c ena bez DPH	Celkov á cena vč.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
8	Rozvaděč - doplnění [DT1]	kpl	1	6 550	6 550	0	0	6 550	6 550	Kč

Rozšíření rozvaděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.

Výroba rozvaděče

Materiál v rozvaděči

Rozvaděč obsahuje:

- 1 ks Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
- 1 ks Bočnice pro bleskojistku -
- 2 ks Jistič jednopólový C4/1
- 3 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
- 3 ks Modul ochranný 6-250V DC
- 3 ks Patice
- 2 ks Pojistka skleněná F35A, 250mA
- 3 ks Spona
- 2 ks Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm²
- 12 ks Svorkovnice řadová 1,5mm² oranžová
- 1 ks Svorkovnice řadová 4mm², černá
- 1 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68
- 1 ks Vývodka PG 7 vč.matice IP68
- 2 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68

1 kpl	Sada pomocného propojovacího materiálu								
9	Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm² V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.	ks	1	313	313	41	41	354	354
10	Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	25	10	250	21	531	31	781
11	Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	16	13	200	28	440	40	640
12	Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	25	19	469	28	688	46	1 156
13	Vodič slaněný Cu 4 zž V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	16	14	220	14	220	28	440
14	Nosné konstrukce V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí 1 kpl Sada nosných konstrukcí 1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu	kpl	1	2 438	2 438	6 963	6 963	9 400	9 400
15	Indukční průtokoměr [FIQ1] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	275	275	1 100	1 100	1 375	1 375
16	Nové měření hladiny akumulace 2 [LIC1, LZ2.1, LZ2.2] V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. 1 ks Snímač hladiny tenzometrický 0-6m/4-20mA, 25m kabel [LIC1] 1 ks Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC1MX1] 1 ks Spínač plovákový 10m [LZ2.1] 1 ks Závaží k plováku [LZ2.1] 1 ks Závaží k plováku [LZ2.1] 1 ks Spínač plovákový 10m [LZ2.2] 1 ks Závaží k plováku [LZ2.2] 1 ks Závaží k plováku [LZ2.2]	kpl	1	23 063	23 063	3 713	3 713	26 775	26 775

17	Ostatní materiál a práce	kpl	1	338	338	1 375	1 375	1 713	1 713	1 713	
	Položka obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> - provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - komplexní zkoušky - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení 										
Celkem	Přenos do souhrné tabulky				34 114	15 070				49 184	

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.c ena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.c ena mon.	Jedn. cena mon.	Celk.c ena bez DPH	DPH	Celkov á cena vč. DPH
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
18	Rozvaděč - doplnění [DT1]	kpl	1	2 800	2 800	0	0	2 800	2 800	0	2 800

Rozšíření rozvaděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.

Výroba rozvaděče

Materiál v rozvaděči

Rozvaděč obsahuje:

1 ks Jistič jednopólový C6/1

1 ks Akumulátor olověný 12V, 12Ah

1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu

19 Zdrojová soustava [GU]

1 ks Nabíječ akumulátorů Pb (75W, 13,8V) [GU1]

1 ks Odpínač 13,8V 10A [GU1P1]

1 ks Měníč DC/DC 12/24V [GU2]

20 Oddělovač [MI232]

1 ks Modul komunikace Z32-oddělovač [MI232]

21 Technologický mikropočítač s ovládacím p [OPLC]

1 ks Kabel propojovací CDA70/CDM70 - M232 [OPLC]

1 ks Kabel propojovací V130/V350 - CGU04/CDA70/CDM70 [OPLC]

1 ks Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [OPLC]

19	Zdrojová soustava [GU]	kpl	1	12 200	12 200	0	0	12 200	12 200	0	12 200
20	Oddělovač [MI232]	kpl	1	6 300	6 300	0	0	6 300	6 300	0	6 300
21	Technologický mikropočítač s ovládacím p [OPLC]	kpl	1	35 588	35 588	1 738	1 738	37 325	37 325	37 325	37 325

- 1 ks Modul komunikační 1x Ethernet [OPLC]
- 1 ks OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 [OPLC]

22	Programové vybavení pro řídicí jednotku								
1 ks	SW komunikační	kpl	1	37 100	37 100	3 438	3 438	40 538	40 538
1 ks	SW aplikační pro PLC								
1 ks	SW aplikační pro ovládací panel								
23	Programové vybavení pro dispečerské pracoviště								
1 ks	SW aplikační pro vizualizaci na DSP	kpl	1	16 800	16 800	3 438	3 438	20 238	20 238
24	Ostatní materiál a práce								
	Položka obsahuje:	kpl	1	113	113	7 750	7 750	7 863	7 863
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy								
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení								
	- komplexní zkoušky								
	- doprava, přesun materiálu								
	- dokumentace skutečného provedení								
Celkem Přenos do souhrné tabulky				110 900		16 363		127 263	

VDJ Veliny
Přenosové zařízení

99 880 0 99 880

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.c ena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.c ena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celk.c ena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
25	Přenosové zařízení radiostanice	kpl	1	99 880	99 880	0	0	99 880	99 880	Kč	Kč

Součástí dodávky je:

- radiomodem na frekvenci v pásmu 400MHz. Základní vlastností celé radiové sítě: paketové přepojování, možnost retranslace na každé podřízené stanici, možnost dálkové změny retranslační trasy, přenosová rychlost minimálně 10 kbps na rádiovém kanále se šířkou 25kHz, rychlost přepínání radiomodemu mezi příjmem a vysíláním menší jak 25 ms, 3 nezávislé sériové porty, antikolizní systém, diagnostika po síti. Výstupní výkon 1 až 5W, napájení 13,8 V (10,8-15,6V), citlivost přijímače pro 12dB SINAD lepší než -107 dB
- radiový projekt

- kompletní anténní systém (na základě radiového projektu bude upřesněna výška a umístění anténního stožáru na objektu a nastavení antény)
- V ceně je obsažena kompletní dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění.

1 ks	Radiostanice 3x RS232, 1x CIO
1 ks	Přislůšenství k radiostanici stožár, anténa, kabeláž (včetně montáže)
1 ks	Měření radiové slyšitelnosti, návrh radiového spojení (vč.zpracování na ČTÚ)
1 ks	Parametrizace radiostanice

Celkem Přenos do souhrnné tabulky

99 880 0 99 880

KRYCÍ LIST SOUPOISU

Stavba:

Skupinový vodovod Holicko - II. část

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Veliny, ČR

19.4.2017

Datum:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Projektant:

MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

Cena bez DPH**209 000,00**DPH základní
sníženáZáklad daně
209 000,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
43 890,00
0,00**Cena s DPH****v CZK****252 890,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skupinový vodovod Holicko - II. část

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Veliny, ČR

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Datum: 19.4.2017

Projektant: MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, Hrac

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

209 000,00

D1 - VON 1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy

55 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00

D3 - VON 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené

35 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

D4 - VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené

59 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

59 000,00

D5 - VON 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené

60 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skupinový vodovod Holicko - II. část

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Veliny, ČR

Datum: 19.4.2017

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, Hrac

Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

209 000,00

D D1 VON 1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy

55 000,00

D D2 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00

1	K	X1	Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provozování, odstranění staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
2	K	X2	Provozní vlivy po celou dobu stavby, práce při částečném provozu vodojemu při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	X3	Územní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

D D3 VON 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené

35 000,00

D D2 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

4	K	X4	Plán zásad organizace výstavby (ZOV)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	----	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
vč. dokumentace technického stavu stávajících komunikací, budov a objektů (technická zpráva, video, fotodokumentace, zákresy) před zahájením výstavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby. Členění po stavebních objektech.

5	K	X5	Prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby, dopravní značení, světelná signalizace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	----	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ozvláštněných stavbou. Rozsah a vzdálenost dle postupu prací zhotovitele. Zajištění správních rozhodnutí, včetně zpracování a projednání projektu dopravního značení na příslušném Dopravním inspektorátu. Zajištění rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací. Vypracování návrhu řešení dopravních opatření a dočasného dopravního značení a jeho projednání, náklady na zajištění uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek, označení výkopů a případné náhrady veřejným dopravčům za objízdné trasy po dobu trvání objízdek a uzavírek. Dále náklady na oznámení obyvatelům dotčebých nemovitostí, kde bude uvažováno s úplnou nebo částečnou uzavírkou komunikace, o zahájení prací v týdenním předstihu a zajištění přístupu do nemovitosti pomocí přejezdů a přechodů po celou dobu výstavby (pro přílehlé nemovitosti, pro podnikatelské subjekty), zajištění přístupu v místě stavby pro složky RZS (např. ocelové desky).

P

6	K X6	10 000,00	1,000	10 000,00	10 000,00	kpl	10 000,00
7	K X7	10 000,00	1,000	10 000,00	10 000,00	kpl	10 000,00

D D4

VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené

59 000,00

D D2

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

59 000,00

8	K X8	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00	kpl	5 000,00
9	K X9	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00	kpl	5 000,00
10	K X10	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00	kpl	5 000,00

Poznámka k položce:

doměření stavby pro účely výstavby (doměření polohopisu, vytýčování kanalizačních šachet a objektů na stokové síti v případě změny jejich umístění oproti projektu, vč. ČOV a ostatních objektů)

P

11	K X11	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00	kpl	5 000,00
12	K X12	1 000,00	1,000	1 000,00	1 000,00	kpl	1 000,00

Poznámka k položce:

sledování vlivů stavby na okolní objekty

P

Náklady na náhrady za zemědělské plodiny na dotčených pozemcích.

13	K	X13	Zajištění provozu dalšího subjektu nutného při zajištění manipulace na objektu vodojemu Veliny - nutné uzavření úseků, koordinace s provozovatelem v částech objektu, které budou při provádění prací v provozu.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
14	K	X14	Kompletační činnost zhotovitele	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
15	K	X15	Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, omítky, opravy staveb poškozených nátěrů, zidky, potrubí apod) poškozené, nebo zbořené během výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

P *Poznámka k položce:
s ohledem na technologii výstavby. Tam, kde není zohledněno v jiných částech výkazů výměr.*

16	K	X16	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

P *Poznámka k položce:
obsažených v dokladové části: např. kácení zeleně, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby*

17	K	X17	Komplexní zkoušky, uvedení technologie do provozu. Včetně inženýrské činnosti, zkoušek a ostatního měření.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
18	K	X18	Provedení dopravního značení po celou dobu výstavby. Součástí bude osazení a provozování veškerého dopravního značení dle prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby. Bude se jednat o osazení dopravního značení a světelné signalizace v místě provádění prací po celou dobu výstavby. V případě obousměrného střídavého provozu v jednom jízdním pruhu bude doprava v exponovaných místech a časech řízena pracovníky stavby.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
19	K	X19	Ocenění požadavků objednatel vyplývajících z "Obchodních podmínek zadavatele"	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

D **D5 VON 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené**

D **D2 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**

60 000,00
60 000,00

20	K	X20	Návrhy Provozních, Havarijních, Povodňových, Požárních a jiných řádů a předpisů nutných pro realizaci a předání díla.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

P *Poznámka k položce:
Návrhy Provozních, Havarijních, Povodňových, Požárních a jiných řádů a předpisů a jejich odsouhlasení s pracovníky správními orgány - pro trvalý provoz (se zpracováním připomínek)*

21	K	X21	Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----	---	-----	-------	-----------	-----------

P *Poznámka k položce:
dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. výchozí revize, revizní knihy , , zkoušky hutnění, apd.) Neuvedené v jiných částech výkazů výměr.*

22	K	X22	Manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky jinde neuvedené, revize elektro, zkoušky těsnosti nádrží, provozní zkoušky, které budou prováděny za součinnosti obsluhy (zaškolování obsluhy).	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
23	K	X23	Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě přeepsaného formátu (včetně přeložek, přípojek NN atd.)</p>								
24	K	X24	Vypracování geometrického plánu v celém rozsahu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> Geometrický plán bude vypracován v 3 vyhotoveních v listinné podobě</p>								
25	K	X25	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Vyhotovení 6x v papírové podobě + 1 x elektronicky na CD ve formátech .doc, .xls, .dwg, .dxf.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
26	K	X26	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Č. jednací: OŽP/VOD/54391/14/St
Č. spisu: 54391/2
Počet listů: 1

Vyřizuje: Ing. Markéta Horáčková Strnadová
Telefon: 466 859 215
E-mail: marketa.strnadova@mmp.cz

Datum: 22.09.2014

ROZHODNUTÍ NABYLO
PRÁVNÍ MOCI DNE 9. 10. 2014



ROZHODNUTÍ

Účastník řízení dle § 27, odst. 1. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice zastoupen na základě plné moci firmou Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

žadatel, tj.: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ: 60108631, Teplého 2014, 530 02 Pardubice zastoupen na základě plné moci firmou Multiaqua, s.r.o., IČ: 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové**

povoluje

podle ust. § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona, č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů a § 115 zákona č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů změnu stavby

„Skupinový vodovod Holicko – II. část“

SO 12 řad Dražkov – Bohumileč

SO 14 řad Sezemice – Dašice

SO 15 vodojem Veliny

povolenou pravomocným rozhodnutím Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 04.09.2012 pod č.j. OŽP/VOD/42802/12/Ku, které nabylo právní moci 09.10.2012 v tomto rozsahu:

a) změnu platnosti vodoprávního povolení vodního díla:

lhůta platnosti stavebního povolení: **do 30.09.2016**

b) mění se termín dokončení vodního díla:

lhůta dokončení stavby vodního díla: **do 31.12.2018**

V ostatní části zůstává předmětné vodoprávní povolení nezměněno.

Odůvodnění:

Žadatel, tj.: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice zastoupen na základě plné moci firmou Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, požádal dne 11.09.2014 Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí o prodloužení platnosti stavebního povolení a o změnu stavby před dokončením, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavby:

„Skupinový vodovod Holicko – II. část“

SO 12 řad Dražkov – Bohumileč

SO 14 řad Sezemice – Dašice

SO 15 vodojem Veliny

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad po posouzení věci rozhodl žádosti žadatele vyhovět a platnost povolení i termín dokončení stavby prodloužit tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení §83 odst. 1 zák. č. 500/2004 - správní řád odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Komenského nám. č.p.125, Pardubice, podáním učiněným u Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu účastníků řízení + 1 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Pardubic. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení



„otisk úředního razítka“

Účastníci řízení :

1. Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové - zmocněnec

Dotčené orgány :

2. Městský úřad Holice, odbor ŽP a stavební úřad, Holubova 1, 534 14 Holice



Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/VOD/46801/16/St
Č. spisu: 46801/3
Počet listů: 1

Vyřizuje: Ing. Markéta Horáčková Strnadová
Telefon: 466 859 215
E-mail: marketa.strnadova@mmp.cz

Datum: 27.07.2016

ROZHODNUTÍ NABÝLO



ROZHODNUTÍ

účastník řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice zastoupen na základě plné moci firmou Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové**

Výroková část

Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 14.07.2016 podal

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ: 60108631, Teplého 2014, 530 02 Pardubice zastoupen na základě plné moci firmou Multiaqua, s.r.o., IČ: 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

p o v o l u j e

podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 118 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů **změnu stavby**

„Skupinový vodovod Holicko – II. část“

SO 12 řad Dražkov – Bohumileč

SO 14 řad Sezemice – Dašice

SO 15 vodojem Veliny

povolenou pravomocným rozhodnutím Magistrátu města Pardubice, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 04.09.2012 pod č.j. OŽP/VOD/42802/12/Ku, které nabylo právní moci 09.10.2012 a dále pravomocnou změnou stavby před jejím dokončením ze dne 22.09.2014 pod č.j. OŽP/VOD/54391/14/St, které nabylo právní moci 09.10.2014, **před jejím dokončením v tomto rozsahu:**

a) změnu platnosti vodoprávního povolení vodního díla;
lhůta platnosti stavebního povolení: **do 31.07.2018**

V ostatní části zůstává předmětné vodoprávní povolení nezměněno.

Odůvodnění:

Žadatel, tj.: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice zastoupen na základě plné moci firmou Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, požádal dne 14.07.2016 Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí o prodloužení platnosti stavebního povolení:

„Skupinový vodovod Holicko – II. část“

SO 12 řad Dražkov – Bohumileč

SO 14 řad Sezemice – Dašice

SO 15 vodojem Veliny

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad po posouzení věci rozhodl žádosti žadatele vyhovět a platnost povolení i termín dokončení stavby prodloužit tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení §83 odst. 1 zák. č. 500/2004 - správní řád odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Komenského nám. č.p.125, Pardubice, podáním učiněným u Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu účastníků řízení + 1 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Pardubic. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2) ve výši 1000,-Kč byl zaplacen dne 27.07.2016.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení



„otisk úředního razítka“

Účastníci řízení :

1. Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové - zmocněnec

Dotčené orgány :

2. Městský úřad Holice, odbor ŽP a stavební úřad, Holubova 1, 534 14 Holice

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

vodoprávní úřad

č.j. : OŽP/Vod/42 802/12/KU

vyřizuje : Ing. Hana Kurfürstová

tel/fax : 466 859 155/336

E-mail : hana.kurfurstova@mmp.cz



ROZHODNUTÍ NABYL O

PŘÁVNÍ MOCÍ DNE 9.10.2012

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Pardubice, 4.9.2012

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Účastník řízení dle § 27, odst.1. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád : Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 c a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 4 téhož zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

žadatel, t.j.: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice**
IČ 601 08 631

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/01 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustan. § 115 zákona č. 183/2006 Sb., nový stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, **provedení vodního díla stavby**

„Skupinový vodovod Holicko - II. část„**Popis stavby :**

Předložený projekt řeší propojení stávajících vodovodních řadů v obcích Dražkově a Bohumilči, v Sezemicích a Dašicích a oprava vodojemu Veliny. Součástí stavby jsou následující stavební objekty :

SO 12 Řad Dražkov - Bohumileč

Propojením vodovodních řadů dojde ke zlepšení dodávky pitné vody v obou obcích. Navržený vodovodní řad bude napojen na stáv. řad z PVC trub D 160 v Dražkově a D 110 v Bohumilči. Přečody st. silnice jsou navrženy protlakem chrániček. Navržené hydranty budou sloužit pouze k odkalení a odvzdušnění vodovodního řadu.

Vod. řad bude proveden z trub **PE 100 RC**, profilu **D 160x9,5**, celkové délky **1595,5 m**

SO 14 Řad Sezemice - Dašice

Navržený zásobovací vodovodní řad odbočuje ze stáv. vod. řadu za vodoměrnou šachtou na konci Sezemic, je veden kolem st. silnice do Kladin, řízeným protlakem podchází Zadní Lodrantku, dále je veden okrajem zástavby obce Velké Koloděje a podél st. silnice do Lánů u Dašic. Podchod pod Loučnou bude řešen řízeným protlakem. Z Lánů u Dašic vod. řad pokračuje podél st. silnice do Dašic, kde bude ukončen u náměstí. Mimo hlavního řadu jsou v jednotlivých obcích navrženy propojovací řady se stávající vodovodní sítí. Na nový vod. řad budou připojeny stáv. vodovodní přípojky.

Přečody komunikací jsou navrženy protlakem chrániček z trub OC, profilu D 530. Na vod. řadu budou osazeny uzavírací armatury a 3 nadzemní hydranty DN 80 k odvzdušnění a odkalení vodovodního řadu.

Vod. řad bude proveden z trub z **tvárné litiny**, profilu **DN 250**, celkové délky **6241,5 m**
PE 100 RC, profilu **De 315x28,6** **118,5**

Propojovací řad	1	De 110x6,6	50,0
	2	De 160x9,5	7,0
	3	De 160x9,5	6,0
	4	De 110x6,6	17,0
	5	De 63x3,8	55,0

Propojovací řad 6	De 160x14,6	96,0
7	De 160x9,5	11,0
Přepojení stáv. řadů v Kladině	De 160x9,5	10,0 m

SO 15 Vodojem Veliny

Jedná se opravy ve stávajícím vodojemu kapacity 2x100 m³, spočívající v laminování akumulčních nádrží, rekonstrukci omítek v manipulační komoře, úpravu odvětrání, výměnu vstupních dveří, výměnu armatur a řebříku v akumulčních nádržích a osazení pachové uzávěry v průsakové (odvodňovací) jímce.

Dále bude osazen nový rozvaděč DT1 včetně radiostanice k přenosu dat z VDJ na dispečink.

Místo stavby :

Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích parcelních čísel :

491/1, 495/1, 495/3, 495/6, 498/21, 1082, 1083 a 1084 v katastr. území Dražkov

506/5 a 506/9 v katastr. území Bohumileč

944/7, 948, 950, 962, 963, 966, 967, 971, 1122 a 1802/1 v katastr. Území Sezemice nad Loučnou

51/1, 51/3, 59/4, 59/7, 136/6, 301/1, 309/1, 331/1, 331/2, 332, 348, 349 a 392 v katastr. úz. Kladina

121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/8, 130/6, 130/8, 310, 313/2, 322/4, 322/5, 355/1, 355/5, 355/7, 355/9, 687/1 a 687/3 v katastr. území Velké Koloděje

174/1, 663/3, 663/12, 699/1, 699/6, 699/14, 707, 709/4, 709/10, 709/16, 709/26, 732/1, 735/1, 745/6, 745/7, 756/5, 756/13 a 767 v katastr. území Lány u Dašic

1835/1, 1835/2, 1835/6, 1835/10, 1842/2, 1842/3, 1854, 1857 a 2088/1 v katastr. území Dašice

St. 202 a poz. 20/3 (PK 20) katastr. území Veliny.

K povolení se stanoví tyto podmínky :

1. Stavba bude provedena dle předloženého projektové dokumentace zpracované v květnu 2012 firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, ověřené autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství Ing. Luborem Dítě. Stavbou musí být dodržena závazná ustanovení norem, požadavků na výstavbu, bezpečnostních předpisů a ochrany životního prostředí.
2. Před zahájením stavby investor nebo prováděcí firma zajistí vytyčení polohy všech podzemních vedení, která mohou být stavbou dotčena, jejich správci. Je nutno dodržet podmínky pro práci v ochranných pásmech vedení a pokyny správců těchto vedení, uvedené v jejich vyjádřeních.
Platnost propadlých vyjádření musí být před zahájením zemních prací prodloužena. Kladení těchto vedení musí být v souladu s ČSN 73 6005-prostorová úprava vedení technického vybavení.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy vodního díla podle ustan. § 75 stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 29 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
4. Při stavbě vodních děl budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
5. Budou dodrženy podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je povinen ohlásit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Praha nebo Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.
6. Vstupy na pozemky stavby, které investor nevlastní, budou v dostatečném časovém předstihu projednány s vlastníky těchto pozemků. Povrchy terénů dotčených stavbou budou uvedeny do původního stavu. Ke kolaudaci stavby budou předloženy souhlasy vlastníků těchto pozemků s konečnou úpravou terénů.
7. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjádřeních pod zn. 001041210496 ze dne 26.1.2012, zn. 001042162349 ze dne 16.3.2012 a zn. 0100058283 ze dne 16.5.2012 – styk nebo dotčení ochranného pásma energetického zařízení a vyjádření ze dne 4.6.2012 pod č.j. 1044572854 - souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení DS v provozování ČEZ Distribuce, a.s..
Nutné vytyčení podzemních vedení před zahájením zemních prací v dotčeném území.

8. Budou splněny podmínky RWE Distribuční služby, s.r.o., uvedené ve vyjádřeních zn. 5000644000 ze dne 20.6.2012, zn. 5000587354 ze dne 17.2.2012 a zn. 5000597646 ze dne 9.3.2012 pro styk s VTL, STL a NTL plynovody a přípojkami. Nutné vytyčení vedení před zahájením zemních prací.
9. Budou respektovány podmínky vyjádření Telefónicy O2 Czech republic, a.s. ze dne 21.4.2012 pod č.j. 13266/12, vyj. ze dne 27.2.2012 pod č.j. 33444/12 a vyj. ze dne 3.2.2012 pod č.j. 19652/12 pro dotčení sítí elektronických komunikací v jejich správě. Nutné vytyčení podz. vedení před zahájením zemních prací.
10. Budou splněny podmínky Vodovodů a kanalizací, a.s. Pardubice, uvedené v jejich vyjádřeních ze dne 7.9.2010 pod zn. ŠI/10/v,k/202, vyj. ze dne 6.6.2012 pod zn. Ja/12/v,k/85, vyj. ze dne 6.6.2012 pod zn. Ja/12/v,k/86 a vyj. ze dne 6.6.2012 pod zn. Ja/12/v,k/87.
11. Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření SÚS PK ze dne 29.6.2012 pod zn. SÚSPK/3021/2012.
12. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu města Pardubic ze dne 9.8.2011 pod spis. zn. MmP/51115/2011 OD2, kterým je povoleno zvláštní užívání silnic k umístění inž. sítí.
13. Před započítím zemních prací v silnici bude u odboru dopravy Magistrátu města Pardubic získáno povolení zvláštního užívání silnic k provádění stavebních prací. Prováděcí firma dodrží stanovené podmínky.
14. Budou splněny podmínky rozhodnutí Městského úřadu Sezemice ze dne 26.8.2011 pod č.j. 3351/2011/OSÚÚP, spis. Zn. 3218/2011/OSÚÚP/Ko, kterým je povoleno zvláštní užívání místní komunikace k uložení inž. sítí.
15. Před započítím zemních prací v místních komunikacích bude u Městského úřadu Sezemice získáno povolení zvláštního užívání silnice k provádění stavebních prací. Prováděcí firma dodrží stanovené podmínky.
16. Budou splněny podmínky, uvedené ve stanovisku Povodí Labe, s.p. Hradec Králové ze dne 26.6.2012 pod zn. PVZ/12/14919/Sk/0 ze dne 26.6.2012 pro přechody vodotečí v jejich správě.
17. Budou dodrženy podmínky souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy, vydaném oddělením ochrany přírody odboru ŽP Magistrátu města Pardubic dne 13.7.2011 pod č.j. 44867/11/Va.
18. Budou splněny podmínky, uvedené ve vyjádření nájemce zemědělských pozemků spol. LOUČNÁ-DAŠICE, a.s. ze dne 16.5.2011.
19. Budou dodrženy podmínky oddělení ochrany přírody, uvedené v souhrnném vyjádření odboru ŽP Magistrátu města Pardubic dne 20.6.2012 pod č.j. ŽP/35336/12/Ku.
20. Bude splněna podmínka odboru majetku a silničního správního úřadu Městského úřadu Dašice, uvedená v jejich vyjádření č.j. OMaSSÚ/0432/2012/Le ze dne 18.5.2012.
21. Bude dodržen požadavek Obecního úřadu Lány u Dašic, uvedený v jejich vyjádření ze dne 22.5.2012- opravit dotčené komunice v celé jejich šíři.
22. Budou respektovány požadavky, uvedené ve vyjádření DI Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ze dne 15.6.2012 pod zn. KRPE-96-310/ČJ-2012-170606.
23. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska KHS PK ze dne 20.6.2012 pod č.j. KHSPA09201/2012/HOK-Pce :
 - 1/ nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou
 - 2/ před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaných vodovodních řadů.
24. Odpad vzniklý v průběhu stavebních prací nebude ukládán na veřejných plochách, bude zneškodňován na povolených skládkách, či zařízeních k tomu určených. V okolí stavby bude udržován pořádek a čistota, včetně výjezdu staveništní dopravy na veřejné komunikace. Komunikace dotčené stavbou budou následně uvedeny do původního stavu.
25. Stavba vyžaduje kolaudační souhlas.
26. Po celou dobu stavby musí být zachován průjezd vozidlům a přístup a příjezd k nemovitostem sousedícím se stavbou.
27. S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpady lze využívat nebo odstraňovat pouze na zařízeních k tomuto účelu odsouhlasených ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb.. Využití odpadní výkopové zeminy apod. pro nesouvisející terénní úpravy, rekultivace skládek či vyrovnání depresí, musí být zahrnuto v projektech těchto staveb a musí být vyloučena její kontaminace předložením protokolů o odběrech vzorků a výsledků rozborů.

26. Lhůta dokončení stavby : do 31.12.2016.

Odůvodnění:

Stavebník, kterým jsou Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, zastoupený na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové požádal odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic o povolení k provedení vodního díla výše uvedeného.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, v souladu s ust. § 112 odst. 2) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu pro sdělení případných námitek a připomínek k věci. Žádné námítky k zahájenému řízení nebyly doručeny.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Účastníkům řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Investor prokázal právo ke stavebním pozemkům.

K žádosti bylo přiloženo územní rozhodnutí, vydané odborem životního prostředí a stavebního úřadu Městského úřadu Holice dne 13.10.2011 pod č.j. MUHO/13617/2011, sp. zn. MUHO 10314/2011/ŽPSÚ/Se, které nabylo právní moci dne 22.11.2011. Souhlas podle § 15 odst. 2 stav. zákona 183/2006 Sb. byl vydaný stejným úřadem dne 22.6.2012 pod č.j. MUHO/08520/2012, spis. zn. MUHO 07527/2012/ŽPSÚ/Se.

K návrhu bylo vydáno oddělením ochrany odboru ŽP Magistrátu města Pardubic dne 14.7.2011 pod č.j. OŽP/47698/2011/Ves souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků (VKP) - bez podmínek.

Ke stavbě vydal HZS PK dne 11.7.2012 pod č.j. HSPA-13-755/2012-Pa, pod č.j. HSPA-13-756/2012-Pa a pod č.j. HSPA-13-757/2012-Pa závazná souhlasná stanoviska se stavbou – bez podmínek.

Odbor ŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje vydal dne 20.7.2011 pod sp.zn. SpKrÚ 64841/2011/OŽPZ, č.j. KrÚ 65414/2011/OŽPZ/KA sdělení k záměru podle zák. č. 100/2001 Sb., že stavba nebude podléhat zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ke stavbě byla vydána závazná stanoviska VUSS Pardubice dne 24.1.2012 pod č.j. 619/18565-ÚP/2012-1420, dne 27.2.2012 pod č.j. 1511/19165-ÚP/2012-1420 a dne 1.6.2011 pod č.j. 4499/14873-ÚP/2011-1420 – bez podmínek, nenachází se vojenské inž. sítě.

K návrhu byla přiložena vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 13.4.2012 pod zn. 0200025250, vyj. ze dne 12.3.2012 a dne 16.2.2012, dále vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 24.1.2012 pod zn. 609/12/OVP/Z a dne 8.2.2012 pod č.j. 1068/12, vyjádření Českých radiokomunikací ze dne 24.1.2012 pod zn. ÚPTS/OS/75678/2012, ze dne 1.3.2012 pod zn. ÚPTS/OS/76978/2012 a ze dne 31.1.2012 pod zn. ÚPTS/OS/76100/2012 – v zájmovém prostoru se nenachází podzemní vedení v jejich správě.

K návrhu byla přiložena závazná stanoviska MERO ČR, a.s. ze dne 8.9.2010 pod č.j. 2010/9/25-1 a ze dne 23.2.2012 pod č.j. 2012/02/1174, dále vyjádření SŽDC, s.o. ze dne 30.1.2012 pod zn. 1648/12-SDC SVČ a ze dne 6.3.2012 pod zn. 1840/12-SDC SVČ-150 – nenachází se podz. Vedení v jejich správě.

Vodoprávní úřad v řízení ověřil, že navrhovaná stavba nebude v rozporu s veřejnými a zájmy chráněnými vodním zákonem, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a na základě výsledku vodoprávního řízení rozhodl stavbu povolit.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice 533 53, podáním učiněným u Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu účastníků řízení+1 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Pardubic. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Obdrží :

Město Sezemice - k vyvěšení,
Obec Rokytno - k vyvěšení
Obec Lány u Dašic - k vyvěšení
Město Dašice - k vyvěšení
Obec Veliny - k vyvěšení

Účastníci řízení :

dle ustan. § 27 odst. 1) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(doručeno na dodejku)

1. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, zast. firmou Multiaqua s.r.o.,
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové,

dle ustan. § 27 odst. 2) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(doručeno veřejnou vyhláškou) v souladu s § 115 odst. 8 vodního zák. č. 254/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a § 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Ostatní účastníci řízení
3. Vlastníci dotčených a sousedních pozemků a staveb na nich

Dotčené orgány :

1. Krajský hygienik Pardubického kraje
2. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
3. Městský úřad Holice, odbor ŽP a stavební úřad, Holubova 1, 534 14 Holice
4. Magistrát města Pardubic, odbor ŽP, odd. ochrany přírody
5. Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
6. Městský úřad Sezemice
7. Obecní úřad Rokytno
8. Obecní úřad Lány u Dašic
9. Městský úřad Dašice
10. Obecní úřad Veliny
11. VUSS Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Ing. Miroslav Miča

vedoucí odboru

„ otisk úředního razítka „

Otto Sigmund

v zastoupení



Město Sezemice, Obec Rokytno, Obec Lány u Dašic, Město Dašice a Obec Veliny žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí - vyhlášky na úřední desku **po dobu 15 dní** a o seznámení veřejnosti způsobem v místě obvyklým. Po sejmutí žádáme o **vrácení** tohoto rozhodnutí - vyhlášky na Magistrát města Pardubic, odbor ŽP s potvrzením o vyvěšení.

Rozhodnutí - vyhláška bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Pardubic.

Rozhodnutí - vyhláška vyvěšeno dne

Rozhodnutí - vyhláška sejmuta dne

Razítko a podpis úřadu:

