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CN=Ing. Gabriela Fialkovd

SMLOUVA 0 DiLO

serialNumber=36 204 214
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Cislo: & = = e

uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku (dale jen obcansky
zakonik).

nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou, v souladu s § 1751 obéanského zakoniku Obchodni
podminky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014 (dale také jen OP), které jsou
pfilohou ¢. 1 smlouvy o dilo

I SMLUVNIi STRANY

1/  Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sidlo: Pardubice - Zelené pFedmésti, Teplého 2014, PSC 530 02
spole€nost je zapsana ve Vefejném rejstfiku, vedeném Krajskym soudem
v Hradci Krélové, oddil B, vlozka 999

zastoupena: Ing. Josef Fedak ~ mistopfedseda pfedstavenstva
ICO: 60108631

DIC: CZ60108631

bankovni spojeni: CSOB, a.s.

¢. uctu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: info@vakpce.cz

ve vécech smluvnich opravnéni jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vitézslav — technicky naméstek, Ing. Fialkova Gabriela — vedouci technicko-investi¢niho
oddéleni

ve vécech technickych a ve vécech plnéni této smlouvy je opravnén jménem objednatele jednat a
podepisovat:

TDS - bude uréeno pfi podpisu smlouvy nebo zipisem do stavebniho deniku

2/ Zhotovitel: ZEPRIS s.r.0.
sidlo/misto podnikani: Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4
spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlioZka

51188
zastoupena: Ing. Alexander Stradal, jednatel spoleénosti
ICO: 25117947
DIC: CZ 25117947
bankovni spojeni: Expobank CZ, a.s.
¢islo uctu: 5004440102/4000
telefon: 244 403 513
fax: 241773 473
e-mail: zeprisepris.cz

ve vécech smluvnich oprévnéni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Alexander Stradal, jednatel

Bc. Tomas Grabmiiller, technicky feditel
ve vécech technickych a ve vécech pinéni této smlouvy je opravnén jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Jakub PaZin, stavbyvedouci
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1. PREDMET SMLOUVY

1/ Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele fadné a v&as provést na svij ndklad a na své
nebezpecdi s odbornou péci dilo specifikované touto smlouvou na strané jedné a zavazek objednatele
provedené dilo bez vad ¢i nedodélk(t pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli sjednanou cenu, to vie za
podminek stanovenych touto smlouvou. {ddle také jako ,dilo” nebo ,stavba”). Zhotovitel se dale
zavazuje prevést na objednatele vlastnickad a jind prava kdilu za podminek dale uvedenych v této
smlouvé, neni-li objednatel vlastnikem ¢&i opravnénym ex lege nebo z podstaty véci.

2/ Dilem se pro ucely této smlouvy rozumi bezvykopova sanace kanalizaéniho potrubi DN 400 v délce
219 m zataZenim rukdvce z tkaniny vyztuzené skelnymi vidkny vytvrzovaného UV lampou a oprava
6ks Sachet. Dilem se rozumi rovnéZ provedeni veskeré kompletni piipravy pro provedeni dila a
zajisténi veskerych potiebnych dokladl a dokumentace k prokazani fadné funkce dila.

3/ Z davodu odstranéni jakychkoliv budoucich nejasnosti a nedorozuméni smluvni strany vyslovné

uvadi, Ze soucasti pfedmeétu smlouvy jsou:

e provedeni pasportizace stavajicich objektll dotéenych stavbou vietné zaméfeni hladin ve
studnich,

e zafizeni staveniste,

e obstaradni zafizeni a materidlu, vyroby, dopravy, dodani, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi,

e zkousky stanovené projektovou dokumentaci nebo zavaznymi CSN,

e revize dokladujici funkénost zafizeni, doklady na pouZité materidly v souladu se zdkonem ¢.
22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky, a souvisejicimi pfedpisy

e soucinnost zhotovitele s projektantem pfi zpracovani zmény dila,

e zajiSténi zvlastniho uZivani komunikaci v souladu se zakonem o komunikacich a provadécich
pfedpistl, zabezpecéeni dopravné-inZzenyrskych opatieni,
provadéni pribéznych testl a komplexnich zkousek,

e provedeni zkousek hutnéni zasypovych vrstev a plané pod konstrukénimi vrstvami komunikaci,

e zajisténi prav k pouzivani patentt, know-how, SW, autorskych prav, pokud se vyskytuji,

e Cinnost odpovédného geodeta,

zpracovani a dodani pfedpis pro provoz a udrzbu dila,

zaskoleni pracovnik( provozovatele, komplexni odzkouseni, uvedeni do provozu,

dodavku prvnich provoznich nédplini do technologie,

poskytnuti zaruk na celé dilo, odstrafiovani pfipadnych vad v zéruéni dobé,

obstarani veskerych dalSich praci souvisejicich se zhotovenim diia.

o o o o

4/ Soucasti predmétu smlouvy je téZz zhotoveni dalsi potfebné dokumentace, dilenskych
a konstrukénich vykrestl, pokud jsou k provedenf dila zapotfebl, provedeni veskerych zkousek, atestd
a revizi k prokazovani predepsané kvality a parametri dokonceného dila, jakoZ i doklady nutné pro
vydani kolaudaéniho souhlasu.

5/ Soucasti pfedmétu smlouvy je veskera dodavatelsko-inzenyrskd ¢innost spojena s provedenim dila

a jeho uvedenim do trvalého uZivani a to zejména:

e vytyéeni a ochrana viech podzemnich zafizeni v zajmovém Uzemi stavby na zdkladé vyjadfeni a
povoleni dotlenych spraved téchto siti

e zajisténi vstupl na pozemky nutnych pro provedeni dila

e projedndni docasnych zabor( ploch mezideponii a ploch zafizeni stavenisté (ZS) potfebnych pro
provedeni dila véetné uhrady poplatk(

e zabezpeceni pfislusnych povoleni k provedeni a provozu docasnych objekt( zatizeni stavenisté

e kompletacni cinnosti zhotovitele

e ostraha stavenisté, zajisténi bezpednosti pfi provadéni dila ve smyslu BOZP

e péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, zimni opatfeni, nutny rozsah
pojisténi stavby.
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6/ Zhotovitel bude po dobu vystavby a komplexniho vyzkougeni spolupracovat s objednatelem.
V pfipadé, Ze zhotovitel bude v uvedeném obdobi provédét price na objektu & zafizeni vodarenské
infrastruktury, jehoZ provoz bude muset byt z dGvodu postupu praci omezen ¢i pferuden, upozorni
zhotovitel objednatele na tuto skutecnost zapisem ve stavebnim deniku minimalné tyden predem.
Objednatel zapisem do stavebniho deniku poZadovany termin odsouhlasi nebo oznami nejblizsi
mozny termin pro omezeni & pieruseni provozu. Zhotovitel bez piedchoziho souhlasu prace na
takovémto objektu ¢i zafizeni nezahdji.

7/ Dilo bude provedeno v nélezité kvalité a dle vedkerych predepsanych atestl, zkousek a revizi dle
CSN a dalsich platnych pravnich a technickych predpisd a nafizeni uvedenych v zadévaci
dokumentaci, kterymi bude prokdzano dosaZeni pfedepsané kvality a parametri dokonéeného dila.

8/ Smluvni strany se vyslovné dohodly, e normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichZ pouZiti pfichazi
v uvahu pfi provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila povasovat za zavazné
v plném rozsahu.

9/ Soucdsti predmétu smlouvy je zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni (v
podrobnostech realizacni projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitdini podobé ve formatu
dwg a pdf. Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena dle nize uvedenych zasad:
a) do projektové dokumentace pro provedeni stavby viech stavebnich objektd budou zfetelné
vyznaceny viechny zmény, k nimz doslo v prabéhu zhotoveni dila,
b) ty Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoglo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén”,
c) kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim
osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele,
d) u vykres(, obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci pro provedeni stavby bude
pfiloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou zadavatele
(objednatele) a jeji souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila si zajistuje zhotovitel prostfednictvim geodeta.
Veskeré prace, které jsou predmétem geodetického zaméFeni, mohou byt zakryty aZ po zaméreni.
NedodrZeni této podminky je povazovano za hrubé porueni smluvnich povinnosti.

11/ Dilo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, kterd bude pfedana zhotoviteli nejpozdéji v den pfedani/prevzeti
stavenisté.

b) Stavebni povoleni, které tvofi Pfilohu &. 4 této smlouvy (je-li na stavbu vydano).

¢) Zavaznych rozhodnuti dotéenych orgdn( statni spravy tykajicich se dila, vydanych v mezidobi
od zahajeni provadéni dila zhotovitelem do pfedani dila objednateli.

12/ V pfipadé rozpor( pfi uréeni obsahu, rozsahu nebo provedeni dila podle jednotlivych vyse
uvedenych bodd bude pro stanoveni skuteéného obsahu a rozsahu dila, k jeho? provedeni je

zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodujici nejdfive bod b), jako druhy bod a), jako tieti bod
c).

. TERMINY A MiSTO PLNENI

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v nasledujicich terminech:
A) Termin zahajeni dila: srpen 2017 (zadavatel upozorriuje, Ze se jednd o pfepokladany termin)

B) Termin dokonceni dila a jeho pfedani objednateli: 31.10.2017
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2/ Mistem plnéni je: kanalizace nachdzejici se v prostoru pfed aredlem firmy Proxim v Pardubicich —
Rybitvi.

iv. CENA DiLA

1/ Cena dila v rozsahu €. Ill. této smlouvy je stanovena jako cena nejvyse pfipustnd se zapo&tenim
veskerych rizik, provoznich nakladl zhotovitele, zisku a infla¢nich vlivl po celou dobu vystavby. Cena
dila bude dale navy3ena o DPH v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Cena celkem bez DPH 2.780.842,- K¢

(slovy: dvamilionysedmsetosmdesattisicosmsetctyéicetdva korun éeskych)

2/ Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy je platcem DPH, a v pfipadé jakékoliv
zmény, toto ozndmi bezodkladné objednateli.

3/ Cena dila zahrnuje veskeré prace, doddvky a sluiby souvisejici s provedenim pfedmétu dila v
rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy. Cena dila je doloZena ocenénym soupisem stavebnich praci, dodavek
a sluzeb (dopinénym poloZkovym rozpoctem), ktery je Prilohou &. 2 této smlouvy a tvofi soucast
nabidky zhotovitele podané do zakazky , Rybitvi — sanace potrubi a oprava $achet”.

4/ Podminky pro zménu ceny dila jsou uvedeny v OP.

V. PLATEBNI PODMINKY

1/ Objednatelem nebudou poskytovana jakakoli plnéni pfed zahdjenim provddéni dila. Obé smluvni
strany se vzdjemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym plnénim jsou prace skute¢né provedené
v pfislusném mésici a za datum uskutecnéni zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kalendafniho mésice. Dafiové doklady budou proplaceny zhotoviteli celkem aZ do vyse 90% celkové
smluvni ceny za provedeni dila. Po dosazeni tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadrZovat
viechny zbyvajici platby jako zadriné, které bude uvolnovdno do 30-ti dnl po odstranéni viech
pfipadnych vad a nedodélkil uvedenych v Zapisu o pieddni a pfevzeti dila.

2/ Po ukonéeni kaidého kalendafniho mésice vystavi zhotovitel objednateli danovy doklad max. do
IhGty stanovené zdkonem a soucasné do této lhity ho prokazatelné dorudi objednateli. Nedilnou
soucasti dariového dokladu je vidy zjistovaci protokol — socupis praci a dodavek provedenych v daném
mésice v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou, odsouhlaseny
technickym dozorem objednatele. Zhotovitel je opravnén zahrnout do darového dokladu za pfisluéné
obdobi pouze price a dodavky v rozsahu odsouhlaseném technickym dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodné konstatuji, Ze pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavebni nebo montazni prace (odpovidajici ¢iselnému kddu klasifikace produkce CZ-CPA 41
aZ 43) bude je fakturovat v reiimu pfeneseni danové povinnosti podle ustanoveni §92e) zdkona ¢.
235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Objednatel déle prohladuje, Ze nepouZije
vyse uvedené prace vyluéné pro soukromou potifebu nebo vyluéné pro plnéni, kterd nejsou
pfedmétem dané.

4/ Pokud objednatel zaplati finanénimu Ufadu dan z pfidané hodnoty za zhotovitele, jako zékonny
rucitel (z titulu zakonného ruceni) je opravnén tuto pohleddvku jednostranné zapodist na penézité
naroky zhotovitele vii¢i objednateli.

5/ Splatnost dafiovych dokladd smluvnimi stranami je dohodnuta na 30 kalendafnich dni ode dne
radného pfedani (doruceni) faktury (dafiového dokladu) zhotovitelem objednateli. Dafiovy doklad se
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povazuje za fadné a véas zaplaceny, bude-li posledni den této Ihity pfisluind hodnota zdanitelného
plnéni ve vysi odsouhlasené objednatelem odepséana z Gétu objednatele ve prospéch Gctu zhotovitele
uvedeného v zahlavi SOD.

6/ Dalsi podminky stanovi OP.

Vi. ZARUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli a do uplynuti zaruéni doby zaruku za jakost dila, tedy prejima
zavazek, Ze dilo bude v pribéhu pfislusnych zaruénich IhGt, odpovidat vysledku uréenému v této
smlouvé, Ze nedojde ke zhorSeni parametr(i, standard a jakosti stanovenych pfedanou
dokumentaci.

2/ Zhotovitel poskytuje na dilo od data pfedani a prevzeti zaruku 60 mésicil

3/ Dalsi podminky stanovi OP.

VIl.  SMLUVNI POKUTY A FINANCNI ZARUKA

1/ V ptipadé, Ze zhotovitel nedodri termin pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedod&lkd dle &, 11
odst. 1 pism. C) této smlouvy o dilo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05% z ceny dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K& tj. 1.400,- KE za kazdy byt zapocaty den
prodleni.

2/ V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrii termin kteréhokoliv ze smluvnich milnika dle &l. 11, odst. 1 pism.
B) této smlouvy o dilo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny
dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K& tj. 1.400,- K¢ za kazdy byt zapocaty den prodleni. Pokud
zhotovitel porusi svoji povinnost spotivajici v zahdjenf stavebnich praci do 1 tydne ode dne pfevzeti
stavenisté od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1%
z ceny dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 2.800,- K& za kazdy byt zapocaty den prodleni

3/ V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrii termin pfedani dokumentace skuteéného provedeni dila dle ¢l.
Xll. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyii 0,05% z ceny dila
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1400,- K& za kazdy byt zapocaty den prodieni.

4/ V pFipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady &i nedodélky, uvedené v zapise o pfedani a pFrevzeti dila
v dohodnutém terminu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z ceny dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1.400,- K¢ za kaZdy byt zapocaty den prodleni,
a to za kaZzdou vadu ¢i nedodélek zvIdt.

5/ V ptipadé, Ze zhotovitel pfed zahajenim praci fadné nepfevezme staveniité v dohodnuté Ihate
nebo ve lhité stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepreda objednateli vyklizené a uklizené
stavenisté v dohodnutém terminu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K& za kazdy byt zapocaty den prodleni.

6/ V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s povinnosti nastoupit k odstrafovani jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém terminu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1.400,- K& za kazdy byt zapodaty
den prodleni, a to za kazdou vadu zvldst.

7/ Pokud zhotovitel porudi jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvé o dilo nebo obchodnich
podminkach, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z ceny dila bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1.400,- K& za kaZdé jednotlivé porudeni povinnosti.
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8/ V pfipadé prodleni s Ghradou ceny dila dle této smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli smiuvni
pokutu ve vysi 0,05% z dluiné ¢astky za kazdy byt zapodaty den prodleni.

9/ Smluvni strany prohlasuji, Ze sjednand vy$e smluvnich pokut je pfiméfend vyznamu zajisténé
pravni povinnosti a prohladuji, Ze jsou si védomy své povinnosti k jejich thradé bez ohledu na jejich
zavinéni. Uhrazenim smluvnich pokut nejsou dotceny naroky smluvnich stran na ndhradu $kody.

10/ Smluvni strany se dohodly, 7e v tomto pfipadé objednatel nepoZaduje bankovni zaruky uvedené
ve QP Clanku XX. Financéni zaruka.

Vill. PREDANI DiLA, VLASTNICKE PRAVO

1/ Podminky ptedani a pfevzeti dila, jako? i nabyti vliastnického prava objednatele stanovi OP.

IX. UKONCENI SMLOUVY

1/ Smiouva miZe byt ukoncena pisemnou dohodou nebo odstoupenim od smlouvy podle zékona,
této smlouvy nebo podle OP. Dalsi podminky stanovi OP.

X. SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

1/ Nedilnou soucasti této smlouvy jsou Obchodni podminky (dale také jen , OP"), které tvofi pfilohu
¢. 1 této smlouvy. Zhotovitel vyslovné prohlasuje a svym podpisem niZe potvrzuje, Ze byl sezndmen
se OP, a Ze tyto OP bezvyhradné akceptuje. V pfipadé rozporu mezi nékterym z ustanoveni této
smlouvy a ustanoveni OP je rozhodujici ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany se vyslovné
dohodly na vylouéeni Géinnosti nasledujicich ustanoveni OP: &l. XX. FINANCNI ZARUKA

2/ Tuto smiouvu lze ménit, pokud ve smlouvé neni uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formé
¢islovanych a ob&ma stranami podepsanych pisemnych dodatk(. K navrhiim dodatkd této smlouvy se
smluvni strany zavazuji vyjadfit pisemné do 10 dni od doruceni navrhu dodatku druhé strané. Po
stejnou dobu je timto navrhem vazana strana, kterd jej podala. Za pisemnou formu nebude pro tento
Ucel povaZovana vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav.

3/ Nastanou-li u nékteré ze stran skutec¢nosti branici Fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned hez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jedndni zastupcl obou stran.
Zhotovitel na sebe timto pfebird nebezpedi zmény okolnosti podle & 1765, odst. 2 ob&anského
zakoniku.

4/ Obé smluvni strany se zavazuji k mi¢enlivosti a k znepfistupnéni vSech divérnych informaci
svéfenych smluvnim partnerim a kzachovéni obchodniho tajemstvi, jestliZe snim budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejim provadénim seznameny.

5/ VSechny zdvazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici z této smlouvy o dilo se budou vztahovat
a budou zdvazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde uvedenych stran jako pro
strany samé a viude, kde se tato smlouva zminiuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro pravni
zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by $lo o né samé. Prava vzniklad z této
smlouvy nesmi byt postoupena bez predchoziho pisemného souhlasu druhé strany. Za pisemnou
formu nebude pro tento ucel povaZovana vyména e-mailovych, ¢i jinych elektronickych zprav.
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6/ Pokud nebylo v této smlouvé ujednano jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici

ob&anskym zakonikem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichZ kazdd strana obdrii po dvou a nabyva
ucinnosti dnem podpisu opravnénych zéstupch stran na znameni souhlasu s jejim obsahem. Obé
strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé v celém rozsahu.

8/ Prilohy Smlouvy o dilo:

Pfiloha €. 1: Obchodni podminky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna 2014

Pfiloha €. 2: Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (doplnény poloZkovy rozpocet)

V Pardubicichdne ... 7" 4-7’

Za objednatele:

Ing. Josef-Fedak
mistopredseda pfedstavenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VOCOvoDy A KAMALIFACE
PARDUBICE, a.g.
Tepl-éhc 2014, 530 02 FAR DUBICE
1C0 60 1 86 31 D™ CZe0108631
OR K HK, ardd 1B, viotka 950

Y -

VPrazedne ... ~© 7/

Za zhotovitele:

Ing. Alexander Stradal
jednatel
ZEPRIS s.r.0.
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VYKAZ VYMER

Usek S0-$4

5 Pocet Cenaza MJ v " "
Polozka MJ MJ K& Celkem na polozku v K¢
[Ndklady na umisténi stavby kpl. 1 25 000,00 K& 25 000 K¢
Kamerova prohlidka pied sanaci m 160 48,00 K¢ 7 680 K¢
Tlakové Cisténi potrubi DN hod 10 4 500,00 K¢ 45 000 K¢
IFrezovam a‘prlpravne prace hydraulickym ticd 16 4 500.00 K& 72 000 K&
robotem HF 200
Preliner -Bezpecnostni folie
1 450,00 K¢ 72 ¢
1— zajidténi kruhového profilu DN400 - 60 PERERE BOvEs
Sanace kanalizace zatazenim sklolaminatového
rukdvce vyzvrzovany UV zifenim. profil DN 400, {m 160 5 660,00 K¢ 905 600 K&
fmateridl: Alphaliner 1800 UP-IGS
Otevieni pfipojek ks 4 600,00 K¢ 0 Ke
zapraveni pripojek injektdZnim robotem ks 15 000,00 K& 0Ke
Uprava konci rukdvee v koncovych Sachtach
odfezanim konct vlozek se zednickym ks 10 3 500,00 K¢ 35000 K¢
zapravenim
fKamerova prohllfika po sanaci véetné o 160 52,00 K¢ 8 320 Ké
dokumentace a zdznamu na DVD
fLaboratorni zkouska vzorku rukavee 1 10 000,00 K¢ 10 000 K¢
Tlakova zkouska vzduchem ks 2 810,00 K¢ 1620 K¢
§PfeCerpavani splaska kpl. 1 20 000,00 K¢ 20 000 Ké&
D : » vozidel sanaéni techniky, pres
I opra_l\'fa kolony vozidel sanacni techniky. pfesun kel ] 35 000,00 K& 35 000 K&
materidlu
CELKEM bez DPH 1417220 K¢
Usek S8A-S10A
Pocet Cenaza MJ v
Poloz M 7 ¢
olozka J MJ K& Celkem na polozku v K¢
[Naklady na umisténi stavby kpl. 1 25 000,00 K¢ 25 000 K¢
fKamerova prohlidka pfed sanaci jm 59 48,00 K¢ 2832 K¢
Tlakové ¢isténi potrubi DN hod 5 4 500,00 Ké 22 500 K¢
Frézovaci a pfipravné prace hydraulickym o . . .
robotem HF 200 poed 8 4 500,00 K¢ 36 000 K&
fPreliner -Bezpec i foli
-Bezpecnostni folie = - s TR
4 26 550 K&
- zajiSténi kruhového profilu DN400 s * L waa0 kg




Sanace kanalizace zatazenim sklolamindtovéhoe

materiaiu

rukavee vyzvrzovany UV ziafenim. profil DN 400, fm 59 5 660.00 K¢ 333 940 K¢
gmaterial: Alphaliner 1800 UP-IGS
Otevieni piipojek ks 4 600,00 K& 0 K¢
zapraveni pripojek injektdZnim robotem ks 15 000,00 K¢ 0 K¢
Uprava konei rukdvee v koncovych dachtach
odiezdanim koncil vloZzek se zednickym ks 2 3 500,00 K¢ 7 000 K¢
zapravenim
K. A P 1 . < et 0 &

amerova pmhhfika po sanaci véetné - 59 52,00 K& 3 068 K&
dokumentace a zdznamu na DVD
L.aboratorni zkouska vzorku rukdvce 1 10 000,00 K¢ 10 000 K¢
Tlakova zkouska vzduchem ks 2 810,00 K& 1 620 K&
fPrecerpavini splaski kpl. 1 20 000,00 K¢ 20 000 K&
IDoprava kolony vozidel sanacni techniky. presun - | 0Ke

{CELKEM bez DPH

668 510 K¢

sanace sachet

Oprava kanalizaéniéh §aéhet S1, S2, §3, S4, S8A a §9A-

popis M.J. M'::;ZS‘ Jednot.cena] Cena celkem bez DPH
zafizeni stavenisté ks 1 15 000,00 K¢ 15 000.00 K¢
Oprava Sachty €. 1 ks 1 103 785.00 K& 103 785,00 K¢
Oprava Sachty ¢. 2 ks | 97 625,00 K& 97 625,00 K¢
fOprava sachty ¢. 3 kpl. 1 91 465,00 K& 91 465,00 K&
fOprava sachty & 4 ks 1 72 875,00 K& 72 875,00 K¢
fOprava sachty &. 8A ks 1| 91465,00 K& 91 465,00 K&
'Oprava Sachty ¢. 9A ks 1 97 625,00 K¢ 97 625,00 K¢
Cerpani splaska po dobu sanace kpl. 1 12 000,00 K¢ 12 000,00 K¢&
Doprava stroji a materidlu kpl. 1 20 000,00 K¢ 20 000,00 K¢
fireprofilace Sachet kpl. | 93 272,00 K& 93 272,00 K¢

Cena celkme bez DPH

695 112,00 K¢

Cena celkem bez DPH

2 780 842 K¢




OBCHODNIi PODMINKY

spolecnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1.10.2016
Priloha €. 1

SMLOUVY O DIiLO

I UVODNI USTANOVENI

1/ Tyto obchodni podminky (dale také jen ,Podminky" nebo ,OP") ve smyslu ustanoveni § 1751 a
nasl. oblanského zakoniku upravuji vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem zaloZzeny Smlouvou o
dilo (dale také jen ,SOD" nebo ,Smlouva"). Obchodni podminky jsou nedilnou souéasti SOD.

2/ Tyto Podminky se pouZiji vzdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Upravu. Zmény téchto
Podminek mohou byt u¢inény jen pisemné.

3/ V obchodnich podminkach jsou poutzity zkratky, pro lepsi srozumitelnost textu je v tomto odstavci
uveden jejich pfehled a plny vyznam zkracenych slov. Technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"),
autorsky dozor projektanta (déle jen ,AD"), koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,KO-BOZP")

II.  LHOUTY PLNENI

1/ Za fadné spinéni SOD se povazuje okamzik obaustranného podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
dila, a zéroven zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodélk{, véetné pfedani viech pozadovanych
dokladd, atest(, jinych rozhodnuti potfebnych prouZivani dila azaroved podpis protokold o
odstranéni viech vad zjisténych v pribéhu zaruéni doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle zavazného harmonogramu postupu praci (dale jen
»harmonogram™). Harmonogram je nedilnou soudasti SOD jako jeji pfiloha & 2. V harmonogramu
jsou vyznaleny pro zhotovitele zavazné diléi terminy pinéni, tzv. milniky resp. uzlové body (dale jen
wuzlové body"). Zména harmonogramu je mozna pouze na zikladé pisemného dodatku k SOD.
Uzlovy bod se povaZuje za splnény, pokud zhotovitel vsouladu se zavaznymi podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS Fadné dokondil viechny prace a dodavky a predloZil veskeré dokumenty
vztahujici se kpfislusnému uzlovému bodu. O dokonéeni kazdého uzlového bodu vyhotovi
zhotovitel zapis, ktery podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, Ze veskeré sjednané lhity jsou pfiméfené a dostateéné pro Fadné spinéni
povinnosti vyplyvajicich ze SOD. V pfipadé, Ze SOD nestanovi zhotoviteli pro spinéni néjaké
povinnosti |hity, je zhotovitel povinen ji spinit bez zbytedného odkladu v zavislosti na tom, ke
kterému pinéni podle SOD se pfisludné povinnost vztahuie.






4/ Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni s provedenim dila zplsobené
rozhodnutimi organd vefejné spravy, pokud je nemohl pfedvidat nebo nemohl ptedejit jejich viivim.
Zhotovitel se zavazuje v piipadé takového prodleni pfedlozit objednateli neprodlend pisemnou
zpravu o okolnostech a ddvodech takového prodleni.

5/ Jestlize v pribéhu praci vystanou skryté nebo jiné objektivni pfekazky, které nemohl objednatel
ani zhotovitel pfedpokladat, zavazuji se obé strany, Ze se bezodkladné dohodnou na fedeni, véetné
zohlednéni pripadnych dopadd do terminu pinénidila a uéini vée pro odstranéni prekazek.

6/ Jestlize se zhotovitel domniva, Ze ma narok nazménu terminu dokonéeni dila nebo uzlového
bodu, oznami to pisemné objednateli s popisem skute¢nosti odivodriujicich vznik naroku.
Oznameni je zhotovitel povinen uéinit bezodkladné poté, co se o takové skute¢nosti dozvédél nebo
mohl dozvédét; jestlize zhotovitel svij narok neoznami béhem 14 kalendafnich dnd po tom, co se
dozvédél (nebo mohl dozvédét) o vzniku takové skutecnosti, nadrok na zménu termin dokonéeni dila
zanika.

7/ Béhem jakéhokoliv pferuseni provadéni dila nebo jeho ¢asti podle SOD je zhotovitel povinen
vrozsahu stanoveném objednatelem, jinak vnezbytném rozsahu zajistit ochranu abezpeénost
pozastaveného dila proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoz iskladovani véci opatfenych
k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést opatieni k zamezeni nebo minimalizaci $kody, ktera by
pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila, opatfeni pfed propadnutim Ihit
poskytnutych organy vefejné spravy apod.), pfi¢emZ o zamyslenych opatfenich je zhotovitel
povinen objednatele pfedem informovat. V pfipadé, ze k pferudeni provadéni dila nebo jeho &asti
dojde zdlvodid vyluéné na strané objednatele, jdou nezbytné nutné naklady spojené s Cinnosti
zhotovitele podle tohoto odstavce k tizi objednatele.

8/ Objednatel neni povinen dilo prevzit pfed uplynutim lhity pro jeho dokonéeni.

. CENADILA, PLATEBNI PODMINKY

1/ V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi pinéni svého zavazku
dle SOD nebo v souvislosti stim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny v podkladech
predanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji. Jedna se zejména o néaklady na pofizeni viech véci
potfebnych provedeni dila, dopravu na misto plnéni, vé. vykladky, skladovani, manipulaéni a
zdvihaci techniky a pfesund hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi pro
pracovniky a dodavatele, Uklid pribézny a konecny Uklid stavenisté vé. zhotovené stavby, veskerou
dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni postupy aped.),
dokumentaci skutecného provedeni, geodetické prace, provedeni pfedepsanych ¢ sjednanych
zkousek, revizi, pfedani atestd, osvédceni, prohlaseni o shodé, reviznich protokold a viech dalsich
dokumentd nutnych k fadnému zhotoveni a predani dila. Dale se jedna zejména o néklady na cla,
rezie, mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajisténi
bezpelnosti prace a protipoZarnich opatfeni apod. a dal3i nédklady spojené s pInénim podminek dle
rozhodnuti pfislusnych spravnich organd nebo dle obecné zavaznych platnych predpisg.

2/ Danovy doklad musi splfiovat viechny nalezitosti dafiového dokladu pozadované platnou pravni
Upravou. V pfipadé, Ze darnovy doklad nebude obsahovat zakonné pozadavky ¢&i Udaje nebudou
spravné, je objednatel opravnén danovy doklad vratit ve Ih(té do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad uvést do souladu s platnou pravni Upravou - lhita
splatnosti vtakovém piipadé pocind bézet ode dne doruéeni opraveného & nové vystaveného
dokladu objednateli.






3/ Pokud zhotovitel v pribéhu pinéni smlouvy porusi opakované sjednané ¢i stanovené podminky
provadéni dila, zejména bude-li opétovné v prodleni se splnénim terminG jednotlivych zévaznych
milnikd dle casového harmonogramu, je objednatel jiz pfi v pofadi druhém poruseni smlouvy
opravnén pozastavit platby mési¢nich dafovych dokladd na dobu, neZ je toto porudeni smiouvy
zhotovitelem odstranéno, nejdéle viak do doby radného spinéni celého zavazku zalozeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel opravnén, aniz by muselo dojit k dohodé smluvnich stran
o zméné SOD a aniz by se timto postupem dostaval do prodleni s platbami. Zhotovitel v takovém
pfipadé nema narok na nahradu Skody ani jinych vydajd souvisejicich s pozastavenim mésiénich
plateb Objednatelem.

IV. OBECNA PRAVIDLA PRO PLNENISOD

1/ PFi pInéni SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zasadami projektového fizeni tak,
aby bylo dosaZeno maximalni hospodarnosti pfi nasledném provozu dila.

2/ P¥i plnéni SOD je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, véetné pokynd technického,
pfip. autorského dozoru objednatele a koordinatora BOZP (dale také jako ,TDS" ,AD", ,KO-BOZP"),
vydanymi v souladu s dokumentaci tykajici se provadéji dila, tj. pokyny, které nepfedstavuji zménu
SOD. Vpfipadé sporu smluvnich stran, zda je urdity pokyn objednatele vsouladu se zavaznou
dokumentaci stavby, je rozhoduijici stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, Ze pokyn
objednatele neni v souladu s pfedanou dokumentaci, uzaviou smluvni strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytecného odkladu pisemné upozornit na nevhodnost
jeho pokynd a divody nevhodnosti specifikovat. K upozoméni zhotovitele je objednatel povinen se
vyjadfit do 5 pracovnich dn{, nebude-li dohodnuta jina Ihita. Pokud bude objednatel na spinéni
pokynu pfes upozornéni na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4/ Je-li vpribéhu provadéni dila ohroZena bezpecnost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi osob
nebo hrozi-li jiné vazné skody, nebo je-li dilo provadéno v rozporu se smlouvoy, je objednatel, TDS ¢i
KO-BOZP opravnén, respektive povinen, pokud to okolnosti vyZaduji, zhotoviteli pfikazat preruseni
praci na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich pracovnikG a pracovnikd
pfipadnych subdodavateld podilejicich se na zhotoveni dila. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
prace provadét ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci a jeho provadécich pfedpisd nafizeni vlddy ¢.591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich.

6/ V pripadé vzniku pracovniho Urazu, havarie a pozaru na pracovisti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skuteénost oznamit objednateli.

7/ Preruseni provadéni dila z ddvodd uvedenych v odst. 4 tohoto €lanku musi byt zapsano do
stavebniho deniku a nema vliv na béh sjednanych Ihit pinéni ani nezaklada narok zhotovitele na
Uhradu nakladd nebo skody, které mu timto prerusenim vzniknou

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinator BOZP maji pravo kontrolovat, jak je dilo zhotovitelem,
pripadné prostfednictvim jeho subdodavateld, provadéno. Za Géelem kantroly je zhotovitel povinen
umoznit povéfenym pracovnikdm objednatele nebo jimi pisemné povéfenym osobam pfistup na
stavbu a stavenisté 24 hodin denné, atoive dny pracovniho klidu po pfedchozim ozndmeni. V
pracovni dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit pfistup na veskera dalsi mista, kde jsou






plnény povinnosti souvisejici s touto smlouvou, véetné provozoven subdodavateld. Tato kontrola
nezbavuje zhotovitele plné odpovédnosti za plnéni povinnosti v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla Skoda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodlené oznamit, Ze vznikla nebo bezprostfedné hrozi vznik $kody, a v€as pfijmout
takové opatfeni, aby skodu odvrétil; soucasné je povinen navrhnout objednateli opatfeni sméfujici
k zamezeni Skod. V pfipadé poruseni této povinnosti odpovida zhotovitel objednateli za Skody, které
mu tim vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovida objednateli i tfetim osobdm za veskerou $kodu, ktera jim vznikne
v dOsledku jednani zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodrzovat micenlivost o viech skuteénostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s plnénim SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodlené, nejpozdéji viak do 3 pracovnich dnd od vzniku
nize uvedeneé skutecnosti pisemné informovat o tom, Ze:
a) pfestal pinit své splatné penézni zavazky vic¢i subdodavateldm podilejicim se na pinéni SOD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na néjz byl podan navrh na zahajeni insolvenéniho Fizeni,
¢) bylo rozhodnuto o tom, ze vstupuje da likvidace,
d) prestal byt opravnén provozovat nékterou z ¢innosti, ktera je pfedmétem SOD, anebo
e) je jinak zavaznym zpUsobem omezena nebo ohrozena jeho schopnost plnit povinnosti dle
SOD.

13/ Zhotovitel prohlasuje, Ze je v souladu s pravnimi predpisy opravnén provadét veskeré ¢innosti,
které jsou pfedmétem SOD, a Ze je k nim plné odborné zplsobily adostatetné kapacitné,
materialové i technicky vybaveny.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich Ustni
nebo pisemné vyzadani, nejpozdéji viak do 5 pracovnich dnd od uplatnéni pczadavku, pozadované
informace, vysvétleni a konzultace vztahujici se k pInéni SOD.

15/ Pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, pak normy CSN EN, zejména ¢eské technické normy,
jsou pro zhotovitele zavazné v tom smyslu, Ze stanovuji minimaini pozadavky na realizaci dila.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvlastnim pisemném protokolu jinak, je pracovni doba zhotovitele
na stavenisti ze strany objednatele omezena pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

17/ Dalsi povinnosti zhotovitele:

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materialu a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
dodrzovani predpisl o bezpecnosti prace, ochrané zdravi pfi praci a zachovani pofadku na
stavenisti,

¢) vedouci realizacniho tymu zhotovitele nebo jind zhotovitelem povéfend odbornad osoba
musi byt jako zastupce zhotovitele po dobu provadéni praci, montazi azkousek dila
pfitomna v misté stavby a musi byt vybavena viemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a pfijimat ozndmeni objednatele,

d) zhotovitel je povinen oznadit pracovni odévy svych zaméstnancl vlastnim logem
a zabezpecit oznaceni pracovnich odévl zaméstnancd subdodavateld logem pfislusného
subdodavatele,

e) zhotovitel pfi provadéni dila vramci pfedaného stavenisté zajisti vlastnimi opatfenimi
socialni zafizeni pro pracovniky vlastnii pracovniky subdodavateld,

f) zhotovitel se zavazuje, ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury subdodavatell, které
zhotovitel pro provedeni dila vyuZil,






g) zhotovitei nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nakladat sjeho
majetkem ani povolit takové nakladani s majetkem, ktery ma objednatel ve svém drzeni,
Uschové ¢i pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude fadné nakladat a peovat o zafizeni a stroje pfevzaté od objednatele po
dobu jejich uzivani,

i) zhotovitel zaji3tuje dopravu, vykladku a skladovani v misté stavby na své naklady,

k) zhotovitel je povinen umoZnit povéfenym zastupcim objednatele a pfislusnym
vefejnopravnim organdm provadét inspekci na stavbé zhlediska bezpelnosti prace,
kvality, dodrzovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrzovani pofadku na
pfevzatém stavenisti, jestlize béhem inspekce objednatel zjisti, e ¢innosti zhotovitele
provadéné nastavbé nejsou vsouladu se smlouvou, bezpeénostnimi predpisy nebo
zavaznymi podklady stavby, je povinen o svych vyhradach informovat zhotovitele pisemné
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen opravnéné pfipominky pfijmout a
ihned zjednat napravu v souladu se smlouvou a zavaznymi podklady stavby. Opravnéné
pfipominky objednatele, které se tykaji bezpedného provozu ostatniho zafizeni, nebo
bezpecnosti pracujicich bude zhotovitel odstrafiovat okamZité. V pfipadé vaznych zavad je
opravnény zdstupce objednatele opravnén okamzité pferudit provadénou cinnost
zhotovitele az do jejich odstranéni.

V. SUBDODAVATELE

1/ Zhotovitel je opravnén provadét dilo nebo jeho ¢ast prostfednictvim subdodavateld. Zhotovitel je
povinen informovat objednatele o kazdém subdodavateli v dostateéném pedstihu tj. minimalné 14
dni pfed zahajeni praci subdodavatele na staveniiti. Subdodavatelé, se kterymi se uvaiuje pro
realizaci ¢asti dila, pfevysSujici ¢astku 500 tis. K& bez DPH dle smluvniho rozpoétu musi byt schvaleni
objednatelem. Objednatel ma pravo neschvalit subdodavatele. Tuto skuteénost oznami objednatel
zhotoviteli pisemné spolu s vysvétlenim svého rozhodnuti.

2/ Zhotovitel odpovida za ¢innost subdodavatele, jako by ji provadél sam.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou
kvalifikaci a odbornou zpUsobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na pozadani
objednateli doklady o kvalifikaci a zpUsobilosti osob, které vyuziva k pInéni dila pfimo nebo jako své
subdodavatele. Pokud nebude takové osvédceni predlozeno, nebo bude shleddno jako
nedostatecné, musi zhotovitel na pozadani objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je opravnén pozadovat vylouceni jakéhokoliv subdodavatele, ktery neprovadi dilo v
souladu se zavaznymi podklady stavby (vetné, nikoli v3ak pouze termind a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym subdodavatelem ukonéit spolupraci a vylou¢it
ho z Ucasti na provadéni dila. Vylouceny subdodavatel je povinen bezodkladné opustit misto
provadéni dila véetné vyklizeni stavenisté.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych ¢innosti a dodavek potiebnych pro provedeni
plnéni podle SOD vCetné ¢innosti nebo dodavek zajistovanych subdodavateli, popf. jinymi
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajisténo plynulé pinéni povinnosti zhotovitele podle SOD.

6/ Kazdy subdodavatel je povinen pfedat KO-BOZP prostfednictvim zhotovitele nejpozdéji 8 dnd
pfed nastupem na stavenisté informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Rovnéz je povinen poskytovat koordinatorovi BOZP soutinnost potfebnou
pro plnéni jeho UkolG.






7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadavacim Fizeni kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, je v pfipadé
jeho zmény povinen takovou skutecnost projednat vdostate¢ném Casovém predstihu
s objednatelem; zhotovitel je vidy povinen sdélit objednateli divod zmény takového subdodavatele
a zpUsob jeho nahrady.

VI. PODKLADY PRO PLNENI

1/ Zhotovitel prohlaiuje, Ze se dikladné, s odbornou péci seznamil se viemi zavaznymi podklady
stavby pfevzatymi od objednatele viz. pfilohy SOD. Zhotovitel prohlasuje, ze pfedané zavazné
podklady dila jsou dostatecné, jednoznaéné, jemu piné srozumitelné a plné vhodné pro provedeni
dila v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v SOD.

2/ V pfipadé podkladd doddvanych objednatelem po podpisu SOD je pavinnosti zhotovitele provérit
predané podklady a pisemné objednateli ozndmit zjisténé vady a pfipominky do 10 dnd po jejich
prevzeti.

3/ Zhotovitel je povinen pfesvéd{it se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a dodavek, o
stavu jiz realizovanych praci a dodavek na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho
vykony souviseji. Jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznami objednateli spolu s
navrhem na jejich odstranéni.

4/ Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavieni SOD fadné provéfil mistni podminky na stavenisti, je
seznamen s vysledky viech provedenych prizkumi a méfeni pfedanych objednatelem a vyjasnil si
vdechny nejasné podminky pro provedeni dila s povéfenymi pracovniky objednatele pfi prohlidce
stavenisté.

5/ Pfi nélezu funkéni sité, kterd neni soucasti predanych podkladl, je zhotovitel povinen ve
spolupraci sobjednatelem tuto sit identifikovat, ochranit, nasledné zaméfit a zakreslit do
dokumentace skuteéného provedeni.

6/ Nesplni-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto ¢lanku, neni opravnén pozdéji namitat, ze mu
nebyly jakékoliv vady ¢ nedostatky znamy, pokud je mohl zjistit pfi vynaloZeni odborné péce a nese
Uplnou odpovédnost a veskeré naklady na fadné dokonceni dila.

VIl. ZMENA DILA

1/ Ma-li byt v pribéhu provédéni dila zménén jeho dohodnuty obsah ¢i rozsah, musi byt takova
zména dohodnuta pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo, podepsanym vsemi smluvnimi stranami,
ktery bude specifikovat rozsah zmény pfedmétu dila a zménu ceny dila.

2/ Veskeré zmény v pribéhu stavby budou probihat v rezimu zménového fizeni. Na kazdou zménu
bude vystaven zménovy list, ktery bude zafazen do tzv. Knihy vicepraci, odpocétd a zmén. Zménové
Fizeni postupuje ve tfech krocich: 1) Nadvrh zmény 2) Navrh ocenéni zmény 3) Odsouhlaseni zmény.
Ve zménoveém fizeni budou platit lhGty 10 pracovnich dni pro tkony obou stran tj. pro zpracovani
Navrhu zmény, vyjadfeni objednatele k Navrhu zmény, k predlozeni Navrhu ocenéni, ke schvaleni
Navrhu ocenéni a k Odsouhlaseni zmény. Bude-li mezi stranami existovat shoda o vécném vymezeni
zmény dila, je objednatel opravnén jednostrannym pisemnym pokynem nafidit realizovat takto
zménéné dilo i pfed uzavfenim odpovidajiciho dodatku ke smlouvé; ocenéni zmény dila se potom
Fidi postupem dle odst. 3 tohoto ustanoveni.






3/ Objednatel je opravnén omezit i rozsifit rozsah dila (ménéprace (i viceprace), nebo pozadovat
jinou kvalitu praci a dodavek souvisejicich s dilem (déle jen ,zména dila"), a za tim U¢elem jsou
smluvni strany povinny uzavfit dodatek k SOD, ktery poZzadovanou zménu dila popisuje. Zhotovitel
je povinen na zakladé pozadavku objednatele pfistoupit na zménu rozsahu dila, ktera dilo omezuje
¢i rozdifuje. V pfipadé, ze dojde ke zméné predmétu plnéni (viceprace ¢i ménéprace) nebo jinym
okolnostem majicim vliv na cenu dila dle ustanoveni této smlouvy o dilo, bude zména ceny dila
kalkulovana na zakladé jednotkovych cen uvedenych v nabidce. Cena praci a dodavek v nabidce
neuvedenych bude ocenéna dle jednotkovych cen ceniku URS Praha, a.s. platnych v dobé realizace
téchto zmén pfedmétu smlouvy. Cena materialu bude stanovena dle skutecnosti. Cena dopravy
materialu bude kalkulovana jako skuteéné mnoiZstvi km z mista pofizeni do mista realizace x
jednotkova cena obvykla na km pro dany druh dopravniho prostfedku. Na zakladé provedené
rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvena cena dila.

4/ Pokud by zména dila znamenala i zménu dodrzeni diléi Ihdty pinéni, musi navrh obsahovat zménu
Ihdty plnéni tim dotéenych uzlovych bodd; v pfipadé navrhu zmény |hity predani dila musi byt
soucasné pfesné uvedeny i nové navrhované |hity spinéni veskerych jesté nedokonéenych uzlovych
bodd.

5/ V pfipadé zmeény dila, ktera si vyZada zménu stavebniho povoleni, poskytne zhotovitel objednateli
veskeré podklady, aby mohl 0 zménu stavebniho povoleni pozéadat.

6/ Pokud objednatel souhlasi se zménou vramci zménového fizeni, uvedenou zménu potvrdi
v dodatku ke smlouvé o dilo. Nedohadnou-li se smluvni strany na zméné, je rozhodujici stanovisko
znalce urceného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku neni zhotovitel opravnén zménu dila
provést,

7/ Dodatky budou vzestupné Cislovany a vydavany ve 4 vyhotovenich, z nichz dvé vyhotoveni obdrzi
objednatel a dvé zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti stanovené v tomto clanku ani po vyzvé objednatele
zapsané do stavebniho deniku, je objednatel opravnén zajistit spinéni téchto povinnosti
prostfednictvim tfeti osoby, kterd bude odpovidat za vady ji provedené ¢asti dila a poskytne za ni
zaruku za jakost poZzadovanou objednatelem; v tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli vechny
vzniklé naklady a Skody.

VIIl. STAVEBNI DENIK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provadéni dila a o postupu praci stavebni denik v souladu s pravnimi
predpisy, tj. § 157 Stavebniho zdkona a prilohou ¢. 5 vyhlasky Ministerstva mistniho rozvoje ¢&.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ Prvni pripis dennich zapisU ve stavebnim deniku bude zhotovitelem pfipraven k pfedani TDS
nasledujici pracovni den do 10.00 hodin. Druhy pripis dennich zapisG ve stavebnim deniku je
zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu stavebniho deniku tak, aby byl k dispozici v pfipadé
ztraty nebo zniceni originalu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pfistupnost stavebniho deniku na stavenisti. Zapisy vztahujici
se k provadéni dila mize do deniku provadét organ statniho stavebniho dohledu, AD, TDS, KO-
BOZP a povéfeni pracovnici smluvnich stran.






4/ Jestlize zhotovitel s provedenym zdpisem nesouhlasi, je povinen svoje vyjadreni k zépisu. Stejné
pravidlo plati pro pfipad, Ze objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasi se zdznamem
zhotovitele,

IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v pribéhu provadéni dila pfedkladat, nejméné 10 dni pracovnich pted zahajenim
pfisluiné prace nebo montaZe, objednateli k odsouhlaseni vzorky veskerych materiall, vyrobkd i
zafizeni dila (dle jen ,prvk("), které maji vliv na vysledny vzhled interiéru a exteriéru dila, zejména
materialy vnitfnich povrchovych Uprav (obklady, dlazby, podlahy, podhledy), viditelné koncové
prvky (svitidla, zdsuvky, vypinace, ¢idla, vodovodni baterie, kovani aj.), zafizovaci pfedméty
(umyvadla, zachodové misy, diezy), vypiné otvor( (okna, dvefe, prosklené stény, revizni dvirka aj.),
montované délici konstrukce (lehké pficky) a prvky vnéjsiho plasté (zejména prvky montovaného
obvodového plasté, kontaktniho zatepleni obvodového plasté a stfednich krytin).

2/ Pokud se smluvni strany vuréitém pfipadé nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
predkladany na stavenisti a bude k nim pfipojen protokol s nasledujicimi Udaji:

a) material (nazev, popis, obchodni znacka);

b) vyrobce, dodavatel;

c) datum predlozeni;

d) misto pro odsouhlaseni vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dni od piedioZeni vzorky jeden z predloZenych vzorkd odsouhlasi, nebo viechny
predlozené vzorky s pisemnym oddvodnénym odmitne a vrati zhotoviteli. Ve |h(té stanovené
objednatelem je zhotovitel povinen predloZit, atoiopakované, ke schvaleni jiny vzorek,
odpovidajici zavaznym podkladim dila. Ani opakované odmitnuti predlozeného vzorku
objednatelem nema vliv na sjednané terminy plnéni ani cenu dila.

4/ Zhotovitel je povinen uchovavat protokoly o schvalenych ¢i objednatelem urcenych vzorcich a
datech schvaleni. Protokol bude obsahovat rozhodnuti objednatele nebo TDS, jak ma byt se
vzorkem naloZeno.

X. PROVADENIDILA

1/ Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté pfed terminem zahdjeni praci, a to vterminu
dohodnutém smluvnimi stranami nebo jednostranné stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si stavenisté Fadné a vcas prevzit. V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté se
jedna o neposkytnuti soucinnosti na strané zhotovitele, kterou je objednatel opravnén sankcionovat
zpUsobem, stanovenym v SOD. O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi TDS zapis. Pfedani
stavenisté se uskuteéni pisemné za Uéasti odpovédnych zastupcl obou smiuvnich stran. Zhotovitel
je povinen pfi pfejimani stavenisté provéfit, zda stavenisté nema prekazky, které brani provedeni
dila. Hranice pfedaného obvodu stavenisté dle zapisu o predani jsou pro zhotovitele zavazné.
Vyznaéeni obvodu stavenisté, vyznaceni zakladnich smérovych a vyskovych bodl a podzemnich
vedeni uvedenych v zaddvaci dokumentaci (ZD), zabezpeci zhotovitel. Zhotovitel je povinen uzivat
stavenisté pouze pro Uely souvisejici s provadénim dila a pfi uZivani stavenisté je povinen dodrzovat
veskeré pravni pfedpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zdvaznymi podklady dila a pokyny objednatele,
véetné pokyn{ TDS vydanymi v souladu se SOD a v jejich mezich s principy projektového fizeni.






3/ Objednatel je opravnén a zhotovitel je povinen pribézné kontrolovat, zda je dilo provadéno v
souladu  sharmonogramem. Vpfipadé zjisténi prodleni oproti termindm uvedenym
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatieni vedouci k odstranéni ¢asového prodleni.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy i vécny postup provadéni dila. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provadéni dila fidit provadéni dila po celou dobu realizace svymi
zaméstnanci minimalné v tomto slozeni:

a) stavbyvedouci,

b) zastupce stavbyvedouciho nebo mistr,

c) pracovnik kontroly a Fizeni jakosti.
V souladu se Stavebnim zékonem jmenovité § 153 (stavbyvedouci a stavebni dozor), § 158 (Vybrané
cinnosti ve vystavbé) a § 160 (Provadéni staveb) musi zhotovitel zabezpedit odborné vedeni realizace
dila stavbyvedoucim, ktery ma pro tuto vybranou éinnost ve vystavbé patfi¢nou autorizaci Ceské
komory autorizovanych inzenyr{ a technikd.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zafizeni stavenisté. Na zafizeni
stavenidté je povinen si obstarat veskera potfebna stavebni povoleni, kolaudacni souhlas a jina
potfebna Ufedni povoleni, vyzaduji-li se podle Gcinnych pravnich predpisy, a predlozit TDS jejich
kopii do 5§ dnd od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez potfebnych Ufednich povoleni neni
zhotovitel opravnén zafizeni stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrZovat stavenisté pfimérené volné od viech prekazek. Zhotovitel je povinen
provadét pribézny uUklid stavenisté umoziujici plynulé provadéni stavby a probéiny uklid
pristupovych komunikaci a okoli stavebnich pozemkd od znecisténi zpdsobeného provadénim dila.
Pfed podanim vyzvy k pfevzeti dila je zhotovitel povinen provést zavérecny oklid stavenisté a dila,
jimz zhotovitel zcela vydisti stavenisté a vnavaznosti na to uvede stavbu a jeji okoli do
reprezentativniho stavu umoznujiciho jejich uzivani v souladu s Ucelem SOD. Do potvrzeni zapisu o
predani a pfevzeti dila je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti véci, které mohou byt potfeba
pro Ucely prejimaciho fizeni; tyto véci je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl
ode dne potvrzeni zapisu o predani a prevzeti dila.

7/ Povoleni a docasné uZivani vefejnych a jinych ploch a na vykopy, cbstara a poplatky za né zaplati
zhotovitel, stejné tak i poplatky a pfipadné pokuty za del3i uzivani nez byla dohodnuté doba.

8/ Skladovani vlastnich dodavek béhem realizace dila na stavenisti nebo jiném misté zajisti
zhotovitel na své naklady a viastni nebezpedi.

g/ Zhotovitel odpovida za nakladani s odpady vzniklymi v ramci jeho cinnosti podle SOD. Likvidaci
prebytecnych materiald a odpadd vzniklych pfirealizaci dila a jejich dopravu na skladku k tomu
uréenou zajisti zhotovitel na své naklady a vlastni riziko vsouladu se zakonem o odpadech &
185/2001 Sb., v platném znéni.

10/ Zhotovitel pfedd objednateli pfi predani a prevzeti dila prehled odruzich a mnozstvi
likvidovanych odpadi a doklady potvrzujici zpUsob ulozeni ¢i likvidace téchto odpadd.

11/ Zhotovitel zajisti vas veSkerd média nezbytna pro fadné provadéni a dokonéeni dila. Naklady na
uhradu spotfebovanych energii a médii hradi zhotovitel a jsou soucésti smluvni ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikdm technického dozoru kontrolu vSech cinnosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit Ucast svych
odpovédnych pracovnikd na provéfeni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik odbératelské
kontroly a ¢init neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od projektu.
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13/ Pracovnici technického dozoru jsou opravnéni dat pracovnikdm zhotovitele pokyn prerusit praci,
pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, pokud objednatel zjisti, Ze zhotovitel
zakry! ast dila bez souhlasu objednatele nebo, Ze se v dal$im postupu vystavby stala nepfistupnou
nebo je-li ohroZena bezpeénost provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnikd na stavbé.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpelit pro vykon cinnosti objednatele a technického dozoru
odpovidajici podminky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, bézné vybavenou kancelaf v prostorach
zafizeni staveni$té (stavebni buriku) s elektrickym vytapénim pro zimni obdobi, elektrickym
osvétlenim apod.

15/ U praci a konstrukci, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyzadat si jeho nasledny souhlas s jejich
zakrytim, a to zapisem do stavebniho deniku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnich dn0 po
obdrzeni vyzvy zhotovitele zdpisem v deniku a v pfipadé mimofadné nepfitomnosti odpovédného
zastupce objednatele na stavbé do 2 dnd po obdrzeni pisemné vyzvy nebo telefonické vyzvy do sidla
zmocnénce objednatele. Nedostavi-li se objednatel vdohodnutém terminu ke kontrole vyse
uvedenych konstrukci, miZe zhotovitel pokrafovat v provadéni dila. V pfipadé, Zze objednatel i
presto bude pozadovat odkryti uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ucini. Pokud se dale zjisti, Ze
prace nebyly provedeny fadnég, hradi veskeré souvisejici naklady zhotovitel, v opaéném pfipadé je
uhradi objednatel.

16/ Dosazeni predepsanych parametrl a kvality dila prokaze zhotovitel Uspé&iné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. Zhotovitel pfedd jako pfilohu smiouvy o dilo objednateli casovy plan
a seznam viech zkousdek, testd a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni vcetné komplexnich zkouiek. Navrh bude obsahovat rovnéZi jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk0 kontrol.

17/ Plan kontrol, zpracovany zhotovitelem, projednany a odsouhlaseny s objednatelem je v prGbéhu
zhotoveni dila pro zhotovitele zdvazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

18/ Vysledky viech provedenych kontrol, zkousek a testd shrne zhotovitel do "knihy kontrol a
zkousdek”, kterou pfeda objednateli pfi pFejimacim fizeni dokonceného dila nebo jeho ¢asti.

19/ Objednatel ma pravo zu¢astfiovat se prostfednictvim svych pracovnik(, povéfenych technickym
dozorem, véech kontrol, zkousek a testd provadénych zhotovitelem.

20/ V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodd, které leZi na strané zhotovitele,
hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel a ma rovnéZz povinnost je oznamit objednateli tak, aby
se jich objednatel mohl zUdastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svij naklad zabezpeceni dila proti neopravnénému vstupu osob
a proti neopravnénym zasahim.

22/ Pracovnici zhotovitele a osoby pro néj &inné (,pracovnici®) jsou povinni dodrZovat povinnosti
stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS opravnén vyzadovat vyménu pracovnikd
zhotovitele, ktefi uvedené povinnosti neplni. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovniky ze
stavby okamzit& po uplatnéni poZadavku objednatele nebo TDS a nasledujici pracovni den je
nahradit jinymi vhodnymi pracovniky. Stejnd opravnéni ma objednatel i vi& pracovnikim
subdodavatell a osobam pro né dinnym.

10






Xl. KONTROLNIDNY

1/ Smluvni strany se dohodly, Ze vzajemny kontrolni styk budou az do podpisu Zapisu o pfedani a
prevzeti dila prednostné soustfedovat do kontrolnich dnd, pokud SOD nestanovi jinak.

2/ Nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak, kontrolni dny svolava pravidelné, nejméné viak
jednou za mésic, TDS. Kontrolni dny se budou konat v prostorach stavenisté. Zhotovitel i objednatel
jsou opravnéni obratit se na TDS s pozadavkem, aby svolal mimofadny kontrolni den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni U&astnit se kontrolnich dnd zastupci, ktefi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech technickych a realiza¢nich. TDS je opravnén vyzadat si
na jednotlivém kontrolnim dni nebo na kontrolnich dnech urcitého druhu i pritomnost dalSich osob,
pficemz zhotovitel je v pripadé Zadosti TDS povinen jejich U¢ast zajistit.

4/ Neodivodnéna neudast pracovnikd zhotovitele, jejichz Uast na kontrolnim dni je povinna nebo
jejichz Ucast si TDS vyzddal v oznameni o konani kontrolniho dne, se povazuje za poruseni
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli sou¢innost a zhotovitel uhradi viem zU&astnénym
vynaloZené naklady.

5/ TDS pisemné oznami den, hodinu a misto konani kontrolnich dnd, stejné jako osoby, jejichZ Ucast
na jednotlivych kontrolnich dnech poZaduje.

6/ TDS pofidi zkazdého kontrolniho dne pisemny zapis, ktery vjednom vyhotoveni dorudi
zhotoviteli do tfi pracovnich dni ode dne konani kontrolniho dne.

7/ Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani SOD. Dohodnuté terminy a ostatni ujednani
podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neméni uzavienou touto smlouvy, jinak je tfeba postupovat vsouladu s procedurou zménového
Fizeni.

Xil. PREDANIAPREVZETIDILA

1/ O pfedani a prevzeti dila (dale také jen ,pfejimaci fizeni") vyhotovi zhotovitel Zapis o pfedani a
prevzeti dila, ktery bude po ukonceni prejimaciho fizeni podepsan obéma stranami. Zapis bude
rovnéz podepsan budoucim provozovatelem predavaného dila. Tento zapis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a zpUsobu ¢lenéni predem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Vyzvu k predani a prevzeti dila, v€etné navrhu zapisu, je zhotovitel povinen dorudit objednateli a
TDS nejpozdéji deset pracovnich dni pfed navrzenym terminem pfejimaciho fizeni uvedenym ve
vyzvé. Ve vyzvé k pfejimacimu fizeni zhotovitel prohlasi, ze splnil veskeré podminky stanovené
smlouvou. Objednatel neni povinen se k pfejimacimu fizeni v uvedeny termin dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podminky nesplnil; tuto skutecnost, suvedenim divodu, objednatel do
terminu pfejimaciho fizeni pisemné oznami zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k prevzeti dila dorucenim pisemné vyzvy objednateli,
pokud:
a) dilo nema zadné faktické vady, bylo fadné provedeno a Uplné dokonceno v souladu se
zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanymi v souladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veskeré povinnosti vyplyvajici ze SOD, zejména objednateli predal
dokumenty vztahujici se k dilu;

¢) dilo nema zadné pravni vady a v souvislosti s nim nejsou vedeny Zadné pravni spory, které
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvi nebo jina prava objednatele k dily;

d) po odstranéni nedostatkd dila, na néz zhotovitele upozorni TDS pri pfedprejimce podle
odst. 7 tohoto ¢lanku.

4/ Tyto podminky nemusi byt pfed vyzvou k pfejimacimu fizeni spinény pouze v pfipadech a
v rozsahu, kdy tak vyslovné stanovi smlouva o dilo. Zhotovitel obstara veskerée podklady, doklady a
jiné dokumenty potfebné pro vydani kolaudacnich souhlasd opraviiujicich k uzivani dila (dale jen
.doklady"). Zhotovitel pfeda TDS dvé zkompletovana paré veskerych takovych dokladd, spolu
s jejich celkovym seznamem, nejpozdéji deset pracovnich dnd pfed podanim zadosti o kolaudaéni
souhlas ve vztahu ke stavbé, resp. k takové casti dila

Pred zahajenim prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné doklady a nasledné je pri
prejimce objednateli pfedat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni ve smyslu SOD
b) stavebni denik - original,
¢) nezbytnou dokumentaci potfebnou pro zprovoznéni dila (zarucni listy, certifikaty, apod.),
d) revizni zpravy, protokoly o pfedepsanych zkouskach (kniha kontrol a zkousek),
e) ostatni dokumentaci,
f) ostatni doklady potfebné pro fadné provozovani dila nebo &asti dila, zejména pokud
vyplyvaji z obecné zavaznych predpisd, nebo z SOD napf.
- Protokol o vytyceni stavby
- Zaméfeni skute¢ného stavu po dokonceni
Doklady o provedeni hutnicich zkoudek
Doklady o predani dotéenych inZzenyrskych siti a pozemkd jejim vlastnikdm
- Doklady o likvidaci odpadd
g) pro vodovodni Fady - potvrzeni o proplachu a desinfekci, laboratorni rozbor vody, potvrzeni
o funk¢nosti vyhledavaciho vodice, zkouska vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakovych
zkouskéch vodovodu
h) pro kanalizace - protokoly o zkousce tésnosti kanalizacnich stok, protokol z kamerové
prohlidky kanalizacnich stok

5/ Pokud jsou splnény viechny podminky pro podani vyzvy k prevzeti dila, dilo bylo objednatelem a
TDS zkontrolovano, nema faktické ani pravni vady, je provedeno fadné a vas, potvrdi objednatel,
TDS a zhotovitel zapis o pfedani a prevzeti dila. Zapis bude obsahaovat alespori:

a) identifikacni Udaje o Ucastnicich prejimaciho fizeni s datem a mistem konani,

b) identifikacni Udaje o dile,

¢) konec zarudni doby dle SOD,

d) soupis vad a nedodélkd nebranicich fadnému uzivani dila platny k datu prejimaciho fizeni,
s popisem, jak se projevuji a s uvedenim zpUsobu a terminu jejich odstranéni,

e) pfipadnou dohodu o slevé z ceny dila, pokud bude uzaviena,

f) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho casti,

g) soupis priloh.

6/ Objednatel ma pravo odmitnou pfevzeti dila, které vykazuje jakékoli vady ¢i nedodélky (estetické
nebo funkcni), ackoli by tyto vady podstatnym zplsobem samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
neomezily jeho uzivani. Objednatel je rovnéz opravnén uzavfit se zhotovitelem zapis o pfedani a
prevzeti dila, ikdyz dilo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodélky, které nebrani fadnému
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uzivani v souladu s uéelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodélky budou uvedeny v zapisu o predani
a prevzeti dila spolu s pfiméfenou l|hdtou kjejich odstranéni nebo dokonceni. O odstranéni
veskerych takovych nedostatkd a nedodélkG smiluvni strany uzaviou zapis podepsany obéma
smluvnimi stranami a TDS. Po marném uplynuti takové lhdty k odstranéni nedostatku ¢i nedodélku
ma objednatel pravo poZadovat po zhotoviteli pfiméfenou slevu z ceny nebo sam zajistit provedeni
odstranéni nedostatku ¢i nedodélku nanaklady zhotovitele. Pokud smiuvni strany nedosahnou
dohody na pfimérené vy3i slevy, urdi vysi pfiméfené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto
uréeného je rozhoduijici i v pfipadé sporu smluvnich stran o vysi nakladd na odstranéni nedostatku i
nedodélku, pokud odstranéni nedostatku &i nedodélku zajisti objednatel. Slevou neni dotéen narok
zhotovitele na 3kodu mu vzniklou.

7/ Aniz jsou tim dotéena predchozi ustanoveni ¢lanku, je zhotovitel povinen v dostate¢ném casovém
predstihu pfed dorucenim vyzvy k prevzeti dila vyzvat TDS k tzv. predprejimce dila, tj. ziastnit se
prohlidky dila provadéné zhotovitelem, pfi niz je TDS opravnén zhotovitele upozornit na nedostatky
dila. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové predpfejimce podrobny zapis uvadéjici presnou
identifikaci a popis vedkerych nedostatkd, na néz zhotovitele TDS upozorni, a jedno vyhotoveni
takového zapisu pfedat TDS nejpozdéji do 3 dnl po ukaondeni predpiejimky. Zhotovitel je povinen
odstranit nedostatky, na néz jej TDS upozornil, do zahajeni pfejimaciho fizeni dila.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dilo pfejimat jako celek. V pfipadé, ze bude nutné v souvislosti s
nutnym postupem vystavby uvadét do provozu Casti dila pribézné po jejich zhotoveni, aviak pied
jejich samotnym pfedanim a pfevzetim, sauhlasi zhotovitel s jejich pfeddasnym uzivanim.

g/ Sepsani a podpis zapisu o predani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady
plnéni.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést prostor stavenisté do pivodniho stavu do 1
tydne ode dne pfedani a prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou v Zapise
o pfedani a prevzeti dila na jiném terminu.

Xlll. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECi SKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje véc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatfil. Objednatel je tedy v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 8g/2012 Sb., obanského
zakoniku od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila.

2/ Nebezpedi skody na dile a na jinych vécech, jez ma zhotovitel povinnost predat objednateli podle
SOD, nese zhotovitel ode dne pFevzeti stavenisté. Nebezpedi skody na dile pfechazi na objednatele
potvrzenim zapisu o pfedani a pfevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Nebezpedi skody na jinych
vécech, jez ma zhotovitel povinnost predat objednateli podle SOD, prechazi na objednatele
okamzikem jejich pfedani objednateli.

3/ Zhotovitel odpovida za skody zpUsobené objednateli nebo treti strané vadnym pinénim dila.
Zhotovitel je zodpovédny za:
a) jakékoliv ztraty a skody zpUsobené tfetim osobam v souvislosti s pinénim dila az do vyprieni
zaruky za dilo,
b) viechna zranéni, véetné nemoci a Umrti vsech osob, které nastanou pred vypréenim zaruky

wiwe.

vychazet z chyb provadéni dila.
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4/ V ramci nahrady Skody bude objednatel postupovat v souladu s pravnimi predpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNENI

1/ Nedostatkem plnéni zhotovitele se rozumi pinéni nebo nesplnéni jakékoliv povinnosti v rozporu
se SOD a zavaznymi podklady dila, zejména vrozporu sprojektovou dokumentaci, ostatni
dokumentaci a pokyny objednatele.

2/ Vpfipadé sporu smluvnich stran, zda ma urcité plnéni zhotovitele nedostatek ¢inikoli, je
rozhodujici stanovisko znalce uréeného dle téchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své naklady napravit veskeré nedostatky plnéni zjisténé v pribéhu
provadéni dila z vlastni Cinnosti nebo na zakladé upozornéni objednatele ¢i TDS, a to tak, aby nebylo
ohroZeno spinéni terminu predani dila nebo zavaznych uzlovych bodl. Neodstranéné nedostatky
predstavuji prekazku prevzeti dila, ledaZe se objednatel rozhodne prevzit pfislusné pinéni
s drobnymi nedostatky.

XV. ZARUKY ZA JAKOST

1/ Zarucni Ihity za jakost dila, za kvalitu pouZitych material(, a stejné tak i za odborné provedeni,
které zarucuje spravnou funkci a vykon dodaného dila, zaéinaji béZet ode dne podpisu zapisu
0 predani a prevzeti dila.

2/ V pfipadé opravy nebo vymény vadnych dild zafizeni se prodluzuje zaruéni lhdta o dobu, po
kterou se predmétné casti zafizeni vdUsledku zjisténého nedostatku nemohly provozovat.
V pfipadé, ze se pro nedostatky jednotlivych dild nemohly provozovat daldi éasti zafizeni nebo
celkové zarizeni, pak plati prodlouzeni zaruky i pro tyto dalsi ¢asti zafizeni nebo pro celkové zafizeni.
Pro vyménéné nebo nové dodané dily poskytne zhotovitel zaruku v pivodnim rozsahu dle tohoto
odstavce, ktera zacne platit ode dne vymény nebo odstranéni reklamované vady.

3/ Vpripadé, ze se v zaru¢ni |hdté vyskytne vada dila, ma objednatel pravo na jeji bezplatné
odstranéni. Vada bude u zhotovitele reklamovana pisemné, formou protokolu o nahlaseni vady.
Protokoly o nahladeni vady objednatel zasle zhotoviteli faxem nebo jinou pisemnou formou.

4/ Po doruceni protokolu o nahlaseni vady je zhotovitel povinen pisemné potvrdit objednateli jeho
doruceni nejpozdéji do 10:00 hod. nasledujiciho pracovniho dne.

5/ V originalu protokolu o nahlaseni vady smluvni strany potvrdi Ih(tu pro odstranéni vady a rovnéz
den, kdy je vada skutecné odstranéna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smiouva porusena podstatnym nebo nepodstatnym
zpUsobem, ma objednatel v protokolu o nahlaseni vady dle svého uvazeni pravo poZadovat:

a) odstranéni vad dodanim nahradniho pinéni nebo pozadovat dodani chybéjici ¢asti dila,

b) odstranéni vad opravou vadné ¢asti dila, jestlize vady jsou opravitelné, nebo

¢) pfiméfenou slevu z ceny dila,
a zhotovitel ma povinnost tyto vady pozadovanym zplsobem a ve stanovené [h(té odstranit nebo
poskytnout slevy;

7/ Objednatel Ih0tu stanovi pfiméfené k rozsahu, povaze a zvolenému zpisobu odstranéni vady.
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8/ V pfipadé sporu smluvnich stran, zda ma stavba vadu ¢i nikoli, je rozhodujici stanovisko znalce
urceného objednatelem.

g/ V piipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji zhotovitel
prace na odstranéni vad nebranicich uzivani dila do 2 pracovnich dnd od pisemného oznameni vad, a
prace provede ve |hOté 15-ti dn0 ode dne pisemného oznameni objednatelem. V pfipadé, Ze
zhotovitel prokdze, ze lhGtu pro odstranéni vad nelze sohledem na technologické postupy,
klimatické podminky apod. objektivné dodrzet, dohodnou obé strany Ihdty nahradni.

U vad, které by branily fadnému provozu vodovodu, kanalizace, Upravny vody, distirné odpadnich
vod, Cerpaci stanici apod. poZaduje objednatel jejich odstranéni do 48 hodin od uplatnéné
reklamace. Na zakladé uplatnéné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zastupce objednatele
k jednani, kde bude sepsan protokol o zpUsobu a terminu odstranéni reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupi ihned ma objednatel pravo zadat odstranéni havarie v nejnutnéjsim rozsahu u
provozovatele i jiného dodavatele a vzniklé naklady mu preuctovat k nahradé.

10/ Pokud nedojde k dohodé ohledné terminu odstranéni vady, urdi pfiméreny termin zavazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Ze zahdjené odstrariovani vady nebude bez vainych divodd
oddalovat, preruSovat a bude v ném pokradovat az do Uplného odstranéni vady.

11/ Zhotovitel doda objednateli vden odstranéni vady veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné ¢asti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize, prohlaseni
o shodé vyrobk( apod.) potfebné k provozovani dila.

12/ Nenastoupi-li zhotovitel na odstranéni vady ve sjednané (i stanovené lhité, nebo neodstrani-li
zhotovitel oznamené vady ve |h0té stanovené objednatelem nebo jiné |hité snim pisemné
dohodnuté, nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Zze vady vtéto |hité neodstrani, je objednatel
opravnén misto toho poZadovat pfiméfenou slevu zceny plnéni nebo sam zajistit provedeni
odstranéni vady; narok na smluvni pokutu a zaruka zhotovitele za jakost neni timto postupem
objednatele nijak dotéena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady s tim spojené.

13/ Naroky z vad plnéni se nedotykaji prav objednatele na nahradu Skody vzniklé objednateli

v disledku vady ani na smluvni pokutu vazici se na poruseni povinnosti, jez vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v rdmci svého opravnéni volby uplatni pravo na pfimérenou slevu z ceny
plnéni, smluvni strany se dohodnou na pfiméfené vysi slevy odpovidajici zavaznosti vady. Pokud
smluvni strany nedosahnou dohody na pfiméfené vysi slevy, urci pfimérenou vysi slevy z ceny znalec
urleny podle téchto OP. Slevou neni dotlen narok objednatele na nahradu Skody v piném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovidad objednateli za spravnost dokumentace skuteéného provedeni dila, tedy
pfejima zavazek, Zze dokumentace skuteéného provedeni dila bude vérné, jednoznacné a Uplné
zachycovat skutecné provedeni dokoncené dila.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvadi, Ze je rozhodujici nebo urcujici stanovisko znalce, ma kterakoli smiuvni
strana pravo vyzadat si stanovisko znalce jmenovaného pro dany obor v souladu se zakonem ¢.
36/1967 Sb., o znalcich a tltumodnicich, ve znéni pozdéjsich predpisU.

2/ Znalce uréuje vzdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud ma zajem si stanovisko
znalce vyzadat zhotovitel, obrati se na objednatele s pisemnou Zadosti o urdeni znalce. V pfipadé, ze
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zhotovitel odmitne objednatelem navrzeného znalce dvakrat po sobé, uréi jej objednatel nezavisle
na zhotoviteli, a to i ze znalch zhotovitelem odmitnutych. Takové uréeni znalce objednatelem je pro
zhotovitele zavazné.

3/ Dohodu o vyhotoveni stanoviska se znalcem uzavie vidy objednatel (nezavisle na tom, ktera
smluvni strana si vyzadala stanovisko znalce), pfi¢emz odménu a dalsi naklady vzniklé pfibranim
znalce hradi smluvni strana, jejiz tvrzeni bylo stanoviskem znalce popfeno, pfipadné je smiuvni
strany hradi v pomeéru nelUspéchu jejich tvrzeni, Ize-li jej uréit; v ostatnich pfipadech smluvni strany
uhradi odménu a dalsi naklady vzniklé pfibranim znalce rovnym dilem.

4! Smluvni strany se dohodly, Ze stanovisko znalce budou povaZovat za zévazné.

XVII. POJISTENI

1/ Zhotovitel je povinen mit od prevzeti stavenisté do uplynuti posledni zaruéni IhGty podle SOD
uzavfeno pojisténi pro pfipad:

a) vzniku Skody na stavbé, at jiz vzniklé v souvislosti s plnénim SOD nebo jinak, véetné (nikoliv
vylu¢né) pojisténi pro pfipad odcizeni, vandalismu ¢&i Zivelné pohromy,

b) vzniku odpovédnosti zhotovitele za $kodu zpisobenou objednateli v souvislosti s plnénim
SOD, a to jak z dOvodu zpdsobeni skody na jakémkoli majetku objednatele, tak z divodu
vzniku odpovédnosti objednatele za Skodu vidi tietim osobam v souvislosti s plnénim SOD
zhotovitelem, a vzniku odpovédnosti zhotovitele za skodu viéi tfetim osobdm v souvislosti
s pInénim SOD, a to shorni hranici pojistného plnéni nejméné 5 000 ooo,- K¢ (slovy: pét
milién{ korun Ceskych) pro obdobi od pfevzeti staveniité do uzavieni zapisu o pfedani a
prevzeti dila a 2 000 000,- K¢ (slovy: dva milidn0 korun &eskych) pro obdobi od uzavfeni
zapisu o pfedani a pfevzeti dila do uplynuti posledni zaruéni lhity podle SOD.

2/ Pojisténi nesmi obsahovat podminku, podle které pojisténi zanika v disledku vzniku pojistné
udalosti, ledaZe v disledku takové pojistné udalosti dojde k vycerpani vyse uvedené harni hranice
pojistného plnéni pro prislusné obdobi uvedené vyse. Pokud je ve vztahu k pojisténi $kody na stavbé
vyse uveden zhotovitel jako opravnéna osoba, které v disledku pojistné udalosti vznikne pravo na
pojistné plnéni, musi byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouZit pojistné plnéni na
uvedeni poskozeného majetku objednatele do pivodniho stavu.

3/ Pojisténi nesmi obsahovat zadné vyluky nad rdmec vyluk, které jsou vobdobnych pfipadech
standardné pouZivany, které by jakkoli omezovaly pravo objednatele nebo tfetich osob na nahradu
Skody zpUsobené zhotovitelem v souvislosti s plnénim SOD.

4/ Spolulcast se pfipousti nejvyse do 5 %. Povinnost mit uzavieno pojisténi mdze zhotovitel spinit i
uzavienim vice pojistnych smluy; povinnost mit uzavieno pojisténi miZe zhotovitel splnit Upiné
nebo Castecné i uzavienim pojisténi, které se kromé provadéni dila podle SOD vztahuje i k provadéni
jinych staveb, pokud jsou spInény ostatni podminky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy ¢i smluv podle tohoto ¢lanku vyse je zhotovitel povinen pfedat objednateli
nejpozdéji do 30 dnd od uzavreni SOD.

6/ PInéni povinnosti mit uzavieno pojisténi zhotovitel doloZi objednateli vidy nejpozdéji do 14 dnd
ode dne Ih(ty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistnych smluy, kterymi pini svou povinnost
mit uzavieno pojisténi, pfedanim kopie dokladu o uhrazeni pojistného na pfisluiné pojistné obdobi
objednateli.
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7/ Zhotovitel je povinen pfi sjedndvani veskerych pojisténi podle tohoto élanku jednat v Uzké
soucinnosti s objednatelem, pribézné jej informovat o vedkerych dlleZitych skutecnostech
tykajicich se sjednavéni pojisténi a vyzadat si k témto skuteénostem jeho stanovisko.

XVIiI. JEDNANI A KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou opravnéni vykondvat jménem objednatele prava a povinnosti, ktera
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP vyslovné v souvislosti s uréitou zéleZitosti uvadi.
Pro vylouleni pochybnosti je objednatel vidy opravnén vykonat veskera prava a povinnosti sdm
prostfednictvim osob uvedenych v SOD; jednani objednatele ma vidy pfednost pied jednanim TDS,
AD a KO-BOZP. Objednatel je opravnén sokamzitou Gcinnosti omezit nebo rozsifit povéfeni
TDS, AD a KO-BOZP pisemnym oznamenim nebo statutdrnim organem objednatele a doru¢enym
zhotoviteli.

2/ Smiuvni strany si do 14 dni od uzavieni smlouvy pfedaji seznam veskerych osob, u nichz je
v souvislosti s pinénim SOD Zadouci, aby druha smluvni strana méla jejich kontaktni Udaje, véetné
vedkerych povéfenych pracovniki objednatele avedkerych povéfenych pracovnikl zhotovitele.
Pfedany seznam bude uvadét zejména jméno a pfijmeni, funkci ve vztahu k pinéni SOD, adresu
pracovidté, Cislo pfimé pevné telefonni linky a mobilniho telefonu, ¢&islo faxu a elektronickou
postovni adresu. Tyto udaje budou uvedeny ve stavebnim deniku.

3/ Smiuvni strany jsou opravnény kdykoli, s okamzitou G¢innosti, zménit osoby a (daje uvedené
v seznamu osob a takoveé zméné pisemné informovat druhou smluvni stranu nejpozdéji do péti dnd
od jejiho vzniku.

4/ Komunikace predpokladana SOD mezi smluvnimi stranami & mezi nékterou ze smluvnich stran a
tfeti osobou (bez ohledu, zda se jedna o ozndmeni, vyrozuméni, informaci, vyjédfeni, souhlas,
sdéleni ¢i o jiny druh komunikace) musi byt provedena pisemné, kde tato smlouva tak stanovi.
Pokud jednotlivd ustanoveni SOD nevymezuji prostfedky komunikace jinak, mize byt pisemna
komunikace dorucena adresdtovi osobné nebo zaslana kuryrem, doporuéenou postou, faxem nebo
e-mailem. Pisemna komunikace musi byt podepsana osobou nebo oznacena jménem osoby, kterd ji
odesila, a musi byt u¢inéna v eském jazyce.

5/ Nestanovi-li SOD v urcitém pfipadé jinak nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak, musi byt
pisemna komunikace smérovana na adresy uvedené v zahlavi SOD. Zmény doru¢ovacich Udajd musi
byt oznameny druhé smluvni strané pisemné do 5 dnd od jejich vzniku.

6/ Potvrzeni adresata o piijeti na opisu nebo stejnopisu pisemné komunikace prokazuje doruceni
takové pisemné komunikace. Aniz by tim byla dotéena kogentni ustanoveni pravnich pfedpisd,
neprokaze-li adresat opak, ma se za to, Ze za dikaz o dorueni pisemné komunikace se povaZuje:
a) potvrzeni adresata o pfijeti zasilky nebo poznamce kuryra o odmitnuti pfijeti zasilky
adresatem v zdznamech kuryra, v pfipadé zaslani kuryrem,
b) potvrzeni adresata o prijeti zasilky naposStovni dorulence nebo pozndmka posty
o odmitnuti pfijeti zédsilky adresatem nebo o neuspésném pokusu dorudit zasilku
adresatovi, v pfipadé zaslani doporuéenou postou,
¢) zprava o bezchybném pienosu celé faxové zpravy vytvorena faxem odesilatele, v pfipadé
zaslani faxem, ledaze adresat do 10:00 nésledujiciho pracovniho dne pisemné informoval
odesilatele o tom, Ze oznameni nebylo ¢itelné, v pfipadé zaslani faxem
d) e-mailova zprava, jejiz pfijeti je potvrzené pisemné adresitem
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V ostatnim se podplrné uziji ustanoveni oblanského soudniho Fadu upravujici doruéovani
pravnickym osobam.

XIX. UKONCENISMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro pfipad ukonceni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvinout veskerou rozumnou
soucinnost k ukonceni smlouvy dohodou, véetné narokd obou smluvnich stran s tim souvisejicich.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vyssi moci u
druhé smluvni strany trvaji déle neZ tfi mésice, a to podle své volby ¢astecné nebo Uplné.

3/ Objednatel je opravnén odstoupit od SOD v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy. Mimo
pfipady dle § 2002 odst. 1 obcanského zadkoniku se za podstatné poruieni smlouvy povazuje
nasledujici:
a) zhotovitel pfes upozornéni objednatele opakované provede nékterou ¢ast dila v rozporu
s predanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanymi v souladu s touto smlouvou nebo
zavaznymi podklady dila,
b) zhotovitel se dostane do prodleni pfesahujiciho 60 dni s predanim dila objednateli, pficemz
za den pfedani dila objednateli se povazuje den potvrzeni zapisu o predani a prevzeti dila,
c) zhotovitel se dostane do prodleni sdokonéenim nékterého z milnikd dle ¢l. Hll. SOD
presahujiciho go dni, pficemz za den dokonceni pfislusného uzlového bodu se povazuje
den potvrzeni pfislusného zépisu o dokonceni uzlového bodu,
d) zhotovitel pouzije pro pInéni SOD subdodavatele v rozporu OP;
e) hrubé nebo opakované nekvalitni plnéni zhotovitele, na néz byl zhotovitel objednatelem
upozornén a nezjednal napravy;
f) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Uzemi CR a pracovni povoleni
pro misto provadéni dila;
g) hrubé nebo opakované porudeni pfedpisd BOZP, PO a OZP, na néz byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravy;
h) opakované (minimalné trikrat) poruseni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni SOD;
i) v pfipadé zahajeni insolvenéniho Fizeni proti zhotoviteli, rozhodnuti o vstupu do likvidace
zhotovitele;
j) vpfipadé prodleni se spinénim povinnosti zhotovitele predlozit objednateli kteroukoliv
bankovni zaruku nebo predloZit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delsi nez 1o dnd.

4/ Zhotovitel je opravnén od SOD odstoupit pro pfipad prodleni s Ghradou ceny dila nebo jeji ¢asti ze
strany objednatele o vice neZ go dni.

5/ Odstoupeni od smlouvy je U¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni
uvadéjiciho divod odstoupeni druhé smluvni strané.

6/ Ustanovenimi vy3e uvedenych odstavcl tohoto ¢lanku nejsou dotéena prava smluvnich stran
odstoupit od SOD v dalSich pfipadech predvidanych touto smiouvou ¢i platnymi pravnimi predpisy.

71/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy neni objednatel povinen zhotoviteli
vracet jiz provedenou stavbu ani jina plnéni jiz obdrzena vramci pinéni SOD (v¢etné veskerych
dokumentd a elektronickych médif). Neprodlené po odstoupeni od smlouvy pfeda zhotovitel
objednateli veskera dalsi pinéni jiz zhotovena (byt jen astecné) v ramci plnéni SOD do U¢innosti
odstoupeni (véetné veskerych dokumentl a elektronickych médif). Odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel z ddvodu na strané objednatele, mé zhotovitel pravo na uhrazeni ceny jiz provedeného
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pInéni; pokud bylo uréité pinéni zhotovitelem provedeno pouze ¢astetné, urdi cenu naleZejici
zhotoviteli objednatelem ur¢eny znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel zdivodu na strané
zhotovitele, je zhotovitel povinen vratit objednateli jiz uhrazené ceny plnéni spolu s Uroky urlenymi
podle ob¢anského zakoniku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit naklady ucelné vynalozené
zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenymi pracemi vramci pinéni SOD; pro vylouceni
pochybnosti nema zhotovitel vtakovém pFipadé pravo na Uhradu svych nakladd spojenych
s ukonéenim svych €innosti, vyklizenim staveniété ani jinych nakladd spojenych s odstoupenim
objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejiz strané vznikl divod kodstoupeni od smlouvy, a to vpfipadé odstoupeni
objednatelem z divodu na strané zhotovitele, uhradi druhé strané skody zplsobené ji odstoupenim
od smlouvy, véetné vicenakladd vynaloZenych na dokonéeni plnéni podle SOD a na nahradu 3kod
vzniklych prodlouzenim IhGt na dokonéeni pinéni v pfipadé odstoupeni objednatelem z dlvodu na
strané zhotovitele.

g9/ V ptipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy je zhotovitel pavinen vyklidit stavenisté
ve |hité nejpozdéji 14 dnd od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, ze zhotovitel vtéto |hité
stavenisté nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni na naklady
zhotovitele.

10/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy zahéji smluvni strany inventuru
pfedmétu plnéni ve Ih(té nejpozdéji tfi pracovnich dnd od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, Ze
zhotovitel neposkytne objednateli potfebnou soudinnost, provede inventuru pfedmétu plnéni
objednatel a znalec jmenovany objednatelem. Naklady na ¢innost znalce nese vtomto pfipadé
zhotovitel.

11/ Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty, naroku na nahradu
gkody vzniklé porudenim smlouvy, prav objednatele ze zdruk zhotovitele za jakost véetné podminek
stanovenych pro odstranéni zaru¢nich vad ani zavazku micenlivosti zhotovitele, ani dalSich prav a
povinnosti, z jejichZ povahy plyne, Ze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

12/ Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od ¢asti pinéni, pokud se diivod odstoupeni tyka jen
¢asti dila.

13/ V pfipadé predéasného ukonéeni SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatné
nezbytnou soudinnost ktomu, aby objednateli nevznikla Skoda vdisledku ukonceni praci
zhotovitelem.

XX. FINANCNIZARUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek finanéni zéruku
podle §2029 obdanského zakoniku (dale jen ,bankovni zaruka"), poskytnutou bankou, zahranicni
bankou nebo spofitelnim a Uvérovym druzstvem (dale jen ,banka") za dodrzeni smluvnich
podminek, kvality a termind provedeni dila, pokud se smluvni strany nedohodnou ve smlouvé o dilo
jinak.

2/ Vystaveni bankovni zaruky doloZi zhotovitel objednateli origindlem zarudni listiny vystavené
bankou s platnym povolenim pUsobit v Ceské republice jako banka ve prospéch objednatele jako
vyluéné opravnéného. Bankovni zéruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodmineéna,
pricem? banka se zavaze k plnéni bez namitek a na prvni vyzvu objednatele. Bankovni zaruka se fidi
pfislusnymi ustanovenimi obéanského zdkoniku a musi splfiovat tyto podminky:

a) banka se v bankovni zaruce zarudi za zhotovitele az do vy3e 20% z ceny dila,

19






b) bankovni zaruka bude platna a U¢inna po dobu provadéni dila alespofi do dne podpisu
protokolu o odstranéni posledni vady dila, uvedené vzapise o pfedani kompletniho dila
a v kolaudaénim souhlasu; objednatel viak umoZriuje, aby bankovni zaruka byla vystavena
na kratdi dobu (minimalné viak na dobu 1 roku) a nasledné prodluzovana, resp.
obnovovana;

¢) pravo zbankovni zéruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neprovadi dilo v souladu spodminkami SOD, neplni terminy provadéni dila podle
harmonogramu nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zpdsobenou skodu & smiuvni
pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen pfedat original zaruéni listiny k bankovni zaruce objednateli nejpozdéji 30
dni po podpisu SOD.

4/ Bankovni zaruka bude objednatelem uvolnéna do péti (5) pracovnich dnl po podpisu protokolu o
odstranéni poslednich vad & nedodélkd uvedenych v protokolu o predani dila Objednateli nebo
v kolaudaénim souhlasu a po Uhradé uplatnénych narokd na smluvni pokutu ¢i ndhradu Skody.

5/ Objednatel je opravnén vyusit prostfedkd z bankovnich zaruk ve vy3i, ktera odpovida vysi
uplatnéné smluvni pokuty, jakéhokoli nespinéného zavazku zhotovitele vi¢i objednateli, nakladd
nezbytnych kodstranéni vad dila, 3kod zpUsobenych plnénim zhotovitele vrozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli astce, kterd podle minéni objednatele divodné odpovida nahradé
vadného pinéni zhotovitele.

6/ Pfed uplatnénim pinéni bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pinéni, ktere
bude objednatel od banky poZadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v probéhu provadéni dila méla byt bankovni zéruka ukonéena pfed stanovenym
dnem nebo pokud dojde pred timto dnem kvycerpani bankovni zaruky, je zhotovitel povinen
nejpozdéji tficet (30) dnli pfed dnem jejiho ukonceni, nebo nejpozdéji do deseti (10) dnd od jejiho
vylerpani predat objednateli novou bankovni zaruku, vystavenou za podminek stanovenych touto
smlouvou, nebo pisemné prohlaseni banky o prodlouzeni U¢innosti pivodné vystavené bankovni
zéruky. Tato nova nebo prodlouzena bankovni zéruka musi byt Gcinna alespofi po dobu jednoho
roku nebo do konce zavazné doby jejiho trvani podle tohoto €lanku a pouZije se na ni ustanoveni
tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel neni opravnén se domahat nahrady skody ani jakéhokoliv jiného naroku
pro neopravnéné Zerpani bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt vad
nebo zaruénich vad dila, které byly divodem &erpani bankovni zaruky, upozornén a tyto vady
bezodkladné neodstranil nebo neprokazal, Ze nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

g/ V pipad& predéasného ukonéeni SOD vrati objednatel zhotoviteli zaruéni listiny po Fadném
splnéni viech povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zavaznych predpisd  aze smluvni
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter pfed¢asnym ukonéenim SOD nezaniknou.

XXI. OPATRENI OBJEDNATELE V PRIPADE
NEPLNEN( SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je opravnén zasahnout pfi neplnéni ujednani smiouvy zhotovitelem, ato na naklady
zhotovitele. Rozumi se tim predevéim, ze mbZe sam nebo prostiednictvim tfeti osoby zrealizovat
nékteré &asti dila, prace vedlejsi a pomocné, Uklidy, bezpednostni opatfeni apod., a to zvlasté v
téchto pfipadech:
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a) zhotovitel je v prodleni deléim nez 30 dni oproti schvalenému harmonogramu praci a
opatfeni, kterd zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou k
odstranéni prodleni,

b) nedochazi k pravidelnému (minimalné 1x tydné) Uklidu stavenisté, ¢i odstrafiovani odpadd
vzniklych €innosti zhotovitele, a to ani v dodatedné lhité stanovené zapisem objednatele
ve stavebnim deniku.

c) ptes pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele na
stavbé dodrfovany zejména predpisy BOZP, PO a OZP,

d) provadéné konstrukce & ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim
deniku uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni
dila.

2/ Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé
pokynu objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo véas, v pfedepsané kvalité a
se viemi naleZitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo.
Rovné&? nezanika ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku, resp. jeho odpovédnost za vady dila
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici ze SOD dotceny, ani se jich
nemuze zhotovitel vzdat ¢&i jinak se z nich vyvézat, coz v piném rozsahu plati i o jakychkoliv dilCich
zavazcich a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho plnéni dila nebo jeho ¢asti a tyto prace,
dodévky a vykony proved! nebo pfispél k jejich spinéni objednatel, je objednatel opravnén s tim
spojené naklady po jejich vy¢isleni éerpat z bankovni zaruky nebo i jednostranné zapotist na splatné
¢i nesplatné pohledavky zhotovitele véetné smluvnich pozastavek.

XXII. VYSSiMOC

1/ Ka?dé prodleni pfi provadéni smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplnénim zavazku ani nebude
dovodem kvyrovnani $kod kteroukoliv stranou, jestlize takovéto zdrzeni nebo neplnéni je
zpdisobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 obéanského zakoniku. Odpovédnost viak nevylucuje
prekéazka, ktera vznikla v dobé, kdy povinna strana byla jiz v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo
vznikla v dsledku z jejich hospodarskych pomérd.

2/ Za okolnosti vy3&i moci se povazuji takové mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné
prekazky vznikla nezavisle na vili té smluvni strany, ktera se jich dovolavd, a které pfi uzavirani
smlouvy nemohla predvidat, a které ji brani, aby spinila své smluvni povinnosti, jako napf. valka,

zivelné katastrofy, generalni stavky apod. Za okolnosti vy33i moci se naproti tomu nepovazuji
zpozdéni dodavek subdodavatell, vypadky médii apod.

3/ Strana, ktera se dovolava vy$8i moci je povinna neprodlené, nejpozdéji viak do tfi (3) kalendainich
dnd druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy33i moci atakovou zpréavu ihned pisemné
potvrdit. Stejnym zpUsobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonceni okolnosti vy3si moci. Na
pozadani predlozi smluvni strana, ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny dikaz o této skutecnosti.

4/ Pokud trvani zasahu ¢&i okolnosti vy33i moci nepiesahne, byt pferudovano, v souhrnu tfi (3) mésice,
plnéni SOD bude prodlouzeno o dobu trvani takového zasahu. Pokud toto trvani pfesahne, byt
pterudovano, v souhrnu tii (3) mésice, situace se bude Fesit vzajemnou dohodou mezi smiluvnimi
stranami.

5/ V pFipadé, Ze stav vy$si moci bude trvat déle nez tfi (3) mésice, méa druha strana pravo odstoupit
od smlouvy.
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XXIiI.RiDiCI PRAVO, SPORY, SOUDY

1/ Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smluvnimi stranami ustanaveni
zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku.

2/ Vptipadé rozhodnuti otézky, zda je dilo provedeno vsouladu s technickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smlouvou, anebo zavaznymi podklady dila, budou obé
strany respektovat stanovisko nezavislych instituci, kterymi budou Oblastni inspektorat prace (OIP)
a Technicks inspekce Ceské republiky (TICR), pfipadné dalsi nezévislé tuzemské zkusebny, znalci
¢i organizace podle jejich piisluinosti a obor pisobnosti dle pravnich pfedpisd, smérnic a narizeni
platnych v Ceské republice, na nichz se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohladuje, ze zafizeni nebo jeho &asti, které je soucasti dila, nevykazuje zadné
patentové nebo jiné pravni vady, je patentové bez zavad a neporuduje prava tfetich stran. Zhotovitel
prohladuje, Ze uhradi objednateli veskeré naklady a skody, které mu vzniknou v pfipadé, Ze tfeti
strana uplatni vi&i objednateli naroky z pravnich vad tykajicich se SOD, pokud tuto skutecnost
oznami objednatel zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté, co se o ni dozvi.

4] Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli vylohy a Skody v pfipade, ze budou vidi
objednateli uplatnény ztitulu uzivani dodaného zatizeni v Ceské republice anebo provoznich
predpist predanych zhotovitelem v ramci pInéni smlouvy nebo z titulu jinych pravnich vad dila nebo
jeho ¢asti.

Jestlize budou vO¢i objednateli tfetimi stranami uplatnéna jakékoli prava vsouvislosti s dilem,
poskytne zhotovitel objednateli pfi projednavani takovych zaleZitosti na vlastni naklad veskerou
podporu.

XXIV. ZAVERECNA USTANOVENI

1/ Smluvni strany se zavazuji fesit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnich stran je povinna
do 10ti dnd od pisemné vyzvy druhé strany zdéastnit se smiréiho jednani.

2/ Vdechny zévazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici ze SOD, jakoZ i téchto Podminek se
budou vztahovat a budou zévazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde
uvedenych stran jako pro strany samé a viude, kde se tato smlouvy zmiruje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by 3lo o né
samé. Zhotovitel neni opravnén pievést prava a zavazky vyplyvajici ze SOD na tfeti stranu bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

3/ V pipadé, ze nékteré ustanoveni téchto Podminek je nebo se stane neplatnym, neG¢innym nebo
neproveditelnym, nebude timto v ostatnim dotlena platnost, Uéinnost a proveditelnost téchto
Podminek. Namisto tohoto neplatného, neu¢inného nebo neproveditelného ustanoven plati takové
G¢inné, platné nebo proveditelné ustanoveni, které nejblize odpovida hospodaiskému ucelu
neplatného, nel¢inného nebo neproveditelného ustanoveni. V pfipadé, Ze se v Podminkach
vyskytne mezera v Upravé, plati Gprava, kterou by strany pti znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud neni vSOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakakoli prava, nebo vyzadovat jakakoli pinéni, ktera mu pfislusi podle smlouvy,
pfipadné podle obecné zavaznych pravnich pfedpisg, neznamena to, ze se takovych prav vzdal.
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5/ Pokud neni ve SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak jakékoli naroky smiuvnich
stran musi byt uplatnény pisemné doporu¢enym dopisem. Za datum uplatn&ni naroku plati datum
razitka podaciho postovniho Ufadu.

6/ Svym podpisem smiouvy o dilo obé smluvni strany stvrzuji, ze se seznamily s celym obsahem
smiouvy o dilo a Obchodnich podminek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 10. 2016,
které jsou nedilnou soucasti smlouvy o dilo véetné jejich pFiloh a nemaji pochybnosti o vykladu jejiho
znéni a uzaviraji smlouvu o dilo na zakladé svobodneé vile.

V Pardubicich 1. 10. 2016

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE

............ s VODY A KA
Ing. Ale$ Vavfi¢ka, pfedseda predstavenstva Tepléhio i?nﬁ‘ylsj-%'?;z{"v?dfbuslce

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ICO 60 10 86 31 DIC CZe0i0B631
OR KS KK, edd B, vioika 939
40

Svym nize uvedenym podpisem potvrzuji, se jsem se pedlivé seznamil svyse uvedenymi
Obchodnimi podminkami:

za zhotovitele:
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