

# Smlouva o dílo č. 01/22E/VAK/2013

na zhotovení díla

## „Rekonstrukce parkoviště a humanizace dvora VaK Pardubice“

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

### Smluvní strany

1. Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
**Teplého 2014**  
**530 02 Pardubice**  
Jednající: **Ing. Josef Fedák**, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a současně  
k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

**Ing. Vítězslav Dyntar**

**Ing. Luboš Severa**

Osoby oprávněné k předání staveniště a současně:  
podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

**Ing. Vítězslav Dyntar**

**Ing. Luboš Severa**

Bankovní spojení: č. ú. 17699313/0300

(bankovní spojení zveřejněné pro účely § 96, odst. 1 a 2 platného  
zákona o DPH)

IČ: 601 08 631

DIČ: CZ60108631

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové oddíl B, vložka 999

2. Zhotovitel: **SK-EKO Systems s.r.o.**  
průmyslová zóna Synthesia a.s. 134, Pardubice – Semtín 533 53  
Jednající: Jan Kafka a Václav Novotný, jednatele společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

**Ing. Radek Halbich**, 603 157 732, [halbich@sksystems.cz](mailto:halbich@sksystems.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech ekonomických a finančních:

**Ing. Marcel Vančura** - ekonom, tel. 731 450 466

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věci předání a  
převzetí staveniště:

**Martin Veselý**, 603 221 835, [vesely@sksystems.cz](mailto:vesely@sksystems.cz)

**Ing. Luděk Pozník**, 731 180 423, [poznik@sksystems.cz](mailto:poznik@sksystems.cz)

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice, č. ú. 271931253/0300

(bankovní spojení zveřejněné pro účely § 96, odst. 1 a 2 platného  
zákona o DPH)

IČ: 648 27 763

DIČ: CZ64827763

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8874.

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## **Článek I.** **Předmět díla**

1. Předmětem díla je dodávka stavby „**REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ A HUMANIZACE DVORA VAK PARDUBICE**“
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle zadávací dokumentace stavby a podle podmínek stavebního povolení a zahrnuje zejména:
  - řízení stavebních a technologických prací
  - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení
  - vedení deníku stavby
  - stavební práce
  - montážní práce
  - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek
  - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně
  - servis a odstraňování vad v záruční době
3. Vícepráce nad rozsah této smlouvy mohou být provedeny jen po uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Rozsah prací je uveden v příloze č.1 – Oceněné výkazy výměr, které zhotovitel uvedl ve své nabídce.

## **Článek II.** **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:
  - 1.1. Celkem bez DPH.....**964.877,00 Kč**  
(Slovy: devět set šedesát čtyři tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
2. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla.
3. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy. Dílčí daňové

doklady/faktury budou vystaveny po předání a převzetí dokončených stavebních prací podle článku I. – předmět díla.

5. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury objednateli.
6. Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání z účtu objednatele.
7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavené daňové a účetní doklady budou obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.
8. V případě, že fakturace nebude obsahovat potřebné náležitosti, případně bude obsahovat nesprávné výměry nebo cenové údaje, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit k doplnění, nebo její opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

### **Článek III.**

#### **Termín plnění, místo plnění**

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli v termínu **17.6.2013**
2. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět díla dle čl. I. smlouvy předat objednateli nejpozději dne: **29. 7. 2013**
3. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
4. Místem plnění je **dvůr společnosti zadavatele v ul. Teplého 2014 v Pardubicích.**
5. Dílo, nebo jeho jednotlivé části dle článku I. – předmět díla, bude považováno za dokončené po jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků, stvrzeném protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami a po uklizení místa výkonu práce a odvezení všech odpadů.

### **Článek IV.**

#### **Odpovědnost za vady, záruky**

1. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály jsou prvotřídní kvality a práce jsou provedeny kvalifikovanými, řádně proškolenými pracovníky.
2. Tyto záruky se vztahují na všechny skryté vady díla, které vznikly z důvodu vad materiálových, nekvalitně provedenou prací nebo montáží.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny výše uvedené vady a poruchy v záruční době bezplatně.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu 24 měsíců od data předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit závady bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k závažnosti vady. S objednatelem bude dohodnout postup a termíny odstranění vad. Termínem bez zbytečného odkladu se považuje 15 dnů.

## **Článek V.** **Sankce**

1. Při prodlení zhotovitele s dodržáním sjednaného termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla uvedené v čl. II. této smlouvy bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta bude uhrazena formou odpočtu z končené faktury.
2. Při prodlení objednatele s úhradou dlužných částek činí úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den až do zaplacení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost plnit závazky plynoucí z této smlouvy.
5. Pro případ, že zhotovitel v rámci plnění této smlouvy poruší dodržování BOZP a používání OOPP, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. O porušení musí být sepsán samostatný protokol, nebo proveden zápis do stavebního deníku zhotovitele. Smluvní pokuty se zhotovitel zavazuje zaplatit nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany objednatele.

## **Článek VI.** **Bezpečnost práce a požární ochrana**

1. Před výkonem práce jsou pracovníci zhotovitele povinni podrobit se školení o bezpečnosti práce a požární ochraně. Toto školení zajistí zhotovitel na svoje náklady.
2. Pro výkon pracovních činností je zhotovitel povinen vybavit své zaměstnance odpovídajícími OOPP a zajistit jejich používání v prostorách společnosti.

## **Článek VII.** **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
4. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
6. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

## **Článek VIII.** **Přílohy smlouvy**

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1.1 Oceněné výkazy výměr, které zhotovitel uvedl ve své nabídce.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Pardubicích, dne 14.6.2013:

*14. 6. 2013*

**SK EKO**  
EKO-LOGICKY OD 1995  
SK-EKO Systems s.r.o.  
Průmyslová zóna Synthesia s.s. 134, 533 53 Pardubice - Benátky  
IČO: 64827763, DIČ: CZ64827763  
TEL./FAX 466 414 120, 603 488 105 www.skoko.cz



Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva



Jan Kafka, jednatel společnosti  
Václav Novotný, jednatel společnosti

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

# Genová nabídka na humanizaci dvora VAK Pardubice

Stavba: VAK Pardubice - humanizace dvora

Objednatel: VAK Pardubice

Zhotovitel: SK-EKO Systems s.r.o., průmyslová zóna Synthesis a.s. 134, 533 53 Pardubice

Datum: 24. červen 2013



EKO-LOGICKY OD 1995

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>HSV</b>									
D				<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>964 876,88</b>	
D		1		<b>Zemní práce</b>				<b>160 855,12</b>	
1	K	221	113106241	Rozebrání stávajícího povrchu (rozebrání silničních panelů a odstranění krytu komunikace ze živice)	m <sup>2</sup>	1 067,000	105,00	112 035,00	21,0
2	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	160,050	105,00	16 805,25	21,0
3	K	001	181301101	dodávka + rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	189,480	50,00	9 474,00	21,0
	K	0	100004212	Hutnění sypaniny z horniny tř. 5 až 7 jedním pojezdem válece tl vrstvy do 600 mm	m <sup>2</sup>	1 067,000	5,00	5 335,00	21,0
4	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	189,480	13,20	2 501,14	21,0
5	M	MAT	005724100	Osvivo směs travní parková rekreační	kg	4,737	83,40	395,07	21,0
7	M	MAT	74910221R	Květináč betonový Presbeton Flora 1 1200/1000/600	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	21,0
10	K	PK	92365001R	Výsadbba popínavé zeleně	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
	K			<b>dřístál - Berberis thunbergii Red Chief 30 - 40 cm</b>	ks	28,000	115,00	3 220,00	
	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m <sup>3</sup>	3,380	707,00	2 389,66	21,0
	D			<b>Komunikace</b>				<b>651 591,21</b>	
13	K	221	564241111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 120 mm	m <sup>2</sup>	395,450	80,00	31 636,00	21,0
14	K	221	564261114	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 230 mm	m <sup>2</sup>	257,960	135,00	34 824,60	21,0
15	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m <sup>2</sup>	257,960	100,00	25 796,00	21,0
16	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m <sup>2</sup>	395,450	130,00	51 408,50	21,0
17	K	221	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	565,850	180,00	101 853,00	21,0
18	K	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m <sup>2</sup>	257,960	220,00	56 751,20	21,0
19	K	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	565,850	12,30	6 959,96	21,0
20	K	221	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	565,850	220,00	124 487,00	21,0
21	K	221	00R000135	Zkoušky pevnosti stávajícího podkladu komunikace - statická zkouška	kpl	4,000	8 000,00	32 000,00	21,0
21	K	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	403,359	196,00	79 058,36	21,0
22	M	MAT	592453080	<b>dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní</b>	m <sup>2</sup>	403,359	251,00	101 243,11	21,0
24	K	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou závlukou	m	89,750	62,10	5 573,48	21,0
	D			<b>Trubní vedení</b>				<b>27 393,00</b>	
25	K	PK	86451200R	přesunutí stávající vpusti UV08	kus	1,000	1 990,00	1 990,00	21,0
26	K	271	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	2,500	764,00	1 910,00	21,0
27	K	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	912,00	912,00	21,0
28	M	MAT	5922300R	<b>Dodávka prefá uliční vpusti</b>	kus	1,000	12 850,00	12 850,00	21,0
29	K	271	899102111	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	491,00	491,00	21,0
30	M	MAT	899102211R	<b>mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 m ms rámem</b>	kus	1,000	4 140,00	4 140,00	21,0

31	K	PK	89871100R	Revize a pročištění stávající vpusti a přípojky	kus	6,000	850,00	5 100,00	21,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>42 647,55</b>	
33	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	390,00	780,00	21,0
34	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>404442560</b>	<b>značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm</b>	<b>kus</b>	<b>2,000</b>	<b>1 576,50</b>	<b>3 153,00</b>	<b>21,0</b>
	K	221	00R01548	D+M vodorovné dopravní značení	kpl	1,000	3 480,00	3 480,00	21,0
35	K	221	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	116,250	167,00	19 413,75	21,0
36	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>592174900</b>	<b>obrubník betonový silniční ABO 13-10 100x10x25 cm</b>	<b>kus</b>	<b>120,000</b>	<b>112,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>21,0</b>
37	K	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	76,800	31,00	2 380,80	21,0
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>82 390,00</b>	
38	K	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	160,000	80,00	12 800,00	21,0
39	K	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 600,000	5,00	8 000,00	21,0
40	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	100,000	150,00	15 000,00	21,0
41	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	65,000	230,00	14 950,00	21,0
42	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	100,000	52,40	5 240,00	21,0
43	K	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	165,000	160,00	26 400,00	21,0
				<b>Celkem bez DPH</b>				<b>964 877,00</b>	


  
**SK EKO**
  
 EKO-LOGIKY OD 1995
   
 SK EKO Systems s.r.o.
   
 Průmyslová zóna Svitava a.s. 134, 533 53 Pánubice - Semlín
   
 IČ: 4447763, DIČ: CZ64827763
   
 TEL./FAX: 466 11 30 443 488-105 www.skoko.cz



SKIP SYSTEMS s.r.o.  
Příspěvková organizace  
Příspěvková zóna Synthesia a.s. 194, 533 53 Pardubice - Benátky  
IČO: 64827763, DIČ: CZ64827763  
TEL/FAX: 465 414 120, 603 458 105 [www.skip.cz](http://www.skip.cz)

SKIP SYSTEMS s.r.o.  
Příspěvková organizace  
Příspěvková zóna Synthesia a.s. 194, 533 53 Pardubice - Benátky  
IČO: 64827763, DIČ: CZ64827763  
TEL/FAX: 465 414 120, 603 458 105 [www.skip.cz](http://www.skip.cz)