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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

lČ0:60 108631: oR Ks V HK oddíl B' vloŽka sgt,, DlČ cZ601oB631

SMLoUVA o DlLo č. 220 000 134

SITEL, spol. s r.o.
Se sídlem: Praha 4, Baarova 957115, PSc 140 00
Korespondenční adresa: Praha 10, Nad Elektrárnou 1526145, PsČ 106 00
Zastoupení: lng. Jan Novák, CSc., jednatel

{ Podpisu smlouvy na základě Plné moci opráVněn: lng. Jiří Kohn, MBA - výrobní ředitel
lC:44797320, DIC: C244797320
bankovníspojení: Čsog Praha 5, č. ú.. 892803/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Pfaze, oddíl C, vložka6725
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Petr Sodoma, tel: +420 602 268 376, e-mail:
psodoma@sitel.cz
(dále ,,zhotovitel")

a

Vodovody akanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Aleš Vavřička, ředitel společnosti a místopředseda představenstva
lČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČSoB,a's'
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Fialková Gabriela - technický náměstek, lng. Prorok Tomáš - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat: Josef Šafránek - TDs

(dále ''objednatel")
(dále společně ,,smluvní strany")

uzavřely níŽe uvedeného dne, měsíce a roku v souladu smlouvu o dílo (dále ,,sm!ouva") tohoto znění:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- objednatel má zájem na provedení kabelovodu SITEL v rámci projektu pod názvern ,,Kabelovod v
areálu VaK Pardubice",'

uzavřely smluvní strany tuto smlouvu.
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
tČo:6o'lo86ot; oR KS V HK oddilB, vloŽka sss, olČ cz60108031

1. DEFINICE
1 .1 pro Účely této smlouvy se rozumí:

,,díIem" činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele podle smlouvy, jejÍŽ rozsah je specifikován v

čl.2.2.

,,méněpracemi" práce, dodávky a/nebo sluŽby, které jsou zahrnuty v rozsahu díla a jejich cena v ceně

díla a smluvní strany se na jejich vyjmutí z rozsahu díla dohodly.

,,poloŽkorným rozpočtem" oceněný soupis prací, dodávek a sluŽeb potřebných k provedení díla s
odkazem na příslušnou část projektové dokumentace. PoloŽkový rozpočet je podkladem pro

stanovení ceny díla a je uveden v příloze č. 3 této smlouvy' PoloŽkový rozpoěet rovněŽ slouŽí k
vykazování oceněn í objemů provedeného díla a k ocenění víceprací a méněprací.

,,projektem" zhotovení stavby pod názvem ,,Kabelovod v areálu VaK Pardubice" v jejímŽ rámci je

prováděno dílo podle smlouvy.

,,staveništěm" prostory (plochy) urěené objednatelem pro provádění díla, které zhotovitel pouŽije pro

proveden í d íla a pro umístěn í zařízení staveniště.

,,subdodavatelem" právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí činnost pro zhotovitele při

prováděnídíla na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy.

,,vícepracemi" práce, dodávky a/nebo sluŽby, které nejsou zahrnuty v rozsahu díla ani jejich cena v

ceně díla a smluvní strany se písemně dohodly na jejich provedení'

1.2ostatni nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu

smlouvy nelze dovodit jinak.

1.3Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel zpracuje návrh jakéhokoliv (i) protokolu' (ii)

zápisu nebo (iii) soupisu dle smlouvy a předloŽí jej objednateli ke schválení. objednatel
neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, schválí příslušný návrh nebo uvede

důvody jeho neschválení. Pokud tak objednatel v uvedené lhůtě neučiní, povaŽuje se
příslušný návrh za schválený.

Pokud se Ve smlouvě objevuje slovní spojeni,,vystavení protokolu",,,vystavení zápisu" nebo

,,vystavení soupisu" rozumÍ se tím postup podle tohoto odstavce, kteý je ukoněen okamŽikem

schválení návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu ze strany objednatele nebo okamŽikem, kdy se
návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu povaŽuje za schválený.

2' zÁrlnoníUSTANoVENÍ

2'1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel

se zavazuje dílo převzít zaplatit zhotoviteli cenu díla.

2.2 Dilem se rozumí kompletnízhotovení stavby v rámci návrhu od f. SITEL' spol. s r'o..

2.3 Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s poloŽkovým rozpočtem uvedeným v příloze

č. í této smlouvy'

2.4 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení

díla potřeba.
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I VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
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3. DoBA A MísTo PRoVÁDĚNíoíu

3.1 Zhotovitel provede dílo v následující době provádění díla:

(a) předánía převzetístaveniště - do 20 dnů od uzavřenÍ smlouvy;

(b) zahájení provádění díla (stavebních prací) - do 20 dnů od uzavření smlouvy

(c) dokončení díla (stavebních prací) - do 15'10'2022

(d) předání a převzetí díla - do 31.1o.2022

3.2Mistem prováděnídíla je VaK Pardubice, Teplého 2014.v mÍstě provádění díla se nachází
staveniště.

3'3z1isti-ti zhotovitel při provádění díla skryté překáŽky týkající se místa provádění díla
znemoŽňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbyteÓného odkladu
objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosaŽení dohody o změně dÍla můŽe jeho

provádění přerušit.

3.4Nedohodnou-li se smluvní strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, můŽe kterákoli z
nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby,

neŽ překáŽku mohl přivynaloŽení potřebné péče odhalit.

4. cENA DíLA A PLATEBNí PoDMíNKY

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši 636.818,04,- Kč. Cena díla je
tvořena součtem cen jednotlivých poloŽek díla, které jsou uvedeny v poloŽkovém rozpočtu.

Cena díla je uvedena bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskuteČnění
zdanitelného plnění.

4.2 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla.

4'3 Cena díla bude uhrazena objednatelem v měsíčních platbách na základě faktur vystavených
zhotovitelem po uplynutí kaŽdého kalendářního měsíce, počínaje kalendářním měsícem, v
němŽ byla tato smlouva uzavřena, a to na základě v daném kalendářním měsíci
vystaveného soupisu provedeného dÍla, kteý se stane nedílnou souČástí faktur. Datem
zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářnÍho měsíce.

Konečná faktura bude vyhotovená zhotovitelem po předání a převzetí díla, a to na základě
vystaveného předávacího oboustranně podepsaného protokolu díla a soupisu skutečně provedených
prací, které budou nedílnou přílohou ke konečné faktuře. Datem uskuteěnění zdanitelného plněnÍ

v konečné faktuře je den podpisu protokolu o předánía převzetídíla.

4.4 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek do 30_ti dnů od doruÓení faktury

objednateli. Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na

Účet zhotovitele uvedený v záhlavi této smlouvy.

4.5 Všechny vystavené faktury musí obsahovat veškeré náleŽitosti daňového dokladu.
objednatel je oprávněn do 5ti pracovnÍch dní od doručení vrátit fakturu, která nemá
náleŽitosti stanovené zákonem o DPH nebo která obsahuje nesprávné údaje' V dané
souvislosti objednatel uvede důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel podle povahy

nesprávnosti příslušnou fakturu opraví nebo nově vyhotoví. oprávněným vrácením faktury
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se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běŽí znovu od počátku ode dne,

kdy je objednateli doruÓena opravená nebo nově vyhotovená faktura.

4.6 Fakturovaná lástka se povaŽuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na Účet

zhotovitele.

4.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně.
Faktura musí kromě výše uvedených náleŽitostí obsahovat i odkaz na dokument, kteým
byly vícepráce dohodnuty.

4'8 NedojdeJi k úhradě kterékoliv faktury ve lhťttě do 10 dní po lhŮtě splatnosti, je zhotovitel
oprávněn pozastavit plněnÍ smlouvy, až do doby proplacení předmětných faktur. V tomto
přÍpadě není zhotovitel v prodlení s plněním díla, objednatel nebude uplatňovat Žádnou

s ujednaných pokut ani náhradu přÍpadně mu vzttiklé Škody,'

Ušlý zisk se nenahrazuje v plném rozsahu'

5. PoJ!ŠTĚNí

5.'1 Zhotovitel bude pro Účely plnění povinností podle smlouvy udžovat po celou dobu
provádění díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho

subdodavateli, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 70.000.000,- KČ.

5.2 Při vzniku pojistné události zhotovitel provede veškerá právní jednání vůči pojistiteli.

Zhotovitel současně informuje objednatele o veŠkeých skutečnostech spojených s pojistnou

událostí. Smluvní strany si v souvislosti s pojistnou událostí poskytnou veškerou potřebnou

součinnost.

6. soUČINNosToBJEDNATELE

6.1Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, urÓí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k
jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si bud'zajistit
náhradní plnění na Účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od

smlouvy.

6.2Prodlení objednatele s plněním součinnosti nezpůsobuje prodlení na straně zhotovitele.
V důsledku prodlení objednatele s plněním součinnosti se prodluŽují navazující termíny
provádění díla. Tyto navazující termíny provádění díla budou prodlouŽeny o takovou dobu,
která bude spravedlivá a důvodná s přihlédnutí ke všem okolnostem závaŽnosti prodlenÍ

objednatele a jak bude odráŽet zpoŽdění nebo překáŽku, kterou utrpěl zhotovitel prodlením

objednatele (výpadek a opětovné zahájení dodávek materiálu apod).

7. STAVENIŠTĚ

7.1Zhotovitel prohlašuje, Že se dostatečně seznámil se staveništěm, zejména s jeho specifiky,
reŽimy a bezpečnostnímia poŽárními předpisy a nemá k němu Žádných připomínek.

7 '2o předánía převzetístaveniště bude vystaven zápis o předánía převzetístaveniště.

7.3Hranice staveniště se smluvní strany upřesní v zápisu o předání a převzetí staveniště,
případně ve stavebním deníku'
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7.4Zhotovitel bude uŽívat staveniště pouze pro Účely souvisejícÍ s prováděním díla a při uŽívání
staveniště je povinen dodrŽovat veškeré obecně závazné právní předpisy.

7.SVeskere základni energie, média a sluŽby potřebné pro provedení díla zajistí objednatel na

vlastní náklady.

7.6Zhotovitel je oprávněn na staveniště umístit reklamní a informační tabule pouze po

předchozím písemném souhlasu objednatele.

7.7V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběŽně udrŽovat čistotu a pořádek na staveniŠti
a po skončení provádění díla provede zhotovitel úklid staveniště.

7.8Zhotovitel vyklidí staveniště do'l4_ti dnů ode dne vystavení předávacího protokolu díla, o
čemŽ bude vystaven zápis o vyklizení staveniště. Zhotovitel nese nebezpeěí škody na

věcech na staveništi, které nejsou předmětem díla, a to aŽ do Úplného vyklizenístaveniště.

B. STAVEBNíDENíK

9. SUBDoDAVATELÉ

8.1Zhotovitel bude vést stavební deník (dále ,,deník") ode dne převzetí staveniště. Deník bude
uloŽen na staveništi u zhotovitele. Do deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele
provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy, zejména se
jedná o Údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále
záznam a zdůvodnění případných odchylek od realizační dokumentace odsouhlasených
objednatelem, Údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, dále údaje o
vykonaných zkouškách a kontro|e provádění díla objednatelem, dálezáznam o klimatických
podmínkách a počtech pracovníků zhotovitele a uŽitých subdodavatelů. Deník slouŽítaké k
záznamŮm orgánů státního stavebního dohledu a orgánů veřejné moci, které majíoprávnění
dozírat na provádění díla podle obecně závazných právních předpisů'

B.2DenÍk musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy v deníku
nemají za následek změnu smlouvy, ale slouŽí jako podklad pro vypracování příslušných

smluvních dodatků.

8.3ltta první straně deníku budou uvedeny osoby smluvních stran, které budou oprávněné činit
do něho zápisy a potvrzovat jej. DenÍk bude uloŽen u odpovědné osoby zhotovitele. Během
pracovnídoby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.

8.4Vedeni deníku koniídnem vystavení předávacího protokolu díla'

9.1Zhotovitel má právo provádět dílo pomocí subdodavatelů, odpovídá však tak, jako by dílo
provádělsám'

9.2Zhotovitel zabezpeěí Ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
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10. KoNTRoLA PRoVÁoĚttí oíu
10'1 objednatel oznámí zápisem v deníku zhotoviteli konání kontrolních dnů provádění

díla minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zÚčastní kontrolních dnů provádění

díla a na Žádost objednatele zároveň zajistí účast subdodavatelů.

10.2 Zhotovitel vyzve minimálně 3 pracovní dny předem objednatele ke kontrole jím

provedených prací, které budou v dalším průběhu provádění díla zakryý. NevyzveJi
zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, na Žádost objednatele zakryté práce

odkryje na vlastní náklad.

10.3 NedostavÍ-ll se objednatel ke kontrole, na niŽ byl řádně pozván, rrrůŽe zhotovitel
pokračovat v provádění díla a příslušné práce zakýt' objednatel má právo na provedení

dodateěné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti

na kontrole vyšší moc a poŽádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde

k jeho tíŽi vše, co dodateěná kontrola vyvolá.

11.vĚcl URčENÉ K PRoVEDENíDíLA

11.1 Zhotovitel opatří všechny věci potřebné k provedení díla.

11.2 Zhotovitel opatří pro provedení díla pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po

dobu předpokládané Životnosti díla byla při běŽné Údžbě zaručena jejich poŽadovaná

mechanická pevnost a stabilita, poŽárni bezpečnost, hygienické poŽadavky, ochrana zdravi
a Životního prostředía bezpeěnost při uŽívánÍ.

12. NABYTÍ vtRsrucKÉHo PRÁVA A PŘEcHoD NEBEZPEcí šropv NA PŘEDMĚru oíu
12.1. Vlastnické právo k veškeým věcem, které tvoří předmět díla, objednatel nabývá

okamŽikem předání díla objednateli'

12.2. Vlastnické právo ke stavebnímu a montáŽnímu zařIzenI pouŽívanému zhotovitelem
při provádění díla zůstává zhotoviteli'

12.3. Zhotovitel nese nebezpeěí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla, ledaŽe

by ke škodě došlo i jinak. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na

objednatele v okamŽiku předání díla objednateli.

1 3. BEzPEčNosT PRoVÁDĚNí oíLA

13'1 Zhotovitel při provádění díla bude dodžovat obecné závazné právní předpisy a
technické normy (ČsN) týkající se zejména bezpeinosti a ochrany zdraví při práci, poŽární

ochrany a ochrany Životního prostředí.

13.2 V případě, Že objednatelem určí koordinátora bezpeěnosti práce v rámci projektu,

zhotovitel mu bude poskytovat potřebnou součinnost při výkonu jeho funkce v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
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14.ODPADY

14'1. Zhotovitel bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dIe zákona č.

18512001 Sb., o odpadech a o změně někteých dalších zákonů v platném znění a
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Veškerou problematiku odpadů související s
prováděním díla bude zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem.

14'2' odpad zhotovitel zlikviduje na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou
evidenci a při předánídíla předloŽíobjednatelidoklady o likvidaci odpadu'

15. PRoVEDENí DíLA

15'1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

15.2 o předání a převzetí díla bude vystaven předávací protokol dÍla. Předávací protokol

díla musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla;

- soupis předaných dokladů;

- zhodnocení jakosti předávaného díla;

_ výhrady objednatele k převzetídíla či uvedení, Že dílo objednatel přebírá bez výhrad;

- objednatelova volba právaz případného vadného plnění;

- datum vyhotovení;

- podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předánía převzetí provedli.

15.3 Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí akuŽivání
díla, a to v okamŽiku jeho převzetí objednatelem. Zejména se jedná o následující doklady:

- příslušné atesty, certifikáty a prohlášenío shodě;

- doklady o zabezpečení likvidace odpadů;

- deník;

- ostatní doklady nutné k uŽívánídíla'

15'4 objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uŽívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho

uŽivání podstatným způsobem neomezuj í.

16.VADY DíLA

16.1. Zhotovitelje povinen provést dílo v jakosti a provedení, jeŽ určuje smlouva.
Neurčuje-li smlouva jakost a provedení díla, je zhotovitel povinen provést dílo
v jakosti a provedení, jeŽ odpovídá technickým normám (ČsN) vztahujícím se k dílu
podle smlouvy.

16.2. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozího ilánku, zakládá to povinnost
zhotovitele z vadného plnění.
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16.3' Zhotovitel má povinnost z vadného plnění pouze v případě, Že dílo má vadu
při předání. Po této době jsou práva objednatele z vadného plnění vyloučeny.

Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost dle čl. 17 tím však nejsou dotčeny.

16.4. objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel

s vynaloŽením obvyklé pozornosti poznat jiŽ při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-

li ho zhotovitel výslovně, Že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

16.5. objednatel oznámí zhotoviteli zjevné vady díla nejpozději v rámci výhrad

uvedených v předávacím protokolu díla.

16.6. objedrratel oznámí zhotoviteli skryté či jiné neŽ zjevné vady bez zbytečného
odkladu poté, co je mohl při dostateěné péči zjistit' nejpozději však do 30ti
pracovních dnů ode dne předánídíla objednateli.

16.7. objednatel má práva z vadného plnění jako při nepodstatném porušení

smlouvy. objednatelvšak nemá právo poŽadovat provedení náhradního díla.

't6.8. o odstranění veškeých vad uvedených v předávacím protokolu díla bude
vystaven zápis.

16.9' Povinností zhotovitele z vadného plnění není dotčena povinnost objednatele
k zaplacení ceny za dílo.

1 6.10. V případě neoprávněně uplatněného práva z vadného plnění zaplati
objednatel zhotoviteli k jeho výzvě Účelně vynaloŽené náklady s tím spojené.

17.zÁnurn zA JAKosT

17.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla s tím, Že po dobu

záruěni doby bude dílo způsobilé pro pouŽití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo

Že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

17 '2. Záruční doba činí24 měsíců zaěiná běŽet předánÍm díla objednateli.

17.3. objednatel nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu na dÍle vnější událost.

To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel. objednatel dále nemá právo ze záruky za jakost,

pokud byly na díle provedeny Úpravy či zásahy jinou osobou neŽ zhotovitelem.

17.4. objednatel oznámi zhotoviteli vady kryté zárukou za jakost do S-ti pracovních dnů
poté, kdy měl moŽnost vadu zjistit, nejpozději však v reklamaění lhůtě určené délkou záruční
dobY.

17 '5. objednatel má práva ze záruky za jakost jako při nepodstatném porušení smlouvy.

objednatel však nemá právo poŽadovat provedení náhradního díla.

17 '6. o odstranění vady kryté zárukou za jakost bude vystaven zápis'

17 '7. Povinností zhotovitele ze záruky za jakost není dotěena povinnost objednatele

k zaplacení ceny za dílo'

17 '8. V případě neoprávněně uplatněného práva ze záruky za jakost zaplati objednatel

zhotoviteli k jeho výzvě Účelně vynaloŽené náklady s tím spojené.
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1B.oMEzENí PoVlNNosTt K ruÁnnnoĚ Úluy A SMLUVNÍsRrurce
18.1 objednatel má právo poŽadovat po zhotoviteli zaplacenísmluvní pokuty:

(i) za prodlení prokazatelně zaviněné zhotovitelem s předáním dÍla ve výši 0'05% z ceny dila - za
kaŽdý ijen započatý den prodlení.

(ii) za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniŠtě ve výši 0,05o/oz ceny díla - za každý i jen
započatý den prodlení s vyklizenÍm staveniště;

(iii) za porušení povinnosti zhotovitele k ochraně důvěrných informací ve výši 10 000'- Kč za kaŽdé
jednotlivé porušení;
18.2 Zhotovitel má právo poŽadovat po objednatelizaplacenísmluvní pokuty:

(i) za prodlení objednatele s předáním materiálu zhotoviteli ve výši 0,05% z ceny díla - za kaŽdý i

jen započatý den prodlení
(ii) za prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli ve výši 0'05% z ceny dila - za kaŽdý i

jen zapolatý den prodlení s předáním staveniště objednateli;
(ii) za porušení povinnosti objednatele k ochraně důvěrných informací ve výši 10 000,- Kč za kaŽdé

jednotlivé porušení;
18.3 Zhotovitel má právo po objednateli poŽadovat zaplacení Úroku z prodlení ve výši 0'05 %

denně za prodleníobjednatele se zaplacením fakturovaných částek.
18.4 Poruší-lijakákoliv smluvní strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé

smluvní straně nebo i osobě, jejímuŽ zdjmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně slouŽit.
18.5 Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáŽe_li, Že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy

dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překáŽka
vzniklá nezávisle na jeho vůli' PřekáŽka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá
aŽ v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překáŽka, kterou byl
škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

'í8.6 SmluvnÍstrany se dohodly, Že součet smluvních pokut a náhrada Újmy placené zhotovitelem
nepřevýší 20oÁ ceny díla bez DPH. Ušlý zisk se nenahrazuje a to ani v obvyklé výši ani ve výši
skutečně prokázané.

1 9. oDsToUPENí oD SMLoUVY

19.1 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má
objednatel právo od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:

(i) prodlenízhotovitele s předáním díla delším neŽ 30 dnů;

(ii) porušení povinnostizhotovitele k ochraně důvěrných informací; nebo

(iii) zahájení insolvenčního řízení vůÓi zhotoviteli, jehoŽ předmětem je jeho majetek, dle zákona č.

18212006 Sb., insolvenční zákon.

19'2 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má
zhotovitel právo od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:

(i) prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv fakturované částky delší neŽ 15 dnů;

(ii) porušení povinnostiobjednatele k ochraně důvěrných informací; nebo

(iii) zahájení insolvenčního řízení vůči objednateli, jehoŽ předmětem je jeho majetek, dle zákona č.

18212006 Sb., insolvenční zákon.

19.3 odstoupení nabývá účinnosti v okamŽiku doručení smluvní straně, jíŽ je urieno'
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19'4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna, a to i

v případě, Že do doby odstoupení od smlouvy přijatá plnění nemají pro objednatele sama o

sobě význam.

19.5 odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho úrinků práva a povinnosti

smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

19'6 Smluvní strany si od Úěinnosti odstoupení od smlouvy poskytnout bez zbytečného
odkladu potřebnou vzájemnou součinnost k řádnému vypořádání ukončené smlouvy (např.

vyklizení staveniště, vystavení soupisu provedeného díla do doby účinnosti odstoupení a
zaplacení tomu odpovídající ceny díla apod'). Smluvní strana, která oprávněně odstoupila

od smlouvy, má právo poŽadovat po druhé smluvní straně účelně vynaloŽené náklady

související s vypořádáním ukončené smlouvy, které byla nucena vynaloŽit.

19.7 odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku

z prodlení, pokud jiŽ dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z poruŠení smluvní povinnosti

ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od

smlouvy, zejména ujednánío způsobu řešenísporů a ochraně důvěrných informací'

20. oGHRANA DŮVĚRNÝCH INFoRMAGí

Smluvní strany prohlašují, Že veškeré vzájemně poskytnuté informace získané přijednání o smlouvě a

tato smlouva jsou důvěrné (dále ,,důvěrné informace"). Smluvní strany jsou povinny dbát' aby

důvěrné informace nebyly zneuŽity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazenÍ bez zákonného důvodu.

21 . oCHRANA DUŠEVNíHo VLAsTNlcwí

21.1 Zhotovitel zajistí pro objednatele právo pouŽívat patenty, ochranné známky,
průmyslové vzory, autorská práva a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví
potřebná pro uŽívánídíla, včetně realizaění projektové dokumentace, dokumentace
skutečného provedení díla, výkresů, technologických postupů apod.

21.2 Zhotovitel v plné výši odškodní objednatele za všechny a jakékoliv výlohy a Škody,
pokud budou proti objednateli uplatňovány nároky z důvodů porušenítěchto práv.

22.osTATruí uleonÁní
22'1 Smlouva a veŠkerá práva a povinnostiz ní plynoucí, včetně práv a povinností

z porušenísmlouvy, jakoŽ izáleŽitostive smlouvě neupravené, se řídíčeským právním

řádem, zejména pak zákonem č,.8912012 Sb., oběanský zákoník, v platném znění (dále

,,občanský zákoník").

22'2 Smluvní strany se dle $ 89a občanského soudního řádu dohodly, Že k řešení
případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy je příslušným soudem
soud, jehoŽ místní příslušnost se řÍdÍobecným soudem zhotovitele.

22'3 Součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- příloha č. 1: poloŽkový rozpočet - je nedílnou součástí smlouvy
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22.4 Smluvní strany jsou povinny veškeré dokumenty čijakoukoliv komunikaci podle

smlouvy zasílat či předávat na níŽe uvedené kontaktní adresy smluvních stran k rukám jejich

kontaktních osob:

Zhotovitel:

kontaktníadresa: Nad Elektrárnou 1526145, 106 00 Praha 10, e-mail: sitel@sitel.cz

kontaktníosoba: Petr Sodoma, tel.: 602268 376, e-mail: psodoma@sitel'cz

Objednatel:

kontaktníadresa: Pardubice -Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 530 02

kontaktní osoba: Josef Šafránek, tel.: 702206 298, e-mail: Josef'safranek@vakpce.cz

Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy nebo kontaktní
osoby uvedené ve smlouvě. Změny kontaktních adres nebo kontaktních osob jsou účinné vůči druhé
smluvnístraně v okamŽiku doručení příslušné změny takové smluvní straně.

Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob majísmluvnístrany právo provést pouze dohodou.

22'5 S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za zhotovitele (dále

,jednající osoby zhotovitele") má právo za zhotovitele jednat při plnění smlouvy jen jeho

statutární orgán ve všech věcech, případně prokurista v rozsahu svého zmocněníči osoba
zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého zmocnění. .

2Ž'6 Právníjednání působí vůči nepřítomné osobě od okamŽiku' kdy jí projev vůle dojde;

zmaří-livědomě druhá strana dojití' platí' Že řádně došlo.

22'7 Má se zato, Že došlá zásilka odeslaná s vyuŽitím provozovatele poštovních sluŽeb
došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak
patnáctý pracovníden po odeslání.

22.B objednatel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí

osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

22'9 V případě, Že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neÚčinné,

zůstávajíostatní ustanovení smlouvy platná a účinná' Smluvnístrany nahradí neplatné či

neÚčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a Účinným, které svým obsahem
a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

22'10 Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, jakákoliv právníjednání podle smlouvy
musí mít písemnou formu.

Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, je-li

uČiněna pomocí elektronické pošty.

Pomocíelektronické pošty však nelze smlouvu měnit iizrušit.

22'11 Smluvní strany prohlašují, Že mezi nimi neexistuje Žádná zavedená praxe.

22'12 Smluvnístrany shodně prohlašují, Že si sdělily všechny skutkové a právníokolnosti,
o nichŽ ví nebo musí vědět tak, aby se kaŽdá ze smluvních stran mohla přesvědČit o
moŽnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl kaŽdé ze stran zřejmý její zájem smlouvu
uzavřít.
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23. zÁv Ěaec nÁ u srRnove n í

23'1 Smlouva obsahuje Úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náleŽitostech, které smluvní strany

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které povaŽují za důleŽité pro závaznost smlouvy' Žaany projev

smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě nezakládá Žádný závazek Žádné ze smluvních

stran.

23.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

23.3 Smlouva můŽe být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno
právo jednostranně měnit kontaktní adresy nebo osoby, nebo měnit ěi rušit jednající osoby. Smlouva
můŽe být zrušena pouze v písemnó formě.

23'4 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přiČemŽ kaŽdáze smluvních stran obdrŽí 1 vyhotovení.

23'5 Smluvní strany prohlaŠují, Že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazuji se k plnění a

na důkaz váŽně projevené vůle připojujísvé podpisy.

Příloha ě.í: PoloŽkový rozpočet výkaz výměr - je nedílnou součástí smlouvy

V Praze dne: 1 1 -05- 202?, V Pardubicích dne: ''' 'ft,..(:...e.?'áe
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Stavba:
číslo nabídky
Objekt:

T,L

r.2
1.3

L,4
L.5

1.6

7.7

1.8
1.9

1.10
1.11

7.r2
1.13

1.r4
1.15

1.16

L.17
1.18

1.19

1.20
t.2I
r.22
L.23

Multikanály VaK Pardubice
cNMK28022
Parkoviště na elektroauta VaK Pardubice

mu l9w-42
odbočovací prvek 9w-PRo(lev , pravy st edovrl')

těsnění G-9W

spona 5-0100
Adaptér 9W-SDA
Korungovaná chránička
Komora Fortress 1020x1020
Víko 1020x1020 litina D400
Komora Fortress 7 I5x7 15

Víko 715x715 litina D4oo
Hloubení n hy v zemině 3
Bourání asfaltu
Poklad asfaltu
Rozebráni dlažba zámková

Uložení dlažba zámková
K ížení ostatních sítí
Beton

odvoz p ebytečné zeminy
Kalibrace multikanálu
Zabezpečení staveniště
Doprava osob a materiálu
Koordinační práce

ostatní montážní materiál a p ípomocné práce

Vypracoval :

Dne :

Platnost nabídky

Michal K ivka
28.O2.2022

28.03.2022

50
7

57
224

L

50
9
L

27
3

50
0
0

45

45
10

28

1

I
1

1

L

1

ks

ks

ks

ks

ks

m

díl
ks

díl
ks

m3
m2
m2
m2

m2

ks

m3

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

1900,8
3062,4

130,8
2r,6

3066
70,2

3045,6
35236,8

2198,4
9775,2

0
0

3720
0

282
0

3570

0
0

9000
0

0
5400

95040
2L436,8

7455,6
4838,4

3066
3510

27410,4
35236,8
s93s6,8
29325,6

0
0
0
0

12690

0

99960
0
0

9000
0
0

5400

33000
4620

t8I2,6
618,24

180

900
t3932
2100

29646
5580

67800
0
0

2268
16362
6600

t00L2,8
4200

8880
0

6540
5280
2760

128040
260s6,8

9268,2

5456,64
3246
44L0

4I342,4

37336,8
89002,8
34905,6

67800
0
0

2268
29052
6600

109972,8

4200
8880
9000
6s40
5280
8160

660
660

31,8
2,76
180

18

1548
2roo
1098
1860
1356
240
420

50,4

363,6
660

357,6
4200
8880

0
6540
5280
2760

číslo znaěení
poloŽky mateÍiáIu

počet
jednotek

celkem
mateÍiál Gelk m montáž

jednotková cenajednotková céna
celkemmontážmateriál

mj.text

'l

- CELKEM bez DPH 636 8í8'(N Kč

NabÍdka platí pouze jako celeN nelze ji nijak dělit'
Pro vy ízen í objednávky se obraťte na Bc' Petra Sodomu' tel: 602 268 376' e-mail: psodoma @sitel.cz, kteBí vám potvrdí dostupnost, dodací lh ty a další detaily.
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