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SMLoUVA o DíLo
číslo:WZ2448/2023

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č'89/2oI2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dí!o jsou, v souladu s 5 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dáIe také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

I. SMLUVNí STRANY

1,/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát - místopředseda představenstva
tČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČSoB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 41,1,

fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Fialková Gabriela - investiční náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - llona Horáková (ilona.horakova@vakpce.cz, mobiI: 601 567 526)

2/ Zhotovitel: WOMBAT, s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23,616 OO Brno
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10046
zastoupena: lng. Ladislavem Dokládalem, jednatelem společnosti
lČo: 47912553
DlČ: cz47gl2553
bankovní spojení: Komerční banka, a.s'
číslo účtu: 139905621/0100
telefon: 548 423 4I1,
fax: 548 423 4I2
e-mail: wombat@wombat.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Ladislav Dokládal, jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

p. Jan Zelinka, stavbyvedoucí
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ll. pŘeouĚr SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své

nebezpečí s odbornou péčídílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele

provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za

podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dilu za podmínek dále uvedených v této

smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2l Dílem se pro účely této smlouvy rozumí bezvýkopová sanace kanalizace vdélce 116 m vulici

Smetanova v Holicích, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v rozpočtu (viz Příloha č. 3).

Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění

veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla'

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně

uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

o provedení pasportizace stáVajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

stud ních,
o zafízení staveniště,
o obstará ní zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,

. zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,

o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č'

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy

. součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,

o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

před pisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatřen í,

. prováděníprůběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedení zkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,

o zajištěnípráv k používánípatentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,

o činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,

o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,

o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských

a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů

a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro

vydání kolaudačního souhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla

a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

. Vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedenídíla
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o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro
provedení díla včetně úhrady poplatků

o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
o kompletačníčinnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BOZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem'
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbliŽší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSru (rozumí se tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níŽe uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze zmén",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednánízměny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

L0/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povínností.

L1'/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c)Závazných rozhodnutídotčených orgánů státníspráVy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předánídíla objednateli.
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V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených

bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedeníje zhotovitel podle

této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1"/ Zhotovítel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech

A)Termín zahájení díla: září2023

B) Termín dokončení díla a jeho předáníobjednateli: prosinec 2023

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.

2/ Místem plnění je: ulice Smetanova v Holicích

lV. CENA DíLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby' Cena

díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH 1,263.485, - Kč

(slovy: Jedenmiliondvěstěšedesáttřitisícčtyřistaosmdesátpět korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv

změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy' Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást

nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Holice, Smetanova - bezvýkopová sanace kanalizace"'

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené

v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den

kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadrŽovat
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všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetídíla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele' Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 4L
až a3) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povínnosti podle ustanovení $92e) zákona č.

235/2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli'

5/ Splatnost daňových dokladů smluvnímí stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli' Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-lí poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanoví oP

VI. ZARUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP

Vll. SMLUVNí PoKUTY A FINANčNí ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla dle čl. lll. odst. 1 písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,o5% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 700,- Kč za každý byť započatý den prodlení.
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2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst' 1 této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 700,- Kč za každý byť

započatý cien prodiení. Pokud zhotovitei poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí

do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1%, z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1.300, - Kč za
každý byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.

Xll. odst' L4 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla

bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 700,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

a/ V případě, Že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05%

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 700,- Kč,zakaŽdý byť započatý den prodlení,

a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednate!em a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši

1oo ooo,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše

uvedené jednorázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv

reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 700,- Kč, za každý byť započatý
den prodlen í, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o díIo nebo obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny dí|a bez

DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 700,_ Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,05% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány a

kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu

škody, způsobené porušením kterékoliv z povinnosti takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním a
zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo
jeho část, anijiných povinností, závazkťt nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít.

Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění
porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na

smluvní pokutu uplatnit opakovaně.

10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen

uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutí správních úřadů.
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11/ Smluvní pokuta je splatná do L5 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové
určenÍ události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacení smluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel si vyhrazuje
právo na určenízpůsobu úhrady platné smluvní pokuty.

12/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sa n kce.

V!lI. pŘeoÁruí DíLA, VLASTN!cKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předánía převzetí díla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanovíoP

tx. UKoNčENÍSMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP.

x. sPoLEčNÁn zÁvĚnečruÁ usrnruovsruí

L/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy' Smluvní strany se výslovně
dohodly na vyIoučení účinnosti následujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčruí zÁnurn

2/ Smluvní strany potvrzují, že ve smyslu 5 5 zákona č.541'/2020 sb., o odpadech, v platném znění
(dále také jen ,,Zoo") je původcem odpadů zhotovitel. Zhotovitel je povinen mít před zahájením
stavebních prací zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů o zařízení určeného pro
nakládání s odpady písemnou smlouvou (viz. s 15 odst. 2 písm. c) Zoo), kterou je povinen předložit
objednateli nejpozdějido 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

3/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do L0 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala' Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.
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4/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 1765, odst' 2 občanského
zá koníku.

5/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svčřcných smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

6/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývajícíz této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro

strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv Ze stran, bude toto platit i pro právní

zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé' Tato smlouva jako celek,

ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného

souhlasu druhé strany' Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv.

7/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo voP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z nívyplývající a
vznikající občanským zákoníkem.

8/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smlouva

nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

9/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodnípodmínky

Příloha č. 2: Předběžný harmonogram postupu prací-finálníharmonogram pracíbude mezistranami
odsouhlasen při předání staveniště

Příloha č. 3: Položkový rozpočet

V Pa rd ubicích d ne .'.{;.?.,..k''zš V Brně one lts.B.2otš

V(7D
Za objednatele zhot

T

lng' Martin Charvát
m ístopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

lng. Ladislav Dokládal
Jednatel společnosti
WOMBAT, s.r.o.
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oBcHoDtrtí poolvtÍruny

společnosti Vodovodv a kanalizace Pardubice, a.s.

l' ÚvooNí UsTANoVENí

1'/ Tvto obchodnÍ podmínky (dále také jen ,,PodmÍnky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení $ 1751 a
násl. občanského zákonku upravují vztah mezi objednatelem a Zhotovitelem zaloŽený Smlouvou
o dílo (dále také jen,,soD" nebo,,Smlouva")' obchodnípodmínky jsou nedílnou soueástísoo.

2/ Tyto Podmínky se pouŽijí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen písemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.

3/ Vobchodních podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je vtomto
odstavci, jakoŽ i jinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebníka (dále jen 

''TDS"), autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordinátor bezpečnosti a
ochrany zdravÍ při práci na staveništi (dále jen ,,Ko-BoZP,,)

ll. t_HŮw PLNĚNí

l,i Zhotovitel dokončí celé dílo a všechny jeho části (jsou-|i jaké) ve lhůtě pro dokončenÍ d1a nebo
části díla (podle okolnostQ, včetně:

a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek před převzetím díla, pokud budou
objednatelem poŽadová ny, a
b) dokončení veškeých pracÍ a činností, které jsou uvedeny v SOD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dÍlo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro Účely převzetí podle SoD

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díIa a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram")' Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako jejÍ příloha č.2.v harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen
,,uzlové body"). Změna harmonogramu je moŽná pouze na základě pÍsemného dodatku k soD.
Uzloý bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předloŽil veškeré
dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení kaŽdého uzlového bodu
vyhotovízhotovitel zápis, ktery podepisuje zhotovítel, objednatel a TDS.

4/ Zhotovilel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termÍnem prvního předání
staveniště, ke schválenÍ návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu
dÍla, s uvedením základních druhů zhotovovacích prací v rámci jednotlivých stavebních objektů
(So) a provozních souborů (PS) a to aŽ do termÍnu předání a převzetí díla' Tento návrh
podrobného programu prací musÍ zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost S provozem
případně dotčenými zařízeními a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty projektu. Dokud

T
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nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a obdobívystavby
dle harmonogramu; program prací musí být v souladu dílčími termíny (milníky) dle

harmonogramů. prerrted skutečného postupU prací ve vztahu k poslednímu schválenému
programř prací a Ve Vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu

,eař.ace předmětu díla, nejméně v měsíčních intervalech jako součást zpráuy o postupu prací.

Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválení aktualizovaný program prací, kdykoli předchozí

program pracÍ nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na

základě pokynu objednatele, a to nejpozdějÍ do 3 pracovních dní od obdrŽení pokynu. JestliŽe

objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá

SoD, harmonogramu nebo skutečnému postupu a úmyslům, Keré zhotovitel uvedl, předloŽí

zltotuvil'el opravetrý plogmm prací objednateli ke schválcnÍ v souladu s tímto článkem'

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
pbvinností uybýuajrci.h ze SoD. V případě, že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké

povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke

kterému plněnÍ podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6,/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením dÍla způsobené

rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvÍdat nebo nemohl předejít jejich

vlivům. Zhotovitél se zavazuje v případě takového prodlenÍ předloŽit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ Jestliže v průběhu prací Vystanou skryté nebo jiné objektivnÍ překáŽky, které nemohl

objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na

řešení, včetně zohledněnÍ přÍpadných dopadů do termÍnu plnění díla a učiní vše pro odstraněnÍ
překážek.

8/ JestliŽe se zhotovitel domnívá, Že má nárok na změnu termínu dokončenídíla nebo uzlového

bódu, oznámí to písemně objednatelí s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku.

Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl

nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,

co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín

dokončení díla zaniká'

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho iásti podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu étanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného dfla proti zničení, ztrátě nebo poškozenÍ, jakoŽ i skladování věcí opatřených

i< prováděnÍdí|a. je rovněŽ povinen provést opatření kzamezení nebo minimalizaci škody, která

bý pozastavením provádění dÍla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím

tňůi posxytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřeních je zhotovitel

povinen objednatele preáem ínformovat' V případě, Že k přerušení provádění díla nebo jeho části

dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností

zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele-

1Ol Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

lt!. CENA DíLA, PIÁTEBNí PoDMíNKY

ý V ceně za provedenÍ díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého

závaz{u dle SoD nebo v souvislosti s tím vynaloŽÍ, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v

podkladech předaných objednatelem nebo z nich vypl1ývají. Jedná se zejména o náklady na

pořízení všech věcí óotřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. lykládky, skladování,

manipulační a zdvihacÍ techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení,

2
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hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběŽný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení dÍla (dílenskou, výrobnr, technologické a
pracovní postupy apod.), dokumentaci Skutečného provedení, geodetické práce, provedenÍ
předepsaných či sjednaných zkoušek, revízí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě,
reviznÍch protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánídíla' Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociální pojištění pojiŠtěnÍ d|e smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značenÍ, zajištění bezpečnosti práce a protipoŽárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veŠkeré náklady na software,
licence k uŽívávání know-hoýsoftWare, nekompilované zdrojové kód programových a řídících
automatů s komentářem, popis softwarových aplikacÍ a nastavených parametrů, předání hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cenaje stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb s vykazem výměr, který
byl součástí předané přÍslušné dokumentace' Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení poloŽkouý rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškeré poloŽky či správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebních
prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, Že takové chybějící položky či chybějící mnoŽství měrných
jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšenÍ sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací,
dodávek a sluŽeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsažené v předaném
soupise stavebnÍch praci dodávek a sluŽeb, pak platí, že objednatel hradí cenu dJe skutečně
provedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, z jakého důvodu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, která
nebyla realizována'

3/ Daňový doklad musí spíňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V případě, že daňouý doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitelje povinen takový daňovy doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou
- lhůta splatnosti vtakovém případě počÍná běŽet ode dne doručení opraveného ěi nově
vystaveného dokladu objednateli.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy porušÍ opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlenÍ se splněním termínů jednotlivých závazných
milnků dle časového harmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadí druhém porušení smlolvy
oprávněn pozastavit platby měsíčnÍch daňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného
smlouvou' K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo doj-r1| k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniŽ by se tÍmto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
vtakovém přÍpadě nemá nárok na náhradu škodyanijiných rnýdajů souvisejících s pozastavením
měsÍčních plateb objednatelem'

lV. oBEcNÁ PRAV|DIÁ PRo PLNĚtrtí soo
I/ zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečí a v rozsahu dle SoD a na vlastní náklady provede,
dokončí, vyzkouší, připraví k předčasnému uŽÍvání a ke kolaudaci (u částí díla, u kteých není
vyžadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dÍlo (bez vad,
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedenÍ všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět
dÍla)je Wmezen SoD, a to v souladu zejména se:

a) SOD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vč. technických zpráv, zadávací
dokumentacÍ, soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s ýkazem výměr, které tvoří
části zadávací doku mentace'

b) podm Ínkam i pravomocného územ ního rozhod nutí
c) podmÍnkamí pravomocnému stavebního povolení a s podmínkami stanovisek a

wjádřenÍm í účastníků stavebn Ího řízen í
d) stanovisky, povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy
e) přísluŠnýrrrí technickými a technologickými normami
f) obecně závaznou právníúpravou

Všemi Wše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. |\aŽdý

z těchto dokumentů je nedílnou součástí SoD, a to aniŽ by musel být k SoD přiloŽen, nebo aniŽ by

na něj muselo b:ýt qíslovně odkazováno'

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat Vhodnost projektové

dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, kteýmije vymezen předmět a rozsah díla
a podle kteých je povinen předmět díla realizovat, Včetně dokumentace pro provádění stavby,
zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, Whláškami, nařízeními, regulacemi a
normami a je povínen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně informovat
objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplnr, odpovídá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetístraně v důsledku tohoto
nesplnění a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a další dokumentaci a

dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškerých rozhodnutí, oznámení
vyjádření státních orgánů a/nebo dotčených účastnků realizace díla nebo třetích stran. Tato
rozhodnutí a oznámení zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací,

dopravních vyluk, zemních prací, rnýkopů a dalŠích činností, zvláštní uŽívanÍ komunikací a
veřejných prostranství k provádění dÍla a souvisejících činností (skládky' mezideponÍe,
manipulační pruhy apod.), povo|ení k pobytu, povolení k užívání přenosných vysílaček, povolení

k přemístění veřejných zařízení apod'

4/ Zhotovitel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na

staveništi, zajištění správné technologické praxe při prováděnÍ dÍla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích prací a zajištění kvalitního řízení a dohledu nad realizací předmětu díla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordinátorovi BOZP umoŽnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit
vstup do vešker'ých prostor, které s realizací předmětu díla souvisejí a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen

poskytnout pri provádění kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zaiízení,
která tvoří nebo majítvořít součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovítele plné odpovědnosti za
p|nění povinnostÍ v souladu se SoD'

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu požadovaném objednatelem
kolaudace (u částí dila, u kterých nenÍ vyŽadován zkušebnÍ provoz), uvedení dokončeného díla do

zkušebního provozu a jeho průběhu až do etapy vyhodnocenÍ.

7 Při plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak,

aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla'
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8/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
přÍp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako ,,TDS" ,,AD", ,,Ko_
BozP"), vydanými v souladu s dokumentacÍ týkající se provádějí díla, tj pokyny, které
nepředstavujÍ změnu soD. V přÍpadě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatete
v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znaice vyplyne, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozorněnÍ
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

Lo/ Je-li v průběhu prováděni díla ohroŽena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozÉlijiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či Ko-BoZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým příkazem řídit'

7I/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi vlastních pracovníků a pracovníků
případných poddodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 sb' o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů naiízení vlády č' 5g1'/2006
Sb. o bliŽšÍch minimálních poŽadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

L2/ v přÍpadě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13l Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musÍ byt zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plněníani nezakládánárokzhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou'

1-4/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B)ZP zdůvodů
spočívajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.

t5/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednatelí neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozívzn|kškody, a včas přijmout
takové opatřeni aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřující kzamezenÍ škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovÍtel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou.

L6/ Zhotovitel odpovÍdá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jím vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

L7/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislostí s plněnÍm SOD.

IB7/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vzniku níŽe uvedené skutečnosti písemně ínformovat o tom, Že:

a) přestal pInit své splatné peněžní závazky vůči poddodavatelům podílejícím se na plněnÍ
soD,

b)zhotovitelse stalsubjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčníhořízen(,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
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e) ie iinak závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povinnosti dle

soD.

19/ Zhotovitel prohlašuje, Že je vsouladu správními předpisy oprávněn provádět veškeré
činnosti, které jsou předmětem SOD, a že 1e k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený'

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústní
nebo písemné vyŽádání, nejpozději však do 5 pracovnÍch dnů od upiatnění požadavku,
požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SoD.

2I/ Po1ud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické
normy, jsou pro zhotovitele távanÉ v lonl slllyslu, že stanovujÍ minimální poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba

zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

23/ Da|ší povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalítativnÍch podmínek,
b) zhotovite| nese V plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,

za sledování dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci

a zachování pořádku na staveništi,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáŽÍ a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí byt Wbavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovnÍ oděvy sých zaměstnanců vlastním logem

a zabezpečit oznaěení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem
přísl ušného poddodavatele,

e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistÍ vlastními opatřeními
sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, Že zaplati've splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovítel pro provedení díla využil,

g) zhotovitel nesmÍ bez předchoziho písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, kteý má objednatel ve svém

drženÍ, úschově či pod svou kontrolou,
h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečoval o zaYízení a stroje převzaté od objednatele po

dobu jejich uŽívání,
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,

k) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,

kvality, dodrŽování technické dokumentace, harmonogramu pracÍ a udrŽovánÍ pořádku

na převzatém staveništi, jestlÍŽe během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo

závaznými podklady stavby, je povinen o svých rnýhradách informovat zhotovitele
písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky

přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.

oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního
zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V případě

váŽných záuad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit

prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstraněnÍ.
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V. PODDODAVATELE

1'/ zhatauftel je oprávněn provádět dÍlo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitelje povinen informovat objednatele o kaŽdém poddodavate|i v dostatečném předstihu tj.
minimálně 14 dní před zahájení pracÍ poddodavatele na staveniŠti. Poddodavatelé, se kteými se
uvaŽuje pro realizaci části dí1a, převyšujÍcí částku 5Oo tis' Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu
musí blřt schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámíobjednatel zhotoviteli pÍsemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ ZhohoviIel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobílost pro jimÍ prováděný druh pracÍ. Zhotovitel poskytne na poŽádán(
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilostí osob, které vyuŽívá k plnění díla přímo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musí zhotovitel na poŽádánÍ objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ objednalelje oprávněn poŽadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, kteryi neprovádídílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučít ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vyklizení staveniště'

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř'
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele
podle SOD.

6/ KaŽdý poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajícÍch při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátoroví BOZP
součinnost potřebnou pro plněnÍjeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacÍm řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu
s objednatelem; zhotovitel je vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny takového
poddodavatele a způsob jeho náhrady,

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmínek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem. JestliŽe zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastního uváŽenQ na Žádost jím schváleného poddodavatele,
doloŽenou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přímo' Částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přÍmá platba nemá vliv na přÍslušná
ustanoveníSmlouvy o dílo, týkajÍcíse zádržného a smluvnÍch pokut

u. PoDK|áDY PRo PLNĚNí

1-/ Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčíseznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz' přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
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podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v S0D.

2/ Y pÍípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomÍnky do 10 dnů
po jejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením srných prací a dodávek, o

stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně pÍsemně oznámí objednateli spolu s
návrhem na jejictr odstrartělrí.

4/ ZhoIovtIel prohlašuje, Že ke dni uzavření SoD řádně prověřil místnÍ podmínky na staveništi, je

seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a Wjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při

prohlÍdce staveniště.

5/ Pri nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečného proveden Í.

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto čIánku, není oprávněn později namítat, Že

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a
nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončenídíla.

Vll. ZMĚNA DÍLA, oceŇovÁruí

7/ Má-li b:ýt v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b:Ít taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, ktený bude specifikovat rozsah změny předmětu dÍla a změnu ceny díla.

2/ YeéReré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řízení. Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnovy list, kter1ý bude zařazen do tzv. Knihy vícepraci odpočtů a změn.
Změnové řízenÍ postupuje ve třech krocÍch: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)
Odsouhlasení změny. Ve změnovém řÍzení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou
stran tj' pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽenÍ

Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k odsouhlasení změny. BudeJi mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným
pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídající}to dodatku ke
smlouvě; oceněnÍ změny díla se potom řÍdí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu pracÍ a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tím účelem jsou

smluvnístrany povinny uzavřÍt dodatek k soD, který poŽadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu dÍla, která dílo
omezuje či rozšÍřuje' V případě, Že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),
nerealízaci části předmětu plnění (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plnění

bude při realizaci ve skutečnostiv menším rozsahu) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu
díla dle ustanovení smlouvy o dílo, bude změna ceny díla ka|kulována na základě jednotkoých
cen uvedených v nabídce. Cena pracÍa dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna v souladu
s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla'
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrŽení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předánÍ dÍla musí
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě nedokončených
uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyŽádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dilo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotovenich, znichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po rnýzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostředníctvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni
záruku za jakost poŽadovanou objednatelem; v tomto přÍpadě uhradí zhotovitel objednateli
všechny vzniklé náklady a škody.

9/ NenÉliv SoD uvedeno jinak, bude při oceňování položek postupováno následujícím způsobem:
Příslušná sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, služby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto položku uvedenou v Soupisu stavebních prací,
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné částisoD.
Tento způsob ocenění se použije i pro oceněnÍ poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených vícepracÍ (a rovněŽ pro ocenění poloŽek, které nebudou realizovány jako součást
méněpracÍJ, pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacích prací, sluŽeb nebo dodávky
stejný jako činnosti, zhotovovací práce, služby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné částiSoD.
Příslušná nová sazba nebo cena zakaŽdou poloŽku činnostizhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliže:

(a) tvořísoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv částiSoupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s výkazem

uýměr nebo v jiné části soD, a zároueň
(c) Žádnou zuvedených sazeb ani cen uvedených vSoupisu stavebnÍch prací, sluŽeb a

dodávek svykazem wměr nebo vjiné části Smlouvy o dílo není možné povaŽovat za
odpovídající, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter aní nejsou realizovány za podobných podmÍnek (toto je
povinen prokázat zhotovitel).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za RaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:

a) bude odvozena od některé odpovídajícÍ sazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebních prací,
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo vjiné části SoD;

b) u poloŽek, sluŽeb a činnosti které nejsou obsaženy v Soupisu stavebních pracÍ, sluŽeb a
dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo, podle následujícího kalkulačniho
vzorce rozboru ceny:
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L Přímý maloriál

2 Mzdv

J Odvodv (35% z mezd)

4 Stroie
tr ostatní ořímé nákladv

6 Přímé zoracovací náklady (2+3+4+5)

Přímé nákladv (1+6)

7 ReŽie vÝrobní (49o/o z 6\

I Režie správní (27o/o z 6\

Nepřimé náklady í7+8)

Nákladv celkem (1+6+7+8)

9 Zisk (3o/o z 6+7 +8\

10 Nekalkulované nákladv

Jednotková cena celkem í1+6+7+8+9+10)

Přímé pořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňoWm

dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatní přímé

náklady;

c) u dodávek za|ízení a strojů budou WuŽity aktuálnÍ ceníky vyrobců, platné V době Bodání
nabídky, pornýšené o přiměřený zisk ve uýši 3% a nutné vedlejší náklady.

d) podle ceniků Ústavu racionalizace Ve stavebnictví (ÚRs), platných v den uzavření Smlouvy o

dílo.

Zhotovitel vŽdy předloŽíobjednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu při

jejím stanovení. NoVě stanovené sazby nebo ceny budou V souladu s cénovou úrovní obvyklou
v době a místě íealizace předmětu dÍla' objednatel návrh zhotovitele posoudí, schválí nebo upíavÍ
tak, aby byl v souladu s Výše uvedenými podmínkami soD. Konečné rozhodnutí o stanovení nové

sazby nebo ceny náleží objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací

Vlll. STAVEBNí DENíK

ý Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavebnÍ denk v souladu
s právními předpisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místniho
rozvoje č.499/2006 sb. 0 dokumentaci staveb.

2/ První průpis dennÍch zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předáníTDS
následující pracovní den do 1o.oo hodin. Druhý průpis dennÍch zápisů ve stavebním denÍku je

zhotovitel povinen uloŽit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici
v případě Ztráty nebo zničeníoriginálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy

vztahující se k provádění díla můŽe do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD'

TDs, Ko-BoZP a pověření pracovnící smluvních stran.

4/ JestliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povínen připojit svoje vyjádření
k zápisu' Stejné pravidlo platÍ pro případ, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BoZP nesouhlasí se
záznamem zhotovitele.
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lX. znŘízrruí, MATERÁLY, PRAcoVNí PoSTUPYA KVALITA PRoVEDENí

t/ Zhotovitel vyrobí nebo obstará zařízení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu díla:

a) způsobem uvedeným v SoD fie-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxía s péčí řádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpečných materiálů, nenÉli ve SoD uvedeno
jinak
d) v rozsahu stanoveném v SOD

2/ ZhotoviIel předloŽí podrobnosti o opatřenÍch a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán.

3/ Pro dÍlo mohou být pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařÍzení, jejichž
vlastnostiz hlediska způsobilostidíla pro daný účel zaruč,ují, že dílo při řádném provedenía běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabÍ|itu, ochranu zdraví a ŽivotnÍho prostředí, požárn( bezpečnost, bezpečnost při
uŽívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, Že při
realizaci dÍla nepouŽije Žádný materiál, výrobek, materíál, konstrukci nebo zařízení, o kterém je
známo, že je škodlivri, nebo nemá poŽadovanou certifikaci.

4/ ZholoviIel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na použité a zabudované materiály a zařÍzení, dle relevantních
norem a podmínek SoD a oP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tÍm, neŽ budou materiály pouŽity na stavbě nebo ke stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vŠe na náklady zhotovitele, jako
jsou např' zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a další vzorky podle pokynů objednatele.
Pokud se smluvnÍ strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícímí údaji:

a) materiál (název, popis, obchodnÍznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c)datum předloŽení;
d) zamýšlené pouŽití v rámci realízace předmětu díla;
e) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)

Každý materiálje zhotovitel oprávněn pouŽílt pouze po vydánísouhlasu s jeho použitím ze strany
objednatele.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalších souvisejÍcích činností s realizací předmětu dÍla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a
práci a kontrolovat postup uýroby technologických zafizení a produkci a zpracování materiálů
vysledky veškeriých činností. objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zařízení za osobnÍ účasti zhotovitele přímo u rnýrobců těchto
zařízenÍ anebo dříve, neŽ budou tyto materiály nebo technologická zařízení dodány na staveniště
nebo před instalacítakových materiálu nebo zaYízení na staveníšti.

7/ Zhotovitel předloŽÍ objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacích prací, přičemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovování díla pro zhotovitele závazný. Objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmÍnek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním plánu požadovat
okamžitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měřeni' ad.; v případě váŽného
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porušení povinnostÍ zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu díla.

8/ Kontrolní a zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob zkoušenía médium
c) četnost a frekvenci zkoušení
d) předpokládané trvánÍ zkoušek
e) stanovenídlejaké normy nebo postupu bude zkoušeníprováděno
f) jakých uýsledků zkoušení má být dosaŽeno

9/ objednatel bude zhotovitelem vŽdy piizván ke všem kontrolním zkouškám a testům,
prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním.

1ol Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapÍše zhotovitel do stavebního deníku a uvede

v pravidelné měsíční zprávě o postupu prací' Konečný souhrn všech provedených kontrol,

zkouŠek a testů předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla.

1-t/ lhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽitost k vykonávání těchto čínností,

včetně toho, že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavenÍ. Žáoná tato
činnost nczbavuje zhotovitele Žádné povinnostÍ ani odpovědnosti.

L2/ Zhotovitelje povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace,

etektřinu, média, vlastní vybavení a zaÍízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,

materiály a vhoclně kvalifikovaný a zkttšený personál, tak jak je to nutné pro účinné a řádné
provedenÍ zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a mÍsto pro určené zkoušky
jednotlivých zařízení, materiálů nebo jiných částÍ předmětu díla. V případě odběru vzorků musí být

rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostív závislosti na úče|u zkoušek.

13l objednatel může změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodatečné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že

zkoušené zaiízení, materíály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez

ohledu na jiná ustanoveníS0D.

L4/ objednatel oznámízhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl

zúčastnit se zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostavÍ na dohodnuté místo ve smluvený čas, může

zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jíné pokyny), o nichž se poté

bude mít za to, Že byly provedeny v přítomnosti objednatele. zhotovitel je povinen předat

objednatelí bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku

zkoušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,

o bjed nate l potvrdí zhotovite l i zprávy o zkouškách.

15l objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných

zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

16l Zhotovitel provede individuální a komplexní zkoušky.
lndividuální zkoušky - individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlívých elementů

zaiÍzení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a spráVnosti montáŽe zalízení. Zhotovitel je

povinen konánÍ individuálnÍch zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

termínem jejich konání. objednatel má právo setěchto zkoušek zúčastnit. Průběh a výsledky

individuálnÍch zkoušek zapíše zhotovitel do stavebnÍho deníku. Náklady na provedení

individuálnÍho vyzkoušenÍ tvoří součást nabídkové ceny díla.
Komplexní zkoušky - komplexnÍm vyzkoušením prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho

ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
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splňuje poŽadovanou funkci a že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitel je povinen
konánÍ komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovnÍ dny před termínem jej|ch
konání. objednatel má právo setěchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a výsledcích komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedení komplexního vyzkoušenítvořísoučást nabídkové ceny díla'

L7/ Jestliže v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, Že je některé
zařízení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kva|ity nebo jinak neodpovídá
podmínkám SoD, může objednatel zaiízení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak,
že to oznámí zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovÍdala podmínkám SoD. JestlíŽe
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmínek opakovat. objednatel odmítne zařízení, materiály nebo výsledky
činnosti i v přÍpadech' kdy na základě r,nýsledků opakovaných zkoušek zjistí, že dotčené zaifuení,
materiály nebo výsledky čínností nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají
podmínkám SoD.

L8/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikací může objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zařízen( nebo materiály, které nejsou v souladu s
podmínkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetku aÍ jiŽz důvodu nehody, nepředvÍdatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamžitě, jest|iŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
Jestliže zhotovitel nesplní (nebo není-|i schopen splnit) pokyn nejpozději do termÍnu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činností jiným způsobem,
např' můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti
splněn|'

X. PRoVÁDĚruí oín
1,/ objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzÍt' V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutÍ součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve SoD. 0 předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis.
Předánístaveniště se uskuteční písemně za účastiodpovědných zástupců obou smluvnich stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá prekážRy, které brání
provedení dÍla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrovych a výškov1ich bodů a
podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovítel je
povinen se seznámít při převzetí staveniště s aktuálním rozmístěnÍm a trasou stávajícÍch
inŽenýrských síti rozvodů a souvisejících zařízení na staveništi a přilehlých pozemcÍch dotčených
prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označení vhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díja nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškozenÍ inŽenýrských
sítl' je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původniho stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sítía uvedenído původníhostavu, a toVčetně případných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastnÍky nebo správci dotčených sítí. Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veŠkeré důsledky a škody vzniklé jejich
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nedodrŽením. Zhotovitel je povinen uŽívat staveniště pouze pro účely související s prováděním

dÍla a při užívání staveníŠtě je povinen dodrŽovat veškeré právní předpísy.

2/ ZhoIovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady dÍla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanýmiv souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektovéhořízenÍ.

3/ objednatelje oprávněn a zhotovitelje povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v

souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotcrvitel je pclvirrerl orgattizovat a řídit časový i věcný postup provádění dÍla. Zhotovitel jc
povinen po celou dobu provádění díla řídit prováděnÍ díla po celou dobu realizace svými
zaměstnanci minimálně V tomto sloŽení:

a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucÍho nebo mistr,
c) pracovnk kontroly a řízenÍ jakostí.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucÍ a stavební dozor), s 158
(Vybrané činnosti ve ýstavbě) a S 160 (Provádění staveb) musÍ zhotovitel zabezpečit odborné
vedení realizace díla stavbyvedoucím, kteý má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou

autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zaiízení staveniště. VybavenÍ
zaíízenÍ staveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah vybavení je plně na

zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny díla. Na zařÍzení staveniště je
povínen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudačnÍ souhlas a jiná potřebná

úřednípovolenÍ, vyŽadujÉlíse podle účinných právních předpisů, a předloŽitTDS jejich kopii do 5
pracovních dnů od nabytí právní moci takor,ných povolení. Bez potřebných úředních povolenÍ není
zhotovite l oprávn ě n zařízení staven iště vybud ovat' přÍpad ně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umoŽňující plynulé provádění stavby a průběŽný úklid
přístuporďch komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním

díla. Před podáním vyzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do

reprezentativního stavu umoŽňujícího jejich uŽívání v souladu s účelem SoD. Do potvrzení zápisu
o předání a převzetí díla je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být
potřeba pro účely přejímacÍho řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné uŽfuání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně

zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší uŽívánÍ, neŽ byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování vlastnÍch dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečÍ.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých pří realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu

určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastnÍ riziko v souladu se zákonem o odpadech ě.

LB5/2ao1-Sb', v platném znění.

11o/ Zhotouitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a mnoŽství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzujÍcÍ způsob uloŽení či likvidace těchto odpadů.

L1'/ |hotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla'
Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradÍ zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.
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12/ zhotovitel je povinen umoŽnit pracovnÍkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejícÍch se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistít účast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstraněnÍ vytknutých závad a odchylek od
projektu.

L3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistí, Že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo,
Že se v dalšÍm postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného
dÍla, Život nebo zdravÍ pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit'

1'4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období,
elektrickým osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřÍstupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádat sijeho následný souhlas s jejích
zakrytÍm, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po
obdrŽení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrŽenÍ písemné výzvy nebo telefonické yýzvy do
sídla zmocněnce objednatele. NedostavÉ}i se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole rnýše
uvedených konstrukcí, můŽe zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, Že objednatel i
přesto bude požadovat odkrytÍ uvedených konstrukcr, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistÍ, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré souvisejícÍ náklady zhotovitel, v opačném případě je
uhradí objednatel.

L6/ DosaŽenÍ předepsaných parametrů a kvality díla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přÍlohu smlouvy o dílo objednateli časový
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenÍdíla nebo přijeho
dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovnÍka
zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný' Posouzení nebo neposouzenÍ plánu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za rádné
provedení díla.

18l Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednateli při přejÍmacím řízenídokončeného díla nebo jeho části.

L9/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ Y pYÍpadě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovitele,
hradÍ náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

2I/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečenÍ díla proti neoprávněnému vstupu
osob a protí neoprávněným zásahům.
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22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci") jsou povinni dodrŽovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníkŮ

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplnÍ. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovnky ze

stavby okamžitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je

nahradít jinými vhodnými pracovnky. Stejná oprávnění má objednatel i vůčí pracovníkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl. KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRACí

ý SmluvnÍ strany se dohodly, Že vzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a
převzetÍ díla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud soD nestanovíjinak'

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsÍc, TDS" Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i

objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolnÍ den'

3/ Za zhotovitele íza objednatele jsou povinni účastnít se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních' TDS je oprávněn vyŽádat si

na jednotlivém kontrolnÍm dni nebo na korrLrolrtích dttech určitého druhu ipřítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě žádostiTDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichŽ účast na kontrolnÍm dni je povinná

rrelro jejiclrž účast si TDS vyŽádal v oznómcní o ]<onóní kontrolního dne, 60 povaŽuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným
vynaložené náklady'

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konánÍ kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

účaet na jednotlivých kontrolních dnech požaduÚe.

6/ TDS pořídí z každého kontrolnÍho dne písemný zápis, kteÚ v jednom Whotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovních dnÍ ode dne konání kontrolního dne.

7/ 7ápísem z kontrolního dne nelze měnit ujednáníSoD. Dohodnuté termÍny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo

nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat V souladu s procedurou změnového řízení.

8/ Zhotovitel připraví zprávy o postupu prací měsíčně a předá je vždy objednateli. První zpráva

bude pokryvat období do konce prvního kalendářního měsíce po předání a převzetí staveniště.
Poté budou zprávy zpracovány vŽdy pro období od prvního do pos]edního dne kalendářního
měsíce.

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vždy do 7 dnů po skončení období, jehoŽ se týká, a to

v elektronické podobě. objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy wjádří zhotoviteli do

následujících 7 dnů. Do dalšÍch 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude

respektovat připomínky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zprávy i s jinými náleŽitostmi nebo

vypracovat i další zpráw, neŽ jsou uvedeny ve SoD a 0P.

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončí všechny činnosti vedoucÍ k realizaci
předmětu díla aŽ do vydání protokolu o převzetí díla.
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Strukturu zpráv urÓí zhotoviteli objednatel nejpozději do 27 dnů ode dne podpisu SoD. Případně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámÍ objednatet zhotoviteli nejpozději 21 dnÍ před
termínem předloŽení zprávy.

|\aždá zpráva bude za přÍslušné obdobÍ minimálně obsahovat:
i. informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prac( za příslušné období, včetně všech stadií projektovych prací fisou-lí jaké), stavu
dokumentace Zhotovitele, zásobování, vyroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vč' finančního vyjádření pokroku prací za příslušné období a
přehledného finančního plánu, zahrnujícího jak finanční vyjádření jiŽ provedených prácí, tak
plánovaný finanční postup v dalších období realízace předmětu díla, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iíi. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, Sjednoznačným určenÍm mÍsta, data a času
pořízení fotografie) ukazující stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu díla na Životní
prostředí,

iv. u výroby kaŽdé důleŽÍté položky zaÍízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plnění v
procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
a) zahájenívýroby,
b) inspekcích zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

v. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,
vi. kopíe dokumentů o zajištěníjakosti, výsledcích zkoušek a certifÍkátech materiálů,
víi. bezpečnostní statistiky, včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujÍcích se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a
viíi. aktualizaci programu prací, srovnánÍskutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškeých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se SoD,
a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoŽdění.

ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízenÍ a seznamu změnových listů
x. návrh zhotovitele na úspory nákladů díla
xi. podrobný plán a popis pracÍ pro další obdobÍ

Xll. pŘelíuncí zt<ouŠxy, pŘeoÁruÍ n pŘEvzrrí oín
1'/ objednatelje oprávněn požadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejímacího řÍzenÍ, zhotovitel
je poté povinen přejímacízkoušky provéstv níŽe uvedeném rozsahu.

2/ Zholovitel provede před zahájením přejímacího řízení vedoucího k předání a převzetí díla
přejÍmací zkoušky v souladu s SoD a těmito oP, příslušnými normami a pokyny objednatele.

3/ Přejímacízkoušky zahrnují všechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právnÍ úpravou, normamí, státnÍmí orgány a ostatnÍ zkoušky
nezbytné R prokázání kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ 7hotovitel oznámí správci Stavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést kaŽdou
z přejímacích zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu průběhu
těchto zkoušek. NenÉli dohodnuto jínak, budou přejímací zkoušky provedeny do 3.4 dnů po tomto
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datu v den nebo ve dnech' kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to nařídí
objednatel.

5/ Při zvaŽování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytíŽení a účinku užívánÍ díla nebo jeho částÍ objednatelem při provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby' Jakmile dílo nebo část dÍla projde přejímacími zkouškami, předá

zhotovitel ověřen ou zpr áv u o rnýsl edcíc h těc hto zkouše k obj ed nate l i.

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacích zkoušek je

podmínkou pro zahájení předání a převzetí díla (přejímací řízeni). o ukončení přejímacích zkoušek
rozlroduje objednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímacÍ zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, může objednatel
oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel

oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhůtě, které oznámí
objednateli. JestliŽe zhotovÍtel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení
objednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ JestliŽe výsledky přejímacÍch zkoušek neodpovídajÍ podmínkám SoD nebo rozhodnutí státních
nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část díla

neprojde přejímacími zkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv

části díla za stejných podmÍnek opakovaly. JestliŽe dílo nebo ěást díla neprojde opakovanými
přejímacími zkouška mi, bud e objed natel oprávněn :

a) nařídit další opakování přejímacích zkoušek;
b) jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného
prospěchu z díla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (podle okolnostQ, a V tomto
případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o di1o jako celku, nebo ve vztahu
ke kterékoliv většÍ části díla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného užívání. AniŽ by

to ovlivnilo ostatnÍ práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok
na vrácení veške4ých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnosti),
plus náklady na fínancování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácení zafizení a materiálů zhotoviteli;
c) wdat protokol o převzetÍ díla, jestliže to požaduje objednatel.

V případě, Že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatnÍch povinností vyplwajících ze SoD a cena díla bude sníŽena o takovou částku, která bude
pokýat sníŽenou hodnotu dÍla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek.

9/ objednatel je oprávněn při přejímacím řízenÍ poŽadovat provedení dalších dodatečných

zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termínu, do kdy je

poŽaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takových zkoušek nevyplývá z povahy dí|a, je

zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádí je však za úhradu nákladů objednatelem za

předpokladu, Že dodatečné zkoušky neprokáŽou vady zodpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
požadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo
přerušenÍ přejímacího řízení a odmítnutí převzetí dÍla objednatelem.

1Ol Objednatel je povínen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. objednatel bude od

zhotovitele dÍlo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla. Výjimkou mohou být ty

objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zaiízení staveniště a které objednatel
převede do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkční objekty, které bude

nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech jen

po dohodě s objednatelem. DÍlo nebo jeho částí bude(-ou) v okamŽiku předání objednateli prosté

jakýchkoliv nároků třetÍch stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

11rl Skutečnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje

zásadně zhotovitel a za tÍmto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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72/ ZhoIovitel písemně oznámí přesné datum dokončenÍ dÍla objednateli nejméně 30 dní před
datem dokončením díla a současně je vyzve k zahájení procesu předánía převzetídíla (přejímací
řízenQ ke dni následujÍcím po datu dokončení díla. objednatelje povinen zahájit přejímací řízení
ke dni následujícím po datu dokončenÍ dí|a dle písemného oznámení zhotovitele' Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předání mÍsto realizace předmětu díla.

73/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vypl:ývajícÍ ze SOD, zejména objednatelÍ předal
dokumenty vztahujÍcí se k díIu; nedoložÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předání a převzetí díla' Objednatel je povinen
připravit a předloŽit v rámci přejímaciho řízeni zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňujÍcí dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouží ke kontrole,
zda byly v rámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmÍnky vtěchto
dokladech obsaŽené

c) dÍlo nemá Žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právní spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit Vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle
tohoto článku.

L4/ Před zahájením přejÍmaciho řÍzení je zhotovitel povinen připravit nezbytné dok|ady
a následně je připřejímce objednatelipředat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedenÍ ve smyslu SoD
b) stavební denÍk - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záručnÍ listy, certífikáty, apod.),
d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vypl1ivají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např._ Protokol o vytýčenístavby
- Zaměřenískutečného stavu po dokončení_ Doklady o provedení hutnících zkoušek
- Doklady o předání dotčených inŽenýrských sítí a pozemků jejÍm vlastnÍkům
- Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
prohlídky kana lizačnÍch stok

Zhotovítel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanoví počet vyššÍ. RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za použití
standardních formátů), obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem můŽe objednatel v případě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l DalšÍ podmínky pro zahájení přejímacího řízenÍ:
a) podmínkou převzetí celého díla je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP.
b) úspěšné provedenÍ individuálního a komplexního vyzkoušení dí|a a zkoušek před
převzetÍm díla (pokud budou objednatelem požadovány)
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c) zaškolenÍ pracovnÍků obiednatele, především pak zaškolenítýkajrcíse provozu a údrŽby

díla a jeho částí
d) dÍlo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímací řÍzení, aby bylo

připraveno pro následné kolaudační ÍízenÍ a/nebo zahájenítrvalého provozu'

L6/ o průběhu přejímacÍho řízení bude smluvními stranami Whotoven protokol o převzetí díla.

Dílo se povaŽuje za pÍevzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o

převzetí díla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí

díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

17l objednatel Cto 3o dnů poté, ctl bylo zahájerro přejírrracÍ ifuení a byly splněné veškcró
podmínky pro jeho úspěšné provedení:

a) podepíše protokol o převzetí díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno v souladu
se SOD
b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla, pokud okolností přeji'macího řízení s udáním

důvodů a uvedením podmínek, které musí zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejÍmací

řízení opakovat a protokol o převzetÍ di1a vydat. Po splněnítěchto podmÍnek je zhotovitel

oprávněn opětovně poŽádat o zahájenÍ přejímacího řízení a vydání protokolu o převzetí

díla.

18/ Protokol o převzetí díla bude obsahovat alespoň:

a) identifikačnÍ údaje o účastnících přejímacího řÍzení s datem a místem konánÍ,

b) identifikačnÍ údaje o díle,
c) konec záruční doby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránícÍch řádnému uŽívání díla platný k datu přejímacího

řízení s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny dÍla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakosti díla nebojeho částí,
g) provozní Íády a všechny dalšÍ poŽadované doklady k předání a převzetí díla
h) záruční listy všech zaíízení zabudovaných do díla)soupis přÍloh.

19/ objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky
(estetické nebo funkčn|, ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojenÍs

1inými neomezily jeho uŽívání' objednatel je rovněŽ oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol o

p'"oanr díla, i kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

uŽíuání v souladu s účelem SoD. Tyto nedostatky a nedodětky budou uvedeny v protokolu o

převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončenÍ. oodstranění
veškerych takových nedostatků a nedodělků smluvnÍ strany uzavřou zápis podepsaný oběma

smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku
či nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám

zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
stiany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí uýši přiměřenó slevy z ceny znalec.

Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů

na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstraněnÍ nedostatku či nedodělku zajistÍ

objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou'

20/ AniŽ jsou tím dotčena předchozí ustanovení OP, je zhotovitel povinen v dostatečném

časovém předstihu před doručením výzvy kpřevzetí díla objednateli vyzvat TDs ktzv.
předpřejÍmce díta, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níŽ je TDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky dila. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce

podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něŽ zhotovitele

TDs upozo'nÍ, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončenÍ
předpřejímky. Zl.rotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení
přejímacího řízení d íla'
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21l Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele Za Vady
plnění.

22/ Zholovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetí dÍla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
V Protokolu o předánÍ dÍla na jiném termínu'

Xll. PŘEcHoD VlÁsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEoí ŠxooY

ý Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil. objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanovenÍmi zákona č. B9l2012 sb',
občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla'

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jeŽ má Zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na
objednatele potvrzením protokolu o předání díla oběma smluvnÍmi stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárnÍho předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečíškody vyvolané pouŽitÍm věcí, přístrojů, strojů a zařízeníjím opatřenými k provedení
dÍla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a
která jsou číbyla pouŽita k provedenídíla, kterýmijsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedenÍ díla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešen|; a/nebo
c) ostatnÍ provizornÍ či jiné konstrukce a objekty pouŽité při provádění díla čijeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřenl) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho částí, popř' u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zařízenÍ objednatele ode dne jejich uŽívání nebo
obsazenízhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽívání ukončeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo poškození některé z výše uvedených poloŽek v době, kdy za péči o
ně odpovídá zhotovitel, z jakékolijiné příčiny neŽ takové, za niŽje odpovědný objednatel, napraví
zhotoviteI ztrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednatelí nese zhotovítel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činnostÍ specifikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečí vzniku škody na díle nebo části díla, kterého se týkají
rea l izace zb1ývaj ících čin ností.

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpovědný za;

a) jakékoliv ďráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněnÍm díla aŽ do
vypršenÍ záru(y za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtÍ všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo
budou vycházet z chyb provádění díla.

8/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí

1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti

V rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou

dokumentací, ostatnÍ dokumentací a pokyny objcdnatclc.

2/ v píípadě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je

rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto 0P.

3,z Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veŠkeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splnění termínu předání díla nebo závazných uzlorných bodů' Neodstraněné
nedostatky představují překáŽku převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné
plnění s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokolu o

převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kter"ými je část díla
předávána a přebírána, pak platí, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí části díla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstranI vadu nebo poŠkozcní ve stattovené llrůtě, může b:ýt

objednatelem (nebo v jeho zastoupeni') stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškození odstraněno' Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem' JestlíŽe zhotovitel ani do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstranÍ nebo je zřejmé, že je zhotovítel
neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastnívolby):

a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko

a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost; a
zhotovitel zaplatí objednateli účelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli při

odstraňovánÍ vady nebo poškozenÍ;

b) stanovit odpovídající sníŽenÍ ceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve Vfiahu ke
kterékoliv většÍ části dÍla, která nemůže být uvedena do zamýšleného uŽívání. AniŽ by to

ovlivnilo ostatní práva podle SOD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení
veškených částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnostfl, plus náklady na

financování a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení
zaÍÍzenÍ a mate riá l ů zhotovite l i.

XT. ZNNUKY ZA JAKOST

ý Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva

z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručních
dobách, uvedené (-ých) ve S0D.

Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běŽet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí dÍla. ZáručnÍ doby uvedené ve SoD mají vyšší platnost neŽ záruční doby

vyznačené jednotliWmi dodavateli a uýrobcijednotlivých zařízení a materiálů jen pokud jsou tyto

záruční doby ve SoD delší neŽ záruóní doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci
jednotlivých zaíízeni, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobci poskytují záruční dobu delší než záručn( doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záruční doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

2/ Y případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, že se pro nedostatky jednotlivych dílů nemohly provozovat dalšÍ části zařízení nebo
celkové zařízení, pak platí prodlouŽení záruky ipro tyto další části zaíízení nebo pro celkové
zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ Y případě, Že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písernně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručenÍ protokolu o nahlášenÍvady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednatelijeho
doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ Y originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdÍ lhůtu pro odstranění vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, Zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenívady dle svého uváŽení právo požadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo poŽadovat dodání chybějící části díla,
b) odstraněni'vad opravou vadné části díla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto Vady poŽadovaným způsobem a ve stanovené lhŮtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

7/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady.

B/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájÍ zhotovitel
práce na odstranění vad nebránících uŽívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení
Vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě,
Že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistÍrně odpadních
vod, čerpací stanici apod' požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace Zhotovítel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednánÍ, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovítel nenastoupí íhned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším
rozsahu u provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

L0/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez váŽných důvodŮ
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat aŽ do úplného odstraněnívady.

I1-/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnívady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahujÍcí se k opravené, případně vyměněné části dÍla (reviznÍ knihy, elektro a jiné revize,
prohlášenÍ o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ Nenastoupili zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstranÉ
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním pÍsemně
dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím uplynutím, Že vady vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
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oprávněn místo toho požadovat příměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení

odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost nenÍ tímto postupem

objednatele nUak dotčena a zhotovitelje povinen nahradít objednateli náklady s tím spojené.

13l Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli

v důsledku vady aní na smluvní pokutu váŽící se na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

1"4/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závaŽnosti vady. Pokud

smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny

zllaleu určený poclle těclrto oP' Slevou není dotčen nárok objednatclc na náhradu škody v plném

rozsahu.

15l Zhotovitel odpovídá objednatelí za správnost dokumentace skutečného provedení dí]a, tedy
přejímá závazek, Že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně

zachycovat skutečné provedenÍ dokončené díla.

X/I. ZNALEC

I/ Kde tato smlouva uvádí, Že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č'

36/Lg67 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějšÍch předpisů.

2/ Znalce určuje vŽdy objednatet po konzultaci se zhotovítelem, není-li jinde v těchto oP
stanoveno, Že znalce určí objednatel, potom proběhne takové určení bez konzultace se
zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátíse na objednatele
s písemnou žádostí o určení znalce. V přÍpadě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého

znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalcÚ zhotovitelem

odmÍtnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovenÍ stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která

smluvní strana si vyŽádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a další náklady vzniklé přibráním

znalce hradí smluvní strana, jejiŽ tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní

strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; V ostatních případech smluvní

strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibránÍm znalce rovným dílem.

4/ Smluvnístrany se dohodly, Že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

xýll' PoJĚrĚruÍ

1,/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutÍ poslednÍ záruční lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, at jiŽ vzniklé v souvislosti s plněnÍm SoD nebo jinak, včetně

(nikoliv Wlučně) pojištěnÍ pro případ odcizení, vandalísmu či Živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním

soD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu

vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním

SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám

v souvislosti s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000'-
Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavřenÍ

zápisu o předání a převzetí díla a 2 oo0 000,- Kč (s|ovy: dva milióny korun českých) pro
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období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty
podle SOD.

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po celou dobu plněnísoD tyto podmínky:

a) Pojištěnístavebně-montáŽních rizik min. ve r,nýši dle odst' 1 tohoto článku. Tam, kde to typ
pojištění umoŽní, bude pojíŠtěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištění díla, které je od počátku ve vlastníctví objednatele. Pojištění stavebně-montážních
rizik pokr]ývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného dÍla, montovaných strojÍch nebo technologických
celcích, montáŽních a stavebních strojÍch a na zařízení staveniště. Pojištění se musí
vztahovat í na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zaíízení, které tvoří nebo
budou tvořit součást díla uskiadněny či montovány.

b) Mimo výše uvedené poŽadavky na pojištěnístavebně-montáŽních rizik, musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávajícÍ pojištění odpovědnosti a pojíštění stavebně_montáŽních rizík)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
r pojištění Živelní, které bude krýt škody na majetku způsobené živlem, tj. zejména

poŽárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřÍcením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravnÍho prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stožárů apod., kapalinou unikající z vodovodních zafizení a médiem
vytékajÍcím v důsledku poruchy ze stabilnich hasÍcích zařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškození nebo zničenÍ potrubÍ nebo topných těles
vodovodnÍch zaYízení vč, armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutÍm kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽía uýměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený živel), neodborným zacházením, nesprávnou
o bsl uhou, ú myslným poškozen ím, nešikovnostÍ, nepozorností a ned ba lostí

o další pojištění tzv. montážnÍch a stavebních rizik a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcí pouŽitých pro její provedenÍ krylo i nepřÍmé škody a škody
vzníklé projekční, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací -
zejména bude uzavřeno tzv' pojištění pro případ přerušení provozu, tzv. pojištění
zkušebního provozu a pojištění činností zhotovitele při odstraňovánÍ vad v záruční
době.

Výše uvedený výčet konkrétních rizik, včetně pojmenovánÍtypu pojištění, je pouze příkladný.

3/ Zhotovitelje jako pojistník povinen udrŽovat pojištěnítak, jak bylo předloŽeno, ato beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahujÍcí se k realizaci předmětu díla musí trvat po dobu do převzetí
celého díla objednatelem.

4/ Zholovitel je povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, vtakovém přÍpadě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištěnítak, aby pokýalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ PojištěnÍ nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné událostidojde k vyčerpánívýše uvedené horníhranice
pojistného plnění pro přÍslušné obdobÍ uvedené rnýše. Pokud je ve vaahu k pojištění škody na
stavbě vyše uveden zhotoviteljako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění, musíbýt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽít pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.
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6/ PojištěnÍ nesmí obsahovat Žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

standardně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na

náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD'

7 Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel

splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit
úplně neho částečně i uzavřením Fojištění, které se kromě provádění dÍla podle soD vztahuje

i k prováděníjiných staveb, pokudjsou splněny ostatní podmínkytohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné sm|ouvy či sm|uv podle tohoto č|ánku výše je zhotovítel povinen předat

objednatell nejpoztJěji při uzavření SoD.

9/ PlněnÍ povínnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vždy nejpozději do 14
dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kteými plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopíe dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
poj istné období objednateli'

LO/ Zhotouitel je povinen při sjednávánÍ veškeých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké

součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškerých důleŽítých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištěnÍ a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

Xvlll. JEDNÁNí A KoMuNlKAcE SMLUVNíCH STRAN

V TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni Wkonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP r,nýslovně v souvislosti s určitou záležitostí

uvádí. Pro vyloučení pochybnostíje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti

sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před
jednáním TDs, AD a Ko-BoZP. objednatelje oprávněn s okamŽitou účinností omezit nebo rozšřit
pověření TDs, AD a Ko_BoZP písemným oznámením nebo statutárnÍm orgánem objednatele a

doručeným zhotovitel i.

2/ Smluvní střany si při uzavření smlouvy předají seznam veškeriých osob, u nichŽ je v souvislosti

s plněnÍm SoD Žádoucí, aby druhá smluvnístrana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškeých
pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovnÍků zhotovitele. Předaný

seznam bude uvádět zejména jméno a přÚmení, funkci ve Vztahu k plnění SOD, adresu
pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,

a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamŽitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené

v Seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbyteěného

odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejÍho vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních

stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámenÍ, vyrozumění, informaci, vyjádření,

souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí b;ýt provedena písemně, kde tato smlouva tak

stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, může být

písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,

faxem nebo e-mailem' Písemná komunikace musí byt podepsána osobou nebo označena jménem

osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li soD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být

p:rsemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlavÍ SoD. Změny doručovacích údajů
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musíbyt oznámeny druhé smluvnístraně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentnÍ ustanovení právnÍch předpisů,
neprokáŽe-li adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

a) potvrzení adresáta o přrjetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kunlra, v případě zaslání kuryirem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovnÍ doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetÍ zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaŽe adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čÍtelné, v případě zaslání faxem

d) e-mailová zpráva,jejíŽ přUetí je potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně uŽijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám.

XlX. UKoNČeruí sMLoUVY, oDsToUPENí

I/ Pro případ ukončenÍ SoD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ objednalel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestlíže okolnosti vyšší moci u
druhé smluvní strany trvajÍ déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3rz JestlíŽe Zhotovítel neplní nebo nesplnÍ některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, můŽe
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě' objednatelje mímo případy dle $ 2002 odst. 1 občanského zákoníku
oprávněn odstoupit od SoD v následujících případech:

a) zhotovítel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě kteých
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovítel přes upozorněnÍ objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;

c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 6o dní s předánÍm díla objednateli,
přičemž za den předání díla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předánÍ
díla;

d) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milnÍků dle čl. lll' SoD
přesahujícÍho 9o dnÍ, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e)zhotovitelopustídílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovatv řádné realizacipředmětu
díla a/nebo v plněnísvych povinností podle SOD nebo oP;

f) zhotovitel pouŽije pro plněnÍS0D poddodavatele v rozporu oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovnÍky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení

pro místo prováděnÍ díla;
i) hrubé nebo opakované poruŠení předpisů BOZP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinností vyplývajÍcÍch z ustanoveni SoD nebo
OP;

27



Příloha č. 1Smlouw o di]o

k) v případě zahájení insolvenčnÍho řÍzení proti zhotoviteli, rozhodnutí o Vstupu do likvídace
zhotovitele;
l) v přÍpadě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv

bankovní záruku nebo předložít pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší neŽ 10 dnů'

4/ Objednatel má rovněŽ právo na odstoupení od SoD v případě, Že projektu nebude poskytnuta

nebo bude zrušena, resp' snÍŽena přislíbená podpora dotačních prostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlenÍ s úhradou ceny díla nebo její části
ze strany objednatele o více neŽ 90 dní.

6/ odstoupenÍ od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

7/ PoIé, co oznámení o odstoupen( ze strany objednatele vstoupilo v platnost, se Veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými. Dále můŽe objednatel

odmÍtnout dalšÍ platby zhotovlteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody
způsobené zpoŽděním při dokončení fisou_lí) a všechny další náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a 0P, a/nebo
b) neobdrží od zhotovítele náhradu za všechny rtráty a škody, které utrpěl objednatel, a

veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset

WnaloŽit na řádné dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných

zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné vydaje vyplatí
objed natel zůstatek zhotovitel i.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvnÍch stran
odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou čí platnými právními předpisy.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli

vracet již provedenou stavbu anijiná plnění jiŽ obdrŽená v rámci plnění SoD (včetně veškených

dokumentů a elektronických médiQ. Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateli veškerá další plnění jiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plnění SoD do účinnosti
odstoupenÍ (včetně veškerych dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny jiŽ provedeného
plnění; pokud byto určité plněnÍ zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náleŽející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupilJi od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli jiŽ uhrazené ceny plnění spolu s úroky

určenými podle občanského zákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně

WnaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro

Wloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů
spojených s ukončením svých činnostt, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy.

1Ol Strana, na jejÍŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí
odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaloŽených na dokončenÍ plnění podle SoD a na

náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plněnÍ v přÍpadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

fi'/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajístit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.
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72/ v přÍpadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději třÍ pracovních dnů od odstoupeňí od smlouvy. V případě, Že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese V tomto případě
zhotovitel.

13/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenísmluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zÁotovitele, ani
dalších práv a povinností, z jejichŽ povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenísmlouvy.

14l SmluvnÍ strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
části díla.

15l V případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací
zhotovitelem.

XX. FINANČNí znnuKn

ý Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmínek finanční záruku
podle $2029 občanského zákonÍku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a úvěrovym druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽenÍ smluvních
podmínek, kvality a termÍnů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o
dílo jinak.

2/ VystavenÍ bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objeónatele jako
wlučně oprávněného' Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmÍne-čná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se
řídÍ příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí sp|ňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovni záruce zaručí za zhotovitele aŽ do výše 3O7o Zceny dÍla uvedené v
SOD,

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění posÍední vady díla, uvedenó v protokolu o předání kompletního
díla a v kolaudačním souhlasu;

c) ZáruRa za provedení díla kryje finančnÍ nároky objednatele za zhotovitelem, vzníklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí pÍsemné výzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsooené
zhotovitelem. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, především pak:

' povinnost udržovat záruku za provedení díla ve stanovené výši a stanoveným
způsobem;

' povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla dle SoD nebo oP,
zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnóst vrátit poskytnutou
dotaci, resp. její část;

r povinnost udrŽovat pojištění v souladu s SOD nebo oP;
e povinnost provádět di]o řádně, za podmínek sjednaných SoD nebo oP; za porušení

povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se považuje zejména
prodlení se splněním lhůty pro dokončeni dodržování závazných milníků dló soD
nebo 0P a platného Harmonogramu postupu prací;
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. povinnost odstranit vadu (poškozeni1 dle podmínek SoD nebo oP, povinnost

uspokojit další nároky objednatele ztitulu odpovědnosti za vady vsouladu s SoD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruční listiny) předloŽí zhotovitel objednateli ke dnÍ uzavřenÍ

Smlouvy o dílo. Na základě písemné Žádosti zhotovitele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o

dilo, múŽe objednatel stanovit lhůtu pro předložení bankovní garance delšr, ne však delší neŽ ke

dni předání a převzetí prvnÍho staveniště. V případě nesplněnÍ této povinnosti je objednatel

oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit jiŽ bez dalšího'

4/ BankovnÍ záruRa bude crbjeclltateletrr uvolnětra do pěti (5) pracovních dnů po podpisu

protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených V protokolu o předání díla

bbjednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či

náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn vyuŽít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši

uptatn"one smluvní pokuty, jat<-érroroti nesplněného závazku zhotovitele vůči objednatelí, nákladů

nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto

smlouvóu, nebo jakékoli částce, která podle míněnÍ objednatele důvodně odpovídá náhradě

vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruhy oznámí objednatel pÍsemně zhotoviteli výši plnění'

které bude objednatel od banky poŽadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před

sianoveným ánem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel

povinen ňejpozději třicet i30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (1o) dnů

odjejího účerpánÍ předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek

stanóvenýcn SoD nebo oP, nebo písemné prohlášení banky o prodlouŽení účinnosti původně

Vystavenó bankovnÍ záruky' Tato nová nebo prodlouŽená bankovní záruka musí být účinná

aiespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvánÍ podle tohoto článku a

pouŽije se na nÍ ustanovenítohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku

pro neoprávněné čerpání bankovní záruhy, pokud byl na závady v provádění díla nebo na uýskyt

vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovnÍ záruky, upozorněn a tyto vady

bezodkladně neodstranilnebo neprokázal,Že nenastaly, nebosesobjednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruÓní listiny po řádném

splněnÍ' všech povinností Zhotovitele vyplýnuajících ze závazných předpisů a ze smluvní

dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

10/ Zhotovitel na vlastnÍ náklady zajistí splnění svých záuazkŮ vyplývajícÍch z odpovědnosti za

vaáy dÍla zárukou za odstranění vad v záručnÍ době ve výši 30% z skutečné ceny díla- Zhotovítel

preáá oojeonateli listinu záruky za odstranění vad v záruční době do doby před vydánÍm protokolu

o převzeií díla. Subjektem Vystavujícím listinu záruky za odstranění vad díla v záručnÍ době bude

banka. gbjednatel je oprávněn čerpat záruku za odstranění vad v záruční době v plném rozsahu.

V případě čerpánízáruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednatelinovou záruku tak,

aby splnil povinnost udiŽovat záruku za odstranění vad v záruční době v souladu s ustanoveními

Sob nebo oP' objednatel vrátí zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v záručnÍ době do 30

dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky wplýlvající z odpovědnosti za

odstranění vad di1a v záruční době '
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XXl. oPATŘeruÍ oBJEDNATELE V pŘÍpnoĚ
NEPLNĚNí stvtlouw ZE STRANY ZHoToV|TELE

1/ objednatelje oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP Zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, Že můŽe sám nebo prostředníctvím třetí osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejšía pomocné, úklidy, bezpečnostníopatřeníapod., a to
zvláště v těchto případech:

a) zhotovitel je v prodlení delším neŽ 3o dní oproti schválenému harmonogramu pracÍ a
opatřeni která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňovánÍ
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani V dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním deníku.

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou Ze strany zhotovitele
na stavbě dodržovány zejména (níkolív r4ilučně) předpisy BOZP, Po a oŽp,

d) prováděné konstrukce či ostatnÍ součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kvalitu provedení d Íla.

2/ rakovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základé pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dÍlo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v přÍpadě nesplnění těchto povinností v souladu se
smlouvou o dÍlo' RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinností vyplývajÍóÍ ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dílčÍch závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu-

3rr Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s
tÍm spojené náklady po jejich vyčísienÍčerpat z bankovnÍ záruky nebo ijednostranně započíst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovítele včetně smluvních pozastáVek'

XXII.VYSSI MOC

7/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnánÍ škod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovóto zdrŽení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákoníku' odpovědnost však
nevylučuje překáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se povaŽují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
pYekážky vzniklé nezávisle na vůli té smluvnÍStrany, která se jich dovolává, a které při uzavÍ'ání
smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvnÍ povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovaŽují
zpožděn Í dodávek poddodavatel ů, výpad ky méd i í a pod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)
kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyššÍ moci a takovou zprávu ihned
písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumÍ druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší
moci' Na poŽádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný oůkaz o iéto
skutečnosti'

31



Příloha č. 1Smlouvy o dilo

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, vsouhrnu tři (3)

měsíce, plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvání takového zásahu' Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou

mezi smluvními stranami.

5/ V pÍípadě, Že stav vyšší mocí bude trvat déle neŽ tri (3) měsíce, má druhá strana práVo

odstoupit od smlouvY.

Xxlll. Říoící PRÁVo, sPoRY, soUDY

ý Nenili ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami

usta n ove n í zákona c. 89 / 20 L2 Sb,, obča nskéh o zá kon Íku.

2/ Y pÍípadě rozhodnutí otázky, zda je dí|o provedeno v souladu s technickými podmínkami a

techn'ickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo záuaznými podklady díla, budou obě

strany ráspektovat stanovisko nezávislých instjtucí, kterými budou oblastní inspektorát práce

(olP) a Technická inspekce České republiky (TlČR), přÍpadně další nezávislé tuzemské zkušebny'

znalci čiorganizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právnÍch předpisů, směrnic a

nařízení platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařízení nebo jeho části, které je součástÍ dÍla, nevykazuie žádné
patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.

Zhotovitel prohlašuje, Že uhradí objednatelí veškeré náklady a škody, které mu vzniknou

v přÍpadě, Že třetístrana uplatnÍvůčiobjednateli nároky z právních vad týkajících se díla dle SoD,
porůo tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní

dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli r4ýlohy a škody v případě, Že budou vůčí

o'b.1ednateli uplatněny ztitulu uŽívání dodaného zařízení vČeské republice anebo provozních

próopisů předaných zhotovitelem vrámci plněnÍSOD nebo ztitulu jiných právnÍch vad díla nebo
jeho částí. Jestliže budou vůči objednateli třetímí stranami uplatněna jakákoli práva v souvislostí

i d1u', poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záleŽitostí na vlastní náklad

veškerou podporu a součinnost.

XXIV' osoBNí Úprue

V objednatel i zhotovitel berou na vědomí, Že kaŽdý z nich můŽe v roli správce zpracovávat

osoon? údaje fyzických osob vystupujÍcích na straně druhé smluvnÍ strany (identifikační a
kontaktní riáaje, praóovnÍ či korporátní zaíazení a záznamy komunikace) a případně dalších osob

zapojených na plněníSoD jakoŽto subjektů údajů, a to přo následujícíúčely:
a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;

b) vnitřní administrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinností správce'

2/ Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

a) oprávněný zájem správce na uzavření smluv a plnění uzavřených smluv (pro účeI odst.

1,/ písm. a)uýše)
bj oprávněný zaem správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí

správce (pro účel odst. 1,/ písm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetÍch
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osob (pro Účel odst. ý písm. c) výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst' 1,/
písm. d) výše)
c) plněníprávnÍch povinnostísprávce, zejména zoblastidaňové a účetní(pro účelodst. 1rz
písm. e)uýše)

3/ Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst' 1'/ pÍsm' a) výše po dobu účinnosti SoD a
oP, pro účely dle odst' Í/ písm' a) aŽ písm. d) výše po dobu trvání promlčecí doby, Včetně doby
pokriývajícÍ její případné stavení čí přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení
účinnosti Smlouvy a pro účel dle odst. 1,/ písm. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných
povinností.

4/ Subjekty údajŮ jsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněníči výmaz osobních údajů;
c) poŽadovat vysvětlen í zpracován í osobních údaj ů ;

d) vznést námÍtku protizpracováníosobních údajů; a
e) vyuŽilt práva podat stíŽnost proti zpracování osobních údajů x Úřaou pro ochranu
osobních údajů'

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupujícÍ či zapojené do plnění SoD na
jejich straně o zpracování jejich osobních údajů dle této kapitoly. Detailní informace o zpracování
osobních údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupující jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem.

6/ AnlŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, SmluvnÍ strany se zavazují chránít
rovněŽ veškeré osobní údaje osob nespadajících do kategorií specifÍkovaných v čl' 7/. výše, se
ktenýmí se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SoD seznámí, a zavazují se o
těchto osobnÍch údajích zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vyp|ývajícÍ z právnÍch předpisů na ochranu osobních údajů. V případě, Že by při plněnÍ této SoD
mělo docházet ke zpracování osobních údajů jednou Sm|uvní Stranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou Smluvnístranu jako správce,zavazují se Smluvnístrany na Žádost kterékoliz ních uzavřít
smlouvu o zpracování osobních údajů v podobě Samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými právními předpísy.

xxv. znvĚREčNÁ USTANoVENí

1rl Smluvní strany se zavazují řeŠit vznik|é spory dohodou' KaŽdá ze smluvních stran je povínna
do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smÍrčího jednání'

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakoŽi těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právnÍ zástupce, právní nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právnízástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel nenÍ oprávněn převést práva a závazky vyplwající ze SoD na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu objed natele'

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto V ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP.
Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíŽe odpovÍdá hospodářskému účelu neplatného,
neúčinného nebo neprovedítelného ustanovení. V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera V
úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

Á].' .'t
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4/ Pokud nenívSoD nebo oP prokonkrétní přÍpad ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel

kdykolí uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plněnÍ, která mu přísluší podle SoD nebo

0P, případně podle obecně záuazných právních předpisů, neznamená to, Že Se takowch práv

vzdal.

5/ Pokud nenÍ ve SoD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky

smluvních stran musí být uplatněny pÍsemně doporučeným dopisem' Za datum uplatnění nároku
platÍ datu m r azítka podacÍho poštovn ího ú řad u.

6/ Smluvní strany se dohodly, Žc v souladu s uotanovoním $630 odst. 1 občanského zákoníku
prodlužují promlčecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 1o (deseti) let.

7/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostÍ

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění tóto smlouvy, ledaŽe je ve

smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji Že si nejsou vědomy

žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8/ Smluvní strany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu

škody ve výši, v jaké převyšuje smluvnÍ pokutu.

9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu

škody ve uýši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez
jakéhokoliv dalšího omezení.

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností
(kdykoliv během trvánÍ SoD), pak nebude takorným nárokem nijak dotčeno právo na náhradu

škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

1V Odlišně od zákona si smluvnÍ strany ujednávaji Že plněnÍ zhotovitele nemůŽe b;ýt odepřeno,

ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1občanského zákonÍku.

12/ gvýn podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem

smlouvy o dílo a obchodních podmÍnek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019'
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich přÍloh a nemajÍ pochybnosti o vykladu
jejího zněnÍ a uzavÍrají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

4.?. oLo/
V Pardubicích

Za objednatele:

lng. Martin
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

lÍorr{}i''c ;:'" .\ KÁNA1 Í'4AC!
PakDlJltlCP, a.r.

Trplcho zotl,53o fc P^RcUBlc€
lco (,o l0 06 !l D]ť. c26ol0sótl

oR Ís HK, oíuí| B. vlottr 9ig.,í0.

34



i

't
PřÍloha č. 1 Smlouvy o dílo

Svým níŽe uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem se pečlivě seznámi| s výše uvedenýmí
obchodnÍmi podmÍnkami:

za zhotovitele: \ zs

61600

h,A.rA\snv
iatnla-sR*eNČsn
WcnsAf,s.e"o.
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"Holice, Smetanova - bezv' kopová sanace kanalizace''

2023
5

p edpoklad ZAHAJEN! STAVBY: zfuŘi2023

kanalizace DN 3O0 + DN 40O

oprava kanalizačních revizních šachet - zednickr m zprisobem _ 3 ks + rÍprava š11

Dokončovací práce - Proplach, TV monitoring, apod.

REZERVA

DOKONCEN! STAVBY DO PROSINCE2023

4321

ROK

TYDEN

P ípravné práce - TV monitoring, čištění, frézování, p íprava p ečerpávání

Práce kanalizačním robotem - kanalizační p ípojky -frézování, zatěsnění

od O9/2O23 ^ do L2/7023

lng. Václav Szturc

STAVBA:

rrnruíru REALlzAcE

ZPRACOVAL:





PoPls čltvtvosrí

s činností M Počet Cena Kč za j. Cena Celkem

Přípravné a dokončovací práce

za říz.staven iště,st. i nverzn ích věž í, předá n í stavby kpl I 27 6s0 27 650,00 Kč

Zábory,zUK,Dz kpl L 46 750 46 750,00 Kč

Transport tech nologického zařízen í kpl 1. 55 2s0 55 250,00 Kč

Geodetické zaměření, zpracování dokumentace kpl 'J. 34 000 34 000,00 Kč

Vyčištění potrubí - běžné znečištění

vysokotlakým kombinovaným čistícím VoZem m 115,6 250 28 900,00 Kč

Monitoring potrubí TV kamerou

TV kamera před a po sanaci s natočením záznam na DVD

a protokolů m 23'J,,2 50 11 560,00 Kč

pů, hl. do 3 m _Šrr - Šrz _ šrg- sanace,bezRevizní ša

oprava zednickým způsobem - zatažení spar a trhlin,
insta lace a ntikorozn ích stupaček, odstra něn í nečistot ve
dně šachty, úprava dna _ kyneta, berma

ks 3

50 000 150 000,00 Kč

Úprava startovací šachty š11 kpl 1 26 s00 26 500,00 Kč

Přečerpávání sanovaného úseku

čerpání včetně osazení náhradního potrubí kpl T 5 000 5 000,00 Kč

osazení vystýlky

DN 3OOmm, tl. min 8mm, Št1- Š12 bm 68,9 5 8s0 403 065,00 Kč

DN 4O0mm, tl. min 1-0mm, Šrz - Šrs bm 46,7 6 800 317 560,00 Kč

Práce kanalizačním robotem

odfrézování překážek před sanací hod 0 5 9s0 0,00 Kč

frézování přesazených přípojek ks 5 950 29 750,00 Kč

prořezání přípojek po osazení vystýlky ks

5

10 5 950 59 500,00 Kč

zatěsnění přípojek ks 10 6 800 68 000,00 Kč

CENA CELKEM bez DPH t263 485,00 Kč




