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SMLoUVA o DíLo
číslo: WZ2459/2023

uzavřená podle 5 2586 a násl' zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

l. sMLuVNí STRANY

1,/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát - místopředseda představenstva
tČo: 60L08631
DlČ: cz6o1o8631
bankovní spojení: ČsoB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466798 41,1

fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Fialková Gabriela - investiční náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok - vedoucítechnicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS - Ilona Horáková (ilona.horakova@vakpce.cz, mobil: 601 567 525)

2/ Zhotovitel: WOMBAT, s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23,616 00 Brno
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10046
zastoupena: lng. Ladislavem Dokládalem, jednatelem společnosti
tČo: 47g:.z553
DlČ: Cz47g1'2553
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 139905621/0100
telefon: 548 423 41,1,

fax: 548 423 4I2
e-mail: wombat@wombat.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Ladislav Dokládal, jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

p' Jan Zelinka, stavbyvedoucí
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ll. pŘrouĚr SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj nákiad a na své

nebezpečí s odbornou péčídílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele

provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za

podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zlrutr.lvitel se dále

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této

smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věcí.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí bezvýkopová sanace kanalizace v délce 340 m v ulici

Št<otní ve Svítkově v Pardubicích, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovarrých v rozpočtu (viz

Příloha č. 3). Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a
zajištěníveškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvnÍ strany výslovně

uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

r provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařízení staveniště,
. obstaránízaiízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
^ -l.^..:l,., ^+^_^.,^_,.<' _-^i^l,+^.,^,, áal;rr,Man+l-í ^^h^..í.,-'^.imi čcÍU. zKUU5Ky 5LdllUVtrlltr PItTJENLUVUU UUNUlllslllqll llEwv 4qvq4rryrrrr eJrr,

o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č.

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy

o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

před pisů, zabezpečen í dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedení zkoušek hutnění zásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komuníkací,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,

r činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
. zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,

o dodávku prvních provozních náplní do technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských

a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů

a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného dí|a, jakož i doklady nutné pro

vydání kolaudačního souhlasu, je-li stavebním úřadem vyŽadován.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla

a jeho uvedením do trvalého užívánía to zejména:
. Vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
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o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedení díla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
r kompletačníčinnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BoZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zaiízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu' Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na

takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle
Čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat Za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností.

1'1'/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c)Závazných rozhodnutídotčených orgánů státnísprávy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.
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V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených
bodů bude pro stanovenískutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedeníje zhotovitel podle
+Á+a.mln,'.,', nn.,inan ,^-^^A''|í^í ^6iAř.l,^ h^Á h\ i1v^ Án 'h.i hnrl .\ i-l,n +řatí lrnÁ n\LEtV Jtrtlvvvy Pvvrrrgrr, rvlrrvwuJrLr rrLJvrrv! vvv pt, Jur\v vrurry vvq u/rJur\v rrL!r vvu L/.

ltt. TERMíNY A MísTo PINĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech

A)Termín zahájenídíla: říjen 2023

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: březen 2024

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele a zavazuJe se rovněž do 31.12.2023 zrea!izovat sanaci odpovídající 2 mil. Kč.

2/ Místem plněníje: ulice Školní ve Svítkově

lV. CENA DíLA

L/ Cena díla v rozsahu čl' lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

(slovy: třimilionystoosmdesátpěttisícsto korun českých)

3,185.100,- Kč

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv

změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č' 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky ,,Svítkov, Školní- bezvýkopová sanace kanalizace".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce' Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
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smluvní ceny za provedení díla. Po dosaŽení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadrŽovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max' do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
techníckým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41
až a3) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení s92e) zákona č.

235/2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

VI. ZARUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, Že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP

Vll. SMLUVNí PoKUTY A FINANčNízÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání a převzetí díla dle čl' lll. odst. L písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1600- Kč za každý byť započatý den prodlení.
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2/Y případě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll' odst' ]. této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
nalurr+rr ',^ '^iěi ^^Eo/- 
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započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočíVající v zahájení stavebních prácí
do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvnípokutu ve výši o,I%oz ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.3200,- Kč za každý
byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání dokumentaee skutečného provedení díla dle čl.

Xll. odst. t4oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% zceny díla
bez DPH7aokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.1600;;16-. každribyťzrpočat\ýden prodlení.

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díIa
v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1600,- Kč, za každý byť započatý den prodlení,
a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednatelivyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
100 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše
,,.,^,.l^^Á i^,{^^..<-^..Á ^^l,''+.,uvEugr rE Jsur rvl q4vvr Pvr\ury.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
rekIamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1600,- Kč, za každý byť započatý
den prodlení, a to za kaŽdou vadu zvlášť.

7l Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši 0,o5% zceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1600,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány a

kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody, způsobené porušením kterékoliv z povinnosti takto zajištěných' Rovněž tak sjednáním a

zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na sm|uvní pokutu, dokončit dílo nebo
jeho část, anijiných povinností, závazkŮ nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít.
Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění
porušení' Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na

smluvní pokutu uplatnit opakovaně.
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10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně přÍpadných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutísprávních úřadů.

1L/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli' oznámení o uložení smluvní pokuty musívždy obsahovat popis a časové
určeníudálosti porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacenísmluvnípokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvnípokuty. objednatel sivyhrazuje
právo na určení způsobu úhrady platné smluvní pokuty.

1'2/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen
,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její částí nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovítel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř' vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sa n kce.

Vlll. pŘroÁruí DíLA, VLASTN!cKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předánía převzetí díla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanovíoP

Ix. UKoNčENí SMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP'

x. sPoLEčNÁnzÁvĚnrčruÁusrRruovení

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy' Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy' Smluvní strany se výslovně
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP: čI. xx. FtNANčruí zÁnurn

2/ Smluvní strany potvrzují, že ve smyslu 5 5 zákona č' 541'/2o2o Sb., o odpadech, v platném znění
(dále také jen ,,Zoo") je původcem odpadů zhotovitel. Zhotovitel je povinen mít před zahájením
stavebních prací zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů o zařízení určeného pro
nakládání s odpady písemnou smlouvou (viz. 5 15 odst. 2 písm. c) Zoo), kterou je povinen předložit
objednateli nejpozdějido 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

3/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků' K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
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stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

// t\lac+annlr li rr nálzfará zo c{-rln clzrrfořnncfi ÁrÁníeí řÁAnÁmtr nlnňní řótn cmlnltrrrr ip nnrrinna tn
Ť/ ltqJlqlluu tl u llL'\L!l ,, )- ř-

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a Vyvolat jednání zástupců obou stran'

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle $ 1765, odst. 2 občanského
zákoníku.

5/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
- 9 - l __ -l----!.-a ^t^_L^_l._íL_ !^:^-_r.'í :^-!l:Y^ ^ ^:^ L..J^'.SVerenycn 5mluVllltll pdÍtÍleÍuIÍl d K l'dLÍloVdÍll uUUÍlUuÍllÍlU tdJclll5(Vl, Jc5LllLtr 5llllll uuuUu

v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

6/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývajícíz této smlouvy o dílo se budou vztahovat

a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro

strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní

zástupce, právnínástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva jako celek,

ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného

souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv.

7/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a
vznikající občanským zákoníkem.

8/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smlouva

nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

9/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodnípodmínky

Příloha č' 2: Předběžný harmonogram postupu prací- finální harmonogram prací bude mezi stranami
odsouhlasen při předání staveniště

Příloha č. 3: Položkový rozpočet

V Pardubicích dne fr.e'' kru V $Ae-l on" l]$,k** .

vÓ r'Óvťt *Ý 1"1 :i/.NAl'lzAci:
Za objednatele I'Allt!{.lDlfř, a.s. Za z le

]'eolého 2cl4, 53o 02 Pl'rRDUE|CE
jČo r,o to ijo:t Dt*] C:L(1lcŮ631

Crtl KS l-lK, oCrirl B, vlo-rl:a 999 $i
';o

@
23

lng. Ma Cha t
m ístopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

616

lng. Ladislav Dokládal
Jednatel společnosti
WOMBAT, s.r.o.
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

oBcHoDNí PoDMírvNY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice' a's.

l. ÚvootlíusrnruovENí

7/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky'' nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení $ 1751 a
násl. občanského zákonÍku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou
o dÍlo (dále také jen ,,SoD" nebo ,,Smlouva"). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástíSoD.

2/ Tylo Podmínky se pouŽUí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen písemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkraIky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto
odstavcí, jakoŽijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov' Technický dozor
stavebníka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordinátor bezpečnostia
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,Ko-BozP")

ll. LHŮTY pl_tvĚruí

1,/ Zhotoviteldokončíceló dilo a všechny jeho části fisou-lijaké)ve lhůtě pro dokončenídíla nebo
části dí|a (podle okolnostQ, včetně:

a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek před převzetím díla, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokoněení veškeých prací a činností, které jsou uvedeny v SOD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro Účely převzetÍ podle SoD

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetí dÍla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předánÍ všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis
protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záručnÍ doby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha c. 2.v harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčítermíny plněnÍ, tzv' milníky resp. uzlové body (oále jen
,,uzlové body"). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku ksoD.
Uzlový bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovítel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předloŽil veškeré
dokumenty vztahujícÍ se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončenÍ každého uzlového bodu
vyhotoví zhotovitel zápis, kteý podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/ Zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termÍnem prvnÍho předání
staveniště, ke schválenÍ návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích prací v rámci jednotlivých stavebnÍch objektů
(So) a provoznÍch souborů (PS) a to aŽ do termínu předání a převzetÍ díla. Tento návrh
podrobného programu prací musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
přÍpadně dotčenými zařízeními a na součinnost s dalšÍmi dotčenými subjekty projektu. Dokud

t
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nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a období Wstavby
dle harmonogramu; program prací musí brÍt v souladu dílčími termíny (milníky) dle

harmonogramu. Přehled skutečného postupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
programu prací a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu

,eali.ace předmětu díla, nejméně v měsÍčních intervalech jako součást zpráuy o postupu prací.

Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválení aktualizovaný program prací, kdykoli předchozí

program prací nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na

základě pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dní od obdrŽení pokynu. jestliŽe

objednatel kdykoli oznámÍ zhotoviteli, Že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá

SOD, harmonogramu nebo skutečnému postupu a úmyslům, Keré zhotovitel uvedl, předloŽí

zhotovitel opravený program prací objednateli ke schválení v sou|adu s tímto článkem.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vyplývajících ze SoD. V případě, Že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké

povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnít bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke

kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost Vaahuje.

6,/ Zhotovitel nebude při provádění dija zodpovědný za prodlenÍ s provedením díla způsobené
rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich

vlivům' Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předloŽit objednateli neprodleně
pÍsemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlenÍ.

7/ JestliŽe v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivnÍ překáŽky, které nemohl

objednatel ani zhotovítel předpokládat, zavazují se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na

řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plněnÍ díla a učiní vše pro odstranění
překáŽek.

8/ JestliŽe se zhotovitel domnívá, Že má nárok na změnu termínu dokončenÍ díla nebo uzlového

bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností ocjůvociňujících vznik nároku.

Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl

nebo mohl dozvědět;jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,

co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín

dokončení díla zaníká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, iakoŽ iskladování věcí opatřených
'k 

provádění díla. Je rovněŽ povinen provést opatření k zamezenÍ nebo minimalizaci škody, která

by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím

lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřeních je zhotovitel

povinen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušenÍ provádění díla nebo jeho části

dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností

zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele'

10/ objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

!ll. CENA DílÁ, PLATEBNí PoDMíNKY

ý V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého

závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloŽí, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v

podkladech předaných objednatelem nebo z nich vypl1ivají. Jedná se zejména o náklady na

pořízení všech věcí potřebných provedenÍ dÍla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování,
manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení,

2
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hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný Úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dÍlenskou, výrobní, technologické a
pracovnÍ postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě,
revÍzních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánídíla' Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociálnÍ pojÍštění, pojištěnídle smlouvy, pop|atky,
zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipoŽárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na software,
licence k uŽÍvávání know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kód programových a řídících
automatů s komentářem, popis softwarových aplikacÍ a nastavených parametrů, předání hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cena je stanovena podle přÍslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli' Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebnÍch prací, dodávek a sluŽeb s r'nfkazem výměr, který
byl součástÍ předané přÍslušné dokumentace. Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení poloŽkorný rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškeré poloŽky ěi správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebních
prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, Že takové chybějÍcí položky či chybějící mnoŽství měrných
jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšení sjednané ceny Za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebnÍch prací,
dodávek a služeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném
soupise stavebnÍch prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, Že objednatel hradí cenu d]e skuteěně
provedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, z jakého důvodu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část dÍla, která
nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V případě, že daňorný doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotovíteli. Zhotovitelje povinen takový daňow doklad uvést do souladu s platnou právnÍ úpravou
- lhůta splatností Vtakovém případě počÍná běŽet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu objednatel i.

4/ Po(ud zhotovitelv průběhu plněnÍsmlouvy porušíopakovaně sjednané čistanovené podmínky
provádění díla, zejména bude{i opětovně v prodlení se splněnim termínů jednotlivých závaznýci
milnků dle časového harmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadÍ druhém porůšenÍ smlolvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušenÍ smlouvý
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojÍt k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlenÍ s platbami. Zhotovitel
v takovém přÍpadě nemá nárok na náhradu škody ani jiných r'nýdajů souvisejících s pozastavením
měsÍčních plateb objed natelem'

lV. oBEcNÁ PRAV|DLA PRo PLNĚNí soD

1"/ zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečí a v rozsahu dle SoD a na vlastnÍ náklady provede,
dokončÍ, vyzkouší, připraví k předčasnému uŽÍvání a ke kolaudaci (u částí díla, u kténých nenÍ
vyžadován zkušební provoz) a uvede do zkušebniho provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečova|y plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět

dÍla)je Vymezcn SoD, o to v soulodu zojmóna se:
a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnÍmu povolení vč. technických zpráv, zadávací

dokumentací, soupisem stavebnÍch prací, dodávek a sluŽeb s rnýkazem výměr, které tvoří
části zadávací doku mentace.

b) podm Ínkami pravomocného územ n ího rozhod nutí
c) podmínkami pravomocnému stavebního povolenÍ a s podmínkami stanovisek a

wjádřeními účastníků stavebn ího řízen í
d) stanovisky, povolenímia vyjádřenímidotčených orgánů státnísprávy a samosprávy
e) přísluěnýmí technickými a technologickými normami
f) obecně závaznou právníúpravou

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. KaŽdý

z těchto dokumentů je nedílnou součástí SoD, a to aniŽ by musel být k soD přiloŽen, nebo aniŽ by

na něj muselo bytvyslovně odkazováno.

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat vhodnost projektové

dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, kterymíje vymezen předmět a rozsah di]a

a podle kteých je povinen předmět díla realizovat, Včetně dokumentace pro provádění stavby,

zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a

normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně informovat

objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovídá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetístraně v důsledku tohoto

nesplněnÍ a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a další dokumentaci a

dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařÍzeními, regulacemi a normamí.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškerých rozhodnutí, oznámení
vyjádření státních orgánů a/nebo dotčených účastnků realizace dila nebo třetícn stran' Tato

róznoonutr a oznámenÍ zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací,

dopravních vyluk, zemních prací, uýkopů a dalších činností, zvláštní uŽívaní komunikací a
veřejných prostranstvÍ k provádění díla a souvisejících činností (skládky, mezideponie,

manipulační pruhy apod.), povolení k pobytu, povolenÍ k užívání přenosných vysÍlaček, povolení

k přem ístění veřejných za řízení apod.

4/ Zhotovítel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na

staveništi, zajištění správné technologické praxe při prováděnÍ díla a kvalitu a kvantitu všech

zhotovovacích prací a zajištění kvalitního řízení a dohledu nad realizací předmětu díla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDS, AD, koordinátorovi BOZP umožnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit

vstup do vešker'ých prostor, které s realizací předmětu díla souvisejí a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen

poskytnout při provádění kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast

odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zalÍzení,
která tvoří nebo majítvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za
plnění povinnostÍ v souladu se SOD.

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu požadovaném objednatelem
kolaudace (u částí díla, u kter"ých nenívyŽadován zkušební provoz), uvedení dokončeného díla do

zkušebnÍho provozu a jeho průběhu až do etapy vyhodnocení'

7 Při plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.
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8/ Při plnění SoD je zhotovítel povínen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
přÍp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako ,,TDS" ,'AD", ,,Ko_
B)ZP"), vydanými vsouladu sdokumentací týkající se provádějí díla, tj pokyny, které
nepředstavují změnu SoD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele
v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, Že pokyn objednatele není vsouladu s předanou dokumentact, uzavřou smIuvní
strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovite| je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřitdo 5 pracovních dnů, nebude-lidohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

Io/ )di v průběhu prováděnÍ dÍla ohroŽena bezpečnost provádění stavby, Život nebo zdraví osob
nebo hrozÉ|ijiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či Ko-BoZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okoInosti vyŽadují, zhotoviteli přikázat
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovítel je povinen se
takovým příkazem řídit.

t1'/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných poddodavatelů podílejících se na zhotovení di]a. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb' o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č.5gI/2006
Sb. o bliŽšÍch minimálnÍch poŽadavcích na bezpečnosta ochranu zdraví při práci na staveništích.

L2/ v přÍpadě vzniku pracovního úrazu, haváríe nebo požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni íhned tuto skutečnost oznámit objednateli'

13l PřerušenÍ provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí byt zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt p|nění ani nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

!4/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B}ZP zdůvodů
spočÍvajících na straně zhotovítele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.

t5/ Zhotovítelje povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozÍ vznik škody, a včas přijmout
takové opatřen( aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřující k zamezení škod. V případě porušení této povínnosti odpovídá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou.

t6/ Zhotovitel odpovÍdá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jím vznikne
v důsledku jednání zhotovitele'

17/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlěenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD.

IB7/ Zhotovitel je povínen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vzniku níŽe uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněžní záuazky vůči poddodavatelům podílejÍcím se na plnění
SOD,

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal b:ýt oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
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e) je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povinností dle
SOD.

!9/ Zhotovitel prohlasuje, Že Je V souladu s právními předplsy oprávněn provádět veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústní
nebo písemné vyŽáciáni nejpozcjěji však do 5 pracovních cinů oej upiatněrlí poŽadavku,
poŽadované informace, vysvětlení a konzultace Vztahující se k plnění SoD"

2I/ Po1ud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zejména české technické
normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, Že stanovujÍ minímální poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovnÍ doba

zhotovitele na staveniŠti ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

23/ Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kva litativních podmínek,
b) zhotovitel Rese V plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,

za sledování dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci

a zachování pořádku na staveništi,
c) vedoucí realizačnílro týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění pracÍ, montáŽí a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy sqých zaměstnanců vlastním logem

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem
přísl ušného poddodavatele,

e) zhotovitei při prováciění ciíia v rámci přecianého staveiiíšiě zajistí viastními opatřeními
sociální zaiízenÍ pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení dÍla vyuŽil,

g) zhotovitel nesmÍ bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, kte4ý má objednatel ve svém
drŽenÍ, úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovaI o zaÍízení a stroje převzaté od objednatele po

dobu jejich uŽívání,
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,

kvality, dodrŽování technické dokumentace, harmonogramu prací a udrŽování pořádku

na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, Že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
záuaznými podklady stavby, je povinen o svých vyhradách ínformovat zhotovitele
písemně zápisem do stavebního denÍku' Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky
přUmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.

oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního
zaiízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovítel odstraňovat okamŽitě. V případě

váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění.
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V. PoDDoDAVATELÉ

I/ Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel
je povinen informovat objednatele o kaŽdém poddodavateli v dostatečném předstihu tj.
minimálně 1"4 dní před zahájení pracÍ poddodavatele na staveníšti. Poddodavatelé, se ktenými se
uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu
musí b:ýt schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámÍobjednatel zhotoviteli pÍsemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zholovitel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽívá k plnění díla přímo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musí zhotoviteI na poŽádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit'

4/ objednatel je oprávněn poŽadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, ktený neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovítel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vylouěený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerych činností a dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé p|něnÍ povinností zhotoviteIe
podle SOD.

6/ Každý poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizícÍch vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvo|íl. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BoZP
součínnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu
s objednatelem; zhotovitel je vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny takového
poddodavatele a způsob jeho náhrady.

8/ zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmínek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastnÍho uváŽenQ na Žádost jím schváleného poddodavatele,
doloženou doklady prokazujícími řádné splnění přÍslušné části závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateii dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přímá platba nemá vliv na příslušná
ustanoveníSmlouvy o dílo, týkajícíse zádržného a smluvních pokut

Vl. PoDKLADY PRo PLNĚNí

ý Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčÍ seznámil se všemí závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz' přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
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podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y piípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů
pojejich převzetí.

3/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením srných pracÍa dodávek, o
stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na dÍle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně pÍsemně oznámí objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ zhoIovitel prohlašuje, Že ke dni uzavřenÍ SoD řádně prověřil mÍstní podmínky na staveniští, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měřenÍ předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při
prohlídce staveniště.

5/ Při nálezu funkční sÍtě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci sobjednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečného provedenÍ.

6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, Že
mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při WnaloŽení odborné péče a
nese úpInou odpovědnosta veškeré náklady na řádné dokončenídíla.

Vll. ZMĚNA DíLA. oceŇovÁttí

t/ Má-li b:ýt v průběhu prováděnÍ díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b:Ít taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, kteý bude specífikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny di1a.

2/ VeéReré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řÍzení. Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnový list, kteý bude zařazen do tzv. Knihy vícepracr' odpočtů a změn.
Změnové řÍzení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)
Odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou
stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽení
Návrhu oceněnÍ, ke schválení Návrhu ocenění a k odsouhlasení změny. Bude{i mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným pÍsemným
pokynem nařÍdit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajÍcířto dodatku ke
smlouvě; oceněnÍzměny díta se potom řÍdí postupem dle odst.3 tohoto ustanovenÍ.

3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšÍřit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna dÍla"), a za tím účelem jsou
smluvní strany povinny uzavřÍt dodatek k soD, který poŽadovanou změnu dÍla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu dÍla, která dílo
omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),
nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, že původně stanovený rozsah předmětu plnění
bude při realizacive skutečnostiv menším rozsahu) nebo jiným okolnostem majícÍm vliv na cenu
díla dle ustanovení smlouvy o dílo, bude změna ceny dÍla kalkulována na základě jednotkoých
cen uvedených v nabídce. Cena pracÍ a dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna v souladu
s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla.
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrŽení dílčí lhůty plnění, musÍ návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítím dotčených uzlových bodů;v případě návrhu změny lhůty předánÍdíla musí
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškených ještě nedokončených
uzlovych bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyŽádá změnu stavebnÍho povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povoIení poŽádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdÍ
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou VZeStupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel a dVě Zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povínnosti stanovené v tomto článku ani po rnýzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni
záruku za jakost poŽadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli
všechny vzniklé náklady a škody.

9/ NenÉli v SoD uvedeno jinak, bude při oceňování poloŽek postupováno následujícím způsobem:
Příslušná sazba nebo cena Za kaŽdou poloŽku činnosti zhotoviteie, zhotovovací práce, služby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou v Soupisu stavebních prací,
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné části SoD.
Tento způsob ocenění se pouŽije i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených vÍcepracÍ (a rovněŽ pro ocenění poloŽek, které nebudou realizovány jako součást
méněpracQ, pokud je charakter činnostÍ zhotovitele, zhotovovacích praci sluŽeb náoo oodávky
stejný jako činnosti, zhotovovací práce, služby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebnÍch prací, služeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné částiSoD.
PřÍslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvořísoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsažena v kterékoliv části Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s výkazem

uýměr nebo v jiné částiSoD, a zároveň
(c) Žádnou zuvedených sazeb ani cen uvedených vSoupisu stavebnÍch pracÍ, služeb a

dodávek sr.nýkazem vyměr nebo vjiné části Smlouvy o dílo není možné povaŽovat za
odpovídající, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je
povi nen prokázat zhotovitel).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovacÍ
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:
a) bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebnÍch prací,

sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo vjiné části SoD;
b) u poloŽek, sluŽeb a činností, které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebnÍch pracÍ, sluŽeb a

dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dÍlo, podle následujícího kalkulačniho
vzorce rozboru ceny:
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7 PřímÝ materiál

Mzdv

ó Odvodv (35% z mezdl

4 Stroie

5 ostatní přímé náklady

6 Přímé zpracovací náklady (2+3+4+5)

Přímé nákladv í1+6)

7 ReŽie tnírobní (49o/o z 6)

I Režie sorávni (27oÁz6\

Neořímé nákladv (7+8)

Náklady celkem (1+6+7+8)

v Zisk (3o/o z 6+7 +8\

10 NekalkUlované nákladv

Jednotková cena celkem (1+6+7+8+9+10)

Přímé pořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloženy fakturou (daňovým

dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatnÍ přímé

náklady;

c) u dodáVek zaÍízení a strojů budou WuŽity aktuální ceníky i4ýrobců, platné v době podání

nabídky, pouýšené o přiměřený zisk ve \í'ýši 3% a nutné vedlejší náklady'

d) podlc ccniků Ústavu racionalizace Ve stavebnictvÍ (ÚRs), platných V den uzavření Smlouvy o

dílo.

Zhotovítel vŽdy předložÍ objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu při

jejím stanovení. NoVě stanovené sazby nebo ceny budou V souladu s cenovou úrovní obvyklou
'. l^Lx ^ *í^+x -^^li-^^^ ^i^-lÉx+', .{íla ň1riaÁnalal nárrrh zltntnrrifolo nacnt tr{í cnhrrálí nrrhn ttnraví
v uuug cl llllDll' ltiollzoug pl gulllgLu ullq. vvJvvl řvvvvvl' !!YYÝ ýrl-'l

tak, aby byl v souladu s Výše uvedenými podmínkami soD. Konečné rozhodnutí o stanovení nové

sazby nebo ceny náleŽí objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací

Vlll. STAVEBNí DENíK

V Zhotovitel je povinen Vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu

s právními předpisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přÍlohou č' 16 vyhlášky Ministerstva místniho
rozvoje č.499/2006 sb' o dokumentaci staveb-

2/ První průpis dennÍch zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předáníTDS
následující pracovní den do 1o.oo hodin. Druhý průpis denních zápisů Ve stavebním deníku je

zhotovitel povinen uloŽit odděleně od originálu stavebnÍho denÍku tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebnÍho deníku na staveništi. Zápísy

vztahujícÍ se k provádění díla můŽe do denÍku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD,

TDs, Ko-BoZP a pověření pracovníci smluvnÍch stran'

4/ )estliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření

k zápisu. Stejné pravidlo platí pro případ, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BoZP nesouhlasÍ se

záznamem zhotovitele.
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lX. znŘízeruí, MATERÁLY, PRAcoVNÍ PoSTUPY A KVALITA PRoVEDENí

!/ Zhotovilel vyrobí nebo obstará zafizeni a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu díla:

a)způsobem uvedeným v SoD (1e-listanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a s péčí řádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zaYízení a bezpečných materiálů, nenÉli ve SoD uvedeno
jinak
d) v rozsahu stanoveném v SOD

2/ ZhoIovite| předloŽí podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán.

3/ Pro dÍlo mohou být použity jen takové výrobky, materiá|y, konstrukce nebo zařízení, jejichž
vlastnostiz hlediska způsobilostidíla pro daný účel zaručují, Že dílo při řádném provedenía běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a Životního prostředí, poŽární bezpečnost, bezpečnost při
uŽívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, Že při
realízaci díla nepouŽije žádný materiál, výrobek, materiál, konstrukci nebo zařízení, o kterém je
známo, že je škodlivy, nebo nemá poŽadovanou certifikaci.

4/ ZhotoviIel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřenÍmi,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zaÍízení, dle relevantních
norem a podmínek SoD a oP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, neŽ budou materiály pouŽity na stavbě nebo ke stavbě:
standardní vzor(y materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např' zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a další vzorky podle pokynů objednatele.
Pokud se srnluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveníštia bude k nim připojen protokol s následujícímí údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předloŽení;
d) zamýšlené pouŽití v rámci realizace předmětu díla;
e) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)

KaŽdý materiálje zhotovitel oprávněn pouŽilt pouze po vydánísouhlasu s jeho pouŽitím ze strany
objednatele.

6/ objednatel V kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalšÍch souvisejících činností s realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a
práci a kontrolovat postup rnýroby technologických zaiízení a produkci a zpracování materiálů
tnýsledky veškeých činností. objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zaiÍzení za osobnÍ účasti zhotovitele přímo u výrobců těchto
zařízení anebo dřÍve, neŽ budou tyto materiály nebo technologická zaiízení dodány na staveniště
nebo před instalacítakových materiálu nebo zařízení na staveníšti.

7/ Zhotovitel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacÍch prací, přičemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovování díla pro zhotovitele závazný. Objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním plánu poŽadóvat
okamžitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad.; v případě váŽného
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porušení povinnostÍ zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu díla.

B/ KontrolnÍ a zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob zkoušenía médium
c) četnost a frekvenci zkoušení
d) předpokládané trvánÍ zkoušek
e) stanovenÍ dle jaké normy nebo postupu bude zkoušení prováděno

f)jakých v'ýsledků zkoušení má být dosaŽeno

9/ Objednatel bude zhotovitelem vŽdy pÍizván ke všem kontrolnÍm zkouškám a testům,
prováděných zhotovitelem, a to nejpozději3 pracovnídny před jejich konáním'

10l Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapíše zhotovitel do stavebního deníku a uvede

v pravídelné měsíčnÍ zprávě o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol,

zkouŠek a testů předá objednateli při přejímacím řízenÍ dokončeného díla.

L1-/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou souěínnost a příleŽitost k vykonávání těchto činností,

včetně toho, Že mu zajistí přístup, svá zaiízenÍ, povolenÍ a bezpečnostnÍ vybavenÍ. Žádná tato

či n nost n ezbavuje zhotovitele Žádn'é povi n ností a n i od pověd n osti'

L2/ Zhotovitelje povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další ínformace,

elektřinu, média, vlastní vybavení a zaiízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,

materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné a řádné
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zařÍzení, materiálů nebo jiných částí předmětu díla. V případě odběru vzorků musí být

rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostív závislosti na účelu zkoušek.

13l objednatel můŽe změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,

aby provedl dodatečné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že

zkoušené zarízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez

ohledu na jiná ustanovenísoD'

14l objednatel oznámÍ zhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl

zúčastnit se zkoušky' JestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, může

zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté

bude mÍt Za to, Že byly provedeny v přÍtomnosti objednatele. zhotovitel je povinen předat

objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zpráuy a protokoly o průběhu a výsledku

zkoušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,

o bjed nate l potvrd í zhotovite| i zprávy o zkouškách.

15l objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných

zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

16/ Zhotovitel provede índividuální a komplexní zkoušky.
lndividuální zkoušky - individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlivých elementů

zařízenÍ v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže zařízení' Zhotovitel je

povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

termínem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a výsledky

índividuálnÍch zkoušek zapíše zhotovitel do stavebního deníku' Náklady na provedenÍ

individuálnÍho vyzkoušení tvoří součást nabídkové ceny díla'
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho

ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, že
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splňuje požadovanou funkcia že je jako celek schopno zkušebniho provozu' Zhotovitelje povinen
konánÍ komplexních zkoušek oznámít objednateli nejpozději 3 pracovní dny před terminem jejich
konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a výsledcích komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedenÍ komplexního vyzkoušenítvořÍsoučást nabídkové ceny díla.

L7/ Jestliže v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, Že je některé
zaYÍzení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídá
podmínkám SoD, můŽe objednatel zařízeni, materiáI, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak,
Že to oznámí zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SoD. JestlíŽe
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařízenÍ, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmínek opakovat. objednatel odmítne zařízení, materiály nebo výsledky
činnosti i v případech, kdy na základě lnýsledků opakovaných zkoušek zjistí, Že dotčené zaÍízeni,
materiály nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají
podmínkám SoD'

18/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel
Wdat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zaYízení nebo materiály, které nejsou v souladu s
podmínkamiSOD nebo podmínkamíobecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b) odstranil a Znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany životního prostředí a ochrany
majetku aÍ jiŽz důvodu nehody, nepředvídatelné událostí nebo jinak.

Zhotovítel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamžitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
Jestliže zhotovitel nesplní (nebo není-|i schopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajístit realizaci předmětných činnostÍ jiným způsobem,
např. můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti
splněnfl.

X. PRoVÁDĚtví oín
7/ objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutÍ součínnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve SoD. 0 předánÍ a převzetí staveniště vyhotovÍ TDS zápis.
Předánístaveniště se uskuteční pÍsemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
Zhotovitelje povinen při přejÍmánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá piekáŽRy, které brání
provedenÍ dí|a. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
záuazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrovych a výškoWch bodů a
podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmÍstěním a trasou stávajících
inŽenýrských sítí, rozvodů a souvisejících zařízení na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označení vhodným způsoben chránít tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození inŽenýrskýcň
síti je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sítía uvedenído původního stavu, a to včetně přÍpadných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastnÍky nebo správci dotčených sítí' Zhotovítel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastnků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
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nedodrŽením. Zhotovitel je povinen uŽívat staveniště pouze pro účely související s prováděním

dila a při užívánistaveniště je povlnen dodrŽovat veŠkeré právrrí přetJpisy.

2/ 4hotouitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele'

vletně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řÍzenÍ.

3/ objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v

souladu s harmonogramem. V přípacjě zjištění procjiení oproti iermÍnům uvederrýrn

v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucÍ k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovilel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je

povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými

zaměstnanci minimálně V tomto sloŽení:
a) stavbyvedoueí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovnk kontroly a řízeníjakosti'

V souiadu se Stavebrrím zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucí a stavebnÍ dozor), g 158
(Vybrané činnosti ve Wstavbě) a S 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné

vedení realizace díla stavbyvedoucím, kteý má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou

autorizaci České komory autorizovaných inŽenýrů a techníků.

57 Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Vybavení

zaiízení staveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah Wbavení je plně na

zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny díla' Na zařízení staveniště je

povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná

úřední povolenr, vyŽadujÉli se podle účinných právních předpisů, a předloŽit TDS jejich kopii do 5
pracovnÍch dnů od nabytí právnÍ moci takovych povolení. Bez potřebných úředních povolení není
zhotovite l oprávn ě n za řízen í staven iště vybud ovat, případ ně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen

piovádět průběŽný úklid staveniště umožňující plynulé prováděnÍ stavby a průběŽný úklid
přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním

díla. Před podáním výuy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a

díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do

reprezentativnÍho stavu umoŽňujícího jejich uŽÍvání vsouladu s účelem SoD. Do potvrzenízápisu

o předání a převzetÍ díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být

potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné uŽívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně

zaplatí zhotovitel' stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší uŽíváni, neŽ byla dohodnutá

doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveníšti nebo jiném místě zajistí

zhotovitel na své náklady a Vlastní nebezpeěí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládánÍ s odpady vzníklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci

přebytečných materiálů a odpadů vzniklých pří reaIizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu

určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastnÍ riziko v souladu se zákonem o odpadech č'

I9s/zoaLSb., v platném znění.

Lo/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

I1'/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení dÍla.

Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.
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L2/ Zhotovitel je povinen umoŽnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvÍsejícÍch se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistít účast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých za,vad a odchylek od
projektu.

13/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupóe zhotovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistí, Že zhotovitel zakryl část díla bez souhtasu objednatele nebo,
Že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohroŽena bezpečnolt prováděného
díla, Život nebo zdraví pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.

1-4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období,
elektrickým osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povÍnen vyzvat objednatele k jejích kontrole a vyŽádat síjeho následný souhlas s jejich
zakrylím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 piacovních oňď po
obdrŽení výzvy zhotovitele zápísem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické rnýzuy do
sÍdla zmocněnce objednatele. NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole vyše
uvedených konstrukcí, můŽe zhotovite| pokračovat v provádění díla' V případě, Že objednatel i
přesto bude poŽadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dálá zjistí, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovítel, v opačném příóadě je
uhradí objednatel.

t6/ DosaŽení předepsaných parametrů a kvalíty dí|a prokáže zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časo\lý
plán a seznam všech zkouŠek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenÍdila nebo přijehó
dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat řovněŽ jméno pracovnÍka
zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný' Posouzení nebo neposouzenÍ plánu kontrol
objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti Za kontroly, zkoušky a testy a za řádné
provedení díla.

18l Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednateli při přejímacím řízenídokončeného díla nebo jeho části.

19,z Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ Y případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele,
hradÍ náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

2!/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečenÍ díla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.
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22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci") jsou povinni dodržovat povinnosti

stanovené SoD nebo OP, jinak Je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výnrělru pracovtlíků

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní" Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníkv ze

stavby okamžitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je

nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům

poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl. KoNTRoLNÍ DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRACÍ

1,z SmluvnÍ strany se dohodly, Že vzájemný kontrolnÍ styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a
převzetí díla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanoví jinak.

2/ Nebude-lí smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně

však jednou za měsíe-TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i

objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolnÍ den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteřÍ jsou

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních' TDS je oprávněn vyŽádat si

na jednotlivém kontrolním clni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších
osob, přiěemŽ zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúěast pracovníků zhotovitele, jejichŽ účast na kontrolnÍm dni je povinná

nebo jejichŽ účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se povaŽuje za porušení
povinňósti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným

vynaloŽené náklady.

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konánÍ kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

účast na jednotlivých kontrolních dnech poŽaduje.

6/ TDs pořÍdí z kaŽdého kontrolního dne písemný zápis, kter'ý v jednom Whotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konánÍ kontrolního dne.

7/ 7ápisem z kontrolnÍho dne nelze měnit ujednáníSOD' Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo

nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řÍzení.

8/ Zhotovitel připraví zprávy o postupU prací měsíčně a předá je vždy objednateli. První zpráva

bude pokn-ývat období do konce prvního kalendářního měsíce po předání a převzetí staveniště-
Poté budou zprávy zpracovány vždy pro období od prvního do posledního dne kalendářního
měsÍce.

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vždy do 7 dnů po skončení obdobr, jehoŽ se týká, a to

v elektronické podobě. Objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy wjádří zhotoviteli do

následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude

respektovat připomínky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zprávy i s jinými náleŽitostmi nebo

Wpracovat i další zprávy, neŽ jsou uvedeny ve SoD a oP.

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončí všechny činností vedoucí k realizaci
předmětu díla aŽ do vydání protokolu o převzetí díla.
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Strukturu zpráv určí zhotoviteli objednatel nejpozději do 2L dnů ode dne podpisu SoD. Případně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před
termínem předložení zprávy'

|\aŽdá zpráva bude za přÍslušné období minimálně obsahovat:
i. informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušné období, včetně Všech stadiÍ projektovych prací Usou_lí jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobovánÍ, ýroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančního vyjádření pokroku prací za příslušné období a
přehledného finančního plánu, zahrnujícího jak finanční vyjádřenÍ jiŽ provedených prácí, tak
plánovaný finanční postup v dalších období realízace předmětu díla, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iíi. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určením mÍsta, data a ěasu
pořízení fotografie) ukazující stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu díla na Životní
prostředí,

iv. u výroby každé důleŽité poloŽky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo vyroby, plnění v
procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
a) zahájenívýroby,
b) inspekcích zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

v' podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,
vi' kopíe dokumentů o zajištěníjakosti, Výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
víi. bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujÍcÍch se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnostia
viíi. aktualizaci programu prací, srovnánÍskutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškerych událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončenív souladu se SoD,
a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpožděnÍ.

ix' seznam všech změn, průběhu změnových Yízení a seznamu změnových listů
x. návrh zhotovitele na úspory nákladů díla
xi. podrobný plán a popis prací pro další obdobÍ

Xll. pŘE;íruncí zxouŠxv, pŘeoÁruí n pŘEvzrrí oín
1,/ Objednatelje oprávněn poŽadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly'
Pokud tohoto oprávnění objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájenÍm přejÍmacího řízení, zhotovitel
je poté povinen přejímací zkoušky provést v níŽe uvedeném rozsahu'

2/ Zholovitel provede před zahájením přejímacího řízení vedoucího k předání a převzetí díla
přejÍmací zkoušky v souladu s SoD a těmito oP, příslušnými normami a pokyny objednatele.

3/ PřeiÍmacízkoušky zahrnujívšechny zkouŠky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny indivíduální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státnímí orgány a ostatní zkoušky
nezbytné k prokázání kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ zhotoviIel oznámísprávci stavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést kaŽdou
z přejímacích zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu průběhu
těchto zkoušek. NenÉ-li dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to nařídí
objednatel.

5/ Při zvažování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukolív

předpokládanému vytíŽení a účinku uŽívání díla nebo jeho částÍ objednatelem při provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmíle dílo nebo část dÍla projde přejímacími zkouškami, předá

zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejÍmacích zkoušek je
podmínkou pro zahájení předání a převzetí díla (přejímací řízen|' o ukončení přejÍmacÍch zkoušek

rozhoduje objednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímacÍ zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, můŽe objednatel

oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel

oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhůtě, které oznámí
objednateli. JestliŽe zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení

objednatele, může ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ JestliŽe výsledky přejímacích zkoušek neodpovídají podmínkám SoD nebo rozhodnutí státních
nebo relevantních orsánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část díla

neprojde přejÍmacímí zkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv

části díla za stejných podmÍnek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část díla neprojde opakovanými
přejímacími zkoušJ<ami, bude objednatel opráVněn:

a) nařídit další opakování přejímacích zkoušek;
b) jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele V podstatě veškerého předpokládaného
prospěchu z díla nebo části dÍla, odmítnout dílo nebo část díla (podle okolnosti), a V tomto
případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve Vztahu

ke kterékoliv větší části díla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽívání. Aniž by

to oviivniio ostatnÍ práva pocile Smiouvy o díio nebo jiná, bude nrít objednatei poté nárok
na vrácení veškených částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností),
plus náklady na fínancování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácení zařizení a materiálů zhotoviteli;
c) vydat protokol o převzetí díla, jestliŽe to poŽaduje objednatel.

V případě, Že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podte všech

ostatnÍch povinnostÍ wpl:ývajících ze SoD a cena díla bude sníŽena o takovou částku, která bude
pokýat sníŽenou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejÍmacích zkoušek'

9/ objednatel je oprávněn při přejímacím řÍzení požadovat provedení dalšÍch dodatečných

zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termínu, do kdy je

poŽaduje od zhotovitele provést' Pokud opráVněnost takoqých zkoušek nevypliývá z povahy díla, je

zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádíje však za úhradu nákladů objednatelem za

předpokladu, že dodatečné zkoušky neprokáŽou vady zodpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo

přerušení přejímacího řÍzení a odmítnutí převzetí díla objednatelem.

1Ol Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. objednatel bude od

zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené částidíla' Výjimkou mohou býtty
objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zaÍízení staveniště a které objednatel
próveóe do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkční objekty, které bude

nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatnÍch případech jen

po dohodě s objednatelem' Dilo nebo jeho části bude(-ou) v okamžiku předání objednateli prosté

jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

1ý SkuteÓnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje

zásadně zhotovitel a za tímto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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t2/ Zholovitel písemně oznámí přesné datum dokončenÍ díla objednateli nejméně 30 dní před
datem dokončenÍm díla a současně je vyzve k zahájení procesu předánía převzetídíla (přejímací
řÍzení) ke dni následujÍcím po datu dokončení díla. objednatelje povinen zahájit přejÍmací řízení
ke dni následujícím po datu dokončenÍ díla dle písemného oznámení zhotovítele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je mÍstem předánÍ místo realizace předmětu díla'

L3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO_BOZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vypl:ývajícÍ ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahující se k dílu; nedoloŽÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobi|é k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen
připravit a předloŽit v rámci přejímacÍho řízení zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly v rámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky vtěchto
dokladech obsaŽené

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právnÍ spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit Vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovite|e upozorní TDS při předpřejímce podle
tohoto článku.

L4/ Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen přÍpravit nezbytné doklady
a následně je připřejímce objednatelipředat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedenÍ ve smyslu SoD
b) stavební deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.),
d) reviznízprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatnÍ dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vyplyvají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protokol o vytýčenístavby
- Zaměřenískutečného stavu po dokončenÍ_ Doklady o provedenÍ hutnících zkoušek
- Doklady o předání dotčených inŽenýrských sítí a pozemků jejím vlastnÍkům_ Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodní řady - potvrzenÍ o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
prohlídky kanalizačních stok

Zhotovítel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí dí|a objednatelem, v českém jazyce Ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanovÍ počet vyšší. RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči CD-ROM nebo DVD za použití
standardních formátů). obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
doltumentaci předávané zhotovitelem můŽe objednatel v přÍpadě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l Další podmínky pro zahájenÍ přejímacího iízení:
a) podmÍnkou převzetÍ celého díla je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP.
b) úspěšné provedenÍ individuálního a komplexního vyzkoušenÍ dÍla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem poŽadovány)
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c) zaškolenÍ pracovnÍků objednatele, především pak zaškolenítýkajícíse provozu a údrŽby

díla a jeho částí
d) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavlt pro přejímací řízení, aby bylo

připraveno pro následné kolaudační Íízení a/nebo zahájenítrvalého provozu.

L6/ o průběhu přejímacÍho řízení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.

Dílo se povaŽuje za pieuzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o

převzetí díla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o př'evzetí

díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

17/ objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací Yízení a lryly splněné veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedenÍ:

a) podepíše protokol o převzetÍ díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno v souladu
se SOD
b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla, pokud okolnosti přejímacího řÍzení s udáním
důvodů a uvedením podmínek, které musí zhotovitel sBltrlt, aby lylo ar'ojné p|ejin'aq!

řízení opakovat a protokol o převzetí dí1a vydat. Po splnění těchto podmínek je zhotovítel

oprávněn opětovně poŽádat o zahájení přejímacÍho Íízení a vydání protokolu o převzetÍ

díla'

18l Protokol o převzetí díla bude obsahovat alespoň:

a) identifikační údaje o účastnících přejímacÍho řÍzení s datem a místem konánÍ,

b) identifikační údaje o díle,
c) konec záruční doby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému uŽívání díla platný k datu přejímacího

řízení, s popisem, jak se projevujÍ a s uvedením způsobu a termínu jejich odstraněni
e) přÍpadnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho Části,
g) provozní Íády a všechny dalšÍ poŽadované doklady k předání a převzetí díla
h) záruční listy všech zaíízení zabudovaných do díla) soupis příloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky
(estetické nebo funkčn|, ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s

'iinými neomezily jeho uŽÍvání. objednatel je rovněŽ oprávněn uzavřítt se zhotovitelem Protokol o
-préoanr 

díla, i kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebránÍ řádnému

užÍvání v souladu s účelem SoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o

převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončenÍ. oodstranění
veškerych takových nedostatků a nedodělků smluvnÍ strany uzavřou zápis podepsaný oběma

smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku

či nedodělku má objednatel práVo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu Z ceny nebo sám

zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvnÍ

strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec.

Stanovisko znalce takto urěeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o r4ýši nákladů

na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistÍ

objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou'

20/ AniŽ jsou tÍm dotčena předchozí ustanovení OP, je zhotovitel povinen v dostatečném

časovém předstihu před doručenÍm výzvy kpřevzetí díla objednateli vyzvat TDs ktzv'
předpřejÍmce díla, tj. zúčastnit se prohlídky dÍ|a prováděné zhotovitelem, při níŽ je TDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky di1a. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něŽ zhotovitele

tDs upozo'ní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zlrotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení
přejímacího řízení díla'
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2ý Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění'

22/ Zholovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvnÍ strany nedohodnou
V Protokolu o předánÍ díla na jiném termÍnu.

Xlll. PŘEcHoD VlásTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPrčÍ Šxooy

ý Zttotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil. objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanovenÍmi zákona č. B9/2oL2 sb.,
občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na dÍle a na jiných věcech, |eŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přecházÍ na
objednatele potvrzením protokolu o předání dÍla oběma smluvnÍmi stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečíškody vyvolané pouŽitím věcí, přístrojů, strojů a zaÍízeníjím opatřenými k provedení
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a
která jsou či byla pouŽita k provedení díla, kterýmijsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního čisociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavebnÍ konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení dÍla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešen|; a/nebo
c) ostatní provizornÍ čijiné konstrukce a objekty pouŽité při provádění díla či jeho části.

4/ Zholovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedenÍ díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřeni) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcÍ, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zařízení objednatele ode dne jejich uŽívánÍ nebo
obsazenÍ zhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude užívání ukončeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo poškození některé z výše uvedených poloŽek v době, kdy za péči o
ně odpovídá zhotovitel, z jakékoli jiné příčiny neŽ takové, za niŽ je odpovědný objednatel, napraví
zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ od předání dÍla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činností specifikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsou-lí tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečí vzniku škody na díle nebo částí díla, kterého se týkají
rea l izace zbývajících čin nostÍ.

7/ zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetÍ straně vadným plněním di1a.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněnÍm díla aŽ do
vypršení záruky za dílo,

b) všechna zranění, věetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršenÍm
záruky za dí]o a které budou zapřÍčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedení dÍla nebo
budou vycházet z chyb prováděnídÍla.

8/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí

t/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti

V rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou

dokumentací ostatní dokumentací a ookyny objednatele.

2/ Y případě sporu smluvnÍch stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je

rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3,/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu

provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozorněnÍ objednatele či TDs, a to tak, aby

nebylo ohroŽeno splněnÍ terrrrínu předání díla nebo závaznýc?, uzlových bodů. Neodstraněné
nedóstatky představují překáŽku převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné
plnění sdrobnými nedostatky. Nedojde.li mezi smluvními stranami při sepsání protokolut o

převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kteďmi je část díla
předávána a přebírána, pak platÍ, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí části dila.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být

objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškozenÍ odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestliŽe zhotovitel ani do

tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstranÍ nebo je zřejmé, že je zhotovítel

neodstranÍ přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být

provedeny na náklady zhotovítele, objednatel může (podle VlastníVolby):
a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko

a náklady zhotovite|e, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost; a

zhotovitel zaplatí objednateli účelně vynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při

odstraňování vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídajÍcí sníŽení ceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě Veškerého prospěchu ze

stavby nebo jakékoliv většÍ části stavby, odstoupit od soD jako celku, nebo ve Vztahu ke

kterékoliv větší části díla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽÍvánÍ. Aniž by to

ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení
veškených částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na

financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácenÍ

zaÍÍzenÍ a mate riá l ů zhotovitel i.

ln. znnuKY zA JAKOST

ý Zhotovitel odpovídá za vady, které se Wskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva

z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručních

dobách, uvedené (-ých) ve S0D.

Záruční lhůty za jakost díla,zakvalitu použitých materiálů, a stejně tak iza odborné provedení,

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běŽet ode dne podpisu zápisu
o předánÍ a převzetí díla. ZáručnÍ doby uvedené ve SoD mají vyššÍ platnost než záruční doby

vyznačené jednotliwmi dodavateli a r'nýrobcijednotlivých zařízen( a materiálů jen pokud jsou tyto

záruční doby ve SoD delší než záruóní doby Wznačené jednotlívými dodavateli a Wrobci
jednotliých zaíízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na

22



Příloha č. 1Smlouvy o di1o

které dodavatelé nebovýrobci poskytují záruční dobu delší neŽzáručn( doba uvedená ve SoD, se
vÍahuje záruční doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

2/ V případě opravy nebo výměny vadných dílŮ zařízení se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, že se pro nedostatky jednotlivych dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo
celkové zařízení, pak platÍ prodlouŽenÍ záruky i pro tyto dalšÍ částí zaíÍzení nebo pro celkové
zařízení' Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V případě, že se v záruónt lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášenÍvady je zhotovitel povinen pÍsemně potvrdit objednatelijeho
doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna'

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenÍvady dle svého uváŽení právo požadovat:

a) odstraněnívad dodáním náhradního plněnínebo poŽadovatdodáníchybějícíčástidíla,
b) odstraněnívad opravou vadné části díla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady poŽadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

7/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnÍvady.

8/ V přÍpadě sporu smluvních stran, zda má stavba Vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP'

9/ V případě, Že objednatel uplatní v záruóni době nárok z odpovědnosti za vady, zahájÍzhotovitel
práce na odstranění vad nebránících uŽívánÍ díla do 2 pracovních dnů od pÍsemného oznámení
vad, a práce provede ve lhůtě 15-tí dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě,
že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klímatické podmínky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradní-
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na zák|adě uplatněné reklamace zhotovítel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady' Pokud
zhotovítel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším
rozsahu u provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat aŽ do úplného odstraněnívady.

1-L/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnÍ vady veŠkeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (reviznÍ knihy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ NenastoupÍ-li zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstranÉ
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím uplynutím, Že vady vtéto lhůtě neodstranÍ, jeobjednatel
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oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení

odstranění vady; nárok na smluvnt pokutu a záruka zhotovitele za jat(ost nenÍ tírnttl poslupettt

objodnatele nijak dotěena a zhotovitelje povinen nahrac]it objednateli náklady s tím spojené.

13l Nároky z vad plnění se nedotýkajÍ práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na poruŠení povinností, jeŽ vedlo ke vzniku vady'

1-4/ Pokud objednatel v rámci svého oprávněnÍ volby uplatní právo na přiměřenou sievu z ceny
plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud

smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené ýši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny

znalec určený podle těchto 0P. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném

rozsahu.

t5/ Zhotavitel odporlÍdá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, Že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně

zachycovat skLltečné provedení dokončené díla.

)O/I. ZNALEC

7/ Kdetato smlouva uvádí, Že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní

si'ana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

36/1967 Sb., o znalcÍch a tlumočnÍcích, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultací se zhotovitelem, nenÉli jinde vtěchto oP
stanoveno, že znalce určí objednatel, potom proběhne takové určení bez konzultace se

zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele

s písemnou Žádostí o určenÍ znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého

znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem

odmítnutých' Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která

smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním

znalce hradí smluvní strana, jejiŽ tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní

strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní

strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvnístrany Se dohodly, Že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

XVll. PoJĚrĚruí

1,/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední zárué,ní lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:

a; vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně

(nikoliv uýlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či Živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním

soD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu

vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním

SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůčÍ třetím osobám

v souvislosti s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000'_

Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření

zápisu o předání a převzetí díla a 2 ooo ooo,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) pro
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období od uzavření zápisu o předánÍ a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty
podle SOD.

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po celou dobu plněnísoD tyto podmÍnky:

a) Pojištěnístavebně-montáŽních rizik min. ve vyši dle odst. 1tohoto článku. Tam, kde to typ
pojištění umoŽní, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištění díla, které je od počátku ve vlastníctví objednatele. Pojištění stavebně_montáŽních
rizik pokr]ývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby' Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného dÍla, montovaných strojích nebo technologických
celcích, montáŽních a stavebních strojÍch a na zařizení staveniště' PojiŠtění sě musí
vztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří nebo
budou tvořit součást dÍla uskladněny či montovány.

b) Mimo výše uvedené poŽadavky na pojištění stavebně_montážních rizik, musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávající pojištění odpovědnosti a pojištění stavebně_montáŽních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
r pojištění Živelni které bude kr]ýt škody na majetku způsobené živlem, tj. zejména

poŽárem a jeho průvodnímijevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stoŽárů apod., kapalinou unikající zvodovodnÍch zaiízenÍ a médiem
vytékajÍcím v důsledku poruchy ze stabilních hasícÍch zařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plněnÍ laké za poškození nebo zničenÍ potrubí nebo topných těles
vodovodnÍch zaiízení vč' armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽi'a výměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený Živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obsl u hou, ú myslným poškozenÍm, nešikovností, nepozorností a ned ba lostí

o další pojištění tzv' montáŽni'ch a stavebních rizik a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcÍ pouŽitých pro její provedení krylo i nepřímé škody a škody
vzniklé projekční, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provozu, tzv. pojištění
zkušebního provozu a pojištěnÍ činnosti zhotovitele při odstraňování vad v záruiní
době'

Výše uvedený výčet konkrétnÍch rizik, včetně pojmenovánítypu pojištění, je pouze příkladný.

3/ Zhotovitel je jako pojistník povinen udrŽovat pojištěnÍ tak, jak bylo předloŽeno, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. PojiŠtěnÍ majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahujÍcí se k realizaci předmětu dÍla musí trvat po dobu do převzetí
celého díla objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrŽovat pojíštění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, v takovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištění tak, aby pokýalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ Pojíštění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojístné
události, ledaže v důsledku takové pojistné událostidojde k vyčerpánívýše uvedené horníhranice
pojistného plnění pro příslušné obdobÍ uvedené lnýše' Pokud je ve vztahu k pojiŠtěnÍ škody na
stavbě výše uveden zhotovíteljako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění, musí b]ýt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽít pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.
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6/ PojištěnÍ nesmí obsahovat Žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

standardně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na

nóhradu škody způsobené zhotovite|em v souvislosti s plněním S0D.

7/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel

splnit i uzavřenÍm více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojiŠtění můŽe zhotovitel splnit

úplně nebo částečně i uzavřenÍm pojištění, které se kromě provádění díla podle sOD vztahuje

i k prováděníjiných staveb, pokudjsou splněny ostatní podmínkytohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy ěi smluv podle tohoto clánku Wše je zhotovitel povinen předat

objednateli nejpozději při uzavření SoD'

9/ PlněnÍ povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozději do 14

dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z Bojistných smluv, ktenými plní svou

povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazenÍ pojistného na příslušné

poj istné obdobÍ objednateli.

Lo/ Zhotovitel je povinen při sjednávánÍ veškeých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké

součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškerých důleŽítých skutečnostech

týkajících se sjednávánÍ pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

}c/lll. JEDNÁNí A KoMUNlKAcE SMLUVNíCH STRAN

V TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni Wkonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP vyslovně v souvislosti s určitou záIeŽitostÍ

uvádí. Pro v_vloučení pochybností je objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti

sám prostřádnictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před

jednáním TDS, AD a Ko-BoZP. objednatelje oprávněn s okamŽitou účinností omezit nebo rozšířit

pověřenÍ TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a

doručeným zhotovitel i.

2/ Smluvní strany si při uzavřenÍ smlouw předají seznam vešker"ých osob, u nichž je v souvislosti

s plněním SoD Žádoucí aby druhá smluvnístrana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškených

pověřených pracovníků objednatele a vešker'ých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný

seznam bude uvádět zejména jméno a přÚmenr, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu
pracoviště, čÍslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou majÍ a mobilního telefonu,

a elektronickou poštovníadresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamŽitou účinnostÍ, změnit osoby a údaje uvedené

v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného

odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejÍho vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních

Stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, Wrozumění, informaci, vyjádření,

souhlas, sdělení ěi o jiný druh komunikace) musí bfi provedena písemně, kde tato smlouva tak

stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, můŽe byt

písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,

faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musÍ byt podepsána osobou nebo označena jménem

osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce'

5/ Nestanoví-li SoD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí byt

p;lsemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacích údajů
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musí byt oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ PotvrzenÍ adresáta o přr.1etí na opisu nebo stejnopísu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáŽe-li adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručení písemné komunikace se povaŽuje:

a) potvrzení adresáta o př1jetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kunjra, v případě zaslání kurýrem,

b) potvrzení adresáta o přUetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetÍ zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v přÍpadě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaŽe adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čitelné, v při'padě zas|ání faxem

d) e-mailová zpráva,jejíŽ přijetÍje potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně uŽijí ustanovení občanského soudnÍho řádu upravující doručování
právnickým osobám.

X!X. UKoNČrruí SMLoUVY, oDsToUPENí

!/ Pro případ ukončenÍ SoD se smluvní strany zavazujÍ nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smIuvních stran s tím souvisejÍcích.

2/ objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyšší moci u
druhé smluvnÍstrany trvajÍ déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3rz Jestliže zhotovítel neplnÍ nebo nesplní některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, můŽe
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mímo případy dle $ 2002 odst. 1 občanského zákoníku
oprávněn odstoupit od SoD v následujících případech:

a) zhotovitel ve své nabÍdce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě ktených
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozornění objednate|e opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentacÍ, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;

c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujÍciho 60 dní s předáním díla objednateli,
přičemŽ za den předání dÍla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
díla;

d) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z mílnÍků dle čl. lll. soD
přesahujÍcího 90 dnÍ, přičemŽ za den dokončení přÍslušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzenÍ přÍslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e)zhotovitelopustÍdílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovatv řádné realizacipředmětu
díla a/nebo v plněnísvych povinností podle SoD nebo oP;

f)zhotovitel pouŽije pro plněníSoD poddodavatele v rozporu oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plněnÍ Zhotovitele, na něŽ byI zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovnÍky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení

pro místo prováděnÍ díla;
i) hrubé nebo opakované porušenÍ předpisů BOZP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednaI nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinnostÍ vypl:ývajícÍch Z ustanovení SoD nebo
OP;
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k) v případě zahájení insolvenčního řaení proti zhotoviteli, rozhodnutí o Vstupu do likvídace
zhotovitele;
l) v přípaclě procllení se splněnÍm povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv

bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší neŽ 10 dnů.

4/ Objednatel má rovněž právo na odstoupení od SoD v případě, Že projektu nebude poskytnuta

nebo bude zrušena, resp. sníŽena příslÍbená podpora dotačních prostředků.

5/ Zhotovitelje oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její částí
ze strany objednatele o více neŽ 90 dní.

6/ odstoupení od smlouvy je účínné okamŽikem doručení písemného oznámení o odstoupení
uváděj Ícího důvod odstoupen Í d ruh é sm l uvn í straně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo v platnost, se veškeré

rrcsp]alrlé po hledávty o!jed!a!a|e vŮěj zholpvtle]i s!éyqjí
odmítnout další platby zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody
způsobené zpoŽděním při dokončení (jsou-li) a všechny další náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a 0P, a/nebo
b) neobdrží od zhotovitele náhradu za všechny nráty a škody, které utrpěl objednatel, a

veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek Splatných

zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné vydaje vyplatÍ

objed natel zůstatek zhotoviteli'

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy'

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli

Vracet jiŽ provedenou stavbu ani jiná plnění jiŽ obdrŽená v rámcí plnění SOD (včetně veškerých
dokumentů a elektroníckých médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateliveškerá dalšíplněníjiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plněníSoD do účinnosti
odstoupenÍ (Včetně veškeých dokumentů a elektronických médi|. Odstoupil-li od smlouvy

zhotovitelzdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny jiŽ provedeného

plnění; pokud bylo urěité plněnÍ zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náleŽejÍcí

zhotoviteli objednatelem určený zna|ec. odstoupilJi od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky

určenými podle občanského zákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
vynaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro

vyloučení pochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na úhradu sých nákladů
spojených s ukončením svých činnostt, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy'

1Ol Strana, na jejíŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v přÍpadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí
odstoupením od smlouvy, včetně vÍcenákladů WnaloŽených na dokončení plnění podle SOD a na

náhradu škod vzniklých prodlouŽením lhůt na dokončení plněnÍ v přÍpadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

LL/ v případě odstoupenÍ kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště Ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajístit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

Dále můŽe objednatel
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72/ V př$adě odstoupenÍ kterékoli smluvní strany od sm|ouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu pinění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupeňí od smlouvy. v přípaoě, Že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese V tomto případě
zhotovitel.

13/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručnÍch vad ani závazku mlčenlivosti zňotovitele, ani
dalších práv a povinností, z jejichŽ povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenísmlouvy.

14l Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
částidíla.

L5/ Y p(ípadě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednate|i bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací
zhotovitelem.

XX. FINANČNí ánuNn
1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmínek finanční záruku
podle $2029 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a úvěror4ým druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽení sm|uvních
podmínek, kvality a termínů provedení dÍla, pokud se smluvní střany nedohodnou ve smlouvě o
dílo jinak.

2/ VystavenÍ bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záruóní listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch ob1eánatele .1ako
ullučně oprávněného. Bankovní záruka musí b:ýt vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plněnÍ bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se
řídí přÍslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele aŽ do výše 30% z ceny díla uvedené v
SOD,

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v protokolu o předání kompletního
díla a v kolaudačním souhlasu;

c) ZáruRa za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajÍcích se řádného provedení
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě
objednatele v poskytnuté příměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, předevšÍm pak:
l povinnost udrŽovat záruku za provedení díla ve stanovené \^ýši a stanoveným

způsobem;
. povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla d|e SoD nebo OP,

zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitete vznikne objednateli povinnost viátit poskytnutou
dotací, resp. její část;

o povínnost udrŽovat pojištěnÍ v souladu s SOD nebo oP;
o povinnost provádět dílo řádně, za podmÍnek sjednaných SoD nebo oP; za porušení

povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se považuje zejména
prodlení se splněním lhůty pro dokončení, dodrŽování závazných milnÍt<ů dlá soD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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o povinnost odstranit vadu (poškozen| dle podmínek SoD nebo oP, povinnost

uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovédnosti za vady v souladu s SoD
ncbo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruční tistiny) předloží zhotovitel objednateli ke dni uzavření

Smlouvy o dílo. Na základě písemné Žádosti zhotovitele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o

dilo, múŽe objednatel stanovit lhůtu pro předloŽení bankovní garance delši ne však delšÍ neŽ ke

dni předání a převzetí prvnÍho staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel

oprávněn od Smlouw o dílo odstoupit již bez dalšího.

4/ BanlrovnÍ zárul<a bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu

protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla

bojednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či

náhradu škody.

5,r objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši

uplatn_ěné smluvnÍ pokuty, ja[éhoroti nesplněného závaz(u zhotovitele vůči objednateli, nákladů

nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto

smlouvóu, nebo jakékoli částce, která podle míněnÍ objednatele důvodně odpovÍdá náhradě

vadného plnění zhotovitele.

6/ PÍed uplatněním plněni bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění'

které bude objednatel od banky poŽadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před

stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel

povinen ňejpozději třicet (3o) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (1o) dnů

odjejího weerpáni předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou Za podmÍnek

stanovených SoD nebo oP, nebo pÍsemné prohlášení banky o procjlouŽení účinnosti původně

vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodlouŽená bankovní záruka musí být účinná

aiespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvánÍ podle tohoto článku a
pouŽíje se na nÍ ustanovenítohoto odstavce.

8/ Zhotovitel nenÍ oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku

pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na uýskyt

vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném

splněnÍ' všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze záuazných předpisů a ze smluvní

dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

10/ Zhotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých záuazkŮ vyplývajícÍch z odpovědnosti za

vady díla zárukou za odstranění vad v záručnÍ době ve výši 30% z skutečné ceny díla- Zhotovítel

preáá on1eonateli listinu záru4y za odstranění vad v záruční době do doby před vydáním protokolu

o převzeií díla. Subjektem VystavujÍcÍm listínu záruky za odstraněnÍ vad díla v záruční době bude

banka. Objednatel je oprávněn ěerpat záruku za odstranění vad v záruční době v plném rozsahu.

V případě čerpání zárukyje zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,

aby splnil povinnost udiŽovat záruku za odstranění vad v záruční době v souladu s ustanovenÍmi

Sob nebo oP' Objednatel vrátÍ zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v záruční době do 30
dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky wplývajícÍ z odpovědnosti za

odstraněnívad dÍla v záručnídobě.
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XXl. oPATŘeruí oBJEDNATELE V pŘÍpnoĚ
NEPLNĚNí svtt-ouw ZE STRANY ZHoToV|TELE

V objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tÍm především, že mŮŽe sám nebo prostřednictvím třetí osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to
zvláště v těchto případech:

a) zhotovitel je v prodlení delším neŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani V dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním deníku.

c) přes písemné upozorněnÍ objednatele ve stavebním deníku nejsou Ze strany zhotovitele
na stavbě dodrŽovány zejména (níkoliv vylučně) předpÍsy BOZP, Po a oŽp,

d) prováděné konstrukce či ostatnÍ součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovítele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovítele dokončit dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v připadě nesplněnÍ těchto povinností v souladu se
smlouvou o dílo. RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývajíóÍ ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu
platÍ i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovite| nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s
tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastáVek.

xxt!.vYssl Moc
L/ |\aždé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněnÍm závazku ani
nebude důvodem k vyrovnánÍ škod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu g 2913 odst. 2 občanského zákoníku. odpovědnost však
nevylučuje překáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své
povínnosti, nebo vznikla v důsledku z jejÍch hospodářských poměrŮ.

2/ Za okolnosti vyšší moci se povaŽují takové mímořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
piekáŽky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvÍdat, a které jí bráni aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovaŽují
zpoždění dodávek poddodavate l ů, výpadky méd i í apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)
kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vznÍku okolností vyššÍ moci a takovou zprávu ihned
písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší
mocí. Na požádání předloŽísmluvnístrana, která se dovolává vyššÍ moci, věrohodný oůt<az o iéto
skutečnosti.
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4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3)

měsíce, plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání
přosáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, sitttace se bude řešit vzájemnou dohodou

mezí smluvními stranami.

5/ V případě, Že stav vyšší moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana právo

odstoupit od smlouw.

Xxlll. ŘÍoící PRÁVo, sPoRY, soUDY

V NenÉli ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami

usta novení zákona č). 89/ 20 L2 Sb., obča nské ho zá kon íku.

2/ Y případé rozhodnutí otázky. zda je dí|o provedeno v souladu s technickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě

strany ráspektovat stanovisko nezávislých ínstitucí, kterými budou oblastní inspektorát práce

(olP) a Technická inspekce České republiky (TlČR), přÍpadně další nezávislé tuzemské zkušebny'

znalci číorganizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právnÍch předpisů, směrnic a

nařÍzení platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou'

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zaiuení nebo jeho části, které je součástÍ díla, nevykazuje žádné
patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.

Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou

v přÍpadě, Že třetístrana uplatnÍvůčÍobjednateli nároky z právních vad týkajících se díla dle SoD,
pokud tuto skutečnost oznámÍ objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní

dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli ýlohy- a škody v případě, Že budou vůči

o'bjednateli uplatněny ztitulu užíván( dodaného zařízení vČeské republice anebo provozních

próopisů předaných zhotovitelem v rámci plnění SOD nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částí. Jestliže budou vůči objednateli třetÍmi stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti

. díl"m, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takoWch záleŽitostí na vlastní náklad

veškerou podporu a součinnost.

XXIV. oSoBNí Úorur

V objednatel i zhotovitel berou na vědomÍ, Že Raždý z nich může v roli správce zpracovávat

osonni údaje fyzických osob vystupujícÍch na straně druhé smluvní strany (identifikační a
kontaktní uáaje, praóovní či korporátní zalazenÍ a záznamy komunikace) a případně dalších osob

zapojených na plnění SoD jakoŽto subjektů údajů, a to pro následujícÍ účely:

a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;

b) vnitřnÍ administrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinností správce-

2/ Právními základy pro zpracování osobních údajů dle ýše uvedených účelů jsou:

a) oprávněný zájem správce na uzavřenÍ smluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst.

V pÍsm. a)výše)
bj oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí

spráu.e (pro účel odst. ý písm. b) yýše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích
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osob (pro účel odst' 1'/ písm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst. ý
písm. d)výše)
c) plnění právnÍch povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetnÍ (pro účel odst. 1rz
písm. e)uýše)

3/ osobníúdaje budou zpracovávány pro účeldle odst. 1,z pÍsm. a) r+7še po dobu účinnostiSoD a
oP, pro účely dle odst. ý pÍsm. a) až písm. d) výše po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby
pokryvaji'cí její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení
účinnosti Smlouvy a pro účel dle odst. ý písm. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných
povinností.

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právnÍmi předpísy oprávněny;
a) poŽadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněníči výmaz osobních údajů;
c) poŽadovat vysvětlen í zpracován í osobních údaj ů ;

d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
e) vyuŽít práva podat stiŽnost proti zpracování osobních údajů x Úřaou pro ochranu
osobních údajů.

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupující či zapojené do pinění SOD na
jejích straně o zpracování jejich osobních údajů dle této kapitoly' Detailní informace o zpracování
osobních údajů dle tohoto článku jsou dostupné u SmluvnÍ strany vystupujÍcí jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem'

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, SmluvnÍ stÍany se zavazují chránit
rovněž veškeré osobní údaje osob nespadajícÍch do kategorií specifikovaných v čl. t/. výše, se
kteqými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinnostÍ dle této SoD seznámí, a zavazují se o
těchto osobních údajích zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vyp|17vající z právnÍch předpisů na ochranu osobních údajů. V případě, že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracování osobních údajů jednou Smluvní stranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou Smluvnístranu jako správce, zavazují se Smluvní strany na Žádost kterékoli z nich uzavřít
smlouvu o zpracování osobních údajů v podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými právními předpisy.

xxv. ávĚneČruÁ UsTANoVENí

1rr Smluvní strany se zavazují řešít vzniklé spory dohodou' KaŽdá ze smluvních stran je povinna
do 10ti dnů od pÍsemné výzvy druhé strany zúčastnit se smírčího jednání.

2/ Všechny záuazky, ujednání, povinnosti a práva vypl]ývající ze SOD, jakoŽi těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl:ívající ze SoD na třetÍ stranu bez
předchozÍ}ro písem ného sou h lasu objed natel e.

3/ V případě, Že některé ustanovenÍ těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto V ostatnÍm dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP.
Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá hospodářskému účelu neplatného,
neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera V
úpravě, platí úprava, kterou by strany pří znalostí tohoto nedostatku zvolily'

I r,.t ,;

i' ' ":' ," I

,,'"" .':,llr.,
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4/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomeneJi objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebn vyžaclovat jakákoli plněnÍ, která mu přísluší podle SoD nebo
oP, případně podle obecně závazných právnÍch předpisů, neznamená to, Že se takových práv

vzdal.

5/ Pokud nenÍ ve SoD nebo 0P pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky

smluvních stran musí b]ýt uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum upiatněnÍ nároku
platí datu m razítka podacíh o poštovn ího ú řadu.

6/ Smluvní strany se dohodly, Že v souladu s ustanovením $630 odst' 1 občanského zákonku
prodluŽují promlčecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 1o (deseti) let.

7/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámee r4ýslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucÍ praxe zavedené mezi stranami ěi zvyltlostí

zacholávaných obecně či v odvětví týltiljíqím se předmětu p|nění télo smlouvy, ledaŽe je ve

smlouvě rr'ýslovně sjednáno jinak' Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji Že si nejsou vědomy
Žádných dosud mezi ními zavedených obchodních zvyklostÍ či praxe.

8/ Smluvní strany se dohodly, že závaze| zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvnÍ pokutu.

9/ V případě, kdy bude smluvnÍ pokuta sníŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu

škody ve ýši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez
jakéhokoliv dalšího omezení.

10l Pokud jakýkolív právnÍ předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností
(kdykoliv během trvání SoD), pak nebude takovým nárokem nUak dotčeno právo na náhradu

Škody ve výŠi, v jaké přewšuje penáie stanovené zákonem.

1ý gdlišně od zákona si smluvnÍ strany ujednávaji Že plněnÍ zhotovitele nemůže být odepřeno,
ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1 občanského zákoníku.

L2/ Svýn podpisem smlouvy o dÍlo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019'
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich při]oh a nemají pochybnosti o vykladu
jejÍho zněnía uzavÍrajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

4.?. to
V Pardubicích

Za objednatele:

lng. Martín
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

l|oD{?1.C i]',' .\ KÁNA{.i'trAG!
PntDlJFiLP. a,r.

Tappho eot4, s3o (c FARSUB|Ct
lcQ aio lD 86 tl DlČ c26olosó3l

oR Ís Hl(, ofuí' 0. vlotta 9ii
.,4o.
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Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem se pečlivě seznámil s vyše uvedenými
obchodním i podmínkami:

za zhotovirete: \ Lh/z''Uva L+.Q.2o2L
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1098l654321

ROK

"Svítkov, školní _ bezv' kopová sanace kanalizace''

od rO/2O23'do3/2024

Jakub Ža

STAVBA

REATIZACE

STAVBY: LISTOPAD 2023

-w frézování,

kanalizace DN 300 v délce cca 190 bm, DN 400 v délce 140 bm

kanalizačním robotem - kanalizační p ípojky - frézování, zatěsnění

kanalizačních revizních šachet _ zednick' m zp sobem - 8 ks

práce - Proplach, w monitoring, apod.

STAVBY DO EZEN2024





PoPls člruruosrí

Přípravné a dokončovací práce

za říz.stave n iště,st. i nve rz n ích věž í, před á n í stavby kpl T 70900 70 900,00 Kč

Zábory,zUK,Dz kpl 0 0 0,00 Kč

Tra nsport technologického zařízen í kpl 1 60000 60 000,00 Kč

Geodetické zaměření, zpracování dokumentace kpl 0 0 0,00 Kč

Vyčištění potrubí - běžné znečištění

vysokotlakým kombinovaným čistícím Vozem m 0 0 0,00 Kč

Monitoring potrubí TV kamerou

TV kamera před a po sanacis natočením záznam na DVD a

protokolů m 680 50 34 000,00 Kč

Revizní šachty - sanace' hl. do 3,0 m

oprava zednickým způsobem - zatažení spar a trhlin,
i nstalace a ntikorozn ích stupaček, odstra nění nečistot ve

dně šachty, úprava dna - kyneta, berma
ks 8

4s000 360 000,00 Kč

Přečerpávání sanovaného úseku

čerpání včetně osazení náhradního potrubí kpl 1 L2000 12 000,00 Kč

Osazení vystýIky

DN 300mm, tl. min 8mm bm 190 6400 1- 216 000,00 Kč

DN 400mm, tl. min 10mm bm 150 6800 L 020 000,00 Kč

Práce kanalizačním robotem

odfrézování překážek před sanací hod 20 6400 128 000,00 Kč

Írézov ání přesaze ných přípojek ks L4 6400 89 600,00 Kč

prořezání přípojek po osazení vystýlky ks 1.4 6400 89 600,00 Kč

zatěsnění přípojek ks L4 7500 105 000,00 Kč

is činností M.j Počet Cena Kč za Cena Celkem

3185 100,00 KčCENA CELKEM bez DPH




