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Dokumentace ohlášení provádění prací 

Pardubice, ul. Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace 
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B.1 Popis území stavby 
 a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Místo stavby se nachází v Pardubicích v ulici Chrudimská. Tato komunikace je ve 
správě SÚS Pk pod označením II/324. Jedná se o poměrně širokou, ale frekventovanou 
komunikaci, kde probíhá i provoz trolejbusů DPMP. Předmětná kanalizace se nachází 
v jízdním pruhu této komunikace, tedy bude zasahovat do provozu na této komunikaci. 
Na místo stavby je tedy zajištěn dobrý příjezd pro provádění, vlastní provádění však 
bude ztíženo provozem na této frekventované komunikaci.   

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Jedná se o opravu stávající jednotné kanalizace, která bude provedena 

bezvýkopově inverzním rukávcem (uvnitř potrubí). Nedojde k rozšíření stávající stavby, 
tedy bez vlivu na původně vydané územní rozhodnutí, podle kterého byla tato stavba 
umístěna.  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Jedná se o rekonstrukci stávající jednotné kanalizace, která je v souladu 

s územně plánovací dokumentací.   

 d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Nebyla vydána rozhodnutí o výjimkách z obecných požadavků na využívání 
území. Návrhem nedojde ke změně využívání území, změně využití stavby ani k jejímu 
rozšíření.   

e) informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky dotčených orgánů byly splněny – viz dokladová část dokumentace.  
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro návrh stavby byla provedena ze strany investora akce kamerová prohlídka 

stávajícího kanalizačního potrubí. Tato kamerová prohlídka sloužila jako podklad pro 
návrh projektové dokumentace opravy. Z uvedené kamerové prohlídky vyplynulo, že 
stávající jednotná kanalizace již jeví známky poškození a degradace trubního materiálu, 
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vlastní potrubí však ještě umožňuje bezvýkopové provedení opravy (potrubí není 
zhroucené nebo propadlé).  Před vtahováním inverzního rukávce však bude třeba 
provést četné opravy vnitřního povrchu kanalizačního potrubí (reprofilace).  

g ochrana území podle jiných právních předpisů 
Území se nenachází v památkové zóně ani v jinak chráněném území.   

h) poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 
Místo stavby nezasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100, ani do aktivní 

záplavové zóny. Stavba se nenachází v poddolovaném území.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v okolí 

Jedná se o opravu stávající stavby. Během výstavby dojde k vlivu na okolí 
prováděním stavebních prací (hluk, prach, dopravní omezení…). Navržena je 
bezvýkopová oprava kanalizace, která bude mít výrazně menší vliv na okolí a na 
dopravu v místě stavby oproti případné výměně potrubí v otevřeném výkopu. Po 
provedení opravy nebude mít stavba vliv na okolní stavby, pozemky ani na odtokové 
poměry.  

j) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Pro stavbu nebude třeba provést kácení dřevin, nebo demolice. V místech zásahu 

(v místech provádění bezvýkopové opravy bude třeba záborů pro provádění. To se týká 
míst sanace kanalizačních šachet, dále pak zejména záborů pro vtahování inverzního 
rukávce (celkem 3 místa provádění). Zde jsou v místech šachet navrženy i místní zásahy 
do povrchu komunikace. V místech zásahů bude obnoven povrch asfaltové komunikace.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků pro plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá trvalé ani dočasné zábory pozemku pro plnění funkce lesa 
ani zemědělského půdního fondu.  

l) územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Jedná se o opravu stávající stavby. Po dokončení navrhované opravy bude 
stavba z hlediska napojení na technickou infrastrukturu napojena dle stávajícího stavu 
(navazovat bude na ostatní stávající úseky jednotné kanalizace).  

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Návrh stavby není vyvolanou ani podmiňující stavbou jiné stavby. Vzhledem ke 

zhoršujícímu se technickému stavu stávajícího potrubí jednotné kanalizace není žádoucí 
provedení opravy odkládat. Případná budoucí destrukce/zborcení potrubí by již 
bezvýkopovou opravu znemožňovala a provedení opravy v otevřeném výkopu by bylo 
s výrazně větším dopadem na okolí (dopravní omezení a podobně).  

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje  
Katastrální území Pardubice: 
poz. 2583/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), stavba zde již za stávajícího 

stavu umístěna je, navrhovanou opravou nedojde k jejímu rozšíření.  
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo stavby 

Návrhem stavby nedojde ke vzniku nového ochranného nebo bezpečnostního 
pásma stavby.  
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o opravu stávající stavby.   
b) účel užívání stavby 
Stavba je za stávajícího stavu využívána jako jednotná kanalizace (kanalizace pro 

veřejnou potřebu) ze strany provozovatele VAK Pardubice a. s. Po provedení stavby 
bude stavba stejným provozovatelem užívána ke stejnému účelu.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby 

Rozhodnutí o výjimkách nebylo vydáno. Jedná se o stavbu podzemní, stavbou 
dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. Šachtové poklopy budou osazeny 
do úrovně původního terénu, nebudou tedy tvořit překážku osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace ani překážku provozu na komunikacích.  

e) informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky stanovisek dotčených orgánů byly splněny – viz dokladová část 

dokumentace.  
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Nejedná se o památkově chráněnou stavbu.  
g) navrhované parametry stavby 
V rámci této akce je navržena oprava úseku stávající jednotné kanalizace 

vejčitého profilu DN600/900 v délce 643,60 m. Tyto parametry zůstanou po provedení 
stavby zachovány.  

h) základní bilance stavby 
Stavba si po výstavbě nebude žádat přísun elektrické ani jiné energie.  
i) základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci, členění na etapy 
Stavba není dále členěna na etapy a předpokládá se, že bude provedena dle 

návrhu jako celek v rámci jedné etapy. Z hlediska časového údaje se realizace stavby 
předpokládá v průběhu roku 2024, dle finančních možností a dle rozhodnutí investora 
akce. V současné době tedy není termín realizace pevně stanoven.  

Z hlediska postupu výstavby se předpokládá, že bude nejprve provedena 
postupná sanace povrchu potrubí (reprofilace). Toto bude probíhat postupně před 
vlastním vtažením inverzního rukávce. Dopravní omezení budou v této době lokální. 
Následně dojde k vlastnímu vtahování rukávce s tím, že zábory budou v místech šachet 
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Š3, Š7 a Š13 o větších rozměrech (předpoklad 3 x 30 m). Následně budou probíhat 
dokončovací práce, které budou opět probíhat lokálně z jednotlivých šachet.  

j) orientační náklady stavby 
V rámci tohoto stupně dokumentace bude zpracován oceněný položkový výkaz 

výměr, který bude předán investorovi akce. Dále upřesněny budou náklady na provedení 
stavby v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice, prostorové řešení 
Jedná se o opravu stávající stavby bez vlivu na urbanismus dotčené oblasti.  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 
Jedná se opravu stávající podzemní stavby bez vlivu na architektonické řešení.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stávající jednotná gravitační kanalizace zde slouží k napojení jednotlivých 

kanalizačních přípojek od stávajících nemovitostí (splaškové i dešťové vody). Dále pak 
slouží k odvodnění komunikace ve správě SÚS Pk II/324 a celkově k odvodnění uličního 
prostoru ul. Chrudimská (chodníky, zeleň, parkování). Dotčená jednotná kanalizace dále 
slouží k napojení stávajících kanalizačních řadů z okolních přilehlých ulic.  

Po provedení opravy kanalizace zůstane zachován stávající účel a využití této 
kanalizace.  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Z hlediska veřejně přístupných ploch v místě této stavby (komunikace na 
povrchu) zůstanou tyto plochy bezbariérově přístupné dle stávajícího stavu (nejsou 
navrženy žádné překážky bránící bezbariérovému užívání). Vstup do podzemních částí 
stavby (kanalizačními šachtami) bude však přístupný pouze po žebřících nebo 
stupadlech, tedy není určen pro vstup osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Jedná se o běžně uzavřené prostory sloužící provozovateli jednotné kanalizace.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 

provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou 
vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba musí 
respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 
a další související předpisy a normy.  

Provozovatelem stavby je a po provedení opravy zůstane VAK Pardubice a. s. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
Stavba není dále členěna na stavební objekty, návrh opravy stávající stavby je 

tedy popsání níže jako celek.  
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 V rámci návrhu předkládané akce je navržena oprava stávající gravitační 
jednotné kanalizace v ulici Chrudimská v Pardubicích v délce 643,60 m. Profil této 
kanalizace je vejčitý DN600/900.  

Před provedením návrhu projektové dokumentace opravy této kanalizace byla 
provedena ze strany provozovatele kanalizace kamerová prohlídka stávajícího potrubí.  

Z této kamerové prohlídky bylo zjištěno, že technický stav stávající jednotné 
kanalizace již vyžaduje provedení opravy. Na (vnitřním) povrchu kanalizace se nacházejí 
četné kaverny, dále pak i inkrusty (pevné usazeniny).  

Celkově však ještě nedošlo k zborcení nebo destrukci stávajícího potrubí, tedy po 
provedení reprofilace povrchu kanalizace (zapravení kaveren a odfrézování inkrustů) je 
možné provést opravu kanalizace bezvýkopově – vtažením inverzního rukávce. Tento 
zajistí jednak těsnost kanalizačního potrubí, dále pak po vytvrzení i statické zajištění.  

V koordinaci s provozovatelem kanalizace byla pro provedení opravy kanalizace 
navržena bezvýkopová inverzní metoda vtažení filcové vystýlky sycené polyesterovou 
pryskyřicí. Tato bude vtažena do potrubí inverzním způsobem pomocí hydrostatického 
tlaku vody. Následně dojde zahřátím této vody uvnitř porubí k vytvrzení vtažené vystýlky. 
Vystýlka bude splňovat normu EN ISO 11296-4.  

Vzhledem ke stavu kanalizačního potrubí a k zatížení dopravou na povrchu je zde 
navržena tl. vystýlky 13 mm (jedná se o tloušťku po provedení vytvrzení).  

Na úseku stávající jednotné kanalizace se nachází 15 kanalizačních šachet a na 
začátku úseku (v křižovatce ulic Chrudimská a Pod Břízkami) spojná komora. Tato 
spojná komora není předmětem opravy. U ostatních kanalizačních šachet jsou navrženy 
sanace.  

Provádění opravy kanalizace (vtahování inverzního rukávce) bude probíhat z 3 
kanalizačních šachet. Bude se jednat o šachty č. 3, 7 a 13. Z těchto bude v obou 
směrech (po toku i proti toku) docházet k vtahování rukávce.  

U šachet Š3 a Š7 dojde před provedení vtažení rukávce k odstranění poklopu, 
prstenců a šachtového kónusu. Z takto provedeného kruhového profilu DN1000 bude 
prováděno vtahování. Šachta Š13 je tvořena čtvercovým „komínem“ o rozměru 600x600 
mm. Tento není vhodný jednak jako vstupní šachta, dále pak je nedostatečný 
k provedení opravy potrubí kanalizace. U této šachty je tedy navrženo odbourání 
„komínu“ 600x600 a provedení standardní kanalizační šachty kruhového profilu DN1000.  

Šachty Š10, Š11, Š12, Š14, Š15 jsou za stávajícího stavu též čtvercového profilu 
600x600 mm. Stupadla v těchto šachtách jsou zrezivělá, tedy tyto šachty neplní svoji 
funkci pro možnost vstupu provozovatele. V rámci návrhu této akce je navrženo 
odstranění stupadel, sanace povrchu šachty a osazení nového poklopu a prstenců pod 
ním.  Z těchto šachet se tedy stanou opravené revizní šachty, jejichž účelem nebude 
vstup osob do podzemních prostor, ale pouze možnost provést čištění (fekálním vozem), 
prohlídka a podobně. Ke vstupu a větším zásahům do kanalizace budou sloužit šachty 
DN1000, případně spojná komora.     

Šachty Š1 až Š9 jsou za stávajícího stavu standardní kruhové DN1000. U těchto 
šachet však již došlo též k částečné degradaci materiálu a ureznutí stupadel. Zde není 
navržena výměna šachet. V těchto šachtách bude provedena sanace betonových 
povrchů (zednickým způsobem) a osazení nových šachtových stupadel (ocelové s PE 
povlakem v rozestupech po 250 mm). Dále pak osazení nových poklopů a prstenců.  

Provádění prací bude ovlivněno provozem vozidel na frekventované ul. 
Chrudimská (II/324). V této ulici je provozovaná též trolejbusová linka DPMP (trolejové 
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vedení nad jízdními pruhy komunikace). Jednotná kanalizace se nachází v jízdním pruhu 
této komunikace ve směru do centra Pardubic (převážně více ke středu vozovky). Pro 
provedení prací na vtahování rukávce a dále pak pro vytvrzování výstelky bude 
třeba v místě šachet Š3, Š7 a Š13 provést dočasné odsunutí trolejového vedení o 
cca 0,5 ve směru ke kraji komunikace. Toto dočasné odsunutí trolejového vedení 
bude prováděno v úzké spolupráci s DPMP. Pro provedení sanace a úprav ostatních 
šachet nebude úprav z hlediska trolejového vedení třeba.  

Návrh záborů v rámci komunikace II/324 (ul. Chrudimská) je uveden na příloze 
C.4 Situace DIO. Zábory pro provádění budou probíhat u středu komunikace. V místě 
záborů bude zamezeno podélné parkování vozidel. Stávající podélná parkovací místa 
budou využívána pro průjezd vozidel podél míst záborů pro provádění. Počítá se s tím, 
že průjezd vozidel (vč. nákladních a BUS) bude tímto způsobem zajištěn v obou 
směrech.  

Provádění prací bude dále ovlivněno provozem stávající jednotné kanalizace. 
Tato odvodňuje jednak ulici Chrudimskou, dále pak do ní jsou napojeny kanalizační řady 
z okolních navazujících ulic. Při deštích jsou touto kanalizací značné průtoky ředěných 
vod. Provádění prací je tedy nutné provádět v době, kdy se neočekávají dešťové srážky 
a tedy zvýšené průtoky v jednotné kanalizaci. I tak však bude třeba po dobu provádění 
prací v jednotlivých úsecích provádět přečerpávání přitékajících odpadních vod. Toto 
bude probíhat do nížeji položených úseků jednotné kanalizace.  

V úzké koordinaci s majiteli okolních nemovitostí bude třeba provádět i záležitosti 
týkající se napojených kanalizačních přípojek. V rámci zednické sanace povrchů 
kanalizační stoky (reprofilace) je třeba provést i úpravy napojení stávajících přípojek. 
Většina z nich je napojena nevyhovujícím způsobem. Bude provedena sanace místa 
napojení těchto přípojek, případně odfrézování přečnívajících částí těchto přípojek. 
Následně pak po vtažení rukávce a po jeho vytvrzení bude třeba provést proříznutí míst 
napojení těchto přípojek a zatěsnění míst napojení.  

Po provedení opravy kanalizace (a souvisejících dokončovacích prací) dojde 
k provedení kamerové prohlídky kanalizace.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technická zařízení ani technologická zařízení nejsou v rámci návrhu této akce 

navržena.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
Jedná se o podzemní stavbu kanalizačního zařízení bez požárního rizika. Potrubí 

i kanalizační šachty jsou navrženy z nehořlavých materiálů. V rámci stavby se nepočítá 
se zabezpečením stavby požárně bezpečnostním zařízením.  

Po dobu provádění prací dojde k dopravním omezením na ul. Chrudimská. 
V obou směrech však bude zachován jeden jízdní pruh o šířce min. 2,9 m pro průjezd 
vozidel. V komunikaci budou na šachtách osazeny kanalizační poklopy pro třídu zatížení 
D400 (pro možnost pojíždění těžkými nákladními vozidly).  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
V rámci návrhu není navrženo vytápění a nejsou řešena opatření proti únikům 

tepla. Stavba nebude mít nároky na přísun energii ani tepla. Nejsou tedy řešena opatření 
pro jejich úsporu.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 

provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Provoz dle návrhu bude 
probíhat bez ovlivňování okolí vibracemi, hlukem, nebo prašností. Stavba není navržena 
pro trvalou přítomnost a pobyt osob.  

B.2.11 Zásady ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo trvalé užívání osobami.  Nebyl 

proveden radonový průzkum a nepočítá se s opatřeními na ochranu před radonem. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Místo stavby se nenachází v blízkosti elektrifikované železniční trati. Místo stavby 

se nachází v místě vedení trolejového vedení. Stavba je však navržena z nekovových 
(nevodivých) materiálů, opatření proti bludným proudům tedy nejsou dále řešena.   

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Jedná se území bez zvýšené seizmické činnosti. Opatření proti seizmickým 

vlivům nejsou řešena. 
d) ochrana před hlukem 
Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo trvalé užívání osobami.  Není 

třeba řešit ochranu stavby před okolním hlukem.  
e) protipovodňová opatření 
Místo stavby se nachází mimo vyhlášené záplavové území Q100 a mimo aktivní 

záplavovou zónu. Protipovodňová opatření nejsou v rámci této stavby řešena.   
f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu 
Místo stavby se nenachází v poddolovaném místě nebo v místě výskytu metanu, 

opatření proti těmto účinkům nejsou navržena. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu 
Jedná se o úsek stávající jednotné kanalizace ve správě VAK Pardubice a. s. 

(kanalizace pro veřejnou potřebu). Dotčený úsek je napojen na ostatní úseky jednotné 
kanalizace, po provedení opravy to zůstane tak zachováno jako za stávajícího stavu.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 
Dotčený úsek přepojuje kanalizační řady různých dimenzí (kruhové do DN500). 

Napojuje se do navazujícího úseku jednotné kanalizace DN1000. Toto zůstane 
zachováno dle stávajícího stavu.  

B.4 Dopravní řešení 
Jedná se o stavbu podzemní, která po dokončení nebude tvořit překážku 

v dopravě. Poklopy na kanalizačních šachtách budou osazeny do úrovně nivelety 
komunikace, třída jejich zatížení D400 (těžká nákladní doprava).  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V rámci návrhu této akce nedojde k zasažení stávající vegetace, dále pak 

nedojde k provedení terénních úprav nebo změn úrovně terénu.  
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o životním prostředí. 

Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP vlivem činností 
stavebních mechanizmů apod. Tyto dopady lze však minimalizovat dobrou spoluprací 
hlavních partnerů výstavby. 

Jedná se o opravu stávající podzemní stavby. Jejím provedením dojde k zajištění 
těsnosti a prodloužení životnosti stávajícího potrubí jednotné kanalizace. Vliv stavby na 
životní prostředí tedy lze hodnotit jako příznivý.   

Po provedení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního 
stavu.  

Po výstavbě dle návrhu dojde k eliminaci poruch na potrubí a k zajištění vyšší 
spolehlivosti provozu jednotné kanalizace.  

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. O Katalogu 
odpadů, která nahradila vyhlášku č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. 

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou využívány, 
případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní 
prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o 
odpadech), a se zvláštními předpisy. 

- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude 
zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, 
např. uniklé ropné látky, apod.  

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí  

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi 

     Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před 
odstraněním odpadů. Po dokončení stavby bude předložena specifikace druhů a 
množství odpadů vzniklých v procesu   stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání 
odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 
V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při 
stavebních pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému. V dosahu stavební 
mechanizace se nenacházejí stávající stromy, které by bylo třeba při provádění prací 
chránit bedněním (práce budu probíhat při středu vozovky, v převážné míře 
bezvýkopově).  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000.  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Závazné stanovisko posouzení záměru na životní prostředí nebylo vydáno. 
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e) závěry o nejlepších dostupných technikách, integrované povolení 
Nebylo provedeno posouzení nejlepších dostupných technik, ani integrované 

povolení. Návrh z hlediska způsobu opravy kanalizace vychází z požadavků 
provozovatele VAK Pardubice a. s., který v návrhu způsobu opravy upřednostnil 
bezvýkopové provedení, které bude výrazně méně zatěžovat provoz na této 
frekventované komunikaci oproti provedení výměny potrubí v otevřeném výkopu.  

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranné pásmo stávající jednotné kanalizace DN600/900 je 2,5 m od vnějšího 

líce potrubí na obě strany. Jedná se o bezvýkopovou opravu původního potrubí, nad 
rámec původního ochranného pásma nedojde ke vzniku nového ochranného pásma ani 
nedojde k jeho rozšíření.     

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba po dokončení nebude sloužit jako úkryt civilní obrany. Stavba a její provoz 

nebude vytvářet situace, při kterých by byla ohrožena civilní ochrana obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Součástí tohoto stupně dokumentace bude položkový výkaz výměr, kde budou 

řešeny výměry jednotlivých hmot a stavebních materiálů. Bude se jednat o standardní 
stavební materiály v obvyklém množství. Zajištění těchto materiálů bude na zhotoviteli 
stavby, který bude vybrán ve výběrovém řízení – nelze zhotoviteli určovat, kde má 
stavební materiál koupit. Vzhledem k standardním navrženým stavebním materiálům se 
nepředpokládají problémy se získáním těchto materiálů a hmot.  

b) odvodnění staveniště 
V rámci předmětné jednotné kanalizace dochází k odvodnění území ul. 

Chrudimská a okolních ulic. Jednotnou kanalizací jsou odváděny jak splaškové, tak i 
dešťové vody. Provádění prací bude třeba směřovat do dnů, kdy se neočekávají dešťové 
srážky. I tak bude předmětnou kanalizací protékat neustálý průtok splaškových vod. Tyto 
bude třeba přečerpávat do níže položeného navazujícího úseku jednotné kanalizace.   

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Na místo stavby je dobrý příjezd po stávající komunikaci II/324 (ul. Chrudimská 

v Pardubicích). Stavba jako taková nebude napojena na dopravní infrastrukturu, opatření 
pro DIO jsou uvedena níže. Předmětný úsek jednotné kanalizace navazuje na stávající 
ostatní úseky jednotných kanalizací. Po provedení opravy toto zůstane zachováno beze 
změny.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít praktický vliv na okolní stavby a pozemky. Převážně bude 

prováděna bezvýkopově. Dojde k ovlivnění dopravního řešení v místě stavby, avšak se 
zachováním průjezdu místem provádění a zachování stávajících příjezdů k okolním 
nemovitostem. S majiteli okolních nemovitostí bude třeba provádět koordinaci z pohledu 
napojených kanalizačních přípojek – pokud možno v době vtahování a vytvrzování 
rukávce omezit na minimum produkci odpadních vod.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a 
kácení dřevin 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností investora i 
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zhotovitele stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem a 
koordinací minimalizovat.  

Z hlediska kácení dřevin se s jejich kácením nepočítá. Asanace též nejsou 
v rámci této akce navrženy.  

Místně dojde (v místě šachet) k zásahu do stávajícího asfaltového povrchu 
komunikace II/324. Tento povrch bude obnoven do původního stavu dle požadavků 
správce komunikace (SÚS Pk).  

f) maximální zábory pro staveniště 
Rozsah staveniště nepřesáhne stavbou dotčené pozemky uvedené výše v této 

zprávě a které jsou též zakreslené na příloze C.2 Katastrální situační výkres. Na situační 
příloze C.4 Situace DIO jsou uvedeny předpokládané zábory staveniště při provádění 
prací.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Území navržené stavby je v převážné míře přístupné bezbariérově. Při provádění 

prací nebude docházet k přerušování tras pro pěší (stavba je navržena mimo chodníky a 
přechody pro chodce). Celkově zůstane oblast i při provádění prací bezbariérově 
přístupná.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. O Katalogu 
odpadů, která nahradila vyhlášku č. 93/2016, O katalogu odpadů. 

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou využívány, 
případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní 
prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o 
odpadech), a se zvláštními předpisy. 

- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude 
zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, 
např. uniklé ropné látky, apod.  

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí  

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi 

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna 
před odstraněním odpadů. Po dokončení stavby bude předložena specifikace druhů a 
množství odpadů vzniklých v procesu   stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání 
odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

Dále jsou uvedeny předpokládané druhy a množství odpadů vzniklé při výstavbě: 
Katalogové 

číslo odpadu 
Kategorie 

(O, N) Název odpadu Předpokládané 
množství (t) 

Způsob 
nakládání 

Oprávněná osoba k převzetí 
(Název, IČ, IČZ)**) 

 15 01 01  O 
 Papírové a 
lepenkové obaly  0,5  

 Odevzdání 
k recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 

 15 01 02  O  Plastové obaly  0,5 
 Odevzdání 
k recyklaci 

 Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 
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15 01 03 O Dřevěné obaly 0,1 

Předání k 
využití 

Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 

17 01 01 O Beton 2,0 
Předání k 
využití 

Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 

17 01 02 O Cihly 0,1 
Předání k 
využití 

Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 

17 03 02 O 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod 
číslem 17 03 01 2,0 

Předání k 
využití 

Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 

17 04 O 
Kovy (vč. jejich 
slitin) 0,1 

 Odevzdání 
k recyklaci 

 Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 

17 05 04 O 

Zemina a 
kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 10,0 

Odvoz na 
skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 

Množství a druhy odpadů budou dopřesněny po zpracování položkového 
rozpočtu stavby (vč. podrobného výkazu výměr). Dále pak při provádění prací – to 
zejména z pohledu obalových materiálů dodaných stavebních materiálů apod.  

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V místě zpevněných ploch bude veškerá část objemu zeminy z výkopku 

odvezena na skládku a pro zásyp nahrazena náhradním materiálem (štěrkodrť). 
Vzhledem k charakteru návrhu stavby (bezvýkopová sanace) se bude jednat o relativně 
malé množství zemin (v místě šachet). Před zahájením prací zajistí zhotovitel 
meziskládku a trvalou skládku pro přebytečnou zeminu z výkopku.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 

o životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP 
vlivem činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však 
minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a 

postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni 
z bezpečnostních předpisů. 

 Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.  

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády Č.362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se 
stávající kanalizační sítí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci 
v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních a nadzemních 
vedení. 
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Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a 
technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech 
jednotlivých inženýrských sítí. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat provádění prací v prostoru stávajícího 
trolejového vedení DPMP.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové, během provádění 

prací bude toto též zajištěno. Práce budou probíhat při středu komunikace ul. 
Chrudimská, nebudu zasahovat na stávající chodníky a přechody pro chodce.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Místo stavby: Pardubice (ul. Chrudimská, kom. SÚS Pk II/324) 
Kraj: Pardubický 
Zahájení stavby: předpoklad během roku 2024 
Objednatel dokumentace:       Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. Teplého 2014,   

530 02 Pardubice 
Projektant:  Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 50002 Hradec Králové

  
Přehled výchozích podkladů 

- Průzkum v místě stavby 
- Zadání obecním úřadem 
- Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích VI. Díl – 

schémata O Komunikace s provozem motorových vozidel v obci (ŘSD 
vydání 11/2023) 

Základní údaje charakterizující DIO 
Popis stavby 

Předmětem řešení jsou dopravně inženýrská opatření – přechodné značení, které 
bude osazováno a prováděno po dobu výstavby investiční akce: Pardubice, ul. 
Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace. Účelem opatření je minimalizovat 
negativní dopad na dopravu v místě stavby a přilehlém okolí. 
Požadavky na realizaci stavby 

Návrh je řešen s ohledem na příslušné předpisy a platné ČSN, slouží jako 
podklad pro jednání s orgány státní správy. 
Zdůvodnění opatření 

Stavba svou povahou rozhodně vyvolá omezení provozu na pozemních 
komunikacích. 
Umístění stavby 
Pardubice, ul. Chrudimská, komunikace SÚS Pk II/324, Pardubický kraj 
Věcné a časové vazby 

Omezení dopravy je časově vázána na investiční akci: Pardubice, ul. Chrudimská 
– bezvýkopová oprava kanalizace. Doba dopravních omezení se předpokládá v rámci 
provádění prací v době do 2 měsíců. Tato uváděná doba není celkovou dobou všech 
uvedených dopravních omezení. Časově nejnáročnější budou přípravné práce spojené 
se sanací vnitřních stěn kanalizačního potrubí. Tyto budou prováděny postupně ze 
stávajících šachet s pomocí menších záborů. Provádění vlastního vtažení inverzního 
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rukávce bude probíhat následně pak ze 3 záborů o rozměru 3 x 30 m (dle situace DIO). 
Každý z těchto záborů nastane (včetně přípravných a dokončovacích prací) řádově 
v několika dnech. Po dobu vtahování rukávce a jeho vytvrzování nebude probíhat provoz 
stávajících kanalizačních přípojek, tedy s provedením těchto prací bude v zájmu 
zhotovitele spěcháno.  
Provádění přechodného značení, etapovost výstavby 

Stavba si při provádění vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných 
komunikacích, která lze definovat následně: 

- omezení rychlosti na silnicích 
- možnost zvýšeného znečištění vozovek výjezdem ze stavby (stavba musí 

v tomto směru přijmout příslušná opatření dle platných předpisů a zajistit 
čištění vozovek při výjezdu ze staveniště) 

Po dobu realizace stavby se na komunikacích v obou směrech navrhuje osazení 
svislých dopravních značek: 

- A 15 Práce na silnici  
- B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod 

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle „Příručky pro 
označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (ŘSD vydání 11/2023).   
Úseky omezení provozu budou posunovány v návaznosti na postup výstavby. 
Omezení provozu bude probíhat pouze v místě aktuálního provádění stavby.  
Přechodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou 
situaci na staveništi. 

Objízdné trasy 
Při provádění prací nedojde k uzavření průjezdu místem provádění. Práce na 

bezvýkopové opravě kanalizace budou probíhat zejména při středu komunikace. Pro 
průjezd vozidel v obou směrech bude v místě provádění prací (záboru) zamezeno 
podélné parkování. Parkovací místa podél komunikace II/324 budou využívána pro 
průjezd veškeré dopravy v obou směrech.  
Zajištění provozu autobusů a trolejbusů 

Dle vyjádření DPMP k návrhu dokumentace nebude možné při provádění prací 
zajíždění souprav trolejbusů a autobusů do zastávky Jeseničánky točna (před čp. 1144). 
Při vyjíždění z tohoto zálivu by nebyla zajištěna dostatečná volná šířka pro průjezd. Je 
tedy navrženo dočasné zřízení zastávky v jízdním pruhu komunikace a ve stávajícím 
zálivu zastávky provedení dočasné zastávkové nástupní hrany.  

Při provádění dočasných posunů trolejového vedení je dle vyjádření DPMP nutné, 
aby měl zhotovitel pro tuto odbornou činnost na drahách patřičnou způsobilost, aby 
disponoval potřebnými speciálními prostředky, aby dokázal opatřit nutné úřední doklady 
a aby vykázal řádné reference pro práce v tomto oboru. 
Závěr  
 Veškerá omezení dopravy budou oznámeny dotčeným orgánům, a to: 

- Hasičský záchranný sbor 
- Rychlá zdravotnická služba 
- Policie ČR 
- Pardubický kraj 
- Místní obecní a městské úřady 



Pardubice, ul. Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace 

Multiaqua s. r. o.  14/16 leden 2024 

B. Souhrnná technická zpráva 

Dále je uvedeno obecné schéma dopravního omezení u středu vozovky po 
dobu provádění prací. Na příloze C.4 Situace DIO pak jsou uvedeny 
konkrétní místa zásahů v situaci.    
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opaření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
Jedná se o návrh bezvýkopové opravy stávající jednotné kanalizace. Jako taková 

je tato oprava výrazně méně zasahující do provozu na komunikaci II/324, než v případě 
opravy kanalizace v otevřeném výkopu (z hlediska jak rozsahu záboru, tak i z hlediska 
délky provádění). I tak však si bude provedení této opravy žádat omezení dopravy a 
dočasné úpravy na stávajícím trolejovém vedení DPMP.  

Podmínky pro provádění prací jsou popisovány v průběhu této zprávy, bude se 
jednat o poměrně náročné podmínky pro provádění.  

Tyto budou dány jednak stávajícím stavem potrubí jednotné kanalizace (množství 
kaveren a inkrustů, které bude třeba ručně zapravit a odstranit).  

Dále pak bude náročnost dána nepřerušeným provozem opravované jednotné 
kanalizace. Zde je třeba dobu provádění prací upravit do období (do dnů), kdy se 
neočekávají dešťové srážky. I tak bude třeba nepřetržitě provádět přečerpávání 
protékajících splaškových odpadních vod. Toto bude probíhat do níže navazujících 
úseků jednotné kanalizace.  

Další nepříznivou okolností je frekventovaný provoz na komunikaci II/324 ul. 
Chrudimská. Navíc nad jízdními pruhy je stávající trolejové vedení. Toto bude třeba při 
provádění prací na vtahování rukávce a při jeho vytvrzování dočasně odklonit o cca 0,5 
m ve směru ke kraji komunikace.  

Příznivou okolností pro provádění jsou naopak podélná parkovací místa podél 
komunikace II/324, která bude možno (při zamezení parkování na nich) využít pro 
obousměrný průjezd vozidel se zachováním i provozu autobusů a se zachováním 
provozu na stávajících autobusových zastávkách.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
K realizaci stavby by mělo dojít v průběhu roku 2024, konkrétní termín provádění 

ještě není znám, bude stanoven ze strany investora i s ohledem na případné požadavky 
dotčených organizací.  

Před započetím prací dojde k provedení vyčištění potrubí a kamerové prohlídce 
potrubí. Následně bude docházet postupně k reprofilaci vnitřního povrchu kanalizačního 
potrubí (zapravení kaveren a odfrézování inkrustů a výstupků, včetně úprav napojení 
kanalizačních přípojek. S tímto dojde v předstihu před prováděním prací na vlastním 
vtahování výstelky k přípravě šachet, ze kterých bude vtahování prováděno (Š3, Š7 a 
Š13). Zde bude třeba u šachet Š3 a Š7 provést odstranění poklopu a kónusu, u šachty 
Š13 se bude jednat o odbourání celé šachty a výstavba nové o průměru DN1000 
(prozatím bez osazeného kónusu a poklopu).  

Po provedení přípravných prací pro vtahování výstelky dojde po jednotlivých 
úsecích (z šachet Š3, Š7 a Š13) k provedení vtahování výstelky. Tato bude vtahována 
inverzním způsobem (naruby) s tím, že bude použita v jejím vnitřku voda pro její vkládání 
a přitisknutí ke stěně kanalizačního potrubí. Po vtažení výstelky dojde k zahřátí vody 
v potrubí a vytvrdnutí výstelky. Následně na dotčeném úseku provádění dojde 
k proříznutí napojených kanalizačních přípojek a k dotěsnění míst jejich napojení.  

Po vtažení výstelky dojde k obnově kanalizačních šachet až do úrovně poklopu. 
Šachty ponechávané (které byly již původně DN1000) budou povrchově sanovány a 
budu zde osazena nová stupadla (ocelová s PE povlakem).  

Po provedení prací dojde k provedení kamerové prohlídky sanovaného potrubí.  
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba je vodním dílem, které je provozováno ze strany společnosti Vodovody a 

kanalizace Pardubice a. s. jako jednotná kanalizace (kanalizace pro veřejnou potřebu).  
Touto jednotnou kanalizací jsou odváděny splaškové i dešťové vody od okolní 

zástavby a dále pak jsou jí odváděny dešťové vody z uličního prostoru ulice Chrudimská 
(asf. kom. SÚS Pk II/324, chodníky, parkoviště). Po provedení opravy této kanalizace 
bude tento účel zachován.  

Oprava této kanalizace zajistí zvýšení její spolehlivosti, eliminaci poruch a havárií 
a prodloužení živostnosti.  

Oprava je navržena bezvýkopově vložením vnitřní výstelky. Tímto provedením 
tedy nedojde k rozšíření této stavby ani k rozšíření stávajícího ochranného pásma této 
stavby.   


