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Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.
Teplého 20l4

53O 02 Pardubice

SMLoUVA o DíLo

,,BčoV - oprava dosazovací nádrže DN 35"

uzavřená podle s 2585 a násl. zákona č.89l2o1-2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s 9 1751 občanského zákoníku, obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

l. SMLUVNíSTRANY

1/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, Psč 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena lng. František Masař - ředitel společnosti
tČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČsoB,a.s.
č. účtu: 176993L3/0300
telefon: 466798 4LL
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng. Fialková Gabriela _ investiční náměstkyně (gabriela'fialkova@vakpce.cz),

Mgr.Tomáš Prorok MBA - vedoucítechnicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS - bude stanoveno před podpisem smlouvy o dí|o

2/ Zhotovitel: Stavební huť slatiňany, spol. s r.o.
sídlo/místo podnikání: Sečská 57o, 5382ISlatiňany
společnost je zapsána v oR, vedeném KS v Hradci Králové, vl' 83C
zastoupena Mgr. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti
tČo: 00655261
DlČ: czoo655261
bankovníspojení: KB, a.s.

číslo účtu: 33943531/0100
telefon: 728582363
e-mail: dohnal@stavebni-hut.eu
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Mgr' David Dohnal, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
podepisovat:

Ma rtin M lynář, m lvna r@stavebn i-h ut'eu, tel': 777 I45 t34

jednat a
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ll' pŘe ouĚr sMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na sVé

nebezpečís odbornou péčídílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez Vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za

podmínek stanovených touto smlouvou (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci'

2lDílem se pro účelytéto smlouvy rozumívýměna stíracího zařízení kalu a plovoucích nečistot na

dosazovací nádrži DN 35, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci
Vypracované společností EKoEKo s.r.o. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel
před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumírovněž
provedeníveškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištěníveškených potřebných dokladů
a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstraněníjakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástí předmětu smlouvy, je-li to v konkrétním případě s ohledem na charakter díla

relevantní, jsou:
. provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařizení staveniště,
o obstará ní zařízení a materiálu, rnýroby, dopravy, dodánL proclení, zdanění, skladování, pojištěnL
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými čSN,
o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem

č' 22lI997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy,

o součinnost zhotovítele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
. provedenízkoušek hutnění zásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,

o zajištěnípráv k používánípatentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,

o činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedenído provozu,

o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
. obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských

sou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek,
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atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady
nutné pro Vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením
díla a jeho uvedením do trvalého užívánía to zejména:
o vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém územístavby na základě vyjádřenía

povolení dotčených správců těchto sítí,
o zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedenídíla,
o projednánídočasných záborů ploch mezideponiía ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků,
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště,
o kompletační činnosti zhotovitele,
o ostraha staveniště, zajištěníbezpečnosti při provádění díla ve smyslu BozP,
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištěn í stavby.

5/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu čizařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku poŽadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu' Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na

takovémto objektu či zařízení nezahájí'

7/Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávaci
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvnístrany se rnýslovně dohodly, že normy čsN (rozumíse tím i ČsN EN), jejichž použitípřichází
v úvahu při prováděnídíla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení
(v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve
formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedeníbude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedenístavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou
zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko.
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10/ Geodetické zaměřenískutečného provedenídíla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.

Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření.

Nedodrženítéto podmínky je považoVáno za hrubé porušení smluvních povinností.

ItlDílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozdějiv den předání/převzetí
staveniště'

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c| aávazných rozhodnutí dotčených orgánů státní spráVy týkajících se díla, vydaných
v mezidobíod zahájení prováděnídíla zhotovitelem do předánídíla objednateli.

V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše

uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je

zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetíbod
c).

lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1'.7.2024

B) Termín dokončenídíla a jeho předáníobjednateli: do 30.9'2024

Zhotovitel se zavazuje zaháiit stavební práce do jednoho ddne ode dne převzetí staveniště od

objednatele.

2/ Místem plněníje: areál gčov pardubice, Rybitví

lV. CENA DíLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. ll. této smlouvy je stanovena jako cena nejrnýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena

díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH 6.782.295,-Rč

(slovy: šest milionů sedm set osmdesát dva tisíc dvě stě devadesát pět korun českých)

2| Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv

změny toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla

v rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací,
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dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří
součást nabídky zhotovitele podané do zakázky ,,BčoV - oprava dosazovací nádrže DN 35"

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny V oP

V' PLATEBNÍPoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením prováděnídíla. obě smluvní
strany se Vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90 % celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15 dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených
v daném měsíci v členění po položkách dle uýkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou,
odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového
dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavebnínebo montážnípráce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA
aL aŽ 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 5 92e) zákona
č'235/2oo4 Sb', o dani z přidané hodnoty, vplatném znění. objednatel dále prohlašuje, že
nepoužije uýše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo uýlučně pro plnění, která
nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatífinančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad
se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota
zdanitelného plnění ve uýši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele uvedeného v záhlavíSoD.

6/ Další podmínky stanoví oP.

Vl' ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutízáručnídoby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt odpovídat vrýsledku určenému v této
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smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou

dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví oP

Vll. sMLUVNí PoKUTY A FlNANČNíZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrŽí termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. lll'
odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,05 %o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 3.400 Kč za kaŽdý byť započatý

den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst. 1 této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,o5 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 3.400 Kč za každý byť

započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních
prací do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši o,L%oz ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj.

6.800 Kč zakaŽdý byť započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle

čl. xll. odst. 14 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny

díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 3.400 Kč za každý byťzapočatý den prodlení.

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 3.400 Kč, za každý byť započatý den prodlení,

a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve thůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a
uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve v'ýši 1oo ooo,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad

rámec výše uvedené jednorázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv

reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní

1 . +/+2O 46679A 414 | www.vakpce.cz
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pokutu Ve Výši o,o5 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 3.400 Kč, za každý byť
započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo v obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 3.400 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli sm|uvní
pokutu ve výši o,o5 %o z dlužné částky za kaŽdý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány
a kombinovány' Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na
náhradu škody způsobené porušením kterékoliv z povinností takto zajištěných. Rovněž tak
sjednáním a zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě
stanovené správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvnípokutu, dokončit
dílo nebo jeho část, anijiných povinností, závazků nebo odpovědnost'r, které podle smlouvy o dílo
může mít. Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o
odstranění porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je
možné nárok na smluvnípokutu uplatnit opakovaně.

10/V případě nedodrženíoznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutísprávních úřadů.

11/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámeníobjednatele o uložení
smluvnípokuty zhotoviteli. oznámenío uloženísmluvní pokuty musívždy obsahovat popis a časové
určení události porušenípodmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacenísmluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel si vyhrazuje
právo na určenízpůsobu úhrady platné smluvní pokuty.

72l Pokud zhotovitel nesplníněkterou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkujícísubjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancovánípředmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvnípokutu ve v'ýšitakto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůčiobjednateli požadované
sankce.

'l-: +42O 466'198 414 | www.vakpce.cz
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Vlll. pŘroÁruí DíLA, VLASTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předánía převzetídíla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanovíoP

lX. UKoNČENí sMLoUVY

1'/ Smlouva může b'ýt ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této

smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP.

X. sPoLEčNÁnzÁvĚnrčruÁusrnNovENí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,oP"|, které tvoří přílohu

č. 1této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen

s oP, a že tyto oP bezv,ýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této sml Smluvní stra se výslovně
dohodly na vyloučení účinnosti násIedujících ustanovení oP:

2lTuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy

se smluvnístrany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po

stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro

tento účel považována v'ýměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 1755 odst. 2 občanského

zákoníku.

4l obé smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech svěřených důvěrných

informací smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou

v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou

vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran
jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit í

pro právnízástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva
jako celek, ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy, nesmí být postoupena bez předchozího
písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna

e-mailových či jiných elektronických zpráv.

l.+420 466798 414 | www.vakpce.cz
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6/ Pokud nebylo V této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídíse právní poměry z nívyplývající a
Vznikající občanským zá koníkem.

7/Tato smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a

nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamenísouhlasu s jejím obsahem.
obě strany prohlašují, že doš|o k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodnípodmínky
Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: Stavební povolení nebo jiné povolení (bylo-li vydáno)

V Pardubicích dne V

Za objednatele Za zhotovitele:

Ing. František Masař

tfr < 3l';: !;!"":!:;;,.,

lng. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

M g r. David í[ťů1"{intťŘ""Tf*;r'
A l l o''ou=1'émail=dohnal@slavábnl

UOnnal B""lil,roro.*.00,.,0u,*,0..00.

Mgr. David Dohnal

Jednatel společnosti

Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.
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Pří|oha č. 1 Smlouvy o dÍlo

harmonogram ve lhůtě uvedené vtomto ustanovent, je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvnÍ pokutu dle čl' Vll' odst. 7 SoD.

4/ Zhotovihel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termínem prvního předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu pracÍ na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích pracÍ v rámci jednotlirných stavebnÍch objektů
(So) a provoznÍch souborů (PS)' a to aŽ do termÍnu předánÍ a převzetí díla; podrobný program
prací musÍ byt v souladu s harmonogramem schváleným objednatelem dle odstavce 3 výše. Tento
návrh podrobného programu praci musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost
s provozem, případně dotěenými zaÍízeními, a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty
projektu, a dále musí rovněŽ obsahovat finanční harmonogram celou dobu realizace díla' Dokud
nebude program pracÍ včetně finančního harmonogramu odsouhlasen objednatelem, jsou platné
závazné termíny a obdobÍ výstavby dle harmonogramu; program prací musí být v souladu dílčími
termíny (miIníky) dle harmonogramu, Přehled skutečného postupu prací ve vztahu k poslednÍmu
schválenému programu pracÍ a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po
celou dobu realizace předmětu díla, nejméně v měsíčních intervalech jako součást zprávy
o postupu prací. Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválení aktualizovaný program prací,
kdykoli předchozÍ program prací nesouhlasí se Skutečným postupem nebo povinnostmi
zhotovitele, nebo na základé pokynu objednatele, a to nejpozdějido 3 pracovních dníod obdrŽení
pokynu. JestliŽe objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Že program prací (v míře, která je uvedena)
neodpovídá SoD, harmonogramu nebo skutečnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl,
předloŽí zhotovítel opravený program pracÍ objednateli ke schválenÍ v souladu s tímto článkem.
V případě' Že zhotovitel poruší povinnost předloŽit objednateli podrobný pÍogram prací nebo
finanční harmonogram ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 SoD.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vyplývajících ze SoD. V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke
kterému plněnÍ podle SoD se přÍslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude pří provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutÍmi orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich
vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předloŽit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ JestliŽe vprůběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překáŽky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládaI, zavazují se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na
řešení, včetně zohledněnÍ případných dopadů do termínu plněnÍ díla a učiní vše pro odstranění
překáŽek.

8/ Jestliže se zhotovitel domnívá, Že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámÍ to pÍsemně objednateli s popisem skutečnostÍ odůvodňujících vznik nároku,
Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvědě|
nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovitel svůj nárok neoznámÍ během 14 kalendářních dnů po tom,
co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín
dokončenÍ díla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení prováděnÍ díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, rtrátě nebo poškozenÍ, jakož iskladovánÍ věcí opatřených
k provádění dÍla. Je rovněŽ povinen provést opatřenÍ k zamezenÍ nebo minimalizaci škody, která
by pozastavením provádění dÍla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím
lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod'), přičemŽ o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušení provádění díla nebo jeho cásti
dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činnostÍ
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

zhotovitele podle tohoto odstavce ktíži objednatele. Vpřípadě, Že zhotovitel poruší povinnost
stanovenou V tomto ustanoven( je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu
dle čl. Vll. odst. 7 soD.

10l objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení

!ll. cENA Dílá, PIáTEBNí PoDMíNKY

7/ Y cené za provedenÍ díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle SoD nebo v souvislosti s ním wnaloŽí, a to nejen náklady, které jsou uvedeny
v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyp|1ývají' Jedná se zejména o náklady na
pořízení všech věcÍ potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč' vykládky, skladování,
manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení,
hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběŽný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobni, technologické
a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedenÍ
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizÍ, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě,
reviznÍch protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánÍdíla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociáiní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značení, zajištěnÍ bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na software,
licence k užívávání know-hoýsoftWare, nekompilované zdrojové kódy programových a řídících
automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených parametrů, předání hesel
pro technologické celky apod.

2/ Pokud se v budoucnu ukáže, Že poloŽkovy rozpočet zhotovitele obsahuje položky, které
nebudou zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené
v předaném soupise prací, dodávek a služeb, pak platí, že objednatel hradÍ cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
ěást předmětu plnění oceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, zjakého důvodu
taková část dÍla nebyla realizována' Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla,
která nebyla realizována.

3/ Daňouý doklad musÍ splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu požadované platnou
právní úpravou' V případě, Že daňor4ý doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitelje povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právnÍ úpravou
- lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu objednatel i.

4/ Pokud zhotovitelv průběhu plněnÍsmlouvy porušíopakovaně sjednané čistanovené podmínky
provádéní díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotliých závazných
mílníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění ce|ého závazhu založeného
smlouvou' K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojít k dohodě smluvnÍch
stran o změně SOD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením
měsíčnÍch plateb objednatelem.
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Příloha č. 1Smlouvy o dílo

lV. oBEcNÁ PRAVID|á PRo PLNĚNí soD

ý Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečí a v rozsahu dle SoD a na vlastní nák|ady provede,
dokončí, vyzkoušÍ, připraví k předčasnému užÍvání a ke kolaudaci (u částÍ díla, u kterých není
vyŽadován zkušebnÍ provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále ,,předmět
díla")je Vymezen SoD, a to v souladu zejména se:

a) SOD, projektovou dokumentací ke stavebnÍmu povolení vč. technických zpráv, zadávací
dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, které tvoří
části zadávací dokumentace,

b) podmínkami pravomocného územního rozhodnutÍ,
c) podmínkami pravomocnému stavebního povoleni a s podmínkami stanovisek a

vyjád řen Ím í účastníků stavebn ího řízení,
d) stanovisky, povolenímia vyjádřeními dotčených orgánů státnÍsprávy a samosprávy,
e) příslušnými technickými a technologickými normami,
f) obecně závaznou právníúpravou.

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. KaŽdý
z těchto dokumentů je nedÍlnou součástí SoD, a to aniž by musel byt k soD přiloŽen, nebo aniŽ by
na něj muselo být výslovně odkazováno'

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat vhodnost projektové
dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, kterymije vymezen předmět a rozsah díla
a podle kterých je povinen předmět díta realizovat, včetně dokumentace pro prováděnÍ stavby,
zejména prověřovat, zda jsou vsouladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi
a normami a je povinen na jejich přÍpadný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně upozornit
objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovídá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetí straně v důsledku tohoto
nesplněnÍ a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a další dokumentaci
a dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi
a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškerých rozhodnutí, oznámenÍ
vyjádření státni'ch orgánů a/nebo dotčených účastníků realizace díla nebo třetích stran. Tato
rozhodnutí a oznámení zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k prováděnÍ dočasných prací,
dopravních výluk, zemních praci, výkopů a dalších činností, zvláštní uŽívanÍ komunikací
a veřejných prostranství k prováděnÍ díla a souvisejících činností (skládky, mezideponie,
manipulační pruhy apod.), povolenÍ k pobytu' povolenÍ k uŽívání přenosných vysílaček, povolení
k přemístění veřejných zařízení apod.

4/ zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na
staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracía zajištění kvalitního řízení a dohledu nad realizací předmětu dÍla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordinátorovi BOZP umoŽnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho prováděnÍ. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoŽnit
vstup do veškerých prostor, které s realizací předmětu díla souvisÍ, a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i Ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout při provádění kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit Účast
odpovědného personálu zhotovitele. zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u r4ýrobců zaÍízenÍ,
která tvořÍ nebo majítvořit součást dÍla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za
plnění povinností v souladu se SoD.
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

6,z Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu poŽadovaném objednatelem
kolaudace (u částí díla, u kterých není vyŽadován zkušební provoz), uvedení dokončeného díla do
zkušebního provozu a jeho průběhu až do etapy vyhodnocení'

7/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

8/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BaZP, vydanýmí vsouladu sdokumentacÍ
týkaiící se provádějí dÍla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SoD. V případě sporu smluvních
stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující
stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, Že pokyn objednatele není vsouladu
s předanou dokumentací, uzavíou smluvní strany dodatek k soD'

9/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat' K upozornění
zhotovitele je objednatel povínen sevyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude]idohodnuta jiná lhůta'
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

70/ JeJi v průběhu provádění dÍIa ohroŽena bezpečnost provádění stavby, Život nebo zdraví osob
nebo hrozÉli jiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel' TDS
či Ko-BoZP oprávněn, respektive povínen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat
přerušenÍ prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým příkazem řídit. V případě, Že zhotovitel poruší povínnost uvedenou vtomto ustanovení, je
objednatel oprávněn uplatnit vůčí zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

7L/ Zholovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
přÍpadných poddodavatelů podílejících se na zhotovení dÍla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví pii
práci, zejména upravujících minimální poŽadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích'

t2/ v případě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13l Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plněnÍani nezakládánárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tÍmto přeruŠením vzniknou.

!4/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B)ZP zdůvodů
spočívajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordínátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.

15l Zhotovitelje povinen plnit povinnosti dle S0D tak, aby nevznik|a škoda' Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout
takové opatřenr, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatřenÍ
směřující k zamezenÍ škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou.

L6/ Zholovítel odpovídá objednatelí i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

t7/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislostí s plněním SoD.
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18l Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovnÍch dnů od vzniku
níŽe uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči poddodavatelům podílejÍcÍm se na plnění
SOD,

b)zhotovítel se stalsubjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčníhořizeni,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal byt oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
e) je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povinnosti dle

s0D.

79/ Zhotovitel prohlašuje, Že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět Veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich
vyŽádáni nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění poŽadavku, poŽadované informace,
vysvětlen í a konzultace vztahujícÍ se k plnění SoD.

21'/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy Čsn Eru, zejména české technické
normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, Že stanovují minimální poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba
zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

23/ Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmÍnek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastnÍ řízení postupu pracl,

za sledování dodrŽovánÍ předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví pří práci
a zachování pořádku na staveništi,

c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí být jako zástupce Zhotovítele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí disponovat odpovídajícími pravomocemijednat jménem
zhotovitele a přijÍmat oznámení objednatele; v případě, Že zhotovitel poruší povinnost
uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vŮčí zhotoviteli smluvní
pokutu dle čl. Vll. odst. 7 SoD,

d) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními
sociální zařÍzení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavate|ů,

e) zhotovite| se zavazuje, Že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,

f) zhotovitel nesmÍ bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, ktený má objednatel ve svém drŽení,
úschově či pod svou kontrolou,

g) zhotovitel bude řádně nakládata pečovato zařízenía stroje převzaté od objednatele po
dobujejich uŽívání,

h) zhotovitel zajištuje dopravu, vykládku a skladování v mrstě stavby na své náklady,
i) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným

veřejnoprávnÍm organům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečností práce,
kvality, dodrŽování technické dokumentace, harmonogramu prací a udrŽování pořádku
na převzatém staveništi;jestliŽe během inspekce objednatel zjistí, Že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele
pÍsemně zápisem do stavebního deníku' Zhotovítel je povinen oprávněné připomÍnky
přijmout a ihned zjednat nápravu vsouladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.
oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního
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zařízení nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě' V případě
váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění.

V' PoDDoDAVATELÉ

ý Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostředníctvím poddodavatelů. Zhotovitel
je povínen písemně (postačuje emaÍlem uvedeným v SoD) informovat objednatele o každém
poddodavateli v dostatečném předstihu, tj. minimálně t4 dn( před zahájení prací poddodavatele
na staveniští' Poddodavatelé, se kteými se uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšujícÍ částku
500 tís. Kč bez DPH dle smluvnÍho rozpočtu musí být schválení objednatelem. V případě, že
zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll' odst' 7 soD
objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli
písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ ZhotovilelodpovÍdá za činnost poddodavatele, jako by ji provádělsám.

3,z Zhotovítel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací' Zhotovitel poskytne na poŽádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽÍvá k plněnÍ díla přímo nebo jako
své poddodavatele' Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na poŽádáníobjednatele takového pracovnka odvolat a nahradit.

4/ objednatelje oprávněn poŽadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, kteý neprovádÍ dÍlo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikolÍ však pouze termínů a harmonogramu)'
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činnostÍ a dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plněnÍ povinností zhotovitele
podle SOD.

6/ KaŽdý poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhoiovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BoZP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů. V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou
vtomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll.
odst. 7 SOD.

7/ Prokazoval-li zhotovitel vzadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostateěném časovém předstihu,
ne kratšÍm než 74 dní, s objednatelem; zhotovitelje vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny
takového poddodavatele a způsob jeho náhrady. V přÍpadě, Že zhotovitel porušÍ povinnost
uvedenou v tomto ustanoveni je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle
čl. Vll. odst. 7 sOD.

8/ Zhotovitelje povínen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelŮ,
a to za podmínek stanovených ve smlouvě s poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto
povinnost, může objednatel (podle vlastnÍho uváŽenQ na Žádost jÍm schváleného poddodavatele,
doloženou doklady prokazujícími řádné splněnÍ příslušné části závazku, oprávněnost nároku na
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řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší neŽ 3o dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částt<u vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle Vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přímá platba nemá vliv na přÍslušná
ustanovení Smlouvy o dílo týkajícÍ se zádrŽného a smluvních pokut

Vl. PoDKIÁDY PRo PLNĚNí

V Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů
pojejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájenÍm, resp. provedením svých pracÍ a dodávek,
ostavu jiŽ realizovaných pracía dodávek na dÍle, na které jeho plněnínavazuje nebo kterés jeho
výkony souvisejÍ. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně pÍsemně oznámí objednateli spolu
s návrhem na jejích odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavřeníSOD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při
prohlÍdce staveniště.

5/ Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečného provedení.

6/ Nesplní-|i zhotoviteI povinnosti stanovené v tomto článku, nenÍ oprávněn později namítat, Že
mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaloŽení odborné péče a
nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončenÍdíla.

Vll. ZMĚNA DÍlÁ, ocEŇovÁtrtí

L/ Má-li b:ýt v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah č| rozsah, musí být taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, ktený bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Yeškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řízení' Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnový list, který bude zaiazen do tzv. Kníhy vícepracÍ/méněprací,
odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocÍch: 1) Návrh změny, 2) Návrh ocenění
změny, 3) odsouhlasení změny. Ve změnovém (ízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro
úkony obou stran, tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny,
k předloŽení Návrhu ocenění, ke schválenÍ Návrhu oceněnÍ a k odsouhlasenÍ změny. Bude-lí mezi
stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným
pÍsemným pokynem nařÍdit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovÍdajícího
dodatku ke smlouvě; ocenění změny dÍla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.
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3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšířit rozsah dÍla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu pracÍ a dodávek souvisejících s dÍlem (dále jen ,,změna díla"), a za tím účelem jsou
smluvnÍstrany povinny uzavřít dodatek k SoD' kteý poŽadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo
omezuje či rozšiřuje. V případě, Že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),
nerealizaci části předmětu plnění (např' z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plnění
bude při realizaci ve skutečnosti v menším rozsahu) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu
díla dle ustanovení sm|ouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových

cen uvedených v nabídce. Cena pracÍa dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna vsouladu
s článkem Vlll. Na základé provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítÍm dotčených uzlových bodů;v případě návrhu změny lhůty předánídíla musí
b1ýt současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených
uzlových bodů.

5/ V přÍpadě změny díla, která si vyŽádá změnu stavebního povolenr, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízeni uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvnÍ strany na změně, je rozhodující
stanovisko znalce určeného objednatelem' Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu dÍla provést.

7/ Dodatby budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotovenÍch, znichž dvě vyhotovení
obdrŽí objednatel a dvě zhotovitel.

8/ NenÉliv SoD uvedeno jínak, bude přioceňovánípoloŽek postupováno následujícím způsobem:

Příslušná sazba nebo cena za kaŽdou položku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, služby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto po|oŽku uvedenou v Soupisu stavebních prací,
služeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné části SoD.

Tento způsob ocenění se použije i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako souěást
odsouhlasených víceprací (a rovněŽ pro oceněnÍ poloŽek, které nebudou realizovány jako souěást
méněprac$, pokud je charakter činnostÍ zhotovitele, zhotovovacích prací, služeb nebo dodávky
stejný jako činnosti, zhotovovacÍ práce, sluŽby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jíné částí SoD,

Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvoří součást změny díla, a zároveň

(b) nenÍ obsaŽena v kterékoliv části Soupisu stavebních pracÍ, sluŽeb a dodávek s vykazem
výměr nebo v jiné ěástiSoD, a zároveň

(c) žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebnÍch prací služeb a
dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo není moŽné povaŽovat za
odpovídající, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, služby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je
povi nen pr okázal zh otovitel )'

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku čÍnnosti zhotovitele, zhotovovacÍ
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujÍcÍm postupem (chronologicky nejprve od bodu a)
aŽ přÍpadně do bodu c)):

I



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

a) u poloŽek, sluŽeb a činností, které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních prací, služeb a
dodávek svýkazem uýměr nebo vjiné části Smlouvy o dílo, podle následujícího kalkulačního
vzorce rozboru ceny:

Pří materiál3,

2 Mzdy

Odvodv5 {35 7o z mezd)

4 střoie

5 ostatní přímé nákladv

6 Přímé zoracovací nákladv (2+3+4+5)

PřÍmé nákladv (1+6)

7 Režie Wrobní @9%26\
8 ReŽie správní (27 o/o z 6\

NeořÍmé nákladv (7+8)

Náklady celkem (1+6+7+8)

9 Zisk (3 o/o z 6+1 +8\

10 NekalkuIované náklady

Jednotková cena celkem (1+6+7+8+9+10)

Přímé pořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovým
dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatní přímé
náklady;

b) u dodávek zaÍízení a strojů budou vyuŽity aktuální ceníky výrobců, platné v době podání
nabídky, povyšené o přiměřený zisk ve výši 3 % a nutné vedlejší náklady.

c) podle ceníků Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS), platných v den uzavření Smlouvy
o dílo.

Zhotovitel vŽdy předložÍ objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu při
jejím stanovení. NoVě stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovnÍ obvyklou
v době a místě realizace předmětu díla. objednatel náVrh zhotovítele posoudí, schválí nebo upraví
tak, aby byl v souladu s výše uvedenými podmínkami SoD. Konečné rozhodnutÍ o stanovení nové
sazby nebo ceny náleŽÍ objednateli'
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno V přÍpadě méněprací.

Vllt. STAVEBNÍ DENíK

ý Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu pracÍ stavební denÍk v souladu
s právními předpisy, tj. zejména dle stavebního zákona a ostatnÍmi relevantnÍmi právními
předpisy.

2/ Prvni průpis denních zápisů ve stavebním deniJ<u bude zhotovitelem připraven k předánÍ TDS
následující pracovní den do 10'00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen uložit odděleně od origínálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici
v přÍpadě ztráty nebo zničenÍ originálu.

3/ Zhotovitel je povínen zajistit trva|ou přístupnost stavebního denku na staveništi. Zápisy
vztahujÍcí se k provádění dÍla můŽe do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD,
TDs' Ko-BoZP a pověření pracovníci smluvních stran.
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4/ JeslliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření
k zápisu. Stejné pravidlo plati pro přÍpad, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasÍ se
záznamem zhotovitele'

lX. znŘízrruí, MATERÁLY, PRAcoVNí PoSTUPYA KVALITA PRoVEDENí

1"/ Zhotovitel vyrobí nebo obstará zařízení a materiál a dále provede práce potřebné k realizaci
předmětu díla:

a) způsobem uvedeným v SoD Ue-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a s péčÍ řádného zhotovitele,
c) za pomoci vhodně vybavených zaiízení a bezpečných materiálů, nenÉli ve SOD uvedeno
jinak,
d) v rozsahu stanoveném v SoD.

2/ Zhotouitel předloŽí podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu dÍla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán'

3/ Pro dÍ|o mohou být pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízenÍ, jejichŽ
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účelzaručujr, Že dílo při řádném provedenÍa běŽné
údržbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabilÍtu, ochranu zdraví a Životního prostředí, poŽární bezpečnost, bezpečnost při
užíuání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, Že při
realizaci díla nepouŽiie Žádný materiál, výrobek, konstrukci nebo zařízenr, o kterém je známo, že
je škodlivý, nebo nemá poŽadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalítu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikátya prohlášenímio shodě na pouŽité a zabudované materiály azařízení, dle relevantních
norem a podmínek SoD a oP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následujÍcÍ vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály použity na stavbě nebo ke stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopÍsku apod., a další vzorky podle pokynů objednatele.
Pokud se smluvnÍ strany v určítém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništia bude k nim připojen protokols následujícími údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka),
b) výrobce, dodavatel,
c) datum předloŽenÍ,
d) zamýšlené použitÍ v rámci realizace předmětu dÍla,
e) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

KaŽdý materiálje zhotovítel oprávněn pouŽít pouze po vydánísouhlasu sjeho pouŽitÍm zestrany
objednatele.
V přÍpadě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou V tomto ustanovení, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvnÍ pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mÍt plný přÍstup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalšÍch souvisejících činnostÍ s realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontíolovat, měřit a zkoušet materíály a
práci a kontrolovat postup výroby technologických zařízení a produkci a zpracování materiálů a
uýsledky veškerých činností. objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zaiízení za osobní účasti zhotovitele přímo u v'ýrobců těchto
zaiízení anebo dřÍve, neŽ budou tyto materiály nebo technologická zařízení dodány na staveniště
nebo před instalacítakových materiálu nebo zařízenÍ na staveništi'
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7/ Zholovitel předloŽí objednate|i plán jakosti včetně kontrolního a zkušebnÍho plánu (KZP)
nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacích pract' přičemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovování díla pro Zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontro|ovat
dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v přÍpadě odchylky
zhotovitele od podmÍnek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebnÍm plánu poŽadovat
okamŽitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad.; v přÍpadě váŽného
porušenÍ povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu dÍla.

8/ Kontrolnía zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušenÍ,
b) způsob zkoušenÍ a médium,
c) četnost a frekvenci zkoušeni
d) předpokládané trvánÍ zkoušek,
e) stanovenÍ dle jaké normy nebo postupu bude zkoušení prováděno,
f) jakých výsledků zkoušenÍ má byt dosaženo.

9/ objednatel bude zhotovitelem vŽdy přizván ke všem kontrolním zkouškám a testům
prováděným zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním'

10/ Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapiše zhotovitel do stavebnÍho deníku a uvede
v pravidelné měsÍční zprávě o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol,
zkoušek a testů předá objednateli při přejÍmacÍm řÍzení dokončeného díla.

L7/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a přÍleŽítost k vykonávání těchto činností,
včetně toho, Že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení' Žáoná tato
činnost nezbavuje zhotovitele Žádné povinnosti aní odpovědnosti'

t2/ ZhoIovitel je povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace,
elektřinu, média, vlastní vybavení a zařízenÍ, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál tak, jak je to nutné pro účinné a řádné
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednate|em odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zařízení, materiálů nebo jiných částí předmětu díla. V případě odběru vzorků musí být
rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostÍ v závislosti na účelu zkoušek.

13l objednatel může změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodatečné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že

zkoušené zaÍízenÍ, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkamiSOD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez
oh|edu na jiná ustanoveníSOD.

L4/ objednatel oznámí zhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl
zúčastnit se zkoušky. jestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté mÍsto ve smluvený čas, můŽe
zhotovítel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté
bude mít za to, Že byly provedeny v přítomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat
objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku
zkoušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,
objednatel potvrdí zhotoviteli zprávy o zkouškách'

15l objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných
zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout požadovanou nezbytnou součinnost'

16l Zhotovitel provede individuální a komplexnÍ zkoušky
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lndividuální zkoušky _ individuálním vyzkoušenÍm je provedenÍ vyzkoušení jednotlivých elementů
zaiízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zařízení' Zhotovitel je
povinen konání individuálnÍch zkoušek oznámít objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
termÍnem jejich konání. Objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a výsledky
individuálních zkoušek zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedení
i ndividuá ln Ího vyzkoušen Í tvoří součást nabídkové ceny d íla.
KomplexnÍ zkoušky - komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že je dílo (nebo jeho
ucelená, samostatného provozu schopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, že
splňuje poŽadovanou funkci a Že jejako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitelje povinen
konání komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před termínem jejich
konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a výsledcích komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedení komplexního vyzkoušenítvořísoučást nabídkové ceny díla.

L7/ )estliŽe v důsledku šetřeni prohlídky, měřenÍ nebo zkoušení objednatel zjistí, že jsou některá
zařÍzení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdají
podmÍnkám SoD, můŽe objednatel zařízení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmÍtnout tak,
Že to oznámí zhotoviteli spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit v přiměřené lhůtě' jejíž délka bude stanovena objednatelem s ohledem na
charakter vady a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovÍdala podmínkám SoD. Jest|iŽe objednatel
poŽaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za
stejných podmínek opakovat. objednatel odmítne zařízení, materiály nebo výsledky činnosti
i v přÍpadech, kdy na základě výsledků opakovaných zkoušek zjistÍ, že dotčené zařízen(, materiály
nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají podmínkám SoD.

L8/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikacÍ můŽe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zařÍzenÍ nebo materiály, které nejsou v souladu
s podmínkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických
norem,
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realízoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochranu Životního prostředí a ochranu
majetku atllžz důvodu nehody, nepředvÍdatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splnÍ pokyny v době, kterou bude doba stanovená objednatelem, nebo okamŽitě,
jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).

JestliŽe zhotovitel nesplnÍ (nebo nenÉli schopen splnit) pokyn nejpozdějí do termínu stanoveného
mu objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činností jiným
způsobem, např. může najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou;
zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucÍ Z tohoto nesplnění (nebo
neschopnosti splněn0.

X. PRoVÁDĚruí oÍLA

V Objednatel předá zhotovitelí staveniště před termínem zahájení prací, a to vtermínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem' Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzÍt. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovítele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem stanoveným ve SoD. o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis.
Předánístaveniště se uskuteční pÍsemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvnÍch stran.
Zhotovitel je povinen při přejÍmánÍ staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání
provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné' VyznačenÍ obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a r4ýškových bodů a
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podzemních vedení uvedených v zadáuací dokumentaci (ZD) zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmÍstěním a trasou stávajÍcích
inŽenýrských sítí, rozvodů a souvisejících za(ízení na staveništi a přilehlých pozemcÍch dotčených
prováděnÍm díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označení vhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození inŽenýrských
sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. ZhotoviteI nese
veškeré náklady na opravu sítía uvedenído původního stavu, a to včetně případných škod, pokut
a nároků vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítí. Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodrŽením' Zhotovitel je povinen uŽÍvat staveniště pouze pro účely související s prováděním
dÍla a při uŽívání staveniště je povinen dodrŽovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovilel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezÍch s principy projektového řízení.

3rz objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběŽně kontrolovat, zda je dÍlo prováděno
v souladu s harmonogramem. V případě zjištěnÍ prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenÍ vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovilel je povinen organizovat a řÍdit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění dÍla řídit realizace srnými zaměstnanci minimálně V tomto
sloŽení:

a) stavbyvedoucÍ,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízenÍjakosti.

V souladu se stavebním zákonem musÍ zhotovitel zabezpečít odborné Vedení realizace dÍla
stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České
komory autorizovaných inŽenýrů a techniků.
VpřÍpadě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou vtomto ustanovení, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 SoD.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště' Vybavení
zařÍzení staveniště objekty bude provedeno dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah vybavení je
plně na zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny díla. Na zařízení
staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolenr, kolaudačnÍ souhlas a jiná
potřebná úřední povolení, vyŽadujÉli se podle účinných právních předpisů, a předloŽit TDS jejich
kopii do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních
povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6,/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitelje povinen
provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé prováděnÍ stavby a průběŽný úklid
přístupových komunikací a okolÍ stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděnÍm
díla. Před podánÍm výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla, jímŽ zhotovítel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umoŽňujÍcího jejich užívání v souladu s účelem SoD. Do potvrzenÍ zápisu
o předánÍ a převzetí dÍla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být
potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetídíla'
V případě, Že zhotovitel poruší povínnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn
uplatnít vůči zhotoviteli smluvnÍ pokutu dle čl' Vll' odst' 7 SoD.

7/ Povolení a dočasné uŽívání veřejných a jiných ploch a na v,ýkopy obstará a poplatky za ně
zaplatÍ zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší uŽívánÍ, neŽ byla dohodnutá
doba.
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8/ Skladování materiálu a vybavení během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu s právními předpisy
upravujícími oblast nakládání s odpady (např' zákon o odpadech).

Lo/ Zholovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a mnoŽství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

1-7/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončenÍ díla.
Náklady na úhradu spotřebovaných energiÍ a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

L2/ ZhoIovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých
odpovědných pracovníků na prověřenÍ svých dodávek a prací, které provádi pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých záuad a odchylek od
projektu.

13/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosaŽítelný, pokud objednatel zjistt' Že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele, nebo
Že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohroŽena bezpečnost prováděného
díla, Život nebo zdravÍ pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušít.

1"4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovídající podmínky, tj' 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář
v prostorách zaiízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimnÍ obdobÍ'
elektrickým osvětlením a pod.

L5/ U prací a konstrukcÍ, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádat sijeho následný souhlas s jejich
zahrytím, a to zápisem do stavebního deníku' Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnÍch dnů po

obdrŽení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v přÍpadě mimořádné nepřÍtomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do
sídla zmocněnce objednatele' NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše
uvedených konstrukcr, můŽe zhotovitel pokračovat v provádění di]a. V případě, Že objednatel
i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učínÍ. Pokud se dále zjistí, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré souvisejícÍ náklady zhotovitel, v opačném případě je
uhradí objednatel.

L6/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenÍdíla nebo příjeho
dokončení včetně komplexnÍch zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovníka
zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je
v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. PosouzenÍ nebo neposouzenÍ plánu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za (ádné
provedení díla.
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18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ,,knihy kontrol a
zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řÍzení dokončeného díla nebo jeho části.

19l objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvÍm svých pracovnÍků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem'

20/ Y pi$adě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽÍ na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zÚčastnit.

2I/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému Vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci'') jsou povinni dodrŽovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat uýměnu pracovníků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamŽitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je
nahradit jinými vhodnými pracovníky' Stejná oprávněnÍ má objednatel i vůči pracovníkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

xl. KoNTRoLNÍ DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRACí

I Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a
převzetÍ díla přednostně soustřed'ovat do kontrolnÍch dnů, pokud SoD nestanoví jinak.

2/ Nebude-li smluvnÍmi stranami dohodnuto jinak, kontrolnÍ dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel
i objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den'

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolnich dnů zástupci, kteří jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyŽádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě Žádosti TDS povinen jejich účast zajistít.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichŽ účast na kontrolním dni je povinná
nebo jejichž účast sí TDS vyŽádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradÍ všem zúčastněným
vynaložené náklady.

5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ
účast na jednotlivých kontrolních dnech poŽaduje.

6/ TDs pořÍdÍ zkaŽdého kontrolního dne pÍsemný zápis, kteý vjednom vyhotovení doručÍ
zhotoviteli do třÍ pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednáníSoD' Dohodnuté termÍny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neměnÍ uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řÍzení.

8/ Bude-li to objednatel poŽadovat, zhotovitel připraví zprávy o postupu prací měsíčně a předá je
vŽdy objednateli. První zpráva bude pokýat obdobÍ do konce prvního kalendářního měsíce po
předání a převzetí staveniště. Poté budou zprávy zpracovány vŽdy pro období od prvního do
posledn ího dne kalendářního měsíce.
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Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vŽdy do 7 dnů po skončení období, jehoŽ se týká, a to
v elektronické podobě. objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy vyjádří Zhotoviteli do
následujícÍch 7 dnů' Do da|ších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zpráuu, která bude
respektovat připom ín ky objed natele'

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zprávy i s jinými náleŽitostmi nebo
vypracovat í další zprávy, neŽjsou uvedeny ve SoD a oP'

PodávánÍ zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončÍ všechny činnosti vedoucí k realizací
předmětu díla aŽ do vydání protokolu o převzetí díla'

Strukturu zpráv určí objednatel zhotoviteli nejpozději do21' dnů ode dne podpisu SoD. Případné
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději 2t dní pťed
term ínem před ložen Í zprávy.

KaŽdá zpráua bude za příslušné období minimálně obsahovat:

í. informace o stavu realizace předmětu dÍla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušné období, včetně všech stadií projektových pracÍ fisou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobováni výroby, dodávky na staveniště, stavby, montáže a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ií. rekapitulaci všech plateb vč. fínančního vyjádření pokroku prací za příslušné obdobÍ a
přehledného finančního plánu, zahrnujÍcího jak finanční vyjádřenÍ jÍŽ provedených prací,
tak plánovaný fínanční postup v dalšÍch obdobÍch realizace předmětu díla, a dále přehled
dělení způsobilých a nezpůsobilých nákladů,

iii. fotografie (min' počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určenÍm místa, data a času
pořÍzenífotografíe) ukazující stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu díla na Životní
prostředi

iv' u výroby kaŽdé důleŽité poloŽky zaÍízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plnění v
procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

a) zahájenívýroby,
b) inspekcÍchzhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

v. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavenÍzhotovitele,

vi. kopíe dokumentů o zajištění jakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,

vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech
vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti,

vi]i. aktualizaci programu pracr, srovnánískutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi
o vešker'ých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se
SoD, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoŽdéní,

ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízení a seznamu změno{ch listů,

x. návrh zhotovitele na úspory nákladů díla,

xi. podrobný plán a popís prací pro dalšÍ obdobÍ'

xll. pŘelíruncí zroušttY, pŘroÁruí n pŘrvzETí DíLA

1rl objednatel je oprávněn poŽadovat provedenÍ přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávněnÍ objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele pÍsemně Vyzvat, a to nejpozději 2o dnů před zahájenÍm přejÍmaciho řÍzenÍ, zhotovitel
je poté povínen přejímacízkoušky provést v nÍže uvedeném rozsahu'
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2/ ZhotoviIel provede před zahájenÍm přejímacího řÍzení vedoucího k předání a převzetí díla
přejímací zkoušky v souladu s SoD a těmito oP, příslušnými normami a pokyny objednatele.

3/ Pielímací zkoušky zahrnujÍ všechny zkoušky uvedené v časovóm a věcném programu průběhu
zkoušek schváleném objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státními orgány a ostatní zkoušky
nezbytné k prokázánÍ kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částÍ.

4/ Zhotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němž bude připraven provést každou
z přejímacích zkoušek, a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu
průběhu těchto zkoušek. Nenili dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů
po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh Zhotovitele schválí objednatel nebo kdy to
nařídí objednatel.

5/ Při zvaŽouání výsledků přejÍmacÍch zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytížení a účinku uŽÍvání dÍla nebo jeho částí objednatelem při provozu nebo
kjiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část díla projde přejímacími zkouškami, předá
Zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli'

6/ Pokud jsou přejímacízkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacÍch zkoušek je
podmínkou pro zahájení předánía převzetídíla (přejÍmací řízení). o ukončenr přejímacích zkoušek
rozhoduje objednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovítelem, můŽe objednatel
oznámenÍm poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve |hůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhůtě, které oznámí
objednateli. Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení
objednatele, může ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ JestliŽe výsledky přejímacích zkoušek neodpovídají podmínkám SOD nebo rozhodnutí státních
nebo relevantnÍch orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dí|o nebo část díla
neprojde přejímacími zkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejímacÍ zkoušky kterékoliv
části díla za stejných podmínek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část díla neprojde opakovanými
přej ímacími zkouška mi, bude objed natel oprávněn:

a) nařídit další opakování přejímacích zkoušek;
b) jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného
prospěchu z dÍla nebo části dÍla, odmítnout dÍlo nebo část díla (podle okolnost$, a V tomto
případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu
ke kterékoliv větší částí dila, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽívání. AniŽ by
to ovlivnilo ostatnÍ práva podle Smlouvy o dÍlo nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok
na vrácenÍ veškeých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnosti),
plus náklady na financovánÍ a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácení zařízení a materiálů zhotoviteli;
c) vydat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to poŽaduje objednatel.

V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatních povinnostÍ vypl1ivajícÍch ze SOD a cena dÍla bude sníŽena o takovou částku, která bude
pokryvat sníŽenou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek.

9/ Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení poŽadovat provedení dalšÍch dodatečných
zkoušek včetně zdůvodněnÍ, proč takové zkoušky požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je
poŽaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takových zkoušek nevyplývá z povahy dÍla, je
zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádíje však za úhradu nákladů objednate|em za
předpokladu, Že dodatečné zkoušky neprokáŽou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
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požadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájenÍ nebo
přerušení přejímacího řízení a odmítnutí převzetÍ díla objednatelem.

10/ objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. objednatel bude od
zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené částidíla. Výjimkou mohou bytty
objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zaiízení staveniště a které objednatel
převede do správy nebo majetku jiných organizací, popř' samostatné funkční objekty, které bude
nutno zprovoznit v předstihu v souvislostí s nutným postupem výstavby, V ostatních případech jen
po dohodě s objednatelem. Dílo nebo jeho části bude(-ou) v okamŽiku předání objednateli prosté
jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

lV Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje
zásadně ZhotovÍtel a za tímto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.

L2/ Zhotovitel písemně (postačuje na e-mail uvedený v SoD) oznámí přesné datum dokončení
díla objednateli nejméné 1-4 dní před datem dokončení díla a současně je vyzve k zahájení
procesu předání a převzetí dÍla (přejímací řízen) ke dní následujícímu po datu dokončení díla.
objednatel je povínen zahájit přejÍmací řízení Re dni následujícímu po datu dokončení díla dle
písemného oznámenÍ Zhotovitele. Pokud nebude sjednáno stranami SoD jinak, je místem předání
misto realizace předmětu díla'

L3/ Zholovitel je oprávněn objednatele Vyzvat k převzetí díIa doručením pÍsemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahující se k dílu; nedoloŽÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
považováno za dokončené a způsobilé k předání a převzetí díla' objednatel je povinen
připravit a předloŽít v rámci přejímacího řízení zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňující dílo umístít a realizovat' Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly vrámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky vtěchto
dokladech obsaŽené;

c) dílo nemá Žádné právní vady a v souvislosti s nÍm nejsou vedeny Žádné právnÍ Spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstraněnÍ nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozornÍ TDS při předpřejímce podle
tohoto článku.

L4/ Před zahájením přejímacÍho řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejÍmce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SoD,
b) stavební deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záručnÍ listy, certifikáty apod.),
d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatnÍ doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

wplývaí z obecně závazných předpisů, nebo z SoD, např.
_ Protokol o vytýčenístavby
- Zaměienískutečného Stavu po dokončení
_ Doklady o provedení hutnícÍch zkoušek
- Doklady o předánÍ dotčených inŽenýrských sítÍ a pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodnÍ řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody,
potvrzenÍ o funkčností vyhledávacÍho vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly
o tlakových zkouškách vodovodu,
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h) pro kanalízace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
prohlídky kana lizačních stok,

i) předaná technická dokumentace musí mimo jíné obsahovat výrobní dokumentaci
k jednotlivým měřidlům jako jsou kalibrační listy, výrobní certifikáty, prohlášení o shodě,
návody k pouŽití a potvrzení o ověření stanovených měřidel, pokud je vydáno.

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednate|em, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotovenÍch, pokud objednatel
nestanovÍ počet vyšší. RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za pouŽitÍ
standardních formátů. obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentace předávané zhotovitelem můŽe objednatel v případě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l Další podmÍnky pro zahájení přejímacího řÍzenÍ:
a) podmínkou převzetí celého díla je předložen( záruky na odstranění vad dle těchto oP,
b) úspěšné provedení individuálního a komplexního vyzkoušení díla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem poŽadovány),
c) zaškolení pracovníků objednatele, předevšÍm pak zaškolenítýkajícíse provozu a údrŽby
díla a jeho částí,
d) dílo bude zhotovÍtelem uvedeno do takového stavu pro přejímací řízení, aby bylo
připraveno pro následné kolaudační řízení a/nebo zahájenítrvalého provozu,

16/ o prŮběhu přejímacího řÍzení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla'
Dílo se povaŽuje za převzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol
o převzetídíla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí
díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem'

L7/ obiednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací řízení a byly splněné veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedení:

a) podepíše protokol o převzetí díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokoněeno v souladu
se SOD,
b) odmítne podpis protokolu o převzetÍ dÍla a je-li to moŽné, objednatel současně uvede
důvody a podmínky, které musí zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejímací řízení opakovat
a protokol o převzetí díla vydat. Po splněnÍ těchto podmínek je zhotovitel oprávněn
opětovně poŽádat ozahá)ení přejÍmacího řízenía vydáníprotokolu o převzetídíla.

18/ Protokol o převzeti'díla bude obsahovat alespoň:

a)identifikačnÍúdaje o účastnÍcích přejímacíhoiízen( s datem a místem konání,
b) identifikační údaje o díle,
c) konec záruiní doby dle SOD,
d) soupis vad a nedodělků nebránícÍch řádnému uŽívání díla platný k datu přejÍmacÍho

řízenÍ, s popisem, jak se projevujÍ a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě Z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakosti díla nebojeho části,
g) provoznÍ řády a všechny další poŽadované doklady k předání a převzetÍ díla,
h) záruční listy všech zaiízení zabudovaných do dÍl
i) soupis přÍloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetÍ díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky
(estetické nebo funkčn0, ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení
s jinými neomezily jeho užívání. objednatelje rovněŽ oprávněn uzavřtt se zhotovitelem Protokol
o předání díla, i kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
užíváni v souladu s účelem SoD' Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu
o převzetÍ díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení' o odstranění
veškených takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
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smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku
činedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu zceny nebo sám
zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele' Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy zceny znalec.
Stanovisko znalce takto určeného.je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí
objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ Aniž jsou tím dotčena předchozÍ ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovém předstihu před doručenÍm výzuy k převzetí díla objednateli vyzvat TDs k tzv.
předpřejÍmce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při nÍŽ je TDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky díla' Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce
podrobný zápis uvádějÍcí přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něŽ zhotovitele
TDS upozornr, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení
přejímacíl'ro iízení dÍla'

2ý Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

22/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do
1týdne ode dne předánÍ a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvnÍ strany nedohodnou
v Protokolu o předánídíla na jiném termÍnu.

Xll. PŘEcHoD VlÁsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPrČí Šnoov

1-/ Zholovitel zhotovuje dilo u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednate|
opatřil. objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanovenÍmi zákona i. 89/2072 sb',
občanského zákonku od počátku vlastnÍkem zhotovovaného díla.

2,/ NebezpečÍ škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přecházÍ na
objednatele potvrzením protokol u o předá ní díla oběma sm l uvn ími stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárniho předánÍ dÍla nebo jeho části objednateli
nebezpečí škody vyvolané použitím věcÍ, přístrojů, strojů a zaÍízení jím opatřených k provedení díla
číjeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které
jsou či byly použity k provedení díla, kterýmijsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení díla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešeni); a/nebo
c) ostatní provizorní čijiné konstrukce a objekty pouŽité při provádění díla čijeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečÍ škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či

objednatel opatříl za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetÍ
(opatřenQ do doby řádného protokolárnÍho předání díla nebo jeho části, popř' u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

5l Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zaiízení objednatele ode dne zahájení jejich uŽÍvání
nebo obsazenÍzhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽívání ukončeno.
Jestliže dojde ke ztrátě nebo poškozenÍ některé z výše uvedených položek v době, kdy za péči

o ně odpovídá zhotovitel, z jakékoli jiné přÍčiny neŽ takové, za niŽ je odpovědný objednatel'
napravízhotovitel ztrátu nebo odstranÍ poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednatele.
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6/ od předání díla nebo 1eho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činností specifikovaných při protokolárnÍm předání díla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončenÍ realizace díla, zejména k odstranění vad
a nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečí vzniku škody na dÍle nebo části díla, kterého se týkají
rea lizace zbývajících čin ností.

7/ Zholouitd odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv rtráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla aŽ do
vypršení záruky za dÍlo,

b) všechna zranéní, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedení dÍla nebo
budou vycházet z chyb prováděnídíla.

8/ Y rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy

XIV. NEDOSTATKY PLNENI

ý Nedostatkem plněnÍ zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
V rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou
dokumentact, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y piípadé sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je
rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto oP"

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plněnÍ zjištěné v průběhu
provádění dÍla z vlastní činnosti nebo na základě upozorněnÍ objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedostatky představují překáŽku převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné
plnění s drobnými nedostatky. Nedojde_lí mezi smluvnímí stranami při sepsání protokolu
o převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kteými je část di1a
předávána a přebÍ'ána, pak platí' Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 3o dnů od data vydání protokolu o převzetí části díla'

4/ )estliže zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe brýt

objednatelem (nebo v jeho zastoupenD stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestliŽe zhotovitel ani do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškozenÍ neodstraní nebo je zřejmé, Že je zhotovitel
neodstranÍ příměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastnÍ volby):

a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko
a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost;
a zhotovitel zaplatí objednateli účelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli při
odstra ňování vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídající snížení ceny díla; nebo
c) jestliže vada nebo poškozenÍ zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv větší části díla, která nemůŽe biýt uvedena do zamýšleného užívání' Aniž by to
ovlivnilo ostatnÍ práva podle SoD nebo jiná, bude mÍt objednatel poté nárok na vrácení
veškeých částek zap|acených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na
financovánÍ a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení
za(ízen( a materiálů Zhotoviteli.
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XV. ZNNUKYZAJAKOST

L/ zhotovitel odpovídá za uady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva
z odpovědnosti za vady díla musÍ byt uplatněna u zhotovitele v záručnÍ době nebo záručních
dobách uvedené Cých) ve SoD.

2/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začÍnají běŽet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla. Záruční doby uvedené ve SOD mají vyšší platnost neŽ záruční doby
vyznačené jednotlivými dodavateli a ulrobci jednotlivých zařízení a materiálů jen pokud jsou tyto
záruční doby ve SOD delší neŽ záruění doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci
jednotlivých zařízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
které dodavatelé nebo výrobci poskytují záruénÍ dobu delšÍ neŽzáruÓnÍ doba uvedená ve SoD, se
vzta h uje záručn í doba ga ra ntovaná jed notl ivým i dodavatel i a výrobcí.

3/ Vpřípadě opravy nebo výměny vadných dílŮ zařízení se prodluŽuje záruění lhůta odobu, po
kterou se předmětné ěástí zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V přÍpadě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařÍzenÍ nebo
celkové zaiízení, pak platí prodlouŽenÍ záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové
zaiízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstraněnÍ reklamované vady.

4/ Y piípadě, Že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována pÍsemně, formou protokolu o nahlášenÍ vady.
Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli e-mailem nebo jinou pÍsemnou formou.

5/ Po doručení protokolu o nahlášenívady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednatelijeho
doručení nejpozději do 10:00 hod. následujÍcÍho pracovního dne.

6/ Y originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a
rovněž den, kdyje Vada skutečně odstraněna.

7/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

a) odstranění vad dodánÍm náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějÍcí části díla,
b) odstraněnívad opravou vadné části díla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

8/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

9/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.

70/ v případě, Že objednatel uplatnÍ vzáruční době nárok zodpovědnosti za vady, zahájÍ
zhotovitel práce na odstranění vad nebránÍcÍch uŽÍvání díla do 2 pracovních dnů od písemného
oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem.
V případě, Že zhotovitel prokáŽe, že lhůtu pro odstranění vad ne|ze s ohledem na technologické
postupy, klimatické podmÍnky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistÍně odpadních
vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
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reklamace. Na základě Uplatněné reklamace Zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstraněnÍ reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned, má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějšÍm
rozsahu u provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě'

11,z Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určÍ přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahá1ené odstraňování vady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokraěovat aŽ do úplného odstraněnívady.

L2/ Zhotovilel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahujÍcí se k opravené, případně vyměněné části dÍla (reviznÍ knÍhy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánÍ díla.

13l NenastoupÉli zhotovitel na odstraněnÍ vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstranÉ
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím uplynutím, Že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel
oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plněnÍ nebo sám zajistit provedenÍ
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

74/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

15l Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvnÍ strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovÍdajÍcí závažnosti vady. Pokud
smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou rnýši slevy z ceny
znalec určený podle těchto oP. S|evou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném
rozsahu.

16/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, Že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečné provedení dokonče ného díla.

)UI. ZNALEC

I/ Kde tato smlouva uvádt, že je rozhodujÍcí nebo určujÍcístanovisko znalce, má kterákolismluvní
strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu s platným
zákonem o znalcích.

2/ Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, není-li jinde vtěchto oP
stanoveno, že znalce určí objednatel (potom proběhne takové určenÍ bez konzultace se
zhotovitelem). Pokud má zájem si stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele
s písemnou Žádostí o určení znalce. V případě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného
znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem
odmÍtnutých. Takové určenÍ znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné'

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která
smluvní strana si vyŽádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a další náklady vzniklé přibráním
znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzeni bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatnÍch přÍpadech smluvnÍ
strany uhradí odměnu a dalšÍ náklady vzniklé přibráním znalce rovným dÍlem.

4/ SmluvnÍ strany se dohodly, že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.
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)Ull. PoJ!ŠrĚruí

ý Zhotovitel je povinen mÍt od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruÓní lhůty podle SoD
uzavřeno pojištěnÍ pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně
(nikoliv výlučně) pojištění pro přÍpad odcizení, vandaIismu či Živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovÍtele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním
SoD, a to jak z důvodu způsobenÍ škody na jakémkoli majetku objednate|e, tak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním
SoD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetÍm osobám
v souvíslosti s plněnÍm SoD, a to s horní hranicí pojistného plněnÍ nejméně odpovídající
100 % hodnoty zakázky pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání
a převzetí dÍla a s horní hranicí pojistného plnění nejméně odpovÍdajícÍ 50 % hodnoty
zakázky pro období od uzavření zápísu o předání a převzetí dÍla do uplynutÍ poslednÍ
záruční lhůty podle SoD.

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po celou dobu plnění SoD tyto podmínky:

a) Pojištění stavebně-montážních rizik min. ve výši dle odst. 1 tohoto článku. Tam, kde to typ
pojištěnÍ umoŽnt, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména
u pojištěnÍ díla, které je od počátku Ve Vlastnictví objednatele' Pojištění stavebně-
montáŽnÍch rÍzik poknývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby.
Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojÍch nebo
technologických celcích, montáŽních a stavebních strojích a na zařízenÍstaveniště. PojištěnÍ
se musÍ vztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvořÍ
nebo budou tvořit součást díla, uskladněny čí montovány.

b) Mimo výše uvedené požadavky na pojíštění stavebně-montážních rizik musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávajÍcÍ pojištění odpovědnosti a pojíštění stavebně-montáŽních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSOD minimálně:
r pojištění živelní, které bude knýt škody na majetku způsobené Živlem, tj. zejména

poŽárem a jeho průvodnímijevy, vybuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodnÍ, záplavou, vichřicí nebo krupobítím,
sesouváním půdy, zřícenÍm skal nebo zemÍn, zemětřesením, tÍhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stoŽárů apod., kapalinou unikajícÍ z vodovodních zaÍízení a médiem
vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zaíízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškození nebo zničenÍ potrubí nebo topných těles
vodovodnÍch zaihenívó,' armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutÍm kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽía výměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutÍm kapaliny v nich (tzv. sdruŽený Živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obsl uhou, ú myslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,

r dalšÍ pojištění tzv' montáŽních a stavebních rizik, a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcí použitých pro její provedení krylo i nepřímé škody a škody
vzniklé projekční, konstrukčnl, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací _

zejména bude uzavřeno tZV. pojištění pro přÍpad přerušení provozu' tzv. pojištěnÍ
zkušebního provozu a pojištění činnostÍ zhotovitele při odstraňování vad v záruční
době.

Výše uvedenýrnýčet konkrétnÍch rizik, včetně pojmenovánítypu pojištění je pouze příkladný
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3/ Zhotovitel je jako pojistník povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloŽeno, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištěnÍ trvat, jak je dále uvedeno. PojištěnÍ majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahující se k realizaci předmětu díla musí trvat po dobu do převzetí
celého díla objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, vtakovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištěnítak, aby pokýalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ Pojištění nesmÍ obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné udá|osti dojde k vyčerpánÍ výše uvedené horní hranice
pojistného plněnÍ pro příslušné obdobÍ uvedené yýše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na
stavbě uýše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba' které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění, musí byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plněnÍ
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

6/ Pojištění nesmí obsahovat Žádné výluky nad rámec rnýluk, které jsou v obdobných případech
standardně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

7/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel
splnit i uzavřením vÍce pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit
úplně nebo částečně i uzavřenÍm pojištěnÍ' které se kromě prováděnÍ díla podle SoD vztahuje
i k prováděnÍjiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat
objednateli nejpozději při uzavření SoD.

9/ PlněnÍ povinnosti mÍt uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽÍ objednateli vŽdy nejpozději do
14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, ktenými plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištěnÍ, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
poj istné období objed natel i.

Lo/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškeých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké
součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důleŽitých skutečnostech
týkajÍcích se sjednávání pojištění a vyŽádal si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

)rytll. JEDNÁNíA KoMUNl](AcE sMLuVNícH STRAN

V TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, které
jsou jim vyhrazeny, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně vsouvislosti s určitou záleŽitostí
uvádí. Pro vylouěení pochybnostíje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti
sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před
jednánÍm TDs, AD a KO-BOZP. Objednatelje oprávněn s okamŽitou účinností omezit nebo rozšÍřit
pověření TDs, AD a Ko_BoZP pÍsemným oznámením nebo statutárnÍm orgánem objednatele a
doru čeným zhotovitel i'

2/ Smluvní strany sí při uzavření smlouvy předajÍ seznam veškerých osob, u níchž je v souvislosti
s plněním SoD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých
pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný
seznam bude uvádět zejména jméno a přijment, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou maji a mobilního telefonu,
a elektronickou poštovní adresu' Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebnÍm deníku.
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3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli s okamžitou účinností změnit osoby a údaje uvedené
V seznamu osob a o takové změně písemně ínformovat druhou smluvnÍ stranu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ |\omunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami čí mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámenr, vyrozuměnt, informaci, vyjádření,
souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde SoD nebo tyto oP
tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezujÍ prostředky komunikace jinak, můŽe být
písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kunýrem, doporučenou poštou,
faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem
osoby, která ji odesÍlá, a musí byt učiněna v českém 1azyce'

5/ Nestanoví-li sOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí byt
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacÍch údajů
musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přUetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručenÍ
takové pÍsemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právnÍch předpisů,
neprokáŽeJi adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručení písemné komunikace se povaŽuje:

a) potvrzení adresáta o přijetÍ zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí příjetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaŽe adresát do 10:0o následujícího pracovního dne pÍsemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámenÍ nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva, jejíŽ přijetíje potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám'

xlx. UKoNčrruí SMLoUVY, oDsToUPENí

1"/ Pro případ ukončení SoD se smluvnÍ strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončení smlouvy dohodou, věetně nároků obou smluvnÍch stran s tím souvisejícÍch.

2/ objednatel nebo Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci
u druhé smluvnístrany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně'

3/ JestliŽe zhotovitel neplnÍ nebo nesplní některou povinnost podle SOD nebo těchto oP, může
objednatel oznámenÍm vyzvat zhotovitele, aby opomínutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mimo případy dle 5 2002 odst. 1 občanského zákoníku
oprávněn odstoupit od SoD v následujících případech:

a) zhotovitel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých
mu byla přidělena zakázha;

b) zhotovitel přes upozorněnÍ objednatele opakovaně provede některou část dÍ|a v rozporu
spředanou dokumentaci pokyny objednatele vydanými vsouladu stouto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;
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c) Zhotovítel se dostane do prodlenÍ přesahujícÍho 60 dní s předánÍm díla objednateli,
přičemŽ za den předání díla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
díla;

d) zhotovitel se dostane do prodlenÍ s dokončením některého z milníků dle čl. lll. soD
přesahujícÍho 90 dní, přičemŽ za den dokončení příslušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e) zhotovitel opustí dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
díla a/nebo v plněnÍ svých povinností podle SoD nebo oP;

f) zhotovitel pouŽije pro plnění SoD poddodavatele v rozporu s oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na něŽ by| zhotovítel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na územÍ ČR a pracovní povolenÍ

pro místo provádění díla;
i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinností vyplývajÍcích z ustanovení SoD nebo
OP;
k) v případě zahájení insolvenčního řÍzení proti zhotoviteli, rozhodnutÍ o vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v případě prodlení se splněním povinnosti Zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv

bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšÍ neŽ 10 dnů.

4/ Objednatel má rovněž právo na odstoupení od SoD v případě, Že projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrušena, resp' snÍŽena přis|íbená podpora dotačních prostředků.

5/ Zhotovitelje oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny dÍla nebo její části
ze strany objednatele o více než 90 dnÍ.

6/ odstoupení od smlouvy je účinné okamŽikem doručení písemného oznámenÍ o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupeni druhé smluvní straně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo v platnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými. Dále můŽe objednatel
odmÍtnout další platby zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody
způsobené zpoŽděním při dokončení flsou-li) a všechny další náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrŽí od zhotovitele náhradu za všechny nráty a škody, které utrpěl objednatel, a
veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných
zhotovíteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí
o bjed natel zůstatek zhotovitel i.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvnÍch stran
odstoupit od SoD v dalšÍch přÍpadech předvídaných touto smlouvou či platnými právnÍmi předpísy.

9/ Y piípadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteii
vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdrŽená v rámci plnění SoD (věetně veškerých
dokumentů a elektronických médi0. Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá další plnění jiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plnění SoD do účinnosti
odstoupení (včetně veŠkerých dokumentů a elektronických médii). odstoupil_li od smlouvy
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny již provedeného
plněnÍ; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náleŽejÍcí
zhotoviteli objednatelem určený znalec' odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky
určenými podle občanského zákonku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
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vynaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro

wloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů
spojených s ukončením svých činnostr, Wklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupen Ím objednatele od sm louvy.

10,/ Strana, na )ejíŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v přÍpadě odstoupenÍ
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradÍ druhé straně škody způsobené jí
odstoupenÍm od smlouvy, včetně vícenákladů vynaloŽených na dokončení plnění podle SoD a na
náhradu škod vzniklých prodlouŽením lhůt na dokoněení plněnÍ v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele'

1'1'/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidÍ, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

L2/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahá)í smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese V tomto případě
zhotovitel.

13l odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenísmluvnÍ pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstraněnÍ záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani
dalších práv a povinnostÍ, zjejichž povahy plyne, Že majÍtrvat i po ukončenísmlouvy.

14l SmluvnÍ strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
částidíla.

15l V přÍpadě předčasného ukončeníSoD je zhotovitel povinen poskytnout objednatelí bezplatně
nezbytnou součinnost ktomu, aby objednateli nevznikla škoda vdůsledku ukončení pracÍ
zhotovitelem.

xx. F|NANčNí znnuxn

1,/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmÍnek finančnÍ záruku
podle 5 2029 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou,
zahraniční bankou nebo spořitelnÍm a úvěrovým druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽení
smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve
smlouvě o dÍlo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výlučně oprávněného. Bankovní záruRa musÍ být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přiěemŽ banka se zaváŽe k plněnÍ bez námitek a na první rnýzvu objednatele. Bankovní záruka se
řídÍ příslušnými ustanoveními občanského zákonÍku a musí splňovat tyto podmÍnky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 30 o/o ZC€fl! díla uvedené v
soD,

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v protokolu o předánÍ kompletního
díla a v kolaudačnÍm souhlasu;
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c) Záruka za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé
objednateli z důvodů porušenÍ povínnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozÍ písemné výzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v přÍpadě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruka za provedení dÍla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, předevšÍm pak:
. povinnost udrŽovat záruku za provedenÍ díla ve stanovené výši a stanoveným

způsobem;
. povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle SoD nebo oP,

zejména povinnost zaplatit smluvnÍ pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vzníkne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotaci, resp. jejÍ část;

. povinnost udrŽovat pojištěnÍ v souladu s SoD nebo oP;

. povinnost provádět dÍlo řádně, za podmínek sjednaných SoD nebo oP; za porušení
povinností řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo 0P se povaŽuje zejména
prodlení se splněnim lhůty pro dokončení, dodržování závazných milníků dle SoD
nebo oPa platného Harmonogramu postupu pracÍ;

. povinnost odstranit vadu (poškozenfl dle podmÍnek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit dalšÍ nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SoD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruční lastiny) předloŽí zhotovitel objednateli ke dni uzavření
Smlouvy o dílo. Na základě písemné Žádosti zhotovitele předloŽené ke dni uzavřeníSmlouvy o dÍ|o
můŽe objednatel stanovit lhůtu pro předloŽení bankovnÍ garance delšÍ, ne však delšÍ neŽ ke dni
předání a převzetí prvního staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn
od Smlouvy o dílo odstoupít jiŽ bez dalšÍho.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu
protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených V protokolu o předání díla
objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či
náhradu škody'

5/ objednatel je oprávněn vyuŽÍt prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši
uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněnÍm zhotovitele V rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle míněnÍ objednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněnÍm plnění bankovnÍ záruky oznámí objednatel pÍsemně zhotoviteli výši plnění,
které bude objednatel od banky poŽadovat.

7/ Pokud by kdykoliv vprůběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před
stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovnÍ záruky, je zhotovitel
povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů
od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek
stanovených SoD nebo oP, nebo písemné prohlášení banky o prodlouŽenÍ účinnosti původně
vystavené bankovní záruky' Tato nová nebo prodloužená bankovnÍ záruka musí být účinná
alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a
pouŽije se na ní ustanovenítohoto odstavce.

8/ ZhotoviteI není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpánÍ bankovnÍ záruky, pokud byl na závady v prováděnÍ díla nebo na výskyt
vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovnÍ záruky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.
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9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném
splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

7o/ Zhotovitel na vlastní náklady zajistí splnění srných závazkŮ vyplývajících z odpovědnosti za
vady díla zárukou za odstraněnívad v záruční době ve výši 30 % ze skutečné ceny díla. Zhotovitel
předá objednatelí listinu záruky za odstraněnÍ vad v záruční době do doby před vydáním protokolu
o převzetí díla. Subjektem vystavujícím listinu záruky za odstraněnÍ vad díla v záruční době bude
banka. objednatel je oprávněn čerpat záru(u za odstraněnÍvad v záruční době v plném rozsahu.
V případě čerpání záru(y je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,
aby splnil povinnost udrŽovat záruku za odstranění vad v záruÓní době v souladu s ustanoveními
SoD nebo oP. objednatel vrátí zhotoviteli listinu záruky za odstraněnÍ vad v záruční době do
30 dnů poté, co zhotovítel prokazatelně splnil veškeré své záuazky vyplývající z odpovědnosti za
odstranění vad díla v záruční době.

)fit. oPATŘEtví oBJEDNATELE V pŘÍpnoĚ
NEPLNĚNí snnlouw zE STRANY ZHoToVITELE

ý objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že můŽe sám nebo prostřednictvím třetí osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatřeníapod., a to
zvláště v těchto případech:

a) zhotovÍtel je v prodlenÍ delšÍm neŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací
a opatřenr, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou
k odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně lx týdně) úklidu staveniště, čiodstraňování
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebnÍm deniku,

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nebo zápisů ze strany TDS,
AD nebo Ko-BoZP nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodrŽovány zejména (nikoliv
výlučně) předpisy BozP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatnÍ součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kvalitu provedení dÍla.

2/ Takoýmto zásahem do dí]a zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetÍ osobou na
základě pokynu objednatele, nenídotěena povinnost zhotovitele dokončit dÍlo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinnostÍ v souladu se
smlouvou o dÍlo. Rovněž nezaniká ant záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp' jeho
odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývajÍcÍ ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plněnÍ díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony proved| nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn
s tím spojené náklady po jejich vyčÍslenÍ čerpat z bankovní záruky nebo ijednostranně započíst na
splatné ěi nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.
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xXlI.yYŠŠÍruoc

I/ KaŽdé prod|ení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnánÍ škod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdrŽení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákoníku. odpovědnost však
nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla jiŽ v prodlení s plněnÍm své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku jejích hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se povaŽují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překáŽky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavíránÍ
smlouvy nemohla předvÍdat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generálnÍ stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovaŽujÍ
zpoŽdění dodávek poddodavatel ů, výpad ky médi í a pod'

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)
kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned
písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončenÍ okolností vyšší
moci. Na požádání předloŽí smluvní strana, která se dovolává vyšší mocí, věrohodný důkaz o této
skutečnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolnost| vyšší moci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3)
měsÍce, plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvánÍ takového zásahu. Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou
mezi smluvními stranami.

5/ Y piípadě, Že stav vyšší moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana právo
odstoupit od smlouvy.

)filll. ŘÍoÍcí PRÁVo, sPoRY, soUDY

ý Nenili ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní Vztahy mezí smluvními stranami
usta nove n í zákona č. 89 / 20 L2 Sb., obča ns kéh o zá kon íku.

2/ Y případě rozhodnutÍ otázky, zda je dÍlo provedeno vsouladu stechnickými podmínkami
a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých institucÍ, kteými budou oblastní inspektorát práce
(olP) a Technická inspekce České republiky (TlČR), přÍpadně dalšÍ nezávislé tuzemské zkušebny,
znalcÍ čí organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic
a nařizenÍ platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařízení (nebo jeho části), které je součástí díla, nevykazuje Žádné
patentové nebo jíné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.
Zhotovitel prohlašuje, Že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou
v případě, Že třetístrana uplatnívůči objednateli nároky z právních vad týkajících se díla dle SOD,
pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ni
dozví.

4/ Zhotovllel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, Že budou vůči
objednateli uplatněny z titulu uŽívání dodaného zaiízení v České republíce anebo provozních
předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění SoD nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částí. JestliŽe budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti
s dÍlem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záleŽitostí na vlastní náklad
veškerou podporu a součinnost.
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xXlV' osoBNí Úorur

V objednatel i zhotovitel beíou na vědomr, Že kaŽdý z nich můŽe v roli správce zpracovávat
osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační
a kontaktní údaje, pracovní či korporátní zaíazení a záznamy komunikace) a přÍpadně dalších
osob zapojených na plnění SoD jakoŽto subjektů údajů, a to pro následující účely:

a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;
b) vnitřní administrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinností správce.

2/ PrávnÍmi základy pro zpracování osobnÍch údajů dle výše uvedených účelů jsou:
a) oprávněný zá)em správce na uzavření smluv a plněnÍ uzavřených smluv (pro účel
odst. ý pÍsm. a) výše),
b) oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí
správce (pro účel odst' 1,/ písm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třeti'ch
osob (pro účel odst. 1,z pÍsm. c) vyše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst' 1,/

písm. d)výše)'
c) plněnÍ právních povinnostísprávce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel odst. ý
písm, e)výše).

3,l osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 1'/ písm' a) výše po dobu účinnosti SoD
a oP, pro účely dle odst' ý prsm' a) až písm. d) výše po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby
poklývající jejÍ případné stavenÍ či přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení
účínnosti Smlouvy a pro úěel dle odst. L/ písm. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných
povinností.

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právnÍmi předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přístup k osobním údajŮm;
b) poŽadovat opravu, doplněníči výmaz osobních údajů;
c) požadovat vysvětlení zpracová ní osobnÍch údajů;
d) vznést námitku proti zpracování osobnÍch údajů; a
e) vyuŽít práva podat stÍŽnost proti zpracování osobnÍch údajů t< Úřaou pro ochranu
osobních údajů.

5,/ SmluvnÍ strany se zavazgí informovat subjekty údajů vystupujícÍ či zapojené do plnění SOD na
jejich straně o zpracování jejich osobnÍch údajů dle této kapitoly. Detaílní informace o zpracování
osobních údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupující jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SOD, anebo
jiným, později sděleným způsobem.

6/ Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovenÍ této kapitoly, Smluvní strany se zavazují chránit
rovněŽ veškeré osobnÍ údaje osob nespadajícÍch do kategorií specifikovaných u č;l- 1'/ výše, se
kterými se v rámci výkonu práv a/nebo plněnÍ povinností dle této SoD seznámí, a zavazujÍ se
o těchto osobnÍch údajÍch zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vypll7vající z právních předpisů na ochranu osobních údajů. V případě, Že by při plnění této SOD
mělo docházet ke zpracováni osobních údajů jednou SmluvnÍ stranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou SmluvnÍ stranu jako správce, zavazují se Smluvní strany na žádost kterékoli z nich uzavřít
smlouvu o zpracování osobnÍch údajů v podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmivyŽadovanými právními předpisy.
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7/ lnformace o zpracovaní osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webu
https://www.va kpce.cz/bezpecnost-a-och rana-osobn ich-udaj u.

xxv.ávĚREČNÁ UsTANoVENí

ý Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. KaŽdá ze smluvních stran je povinna se
do 10 dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit smírčího jednánÍ.

2rz Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakoŽ i těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou záuazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právnÍ nástupce a postupnÍky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel nenÍ oprávněn převést práva a závazky vyplývajÍcí ze SoD na třetí stranu bez
předchozítr o píse m n é ho sou h lasu o bjed natele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neprovedítelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP.
Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanoveni které nejblíŽe odpovídá hospodářskému účelu neplatného,
neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera
v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu příslušípod|e SoD nebo
oP, případně podle obecně závazných právnÍch předpisů, neznamená to, Že se takových práV
vzdal.

5/ Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétnÍ přÍpad ujednáno jinak, pak jakékoli nároky
smluvních stran musí b]ýt uplatněny pÍsemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku
platí datum razítka podacílro poštovního úřadu.

6/ Smluvní strany se dohodly, Že v souladu s ustanovením $ 630 odst. 1 občanského zákonÍku
prodluŽujÍ promlčecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (desetí) let.

7/ SmIuvní strany si nepřejÍ, aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, Že si nejsou vědomy
Žádných dosud mezi nÍmizavedených obchodních zvyklostíči praxe'

8/ Smluvní strany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvnÍ pokutu nevylučuje právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu'

9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta sníŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
škody ve uýši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez
ja kéhokoliv da lšího omezenÍ.

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnostÍ
(kdykoliv během trvání SoD), pak nebude takovým nárokem nUak dotčeno právo na náhradu
škody ve výší, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

lV odlišně od zákona si smluvní strany ujednávají, Že plnění zhotovitele nemůŽe byt odepřeno,
ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1 občanského zákoníku.
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L2/ Svým niŽe uvedeným podpisem smlouvy zhotovitel potvrzuje, Že se seznámi| s celým
obsahem obchodních podmÍnek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s', kteÍé jsou nedílnou
součástísmlouvy o dÍlo a nemá pochybnosti o ýkladu jejich zněnÍ.

za objednatele;

voDovoDY Á KANALlzAcE
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SoUPlS PRACíA DoDÁVEK

Stavba: BČoV PaÍdubice, opÍava dosazovací nádrže

0biekt: linka Blo3, nádrž DN35

Souhrnná tabulka
označení o ndzev objektu nebo souboru Ceno dodávky a montóže

bez DPH v Kč

Cena dodóvky d montóže

včetně DPH 27% v Kč

01.1 Naklápěcí žlab plovoucích nečistot 483 600,0C 585 156,00

01,.2 Dělící stěna flokulačního prostoru 455 000,0c 550 550,00

01.3 4-hřídelový řetězový shrabovák pro stírání dna a hladiny DN35 2 148 800,0C 2 600 048,00

01.4 2-hřídelový řetězový shrabovák pro stírání dna DN35 2 086 920,0C 2525173,24

01.s Elektrorozvaděč pro napájení a ovládání technologie DN35 325 475,OO 393824,75

01.6 Montáž odtokového potrubí 41s 000,00 s02 150,0c

ot.7 Úprava nátokového potrubí 8s 000,00 102 8s0,0c

01.8 2aslepení zkrácených odtokových potrubí 95 000,00 114 950,0C

01.9 Zaslepení nevyužiých prostupů 33 000,00 39 930,0C

01.10 vrtánínových prostupů 18 s00,00 22 38s,0C

01.11 Demontáže 400 000,00 484 000,0c

ot't2 ostatnínáklady 236 000,00 28s s60,0c

CENA CELKEM: 6782295,ú 8 206 576,95

Str. 1/8



Stavba BČoV Pardubice, oprava dosazovací nádže
Obiekt linka Blo3, nádž DN35

MJ množství l.cena ICZK] Cena celkem [CZK]Číslo položky Popis položky

6782 Kč

0í.l Naklápócl ž!eb plovouclch ncěleÍot 483 600'00 Kč

01.1.1

Nerezoý naklápěcí Žab plovoucích nečistot DN 300 projednu nádž Vlitřní šířka 12

000 mm, Žab je dělen na dvě poloviny, jedna část žlabu koncová, druhá část
průtočná do sběmého Žlabu, samostalné naklápění každé části žlabu elektropohony,
snímání konmuich poloh naklopení Žlabů
ParametrV zařízení:
průměr Žabu - 300 mm
vnitřní šířka nádrŽe - 'l2 000 mm
El. paramelry zařizení: P= 0,12 kW' U= 3x400 V 50 Hz lP 55
Rozsah dodávkv:
-Žlab DN 3oo mm, délky 1 2 ooomm, dělený na dvě poloviny (středové loŽisko
kotveno na kotvení norné stěny)
-odvod plovoucíď nečistot DN300 mm' L=1000mm
-2ks pohon žlabu P= 0,12 kW, U= 3x400V50 Hz, lP 55, včetně koncouých spínačú
-2kpl segmenlové těsnění pro zatěsní otvoru DN400 a potrubí DN300 (16XTS475)

Mateňálové pÍovedení: nerez 1.430'l
Účel: odběr plovoucích nečistot z dosazovací nádrŽe

kpl. 'l 483 600,0C 483 600,00

01.2 Děllcí rtěna íokut!ěnlho pÍo.toru ,156 000'00 Kč

01.2.1

Dělící stěna pro usměmění nátoku do nádže
Parametrv zařízení:
Délka: 'l2 000mm
Šířka:3600mm
Dělící stěna bude kotvena do bočních stěn nádrže. stěna bude zavětrována do ěelní
stěny. Na zavětrování bude kotveno středové ložisko naklápěcího Žabu' součástí
dodávky je fovnéž gumo\^i pás pro zatěsnění prostoru mezi naklápěcím Žabem a
dělící stěnou a kotevní materiál
Materiálové provedeni: nerez'l.4301
Účel: usměrnění nátoku do dosazovací nádže

kpl. 1 4ss 000,00 4ss 000,00

0í.3 &hřídolový řďězoý shrabovák pto stÍrání dna a hladiny DN35 2 148 800'00 Kč
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Stavba: BČoV Pardubice, oprava dosazovací nádže
Sbiekt linka Blo3, nádž DN35
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01.3.1

nádže u kalové prohlubně: H = 4840 mm
vody U kalové prohlubně: Hv = 3880 mm
aktivovaný kal, ploVoUcí nečistoty, max. teplota 25"c

stírací lišty, Typ: c-180, délka í 1 900mm, uiška 180mm, šířka 80mm, hmolnost

řetěz, hmotnost 2,0kg/m, materiál řetězu: PoM, materiál čepu PBT' pracovní

kluzné lišty na dně a Vratné kluzné lišty s konzolami' maleriál AlSl 304, kotevni

adaptéry lišt s protičástmi Alsl 304, PE třecí patky' kotemí materiál Alsl 316
2 ks hnací ozubená kola' počel zubů z=12, prúměr kola 618mm, materiál kola: PE,

6 ks Volnoběžná kola, počet zubú z='í2, průměr kola 618 mm, materiál kola PE'

1 ks hnací hřídel, mateÍiál hřídele Alsl 304, kotevní materiál A|sl 316
í ks napínací hřídel, materiál hřídele Alsl 304
'í kpl. automatichý napínací systém, Včetně vedení napínací hřídele AlSl 316' PE

lanka Alsl 316' kladky Alsl 316, a horního napínacího zařÍzení Alsl 304,
1 ks hnaci souprava s ochranným kMem pÍo venkovní provedtrí P=0,18kW' 400V,

í ks hnací a hnané ozubené kolo Včetně řetězu, materiál Alsl 304
další nezbýný spojovací materiál Alsl 316
2 ks snímání paralelního chodu lopatek

tP 55.

snímaěú parale|ního chodu lopatek

provedení: viz popis ro6ahu dodávky

délk*.s = cca 32800 mm

maleriál| GRP, kotevní materiál Alsl 316

1skN

Atst 3'16

mateíiál Alsl 316

PE, kolevní materiál Alsl 3'16

nádže:B = 12000 mm
nádže:U= 35750 mm

kpl. 2 148 800,00 2 148 800,00



Stavba: IaČov Pardunice, oprava dosazovací nádže

cbiekt |tinta glor, nádž DN35

01.4 2-hřldglový řctózový lhrabovák pro rtíránÍ dna DN36 2 086 920'00 Kě
re(govy srllaoovaK Pro surdtrr orld ulutlE Puruvltly
snimačú paralelního chodu lopatek

nádrŽe:B = 12000 mm
nádže:E= 35100 mm

délk*s = cca 34500 mm
nádže u kalové prohlubně: H = 4840 mm
vody u kalové prohlubně: Hv = 3880 mm
aktivováný kal, max' teplota 25"c

sthací lišiy, Typ: c_180, délka 'l í 900mm, siška 180mm, šířka 80mm, hmotnosl
materiál: GRP' kotevní materiál Alsl 3'l6

řetěz, hmotnost 2,0kg/m' materiál řetězu: PoM, materiál čepu PBT, pracovní
1skN

kluzné lišty na dně a vratné kluzné lišty s konzolami, maleriál Alsl 304, kotevní

or.4.r
Arst 316

adaptéry lišt s protičástmi Alsl 304, PE třmí palky, kolevní materiál Alsl 316
2 ks hnací ozubená kola, počet zubů z=í2, pruměr kola 618mm' maleriál kola: PE,

materiál Alsl 316
2 ks volnoběžná kola' počel zubů z='l2, prúměr kola 618 mm, materiál kola PE,

PE, kotewí materiál Alsl 316
1 ks hnací hřídel, materiál hřídele AlSl 304' kotevíí materiál Alsl 316
1 ks napínací hřídel, materiál hřídele Alsl 304
1 kpl. automaticloý napínací systém, včetně vedení napínací hřídele AlSl 316' PE

lanka Alsl 316, kladky Alsl 316, a horního napínacího zařízení Alsl 304,

1 ks hnací souprava s ochranným kÍyteÍn pro venkovní provďmí P=o"l8kW' 400V
lP 55.

1 ks hnací a hnané ozubené kolo včetně řetězu, materiál Alsl 304
další nezbytný spojovací materiál Alsl 316
2 ks snímáni pařalelního chodu lopatek

Materiálové provedení: viz popis roAahu dodávky
..__-^_á|^ L-lll L tŤi-r'' ^ihÁň'

kpl 1 2 086 920,00 2 085 920,00
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Stavba BČoV Pardubice, oprava dosazovací nádže
)biekt linka Blo3. nádž DN35

0í'5 ElelcÍoÍozvaděč pro napájení a ovládáni technologie DN35 325 475'00 Kč

01.5.1

nomprernr ereKrrorozvaoec pro napalenr a ouaoant:
- 2 kpl. řetězových shrabovacích zařízení v dosazovací nádži (P=0' 18kW' 400V)
_ 2 kpl' náklápěcích Žabů odběru plovoucích nečistot (P=0,12kW, 400V),
ovládání časově nebo V závislosti na poloze lopatky, externí oúádání zAPruYP z
nadřazeného řídícího systému pÍokaŽdé zařízeni zvlášť' kabelové propojení mezi
rozvaděčem a jednotliVými pňpojenými zaíízenimi, extemí signalizace bunapěťoým
kontaktem do nadřazeného řídícího systému _ chod a porucha pro každé zařízení
zvlášť, signalizace polohy naklápěcího Žabu do nadřazeného řÍdícího systémU,
zapojení' oživení a zprovoznění elektroroaadeče a jednotliuých připojených zařízení'
Příslušenstvím Íozvaděče bude konzola pro jeho osazení na strop kolektoru' součástí
rozvaděče je též ovládací skříňka pro místní ovládání náklápěcích Žabú (ozn.
15MS105.3'4) a pro pohony shrabovacích zařízení (ozn. 15Ms10'l.2,2.2)..
Součástí dodávky 1 kpl shrabováku a jeho roaaděče budou tři stupně ochÍany
chodu:
- PTc termistor ve vinutí motoru (zapojen přímo do frekvenčního měniče).
- osazení frekvenčního měniče s nastavitelným omezením Výstupního momentu
motoru, aby nedošlo k přetržení řetězu.
- 4 ks snímání polohy lopatek (součást dodávky shrabovacího zařízení)
Účel: napájení a ovládánÍ technologického zařízení nádrže oN25
Poznámka: podmÍnkou pro připojení rozvaděěe.ie Úprava stáVajícího systému
napáj€ní a řízení technologie linky Blo3, řešená samostatně, mimo rámec této
.lrkllňpníá.é /7eii<tí nrrv^7nvátd čn\^

kpl. 325 475,04 325 475,04

01.6 l'ontáž odtokovóho potrubÍ 4í5 000'00 Kč

01.6.1

Monláž demontovaného potrubí DN500 (506x3) v délce 2x 20 000 mm, dodávka
včetně 8 m nového potrubí DN500 (506x3)' 12 ks konzol pro zakolvení polrubí do
stěny DN (WoŽení 2500 mm) a zho|ovení 2 ks otvoru o 508 mm ve slávajicim
odtokovém žlabu Wčištěné Vody z nerez. plechu tl. 3 mm
Materiálové provedení: nerg 1.4301

kpl. 415 000,00 415 000,00
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Stavba BČoV Pardubice' oprava dosazovacÍ nádže
f biekt linka Blo3, nádrŽ DN35

o1.7 Úplava nátokovóho potrubÍ 86 000'00 Kč

o1.7.r

Úorava zahrnuie:
- zhotovení T-kusu DN500/DN500 (506/506x3). Na T kusu bude zhotovena odbočka
DN250 (206)(3), délka odbočky 300 mm. T kus bude vsazen do stávajícího
nátokového potrubí DN500 (506x3) - (3x svar)
- zaslepmí 3 ks nátokových potrubí proÍilu DN250 (zaslepovací pltrh 256x3)
_ 5 ks rozřezání a montáŽ demontovaného potÍubí DN500 (506x3) na původní

konzolové podpěry
Materiálové provedení; neÍez 1.4301

kpl. 1 8s 000,00 85 000,00

0í.8 Zarlepenl zkráccných odtokových potrubl 96 000'00 Kě

01.8.1

Úorava zahmuie:
- 4 ks příruba pňvařovací DN500 PN2,5i 1 0 pro trubku 506, nerez 'l .4301
- 4 ks příruba zaslepovací DN500 PN2,5/í 0, nerg 'l.4301 se zpětnou klapkou (2 ks)

- 4x sada přírubový spoj DN500, krátký, nerez

kpl. 1 9s 000,0c 95 000,00

0í.9 zallopóní newužitých p]ostÚpú 33 000'00 Kč

01.9.1
zaslepení prostupú 4x DN150 a 2x DN200 V žb. stěně tl. 300 mm po demontovaném
potrubí plovoucích nečistot, uzavření čela slěny nerezovým plechem 350x350x5 mm,

včetně kotvení a těsnicího tmelu

kpl 6 s 500,00 33 000,00

0í.í0 Vrtánl nových plo3fupů í8 500'00 Kě

01.10.1
Jádrový uývrt otvoru s vnitřTím pruměrem 400 mm v žb' stěně il' 300 mm pro potrubí

cdtahu plovoucích nečistot z naklápěcího Žlabu, včetně likvidam odpadu a zatěsnění
orostupu nerez potrubí proÍilu 306Í3 mm segmentovým těsněním.

kpl 18 500,00 18 500,0c
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01.{t Demontáže ro0 000'00 Kč

01.1 1.1

- 2 kpl demontáŽ stávajícího shrábovacího zařízení ziďert v DN35, včetně pohonu
- 1 kpl demontáŽ stávající nomé stěny' délky 12 m' Výšky 3'1 m, včetně nosného
proÍilu, m=750 kg
" 1kpl šetmá demontáŽ nátokového potrubí DN500 (506x3) s dílčími výtoky 10x
DN250' délka 1 1 

'5 
m

- 1kpl šelmá demontáŽ odtokového děrovaného potrubí DN500 (506x3) v přední části
nádže, délka cca 2x 20 200 mm, nerez
- 1 kpl demontáŽ odtokového potrubí DN500 (506x3) pod žlabem vratného kalu'
nerez, m=100 kg
- 18 ks demontáž konzoloých podpěr odtokového děrovaného potrubí oN500
(506)(3) v přední polovině nádže' nerez
- 1 ks demontáŽ zařízení odběru plovoucích nečistot u dělící stěny Ílokulačního
prostoru m=40 kg
- 2 ks demontáŽ zařízení odběru plovoucích nečistot u Žabu Vratného kalu m=2x 50

kpl. 'l 3s0 000,0c 3s0 000,00

OL,TI,2

Odvoz a likúdace demontovaných zařízení včetně dělení na transportovatelné díly,
naloženi na doprawí prostřšedek, dopraw a uložení na skládku' přÍpadně předáni
orovozovateli nebo jiný zpúsob likvidace. zisky z výkupU druholných suroún budou
ořďány objednateli. Rozsah likvidovaného materiálu: 2x stírací zařízení zickerl +

cstatní nerezoui trubní a konstrukční materiál s hmotností cca 1 t

kpl. 'l s0 000,0c s0 000,00

01.12 ortatnínáklady 236 000'00 Kč

OL.LZ,L
zařízení stavenišlě
spffifikace viz Technické podmínky, bod 3.a)

kpl. 1 30 000,0c 30 000,00

or.tz.2 Výrobní dokumentace áotovitde
specifikace viz Technické podmínky' bod 3'b) kpl. 1 25 000,0c 25 000,00

01.12.3
Dokumentace skutečného provedenÍ díla
speciíikace viz Technické podmínky' bod 3.c)

kpl. 'l 25 000,0c 2s 000,00

oL.rz.4
Aktualizace provozního řádu ČoV
specifikace viz Technické podmínky, bod 3'd)

kpl. 'l 15 000,00 1s 000,00

Stavba BČoV Pardubice, oprava dosazovací nádÉe
f,biekt linka Blo3' nádrž DN35

Str.7/8



Stavba BČoV Pardubice, oprava dosazovací nádÉe

Sbiekt linka Blo3, nádž DN35

01.12.5 Ioo*,"o, * or*un, a přeweti dÍla

IsneciÍikace 
úz Technické podmínky, bod 3.e)

kpl. 1 20 ooo,ool 20 000,00

01.12.6 I Komplem í zroušky

IsneciÍikace 
viz Technické podmínky' bod 3.f)

kpl. 1 48 oOO,OOl 48 000,0c

OT,L2,7 IMoření a pasivae svaru

Ispecifikace 
viz Technické podmínky, bod 3'9)

kpl. ,| 55 oOO,OOl 55 000,0c

01.12.8 Izaškoleni ouslutry

IsneciÍikace 
viz Technické podmínky' bod 3.h)

kpl. 1 18 oOO,OOl 18 000,00
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