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B. Souhrnná technická zpráva 

Dokumentace pro provedení stavby 

Lázně Bohdaneč, J. Žižky – vodovod 
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B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika území a stavebního pozemku 

 Stavba se nachází v katastrálním území Lázně Bohdaneč, a to konkrétně v ulici J. 
Žižky, která se napojuje v severní části na ulici Pernštýnskou na komunikaci II. třídy 
(SÚS PK). Začátek řešeného úseku se nachází na pozemku s p.č. 1106/2 v blízkosti RD 
č.p. 349. Konec navržené trasy vodovodního řadu se nachází na pozemku s p.č. 
1083/19 u RD s č.p. 216. Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí LT 150, 
PVC 160 a LT 100. Současně dojde také k přepojení stávajících vodovodních přípojek v 
místní asfaltové komunikaci. V napojovací ulici Štefánikova dojde k přepojení stávajícího 
potrubí LT 100 na nově navržený vodovodní řad. V tomto místě bude nový vodovod 
uložen s vodorovným přesahem 2 m zá plánovanou výměnu povrchů, která se týká 
z hlavní části ulice J. Žižky.  

Místo stavby je přehledné, je na něj dobrý přístup po stávajících místních 
komunikacích. Jedná se o úsek z části obousměrné a z části jednosměrné komunikace.  

Vzhledem k návaznosti na plánovanou realizaci výměny povrchů v ulici J. Žižky 
se počítá s kompletní uzavírkou. Samostatné výkopové práce spojené s výměnou 
vodovodního potrubí budou v rozsahu paženého výkopu šířky 1 m a délky cca 400 m. 

 b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Návrh není v rozporu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 
plánování. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Na tuto akci nebyla vydána žádná výjimka z obecných požadavků na využívání 

území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
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Podmínky dotčených orgánů jsou dokumentací respektovány a jsou splněny – viz 

Dokladová část. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Podklady pro zpracování dokumentace byly: 

• Podrobný průzkum zájmového území a pořízení fotodokumentace (květen 
2024) 

• Vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí 

• Údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků (www.cuzk.cz) 

• Digitální katastrální mapa 

• Zaměření terénu z technické mapy 

 f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

- Podzemní a nadzemní silové vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 

- Vodovod (VAK Pardubice, a.s.) 

- Jednotná splašková kanalizace (VAK Pardubice, a.s.) 

- Sdělovací podzemní a nadzemní vedení (CETIN a. s.) 

- Plynovod STL, NTL (GASNET, s.r.o.) 

- Veřejné osvětlení (Město Lázně Bohdaneč) 

- Nadzemní vedení rozhlasu (Město Lázně Bohdaneč) 

- Podzemní horkovod Elektrárny Opatovice (EOP Distribuce a.s.) 

- Podzemní a nadzemní sdělovací vedení EDERA (EDERA group, a.s.) 

 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části 

projektové dokumentace (příloha E.1). Je třeba dodržet požadavky jednotlivých správců 

– zejména požadavek o nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před zahájením 

zemních prací. Zákresy sítí uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientační. 

 g) poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 

Území stavby není zasaženo poddolováním. 

Stavba se nenachází v záplavovém území Q100. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby nebo pozemky. Zemní práce, které 

budou prováděny v intravilánu Lázně Bohdaneč, budou omezeny pouze na šíři výkopové 

rýhy. Po dokončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu! V 

rámci stavebních prací je povinen dodavatel chránit okolí před zvýšeným hlukem a 

prašností ze stavební činnosti. Práce budou probíhat mezi 7 – 21 hodinou, používané 

komunikace budou pravidelně čištěny. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové 

poměry v území. Neovlivní ani režim podzemních vod. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Během výstavby nedojde k asanaci či demolici stávajících staveb a ke kácení 

dřevin. 

http://www.cuzk.cz/
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá dočasný ani trvalý zábor pozemku určeného pro plnění funkce 

lesa. Stavba si nevyžádá dočasný zábor zemědělského půdního fondu. 

k) územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Navržená výměna vodovodu bude napojena na stávající vodovodní řad – 

provozovatel VAK Pardubice a. s. 

Během výstavby a provozu díla bude přístup zajištěn po stávajících místních 

komunikacích. 

Některé pozemky, na kterých se bude stavba provádět, jsou místně obtížně 

přístupné a stísněné. Zde je třeba provádění prací přizpůsobit místu provádění (použití 

menší stavební mechanizace pro eliminaci případných škod v okolí místa provádění). Je 

třeba při provádění prací úzce spolupracovat s majiteli dotčených nemovitostí. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
 
Výstavba vodovodu se předpokládá v jedné etapě. Předpokládaná doba výstavby 

je 8-12 týdnů. Bude upřesněno zhotovitelem stavby. Výstavba bude provedena v 
koordinaci s plánovanou realizací výměny povrchu místní komunikace v této lokalitě. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Katastrální území: 

Lázně Bohdaneč 606171 

Pozemky dotčené stavbou: 

1106/2 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a zrušením původního 
vodovodu 

1104/2 – pozemek dotčený zrušením původního vodovodu a přepojením přípojky 

773/1 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a zrušením původního 
vodovodu  

1221/1 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a zrušením původního 
vodovodu a přepojením vodovodní přípojky  

1221/9 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a přepojením vodovodní 
přípojky  

1110/1 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a zrušením původního 
vodovodu  

1112/7 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu, zrušením původního 
vodovodu a přepojením vodovodní přípojky 

1112/5 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a přepojením vodovodní 
přípojky 
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1083/25 – pozemek dotčený trasou vodovodního 

1083/24 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu, zrušením původního 
vodovodu a přepojením vodovodní přípojky 

1083/19 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a zrušením původního 
vodovodu  

1083/22 – pozemek dotčený trasou vodovodního řadu a zrušením původního 
vodovodu  

n) meteorologické a klimatické údaje 

Navrhovaná stavba se nachází v nadmořské výšce od cca 291 m n. m. Tomu 
budou odpovídat i meteorologické a klimatické údaje.  

B.2 Celkový popis stavby 

 B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí, které je v nevyhovujícím 

stavu. 

b) účel užívání stavby 

Smyslem stavby je zajištění přilehlých objektů pitnou vodou. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Na akci nebyla vydána žádná výjimka. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů jsou dokumentací respektovány a jsou splněny – viz 

Dokladová část. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Této stavby se netýká. 

g) navrhované parametry stavby-  množství dopravovaného média, délka 

liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

V rámci stavebního objektu je navrženo celkem 405,74 m nového vodovodního 

řadu. Z toho je 389,24 m z potrubí PE 100 RC SDR11 d160 typ 2 dle PAS 1075 a 16,5 

m z potrubí PE 100 RC SDR11 d110. Celkově je pak navrženo 60,5 m přepojení 

vodovodních přípojek PE 100 d32. Jedná se o nový vodovod, který bude napojen ve 

staničení km 0,000 na stávající vodovod v křížení ulice J. Žižky a ulice Pod Kasárny ve 
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správě Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Původní potrubí, u kterého proběhne 

výměna je z potrubí LT 150, PVC 160 a LT 100. Hlavní část vodovodního řadu bude 

navržena z PE 100 SDR 11 d160 typ, pouze v místě přepojení do ulice Štefánikova bude 

původní potrubí nahrazeno materiálem PE 100 SDR11 d110. 

Výměna je navržena z plastového potrubí PE 100 SDR 11 d160 typ II dle PAS 

1075 (tyčový materiál) – 389,24 m a z plastového potrubí PE 100 SDR d110. Hlavní 

větev vodovodního řadu začíná v místní komunikaci v ulici J. Žižky poblíž RD č.p. 349. 

Napojení na stávající potrubí je řešeno skrze počáteční uzel, kde se vodovodní řad 

napojí na stávají potrubí LT 300. V tomto místě dojde k vysazení přírubového T-kusu 

300/150 za, za který bude osazeno 1x LT přírubové šoupě DN 150 a 2x LT přírubové 

šoupě DN 300. Napojení na stávající potrubí z materiálu LT DN 300 je zajištěno z obou 

stran pomocí hrdlové tvarovky s přírubou WAGA DN 300. Ve staničení km 0,006 26 

bude na potrubí umístěn 2x PE oblouk d160 30° spojen pomocí elektrospojek.  

Řad dále pokračuje v přímé trase v budoucí komunikaci až k místu křížení ulice J. 

Žižky s ulicí Štefánikova km 109 49, kde dojde k odbočení řadu vysazením přírubového 

T-kusu DN 150/100 a přepojením na stávající potrubí LT 100 pokračující do ulice 

Štefánikova. Nové vodovodní potrubí je v tomto místě vodorovně „vytaženo“ 2 m za 

hranici plánové výměny povrchu v této ulici. Celkem je tedy navrženo v rámci přepojení 

16,5 m potrubí PE 100 SDR 11 d110. Ihned za T-kus bude vysazeno 3x LT šoupě (1 x 

DN 100 a 2x DN 150). Hlavní řad dále pokračuje již v jednosměrné části budoucí 

komunikace. Ve staničení km 0,257 00 je navržen hydrant H1 sloužící jako kalník. Aby 

bylo eliminováno přírubových spojů, v místě vysazení hydrantu se umístí elektro T-kus 

redukovaný d160/d90. Ihned za tuto elektro tvarovku je osazen lemový nákružek 

s přírubou s ocelovou vložkou d90/DN 80 a elektrospojka d90.  Dále následuje LT šoupě 

DN 100 a prodloužené patkové koleno, za které bude osazen hydrant. Od staničení km 

0,258 44 do km 0,276 41 je vodovod veden v budoucí zámkové dlažbě navrženého 

chodníku. V nejvyšším místě navržené nivelety je navržen hydrant H2 sloužící jako 

vzdušník. Vysazení proběhne jako u H1 skrze elektro T-kus redukovaný d160/d90.  

Dále trasa vodovodního řadu kopíruje trasu původního vodovodu uloženého 

z části v travnatém terénu a z části v chodníku. Navržené potrubí bude přepojeno na 

stávající řad z PVC d160 na pozemku s p.č. 1083/22 v přilehlém chodníku ze zámkové 

dlažby. 

 Při křížení navržené trasy vodovodního řadu místní komunikace na pozemku 

s p.č. 1083/19 bude proveden řízený „podvrt“ (dl. 9 m) pod komunikací a potrubí bude 

uloženo v chráničce. Ve staničení km 0,373 36 dojde k provedení startovací jámy o 

velikosti 3x1,5 m, ze které dojde k protlačování hlavice do koncové jámy o velikosti 

1,5x1,5 m nacházející se na druhé straně stávajícího chodníku ze zámkové dlažby (km 

0,382 36). Potrubí PE 100 SDR 11 d160 bude uloženo do chráničky PE 100 SDR 17 

d250 dl. 9 m. 

V místě přepojení km 0,389 24 bude vysazen přírubový T-kus redukovaný DN 

150/125, za který se usadí 2x LT šoupě DN 150 a 1x LT šoupě DN 125. Přepojení na 

potrubí LT 125 do ulice Dukelská je řešeno skrze hrdlovou tvarovku s přírubou WAGA 
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DN 125. Přepojení na stávající potrubí směrem do ulice Pernštýnská bude v koncovém 

uzlu řešeno skrze spojku SYNOFLEX příruba/hrdlo DN 150. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o napojení PVC potrubí, je důležité, aby v místě spoje byla umístěna nerezová 

výztužná vložka. 

Vodovodní přípojky budou ve většině případů přepojeny v místě křížení se 

stávajícím vodovodním řadem, a to pomocí navrtávacího T-kusu odbočkového 

s uzavíracím ventilem d160/32 – jedná se o elektro tvarovku. V rámci přepojení 20 ks 

vodovodních přípojek se uvažuje celkem s 60,5 m potrubí z PE 100 SDR 11 d32.  

Podrobnější schéma jednotlivých tvarovek je zřejmé z přílohy D.1.4 Kladečské schéma. 

 Nová trasa vodovodního řadu včetně umístění hydrantů a přepojení přípojek je 

zakreslena v příloze C.3 Koordinační situační výkres.  

Na potrubí bude uložen signalizační vodič. Jako signalizační vodič smí být použit 

pouze vodič CY minimálního průřezu 6 mm2. Vodič se pevně uchycuje na vrchní část 

potrubí ve vzdálenostech 2 m. Vodič se zásadně okolo potrubí neovíjí. Spoje vodičů 

mohou být letovány nebo zajišťovány mechanickými spojkami pro daný průřez vodiče. 

Každý spoj vodiče musí být zabezpečen proti vlhkosti a mechanickému poškození (např. 

smrštitelnou hadičkou). 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové 

Zemina z výkopku v místě místní komunikace u přepojení na stávající řad LT 100 

do ulice Štefánikova bude nahrazena náhradním materiálem (dobře zhutnitelná a 

nenamrzavá zemina) a hutněna po vrstvách max 300 mm. Poté bude následovat 

obnovení konstrukčních vrstev vozovky dle stávajícího stavu. Před zahájením stavebních 

prací dojde k vyfrézování 40 mm asfaltobetonu a odstranění vrstvy štěrkodrti tl. 200 mm. 

V místě budoucí komunikace se počítá opět s odfrézováním asfaltového krytu 

spolu s odstraněním vrstvou štěrkodrti dle stávající skladby. Po uložení potrubí dojde 

navrácení původní zeminy z výkopku a dosypání vrstvou štěrkodrti v tl. budoucí skladby 

komunikace – tedy 410 mm, která následně bude obměněna při realizaci silničních 

povrchů. Stavby tedy bude v koordinaci s plánovanou výměnou povrchů v ul. J. Žižky. 

Přebytečnou zeminu zhotovitel zlikviduje dle platné legislativy. 

Jednotlivé skladby uložení potrubí jsou uvedeny v příloze D.1.3 Vzorové uložení 

potrubí. 

Stávající povrchy budou uvedeny do původního stavu. V místě uložení 

vodovodního potrubí v zámkové dlažbě se počítá s rozebráním a očištěním dlažby a 

částečným opětovným použitím (cca 30 % původní dlažba). 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Termín provedení prací ani konkrétní harmonogram nejsou dosud stanoveny, 

zahájení prací bude odvislé na postupu přípravy a finančních možnostech investora. 
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S další etapizací výstavby se neuvažuje. Zároveň tato výměna vodovodu proběhne v úzké 

koordinaci s plánovanou výměnou povrchů místní asfaltové komunikace (2025). 

j) orientační náklady stavby 

Náklady stavby budou stanoveny v rámci položkového rozpočtu stavby, který 

bude součástí projektové dokumentace a bude předán investorovi stavby. 

 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 

provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních 

prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou 

vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba musí 

respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 

a další související předpisy a normy. 

 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

 V rámci tohoto stavebního objektu je navrženo 389,24 m PE d160, 16,5 m PE 

d110 (přepojení do ulice Štefánikova) výměny vodovodu a 60,5,0 m přepojení 

stávajících vodovodních přípojek a osazení dvou hydrantů (H1 a H2). 

 Výměna je navržena z plastového potrubí PE 100 SDR 11 d160 typ II dle PAS 

1075 (tyčový materiál) – 389,24 m. Přepojení do ulice Štefánikova je navrženo pomocí 

plastového potrubí PE 100 SDR 11 d110 – 16,5 m. Nová trasa vodovodu je umístěna do 

místní komunikace. Trasa byla navržena tak, aby obsahovala co nejméně lomů potrubí. 

Trasa začíná napojením na stávající vodovod u č.p. 349. Napojení bude provedeno 

pomocí přírubového T-kusu LT 300/150. Navržený vodovodní řad je zakončen u č.p. 

216. 

Na trase vodovodního řadu bude přepojeno celkem 20 ks stávajících vodovodních 

přípojek. Dále bude na trase vysazen hydrant H1 (km 0,257 00) a H2 (km 0,272 00). 

Odbočení pro hydranty a stávající přípojky jsou zakresleny v příloze C.3 Koordinační 

situační výkres. V rámci přepojení přípojek je počítáno s celkem 21,0 m potrubí z PE 100 

SDR 11 d32. 

 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci návrhu nejsou navržena technická ani technologická zařízení. 
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B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

V případě vodovodních řadů se jedná o stavbu podzemní bez požárního rizika. 

 Uliční poklopy uzávěrů a hydrantů budou výškově osazeny do úrovně původního 

terénu, nebudou tedy tvořit překážku při případném zásahu hasičských vozidel. Poklopy 

jsou navrženy pro třídu zatížení D400 (pro vozidla do 40 t). Budou tedy moci být 

pojížděny hasičskými vozidly. 

 V rámci stavby jsou navrženy 2 podzemní hydranty, H1 a H2. Hydrant H1 který 

bude sloužit jako kalník. Oba hydranty budou dimenze DN 80 a budou umístěny na 

pozemcích města Lázně Bohdaneč přímo v místní komunikaci. Hydrant H2 bude mít 

funkci vzdušníku. Tyto hydranty nejsou navrženy pro požární účely – pouze pro 

provozovatele (Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.).  

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 

provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Místo stavby se nachází mimo vyhlášené záplavové území Q100, tedy 

protipovodňová opatření nejsou navržena. 

 b) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba není navržena v poddolovaném území ani území s výskytem metanu. 

Opatření proti seizmickým vlivům nejsou řešena. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože 100 mm a následně bude proveden 

obsyp potrubí do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí. Toto zajistí dostatečnou ochranu 

navrženého potrubí před jeho poškozením od vnějších vlivů. V případě výskytu 

podzemní vody bude výkop opatřen štěrkovým ložem s drenáží tl. 100 až 200 mm 

s vloženým flexibilním drenážním potrubím d125 bez filtrační vrstvy. U uváděných 

hloubek uložení potrubí není započtena hloubka výkopu pro drenáž. V případě použití 

drenáže bude výkop v průměru o 150 mm hlubší (toto prohloubení výkopu bude 

započteno samostatně). 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Navržená výměna vodovodu bude napojena z jedné strany na stávající vodovod  

u č. p. 349. Konec výměny vodovodního řadu se nachází u č.p. 216.  

Během výstavby dojde k omezení dopravy. Výstavba bude v úzké koordinaci 

s plánovanou výměnou povrchů v této ulici. Průchod pro pěší bude zachován. Během 

provozu díla bude přístup zajištěn po místních komunikacích. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Jedná se o podzemní stavbu vodovodu a přepojení vodovodních přípojek. 

Šoupátkové, hydrantové poklopy budou osazeny výškově do úrovně původního terénu, 

nebudou tedy tvořit překážku osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Pro přístup k místu stavby vodovodu budou využívány stávající přístupové a 

příjezdové cesty. Jedná se o ul. Pernštýnskou, Štefánikovu a Pod Kasárny.  Při stavbě 

dojde k celkové uzavírce ul. J. Žižky. Průjezd zůstane zachován pouze pro stavební 

mechanizaci. Přístup k jednotlivým RD zůstane pouze pro pěší v době stavby Výkop 

bude zajištěn ocelovou deskou s dostatečnou nosností pro přejezd mechanize a pro 

možnost příjezdu IZS. V místě přepojení přípojek budou provedeny lávky pro chodce. 

Stavební práce vodovodního řadu předchází plánové výměně povrchů v ulici J. 

Žižky. 

 

Stavba bude prováděna převážně v místní asfaltové komunikaci. V prováděném úseku 

budou v obou směrech osazeny svislé dopravní značky: 

- A15      Práce na silnici (bez dodatkové tabulky) 

 

Při provádění stavebních prací nebude umožněn průjezd vozidel v místě 

provádění stavby. Bude zajištěn pěší přístup úsekem provádění k přilehlým 

nemovitostem. V místě stavby bude připraveno vždy dostatečné množství materiálu pro 

rychlý zásyp rýhy, nebo ocelové zákrytové desky. V případě nutnosti zásahu 

integrovaného záchranného systému v těchto ulicích bude proveden rychlý zásyp rýhy, 

nebo její překrytí ocelovými deskami. Po skončení směny bude úsek provádění (jáma 

výkopu) provizorně zakryta nebo zasypána tak, aby úsekem provádění byl umožněn 

průjezd (zejména pro vozidla integrovaného záchranného systému). 

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle „Příručky pro 

označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (ŘSD vydání 11/2023). 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd k místu stavby vodovodu bude z ulic Pernštýnská, Štefánikova a Pod 

Kasárny. Pro stavbu vodovodu není třeba výstavby nové dopravní infrastruktury. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Při výstavbě budou dotčené plochy uváděny do původního stavu (nebude 

docházet k úpravám nivelety stávajícího terénu). V případě dotčení travnatých ploch 

budou tyto ohumusovány v tl. 200 mm a osety travním semenem. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 



Lázně Bohdaneč, J. Žižky – vodovod  B. Souhrnná technická zpráva 
 

 

Multiaqua s. r. o.  10/18 květen 2024 
 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. o 
životním prostředí. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s následujícími závěry: 

a) Stavba bude sloužit k zásobování obyvatel pitnou vodou. 

b) Provoz vodovodu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při stavbě 

nedojde k podstatnému zásahu do životního prostředí, neboť stavební pruh 

v místě výkopových rýh bude uveden do původního stavu. Pro příjezd se využívá 

stávajících přístupových komunikací. 

c) Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na životní prostředí, a to zejména 

omezením dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností 

zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem 

minimalizovat. 

d) Při návrhu konstrukčního řešení bylo přihlédnuto k požadavkům ochrany přírody a 

důsledně byla dávána přednost řešení, jež zabezpečí maximální účinnost a 

dlouhodobou životnost navržených zařízení. Stavební materiály byly voleny tak, 

aby zatížení životního prostředí bylo minimální. 

Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP vlivem činností 

stavebních mechanizmů apod. Tyto dopady lze však minimalizovat dobrou spoluprací 

hlavních partnerů výstavby. 

Z hlediska ovzduší, hluku a odpadů bude stavba příznivě ovlivňovat životní 

prostředí. Stavba nebude produkovat zápach, který by negativně ovlivňoval ŽP. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při 

stavebních pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému (netýká se dřevin 

určených ke kácení). Výkopové práce budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 2,5 

m od paty kmene stromu. V případě přetnutí kořenů je nutno tyto zatřít fungicidním 

přípravkem. V případě provádění prací v blízkosti stromů budou kmeny těchto stromů 

obedněny – dle ČSN 83 9061. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000. 

d) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Dle zákon č. 274/2001 Sb. je ochranné pásmo vodovodního potrubí do DN 500 

1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí. Vodovod navrhován v rámci této akce je 

vodním dílem. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba po dokončení nebude sloužit jako úkryt civilní obrany. Stavba a její provoz 

nebude vytvářet situace, při kterých by byla ohrožena civilní ochrana obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu jsou navrženy standardní stavební materiály. Jejich výpis je uveden ve 

výkazu výměr zpracovaném v rámci položkového rozpočtu. Zajištění těchto materiálů 

bude na zhotoviteli, který bude vybrán ve výběrovém řízení (není možno vybranému 

zhotoviteli diktovat podmínky, kde si bude zajišťovat (kde bude nakupovat) stavební 

materiál. 

b) odvodnění staveniště 

Tam, kde bude ve stavebním pruhu zastižena podzemní voda, bude pod 

vodovodním potrubím uloženo perforované potrubí d125 do hrubého štěrku pro odvedení 

této podzemní vody – viz Vzorové uložení potrubí (napojeno do stávající jednotné 

kanalizace ve správě Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.). 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na staveniště bude přístup z ulic Pernštýnská, Štefánikova a Pod Kasárny. 

V průběhu výstavby si dodavatel může zajistit dočasné napojení na zdroj elektrické 

energie a užitkové vody (předpokládá se možnost napojení na stávající vedení nebo 

použití mobilního zdroje el. energie). Dodavatel si může zajistit i dodávky pitné vody 

v cisterně nebo po domluvě se správcem vodovodní sítě napojení na vodovod (VAK 

Pardubice a.s.). K sociálnímu zařízení se doporučuje použít mobilní chemické toalety. 

Před zahájením prací se zhotovitel a investor domluví na vhodném pozemku pro 

zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude oploceno, bude sloužit jako zázemí 

dodavatele (sociální zařízení, unimo buňky a parkovací místo pro stavební techniku). 

 Uskladnění stavebního materiálu (tvarovky, potrubí atd.) se předpokládá 

v prostoru zařízení staveniště. Povrchová vrstva travnatých pozemků bude dočasně 

deponována v přirozeném stavu podél výkopové rýhy nebo v prostoru zařízení 

staveniště a bude následně využita na obnovu travnatých pozemků. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Ukládání potrubí se předpokládá v zapažené rýze, kdy nebude docházet 

k ohrožení okolních staveb a pozemků. 

 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP a to zejména omezením 

dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností investora i 

zhotovitele stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem a 

koordinací minimalizovat. 

Při výstavbě se nepočítá s asanacemi či demolicemi stávajících staveb. 

Při výstavbě se nepočítá s kácením dřevin. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Rozsah staveniště nepřesáhne stavbou dotčené obecní pozemky uvedené 

v kapitole B.1. Zařízení staveniště bude určeno zhotovitelem stavby.  

 g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Při provádění prací 

nedojde k uzavření tras pro pěší – bezbariérový provoz bude v lokalitě zachován, nejsou 

navrženy obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Nakládání s odpady dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. O Katalogu odpadů, která nahrazuje 

vyhlášku č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, 

budou využívány případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské 

životy a životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon 

o odpadech), a se zvláštními předpisy. 

- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 

zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude zajištěno 

přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, např. uniklé 

ropné látky, apod. (dle zákona o odpadech) 

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 

zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

k jejich převzetí (dle zákona o odpadech) 

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech 

a způsobech nakládání s nimi (dle zákona o odpadech a §21 a §22 vyhlášky MŽP 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění) 

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna 

před odstraněním odpadů (dle zákona o odpadech) 

Po dokončení stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů 

vzniklých v procesu   stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání odpadu osobě 

oprávněné k převzetí odpadu. 

Množství vybourané suti a přebytečné zeminy z výkopku odvážené na skládku 

bude uvedeno v položkovém výkazu výměr zpracovaném v rámci tohoto stupně 

dokumentace. Množství produkovaného odpadu typu - obaly od stavebních materiálů a 

podobně bude zřejmé až při provádění stavby, předpokladem je během provádění prací 

produkce následujících druhů a množství odpadu: 
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Katalogové 

číslo odpadu 

Kategorie 

(O, N) 
Název odpadu 

Předpokládané 

množství (t) 

Způsob 

nakládání 

Oprávněná osoba k převzetí 

(Název, IČ, IČZ)**) 

 15 01 01  O 

 Papírové a 

lepenkové obaly 

0,5  Odevzdání k 

recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

 15 01 02  O  Plastové obaly 

0,5  Odevzdání k 

recyklaci 

 Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

 

15 01 03 O Dřevěné obaly 

0,5 Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

17 05 04 O 

Zemina a kamení 

neuvedené pod 

číslem 17 05 03 

20 Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

17 01 01 O Beton 

1 Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

17 03 02 O 

Asfaltové směsi 

neuvedené pod 

číslem 17 03 01 

50 Odevzdání k 

recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel meziskládku a trvalou skládku pro 

přebytečnou zeminu z výkopku (po dohodě s investorem akce). Součástí tohoto stupně 

dokumentace je položkový výkaz výměr, kde jsou řešeny předpokládané bilance 

zemních prací (vč. požadavků na deponie a přísun zemin). Přebytečná zemina bude 

odvážena na skládku – předpokládaná vzdálenost do 5 km, předpokládané množství 

50 t. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 

o životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP 

vlivem činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však 

minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby. Při stavbě se nepočítá 

s kácením stromů nebo jiné vzrostlé vegetace. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a 
postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni 
z bezpečnostních předpisů. 

Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy. 

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády Č.362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se 
stávající kanalizační sítí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci 
v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních a nadzemních 
vedení. 

Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a 
technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech 
jednotlivých inženýrských sítí. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Prováděním prací 

dojde k uzavření místní komunikace v ul. J. Žižky. Zachován zůstane průchod pro pěší. 

Po provedení prací bude povrch terénu uveden do původního stavu. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Místo stavby: Lázně Bohdaneč (k. ú. Lázně Bohdaneč) 

Kraj: Pardubický 

Zahájení stavby: předpoklad druhá polovina roku 2025 

Objednatel dokumentace:     Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. 

Projektant:  Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 50002 Hradec Králové 

Přehled výchozích podkladů 

- Průzkum v místě stavby 

- Zadání VAK Pardubice, a.s. 

- Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle příručky 
schválené ministerstvem dopravy, která nahrazuje TP 66 

- Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
(©CDV2003) 

Základní údaje charakterizující DIO 

Popis stavby 
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Předmětem řešení jsou dopravně inženýrská opatření – přechodné značení, které 

bude osazováno a prováděno po dobu výstavby investiční akce: „Lázně 

Bohdaneč, J. Žižky – vodovod“. Účelem opatření je minimalizovat negativní 

dopad na dopravu v místě stavby a přilehlém okolí. 

Požadavky na realizaci stavby 

Návrh je řešen s ohledem na příslušné předpisy a platné ČSN, slouží jako 

podklad pro jednání s orgány státní správy. 

Zdůvodnění opatření 

Stavba svou povahou rozhodně vyvolá omezení provozu na pozemních 

komunikacích. 

Umístění stavby 

Lázně Bohdaneč, ulice J. Žižky, místní komunikace, Pardubický kraj 

Věcné a časové vazby 

Omezení dopravy je časově vázáno na investiční akci: Lázně Bohdaneč, J. Žižky 

– vodovod 

Doba dopravních omezení se předpokládá po dobu provádění prací cca 6-8  

 týdnů. 

Provádění přechodného značení, etapovost výstavby 

Stavba si při provádění vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných 

komunikacích, která lze definovat následně: 

- omezení rychlosti na místních silnicích 

- možnost zvýšeného znečištění vozovek výjezdem ze stavby (stavba musí 
v tomto směru přijmout příslušná opatření dle platných předpisů a zajistit 
čištění vozovek při výjezdu ze staveniště) 

Po dobu realizace stavby se na komunikacích v obou směrech navrhuje osazení 

svislých dopravních značek: 

- A 15 Práce na silnici (s dodatkovou tabulkou „výjezd vozidel stavby“) 

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle „Příručky pro 

označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (ŘSD vydání 11/2023) 

Přechodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou situaci na 

staveništi. 

Úsek provádění (do 50-ti m) bude v době pracovní směny uzavřen pro veškerou 

dopravu. Bude zajištěn pěší přístup úsekem provádění k přilehlým nemovitostem. 

V místě stavby bude připraveno vždy dostatečné množství materiálu pro rychlý zásyp 

rýhy, nebo ocelové zákrytové desky. V případě nutnosti zásahu integrovaného 

záchranného systému v těchto ulicích bude proveden rychlý zásyp rýhy, nebo její 
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překrytí ocelovými deskami. Po skončení směny bude úsek provádění (jáma výkopu) 

provizorně zakryta nebo zasypána tak, aby úsekem provádění byl umožněn průjezd 

(zejména pro vozidla integrovaného záchranného systému).  

Stavba nebude zasahovat do hlavních tahů komunikací (ŘSD nebo SÚS Pk). 

Objízdné trasy 

Při realizaci vodovodu v rámci této akce se nepředpokládají uzavírky hlavních 

silničních tahů, pouze dojde k uzavření místní komunikace, u které se počítá s výměnou 

stávajícího povrchu.  

Doba realizace stavby se předpokládá v roce 2025, není v současné době 

možné předjímat aktuální dopravní situaci na okolních komunikacích (možná jiná 

omezení provozu a podobně), tedy před prováděním prací (až bude dopřesněn 

termín výstavby) zpracuje vybraný zhotovitel podrobné dopravně inženýrské 

opatření, které bude projednáno dle aktuálních podmínek v okolí s dotčenými 

organizacemi.  

Závěr 

 Veškerá omezení dopravy budou oznámeny dotčeným orgánům, a to: 

- Hasičský záchranný sbor 
- Rychlá zdravotnická služba 
- Policie ČR 
- Pardubický kraj 
- Místní obecní a městské úřady 

 
Dále jsou pro jednotlivé situace uvedena schémata dopravně inženýrských 

opatření dle Příručky pro značení pracovních míst na dálnicích a silnicích 

(Ředitelství silnic a dálnic, vydání listopad 2023). 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opaření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Speciální podmínky pro provádění nejsou stanoveny. Jedná se o standardní 

výměnu potrubí stávajícího vodovodu umístěného do místní komunikace v rámci 

plánované výměny povrchů. 

 Stávající potrubí zůstane během výstavby jen částečně v provozu a bude nutno 

počítat s provizorním přepojením na dočasný vodovod. Jedná se zejména o úsek, kde 

končí plánovaná výměna povrchů na pozemku s p.č. 1083/25 až směrem ke konci 

výměny vodovodního potrubí ve staničení km 389,24 (před RD 216). V tomto úseku 

bude nově uložený vodovodní řad téměř kopírovat původní trasu, a proto bude nutné, 
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aby došlo k vyjmutí stávajícího potrubí. V návaznosti na provizorní přepojení se uvažuje 

potrubí PE d160 v délce 130 m, které bude vytaženo nad stávající terén. Jakmile dojde 

k uložení potrubí nového řadu, provizorní vodovod bude přepojen a zrušen. Součástí 

přepojení jsou stávající vodovodní přípojky PE d32. V místě napojení navrženého 

vodovodního potrubí na původní LT 300 na začátku řešeného úseku (ZÚ =0,000 – VB1 

0,006) se uvažuje zachování původního řadu po dobu výstavby. Nově navržený vodovod 

bude uložen v tomto úseku ve stejné trase, a proto dojde k jeho vyjmutí a přepojení až 

v poslední fázi výstavby. Jedná se úsek délky přibližně 6,2 m. V rámci přepojení řadu 

bude k dispozici mobilní cisterna pro případné zásobování pitnou vedou jednotlivých 

nemovitostí. 

Jedná se o výměnu potrubí stávajícího vodovodu, který je v současné době 

v provozu. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Celá navrhovaná stavba je vodním dílem a vodohospodářské řešení je 

popisováno v průběhu této zprávy. Zde je uvedeno stručné shrnutí návrhu jako celku. 

Jedná se o výměnu vodovodu ve správě VAK Pardubice a. s. a přepojení stávajících 

vodovodních přípojek ve městě Lázně Bohdaneč v ulici J. Žižky. Výměna bude 

provedena v mírně upravené trase v místní asfaltové komunikaci. Provedením nedojde 

ke změně účelu užívání.  

Pro provedení bude třeba provést pažený výkop. 


