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SMLOUVY O DiLO

1. UVODNIi USTANOVENI

1/ Tyto obchodni podminky (déle také jen ,Podminky” nebo ,OP“) ve smyslu ustanoveni § 1751 a
nasl. ob&anského zakoniku upravuji vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem zaloZeny Smlouvou o
dilo (déle také jen ,SOD“ nebo ,Smlouva“). Obchodni podminky jsou nedilnou soucasti SOD.

2/ Tyto Podminky se poutiji vidy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Gpravu. Zmény téchto Podminek
mohou byt uéinény jen pisemné.

3/ V obchodnich podminkach jsou pouZity zkratky, pro lepsi srozumitelnost textu je v tomto odstavci
uveden jejich prehled a plny vyznam zkracenych slov. Technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"),
autorsky dozor projektanta (dale jen ,,AD“), koordindtor bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (déle jen ,KO-BOZP*)

. LHUTY PLNENI

1/ Za t4dné splnéni SOD se povaZuje okamZik oboustranného podpisu zdpisu o pfedani a pfevzeti
dila, a zarover zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodélkd, vEetné predani viech poZadovanych
doklad(i, atestd, jinych rozhodnuti potfebnych pro uZivani dila azdrovelt podpis protokold o
odstranéni viech vad zji$ténych v priibéhu zéruéni doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle zavazného harmonogramu postupu praci (déle jen
,harmonogram“). Harmonogram je nedilnou soucasti SOD jako jeji pfiloha ¢. 2. V harmonogramu
jsou vyznadeny pro zhotovitele zavazné dil¢i terminy pinéni, tzv. milniky resp. uzlové body (dale jen
,uzlové body“). Zména harmonogramu je mo#na pouze na zakladé pisemného dodatku k SOD. Uzlovy
bod se povazuje za spinény, pokud zhotovitel v souladu se zavaznymi podklady stavby a pokyny
objednatele a TDS fadné dokoncil vechny prace a dodavky a pfedloZil veskeré dokumenty vztahujici
se k p¥islusnému uzlovému bodu. O dokonéeni kazdého uzlového bodu vyhotovi zhotovitel zapis,
ktery podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, %e vedkeré sjednané Ihity jsou pfiméfené a dostatecné pro fadne splnéni
povinnosti vyplyvajicich ze SOD. V pfipadé, Ze SOD nestanovi zhotoviteli pro splnéni néjaké
povinnosti |hiitu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytecného odkladu v zavislosti na tom, ke
kterému plnéni podle SOD se pfislu$na povinnost vztahuje.



4/ Zhotovitel nebude pfi provddéni dila zodpovédny za prodleni s provedenim dila zplsobené
rozhodnutimi organd vefejné spravy, pokud je nemohl pfedvidat nebo nemohl predejit jejich viivim.
Zhotovitel se zavazuje v piipadé takového prodleni predloZit objednateli neprodlené pisemnou
zpravu o okolnostech a divodech takového prodleni.

5/ Jestlize v priib&hu praci vystanou skryté nebo jiné objektivni pfekdzky, které nemohl objednatel
ani zhotovitel predpokladat, zavazuji se obé strany, Ze se bezodkladné dohodnou na feSeni, vtetné
zohlednén( pripadnych dopad( do terminu pinéni dila a ucini vie pro odstranéni pfekazek.

6/ Jestlize se zhotovitel domnivd, e méa narok nazménu terminu dokonceni dila nebo uzlového
bodu, ozndmi to pisemné objednateli s popisem skute&nosti odiivodiiujicich vznik ndroku. Oznameni
je zhotovitel povinen uginit bezodkladn& poté, co se o takové skutecnosti dozvédél nebo mohl
dozvédét; jestlize zhotovitel svdlj ndrok neoznami b&éhem 14 kalenda¥nich dnli po tom, co se dozvédél
(nebo mohl dozvédét) o vzniku takové skutegnosti, ndrok na zménu termin dokonceni dfla zanika.

7/ B&hem jakéhokoliv pFerudeni provadéni dila nebo jeho ¢ésti podle SOD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecnost
pozastaveného dila proti zniéeni, ztrdté nebo poskozeni, jakoZ iskladovéani véci opatfenych
k provadéni dila. Je rovné povinen provést opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci $kody, kterad by
pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila, opatieni pred propadnutim lhat
poskytnutych orgéany vefejné spravy apod.), pficemz o zamy3lenych opatfenich je zhotovitel povinen
objednatele predem informovat. V pFipadg, e k pferueni provadéni dila nebo jeho &asti dojde
z divodd vyluZné na strané objednatele, jdou nezbytné nutné naklady spojené s innosti zhotovitele
podle tohoto odstavce k tiZi objednatele.

8/ Objednatel neni povinen dilo pfevzit pfed uplynutim lhity pro jeho dokonéeni.

ill. CENA DiLA, PLATEBNi PODMINKY

1/ V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi pInéni svého zdvazku
dle SOD nebo v souvislosti stim vynalo#i, a to nejen naklady, které jsou uvedeny v podkladech
pFedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji. Jedna se zejména o naklady na pofizeni vSech véci
potfebnych provedeni dila, dopravu na misto plnéni, v¢. vykladky, skladovéni, manipulaéni a zdvihaci
techniky a pfesun(l hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi pro pracovniky a
dodavatele, tklid pribéiny a koneény Uklid stavenisté v¢. zhotovené stavby, veSkerou dokumentaci
pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.), dokumentaci
skutegného provedeni, geodetické prace, provedeni pfedepsanych Ci sjednanych zkousek, revizi,
pFedani atest(i, osvédéeni, prohladeni o shodé, reviznich protokold a viech dalSich dokument(
nutnych k fadnému zhotoveni a pfedani dila. Déle se jedna zejména o ndklady na cla, rezie, mzdy,
socidlni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajisténi bezpelnosti
prace a protipoZarnich opatieni apod. a dal3i naklady spojené s plnénim podminek dle rozhodnuti
pFislu§nych spravnich orgénid nebo dle obecné zavaznych platnych pFedpisd.

2/ Dafiovy doklad musi splfiovat viechny naleZitosti dafiového dokladu pozadované platnou pravni
Upravou. V pfipadé, e dafiovy doklad nebude obsahovat zdkonné pozadavky ¢i udaje nebudou
spravné, je objednatel opravnén dafiovy doklad vrétit ve IhGté do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takovy dafiovy doklad uvést do souladu s platnou pravni Gpravou - lhita
splatnosti v takovém pripadé po&ind bé&iet ode dne doruceni opraveného Ci nove vystaveného
dokladu objednateli.



3/ Pokud zhotovitel v prab&hu plnéni smlouvy porusi opakované sjednané ¢i stanovené podminky
provadéni dila, zejména bude-li opétovné v prodleni se spinénim termind jednotlivych zévaznych
milnikd dle ¢asového harmonogramu, je objednatel jiz pfi v pofadi druhém poruseni smlouvy
opravnén pozastavit platby mésiénich dafiovych dokladli na dobu, neZ je toto poruseni smlouvy
zhotovitelem odstranéno, nejdéle viak do doby Fadného spinéni celého zdvazku zaloZeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel opravnén, aniz by muselo dojit k dohodé smluvnich stran
0 zméné SOD a ani? by se timto postupem dostéval do prodleni s platbami. Zhotovitel v takovém
pFipadé nemd narok na nahradu $kody ani jinych vydajd souvisejicich s pozastavenim mésicnich
plateb Objednatelem.

IV. OBECNA PRAVIDLA PRO PLNENi SOD

1/ P¥i pInéni SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zasadami projektového fizeni tak,
aby bylo dosaZeno maximélni hospodarnosti pfi nasledném provozu dila.

2/ P¥i pInéni SOD je zhotovitel povinen Fidit se pokyny objednatele, véetné pokyni technického, pfip.
autorského dozoru objednatele a koordinitora BOZP (dale také jako ,TDS“,AD”, ,KO-BOZP“),
vydanymi v souladu s dokumentaci tykajici se provadéji dila, tj. pokyny, které nepfedstavuji zménu
SOD. V pfipadé sporu smluvnich stran, zda je ur€ity pokyn objednatele vsouladu se zavaznou
dokumentaci stavby, je rozhodujici stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, Ze pokyn
objednatele neni v souladu s pfedanou dokumentaci, uzaviou smluvni strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit na nevhodnost jeho
pokynl a divody nevhodnosti specifikovat. K upozornéni zhotovitele je objednatel povinen se
vyjadfit do 5 pracovnich dn(, nebude-li dohodnuta jind lhita. Pokud bude objednatel na spinéni
pokynu pres upozornéni na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4/ Je-li v prabéhu provadéni dila ohrozena bezpeénost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi osob nebo
hrozi-li jiné vainé §kody, nebo je-li dilo provadéno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS ¢i KO-
BOZP opravnén, respektive povinen, pokud to okolnosti vyZaduiji, zhotoviteli pfikdzat pFeruSeni praci
na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovidé za bezpelnost a ochranu zdravi vlastnich pracovnikii a pracovnikd
pFipadnych subdodavatell podilejicich se na zhotoveni dila. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
prace provadét ve smyslu zékona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpegnosti a ochrany
zdravi pfi praci a jeho provédécich pfedpisi nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi p¥i praci na stavenistich.

6/ V ptipadé vzniku pracovniho drazu, havarie a poZdru na pracovisti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skute¢nost oznamit objednateli.

7/ Pierudeni provadéni dila z divodd uvedenych vodst. 4 tohoto ¢ldnku musi byt zapsano do
stavebniho deniku a nema vliv na béh sjednanych lh(t plnéni ani nezakldda narok zhotovitele na
Ghradu naklad@ nebo $kody, které mu timto pferusenim vzniknou

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinator BOZP maji pravo kontrolovat, jak je dilo zhotovitelem, pfipadné
prostfednictvim jeho subdodavateld, provadéno. Za ucelem kontroly je zhotovitel povinen umoznit
povéfenym pracovnikiim objednatele nebo jimi pisemné& povéfenym osobdm pfistup na stavbu a
staveniété 24 hodin denng, a to i ve dny pracovniho klidu po pfedchozim ozndmeni. V pracovni dny
od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit pfistup na veskerad daldi mista, kde jsou pInény
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povinnosti souvisejici s touto smlouvou, véetné provozoven subdodavatell. Tato kontrola nezbavuje
zhotovitele plné odpovédnosti za pInéni povinnosti v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti die SOD tak, aby nevznikla $koda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodlen& ozndmit, Ze vznikla nebo bezprostfedné hrozi vznik 3kody, a vcas pfijmout
takové opatteni, aby $kodu odvratil; sougasné je povinen navrhnout objednateli opatieni smérujici
k zamezeni ¥kod. V piipadé poruseni této povinnosti odpovidd zhotovitel objednateli za 3kody, které
mu tim vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovidd objednateli i tfetim osobam za veSkerou $kodu, ktera jim vznikne v dusledku
jednani zhotovitele.

11/ Zhotovite! je povinen dodrzovat mienlivost o vSech skuteCnostech, o nichi se dozvédél
v souvislosti s pInénim SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleng, nejpozdéji véak do 3 pracovnich dnd od vzniku
nize uvedené skuteénosti pisemné informovat o tom, Ze:

a) prestal plnit své splatné penéini zévazky vici subdodavatelim podilejicim se na pInéni SOD,

b) zhotovitel se stal subjektem, na n&jz byl podan ndvrh na zahdjeni insolvencniho fizeni,

¢) bylo rozhodnuto o tom, Ze vstupuje do likvidace,

d) pFestal byt opravnén provozovat nékterou z ¢innosti, ktera je pfedmétem SOD, anebo

e) je jinak zadvainym zpGisobem omezena nebo ohroZena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.

13/ Zhotovitel prohlaiuje, e je v souladu s pravnimi pfedpisy opravnén provadét veskeré Cinnosti,
které jsou predmétem SOD, a ze je k nim plné odborné zplsobily a dostatecné kapacitnég,
materialové i technicky vybaveny.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich Ustni nebo
pisemné vy?adani, nejpozd&ji viak do 5 pracovnich dnl od uplatnéni pozadavku, poZadované
informace, vysvétleni a konzultace vztahujici se k pInéni SOD.

15/ Pokud neni ve smiouvé stanoveno jinak, pak normy CSN EN, zejména ceské technické normy,
jsou pro zhotovitele zavazné v tom smyslu, Ze stanovuji minimalni poZadavky na realizaci dila.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvla$tnim pisemném protokolu jinak, je pracovni doba zhotovitele
na stavenisti ze strany objednatele omezena pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

17/ Dal$i povinnosti zhotovitele:

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil doddvky materidlu a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
dodriovéni predpisti o bezpeénosti prace, ochrané zdravi pfi préci a zachovéni pofadku na
stavenisti,

¢) vedouci realizaéniho tymu zhotovitele nebo jina zhotovitelem povéfena odborna osoba musi
byt jako zéstupce zhotovitele po dobu provédéni praci, montaii a zkousek dila pfitomna
v mist& stavby a musi byt vybavena viemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a
pfijimat ozndmeni objednatele,

d) zhotovitel je povinen oznatit pracovni odévy svych zaméstnancl vlastnim logem
a zabezpetit oznaceni pracovnich odévil zaméstnancli subdodavateld logem pfislusného
subdodavatele,

e) zhotovitel pfi provadéni dila vradmci pfedaného stavenité zajisti vlastnimi opatfenimi
socialni zafizeni pro pracovniky vlastni i pracovniky subdodavateld,

f) zhotovitel se zavazuje, Ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury subdodavatell, které
zhotovitel pro provedeni dila vyuZil,



g) zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele naklddat s jeho
majetkem ani povolit takové nakladdni s majetkem, ktery ma objednatel ve svém drZeni,
uschové ¢i pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude Fadné nakladat a pelovat o zafizeni a stroje pfevzaté od objednatele po
dobu jejich uzivani,

j) zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku a skladovani v misté stavby na své naklady,

k) zhotovitel je povinen umoZnit povéfenym zastupcim objednatele a pfisluSnym
vefejnopravnim organim provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpe¢nosti préce, kvality,
dodr¥ovani technické dokumentace, harmonogramu praci audriovani pofddku na
pfevzatém staveniiti, jestliZe b&hem inspekce objednatel Zjisti, Ze Cinnosti zhotovitele
provddéné nastavbé nejsou vsouladu se smlouvou, bezpe&nostnimi pfedpisy nebo
zévaznymi podklady stavby, je povinen o svych vyhraddch informovat zhotovitele pisemné
zépisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen opravnéné pfipominky pFijmout a
ihned zjednat ndpravu v souladu se smlouvou a zdvaznymi podklady stavby. Opravnéné
ptipominky objednatele, které se tykaji bezpetného provozu ostatniho zafizeni, nebo
bezpetnosti pracujicich bude zhotovitel odstrafiovat okamiité. V pfipad& véznych zévad je
opravnény zastupce objednatele oprdvnén okamiZité prerudit provédénou cinnost
zhotovitele aZ do jejich odstranéni.

V. SUBDODAVATELE

1/ Zhotovitel je opravnén provadét dilo nebo jeho &ast prostfednictvim subdodavatell. Zhotovitel je
povinen informovat objednatele o kazdém subdodavateli v dostate¢ném piedstihu tj. minimalné 14
dni pfed zahdjeni praci subdodavatele na stavenidti. Subdodavatelé, se kterymi se uvazuje pro
realizaci &asti dila, prevy3ujici ¢astku 500 tis. K& bez DPH dle smluvniho rozpoctu musi byt schvaleni
objednatelem. Objednatel ma pravo neschvdlit subdodavatele. Tuto skutecnost oznami objednatel
zhotoviteli pisemné spolu s vysvétienim svého rozhodnuti.

2/ Zhotovitel odpovidd za €innost subdodavatele, jako by ji provadél sam.

3/ Zhotovitel se zavazuje, 7e prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou kvalifikaci
a odbornou zpGsobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na poZadani objednateli
doklady o kvalifikaci a zpGsobilosti osob, které vyuZivd kplnéni dila pfimo nebo jako své
subdodavatele. Pokud nebude takové osvédéeni predloZeno, nebo bude shleddno jako nedostatecné,
musi zhotovitel na pozadani objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit.

4/ Objednate! je opravnén pozadovat vylouéeni jakéhokoliv subdodavatele, ktery neprovadi dilo v
souladu se zavaznymi podklady stavby (véetn&, nikoli viak pouze termin(i a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym subdodavatelem ukoncit spolupraci a vyloucit
ho z GZasti na provadéni dila. Vylougeny subdodavatel je povinen bezodkladné opustit misto
provadéni dila véetné vyklizeni stavenisté.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci vedkerych &innosti a dodavek potfebnych pro provedeni
plnéni podle SOD véetné Einnosti nebo dodavek zajistovanych subdodavateli, popf. jinymi dodavateli
a objednatelem, tak aby bylo zajisténo plynulé pInéni povinnosti zhotovitele podle SOD.

6/ Ka3dy subdodavatel je povinen pfedat KO-BOZP prostiednictvim zhotovitele nejpozdéji 8 dn( pred
nistupem na staveni$té informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Rovnéz je povinen poskytovat koordinatorovi BOZP soucinnost potfebnou
pro pinéni jeho ukold.



7/ Prokazoval-li zhotovitel v zaddvacim fizeni kvalifikaci prostiednictvim subdodavatele, je v pfipadé
jeho zmény povinen takovou skuteinost projednat v dostate¢ném Casovém predstihu
s objednatelem; zhotovitel je vidy povinen sdélit objednateli divod zmény takového subdodavatele
a zplsob jeho nahrady.

VI. PODKLADY PRO PLNENi

1/ Zhotovitel prohladuje, Ze se dikladné, s odbornou pééi seznamil se viemi zévaznymi podkiady
stavby prevzatymi od objednatele viz. pfilohy SOD. Zhotovitel prohladuje, Ze pfedané zavazné
podklady dila jsou dostate¢né, jednoznaéné, jemu piné srozumitelné a pIné vhodné pro provedeni
dila v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v SOD.

2/ V pfipadé podkladt doddvanych objednatelem po podpisu SOD je povinnosti zhotovitele provéfit
piedané podklady a pisemné objednateli ozndmit zjisténé vady a pfipominky do 10 dni po jejich
prevzeti.

3/ Zhotovitel je povinen presvédiit se pFed zahdjenim, resp. provedenim svych praci a dodavek, o
stavu ji? realizovanych praci a dodévek na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho
vykony souviseji. Jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznédmi objednateli spolu s
ndvrhem na jejich odstranéni.

4/ Zhotovitel prohladuje, 7e ke dni uzavieni SOD Fadné provéfil mistni podminky na stavenisti, je
seznamen s vysledky vech provedenych prizkuml a méfeni pfedanych objednatelem a vyjasnil si
viechny nejasné podminky pro provedeni dila s povéfenymi pracovniky objednatele pfi prohlidce
stavenisté.

5/ Pfi ndlezu funkéni sitd, kterd neni soulasti pfedanych podkladi, je zhotovitel povinen ve
spolupraci s objednatelem tuto sit identifikovat, ochrdnit, nasledné zaméfit a zakreslit do
dokumentace skuteéného provedeni.

6/ Nesplni-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto ¢ldnku, neni oprévnén pozdéji namitat, ze mu
nebyly jakékoliv vady & nedostatky zndmy, pokud je mohl zjistit pFi vynaloZeni odborné péce a nese
iplnou odpovédnost a veskeré naklady na fadné dokonceni dila.

VIl. ZMENA DiLA

1/ Ma-li byt v prab&hu provadéni dila zménén jeho dohodnuty obsah ¢i rozsah, musi byt takova
zména dohodnuta pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo, podepsanym v3emi smluvnimi stranami,
ktery bude specifikovat rozsah zmény pfedmétu dila a zménu ceny dila.

2/ Vetkeré zmény v pribéhu stavby budou probihat v rezimu zménového fizeni. Na kaZdou zménu
bude vystaven zménovy list, ktery bude zafazen do tzv. Knihy vicepraci, odpottli a zmeén. Zménové
Fizeni postupuje ve tfech krocich: 1) Ndvrh zmény 2) Navrh ocenéni zmény 3) Odsouhlaseni zmény.
Ve zménovém Fizeni budou platit Ihiity 10 pracovnich dni pro tkony obou stran tj. pro zpracovani
Navrhu zmény, vyjadieni objednatele k Navrhu zmény, k pfedloZeni Navrhu ocenéni, ke schvéleni
Navrhu ocenéni a k Odsouhlaseni zmény. V pFipadech kdy vybérové fizeni na zhotovitele probihalo
dle zakona & 137/ 2006 Sb. o zadavani vefejnych zakézek bude postup zménového Fizeni v pfipadé
vicepraci vsouladu s § 23 uvedeného zdkona. Bude-li mezi stranami existovat shoda o vécném
vymezeni zmény dila, je objednatel oprdvnén jednostrannym pisemnym pokynem nafidit realizovat
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takto zmé&néné dilo i pfed uzavienim odpovidajiciho dodatku ke smiouvé; ocenéni zmény dila se
potom fidi postupem dle odst. 3 tohoto ustanoveni.

3/ Objednatel je opravnén omezit ¢&i roziifit rozsah dila (ménéprace ¢&i vicepréce), nebo pozadovat
jinou kvalitu praci a dodavek souvisejicich s dilem (dale jen ,zména dila“), a za tim dcelem jsou
smiuvni strany povinny uzavfit dodatek k SOD, ktery poZadovanou zménu dila popisuje. Zhotovitel je
povinen na zakladé poZadavku objednatele pfistoupit na zménu rozsahu dila, kteréd dilo omezuje &i
rozéifuje. V pfipadé, ie dojde ke zméné pfedmétu pinéni (viceprace ¢i ménéprace) nebo jinym
okolnostem majicim vliv na cenu dila dle ustanoveni této smlouvy o dilo, bude zména ceny dila
kalkulovana na zékladé jednotkovych cen uvedenych v nabidce. Cena praci a doddvek v nabidce
neuvedenych bude ocenéna dle jednotkovych cen ceniku URS Praha, a.s. platnych v dobé realizace
téchto zmén pfedmétu smlouvy. Cena materidlu bude stanovena dle skuteénosti (ndvrh nakupu
materidlu zhotovitelem bude proveden v souladu se zdkonem o zadavani vefejnych zakézek). Cena
dopravy materidlu bude kalkulovana jako skuteéné mnoistvi km z mista pofizeni do mista realizace x
jednotkova cena obvykld na km pro dany druh dopravniho prostfedku. Na zakladé provedené
rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvena cena dila.

4/ Pokud by zména dila znamenala i zménu dodrieni dil¢i lhaty plnéni, musi ndvrh obsahovat zménu
lhity pinéni tim dotéenych uzlovych bodl; v pfipadé ndvrhu zmény lhity pfedani dila musi byt
soutasné presné uvedeny i nové navrhované Ihity splnéni veskerych jesté nedokonéenych uzlovych
bodu.

5/ V pfipadé zmény dila, ktera si vy?add zménu stavebniho povoleni, poskytne zhotovitel objednateli
veskeré podklady, aby mohl o zménu stavebniho povoleni poZadat.

6/ Pokud objednatel souhlasi se zmé&nou vrdmci zménového fizeni, uvedenou zménu potvrdi
v dodatku ke smiouvé o dilo. Nedohodnou-li se smluvni strany na zméné, je rozhodujici stanovisko
znalce uréeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku neni zhotovitel oprdvnén zménu dila
provést.

7/ Dodatky budou vzestupné &islovany a vydavény ve 4 vyhotovenich, z nichz dvé vyhotoveni obdrzi
objednatel a dvé zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti stanovené v tomto ¢lanku ani po vyzvé objednatele
zapsané do stavebniho deniku, je objednatel oprdvnén zajistit spinéni téchto povinnosti
prostFednictvim tfeti osoby, kterd bude odpovidat za vady ji provedené &asti dila a poskytne za ni
zaruku za jakost poZadovanou objednatelem; v tomto p¥ipadé uhradi zhotovitel objednateli vSsechny
vzniklé naklady a Skody.

VIIl. STAVEBNI DENIK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provadéni dila a o postupu praci stavebni denik v souladu s pravnimi
predpisy, tj. § 157 Stavebniho zdkona a pfilohou €. 5 vyhlaSky Ministerstva mistniho rozvoje ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ Prvni prapis dennich zapisQ ve stavebnim deniku bude zhotovitelem pf¥ipraven k pfedani TDS
nasledujici pracovni den do 10.00 hodin. Druhy pripis dennich zépisi ve stavebnim deniku je
zhotovitel povinen uloZit oddélené od originalu stavebniho deniku tak, aby byl k dispozici v pripadé
ztraty nebo zniéeni originalu.



3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pFistupnost stavebniho deniku na stavenisti. Zapisy vztahujici
se k provadéni dila mGze do deniku provédét organ statniho stavebniho dohledu, AD, TDS, KO-BOZP a
povéfeni pracovnici smiuvnich stran.

4/ Jestlize zhotovitel s provedenym zépisem nesouhlasi, je povinen svoje vyjadfeni k zépisu. Stejné
pravidlo plati pro ptipad, Ze objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasi se zdznamem zhotovitele.

IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v priibéhu provadéni dila pfedkiadat, nejméné 10 dni pracovnich pFed zahdjenim
piislusné prace nebo montaze, objednateli k odsouhlaseni vzorky veSkerych materiald, vyrobkU i
zatizeni dila (déle jen ,prvkd“), které maji vliv na vysledny vzhled interiéru a exteriéru dila, zejména
materigly vnitfnich povrchovych tprav (obklady, dlaZby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky
(svitidla, zasuvky, vypinace, ¢idla, vodovodni baterie, kovani aj.), zafizovaci pfedméty (umyvadia,
zéchodové misy, diezy), vyplné otvorl (okna, dvefe, prosklené stény, revizni dvitka aj.), montované
délici konstrukce (lehké pricky) a prvky vn&jéiho pladté (zejména prvky montovaného obvodového
plaité, kontaktniho zatepleni obvodového plasté a stfednich krytin).

2/ Pokud se smluvni strany v ur&itém pFipadé nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
predkladany na stavenisti a bude k nim pfipojen protokol s ndsledujicimi udaji:

a) material (nézev, popis, obchodni znacka);

b) vyrobce, dodavate!;

c¢) datum pfedloZeni;

d) misto pro odsouhlaseni vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dni od predloZeni vzorki jeden z pfedloZenych vzork( odsouhlasi, nebo vsechny
predloZené vzorky s pisemnym odivodnénym odmitne a vrédti zhotoviteli. Ve IhGté stanovené
objednatelem je zhotovitel povinen pFedlofit, a to i opakované, ke schvéleni jiny vzorek, odpovidajici
zévaznym podkladim dila. Ani opakované odmitnuti pfedlozeného vzorku objednatelem nema vliv
na sjednané terminy plnéni ani cenu dila.

4/ Zhotovitel je povinen uchovévat protokoly o schvdlenych &i objednatelem urenych vzorcich a
datech schvaleni. Protokol bude obsahovat rozhodnuti objednatele nebo TDS, jak ma byt se vzorkem
naloZeno.

X. PROVADENI DiLA

1/ Objednatel pfeda zhotoviteli staveniité pied terminem zahdjeni praci, a to v terminu dohodnutém
smluvnimi stranami nebo jednostranné stanoveném objednatelem. Zhotovitel je povinen si
staveniété fadné a v&as prevzit. V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté se jednd o
neposkytnuti soutinnosti na strané zhotovitele, kterou je objednatel opravnén sankcionovat
zplisobem stanovenym v SOD. O pteddni a pFevzeti staveni$té vyhotovi TDS zapis. Pfedani stavenisté
se uskuteéni pisemné za Gcasti odpovédnych zdstupcl obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen
pfi prejimani stavenité provéfit, zda stavenisté nema pFekazky, které bréni provedeni dila. Hranice
predaného obvodu staveniité dle zapisu o preddni jsou pro zhotovitele zavazné. Vyznaceni obvodu
staveniété, vyznaleni zékladnich smérovych a vyskovych bodi a podzemnich vedeni uvedenych
v zadavaci dokumentaci (ZD), zabezpeéi zhotovitel. Zhotovitel je povinen uZivat staveniSté pouze pro
uéely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani staveni$té je povinen dodrZovat veskeré pravni
pfedpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zdvaznymi podklady dila a pokyny objednatele,
véetné pokynl TDS vydanymi v souladu se SOD a v jejich mezich s principy projektového Fizeni.



3/ Objednatel je oprdvnén a zhotovitel je povinen priibéiné kontrolovat, zda je dilo provadéno v
souladu s harmonogramem. V pfipadé zjisténi prodleni oproti terminim uvedenym v harmonogramu
je zhotovitel povinen provést opat¥eni vedouci k odstranéni ¢asového prodleni.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy i vécny postup provédéni dila. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provédéni dila Fidit provadéni dila po celou dobu realizace svymi zaméstnanci
minimalné v tomto slozeni:

a) stavbyvedouci,

b) zastupce stavbyvedouciho nebo mistr,

c) pracovnik kontroly a fizeni jakosti.
V souladu se Stavebnim zakonem jmenovité § 153 (stavbyvedouci a stavebni dozor), § 158 (Vybrané
ginnosti ve vystavbé) a § 160 (Provadéni staveb) musi zhotovitel zabezpedit odborné vedeni realizace
dila stavbyvedoucim, ktery ma pro tuto vybranou ¢&innost ve vystavbé patfi¢nou autorizaci Ceské
komory autorizovanych inZzenyrl a technik.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zafizeni stavenisté. Na zafizeni
staveni§td je povinen si obstarat veskerd potfebna stavebni povoleni, kolaudaéni souhlas a jina
potfebna Ufedni povoleni, vyzaduji-li se podle U¢innych pravnich predpisl, a pfedloZit TDS jejich kopii
do 5 dnd od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez potfebnych tfednich povoleni neni zhotovitel
opréavnén zafizeni stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.

6/ Zhotovitel bude udriovat stavenidté pfiméfené volné od viech pFekazek. Zhotovitel je povinen
provadét pribéiny uklid staveni$tdé umoZfiujici plynulé provédéni stavby a prabézny aklid
pFistupovych komunikaci a okoli stavebnich pozemkd od znecisténi zpiisobeného provadénim dila.
Pfed podédnim vyzvy k pfevzeti dila je zhotovitel povinen provést zdvérecny Uklid stavenisté a dila,
jimz zhotovitel zcela vygisti staveni$té a vndvaznosti na to uvede stavbu a jeji okoli do
reprezentativniho stavu umozfiujiciho jejich uZivani v souladu s Géelem SOD. Do potvrzeni zapisu o
ptedani a prevzeti dila je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti véci, které mohou byt potfeba
pro Ucely prejimaciho Fizeni; tyto véci je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dntl
ode dne potvrzeni zapisu o pfedani a prevzeti dila.

7/ Povoleni a do¢asné uzivani vefejnych a jinych ploch a na vykopy, obstara a poplatky za né zaplati
zhotovitel, stejné tak i poplatky a pfipadné pokuty za delsi uzivani nez byla dohodnuta doba.

8/ Skladovani vlastnich dodévek b&hem realizace dila na stavenisti nebo jiném misté zajisti zhotovitel
na své naklady a vlastni nebezpedi.

9/ Zhotovitel odpovida za naklddani s odpady vzniklymi v ramci jeho &innosti podle SOD. Likvidaci
prebyteénych materidld a odpadd vzniklych pfirealizaci dila a jejich dopravu na skldadku k tomu
uréenou zajisti zhotovitel na své néklady a vlastni riziko vsouladu se zakonem o odpadech ¢.
185/2001 Sb., v platném znéni.

10/ Zhotovitel piedd objednateli pfi pfedani a pFevzeti dila ptehled odruzich a mnoistvi
likvidovanych odpad( a doklady potvrzujici zplsob uloZeni &i likvidace téchto odpadd.

11/ Zhotovitel zajistf vEas veskerd média nezbytna pro fadné provadéni a dokonceni dila. Naklady na
uhradu spotFebovanych energii a médii hradi zhotovitel a jsou sou¢asti smluvni ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umoZnit pracovnikiim technického dozoru kontrolu vsech innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Déale je zhotovitel povinen zajistit ucast svych
odpovédnych pracovnikil na provéfeni svych doddvek a praci, které provédi pracovnik odbératelské
kontroly a &init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od projektu.
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13/ Pracovnici technického dozoru jsou opravnéni dat pracovnikiim zhotovitele pokyn pferusit praci,
pokud odpovédny zéstupce zhotovitele neni dosatitelny, pokud objednatel zjisti, Ze zhotovitel zakryl
¢ast dila bez souhlasu objednatele nebo, Ze se v dal$im postupu vystavby stala nepfistupnou nebo je-
li ohroZena bezpeénost provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnikl na stavbé.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpetit pro vykon ¢innosti objednatele a technického dozoru
odpovidajici podminky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, béZné vybavenou kancelat v prostorach
zafizeni staveniété (stavebni buriku) s elektrickym vytdpénim pro zimni obdobi, elektrickym
osvétlenim apod.

15/ U praci a konstrukci, které budou v daldim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyzadat si jeho nasledny souhlas s jejich
zakrytim, a to zépisem do stavebniho deniku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnich dnl po
obdrzeni vyzvy zhotovitele zapisem v deniku a v p¥ipadé mimoradné nepfitomnosti odpovédného
zastupce objednatele na stavbé do 2 dn(i po obdreni pisemné vyzvy nebo telefonické vyzvy do sidla
zmocnénce objednatele. Nedostavi-li se objednatel vdohodnutém terminu ke kontrole vyse
uvedenych konstrukeci, mze zhotovitel pokracovat v provadéni dila. V pfipad&, ze objednatel i pfesto
bude pozadovat odkryti uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ucini. Pokud se dale zjisti, Ze prace
nebyly provedeny Fadné, hradi veskeré souvisejici naklady zhotovitel, v opatném ptipadé je uhradi
objednatel.

16/ Dosaseni ptedepsanych parametrl a kvality dila prokaze zhotovitel Usp&iné provedenymi
zkougkami, testy a kontrolami. Zhotovitel pfeda jako pfilohu smlouvy o dilo objednateli Casovy plan a
seznam viech zkoudek, testd a kontrol provadénych v prabéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokongeni véetn& komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika zhotovitele
odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol.

17/ Plan kontrol, zpracovany zhotovitelem, projednany a odsouhlaseny s objednatelem je v pribehu
zhotoveni dila pro zhotovitele zévazny. Posouzeni nebo neposouzeni plénu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

18/ Vysledky viech provedenych kontrol, zkousek a testl shrne zhotovitel do "knihy kontrol a
zkougek”, kterou preda objednateli pfi pfejimacim fizeni dokonéeného dila nebo jeho &asti.

19/ Objednatel mé pravo zdcastiovat se prostfednictvim svych pracovnikli, povéfenych technickym
dozorem, véech kontrol, zkou$ek a testl provadénych zhotovitelem.

20/ V piipadé opakované kontroly, zkougky nebo testu z divodd, které lezi na strané zhotovitele,
hradi néklady na jejich opakovani zhotovitel a ma rovnéz povinnost je oznamit objednateli tak, aby se
jich objednatel mohi zu¢astnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svilj naklad zabezpeéeni dila proti neoprdvnénému vstupu osob
a proti neopravnénym zadsahim.

22/ Pracovnici zhotovitele a osoby pro né&j &inné (,pracovnici”) jsou povinni dodrZovat povinnosti
stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS opravnén vyzadovat vyménu pracovnikd
zhotovitele, ktefi uvedené povinnosti neplni. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovniky ze stavby
okamiZité po uplatnéni pozadavku objednatele nebo TDS a nasledujici pracovni den je nahradit jinymi
vhodnymi pracovniky. Stejnd oprdvnéni mé objednatel i vici pracovnikiim subdodavatell a osobdm
pro né ¢innym.
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XI. KONTROLNIi DNY

1/ Smluvni strany se dohodly, ze vzdjemny kontrolni styk budou az do podpisu Zapisu o pfedani a
prevzeti dila prednostné soustfedovat do kontrolnich dnl, pokud SOD nestanovi jinak.

2/ Nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak, kontrolni dny svolava pravidelng, nejméné vsak
jednou za mésic, TDS. Kontrolni dny se budou konat v prostordch stavenisté. Zhotovitel i objednatel
jsou opravnéni obratit se na TDS s poZadavkem, aby svolal mimotadny kontrolni den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni Uéastnit se kontrolnich dnl zastupci, ktefi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech technickych a realizatnich. TDS je oprévnén vyZidat si
na jednotlivém kontrolnim dni nebo na kontrolnich dnech uréitého druhu i pfitomnost dalSich osob,
pricemz zhotovitel je v pfipadé Zadosti TDS povinen jejich Gcast zajistit.

4/ NeodGvodnéna netcast pracovnikl zhotovitele, jejichZ d¢ast na kontrolnim dni je povinna nebo
jejich? Géast si TDS vyzadal v ozndmeni o konani kontrolniho dne, se povaZuje za porudeni povinnosti
zhotovitele poskytnout objednateli souginnost a zhotovitel uhradi véem zi¢astnénym vynaloZené
naklady.

5/ TDS pisemné& ozndmi den, hodinu a misto kondnf kontrolnich dn, stejné jako osoby, jejichz ucast
na jednotlivych kontrolnich dnech pozaduje.

6/ TDS potidi z kazdého kontrolniho dne pisemny zapis, ktery v jednom vyhotoveni doruti zhotoviteli
do t¥i pracovnich dni ode dne kondni kontrolniho dne.

7/ Zapisem z kontrolntho dne nelze ménit ujednani SOD. Dohodnuté terminy a ostatni ujednani
podepsand v zépisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neméni uzavfenou touto smlouvuy, jinak je tfeba postupovat v souladu s procedurou zménového
fizeni.

Xil. PREDANI A PREVZETI DiLA

1/ O pfedani a prevzeti dila (déle také jen ,pfejimaci fizeni“) vyhotovi zhotovitel Zapis o predani a
prevzeti dila, ktery bude po ukonéeni pfejimaciho fizeni podepsédn obéma stranami. Zapis bude
rovné? podepsan budoucim provozovatelem preddvaného dila. Tento zapis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a zpGisobu ¢lenéni pfedem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Wzvu k ptedani a prevzeti dila, véetné& navrhu zapisu, je zhotovitel povinen doruit objednateli a
TDS nejpozdéji deset pracovnich dni pfed navrienym terminem pfejimaciho Fizeni uvedenym ve
vyzvé. Ve vyzvé k pfejimacimu fizeni zhotovitel prohlasi, Ze splnil veskeré podminky stanovené
smlouvou. Objednatel neni povinen se k pfejimacimu fizeni v uvedeny termin dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podminky nesplnil; tuto skuteénost, s uvedenim diivodu, objednatel do terminu
prejimaciho Fizeni pisemné oznami zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k pfevzeti dila doru€enim pisemné vyzvy objednateli,
pokud:
a) dilo nemda zadné faktické vady, bylo Fadné provedeno a Uplné dokonceno v souladu se
zévaznymi podklady dila a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanymi v souladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil vedkeré povinnosti vyplyvajici ze SOD, zejména objednateli pfedal
dokumenty vztahuijici se k dilu;

c) dilo nema #adné pravni vady a v souvislosti s nim nejsou vedeny zadné pravni spory, které by
mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvi nebo jinad prava objednatele k dilu;

d) po odstranéni nedostatk( dila, na néZ zhotovitele upozorni TDS pfi pfedpfejimce podle odst.
7 tohoto ¢lanku.

4/ Tyto podminky nemusi byt pfed vyzvou k pFejimacimu fizeni splnény pouze v pfipadech a
v rozsahu, kdy tak vyslovné stanovi smlouva o dilo. Zhotovitel obstara veSkeré podklady, doklady a
jiné dokumenty pot¥ebné pro vydani kolaudaénich souhlasi opraviiujicich k uzivani dila (ddle jen
,doklady“). Zhotovitel pfeda TDS tfi zkompletovana paré veskerych takovych dokladd, spolu s jejich
celkovym seznamem, nejpozdé&ji deset pracovnich dnl pred podanim Zadosti o kolaudacni souhlas ve
vztahu ke stavbé, resp. k takové ¢asti dila

P¥ed zahajenim prejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné doklady a nasledné je pfi
pfejimce objednateli pfedat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni ve smyslu SOD
b) stavebni denik - original,
c) nezbytnou dokumentaci potfebnou pro zprovoznéni dila (zaruéni listy, certifikaty, apod.),
d) revizni zpravy, protokoly o pfedepsanych zkouskéch (kniha kontrol a zkousek),
¢e) ostatni dokumentaci,
f) ostatni doklady potiebné pro Fadné provozovani dila nebo ¢asti dila, zejména pokud vyplyvaji
z obecné zavaznych predpisQ, nebo z SOD napf.
- Protokol o vytyceni stavby
- ZaméFeni skuteéného stavu po dokonceni
Doklady o provedeni hutnicich zkou3ek
Doklady o ptedani dotéenych inZenyrskych siti a pozemka jejim vlastnikim
- Doklady o likvidaci odpadil
g) pro vodovodni fady - potvrzeni o proplachu a desinfekci, laboratorni rozbor vody, potvrzeni
o funkénosti vyhledavaciho vodige, zkouska vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakovych
zkouskach vodovodu
h) pro kanalizace — protokoly o zkou3ce tésnosti kanalizatnich stok, protokol z kamerové
prohlidky kanalizacnich stok

5/ Pokud jsou splnény viechny podminky pro podéni vyzvy k pfevzeti dila, dilo bylo objednatelem a
TDS zkontrolovéno, nema faktické ani pravni vady, je provedeno Fadné a vcas, potvrdi objednatel,
TDS a zhotovitel zapis o pFedani a pFevzeti dila. Zapis bude obsahovat alespon:

a) identifikaéni Udaje o G&astnicich pfejimaciho fizeni s datem a mistem konani,

b) identifikac¢ni udaje o dile,

c) konec zarucni doby dle SOD,

d) soupis vad a nedodélk nebranicich Fadnému uzivani dila platny k datu pfejimaciho Fizeni,
s popisem, jak se projevuji a s uvedenim zpUsobu a terminu jejich odstranéni,

e) ptipadnou dohodu o slevé z ceny dila, pokud bude uzaviena,

f) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti,

g) soupis pfiloh.

6/ Objednatel ma pravo odmitnou prevzeti dila, které vykazuje jakékoli vady ¢i nedodélky (esteticke
nebo funkéni), atkoli by tyto vady podstatnym zplsobem samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
neomezily jeho uZivani. Objednatel je rovné&? opravnén uzaviit se zhotovitelem zapis o pfedani a
prevzeti dila, ikdy? dilo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodélky, které nebrani fadnému
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uzivani v souladu s G&elem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodélky budou uvedeny v zapisu o pfeddani
a prevzeti dila spolu s pfiméFenou lhiitou k jejich odstranéni nebo dokonéeni. O odstranéni veskerych
takovych nedostatkll a nedod&lkdi smluvni strany uzaviou zapis podepsany ob&ma smluvnimi
stranami a TDS. Po marném uplynuti takové |hity kodstranéni nedostatku &inedodélku ma
objednatel pravo poadovat po zhotoviteli pfim&fenou slevu z ceny nebo sam zajistit provedeni
odstranéni nedostatku & nedodélku na ndklady zhotovitele. Pokud smluvni strany nedosahnou
dohody na pfiméFené vysi slevy, uréi vy3i pfiméfené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto
uréeného je rozhodujici i v piipadé sporu smluvnich stran o vy3i naklad(i na odstranéni nedostatku ¢i
nedodélku, pokud odstranéni nedostatku & nedodélku zajisti objednatel. Slevou neni dotéen narok
zhotovitele na skodu mu vzniklou.

7/ AniZ jsou tim dotéena piedchozi ustanoveni ¢lanku, je zhotovitel povinen v dostate¢ném Casovém
piedstihu pied dorucenim vyzvy k pievzeti dila vyzvat TDS k tzv. pfedpfejimce dila, tj. ztcastnit se
prohlidky dila provadéné zhotovitelem, pfi niz je TDS opravnén zhotovitele upozornit na nedostatky
dila. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové pFedpiejimce podrobny zépis uvédéjici presnou
identifikaci a popis veskerych nedostatkd, na né&: zhotovitele TDS upozorni, a jedno vyhotoveni
takového zapisu predat TDS nejpozdé&ji do 3 dnil po ukonéeni pfedpfejimky. Zhotovitel je povinen
odstranit nedostatky, na né? jej TDS upozornil, do zahajeni pfejimaciho Fizeni dila.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dilo pfejimat jako celek. V pfipadé, Ze bude nutné v souvislosti s
nutnym postupem vystavby uvadét do provozu &asti dila pribézné po jejich zhotoveni, avsak pted
jejich samotnym ptedénim a pFevzetim, souhlasi zhotovitel s jejich pfedcasnym uZivanim.

9/ Sepséni a podpis zépisu o pfedani a pfevzeti dila nemd vliv na odpovédnost zhotovitele za vady
plnéni.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit stavenidté a uvést prostor staveni$té do puvodniho stavu do 1
tydne ode dne piedani a prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou v Zapise 0
ptedéni a pfevzeti dila na jiném terminu.

Xill. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECi SKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje véc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatfil. Objednatel je tedy v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona C. 89/2012 Sh., oblanského
zakoniku od poé&atku vlastnikem zhotovovaného dila.

2/ Nebezpedi $kody na dile a na jinych vécech, jeZ ma zhotovitel povinnost pfedat objednateli podle
SOD, nese zhotovitel ode dne pfevzeti stavenisté. Nebezpeti $kody na dile pfechazi na objednatele
potvrzenim zapisu o piedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Nebezpeéi skody na jinych
vécech, je ma zhotovitel povinnost pfedat objednateli podle SOD, pfechazi na objednatele
okamiZikem jejich pfedani objednateli.

3/ Zhotovitel odpovida za $kody zplsobené objednateli nebo tFeti strané vadnym plnénim dila.
Zhotovitel je zodpovédny za:
a) jakékoliv ztraty a $kody zplisobené tietim osobdm v souvislosti s pinénim dila aZ do vyprseni
zaruky za dilo,
b) véechna zranéni, véetn& nemoci a umrti viech osob, které nastanou pred vyprsenim zaruky

vrve

vychézet z chyb provadéni dila.
4/ V ramci nadhrady gkody bude objednatel postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy.
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XIV. NEDOSTATKY PLNEN{

1/ Nedostatkem pInéni zhotovitele se rozumi pInéni nebo nesplnéni jakékoliv povinnosti v rozporu se
SOD a zévaznymi podklady dila, zejména v rozporu s projektovou dokumentaci, ostatni dokumentaci
a pokyny objednatele.

2/ Vpfipadé sporu smiuvnich stran, zda ma uréité pinéni zhotovitele nedostatek cinikoli, je
rozhodujici stanovisko znalce uréeného dle téchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své naklady napravit veikeré nedostatky pInéni zjisténé v prabéhu
provadéni dila z vlastni ¢innosti nebo na zakladé upozornéni objednatele €i TDS, a to tak, aby nebylo
ohrozeno splnéni terminu pFedani dila nebo zdvaznych uzlovych bodl. Neodstranéné nedostatky
piedstavuji prekazku prevzeti dila, ledaZe se objednatel rozhodne prevzit pFislusné pInéni s drobnymi
nedostatky.

XV. ZARUKY ZA JAKOST

1/ Zaruéni Ih(ty za jakost dila, za kvalitu pouzitych materidll, a stejné tak i za odborné provedeni,
které zarutuje spravnou funkci a vykon dodaného dila, zalinaji béZet ode dne podpisu zapisu
o pfedani a prevzeti dila.

2/ V pfipadé opravy nebo vymény vadnych dild zafizeni se prodluZuje zéruéni Ihdta o dobu, po kterou
se pfedmétné &asti zatizeni v disledku zjisténého nedostatku nemohly provozovat. V pfipadé, ie se
pro nedostatky jednotlivych dili nemohly provozovat daldi &asti zaFizeni nebo celkové zafizeni, pak
plati prodlouzeni zéruky i pro tyto dalsi &sti zafizeni nebo pro celkové zafizeni. Pro vyménéné nebo
nové dodané dily poskytne zhotovitel zaruku v plvodnim rozsahu dle tohoto odstavce, ktera zatne
platit ode dne vymény nebo odstranéni reklamované vady.

3/ V pfipadé, ie se v zaruéni |h(ité vyskytne vada dila, ma objednatel préavo na jeji bezplatné
odstranéni. Vada bude u zhotovitele reklamovéana pisemné&, formou protokolu o nahladeni vady.
Protokoly o nahlageni vady objednatel zasle zhotoviteli faxem nebo jinou pisemnou formou.

4/ Po doruteni protokolu o nahlaeni vady je zhotovitel povinen pisemné potvrdit objednateli jeho
doruéeni nejpozdéji do 10:00 hod. nasledujiciho pracovniho dne.

5/ V originalu protokolu o nahla$eni vady smluvni strany potvrdi IhGtu pro odstranéni vady a rovnéz
den, kdy je vada skute¢né odstranéna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porusena podstatnym nebo nepodstatnym
zplisobem, ma objednatel v protokolu o nahlaseni vady dle svého uvéZeni pravo pozadovat:

a) odstranéni vad dodanim nahradniho pInéni nebo pozadovat dodani chybgjici casti dila,

b) odstranéni vad opravou vadné &asti dila, jestlize vady jsou opravitelné, nebo

¢) ptiméfenou slevu z ceny dila,
a zhotovitel méa povinnost tyto vady pozadovanym zplisobem a ve stanovené lhité odstranit nebo
poskytnout slevu;

7/ Objednatel Ihiitu stanovi pfiméfené k rozsahu, povaze a zvolenému zplsobu odstranéni vady.
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8/ V pipadé sporu smiuvnich stran, zda ma stavba vadu &i nikoli, je rozhoduijici stanovisko znalce
uré¢eného objednatelem.

9/ V piipadé, 7e objednatel uplatni v zérugni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji zhotovitel
prace na odstranéni vad nebranicich uZivani dila do 2 pracovnich dnl od pisemného oznamenivad, a
prace provede ve I|h(té 15-ti dni ode dne pisemného ozndmeni objednatelem. V pfipadé, Ze
zhotovitel prokéze, ze lhiitu pro odstran&ni vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické
podminky apod. objektivné dodriet, dohodnou obé strany Ihiity ndhradni.

U vad, které by branily fadnému provozu vodovodu, kanalizace, Gpravny vody, Cistirné odpadnich
vod, &erpaci stanici apod. poZaduje objednatel jejich odstranéni do 48 hodin od uplatnéné reklamace.
Na zakladé uplatnéné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zastupce objednatele k jednani, kde
bude sepsdn protokol o zplisobu a terminu odstranéni reklamované vady. Pokud zhotovitel
nenastoupi ihned ma objednatel prévo zadat odstranéni havérie v nejnutnéjsim rozsahu u
provozovatele &i jiného dodavatele a vznikié naklady mu predctovat k nghradé.

10/ Pokud nedojde k dohodé ohledné& terminu odstranéni vady, urci pfiméfeny termin zédvazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Ze zahdjené odstrafiovani vady nebude bez vainych davodi
oddalovat, pferusovat a bude v ném pokraovat aZ do Uplného odstranéni vady.

11/ Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahuijici se k opravené, piipadné vyménéné &asti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize, prohlaseni
o shodé vyrobk( apod.) potfebné k provozovani dila.

12/ Nenastoupi-li zhotovitel na odstranéni vady ve sjednané Ci stanovené |h(té, nebo neodstrani-li
zhotovitel ozndmené vady ve IhGté stanovené objednatelem nebo jiné lhité snim pisemné
dohodnuté, nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, e vady v této lhité neodstrani, je objednatel
opravnén misto toho poiadovat pfiméfenou slevu zceny plnéni nebo sam zajistit provedeni
odstranéni vady; narok na smluvni pokutu a zdruka zhotovitele za jakost neni timto postupem
objednatele nijak dotéena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim spojené.

13/ Néroky z vad plnéni se nedotykaji prav objednatele na ndhradu 3kody vzniklé objednateli
v diisledku vady ani na smluvni pokutu véZici se na porusenf povinnosti, jeZ vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v ramci svého opravnéni volby uplatni prévo na pfiméfenou slevu z ceny
pln&ni, smluvni strany se dohodnou na pfiméfené vysi slevy odpovidajici zévaZnosti vady. Pokud
smluvni strany nedosahnou dohody na piiméfené vy3i slevy, urci pfiméfenou vysi slevy z ceny znalec
uréeny podle téchto OP. Slevou neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skute¢ného provedeni dila, tedy
prejima zavazek, ze dokumentace skute¢ného provedeni dila bude vérné, jednoznacné a Uplné
zachycovat skuteéné provedeni dokoncené dila.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvadi, Ze je rozhodujici nebo uréujici stanovisko znalce, ma kterakoli smluvni
strana pravo vy#ddat si stanovisko znalce jmenovaného pro dany obor v souladu se zakonem ¢&.
36/1967 Sb., o znalcich a tlumoénicich, ve znéni pozdéj3ich pFedpisu.

2/ Znalce uréuje vidy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud ma zajem si stanovisko znalce
vyZidat zhotovitel, obrati se na objednatele s pisemnou Zadosti o uréeni znalce. V pfipadé, ze
zhotovite! odmitne objednatelem navrZeného znalce dvakrat po sobg, urci jej objednatel nezavisle na
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zhotoviteli, a to ize znalch zhotovitelem odmitnutych. Takové urceni znalce objednatelem je pro
zhotovitele zdvazné.

3/ Dohodu o vyhotoveni stanoviska se znalcem uzavie vidy objednatel (nezdvisle natom, ktera
smluvni strana si vyZadala stanovisko znalce), pficem? odménu a daldi néklady vzniklé pfibranim
znalce hradi smluvni strana, jeji? tvrzeni bylo stanoviskem znalce popfeno, pfipadné je smiuvni strany
hradi v poméru neuspéchu jejich tvrzeni, lze-li jej urtit; v ostatnich pfipadech smluvni strany uhradi
odménu a daléi naklady vzniklé p¥ibranim znalce rovnym dilem.

4/ Smluvni strany se dohodly, Ze stanovisko znalce budou povaZovat za zévazné.

XVil. POJISTENI

1/ Zhotovitel je povinen mit od pFevzeti staveniité do uplynuti posledni zéruéni Ihiity podle SOD
uzavieno pojisténi pro pfipad:

a) vzniku kody na stavbé, at jiz vzniklé v souvislosti s pinénim SOD nebo jinak, v€etné (nikoliv
vyluéné) pojisténi pro pfipad odcizeni, vandalismu ¢i Zivelné pohromy,

b) vzniku odpovédnosti zhotovitele za 3kodu zpUsobenou objednateli v souvislosti s plnénim
SOD, a to jak z dtivodu zplsobeni $kody na jakémkoli majetku objednatele, tak z dvodu
vzniku odpovédnosti objednatele za $kodu viéi tfetim osobam v souvislosti s pInénim SOD
zhotovitelem, a vzniku odpovédnosti zhotovitele za 3kodu vi¢i tietim osobdm v souvislosti
s pInénim SOD, a to s horni hranici pojistného pIinéni nejméné 5000 000,- K¢ (slovy: pét
miliond korun &eskych) pro obdobi od pfevzeti staveni$té do uzavreni zépisu o pfedani a
prevzeti dila a 2 000 000,- K& (slovy: dva milionl korun &eskych) pro obdobi od uzavieni
zapisu o predani a pFevzeti dila do uplynuti posledni zérucni Ihity podle SOD.

2/ Pojidténi nesmi obsahovat podminku, podie které pojiSténi zanika v disledku vzniku pojistné
udalosti, ledase v disledku takové pojistné udélosti dojde k vyEerpani vy3e uvedené horni hranice
pojistného pinéni pro p¥isluné obdobi uvedené vyse. Pokud je ve vztahu k pojisténi Skody na stavbé
vyie uveden zhotovitel jako oprévnénd osoba, které v disledku pojistné udalosti vznikne prdvo na
pojistné pInéni, musi byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouZit pojistné plnéni na uvedeni
poskozeného majetku objednatele do pdvodniho stavu.

3/ Poji§téni nesmi obsahovat zadné vyluky nad rdmec vyluk, které jsou v obdobnych ptipadech
standardné pouzivany, které by jakkoli omezovaly pravo objednatele nebo tfetich osob na nahradu
$kody zplisobené zhotovitelem v souvislosti s plnénim SOD.

4/ Spolutitast se pripousti nejvySe do 5 %. Povinnost mit uzavieno pojisténi mize zhotovitel splnit i
uzavFenim vice pojistnych smluv; povinnost mit uzavieno pojisténi mize zhotovitel spinit dplné nebo
astecnd i uzavFenim pojisténi, které se kromé provédéni dila podle SOD vztahuje i k provédéni jinych
staveb, pokud jsou splnény ostatni podminky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy & smluv podle tohoto €lanku vy3e je zhotovitel povinen pfedat objednateli
nejpozdéji do 30 dni od uzavieni SOD.

6/ PInéni povinnosti mit uzavieno pojiiténi zhotovitel doloZi objednateli vidy nejpozdéji do 14 dnu
ode dne lhiity splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistnych smluv, kterymi pIni svou povinnost
mit uzavfeno pojiéténi, predanim kopie dokladu o uhrazeni pojistného na pfisludné pojistné obdobi
objednateli.
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7/ Zhotovitel je povinen pfi sjednavani vedkerych poji§téni podle tohoto ¢lénku jednat v uzké
soutinnosti s objednatelem, priib&zné jej informovat o vedkerych duleZitych skute¢nostech tykajicich
se sjednavani pojiténi a vyZadat si k témto skute¢nostem jeho stanovisko.

XVIIl. JEDNANi A KOMUNIKACE SMLUVNIiCH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou opravnéni vykondvat jménem objednatele prava a povinnosti, ktera jsou
jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP vyslovné v souvislosti s ur€itou zaleZitosti uvadi. Pro
vylouéeni pochybnosti je objednatel vidy oprdvnén vykonat veskera prdva a povinnosti sam
prostfednictvim osob uvedenych v SOD; jednani objednatele md vidy pfednost pfed jednanim TDS,
AD a KO-BOZP. Objednatel je opravnén s okamZitou U¢innosti omezit nebo rozsifit povéfeni TDS, AD
a KO-BOZP pisemnym ozndmenim nebo statutdrnim orgdnem objednatele a doru¢enym zhotoviteli.

2/ Smluvni strany si do 14 dni od uzavfeni smlouvy pfedaji seznam veskerych osob, unichZ je
v souvislosti s pInénim SOD #adouci, aby druhd smluvni strana méla jejich kontaktni Udaje, vCetné
vetkerych povérenych pracovnikil objednatele aveskerych povéfenych pracovnikil zhotovitele.
Pfedany seznam bude uvadét zejména jméno a piijmeni, funkci ve vztahu k plnéni SOD, adresu
pracovisté, &islo piimé pevné telefonni linky a mobilniho telefonu, ¢isio faxu a elektronickou postovni
adresu. Tyto Udaje budou uvedeny ve stavebnim deniku.

3/ Smluvni strany jsou opravnény kdykoli, s okamZitou u¢innosti, zménit osoby a Udaje uvedené
v seznamu osob a takové zméné pisemné informovat druhou smluvni stranu nejpozdéji do péti dnl
od jejiho vzniku.

4/ Komunikace ptedpokiddand SOD mezi smluvnimi stranami &i mezi nékterou ze smluvnich stran a
tFeti osobou (bez ohledu, zda se jednd o ozndmeni, vyrozuméni, informaci, vyjadreni, souhlas, sdéleni
& o jiny druh komunikace) musi byt provedena pisemné, kde tato smlouva tak stanovi. Pokud
jednotliva ustanoveni SOD nevymezuji prostfedky komunikace jinak, mdze byt pisemnd komunikace
doruéena adresitovi osobné nebo zasldna kuryrem, doporuéenou postou, faxem nebo e-mailem.
Pisemna komunikace musi byt podepsana osobou nebo oznalena jménem osoby, kterd ji odesild, a
musi byt uéinéna v ¢eském jazyce.

5/ Nestanovi-li SOD v uréitém pfipadé jinak nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak, musi byt
pisemna komunikace smérovéna na adresy uvedené v zéhlavi SOD. Zmény dorucovacich adaji musi
byt ozndmeny druhé smiuvni strané pisemné do 5 dn( od jejich vzniku.

6/ Potvrzeni adresata o prijeti na opisu nebo stejnopisu pisemné komunikace prokazuje doruceni
takové pisemné komunikace. Aniz by tim byla dotéena kogentni ustanoveni pravnich pfedpisd,
neprokaZe-li adresat opak, mé se za to, Ze za dlikaz o dorugeni pisemné komunikace se povazuje:

a) potvrzeni adresata o pfijeti zasilky nebo poznamce kuryra o odmitnuti pfijeti zasilky
adresatem v zaznamech kuryra, v pfipadé zaslani kuryrem,

b) potvrzeni adresata o pFijeti zasilky na po3tovni doru¢ence nebo pozndmka posty o odmitnuti
pijeti zasilky adresdtem nebo o nelisp&$ném pokusu dorucit zésilku adresatovi, v pfipadé
zaslani doporuéenou postou,

¢) zprava o bezchybném prenosu celé faxové zpravy vytvofend faxem odesilatele, v pfipadé
zaslani faxem, ledaZe adresat do 10:00 nasledujiciho pracovniho dne pisemné informoval
odesilatele o tom, Ze ozndmeni nebylo &itelné, v pfipadé zaslani faxem

d) e-mailova zpréva, jejiz pfijeti je potvrzené pisemné adresatem

V ostatnim se podpGrné uZiji ustanoveni ob&anského soudniho fédu upravujici doruCovani
pravnickym osobam.
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XIX. UKONCENIi SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro piipad ukonéeni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvinout veSkerou rozumnou
soucinnost k ukonéeni smlouvy dohodou, vEéetné narok obou smluvnich stran s tim souvisejicich.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vy3si moci u
druhé smluvni strany trvaji déle ne? t¥i mésice, a to podle své volby ¢astecné nebo Uplné.

3/ Objednatel je opravnén odstoupit od SOD v p¥ipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na ndhradu $kody vzniklé porusenim smlouvy. Mimo
pfipady dle § 2002 odst. 1 obganského zakoniku se za podstatné poruSeni smlouvy povaZuje
nasledujici:
a) zhotovitel pFes upozornéni objednatele opakované provede nékterou &ast dila v rozporu
s predanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanymi v souladu s touto smlouvou nebo
zavaznymi podklady dila,
b) zhotovitel se dostane do prodleni pfesahujiciho 60 dni s pfedanim dila objednateli, pficemz
za den predani dila objednateli se povaZuje den potvrzeni zapisu o pfedani a pfevzeti dila,
c) zhotovitel se dostane do prodleni sdokonenim nékterého z milnikd dle cl. lil. SOD
presahujiciho 90 dni, pfiéemz za den dokonéeni pfisiusného uzlového bodu se povazuje den
potvrzeni p¥islusného zapisu o dokonéeni uzlového bodu,
d) zhotovitel pouZije pro pInéni SOD subdodavatele v rozporu OP;
e) hrub& nebo opakované nekvalitni pln&ni zhotovitele, na néZ byl zhotovitel objednatelem
upozornén a nezjednal napravu;
f) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na tzemi CR a pracovni povoleni pro
misto provadéni dila;
g) hrubé nebo opakované porudeni predpisi BOZP, PO a OZP, na né% byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravu;
h) opakované (minimalné tfikrat) poruseni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni SOD;
i) v ptipadé zahajeni insolven&niho Fizeni proti zhotoviteli, rozhodnuti o vstupu do likvidace
zhotovitele;
j) v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti zhotovitele predloZit objednateli kteroukoliv
bankovni zaruku nebo predloZit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delsi neZ 10 dnd.

4/ Zhotovitel je opravnén od SOD odstoupit pro pfipad prodleni s thradou ceny dila nebo jeji Casti ze
strany objednatele o vice nez 90 dni.

5/ Odstoupeni od smlouvy je G&inné okamZikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni
uvadéjiciho divod odstoupeni druhé smluvni strané.

6/ Ustanovenimi vyée uvedenych odstavc tohoto &ldnku nejsou dotéena prava smiuvnich stran
odstoupit od SOD v dal$ich pfipadech pFedvidanych touto smlouvou ¢&i platnymi prévnimi pfedpisy.

7/ V ptipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy neni objednatel povinen zhotoviteli
vracet jiz provedenou stavbu ani jind plnéni jiZ obdriena vramci plnéni SOD (vCetné veskerych
dokumentli a elektronickych médii). Neprodlené po odstoupeni od smlouvy pfedd zhotovitel
objednateli vedkerd dalsi plnéni jiz zhotovend (byt jen ¢astecné) v rdmci plnéni SOD do uginnosti
odstoupeni (véetn& vedkerych dokumentd a elektronickych médif). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel
z dOvodu na strané objednatele, mé zhotovitel prévo na uhrazeni ceny jiz provedeného pInéni; pokud
bylo uréité pInéni zhotovitelem provedeno pouze &astecné, urli cenu naleZejici zhotoviteli
objednatelem uréeny znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z divodu na strané zhotovitele, je
zhotovitel povinen vratit objednateli jiZ uhrazené ceny pInéni spolu s Groky uréenymi podle
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ob&anského zékoniku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit ndklady (celné vynaloZené
zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenymi pracemi vramci pinéni SOD; pro vylouceni
pochybnosti nema zhotovitel vtakovém pfipadé prdvo na Uhradu svych ndkladi spojenych
s ukonenim svych ¢&innosti, vyklizenim stavenité ani jinych nakladd spojenych s odstoupenim
objednatele od smiouvy.

8/ Strana, na jejiz strané vznikl divod k odstoupeni od smlouvy, a to v pFipadé odstoupeni
objednatelem z dGvodu na strané zhotovitele, uhradi druhé strané Skody zpGsobené ji odstoupenim
od smlouvy, véetné vicenaklad vynaloZenych na dokonceni pInéni podle SOD a na nédhradu Skod
vzniklych prodlouzenim Ih(it na dokonéeni pInéni v pfipadé odstoupeni objednatelem z diivodu na
strané zhotovitele.

9/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
ve |hité nejpozdéji 14 dnil od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel v této |h(té stavenisté
nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni na néklady zhotovitele.

10/ V piipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy zahadji smluvni strany inventuru
predmétu plnéni ve |hité nejpozdéji tfi pracovnich dnd od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, ze
zhotovitel neposkytne objednateli potfebnou soutinnost, provede inventuru pfedmétu plnéni
objednatel a znalec jmenovany objednatelem. Naklady na Cinnost znalce nese vtomto pfipadé
zhotovitel.

11/ Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na zaplaceni smluvni pokuty, naroku na nahradu
$kody vzniklé porugenim smlouvy, prév objednatele ze ziruk zhotovitele za jakost v€etné podminek
stanovenych pro odstranéni zaruénich vad ani zévazku mléenlivosti zhotovitele, ani dalsich prav a
povinnosti, z jejichZ povahy plyne, Ze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

12/ Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od &asti pInéni, pokud se dlivod odstoupeni tyka jen
¢asti dila.

13/ V ptipadé pred¢asného ukonéeni SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatné
nezbytnou soucinnost ktomu, aby objednateli nevznikla 3koda v dlsledku ukonéenf praci
zhotovitelem.

XX. FINANCNi ZARUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek finanéni zaruku podle
§2029 ob&anského zakoniku (dale jen ,bankovni zaruka”), poskytnutou bankou, zahranitni bankou
nebo spofitelnim a Gvérovym druistvem (dale jen ,banka“) za dodrZeni smluvnich podminek, kvality
a termint provedeni dila, pokud se smluvni strany nedohodnou ve smiouvé o dilo jinak.

2/ Vystaveni bankovni zéruky doloZi zhotovitel objednateli originalem zarucni listiny vystavené
bankou s platnym povolenim plsobit v Ceské republice jako banka ve prospéch objednatele jako
vyluén& opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
pti¢em? banka se zavéze k pInéni bez namitek a na prvni vyzvu objednatele. Bankovni zaruka se ridi
pFislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku a musi splfiovat tyto podminky:
a) banka se vbankovni ziruce zaru&i za zhotovitele ai do vySe 20% zceny dila
L4 TSR - K&; SIOVYEmmmmvinvasimsmsssimmsssssiissssinsssiver
b) bankovni zaruka bude platnd a G&innd po dobu provadéni dila alespofi do dne podpisu
protokolu o odstranéni posledni vady dila, uvedené v zapise o pfedani kompletniho dila
a v kolauda¢nim souhlasu; objednatel véak umoZiiuje, aby bankovni zaruka byla vystavena
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na krat¥i dobu (minimdlné v3ak na dobu 1 roku) a ndsledné prodluZovana, resp.
obnovovana;

c) prévo zbankovni ziruky je objednatel opravnén uplatnit v pFipadech, Ze zhotovitel
neprovadi dilo v souladu spodminkami SOD, nepini terminy provadéni dila podle
harmonogramu nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou $kodu &i smluvni
pokutu nebo jiny penéZity zavazek, k némui je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen predat origindl zaruéni listiny k bankovni zaruce objednateli nejpozdé&ji 30 dni
po podpisu SOD.

4/ Bankovni zéruka bude objednatelem uvolnéna do péti (5) pracovnich dnl po podpisu protokolu o
odstranéni poslednich vad ¢ nedodé&lkli uvedenych v protokolu o pfedéni dila Objednateli nebo
v kolaudaénim souhlasu a po thradé uplatné&nych narokd na smluvni pokutu &i nahradu skody.

5/ Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkd z bankovnich zéruk ve vysi, kterd odpovidd vysi
uplatnéné smiuvni pokuty, jakéhokoli nesplnéného zdvazku zhotovitele vici objednateli, nakladd
nezbytnych k odstranéni vad dila, $kod zplisobenych plnénim zhotovitele v rozporu s touto smlouvou,
nebo jakékoli &astce, ktera podle minéni objednatele dlivodné odpovida nahradé vadneho pInéni
zhotovitele.

6/ Pied uplatnénim pinéni bankovni zaruky ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vysi pinéni, které
bude objednatel od banky pozadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v pribé&hu provédéni dila méla byt bankovni zaruka ukoncena pfed stanovenym
dnem nebo pokud dojde pfed timto dnem kvyerpani bankovni zaruky, je zhotovitel povinen
nejpozdéji tficet (30) dnli pFed dnem jejiho ukonéeni, nebo nejpozdéji do deseti (10} dnii od jejiho
vy&erpani predat objednateli novou bankovni zaruku, vystavenou za podminek stanovenych touto
smlouvou, nebo pisemné prohlaseni banky o prodlouZeni u¢innosti plvodné vystavené bankovni
zaruky. Tato nova nebo prodlouzena bankovni zdruka musi byt ucinnd alespofi po dobu jednoho roku
nebo do konce zévazné doby jejiho trvani podle tohoto &ldnku a pouzije se na ni ustanoveni tohoto
odstavce.

8/ Zhotovitel neni opravnén se doméhat ndhrady 3kody ani jakéhokoliv jiného ndroku
pro neopravnéné ¢erpani bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt vad
nebo zaruénich vad dila, které byly divodem &erpéani bankovni zéruky, upozornén a tyto vady
bezodkladn& neodstranil nebo neprokdzal, e nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ V piipadé predtasného ukon&eni SOD vrati objednatel zhotoviteli zérugni listiny po fadném splnéni
viech povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zavaznych pfedpist a ze smluvni dokumentace, které
s ohledem na jejich charakter pfed¢asnym ukonéenim SOD nezaniknou.

XXI. OPATRENI OBJEDNATELE V PRiPADE
NEPLNEN{ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je opravnén zasahnout pfi nepInéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady
zhotovitele. Rozumi se tim predeviim, Ze mGZe sdm nebo prostiednictvim tfeti osoby zrealizovat
nékteré &asti dila, prace vedlej§i a pomocné, Uklidy, bezpe¢nostni opatieni apod., a to zvladté v
téchto pfipadech:
a) zhotovitel je v prodleni del$im nez 30 dni oproti schvalenému harmonogramu praci a
opatieni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou k
odstranéni prodleni,
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b) nedochdzi k pravidelnému (minimalné 1x tydné&) uklidu stavenisté, ¢i odstrafiovani odpadi
vzniklych ¢innosti zhotovitele, a to ani v dodate¢né Ihité stanovené zédpisem objednatele ve
stavebnim deniku.

c) pfes pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele na
stavbé dodriovany zejména predpisy BOZP, PO a OZP,

d) provddéné konstrukce & ostatni sou¢asti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim
deniku uvédény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni
dila.

2/ Takovymto zdsahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tFeti osobou na zékladé
pokynu objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokoncit dilo véas, v pfedepsané kvalité a se
véemi naleZitostmi a postihy v pfipadé nespinéni téchto povinnosti v souladu se smiouvou o dilo.
Rovné: nezanika ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku, resp. jeho odpovédnost za vady dila
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho zdvazky a povinnosti vyplyvajici ze SOD dotleny, ani se jich
nemize zhotovitel vzdat &i jinak se z nich vyvézat, coZ v plném rozsahu plati i o jakychkoliv dil¢ich
zavazcich a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel neby! schopen véasného nebo kvalitniho pInéni dila nebo jeho &asti a tyto prace,
dodavky a vykony proved! nebo pfispél k jejich spIinéni objednatel, je objednatel opravnén s tim
spojené naklady po jejich vy¢isleni erpat z bankovni zaruky nebo i jednostranné zapotist na splatné
&i nesplatné pohledévky zhotovitele véetné smluvnich pozastavek.

XX1l. vy$si moc

1/ Kazdé prodleni p¥i provadéni smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplnénim zavazku ani nebude
dtvodem k vyrovnani $kod kteroukoliv stranou, jestlize takovéto zdrzeni nebo neplnéni je zpisobeno
okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 ob&anského zékoniku. Odpovédnost v3ak nevylucuje pfekazka,
kterd vznikla v dobé&, kdy povinnd strana byla jiz v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla
v dUsledku z jejich hospodarskych poméra.

2/ Za okolnosti vy$$i moci se povazuji takové mimoFadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné pfekazky
vznikld nezdvisle na vali té smluvni strany, kterd se jich dovoldvd, a které pfi uzavirani smlouvy
nemohla predvidat, a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti, jako napf. vélka, Zivelné
katastrofy, generalni stavky apod. Za okolnosti vy$3i moci se naproti tomu nepovaZuji zpoZdéni
dodavek subdodavatell, vypadky médii apod.

3/ Strana, ktera se dovolava vy$si maci je povinna neprodlené, nejpozdéji viak do tfi (3) kalendafnich
dn@ druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy33i moci a takovou zpravu ihned pisemné potvrdit.
Stejnym zpGsobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonéeni okolnosti vy38i moci. Na poZadani
predlozi smluvni strana, kterd se dovolava vy33i moci, vérohodny dlkaz o této skutecnosti.

4/ Pokud trvani zasahu & okolnosti vy33i moci nepiesdhne, byt pferusovano, v souhrnu tfi (3) mésice,
plnéni SOD bude prodlouZeno o dobu trvani takového zadsahu. Pokud toto trvéni pfesahne, byt
preruovano, v souhrnu tfi (3) mésice, situace se bude Fesit vzajemnou dohodou mezi smluvnimi
stranami.

5/ V pfipadé, e stav vy$si moci bude trvat déle nez tfi (3) mésice, ma druhd strana pravo odstoupit
od smlouvy.
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XXIil. RiDici PRAVO, SPORY, SOUDY

1/ Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smluvnimi stranami ustanoveni
zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku.

2/ V pfipadé rozhodnuti otazky, zda je dilo provedeno vsouladu s technickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smlouvou, anebo zédvaznymi podklady dila, budou obé strany
respektovat stanovisko nezdvislych instituci, kterymi budou Oblastni inspektorat prace (OIP) a
Technickd inspekce Ceské republiky (TICR), pFipadné dalsi nezévislé tuzemské zkuSebny, znalci
¢i organizace podle jejich pFisludnosti a obord plisobnosti die pravnich pfedpisl, smérnic a nafizeni
platnych v Ceské republice, na nichZ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlaluje, Ze zafizeni nebo jeho €asti, které je soucasti dila, nevykazuje Zadné
patentové nebo jiné pravni vady, je patentové bez zavad a neporusuje prava tietich stran. Zhotovitel
prohladuje, 7e uhradi objednateli ve$keré ndaklady a 3kody, které mu vzniknou v pfipadé, Ze tfeti
strana uplatni va¢i objednateli naroky z pravnich vad tykajicich se SOD, pokud tuto skutecnost
oznami objednatel zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o ni dozvi.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli vylohy a 3kody v pfipadé, Ze budou vii
objednateli uplatnény ztitulu uZivani dodaného zafizeni v Ceské republice anebo provoznich
predpist pfedanych zhotovitelem v rdmci pInéni smlouvy nebo z titulu jinych prévnich vad dila nebo
jeho casti.

Jestlize budou vi¢i objednateli tfetimi stranami uplatnéna jakdkoli prava v souvislosti s dilem,
poskytne zhotovitel objednateli p¥i projedndvani takovych zaleZitosti na vlastni naklad veskerou
podporu.

XXIV. ZAVERECNA USTANOVENI(

1/ Smluvni strany se zavazuji fedit vzniklé spory dohodou. KaZda ze smluvnich stran je povinna do 10ti
dnd od pisemné vyzvy druhé strany zGcastnit se smirc¢iho jedndni.

2/ Véechny zévazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici ze SOD, jakoZ i téchto Podminek se
budou vztahovat a budou zavazné i pro pravni zéstupce, pravni nastupce a postupniky zde uvedenych
stran jako pro strany samé a viude, kde se tato smlouvy zmiriuje o kterékoliv ze stran, bude toto
platit i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by $lo o né samé.
Zhotovitel neni opravnén ptevést prava a zavazky vyplyvajici ze SOD na tfeti stranu bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

3/ V pfipads, Ze nékteré ustanoveni téchto Podminek je nebo se stane neplatnym, netcinnym nebo
neproveditelnym, nebude timto v ostatnim dotena platnost, G¢innost a proveditelnost téchto
Podminek. Namisto tohoto neplatného, net&inného nebo neproveditelného ustanoveni plati takové
U&inné, platné nebo proveditelné ustanoveni, které nejblize odpovidd hospodafskému ucelu
neplatného, net¢inného nebo neproveditelného ustanoveni. V pfipadé, Ze se v Podminkach vyskytne
mezera v Upravé, plati Gprava, kterou by strany pfi znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud neni vSOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujedndno jinak, pak opomene-li objednatel

kdykoli uplatnit jakdkoli préva, nebo vyiadovat jakakoli plnéni, kterd mu pfislusi podle smiouvy,
pripadné podle obecné zdvaznych prévnich pfedpisl, neznamena to, Ze se takovych prav vzdal.
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5/ Pokud neni ve SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak jakékoli naroky smluvnich
stran musi byt uplatnény pisemné doporu¢enym dopisem. Za datum uplatnéni naroku plati datum
razitka podaciho postovniho Ufadu.

6/ Svym podpisem smlouvy o dilo obé smluvni strany stvrzuji, Ze se seznamily s celym obsahem
smlouvy o dilo a Obchodnich podminek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014,

které jsou nedilnou souéasti smlouvy o dilo véetné jejich pfiloh a nemaji pochybnosti o vykladu jejiho
znéni a uzaviraji smlouvu o dilo na zakladé svobodné vile.

V Pardubicich 15.5.2015

Za objednatele:

B ))' ™ >\\.
\
............:’......-;..-‘: ........ J .“\. ........... ‘.’ --------------------------- VODOVODYAKA LZ‘\CE
Ing. Ale$ Vavficka, predseda predstavenstva PARDUBICE,N:s.l
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
1CO 60 10 86 31 DIC CZ60108631
OR KS$ HK, oddfl B, vioiks 9%9
=40«
/

Svym nize uvedenym podpisem potvrzuji, ze jsem se peclivé seznamil svyde uvedenymi
Obchodnimi podminkami:

za zhotovitele:
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