

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 65/16/V08

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Josef Šafránek - TDS
Mobil: 702 206 298
Email: safranek@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: **PP-GROUP.cz s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Pasecká 378, 539 44 Proseč
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, C 302 41
zastoupena: Janem Tomáškem, Michalem Javůrkem, Karlem Javůrkem
IČO: 288 299 13
DIČ: CZ288 299 13
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107 – 793 232 0217/0100
telefon: 777 109 795
e-mail: pesek@pp-group.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Tomášek, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Tomášek, jednatel

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí výměna veřejného vodovodu ve Vysokém Chvojně, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci „Vysoké Chvojno – vodovod, řad 1 od č.p. 178 po č.p. 50, řad 1-3, řad 1-4“ ze září 2014, vypracované společností VK PROJEKT, spol. s r.o., zodpovědný projektant: Ladislav Konvalina. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve studních,
- zařízení staveniště,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
- revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
- součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
- zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
- zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
- činnost odpovědného geodeta,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
- dodávku prvních provozních náplní do technologie,
- poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

- vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků
- zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
- kompletační činnosti zhotovitele

- ostražba staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem. V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

- a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatel) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta. Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

- a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
- b) Stavebního povolení vydaného k výše uvedené projektové dokumentaci, pokud se pro tuto stavbu stavební povolení vydává.
- c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 08/2016

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 05/2017

2/ Místo plnění se nachází ve Vysokém Chvojně v ulicích Chvojenecká, Soběslavova a Za Školou.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

3 162 758,24 Kč

(slovy: třímilionystošedesátdvatisícisedmsetpadesátosmcelýchdvacetčtyři korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do veřejné zakázky „Vysoké Chvojno – vodovod, řad 1 od č.p. 178 po č.p. 50, řad 1-3, řad 1-4“.

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP a podléhají též podmínkám dle platné právní úpravě (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení §92e) zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

6/ Další podmínky stanoví OP.

VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví OP.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **kteréhokoliv ze smluvních milníků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle čl. XII. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel **neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel **před zahájením prací řádně nepřevzme staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem** a/nebo zhotovitel **nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních podmínkách**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 600,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byt započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené ve OP článku XX. Finanční záruka.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen se OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení OP: čl. XX. FINANČNÍ ZÁRUKA

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.

4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna 2014

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací


Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne 29. 8. 2016

V Proseči dne 29.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.


PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 709 795
www.pp-group.cz
Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 959
- 49 -

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1. ledna 2014

Příloha č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí SOD.

2/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), autorský dozor projektanta (dále jen „AD“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KO-BOZP“)

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1/ Za řádné splnění SOD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její příloha č. 2. V harmonogramu jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen „uzlové body“). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k SOD. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle SOD se příslušná povinnost vztahuje.

4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení díla zaniká.

7/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatel, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

8/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatel nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných pro provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

2/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou - lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních plateb Objednatелеm.

IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOD

1/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

2/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatel, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatel a koordinátora BOZP (dále také jako „TDS“, „AD“, „KO-BOZP“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatel v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplývá, že pokyn objednatel není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatel bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitel je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatel splnit.

4/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušeni práci na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů podléhajících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6/ V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušeni provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitel na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatel nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V pracovní dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou

plněny povinnosti související s touto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola nezbujuje zhotovitel plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitel.

11/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatel neprodleně, nejpozději však co 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

- a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podléhajícím se na plnění SOD,
- b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
- d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
- e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.

15/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro zhotovitelé závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitel na staveništi ze strany objednatel omezena příslušnými právními předpisy.

17/ Další povinnosti zhotovitel

- a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatel za optimálních kvalitativních podmínek,
- b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
- c) vedoucí realizačního týmu zhotovitel nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitel po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitel a přijímat oznámení objednatel,
- d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatel,
- e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vstátními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,
- f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,

- g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
- j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
- k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

V. SUBDODAVATELÉ

1/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně 14 dní před zahájením prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SOD.

6/ Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu s objednatelem; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele a způsob jeho náhrady.

VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD.

2/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.

5/ Při nálezů funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení.

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

VII. ZMĚNA DÍLA

1/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3) Odsouhlasení změny – vzorové změnové listy jsou přílohou č. 5 předmětné SOD. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. V případech kdy výběrové řízení na zhotovitele probíhalo dle zákona č. 137/ 2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek bude postup změnového řízení v případě víceprací v souladu s § 23 uvedeného zákona. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i

3/ Objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k SOD, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavků objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dolo omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených bude oceňena dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti (návrh nákupu materiálu zhotovitelem bude proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek). Cena dopravy materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvně stanovená cena díla.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytně zhotovitel objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

a/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně 10 dní pracovních před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení díla (dále jen "prvků"), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména materiálu vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařízení předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělicí konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště a střešních krytin).

a) materiál (název, popis, obchodní značka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předložení;
d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (pocpis a datum).

4/ Zhotoviteľ je povinen uchovávať protokoly o schválených či objednaných určených vzorkách a datech schválení. Protokol bude obsahovať rozhodnutie objednávateľa alebo TDS, ak má byť se vzorkom naloženo.

1/ Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatel. Zhotovitel je povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem, stanoveným v SOD. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrůvých a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatel, včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích s principy projektového řízení.

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto složení:

- a) stavbyvedoucí,
- b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
- c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě § 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), § 158 (Vybrané činnosti ve výstavbě) a § 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SOD. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druhích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

11/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru odpovídající podmínky, tj. 1. samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatel nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.

19/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům subdodavatelů a osobám pro ně činným.

XI. KONTROLNÍ DNY

1/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a převzetí díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud SOD nestanoví jinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným vynaložené náklady.

5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazná, pokud nejsou v rozporu nebo nemění uzavřenou touto smlouvou, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1/ O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Výzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu se SOD;

- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu;
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
- d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozornil TDS při předpřijímce podle odst. 7 tohoto článku.

4/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů oprávněných kuživatelů díla (dále jen „doklady“). Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná paré veškerých takových dokladů, spolu s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SOD
- b) stavební deník - originál,
- c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.),
- d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
- e) ostatní dokumentaci,
- f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD např.
 - Protokol o vytýčení stavby
 - Zaměření skutečného stavu po dokončení
 - Doklady o provedení hutních zkoušek
 - Doklady o předání dotčených inženýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
 - Doklady o likvidaci odpadů
- g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu
- h) pro kanalizace – protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokoly z kamerové prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis bude obsahovat alespoň:

- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
- b) identifikační údaje o díle,
- c) konec záruční doby dle SOD,
- d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
- e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
- f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- g) soupis příloh.

6/ Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými neomezily jeho užívání. Objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

užívání v souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

7/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručení výzvy k převzetí díla vyzvat TDS k tzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízení díla.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápisě o předání a převzetí díla na jiném termínu.

XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatel, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatel potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na objednatel okamžikem jejich předání objednateli.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

- a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo,
- b) všechna zranění, včetně nemoci a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaheny ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla.

4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNĚNÍ

1/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu se SOD a závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatel.

2/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatel či TDS, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění s drobnými nedostatky.

XV. ZÁRUKY ZA JAKOST

1/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

2/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro výměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
- b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
- c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo poskytnout slevu;

7/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do z pracovních dnů od písemného oznámení vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůtu náhradní.

U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě uplatnění reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějších rozsahu u provozovatele či jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeučtovat k náhradě.

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

11/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy přijímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 362/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Znalec určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle

na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hrací smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

XVII. POJIŠTĚNÍ

1/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním SOD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a 2 000 000,- Kč (slovy: dva milionů korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD.

2/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD.

4/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření SOD.

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké součinnosti s objednatel, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

XVIII. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v SOD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDS, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany si do 14 dnů od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním SOD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládá SOD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevynechávají prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresáti osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejího vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

- a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
- b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresáti, v případě zaslání doporučenou poštou,
- c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesílatele, v případě zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně informoval odesílatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem
- d) e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně užití ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování právníky osobám.

XIX. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

1/ Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyší moci u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla,
- b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dnů s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla,
- c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dnů, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,
- d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu OP;
- e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla;
- g) hrubě nebo opakovaně porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD;
- i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace zhotovitele;
- j) v případě prodlení se splněním povinností zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delší než 10 dnů.

4/ Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dnů.

5/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržena v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející

zhotoviteli objednatelům určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatelů od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení objednatelům z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenásobných vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodáváním lhůt v případě odstoupení objednatelům z důvodu na straně zhotovitele.

9/ V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

10/ V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tři pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatelům. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.

11/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatelů ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

12/ Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

13/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

XX. FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku podle § 2029 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“), poskytnutou bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen „banka“) za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatelů jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatelů. Bankovní záruka se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zavazuje za zhotovitele až do výše 20% z ceny díla tj. Kč; slovy:

- b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodloužována, resp. obnovována;
- c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami SOD, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 30 dní po podpisu SOD.

4/ Bankovní záruka bude objednatelům uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. Objednatel nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatelů důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoli jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelům nedohodl jinak.

9/ V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou.

XXI. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení delším než 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k odstranění prodlení,
- b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.
- c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP,
- d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.

2/ Takovýto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplacené pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XXII. VYŠŠÍ MOC

1/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyvornání škod kteroukoliv stranou, jestliže takového zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejich hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tří (3) měsíce, plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tří (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXIII. ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce (OIP) a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SOD, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ni dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho části.

Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu.

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířčím jednáním.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.


4/ Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

5/ Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razítka podacího poštovního úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích 15.5.2015

Za objednatele:


Ing. Aleš Vavříčka, předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Tepláto 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 990
- 40 -

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými Obchodními podmínkami:

za zhotovitele:

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 538 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795 ③
www.pp-group.cz

HARMONOGRAM PRACÍ										
Měsíční	VIII.16	IX.16	X.16	XI.16	XII.16	I.17	II.17	III.17	IV.17	V.17
Příprava staveniště										
Vodovod										
Vyklizení staveniště										

V Proseči dne 29.8.2016

PP-GROUP.cz s.r.o.

Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795 ③
www.pp-group.cz

Jan Tomášek, jednatel

PP-GROUP.cz s.r.o.

Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795 ③
www.pp-group.cz

Michal Javůrek, jednatel

PP-GROUP.cz s.r.o.

Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795 ③
www.pp-group.cz

Karel Javůrek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 678

Stavba: Vysoké Chvojno - vodovod, řad 1 od č.p. 178 po č.p. 50, řad 1-3, řad 1-4

KSO:

Místo: Vysoké Chvojno

CC-CZ:

Datum: 14.6.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

IČ: 288 299 13

DIČ: CZ28829913

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

IČ: 64826431

DIČ: CZ64826431

Poznámka:

Cena bez DPH

3 162 758,24

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 162 758,24	664 179,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 826 937,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 678

Stavba: Vysoké Chvojno - vodovod, řad 1 od č.p. 178 po č.p. 50, řad 1-3, řad 1-4

Místo: Vysoké Chvojno

Datum: 14.06.2016

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 162 758,24	3 826 937,47	
678-01	IO 01 - Vodovodní řady	3 053 258,24	3 694 442,47	ING
678-10	VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady	109 500,00	132 495,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vysoké Chvojno - vodovod, řad 1 od č.p. 178 po č.p. 50, řad 1-3, řad 1-4

Objekt:

678-01 - IO 01 - Vodovodní řady

KSO:

Místo: Vysoké Chvojno

CC-CZ:

Datum: 14.06.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

IČ: 288 299 13

DIČ: CZ28829913

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

IČ: 64826431

DIČ: CZ64826431

Poznámka:

Cena bez DPH

3 053 258,24

DPH základní
snižená

Základ daně

3 053 258,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

641 184,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 694 442,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoké Chvojno - vodovod, řad 1 od č.p. 178 po č.p. 50, řad 1-3, řad 1-4

Objekt:**678-01 - IO 01 - Vodovodní řady****Místo:**

Vysoké Chvojno

Datum:

14.06.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Kód dílu - Popis**Cena celkem [CZK]****Náklady soupisu celkem****3 053 258,24****HSV - Práce a dodávky HSV****3 053 258,24**

1 - Zemní práce	1 290 137,50
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	34 085,41
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	30 584,40
2 - Zakládání	7 668,00
4 - Vodorovné konstrukce	45 241,87
5 - Komunikace	424 549,91
8 - Trubní vedení	870 069,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	219 760,00
997 - Přesun sutě	101 236,87
998 - Přesun hmot	94 595,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoké Chvojno - vodovod, řad 1 od č.p. 178 po č.p. 50, řad 1-3, řad 1-4

Objekt:

678-01 - IO 01 - Vodovodní řady

Místo:

Vysoké Chvojno

Datum: 14.06.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 053 258,24

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 053 258,24	
D	1	Zemní práce					1 290 137,50	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic koženými oázezy a oáze komunikací pro pěši; vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05	m2	109,000	25,00	2 725,00	CS ÚRS 2014 01
	PP							
	VV	řad 1						
	VV	75*1			75,000			
	VV	řad 1-4						
	VV	3*2			6,000			
	VV	připojky						
	VV	35*0,8			28,000			
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	109,000	145,00	15 805,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	VV	přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05						
	VV	řad 1						
	VV	75*1			75,000			
	VV	řad 1-4						
	VV	3*2			6,000			
	VV	připojky						
	VV	35*0,8			28,000			
3	K	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	109,000	147,00	16 023,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm						
	VV	přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05						
	VV	řad 1						
	VV	75*1			75,000			
	VV	řad 1-4						
	VV	3*2			6,000			
	VV	připojky						
	VV	35*0,8			28,000			
4	K	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 500 mm	m2	341,000	48,00	16 368,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm						
	VV	přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05						
	VV	řad 1						
	VV	(21+6)*2,3			62,100			
	VV	75*1,8			135,000			
	VV	74*1,1			81,400			
	VV	řad 1-3						
	VV	9*1,1			9,900			
	VV	23*1,1			25,300			
	VV	9*1,1			9,900			
	VV	řad 1-4						
	VV	10*1,1			11,000			
	VV	připojky						
	VV	8*0,8			6,400			
5	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 150 mm	m2	341,000	34,00	11 594,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
	VV	přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05						
	VV	řad 1						
	VV	(21+6)*2,3			62,100			
	VV	75*1,8			135,000			
	VV	74*1,1			81,400			
	VV	řad 1-3						
	VV	9*1,1			9,900			
	VV	23*1,1			25,300			
	VV	9*1,1			9,900			
	VV	řad 1-4						
	VV	10*1,1			11,000			
	VV	připojky						
	VV	8*0,8			6,400			
6	K	113154123	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	578,500	47,00	27 189,50	CS ÚRS 2014 01
	PP	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm						
	VV	přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05						
	VV	řad 1						
	VV	(75+21)*3,0			288,000			
	VV	6*3,6			21,600			
	VV	74*2,1			155,400			
	VV	řad 1-3						
	VV	9*2,1			18,900			
	VV	23*2,1			48,300			
	VV	9*2,1			18,900			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		řad 1-4					
	VV		10*2,1		21,000			
	VV		přípojky					
	VV		8*0,8		6,400			
7	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	30,000	28,00	840,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
	VV		příl.č. C.2,					
	VV		přípojky na řadu 1					
	VV		15*2		30,000			
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	95,000	33,00	3 135,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	VV		příl.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		92		92,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		3		3,000			
9	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	360,000	12,00	4 320,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		výkr.č. D.1.01					
	VV		15*24		360,000			
10	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	4,00	60,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
11	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	34,700	220,00	7 634,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 uvolnění potrubí po vykopání ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jističací konstrukce, s opotřebováním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN					
	VV		příl.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		12*1,1		13,200			
	VV		řad 1-3					
	VV		3*1,1		3,300			
	VV		řad 1-4					
	VV		2*1,1		2,200			
	VV		přípojky					
	VV		20*0,8		16,000			
12	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	83,000	178,00	14 774,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 uvolnění potrubí po vykopání ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jističací konstrukce, s opotřebováním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN					
	VV		příl.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		22*1,1		24,200			
	VV		řad 1-3					
	VV		9*1,1		9,900			
	VV		řad 1-4					
	VV		3*1,1		3,300			
	VV		přípojky					
	VV		57*0,8		45,600			
13	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	993,000	25,00	24 825,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládce nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm					
	VV		příl.č. C.2, , D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		220*3		660,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		57*3		171,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		29*3		87,000			
	VV		přípojky					
	VV		25*3		75,000			
14	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 396,755	119,00	166 213,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		příl.č. C.2, , D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		419*1,1*1,75		806,575			
	VV		řad 1-3					
	VV		165*1,1*1,68		304,920			
	VV		řad 1-4					
	VV		55*1,1*1,72		104,060			
	VV		přípojky					
	VV		151*0,8*1,5		181,200			
15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	558,702	12,00	6 704,42	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		příl.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		(419*1,1*1,75)*0,4		322,630			
	VV		řad 1-3					
	VV		(165*1,1*1,68)*0,4		121,968			
	VV		řad 1-4					
	VV		(55*1,1*1,72)*0,4		41,624			
	VV		přípojky					
	VV		(151*0,8*1,5)*0,4		72,480			
16	K	141720014	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 3 a 4	m	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 75 do 90 mm					
	VV		výkr.č. C.2, D.1.01, D.1.04					
	VV		řad 1-4					
	VV		8		8,000			
17	M	286131290_1R	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 , 90 x 5,4 mm s ochrannou vrstvou z PP	m	8,000	162,00	1 296,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17, 90 x 5,4 mm s ochrannou vrstvou z PP					
18	K	141720015	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 3 a 4	m	13,000	600,00	7 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 90 do 110 mm					
	VV		výkr.č. C.2, D.1.01, D.1.03					
	VV		řad 1-3					
	VV		13		13,000			
19	M	286131300_IR	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17, 110 x 6,6 mm s ochrannou vrstvou z PP	m	13,000	232,00	3 016,00	
	PP		potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17, 110 x 6,6 mm s ochrannou vrstvou z PP					
	VV		výkr.č. C.2, D.1.01, D.1.03					
	VV		řad 1-3					
	VV		13		13,000			
20	K	141720017	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 3 a 4	m	8,000	790,00	6 320,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 125 do 160 mm					
	VV		výkr.č. C.2, D.1.01, D.1.02					
	VV		řad 1					
	VV		8		8,000			
21	M	286131320_IR	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17, 160 x 9,5 mm s ochrannou vrstvou z PP	m	8,000	435,00	3 480,00	
	PP		potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17, 160 x 9,5 mm s ochrannou vrstvou z PP					
	VV		výkr.č. C.2, D.1.01, D.1.02					
	VV		řad 1					
	VV		8		8,000			
22	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	2 663,100	8,00	21 304,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		přil.č. C.2, D.1.02, d.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		419*2*1,75		1 466,500			
	VV		řad 1-3					
	VV		165*2*1,68		554,400			
	VV		řad 1-4					
	VV		55*2*1,72		189,200			
	VV		přípojky					
	VV		151*2*1,5		453,000			
23	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	2 663,100	4,00	10 652,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
	VV		přil.č. C.2, D.1.02, d.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		419*2*1,75		1 466,500			
	VV		řad 1-3					
	VV		165*2*1,68		554,400			
	VV		řad 1-4					
	VV		55*2*1,72		189,200			
	VV		přípojky					
	VV		151*2*1,5		453,000			
24	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	698,378	69,00	48 188,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		přil.č. C.2, D.1.02, D.1.04, D.1.03, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		(419*1,1*1,75)*0,5		403,288			
	VV		řad 1-3					
	VV		(165*1,1*1,68)*0,5		152,460			
	VV		řad 1-4					
	VV		(55*1,1*1,72)*0,5		52,030			
	VV		přípojky					
	VV		(151*0,8*1,5)*0,5		90,600			
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 396,755	115,00	160 626,83	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		přil.č. C.2, D.1.02, D.1.04, D.1.03, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		419*1,1*1,75		806,575			
	VV		řad 1-3					
	VV		165*1,1*1,68		304,920			
	VV		řad 1-4					
	VV		55*1,1*1,72		104,060			
	VV		přípojky					
	VV		151*0,8*1,5		181,200			
26	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27 935,100	1,00	27 935,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	VV		1396,755*20 Přepočtené koeficientem množství		27 935,100			
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 396,755	8,00	11 174,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 793,510	75,00	209 513,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		1396,755*2 Přepočtené koeficientem množství		2 793,510			
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	1 102,661	77,00	84 904,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		přil.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		(419*1,1*1,75)-(419*1,1*0,36)		640,651			
	VV		řad 1-3					
	VV		(165*1,1*1,68)-(165*1,1*0,31)		248,655			
	VV		řad 1-4					
	VV		(55*1,1*1,72)-(55*1,1*0,29)		86,515			
	VV		přípojky					
	VV		(151*0,8*1,5)-(151*0,8*0,45)		126,840			
30	M	583312000	kameniva těžené zásepový materiál	t	2 205,322	99,00	218 326,88	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely P1K (drolené, hrube, stěrkopisky) kamenivo mimo normu zasypový materiál					
	VV		1102,661*2 Přepočtené koeficientem množství		2 205,322			
31	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	211,724	99,00	20 960,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		419*1,1*0,26		119,834			
	VV		řad 1-3					
	VV		165*1,1*0,21		38,115			
	VV		řad 1-4					
	VV		55*1,1*0,19		11,495			
	VV		přípojky					
	VV		151*0,8*0,35		42,280			
32	M	583373020	Štěrkopisek frakce 0-16	t	423,448	145,00	61 399,96	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely P1K (drolené, hrube, stěrkopisky) štěrkopisky L30/17 z frakce 0-16					
	VV		211,724*2 Přepočtené koeficientem množství		423,448			
33	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	993,000	6,00	5 958,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice související plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		220*3		660,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		57*3		171,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		29*3		87,000			
	VV		přípojky					
	VV		25*3		75,000			
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				34 085,41	
34	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	286,432	119,00	34 085,41	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		(2*1,1*1,7)*34		127,160			
	VV		řad 1-3					
	VV		(2*1,1*1,68)*12		44,352			
	VV		řad 1-4					
	VV		(2*1,1*1,72)*5		18,920			
	VV		přípojky					
	VV		(2*0,8*1,5)*40		96,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				30 584,40	
35	K	180502212	Založení hřiškového trávníku drnováním na vrstvě substrátu	m2	993,000	22,00	21 846,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení hřiškového trávníku drnováním na vrstvě substrátu					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		220*3		660,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		57*3		171,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		29*3		87,000			
	VV		přípojky					
	VV		25*3		75,000			
36	M	005724100	osiva směs travní parková	kg	99,300	88,00	8 738,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícnin směs travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		993*0,1 Přepočtené koeficientem množství		99,300			
	D	2	Zakládání				7 668,00	
37	K	212752112	Trativod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	639,000	12,00	7 668,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		V případě výskytu spodní vody					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		419		419,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		165		165,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		55		55,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				45 241,87	
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	82,370	490,00	40 361,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		419*1,1*0,1		46,090			
	VV		řad 1-3					
	VV		165*1,1*0,1		18,150			
	VV		řad 1-4					
	VV		55*1,1*0,1		6,050			
	VV		přípojky					
	VV		151*0,8*0,1		12,080			
39	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,440	1 680,00	2 419,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10					
	VV		výkr.č.D.1.08					
	VV		řady					
	VV		((0,45*0,4*0,6)+(0,3*0,1*0,2))*11		1,254			
	VV		((0,4*0,25*0,15)+(0,15*0,25*0,15))*9		0,186			
40	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	12,185	202,00	2 461,37	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	VV		výkr.č.D.1.08					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		řad					
	VV		$((0,4*0,6)^2+(0,1*0,2)^2+(0,6*0,45)+(0,3*0,2))^*11$		9,350			
	VV		$((0,3*0,25)^2+(0,4*0,15)^2+(0,15*0,15)+(0,15*0,15))^*9$		2,835			
	D	5	Komunikace				424 549,91	
41	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	109,000	125,00	13 625,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vližením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		75*1		75,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		3*2		6,000			
	VV		připojky					
	VV		35*0,8		28,000			
42	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	259,400	200,00	51 880,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		21*1,5		31,500			
	VV		75*1,0		75,000			
	VV		6*1,5		9,000			
	VV		74*1,1		81,400			
	VV		řad 1-3					
	VV		9*1,1		9,900			
	VV		23*1,1		25,300			
	VV		9*1,1		9,900			
	VV		řad 1-4					
	VV		10*1,1		11,000			
	VV		připojky					
	VV		8*0,8		6,400			
43	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	318,500	350,00	111 475,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		21*2,3		48,300			
	VV		75*1,5		112,500			
	VV		6*2,3		13,800			
	VV		74*1,1		81,400			
	VV		řad 1-3					
	VV		9*1,1		9,900			
	VV		23*1,1		25,300			
	VV		9*1,1		9,900			
	VV		řad 1-4					
	VV		10*1,1		11,000			
	VV		připojky					
	VV		8*0,8		6,400			
44	K	567114113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm	m2	109,000	156,00	17 004,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad z podkladového betonu PB tř. PB III (C 12/15) tl. 100 mm					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		75*1		75,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		3*2		6,000			
	VV		připojky					
	VV		35*0,8		28,000			
45	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	300,200	255,03	76 560,01	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		21*1,9		39,900			
	VV		75*1,4		105,000			
	VV		6*1,9		11,400			
	VV		74*1,1		81,400			
	VV		řad 1-3					
	VV		9*1,1		9,900			
	VV		23*1,1		25,300			
	VV		9*1,1		9,900			
	VV		řad 1-4					
	VV		10*1,1		11,000			
	VV		připojky					
	VV		8*0,8		6,400			
46	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	300,200	12,00	3 602,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Postřík živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		21*1,9		39,900			
	VV		75*1,4		105,000			
	VV		6*1,9		11,400			
	VV		74*1,1		81,400			
	VV		řad 1-3					
	VV		9*1,1		9,900			
	VV		23*1,1		25,300			
	VV		9*1,1		9,900			
	VV		řad 1-4					
	VV		10*1,1		11,000			
	VV		připojky					
	VV		8*0,8		6,400			
47	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	578,500	6,00	3 471,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Postřik živý spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		(75+21)*3,0		288,000			
	VV		6*3,6		21,600			
	VV		74*2,1		155,400			
	VV		řad 1-3					
	VV		9*2,1		18,900			
	VV		23*2,1		48,300			
	VV		9*2,1		18,900			
	VV		řad 1-4					
	VV		10*2,1		21,000			
	VV		připojky					
	VV		8*0,8		6,400			
48	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	578,500	205,00	118 592,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		(75+21)*3,0		288,000			
	VV		6*3,6		21,600			
	VV		74*2,1		155,400			
	VV		řad 1-3					
	VV		9*2,1		18,900			
	VV		23*2,1		48,300			
	VV		9*2,1		18,900			
	VV		řad 1-4					
	VV		10*2,1		21,000			
	VV		připojky					
	VV		8*0,8		6,400			
49	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 100 m ²	m2	109,000	145,00	15 805,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m ²					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		75*1		75,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		3*2		6,000			
	VV		připojky					
	VV		35*0,8		28,000			
50	M	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	109,000	115,00	12 535,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m ² =36 kusů HBB 20 x 16,5 x 6 přírodní					
	VV		přil.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		75*1		75,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		3*2		6,000			
	VV		připojky					
	VV		35*0,8		28,000			
D 8							870 069,00	
51	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	15,000	220,00	3 300,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		5		5,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		4+4		8,000			
52	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl. 250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	9,000	971,00	8 739,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		troubu a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou 90° zn. N tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 80					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		5		5,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
53	M	552532350	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	1,000	826,00	826,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		troubu a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 200 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		1		1,000			
54	M	286543680_R	příruha volná k lemovému nákrčku z PP-ocel 90	kus	4,000	370,00	1 480,00	
	PP		příruha volná k lemovému nákrčku z PP-ocel 90					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: PRIO90NXXX					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		4		4,000			
55	M	552517240	příruha stěpá GG 250 s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80	kus	1,000	365,00	365,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		troubu a tvarovky litinové tlakové příruhy příruha stěpá GG 250 s epoxidovou ochranou vrstvou PN 10 DN 80					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		1		1,000			
56	K	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočným na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
57	M	552535100	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/80 mm	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		troubu a tvarovky litinové tlakové přírubové odbočky zn. T tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou zn.T tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 80/80					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
58	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	6,000	280,00	1 680,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		5		5,000			
59	M	286544100_1R	příruba volná k lemovému nákrůžku z PP-ocel 110	kus	4,000	453,00	1 812,00	
	PP		příruba volná k lemovému nákrůžku z PP-ocel 110					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: PRI110NXXX					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		4		4,000			
60	M	552517250	příruba slepá GG 250 s epoxidovou ochranou vrstvou DN 100	kus	1,000	412,00	412,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		troubu a tvarovky litinové tlakové příruba slepá GG 250 s epoxidovou ochranou vrstvou PN 10 DN 100					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		1		1,000			
61	M	799410008016_1R	SPOJKA WAGA HRDLO-PŘÍRUBA DN 100 mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	
	PP		SPOJKA WAGA HRDLO-PŘÍRUBA DN 100 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
62	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočným na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
63	M	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	3,000	1 595,00	4 785,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		troubu a tvarovky litinové tlakové přírubové odbočky zn. T tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou zn.T tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 100/80					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
64	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	16,000	330,00	5 280,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		16		16,000			
65	M	286544110_1R	příruba volná k lemovému nákrůžku z PP-Ocel 160	kus	14,000	780,00	10 920,00	
	PP		příruba volná k lemovému nákrůžku z PP-Ocel 160					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		14		14,000			
66	M	552536170	přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/100 mm	kus	1,000	1 275,00	1 275,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		troubu a tvarovky litinové tlakové přechody přírubové zn. FFR (redukce) přechod přírubový zn. FFR tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 150/100					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
67	M	799415000016_1R	SPOJKA WAGA HRDLO PŘÍRUBA DN 150 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		SPOJKA WAGA HRDLO PŘÍRUBA DN 150 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
68	K	857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	7,000	480,00	3 360,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočným na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		7		7,000			
69	M	552535300	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/150 mm	kus	2,000	2 715,00	5 430,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		troubu a tvarovky litinové tlakové přírubové odbočky zn. T tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou zn.T tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 150/150					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		2		2,000			
70	M	552535270	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/80 mm	kus	5,000	2 775,00	13 875,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		troubu a tvarovky litinové tlakové přírubové odbočky zn. T tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou zn.T tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 150/80					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		5		5,000			
71	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	127,000	8,00	1 016,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		103		103,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		18		18,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		6		6,000			
72	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 32 x 3,0 mm	m	127,000	18,00	2 286,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PET100 SDR11 PN16 typce 6 m, 12 m, navín 100 m 32 x 3,0 mm, typce +					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		103		103,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		18		18,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		6		6,000			
73	M	630003203216_1R	TVAROVKA ISO SPOJKA DN 32-32	kus	28,000	251,00	7 028,00	
	PP		TVAROVKY ISO SPOJKA DN 32-32					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		20		20,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		6		6,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
74	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 40 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		3		3,000			
75	M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 40 x 3,7 mm	m	3,000	27,00	81,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PET100 SDR11 PN16 typce 6 m, 12 m, navín 100 m 40 x 3,7 mm, typce +					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		3		3,000			
76	M	632004004016	TVAROVKA ISO SPOJKA DN 40-40	kus	1,000	452,00	452,00	
	PP		TVAROVKY ISO SPOJKA DN 40-40					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		1		1,000			
77	K	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm	m	18,000	12,00	216,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 50 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		6		6,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		12		12,000			
78	M	286131120	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 50 x 4,6 mm	m	18,000	41,00	738,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PET100 SDR11 PN16 typce 6 m, 12 m, navín 100 m 50 x 4,6 mm, typce +					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		6		6,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		12		12,000			
79	M	632005005016	TVAROVKA ISO SPOJKA DN 50-50	kus	4,000	572,00	2 288,00	
	PP		TVAROVKY ISO SPOJKA DN 50-50					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
80	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 63 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		3		3,000			
81	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 63 x 5,8 mm	m	3,000	63,00	189,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PET100 SDR11 PN16 typce 6 m, 12 m, navín 100 m 63 x 5,8 mm, typce +					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		3		3,000			
82	M	632006306316	TVAROVKA ISO SPOJKA DN 63-63	kus	1,000	875,00	875,00	
	PP		TVAROVKY ISO SPOJKA DN 63-63					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		1		1,000			
83	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	47,000	22,00	1 034,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 90 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		55-8		47,000			
84	M	286131290_2R	potrubí vodovodní PE100 RC PN10 SDR17, 90 x 5,4 mm	m	47,000	107,00	5 029,00	
	PP		potrubí vodovodní PE100 RC PN10 SDR17, 90 x 5,4 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	55-8			47,000			
85	M	286535980_1R	nákrůžek tlakový lemový PP D 90 mm	kus	4,000	161,00	644,00	
	PP		nákrůžek tlakový lemový PP D 90 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		4		4,000			
86	M	286149100	oblouk 45°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 90	kus	1,000	840,00	840,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE tvarovky - na tupo oblouk 45°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10 d 90					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		1		1,000			
87	M	286149600_1R	Navrtací T-kus odbočný s uzavíracím ventilem De 90ú63	kus	3,000	2 975,00	8 925,00	
	PP		Navrtací T-kus odbočný s uzavíracím ventilem De 90ú63					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		3		3,000			
88	M	286149600_2R	Zemní souprava pro navrtací T-kus telaskopická 1,3-1,9 m	kus	3,000	699,00	2 097,00	
	PP		Zemní souprava pro navrtací T-kus telaskopická 1,3-1,9 m					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		3		3,000			
89	K	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	152,000	27,00	4 104,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 110 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		165-13		152,000			
90	M	286131300_2R	potrubí vodovodní PE100-RC PN10 SDR17, 110 x 6,6 mm	m	152,000	153,00	23 256,00	
	PP		potrubí vodovodní PE100-RC PN10 SDR17, 110 x 6,6 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		165-13		152,000			
91	M	286535990_1R	nákrůžek tlakový lemový PE D 110 mm	kus	4,000	200,00	800,00	
	PP		nákrůžek tlakový lemový PE D 110 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		4		4,000			
92	M	286149110_1R	oblouk 11°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110	kus	2,000	815,00	1 630,00	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE tvarovky - na tupo oblouk 11°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10 d 110					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
93	M	286148810_2R	oblouk 90°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110	kus	2,000	965,00	1 930,00	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE tvarovky - na tupo oblouk 90°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10 d 110					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
94	M	286149610_1R	Navrtací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem 110/63	kus	9,000	3 225,00	29 025,00	
	PP		Navrtací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem 110/63					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		9		9,000			
95	M	286149610_2R	Zemní souprava pro navrt. T-kus teleskopická 1,3-1,9	kus	9,000	699,00	6 291,00	
	PP		Zemní souprava pro navrt. T-kus teleskopická 1,3-1,9					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		9		9,000			
96	K	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	411,000	38,00	15 618,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 160 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		419-8		411,000			
97	M	286131320_2R	potrubí vodovodní PE100 RC PN10 SDR17, 160 x 9,5 mm	m	411,000	311,00	127 821,00	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí PE PE100 RC SDR 17 PN10 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 160 x 9,5 mm, tyče					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		419-8		411,000			
98	M	286536000_1R	nákrůžek tlakový lemový PE D 160 mm	kus	14,000	360,00	5 040,00	
	PP		nákrůžek tlakový lemový PE D 160 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		14		14,000			
99	M	286149390	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 160	kus	1,000	2 024,00	2 024,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16 d 160					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
100	M	286149390_1R	elektrokoleno 60°, PE 100, PN 16, d 160	kus	1,000	2 348,00	2 348,00	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrokoleno 60°, PE 100, PN 16 d 160					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
101	M	286149510_1R	elektrokoleno 15°, PE 100, PN 16, d 160	kus	4,000	2 265,00	9 060,00	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrokoleno 15°, PE 100, PN 16 d 160					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		řad 1					
	VV		4		4,000			
102	M	286149510_2R	elektrokoleno 11", PE 100, PN 16, d 160	kus	4,000	1 577,00	6 308,00	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrokoleno 11", PE 100, PN 16 d 160					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		4		4,000			
103	M	286149630_1R	Navrtací T-kus odbočný s uzavíracím ventilem 160x63	kus	22,000	3 906,00	85 932,00	
	PP		Navrtací T-kus odbočný s uzavíracím ventilem 160x63					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		22		22,000			
104	M	286149630_2R	Zemní souprava pro T-kus teleskopická 1,3-1,9	kus	22,000	699,00	15 378,00	
	PP		Zemní souprava pro T-kus teleskopická 1,3-1,9					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		22		22,000			
105	K	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	33,000	23,00	759,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		20+2		22,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		6+1+2		9,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
106	M	286149750	elektroredukcce, PE 100, PN 16, d 63-40	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektroredukcce, PE 100, PN 16 d 63-40					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		1		1,000			
107	M	286149760	elektroredukcce, PE 100, PN 16, d 63-50	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektroredukcce, PE 100, PN 16 d 63-50					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
108	M	286149740	elektroredukcce, PE 100, PN 16, d 63-32	kus	28,000	200,00	5 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektroredukcce, PE 100, PN 16 d 63-32					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		20		20,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		6		6,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
109	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	17,000	65,00	1 105,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 90 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		17		17,000			
110	M	286159740_1R	elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 16 d 90	kus	17,000	210,00	3 570,00	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 16 (Radius) d 90					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-4					
	VV		17		17,000			
111	K	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	36,000	82,00	2 952,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 110 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		36		36,000			
112	M	286159750_1R	elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 16 d 110	kus	36,000	260,00	9 360,00	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 16 (Radius) d 110					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1-3					
	VV		36		36,000			
113	K	877311121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm	kus	97,000	99,00	9 603,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 160 mm					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		97		97,000			
114	M	286149230	elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 10, d 160	kus	97,000	389,00	37 733,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 10 d 160					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		97		97,000			
115	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	9,000	396,00	3 564,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
116	M	400208000016_1R	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	9,000	2 884,00	25 956,00	
	PP		ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		5		5,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
117	M	950205010003_1R	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ -1,3 -1,8	kus	9,000	1 280,00	11 520,00	
	PP		ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 50-100 (1,3-1,8m)					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		5		5,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
118	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	8,000	209,00	1 672,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		4		4,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
119	M	K24008015016_1r	HYDRANT PODZEMNÍ S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM DN 80/1,5 m	kus	8,000	13 317,00	106 536,00	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM DN 80/1,5 m					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		4		4,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
120	M	55019500000_1R	HYDRANTOVÁ DRENÁŽ K PODZ. HYDR	KS	8,000	200,00	1 600,00	
	PP		HYDRANTOVÁ DRENÁŽ K PODZ. HYDR					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		4		4,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
121	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
122	M	23008015016_1R	HYDRANT NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ DN 80/1,5 m	kus	1,000	29 590,00	29 590,00	
	PP		HYDRANT NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM DN 80/1,5 m					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
123	M	55019500000_2R	HYDRANTOVÁ DRENÁŽ K NADZEM. HYDRANTU	KS	1,000	200,00	200,00	
	PP		HYDRANTOVÁ DRENÁŽ K NADZEM. HYDRANTU					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
124	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
125	M	400210000016_1R	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100	kus	1,000	3 295,00	3 295,00	
	PP		ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
126	M	950205010003_1R	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ -1,3 -1,8	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	
	PP		ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 50-100 (1,3-1,8m)					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		1		1,000			
127	K	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	6,000	795,00	4 770,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		6		6,000			
128	M	400215000016_1R	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150	kus	6,000	6 035,00	36 210,00	
	PP		ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		řad 1					
	VV		6		6,000			
129	M	950212515003_1R	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ - 1,3 - 1,8	kus	6,000	1 280,00	7 680,00	
	PP		ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 125-150 (1,3-1,8m)					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		6		6,000			
130	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	151,000	12,00	1 812,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	VV		přil.č. D.1.01					
	VV		přípojky řad 1					
	VV		6+103		109,000			
	VV		přípojky řad 1-3					
	VV		12+3+18		33,000			
	VV		přípojky řad 1-4					
	VV		3+6		9,000			
131	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	220,000	14,00	3 080,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	VV		přil.č. D.1.01					
	VV		řad 1-3					
	VV		165		165,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		55		55,000			
132	K	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	419,000	18,00	7 542,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200					
	VV		přil.č. D.1.01					
	VV		řad 1					
	VV		419		419,000			
133	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	206,000	7,00	1 442,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	VV		přil.č. D.1.01					
	VV		řad 1-4					
	VV		55		55,000			
	VV		přípojky řad 1					
	VV		6+103		109,000			
	VV		přípojky řad 1-3					
	VV		12+3+18		33,000			
	VV		přípojky řad 1-4					
	VV		3+6		9,000			
134	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	165,000	8,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	VV		přil.č. D.1.01					
	VV		řad 1-3					
	VV		165		165,000			
135	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	419,000	10,00	4 190,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	VV		přil.č. D.1.01					
	VV		řad 1					
	VV		419		419,000			
136	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	2 480,00	14 880,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	VV		výkr.č. D.1.01					
	VV		2+2+2		6,000			
137	K	89101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností do 50 kg	kus	52,000	200,00	10 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotností jednotlivě do 50 kg					
	P		Poznámka k položce: 20 ks šoupátkový 2 ks hydrantový					
	VV		přil.č. D.1.01					
	VV		řad 1					
	VV		10+4+22		36,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		1+1+9		11,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		1+1+3		5,000			
138	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	34,000	200,00	6 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		22		22,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		9		9,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		3		3,000			
139	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	34,000	242,00	8 228,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 510 - ventilový					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		22		22,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		9		9,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		3		3,000			
140	M	348100000000_1R	PODKLAD, DESKA UNIVERZÁLNÍ	kus	34,000	124,00	4 216,00	
	PP		PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ VENTILOVÁ					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		22		22,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		9		9,000			

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		řad 1-4					
	VV		3		3,000			
141	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,000	234,00	3 744,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		12		12,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
142	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	16,000	373,00	5 968,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 - šoupátkový					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		12		12,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
143	M	348100000000_2r	PODKLAD. DESKA UNIVERZÁLNÍ	kus	16,000	124,00	1 984,00	
	PP		PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		12		12,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
144	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	8,000	640,00	5 120,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		4		4,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
145	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	8,000	927,00	7 416,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 522 - hydrantový DN 80					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		4		4,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
146	M	348200000000_1R	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT. POKLOP	kus	8,000	200,00	1 600,00	
	PP		PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP					
	VV		přil.č. D.1.06, D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		4		4,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2		2,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2		2,000			
147	K	899712111	Orientační tabulky na zdvu	kus	25,000	178,52	4 463,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdvu					
	VV		přil.č. D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		16		16,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		4		4,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		5		5,000			
148	M	562890400	tabule orientační z plastu velká	kus	25,000	260,00	6 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		součásti tvářené z plastu pro výrobní spotřebu ostatní tabulky, čísla a znaky vodárenské orientační tabule velká 105 x 150 mm					
	VV		přil.č. D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		16		16,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		4		4,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		5		5,000			
149	M	341_1R	vodící identifikační drát CU 6 mm2	m	695,000	15,00	10 425,00	
	PP		vodící identifikační drát CU 6 mm2					
	P		Poznámka k položce: Doložit při předání zkoušku funkčnosti					
	VV		přil.č. D.1.07					
	VV		řad 1					
	VV		450		450,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		180		180,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		65		65,000			
150	M	309856300_2R	Příplatek za nerezové šrouby a izolační bandáž spojů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Příplatek za nerezové šrouby a izolační bandáž spojů					
	VV		výkr.č.D.1.07					
	VV		1		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				219 760,00	
151	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	30,000	192,00	5 760,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		příl.č. C.2,					
	VV		přípojky na řadu 1					
	VV		15*2		30,000			
152	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	30,000	31,00	930,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 6/20 50 x 5 x 20					
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m					
	VV		příl.č. C.2,					
	VV		přípojky na řadu 1					
	VV		15*2		30,000			
153	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	95,000	190,00	18 050,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		příl.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		92		92,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		3		3,000			
154	M	583803030	obrubník kamenný přímý, žula OP1 32x24	m	95,000	1 500,00	142 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky lomené a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (skupina mat. I/2) přímé OP 1 32 x 24					
	VV		příl.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		92		92,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		3		3,000			
155	K	919121132	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	404,000	89,00	35 956,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	VV		příl.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		2*161		322,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2*9+2*17		52,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2*15		30,000			
156	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	404,000	41,00	16 564,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		příl.č. C.2, , D.1.02, D.1.04, D.1.05					
	VV		řad 1					
	VV		2*161		322,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		2*9+2*17		52,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		2*15		30,000			
D 997			Přesun sutě				101 236,87	
157	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	538,494	68,00	36 617,59	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
158	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10 769,880	1,50	16 154,82	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		538,494*20 Přepočtené koeficientem množství		10 769,880			
159	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	538,494	15,00	8 077,41	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění					
160	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	538,494	75,00	40 387,05	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D 998			Přesun hmot				94 595,09	
161	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2 866,518	33,00	94 595,09	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vysoké Chvojno - vodovod, řad 1 od č.p. 178 po č.p. 50, řad 1-3, řad 1-4

Objekt:

678-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Vysoké Chvojno

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.06.2016

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

IČ: 288 299 13

DIČ: CZ28829913

IČ: 64826431

DIČ: CZ64826431

Cena bez DPH

109 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
109 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
22 995,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

132 495,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoké Chvojno - vodovod, řad 1 od č.p. 178 po č.p. 50, řad 1-3, řad 1-4

Objekt:

678-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vysoké Chvojno

Datum:

14.06.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

109 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

109 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

23 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

38 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

32 000,00

VRN5 - Finanční náklady

16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoké Chvojno - vodovod, řad 1 od č.p. 178 po č.p. 50, řad 1-3, řad 1-4

Objekt:

678-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vysoké Chvojno

Datum: 14.06.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč:

PP-GROUP.CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

109 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 109 500,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00

1	K	002100002_1R	Vytýčení veškerých inž. sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Vytýčení veškerých inž. sítí					
	VV		včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům					
	VV		1		1,000			

2	K	041403000_1R	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Koordinátor BOZP na staveništi					

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 000,00

3	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost bez rozlišení					
	VV		1		1,000			

10	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					

5	K	012203000_1R	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	VV		Vytýčení stavby provede oprávněný geodet dle projektu a bude podkladem ke kolaudaci					
	VV		1		1,000			

6	K	012303000_1R	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		Zaměření provede, ověří a předá oprávněný zeměměřický inženýr. Zaměření bude provedeno dle směrnice VAK Pardubice. Bude předáno					
	VV		2x v tištěné formě a 1x v digitální formě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
4	K	013254000_1R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		Kompletní DSP zpracovaná dle vyhl.č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.					
	VV		Dokumentace bude zpracována a předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě.					
	VV		1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				32 000,00	
7	K	030001000_1R	Zajištění kompletního zařízení staveniště včetně připojení na inž. síť	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zajištění kompletního zařízení staveniště včetně připojení na inž. síť					
	VV		dle přílohy E-zásady organizace výstavby					
	VV		1		1,000			
8	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
9	K	039103000_1R	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
	VV		Likvidace zařízení staveniště					
	VV		1		1,000			
D	VRN5		Finanční náklady				16 500,00	
12	K	053103000_1R	Místní poplatky - protlaky	m	23,000	350,00	8 050,00	
	PP		Finanční náklady poplatky místní poplatky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poplatky SÚS za protlaky pod komunikací</i>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		Poplatky SÚS - protlaky					
	VV		řad 1					
	VV		6		6,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		11		11,000			
	VV		řad 1-4					
	VV		6		6,000			
11	K	053103000_2R	Místní poplatky - překopy	m	6,000	350,00	2 100,00	
	PP		Finanční náklady poplatky místní poplatky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poplatky SÚS za překopy komunikací</i>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		Poplatky SÚS - překopy					
	VV		řad 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
13	K	053103000_3R	Místní poplatky - podélné uložení	m	21,000	250,00	5 250,00	
	PP		Finanční náklady poplatky místní poplatky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poplatky SÚS za podélné uložení v komunikaci</i>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		Poplatky SÚS - podélné uložení					
	VV		řad 1					
	VV		21		21,000			
14	K	053103000_4R	Místní poplatky - nájemné	m2	550,000	2,00	1 100,00	
	PP		Finanční náklady poplatky místní poplatky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poplatky SÚS za nájemné, 110,0 m2 x 5 dní</i>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		Poplatky SÚS - nájemné					
	VV		110*5		550,000			

