
SMLoUVA o DíLo

čísJoz 2017 /3310/0109

uzavřená podle 5 2586 a násl' zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zá ko n ík).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 01. 10. 2016 (dále také jen oP), které jsou

přílohou č. 1smlouvy o dílo

l. SMLUVNí STRANY

1,1 Obiednatel:

zastoupena:
lČo:
DlČ:

bankovní spojení:
č. účtu:
telefon:
fax:

e-mail:

2/ Zhotovitel:
sídlo/místo podnikání
společnost je zapsána
zastoupena:
lČo:
DlČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
faxl
e-maĺl:

ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabrĺela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53o 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
lng. Aleš Vavřička - předseda představenstva
6010863L
c260108631
ČsoB, a's'
77699313/0300
466 798 4r1.

466 304 643
info@vakpce.cz

KVIS Pardubice a.s.

Rosice ISL,Zelená louka, 533 53 Pardubice
u KS v Hradcĺ Králové, B2435
lng. Pavel Jenĺšta, předseda představenstva
46506934
c246506934
ČsoB a's., pobočka Hradec Králové
17394093103OO
+420 466 822 640
+420 466 822 649
kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovĺtele jednat a podepisovat:
lng' Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:
lng. Libor Žižka, vedoucívýroby
lng. Jaroslav Doležal, autorizovaná osoba v oboru Vodohospodářské stavby

lng. Jan Šrámek, stavitel
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lI. pŘronnĚr SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své

nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této

smlouvě, nenĹli objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2l Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavebních prací na objektu lo 02 - Gravitační
kanalizace v souvistosti s výstavbou kanatizace pro převedení splaškových vod z obcí štualy a Lhota

pod PřeIoučí do kanaIizačního systému města Přelouč, a to v rozsahu prací a dodávek

specifĺkovaných v projektové dokumentaci z října 2015, vypracované společností lKKo Hradec

Králové, s.r'o. a v rozsahu položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy. Předmětnou
projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným

podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení

díla a zajištěníveškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně

uvádí, že součástípředmětu smlouvy jsou:

o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladĺn ve

stud n ích,
. zařízení staveniště,
o obstará ní zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojĺštění,

o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznýmĺ ČSN,

o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č.

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součĺnnost zhotovitele s projektantem přĺ zpracování změny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunĺkacích a prováděcích

před pisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
r prováděníprůběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedenízkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčnímivrstvami komunikací,

o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,

o čĺnnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,

o dodávku prvních provozních náplní do technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškerých dalších pracísouvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských

a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů

a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro

vydání kolaudačního souhlasu'

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla

a jeho uvedením do trvalého uživáni a to zejména:
. vytýčení a ochrana všech podzemních zařízeni vzájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zaŕízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zaŕízení staveniště
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a

a

a

kompletační činnosti zhotovitele
ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP

péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah
pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
Vpřípadě, že zhotovĺtel bude vuvedeném období provádět práce na objektu čizařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovĺtel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.

objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení čĺ přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na

ta kovémto objektu či zaŕízení neza hájí.

7/Dílo bude provedeno vnáležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsru a dalších platných právních a technĺckých předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumí se tím i ČsN EN), jejichž použití přichází

v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf' Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nĺmž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty částĺ projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze zmén",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpĺsem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu protĺ projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla sĺ zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření
Nedodrženítéto podmínkyje považovánoza hrubé porušenísmluvních povinností.

II/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí

staveniště.

b) Stavební povolení, které tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovĺtelem do předánídíla objednateli.

tz/ v případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše

uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod

c).

lIl. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

L/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:
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A)Termín zahájení díla: 1'o/2ol7
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednatelĺ: 31.. 07 ' 2018

2/ Místem plněníje k'ú. Škudly, Lhota pod Přeloučía Přelouč.

IV. CENA DíLA

L/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením

veškerých rĺzĺk, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlĺvů po celou dobu výstavby. Cena

díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH 3 276 6L6,_ Kč

(slovy: třĺmilionydvěstěsedmdesátšesttisícšestsetšestnáct korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této sm|ouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv

změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy' Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek

a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 2 této smlouvy.

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP a podléhají též podmínkám dle platné právní

úpravě (zákon č''I37/2006 Sb', o veřejných zakázkách).

V. PIATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla' obě smluvní

strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené

v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den

kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové

smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotovĺteli zadržovat

všechny zbývající platby jako zádrž.né, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech

případných vad a nedodělků uvedených v Zápĺsu o předánía převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max' do

lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou

součástí daňového dok|adu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném

měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený

technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné

období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této

smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 4L

až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnostĺ podle ustanovení $92e) zákona č'

235/zoo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije

výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou

předmětem daně.
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4/ Pokud objednatel zaplatí fĺnančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný

ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžĺté

nároky zhotovitele vůčĺ objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne

řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se

považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanĺtelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP.

Vl. ZÁRUKA

L/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá

závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou

dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP.

Vll. sMIUVNí PoKUTY A FlNANčNí zÁnurn

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí dí!a bez vad a nedodělků dle čl. lll.
odst. ]. písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvnípokutu ve výši

o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 7oo,-- Kč za každý byť započatý den
prodlení'

2l Y připadě' že zhotovitel nedodrží termín kteréhokoliv ze smIuvních mi|níků dle čl. lll. odst. 1 písm.

B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovĺtel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši 0,05% z ceny

díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 17oo,-- Kč za každý byť započatý den prodlení. Pokud

zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí do 1 týdne ode dne převzetí

staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,L%

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 3 300,- Kč za každý byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrŽí termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.

Xll. odst. 4 oP, zavazuje se zhotovitel uhradĺt objednateli smluvní pokutu ve výšĺ o,05% z ceny díla

bez DPH zaokrouhlené nahoru na ]-00 Kč tj. 1 7oo,-- Kč za každý byť započatý den prodlení.

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05%

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj' 1' 7oo,- Kč za každý byť započatý den
prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve !hůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá obiednateli vyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém term ínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Rč, za každý byť započatý den prodlení.
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6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování iakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu
ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 1OO Kč tj' t 70o,_ Kč za každý byť

započatý den prodlení, ato za každou vadu zvlášť.

7l Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výšĺ o,o5% z ceny díla bez

DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 70o,_ Kč za každé jednotlivé porušenípovinnostĺ'

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,05% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné

právní povinnosti a prohlašují, že jsou sivědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich

zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

1-O/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené

ve oP článku XX. Fĺnanční záruka.

Vtlt. pŘroÁĺĺí DíLA, VLASTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předánía převzetídíla, jakož ĺ nabytívlastnĺckého práva objednatele stanovíoP

lx. UKoNčENí SMLoUVY

L/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,

této smlouvy nebo podle oP' Další podmínky stanovíoP'

x. sPotEčNÁ A ZÁVĚREčNÁ usrłĺĺovrľí
L/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu

č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen

se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této

smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se výslovně

dohodly na vytoučení účinnosti nástedujících ustanovení oP: čt. xx. FtNANčNí zÁRUKA

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jĺnak, pouze dohodou stran Ve formě

číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se

smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po

stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e-mailových čĺjiných elektronĺckých zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle g 1765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlĺvosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací

svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou

v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.
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5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývajícíz této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro

strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní

zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé' Práva vzniklá z této
smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany' Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, čĺjiných elektronických zpráv'

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jĺnak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem.

7/Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdržípo dvou a nabývá

účinnosti dnem podpĺsu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejím obsahem. obě
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č' 1: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a's. ze dne ].. ledna 20]"4

Příloha č' 2: oceněný soupĺs stavebních prací, dodávek a sluŽeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne ...L1' ?. p /? V Pardubicích dne '.. 
L? ?, Ał /.7r

Za objednatele: Za zhotovitele

ii)ir l .: .: l
l.l(ii{i}, ii{.:

lng. Jeništa
da představenstva

Pardubice a.s.

lą1)

ľil

t

Í..:'- .1j^ý''.-j]l_lia1n

í' | :' ...': .' :.::,
:, ]:.:j

i aj i. ;'::'. j;:] ĺ}ałiirl!'l(:s

t:

lng. Aleš Vavřička
předseda představenstva
Vodovody a kanaliza'ce Pardubice, a.sí,
l'oľ.Qvo 

!'Y A KÄt'lAĹlĺAcE
- , -' PĺrlłDUiřlCE. a.r.
'"ľfi{ť[ľjt:ľľětĘH!ł.,
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oBcHoDNÍ PoDMírurv

společnosti Vodovodv a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne r. ro. zoĺ.6

Příloha č. ĺ

sMLouVY o oĺlo

l. ÚvooNĺUsTANoVENĺ

r/ Tyto obchodnĺ podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení $ r75r a

násl. občanského zákoníku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou o

dílo (dále také jen,,SoD" nebo,,5mlouva"). obchodnÍpodmínky jsou nedĺlnou součástíSoD'

z/ Tyto Podmĺnky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou b'it učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci

uveden jejich přehled a plný rĺýznam zkrácených slov' Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDs"),
autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD''), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi (dále jen,,Ko-BozP")

ll. LHÜTY PLNĚNĺ

ĺl Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí

díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělkŮ, včetně předání všech požadovaných

dokladů, atestů, jiných rozhodnutí' potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolr3 o

odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

zl Ĺhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postUPU prací (dále jen

,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha č. z. V harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp' uzlové body (dále jen

,,uzlové body")' Změna harmonogramu je možná Pouze na základě písemného dodatku k soD'
Uzlový bod se považuje za splněn'ý, pokud zhotovitel v souladu se závazným! podklady stavby a

pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložilveškeré dokumenty
vztahu.jící se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení každého uzlového bodu vyhotoví
zhotovitelzápis, kteý podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovĺtet potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění

povinnostĺ vyplývajících ze SoD' V případě, že SoD nestanovĺ zhotoviteli pro splnění nějaké

povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu vzávislosti na tom, ke

kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje'
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4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutímiorgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům.

Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlenĺ předložit objednateli nepĺodleně písemnou

zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu pracívystanou skryté nebo jĺné objektivní překážky, heré nemohl objednatel

ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně

zohlednění případných dopadů do termínu plněnĺdíla a učinívše pro odstraněnĺ překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončenÍ díla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednatel! s popisem skutečností odŮvodňujících vznik nároku'

oznámeníje zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo
mohl dozvěděq jestliže zhotovitel svr3j nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se
dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín dokončenídĺla
zaniká.

z/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného dÍla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož iskladování věcĺ opatřených
k prováděnídíla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by

pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutĺm lhůt

poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení prováděnĺ díla nebo jeho části

dojde z dŮvodů ýlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činnostÍ

zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

8l objednatel nenípovinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

I!t. CENA DĺLA, PLATEBNĺ PoDMíNKY

r/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněnísvého závazku
dle SoD nebo vsouvislosti stím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech
předaných objednatelem nebo z nich vypl'ivají' Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí
potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč' vykládky, sk|adování, manipulační a
zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro

pracovníky a dodavatele, Úklad průběžný a konečný úklid stavenĺště vč. zhotovené stavby' veškerou

dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.),

dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných

zkoušeĘ revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších

dokumentrj nutných k řádnému zhotovení a předání díla' Dále se jedná zejména o náklady na cla,

režie, mzdy, sociální pojištění, pojištěnídle smlouvy, poplatky, zábory, dopravníznačení, zajištění

bezpečnosti práce a protipoŽárnĺch opatření apod' a další náklady spojené s plněním podmínek dle

rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

z/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právnĺ

Úpravou' V případě, Že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky čĺ údaje nebudou

správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli'
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní Úpravou ' lhůta

splatnosti vtakovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu objednateli.
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3l Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky

provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termĺnů jednot|ivých závazných

milníkrj dle časového harmonogramu, je objednatel jiŹ při v pořadí druhém porušení smlouvy

oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy

zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného

smlouvou' K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran

o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlenísplatbami. Zhotovitelvtakovém
případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsĺčnĺch

plateb Objednatelem.

lV. oBEcNÁ PRAVIDLA PRo PLNĚNÍsoo

ĺ/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat vsouladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

z/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,

příp' autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako,,TDS" 
"AD') "Ko-BozP"),

vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádějí díla, tj. pokyny, které nepředstavujĺ změnu

s'oo. vpřÍpadě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele vsouladu se závaznou

dokumentacístavby, je rozhodujícístanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že poĘn
objednatele nenív souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvnístrany dodatek k SoD'

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost

jeho pokynů adŮvody nevhodnosti specifikovat' K upozorněnĺzhotovitele je objednatel povinen se

vyjádřit áo 5 p'..ouních dnů, nebude_li dohodnuta jiná |hr3ta. Pokud bude objednatel na splnění

pôtynu přes upozorněnína jeho nevhodnosttrvat, je zhotovitelpovinen pokyn objednatele splnit'

ą/ Je_li v průbéhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob

nebo hrozĹli1iné vjžné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či

Ko-BozP oplávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení

prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu'

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků

lřípadných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou

práce provádět ve smyslu zákona č. 3o9/zoo6 5b. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č.59r/zoo6 Sb. o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6/ V případě vzniku pracovnĺho ,jĺazv, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé

(subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušení provádění díla z dl3vodů uvedených vodst.4 tohoto článku musí být zapsáno do

itavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění aninezakládá nárok zhotovitele na

rjhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

B/ objednatel, TDS, AD, koordinátor BoZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem,

přĺpadně prostřednictvím jeho subdodavatelů, provádě no, Za ťlčelem kontroly je zhotovitel povinen

umožnit pověřeným pracóvníkrim objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na

stavbu a staveniśtě z4 hodin denně, a to ive dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V

pracovnídnyod B:oo do ĺ8;oo je zhotovitelpovĺnen zajistit přĺstup na veškerá dalšímísta, kde jsou
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plněny povinnosti související stouto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola
nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinnostív souladu se SoD'

g/ Zhotovitel je povĺnen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. zhotovitel je povinen

objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozívznik škody, a včas přijmout
takové opatření, aby škodu odvrátil; současně.je povinen navrhnout objednateli opatření směřující
k zamezeníškod' V případě porušenÍtéto povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které
mu tím vzniknou.

ro/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškeľou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

ĺrl Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislostis plněním SoD'

ĺzl Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku

nĺže uvedené skutečnosti písemně infoľmovat o tom, že:

a) přestal plnit své splatné peněžnízávazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SoD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčníh ořízeni,
c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnĺt povinnosti dle

soD.

r3l Zhotovitel prohlašuje, že je vsouladu správními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti,

které jsou předmětem SoD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitnĘ
materiálově i technicky vybavený'

4l Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich Ústní
nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované
informace, vysvětlenía konzultace vztahující se k plněníSoD.

r5l Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSru eru, zejména české technické normy,
jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

ĺ5/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele
na staveništi ze strany objednatele omezena přĺslušnými právními předpisy.

ĺzl Da lší povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat taĘ aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledovánĺ

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na

staveništĺ,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí b'ýt jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí b'ýt vybavena všemĺ pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného

subdodavatele,
e) zhotovltel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními

sociální zařízení pro pracovníky vlastnĺ i pracovníky subdodavatel13,
f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které

zhotovitel pro provedení díla využil,
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g) zhotovitel nesmí bez předchozího pĺsemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, ktenŕ má objednatel ve svém držení,
Úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nak|ádat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich užívánĺ,

j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladovánív místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu pracĺ a udržování pořádku na
převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele
prováděné nastavbě nejsou vsouladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podk|ady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně
zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a

ihned zjednat nápravu vsouladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. oprávněné
připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo
bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je
oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotovitele až do jejich odstranění.

V. sUBDoDAVATELÉ

ĺ/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovĺtel je
povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimá]ně ĺł
dní před zahájenĺ prací subdodavatele na staveništi' Subdodavatelé, se kteými se uvažuje pro
realizaci části dĺla, převyšujícĺčástku 5oo tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí b'ýt schváleni
objednatelem' objednatel má právo neschválat sUbdodavatele' Tuto skutečnost oznámíobjednatel
zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

z/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám'

3l Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádánĺ
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své
subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloźeno, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na požádáníobjednatele takového pracovnĺka odvolat a nahradit.

4l objednatelje oprávněn požadovat vyloučeníjakéhokoliv subdodavatele, kteý neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu)'
Zhotovitelje povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit
ho z Účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo
provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitelje povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedenĺ
plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř' jinými
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plněnĺpovinnostízhotovitele podle SoD.

6l KaŻdý subdodavatel je povinen předat Ko-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajĺcích při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil' Rovněž je povĺnen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou
pro plněníjeho úkolů.
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7l Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě
jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu

s objednatelemi zhotovitelje vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele

a způsobjeho náhrady'

Vl. PoDKLADY PRo PLNĚN|

ĺ/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady

stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovĺtel prohlašuje, že předané zävazné
podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

z/ V případě podkladĺ3 dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinnostízhotovitele prověřit

předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do ro dnů pojejich

převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp' provedením svých prací a dodávek, o

stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření soD řádně prověřil mĺstní podmínky na staveništi, je

seznámen svýsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si

všechny nejasné podmínky pro provedení dĺla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce

staveniště'

5/ Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

spolupráci s objednatelem tuto sÍť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do

doku mentace skutečného proveden í'

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené vtomto článku, neníoprávněn později namítat, že mu

nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese

Úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

VlI. zMĚNA DÍLA

ĺ/ Má-li b'it v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b'ýt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami,

který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny dÍla.

z/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení' Na každou změnu

bude vystaven změnový list, kteý bude zařazen do tzv. Knihy vícepracĺ, odpočtŮ a změn. Změnové
řízení postupuje ve třech krocích: ĺ) Návrh změny z) Návrh ocenění změny 3) odsouhlasenízměny'
Ve změnovém řízení budou platit lhůty ro pracovních dní pro Úkony obou stran tj. Pro zpracování

Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení

Návrhu ocenění a k odsouhlasenízměny' Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení
změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto
změněné dílo i před uzavřenĺm odpovídajícího dodatku ke smlouvě; oceněnízměny díla se potom

řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení,
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3/ objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejÍcích s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tĺm účelem jsou

smluvnístrany povinny uzavřít dodatek k SoD, kteý požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje

či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným

okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovenÍ této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla

kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce

neuvedených bude oceněna dlejednotkových cen ceníku ÚR5 Praha, a.s. platných v době realizace

těchto změn předmětu smlouvy' Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti' Cena dopravy

materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x

jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené

rekalkulace bude formou dodatku UPravena smluvená cena díla.

ł/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plněnĺ, musí návrh obsahovat změnu

lhůty plnění tím dotčených uzlových bodr3; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být

současně přesně uvedeny i nové navrhované lhl3ty splnění veškeých ještě nedokončených uzlových

bodů'

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli

veškeré podklady, aby mohlo změnu stavebního povolenípožádat'

5/ Pokud objednatel souhlasÍ se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí

v dodatku ke smlouvě o dílo' Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je ĺozhodující stanovisko

znalce určeného objednateIem' Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla

provést,

/ Dodatky budou vzestupně čĺslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrŽí

objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele

zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splněnĺ těchto povinností

prostřednictvím třetíosoby, která bude odpovídat za vady jíprovedené části díla a poskytne za ni

záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradízhotovitel objednatelĺ všechny

vzniklé náklady a škody.

VIll. STAVEBNĺ DENĺK

ĺ/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními

předpisy, tj' $ rsz Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č.

499lzoo6 Sb. O dokumentaci staveb.

z| Prvn{ průpis denních zápisů Ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS

následující pracovnĺ den do ĺo'oo hodin. Druhý průpis dennĺch zápisů Ve stavebním deníku je

zhotovitel povinen Uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě

ztráty nebo zničení originálu'

3/ Zhotovitelje povinen zajistit trvalou přístupnost stavebnÍho deníku na staveništi. Zápisy vztahujĺcĺ

se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDs, Ko-
BozP a pověření pracovnĺci smluvních stran.
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4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejné
pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BoZP nesouhlasí se záznamem
zhotovitele,

IX. VZORKY

:'/ Zhotovitel bude v průběhu prováděnídíla předkládat, nejméně ĺo dnípracovních před zahájením

příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či

zaŕizení díla (dále jen ,,prvkr3"), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména

materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové

prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty
(umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, reviznídvířka aj'),

montované dělící konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného
obvodového pláště, kontaktního zateplenĺ obvodového pláště a střešních krytin1.

z/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednatelĺ
předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími Údaji:

a) materiál (název, popis, obchodnĺznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předložení;
d) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)'

3/ objednatel do ĺo dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny

předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené

objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek,

odpovídající závazným podkladům dĺla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku

objednatelem nemá vliv na sjednané teĺmíny plněníani cenu díla,

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a

datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má b'it se

vzorkem naloženo,

x. PRoVADĚNĺ oíu

r/ objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to V termínu

dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je

povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se
jedná o neposkytnutísoučinnosti na straně zhotovitele, kterouje objednatel oprávněn sankcionovat

zpŮsobem, stanoveným v SoD' o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis' Předání

staveniště se uskuteční písemně za Účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel
je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení

díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předánĺ jsou pro zhotovitele závazné,

Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních

vedení uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užÍvat

staveniště pouze pro Účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat
veškeré právní předpisy.

z/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,

včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řízenĺ'
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:/ objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v

souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným

v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenívedoucí k odstranění časového prodlení'

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný Postup provádění díla. Zhotovitel je

povinen po celou dobu provádění díla řídit pĺováděnĺ díla po celou dobu realizace svými

zaměstnanci minimálně V tomto složení:
a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti'

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě $ ĺ53 (stavbyvedoucí a stavební dozor), S rs8 (Vybrané

činnosti ve výstavbě) a S 16o (Prováděnístaveb) musízhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace

díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České

komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovite|je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení

staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná

potřebná rjřední povolení, vyžadujĹli se podle Účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich

kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných riředních povolení není

zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně Provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitelje povinen

provádět průběžný tjklid staveniště umožňující plynulé pĺováděnÍ stavby a prriběžný úklid

přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění zpljsobeného prováděním díla.

Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a dĺla,

jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do

reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívánív souladu s rjčelem SoD, Do potvrzení zápisu o

předánía převzetí díla je zhotoviteloprávněn ponechat na staveništivěci, které mohou btýt potřeba

pro Účely přejímacího iizeni; tyto věcije zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů

ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetí díla.

7/ Povolenía dočasné užĺváníveřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí

zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delšíuŽívánínež byla dohodnutá doba'

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí

zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci

přebytečných materiálů a odpadů vzniklých přirealizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
určenou zajistí zhotovĺtel na své náklady a vlastní riziko vsouladu se zákonem o odpadech č.

ĺ85/zooĺ Sb., v platném znění.

ĺo| ahotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled odruzích a množství

likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uloženíči likvidace těchto odpadů'

rrl Zhotovitel zajistívčas veškerá média nezbytná pro řádné prováděnía dokončenídíla. Náklady na

Úhradu spotřebovaných energií a médií hradízhotovitel a jsou součástísmluvníceny.

nl Zhotovitel je povinen umožnit pracovnĺkům technického dozoru kontrolu všech činností

zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit Účast svých

odpovědných pracovníkrj na prověřenísvých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské

kontroly a činit neprodleně opatřenĺ k odstraněnívytknutých závad a odchylek od projektu.
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ĺ3/ Pracovnĺci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkrim zhotovitele pokyn přerušit práci,

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažite|ný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel
zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou

neboje-li ohrožena bezpečnost prováděného dĺla, život nebo zdraví pracovnĺků na stavbě.

ĺ4l Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru

odpovídajícĺ podmínky, tj' ĺ samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách

zaŕízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým

osvětlením apod.

ĺ5/ U prací a konstrukcĺ, které budou v da|ším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je

zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich

zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po

obdrženív,Ęvy zhotovitele zápisem v denĺku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného

zástupce objednatele na stavbě do z dnů po obdrženípísemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla

zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše

uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat V provádění díla. V případě, že objednatel i

přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní' Pokud se dále zjistĺ, že

práce nebyly provedeny řádně, hradíveškeré související náklady zhotovitel, vopačném případě je

uhradí objednatel.

ĺ6l Dosaženĺ předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel Úspěšně provedenými

zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán

a seznam všech zkoušek, testĺ3 a kontrol prováděných v průběhu zhotovenĺ díla nebo při jeho

dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka

zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

q! Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu

zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení dĺla,

r8/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a

zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízenídokončeného díla nebo jeho částĺ.

ĺ9/ objednatel má právo zÚčastňovat se Prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým

dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelern.

zol V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodri, které leží na straně zhotovitele,

hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby

se jich objednatet mohl zÚčastnit.

zĺl Zhotovitelje povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob

a proti neoprávněným zásahům.

zzl Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci") jsou povinni dodržovat povinnosti

stanovené SoD nebo oĘ jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníkŮ

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze

stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je

nahradit jinými vhodnými pracovnÍky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkůrn

subdodavatelů a osobám pro ně činným.
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xI. KoNTRoLNĺoľY

rl Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a

převzetí díla přednostně soustředbvat do kontrolních dnl3, pokud SoD nestanovíjinak.

u/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však
jednou za měsíc, TDS. Kontrolnĺ dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel
jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolníden'

3l Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni Účastnit se kontrolních dnr] zástupci, kteří jsou

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních' TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dninebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřÍtomnost dalšĺch osob,

přičemž zhotovitelje v případě žádosti TDS povinen jejich Účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neÚčast pracovníků zhotovitele, jejichž ričast na kontrolním dni je povinná nebo
jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolnĺho dne, se považuje za porušenĺ

povinnostĺ zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zÚčastněným

vynaložené náklady'

5/ TDS písemně oznámĺ den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, ste.jně jako osoby, jejichž Účast

na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDs pořidi zkaždého kontrolního dne písemný zápis, kteý vjednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do třĺ pracovních dníode dne konáníkontrolního dne'

il Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SoD' Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo

nemění uzavřenou touto smlouvu, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového
řízení.

xll. PŘEDÁNĺ A PŘEVZETÍoín

r/ o Předání a převzetí díla (dále také jen ,,přejÍmací řízení") vyhotoví zhotovitel Zápis o předáni a

převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude

rovněž podepsán budoucím Provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen

vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem.

zľYÝzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a

TDS nejpozději deset pracovních dnĺ před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve

výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmĺnky stanovené

smlouvou' objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud

zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do
termínu přej ímacího řízen í písemně ozná mí zhotovitel i'

3/ Zhotovitelje oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručenĺm písemné výzvy objednateli,
pokud:

a) dĺlo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanýmivsouladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal

dokumenty vztahující se k dílu;

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které

by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvínebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstraněnĺ nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS připředpřejímce pod|e

odst. 7 tohoto článku.

4/ Tyto podmínky nemusí b'ýt před výzvou k přejímacímu řízení splněny Pouze v případech a

v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a

jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujícÍch k užívání díla (dále jen

,,doklady")' Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná paré veškeých takových dokladů, spolu

s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační

souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízeníje zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při

přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedeníve smyslu SoD
b) stavebnĺdeník - originá|,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnoU pro zProvozněnídíla (záruční listy, certifikáty, apod'),

d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),

e) ostatní dokumentaci,

0 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např'
- Protokolovytýčenístavby
_ Zaměření skutečného stavu po dokončení
- Dokĺady o provedeníhutnících zkoušek
- Doklady o předánídotčených inženýrských sítía pozemků jejím vlastníkům
_ Doklady o likvidaciodpadŮ

9) Pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení

o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalĺzace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačnĺch stok, protokol z kamerové

prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podánívýzvy k převzetí díla, dílo by|o objednatelem a

TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdÍ objednatel,

TDS a zhotovitel zápis o předánía převzetí díla. Zápis bude obsahovat alespoň:

a) identifikačníÚdaje o Účastnících přejímacího řízenís datem a místem konání,

b) identifikačníÚdaje o díle,
c) konec záručnídoby dle SoD,
d) soupĺs vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejírnacího řízení,

s popisem, jak se pĘevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstraněnĺ,

e) případnou dohodu o slevě z ceny dĺla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakosti díla nebo jeho části,
g) soupis příloh.

6/ objednatel má právo odmĺtnou převzetÍ díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické

nebo funkčnÍ), ačkoli by tyto vady podstatným zpŮsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými

neomezily jeho užívání' objednatel je rovněž oprávněn uzavŕÍt se zhotovitelem zápis o předání a

převzetí díla, ikdyž dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
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užívánív souladu s Účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodě|ky budou uvedeny v zápisu o předání

a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení' o odstraněnĺ

veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma

smluvními stranami a TDS' Po marném uplynutítakové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku

má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení

odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou

dohody na přiměřené výši sĺevy, určívýši přiměřené slevy zceny znalec. Stanovisko znalce takto
určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či

nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel' slevou není dotčen nárok

zhotovitele na škodu mu vzniklou,

/ Anižjsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém

předstihu před doručením výzvy k převzetídíla vyzvat TDS ktzv. předpřejímce dĺla, tj. zÚčastnit se

prohlídky dĺla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky

díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou

identifikaci a popis veškeých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení

takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnri po ukončení předpřejímky. Zhotovite|je povinen

odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řĺzenídíla'

B/ objednatel bude od zhotovitele dĺlo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s

nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před

jejich samotným předáním a převzetím, souhlasízhotovitel s jejich předčasným užívánÍm.

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady

plnění.

ĺol Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do r
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápise

o předánía převzetĺdĺla na jiném termĺnu'

xIll. PŘEcHoD VLAsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEČĺŠroov

ĺ/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktený objednatel

opatřil' objednatelje tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/zotz Sb., občanského

zákoníku od počátku v|astníkem zhotovovaného díla.

zl Nebezpečĺškody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle

SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště' Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele

potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními střanami, Nebezpečí škody na jiných

věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SoD, piecházi na objednatele

okamžikem jejich předání objednateli.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody zprisobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním dĺla'

Zhotovitel je zod povědný za:

a) jakékoliv ztrátY a škody zpl3sobené třetÍm osobám V souvislostĺ s plněním díla až do vypršení

záruky za dílo,
b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtívšech osob, které nastanou před vypršením záruky

za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou

vycházet z chyb provádění d íla.
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ł/ V rámci náhľady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpĺsy.

xIV. NEDoSTATKY PLNĚNĺ

ĺ/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plněnĺ nebo nesplněníjakékoliv povinnosti V rozporu
se SoD a závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou dokumentací, ostatní
dokumentací a pokyny objednatele'

zl V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli' je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
prováděnídíla z vlastníčĺnnosti nebo na základě upozorněníobjednatele či TDs, a to taĘ aby nebylo
ohroženo splněnÍ termínu předání díla nebo závazných uzlových bodrj. Neodstraněné nedostatky
představují překážku převzetí díla, ledaźe se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění
s drobnými nedostatky.

xV. ZÁRUKYzAJAKosT

tl Záruční lhůty za jakost díla, za kvalĺtu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí dÍla'

z/ V případě oprôVy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záručnĺ lhůta o dobu, po

kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případĘ že se pro nedostatky jednotlivých dĺlů nemohly provozovat dalšÍ části zařÍzení nebo
celkové zařizeni, pak platí prodloužení záľuky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení.
Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto
odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění ľeklamované vady.

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotovitelifaxem nebo jinou písemnou formou'

4/ Po doručeníprotokoĺu o nahlášenívady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednatelijeho
doručenínejpozději do ro:oo hod' následujícího pracovního dne'

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhl3tu pro odstraněnívady a rovněž
den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6l Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
zpl3sobem, má objednatelv protokolu o nah|ášenívady dle svého uváženíprávo požadovat:

a) odstraněnívad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodáníchybějícíčásti díla,
b) odstraněnívad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a Ve stanovené lhrjtě odstranit nebo
poskytnout slevu;

/ objednatel ĺhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému zpr3sobu odstraněnívady.
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8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem.

9/ Vpřípadě, že objednatel uplatní vzáruční době nárok zodpovědnosti za vady, zahájí zhotoviteĺ
práce na odstraněnívad nebránících užívánídíla do z pracovních dnů od písemného oznámenívad, a

práce provede ve lhůtě ĺ5-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem' V případě, že
zhotovĺtel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhĺadní.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kana|izace, Úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod' požaduje objednatel jejĺch odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do z4 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o zprjsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u

provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeÚčtovat k náhradě'

ro/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstraněnívady.

rrl Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné části dĺla (reviznĺ knihy, elektro a jiné revize, prohlášení
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánídíla.

ĺzl NenastoupĹli zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li
zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně

dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel
oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu zceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

r3l Nároky z vad plnění se nedotýkajĺ práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu váŽícíse na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

ĺ4l Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud
smluvnístrany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec
určený podle těchto oP. Slevou nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení dĺla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedenĺ díla bude věrně, jednoznačně a Úplně
zachycovat skutečné proveden í dokončené díla.

XVI. ZNALEC

ĺ/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

36lĺ967 5b., o znalcích a tlumočnících, ve zněnípozdějších předpisťl.

zl Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko
znalce vyžádat zhotovitel, obrátĺ se na objednatele s písemnou žádostí o určenÍznalce. V případě, že
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zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle
na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určeníznalce objednatelem je pro

zhotoviteĺe závazné.

3/ Dohodu o vyhotovenĺ stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle natom, která

smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibránim

znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neÚspěchu jejich tvrzení, lze-lijej určit; v ostatních případech smluvní strany

uhradíodměnu a dalšínáklady vzniklé přibránĺm znake rovným dílem.

ł/ Smłuvnístrany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

xvll. PoJlŠTĚNí

ri Zhotovitel je povinen mĺt od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lht)ty podle SoD
uzavřeno pojištěn í pro případ :

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně (nikoliv

výlučně) pojištěnípro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli vsouvislosti s plněním

SoD, a to jak zdůvodu zpĺ3sobeníškody na jakémkoli majetku objednatele, tak zdůvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vrjči třetĺm osobám v souvislosti s plněním SoD
zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti
s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 ooo ooo'- Kč (slovy: pět

milĺónłj korun českých) pro období od převzetí stavenĺště do uzavření zápisu o předání a
převzetĺ dĺla a z ooo ooo,- Kč (slovy: dva miliónů koľun českých) pro obdobĺ od uzavřenĺ
zápisu o předánía převzetídíla do uplynutíposlední záručnílhůty podle SoD.

z/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle heré pojištění zaniká vdůsledku vzniku pojistné

události, ledaže vdrjsledku takové pojistné události dojde kvyčerpánívýše uvedené hornĺ hranice
pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištěnÍ škody na stavbě

výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na

pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použÍt pojistné plnění na

uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

r/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu

škody způsobené zhotovitelem v souvis|osti s plněním SoD'

ł/ SpoluÚčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnĺt i
uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit Úplně

nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě prováděnídíla podle SoD vztahuje i k provádění
jiných staveb, pokud jsou spĺněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli

nejpozději do 3o dnů od uzavření SoD.

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištěnízhotovitel doložíobjednatelivždy nejpozději do 14 dnů

ode dne lhrjty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kteými plní svou povinnost

mĺt uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období
objednateĺi'
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7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto č]ánku jednat v úzké

součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

xvlll. JEDNÁľĺł KoMUNlKACE sMLUVNĺcľ sľRlN

ĺ/ TDS, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislostĺ s určitou záležitostíuvádí.
Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám

Prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před jednáním TDS,
AD a Ko_BoZP. objednatel je oprávněn s okamžitou Účĺnností omezit nebo rozšířit pověřenĺ

TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným
zhotoviteli.

z/ Smluvní strany si do ĺ4 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškeých osob, u nichž je

v souvislosti s plněním SoD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní ridaje, včetně

veškeých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele.
Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a přĺjmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracovíště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou
poštovní adresu. Tyto Údaje budou uvedeny ve stavebním deníku'

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, sokamžitou účinností, změnit osoby a ridaje uvedené

V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvnístranu nejpozději do pěti dnr3

od jejího vzniku'

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi někteĺou ze smluvních stran a

třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas,

sdělení či o jiný druh komunikace) musí b'it provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví.
Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinaĘ může být písemná

komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kuýrem, doporučenou poštou, faxem nebo

e_maĺlem' Písemná komunikace musíb'it podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji
odesílá, a musíb'ýt učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li soD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí b1it

písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacích Údajů musí

b'ýt oznámeny druhé smluvní straně pĺsemně do 5 dnlj od jejich vzniku'

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové pĺsemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,

neprokáže-|i adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručenípísemné komunikace se považuje:

a) powrzení adresáta o přĺjetí zásilky nebo poznámce kuýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zasláníkuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutĺ přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku

adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,
c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě

zaslánífaxem, ledaže adresát do ĺo:oo následujícího pracovního dne písemně informoval
odesĺlatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mai|ová zpráva, jejíž přijetíje potvrzené písemně adresátem
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V ostatnÍm se podpl3rně užijí ustanovenĺ občanského soudnĺho řádu upravující doručování
právnickým osobám.

xlx. UKoNČENĺ SMLoUVY, oDsToUPENl

ý Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazvjí nejprve vyvinout veškerou rozumnou

součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nárokr3 obou smluvních stran s tím souvisejĺcích.

z/ objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestĺiže okolnosti vyššÍ moci u

druhé smluvní strany trvajĺ déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo Úplně.

3/ objednatelje oprávněn odstoupit od SoD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.

odstoupení od smlouvy se nedotýká náľoku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, Mimo
případy dle $ zooz odst' r občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje

následující:
a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu

s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo

závaznými podklady díla,
b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 6o dnís předáním díla objednateli, přičemž

za den předání díla objednateli se považuje den potvzenízápisu o předánía převzetídíla,

c) zhotovitel se dostane do prodlenĺ s dokončením některého z milníků dle čl. lll' soD
přesahujĺcího 9o dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje

den potvrzení příslušného zápisu o dokončeníuzlového bodu,
d) zhotovitel použije pro plnění 50D subdodavatele v rozporu oP;
e) hrubě nebo opakovaně nekvalitnÍ plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem

upozorněn a nezjednal nápravu;

f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na rjzemí ČR a pracovní povolení
pro místo provádění díla;

g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něž byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinnostívyplývajĺcích z UstanoveníSoD;
i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o VstUpU do likvidace

zhotovitele;
j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv

bankovnízáruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší než ĺo dnů'

4/ Zhotovitelje oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s Úhradou ceny díla nebo jejĺčásti ze

strany objednatele o více než 9o dní'

5/ odstoupení od smlouvy je Účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení
uváděj ícího důvod odstoupení d ruhé smluvní straně.

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran

odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy'

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy nenĺ objednatel povinen zhotoviteli
Vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SoD (včetně veškerých

dokumentŮ a elektronicĘch médií)' Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byt jen částečně) v rámci plnění SoD do Účinnosti

odstoupení (včetně veškerých dokumentŮ a elektronických médií). odstoupil-li od smlouvy

zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného
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plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležejĺcĺ
zhotoviteli objednatelem určený znalec' odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednatelijiž uhrazené ceny plnění spolu s Úroky určenými
podle občanského zákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené
zhotovitelem vsouvislosti s dosud provedenými pracemi vrámci plnění SoD; pro vyloučení
pochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na Úhradu svých nákladů spojených
s ukončenĺm svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením
objed natele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé stíaně škody způsobenéjÍ odstoupením
od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plněnĺ podle SoD a na náhradu škod
vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plněnív případě odstoupení objednatelem zdůvodu na

straně zhotovitele.

9/ V přĺpadě odstoupení kterékoli smluvnístrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
ve lhůtě nejpozději 14 dnr3 od odstoupení od smlouvy. Vpřípadě, že zhotovitel Vtéto lhůtě

staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady

zhotovitele.

ro/ V případě odstoupení kterékoli sm]uvní stĺany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupenĺ od smlouvy. V případě, že

zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění

objednatel a znalec jmenovaný objednatelem' Náklady na činnost znalce nese Vtomto případě

zhotovitel.

ĺĺl odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu

škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek

stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a

povinností, z jejichŽ povahy plyne, že majítrvat i po ukončení smlouvy'

ĺzl Smĺuvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen

částidíla.

ĺ3/ V případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně

nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení pracĺ

zhotovitelem.

xx. FINANČNĺZÁRUKA

ĺ/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku
podle $zoz9 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční

bankou nebo spořitelním a Úvěrovým družstvem (dále jen ,,banka'') za dodržení smluvních
podmíneĘ kvality a termínů provedenídíla, pokud se smluvnístrany nedohodnou ve smlouvě o dílo
jinak.

z/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené

bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako

výlučně oprávněného' Bankovní záruka musí být Vystavena jako neodvolatelná a bezpodminečná,
přičemŽ banka se zaváže k plnění bez námitek a na prvnívýzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí
příslušnými ustanoven ím ĺ obča nského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručíza zhotovitele aŽ do výše zoVozceny díla,

l9



b) bankovní záruka bude platná a rjčĺnná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu oodstranění poslední vady dĺla, uvedené vzápise opředání kompletního díla
a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena
na kratší dobu (minĺmálně však na dobu r roku) a následně prodlužována, resp'
obnovována;

c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v přĺpadech, že zhotovitel
neprovádí dílo v souladu s podmínkami soD, neplní termíny provádění díla podle

harmonogramu nebo neuhradíobjednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle 50D povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 3o
dnípo podpisu SoD.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o
odstranění posledních vad či nedodělků uvedených vprotokolu o předání díla objednateli nebo
v kolaudačním souhlasu a po Úhradě uplatněných nároků na smluvnípokutu či náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši

uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vr3či objednateli, nákladr3

nezbytných kodstranění vad díla, škod zpŮsobených plněním zhotovitele Vrozporu 5 touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plnění zhotovitele'

6/ Před uplatněnĺm plnění bankovnÍzáruky oznámíobjednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které

bude objednatel od banky požadovat.

7| Pokvd by kdykoliv v průběhu provádění díla měla b'ýt bankovnízáruka ukončena Před stanoveným
dnem nebo pokud dojde před tĺmto dnem kvyčerpání bankovní zárvky, je zhotovitel povinen

nejpozději třicet (3o) dnů před dnem jejĺho ukončení, nebo nejpozději do deseti (ro) dnů odjejího
vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek stanovených touto
smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení Účinnostĺ původně vystavené bankovní

záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí b'it tjčinná alespoň po dobu jednoho

roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení
tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn 5e domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovnĺ záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad

nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní zárvky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném
splněnĺ všech povinností Zhotovitele vyplývajĺcÍch ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou'

xxt. oPATŘeNí oeJeoNATELE V PŘĺPADĚ
NEPLNĚNĺ SMLoUVY zE STRANY zHoTovlTELE

ĺ/ objednatelje oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, ato na náklady
zhotovitele. Rozumíse tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat
některé části díla, práce vedlejší a pomocné, riklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v
těchto případech:
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a) zhotovitel je v prodlenĺ delším než 3o dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele vestavebnÍm deníku navrhl, nevedou k

odstranění prodlení,
b) nedochází k pravidelnému (minimá]ně rx týdně) rjklidu staveniště, čiodstraňování odpadů

vzniklých činnostízhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele
ve stavebním deníku.

c) přes písemné upozorněníobjednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na

stavbě dodržovány zejména předpisy BozP, Po a oŻP,
d) prováděné konstľukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele Ve stavebním

deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení
díla.

z/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, pĺovedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončĺt dílo včas, v předepsané kvalitě a

se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplněnítěchto povinnostív souladu se smlouvou o dílo'
Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SoD dotčeny, ani se jich
nemůže zhotovitel vzdát čijinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích
závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plněnídíla nebo jeho části a tyto práce,

dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splněnĺ objednatel, je objednatel oprávněn s tím
spojené náklady po jejich vyčÍslení čerpat z bankovní zárvky nebo i jednostranně započíst na splatné
či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

xxtl. VYŠŠíuoc

ĺ/ Každé prodlenípři prováděnísmlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem kvyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění .je
zpr3sobeno okolnostmi ve smyslu 5 z9ĺ3 odst' z občanského zákoníku. odpovědnost však nevylučuje
překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo
vznikla v drjsledku z jejích hospodářských poměrů.

zl 7a okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které přĺ uzavírání
smlouvy nemohla předvĺdat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyššĺ moci se naproti tomu nepovažují
zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší mocije povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářnĺch
dnrj druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně
potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolnostívyšší moci. Na
požádání předložísmluvnĺstrana' která se dovolává vyššímoci, věrohodný důkaz o této skutečnosti'

ł/ Pokud trváni zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce,
plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť
přerušováno, v souhrnu tři (l) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními
stranami.

5/ V přĺpadě, že stav vyššímoci bude trvat déle než tři G) měsíce, má druhá strana právo odstoupit
od smlouvy.
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xxll.ŘĺDící PRÁVo, sPoRY, soUDY

r/ NenĹli ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právnívztahy mezi smluvními stranami ustanovení
zákona č' 89/zoĺz Sb., občanského zákoníku'

zi Vpřípadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno Vsouladu stechnickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě

strany respektovat stanovisko nezávĺslých institucí, kteými budou oblastníinspektorát práce (olP)
a Technická inspekce České republiky (TlČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci
či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení

platných v České republice, na nichž se strany dohodnou'

3/ Zhotovitel prohlašuje, źe zařízenÍ nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné
patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel
prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí
strana uptatní vriči objednateli nároky z právních vad týkajících se SoD, pokud tuto skutečnost
oznámíobjednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o nídozví,

ł/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči

objednateli uplatněny ztĺtuĺu uŽívání dodaného zallzeni vČeské republice anebo provozních

předpisri předaných zhotovitelem v rámci plněnísmlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částí.
Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakáko|i práva vsouvlslosti sdílem,
poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou

podporu.

xxlv. zÁvĚREČNÁusľłlĺovenĺ

ĺ/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna

do roti dnů od písemné výzvy druhé strany zÚčastnit se smírčího jednání.

z/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakoŽ i těchto Podmínek se

budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde

uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,

bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové stranyjako by šlo o ně

samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SoD na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovenítěchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neÚčinným nebo

neproveditelným, nebude tĺmto v ostatnĺm dotčena platnost, Účinnost a proveditelnost těchto
Podmínek. Namísto tohoto neplatného, nerjčinného nebo neproveditelného ustanovení platítakové
Účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblĺže odpovÍdá hospodářskému Účelu

neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení' V případě, že se v Podmínkách
vyskytne mezera v úpravě, platíriprava, kterou by strany při znalostitohoto nedostatku zvolily.

ł/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy,
případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.
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5/ Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétní přĺpad ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních

stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platídatum
razítka podacího poštovního Úřadu.

6/ Svým podpĺsem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzujĺ, ž'e se seznámily s celým obsahem

smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a's. ze dne ĺ. ĺo. z0ĺ6,
které jsou nedílnou součástísmlouvy o dĺlo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího

zněnía uzavírajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích ĺ' ĺo. zo16

Za objednatele:

Ł2
lng. Aleš Vavřička, předseda'představenstva
Vodovody a kanalizace Pardpbice, a.s.

voĹl o Vo DY A l(Aĺ{ALlzácE
llAEDUBlCĘ r.ĺ.

Teplélro 2o1ą, 5!n 07 PABDUBICE
iČo 60 l0s63l $ČaůoDcá3t

oR Ks HK, ďd't B, vloŽka g}9
-ial.

i-l_ rJ^l '.]í] i1'] ?' it
i' ĺ: r.ll.J;l:r'] ;:: j' i!

;'l: -1í . . í)';.: Ą

|. 1: i-]: ],' ;.]' 'i.ił

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše Uvedenými

obchodními podmínkami:

za zhotovitele:
{4ĺ}

t;

ti

', :.\

ili ĺ}ail:'l,!'i'.'l :,l ,ĺl
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REKAPITULACE

odvedení splaškorn ch vod z obcí šłuary a Lhota pod P eloučí do kanalizačního systému města P elouč

lo 02 - Gravitační kanalizace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

CELKEM

3 064 615,77

212 000,00

3 276 615,77



ft Listobsahuje: ii xrvđ ttst souoisu

REKAPITULACE cleľĚNĺ souPlsU PRACĺ

odvedení sptaškoqich Vod z obcí škudty a Lhota pod P etoučí do kanal'lzačního sysiému .iěsta P elouč

lo 02 - Gravitační kanalizace

2) Rekaoitulace 3) soupis.oiađ zpět na list:

Stavba:

Objekt:

KRYCí LlsT soUPlsU

Stavba:

odvedení sptaškoyj'ch vod z obcĺ Škudty a Lhota ood P etoučí do kanalizačního systému města P etouč

Objekt:

lo 02 - Gravitační kanalizace

KSO:

Místo: k. . Škudty a Lhota pod P etouä

CC.C7:

Jatum: 't4.1.2016

Zadavatet: tc:

):Č:

lč:

DiČ:

VaK Pardubice a.s.' Teptého 20í4' Pardubice 530 02

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

46506934

c24ŕ506934

Projektant:

tKKo Hradec Krátové, s.r.o., B ĺ. štefan 238, HK

lČ:

D:C:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 064 615,77

DPH základní
snížená

zák{. p enesená

sníž. p enesená

nulová

Záktad caně

3 064 615,77

0,00

0,0c

0,00

0,00

sazba daně

Ż1,oď!"

'ĺ 5'009ij

Ż1'oÚ

1 5,0

0,009;

V1iše daně

643 569,31

0,c0

0,00

0,00

0,00



ZadavateL:

Ljchazeč:

Mĺsto:

Stavba:

Objekt:

Místo:

k. . škudty a Lhota pod P etoučí

VaK Pardubĺce a.s.' Teptého 2014' Pardubice 530 02

l(VlS Pardubice a.s.

Daium:

P:ojektant:

Daium:

Projektant:

14.1'Żo'l6

lKKo Hradec Králové, s.r.o., B í. Šteĺanl] 238, ĺx

3 064 615,77

3 064 615,77

1 913 882,76

46 872,70

23 754,Ż0

398 9s9,35

54Ż 341,10

27 033,00

68 E78,84

4Ż 894'2Ż

14.',|.?016

lKKo Hradec Krátové, s.r.o., B í. Štefan 238, HK

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

1 _ Zemní práce

2 - Zaktádání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

997-Pesunsutě
998-Pesunhmot

souPls PRACí

Zadavatel

Uchazeč:

odvedení sptaškov ch vod z obcĺ škudty a Lhota pod P eloučí do kanalizačního sys'.ému ÍĘěsta P etouč

lo 02 - Gravitačnĺ kanalizace

k. . škudty a Lhota pod P etoučí

VaK Pardubice a.s.' Teplého 2014' Pardubĺce 530 02

KVIS Pardubice a.s.

Náklady souPisu celkem
D HSV
Dĺ

HSV
Zemní

3 064 615,77
3 064 615,77

1 913 88Ż,Ż6

20'16 0'l45,O0'l131061Ż1K,| Rozebrání dtažeb komunikađ nebo kamenn ch dtaždic



PP

PSC

RoÉbránÍdtažebađađkomunĺkacíprcrĚší,voavekaptchsp emístěnímhmotMskládkumĘdátđostdo3mrebosnaloženim
na dopravní prcstedek komunikací prc päí 5 ložffi z kamenŤva nebo żivice a s vhtní 5pá. z betorcv ch rebo kafrenimsich dtaždic,
deśék rebo fuarovek

P náfrkd k uboru cen:
1. ceny jfuu urćeny pro rozebráni d!ďžeb a dilcĹr žetně odstroněni lože' 2. ceny neIze po[źt Pro rozebráni dldžeb uložen ' fu
betonoÝéholoženebodocementovémalty, kteréseo@ ujicefumi'7130'-7131'-7132,-7170,'7171,'7172,'7230,'723la'
7232 odstranění Ndktąd nebo krvti! z betonu prostého; plo olbu těchto cen je rozhodujici tloušt\a bourdné dlďžby včetně
lože nebo podklądu. 3, lJ kahunikoci pŕo pěši a u vozovek a ploch menšich než 50 2 jfuu ceĺry určelry p.o rućní roŻebr ni, u

wzovek a ploch Ýětšich než 50 m2 pro rczebr ni strojhi- 1. v cen ch nej$u zapčtery náklady na pop . nutné očiśtění: o)

dtdžebnich nebo mozoikÔvÝ<h kostek, ktelé se oce uje cendmj soubÓrÚ cen 979 07- 1 1 oćištění vyboÚrrÍłch dldžebních kostek

části Co1 fuhoto ceniku, b} betonoÝlch, kofrenircvich nebo komennÝ.h d6ek nebo dloždic, kteŕé se oce uje cenomi souboru

cen 97g o . - ' , očištěni vybourail ch obrubniki,, krajhik , desek nebo dilci' částí co1 tohato .eniku. 5. P enístění vybourané

dlažby včetně ruteri tu z lože o sp r na vzdátenost p es 3 m se o.e uje cenomi soubor cen 997 Ż2-1 vodorovn dopravd suti o

vlbourail ch hrct.

Poznámką k Pložae:
- .co 5 dloždic bude očištěrc a zpětně wužito

PP

"stoka L3

odsranění Podktad rebo kryh] s p emístěnĺm hmot m skládkÚ na wdábnost do 20 m nebo s natožením na doPEÝní prGt edek

v ptoše jedrcttivě p s 5o m2 do 2oo m2 z kamenfua hruŁého drcetÉho, o tt' vÉtvy p s 100 do 200 mm

Pozhámkd k soubÓru ćen:

1. Prc voLbu cen z hlediska množsfuí se uvažuje kožd ĐUvjsle odstro ovan pLocha krytu nebo podklddu stejného druhu

somostahě.odstrd uje-Iiseněko!íkvrstevvozovkyhdjednou,jednotlfué Ýrsťvyse ce ujikaźdágfuostatně.2'Uplochmenšich
neź 50 m2 jso/ ceĺry Úrčelry Pro ružni odstŕanění podklądu nebo kryfu, u ploch většich neź 50 n2 pro odstŕoněnj st ojni, 3. ceny

a)-7111ąž-7113,-7151oź-7153a"72Í1ož-7Ż13lzepouźtiproodstrdně íPodklddí)nebo kryt żeštěrkopisku.škv ry,

itrusky nebo z echanicky Żpevněn ch zemin, bl -7121 až 712s, -7l 1 ož -71é5 o -7221 až -7225 lze použit i pro odstronění

podklad nebo krytťrŻezefrinstabilizovdđ chv Pnem, c)-7130až-7132'-717adž-7í72a-72maž"7232lzepoužitipŕo
odstronění dlažeb ul en' ch do betonového lože d dldžeb z m iky uložen ch do cementďé mdlty nebo prdkIddu ze zemin

stobilizovanich cefrentem. 4. ceny lze pou t í pro odstrdněni pdkLodťJ nebo kryti! oPot en ,ch žívičilini p6t íky nebo n těry. 5-

ceny odliš é podle tloušt*y (nop . da 1@ mm, do 2oo nn) jsď určeny vždv pro 
'elou 

tlouštku jedrctliÝllch konstruk'í ' 6' v
cen ch nejsou zopožtelry náklrdy nd zarovnáni st čfl ch ploch betrrcv .h nebo živižn'lch Pdklad nebo kryti!, které se oceluje
.efumi soubru cen g19 73- zorovn ni styčné Plochy č sti c 01 tohoto ceníku' 

^Ąnožs 
suti ziskané ze zoro rcni styčilj.h ploch

podklad nebokrytŮsea! št'nevykđuje,7'P enístěniÝybouranéhomoaeriáIuftvzd IenostP es3mucen-7ĺ11ož'714 ap es

20n u cen -7151 đż-n4seąe ujecenani soÚborircen99722'1vodoro n doprovosuti.8. ceny-714.,'71a. a-724. nelze

puźt pto odstranění podklddu nebo krytu Íŕézď nín.

67,0 "podk(adnĺ Vretva v komunikacĺch l.t . ' stoka L3

1 6,50 ''podkladní vrstva v komunikacích lll.t . ' stoka š1 _1

44,30 "podktadnĺ vrstva v mĺstních komunikacích - stoka š1'1

součet

ĺ 5'000

67,000

1 ,500

44,300

PSC

5 751,001Ż7m250 do 200 m2 z kamenit drcďého t[ 200 mm113',lo716ŻKŻ cs 2016 01

2016 01Ż1,|tl 150 mm50 do 200 mZ z betonu m2113107171K3

PP
odstranění podktad Ébo kryt s p emístěním hmot na sktádku na wdálenGt do 20 m rebo s natožení na dopravní prost edek
v ptoše 

'edmttivě 

p 6 50 m2 do 2m m2 Ż bebnu Prostého' o t[. vBNy p 6 í0o do 1 50 mm



PSC

Pozn ko k saubaru cen:
1' Pro volbu cen z hlediskd nožstvi se uvažuje každ souvisle odstra ovon Plrcho krytu neba podkladu stejnéhÔ druhu
samosťatně. odstra uje-Ii se několik vrstev ozovky najedrcÚ' jednotlivé vrstvy se oce vji kožd sa ostdtně. 2. u plo.h menšich

než50m2jsoucenyurčenyproručniodstraněnjpodklddunebokrytu,uploch větśichnež50m2Proodslroněnistrojni.3.ceny
a)-7111až"7113,-7151aź-7'Í53o.7211až.7213lzepoužitiproodstroněnipodkIodt!nebo krytŮzeštěrkoPisku,škv ry,
stŕuskynebozmechanickyzpevněnlchze ín' b)'7121oź7125,-71 1aż'71 5a.7221až.7225lzepoużjtiproodstroněni
podklodirnebo kryti,zeze instdbjlizovąn ch ápnen' c)-7130až-7132,-7170dž-7172o'7230ož-7232lzePoužitipÍo
odsťroněni dlažeb uLaženych do beto ového lože a dložeb Ż ozdiky uldžen!,ch do cementové malty nebo podklad! ze ze in
stdbiIizovdnych cementem. 4. ceny lze pÔužit i pro odstraněnj pdklad ebo kryt apat en ch živičnÝni past iky nebo n těry. 5.

ceny odlišené podle tlouštky (nap . do 1@ mm' do 2@ mfu) j u u eny vżdy pro celou tlouštku jednotli y.h k nslrukcí' 6. v
cenach hejsou zopačteny n klady na zorow ni styčnych ploch betonorych neba živižnych podklodi! neb kryti|, kťeré se oce uje
cenomi soubru cen 919 73- zarovnoni styčné pLochy ć sti c 01 tohoto .eniku. Mnažství suti ziskoné Że zoŕrvn nj sťvžn,ich ploch
podklddtlnebokryt sezvlšt'nerykozlje-7.P efristěniwbouranéhomateri lunawd lenostp es3mucen'7111až-714éop es

20 u .e -7ĺ51 až -724 se oce Úje cenąmi soubori] cen 997 22-1 vodoŕovn doprąva suti. 8. cenv -714 ' , '718 . d -724 . nelze
použit Pro odstraněni podk|adu nebo krytu ÍrézoÝ.inin.

87,80 "podktadnĺ vrstva V komunikacích l.t . - stoka L3

25,50 "podkladní vrstva v komunikacích lll.t . - stoka š1 -í

82,90 ''podktadnĺ vrstva v místních komunikacích - stoka š1 -1

součet

87,80C

25,500

82,900

196.200

ävičného tt 50 mm š1m do 500 m2 bez v trase

Frézování ävičného podktadu nebo krytu s naloženĺm na dopravní prcstedek ptchy do 5oo m2 beŻ p ekážek v trase pruhu ší lry p es

0,5 m do 1 m, ttouštky v6tvy 50 mm

Poznáfuka k souboÍu .en:
1. v śenách ifuu zopočteny i n klady no: a) vodu pío chlazení zubi! Írézy, b) opotŕebov ni Írézovocich nástroji!, c) naloženi

adfŕézovoného nateri lu no dopravni prosť edek' Ż. v cená.h nejsou zopačteny n klody na: o) nuťné ručhi odstroněnj (\ybouroni)

živičného krytu kolen p ekážek, kteŕé se o<e uji .ena i souboru .en 113 1o-7 odstranění podkladil nebo kryt ťéto č sti
kotolo4u, bt očištěni povrĆhu dÍrézované plochy, které se oce ují cenomi souborÚ cen 938 9a-9 odsťraněni bl ta, prochu

z povrchu wdkladu hebo krytu č sti co| tohoto katalqu. 3' |Ąnožstw měrnłch jednotek pro rozpočet určí Projekt. DÍobné p ek žky,

ndp ' vpusti, uzávěry, sloupy (pta.hy do 2 fuz) se z celkov Íŕézovdné pIo.hy heodečilaji. 4. TIouštku lréza dné vr'try urči pŕojekt

a néŕi se tloušt'ko jednÔtlivłch z běri! v nn' 5. cena s p ekažkani je určena v p ipadech' kdy: a) na 20a n2 Írézavdné plochy se

wkytne v pri! měru vi ce než jedno vpusť' nebo vŚtup i nžen'iÍski'ch sití , pop . sťož r, vstupni ostriNek apod. ' b) j,ou'li podé l
Írézo oné pIo.hy 8azeny obrubnjky s v škovłn .ozdilefu harní plochy obrubniku od Írězovohé plochy větśj než z5o n' .

P ek žkani se rozu ěji obrubniky neba krajfríky, pokud ryškovł rozdiL horni pLachy obrÚbniku od Írézovoné plochy je větši než

z5oftm'vpustinebavstupvinžen\;,rsk\j!ásiti,sťož ry'nástupnia ochÍonnéosťri]vkyopod'

:m2 1'l uRs 2016 0't

PSC

(145,30+87,80) ''tožní a obrusná vrstva v komunikacích l.t
(56,o+25,50) "tožní a obrusná vEtva V komunĺkacích lll't .

ł"1ezircuěet

(2'82,90) ''tožní a obrusná Vrstva v místních komunikacích

ŚoUčet

- stoka L3

stoka š1'1

stoka š1 -1

233,100

81,500

314,600

I 65,800

480,400

na do10m do 500 t/min

čerpání vody na dopravní ujšku do 10 m s wažovan m pr měrn n p ítokem do 5oo t/min



PSC

Pozn mkaksouborucen:
1. ceny jsou určelry pro čerPání ve dne, v noci, v Prośov í dny i ve dne.h prdcovniho klidu 2, ceny nelze použít pro ěeŕP hi vody p i
snižovánihlodirypdzemnívoąfuustovoučerPocich jehel;totasnižovźnihlodinvvodyseocefuj"cenani9ubort!cen: a}115
20-12čerprcijehla' b)11520-13t^ontažademonfužŻd izehíčerpa.íaod vacistanice' c)'Í1520.14tÁontąž'opot ebenia
demntážsběméhopotrubi, d)11520-15Montdžadenont žodpadhíhopotĺUbi, e)11520-1 odfuv niačerpanivodysběrnyn
potrubím. 3. v .eh .h jfuu epoětelry i náklady ha odpodni potrubi v déIce do 20 m, na lešení pod žerpadlo a pd odrydni potrubi.

Pŕop eÝedeniwdyfuvdáIenÔstvětšínež20msepoužijíPolđkysoilbrru.en 115oo-11P evedenivodyPotrubimtohoto
kdtologu.4.vcenáchhej ufupočtenynákLodyfuz izeníčeĺpocichji ek ebop ojektovd ,.hŚtudní: a)kopanych;tyto5e
o.e uji p íslušil mi ceMmí části A 02 zemní prli.e pro objekty obor 821 až 828, bl vrton ch; tyto se oce uji P islušn,imi

cenąmi kata(oąu ffi-z zvI štni zokkádání objekt ' 5. bba, po kterou nejsou čerpadla v žinnďti, se neoce uje. v' jinkou je
p erušeni čerpáni vody nd dobu do 15 minut jedhotlivě; toto p erušeni se od doby čeÍp ní neodećit . ' Doprovni v škÔu voą se
rozumí islá ąd lenost mezi hladinou vody v jimce sníže ou čerpáni o vodorovrcu rovínoÚ proloženou Ńu nejv šśiho bodu
vłtločného potrubi. 7. M ožs jednotek se urěuje v hodin ch doby' po kťerou je jednottivé ćerpadlo, pop . cet' soubor čerpadel
v činhosti. 8- Poěet měm' ch jedrctek se uŕ sahostdtně za koždé čeŕpaci isto (j mu, studnu, achtu)

2016 011dendo 500 L/mindol0mĺ 1 510í 301x6

PP

PSC

Pohotovost átoźní čerpací souPÍavy pro dopŕavní u'šku do ĺ0 m s Wažovanjm prliměm/m p ítokem do 50o t/min

PoŻn mko k souboru cen:

1 , v ceně hejsou zoPočteny n klody nd sd.i o vitločné potrubí , p íp. na odpadni žloby o n klady no lešeni pd čerpodlo a pod

Ntrubi nebo pod odpad i žldby, M enerłii o fu z ložnj zdroje eneŕsie. 2. oae uji se všechny kalend ni dny od skoněeni montáže do

zapožetí de ontáže čelpdai Śouprov! s odečtenim kolendáŕnich dn . ve kter ch )e tato souProvo v činn6ti. 3. Pohotovost záložni

žerpoci soupravy se oce uje jen 5e uhldsen i vesbŕa o b tehdy, mohto-Ii by poru.ha v čerp ní ohr it bezpećnost Pracujicíah
nebo budovdné dilo, P p. termín v stovby' 4. Doprani v škou vody se rofumi svislé vzd lercst nąí hlodiŃu vody v jimce sníženou

čerpáním a wdorovnou rovino!, proloženou osou nejvŕšiho bodu vytlačného potrubí- 5. Počet měrnych jednotek se uŕčí

sąmostatně zd koždé čerpa.i misto (j mu, studnu' šdchtu) 6' PokÚd projekt p edepíše zizeni sd ostdtného socího nebo v tlačného

potrÚbí,oae ujise\rto háklddycenomisouborucenl15o0''llP evede ivodypotrubim.

URs 2016 0ĺmoĆétového nebo Litĺnwého DN do 200Doěa*é119001401K7

PP
00č6ŕÉ ajištění podzemního pohbi mbo vedďĺ ve uikopišti ve stavu i potore 

' 
ve kteďch byta na Żačátku ě ich prađ a to s

podep ením, wp ením rebo vyv&ním, pŕíp' s ochŕannim bedtĚním, se Ż íÉním a odshněním Ża 

'išťovađ 

koBffikce, s

op t ebením hmot ptrubĺ eelového rebo (i6nového, 

'mđovité 
&t6ti DN do 200

Poznámka k souboru .en:
1 ' ceny nelze PoÜžit pro doćasné zajištěni potrubí Ý Provozu pod tLakeh p es 1 MPa d potlubi nebo jin ch vedeni v provozÚ u

nichž ihvestor zakąuje pužít p í wkopávre kovové n strcje nebo n adj- 2. ztižení ÝykoPávky v blizkosti vedeni, potrubí a sbk ve

v kopišti nebo FdéI jeho stěn se oce uje .efumi soÚboŕu cn 12o - - - a 13o @- . ' P ípLatky Ża ztižení rykopvky. Dočosné

fujištěni potrubí většich rdměr než ĐN 50o se o.e uje individu Ině.

2'1,2 "stoka š1 -1

5'ĺ 
'2 

"śoka L3

součet

PSC

Ż'4oo

,000

20í6 01cs1mtntí ze 3 vďněkabehl a kabetKI

Dočďné ajištění podzfrního potrubí rebo vedení ve v kopĺštĺ ve sbvÚ i potoze , ve kEFich byta na aätku remnĺch pracĺ a b s

podep ením, w ením nebo vyvěšenĺm, p iP. s hfann m bednáím, ę z ízením a odsEanění ä Jlšt'ovađ konshkce, s

opot ebeĺi hmot kabet a kabetoskh Yatí Ż votně tožen ch kabet a b do 3 kabe



PSC

Pozn mko k souboru .en:
1.cenynelzepou tpŕodočashézdjištěnipotrubivprovozupodtlakemp es1MPdapotrubínebo jiny.hvedenjvprovozuu
nichž investo zakozuje použit p i \ykop vce kovové n stroje nebo n odi. 2' ztíżeni vykop vky v blizkosti vedeni, poťrubi o stok ve

vłkopišti nebo podél jeho stěn se oce uje cenami souboru cen 12o oo' . ' a 13o oa- ' . P iPlatky zo ztižen; wkop vky. D časné

zojištěni potrubi větších rozněrŮ než DN 5oo se oce uje jndividualně'

4.1,2 stoka L3

součet

4,800

15 441,@m3v btízkostizaŻaíźeni vedeníl(9 cs 2016 01

PSC

P íptatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v b(ízkostj podzemního vedení nebo sbušnin v hoŕninách iakékotiv t ídy

Pozn mko k soubotÚ cen:
1. ceno je určena pro: a) podzefrni Ýedeni pÍ .házejicí odkop vkou nebo prokop vkou. koryten Ýodoteče, elioračnim
kanáIem nebo uložené ve stěně \.Jkopu p i jakékoliv hloubce ved"ni pod pŮvodnim teťénem nebo jeho Úš<e nade dnen Ý kapu

d jdké koliv jeho sněru ke stron m V:koPu; b) ybušniny nezoložené doddvdtele . 2' cenu lze poużít i tPhdy, ndrdzi'Ií se na

Ýedení nebo Vjbušninu až p i rykop vce, o to pro objem v kopu, kteF je projektantem nefu i vestarem označen, v něfrž by toto

nebo jiné nep edvdoné vedeni ebovi,bušnino nohlo b t uloženo. Tato u'tdnove i neplotí pro objen tř' 6 o 7. 3. cenu neLze

použitpŕoztiżenivykop vkyvbtjŻkosťipodzennichvedenínebrvybušnin,unichžje projekte zok zanapoužítp i ykop vce

koovércstrojenebon adi.TytoPr ceseo.eni individuálně.4.Množstviztiženi\ykopavkyvblizkosťi: d)podzennihovedeni,
jehož p dorysná o Vłškov plocha: - )e v projektu Úvedend, urěi se jako objen nyšLeného hranolu, jehož pril een je obdélník'
jehož horní odorovná o obě svislé ,trany jsou ve vzdáleno,ti 0,5 n a dalni vodorovná strdno je ve vzd lenosti 1 od
p iteh!éha vnějšího lice vedeni, p ip. jeho obolu a déLkd se row osové déICe vedeni ve vykopišti nebo délce vedeni ve stěně

v kopu. vynezi-li projekt pŕostor' v něnž je nutno p i wko vce postupovat opoťÍně Ýětši, Ploti ceka pro cel objen
ykopku v tomto prosta u' od takto zjišťěnéha nnožstvi se odečito rbjem vedeni i s p źp. se Á]skytujicin obolen.

neni v projekťu uvedeno, ovkk ktel Podle projektu nebo Podle sděIení in estaro jsau provděpodobně ve \'ykopišťi uLażeno,

se ŕo n objenu rykopu, kteť! je projekten nebo in estorem takto označen. b) Vibušninv urěi vždy prc)ektant nebo

investor' oť ie v pŕajektu uvedeno či nPi edeho. 5. Je-li vedení položeno ve Vłkopišti tok' že se vykopovkd v celém ryše popsoné

ob)e unevykap á' nap -bLizkostěnnebadnoVlkopu'oce ujeseztiženi\'ykop vkyjenproťuč stobjemu, nižse

rykop vka provádí. é. Jsoj1i ve Úkopišti dvě Ýedeni položerc tak blizko sebe, že se vłše uvedené objeny pro abě vedeni

pronikoji 
' 

urči se nnožstvi ztíźeni wkopávky tdk, oby se pronik zdPočetl jen jednou' 7. objen ztiženi vykop vky se od .elkového

objenu V kopu neadečit ' 8. Dočosné zajištěnj r zh, ch podzemnich vedení ve aj,kopišti se o.e uje <enami souboru .en í 19 '14

Dočosné zdjištění podzemního potrubí nebo vedeni ve vlkopišti. 9. Množstw jednotekzťiženi ĺykop vky v blizkosti Vlbušnin

nezaLožen' ch doddvoteIem se urži p i ě eně podle pozn ek č. 2 o 4.

z"2'1 ,Ż'1 ,5 "sloka ś1 -1

9'2'ĺ 
'2'1 '5 

"stoka L3

Ałezĺoučet " k ižení

součet

7,200

32,400

39, 00

39,00
m3do í000 m3V homině t - 1 a 2101202t(10 zŻ 757 URs 20ĺ6 0'ĺ

Htolbenízapažen ch jam aŻá eđ s Urovnáním dna do p edep6aného profitu a sPádu v hoÍninách t . 1 a 2 P s 10o do ĺ 00o m3

1.v.en.hjsouŻapočtenyin kLadynap ípodn nutnéP eftístěn'Ý kopkuveVikopištiano P ehozenjąkopkunop ilehléfu
terénu na vd lenost do 3 m od okroje j ĺny nebo naloźeni na dopravní prost edek. Ż. HIoubeni zapoźenÝch jon hIoubky p es 16 m

se oce uje individu l ě' 3. N klady a svjslé p enistění vłkaPku nad 1 hI ubky se urěí dIe ustonovení čl nku č. 3161
všeobe cil .h pod i nek ka tą Iog u.

podít zastoupení t . zeminy'(p dorysn rozměr y kopu'htoubka \ kopu)

o,8'(Ż,2'Ż,Ż'1 ,5| "hloubení do hl.v. 2,5 m

o'8' ((Ż'Ż"z'1"?''85\+(2'2'2'2'3'3)) "htoubeni do hl.V. 4,0 m

PSC

5,808

23,81 3



o,8"(Ż,Ż"Ż,z'3,7\"hIoubení do h(.v. 6,0 m

ltłezisučet - stoka šĺ -ĺ

o,8'(3'|Ż,Ż'z,Ż"3,05)+(Ż,2-Ż'2-3'5)+2"(Ż,5'2,5"3,35)) "htoubení do ht.v. 4,0 m

l,lezisučet - stoka L3

součet

14,3Ż6

43,947

8?,481

8Ż,ą1

650,00

Htoubení äpažen ch iam a zá ezri s urovnánĺm dna do pkepsaného profilu a spádu v hoľnině t . 3 do 100 m3

PoŻná ko k souboru aen:
1. v cenách jsou zo ěteny i náklady no p iPodné nutné P eniŚtěni rykopku ve Ýłkopĺšti a no P ehozen' w),koPkÚ no p ilehlén
terénu ną ęd lenost do 3 m od okroje j my nebo noložehi nd daprcvn; prost edek. 2' Hlouben|] zawženych ja hloubky p es lt n
se oce uje indíviduáIně' 3' N klady na svisLé p enisťěnj Vlkopku nad 1 n hloubky se urči dle uŚtanrveni žI nku č. 3161

všeo becnych pod m j ne k ko talqu.

struktura u7počtu: podít zastoupęní t . zeminy'(p dorysn rozměr v kopu-htoubka skopu)

0,2'(2,Ż'7,2'1,5)"h\oubení do ht.V. 2,5 m

o'Ż" ||z,2'z'Ż'Ż,85'l+e,Ż"Ż,2'3,3)) "hloubení do hl-v. 4,0 m

0,Ż"(z,z'2,2'3,7\"h|oubení do h[.V. 6,0 m

tłezisučet - stoka š1 -í

o,Ż' (3' (z,Ż'Ż,7'3,o5\+(Ż,Ż'2,2'3,5\+z' (2,5-2,5'3,35))''hloubení do ht.v. 4,0 m

l'lezisoučet - stoka L3

5oučet

1 
'45Ż

5,953

3'58Ż

10,987

Żo'6Ż0

20,620

2016 0110 544,5531do 100 m3v homině t . 3í 31 20ĺ201 m3loubeniK11

PP

PSC

m3

31

31

PP

PSC

Htoubení apaźenich iam a zá ezlj s uÍovnáním dna do p edepsaného proÍi(u a spádu P íptatek k cenám a tepivost horniny t . 3

Pozn mką k souboru cen:

1. v cen ch jsou započteny i n klady na p ípadné nutné pŕenistěni Úkapku ve vi,kopiš o na p ehozeni rykopku no P ilehlém

terénu na vzdálenost do 3 m od okroje j ny hebo naložení na dop dvní prost edek. 2. Hloubeni zapažen ch jon hloubky p es 16 n
se oce ]uje individuálně' 3' Náklady na svislé p efristěni v kopku ndd 1 n hloubky se urči dle ustdnovenj čIáokÚ č. 31 1

všeo be.n łch pod n' ne k ka fu losu -

't 422,32v homĺně t . 3u htoubenía3',lŻo120912 K uRs 201 01

Hloubení š do 2000 mm V homině t . 'l a 2 do 1000 m3

Hbubenĺ aFženkh i rezapažen ch ďh ší ky p es oo do 2 ooo mm s urovnáním dna do ďedep6aného p ofitu a spádu v hornínách t .

1a2p61mdo1000m3

Pozhámką k souboru cen:

1. v cenách jiou zdpočteny i náklody nd p ipadné nutné p enistěni \^ kopku ve vykopišti ho vzd Ienost da 3 a no p ehozeni

Ýykopku ną p ilehlém terénu no vd lenost do 5 n od okraje j my nebo noloženi na daPravni prost edek. 2. Hloubeni Úh P i
Lesnicko'technick' ch melioraci.h se o.e uje: a) ve stržich cenomi pldtn'łni pro objen v'kopu do 1aa m3' i když sklteěn objen
vkopujevětši, b)minostržeprop ičn opodétn zpevněnídnoabŕehťlpodobrysemv kopuprokorytoÝodateěí, zejfréno
pro konstrÚk.e těIes , stup í! , bokil , p edprohiJ , prohi!, odh něk, vhoni, o Pro základy zdi , dlažeb ' 

Ío nani n ' PlŮtkt] o ho ťi , pro
jakoukoli ši ku nłhy, P i obje o d 1@ m3 cenani P slušn,mi P.a obje V|kopu do 1ffi m3 o P i jdkénkoliv obje ! wikopu

p es 1oo m3 cenomi p jslušnÝfui pro objen v,kopu p es 1 do 1 ooo 3' 3' Náklody na sÝislé p e isťěni v kopku ndd 1 m

hloubky se urěi dle Úsťahoveni čI nku ě. 3161 všeabe<n .h podmihek kotalosu. 4. P edepisuje'li prajekt hloubit Úhy 5 ąž7 bez

použititrho in,o.e ujesetotohloubeni: a)vsuchunebofrokru.ena i13840-1201,Í3a50'120ĺa138 0'1201blanov ni

hlouben' ch Ýykop vek' b) tekou.í vodě pŕi jakékoliv.jeji rychlosti individu lně. 5. ceny nelze pouźiť pro hloubeni rjh a
hIoubky p es 1 m. Íyto práce se oce luji indi du lně'

podít zastoupení t . zeminy'(détka'ší ka'htoubka uikopu)

0,8'(34'1.2'1,7) "htoubení do ht.v. 2,5 m

0,8'((23,5'1,2"2,85)+(31'5'1,2-3,3))''hłoubení do ht.V. 4,0 m

l,^ezisoučet - stoka š1 -1

0,8"((1 2,5'í ,2'3,3)+ (138'1 ,Ż'2'9\+Í11 '5'1 ,2-3,35)) "htoubení do hl.V. 4,0 m

Mezisoučet - stoka L3

součet

m3

PSC

55,488

1 64,088

219,576

460,776

460,776

680,352



z0ŻK14 Htoubení š do 2000 mm v homině t . ] do 1000 m3

Htoubení zapažen ch i nezapaženjch r h ší ky p e m do 2 ooo mm s urovnáním dna do p edepsarÉho profitu a spádu v hornině t . 3
psĺ00doĺ000m3

PoŻná ka k sruboru cen:

1.v.enchjsouząpočtenvin klądyndp ípodnénutnép emistěnívykaPkuvevykopištino vzd lenosťda3franap ehozen;

v kopku na P ileh!én terénu no vdálenosť do 5 n od okraje j my nebo noloźeni no doprovni prost edek. 2. Hloubeni ryh p i
Lesnicko-technickłch elioŕacích se a.e uje: a) ve strži.h .enomi platnłni pro objeh Vłkopu do 1o0 3, Í kdyż skutečn abjen
v kopu je větši, b) mimo strže Pro p ičn o pdélná zpewěni dna a b Pht! pod obryse ykopu pío korytd vodoteżi, zejneno
pro konstruk.e těIes, stup , bokŮ ' P edpŕahŮ , prohi! , odh něk, vyhonŮ o pro z klody zdi ' dložeb , rovnohi n , pLi,tk[! a ha ti , pro
jakoukoliv ší ku ri,hy, p i objefuu do loo m3 cenami p islušnłmi pŕo objem v kop, do 1@ n3 a P i jakénkoliv objenu Vjkopu
p es 1u m3 cena i p íslušn ,ni pÍo abjen wi,kopu p es 10o do 1 @0 rt3' 3. Náklody na svis!é p emístění rykapku nad 1

hloubky se urči dle ustanoveni čl nku č. 31é1 všeobecn\ich podftinek kotologu. 4. P edepisuie4i projekt h|oubiť ryhy 5 ož 7 bez
paužititrhovin,rce ujesetotohloubeni: alvsuchunebo okru.endni13840-12a1'13a50-1201a13860'1201DoLanavoni
hlouben ,ch vykopá ek, b) v ťekaucj odě p i jokékoliv jeji rychlasti individuálně. 5' ceny nelze použit pro hloubeni ryh a
hloubky p es Í6 m' Tyto prá.e se o.e uji individu lně'

podít zastoupení t . zeminy-(délka'ší ka'hloubka V}ikopu)

0'Ż' \34' 1,2"l'7 ).htoubení do ht.V' 2,5 m

0,2-((23,5'1,2'2,85)+(31'5-1'2-3,3))''htoubení do ht.v. 4,0 m

lłlezisučet _ stoka š1 -ĺ

o,2'((12,5"1,2-3,3)*(138'1,2"2'9)+(1í,5'í,2'3,35))"hl'oubenídoht.V.4,0m

lrłeá$učet - stoka L3

součet

imSl 1 70.088!

13,872

41,oŻŻ

54,894

115'19Ą

115,194

230.00! ĺ20.24!cs ÚRs

PP

psc

PP

za k hloubení š do 2m0 mm v homině t . 3

Htoubení Żapažeilkh i nezapažen ch nih šĺ ky p s oo do 2 ooo mm s urovnánĺm dna do p edepsaného profĺtu a sPádu v hoŕnině t . 3

P íplatek k cenám a tepfoost horniny t ' ]

PoŻnámka k souboru cen:
1' v cenách jsou zopožteny i n ktody na p jpodné nutné p enístěni v kopku ve ykopišti na vzdálenost do 3 m o no p ehození

ąkopku no p ilehlén te énu no ąd lenost do 5 n od kraje j ny nebo noloźeni no dopravnj prasť edek' 2. Hloubení ďh p i
Iesni.ko-technickychnelioracichseoce uje: d)vestržichcenoniplotn'ifuipraobjemv kopudrfia 3'ikdyžskutežn 'objem
Vłkopu je větši, b) mi o st!že pĺo pŕíěná a podélna zpevněni dna a b-ŕehŮ pod obrysem v koPu pŕo koryta vodoteči, zejnéna
pro konstrukce tě!es, stup , bok , P edpÍdhŮ, prohi] , odháněk, v\,hon d pro z kIady zdi , dldžeb, rcvnani n , pliltki1 o hotj ' 

pro

jdkoukoliv ši ku r hy, p i objenu do Iu 3 .enami p jslušh' ni pío objen v,kopu do 1o0 n3 d p i jakémkoliv obje u \ykopu
p es 1ao m3 ce ami p islušn' ni pro objen v kopu p es 1oo do l 000 fr3. 3' N klody na svis!é P efuísťění Ýykopku nad 1 n
hloÚbky se ulči dte usuno eni čI hku č. 31 1 všeobecn ch podninek kaťalqu. 4' P edepisujeli projekt hloubit ni'hy 5 aż 7 bez
použititrhovin,o.e ujesecotohloubeni: a)Ýsuchunebomokrucendmi13840'1201,1385a'1201o13860"1201Dola ov ní

hloubeny.h \Ąlkopávek, bl v tekoucí vodě P i jokékoliÝ jeji rychlosťi individu lně. 5. cerry nelze pouźit pro hloubenj Úh o

hloubky p es 16 m' Tyto práce se oce ují indiÝiduáIně.

PSC

Ż016 0151170,088m3

Prottačení trub D do 500 mm v htoubce do 6 détce do 35 v hornině t . 1 až 4

PÍottačenĺ trub o do 5oo mm v hloubce do 6 h, détce do 35 m, v hornině t . ĺ až 4

Poznáftką k položce:
. protlak pod vodoteči na stoce š

12'0 "prottak pod komunikací l.t . - stoka L3

zťuení zátažf,ého stěn htdo4m

m

!m2!
'í 2'000

a 230,00

6 800,00 81I141701102RK16

Z írení pažení a rcrep ení stěn ďh pro podamní vedení pŕo vš*hny ií ky r hy zátažné, htoubky do 4 m



Pozn nka k souboru cen:
1. ceny jso! určeĺry p.o roubehi a rozep ehi sťěh i jinych vÝkopi, se svislymi stěnd i, pokud jsou tyto V!,kopy pro podzenni vedeni

rozmětu do 1 z5o m . 2. Plo.ha mezer mezi pdžinami p íložného poženi se od plochy p iložného pažení neodečjto; nezapažené
plochv u pažení z tažného nebo hnoného se od plo.hy pażeni odečitaji. 3' P edepisuje-Ii Projekt: a) ponechdt pdžení ve Úkapu,
o<e uje se toto Poženi cenomi souborÚ cen 151 .0.19 Poženi stěn s ponech nim o rozep eni stěn cenani souboru cen ĺ51 ' 0-13

z iŻeni íozep eni zopoženÝ<h slěn ĺ.ykopÚ' b) yzep eni stěn, oce uje se tota odstraněni poženi stěn v,kopu <enohi soub u

cen 151 ' o'12 Pažení stěn o wep eni stěn cenami śuboru cen 151 . a.14 odstraněni tep eni stěn, .) kotÝeni stěh' oce tuje

5e toto odsťraněni poženi sťěn <ena i sauboĺu cen 151 . a"12 Poženi stěn o kotÝeni stěn P jslušnvfri cehoni kaťolagu 80a-2

zvl šťni zdkl d ni objektŮ'

Q3a,o'2,1 5)+ (Ż-55'o'3'3).stoka ší -1

(2-1 2,0'3,35) stoka L3

soUčet

509,200

1 085,400

1 594,600

K 151201't12 odstranění zátažného stěn htdo4m
odstŕaněni pažení a rozep ení stěn nh pro podzemnĺ vedení s Utožením materiáfu na vzdátenost do 3 m od kŕaie kopu zátažné,
htoubkyps2do4m

2016 011m218 143

2016 01137715120'tZO1t(ĺ9 z ízení zátažného stěn htdo4m
Z ízení paženi stěn vy'kopu bez roÉp ení rebo vzep éní zátažné, htoubky do 4 m

Paznámka k souboru cen:
1.cenyne|zepouźtpŕooce ovánireep enéhopoženístěnryhpropodzemnivedení;totoseace uje cenomisouboru.en151-o'
1 í z izeni Nženi a roŻep eni stěh ť h pro podzemni vedehi pro všechny ší ky r hy. 2. Plocha meże mezi pažinani p íLožnéha

poženi se od plochy p iložhého paženi neadeäto; nżaPdžené plochy u poženi zatoźného nebo hnonéha se od pĺo<hy paženi

odečitdji.

(Ż'Ż,2'1 ,95)+z-(2'?,2'3,3) "stoka š1 -1

a' (z-z,z'3'5)+Ż' (Ż-Ż'5'3'8)''stoka L3

soÚčet

24

37,620

99,600

PSC

137

zátažného stěn htdoBm
z íění Fžeíi stěn ikopu bez roÉp ení rebo Ęep ení zátažné, hloubky do 8 m

Poznámko k souboru cen:
1. cenv nelze Použit pro oce ov ni rozep eného pažení stěn Fłh pŕo podzemnj vedení; toto se oce uje cenami souboru cen 151 . 0'

11 z izeni pažení o ŕozep ení stěn Fih pro prdze ní vedeni pro všechny ši ky ť hy. 2. Plocho mezer ezi požinomi p iložného
pdženi se od plochy p iložného poženi neodeć|ť ; nezopažené plochy u pdženj zátažného nebo hnonéhÔ se od pto.hy paženj

odečiťaji '

(2'2,2'4,1 5) ''stoka š1 -í

m2 uRs 201 01

18,Ż60

PSC

součet
Ż0'16 01ImŻstěn zátažného ht do 4 modstnnění't51201211xŻ1

odstŕaněnĺ paženĺ stěn vyĺkopu s utožením paän na tdálenost do 3 m od zábžné' h(oubky do 4 m

ĺ1m7stěn zátažného ht do 8 modstÍanění151201212l(22 7016 01

odstranění śtěn s u(ožení paän na vzdálemst do 3 m od okraje Úkopu zátažné, htoubky do 8 m

z ĺżení Íoép ení zapažen ch stěn uikop'] . pot ebn m p epažováním pä ŕoubení zátažném, hloubky do 4 m

1. ceny nelze použiť Pro oce ov ni rozep eni sťěn rh pro po&enni vede i hloubce do 8m; toťo razep eni je zdpoŻteno v cehach

soufuÍu cen 151 . o-11 z ízeni poženi o rźep eni stěn Úh pro podzemni vedeni pro všeĆhny šj ky Úhy.

7 ,Ż60+Ż9 ,7 66 " =h|olbení j am stoka ší - ĺ
103,101 "=htoubení jam stoka L3

soUčet

PSC

37,026

1 03,1 01

7016 0111 Z1O,m3zátažném ht do 4 mstěnLnzenlĺ5'!20ĺ 301K23

PP 7 ireĺí roep ení apažen}'ch stěn v kop s pot ebn m p epažováním p i roubení Żáhžné , htoubky do 8 m

127

stěn zátažn m ht do 8 m cs uRs 201 01801
,|17m320t 302K24



PSC

PoŻha ko k souboŕu cen:
1. ceny neIze použit pro oce ov ni rczep ení stěn r h pro podzenni vedeni v hloubce do 8fr; toto rożep e i je Żapočteio v @nách
solboŕucen151.o-11z izenípaženiorozep enistěnryhPro podzenniÝedeníproviechnvši kyr hv'

17,9o8 "=hłoubení jam stoka š1_1

součet

1 7.908

75

17

140,stěn zátažném ht do 4 m

odstŕanění rozep ení stěn sikop s Utožením materiálu na wdálenost do 3 m od okraje Bikopu roubeni zátažného, htoubky do 4 m

m31 51201 31 1t( 7016 01

odstanění zátažném hl do 8 m

odstranění roŻep ení stěn vlikop s UtoŽením materiálu na vzdáleMt do 3 m od okraje uikopu roubení zábźného' htoubky do 8 m

stěn 1m3151Żo131zK26 Ż016 01

Svisté z t.1 až4ht do m

svisÉ p emístění ikopku bez natožení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravniho
pr6t edku z hominy t . ĺ až 4, p i htoubce uJ'kopu p es 'l do 2,5 m

Pozn mka k souboru cen:
1. cenv - 1 151 až'1 158 lze použit i pro svislé p emistěni oteri Iu d ĺtovebnj suti z konstruk.i ze zdiva cihelného neba

komenného, z betanu Prastéha' pŕakl daného, železového i p edpjotého' pokud tyto konstruk.e byly \^]bourány ve v kopišti' 2.

cenyprohloubkupes1do2,5 ,pes2,5 do4 otd.j uurčenyprosvislép enistěni \ykopk!od0do2.5n'ad0do4m
ald- 3- Ánož9tw mateÍi lu i stovebni suti Ż ŕozbouran ch konstrukci pro p eni'těni se ro ná objemu konstŕukci p ed rÔzbaur nim-

1oo% z ($učet htouben}ich Vykopávek jam šĺ -ĺtL:;
1 
'0'(7'Ż60+0)

1oo% z (součet htouben ch vykopávek n'h š1 -1 -L3)

I,0'(6e,360+0)

součet

m3 75,OOi uRs 2016 01

PP

PSC

7,Ż60

69,360

76,62016110í ĺ 01K27

PSC

t ' 1 až4ht do4m

svĺsté p emístéhí uikopku bez naloŁní do dopravní nádoby avšak s vyprázdněnĺm dopravní nádoby na hromadu retD do dopravního

prost edku z homĺŕry t . 1 až 4, p i hloubce kopu p s 2,5 do 4 m

Pozn mko k souboru aen:
1.cery"Í151ąž.1158lzepoužitiprosvislép emístěnihoteri ludstavebnisutizkonstrukcize zdivocihelnéhohebo
komehného, z beťonu prostého, prokl dahého, želeového i p edpjotého, Pokld b!ťo konstruk.e byly v bour ny ve Úkopišti. 2.

cenyprohloubku p es 1 do2,5 m,p es2,5 ndo4 matd' jsou určerryprosvislé p enislěni rykopku ododo 2,5 ,od0do4 m

otd' 3. Množstw mÔteŕi l! i stovebni suti z rozbouronych konstrukcí pro p emistěni se rovná objenu kohst uk.i p ed rozbour nim.

ĺ6% z (součet htouben ch Vykopávek jam š1 -'ĺ*L3)

o,'l 6' (Ż9'766+1 03'1 01 \

55% z (součet htouben}'ch VykopáVek ďh š1 "í+L3)

0,55'(205, 1 1 0+575,970)

5oučet

Ż1,z59

429,594

ĺ'ĺ0'00 49m3161101'l02KŻa cs 70't6 01

Ż016 01z tŕ- 1 až4hl do6m
svislé p emístění sikopku bez natožení do dopravní nádoby avšak s tráŻdrĚníh doprävní nádoby na hromadu nebo do &pravnílp
prost edku z horniry t . ĺ až 4, p i htoubce v}ikopu p 6 4 do m

Pozmnka k souboŕu <en:

1.ceny'115íož-1158lzePoužjtiprosvislépŕemjstěnj oteri luostd ebnisutizkonstrukcize zdiva.iheInéhanefu
kdmenného, z betonu prostého, prokLźdaného, želęzového í p edpjaťého' pokud tyto kodstruk.e byly rybourony ve 

^ikopišti' 
2.

cenyprohlaubkupes1do2,5n,pes2,5mdo4matd.j,ou rće plas is!éP e istěhi ąkopkuÔd0do2.5n'adodo4n
dtd. 3' J^rcžs ateri lu i stovebni suti z rozbouron 'ch konstrukcí pro p enistěni se ĺovno obje u konstrukci p ed rozbouranin.

1oo% z (součet htouben ch vykopáVek jam š1 "1 +L3)

PSC

1,0'(17,908+0) 17,908



souěet 17 908

URs 20í6 012111',| 5.ĺom3t.1až4do 5000 m z1oŻx30

PP
VodorcvrÉ p emístění ĺkopku nebo sypanlny Po swhu na obvyktém dopEvním Pfost ďku, bez naložení ikopku, avšak se stožem
be rcżlmftĺ z hominy ď' 1 až 4 na tdáteMt p s 4 00o do 5 000 m

P n mkd k souboru cen:

1. ceny nelze pouźt, P edePiilje-li Projekt P emístit ulkopek na nisb nep iítuPné obvykI, m doPruvním p@t edkřJm: toto
p enistěni se oce uje i diiduáI ě' 2. v e!Éch jsou zdpočteny i n hrddy za jizdÜ loźeného vÔŻidIo v teréhu ve vikoPišti nebo na
náswišti. 3. v .en <h rejfuu zdpočteny ! klddy fu rozhrn tí Ý kopkÚ fu náŚ]pišti: toto rozhrnuti se oce uje cena i soubolu cen
171 . o- . . uloženi sypaniny do n sypt! a 171 2o-1201uložení syĘniny na skládky. 4. Je4i Ń doPravní dr Ŕ pro Ýodorovné
p enistění nějok p ekážka, Pro kteĺou je nutrc p ekládat rykopek z jednoho obwklého dop owiho prďt edku na jin obwkl
doProwi prost edek, oce uje se toto lonené vĐdrrowé p e istěni Úkopku v kdždén Ílseku samostatně piislušrcu cercu tohoto
guborÚ ceh ą p eklád ni ÝikoPku .endmi souboru cen 167 10-3 . Nakl d ni neuIehlého \ykoPku z hromod s ohledem na
ustanovenipzn.čislo5.5.P enistuje'IiseÝ kopekzdrčosnł.hskkdekąd Ie ,chdo50 ,neo.e ujesenakl dżniÚkopku, i
kdvž 

'e 
prcvádi. Toto ustanoveni neploti, ryluěuje"lí prcjekt poÚžtti dozeru. 6' v .en .h vodorovného p emistěni syponiny nejsou

započteny náklady M dod vku mdteriáIu, tyto se oce Úji ve spe.iÍikoci.

32' 54+1 2' 55+1 53' 34* 1Ż'3Ż+35,Ż1

Mezigučet - tože+drenáž+obsypłobjem potrubĺ+objem šachet

(u,170+370,620\' odvoz uy'kopku nevhodného pro záqyp

434,79o"do ozzeÍ1i'ny pro u/měnu zeminy

součet

PSC

245,960

245,960

434,790

434,790

111

PP tjtožení sypaniÍry M sktádky

Pozn mko k souboru @n:
1. cefu -1201 je určeŃ i pro: a) uÍoženi vykopku nebo ornice M dočasné skl dky p edep né projektem tak' že fu 1 2

projektefu určené plo.hy téŻo skladky P iPad p:res 2 m3 Vłkopku nebo orni.e; v opožnéh p ípadě se uloženi neoce uje'
Mhožsfuí v kopku nebo omice p ipadąjici no 1 m2 skkźdky se určí joko podil nnobtví Vj,kopku nebo orníce, mě eného v r6tlém
stdvu d projektefr určené pÍrctry dočasné sk!ádky; b) fusw ni koryt vodoteči a Prohlubni v terénu bą p edepsaného zhutnění
sypdniny; c)ulože ív kopkupodwdoudoprohIubnivedněvodoteänebonádlž.2.cenu-1201nelzepoužitprouloženív,kopku
nebo onite: o) p i vykopávkach pĺo podzemí vedeni podéI hrony v kopu, z něhož byl Vjkopek získ n, a to okí tehdy' jestliźe
se v kopek po vyhozeni z V koPu nd Povrch zeni ještě dąIe p efristuje nd hrcfudy podél vjkop!: b) fu dočasné skl dky,

kteŕé nejbu p edePs ny Prcjekteh; c) nd doćasné skl dky p edepsdné prcjektem tak, že na 1 m2 proiektem určené plochv této
sk!ádky p iPodají nejvše Ż m3 v kopku nebo ofuice (viz. též Pofrámku č, 1 o); d) fu dočasné skl dky, oce Úje-li Śe .enou

í21 1o-1 1o1 sejmutí ornice nebo Lesní Pi]dy do 50 m, nebo oce ujeĄi se @dorovné p emistěni v koPku do 20 fr o 50 m .enami

1 2 2o-1 1o1, 1é2 2o-1 1o2' 162 2&1 1 51 a 1é2 20- 1 152. v těchto p ipade.h se Úloženi v kopku neb orni.e fu doědsrcu skl dku

neoce uje- e) na tNoIé skl dky s p edePsan m zhÚthěni ; toto Uložení vikopku se oce Úje cenomi buboru @n 171 - 0' . .

Uloženi swnlny do n ry . 3. v .ené -1201 jsou apčtery í náklady fu rozpŕost ení sypaniny ve vs , ch s hĺub'łm uťow nim no

sktád.e' 4- v ceně -1201 nejgu zoPočteny n klady fu získ ní skládek ani rc poPlotky zą skkźdku. 5' Množst í jedŃtek uložení
vkopkuFypaniny)seUrčivm3uloženéhov!*opku(sywniíry),vrostlén stawzpťďidlavevłkopišti' .cenu-í21'llzewdohodě
uprąit podle fuistních podminek.

245,960 "p ebytečn V kopek

(64,'170+370,6?:0\ "odvoz kopku nevhodného pro zásyp

součet

PSC

Ż45 
'960

434,790

2016 01

Utožfrí spiry pptaEk a utožení sypaniny M sktádce (sktádkovné)

680,750

20ĺ 01Ż451tna skládcea utoženĺ ze171201211K3Ż



PSC

í. cena -1zo1 je Ürčena i pŕo: a) uložení v kopku eb orni@ nd dočasné skl,źdky p ederyn prcjektem tak, že na 1 m2
prcjektem Úrčené plochy této skládky p ipado p es 2 n3 Vłkopku nebo orni.e; v opačném p ipadě se uloženi neo.e uje.
MnožíNź v*opkÚ nebr ofii<e pipadaji.j na 1 fr2 skl dky se určí jako po l mfužs&i v kopku nebo ornice, frě eného v rostlém
stru a projektem urč é plochy dočailé skl dky; b) zorypąní koryt vodoteči a prchlubní v terénu beŻ p edep něho zhutněni
swaninv; .) llđąi Ýlkopku pod vodo! do prchlÚbní ve dně vodote í nebo r drź. 2. cenu -1201 nelze použit pro uloženi v kopku
neboornice: d)piÝykop vkźchpropdzemívede iPodélhrąlryÝ kopu'zněhožbylÝ kopekziskán,atoani tehdy'jestlíże
se v kopek po vyhdeni Ż vłkow fu Povrch ílze i ještě dáIe P emisťuje no hrorudy PodéI wlkqu; b) rc doćasné sk! dky'
které nejnÚ P edepgÍry pŕojektem: .) fu dočasné skládky p ederyné projektem tak, że nd 1 m2 Projektem určené plochy této

'kI 
dw p ipaddjí reiv,še 2 m3 v^opku Ŕbo ornice ( iz. též P rc ku č. 1 a); d) M dočasné skládky, o.e uje-Ii se .efuu

121 1&1 1o1 sejmuti omice nebo I6ní ptJą do 50 m, neb o.e uje-li se vodorovné p efuístžhi vjkopk\ do 20 d 50 fr cerumi
1 2 2o-1 101, 162 20- 1 1o2, 162 zo- 1 l51 d 162 20'1 1 52. v těchto P iPadech se uloženi vłkopku nebo orníce na dožosnou skl dku
neo.e uje. e) M tryo!é skl dky s P edewn m zhÚthěhim; toto Uloženi vlkopku se o.e ,uje ceŃmí souboru cen 'l71 , 0' . .

Illožení 
'waniđ! 

do násyp . 3. v ceně -1201 jw zdPočteny i n klady M rczProst eni swą i/ry ve vEÚ ch s hrubÝ urrvn nim no
skládce. 4' v ceně -12ol nejsou zoPočte^l h kloą no získ ní skl dek dni na poplotky za skl dku. 5. ilnožsfui jednotek ÚIožení
vlkqku(swoniÍry'lseurčívm3uloženéhov'kopku(syryniny),vrostlém stavÚŻP dÝidlaveVjkopišti.6'cenu-1211Izepodohodě
upravit podle mistní.h pod inek'

1,8245,960 "p ebytęčn Vi'kopek

1 ,8'(64,170+370,620) 'odvoz v kopku nevhodného pro zásyp

součet

442'TŻa

782,622

1 225,350

2016 018311762,515m3s zhutněnímnebo kotmšachet0110ĺK33

PP
záil Wnĺrcu z jakékotiv homĺny s utožemit v kopku ve vts&ách 9 áutrĚním 

'am, 

šachet' r rebo kotem objekt v těchb
vykotrĺvkĺch



PSC

PoŻn ko k soub ru cen:
1.ceny17410"-.jsouurčenyprozhutněnéz sypysmirouzhutnění: a)zhorninsoÚdržnychdo1aa%Ps' b)Żhornin
nesoudržny.hdol(d)o,9, c)zhorninkafrenit chprajakoukoIivhiruzhutněni.2.Je.liProjektenp edeps oÝ ššizhutněni,
podle bodÚ d) d b) poznánky č 1., oceni se zásyp individu lně. 3' ceny nelze paužit pro z syp ryh pro drenážni trątivody Pro
leinicko-techni.ké meliorace d zemědělské. zosvp ťě<hta rjh se Ô.e uje .emni solboŕu .en 174 20-3 . ž sti A 03 zenni Pr <e prÔ

abjekty oborŮ 831 až 833. Nezhuťněn z sw odvod ovacich konáIíl z betonovłch o železobetonovłch trub polnith a lučhi<h

trrti.hseoceuje.enou.11olzsypsyponinourlhbezohLedunoši ku kan lui.endobsohujein kladynoŕučninezhutněny
zásyp Ý. šky do 2 nm nad vrchol potrubí- 4. v .end.h 10-1 1o1 ' 10-1 1a3, 20-í 1o1 o 2a-í 1o3 je zapotteno p efristěni svpaniny ze

vdálenosti10 modkrajew kopunebozaw vanéhoprosťoru,ně enoktěžištiskl dky'5.vceně10-11o2jezapočtena
p efuístěni svponiny ze wd lenostj 15 m od hlony zasyp voného pŕostoŕu, ě eno k těžišti skl dky. . objen zásypu je ŕozdil

objenu vłkoPu o objenu do něho vestaÝěh |ch konstruk.i nebo ulažen'łch vedeni i s jejich obklady o podklody (tento obje se

naz obje enhorninyrytldčenékonsvukci). objempotrubídoDNĺao,p jp.isabolen,5eodobjenuz sypuneodeč|t .Pro
sldnoveni objemu Ż sypu se od objenu v kopu odečitá i objen obsypu patrubi oce ovani cenani souboru cen 175 10'11 obsyp
potrubí, p ich zi/i v vahu . 7' odklizeni zbylého v kopku po pĺovedeni z sypu z ez se šikm mi slěndmi pro podzemni vedeni

nebo z sypu jam o Úh pro Podzemni vedeni se oce uje' je-Ii objen zbylého ÝjkoPku: a) do 1 m3 no 1 n Ýedeni a jedn se o

v kopek neulehIy'ceTmi souboru Gn 167 1a'ífi Nakl d ni v'krpku nebo swoniny o 162 ' o'1 ' vodor vné p enistění
Vjkopku.vp ipadě,žesejedn ov kopekuLehly- ŕoŻpojení onaloženi v kopkucenamisouboruśen122.0'í ' souboÍu<en 162

. o-1 . vodorovné p emistěnÍ vykoPku; b) p es 1 n3 na 1 m Ýedeni, jestIiže Projekt p edepiše, že se zbyl,ł Úkopek bude

odklizet Żáíove l 5 prov děnim v kopávky, pouze p emistěni vikopku cenafui souboru cen 1 2 . o.1 ' vodoŕ vné p e istěhi

Ý|kopku. P i zmíněnén objenu zbylého v kopku se neoce uje oni ndlaženi oni rozpojeni vlkopku' JeŚtliže se zbvlv v kopek

neodklizi, nybrž roŻprostír podét Vlkopu o ndd vykopen, pldti poznamko č- 8. 8. Rozprostŕeni zbylého v koPku pdél Úkopu o

nad Ý,kopen po provedení z syp z ezŮ se šikm' mi stě ani pro podzenhi vedeni nebo z sypu jan a ryh pro podze ni vedeni se

oce ilje: a} .enou 171 2o-11o1 lJloženi sypaniny do nezhutněn' ch n syPi!, nehj-Li projekte p edeps no zhutněni

rozprostenéhozbytéhovykapku, b).enou1711o.11l1Uloženisypaninydon sypi!zhorninsypk'lch,je'|ip edePs nozhuťnění

roprost eného zbylého \. kopk,, d to v objemu ^ počtenén podle pozn mky č. ' pilp. zmenšeném o ob.je Ýłkopku, ktery byL

jižodklizen. 9' Miru zhutněni p edepisuje Projekt.

1 58'o35+85o,44o "cetko\Ąi objem htouben ch VykopáVek

- (32,54+1 2,55+1 53,34+1 2,32+35,21 ) ''p ebytečn}' ukopek

soućet

1 008,475

-245,960

821t583373440t^34
250.00 205 cs 201 01

0-32

l(amenivo p írodní těžené pro sbvební liče(y PTK (drobné, hrutŕ, štěrkopĺslq/) štěľkopísky fŕakce 0'32

Pozn mka k Nložce:
zemina pro \jftěnu z sypu

1,89- ((15,5'1,2"Ż'2\*23,25) "stoka šĺ _1

'l,89' ((1zŻ' 1,Ż'z,Ż)+48,54) "stoka L3

součet

171,Ż8'|

700,472

aal .753

PP

uRs 2016 01

PSC

bez utoženou do 3 m

obsypání potrubí stŕojně sypaninou z vhodn ch homín t . ĺ aź 4 nebo materiátem p ip aven m po(lét uiłopu ve vzdálenosti do 3 m od

ieho kraje, prc iakoukotiv htoubku v kopu a míŕU zhutnění bez proľpŻeni sypaniny

Pozn nko k soubo.u .en:
1. objem obsypu no 1 m déIky potÍubi se rovn ši ce dnd v kopu n sobené součten vnějšího prilněru potĺubi Pŕip. i s obolem o

prÔjektovoné tloušt'ky obsypu nod, p rpadně i pod Potrubim. Pŕo odečit ni objenu patrubi se Żopočitávaji všechn vestd ěné

konstrukce neba uložené edeni j s jejich obkIady a podklady (tento objem se ndzwá objenen hornirv rytlděené kanstrukcź). z'

Miru zhutněni p edepisuje projekt' 3. V cen <h nejsou zahŕnuty n klody no nokupovanou syponinu' Tato se oce uje ve speciĺikoci. 4-

vcen.hnejsouzahrnutynkladyndprohozenisyPaniny,tyto klodyseoceujipoLožkou 17511-11a9P iploťekzoprohozenj

(détka-ší ka-sška obsypu)-objem Potrubí
(89,o'1,z'o'55)-4,37 'stoka š1 -1

't75151101x35

54,370



(1 62'0' 1,Ż" o'55\ -7,95''stoka L3

součét

ik@enivo frąkce

Kamenrvo p írcdní těžďÉ pŕo stavební čety PTl( (drobné, hrutŕ, štěrkopísky) kamenivo těžené d.obné D<.2 mm (čsN EN 'l3o43 )

D.=4 mm (ČsN EN 12620, čsN EN ĺ3'139 ) d=o mm, D<= ,3 mm (ČsN EN 13Ż4Ż\Íŕakce o-4 tíděná

1,9'153,340

Zaktádání

98,970

1 53,340

250,00 72 836,50

46 872,70DŻ
Ż91 

'346

2016 01

37 s drenážním do DN 200 v do 300 mm

Zízení v ptně nhy s drehážnĺm potrubÍm z trub DN do 20o štěrkem, pískem rebo štěrkopískem, ušky p 6 20o do 30o mm

89'o "stoka š1 -1

175-13,0 stoka L3

5oučet

i 38 1 l,| i28 112230 itrubka dren žní flexibilní z Pvc D 100 mm

Ż51

89,000

I 62,000

251,000

765

17,799

30,00

250,00

27 610,@ cs uRs 2016 01

7 642,95 cs 201 01

4 449,75

PP

PSC

Pozn frko k souboru <en:

1. Cenv lze použjt i pro obsyp drenážniho potrÚbi. 2. v pl Ô;hv s drPn žním potrubín z ťrub DN p es 20a se oce]uje Ĺenomi Śouboŕu
cen 174 20-11 zásyp Śypaninou bez zhutněni č sti A 01 kdťaloŚu 8a0'1 ze ni pr ce' 3. v ceÔ <h nej u zdpočteny n klady no
yPl ovj froťeriál' tyta Śe oce Üji ve speciÍíkoci. ztrathé lze dohodnoÚt ve Vjši 5 9á. 4. vyškd v plně 5e určuje od dnd r' hy,

m

Trubky Ż Ftyvĺąytchto du tŕubky d enážní drenážní ÚUbkä ftexibitní D ĺm mm

1,015"251,O

i 39 | tÁ i58333é5, ikffienivo těžené hrubé qrdné frdkce 8-16

Kamenivo p írodni těžené pro stavební lŕe(y PŤ( (drobné, hrutÉ, štěrkoPísky) kamenivo těžené hrutŕ írakce 8-16 praná

1,7'((o,2'o,25'89)'o,8í ) "stoka š1 _1

'l,7' ((0'z5'0'Ż''162)-1,27) "stoka L3

5oučet

6,1 88

11,611

1'lm1

2421111't3 oszení pÉště kopané studny z betonouich skruží celokruhou'ch DN 1 m

osaení ptáště vodáreNké kopané studny Ż bebnovch skruä na cementovou mattu Mc ĺo cetokÍuhoukh, P i vnĺt nĺ pn]měru studny

ĺ,00 m

Pozn mko k souboru aen:

1 . v cen ch nejsou započteny n klady na dod ni skĺuží; skruže se oce ují ve speci Íikoci. ztrotné lze dohodnout ve vyši 2 %.

m

799

1,000

2,000

3,000

1 "stoka š'ĺ _'l

2 "stoka L3

součet

betonovlistud ov kruhovti 1 8Ol 10019 8ox1@x9 cm

Prefabrĺkátypŕostudněb tonovéažetezobetonovésknźestud ovékruhovéTBS-Q.1 80/ĺ00/9 D80xĺ00x9
kus 2016 011 950,00650,00i441

dna ze
v pt dna šachty p o čerpání ze štěrkopísku

1'o,35 'stoka š1-1

2"0,35 "stoka L3

součet

Vodorovné konstrukceD4

573í0Rt(42 m3 í -050

0,350

0,700

1.050

Ż3 754,Ż0
pod potrubí otev en'i V\ikop z kameniva drobného těženého

Lože pod pohbí, stoky a dŕobÍÉ obiekty v otev eném v}ikopu z kameniva drobného těžerÉho 0 až 4 mm

Pozn mko k souboru cen:
1.ceny-1111d-1192lzepoużitiproz izenisběrnychvrstevndddrenážniftitrubkdmi'2.v<en .h'5111a'1192jsauzopočtenyi
n klody nd prohození Vikopku ziskaného p i Że nich pÍacích.

(89,o'ĺ, 2'o, 1 ).4'(2, Ż' Ż,Ż' o,o5)''stoka š'ĺ -1

(1 6Ż,o'1,Ż'o,1)+6' (Ż'2'2'2'0'05)''stoka L3

7D16 0'l32,m35741 11K43

PSC

11,648

Żo'a9z



součet

KomunikaceD5
32,540

398 959,35

Podktad ze štěĺkodrtě tt 200 m

Podkĺad Że štěŕkodni šD s rcŻprost ením a zhutněním, po zhutnění tt. 2oo mm

m2 uRs 201 01356486111144

50 v komunĺkacích lll.t . " stoka š1-í

Podktad ze štěrkodrtě tt 220 mm

Podktad ze štěrkodŕi šD s ŕozprGt ením a áUtněním, po zhuÜĚní tt. 22o mm

67,0 ''podklad v komunĺkacich l.t . - stoka L3

součet

m2

16,500

67

67,OOO

67 000

'ĺ85648611 í 3K45 2016 01

46 ĺ 1 R

35111

ze íěrkodrtě šD tt 3oo mm

Podktad Że štěrkodŕĺ s rozpÍct ením a zhutněníh, po Żhuhěnĺ tt. 300 mm

44,30 "podktad v místních žiV. komunikacích - stoka š1-'1

5oUčet

beton vEtva AcP í6 (obatované kamenĺYo oxs) tt 50 mm š do 3 m

AsfattoÚ tÉton vľstva podktadní AcP ĺ (obatované kamenivo st edněmné - ol(s) 5 roŻProst ením a Żhuhěnĺm v Pruhu ši ky do 3 m

po zhutnění tt. 50 mm

PoŻná ka k sÔuboru cen:

l ' čsN E^! 1 3108-1 p ipoušti pŕo AcP 16 pouze tL. 50 až n nn'

87,80 "podktadní Vrstva v komunikacích l.t . - stoka L3

součet

beton vEtva podktadní AcP 16 (obalované kamenivo oKs) tt 70 mm š do 3 m

BfattNi beton vBwa podktadní AcP 1 (obatované kamen o st ednězrnné _ oKs) s ŕozprost ením a zhutněním v pruhu ší ky do 3 m'
po Żhutnění tt. 70 mm

Pozn mkoksouborÚcen:
ĺ. čsx eN lyoa-ĺ p ipušti pro AcP 1 Pouze tl. 50 až 80 mn.

25,50 "podktadní vEtva V komunikacích lll.t . - stoka š1 -1

frZ

44,300

87

87

87

Ż5 500

'14 619

ŻŻ 8z8,oo cs 2016 0147

PP

PSC

PSC

,800

,800

2016 019m2

'ĺ3K49 2016 0'lbetm vFtva AcP ĺ6 kamenivo tl120mmšdo3m

Asfatto beton vE&a podktadní AcP 16 (obatované kamenivo st ednězrnné - oxs) s ŕozpŕost ením a zhutněnim v Pŕuhu ší ky do ] m,

F zhuběnĺ tt. ĺ2o mm

Pazn mką k ,ouboru cen:

l. čsx eĺl ĺsĺoa-t p ipoušti pro AcP 1é pouze tl. 50 ąž ffi nn'

82,90 "podkladní vrewa v místních komunikacĺch - stoka ší -1

sÔUčet

frz 82,900

82,9C0

82,900

43

m2 cs URs 20í6 0'l
50 Podktad ze směsi stmetené cementem sc c 8/10 ttĺ30mm

Podktad Że směsĺ stmetené cementem bez ditatačních spár, s rozprost ení a zhutněnĺm sc c 8/ĺ0 {Ksc l), po zhuběnĺ tt. 1 30 mm

Poznámko k Śouboru aen:
1 . v <en ch jsou započťehy j n klody na oše t e ni povr<hu podklodu odou . 2. v cená<h nejsou zopočteny naklady ną posť i k, kťery se

oce u)e .enou 91g 74-8111 Post ik pop . zdŕněni povrchu .ehe ťobetonového krytu nebo podklodu ochronnou emulzi.

87,80 ''podktadní V6tVa V komunikacĺch l.t . - stoka L3

Mezi$učet _ podktadní vĎtva v komunikacích l.t .

25,50 ''podktadní vŕstva V komunikacích lll. t . " stoka š1 -'l

Mezisučet - podktadní vrstva v komunikacích lll.t '

součet

PP

PSC

87,800

87,800

25,500

25,500
'1 ĺ 3.300

Ż9 45a'ffi1156711711ŻK

Ża'750 1štěrkodrtí tt 1 50 mm111K51

zpevnění krainic neb komunikací pro pěší s ro4rost ení a zhutněním, po zhutněnĺ štěrkodrti tt. 150 mm

n7 Ż016 o',|



PSC

Poznomko k souboru cen:
1'vcench51'11dž55"11jsouzapožteryin klodynapŕohoLenizeminy.2.v<en <h51-11až55.1Ínejsouzapočtenynáklody
na: o)opatenízenin'!ajejip efristěniknisťuzabudov ni,kťeréseoce ujiPodlečI.3111 všeobecn chpodninekč sťiA
01 tohoto katalogu, b) odkliŻeni odpodu po prohozeni zeminy' kteŕé se ace tuje cenami ž sti A a1 kdtoloŚu 800-1 zemni
práce.

1 6,o'o,5 "stoka š1 -1

41,5'0,5 "stoka L3

soUčet

z asfaltu množství 1 kq/mz

Post ik ävičn infittračni z asíatt! Śĺtnlěního s posytPm kamenivem, v mmäM í,c}o kg/mz

87,80 "V komunikacích l.t . - stoka L3

25,50 ''v komunikacích lll.t . - stoka š1 -1

součet

8,000

zo,750

28 750

3ĺ7Z,4OICSURS2016O',t i

87,800

Ż5' 500

'113.300

1 1 3,300m2

5l 8ĺ Ż0'16 01

cs Ż016 01

Post lk žívičn spojovacĺ bez Fsypu kamenivem Ż asíaltu silničního, v množstvi od o'5o do 0'70 kg/m2

(145,3+87,8) "v komunikacích l.t . - stoka L3

56,0 ''V komunikacích lll.t . ' stoka ší -1

2'82,9 'V místních komunikacích - stoka š1 -1

Sou et

beton vBtva obrusná Aco 1 ĺ t . l t( 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

Asfaltos betonv6tvaobr6náAco 1í (ÁBs)5 rozprost ením asezhutrĚnĺmzmodifikovaného ďfattuvpruhuší kydo 3 m, po

zhutnění tt- 40 mm

PoŻnámka k uboru cen:

1. čsN EN 13108-1 p ipoušti pro Aco 11 pouze tL. 35 ož 50 nm.

145,30 ''krycí vEtva v komunikacích l.t . - stoka L3

łt^ezi9učet' krycí vrstva v komunikacích l.t .

5 ,o "kryđ vrswa v komunikacích lll.t . - stoka š1 -1

l''leisoučet - krycí v6tva v komunikacích lll.t .

82,90 ''krycí VEtVa v místních komunikacích - stoka š1 -1

lvłezi$učet - krycí vBtva v místních komunikacích

součet

233,1 00

56,000

165,800

454,900

54 m2 330,00 93

PSC

1 45,300

145,300

56,000

56,000

82,900

82'9Ń

577134131

beton v6wa (ožní AcL 1 tt 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfattu

ÁsÍattouibetonvľsfualożnĺAcL1 (ÄBH)sÍozprcstienímazhutněnimŻmodifikovarÉhoasÍaltuvpÍuhuśí kydo3m,pozhutněnítt.
0mm

Pozn mka k souboru .e :

1. čsN EN 13108-1 p iPoušti pro AcL 16 PrÚze tl. 50 až 70 mm.

87,80 "lož í Vrstva V komunikäcích I.t . - stoka L3

součet

m2 87 cs 2016 01
55

PSC

87,800

87,800

56 577166131

PSC

kfalto i beton vEwa tožní AcL 22 (ABVH) 5 ŕozpŕost ením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu ší ky do 3 m'

F zhutnění tt' 70 mm

Poznámko k souboru .en:
1. ČsN EN 131o8-l p ipouští pro AcL 22 pouze tI. 0 ož 90 nn.

8ż,9o 'l'ožnÍ vrstva v místních komunikacích - stoka š1 -1

součet

82,900

82,900

Ż016 01cs42m2) tt 70 mm š do 3 m z modiíikovaného asfattubeton vBtva tožní AcL 22K

1 5,000m211ŻoK57 betonové komunikací do lože z kamenĺva vet do 0'09 m2 do 50 m2

PP
Ktadení dtažby z betononch rebo ka enĺrcskh dtaždic komunĺkací pŕo FĚší s vyptněním spár a se Śmetením p ebytečného materiátu

na Ędálenost do 3 m s tožem 2 kameniva téženého tt. do 30 mm vetikosti dtaždic do o,m m2 (bez zámku), pro ptochy do 50 mz

41 Ż016 01



PSC

PrŻ kd k ŚÔÚb rÚ .e :

1. v cen ch jsou zopačťeny i n klądy ha dod ni hnot pro lože a nd dodání noteri lu pra wip! Śp r' 2. v cenách nejsou zopočte y
n klddy no dod ni dloždic, které se oce ují ve speciÍikoci; ztĺdtné lze dohodrcut u plochy a) do 100 n2 ve wši 3 7., b) p eŚ

1oo do 3oo n2 ve Ý ši 2 %, c) P e| 3oo n2 ve yši 1 ? . 3 ' část tože p esahuji ci tloušť ku 30 hm se o<e uj e <enami uboru cen
451 ' . -9 ' P ípldtekŻa každ, ch dolši.h 10 mn tloušt'ky pÔdklądu neba l że'

dložba deskovĺi betmváhlddk HBB cm

otaždice betonové dłažba desková betonová HBB 30 x 30 x 3,5 htadká p írodní

Pozn mké k položce:
- cco 50% odstrd ovon ch dldždi< bude zpěťně použito

58 592453100 m2 7,725 i 550,00 4 248,75:CS URS 2016 01

900381mR-580101 Pružná átivka
Pružná Żátivka śpáry

Trubní vedení

: 60 l K :8713731Ż1 ilĺontáž kanatizačního

5'1 5, "náhrada cca sc|iá stáVajícĺch dLaždic za nové

potrubí z Pvc těsněné gumou/m kroužkem otev en vikop skton do 20 % DN 300

7.7Ż5

000i 90,00i

54Ż 341 Ż0

23 76o,oo!cs ť,Rs 2016 01 
:

D8
m 264,

PSC

funtáž kanatizačního Ftrubĺ z pt 8j z tvrdého PVc Ésněn}'ch gumou'm kroužkem v otev eném qikopÚ ve sktonu do 20 % DN 3o0

PÓŻ mkÔ k ŚÓÚboru cen:
1.vcenchmontážepotrubinejsouzaPočtenyn klddyhadod njtrub,elektrospojekatěsnicich kroužk pokudtytonejsou
souč sti dodávky potrubi. Tyto n kladv se o1P uji ve sPeciÍiko.i. 2. v .en <h potŕubi Ż ťrubek polyetylenoych d polypropylenoÚch

ejsou započteny n klody no &d ni tvarovek použi t ich Pro napojení na j i n d ruh poť rubj ; tvorovky se o.e ují Ýe spe.i Íi kaci . 3 .

zťrotné lze dohodhouť: a) u ťrub kdnolizočhi.h z wrdého Pvc ve směrné ryši 3 r ' b) u trub palyelylenav}Ĺh a
polypropylerc\ych ve směr é v ši 1 '5.

89,o "stoka š1 -1

ĺ75,0 .stoka 
L3

5oučet

89,000

1 75,000

264,OO0

koruqovaruj z PP sN10 UR-z DN 25o mmĺ 5 m

Írubky Ż polypŕopyténu a kombircvaŕÉ kanatĺační potrubí korugované Ż PP 5N 10 URz 250 mm/ 5 m

53,592 172

w 1,01s'(89+175)/5

i 62 i R laszooooĺzn izamě enítra$/potrubí

2016 01c5

10 5 0,00:m

zamě ení trasy

těsnosti kanatizačního

zkouška těsnosti kanatizačního Ftrubí

89,o "stoka š1 _1

175,0 stoka L3

součet

m ĺ3

89,000

í 75'000

264,OOO

858kusnäd 200 do 300dítc dnoz ízení ąchet kanatizačních z ne894411120RK64

z ĺŻenĺ šachet kanalizačních z betorcv ch dítcl] dno pŕefabrikované M potrubí nad 20o do 30o

201 013 200,00u0,00lus100012501 120 sP 100x25x12 cmbetonovrź s ocelov se +PE592211ffio5
^Ą

4+6 šachet na stoce š1 -1 a L3

Prefabrikáty PÍo vstupní šachty a dŕe áźnĺ šachtice (betonové a žetezobetonové) šachty pro odpadní kanáty a potrubí Uložená v Żemi

skruže s ocelosimi stupadty s PE Fvtakem TBS_Q ! ooo/25olĺ 20 sP 1 m x 25 x 1 2

IOOOI 5001 12O SP 100x50x12 c

Prefabĺikáty pro Wtupní šachty a drenážní šachtice (betonové a žetezobetonovél šachty pro odpadní kanáty a potrubí uložená v zemi
skruže s ocelouimi stupadty s PE povtakem TBS-Q 1 0o0/5o0/1 20 sP 1 0o x 50 x 1 2

1+4 na stoce 51 -1 a L3

betorcvli s eelová Ý ,tuPądly +PE FaÝIakem TBs'ą 10001 10001 12o sP 1o0x1o0x12 cm

Pŕefab káty p o vsupní šächty a drenážnĺ šachtte (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanáty a poÜubí u{ožená v zemi
skruže s oce(ourmi stupadty s PE pvtakem TBS"Q ĺm/1@0/120 sPĺoo x 10o x 12

5,000

5,000

PP

kus 4 535,00 iCS URS 2016 0ĺ :

13,000ks 1 470,00 19 1 10,00 201 01



5+8 na stoce 51 -1 a L3

beto@wź ŤBR-ą625l 600/ 120 sPK 100x60x12 cm

Prefabrikáty pÍo vstupnĺ šachty a drenážni šachtice (betorcvé a žetezobetomvé) šachty p o odP dní kanáty a potrubí uložená v zemi
skŕuž p ft hodová TBR-Q 625 I 6 l 12o sP K 62,5 l 1 oo x 60 x 12

4+6 na stoce S1-1 a L3

šKhetní 1 631 x12x6cm

Prefabrikáty pro ttupní šachty a drenážní šachtice (betonové a žetezob tonové) šachty pŕo odpadni kanáty a potrubí utožená v Émi
vyrovhávacĺ pEtence ŤBw-Q.1 63/ 6Ż,5 x 1Ż x 6

í+1 "Łchty na stoce š1-1 a L3

'13,000

10,000

ĺ 0'000

2 000

1 137I kus 11 2016 01

cs 2016 01

PP

i kus 396,00

70 šehetni 1 3t8 x12x8cm

Prefabrikáty pŕo wtupní šachty a dĺenážní šachtice (bebnové a žeteebetonové) šachty pro odpadni kanáty a potrubĺ Uložená v zemi
vyrovnáVađ pEtence TBW-Q'1 ]/8 62,5 x 1Ż \ 8

na stoce 51- 1 a L3

672,00 cs uRs 2016 01

1 255,00 uRs 2016 01
Z*1 3,000

M šąchetní Tłw-ą.1 63l 10 2'5 x 12 x 10 cm

Prefabrĺkáty pro Btupnĺ šachty a denážní šachtice (b tonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potŕlbí uložená v zemi

ryŕovnávací pEtenceTBW-Q.1 ]/10 62'5 x 12 x 10

251

1+4 na stoce 51 -1 a L3
281,00

prefabrikáty prc Btupníšachty a drcnážní šachtice (betorcvé a žeteĐbetonové) šachty pro odpadní kanáty a potrubí utożená v zemi

ryrovnávací pEtence ŤBw-Q.l 63/ĺ2 62,5 \ 1z x 12

0+Ż ne stoce s1'í a L3

betorcvé knoliačni p ímé 1 10Ol60 V mdx. 40 I00I Ox40 cm

Píefabrikáty pro vstupní šachty a dÍenáźní šachtĺce ĺb torcvé a železobetofuvé) šachty pro odPadní kanály a Potrubí utožená v zemi

dno šachty kanatiační p ímé v' pť měr odtoku TBZ'Q.1 ĺm/6o V mď.t 1B l & \ A

4+6 na stoce 51 -1 a L3

těsnění elÉtomerové šąchetních dílir ElÁT DN 1000

Prefabrikáty pro wtupní šachty a drenážní šachtice (betonové a žetezobetorcvé) šachty Pro odpadní kanáty a potrubĺ utożená v zemi

těsnění elastomerové pŕo spojenĺ šachetních ďt EMT DN 1000

kus 7 682,N 76

1 0,000

kus 2016 01cs5 871,0033,000

1Ż*z1 na stoce 51 -1 a L3

ogzení nebo včetně rámr] hmotnosti nad ĺ 50

osaení pokbp lĺtinouich a Getoykh včetně ráml] h otnostĺ jednottivě P 6 ĺ 50 kg

PÔŻn mka k souboru cen:

l. cend -1 1 11 lze použit i pro osozehi ĺektiÍikaěnich kroužki] nebo r nečki!. 2. v cen ch nejsou zopoěteny noklddy no dod ní pokIopŮ

včetně ran : tyto noklady se oce Úji ve speciÍiko<i.

33,000

kus75

PSC

4 
.stoka 

š1 -í

6 stoka L3

součet

4.000

6,000

I 0,000

2016 0161

bez ventilacer m 785,t ída D 4o0, kus00M76

v robky kanatizační tĺtircvé a frelové šachtové pok(oPy Ż tvárrÉ títiny poktop t ída D {{n, kruhos rá 785' vstup 0o mm beŻ

ventitace

36 mm vnějího pruměru potrubí do 328 mm

Pozná ko k položce:
- 1 obji nka= 3 sqmenty v. 3 nn pro karĘované potrubí D 2n mm

kus

3 185,00

1 307

31 850,00 ics ÚRs 2016 01

13

79

PSC

UzavíEcí manžeta DN 250 x 400

Koncové uzavíÍađ manäty chrániček DN PoÜubí x DN chráničky DN 25o x 4m

1- v .eno.h jsou zoĘčteny i n klady na nerezové Upínaci p sky djch prťlměril.

ocelové D377x10mm
Montáž ocetové chráničky v otev eném ukopu vněišího pn] ěru D 377 x ĺ0 mm

Poznámko k položce:
- pratlok pod Ýodoteěí nd stoce š

kus

m

:cs ÚRs 2o1 0163K7A

EO

15

trubką ocelová bezešv hlądk kruhov 411353.1 0377 tl 10,0 mm m

cs URs 2016 0ĺ

38 160,003 180,0012,000142359150RM



PP
trubky ocetové bezešvé htadké krutEvé vněišího pr měru nad ĺ 33 mm ve uirobnĺch déłkách s vněiším j vnĺtnĺm pov chem okuien m'
bezochranypovrchučSN,ĺ1 1353.'! VnějšíD tlouštkastěnymm377 1o,o

Pożn ka k položce:
Hmotnost:90,5 ksl m

D9 ostatní konstrukce a bourání
ävičného ht do 50 mm

stávajícího ävičného k ytu nebo podktadu htoubky do 50 mm

PoŻnámka k souboru cen:
1. v.enách js u zapoěťeny i n klody na spat ebu vody.

41,5+(Ż"3,5\+Ż'(41,5+2,ĺ ) ''tožní a obrusná vrstva V komunikacích l.t . - stoka L3

16,o+(2-3,5)+2'(1 ,o*1,6) ''ložní a obrusná Vrstva v komunĺkacích ll!.t ' - stoka š1-ĺ

lvleżsoučet

2-(2'(45,2+1 ,8)) ''ložní a obrusná vrstva v místních komunikacích - stoka š1 -1

soUčet

27 033,00

m

PSC

1 35,700

58,200
'193,900

188,000

2016 01cs26381

381

40,00 300,00

68 878,84

očištění vybouÍankh pflk'] komuníkací od spojoväđho mäteriálu 5 odktizením a utožením očištěn ch hmot a Śpojovacího materiálu na

sktádkÚ na vzdá(enost do í0 m dtaždic, dsek nebo &arovek s p vodním Vyptněním spá kamenivem těŁn}im

PoŻn ko k souboru <en:

1. ceny a5-4441 a 05'4442 jsou určehy jen pro očištěni vybouŕan'ich dloždic, desek hebo wdravek uložen ch do lože ze sypkého

ateri Iu bez pojiva. 2. P emistěni vybouŕanłch obrubníktJ, krojniki], desek nebo dil.il nd vdálenosť p es 10 n se oce uje cenoni
souboŕu <en 997 22-1 vodorovn daprovd V bouíanych hnat.

o,5'1 5,o "očištění cca 50% odstra ovan ch dtaždĺc

P esun sutě

PSC

D 997

7.500

cs uRs 2016 017mŻz kameniva těženéhoz desek nebo dlaždic sx87

139,494t 12 URs 2016 0ĺ

PSC

dopnva hmot do 1 km

vodorcvná doprava rybouran ch hmot b z natožení, ałe 5e složením a s híub m urovnánĺm na vzdátemst do 1 kh

Pozn mkd k souboru cen:
1.cenynelzepužítpŕovadoroÝn udoprovurybouŕon chhfrotpožeIěnici.povoděneboneab\ykL l i doprovniniProstŕedky.2'
Je-li na dop avni dráze pro vodorovnou doprdÝu vybouran' ch hmÔt p'rek žko' pro kterou je nutno vybouŕoné hnoťy p ekládot z
jedhoho dopŕowiho prost edku no druh , oce uje se toto doPro o v koždém (,seku samastatně.

a4 z(D1 kmuvodorovné hmot

vodoŕovná doprava vybouran]łch hmot bez nätožení, ate se s(oženío a s hrub1im urovnáním na wdálenost P íptatek k ceně za kažď
daBí i zaFčaÚ ĺ km p s 1 km

Pozn mko k souboru cen:
1' ceny nelŻe použít pro vodorovnou doprav! rybourąnych h ot po žetezni.i, povodě nebo neobvr'k! ni doprovnimi prostŕedky. 2'

Je]i ną d pŕoÝ i dflżze pro vodorovnou pravu rybouran ,ch hnot p ekážka, pro kterou je nutno rybouŕané hnoty p ek! dot z
jednoha doprovniho prast edku no druh , oce uje se toto doprava v koždém ilseku softostotně'

za uložení betonového na skládce

Poptatek a utožení stavebmho odpadu na sktádce (sktádkovné) betorcvého

PSC

PP

PSC

Pazn mko k souboru cen:
ĺ. ceny uvedené Ý souboru .en lze po dohodě up.o . podle nistnich podm'nek' 2. uloženi odPod neovedeh\i<h v souboru cen se

o.e uje indivi du lně. 3, v .efu.h je zapożi t n Pplatek Ża ukIäd ni odpadu dle z kono 1 85 l 2ao 1 sb. 4. P i podné drceni stavebni ho

odrydu lze o.eniť.eio i souboru .en 997 aa- 1 Drceni stavebniho odPodu z katalogu 8o0- De o[ice objektt1'

0,5'3,825+44,1 45

uRs 2016 011 509,t

cs uRs 2016 019 211200,00

Poptatek a utoŁní shvebního odpadu na skLádce (sktádkovné) z asfatbv ch povrch'i

46,058

za utožení z na sktádce



PSC

Pozn mko k souboru cen:
1 ' ceny uvedené v souboru cen lze N dohodě upravit pdle mistnich pdnínek, 2. Uloženi odpddť! neÜveden, ch Ý souboru cen se
o<e uje indi du lně. 3. v cenách je zopočit n poplatek za ukl d ni odpadu dIP z kona 185l2N1 sb. 4. P ipodné dÍcení stavebniha
odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpodu z katolosu 800-6 Denolice objektit.

za utožení z kameniva na skládce

Poplatek a ltožení sbvebního odpadu na sktádce (skládkovrÉ) Ż kameniva

P esun hmot

Pozn mka k soubru .en:
l. ceny uvedehé v souboru cen lze po dohodě upravit podle nistnich podmínek. 2. uložení odpodi! neuvedenych v souboru cen se

oce uje individu lně. 3' v cercch je zopočít h poplatek Ża ukládánj adpadu dle Żákona 185/2001 sb. 4' Piipodné drceni stovebniho
odpddu lze ocenit.enomi souboru <en 997 0o- 0 Drceni stavebniho odrydu z kaťalogu 800'6 Denolice objekt .

00

PSC

D 998 4Ż 894,Ż2

2016 016tKa7

2016 0147trubni vedení z trub zP e$n hmot thmotK88

PSC

P *un hmrt p o trubní vedení htoubené z trub z ptastichkh hmot nebo sktotemlnáto ŕh prc vodovody rebo kanalizace v otev eném

n kopu dopravní wdátemst do ĺ 5 m

P Żnáfrkr k srubÔru @n:
1 . Položky p esunu hm t nelze uži t pro ze frinu , syponiny ' štěrkopi sek, kamenivo ąp ' P i padn noni pulace s ti to mdte ri le m se

o.e uje fuubore cen 1 2 .a-1 ĺ vodorovné pŕemistění vikopku nebo sywniny katalogu 8a0-1 ze n' pr .e.



KRYCí LlsT soUPlsU

Stavba:

obj kt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náktady

KSO:

Místo:

827 21

t<.ri. škudty a Lhota pod P etoučí

Zadavatet:

VaK Pardubice a.s.' Teptého 2014' Pardubice 530 02

Uchazeč:

Projektant:

lKKo Hradec Krátové, s.r'o., B í. Štefan 23E, HK

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základni

snĺžená

CC.C7:

Datum

ĺč:

DlČ:

lČ:

Dlč:

lč:

DlČ:

záktad daně

2t2 000,00

0,00

Sazba daně

Ż1'o0%

15,00%

212000,oo

Vfie daně

44 5Ż0,00

0,00

Cena s DPH v czK 256 520,00

Sttana 22225



Stavba

Objekt:

REKAP|TULACE čuxĚNí soUPlsU PRACí

Místo:

zädavatel:

Uchazeč:

VRN - Vedlejšĺ rozpočtové náklady

k. . škudty a Lhota pod P etoučí

VaK Pardubice a.s., Teplého 20ĺ4' Pardubice 530 02

Kod dítu _ Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady

VRNí _ Prrjzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 _ Za ízení staveniště

VRN4 - lnžen rská činnost

VRN7 - Provoznívlivy

vRN9 _ ostatní náktady

Datum:

Projektant: lKKo Hradec Králové, s.r.o', B í.

Cena cetkem [CZK]

212 000,00

212 000,00

s2 000,00

40 000,00

20 000,00

70 000,00

30 000,00
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Stavba:

Objekt:

souPls PRACí

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VRN - Vedlejšĺ rozpočtové náklady

k. . Škudty a Lhota pod P etoučí

VaK Pardubice a.s', Teptého 2014' Pardubice 530 02

Datum:

Projektant: lKKo Hradec Králové, s.r.o., B í. štefanrj 238, HK

Pč Typ Kd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

Náklady soupisu celkem

VRN

VRN.I

Vedtejší rozpočtové náktadyD

212 000,00

212 000,00

52 000,00D

PP

Pr zkumné,

Hydrogeotogick dohted záktadní

prace

8 000,008 000,00:1 ,000K ;01 i Hydrogeotogick dohted základnĺ1 ĺ35000R1

uRs 201 013 000,003 000,001,000K :o1 1 303000 :Archeotogická nnost bez rozlišenĺ
:!Ż

PP

P

Pr zkumné, geodetické a projektové práce prrizkumné práce archeologická činnost bez roztiš ní

Pwjnko k položcę:
- orcheologicki dohled ą zliktodní prÍ'zkum

ÚRs 2o16 018 000,001 ,000: 8 000,00iK io1zĺo3ooo :Geodetické práce p ed \^i'stavbou3

PP

P

Pr zkumné, geodetické a pajektové práce geodetické práce p ed VJj'stavbou

Pozilimko k Polożce:
- Ýyt čql stdvby - trosy kdMlimce o objekti)
- wt,čĐi inženlBk ch siti

'ĺ,000i s 000,00: 5 000.00ics ÚRs 2o16 01K i01 2303000 lceodetické práce po vistavbě4

Pr zkumné, geodetické a prcjektové práce geodetické p.áce po i'stavbě

Ponźmką k položce:
1l mě qi skutečného proved í stoÝby
2l whotovení ge etrick ch plrintl

PP

c5 ÚRs 2o1 011 000! 20 000,00: 20 000,00t( i01 31 03000 !záměry' studie bez roztĺšenĺ5

Pn:lzkumné, geodetické a prcjektové práce prcjektové práce záměry, studie bez roztišení

Pominka k položce:
- hrydrijni a povod ovj| pI n během vbtavby

PP
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ÚRs 2016 01I 000,00I 000,00i1,000Dokumentace skutečného provedenĺ stavbyK !0132540006

PP
Pruzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby ( krepvá a textová) skutečného provedení
stavby

Żaizení staveništěD VRN3 40 000,00

1 ,000: 40 000,00: 40 ooo,ooics ÚRs 2o16 01Za ízení staveniště030001000K7

záktadnĺ rozdětenĺ pn]vodních činností a nákLadl] za ĺzení staveniště

Poh mko k položce:
- irproÝą plehy pro zs , ząjištěni energil , zizenl wbo ení , oplocení , ětlení a zdbezpečeni , znśeni zs

PP

P

D VRN4

PP

činnost

lnžen 6ká činnost dozory autorsk dozor prcjektanta

20 000,00

cs uRs 201 015 000,00'l ,000i 5 000,00iio41 I o3ooo iAutorsk dozor projektantaK8

c5 ÚRs 2o16 o11 ,ooo: 5 ooo,ooi 5 000,00K :041,t03000 iKoordinátor BoZP na staveništi9

lnžen rská činnost dozory k@rdinátor BozP na stavenĺštiPP

cs ÚR5 2o1 o110 000,00ĺ0 000'00!1,000!043í 94000 iostatní zkouškyĺ0

PP lnžen Bká čĺnnost zkoušky a ostatní aĚ ení zkoušky ostatnĺ zkoušky

Pozn!źhko k položce:
- f,ap ' pro edqi hutnÍcí.h zko|śek v k unikącích

Provozní vlĺvyD VRNT 70 000,00

ÚRs 2o16 0140 000,0040 000,001 ,000iozzoozooo lsitniční p.ouo'
:iK1'ĺ

PP

P

Htawí tituty pnjvodních činností a náktad provozní vtivy sitniční prorcz

Ponimkd k položce:
- ezqidoprow místěstdw
- doprawě inžflreké opot í - zizeni, Údržbd, p Đístění o odstroněni doč6ného doprdwiho z@čeni po dobu vlstavby
- projedilźni doprąWího ffič i k dqrdvním omezen m s poÝě enmí organízocemí

cs ÚRs 2o1 3 0130 000,0030 000,001,000;ostatní provozni Vtiw079002000K12

PP

P

Htavní tituty pr vodních činností a náktad provozní VtiW ostatní provozní vtivy

Pománka k položce:
- frźklądy N p ípodné p eložky stlávojících inž. síti

D VRN9 ostatní

Htavní titlly pr vodních činností a náktad ostatní náktady sÚvi*jící s objektem

Pozfrimką k položce:
- z zen o zobezpečeni provizomích vstlĘ a vJezdt! ke sfuivojicím objekt m po dobu vlstovby

PP

P

uRs 201 6 0130 000,001 ,000! 30 000,00!ostatnĺ náklady související s objektem09 r 002000Kĺ3
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