
SMLoUVA o Díto
číslo:o2/2ot7

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č,.89/2oL2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník)'

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s 9 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.201a (dále také jen oP), které jsou

přílohou č. 1smlouvy o dílo

l. sMtUVNíSTRANY

L/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstĹ Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Josef Fedák - místopředseda představenstva
lčo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovní spojení: ČsoB, a.s.

č' účtu: 17699313/0300
telefon: 466798 4LI
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng' Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fĺalková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech p|nění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určen zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovĺtel: REOP v.o.s.
sídlo/místo podnikání: Jana Zajíce 960,530 12 Pardubice
společnost je zapsána v oR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

oddílA,vložka 3491

zastoupena: odráška Jan,jednatel společnosti
lčo: 48155641
DlČ: cZ48155641
bankovníspojení: MoNETAmoneybank
číslo účtu: 2750452410600
telefon: 73906OL47
fax:

e-mail: r.e.o.p@seznam.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

odráška Jan
ve věcech technĺckých a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: 

odráška Jan,Eduard Šmejdíř
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tl. pŘeorvlĚľ sMLoUvY

r/ předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnĺcká a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, nenĹli objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavební úpravy v areálu sídla objednatele, a to v rozsahu
prací a dodávek specifĺkovaných v projektové dokumentaci ,,sTŘEDlsKo ELEKTRO VaK Pardubice -
stavební úpravy - změna stavby před dokončením" z července 2oL7, vypracované společností A-
PRoJEKT Pardubice, s.r.o., zodpovědný projektant: lng. arch' Pavel Tománek. Předmětnou
projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným
podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení
díla a zajištěníveškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázánířádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve
studních,

o zařízen( staveniště,
o obstarání zařízení a materĺálu, výroby, dopravy, dodánĹ proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
o revize dokladující funkčnost zaŕízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č.

22/L997 Sb. o technických požadavcích na rnýrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvamĺ komunikací,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytujĹ
o čĺnnost odpovědného geodeta,
. zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,
o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškeąŕch dalších prací souvĺsejících se zhotovením díla.

4l Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakoŽ i doklady nutné pro
vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
o vytýčení a ochrana všech podzemních zaŕízení v zájmovém území stavby na základě Wjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zaŕízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
o kompletačníčinnostizhotovitele
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. ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BoZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset btŕt z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovĺtel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem'
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na

takovémto objektu čĺ zařízení nezahájí.

7lDílo bude provedeno vnáleŽĺté kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle
Čsru a dalších p|atných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy čsN (rozumí se tím i ČsN EN), jejĺchž použití přĺchází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realĺzační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem,,beze změn",
c} každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovĺtele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vypl'ŕvat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměřenískutečného provedenídíla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou b'ýt zakryty až po zaměření
Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

tL/Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
stavenĺště.

b) Stavebního povolení vydaného kvýše uvedené projektové dokumentaci, pokud se pro tuto
stavbu stavební povolení vydává.

c| 7ávazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení prováděnídíla zhotovĺtelem do předání díla objednateli.

t2ĺ v případě rozporr) při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotliuých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).
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lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech

A) Termín zahájení díla:09 /2077

B) Termín dokončení díla a jeho předáníobjednateli: 02l2o18

2/ Místo plnění se nacházív areálu sídla objednatele v Pardubicích.

lV. CENA DítÁ

1/ Cena díla v rozsahu čl. lll' této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovite|e, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále narnýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy'

Cena celkem bez DPH

(slovy: třimĺlionypětsetosmdesátsedm tisíc korun českých}

3 587 00ą_Kč

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv

změny; toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll' této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkorĺým rozpočtem), který je Příĺohou č' 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele ,,sTŘEDlsKo ELEKTRO VaK Pardubice - stavební úpravy - změna stavby před
dokončením".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP a podléhají též podmínkám dle platné právní
úpravě (zákon č.I37/2006 Sb., o veřejných zakázkách)'

V. PIATEBNí PoDMíNKY

]./ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotovĺteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadrŽovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce Wstavízhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednatelĺ. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjĺšťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle v'ýkazu uýměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem'

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41

aE a3| bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 592e) zákona č.
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňorĺŕch dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-lĺ poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plnění ve uýši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

V|. zÁnurn

1/ Zhotovitel poskytuje objednatelĺ až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat uýsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršenĺ parametrů, standardů a jakostĺ stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP

Vl!. sMtUVNí PoKUTY A FINANčNí zÁnuxł

1/ V případě, že zhotovĺtel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl' lll.
odst. 1 písm. C)této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
o,05% zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1800,- Kč za každý byť započatý den
prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst. 1 písm'
B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.l 800,_Kč za kaŽdý byť započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.

Xll. odst. 4oP,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve rnýšĺ o,05% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.l 800,_ Kč zakaždÝ byt započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovĺtel neodstraní vady či nedodělĘ uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj'l 800,_Kč za každý byt započad den prodlení, a
to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovĺtel nepředá objednatelivyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši
5.000,_ Kč za každý byt započatý den prodlení'
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6/ V případě, že zhotovĺtel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování iakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.1 800,- Kč zakaž.dý byť započatý
den prodlení, ato za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve uýši 0,05% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.l 800,_ Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výšĺ 0,a5% z dlužné částky zakaždý byť započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená rnýznamu zajištěné
právní povinnosti a prohlašujĹ že jsou sivědomy své povinnostĺ k jejich úhradě bez ohledu na jejich

zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody'

10/ Smluvní strany se dohodly, že V tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené
ve oP článku XX. Finančnízáruka.

Vll!. pŘroÁľí DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předánía převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví oP

lx. UKoNčENísMtoUVY

1/ Smlouva může b'it ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP.

x. sPotEčNÁAzÁvĚnečruÁusTANoVENí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které woří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel uýslovně prohlašuje a suým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezuŕhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanoveníoP je rozhodující ustanovenítéto smlouvy. Smluvnístrany se uýslovně dohodly
na vyloučení účinnostĺ následujících ustanovení oP: čl. xX. Fl NANčN í zÁRU KA

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po

stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e_mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-lĺ u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran'
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle s 1765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4l obé smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

Smlouva o dĺIo - sTŘEDtsKo ELEKTR? VaK Pardubice - stavebnÍ úpravy - změna stavby před dokončením Strana ď7
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5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva wpltŕvající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vznĺklá z této
smlouvy nesmí b'it postoupena bez předchozÍho písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, čijiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vypl'ývající a vznikající
občanským zákoníkem.

7 / Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá
účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejÍm obsahem. obě
strany prohlašujĹ že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna 2014

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

Příloha č.4: Změna stavby před dokončením - rozhodnutí

V Pardubicíc n an" ..ł/':.? )-" 1Ł /7V.,.Pardu

Za zhotoviteleZa objednatele:

Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ę-:ffiäľľ:ľ,'ŕ'ffi

odráška Jan
Jednatel společnosti
REOP v.o.s.

iREOP v"@.s"
rtavebnł a obchodnĺ'člnnoat

Jana Za|ĺce 960
53012 PABOUBICE
DłČ.n7aeĺ$Ętrĺ

7
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Kód:

Stavba:

JKSO:
Místo:

Objednatet:

Zhotovitet:

Projektant:

Zpracovate[:

REOP v.o.s' Pardubice

Poznámka:

l Rlř-(o) iP \ý/" o,, Lt].
:.;tavłLrní'ł ĺrľr'":łle,ĺľlí tliłlllcll

.iĺl ri ĺr j.ĺtlíc,ě ?t{'i

sljÚ ĺ e ľl,ľtĺ:t'lpiĺ-:f
t.'!ĺ1' ľ'łąÍ}j ĺ'llľ''l '

SoUHRNNÝ LlsT STAVBY
7:0170399

Středisko ELEKTRo VAK Pardubice -změna stavby před

dokončením 
CC-CZ:

Pardubice Datum:

lČ:

Dlč:

lČ:
Dlč:

lč:
DlČ:

lČ:

Dlč:

3 587 000,48
0,oo

3 587 000,48

Náktady
0statní

Cena bez DPH

z rozpočtů
náktady ze souhrnného listu

DPH záktadní
snížená

Ż1,00ľo

15,00%

ze
ze

3 587 000,48
0,00

753 270,',|o
0,00

Cena s DPH V CZK 4 340 270,58

Projektant

Datum a s: Razítko

Objednavatel

Datum a Razítko

Zhotovitel

Datum a Razítko

Zpracovatel

lRilĘ(O)iFĐ V.CI".$"
*tavgŁrnĺ a nhłlhcdľrí činnclst

,.t

$*ĺ
qil

9ť;ü
UE}CE

'i

Datum a Razítko
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatet:
Zhotovitet:

REKAP|TULACE oBJEKTŮ sľłvgv
20170399

Středisko ELEKTRO VAK Pardubice _změna stavby před
dokončením
Pardubĺce Datum:

Projektant:
Zpracbvatel: REOP v.o.s- Pardubice

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DpH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 3 587 000,49 4 340 270,59

so-02 Stavební práce 2.np změna stavby před
dokončením dle PD 05117

Stavební práce 1.np změna stavby před
dokončením PD o5l17

Montážní řemesla -zTl,UT,ELE'a VZD

1 799 808,99 2177 768,87

808 837,50 978 693,38

97B 354,00 ĺ ĺ83 808,34

2) ostatní náklady ze souhrnnéhp listu 0'00 0,00

Celkové náktady za stavbu 1\ + 2\ 3 587 000,48 4 34O 270,58

so_oĺ

so-03

StranaT.zZ



Stavba

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatet:

Zhotovitet:

Projektant:

Zpracovatet:

Poznámka

KRYCÍ LlsT RozPočTU

Střédisko ELEKTRO VAK Pardubice -změna stavby před dokončením

so-02 - Stavební práce 2.np změna stavby před dokončením
rllp PD OSl17 

CC-CZ:
pardubice Datum:

lč:
Dlč:

lČ:

Dlč:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

Náktady z rozpočtu
ostatní náktady

Cena bez DPH

I 799 808,98
0,00

1 799 808,98

DPH záktadní
snlzena

21,00%

15,00%

ze
ze

ĺ 799 808,98

0,00

377 959,89

0,00

Cena s DPH v czK z 177 768,87

Projektant

Datum a podpis Razítko

ObjednavateI

Datum a podpis Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatet:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

Středisko ELEKTRO VAK Pardubice -změna stavby před dokončením

so-02 - Stavební práce 2.np změna stavby před dokončením
dte PD 05ĺ17
Pardubice Datum:

Projektant:
Zpracovatet:

Kód - Popis

í) Náktady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svisté a komptetní konstrukce

317 - Přektady

34-Stěnyapříčky
4'ĺ - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

417 - Věnce železobetonové

61 - Úprava povrchů vnitřních ;

ó2 - Úprava povrchů vnějších

ó3 - Podtahy a podlahové konstrukce

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - Lešení fasádní

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

9ó - Bourání konstrukcí římsy přitehlé budovy budovy

997 - Přesun sutě

99B - Přesun hmot

PsV - Práce a dodávky PSV

712 - Povtakové krytĺny

7í 3 - lzolace tepetné střech

733 - ZTl+UT+VZD-přípomoce prp řemesla

740 - Etektromontáže - přípomoce zednické

743 - Hromosvod

7ó3 - Sádrokartonový podhted

764 - Konstrukce ktempířské

766 - Konstrukce truhtářské

766-1 - Konstrukce truhtářské-kuchyn.linka

7ó7 - Konstrukce zámečnické

771 -Podtahyzdtaždic

776 - Podtahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obktady

7B4 - Dokončovací práce - matby a tapety

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady

Cena cetkem [CZK]

1 799 808,98

1 060 114,23

22r 336,97

18 519,7Ż

48753,20

169 7.60,08

19 606,93

94 990,60

170 923,33

68 167,74

0,00

Ż4 582.,Ż4

v 41Ż,1Ż

50 988,38

14 661,7Ż

147 911,Ż0

576 075,7Ż

5ĺ 633,88

66 075,:61

16 9Ż0,00

11 ĺ86,00

17 202,08

71250,23

9Ż747,79

12Ż789,63

í2 585,ó5

11 878,99

í9 051,í9

40 9Ż0,96

z8 511,69

13 322,0Ż

163 619,03

2) ostatní náklady

Strana 2 z ĺ2

0,oo



Ceĺkové náktady za stavbu 1'1 + z\ 1 799 808,98
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatet:
Zhotovite[:

RozPočET

Středisko ELEKTRO VAK Pardubĺce -změna stavby před dokončením

so-02 - Stavební práce 2.np změna stavby před dokončením
dte PD 05ĺ17
Pardubice Datum:

Projektant:
Zpracovatet:

pČ Tý
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpoćtu 1 799 808,98

HsV - Práce a dodávky HSV
3 - Svisté a konstrukce

1 060 114,23

225 336,97

8r7'4r0
5oučet

34,800

34,t00

ĺ K 31 12381 1 5
Zolvo nosne Vnltrnl PuKUlľtLKM tt Joo
mm pevnosti P 10 na MVC

m2 1 íĺ8,ó034,BOOl 38927,28

z K 31 1 23821 I Zolvo nosne vneJsl PUK(Jll-|tR/vl tt lĺ40

mm pevnosti P í0 na MC m2 1 ĺ 5,30ĺ 1 588,ó0I 183 167,17

18,31'.2,75

5,25'2"2,75
.1,25'1,75*7

-0r9'2r05
-0,6'1,6
(2'ĺ 8, 31 +2'5,25)-0,25

2'5,85*0r75
(1 8,31 -8,7)"0,75

118,31-8,7)'.z.,75
Součet

50,353

28,875
-ĺ 5,31 3
.ĺ 

'845.0,960

11,780

8,775
7,208

z6,4Zg

3 K 346971112
lzotace mezi priclry proti śiřeni zvuku
tepenkou oískovanou m2 54,930 59,03 3z4Ż,5z

317-P

34 a

11

18 5't9 7Z

4875 Ż0

1'1 ,0+1 ,25+7'1 ,5

3,Ą5"z,9
-0,9'2,15

4,15',2,9'Z

1,65'2,9
-0,9'2,15

Z,Z'Z19
1,s'.z,g'.Ż
?,0'2,9
-0r7'Ż115"2

016'219

Součet

12,750

10,005
-ĺ,935

24,070
4,785

.ĺ,935

ó,380

8,700

5,800
-3,010

1,749

54,ó00

4 K 317168112
preKlao KeramtcKy plocny s 1 1,5 cm 0t
ĺ25 cm kus 4,000 z87,6Ą ĺ 150,56

5 K 317168122
PreKtao keramicky ptocny s 14,5 cm dl
125 cm kus 2,000 330,88 661,76

6 K 3171 68ĺ30
PreKtao keramicKy vysoĺ(y v Z3'E cm dl
í00 cm kus 5,000 282,00 1 4ĺ0,00

7 K 3171 681 3ĺ
PreKtad keramicky vysoký v 23,8 cm dl
125 cm kus 5,000 321,48 1 607,40

I K 317168132
PreKtao Keramĺcky vysol(y v 23'6 cm d[
ĺ50 cm kus 35,000 372,U ĺ3 028'40

9 K 317998114
lepetna rzolace mezt prektady v 24 cm z
oolvstvrénu tl 90 mm m 12,750 51,89 661,60

í0 K 342748112
mm

m2 54,ó00 576,22 31461,61
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pČ TY 
Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]Popĺs

635,44 17 291,59m2 27,2111 K 34Ż248113

-0,9*2,25'.2

Součet

41 - a

17,41'5,25

417 - Věnce železobetonové

konstrukce ozemních staveb

31,2'62
-4,050

27,212

91,403

169 2.60 OB

19 606 93

í69 260,08m2 9ĺ,403 ĺ 851,80a keramobetonových nosníků dl1Ż K 411168Ż65

13 K 4ĺ 73881 36
ZtuŻujlcl venec KeramlcKycn stropu tt
?9 cm nrô vněiší zdl ś 44 cm

m 28,8ĺol ó80,56 19 60ó'93

17,41+517'Ż 28,8ĺ0

61 -Ú ů vnitřních 949

(Ż'1,5+2'1 
'25)'7

2"ĺ,8+2'0r9
Ż'113+2'016

Součet

38,500

5,400

3,800

47,700

m 47,700 120,32 5739,26K ó'l999500í
zaciŠtěni omiteĺ( l(olem ol(en' dverl,
oodlah nebo obkladů14

'ĺ5 K 612ĺ3ĺ101
cementovy postriK vnltrntcn sten
nanasenv cetootosne rucne

m2 266,711. 62,13 16 570,75

17,41',2,6'.2 ;

Ż'514'216
-0,6'1,3
-0,9"ĺ,8
.1,25'1r5'.7

Mezisoučet
3,45'.2,9
.0,9'2, ĺ 5

4,15'.2,9'.2
1,65'.2,9
-0r9'2r15

2rZ'Z19
1r5'2rg'Z
2,0'z19
-0,7!2,15'Z

0ró'2r9
Mezisoučet
5,39"2'2,9
-0r9'2rZs'.Z

Mezisoučet
Součet
1 03, 087+54, ó"Ż+77,21Ż'7

90,532

28,080
-0,780

-1,620

-13'ĺ25

ĺ03,087
í0,005
-1,935

24,070
4,785

-1,935

ó,380

8,700
5,800

-3'0ĺ0
1,740

54,600

31,262
.4,050

27,z1z

184,899

266,711

266,711-40,3

oVrchů ších

1 8,55'3,4
z'6,26'.3,4
Mezisoučet plocha ze 3-stran

18,55'.3,912
Mezisoučet

I

ó3,070

42,568
í05,638
36,173
36,173

16 K 612321111

vapenocemenlova omltKa nruoa
jednovrstvá zatřená vnitřních stěn
nanáĘená rrlřně

m2 266,711 143,82 38 358,38

17 K 612311131
PotaŽeni vnitŕnich sten vapennym
štukem tloušťkv do 3 mm

m2 226,411 94,00 21282,63

4138,16m2 13,300 311,14Hrubä výptn ryh ve stenacn mat[ou
iakékoll šířkv Ńhv1B K 612135101

8901,42m2 13,300 669,28vapenocementova stuKova omltKa ryn
ve stěnách šĺřkv do 1 50 mm19 K 61?3251Zl

470,94 79 958,08m2 169,784z potystyrénových desek tt do 120z0 K 62ŻŻ11021

6Ż-Ú rava

Strana 5 z í2
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pČ Ty 
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ćetkem [CZK]

(18,55+2'6,Ż6)'1 ,4

Mezisoučet atika vrch a boi vnitřní

-7',1 ,25'115
'0r6*'tr3
-0r9'ĺ,8
Mezisoučet otvory

5oučet

43,498

43,498

-13,125
.0,790

-1,620

-15,525

169,784

26,250
3,200
4,500

íó,ó00
16,600

47,60A
47,600

38,500

5,400

3,800

17,700

1,260
0,720
1,980

54,930

42,980

3,ó84

5,31 3

.10,125

-1,620

95,162
142

13,125

1,620

0,780

I 5,525

(z'1,5'1,251"7
2'í,3+0,6
2'í,8+0,9
Součet

Ą,15'.4
Mezisoučet svisté
2'1 8,55+2'5,25

Mezisoučet atika
Součet

(Ż'1 ,5+2'1,75)'7
Ż'1,8+Ż'019
7'113+7'016

Součet

(2'1,35+ĺ ,5)'0'3
(2"0,9+0,6)'0,3

Mezisoučet
I 8,31"3,0

?'.6r14'.3,5

?'.6,'.14'*0,3

(1 8,31 -0,6)'0,3
-1,5'1 ,35'5
-0,6'0r9'3

Mezisoučet
Součet

7'.1,25'.1 ,5

1'0,9'ĺ,8
1'0,6'1,3
Součet

dtahové konstrukce

9s0

2 1 hl 283759390
deska Íasrdil porystyrenova EPs lU r
1000 x 500 x 120 mm

m2 173,t80 246,28 42 ó50,77

ŻŻ K 622212051

MOntaz KontaK[nlno zateptenl vneJslno
ostěnĺ ht. špalety do 400 mm z
nôlv<tvrpnlI tl ĺla 4o mm

m 33,950 ĺ 88,94 6 414,51

23 lvl 283759300
c,esKa Iasadnl poIystyrenova E'ť> lU r
1000 x 500 x 20 mm m2 6,788 40,98 278,17

m2 169,784 ĺ 3,35 z?66,6224 K 62Ż251101

r[|pla[eK K ceĺlaĺĺl KoĺlLdKLĺllĺlQ ZdiePteĺll
stěn za použití tepetněizotačních zátek
z nnlvqfvrenr I

25 K 6Ż2Ż5200Ż Montáž ostatních lišt zateptenĺ m 64,200 47,28 3 035,38

2ó łvl 590514800
Iišta rohová AI lol 10 cm s tkoninou baĺ.
2.5 m m 67,410 17,01 I 146,64

Montáž ostatních tišt zateptení m 47,700 47,28 2255,2627 K 622Ż5Ż002

28 łÁ 590514750
proÍtl o(enni zaĆiŚťovac, s tkllninou -

Thermosnoi 6 mml2.4 m m 50,085 30,93 I 544,12

z9 K 6225210Ż11

l enKovrs[va 5ltlKaI'ova zrĺtl[a oĺIll[Ka Il'
2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 97,142 1 3í ,ó0 12783,89

t 0,321 52 264,00 16 776,74585622090 weber.pas stllkát zrnítý 2 mm30 l,łl

1372,40k9 17,485 78,4931 lłl 585622300

29,39 440,75m2 15,52532 K 6299910't1

3 393,40 27 486,54m3 8,100
Mazanlna [l oo öU mm z Detonu
prostého bez zvýšených nároků na
nrn<třerlí rŕ' c.?Ąl10

33 K ó313ĺĺ116

63 - Podta a

108'0,075
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MJ Množsiví J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]PopispČ Ty 
Kód

m3 8,100 213,stržení poyrchu spodní vrstvy před34 K 631319171

711,188, 87,80m3
mm za

35 K 63't3ĺ9181

24 158,00 7 899,67t 0,mazanin svařovanými sítěmi KariK 36202136

33í 
'82

29 432,43m2 88,700Potěiánhydritový samonivetacnl tt oo
50 mm C20 lĺtÝK 63Ż441Ż1537

909,54m2 4'ĺ00 221 84V_yrovnávacĺ potěr tt do 50 mm z ML 15

nroverlanÝ v oásu38 K 63Ż4510Ż4

108"0,00303

(7'1 ,Ż5+0,9+0,6)*0,4

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - Lešení fasádní

(Ż1,

95 - Různé dokončovací konstrukce a

96 - Bourání konstrukcí řitehté

z0'0,2'0,5'1rz

20+19.0,5

997 - Přesun sutě

327

9

4,100

132,873

staveb

29,500

0,00

Ż45 24

641 1Ż

50 988 38

14 661 7Ż

Montáž lešení řadového trubkového
tehkého s podlahamĺ zatĺžení do 200

kg/m2 š do ĺ,5 m v do ĺ0 m
m2 13Ż'873 51,70 ó 869,5339 K 94111',t131

8992,84
Příptatek k tešení řadovému trubkovému
tehkému s podtahami š ĺ,5 m v 10 m za
první a ZKD den použití

m2 132,873 67,6840 K 941111231

4158,92
Demontáž lešení řadového trubkového
lehkého s podlahami zatíženĺ do 200

kglm2 š do ĺ,5 m v do 10 m

m2 't32,873 31,304 1 K 941111831

4 560,95m2 88,700 51,424Z K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních

staveb s lešeňovou podtahou v do 3,5 m

zatĺžení do 150 kg/m2

m2 72.,?988,7OOI 6 41Ż,1243 K 952901111

m3 3 ĺ30,202,4OOl 7 512,484Ą K 96205Ż211
Bouranl zolva naozaKtaooveno ze l'ö
ořes ĺ m3

654,24 ĺ 3 084,80m2 20,00045 K 440351265

Zrlzenl pooperne Konst'IuKce 5LÍecĺl Y uo

ó m pro ttouštku střešní konstrukce přes
í0o cm

m2 20,000 91,46 1829,Ż0
uostranenl pooPeÍne KonstruKce 5[recn
v do ó m pro ttoušťku střešnĺ konstrukce
nřac íôo rm

46 K 440351266

29,500 9ó8,20 28 5ó1'90Řezání Žs kcĺ ht do 2Q0 mm stěnovou
pitou do průměru v.iztuže ĺo mm

m47 K 977211111

48 K 997013Ż11

vnltro5tavenlStnl ooPrava )uLl .r

vybouraných hmot pro budovy v do ó m

n tane
t 8,705 486,92 4238,64

49 K 99701 3509
Přĺptatek k odvozu suti a vybouraných
hmot na sktádku ZKD ĺ km přes 1 km

t 8,705 98,70 859, I I

50 K 99701 35ĺ 1

uovoz sutt a vyDouÍanycn nmo[ z
mezisktádky na sktádku do ĺ km s

nllnYpnim : <a <lnřením
t 8,705 277,30 z 413,90

51 K 9970ĺ 3801

ľoptaleK za utozenl staveDĺtlĺ|o

betonového odpadu na sktádce
í<klárlknvnél

t 8,705 117,50 1022,84

5Ż K 997013822

PoptateK za utozenl Staveonlno oopaou 5

oteji nebo ropnými tátkami na sktádce
ĺ<kláŕlkŕ'lvnél

t 2,897 2 ĺ15,00 6 127,16

147 911,20958,801t 154,26799801 8002 Přesun hmot ruční pro budovy v do í2 m53 K

998 - Přesun hmot
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pČ Ty 
Kód Popis MJ MnožstVí J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové

98,269'Ż

17,21'5,71

17,21'.5,71

17,Ż1'5,71

713 - lzotace tné střech

18,3ĺ +2'5,85-0,ó

ĺ 96'538

98,269

269

29,410

576 075,72
51 633,88

66 075 61

98,

1 5,89 1561,49m2 98,269K 7ĺ2300833
odstŕaněni poVlaĺ(ově l(rytiny strecn oo

10'třívrstvé54

3Z8,ZZm2 I 96,538 1,67Pripratek k odstraněnĺ povtaĺ(ove Krytlny
střerh ílo 10' zKD vrstvu71230083455 K

56 K 712300841

Uostranenl povtaKove Kĺyllĺ|y sLĺcLll UU

10'odškrabáním mechu s urovnáním
n^vrfht l ä ôal<tpnlm

m2 80,269 14,48 1162,30

57 K 7í2300843
uos[ranenl poVtaKove Kry[lny 5lÍecĺl o(,

10' od zbytkového asfaltového pásu
nrl<plłiním

m2 90,269 24,8Ż 2240,48

5B K 712300845
DemontáŽ ventitacni htavice na ptoche
střeše sktonu do í0' kus 2,000 57,81 115,62

59 K 712311101

yroveoenl PovtaKove Kĺylllly 5LĺeLĺl UU

't0' za studena takem penetračním nebo
:cf:ltnvrim

m2 98,269 7,31 718,35

60 lý1 111631500 lak asfoltoý ALP|9 bal 9 kg t 0,029 45 778,00 ĺ 327,56

61 K 71Ż341559
Provedení povlakové krytiny střech do
ĺ0' pásy NA|P přitavením v ptné ptošp

m2 98,269 78,Ą0 7 704,29

12 322,50m2 113,009 109,4lvl ó28522640
pds s moclurKovanym asJottem u.asreK
40 SoecÍal mlnerol62

7 704,29m2 98,269 78,40712341559
Provedení.povl,akové krytlny střech do
10' pásy NAIP přitavením v ptné ptošeó3 K

131 ,60 14 871,98m2 113,00964 il 6285225ó0
pds aslalrcvany mocllJrKovony >ě'
Elastek 40 Speclal dekor

ĺ 576'80% 500,57ĺ 3,ĺ5Přesun hmot procentnl pro Kryilny
novlakové v oblektech v do 12 m65 K 998712202

12 013,20m2 90,000 133,48MontáŽ izolace tepetné tepením
cetoptošně rohoží, pásů, dí[ců, desek66 K 713111127

49 359,02m2 91,800 537,68dďska EPS 10o z kaštrovanö Y 60 5 35

3000x1000x200 mmó7 lvl 283722090

94,47m2 0,300 314,90desKa z pěnověho polystyrenu EPs 15o 5

10O0 x 500 x 100 mmóB łv| 283759140

12,22 359,39m 29,410713141211
MÓntáŽ izolace tepetné střech plochych
volně ooložené atikový ktín69 K

70 tÁ ó31529080
klin atikovy Pŕechoclny l5UvEK A,í
tI-100 x1000 mm3

m 29,410 101 ,52 2 9i5,70

71 K 99871320Ż
PíeŚÚn hmot Procentni pro izotace
teoelné v obiektech v do ĺ2 m % ó48,1 í 8 1,95 ĺ zó3'83

16 920,001,000 16 920,00Stavebnĺ přĺpomoce77. K 7331209

733 - ZTI+UT+ oce řemesta

740 - Etektromontáže' moce zednické

743 - Hromosvod

16 920,00

11 186 00

17

ĺĺ 186'001,oool 1ĺ 186,00|sou
har740-PC

ELEKTRO- stavebnl prlpomoce seKanl

Ńh a ieiich zapravenĺ73 K

4220,60ĺ,000 4220,60kus
Cetková prohtídka elektrického rozvodu

a zařízení do 100 000,' Kč74 K 740991 ĺ 00

3 703,ó040,000 92,59kus
MontaŽ kotevnich Šroubü pro tana

hromosvodůK 741311192.75

5 37ó,80m 40,000 134,42rontáŽ drát nebo lano hromosvoone
svodové D do 10 mm s podpěrou76 K 743621110

2733,6068,34kus 40,000MontáŽ svorka hromosvoona typ 55, )K
o1 qc 2 šroubv74362210077 K

235,94 471,88kus 2,00078 K 7436Ż4110

695,ó02,000 347,80kus
mm

79 tłl 354420920
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pČ TY 
Kód Popls MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

763 - Sádroka 71Ż50,23

1 9,4+ĺ 3,9+5,0+t {,$+$,{+ĺ,3 +1,3+24,6 700

764 - Konstrukce ktem 92747 79

1 8,55 1 550

+7'0r57 ĺ90

ted

3'0r6
í'0r9
7'1,25
Mezisoučet 2.np
Součet

í,800
0,900

8,750
í ĺ 

'450
ĺ 1,450

m2 302,68s8,7OOl Ż6 847,72
mon(az )ul\ ńazel(,vel1(, P(JullrEuu a

kazet 600x600 mm na zavěšenou
nnlnzrntlřľännll nôęnôll kÓnśtntkai

80 K 763135102

mZ 93,135 4ó5,30 43 335,72
podhled kazetový GYPTONE Base 3t,
hrana A, tI. 10 mm, 600 x 600 mm81 tÁ 590305700

1066,79
ŕÍesun nmol procenml pro
sádrokartonové konstrukce v objektech
w łła 'l7 m

701 834 1,5Ż82 K 99876340Ż

76421Ż663
optechování rovné okapové hrany z Pz s

povrchovou úpravou rš 250 mm
m 18,550 284,82 5 283,4í83 K

8ó1 
'04

25 994,8084 K 764214607

uptecnovanr nornrcn Procn a auK Dez
rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky
katvané rř 67o mm

m 30,190

85 K 764216604

vPleLlluvcllll ĺUYllyLll Pđl cPšLu
mechanicky kotvené z Pz s povrchovou
t1nrrvnll rě 1?íl mm

m 1 ĺ 
'450 , 3ó0,96 4132,99

B6 K 764218607

Uptecnovanl rovne ĺtmsy mecnanlcKy
kotvené z Pz s upraveným povrchem rš
ń7o mm

m ,'ol ó30,74|31 19 597,09

87 K 764311606
Lemovanl rovnycn zol strecn z ľz s
oovrchovou úoravou rš 500 mm

m 11910,8727,9101 426,761

6,26'7+18,55

2'5,25+17,41

Mezlsoučet
Součet

z'6,5

766 - Konstrukce truhtářské

3ĺ

27,910
Ż7,910
27 910

ĺ3

125

1ŻŻ789 ó3

7'1 25'1

0,9*1,8

5

88 K 764311616

Lemovanl vnl[rnlcn aĽlK-rovnycn zol z ťz
s povrchovou úpravou rš 500 mm styk s
verllplĘí btlrlnvotl

m ĺ8,550 415,Ą8 7 707,15

89 K 764511602
ltao poooKapnl pulKÍunovy z řz s
novrchovotl tinravotl rš ]10 mm m 18,550 443,68 8230,26

90 K 764511642
^ULtlÁ 

Uvdllly lLĺyLllLyĺuyy, Plu
podokapní žtaby z Pz s povrchoVou
tinravotl 330/ĺ00 mm

kus 2,000 414,54 829,08

91 K 7645186Ż2

)YoQy lĺĺuĺloYe Ygeĺ.ĺle ouJlĺĺleń' ÁUleĺl'
odskoků z Pz s povrchovou úpravou
nrl'mĚrrl íoo mm

m ĺ.3,000 587,50 7 637,50

92 K 998764Ż0Ż
Přesun hmot procentnĺ pro konstrukce
ktempířské v obJektech v do ĺ2 m % 913,?'32 í 

'56
1 4Ż4,64

93 K 7666ŻŻ135 otevíravrłch výšky do í,5m s rámem m2 13,125 304,78 6 625,24

ó0 272,8094 hl 611437510 kus 7,000 8 ó10,40

514,',|8 832,9795 K 76662Ż132 m2 otevíraých výšky do 2,5 m s rámem m2 1,620

6 523,60kus 1,000 6 523,ó096 tÁ 611437310
|okno p@stove lRridlove U51A yux'töU

l.-
495,38kus ĺ,000 495,3897 K |łłontáž ptastových oken ptochy do í m2

IotevíravÝch s rámem do zdiva76662Ż216

4 248,80kus 1,000 4 248,8Qtt ó1 1437220
|okno plastové 1kŕidlove O5lA 6Ux1JU-
ltzs r-98
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pČ Ty
p

Kód Popis MJ MnožstVĺ J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

99 K 766660171
MoĺlLđZ uverĺllull ńl l(tcl ULvlĺdvyLll
1křídlových š do 0,8 m do qbtožkové
zirl lhně

kus 6,000 537,ód 3226,08

100 lł| 611601580
overe orevene vntrrn, ntaoKe PU,e
1 kř í d lové stąndard nl provede nt
7l'lvlQ7rm

kus 2,000 I 146,80 2 293,ó0

101 lvl ó11601880
overe orevene vnrtrnl naaaKe Pane
í kří d lové stondard nl prove d e ní
ROviQTem

kus 4,000 I 146,80 4 587,20

102 K 766664957 oprava a údržba dveří - výměna zámku kus ó,000 94,00 564,00

103 tÁ 5492ó0600
zameK sraveDnl zacllaDact vlozKow
K103 s nřevodem L kus 6,000 125,02 750,12

104 K 766664958
uprava a uorzDa oven - vymena KliK se
štítkV sada ó,000 141,94 851,64

105 tÁ 549146220
KllRą vcetne strtu a montdŻnlno
materlóIu Jona BB 72 matnú níkl kus 6,@0 353,44 2 t20,ó4

10ó K 766682111
Montáž zárubnĺ obtožkoých pro dveře
jednokřĺdtové tt stěny do í70 mm

kus 6,000 949,40 5 696,Ą0

107 łv1 611822580
aurupet, QpaozKovu pro overe ,Krtotove
60,70,80,90x197 cm, tI. 6 - 17
cm.dnl't,buk

kus 6,@0 2 923,40 17 540,40

108 K 766694111

JYl()l lLđ4 Pdí dPelÍllcĺl ueseK orevenycn
nebo plastových šířky do 30 cm détky do
1.0 m

kus 2,000 ĺ05,28 2ĺ0,56

109 K 766694112

MOnr,az parapetnlcn oeseK orevenycn..
nebo ptastoých šířky do 30 cm détky do
1.6 m

kus 7,000 141,00 987,00

110 lvl 61 1444000
poropet plastoý vnítřní - Deceunínck
komťlrkoý'l8x2x100cm m 10,850 336,52 3 ó51,24

1 1 1 K 99876620Ż
Přesun hmot procentní pro konstrukce
truhlářské v objektech v do 12 m

% 1214,777 ĺ,08 1 311,96

2',0,6

ĺ'0,9
7'1r25
Součet

766-1 - Konstrukce

767 - Konstrukce zámečnĺcké

6

.tinka

1,200
0,900

8,750

2,880

12 585,ó5

11 878 99

1
,|
2 K 766811111

Montáž korpusu kuchyňských skříněk
spodních na stěnu šířky do 600 mm

kus 4,000 ĺ 50'40 ó0ĺ'60

ĺ:1 K 766811151
Montáž korpusu kuchyňských skříněk
hornĺch na stěnu šířky do ó00 mm

kus 4,000 ĺ88,00 752,00

114 łvt. 615't0t040 kuchyn.Iínka bez desky o dřezu m 2,400 3 760,@ 9 024,@

1 1 5 K 766811211
Montaz Kucnynsl(e pracovni desky bez
vÝřezu m 2,400 50,85 12Ż,04

I I 6 hl 607941090
clesKa parapetn ClÍevofftskovÖ vnttřnt
POSTFORIłING0.6xl m m 2,400 593,14 í 423'54

1 1 7 It 607941210
KoncovKa PVL K paropetnim cleskam 6W)

mm
kus 2,000 47,09 94,18

1 1 I K 766811221
PnplateK K montazr kuchynsKe pracovni
deskv za wřezání otvoru kus ĺ 

'000
76,14 76,14

1 'l 9 K 766811223
PnplateK K montazr KucnynsKe pracovnt
deskv za usazení dřezu kus 1,000 87,51 87,51

1ZA K 766811421
Montaz usl ptastovycn zaKtapavacrcn na
kuchvňsk,ŕch tinkách m 2,880 21,34 61,46

121 tÄ 283187830 Ilšto zaklapávací-krycí 60l'l5 mm m 2,880 72,47 208,71

1zŻ K 998766202
Přesun hmot procentnĺ pro konstrukce
truhtářské v objektech v do 12 m

132,460 1,02 134,47

123 K 7ó7833100
Montaz zeDnKu oo zot s Docntceml s
nrofilové oceli m 6,500 20ó,80 1344,20

124 lvl 316865450 žebříkvýstupní barvd m 6,500 1 588,60 10 325,90

125 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické
konstrukce v objektech v do ĺ2 m % 124,150 1168 208,89

77í -Podtahyzdtaždic
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pč TY 
Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cenacetkem [CZK]Popis

25 328,0ó g 463,95m2771575113 htadkých.tepených disperzním tepidtem1 K

14,8

8r4
Ż'1,3
Součet

ĺ4,800
8,400

2,600

800

282,00 7 421,11CllaŽdlce KeramtcKe ole wDeru
lnvpsfora m2 26,316127 tÁ 597614080

24,36771579191
PriptateK K montaz pootan KeramlcKycn
za nlochu do 5 m2

m2 2,600 9,371Ż8 K

K 771579196
Příptatek k montáž podlah keramických
za spárování tmelem dvousLožkovým

m2 25,800 30,46 785 87I z9

m2 25,800 31,21 805,22't3c K 771579197
Příptatek k montáž podtah keramických
za lepení dvousložkovým lepidtem

1 3 1 K 771591187
ľootany rezanl KeramlcKycn otazoIc
rovne m 9,600 39,01 374,50

't32 K 99877120Ż
ľresun nmot procen[nl pro pootany z
dlaždĺc v obiektech v do 12 m

178,750 'l 176,18ó,58|

16'0,3'2

776 - Pod oVlakové

19,4+13,9+24,6

57,9'0,8

7B1 - Dokončovací race -

9

2'0,ó'0,ó
Z11'016

Mezisoučet za kuchyn. tinkou

z'2,26'2,0
z'1,59'.2,0

z'3,0'2,0
Ą'1,49'2,0
 '.0,9'Zr0
.o,g'2ro'4
-0,9'2,0'1

Mezisoučet 15,16,17

Součet

57,900

46,320

0,720

1,260

ĺ 
'980

9,040

ó,360

12,000

11,92Q

7,200
-6,400

-1,800

38,320

300

40 920,96

ŻB 511

1 33 K 77612'.t111

vooou reot[e(na Penetrace Saveno '

podktadu povtakových podlah ředěná v
nnmärll í:?

m2 57,900 1 496,7225,"l

13Ą K 776141111
Vyrovnání podktadu povlakových podlah

stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm
mŻ 57,900 1 38,1 8 I 000,62

135 K 776221111 Lepenĺ pásů z PVC standardním tepidtem m2 57,900 107,16 6204,56

136 tÁ 284122850
kry ti na pod lahová he te roge'nnÍ Novo f lor
Extra šiřka 1500 mm tl. 2 mm

m2 63,690 289,52 18 439,53

137 K 7762231't1
)poJ povtaKovycn pooranovrn z PvL
svařováním za teota

m 46,320 42,21 1955,17

13t K 776421111 Montáž obvodových tĺšt tepením m 50,ĺ00 73,60 3 ó87'36

1 3 9 lvl 284110030
liŚta specioh, soKĺova Pvc IUl'lI, 3U x
30 mm role 5O m m 51,2U 19,18 982,09

1Ąc K 998776202
Presun nmot procentnr pro pootany
navlakové v obíektech v ĺĺo 12 m % 407,661 0,38 154,91

Monlaz ouKtaoaceK poÍ ovlĺlovycĺl
pravoúhtých do 25 ks/m2 tepených
rlicnoaním lenlrllom nphn tmalpm

m2 373,1840,3OOl ĺ5 039'15't41 K 781415112

188,U) I334,UobKlfdaeky ReramtcKe RAKU -dle WDeru
Inveśtora m2 44,330142 hl 5976t0390

30,4ó 1227,54m2 40,300143 K 781479196

řÍlpla[eK K montazl oDKtaou Ynlttnlcĺl
keramických htadkých za spárování
tmelem rlvousložkornÍm

m2 40,300 31,21 1257,76
ľrlptateK K montazl oDKtaou Ynl[rnIcn
keramických htadkých za lepením
lpnirllam ĺlvnl l<lnřkovúm

144 K 781479197

m 2,000 117,50 235,00Ptastove proÍlty ronove tepene
flexibilním leoidlem144 K 781494111

1 488,68m2 40,300 36,9414( K 781495111 Penetrace podktadu vnitřních obkladů
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PČ 
Ty
p

Kód Popĺs ltl"J Množsťví J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

147 K 998781202
Pŕesun hmot pl'ocentni pro oDKtady
kernmírké v ohíektech v do í2 m % 275,822 3,37 929,52

obrouŠeni podktadu omltnuteno v
míctnoś'ľech vúĘkv rlo 3.80 m m2 226,411 í0,81 2447,50148 K 784111011

7B4 - Dokončovací race -

VRN - Vedle sl

17,41'2,6'2
2'5r4',2r6
-0,6'1,3
-0,9'í,8
-1 ,25'1,5'7
Mezisoučet
3,45"2,9
-0,9'2,15

4,15'Ż,9'.2
1,65',2r9
-0r9'2r15

2,2"2,9
1r5'2r9'.2
z,0'Ż,9
-0,7'2,15'2

016'2,9

Mezisoučet
5,39'2'2,9
.o,g'2,25'z

Mezisoučet ;

Součet
ĺ 03,087+54, (ł'2+27,712'2'1,98'38, 32

Součet

a

nákt

90,532

28,080
-0,780

-1,620
-13,125

103,087

ĺ0,005
.ĺ,935

24,070
4,785

.ĺ,935

ó,380

8,700

5,800
-3,010

1,7Ą0
54,ó00

31,267.
-4,050

27,z1z
ĺ84'899
226,Ą11

í3

163 61? 03

149 K 784181121
Htoubková jednonásobná Penetrace
podktadu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 226,411 17,67 4 000,68

150 R 784221101
uvoJnasoone Drre marDy ze smesr za
sucha dobře otěruvzdorných v
mí<tnn<ľerh rln 1 Ro m

m2 226,411 30,36 6 873,84

1511 K 1030001000 Zařĺzení staveniště ######### 1,13 19 634,28

1s2l K 1045002000 Kompletačnĺ a koordĺnační činnost #######il# 3,0ĺ 52 358,09

í53| K 107000í000 Provozní vlivy v ####ilitł# 1,69 29 451,43

1541 K 10e0001000 0statnĺ náktady % ###t##łtt 3,57 62175,23
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Stavba

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatet:

Poznámka:

KRYCí LlsT RozPočTU

Středisko ELEKTRd VAK'Pardubice -změna stavby před dokončením

so_O1 _ Stavební práce 1.np změna stavby před dokončením
pÍ, o5l17
Pardubice

CC-C7:
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lč:
DlČ:

lČ:

Dlč:

Náktady z rozpočtu
ostatní náktady

Cena bez DPH

808 837,50
0,00

808 837,50

DPH záktadní

snížená
21,00%

15,00yo

ze
ze

808 837,50

0,00
ĺ69 855,88

0,00

Cena s DPH V CZR 978 693,38

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

objekt:

Místo

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE RozPočTU

střédisko ELEKTRO VAK Pardubice _změna stavby před dokončením

so-01 _ Stavební práce ĺ.np změna stavby před dokončením
PD 05t17
Pardubice Datum:

Projektant:
Zpracovatet:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HsV - Práce a dodávky HSV
í - Zemní práce základy pod pĺtíře vstupní schodĺště
2 - Zaktádání

3 - Svisté a kompletní konstrukce

31 - zdi pozemních staveb-kanát

4 - Vodorovné konstrukce schody venkovní

43 - Schodišťové konstrukce vnitřńí
5 - Komunĺkace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podtahy a osazování výptní

62 - Úprava povrchů vnějších

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - Lešení fasádní

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

9ó - Bourání konstrukcí

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PsV - Práce a dođávky PSV

71'| - lzolace proti vodě, vthkosti a ptynům

7í3 - lzotace tepelné

763 - Sádrokartonový podhted

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

7ó9 - Plastové výptně

77í -Podtahyzdtaždic

773 - Podtahy z titého teraca.úprava venk.schodiště

77ó - Podtahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obktady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce . malby a tapety

VRN - Vedtejší rozpočtové nákLady

Cena cetkem [CZK]

808 837,50

458 216,52

4704,69

2 98ĺ,53

24180,37

70 090,79

8 3í4,63

4Ż 196,44

3 420,01

66 933,61

118 452,67

2 396,49

22750,4Ż

6 569,57

za 593,45

ĺ9 485'85

45146,02

Ż77 090,32

Ż981,44

14112,13

í0 20ĺ,56

7 535,Ż6

Żz 495'94

56 995,?.5

44 976,62

35 043,ó0

9 617,75

36 090,50

Ż1 114,02

2369,64

13 556,61

73 530,66

2) ostatní náklady
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Ceĺkové náklady za stavbu í ) + 2) 808 837,50
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatet:
Zhotovitel:

RozPoČET

Středisko ELEKTRO VAK Pardubice -změna stavby před dokončením

so-0í - Stavební práce í.np změna stavby před dokončením
PD 05117

Pardubice Datum:

Projektant:
Zpracovate[: 0

pČ Ty
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 808 837,50

HsV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní

(1 33+0,9)'(0,9+0,9)

(1, 33+0,9+0,9+0,ó)"0,3*0,85

0,4'0,2'z'0,75

ĺ ,33+0,9+1,8
Mezisoučet pod vnitřní schody

tre ní schodiště

458 Ż16,5Ż
4704,68

Ż981 3

241 37

4

0,951

0,120

4,030

4,030

2 - Zaktádání

(1,33+0,9+0,9+0,ó ,3'1 ,0

3-Svistéakom konstrukce

1,65'.2,1'.0,45
.0,6'1,6',0,45

.0,3'ĺ,ó'0,45

0,6'1,35*0,45

5oučet

1,119

ĺ 
'559.0,432

-0,216

0'3ó5

1 K 1 I 31 07031

uoslranenr pooKlaou plocny oo 'l) mtz
betonu prostého tt ĺ50 mm při
nřekonech inž sítí

m2 4,014 2977,02741 ,*l

z K 132201101
ntouDenl ryn s oo óUu mm v nornine tŕ
3 obĺemu do í00 m3 m3 0,95ĺ 537,ó8 51 ĺ,33

3 K 132Ż01109
Prlp(ateK za teplvost K hloubeni rýh ś do
ó00 mm v hornině tř. 3

m3 0,95ĺ 153,22 145,71

4 K 139711101
vyKopavKy v uzavrenycn prostorach v
hornině Lŕ. 1 aż4 m3 0,120 ĺ 7í0,80 205,30

5 K ĺó270í 105
Vodorovné přemístění do í0000 m
výkopku/sypaniny z horniny tŕ.1 aź4 m3 0,120 212,44 25,49

6 K 171201201 Ul,oŽenĺ sypaniny na sktádky m3 0,ĺ20 14,01 í,ó8

7 K 171201212
PoptateK za utozenr odpadu ze sypaniny
na skládce ískládkovné) m3 0,120 197,40 23,69

B K 977311113
Řezánĺ stávajících betonoých mazanin
nevyztužených ht do 150 mm

m 4,030 20Ż,10 814,46

9 K 274313611
ćaKtaoove pasy z Detonu tr. L ló/Zu poo

schodv venkovní m3 1,119 z 406,40 z 692,76

í0 K 275313611
ćaKtaoove PatKy z oetonu tr. L lo/ZU
ood vnitřní slouov m3 2 406,40o,120l 288,77

11 K 310236251

Z.aiZU|vKa oLvolu Pt Uo uruž ]IlZ Ye zqlvu
nadzáktadovém cihlami pátenými tt do
45O mm

kus 3,000 ĺ90,82 572,46

1 z K 3í02382í ĺ
LcrzulvKa gLY(J!u Pt Uo l Íllz ve zolvu
nadzákladovém cihtami pálenýml na
MVC

m3 1,276 3 9óó,80 5 061,64

31 71 ó81 30
rreKlao KeramtcKy vysoKy v.ZJrö cm ol
í00 cm kus13 K 259,445,OOOl 1297,20

1 4 3ĺ 71 ó81 35
ľreKtao KeramlcKy vysoKy v l'Jrö cm ol
aa\ cm kus 658,945,OOOl 3294,70K

15 K 317998114
l epetna lzotace mezl PreKtaoy v tĄ cm z
oolvstvrénu tl 90 mm m 57.,363,2501 170,17

zazotvKa o[voru Pt oo urzt mz v
přĺčkách nebo stěnách z cihet tl do ĺ00
ńm

kus 1Ż3,143,OOOl 369,421 6 K 3Ą0237211
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pČ TY
p MJ Množství J.cena [CZK] Cena betkem [CZK]Kód Popis

1 7 K 34224811Ż
Pncky PoRo l l_lŁKM tt t l5 mm pevnostl
P í0 na MVC m2 1Ż 100,6Ż2ĺ,ooo| 576,22|

6
-0,9"2r1

3,75'216
-0r7'2,1'.2

1,5'2,6
-0,7'211

Součet

2,05'0,ĺ

ĺ 3,ó50
-ĺ,890

9,750
-2,940

3,900
-1,470

2ĺ,000

0,205

1 B K 317168112
PreKtao KeramrcKy ptocny s ľr,) cm ot
ĺ25 cm kus 4,000 zal,dł| I 150,56

1 9 K 34923181'l
PnzorvKa ostent 5 ozuDem z ctnel tt oo
't50 mm m2 0,205 798,061 í 63'ó0

z0 K 273313511 Záktadové desky z betonu tř. c 1zl15 m3 0,8ĺ3 1857,05Żz84,2o|

31 -Zdi ních staveb-kanát

6,s'.1,25*0,1

25,080'ĺ

(Ż'6,5+Ż"1,1 1,65

6,5/0,3

2'ó,5"ĺ,5+2'0,8'1,5

ó,5* 1 ,1 ĺ5

ó,5'1,ĺ'0,00303

6,5'.1,25

1,25'.6,3

(2'6,5+Ż'1 ,6

6,5'.1,25

70 090,78

3

0,2ó8

25,080

Ż1,667

21 900

1,073

125

125

800

Ż,| K 311ĺ13í3ĺ
NOSnA ZeO il t JU mm Z n[aOKyCn tvarntc
ztraceného bednění včetně výptně z
hetontl tř_ C' 16120

m2 25,080 626,04 15 70ĺ,08

ŻŻ K 31 ĺ 36182í
vyztuz nosnycn zor De[onarsKou oceu lu
505 t 0,268 34 968,00 9 371'4Ż

z3 K 347Ż41161

rÍ|cKy Ll' ()2 ĺĺlĺrl Z clĺlel PlÍ|ycn ol ZYU

mm pevnosti P ĺ5 na MC izolační
nřizrlívke

m2 25,080 353,44 I 864,28

24 K 411121237
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze
stropních desek dl do 1800 mm

kus 2í,000 ĺ ó1'68 3 395,28

25 tÁ 5934t2180
aesKa sÜopn, pna rlu )I'rQ llux,Uxy
cm kus 2l ,667 390,10 I452,30

26 K 616331121
Cementová omítka htadká jednovrstvá

uzavřených kanátů nanášená ručně
m2 2ĺ,900 258,50 5 ó6ĺ'í5

Ż7 K 6313ííĺ3ó
mazalllĺl.l Lt go 4ív lllĺll Z uelgĺlu
prostého bez zvýšených nároků na
nrn<třprlí ri c 7ąl1'n

m3 ĺ,073 3111,40 3 338,53

Ż8 K
Irĺ lPlaLeK K ĺIlazdĺllĺle Ll oo Z{v ĺĺlĺIl Za

Istržení povrchu spodnĺ vrstvy před
I-lvl^7pnrm vwft t7p

63't319175 m3 1,073 54,61 58'ó0

z9 K 631362021 |vÝ'tuz 
mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,022 24 ĺ58'00 53ĺ,48

30 K
|vyrovnávací cementový potěr tt do 50

|mm 
ze suchých směsí provedený v ptoše632450134 m2 8,125 483,16 3 925,ó8

za studena nátěrem m2 8'ĺ25 507, 60,943'l K 711111001

32 hl 11't631500 Iak osfaltoý ALP|9 bal 9 kg t 0,002 45 778,00 91,56

405,7333 K 71111Ż001
Provedení izotace proti zemní vlhkosti
svisté za studena nátěrem penetračním m2 24,800 16,3ó

t 0,009 45 778,00 412,0034 tłl 1 t 1631500 Iak asfaltoý ALP|9 bal 9 kg

711141559
Provedení izotace proti zemnĺ vlhkosti
pásy přitavením vodorovné NA|P

mZ 8,125 77,08 626,Ż835 K

m2 9,344 13t,ó0 I 229,6736 lvl 628361 100 pás těžký asfaltovaný F0ALBIT Al s 40

2 ĺ91,33Provedeni izotace protl zemnr vtnKostr
násv nřitavením svlsté NÄlP

m2 24,800 88,3ó37 K 711142559

m2 29,760 131,60 3 916,4238 lŕi 628361100 pás těžký asfaltovoný FOALB\T AI s 40
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pČ Ty 
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena četkem [CZK]

4 - Vodorovné konstrukce vehkovní 831 ó3

2,23.í,8'0, ĺ 5

ĺ 
'93'í,5'0,1 

5

1,66*1,2'0,15
1,33*0,9'0,í 5
Součet

0,602
0,434
0,zgg
0,ĺ80
ĺ,5ĺ 5

39 K 43032í 3í 3
sCnOOrStOVa KOnStTUKCe a rampa ze Z8
tř. c 16120

m3 ĺ,5ĺ 5 2904,60 4 400,47

40 K 430362021 t 0,093 25 004,00 z3Ż5,37
2,38'1 ,95'0,00783
2,03* t,65"0,00793
í,81"í 

'35.0'00783
1,48.1,05"0,00793
Mezisoučet
Součet

3,043'2'0,001. 1 r25. 10,4

1,247'2'0,001',10,4
Mezisoučet
Součet

1 6'ĺ,3'0,ĺ 5+1,z'1 rz'0,18
1 ,Z'1,5'0,1 g

1 ,2'ĺ ,8"0, ĺ 8

Součet

4, ĺ 5'0,0095

0,036
0,026
0,0ĺ9
0,012
0,093

1,878

43 - Schodĺštbvé konstrukce vnitřní 4Ż 196,44

43 K 4't3941121
usazovanr ocerovycn vatcovanycn
nosníků stropri l, lE, u, qE nebo L do
č.í2 schorlnice

t 0,105 7 341,401 770,95

44 tÁ 130107440
ocel proI,aova lťL, v JaKostl 1I 375'
h=120 mm t 0,105 19 364,@ 2 033,22

45 K 4303?1414
)cnoors[ova KonstruKce a rampa ze zE
tř. c 25130 m3 4,092 3 ĺ39'ó0 12 847,24

0,079

0,026
0,105
0,ĺ05

3,379
0,324
0,399
4,092

0,259

4 1 K 4313511Ż1
Znzenl Deonenl po(lest scho(ĺiśť a ramp
ořímočaŃchvdo4m m2 1,879 705,00 ĺ 323,99

42 K 431351122 m2 ĺ,878 141,00 264,80

46 K 4303óĺ82ĺ t 0,?.59 10 468,7840 4ZO,OO]'

47 K 43ĺ 351 ĺ 2ĺ
{rlzenl Deonenl podest scho(ĺiŚľ a ramp
přímočaŃchvdo4m m2 9,25S1 705,00 6 526,89

ĺ 6'ĺ,1 5'0,35

ĺ'15.ĺ,15
ĺ,3'1,1 5
Součet

6,440

ĺ 
'323

258

48 K 431 3511 22
Uostranenl Deonenl pooest scnodisť a
ramo ořímočaŃch v do 4 m m2 9,258 14ĺ 

'00
I 305,38

49 K 434311115
)cnoors[ove stupne ousane na teren z
betonu tř. cz0l25 bez ootěru m 17,600 200,22 3 523,87

16*1,1

16'.1,1'.0r45

1,1'1,1

5oučet

17

7,920
1,210

50 K 434351141
4nzenr oeonenr Stupnu pnmocarycn
schodĺšť m2 9,1 30 423,00 3 8óĺ 

'99

130

5 - Komunĺkace

51 K 434351142
uostranenr Deonent stupnu pnmocarycn
schodišť m2 9,1 30l 94,00 858,22

52 K
Ioostraněnĺ křovin a stromů prüměru

Ikmene do 100 mm i s kořeny z celkové

IRtochľ do ĺ000 m2
111Ż01101 m2 ĺ,800 3ó'00 ó4,80

2,0'0,9
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53 K 111201401
5patenr Krovtn a stromu prumeru kmene
do ĺ00 mm m2 ĺ,800 24,44 43,99



pČ Ty

',p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena'cetkem [CZK]

54 K 1't3201111 Vytrhání obrub chodníkoých težatých m 4,350 79,ł4 345,í 3

55 K 122101101
odkopávky a prokopávky nezapažené v
hornině tř. 1 a 2 objem do í00 m3

m3 2,610 82,44 215,17

56 K 16230110Ż
Vodorovné přemístění do 1000 m
výkopku/sypanĺny z horniny tř. 1 až 4

m3 0,ó00 ó8,í5 40,89

57 K 171203111
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez
zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5

m3 0,600 250,98 I 50,59

5B K 56480111Ż Podktad ze štěrkodrtě šo tt ło mm m2 4,000 3ó,38 145,5Ż

59 K 564861111 Podktad ze štěrkodrtě šo tt 2oo mm m2 4,000 1 3ĺ,60 526,40

3 6ĺ0

19,795

6,052
20,8ó5

712

6

Ż,0'z,0

u a osazovant

5,35'3,7
1,79*3,4

3r9'5r35
Součet

1,5'2,0
2,75'2,0
0,9'2,0
í ,5.2,0-0r6*1 ,33
Mezisoučet pod obklady po otlučenĺ
stáv.omítek
1,1'Z16
-0,7'2,05

3,043'.2,6'.2

Mezisoučet prosor pod schody
5,25'2,6*2
-0,9'2,05'2

3,75'2,6'2
-0,7'2,05'z'z
1,5"2,6*2
-0,7'2,05"2

Mezĺsoučet nové přĺčky
Součet

3,4'.2,6'-2
-0,9,Ż,05,z

Mezisoučet stávající
5oučet

66 933,61

3,000

5,500
ĺ,800
2,ZoZ

12,502

2'8ó0
-1,435

15,824

17,249

27,300
-3,ó90

ĺ9,500
-5,740

7,900
-2,870

42,300

ĺ7,6g0
-3,ó90

ĺ 3,990

60 K 596211110
Ktadení zámkové dtažby komunikací pro

tt ó0 mm skupiny A pt do 50 m2
m2 4,000 255,69 1022,72

ó1 t 592450380
olazDa zamKova n-ťKUrlL I]Bts

20xt6'5x6 cm přírodní m2 4,000 2'16,20 864,90

62 K 6113254211 omítky stropů v rozsahu plochy m2 46,712 45,12 z 107,65

63 K 612131101 m2 72,051 63,64 4 585,33

6Ą K 61214Ż001

rULđZeĺ|l vnlltn|cn sten sKlovtaKnltym
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé
hmotv

m2 13,990 2Ż55,60ĺ 59,80l

990

3,75'Z16
-017'2r05'.2

3,75'.0,6

1,5r0,6.2
5,25',216'Z

3,43'.2,6'2
1,1'Z16'Z
-0,7'2,05'4
.0,9'2,05'2

3r4'.Z16'2

9,750
-2,870

2,250
ĺ,800

27,300
17,836
5,720
-5,740
-3,690

17,680

ó5 K 612311131
ľofazenl vnltrnlcn sten vápenným
štukem ttoušľkv do 3 mm m2 74,075 95,99 7102,31
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pč Ty 
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cend cetkem [CZK]

-0,9'2,05.2

414.216 .

-0r6*1 
r 33

-116'2r13

1r1"0r45
Součet

4'1,0.0,3
Mezisoučet rozvaděč
(2'1,35+0,6)'0,40
(Ż'2,15+1 ,65)'0,4
Mezisoučet okno a nové dvoukř.dveře ve
fasádě ĺ.n
Součet

|Ż'3,7+Ż'5,35|'2,6
-1,3'ĺ,35'2
-0r9.2r05

Mezisoučet kancetář :
(Ż'3,6+1'3,4)'2,6
-ĺ,3.1,35
Mezisoučet

13,4+1,J91'2,6
Mezisoučet chodba
(Ż'Ż,7+2'1,5|'Ż,6
-0,7'2,05

Mezisoučet rozvodna
1,6*2,6
-0,7'7,05

1125'2,6
Mezisoučet plochy venk. rozvodny do
chodby stáv.
3,75'0ró+1,5"0, ó
Mezisoučet soc.nad obkt.
Součet

(Ż'1r5+2'0r9)'2r0

(Ż'1,5+2'2,75|'2,0
.0r7'2r05'.4

Součet

4'.1,33'4'2
(2'1,3+0,6)'2

Mezisoučet okna oboustr.
4'(2'2,05+0r7l'2
2'(2'2,05+0,9)'2
Mezisoučet dveře obousr.
(2'Ż,13+Ż'1,6|'2
Mezisoučet vstupní dveře dvoukř.
oboustr.
10'2,6

2'3r75
Z'1rs
Z'5r35

Mezisoučet napojení nových zdí a pžĺček

Součet

.3'ó90

11,440
-0,799
.3,409

0,495

I,200
ĺ,200
ĺ,320
2,380

3,700

900

47,060
-3'5ĺ0
-1,845

41,705
27,560
-1,755

25,805

13,468
13,468
21,840
.1,435

20,405
4,160
.ĺ,435

3,250

5,975

3,1 50

3,150

11 s08

9,ó00

ĺ7'000
-5,740

42,560

ó,400
48,960
38,400

20,000

58,400

14,920

14,920

26,000

7,500

3,000
10,700

47,2CI0

169,480

66 K 612325221

Vápenocementová štuková omítka
matých ptoch do 0,09 m2 na stěnách po
demontáži potrubí DN do 300

kus ĺ2,000 92,21 1 106,52

67 K 612325302
Yapenocementova stuKova omitka
ostění nebo nadoraží m2 4,900 538,62 2 639,24

óB K 612325422

vPl qYq vl llll l ll YdPšl lULElllęĺl(ove
štukové omítky stěn v rozsahu plochy
přes 10% do 30% po řemeslech ZTI,UT a
ELE

m2 1 ĺ0,508 1Ą8,52 16 412,65

69 K 612331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá
zatřená vnitřnĺch stěŕr nanášená ručně

m2 20,8ó0 1 8ó,1
'l

3 882,46

70 K ó19995001 m 1ó9'480 120,32 20 391,83
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"p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenatetkem [CZK]

71 K 642942611
osazování zárubní nebo rámů dveřních
kovových do 2,5 m2 ňa môntážní pěnu kus ó'000 333,70 2002,Ż0

72 tÁ 55331 I 390
zaruDen oce@va pro Dezne zcrent n 14,
600 LtP kus 1,000 899,58 899,58

73 hl 55331 I 130
zaruDen oce@va pro Dezne zctent H I Iu
600 Lt P kus 3,000 ó96,54 2 089,62

74 łv1 55331 I 170
zaruben oce@va pro bezne zdeni H 11o
800 Lt P kus 1,000 726'ó2 726,62

75 lvl 553313500
zaruDen oceaova pro poroDeton Yil tw
800 Lt P kus 1,000 752,00 752,00

6Ż 118 45Ż,67

8,55)'0,65

í 8,55'(3,1 -0,65)

z'6,26'(3,1.0,651
Mezisoučet plocha ze 3-stran
-1 ,33'ĺ ,33'4
-0,ó'ĺ,33'2
-1,6'2,13
.ĺ,55.2,05 ;

Mezisoučet
Součet

3'1,33'4
2'1,33+0,6
2'ĺ 

'33+0,ó
2'2,13+1,6

2'2,05+ĺ r55
Součet

20,196

45,4Ą8
30,674
76,122
.7;076
.í,59ó
-3,408

-3,178
-15,258

ó0,8ó4

1 5,9ó0

3,2ó0
3,2ó0

5,8ó0
5,650

33,990

76 K 622Ż11011 z potystyrénových desek tt do 80 m2 20,ĺ96| 457,7g1 9 245,32

77 tÁ 283764210
ctesKct z extructovaneno porystyrenu
BACHL XPS 300 SF 80 mm m2 20,ó00 388,22 7 997,33

78 K 62Ż211021

Monraz KonraKrnlno zareptent vneJslcn
stěn z potystyrénových desek tl, do ĺ20
mm

m2 60,864 470,94 28 663,29

79 lvl 283759390
oesKc, Iasacln, polystyrenovd EPs 70 F
1000 x 500 x 120 mm mZ 62,081 246,28 15 289,31

80 K 6ŻzŻ12051
Moĺllaz KontaKtnlno zateplenl vneJ5lno
ostění hl. špatety do 400 mm z
oolvstvrenü tl do 40 mm

m 33,990 ĺ88,94 6 4Ż2,07

81 hl 283759300
cleską rdsadil porystyrénovr EPs 70 F
10ffi x 500 x20 mm m2 10,í97 40,98 4ĺ7,87

33,

60,864+Ż0,196

197

8ĺ,0ó0

82 K 622251101

rĺ lPlaLeń K ceĺlatn íoĺltaKtnlno zatePlenl
stěn za použití tepelněizotačních zátek
z nolvctvrenu

m2 I 3,358ĺ,oóoI I 082,15

83 K 622252001 m 81,69ó2,140| 5 076,22

7"6,26+18,55

Mezisoučet pro tl.í2 cm
31,07
Mezisoučet pro tt.8 cm sokl
Součet

3,1'4
Mezĺsoučet svlsté
Součet

2'Ż,13+Ż+1,65

3'ĺ 
'33'4

(2'ĺ,33+0'6)'2
Součet

3ĺ,070
31,070

31,070

3ĺ,070
140

12,Ą00

12,400

7,910
ĺ 5'960
6,520

30,390

84 lvl 590514200 lĺšta zakládací Lo 123 mm tI 1,0 mm m 32,624 64,01 2 088,26

85 t 590514t20 lištą zaklódacĺ Lo 83 mm tl 1,0 mm m 32,624 52,83 1 723,53

8ó K 62225Ż002 Montáž ostatních tišt zateptení m 12,400 47,28 586,27

87 t 590514800
ars!ą ronova Al IUĺ lU cm s tKanrnou Daa,

2,5 m m 13,020 17,01 221,47

88 K 62Ż252002 Montáž ostatních tišt zatepl,enĺ m 30,390 47,28 1 436,84
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ćetkem [CZK]p

89 ttl 590514750
proJra oKenn, zacrsrovac, s tKan nou -
Thermosool 6 mml2.4 m m 31,910 3ą8' 983,79

90 K 6ŻŻ5210z11
l eĺlK9vĺsLvd 5lt|KaLova ZrĺllLa omltKa tt.
2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn
nráce

m2 71,061 1 3ĺ,ó0 9 35ĺ,ó3

91 l,Á 585ó22090
te nKovrsEva st u Kocovo proDarvena
omítką weber,pas síIikát zrnítý 2 mm
3O ko bol

t 0,234 52 264,00 12 229,78

92 hĄ 585622300
ndter poclklaclni 6700 Terranova z0 kg
bal. ks 12,791 78,49 I 003,97

93 K 6ŻŻ511111

l eĺlÁ()vÍ5Lvd dKĺyldLoVa ĺalozalKova
střednězrnná omítka včetně penetrace
vnersrcn sten

m2 20,196 523,58 10 574,Ż2

94 K 629991011
4aKryu vyptnl otvoru a svistych ptoch
fótií přiteoenou leoící oáskou m2 ĺ 5,258 28,39 433,17

95 K 629995101 0čištěnĺ vnějších ptoch ttakovou vodou m2 8ĺ,o5oI 44,74 3 626,18

60,864+20,186 8ĺ 
'050

9 - Ostatní konstrukce a bourání z 396

1156.2,05

94 - Lešení fasádní

3,198

22750 42

98 K 941111131 m2 108,717 51

^l
5 620,67,

ĺ r33"ĺ 
'33.4

0,6'1,33'2
116'2r13
1,55'.2,05

Součet

L'.6,26'.3,1

22,55'3,1
Součet

109,71713,1.1,5

95 - Různé dokončovací konstrukce a

5,25'.17,31

96 - Bourání konstrukcí

5,s'.1,2*0,25

7,076
1,596
3,409

3,ĺ78

38,812

ó9,905

717

52'ó05

staveb

90,878

ĺ,650

6 569,57

5

96 K 9ó60801 03 potystyrenových desek ttouštĘ do 120
mm

Ďouranl KontaKtnlno zateptenl z
m2 52,204 39,86 2 080,85

97 K 9680ó2558 Vybourání dřevěných vrat pt do 5 m2 m2 3,ĺ98 98,70 315,64

99 K 941111231
Příptatek k tešení řadovému trubkovému
tehkému s podlahami š í,5 m v ĺ0 m za
první a ZKD den použití

m2 108,717 67,69 7 357,97

100 K 94111183ĺ
Dembntáž tešení řadového trubkového
tehkého s podtahami zatĺženĺ do 200
kg/mZ š do ĺ,5 m v do 10 m

m2 108,717 31,30 3 402,84

101 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních
staveb s tešeňovou podlahou v do 3,5 m
zatížení do ĺ50 kg/m2

m2 90,878 51,42 4 672,95

102 K 952901412
Vyčištění pod tešením od zbytků
stav.hmot při jakékotiv výšce podlaží m2 52,605 32,24 1 695,99

't03 K 95Ż901111
vyclsrenl Duoov Dytove a oDcansKe
rĺŕstavbv oři výšce oodtaží do 4 m

m2 90,878 72,29 6 569,57

10Ą K 9ó305ĺ 3ĺ 3 Bouránĺ Žo stropů s rovným podhledem m3 1,ó50 5 057,20 I 344,38

2'5r 5
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105 K 974041113 mezi panely průřezu do 40x70 m 1 ĺ,000 3267,44zg7,o4l

ĺ 1,000

10ć K 971035541
Vybouránĺ otvorů ve zdivu cihelném pt

do 1 m2 na MC tt do 300 mm rozvaděč m3 o,3ool 1 607,4Ol Ą8z,22



pČ Ty
-p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ćetkem [CZK]

ĺ ,0"1 ,0"0,3

Zr7'216

Ż'2r0'Ż16
-0,65*2r05

'110'216
Součet

300

7,020
10,400
-ĺ,333
-2,600

Bouranr pilceK z cinet patenycn na MvL
tl rln í00 mm m2 995,2113,4871 n,7el107 K 962031132

1

3,75'Z16
-0,7'Ż'05'2
(1,1 +3,043+1,247)'2,6
-o,g'2,05

Součet

2,6*0,2
Mezisoučet zkrácenĺ přĺčky ytong o 20

(2'6,ĺ +18,3í )*0,2
Mezisoučet předsunutý tem pod atikou

9,750
-2,870

14,014
-1,845

19

0,520

0,520

6,102

6,102

88,36p,o49l108 K 962031 I 33 m2 1 683,17

109 K 96703'173Ż
Přisekání ptošné zdiva z cihet pátených

na MV nebo MVC tt do 100 mm
m2 0,520 119,44 61,59

1 I 0 K Irřĺsexání ptošné zdiva z cihet pátených

Ina 
MV nebo MVC tt do 300 mm

967031734 m2 6,102 36í 
'90

2 208,31

1
,|

1 K 968062Ą56
vyDouranl'orevenycn overnlcn zaruDnt
ol nřes 2 m2 m2 3,4ó5 137,24 475,54

1,65'2,1 3,4ó5

1 1 2 K 968072455
vyDouranr Kovovycn overnrcn zaruonr pt

do2m2 m2 2,870 222,78 639,38

1 1 3 K 97607111'l Vybourání kovových madel a zábradtí m 12,736 1 30'óó 1 664,09

0,ó'2,05+0,8'2,05

ĺ,52+6'86+4,356

1r5'Zr0
2,75'.2,0
0r9'2r0
ĺ,5'2r0-0,ó"1 

'33
Součet

12,736

3,000

5,500

ĺ,800
z,z0z

12,502

997 - Přesun sutě

99B - Přesun hmot

19 48

45 146 0z

1 I 4 K 978013191

utrucenr (oSeKanł vnrrrnr vapenne neDo

vápenocementové omítky stěn v rozsahu
ria 1nÔ %

mZ 12,502 61,76 772,12

19,875 486,92 9 677,5411
q K 997013211

Ynl[Io5lavetll5{'ĺll UUPÍlaYa 5uIl a

vybouraných hmot pro budovy v do ó m
rrlřnĚ

t

t 19,875 98,70 1 961,661 1 Á K 99701 3509
Příptatek k odvozu suti a vybouraných
hmot na skládku ZKD ĺ km přes 1 km

277,30 5 511,3Ą1 1 1 K 99701 351 I

vovoz suLl đ Yyu9ur.lllyLĺl ĺllllUL a
mezisktádky na skládku do í km s
nälô7énlm 

' 
<F <lô7Antm

t ĺ9'875

t 19,875 117,50 2 335,3111 I K 99701 380ĺ
ľoptateK za utozenl 5taveDÍ|lllo

betonového odpadu na skládce
í<klárlkovnél

1 1
c K 998018001 Přesun hmot ručnĺ pro budovy v do ó m t 52,ZO4l 8ó4,80 45146,02

PsV - Práce a dodávky PSV
vlhkosti a

1,5'.2,75

Mezisoučet sprcha
4,125
4,125

Ż77 090,32

Ż981,44

m2 4,125 34Ą,98 1 423,04711193121
lzolace proti zemnĺ vlhkosti na
vodorovné ptoše těsnĺcí kaší AQUAFIN 2K17C K

711 - lzotace
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Kód Fopis lĺJ Množství J.cena [CZK] Cena četkem [CZK]

121 K 711193131
lzolace proti zemní vthkosqi na svisté
ptoše těsnicí kaší AQUAF|N 2K

m2 4,000 367,5;l 1 470,16

122 K 998711201 vthkosti a ptynům v objektech v 28,932 3,05 88,24

713 - lzolace

7ó3 - sád

(2'ĺ,0'2,0)
Mezisoučet

ted

12,7

Mezisoučet chodba 1a

4,000
4,000

12,700
700

ó,600

14 11 í3

10Żo1 56

7 535 Ż6764 - Konstrukce ké

1 ,5'4+ĺ'0r6

1 23 K 713131141
Montaz lzotace tepetne sten a zaKtaou
lepením cetoptošně rohožĺ, Pásů, dítců,
rleępk

m2 52,204 141,94 7 409,84

124 lvl 283723050
oesKa z penoveno poaystyrenu Ep5 lau 5

1000 x 500 x 50 mm m2 53,249 121 ,26 6 45ô,85

K125 998713Ż01
ľresun nmot procentnl pro lzolace
teoelné v oblektech v do 6 m 138,667 1,77 245,44

1Ż( K 7ó31 351 02

Montaz )ul1 Kaze[oveno Poonteou z
kazet 600x600 mm na zavěšenou
nolozantlĘtěnotl nÔśnôtl knn<trtĺkri

m2 302,68ĺ2,7ooI 3 944,04

127 M 590305700
podhled kozetoý GYPT)NE Base 31,
hrona A', tI. 10 mm, 600 x ó00 mm

m2 B,$5 465,30 6 2U,78

1ŻE K 998763Ą02
rresun nmot procen(nt Pro
sádrokartonové konstrukče v objektech
v rlo í7 m

% 100,488 1,52 152,74

129 K 76400Ż851 DemontáŽ optechování parapetů do suti m 52,736,600l 348,02

't30 K 764002861
uemontaz optecnovanr nms a ozdobnych
orvků do suti m 24,000 ó9'18 ĺ 660'32

z0'1,2 24,000
ĺ31 K 764002871 Demontáž lemování zdĺ do suti m 20,000 48,41 968,20

132 K 7ó400380'|

ueÍnoĺ|taz lemovanl [rUD, Konzot'
drźákü, ventitačních nástavců a jiných
kllęnvúrh nnrků ĺla <llti

kus 2,000 115,62 231,24

133 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 31,070 51,04 1 585,8í

7'6,26+18,55 31,070

1 35 K 764Ż1660Ą
vP(Ecllovaĺll Í9Yĺlycĺl ParaPe[u
mechanicky kotvené z"Pz s povrchovou
úoravou rš 330 mm

m 6,600 2382,34360,961

ĺ34l K 764004861 DemontáŽ svodu do suti m 6,200 39,761 246,51

Z'3,1

z'0,6
4'1,35
Mezisoučet ĺ.np
Součet

766 - Konstrukce truhtářské

1,200

5,400

ó,600

2Ż 495 94

13ć K |ľřesun hmot procentní pro konstrukce

|ktempířské v objektech v do ó m
998764201 % 74,224 1,52 112,82

137 K 766622216
MontáŽ ptastoýh oken plochy do ĺ m2

otevíraýh s rámem do zdiva kus 1,000 495,38 495,38

138 lvl ó11437220
oKno plasEove Ixrrcrcve u51A ruxtJS
cm kus 'l ,@o 4 248,80 4 248,80

139 K 7666ŻŻ831

uemon[az ramu zovoJenycn oKen
dřevěných nebo ptastových do 1m2 k
onětovnémtl norlřití

m2 0,780 448,38 349,74

0,ó'1,3
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140 K 766660001 ĺkřĺdtových š do 0'8 m do ocelové kus ó,000 5ĺ2'30 3 073,80



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

141 ttl ó1 1 ó01280
overe arevene vnrtrn, naaaKe PIne
1 křĺdlové standardnl provądení ó1x't 97
cm

kus 4,000 I 109,20 4 436,80

142
^Ą

ó1 1601880
uvęl ę u, evelre vru LI lr, ,rIaQKe Pane
1 křídlové standardní provedení
80x197cm

kus 2,000 I 146,90 2 293,60

143 K 766661821 Demontáž samozavĺrače dveřních křídet kus ĺ 
'000

75,29 75,29

144 K 766661831 Demontáž stavěče dveřních křídet kus ĺ,000 75,29 75,29

145 K 766664957 oprava a údržba dveří - výměna zámku kus 6,000 94,00 5ó4,00

14ó tÁ 549260ó00
zomeK stavebn, zacllabact vloŻkow
K103 s převodem L

kus 6,000 125,02 750,12

141 K 7666649s8
uprava a uorzDa oven - vymena l(til( se
štítkv 6,000 141,94 851,6Ą

148 hl 549146220
KuKa vcetne st tu d montdŻniho
materlóIu Jana BB 72 matnÚ níkl /<us 6,0@ 353,44 2 t20,ó4

149 K 766694111
ĺYlgllLd. Pđt dPcLĺllLll uęseÁ urevenycn
nebo ptastorných šĺřky do 30 cm détky do
1.0 m

kus 2,000 ĺ05,28 210,56

150 K 766694112
Montaz parapernrcn oeseK orevenycn
nebo ptastoých šířky do 30 cm détky do
1.6 m

kus 4,000 141,00 564,00

151 t 611444000
paropet plastový vnítřní - Deceunlnck
komúrkový 18 x2 x 100 cm

m ó,ó@ 336,52 2 221 ,03

152 K 998766201 |ľřesun ľlmot

Itruľrtářsré 
v

procentní pro konstrukce
objektechvdoóm % 223,307 0,741 165,25

z'0,6
4'1r35
Součet

767 - Konstrukce zámečnické

3r0'0r6

769 - Plastové

771 - z dtaždic

16'1,1

1,200

5,400

ó,600

1,800

17,600

56 995,25

44 976 62

35 043,60

153 K 766211500
MontáŽ madel schodišt'oýh dřevených
nebo verzalitoých průběžných
atypických š do 15 cm ĺ kus

m 4,800 235,00 ĺ 128,00

154 ÄĄ 6í4182042 madlo schodištové dub m 4,800 611,U) 2 932,80

155 K 767161219
Montáž zábradtí z profitové oceti do zdi
do hmotnosti ó0 kg vč.madet m 4,800 282,00 1 353,ó0

15ó il 553912090
zaDraoeant vypn ze svrsrycn tyct-
pozlnk.+barva m 4,8U) I 598,00 7 670,40

't51 K 767416411 Montáž markýzy nad vstupy m2 I,800 556,48 í 00ĺ,66

158 lvi 549341200
mąrKyzo Jwruxyu) mm vČ.povrchové
úpraw kus l,M) 23 782,00 23 782,00

159 K 767652210
Montáž vrat garážoýh otvíraých do
ocetové konstrukce ptqchy do ó m2

kus ĺ,000 3 045,ó0 3 045,60

1ó0 lvl 5534t 1590
avere ocelove extenerove c,vour.řtcllé

155x205 cm
łus I M 15 322,00 15 322,00

161 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické
konstrukce v objektech v do ó m

o 5ó2,3ó1 1 35 759,19

't62 K 766660451
Montaz vcnooovycn oven /Knotovycn
bez nadsvěttíku do zdiva kus ĺ 

'000
2575,60 2575,60

1ó3 llt ó1t441641 Dveře plostové Z-křídlové l,58'2,13 m m2 1,000 42 070,64 42 070,ó4

164 K 998766201
Přesun hmot' procentní pro konstrukce
truhtářské v objektech v do 6 m

% 474,960 0,70 330,38

165 K 771274123 keramických ftexibitní m 17,600 3 954,02zz4,66l

166 lvl 597614110
otozorce KeramrcKe ote vyDeru
Investorą protlskluz m2 5,909 705,00 4 094,64

167 K 771274Ż31

,rĄ(JĺlLca 9ulĺlduu PUU)LuPĺ|lg Z Utalzulg

htadkých keramických flexibitní tepidto
v rln íĘo mm

m 17,600 85,1ó 1 498,8Ż
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Kód Popĺs MJ Množství J.cena [CZK] Cena četkem [CZK]p

168 tÁ 597ó14080
o@zorce ReromrcKe ole wDeru
lnvestoro. m2 2,904 282,00 818,93

17 ĺ5

2'5, 35+2'3,04!+4' 1,1 -4'0,7 -1 17 -1,1

2,640

ĺ 5,58ó

169 K
lłrontáž

I 

rovnÝch
soktíků z dtaždic keramických
ftexibitní tepidto v do 90 mm

77147Ą112 m í 5,58ó 71,25 í ĺĺ0,50

170 lvt 597ó14080
o@zcilce KeromtcKe dle wberu
ínvestora m2 1,296 282,@ 3ó2,ó5

171 K 771474132
Montáž sokLíků z dtaždĺc keramických
schodišťorných stupňovitých Íl,exibitní
tepĺdto v do 90 mm

m 9,500 94,94 901,93

ĺ 5,586*0,075

24'0r3+Ż'1r15

169

713

1,210
12,700

2,500

5,500

21 9ĺ0

1,793
0,579
0,6ó9

0,759

0,330

0,420
2,210

6,760

9 617 75

075

1 ,1'1 11

12,7
215

4,1+1,4

Součet

1 ó'0,3'2

773 - Pod z titého teraca- rava Venk.schodiště

9

1,ó3'ĺ 'ĺ
ĺ,93'0,3
2,23'0,3
2,53'0,3
ĺ, ĺ'0,3
1,4'0,3
1 ,7'113
Součet

172 lvl 597ó14080
cllaŻdtce keramlckě dle wběru
lnvestora m2 0,784 282,00 22/. ,og

173 K 771575113 htadkých tepených disperzním tepidtem m2 21,910 328,06 7 187,79

174 M 597614080
cl@zoltce keramicKé dle vyběru
lnvestora m2 22,348 282,00 6 302,14

't75 K 771579196
Příptatek k montáž podtah keramických
za spárování tmelem dvousložkoým m2 21,910 30,4ó 667,38

17( K 77',t579197
Příptatek k montáž podtah keramických
za lepení dvousložkovým tepĺdtem

m2 21,910 31,21 ó83'8í

171 K 771591111 Podtahy penetrace podktadu m2 21,910 36,94 809,36

178 K 771591187
ľootany rezanl Keramickych dtaŽdĺc
rovné m 9,ó00 39,01 374,50

179 K 771990111 m2 21,910 177,66 3 892,53

180 K 998771202
z

% 328,80ĺ ó,58 z 163,51

181 K 773211211
oDl(tady prirodnim titým teracem stupňt]
rovných m2 6,760 6989,84I O34,OOl

182 K 773213100
UDK[aoy prlrodnlm titym teíacem cet
stupňů tt do 20 mm

m2 2,203 1 08ĺ,00 2381,44

1,óó'0,1 5

í ,93'0,1 6

2,23'.0,15

2,53'0,15
ĺ, ĺ'0,1 50

ĺ 
'4'0,1 

5

1,7',0,15

210'0r 1 5

Součet

0,249

0,309
0,335

0,380

0,ĺó5
0,2ĺ0
0,255

0,300
2,203

776 - Podtahy povlakové
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1 83 K 99877320',1
Přesun hmot procentní pro podl,ahy

teracové tité v objektech v do 6 m
93,713 2,63 246,47



pČ TY
p

Kód Popis ÄĄJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

18Ą K 776121111

vooou reol[elna Pęnelrace saYeno
podktadu povtakovýqh podtah ředěná v
nnmĚrll í:?

m2 37'8í5 25,85 977,52

5r 35'3r 7+3,5'3,4+1 ,8'3r4

5,35'3,7+3,5'3,4+í,8"3,4+ĺ,95*5,35

37 8ĺ5

48,248

185 K 776'.t41111
Vyrovnání podktadu povtakolných podtah

stěrkou pevnosti 20 MPa tt 3 mm
m2 37,8ĺ 5 1 38,1 8 5225,78

186 K 776201811
uemontaz tepenycn povtaKovycn Pooran
bez norlložkv ručně m2 48,248 38,92 1 877,81

187 K 7762Ż1111 Lepení pásů z PVC standardním tepidtem m2 37,815 107,16 4 052,26

188 hl 284122850
krytl na pod lahová he te rogenní Novof lor
Extra šířka 1500 mm tL 2 mm

m2 41,597 289,52 12 0r''3,16

189 K 7762Ż3111
spoJ povtaKovycn pootanovtn z PvL
svařováním zä ténlä m 30,252 42,21 1276,94

'ĺ K 1111 m 5í 60 3 818,37

37,81 5'0,8

2'317+2'5r35
Ż'315+Ż'314

z'1r8',2'*314

'5'0r9
5oučet

7B1 - Dokončovací race -

783 - Dokončovací

(2'1,5+2'0,9)'2,0
(2'1 ,5+Ż'Ż,75|'7,0
-0,7'2,05',Ą

Součet

(Ż'1,5+?'0,9)'2,0
-0,7'2,05

Součet

0,9'3,1414+1,8

(2'2105+0,7|'0,Ż5'7

Součet

5ĺ

ĺ8,ĺ00
13,800

24,480
.4,500

9,600

ĺ7,000
-5,740

9,ó00
-1,435

71 11 0z

1ó5

507

8,400

I 9
,l

l'Á 2841 10030
lrsta specraan, soK@va ťvL lutl l , 3U x
30 mm role 5O m m 53,023 19,18 I 0't6,98

K 7769918Ż1 odstranění tepidta ručně z podtah m2 48,248 I I 7,50 5 669,14192

193 K 998776Ż01
Presun nmor Procenmr pro Poolany
oovlakové'v obíektech v do 6 m

% 359,575 0,37 I 33,04

19Ą K 781415111 pórovinových do 22 ks/mZ tepených m2 20,8ó0 372,24 7 764,93

195 l'Á s97610000 obkládačky keramické dle ýběru m2 22,946 407,96 9 361,05
ľrlplateK K montazl oDK(aou vnltrn'lcn
keramických htadkých za plochu do ĺ0
m?

mZ 8'1ó5 40,61 33ĺ 
'58196 K 781479191

781479196

ľrlpta[eK K montazl oDKtaou vnltrnlcn
keramlckých htadkých za spárování
tmpl pm ávnl rclnilĺnvr7ĺn

m2 20,860 31,21 Ö5ĺ 
'04197 K

651,04K 781479197

ľrlptateK K monlazl oDKtaou vnl[rnlcn

keramických htadkých za lepením
lpnirllpm rlvnl l<lořknvúm

m2 20,8ó0 31,21198

Plastove proÍily vanove tepene
flexibllním lenidlem m 2,507 13?.,54 332,28199 K 781494211

,) 

^íl
m2 20,8ó0 36,94 770,57K 781495111 Penetrace podktadu vnitřních obktadů

kus 4,000 73,23 292,92201 K 781495152
PrunrK oDKtaoem nranaty o oetsr strane
do 90 mm bez izolace

)o? m 8,000 47,94 383,52K 781495187 Řezání rovné keramíckých obktádaček

575,09Přesun hmot procentni pro obt(tady
keramické v obiektech v do 6 m

% 205,389 2,80203 K 998781201

m2 8,400 38,45 32?,98204 K 783301 303
Bezoptacnove ooÍezlvenl zamecnlcKycn
konstrukcĺ

m2 8,400 83,85 704,347833í4ĺ0ĺ
zaKtadnr JeononasoDny synteÜcKy na[er
zámečnickÝch konsťrukcí205 K

m2 8,400 78,87 662,51Meztnater JeononasoDny syntetlcKy
standardní zámečnlckÝch konstrukcí706 K 78331 5ĺ 01
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pČ TY 
Kód Popis lvlJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]"p

207 K
l^ryct JeononasoDny synteucKy 

I

783317101 |standardní nátěrzámečnických l mz
lkonstrukcí l 

'''- 8,400 80,93 679,91

208 K 784111011
uDrousent pooKtaou omltnuteno v
místnostech výškv do 3.80 m m2 230,399 í0,81 2 490,60

784 - Dokončovací m a 13 1

Ż,5+411+1,4
Mezisoučet nové místnosti stropy mimo
sdk kazety
ĺ r8'3,4
3,4"3,5
5,35.3,7
Mezisoučet stávajícĺ mimo skladu
etektra
(Ż'3,7+2'5,35)'2,6
.ĺ,3.í ,35.2
-0r9'2r05

Mezĺsoučet kancelář
(2'3,6+1"3,41'2,6
-ĺ 

' 
3'ĺ r35

Mezisoučet
(3,4+1,78)'2,6

Mezisoučet chodba
(2'2,7+Ż'|,51ł2,6
-0,7'2,05

MezisoučeŁ rozvodna ;

1,6'2,6
-0,7'2,05

1,25'-2,6
Mezisoučet plochy venk. rozvodny do
chodby stáv.
3,75'0r6+1 ,5'0,ó
Mezisoučet soc.nad obkt.
3,75'2,6
-017'2,05'2

3,7s'.0,6
ĺ,5'0ró'2
5,25'.2,6'Z
3,43'.2,6'.2
1r1',Zr6'2
-017'2r05'.4

-0r9'2,05'2

3r4'.Ż16'2
-0r9"2105,2

4,4'.2r6
-0,6'ĺ,33
-1,6'.2,13

1r1'0r45
Mezisoučet štuky noých stěn
Součet

9,000

8,000

6,120
í 1,900

19,795

37,8ĺ5

47,060
-3'5ĺ0
-1,845

41,705

27,560
.1,755

25,905

ĺ3,468
13,469

21,840
,1,435

20,405
4,160

-ĺ,435

3,250

5,975

3,1 50

3,ĺ50
9,750

.2,970

2,250
ĺ,800

27,300
17,936

5,720
-5,7Ą0

.3,ó9o

17,ó80
-3,690

11,440
-0,798

-3,409

0,495

74,075
230,399

209 K 784181121
Hl,oubková jednonásobná penetrace
podktadu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 230,399 17,67 4 071,13

z 1 0 K 784221101
uvoJÍląsoDne D|te matDy ze smesl za
sucha dobře otěruľzdorných v
místnostech do 3.80 m

m2 230,398 30,36 6 994,88

211 K 03000ĺ000 Zařízení staveniště % 7 822,410 1,ĺ 3 8 823,68
7.12 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost 7 822,410 3,0ĺ 23 529,81
z't3 K 070001000.1 Provozní vlivy % 7 822,410 1,69 í 3 235'52
214 K 0900010.00 ostatnĺ náktady 7 822,410 3,57 27 941,65

VRN - Vedte sl tové nákla
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatet:
Zhotovitet:

Kód _ Popis

í) Nákladyzrozpočtu

REKAP|TULACE RozPočTU

Středisko ELEKTRo VAK Pardubice -změna stavby před dokončením

so-03 _ Montážní řemesla -zTl,UT,ELE a VZD

Pardubĺce Datum:

Projektant:
Zpracovatet:

M - Práce a dodávky M
7Ż1 - łdravotechnika - vnitřní kanalizace
733 - Ústřední vytápění
740 - Etektromontáže . zkoušky a revize
7 51 - Yzduchotechnĺka a klimatizace

2) ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena cetkem [CZK]

978 354,00

978 354,00

í45 354'00

200 000,00

212000,00

421000,00

0,00

978 354,00
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Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatet:
Zhotovitel:

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
721 - 7dravotechnika - vnitřní kana lizace

733 - Ústřední

RozPočET

Střédisko ELEKTRO VAK Pardubice -změna stavby před dokončením

so_03 - Montážní řemesla -zTl,UT,ELE a VZD

Pardubice Datum:

Projektant:
Zpracovatet: 0

978 354,00

978 354,00
145 3

200 000 00

lĺĄJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]
PopispČ Ty 

Kód

1 K 721-1 Kanatizace vnitřní í,000 40 000,00 40 000,00z K 722-1 vnitřnĺ ĺ,000 39 354,00 39 354,00
3 K 725-1 ĺ'000 óó 000,00 óó 000,00

4 K 731 Ústřední topení vč.tepl,ovodních rozvodů sou
bor 200 000,00loool 200 000,00

5 K 740991104 ELEKTRO- vč.revize ĺ,000 2ĺ2 000,00 2ĺ2 000'00

740 - Elektromontáže. a revĺze

75ĺ - Vzduchotechnika a ktimatizace

212 00

421
6 K 751-PC Vzduchotechnika ĺ,000 421 421 000,
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