
SMLoUVA o Díto
čísto objedn ate|e| /.!*/../.ť/ ŕ")
číslo zhotovitele: otí. | 2ot7

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č.89/2oI2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 01. ot.2ot4 (dále také jen oP), které jsou

přílohou č. 1 smlouvy o dí|o

l. SMLUVNíSTRANY

L/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Aleš Vavřička - předseda představenstva
lČo: 60108 631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: čsoB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: +420 466798 411,
fax: +420466304643
e-maĺl: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investĺčního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
Josef Šafránek _ TDs

Mobil: +42O7O2206298
e-mail: safranek@vakpce.cz

2/Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 53o 02 Pardubice
společnost je zapsána v oR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441zastoupena: Petr Veselý, jednatel
lČo: 24]. 35 658
DlČ: cz24l35658
bankovní spojení: ČsoB, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 27743039610300
telefon: +420 466 610 t49
fax: +42O 466 O3O 253
e-maĺl: info@kavebau.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, jednatel
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Ve Věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepĺsovat:
Petr Veselý, jednatel
Ma rtin Sokol, stavbyvedoucí
Václav Kuchta, stavbyvedoucí
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy o obchodu

lt. pŘroľvlĚr sMtoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotovitelĺ sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou' (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnĺcká a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, nenĹli objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci'

2l Dílem se pro účely této smlouvy rozumí první etapa stavby vodovodu, která se týká úseku
vodovodního řadu od křížení nového potrubí s potrubím stávajícím u vrcholového bodu V66, tedy
v km 3,520 v Lánech u Dašĺc až po km 6,281 v Dašicích, a to V rozsahu prací a dodávek
specifikovaných v projektové dokumentaci ze srpna 2015, vypracované společností Multiaqua s'r.o',
zodpovědný projektant: Ladislav Konvalina. Předmětnou projektovou dokumentaciobdržel zhotovitel
před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž
provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištěníveškerých potřebných dokladů a
dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:
o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařízení staveniště,
o obstaránizařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
o revize dokladující funkčnost zařízeni, doklady na použité materĺály v souladu se zákonem č.

22/t997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícímĺ předpisy
o součĺnnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedenízkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,
o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškených dalších prací souvisejících se zhotovením díla'

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvalĺty a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačního souhlasu.
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5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
. vytýčení a ochrana všech podzemních zařizení vzájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajĺštěnívstupů na pozemky nutných pro provedení díla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízeni staveniště
o kompletační činnosti zhotovitele
o ostraha stavenĺště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BOZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovĺtel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu čĺ zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zaŕízení nezahájí'

7lDílo bude provedeno vnáležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsľĺ a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentacĺ, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumíse tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v rjvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu'

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedenístavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen ĺ doklad, ze kterého bude vyplývat projednánízměny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla sĺ zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta'
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření.
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností.

17/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-lĺ vydáno'

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní spráVy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení prováděnídíla zhotovitelem do předánídíla objednateli'
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Lzl v případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je
zhotovĺtel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).

ltt. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech

A) Termín zahájení díla: říjen 2017

B) Termín dokončení díla a jeho předáníobjednateli: 3L.12.2oL9

Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel požaduje, aby stavba začínala napoiením na
stávající vodovodní řad z oceli DN 300 v km 3,520, pokračovala řízeným protlakem pod
vodním tokem Loučná. Zde bude nové potrubí napojeno na stávající pomocí speciální
příruby dvoukomorové DN 250, litinové přírubové redukce DN 300/250 a spojky příruba _

hrdlo DN 300.
Tento úsek musí být z důvodu častých havárií v zimních měsících realizován do
30. 11.20L7lllll

2/ Místem plněníje: úsek meziobcíLány u Dašic a městem Dašice

tV. CENA DítA

I/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnýmĺ právními předpisy.

Cena celkem bez DPH 38 855 609,23 Kč

(slovy: třicet osm milionů osm set padesát pět tĺsíc šest set devět korun českých a dvacet tři
haléřů)

2/ Zhotovite| prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), ktený je Pří|ohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky ,,Skupinový vodovod Holicko ll - so 14 Řad Sezemice - Dašice
- l. etapa".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PIATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákolĺ plnění před zahájením prováděnídíla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90 % celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limĺtu bude objednatel zhotovitelĺ zadržovat
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všechny zbývající platby jako zádrŽné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli' Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem'

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41'

až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení $92e) zákona
č,.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručĺtel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli'

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

Vt. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakostĺ stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP

Vll. sMtUVNí PoKUTY A FtNANčNí zÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. lll.
odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
o,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 19 500,_ Kč zakaždý byť započatý den
prodlení.

2/ v případě, že zhotovitel nedodrží termín kteréhokoliv ze smluvních miIníků dle čl. lll. odst. 1 písm.
B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovĺtel uhradĺt objednatelĺ smluvní pokutu ve výši 0,o5 %

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj' 19 500,- Kč za kaźdý byť započatý den
prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí do 1 týdne
ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovĺtel uhradĺt objednateli smluvní
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pokutu Ve Výši 0,I%ozceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 38 900,- Kč za každý byt
započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl'
Xll. odst. 4 oP, zavazuje se zhotovitel uhradĺt objednateli smluvní pokutu ve výši 0,o5 o/o z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj. 19 500,_ Kč za každý byť započatý den prodlení.

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovĺtel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5 %

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj' 19 500,_ Kč za každý byť započatý den
prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté Ihůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednateIem a/nebo zhotovitel nepředá objednateIivyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 000,_ Kč za každý byť započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,o5 o/o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 19 500,- Kč za každý byť

započatý den prodleni, a to za každou vadu zvlášť'

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,o5 % z ceny díla bez

DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 19 500,_ Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,05 % z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právnípovinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povĺnnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich

zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené
ve oP článku XX. Finančnízáruka'

V!ll. pŘeoÁruí DíLA, V[AsTNtcKÉ PRÁVo

]./ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanoví oP

lx. UKoNčENísMtoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP.

x. sPoLEčNÁAZÁVĚREčNÁusrłruovrruí

1/ Nedílnou součástítéto smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v'ýslovně
dohodly, na vyIoučení účinnosti nástedujĺcích ustanovení oP: čl. xx. FlNANčľí zÁnuxł
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2/ Tuto smlouvu lze měnĺt, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranamĺ podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se

smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po

stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čĺjiných elektronĺckých zpráv.

3/ Nastanou-lĺ u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ĺhned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 ].765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestlĺže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povĺnnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro

strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této
smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, čijĺných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem.

7/Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdržípo dvou a nabývá
účinnostĺ dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejím obsahem. obě
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubĺce, a.s' ze dne 1. ledna 20].4

Příloha č' 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích, dne ..:/.Í;..('ľ.,.. ?'' /ł V Pa rd u bicích, d ne ...(' ľ.r''(Í',.'.?-.'ł

Za objednatele: Za zhotovitele

Bau tľ
K Dolĺčku

lČ:241 35
Tel.r 466 610 149

lng. Aleš Vavřička
předseda p

Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.ice, a.s

E
Teplŕĺlo ?014, sJo íÉ PA'lĺ)UtjlcE

jĆo oo ĺl s'i 3ĺ t:,:']: c zbo10ô631
OR Ki riK, o'iC'1 !!, "lclka 9'i

-.16 -
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oBcHoDNí PoDMírurY

společnosti Vodovody a kanalizace PardubÍce, a,s,

ze dne r. ro. zo16

Přĺloha č. r

sMLouvY o ollo

l. Úvooľĺĺusrĺľovplvĺ

ĺl Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,PodmÍnky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení $ ĺ75ĺ a
násl. občanského zákoníku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou o
dílo (dáIe také jen ,,soD" nebo,,Smlouva"). obchodnípodmínky jsou nedílnou součástíSoD.

zl TYto Podmínky se pouŽijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou b'it učiněnyjen písernně.

3/ V obchodních podmĺnkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je V tomto odstavci
uveden jejich přehled a p|ný ýznam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDs"),
autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD''), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dá le jen,, Ko-BozP")

lt. LHťJTY PLNĚNĺ

ĺlZařádné splnění SoD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předánía převzetí
díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných
dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívánÍ dĺla a zároveň podpis protokolů o
odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

z/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen

,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha č' z. V harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovĺtele závazné dĺlčí termíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen
,,uz|ové body"). Změna harmonogramu je možná Pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzlový bod se povaŽuje za splněn'ý, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a

pokyny objednatele a TDS řádně dokončilvšechny práce a dodávky a předložilveškeré dokumenty
vztahující se k příslušnému uzlovému bodu, o dokončení každého uzlového bodu vyhotoví
zhotovitelzápis, kteý podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhťlty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vyplývajících ze SoD. V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti ĺhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu vzávislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

I



4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejĺt jejich vlivům.
Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlenĺ předložit objednateli neprodleně písemnou
zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlenĺ.

5/ Jestliže v prr)běhu pracívystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel
ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně
zohlednění případných dopadů do termínu plněnídíla a učinĺvše pro odstranění překážek'

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku'
oznámeníje zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo
mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svl3j nárok neoznámí během ĺ4 kalendářních dnŮ po tom, co se
dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín dokončenídíla
zaniká.

zl Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného dĺla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených
k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by
pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt
poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části
dojde z důvodr] výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činnostĺ
zhotovitele podle tohoto odstavce k tížiobjednatele.

8/ objednatel nenípovinen dílo převzÍt před uplynutÍm lhůty pro jeho dokončení'

llt. CENA DíLA, PLATEBNĺPoDMÍNKY

r/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, Keré při plnění svého závazku

dle SoD nebo vsouvislosti stím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech
předaných objednatelem nebo z nich vypl'ývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí
potřebných provedení dĺla, dopravu na místo plnění, vč' vykládky, skladování, manipulační a
zdvihacítechniky a přesunů hmoĘ zařÍzení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro
pracovníky a dodavatele, Úklid průběžný a konečný Úklid staveniště Vč. zhotovené stavby, veškerou

dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologĺcké a pracovní postupy apod'),
dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných
zkoušek, revizĺ, předání atestr), osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších
dokumentů nutných k řádnému zhotovenĺ a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla,

režie, mzdy, sociální pojištění, pojištěnídle smlouvy, poplatky, záboĺy, dopravnĺznačení, zajištění
bezpečnosti práce a protipožárnĺch opatření apod. a da!ší nák|ady spojené s plněním podmínek dle
rozhodnutípříslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisr3.

z/ Daňový doklad musĺ splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právnĺ

Úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či ridaje nebudou
správné, je objednatel oprávněn daňový dok]ad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnostĺ zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní Úpravou - lhůta
splatnosti vtakovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu objednateli.
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3/ Pokud zhotovitel v pĺůběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných
milníkr] dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladrj na dobu, než je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojÍt k dohodě smluvních stran
o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostávaldo prodlenísplatbami. Zhotovitelvtakovém
přĺpadě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních
plateb Objednatelem.

lV. oBEcNÁ PRAVIDLA PRo PLNĚNísoo

r/ Při plněnĺ SoD je zhotovitel povinen postupovat vsouladu se zásadami projektového řízenítaĘ
aby bylo dosaženo maximálnĺ hospodárnosti při následném provozu díla'

z/ Při plnění soD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátoraBoZP (dále také jako,,TDS",,AD", ,,Ko-BozP"),
vydanými v souladu s dokumentacítýkající se provádějí díla, tj. pokyny, které nepředstavujĺ změnu
soD' V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou
dokumentacístavby, je rozhodujícístanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn
objednatele nenív souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvnístrany dodatek k soD.

3/ zhotovĺtel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K Upozorněnĺ zhotoviteleje objednatel povinen se

vyjádřit do 5 pracovnĺch dnů, nebude_li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění
pokynu přes upozorněnína jeho nevhodnosttrvat, je zhotovitelpovinen pokyn objednatele splnit.

4l JeĄi v průběhu provádění dĺla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozí-|ijiné váŽné škody, nebo je-li dĺlo prováděno v rozPoru se smlouvou, je objednatel, TDS či

Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení
prací na nezbytně nUtnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovnĺků
přĺpadných subdodavatelů podílejĺcích se na zhotovenídíla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
práce provádět ve smyslu zákona č' 3o9/zoo6 5b. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisŮ nařízení vlády č.59ĺ/zoo6 Sb. o bližších
minimálnĺch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravípři práci na staveništích.

6l v případě vzniku pracovnĺho úrazv, havárie a požáru na pracovĺšti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povĺnni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušení provádění díla z důvodů uvedených vodst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt pĺnění aninezakládá nárok zhotovitele na

rjhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

8l objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovaq jak je dílo zhotovitelem,
případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno.Za Účelem kontroly je zhotoviteĺpovinen
umožnit pověřeným pracovníkrim objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na

stavbu a staveniště z4 hodin denně, a to ive dny pracovního klidu po předchozím oznámení' V
pracovní dny od 8:oo do ĺ8:oo je zhotovitel povinen zajistit přÍstup na veškerá dalšímísta, kde jsou
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plněny povinnosti související stouto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelrj. Tato kontrola
nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinnostív souladu se SoD'

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen

objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout
takové opatření, aby škodu odvrátĺl; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřujĺcí
k zamezení škod' V případě porušenítéto povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které
mu tím vzniknou'

ĺo/ Zhotovitel odpovĺdá objednateli i třetĺm osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v dl3sledku jednání zhotovitele.

rr/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD.

rzl Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovnĺch dnů od vzniku
níže uvedené skutečnosti pĺsemně informovat o tom, že:

a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejĺcím se na plněnĺ SoD,
b) zhotovitel se stalsubjektem, na nějž byl podán návrh na zahájenĺ insolvenčního řízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že Vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle

50D.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je vsouladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti,
které jsou předmětem SoD, a že je k nim plně odborně zpr3sobilý a dostatečně kapacitně,
materiálově i technicky vybavený.

ĺ4l Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich rjstní

nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované

informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plněnĺ SoD.

ĺ5/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN eľĺ, zejména české technické normy,
jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimálnÍ požadavky na realizaci díla.

ĺ6/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele
na staverrištl ze strany obJednatele omezena přĺslušnými právnĺmi předpisy'

ĺzl Da lší povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálnĺch kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na

staveništi,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovite]e nebo jiná zhotovitelern pověřená odborná osoba

musí b'ýt jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek dĺla
přítomna v mĺstě stavby a musí b'it vybavena všemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přijĺmat oznámenĺ objednatele,

d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem
a zabezpečit označení pracovnĺch oděvů zaměstnancrj subdodavatelů logem příslušného

subdodavatele,
e) zhotovitet při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistĺ vlastními opatřeními

sociál ní zalizení p ro pracovníky vla stn í i pra covn íky su bd odavatel ü,

f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla využil,
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g) zhotovitel nesmí bez předchozího pĺsemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládánís majetkem, kteý má objednatel ve svém držení,
Úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich užívání,

j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladovánív místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávnÍm orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramU pracĺa udržování pořádku na
převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, że činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně
zápisem do stavebnĺho deníku. Zhotovitelje povinen oprávněné připomĺnky přijmout a
ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. oprávněné
připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo
bezpečnosti pracujícich bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V přĺpadě vážných závad je
oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotovitele až do jej ich odstranění.

v. SUBDoDAVATELÉ

ĺ/ Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednicwím subdodavatelů. Zhotovitelje
povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně ĺ4
dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi' Subdodavatelé, se ktenými se uvažuje pro
realizaci části díla, převyšujícĺ částku 5oo tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí b'ýt schválenĺ
objednatelem. objednatel má právo neschválit subdodavatele' Tuto skutečnost oznámíobjednatel
zhotoviteli pĺsemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

z/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací' Zhotovitel poskytne na požádání
objednatelĺ doklady o kvalifikacĺ a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své
subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostatečnĄ musízhotovitel na požádáníobjednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

ł/ objednatel je oprávněn požadovat vyloučeníjakéhokoliv subdodavatele, kteý neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu)'
Zhotovĺtelje povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit
ho z rjčasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo
prováděnĺ díla včetně vyklizení staveniště'

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení
plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajištbvaných subdodavateli, popř' jinými
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plněnĺ povinnostízhotovĺtele pod|e SoD.

6l KaŻdý subdodavatel je povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil. Rovněž je povĺnen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou
pro plněnĺjeho úkolů.
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7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě
jeho změny povinen takovou skutečnost projednat vdostatečném časovém předstihu

s objednatelem; zhotovitelje vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele
a způsobjeho náhrady.

Vl' PoDKLADY PRo PLNĚNĺ

ť zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady

stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, že předané zävazné
podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD'

z/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu 50D je povinnostízhotovitele prověřit
předané podklady a pĺsemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do ro dnů pojejich
převzetí.

3/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodáveĘ o

stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plněnĺ navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s

návrhem na jejich odstranění.

ł/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dnĺ uzavření SoD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je

seznámen svýsledky všech provedených průzkuml3 a měřenĺ předaných objednatelem a vyjasnil si

všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlĺdce

staveniště.

s/ Při nálezu funkční sÍtě, která nenĺ součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do

dokumentace skutečného proveden ĺ,

6/ NesplnĹli zhotovitel povinnosti stanovené Vtomto článku, neníoprávněn později namĺtat, že mu

nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit přivynaložení odborné péče a nese

úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončenídíla.

Vtl. zMĚNA DĺLA

ĺ/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b'ýt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami,
ktenŕ bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

z/ Veškeré změny v prr3běhu stavby budou probíhat v režĺmu změnového řĺzenĺ' Na každou změnu

bude vystaven změnový list, kteý bude zařazen do tzv' Knihy vĺceprací, odpočtů a změn. Změnové
řízenĺ postupuje ve třech krocích: r) Návrh změny z) Návrh oceněnízměny 3) odsouhlasenízměny.
Ve změnovém řĺzení budou Platit lhůty ro pracovních dní pro Úkony obou stran tj' pro zpracování
Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloženĺ Návrhu oceněnĺ, ke schválení
Návrhu ocenénía k odsouhlasenízměny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení
změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným pĺsemným pokynem nařídit realizovat takto
změněné dĺlo i před uzavřenim odpovídajícího dodatku ke smlouvě; oceněnízměny díla se potom
řídí postupem dle odst' 3 tohoto ustanovení.
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í objednatelje oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejĺcích s dílem (dále jen ,,změna díla''), a za tím Účelem jsou
smluvnístrany povinny uzavřít dodatek k soD, kteý požadovanoU změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje
či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným
okolnostem majĺcím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dí|o, bude změna ceny díla
kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce
neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRs Praha, a.s. platných vdobě realizace
těchto změn předmětu smĺouvy' Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti' Cena dopravy
materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x
jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené
rekalkulace bude formou dodatku Upravena smluvená cena díla.

ł/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrženídílčí lhůty plnění, musínávrh obsahovat změnu
lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musĺ být
současně přesně uvedeny i nové navrhované lhl3ty splněnĺ veškeých ještě nedokončených uzlových
bodů.

5/ V případě změny dĺla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli
veškeré podklady, aby mohlo změnu stavebního povolenípožádat.

6/ Pokud objednatel souhlasĺ se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko
znalce určeného objednatelem' Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla
provést'

/ Dodatky budou Vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichž dvě vyhotovenÍ obdrží
objednatel a dvě zhotovite|.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebního denĺku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni
záruku za jakost požadovanou objednatelem; V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny
vzniklé náklady a škody.

VllI. 5TAVEBN|DENĺK

ĺ/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními
předpisy, tj' 5 rsz Stavebního zákona a přĺlohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č.

499/zoo6 Sb. O dokumentaci staveb.

z/ První prripis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následující pracovnÍ den do ĺo.oo hodin. Druhý prr3pis denních zápisů ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen Uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě
ztráty nebo zničení origi nálu.

3/ Zhotovitelje povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující
se k provádění díla můŽe do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDs, Ko-
BozP a pověření pracovníci smluvnĺch stran.
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ł/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejné
pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasí se záznamem
zhotovitele.

IX. VZORKY

rl Zhotovitel bude v průběhu prováděnÍdĺla předkládat, nejméně ĺo dnípracovních před zahájením
příslušné práce nebo montáže, objednateli kodsouhlasenĺvzorky veškerých materiáh3, výrobků či

zařĺzení díla (dále jen ,,prvků"), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména
materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), Viditelné koncové
prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj'), zařizovací předměty
(umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěnyt reviznídvířka aj'),

montované dělĺcí konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného
obvodového pláště, kontaktníhĺl zateplerríobvtrdovéhĺ.l pláště a střešních klytin).

z/ Pokud se smluvní strany vurčitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předk|ádány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími Údajil

a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předložení;
d) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ objednatel do ĺo dní od předloženívzorkŮ jeden z předložených vzorků odsouhlasÍ, nebo všechny
předložené vzorky s písemným odŮvodněným odmĺtne a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené
objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek,
odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutĺ předlożeného vzorku
objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plněníani cenu dĺla'

4l Zhotovitelje povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a
datech schválení' Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se
vzorkem naloženo.

x. PRoVÁDĚNí oín

ĺ/ objednatel předá zhotoviteli staveniště před termĺnem zahájení prací, ô to v termínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se
jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterouje objednatel oprávněn sankcionovat
způsobem, stanoveným v SoD. o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání
staveniště se uskuteční písemně za Účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel
je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které bránĺ provedenĺ
díla' Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předánĺ jsou pro zhotovitele závazné'
Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodrj a podzemních
vedení uvedených v zadávacĺ dokumentaci (zD), zabezpečĺ zhotovitel. Zhotovitel je povinen użívat
staveniště pouze pro Účely souvisejÍcí s prováděním díla a při užívánístaveniště je povinen dodržovat
veškeré právní předpisy.

z/ Zhotovitel je povinen provést dĺlo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynl3 TDS vydanýmiv souladu se SoD a v jejich mezĺch s principy projektového řízení'
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l/ objednatel je oprávněn a zhotovitelje povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínl3m uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstraněníčasového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla' Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými
zaměstnanci minimálně V tomto složení:

a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistĺ,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě S ĺs3 (stavbyvedoucí a stavební dozor), $ r5B (Vybrané

činnosti ve výstavbě) a $ 16o (Provádění staveb) musízhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace
díla stavbyvedoucím, kteý má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České
komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště' Na zařízení
staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolenĺ, kolaudační souhlas a jiná
potřebná Úřední povolení, vyžadujĹli se podle Účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich

kopii do 5 dnů od nabytí právnĺ moci takových povolení. Bez potřebných Úředních povolení není
zhotovite l oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen
provádět průběžný Úklid staveniště umožňující plynulé prováděnĺ stavby a průběžný úklid
přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištěnĺ způsobeného prováděním díla.
Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a díla,
jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s Účelem SoD, Do potvrzenĺzápisu o
předánía převzetí díla je zhotoviteloprávněn ponechat na staveništivěci, které mohou b'ýt potřeba
pro Účely přejímacího ŕízeni; tyto věcije zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů

ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užíváníveřejných a jĺných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí
zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za de|šÍužívánínež byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastnínebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládánĺ s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých přirealizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č.

ĺ85/zoor Sb., v platném znění.

ro/ Zhotovitel předá objednateĺi při předání a převzetí díla přehled o druzích a množstvĺ
likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uložení či likvidace těchto odpadů.

ĺrl Zhotovitel zajistívčas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončenídíla' Náklady na

úhradu spotřebovaných energií a médií hradízhotovitel a jsou součástĺ smluvníceny.

pl Zhotovĺtel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a pracĺ, které provádí pracovník odběratelské
kontroly a činit neprodleně opatřenĺ k odstraněnívytknutých závad a odchylek od projektu.
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ĺ3l Pracovnĺci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci,

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel
zakľyl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou
neboje-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovnĺků na stavbě'

l4l Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovĺdajícĺ podmínky, tj' ĺ samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách

zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým
osvětlenĺm apod.

ĺ5/ U prací a konstrukcĺ, které budou v dalšĺm postUPU zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je

zhotovitel povinen vyzvat objednatele kjejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich

zakrytím, a to záPisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po

obdrženívýzvy zhotovitele zápisem v denlku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do z dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla
zmocněnce objednatele. Nedostavĺ-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše

uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat V provádění díla' V případě, že objednatel i

přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní' Pokud se dále zjistĺ, Že

práce nebyly provedeny řádně, hradíveškeré související náklady zhotovitel, vopačném případě je

uhradíobjednatel.

ĺ6/ Dosaženĺ předepsaných parametrů a kvality díla prokáŽe zhotovitel Úspěšně provedenými

zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán

a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho

dokončenĺ včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovnÍka

zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

ql Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu

zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušĘ a testy a za řádné provedení díla,

ĺ8/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testÜ shrne zhotovitel do "knihy kontrol a

zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízenídokončeného díla nebo jeho části.

ĺ9/ objednatel má právo zúčastňovat se prostřednicwím svých pracovníků, pověřených technickým
dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

zol V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele,
hradĺ náklady na jeJich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli taĘ aby
se jich objednatel moh] zÚčastnit'

zrl Zhotovitelje povinen zajistit na svůj náklad zabezpečenĺ díla proti neoprávněnému vstupu osob
a proti neoprávněným zásahům'

zzl Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovnĺci") jsou povinni dodržovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníkl3

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamžitě po uplatněnĺ požadavku objednatele nebo TDS a následujĺcí pracovní den je

nahradit jinými vhodnými pracovnĺky. Stejná oprávnění má objednatel ĺ vůči pracovnĺkůrn

subdodavatelrj a osobám pro ně činným.
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xl. KoNTRoLNĺolĺv

r/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a
převzetí díla přednostně soustředbvat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

z/ Nebude-|i smluvnĺmi stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však
jednou za měsíc, TDS. Kontľolnĺ dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel
jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolníden.

3l Za zhotovite|e ĺ za objednatele jsou povinni ťlčastnit se kontrolních dnů zástupci, kteřÍ jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřítomnost dalších osob,
přičemž zhotovitelje v případě žádosti TDS povinen jejich rjčast zajistit.

4/ Neodülvodněná neÚčast pracovníků zhotovitele, jejichž Účast na kontĺolním dni je povinná nebo
jejichž Účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradĺ všem zrjčastněným
vynaložené náklady.

s/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž Účast
na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDs pořĺdí z každého kontrolního dne písemný zápis, kteý v jednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do třípracovních dníode dne konání kontrolního dne.

7l Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolnĺho dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou touto sm|ouvu, jinak je třeba postupovat vsouladu s procedurou změnového
řízení.

xll. PŘEDÁNĺAPŘEVZETĺoíLA

r/ o předání a převzetí díla (dále také jen ,,přejímací řízení'') vyhotoví zhotovitel Zápis o předáni a

převzetí díla, kteý bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude
rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla' Tento zápis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem.

zl VÝzvv k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateti a

TDS nejpozději deset pracovních dnĺ před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve
výzvě' Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmĺnky stanovené
smlouvou. objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do
termínu přej ĺmacÍho řízen ĺ písemně oznám í zhotovitel i'

3/ Zhotovitelje oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli,
pokud:

a) dĺlo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a Úplně dokončeno vsouladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanýmivsouladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujícíse k dílu;

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jĺná práva objednatele k dílu;

d) po odstraněnĺ nedostatků dĺla, na něž zhotovitele upozorní TDS připředpřejímce podle
odst. 7 tohoto článku'

ł/ Tyto podmínky nemusí b'ýt před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a

v rozsahu, kdy tak výslovně stanovísmlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a

jiné clokĺlmenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen

,,doklady")' Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná paré veškeých takových dokladů, spolu
s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační
souhlas ve VztahU ke stavbě, resp' k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízeníJe zhotovitel povinen přlpľavlt nezbytné doklady a následně je při

přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedeníve smyslu SoD
b) stavebnídeník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnĺdĺla (záruční listy, certifikáty, apod'),
d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protokolovytýčenístavby
- ZaměřenÍ skutečného stavu po dokončenÍ
- Doklady o provedení hutnících zkoušek
- Doklady o předání dotčených inženýrských sítĺ a pozemkrljejím vlastníkrjm
- Doklady o likvidaciodpadů

9) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboľatorní rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace _ protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podánívýzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a

TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel,
TDS a zhotovitel zápis o předánía převzetídíla. Zápis bude obsahovat alespoň:

a) identifikačníÚdaje o účastnících přejímacĺho řízenís datem a místem konání,
b) identifikačníÚdaje o díle,
c) konec záručnídoby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránícĺch řádnému užívání díla platný k datu přejírnacího řízení,

s popisem, jak se projevujía s uvedením zpr3sobu a termínu jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakosti díla nebo jeho části,
g) soupis přĺloh.

6l objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické

nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným zprisobem samy o sobě ani ve spojení s jinými
neomezily jeho užívánĺ' objednatelje rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a

převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
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užĺvánív souladu s Účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání
a převzetí díla spolu s přĺměřenou ]hůtou kjejich odstranění nebo dokončení. oodstraněnĺ
veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS' Po marném uplynutítakové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení
odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou
dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto
určeného je rozhodující i v případě sporu smĺuvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či
nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistĺ objednatel. Slevou nenĺ dotčen nárok
zhotovitele na škodu mu vzniklou.

7/ Anižjsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém
předstihu před doručením výzvy k převzetídíla vyzvat TDS ktzv. předpřejímce díla, tj. zÚčastnit se
prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při niž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky
dĺla. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou
identifikaci a popis veškeých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení
takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky' Zhotovitelje povinen

odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízenídí]a'

8/ objednatel bude od zhotovite]e dílo přejímat jako celek. V přĺpadě, že bude nutné v souvislosti s

nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně pojejich zhotovení, avšak před
jejich samotným předáním a převzetím, souhlasízhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

ĺo/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do ĺ
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvnístrany nedohodnou v Zápise
o předánía převzetídíla na jiném termĺnu'

x!ll. PŘEcHoD VLAsTNrcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEČĺ Šrooy

r/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil. objednatelje tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/zoĺz Sb., občanského
zákoníku od počátku vlastnÍkem zhotovovaného díla.

z/ Nebezpečíškody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle

SoD, nese zhotovitel ode dne převzetÍstaveniště' Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele
potvzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných

věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SoD, přechází na objednatele
oka mžikem jejich předání objednateli.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody zpr3sobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním dila.
Zhotovitel je zod povědný za:

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení
záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtĺvšech osob, které nastanou před vypršením záruky
za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou
vycházet z chyb provádění díla'
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4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

xtv. NEDoSTATKY PLNĚNÍ

ĺ/ Nedostatkem plněnĺ zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplněnĺjakékoliv povinnosti V rozPoru
se SoD a závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou dokumentacĺ, ostatní
dokumentací a pokyny objednatele.

z/ V případě sporu smluvních stran, zda miá určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozorněníobjednatele či TDs, a to tak, aby nebylo
ohroženo splnění termínu předání dí]a nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky
představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzÍt příslušné plnění
s drobnými nedostatky'

xV. ZÁRUKYzAJAKosT

llZárvčnl lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla.

z/ V případě opravy nebo výměny vadných dĺltJ zařĺzenĺ se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly Provozovät'
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo
celkové zaíizeni, pak platí prodlouženízáruky i pro tyto dalšíčásti zařízení nebo pro celkové zařízení'
Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto
odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstraněníreklamované vady.

3/ V případě, že se v záručnĺ lhůtě vyskytne vada dĺla, má objednatel právo na její bezplatné
odstraněnÍ. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášenÍvady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou pĺsemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášenĺ vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho
doručení nejpozději do ĺo:oo hod' následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášenívady smluvnístrany potvrdĺ lhůtu pro odstraněnívady a rovněž
den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

a) odstraněnívad dodáním náhradnÍho plnění nebo požadovat dodánĺ chybějÍci části dĺla,
b) odstraněnívad opravou vadné částĺ díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným zpr3sobem a Ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu;

7/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady
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8i V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodujĺcĺ stanovisko znalce
určeného objednate|em.

9/ V případě, že objednatel uplatní vzáruční době nárok zodpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstraněnívad nebránících užĺvánídíla do z pracovních dnů od písemného oznámenívad, a

práce provede ve lhůtě ĺ5-ti dnů ode dne pĺsemného oznámení objednatelem. V případě, že
zhotoviteĺ prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohĺedem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod' objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhŮty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému Provozu vodovodu, kanaĺizace, Ůpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě up|atněné reklamace zhotovitel do z4 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitei nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u

provozovateĺe čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeÚčtovat k náhradě.

ĺo/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do riplného odstraněnívady.

rrl Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnÍ vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahujícíse k opravené, případně vyměněné části díla (revizníknihy, elektro a jiné revize, prohlášení
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánídíla'

rzl NenastoupĹli zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li
zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámĹli před jejĺm uplynutĺm, že vady vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu zceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto PostuPem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

ĺ3l Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážícíse na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

ĺłl Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění' smluvní strany se dohodnou na přiměřené v'ýši slevy odpovídající závažnosti Vady. Pokud
smluvnístrany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou rĺýši slevy z ceny znalec
určený podle těchto oP. Slevou nenídotčen nárok objednatele na náhradu škodyv plném rozsahu.

ĺ5l Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení dĺla bude věrně, jednoznačně a Úplně
zachycovat skutečné provedení dokončené díla'

XVI. ZNALEC

ĺ/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyźádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č'

36|ĺ967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve zněnĺpozdějších předpisů'

zl Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko
znalce vyžádat zhotovitel, obrátíse na objednatele s písemnou žádostío určeníznalce. V případě, že
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zhotovitelodmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle
na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určeníznalce objednatelem je pro
zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která
smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé pŕibráním
znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzenĺ bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neÚspěchu jejich tvrzení, lze-lijej určit; v ostatních případech smluvní strany
uhradíodměnu a dalšínáklady vzniklé přibráním znalce rovným dĺlem.

4/ Smluvnístrany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

xV!l. PoJlŠTĚNĺ

r/ Zhotovitel je povinen mÍt od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SoD
uzavřeno poj ištěn í pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně (nikoliv
výlučně) pojištěnípro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním
SoD, a to jak z důvodu zptlsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SoD
zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vrjči třetím osobám v souvislosti
s plněním SoD, a to s horní hranicÍ pojistného plnění nejméně 5 ooo ooo,- Kč (slovy: pět
miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a
převzetí dÍla a z ooo ooo,- Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření
zápisu o předánĺa převzetĺdíla do uplynutíposlednízáruční lhůty podle SoD.

z/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká vdůsledku vzniku pojistné
události, ledaže vdůsledku takové pojistné události dojde kvyčerpánívýše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro přĺslušné období uvedené výše' Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě
výše uveden zhotoviteljako oprávněná osoba, které vdrjsledku pojistné událostivznikne právo na

pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na

uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu
škody zpl3sobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD'

4/ Spoluričast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění mŮže zhotovitel splnĺt i
uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit Úplně

nebo částečně i uzavřením pojištěnĺ, které se kromě prováděnĺdíla podle SoD vztahuje i k provádění
jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli
nejpozději do 3o dnů od uzavření SoD'

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů
ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kteými plní svou povinnost
mít uzavřeno pojištění, předánĺm kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné obdobĺ
objednateli.
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/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v Úzké
součinnosti s objednatelem, prl3běžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištěnía vyŽádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

xV!!l. JEDNÁľĺn KoMUNlKACE sMLUVNĺcĺ srRnru

ĺ/ TDS, AD a Ko-BoZP jsov oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou zá|eŽitostí uvádí.
Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám
prostřednictvím osob uvedených v 5oD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS,
AD a Ko-BoZP. objednatel je oprávněn sokamžitou Účinností omezit nebo rozšířit pověřenĺ
TDS, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným
zhotoviteli.

z/ Smluvní strany si do ĺ4 dní od uzavření smlouvy předají seznôm veškeých osob, u nichž je
vsouvislosti s plněním SoD žádoucí, aby druhá smluvnístrana měla jejich kontaktní Údaje, včetně
veškeých pověřených pracovníkl3 objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele.
Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracovĺště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou
poštovní adresu' Tyto ridaje budou uvedenyve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou Účinností, změnit osoby a Údaje uvedené
V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvnístranu nejpozději do pěti dnů
od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezismluvnímistranamiči meziněkterou ze smluvních stran a
třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas,
sdělení či o jiný druh komunikace) musí b'it provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví.
Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinaĘ může b'ýt písemná
komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kuýrem, doporučenou poštou, faxem nebo
e-mailem' Písemná komunikace musí b,ýt podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji
odesĺlá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ NestanovÍ-li soD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacích Údajů musí
b'ýt oznámeny druhé smluvnĺ straně písemně do 5 dnĺj od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace' Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručenípísemné komunikace se považuje:

a) poWrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kuýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zasláníkuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmĺtnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neÚspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v přĺpadě
zaslánífaxem, ledaže adresát do ro:oo následujícího pracovního dne písemně informoval
odesĺlatele o tom' že oznámení nebylo čitelną v případě zaslánĺfaxem

d) e-mailová zpráva, jejíž přijetíje potvrzené písemně adresátem
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V ostatním se podpťlrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravujĺcí doručování
právnickým osobám.

Xtx. UKoNČeľĺÍ sut-oUVY, oDsToUPENl

ĺl Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazuji nejprve vyvinout veškerou rozumnou

součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nárokr3 obou smluvních stran s tím souvisejĺcích.

zl objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u

druhé smluvnístrany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo Úplně.

3/ objednatelje oprávněn odstoupit od SoD v přÍpadě podstatného porušenĺ smlouvy zhotovitelem.
odstoupenĺ od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo
přĺpady dle $ zooz odst. r občallskéhĺr zákĺ;ĺlíku se za podstatné porušení smlouvy považujc

následující:
a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu

s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo

závaznými podklady díla,
b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 6o dnís předáním díla objednateli, přičemž

za den předání dÍla objednateli se považuje den potvzenízápisu o předání a převzetídíla,
c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milnĺků dle čl. lll. soD

přesahujĺcího 9o dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje

den potvzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,
d) zhotovitel použije pro plněníSoD subdodavatele v rozporu oP;
e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem

upozorněn a nezjednal nápravu;
f) realizace díla pracovníky, kteřÍ nemaJí povolení k pobytu na Územĺ ČR a pracovní povolení

pro mĺsto provádění díla;

9) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něž byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

h) opakované (minimá]ně třikrát) porušení povinnostívyplývajících z ustanovenÍ SoD;
i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutĺ o vstupu do likvidace

zhotovitele;
j) v přĺpadě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv

bankovnízáruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšÍ než ro dnů.

4/ Zhotovitelje oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlenís úhradou ceny díla nebo jejíčásti ze
strany objednatele o více než 9o dní.

5l odstoupení od smlouvy je Účinné okamžikem doručení pÍsemného oznámení o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní stra ně.

6/ Ustanoveními rnýše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvnÍch stran

odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy'

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvnĺ strany od smlouvy nenĺ objednatel povinen zhotoviteli
vracet již provedenou stavbu ani jiná plněnĺ již obdržená v rámci plnění SoD (včetně veškeých
dokumentů a elektronicĘch médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byt jen částečně) v rámci plnění SoD do účinnosti

odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny jĺž provedeného
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plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležejĺcí
zhotoviteli objednatelem určený znalec' odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit ob;ednatelijiž uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými
podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady Účelně vynaložené
zhotovitelem vsouvislosti s dosud provedenýmĺ pracemi vrámci plnění SoD; pro vyloučení
pochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na Úhradu svých nákladl3 spojených
s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupenĺm
objed natele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznĺkl důvod k odstoupení od smlouvy, a to V případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobenéjĺ odstoupením
od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SoD a na náhradu škod
vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v přĺpadě odstoupení objednatelem z důvodu na

straně zhotovitele.

s/ V případě odstoupení kterékoli smluvnĺstrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
ve lhůtě nejpozději ĺ4 dnů od odstoupení od smlouvy. Vpřípadě, že zhotovltel Vtéto lhůtě
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovĺtele.

ro/ V přĺpadě odstoupenĺ kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy' V případě, že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese Vtomto přĺpadě
zhotovitel.

ĺrl odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a

povinností, z jejichŽ povahy plyne, že majítrvat ipo ukončenísmlouvy.

rzl Smluvnĺ sträny jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
části díla.

ĺ3/ V případě předčasného ukončení soD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v dl]sledku ukončení prací
zhotovitelem.

xx. FINANČNĺZÁRUKA

ĺ/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle niže uvedených podmínek finanční záruku
podle $zoz9 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka''), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a rlvěrovým družstvem (dále jen ,,banka") za dodržení smluvních
podmíneĘ kvality a termínů provedenídíla, pokud se smluvnÍstrany nedohodnou ve smlouvě o dĺlo
jinak.

z/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodminečná,
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na prvnívýzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí
příslušnými ustanovenĺmi občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zarvčíza zhotovitele až do výše zo9ó z ceny díla,
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b) bankovní záruka bude platná a rjčinná po dobu provádění dĺla alespoň do dne podpisu
protokolu oodstranění poslední vady díla, uvedené vzápise opředání kompletního díla
a v kolaudačním souhlasu; objednate| však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena
na kratší dobu (minimálně však na dobu r roku) a následně prodlužována' resP,
obnovována;

c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel
neprovádí dílo v souladu s podmínkami SoD, neplní termíny provádění díla podle
harmonogramu nebo neuhradĺ objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SoD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 3o
dnípo podpisu SoD'

4/ Bankovnízáruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnrj po podpisu protokolu o
odstranění posledních vad či nedodělkrj uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo
v kolaudačním souhlasu a po Úhradě uplatněných nároktj na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn využĺt prostředků z bankovnĺch záruk ve rniši, která odpovídá výši
uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plnění zhotovitele'

6/ Před uplatněním plnění bankovnĺzáruky oznámíobjednatel pĺsemně zhotoviteli výši plnění, které
bude objednatel od banky požadovat.

/ Pokud by kdykoliv v prl3běhu prováděnídíla měla b'ýt bankovnízáruka ukončena před stanoveným
dnem nebo pokud dojde před tĺnlto dnem kvyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen
nejpozději třicet Qo) dnů před dnem jejĺho ukončení, nebo nejpozději do deseti (ro) dnů odjejího
vyčerpání předat objednateli novou bankovnĺ záruku, Vystavenou za podmínek stanovených touto
smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení rjčinnosti původně vystavené bankovní
záruky' Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musĺ být ričinná alespoň po dobu jednoho
roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení
tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn 5e domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v prováděnĺ díla nebo na výskyt vad
nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném
splněnĺ všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

xxl. oPATŘpNí ogleoNATELE V PŘíPADĚ
NEPLNĚNĺ SMLoUVY zE STRANY zHoToVtTELE

ĺ/ objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady
zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat
některé části díla, práce vedlejší a pomocné, Úklidy, bezpečnostní opatřenĺ apod', a to zvláště v
těchto případech:
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a) zhotovitel je v prodlení delším než 3o dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele vestavebním deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodlenĺ,

b) nedocházÍ k pravidelnému (rninimálně rx týdně) Úklidu staveniště, či odstraňování odpadů
vzniklých činnostízhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele
ve stavebním deníku.

c) přes písemné upozornění objednatele Ve stavebním denĺku nejsou ze strany zhotovitele na
stavbě dodržovány zejména předpisy BozP I Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním
deníku uváděny v dohodnuých termĺnech do souladu s požadavky na kvalitu provedenĺ
díla.

z/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetíosobou na základě
pokynu objednatele, nenÍ dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a
se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplněnítěchto povinnostív souladu se smlouvou o dílo.
Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp' jeho odpovědnost za vady dÍla
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vypl'ývající ze SoD dotčeny, ani se jich
nemůže zhotovĺtel vzdát čijinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích
závazcĺch a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitnĺho plněnídÍla nebo jeho části a tyto práce,
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím
spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné
či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek'

xx!I. VYŠŠĺ uoc

ĺ/ Každé prodlenípři pľováděnĺsmlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem kvyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu S z9ĺ3 odst. z občanského zákoníku. odpovědnost však nevylučuje
překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo
vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

zl Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvĺdat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
žĺvelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují
zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší mocije povinna neprodleně, nejpozději však do tří $) kalendářnĺch
dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci atakovou zprávu ihned písemně
potvrdit. Stejným způsobem vyrozumĺ druhou smluvní stranu o ukončení okolnostívyšší moci. Na
požádánípředložísmluvnístrana, která se dovo!ává vyšší moci, věrohodný dÜkaz o této skutečnosti.

ł/ Pokud trvánĺzásahu či okolnosti vyššímoci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři ($ měsíce,
plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť
přerušováno, v souhrnu tři (l) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními
stranami.

5/ V případě, že stav vyšší mocĺ bude trvat déle než tři (e) měsíce, má druhá strana právo odstoupit
od smlouvy.
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xxtt.ŘlDĺcí tnÁvo, sPoRY' soUDY

r/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení
zákona č. 89lzoĺz Sb., občanského zákoníku'

z/ Vpřípadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno Vsouladu stechnickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kteými budou oblastní inspektorát práce (olP)
a Technická inspekce Ćeské republiky (TlČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci
či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právnĺch předpisů, směrnic a nařízení
platných v České republice, na nichž 5e strany dohodnou'

3/ Zhotovitel prohlašuje, źe zalizení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné
patentové nebojiné právnívady,je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel
prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v přĺpadě, že třetĺ
strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajícĺch se SoD, pokud tuto skutečnost
oznámíobjednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o nídozví,

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči
objednateli uplatněny ztitulu užĺvání dodaného zařÍzení vČeské republice anebo provoznĺch
předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částí.
Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva vsouvislosti sdílem,
poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastnĺ náklad veškerou
podporu.

xxlv. ZÁVĚREČNÁ UsTANovENĺ

ĺl Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvnĺch stran je povinna
do roti dnů od písemné výzvy druhé strany zrjčastnit se smĺrčího jednánĺ.

z/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývajĺcí ze SoD, jakož i těchto Podmínek se
budou vztahovat a bÜdou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako Pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SoD na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovenítěchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, Účinnost a proveditelnost těchto
Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platĺtakové
Účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá hospodářskému rjčelu
neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení, V případě, že se v Podmínkách
vyskytne mezera v Úpravě, platĺúprava, kterou by strany při znalostitohoto nedostatku zvolily.

ł/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy,
případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, że se takových práv vzdal.
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s/ Pokud neníve SoD nebo oP pro konkrétní přĺpad ujednáno jinaĘ pak jakékoli nároky smluvních
stran musĺ být uplatněny pĺsemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platídatum
razítka podacího poštovního rjřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzujĹ že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne ĺ' ĺo. zo16,

které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemajĺ pochybnosti o výkladu jejího

zněnía uzavírajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích r. ĺo. zoĺ6

Za objednatele:

Ĺ2
l n g. Aleš Vavřička, předseda'představenstva
Vodovody a kanalizace Pardpbice, a.s.
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Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se peč|ivě seznámil svýše uvedenými
obchodními podmĺnkami:

za zhotovitele:
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REKAPITULACE STAVBY
M15ĺ026

sKUPlNoV VoDoVoD HoLlcKo' !l. část - so 14 Řad Sezemice _ Dašice - l. etapa

Kd:
Stavba:

K50:
Místo:

8?7 11 11

Sezemice

Zadavatel:

Vodovody a kanalĺzace Pardubice, a.s.

Uchazeč:
KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Poznámka:

DPH záktadnĺ
snížená

CC.C7:
Datum:

lČ

Dtc

lČ:
Dlč:

lČ:

DlČ:

5. 5.2017

24135658
c2241356s8

01131ĺ1

c260113111

Soupis prací je sestaven za využití potožek Cenové soustavy ÚRs. cenové a technické podmínky potožek Cenové soustavy ÚRs, které jsou uvedeny
v soupisu prací ( tzn. vodní části katalogti )jsou neomezeně dátkově k dispozici na http://www.cs_urs.czlindex.php?mod=podminky. Potožky
soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava'' uveden tádn Údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH 38 855 609,23

Sazba daně
Ż'l,00%

15,00%

Záktad daně
38 8s5 609,23

0,00

V še daně
I 159 677,94

0,00

iCena s DPH v czK 47 015 297,17
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REKAPITULAcE oBJEKTu sľłvBY A soUPIsŮ pnĺcí
M15t02.6

sxuplľovŕ voDoVoD HoLlcKo - ll. část - so ĺł Řaa Sezemice _ Dašice _ l. etapa

Kd:

Stavba:

Místo:

Zadavatel
Uchazeč:

Sezemice

Vodovody a kanatizace Pardubice, a.s.
KAVE BAU s.r.o., Pardubice

5.5. Ż017

Muttiaqua s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Datum:

Projektant:

--l

Kd objekt' Soupis prací

Náklady stavby celkem

oí so í4 Řad Sezemice - Dašice

oí so ĺ4 Řad Sezemice - Dašice

so ĺ4 Řad Sezemice - Dašice - rušení stávajíđch0ĺ.ĺ povrchov. ch znak vodovodu

02 Vedlejší a ostatní náklady

38 855 609,23

37 210 ffi9,73

36 465759,57

744 849,66

1 45 000,00

47 o15 Ż87,17

45 0?.4 837,17

44 123 569,08

901Ż68,09

1 990 450,00

Typ

STA

Soupis

Soupis

STA

SíranaŻ z2



KRYCí LlsT soUPlsU
Stavba:

sKUPlNoVÝ VoDoVoD HoLlcKo - ll. část _ so ĺ4 Řad Sezemice _ Dašice _ l. etapa
Objekt:

0ĺ _ so í4 Řad Sezemice - Dašice

Zadavatel: lČ:
Vodovody a kanatizace Pardubice a.s., Dlč:

Uchazeč: lČ:
KAVE BAU s.r.o., Pardubice DlČ:

Projektant: lČ:
Multiaqua s.r.o. Dlč:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využĺtí položek Cenové sousta\y ÚRs. cenové a technické podmínky položek Cenové
soustaly ÚRs, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. vodní části katatogri ) jsou neomezeně dátkově k dispozici
na http://www.cs_urs.czlindex.php?mod=podminky. Potožky soupisu prací, které nemají ve sloupci ''Cenová
soustava'' uveden žádn daj, nepochází z Cenové soustaw ÚRs'

Cena bez DPH

KSO:

Místo

DPH záktadní
snížená

827 11 11

Sezemice
CC-CZ:
Datum: 5. 5.2017

Ż4135658

c224135658

60113111

c760113111

Záktad daně
36 465 759,57

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

36 465 759,57

V še daně
7 657 809,51

0,00

Cena s DPH v czK 44 123 569,08

Strana I z 29



REKAPITULAcE ČleľĚNí souplsu pnĺcí

srcuplNorr VoDoVoD HoLlcKo - ll. část - so ĺ4 Řad Sezemice - Dašice _ l. etapa

Objekt:

oĺ - so 14 Řad Sezemice _ Dašice

StavÖa:

Místc:

Zadavatel:
Uchazeč:

Sezemĺce

Vodovody a kanatizace Pardubice a.s.,
KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Datum: 5. 5. ?017

Projektant: Multiaqua s.r.o.

K ddítu-Popis

Náklady soupisu celkem

HsV - Práce a dodávky HSV

Cena cetkem [CZK]

36 4 5 759,57

36 443 408,42

10 387 184,Ż8

z1z 3ŻŻ,50

Ż3 454,00

353 737,61,

6 580 121,78

14 336 605,33

5't3 706,86

1 923 810,43

Ż 11Ż 465,63

22 351,15

ŻŻ 351,15

1 - Zemní práce

2 - Zaktádání

3 - Svisté a komptetní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemnĺ

8 - Trubní vedení

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

997-Pesunsutě
998-Pesunhmot

PsV - Práce a dodávky PSV

7'l1 - lzo\ace proti vodě, vlhkosti a ptyn m

Strana 2 z 29



SOUPIS PRACI

Objekt:

sKUPlNo\rŕ VoDoVoD HoLlcKo - ll. část _ so 14 Řad Sezemice _ Dašice _ l. etapa

0ĺ _ so ĺ4 Řad Sezemice _ Dašice

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Sezemice

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.,
KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Datum: 5. 5. Ż017

Projektant: Multiaqua s.r.o.

J.cena
ÍczKl

Cena celkem [CZK]
l eČ ryp K d

Náklady soupisu ceĺkem

D HSV Práce a dodávky HSV

Popis MJ Množství Cenová
soustava

36 465 759,57

36 443 408,4Ż

kus
Kácení strom s od ezáním kmene a s odvětvením tistnatrjch, pr měru kmene p es
500 do 700 mm

ĺ 12101 ĺ03K1

D Zemní

Ż

odstranění pa ezu v rovině nebo na svahu do ĺ:5 o prriměru pa ezu na ezné ptoše
p es 600 do 700 mm

na rrzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek vozovek a
ploch, s jakoukotiv u ptní spár v ploše jednottÍvě do 50 m2 ze zámkové dtažby.

Pozn mkakpoložce:
hmotnost sutě 0,295 tlm2
détka dte tabutky kubatur
60,0- (0,8+Q,{+0'4) "p ípojky
Součet

Pozn mka k položce:
hmotnost sutě 0,408 tlmz

10 387 184 28

Ż K

2,000 3 9'ĺ0'00

000

kus 2,000 s 230,00

m2 96,000 61 ,60

9 ,000

7 820,00 cs ÚRs 2o17 01

10 4 0,00 cs ÚRs 2o17 01

cs ÚRs 2o17 oí

URs 20ĺ7 01

- _ -,- ___- l

3 K 113106171

4

P

96

P

5 913, 0

112201't16

39,30
sktádku na vzdátenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek vozovek a
ploch, s jakoukotiv u.iptní spár ze silničních dítc v jakékotiv ploše a jak chkotiv

mŻ'113106241K

10 980,0030,00000366,
I

I

odstranění podktadri nebo krytri s p emístěním hmot na skládku na rrzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prost edek v ptoše jednottivě p es ŻoO m2z
lkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p es ĺ00 do 200 mm

113107222 m2K5

0
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J.cena
tczKl

Cenová
1 PČ Typ K d

6 1131072Ż4

P

Popis

Pozn mka k položce:
hmotnost sutě 0,235 tlm2

60,0*(0,8+0,4+0'4) "p ípojky
90,0*3,0 "pod panety

Součet

Poznámka k položce:
hmostnost sutě 0,5 tlm2

nj'kres D.14.D.09.
détky dte tabutky kubatur
(2069,84+1,5)' (1,1 +o,/+Q,/)''zásobovaci ad
2069,84' (1,1 +0,4+0,4)'żásobovací ad
Mezisoučet
77,0* (1,1+0,/+0,2) " ad
77,0'(1,1+0,4+0,4) " ad 6
5,0'(0, +0,4) " ad 6
Mezisoučet
132,0-0,8 ''p ípojky
'l'0"1'1 "p ípojky
Mezisoučet
5oučet

Pozn rnka k položce:
hmotnost sutě 0,181 tlm2

kres D.ĺ4.D.09.
détky dte tabulĘ kubatur
2069,84* (1,1 +0,6+0, )''zásobovací ad
TI,0' (1,1 +0,6+0,6) " ad
5,0'(0,6+0,6) " ad 6
1 32,0*(0,8+0,5*0'5) "p ípojw
1,0-(1,1+0,5+0'5)''p ĺpojky
Součet

MJ Množství

96,000
270,000

000

m2 7 413,206

Cena cetkem [CZK]

54,K

3 í07,010
3 932,696
7 039,706

1 I 5,500
146,300

5,000
Ż66,800
105,600

í 
'100't06,700

7 413

5 ĺ83'432 32,00

4760,632
177,100

,000
737,600

Ż,1o0

404 761,05 URs 20ĺ7 01

165 869,82 cs ÚRs 2o17 01

P

11310724ŻK7

P

odstranění podktadri nebo krytri s p emístěním hmot na sktádku na vzdátenost do 20
m nebo s naloŽením na dopravní prost dek v ptoše jednotlivě p es Żo0 m2 z
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p es 300 do 400 mm

podkl'adri nebo kryt s p emitěním hnot na skládku na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prost edek v ptoše jednottivě p es 200 m2 živičn ch, m2

tl. vrstvy p es 50 do í00 mm

I K 113154432

P

Frézování živĺčného podktadu nebo krytu s naložením na dopravní prost edek plochy
p es ĺ0 000 m2 bez p ekážek v trase pruhu ší ky do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

Poznámka k položce:
hmotnost sutí 0,103 tlm2

uikres D.14.0.09.
détky dte tabutky kubatur
(2069'84- 585'0)'3,0''zásobovací ad

51

m2 9 837,820 26,00 Ż55 783,3z cs ÚRs 20í 7 oĺ
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4 454,5Ż0



i pČ Typ K d

9 K 113Ż01112

Popis

585'0*7,5 "zásobovací ad
(77,0+1Ż,5 -73,0)-3'0 " ad 6
73,0-7,0 " ad 6
('l 32'0-1 8'0_1 0,0)"(0,8+1,0+1,0)''p ípojky
((19'0+2'0)* ,0)+((1,0+2,0)*5,0) "p ípojkyVP 36_38, vP 66-67
1,0"(1, 1 +1,0+í'0) "p ípojky
Součet

m

Pozn mka k položce:
hmotnost sutě 0,29 ttm

57"2,0

MJ Množství J. cena
rCZKI

4 387,500
49,500

51 1,000
291,200
141 ,000

3,100
9 837 820

m '114,000 100,00

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

P

obrub s vybouráním lože, s p emístěním hmot na sktádku na vzdál'enost do 3
nebo s naložením na dopravní prost edek silničních težat'ch 11 400,00 cs ÚRs 20í7 01

35
vody na dopravní u.šku do 10 m s uvažovan m pr měrn m p ítokem do 500

3 950,400hodt/min
115101Ż0110

llK
11 000

31 5,00
6 ,000

1 1 5,200
603,600

138Żu,oo c5 ÚRs 2o17 01

P Pozn mkąkpoložce:
P edpoklad rychlostí ulstdvby 20,0 mlden. Skutečnost ově it na stdvbě během prov dění.
2638,oIŻo,0-24
55,0120,0'24
96,0120,0-24
503,0l20,0*Ż4
Součet

Pohotovost zátožní čerpací soupravy pro dopravní u šku do 10 m s uvažovan m
prrlměrn m p ítokem do 500 t/min

"11 | K ĺ 1 5ĺ01 30ĺ

3 950

den 1U,600 25,30

't 31 ,900
2,750
4,900

Ż5,150

m 400 242,00

79,200
ĺ 'ĺ00
1,100

81

4164,39 cs uRs 2017 01

19 98,80 URs 20'l7 0í812 119001401K

2638'0ĺ20,0
55,0lŻ0,0
96,o/Żo,0
503,0/20,0
Součet
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve rnj'kopišti ve stavu i poloze , ve
kteryich byla na začátku zemních prací a to s podep ením, vzep ením nebo

p íp. s ochrann m bedněním, se z ízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opot e
7Ż*1,1 "zásobni ŕad
1''l'ĺ " ad 5

1.1,1 " ad
Součet

I

380,0012,100]

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve rnj'kopišti ve stavu i poloze , ve
kten ch byta na začátku zemních prací a to s podep ením, vzep ením nebo
vyvěšením, p íp. s ochrann m bedněním, se z ízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opot e

m't19001412K't3

ĺ1-1,1 "zásobní ad
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J.cena Cenová
soustava

PČ Typ K d Popis

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve rn kopišti ve stavu i potoze , ve
kteryich byla na začátku zemních prací a to s podep enĺm, vzep ením nebo
lvyvěšením, p íp. s ochrann m bedněnĺm, se z ízením a odstraněním za jišťovací
lkonstrukce, s opot e
26-1,1 ''zásobní ad
'1.'1,1 " ad
Součet

MJ Množství Cena cetkem [CZK]

4219001K4 m 29,700 I 95,00 
I

28,600
1,100

5 791 uRs 201 7 01

] ĺ5 121101101K
Sejmutí ornice nebo lesní p dy s vodorovn m p emĺstěním na hromady v místě
upot ebení nebo na dočasné či trvaté sk(ádky se stožením, na vzdátenost do 50 m

rn kres D.ĺ4.D.09.
détky dte tabulky kubatur
(555,4+'12,7 6\' 1, í'0, 3 "zásobní ad
555,4'(0,3+1,0+2,5+1,7)*0,3''zásobní ad
Mezisoučet
55,0-ĺ,ĺ*0,3 " ad 5

Mezisoučet
(291'0-68'0)'0'8-0'3 "p ípojky
ĺ9,0*1,í*0,3''p ípojky
Mezisoučet
Součet

700

1 181,843 Ż9,20

187,493
916,410

I 103,903
'l8' í 50
í8'150
53,520
6,Ż70

59,790
1 18ĺ'843

34 509,82 cs ÚRs 2o17 01

P íptatek k cenám htouben ch vykopávek za ztíteąi vykopávky v btízkosti podzemního
nebo rnj'bušnin pro jakoukoliv t ídu horniny

(26+7Ż+1 1 |-2-o, 5*1, 1 
-1,85''zásobovací

Ż'o,5'1,1*1,82'' ad 5

2',2*0,5*1,1*1,93 " ad 6
Součet

'--'--t
16 K 1 30001 1 01 m3 228,0 3 3T7,OOt, 85 979, 2017 0'l

221 ,815
2,002
4,246

17 K 131Ż011o1
Hloubení nezapažen ch jam a zá ez s urovnáním dna do p edepsaného profilu a

spádu v hornině t . 3 do ĺ00 m3

50% rn kopu
6,0*2,0*2,5*0,5 ''startovací jáma prottaku zásobní ad
z,o-2,o*2,5-0,5 ''cítová jáma protlaku zásobní ad
Mezisoučet
6,0*2.,0*2,5"0,5 ''startovací jáma prottaku ad
?.,o"2,o*2,5*0,5 ''cítová jáma protlaku ad 6
Mezisoučet
6,0*2,0'Ż,5'0,5 ''p ípojka VP ĺ8
z,0*z,o'2,5'0,5 ''p ípojka VP í8
Součet

IHtoubení nezapažen ch jam a zá ezri s urovnáním dna do p edepsaného profitu a

ispádu P íptatek k cenám za lepivost horniny t ' 3
Poznĺźmko k položce:
p iplatek za lepivost 3096

m3 0,000 40 ,00

1 5,000
5,000

20,000
1 5,000
5,000

20,000
í 5'000
5,000
0,000

Ż4 360'00 cs uRs 2017 01

3KI cs URs 20í7 0't

___ __ __l

P

Ż01 09
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PČ ĺyp K d Popis

koeficientem množství
jam a zá ez s urovnáním dna do p edepsaného profilu a
ĺ00 m3

MJ Množství J.cena

m3 60,000 558,00

1 5,000
5,000

20,000
ĺ5'000
5,000

20,000
ĺ 5'000
5,000

20,000

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

19 I 31 301 101K
Hloubení nezapažen ch
spádu v hornině t . 4 do

50% v. kopu
6,0*2,0'2,5*0,5 ''startovací jáma prottaku zásobní ad
2,0*Ż,0*2,5*0,5 ''cítová jáma protlaku zásobní ad
Mezisoučet
6,0*2,0'2,5'0,5 ''startovací jáma prottaku ad 6
7,0*2,0*2,5'0,5 "cítová jáma prottaku ad 6
Mezisoučet
6,0*2,0*2,5'0,5 ''p ípojka VP 18
2,0*Ż,o'Ż,5*o,5 ''p ípojka VP 18
Mezisoučet
Součet

33 480 uRs 20't

20 K l131301ĺ09

P
Poznánko k položce:
p ípldtek zo lepivost 3ťÁ

't8,000 7Ż,z0
Htoubení nezapažen ch jam a zá ezri s urovnáním dna do p edepsaného profilu a
spádu P ĺptatek k cenám za lepivost horniny t . 4 m3

60

1Ż99,60 c5 ÚRs 2o17 01

132201204K21

koeficientem množství
Htoubenízapažen ch i nezapažen ch r h ší ky p es 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do p edepsaného profilu a spádu v hornině t . 3 p es 5 000 m3
nj'kres D.14.D.09.
dte tabutky kubatur
50% v kopu
zásobní ad
4281,27-0,5"r ha
2638,0*0,3'0,3*0,5 "pro drenáž
Mezisoučet
ad5

91,960,5 "r ha
55'0'0'3*0,3*0,5''pro drenáž
Mezisoučet
ad

127,45-0,5"r ha
89,5'0,3-0,3'0,5''pro drenáž
Mezisoučet
p ípojky
546,72.0,5"r ha
484,0-0,3*0,3'0,5''pro drenáž
Mezisoučet
Součet

3

m3 Ż 670,693 208,00

2140,635
118,710

7Ż59,345

45,990
Ż,475

48,455

63,7Ż5
4,028

67,753

273,360
21 ,780

295,140
2 670,693

555 504,1 uRs 2017 0í
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nČ ĺyp K d Popis

koeficientem mnoŽství

MJ Množství
J.cena

,?]08 55,00

801,208

Cena ce.kem [CZK]

44 066,44

Cenová
soustava

T - --',-_

801 ]cs Úns Żo17 01
I

r_ -.._ __ _ ....-_,1

P
Pozn mka k položce:
p íplatek za lepívost 3Ü6

'23 K

132301209K24

13Ż301Ż04

25 1417Ż1115

Hloubení zapažen ch i nezapažen ch n h ší ky p es 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do p edepsaného profilu a spádu v hornině t . 4 p es 5 000 m3

D.ĺ4.D.09
dte täbutky kubatur
50% v. kopu
zásobní ad
4281,27.0,5"r ha
2638,0'0,3*0,3*0,5 "pro drenáž
Mezisoučet
ad5

9ĺ,96*0,5 ''nj'ha

55,0*0,3*0,3*0,5''pro drenáž
Mezisoučet
ad6

1Ż7,45-0,5 "r ha
89'5*0'3*0'3'0,5''pro drenáž
Mezisoučet
p ípojky
546,7?-0,5"r ha
484,0-0,3-0,3-0,5''pro drenáž
Mezisoučet
Součet
nlouoeÍll Zapazenycn l nezapazenycn ryn slrKy pres oUU oo Z UuU mm 5 urovnanlm ona
ldo p edepsaného profilu a spádu v hornině t . 4 P íplatek k cenám za tepivost horniny m3

Pozn nko k položce:
p íplatek za lepívost 3ďÁ

z67 0,693' 0,3''P epočtené koeficientem nnoŽství
iŘízen zemní prottak v hornině t . 1 až 4, včetně protlačenĺ trub v hloubce do 6 m
,vnějšího pr měru vrtu p es 125 do 160 mm

m

19,0+14,0 " dle TZ

m3 z 670,693

Ż 140'635
118,710

2Ż59,345

45,980
Ż,475

48,455

63,725
4,0Ż8

67,753

273,360
Ż1,780

295,140
2 670,693

33,000

3í 6,ool

80ĺ '208
1Ż5,00

_t

,rl843 938, cs ÚRs 2o17 oĺ

100 952,2 uRs 201 7 01

67 650,00lc5 ÚRs zoĺz oĺ

801

33

F

,208

,000 2 051,00

26 tvl 2661593502 itrubkavodovodní tlakov RC protect PE - De 160x14,6mm - PE |ooRc - SDR 11 s
vnější ochrannou vrstvou z PP

Pozn ,rnka k poĺožce:
ztratné 1,5 %

:m 33,495 ,20967 i2 396,36i

P

K

33*ĺ 015 koefĺcĺentem množství

Řízen1i zemní protlak v hornině t . ĺ až z, včetně protlačení trub v hl'oubce do 6 m

33 '.- - -t--
3 93,l,OO]27 141771118 ivnějšího prriměru vrtu p es 315 do 350 rnm
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PČ Typ K d

il

Popis MJ Množství
J.cena

ĺ23'000

mŻ ĺ2 085'090] 45,oo

9 929,050
Ż00,z00
31o,Ż40

1645,600
12 085,090

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava
0+ ''zásobní dle TZ

Poznámka k položce:
barvo modr
Ztrotné 1,5 %

1Ż3*1 0ĺ5 koeficientem množství
Z ízení pažení a rozep ení stěn n h pro podzemní vedení pro všechny ší ky n hy
p íložné pro jakoukotiv mezerovitost, htoubky do 2 m

D.14., D.09
dte tabulĘ kubatur
9929,o5 "zásobovací ad
200,2 " ad 5

310,24 " ad 6
1 45' ''p ípojky
Součet

P

474 885,41

543 829,05 uRs 2017 01
29 15',t101101K

trubkavodovodní tlakov PE 1@ Rc De 315x2E,6 mm (PN1O) SDR 11 svnějši ochranou
zPP 3 803,80

2861594001
124,845m

30 ] K 151101ĺ1ĺ

dte potožky z ízení

10,0012 085,090m2
naateriálumtmutožen

m2

vedení
do

nl
toubkyh

podzemprorh
p ítožné,

stěn
v;ikopukraje

rozep enía
odm3

pažení
do

odstranění
120 850,90 cs ÚRs 2o17 oĺ

K ĺ6ĺ 101ĺ01

09

Pozn mka k položce:
Procento svisĺého podílu dle Ĺtvodu ceníku 001 zemní práce kdpitola 8
- v množství u kopku ryhy p * 10o m3 50 % z cełkového u kopku
- v množstvi u kopku jdm do 100 m3 100 % z celkového v kopku

(2Ż59,3 45 +Ż259, 345 )'0, 5

Ż0,0+Ż0,0
(48,455+48,455)*0,5
(67 ,753+67 ,753)'0,5
(295,14+295,141-0,5

Součet

Vodorovné p emístění větví, kmen nebo pa ezri s naložením, sLožením a dopravou do
5000 m kmen strom listnat ch, pr měru p es 500 do 700 mm

12 090

pn m3 2710,693

2259,345
40,000
48,455
67,753

Ż95,140
271

235 URs 2017 0ĺ

770,00 cs ÚRs 2o17 01

3 cs URs 2017 0í

87,00

P

Vodorovné p emístění větví, kmen nebo pa ez s naloŽenim, složenĺm a dopravou do
5000 m větví strom tistnat'rích, prriměru kmene p es 500 do 700 mm

2,OOOl 385,00kus162301403

162301413K

i
I

]Vodorovné p em

iprost edku, bez
]4 na yzdátenost

ístění rn' kopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
naložení u'kopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tŕ. 1 aź 192,004 459,645162701103 m3K

pes7000doI000m

K3Ż

33

34

zemlna
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kus 2,000 't 830,00

856251 ,U
)

cs URs 20'17 0í i



l pč ryp Kd Popĺs

zásobovací ad
3704,57 "dte tabutky kubatur
2 38,0*0,3*0,3 " zr hy pro drenáž
Mezisoučet
ad5

26, 1 "dle tabutky kubatur
55,0-0,3*0,3 " z Úhy pro drenáŽ
Mezisoučet
ad6

127,Ą5 "dle tabutky kubatur
89,5*0,3'0,3 " z Úhy pro drenáŽ
Mezisoučet
p ĺpojky
307'03 ''dle tabutĘ kubatur
484,0*0,3-0,3 " z r hy pro drenáž
Mezisoučet
Součet

35 R 171201Ż11 ]Utožení sypaniny poptatek za ul'oženi sypaniny na skládce (sktádkovné)

Pozn mka k položce:
wažovan hmotnost zemirry 1,8 tlm3

MJ Množství Cena cďkem [CZK]

1 605 47Ż

Cenová
soustava

uRs 2017 01

J.cena
tczKl

3 704,570
z37,4Ż0

3 941 ,990

Ż6,610
4,950

31,5 0

1Ż7,450
8,055

't 35,505

307,030
43,560

350,590
4459,U5

I027,361 2m,00it

)

M

rn kres D.14.D.09.
dte tabutky kubatur
zásobovací ad
576,7"zeminouzvkopu
ĺ896'48 ''náhrada v kopku za štěrkodrť
20,0+20,0 ''startovací a cílová jáma protlaku
Mezisoučet
ad5

65,35 "zeminou z rn kopu
Mezisoučet
ad6

7 4,46 " náhrada v kopku za štěrkodrť
Mezisoučet
p ípojky
239,68 "zeminou z Úkopu
137,67 "nährada qikopku za štěrkodrť
Mezisoučet
Součet

8 oŻ7,361

m3 3 030,340i 239,00

576,700
1 896,480

40,000

2 51 3,1 80

65,350
5,350

74,460
74,460

Ż39,680
137,670

377,350
3 030,340

7Ż4 Ż51,Ż6 ÚRs zoĺ z oĺ

4 217, 220 65,0037 s83312020 |štěrkodrť net íděn do 10O mm amfibotit

Strana 'lo z Ż9

95 841,30
I--- --- -
lcs Úns 2017 01
l



Pč ryp K d Popis J.cenaMJ Množství Cena cetkem [CZK]

P

335,0Ż0m3 701
175151101K

Pozn mka k položce:
hmotnost2,0 tĺm3
1896,48.2,0
74,46'2,0
137,67*2,0
Součet

jam po pa ezech rn kopkem z horniny získané p i dobivání pa ez s hrub m
urovnanlm povrchu zasypávky prriměru pa ezu p es 500 do 700 mm

obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodn ch hornin t . ĺ až 4 nebo materiálem
p ipraven m podét u. kopu ve wdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
htoubku kopu a míru zhutněnĺ bez prohození sypaniny
nj'kres 0.14.D.09
dte tabulky kubatur
ĺ 508,32'Źásobovací ad
20,56' ad 5

43,01 " ad
129'13 "p ípojky
Součet

3 79Ż,960
149,920
Ż75,340

4Ż17 ŻŻ0

Cenová
soustava

3 700,00 cs URs 2017 0í

569 841,70 cs ÚRs 2o17 01

20374201K38

39

I't 850,00

1 508,320
20,560
43,010

1Ż9,130

2,000kus

969 581,40
5833120cÚ

^Ą

P

40
kamenivo p írodní těžené pro stavební ťlčely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky)
kamenívo mimo normu štěrkopísek net íděny
Pozn mka k položce:
hmotnost ztl m3

1701 0Ż"z koeficientem množství
P[ošná rlprava terénu v zemině t . 1 až 4 s urovnánĺm povrchu bez doptněni ornice
souvislé ptochy p es 500 m2 p i nerovnostech terénu p es +/-150 do +/-200 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

555'4-8'0'żásobní ad
1Ż,76*4,0'2ásobní ad
55,0"4,0 " ad 5

291 ,0*4,0 ''p ípojky
Součet

t

1 701

3 402,040 285,ffi

3 402,040

4 443,200
5í 

'040
220,000

1 '164,000

cs uRs 2017 01

--,. ___l

í8ĺ151331K41 m2 uRs 2017 01139 902,1123,805 878,240

5 Ż40

42 181411121
Zatožení trávníku na p dě p edem p ipravené ptochy do 1000 m2 nj'sevem včetně
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

12,7 6* 4,o''zásobní ad
55,0"4,0 " ad 5

z91 ,0"4,0 "p ípojky
Součet

mŻ 1 435,040

51,040
220,000

1 164,000

5,05 7 Ż46,

cs uRs 2017 01
osiva pícnin směsí travní balenÍ obvykle 25 kg technick - rovinn (10 kg) 29,562 ) 128,@kg005724720tÁ43

Strana í1 z 29

Ż9,56Ż

3 783,94

cs uRs 2017 01

02-1

Rozprost ení a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do ĺ:5 p i souvisté ploše
p es 500 m2, tl. vrstvy p es 250 do 300 mm 74 062,'15í8,803 939,476m2181301í15K44



Typ Kd

DŻ

45 R i21275221?.

D3
ą6l x |yaąo'ltzo

tn 313275020

v4

Popis

dle položky sejmutí ornice
(555,4+1Ż,76)-1, 1 "zásobnĺ ad
555,4'(0,3+1,0+Ż,5+1,7)''zásobní ad
Mezisoučet
55,0'í,ĺ '' ad 5

Mezisoučet
(291'0-68'0)-0'8 "p ípojky
19,0*1,1 "p ípojky
Mezisoučet
Součet

Zaktádání
Trativody z drenážních trubek se z ízením štěrkopiskového tože pod trubky a s jejich
obsypem v pr měrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otev eném v kopu z
trubek ptastoĘich ftexibitních D p es 65 do 'l00 mm

2638,0 " zásobovací ad
55,0 " ad 5
89,5 " ad 6
484,0 ''p ípojky
Součet

Svisté a konstrukce
osazení oplocení ze strojového ptetiva s napínacími dráty do 1 5 st. sklonu svahu,
irntsky do 1,6 m

z rozebraného pletiva
7*5,0

nové pletivo a sloupky
z*45,0
Součet

1pletivo dr těné ptastífíkované se čtvercovymi oky FLU\DEX PRo PVC role 25 m, borva
]zelen BND oko 50 mm, dr t 2,2 mm, v,ška 150o mm

2-45

lP íslušenswí stwební kovové sloupky plotové pozinkované a komoxitové pr běžny
',38x1 ,5 mm včetně čepíčky, (lchytek 2250 mm

Vodorovné konstrukce

MJ Množství
J.cena

6Ż4,976
3 054,700
3 679,676

0,500
60,500

178,400
20,900

ĺ99'300
3 939,476

m 3 2 6,500i 5,00

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

z12 3Żz 50

21z 32Ż,50 cs ÚRs 2017 01

Ż3 454,00

I

2 38,000
55,000
89,500

4U,000
3 266,500

90,000

47

553422540il48

m

m

125,OOO] 6 ,60]

35,000

90,000
125,000

I 325,00 cs uRs 2017 01

7 434, cs uRs 2017 01

7 uRs 2017 01

90,0@, 82,60rl

353 737 61

49 1541111
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6,500

cs URs 20ĺ7 0í
l

5 980,99
-t

K Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otev eném rnikopu ze štěrkodrtě 0_ 3 mm l m3 
]

7,285) 821,00

p íloha D.14.D.23
hydrantová drenáž
(1 1 +1 +1 )-0,5
vodoměrná šachta



TvppČ Kd Popis J.cena

[czK]
Cenová

soustava
MJ Množství

0,785

Cena cetkem [CZK]
2'Pl*0,5*0,5*0,5
Součet

451573111K50
Ložepod potrubí, stoky a drobné objekty v otev eném qikopu z písku a štěrkopísku
do 63 mm

rnj'kres D.í4.D.09
dte tabutky kubatur
290,18 "zásobovací ad
6,05 " ad 5

9,85 " ad 6
4o,ŻŻ"p ipojky
5oučet

7

290,1 80

6,050
9,850

40,Żz0

-']
m3 895,00 309 938,50 cs ÚRs 20ĺ7 o1

88,209 ,000
1577777

300

51 K
Podklad nebo lože pod dtažbu (p ídtažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do .l:5,

ttoušťky od 30 do ĺ00 mm z kameniva těženého
pod

mŻ 8 467,Ż0 cs URs 20ĺ7 01

5Ż K 11Ż1

vodoměrná šachta
Pt-0 9'0

ĺ 021'08
Podktadní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu t . c 8/1o 4 020,000,Ż54m3

v otev eném nj,kopu desky pod i

000

cs ÚRs 2o17 01

7,Ż2753 K 45Ż3131Ż1

D5
54 K 564231111

9*0,í

Podktadní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otev eném u'kopu bloky pro
potrubí z betonu t . c 8/í0
vykres D.ĺ4'D.2ĺ
opěrné btoky
í 5'0'75-0'ľ((0 ,9*0,4) ĺŻl
2'ĺ 

' 
1 
-0,8'((1 

,35+0' 5) /2)
(1 5+ĺ )-0'3-0'4*0'25
Součet

Komunikace pozemní
Podktad nebo podsyp ze štěrkopísku šP s rozprost ením, vlhčením a zhutněním, po
zhutnění tt. 100 mm

m3

m2

5,119
1,628
0,480
7,227

3 920,00 28 329,84 cs ÚRs 2017 o1

6 580 121,78

uRs 2017 016 000,00
l

62,5096,000

1 39,003 419,210m2Podktad ze štěrkodrti šD s rozprost ením a zhutněním, po zhutnění tt. 2oo mm564861111
000

K

60,0*

qźkres D.14.D.09.
dé(ky dte tabutky kubatur
(2069' 84+ 1' 5 )' (1, 1 +0,}+Q,/1'żásobovací ad
77,0*(1 ,1+Q,/+0,Ż) " ad 6
132,0'0,8 ''p ípojky
ĺ'0'1'1 ''p ípojky
30,0*3,0 ''náhrada za panelovou cestu
Součet

-.-,- _ __]

55
475 Ż70,'l9 cs ÚRs 2o17 oĺ

3 107'0ĺ0
ĺ15'500
105,600

1,100
90,000

3 419,Ż1o
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J.cena Cenová
1 Pč Typ K d Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]

56 K l5651551ĺ1

I5671Ż211ŻK57

Asfaltoln beton Vrstva podktadní ÁCP 16 (obatované kamenivo st ednězrnné - oKS) s

irozprost ením a zhutněním v pruhu šĺ ky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

v kres D.14.D.09.
détky dte tabutky kubatur
2069,84* (1,1+0,6+0, )''zásobovací ad
77,t(1,1+0,6+0,6) " ad 6
12,5'(0,6+0,6) " ad 6
ĺ 32,0*(0,8+0,5+0'5) "p ípojky
1,0*(í, 1 +0, 5+0,5) "p ípojky
30,0'3,0 "náhrada za panelovou cestu
Součet
jpodłtaa ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprost enim a

]zhutněním sc c 8/ío (Ksc l), po zhutnění tt. í30 mm

uj'kres D.ĺ4.D.09
détky dte tabutĘ kubatur
Ż069,M' (1,'l +0,4+0,4) "zásobovací ad
77,0* (1,1 +0,4+0,4) " ad
12,5'(0,6+0,4) " ad 6
'l32,0*0,8 ''p ípojky
1,0-í,1 ''p ĺpojky
30,0'3,0 ''náhrada za panelovou cestu
Součet

m2
i

5 282,43Ż1 309,00

4760,632
177,100

I 5,000
237,600

2'ĺ00
90,000

' -En,ą_
mŻ 4Ż88,196 321,00

3 932,696
146,300
't2,500

'105,600

1,100
90,000

soustava

1632271,49 c5 uRs 2017 01

1376510,9Ż cs uRs 2017 01

1964

569831112K58
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprcst ením a zhutněním, po zhutněnĺ
štěrkodrtí tl. íí0 mm

nj'kres D.14.D.09.
détky dte tabutky kubatur

mZ 2,500 '158,00 Ż017 01

573111112K59

5" ad6
iPost ik živičn infittrační z asfaltu sitničního s posypem kamenivem, v mnoŽstvĺ 'l ,00 i

kg/m2

rn kres D'í4.D.09.
détky dle tabulky kubatur
Ż069,84' (1,1 +0, +0,6)''zásobovací ad
77,0*(1,1+0,6+0,6) " ad 6
í2,5"(0,6+0, ) '' ad
ĺ 32'0-(0'8+0'5*0' 5)''p ípojky
1,0'('l,'l +0,5+0'5) "p ípojky
30,0"3,0 ''náhrada za panelovou cestu
Součet

mŻ 5 z8Ż,Ą?.1 1 ,3o

4760,632
177,100

1 5,000
Ż37,600

Ż,1o0
90,000

5282,432

86 103,64 cs uRs 201 7 01

60

Strana'14229

m2 9 9Ż7,8Ż0 119 ĺ33'84 cs uRs 201 7 01K )573211111
l Post ik živičn spojovacĺ bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množsWí od
i0'50 d_o 0,70 kg/mŻ

u. kres D.í4.D.09.
détky d(e tabutky kubatur

12,00



PČ Tvp Kd J.cenaPopis MJ Množství Cena celkem [CZK] I
Cenová

soustava(2069' 84-585,0)'3,0 "zásobovací ad
585'0-7'5 "zásobovací ad
(77,0+ 1Ż,5-7 3,0)-3,0 " ad 6
73,0*7,0 " ad 6
(1 32'0-1 8'0_1 0,0)*(0,8+ĺ,0+1,0).p ípojĘ
((19'0+2'0)' 

'0)+((1,0+2,0)'5,0) 
''p ípojkyVP 36_38, VP 6 - 7

1,0*(ĺ,1 +1,0+ĺ'0) "p ípojky
30,0*3,0 ''náhrada za panelovou cestu
Součet

4 454,520
4 387,500

49,500
51 1,000
291 ,200
141 ,000

3'ĺ00
90,000

577134111K61
Asfattonj'beton vrstva obrusná Aco ĺ1 (ABs) s rozprost ením a se zhutněním z
nemodifÍkovaného asfattu v pruhu ší ky do 3 m t . l, po zhutnění t[. 40 mm
u kres D.ĺ4.D.09
détĘ dte tabulky kubatur
(2069'84_585'0)*3,0''zásobovací ad
585'0-7,5'żásobovací ad
(77,0+12,5-73,0).3,0 " ad
73,0*7,0" ad 6
(1 32'0-1 8'0_ĺ 0,0)'(0,8+1,0+ĺ,0)'p ipojky
((19'0+2'0)-6'0)+((ĺ,0+2,0)*5,0) "p ípojky VP 36-38, vP 66-67
1,0-('l, 1 +ĺ,0+í'0)''p ípojky
30'0-3'0 ''náhrada za panelovou cestu
Součet

Ktadenĺ dtažbyz betonov ch zámkornjch dlaždic pozemních komunikaci s ložem z
6Ż K 596Ż12210

kameniva těženého nebo drceného tt. do 50 mm, s vyptněním spár, s dvojity?m
hutněním vibrováním a se smetením p ebytečného materiátu na krajnici tl. 80 mm
skupiny A, pro plochy do

63 tvl 592450070
dląždice betonové dlažba z mkov (č5N EN 1338) dlažba H-PR1F!L s fazetou, 1

im2=36 kusť! HBB 20 x 1 ,5 x 8 p írodní

D8 Trubní vedení

9 927

m2 9 9Ż7 285,00

4 454,520
4 387,500

49,500
5í 1 

'000
29'l ,Ż00
141 ,000

3'ĺ00
90,000

9 9Ż7,820----.-____'._-r

m2

z 829 4Ż8,70 cs ÚRs 2o17 01 
]

Ż7 u8,o0 cs ÚRs 2o17 0196,000

96,W

,00288

96

m2 285,00 27 360,

14 33 605 33

,l

potrubí z trub titino\^ch ttako\^i'ch hrdtov.ch v otev eném q7kopu s851 36ĺ í 31
těsněním DN 250

K64

p ítoha D.ĺ4.D.23
2 38,0

Duktus Standard hrdlové trouby z tv rné lítiny spoj T'YT2N, K9, 6 m wnit :

vyložení z cementové molty vně: vrstva pozinkov ní s krycí epoxidovou vrstvou DN

titinonjch tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoos ch na potrubí z
trub p íruborn' ch v otev eném rn kopu, kanálu nebo V šachtě DN 80

m 2 638,000 387,00

2 638

2 638,000 2 866,10

ĺ 020 906,00 cs ÚRs 2oí7 o1 i

_l

m 7 560 771,80

kus '17,000 802,00 13 34,00

552530050

857Ż4Ż12Ż

85c008030016

K

lvl

66

67

65 lvl

wARovKA PŘĺRUBovÁ FF KUs DN 8ol3(n
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kus 2,000 1255,80 2 511,60

cs ÚRs 20ĺ7 o1



pČ ryp K d Popis

p ítoha D.14.D.23
Ż

68 , 14 |504908000016 ',wARovKA pŘĺnusovÁ KoLENo PATNĺ DN 80 8t 8 DłRY

p ítoha D.ĺ4.D.23
'13+'l

p ítoha D.14.D.24.06
1

Součet

p ĺtoha D.14.D.23
1

p ítoha D.14.D.23
2+1

p ítoha D.14.D.24.06
1

Součet

72 i 
^Ą 

18525160150162 iSpojka hrdlo-p írubo DN 150 mm

73K 85731Ż17Ż
lMontáŽ titinorn ch tvarovek na potrubĺ tithovém tlakovém jednoos ch na potrubí z
itrub p íruborn ch v otev eném rnĺ'kopu, kanátu nebo v šachtě DN ĺ50
p ítoha D.14.D.23
z
p ítoha D.ĺ4.D.24.06
1+1

Součet

MJ Množství
J.cena

2,000

kus 15,W1 1 314,30

14,000

1,000
000

kus 1,000 512-00

í 
'000

@

,00

3,000

1,000

kus j 4,N0 7172,10

kus 4,000 1 320,00

Cena cetkem [CZK]
Cenová
soustava

19 71

51 2,00 cs ÚRs 2o17 01

2 8o4,ooics ÚRs zoĺz oĺ
- ,. 

-,, 

L - - ,______ .l

28 688,40 |

280, 00 cs ÚRs 2017 01

2,000

2,000
4,000

74 
't

8000150@016 sPoJENĺ SLEPÁ PŘĺRuBA DN 15o kus 2,c001 1392.30

kus 1,NO 1 682,20

1,0(n 1673.10

l

2,000 i 176O,OOJ

kus 1,000 7 840.30 |

2 784.60

i'
1 682,20l

1 673,10

3 520,00 cs uRs 2017 01

p íloha D.'l4.D.23
2 2,000

)75 ) lĄ ]810015ffi116 |PŘĺRUBovÁ sPoJENĺ PŘĺRUBA vNlTŘNĺ zÁvtT DN 1 50- 1 "

76 855015N8016 wARovKA PŘĺRUBovÁ REDUKčNĺ FFR DN 15o-8o

77
]Montáž titinou' ch tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočn ch na potrubí z
1 trub p íruborn'ch v otev eném rnj'kopu, kanátu nebo v šachtě DN ĺ 50

78 | rÁ |852o15N@16 iTvARoWA PŘĺRUBovÁTT KUs DN 150 L=SN

kus

kus412285731

AĄ

K

7 840,30

'79 rÁ 851015@8016 |TvARovKA PŘÍRUBovÁT KUs DN 150-80
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kus 1,@0 , 3 508.70 3 508,70



PCTyp Kd Popis J.cena CenováMJ Množství Cena cetkem [CZK]
p íloha D.14.D.23
1

p ítoha D.14.D.23
33

80

)81 1tt

iK
't,000

5 ,000 'I 010,00

soustava

56 560,00 cs ÚRs 2o17 01

167 567,40
wARovKA HRDLovÁ TYroN iltłlK-kus 11 

. DN 250 kus 33,0@ i 5 077,80

857361 í 3ĺ
kustěsněnímintegrovan msšachtěnebokanálurn kopu,otev enémhrdtou.ichtrub

10

^Ą

D.í4.D.23
9

wARovKA HRDLovÁ TYTaN tthlK-kus 22" DN 250 kus
tł!'t^K22@0Ú.5010

33,000

9,000 5 2 6,30 47 396,70
l

TvARovKA HRDLovÁ Tri2N tlltłlK-kus 45" DN 250 kustttvlK42W5010)u83
9,000

14,040 6 0s9,i0

14,000

kus 3N,M 17@,40

í 3'000

u 830,20

7Ż7

510120,N

67 412,80

cs uRs 2017 01 
i

84

8sIM 12542800c0N

F0o0250000010

14

p ítoha D.14.D.23
13

vodoměrná šachta
1

Součet

D.ĺ4.D.23

PROTI POSUVU PNĺO DN 280 PNĺO

,0001

tÁ86

2 160,00337,000kus

F - KUs TYT'N (HUDKÝ KoNEc) DN 25o 14,N0 4 8,15,20kus

Montáž titinouch tvarovek na
trub p írubov.ch v otev eném

potrubí litinovém tlakovém jednoos' ch na potrubí z
nj'kopu, kanálu nebo v šachtě DN 250

857362122K

5 541 ,9012,@0WAROVKA TYTON EU-kus DN 250 kus10)Euoozso(m
l

il87
000

66 502,80

1'1,000

1,000

p ítoha D.14.D.23
11

vodoměrná šachta
1

Součet

3,NO | 14 305,2088 lvl 8500250ffi10 wARovKA PŘĺRUB1VÁ FF KlJs DN 250/ 1000

p ítoha D'í4.D.23
1

vodoměrná šachta
z
Součet

kus 42 91s, 0

't,000

2,000
3

vodoměrná šachta
1

VODA+KANAL Trubní tvarovky wARovKA FF KUs 250t 3ao 6 316,701,WK585@25030010tvl89
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ľČ ĺyp K d Popis

90 i tÁ ]855025015010

p ítoha D.14.D.23
3+ĺ

91 ,' tĄ i855025(n8o1o |,wARovKA pŘĺnuBovÁ RED7KČNĺ FFR DN 25o-8o

p ítoha D'14.D.23
1

MJ Množství
J.cena

IczK]
kus 4.0ffi 4 875.00

4,000

Cena cetkem [CZK]

19 5N,001

Cenová
soustava

wARovKA PŘĺRUBovÁ REDUKČNÍ FFR DN 25o-15o

kus 1,ffi0 | 11 909,30 
t

92 tv! 981025000010 sPEc,ÁLNĺwARovKY ilEztKus tvlov[ÁŽ|tĺ DN 25o kus 1,000 | 29 309,80

vodoměmá šachta
1 I,000

93 lv| 710225027410 jvoDA P írubová spojeni PŘÍRUBA DvouKotvloRovÁ unNA 25ot273-274 1,W 5 158,40

K i857363í3í trub hrdtou ch v otev eném u. kopu, kanálu nebo v šachtě s integrovan m těsněním kus 'l 1,000 1 330,00
l h\l 

'É^

95 |l M |tłlMA025(W8o1o wARovKA HRDLovÁTYT'N tłllłlA-kus DN 250t80 kus 11,@Ol 7 608,s0

p ítoha D'14.D.23
11

Montáž titino\^ ch tvarovek na potrubí titinovém ttakovém odbočn ch na potrubí z

kus

kus 8,000 2 850,0096| K \85736412Ż trub p ĺrubov ch v otev eném rnj'kopu, kanátu nebo v šachtě DN 250

97 i M i851o25o15o1o wARovKA PŘĺRUBovÁT KtJs DN 25o-15o 3,000 11248,90

p itoha D.í4.D.23
3 3,000

M 851o25o10o1o ]wARovKA PŘĺRUBovÁT KlJs DN 250-1 kus 1,000 10 120,50

KS

29 309,80

5 158,40

14 630,00 cs uRs 2017 01

83 697,gOl

22 800,00 cs ÚRs 2o17 oí

33 746,70\

1',! 000

ĺ 
'000
,000

,,_ J-

10 120,50

20 241,00
1

10 120,5099

Đ.'l4.D.23

E5102500E010 wARovKA PŘĺRUBovÁT KUs DN 25o-8o

p íloha D.'l4.D.23
2

10o M Isszozsffiĺo )\1DA+KANAL Trubní tvarovky wARovKY TT KIJS 25o

2,000 ---t-
2,o@ 21 21a,80i ą2 421,60

l

M kus

KS

2

l

101 K 857371131
]Moĺl[az (|[lnovycn f,varoveK na Po[rut)l tlftnovem fläKovem Jeonoosycn na potruDl z
I trub hrdl'onjch v otev eném rn'kopu, kanálu nebo r'šachtě s integrovan m těsněním kus 1,OOO 't 21O,OO

02 M 85252252N1635 ',Y)DA+KANAL Trubní worovky TvARovKA HRDA / PŘĺRUBA 3oo 1,ffio ), 36 24A,rc

K
Montáž titinornch tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoos ch na potrubi z
trub p írubov1łch v otev eném rn'kopu, kanálu nebo v šachtě DN 300

l

í 21o,oolcs ÚRs zo1z oĺ

36 240,10KS

03 857372122
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PČ ryp K d Popis J.cenaMJ Množství Cena cetkem [CZK]

PSC

Pozn mkaksouborucen:
1, Y cen ch souboru cen nejsou zopočteny n klaĘ na. a) dodání tvarovek; tyto se oce ují ve
speciÍikdci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěikopísku se áce uie
cenou 561 28-1 11 Podkldd ze štěrkopísku. 2. V cen ch 857 ..-1 141 , -1 151, -3141 o -3151 nejsou
započteny náklady nadod ní těsnícich nebo z mkov,ch kroužkŮ; tyto se oce uji ve speci1íkoci.

Montáž vodovodního potrubí z
sva ovan ch elektrotvarovkou
p ítoha D.14.D.24.06

ptastri v otev eném uj'kopu z polyetytenu PE 100
sDR í'l /PNĺ6 D 32 x 3,0 mm m 378,000 73,00

Cenová
soustava

5 838,30

Ż7 594,00 cs ÚRs 2o17 oí
K 871161211

5 838,30
V)DA P írubová spojení pŘĺnusn REDUK1VANÁ 3@/250 1,0@KS

08012502001030tvl1U

106 tvl 286131 1001

31

Poznámka k položce:
ztrdtné 1,5 %

P

vodovodní Polyetylenové trouby PE - DN 32x3,0mm - PE 1oo - sDR 11 m 383,670 21,90 8 402,37

378-ĺ 5 koeficientem množství
vodovodního potrubí z ptastri v otev eném uj'kopu z potyetytenu PE í00

elektrotvarovkou SDR 1 1 /PNí D 40 x 3,7 mm
p íloha D.14.D.24.06

1 ĺozI x 871171211

383,670

20,000 79,00 í 580'00 cs ÚRs 2o17 oím

iu
P

108

Pozn mka k položce:
ztrdtné 1,5 %

759,2237,40
potrubí vodovodní PolyeĘIenové trouby PE - DN 40x3,7mm - PE 1oo - sDR 11 20,3N286131 1 102 m

109 871181Ż11

Ż0*1 5 koeficientem množství
Montáž vodovodního potrubí z ptastr] v otev eném v kopu z potyetytenu PE 100
sva ovan ch elektrotvarovkou SDR ĺílPN16 D 50 x 4,6 mm
p íloha D.14.D.24.06
19,0

m 19,000 85,90 1 63Ż,1 cs ÚRs 2o17
_-__,1

000
I 110

^Ą

286131 1203 vodovodní PoIyeĘlenové trouby PE - DN 50x4, mm - PE 1oo - sDR 11 m 1 128,17

P
Poznánka k položce:
ztdrtné 1,5%

19,28s 58,s0

111

191 015

p ítoha D.14.D.23
3,0+55,0
p ítoha D'14.D.24.0
16,0+3,0
Součet

koeficientem množství 19

58,000

1 9,000

cs URs 2017 0ĺ7 931 ,0003,001,00077
Montáž vodovodního potrubí z ptastri v otev eném rnj'kopu z potyetytenu PE 100
sva ovan ch etektrotvarovkou sDR ĺ1lPNĺ6 D 63 x 5,8 mm m871211211K

5 627,1672,0078,155m2861594802tłl112
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J.cena
ICZK]

CenováPČ Typ K d Popis MJ Množstvĺ Cena cetkem [CZK]

P
Poznámka k položce:
ztrdtné 1,5 %

77"1,015 koeficientem mnobtví
vodovodního potrubí z ptastrl v obev eném rnkopu z potyetylenu PE 100

sva ovan ch elektrotvarovkou SDR ĺ'llPN16 D 160 x 14,6 mm

p ĺtoha D.14.D.23
83,0-'t9,0-14,0
p ítoha D.í4.D.24.06
69,0
Součet

78, I 55

1 1 9,000 i 'l 61 ,00 i

50,000

69,000
ĺ 19'000

K113 871321Ż11 m 19 159,00 cs ÚRs 2017 01

14 łvl 2861 31 1 80

F

trubky z poIyetylénu vodovodní potrubí PE PE1@ sDR 11 PN16 Ęče 6 m' 12 m'
n vin 100 m 160 x 14,6 mm, tyče

Pozn mkakpoložce:
ztrdtné 1 ,5 %

m 70,035 466,00 32 636,

967,2050,750

7069"ĺ 
'01 

5 koeficientem množství

trubka vodovodní tlaková RC protect PE - De 160x14,6mm - PE I@Rc - SDR í í s
vnější ochrannou vrstvou z PP

Pozn mkakpoložce:
ztratné 1 

'5 
%

50-1 5 koeficientem mnoŽství

Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otev en u kop vnějši pr měr 63

mm

p ítoha D.í4.D.23
1+í

TVAROVKY ISO SPOJKA DN 63.63

ISO tvarovka K 90' De 63x63

Montáž tvarovek na vodovodním ptastovém potrubí z potyetytenu PE 'l00

elektrotvarovek sDR 1ĺlPNĺ spojek, oblouktj nebo redukcí d 160

15 lvl 2861593502 m

kus 31 7,00

2,000

kus | 1,O t 1076,40

KS 1,0001 1088,10

kus 9,000 i
41

7,000

2,000
000

1,AO0 ) 1 593,80

1,@0 2 756,N

49 085,40

634,00

1 076,40

1 088,10

3 744,00 Úns zoĺ z oĺ

897,00

1 593,80

F

750

2,0006 K 8T7Ż11121R

117 i ) 2ffi630631

18 tÄ

K

u2(n$063162

l 1ĺ9 't01

p ítoha D.14.D.23
3+2+2

p ítoha D.14.D.24.06
'l +ĺ

Součet

121 lÁ 2861493908 l,PolyeĘIenou obtoukK 1 1 " - 160 - PE 1o6Rc - sDR 17

120 M 286149230 elektrospojka SDR 17, PE 1@, PN 10, d 160

122 tĄ iz8614939o7 PolyeĘlenové elektrokoleno K 15" - 160 - PE 100Rc - sDR 17

kus

kus

kus 2 756,00

448,502,040

n3| rÁ 1286í493903 lPotyetylenové elektrokoleno K 22' - 160 - PE 1@Rc - sDR 11
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Pč ĺyp K d Popis

124 tvl 286'r493905 Polyetylenové elektrokoleno K 60" - 1 60 - PE 1ooRc - sDR 1 1

| 125

p ítoha D.14.D.23
Ż+Ż

p ítoha D.14'D.24.06
1

Součet

MJ Množství J.cena

kus 2,0@ 2 8B,AO

4,000

1,000
5,000

734,00

Cena cetkem [CZK]

5 746,00

2 105,00

6 721,@

Ż 936,00 cs

I 585,20

3

166 982,40

50 003,20

3 750,00

7 365,80

Cenová
soustava

127 K

lvl12

877371101 kus

l4,0@t 2146,30

p ítoha D.ĺ4.D.23
4 000

iti 286536010s Lemovy n kružek De 315 - PE |NRc - SDR 17 s otočnou p írubou z PP-ocel kus 4,N0 4 550,N

vodovodních armatur na potrubí ventil hlavních pro p ípojky DN 25 kus 64,O00 1 58,00
D.14.D.Ż4.06

64

;133 tvl 960113018ffi4 zE ttN ĺ sou PR Aw ŠoU PÁTKovÉ TELESK1 Pl cKÉ j t 4" - 2" ( 1, 3 - 1, Em )

134
I 5,000

p ítoha D.ĺ4'D.23
2
p ítoha D.14.D.24.06
3+8+2

Součet

2,000

1 3,000
000

Montáž tvarovek na vodovodním ptastovém potrubí z potyetylenu PE 100
elektrotvarovek sDR 1ílPN16 spojek, obtoukr] nebo redukcĺ d 3.l5 4,000

,l

- -.1

l-1
I

Ina

t, 129

) ĺso

jĺr't

) 132
000

URs 20í7 01

i

cs ÚRs 2o17 01

L-..-- -.- l

lcs Úns Żo17 01
i---...-,__._l

kus

tvarovek na potrubĺ z trubek z ttakového PE otev en rn kop vnější pr měr 1 60
421 ,005,000kusmm

Montáž
877311121RK

1 344,205,000

kus

prvky kompletační z polyeĘlénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 sDRl 1

n kružky lemové PE HD (IPE) D 160 mm kus

Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otev en v kop vnějšĺ pr měr 31 5
7U,004,000kusmm

2865360003

8773711Ż1R

286149290 ielektrospojka SDR 17, pE tOO, pN tO, d 315tvl

K

18 200,00

10 112,00
89í ĺ631 1 1K

64,4 781,30

kus

Rohovy ventil pro domovní p ípojky s lSo vystupem pro potr. z PE DN 1,,-32x1 1 l 4,. 2 609,1064,0@1Nl0@169 kus

vodovodních armatur na potrubi ventitr] htavních pro p ípojky DN 501Ż'|3111

lvl

K

25 594,40

7 3 5,80

3 199,30

3 682,90

3 682,90

11 719,50781 ,30

uENTIL Do^ĄovNÍ PŘĺP1JKY RoHoVÝ s Iĺ/ŕP1UŠTĚNĺM DN z--2-2491@2W16 2,@0kustvl

Rohou ventíI pro domovní p ípojky s lSo vl1stupem pro potr. z PE DN 1 1 ĺ 4"-40x2"2491@2000168 kus

ventil pro domovní p ípojky s lSo vystupem pro potr. z PE DN 11 t2"-5Ox2" 8,N01@2ffi167 kus

Rohovy ventil pro domovní p ipojky s l5o vystupem pro potr. z PE DN 2,,-63x2,

zE tylN ĺ so U PR AW šoU PÁTKovÉ TE LEsKo Pt cKÉ 3 ĺ a" - 2" ( 1, 3 - 1, 8 m )

kus

kus

2,0@

15,000

2491ffi2M166

9601130180[.4

t

^Ą

^Ą

tÄ

135

136

137

138

139
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i pČ ĺyp K d Popis

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo ktapek uzavíracích y ,

iotev eném v kopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poktop ) DN 80

MJ Množství
J.cena

91Ą,0o

1 3,000

í 
'000

5 727,80

kus 14,m1 1498,90

kus ĺ 3'000 305,00

ĺ2'000

I,000

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustavaL

4,000kus891Ż4111ŻK140

p ítoha D.14.D.23
13
p ítoha D.ĺ4.D.24.06
1

Součet

141 )Ä 40o2o80on16 \,šoupĚ rz pŘĺnusovÉ xnÁTKÉ DN 80

142 jvt l95ozo5o1o0o3 zEilNĺ SjUPRAW šoUPÁTKovÉ TELESK)PI1KÉ 50-100 (1,3-1,8m)

43 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrant podzemních (bez osazení poktopti)

iDN 80

p ítoha D.14.D.23
11 +1

p ítoha D.í4.D.24.0
1

Součet

kus

1Ż 796,00 uRs 201 7 01

80 189,20

20 9U,60

3 965,00 cs uRs 201 7 01

14,N0

145 K i891Ż47Ż11

144 M K24008012516 HYDRANT PozDEtÁNĺ DUo DN 80l 1,25 m

MontáŽ vodovodních armatur na potrubí hydrantrj nadzemních DN 80

p íloha D.ĺ4.D.23
Ż+1

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pas s ventilem Jt 1 Mpa, na i

potrubí z trub osinkocementov ch, titino'l ch, ocelorn ch nebo plastick ch hmot DN 50i

000

kus 13,0@ 1s 0,70

kus i 3,000i 749

3,000

kus

kus 1, 0 26 670,80

kus 1,0001 1 130,00

000

kus | 1,@o 3 187,60

1,0N: 1017,90

kus 1,OOO| 1

000

kus 1,Wi

195 009,10

Żz47,0o cs URs 20í7 01

't1

3187,60

1017,90

Żo17 o'.|

Í46 M 3ffi8o12516 HYDRANT NADzEtłlNĺ DUo oBJEzDoVŕ DN 28 80t 1,25 m

,1471 M 982208015016 oD- A zAvzDlJŠŇovncĺ VENTIL soUPRAvA PŘĺRUBovÁ PN 1 - 1 6 DN 1 555 l K)

ĺ48i K 891Ż49111R

D.14.D.Ż4.06

149 M 87 8m2777 Navrt. T-kus odboč. s uzavíracím ventilem 63l63 PE |N-SDR 11

150 lÁ i96o113018 41 Zemní souprava teleskopick pro kryti 1,3-1 ,9 m pro navrt. T-kus odbočn

151 R i891Ż6111Ż
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otev eném u' kopu nebo v šachtách s osazením zernní soupravy (bez poktoptl) DN 100

p íloha D.14.D.23

400210000016 ŠoupĚ rz PŘĺRUBovÉ KRÁTKÉ DN 1@

kus

6

64 610,N

26 670,80

z,ffii 32 305,00

152 tĄ

95o2o5o1ooo3 izEtÁNĺ S)UPRAW ŠoUPÁTKovÉ TELEsKoPlcKÉ 5o-1@ (1,3-1,8n)
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14 670,00

L{K

ĺ 30'00

eČ Typ K d

154 K 891311112

157i K

ĺscl a 9601 1 301 80041

161 lv1

I 162

13 x Iaoĺrozlĺz

Popis

vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo ktapek uzavíracích v
otev eném kopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poktop ) DN 150

kus

p ítoha D.ĺ4.D.23
5+2

p íloha D.í4.D.24.06
2

Součet

potrubí z trub osinkocementouj'ch, tĺtinoqich, ocetorn'ich nebo ptastick ch hmot DN kus

p ítoha D.14.D.24.06
3

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otev eném rn kopu nebo v šachtách s osazením zemnísoupravy (bez poktopri) DN 250
p ítoha D.í4.D.23
z0
vodoměrná šachta
2

Součet

vodovodních armatur na potrubí vodoměrt] v šachtě p írubornj'ch DN 250 kus

vodoměrná šachta
1

D.'t4.D.23
2
p ítoha D.14.D'24.06
13+64

Součet

MJ Množství J.cena

7,000

2,000
000

3,000 1 160,00

4 382,30

kus 2Ż,000 Ż 960,00

20,000

2,000
000

1,000

Ż,oo0

77,000

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

-t

-t
l

15000016lvl155

cs ÚRs 2o1 7 oí

96 279,30

13 817,70

3 480,00 cs ÚR5 2o17 01

13146,90

3
tvl158

160 K
65 cs ÚRs 2o17 oĺ

761 789,60

41 870,40

6 450,00 cs ÚRs 2o17 oí

81 770,N cs uRs 2017 01

cs ÚRs 2o1 701

10 697,70
ŠoupĚ ĺz pŘĺausovÉ xnÁTKÉ DN 15o 9,000kus

891 3ĺ9ĺ 1 1

sou PRAW ŠoU PÁTKovÉ TELEsKoPl cKÉ 1 2 5 - 1 50 ( 1, 3 - 1, 8m ) 1 535,309,W950212s150Ú.3
kus

tvl156

3 053,701017,903,0@

Navrt' T-kus odboč. s uzavíracím ventíIem 160/63 PE 1@-sDR 11 3,@0kus

Zemní souprava teleskopická pro krytí 1,3-1,9 m pro navrt. T-kus odbočny I kus

525016000216

891361112

6 450,00

I 903,2022,W1

1,000

ŠoupĚ rz PŘĺRUBovt KRÁTKÉ DN z5o 34 626,8022,offikus

zEtŕiNĺ soUPRAw ŠoupÁĺxovÉ TELEsKoPlcKÉ 250 (1,4-1,8m) kus

40022500@10

95022500oN3tvl

98 750,00I 250,0079,000potrubí z trub osinkocementornj'ch, titinorl' ch, ocetornch nebo plastick ch hmot DN kus

s integrovan, m mě ením tlaku DN 250 81 770,n388217220250tvl kus 1,0@

89í 369ĺ í ĺ
I

L

K

164

15

79

4 862,00
38002500p.216'Ílvl166 Univerz Iní uz věrovy pas DN 250ĺ2"
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nČ Typ K d Popis

167 t 350o25oo021 62 lllniven Iní uzavěrov!, navrtací pas pro potrubí z lÍtiny DN 250x2"

: 168 1| tÁ 13500250064165 UniverzáIní uzávěrou navrtací pas pro potrubí z litiny DN 250x1 1 / 4"

ĺ 9i K |89Ż23312z Proplach a dezinfekce vodovodnĺho potrr"Öí DN od 40 do 70

J.cena

2 81 ,AO

2431 ,N1

m 496,000 45,OOl
,i*_-

63,000
433,000
496,O0O

m 496,000 28,OOi

MJ Množstvĺ Cena cetkem [CZK]

31 603,00

155 584,OO

72 320,00

Cenová
soustava

cs uRs 2017 01
__--__l

ĺ70l K iaszząl'll'|

55,0+3,0+5,0

312'0+6'0+20'0+ĺ9'0+16'0
Součet

Ttakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 1 3 888'oo ] cs ÚRs zoĺ z oĺ

7Ż

|aozrsĺ ĺ ĺ ĺ ]Ttakové zkoušky vodou na potrubí DN 'l 50 nebo 2oo

84,0+'l4,0
69,0
Součet

89Ż35312Ż I Proptach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 1 50 nebo 200

167 0

496,000

m I 67,000

98,000
69,000

167,000

m 1 67,000 I

167,000

6

12 859,00

2017 01

cs uRs 201 7 0177,00

Iĺl K l,Bsz37z111 zkoušky vodou zabezpečení koncr] potrubí p i tl'ako\^i'ch zkouškách DN do 300 kus

174 K 89238ííĺĺ ]Tlakové zkoušky vodou na potrubĺ DN 250, 300 nebo 350 m

50,000 6 020,00 301 000,00 cs ÚRs 2o17 oĺ

124 Ż45,00 cs ÚRs 2o17 oí2761 ,O0O 45,00

177 M 592241040 šachĘ pro stud ové a dren žní soustavy skruže, sila stěny 9 cm TBS-Q ĺ00 x 1 x
o

kus 3,000 1237,60

I 176| R i894Ą11311 osazení Železobetonornich dítc pro šachty skruží rovn ch I kus

2761,0

175i K lAgZlAvZZ Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 25c, 300 nebo 350

Ż761,0

v kres 0.14.D.20
3

vodoměrná šachta
2+1

Součet

i178 M 5921122127 TBs-ą.1 12ot50 - rozměr 12ootsoot135

17g M 592243070 skruž betonov šachtov 1 x1Mx12 cm

180 K 894412411 Josazení že[ezobetonornfch dílcrl pro šachty skruží p echodoqkh

2761

] m '' Ż76'l ,ooo| 85,oo

Ż 761 ,000

,000 14,00

3,000

3,000
000

ks 1,000 4 27C,50

kus 2,0@ 1548,30

234 685,00 cs URs 20í7 01

3 684,00 cs URs 2017 0ĺ

3 712,80

4 270,50

3 096,60

I kus 1 730,00

vodoměmá šachta
1+1

2,000 865,00

2,000

181 t^ 15921121651 )TzK-ą.1 120-100125 typ ą.1 - rozměr 1470líWl250
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LI.K

1137,50

1 020,00

1, 0
konus šachetní betonovy kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm kus

osazení železobetonov' ch dílc pro šachty skruží záktadorn'ch (dno) 1,000kus

PČ Typ K d

182) il 592243120

183 K 8944141'11

1U

lĺas K

186 KALOŻ15

87 K 899201 21 1 R

Popis

vodoměrná šachta
1

šachta

Demontáž vodovodních armatur a potrubí

Ż" v ŕez na stávajícím potrubĺ DN 63
2" vyŕez na stávajícím potrubĺ DN 1ĺ0
Ż" v ez na stávajícím potrubí DN 150
1 ''demontáž podzemního hydrantu DN 80 včetně poktopu
1 " demontáž šoupátka DN 80 včetně ZS a poktopu
ĺ '' spojka p íruba - hrdlo DN 150
ĺ '' redukce DN 250/ĺ50
í '' p íruba dvoukomorovou DN 250
Součet

MJ Množství J.cena

1,000

000

kus 11,000 450,00

2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
I,000
1,000
1,000

Cena celkem [CZK]

1137,50

1 020,00 cs ÚRs 2o17 o1

Cenová
soustava

0ĺ899í

-- I

19 453,20

45'.l cs ÚRs 2o17 01

1 271 ,40

4 950,00

tÄ

451,001,000

TBz-ą.1 1201120Vmax80 - rozměr 12ťf,.I12aox800 19 453,201,0@ks

osazení poktop titinonjch a ocelornch včetně rám hmotnosti jednottivě do 50 kg kus

5921 133001M

1 271,401,000
Kanalizační poklop ítandard - Iitinovy, r m litinovl v.35mm, A 15

kus
Poklop Standard

odvě t rání, uzamykate ln !

3s2,00osazení poktopri titinonjch ventitou!'ch 81kus899401lx88

v kresD.14.D.24.06
77+1+3

189

348100000000 PoDKUDovÁ DESKA IJNtvERzÁtNĺ šoupÁĺxovÁ

91 K 899401112 osazení poktopti lĺtinornch šoupátkouch

p ítoha D.14.D.23
43
p ítoha D'14.D.24.06
3

vodoměrná šachta
2

Součet

P1KL)PY šouPATA UL|čNĺ voDA

11

669,50

kus 81,000 139,10

kus 48,000 479,00

43,000

3,000

2,000

Ż8 51z,0o cs ÚRs Ż017 01
_ --,- l

54 229,50

11 267,10

Ż2 992,00 cs ÚRs 2o17 o'ĺ

I

81

000

32 136,N

81,MP)KL)PY Š)UPATA UL|ČNĺ voDA17500ÚÚ0Ú001 kuslvi

tvl190

139,1048,000DESKA IJ N lvERzÁĺN ĺ Šo u pÁrxov Á kus100000ffi0

192

193 il

tÁ 17sffi0Ú0@1
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3899Ą1K94

l nČ ĺyp K d Popis

osazení poktopri tÍtinornjch hydrantorn ch

p íloha D.14.D.23
11+1

p ítoha D.14.D.24.06
1+1

Součet

195 M i195moo0o@1 P)KL)PY HYDRANT'yÝ TUHÝ unNl

M 1195@0@00002 PoKLoP PRo oDvzDuŠŇovAcĺ soUPRAvU

t197t M i3482000ť0ÚpÚ PoDKUDovÁ DESKA PoD HwRÄNTovÝ rcKLoP

I 198

D.',14.D.23

ĺ2'000

2,000
't4,000

kus 13,@01 1 5 5,20

kus 1,N0

kus l 14,@0

54,000

1,000
55,000

kus 33,OOO 808,00

274,00

m 3 392'000l í5'60

2 862,000

s30,000

27n,000

505,000

kus 48,OOOI 685,00

48,000

20 347,60

6 004,70

7 061 ,60

10 790,00 cs ÚRs 2o1

-----ti96i

701
-J

5Ż+'l+1

p ítoha D.14'D.24.06
1

Součet

] 199 K 899713í'lĺRĺ lorientační tabutky na sloupku plastovém

p ítoha D.í4.D.23
33

t 592325i50 plotové betonové a źelezobetonové 25 x 25 x 80 prťlběžné200

Ż0 K i899T2111Ż lSignatizační vodič na potrubí PVc DN nad 150 mm

D.í4.D.23

203 K 8999ĺ 3'l03R P íptatek za nerezové šrouby a bandáže p íruborn ch spoj DN 80

2700'0+ 0'0+ĺ02'0
p ítoha D.í4.D.24.06
450,0+5,0+75,0
Součet

899722113 |Krytí potrubĺ z plastr3 ystražnou í tií z PVC ši ky 34cm

p ítoha D.14.D.23
2638,0+55,0+84,0
p ĺtoha D.14.D.24.06
436,0+3,0+66,0
5oučet

materiálu
45+3

K P íptatek za nerezové šrouby a bandáže p írubornjch spojti DN 'l00

Ż6 664,00

5Ż915,2o

12 799,80

32 880,00

2017 01

20Ż K
! _ __--___

6 004,70

55,000

5U,40

19,00K 899712111 orientační tabul'ky na vodovodních a kanatizačních adech na zdivu kus

Żo4 89991312ŻR

včetně materiátu
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Pč ľyp K d Popis J.cena CenováMJ Množství Cena cetkem [CZK]
z

2,000
P ĺptatek za nerezové šrouby a bandáže p íruborn ch spojri DN 150

včetně materiálu
14+7

kus 'r8 921,00901,0021,000
89991 3104RK205

21,000

73 440,00
P íptatek za nerezové šrouby a bandáže p írubonjch spojrl DN 250 1 530,0048,000kus

8999í311íRK206

včetně
48

207

včetně materiátu
5

8 450,00
P íptatek za nerezové šrouby a bandáže p írubornjch spoj DN 300 1 690,005,000

8999í 31 ĺ2R
kus

K

5,000

D9 ostatní konstrukce a bourání

z obrub

1 ĺ4'000m
kamenného se z ízením lože, s vyplněnĺm a zat ením spár

mattou teŽatého bez boční opěry, do lože z betonu

obrubníku

prostého t . c 12/15
6Ż4111ŻK208

378,00

513 706,8

43 092,00 cs ÚRs 2o17 oí

zog K 919112233

11

Řezání
20 mm

ditatačních spár v živičném kfiu vytvo ení komtirĘ pro těsnící zálivku ší ky
, htoubky 40 mm

(20 9,84-585,0)+3,0*3,0
(77,0+12,5-73,0)+3,0+3,0 " ad 6l

2' (ĺ 33'0- 1 8'0_1 0'0)'p ípojky
6,0*2+/l,Q
5,0*2+3,0

Součet

(2069,84-585,0)+3,0*3,0''zásobovací ad
(77,0+12,5-73,0)+3,Q+]'Q "ią6 5
2'(í 33'0-ĺ 8'0_1 0'0)'p ípojky
6,0*2+21 ,0
5,0'2+3,0
Součet

11

m 't 769,3401 1 1 1,00

1490,8Ą
Ż?,500

2ĺ0'000
33,000
1 3,000

1490,840
ŻŻ,500

2ĺ0'000
33,000
1 3,000

196 396,74 cs ÚRs 2o17 o1

't36 593,05 cs ÚRs 2o17 01
917z13ŻKŻ10

340
Utěsnění ditatačníchspárzátivkou za tepta v cementobetonovém nebo živÍčném krytu

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro kom rky ší ky 20 mm, m 1769,340 77,20
htoubky 40 mm

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podktadu htoubky p es 50 do ĺ00 mm 71,101 769,340973511Ż mKŻ11
340

125 800,07 cs uRs 2017 0l
(2069,84- 585,0)*3,0+3,0
(77,0+12,5-73,0)+3, Q+],Q''ią6 6
2-(í 33'0_í 8'0_ĺ 0,0)''p ípojky
6,0*2+ll,Q
5,0t2+3,0
Součet

1490,840
22,5OO

2í0'000
33,000
I 3,000

1769,340

ad
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J.cena Cenová
soustava

l nČ ryp K d Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]

966071KŻ12 821 Rozebrání oplocení z ptetiva drátěného se čtvercorłf'mi oky' u'šky do 1,6 m

7.5,0 "dte TZ
Ż*45,0''d|teÍ7
Součet

m 125,000i 46,

35,000
90,000

1 25,000

5 825,00lcs ÚRs zoĺz oĺ

K213

997D

977151132
Jádrové vrty diamantouj'mi korunkami do stavebních materiátrj (žetezobetonu,
betonu, cihet, obktadrj, dtažeb, kamene) pr měru p es 400 do 450 mm

m o,3ool I 790,00

0,300

m 'l ĺ4'000l Ż9,50

ĺ 14'000

Ż 637,00 cs ÚRs 2o1 7 01

I

3 363,ooics ÚRs zoĺz oĺ979oŻM43K421

vodoměrná šachta
2*0,15

očištění vybouran ch prvk komunikací od spojovacího materiálu s odktizením a
u(ožením očištěn ch hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

obrubníkrj a krajník , vybouran ch z jakéhokotiv lože a s jakoukoliv qiptn'spár
sitničnĺch

dte potožky vytrhání obrub
114,0

P esun sutě
Vodorovná doprava suti bez naloŽení, ale se sloŽenĺm a s hrub m urovnánjm ze
sypk ch materiálrj, na vzdálenost do 1 kn
96,0*0,295 ''dte poloŽky rozebrání dtažeb ze zámkové dtažby
3 ,0-0,235 ''dte potožky odstranění podktadu z kameniva tt. 200 mm
7413,206'0,56 ''dle potožky odstranění podktadu z kameniva tl. 400 mm
5ĺ83,432-0'181 ''dte potožky odstranění podktadu živičn ch tt. 100 mm
9837'82-0'ĺ03 ''dte potožky frézování živičného krytu tt. 40 mm
Součet

Ż1 K 997Ż215515 t " 6217,ŻŻ1| 39,'lo

Ż8,3z0
86,010

4 151,395
938,201

ĺ 0ĺ3'295
6217 7Ż1

1 9Ż3 81

Ż43 093,34 CS URS Ż0'l7 01

216 K ĺ559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrub m urovnáním P ĺptatek i t ) 43 520,547 E,7Ż
]k ceně za každ datší i započat 1 km p es 1 km

7 p íptatk
7-6Ż17,Ż21 43 5Ż0,547

379 499,1 cs ÚRs 2o17 01

36,720Ż17 K 1561

8 K 1 569

ivodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrub m urovnánĺm z
kusorn ch materiá[rj, na vzdátenost do 1 km

''dĺe rozebrání vozovek ze sitničních dílcr]

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrub m urovnáním P íptatek l

k ceně za každ datší i započat 1 km p es 1 km ]

7

t 44,00

36,720

t :, z5l,oąo ĺ1'10

1 615
i

,68lCS URS 2017 01
I

2 853,'l4ic5 Úns zoĺz oĺ 
i

I

K't9

257,040

1Poptatek za uložení stavebního odpadu na sktádce (sktádkovné) žetezobetonového t i 36,720 16 524,OOiCS uRs 2017 01

K

408 "dle rozebrání vozovek ze silničních dílc

5ĺ83'432-0'ĺ81 ''dle potožky odstranění podktadu živičn ch tl. ĺ00 mm

36,720

1 951,496 350,00ti Poptatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sktádkovné) z asíaltov7ch povrch99722'.t8r'5220
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nČ Typ K d Popis

9837,82*0, 't03 ''dte potožky frézování živičného krytu tt. 40 mm
Součet

zzll K )ggĺzz'tass Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sktádkovné) z kameniva

9 
'0-0'295 

'dte potožky rozebrání dtažeb ze zámkové dtažby
3 6,0*0,235 "dte potožky odstranění podktadu z kameniva tt. 200 mm
7413,206-0,56 ''dte položky odstranění podkladu z kameniva tt. 400 mm
Součet

D 998 P esun hmot

Ż2Żi K )9g8Ż731oŻ i P esun hmot pro trubní vedení htoubené z trub titinouch pro vodovody nebo
| ' __' - ' -_ 

| kanalizace v otev eném uj'kopu dopravní yzdá(enost do ĺ 5 m

MJ Množství
J.cena
ÍczKl

1 01 3,295
1 951 ,496

L 4Ż65,725 140,00

28,320
8,010

4 151,395
4265,725

9 306,0ĺ6 ŻŻ7

1 3í0'001

2,000

kus 2, N
2,000

- 

.r

0,037i

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

597 201,
i

s0l cs ÚRs 2017

Ż 11Ż 465,63

2't12 465,63 cs URs 20í 7 01

ŻŻ 351,15
ŻŻ 351 15

z 620,00

19 7N,00

,001

D PSV

D 7'.11

Práce a dodávky PSV
lzolace proti Vodě, vlhkosti a um

2231 K l
i

7't1786166R
lzoĺace protĺ vodě těsnění trubních prostupri p es 200 mm do 500 mm prostuporn m
těsněním kus 2,000

W vodoměrná šachta
w2---

2z4I 
^Ą 

2732251001 ]pryžokovové segmentové těsněni pro otvor DN 450 a potrubí DN 25o
l

Ż

P esun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynrim stanoven z hmotnosti
p esunovaného materiátu vodorovná dopravní yzdátenost do 50 m v objektech rnšky
do6m

K 998711101 t
I

842,001
i

3 5 cs URs 2017 0ĺ
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KRYCí LlsT soUPlsU
Stavba:

sKUPlNoVÝ VoDoVoD HoLlcKo _ ll. část _ so 14 Řad Sezemice - Dašice _ l. etapa
Objekt:

01 - so 14 Řad Sezemice - Dašice

Soupis:

0í. ĺ _ so ĺ4 Řad Sezemice - Dašice - rušení stávajících povrchovych znak
vodovodu

K50:
Místo: Sezemice

Zadavatet:

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.,

Uchazeč:

KAVE BAU s.r.o., Pardubĺce

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

Poznámka:

CC.C7:
Datum:

IC:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

5. 5.2017

24135658

c224135658

60113111

c260113111

Soupis pracĺ a dodávek je sestaven za vyuŽitĺ potożek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky potożek
Cenové soustavy ÚRs, které nejsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. rlvodní části katatog ) jsou neomezeně dátkově
k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve stoupci "Cenová soustava'' uveden žádn ĺidaj,
nepochází z Cenové soustaly ÚRS.
P edmětem zakázky je stavba podrobně popsaná v projektové dokumentaci a vyjád ená soupisem prací a dodávek.
Podrobnosti o p edmětu stavby a jejích technick1ich podmínkách, zejména materiátol ch a kvalitativních
požadavcích, jednottiv. ch v. robcĺch a konstrukcích, zpt]sobu provádění stavby a další informace nutné pro
realizaci stavby jsou součástí projektové dokumentace. Tato dokumentace je nedítnou součástí p i ocenění soupisu
prací a dodávek. Text jednotliv1ich potožek soupisu prací a dodávek nedokáže díky svému omezenému rozsahu a
pouze textové podobě vyjád it popisovanou položku vyčerpávajícím zprisobem. K ptnému popisu požadovan ch
prací stouží projektová dokumentace.
Poznámka ke kalkulaci:
P esun suti z demontovaného ocelového potrubí a kovornch prvkri není kalkulován, je uvažováno s rn'kupem
poknívaiícím náklady na D esun.

Záktad daně

744 949,66Cena bez DPH
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DPH základní
sníŽená

Cena s DPH

744 849,66

0,00
21,00%

15,00%

156 418,43

0,00

901 26g,09v czK
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REKAPITULAcE čI_rnĚľí souplsu pnłcí

Objekt:

sruplľĺolrŕ VoDoVoD HoLlcKo _ ll. část - so 14 Řad Sezemice - Dašice - |. etapa

01 _ so ĺł Řaa Sezemice - Dašice

u l. I _ Jv lł l(ao )ezemlce - uaslce - rusenl sf,,avaJlclcn Povrcnovycn ZnaKu
wnĺ{nrĺnĺ{l l

Soupis:

Stavba:

Místo:

Zadavate[:
Uchazeč:

K ddítu-Popis

Náklady soupisu ceĺkem

HSV. HSV

Sezemice

Vodovody a kanatizace Pardubice a.s.,
KAVE BAU s.r.o., Pardubice

1 - Zemní práce

3 - Svisté a kompletní konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - ostatní konstrukce a práce-bourání

997-Pesunsutě
998-Pesunhmot

N00 - ostatní práce

N01 - ostatní práce

Datum: 5. 5.2017

Projektant: Multiaqua s.r.o

Cena celkem [CZK]

744 849,66

617 849,66

Ż40 941,38

5 520,00

28 461,01

48 484,00

ŻŻ3 438,75

70 886,30

118,22

127 000,00

1Ż7 000,00
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SOUPIS PRAC!

sKUPlNo\aŕ voDoVoD HoLlcKo _ ll. část _ so ĺ4 Řad Sezemice - Dašice _ l. etapa

01 - so 14 Řad Sezemice - Dašice

ur. r - )v r{ l(ao )ezemrce - uaslce - rusenr stavaJrctcn povrcnovycn znaKu
rrrráĺrrrnál r

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

l Pč Typ K d

Náklady soupisu celkem

D HSV

Sezemice

Vodovody a kanatizace Pardubice a.s.,
KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Popis

HSV
Zemní

na skládku na rrzdálenost do 3 m nebo s natožením na dopravní prost edek komunikací
pro pěší s tožem z kameniva nebo živice a s qíplní spár z betonornjch nebo

Poznámkd k souboru cen:
1. ceny jsou určeĺry pouze pro rozebr ní dlažeb včetně odstranění lože po p ekopech inženyrsk ch
sítí z dŮwdu oproł hav rií, p eložek nebo běžn ch oprav. 2. Ceny nelze pužít pro rozebr ní
dlažeb p Í z izení nou ch lnžen rskich sití' 3. ceĺry nelze použít pro rozebr ní dložeb uložen ,ch
do betonového lože nebo do cementové malty' které se oce uJí cenomt 113 10-7030, -7031 a -7032
odstranění podkladil nebo kryt po p ekopech z betonu prostého. 4. V cen ch nejsou zopočterry
n klo 1 na pop . nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaíkoulch kostek, které se oce uje cenami
souboru cen 979 07-11 očíštění w1bouron ch dlažebních kostek č sti c 01 tohoto katdlogu, b)
betonou ch, kameninou ch nebo kamenn, ch &sek nebo dloždic, které se oce uje cenami souboru
cen 979 0 . - . . očištění w1bouran ch obrubníkil, krajníkl, desek nebo díIcil č:ost] c 01 tohoto
katologu. 5. P emístění w1bourané dldžby včetně mdteri lu z lože a sp r na vzd lenost p es 3 m se
oce uje cenami souborŮ cen 997 22-1 vodorowá doprdvo sutÍ d wbouron ch hmot'

xd2a*2,7
Součet

MJ Množství

m2

20,

Datum: 5. 5.20í7

Projektant: Multiaqua s.r.o.

J.cena
Cena cetkem [CZK]

744 849,66

617 849,66
Ż40 941 38

Cenová 
]

soustava

D1

ĺK 1 1 31 0602ĺ 63,30Ż0,25o 1 28í'83 s uRs 2017 01

PSC

250
Ż50

20,

odstranění podktadri nebo krytri p i p ekopech inžen rsk ch sítí v ptoše jednottivě do
15 m2 s p emístěním hmot na sktádku ve vzdátenosti do 3 m nebo s natoŽenĺm na i m2 11 ,z50't13107011

dopravní prost edek z kameniva těženého, o tl' wstvy do ĺ00 mm
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nČ Typ K d Popis J.cena Cenová
soustava

MJ Množství Cena cetkem [CZK]

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množstvi se uvožuje kož'd souvisle odstrd ovdná plochd krytu nebo
podklddu stejného druhu samostotně. odstra uje-ĺi se několik vrstev vozovky najedniu, jednotlívé
vrstuy se oce ují koždá samostatně.2. Ceny jsou určeny pouze pro p ípady hwarii, p Jtože* nebo
běžĺ,ch oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci ulstavby nouych ínžen rsk ch sití. 4. c'eny a) -7o1 1 ož
-7013 lze použít l pro odstranění podkladil nebo krytť! ze štěrkoPísku, škváry, strusky nebo z
mechanicky zpewěn ĺch zemln, b) -7021 dž 7025 lze použít i pro odstranění podktoiŮ nebo kryttl
ze zemín stabÍIízovan,ch v pnem, c) -7030 đ. -7032 tze použit i pro odstronění dlaž'eb uložen ch
do betonového lože o dl 'eb z mozaiky uloženlch do cementové malty nebo Podktadu ze zemin
stabilizovdnlch cementem. 5. Ceny lze použít í pro odstrdnění podkladŮ nebo kryt opat em ch
živičn 'mí post iky nebo nĺátěry. 6. V cen ch nejsou zopočteny náklady na zarowání styčn ĺch ploch
betonou ch nebo živŕčn ch podklddŮ nebo krytil, které se oce uje cenomi souboru cen 919 73-
Zarow ní styčné plocłty čosti c 01 tohoto cenrku. lÁnďzstvi suti získané ze zarowání styčnlch
ploch podkladůl nebo krytŮ se zonedbáv . 7' P emístění w1bouraného materi lu na vzdálenost p *
3 m u cen -7011 ož -7M6 se oce uje cenami soubor cen 9g7 22-1 Yodorowĺi dopravd sutí. 8. ceny -
704 . nelze použít pro odstranění podktadu nebo krytu frézov ním, tyto pr ce se oce ují
individu Ině.

113107022K

xd2a

xdŻ

''dte D.1.ĺ.a Technická zpráva''
''dte D.1.1.b.4 oprava komunikací''
''stávající chodník''
''détka''

2,5-3
Součet
xd2a-1,5
Součet

odstranění podktadri nebo krytri p i p ekopech inžen rsk ch sítí v ploše jednottivě do
ĺ 5 m2 s p emístěním hmot na sktádku ve vzdátenosti do 3 m nebo s naložením na
dopravní prost edek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p es í00 do 200 mm

7,500
7,500

11,250
11,250

mŻ 7,500i 40ĺ 
'00 3 uRs 2017 01
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] pČ Typ K d Popis

Pozn mko k souboru cen:
1' Pro volbu cen z hlediska mnďzstvŕ se w uJe kđd sowisle odstrd ovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu sor'7l,ostatně. odstro uje-lí se několík vrstev wzow najednou, jednotlívé
vrstuy se oce ují k dá samostatně. 2. Ceny jsu určerly pouze pro p ípody hał ríí, p eložek nebo
běžn ch oprw. 3. Ceny nelze použít v r mcí vstanby nov,ch inženlrsĘch sití. 4. ceny a) -7011 až
-7013 lze použít í pro o&tronění podkiadir nebo kryti! ze štěrkopisku, škváry, strusw nebo z
mechanícĘ zpewěnlch zemín, b) -7021 až 7o25 lze použt i pro odstranění podkladÍl nebo kryttl
ze zemin stdbilízovan ch v pnem, c) -7030 až -7032 lze pužít i pro odstranění dlažeb uložerĺ,ch
do betonového lože a dl eb z mozaiky uložeĺť ch do cementové molĘ nebo podkladu ze zemín
stdbilíaovdŃch cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstronění podkladil nebo krytil opat ea ch
živičĺ mi postiky nebo nĺttěry. 6. V cen ch nejsou započterry n klaĘ na zarow ni styčn ch ploch
betonoulch nebo žívičn ch podkladil nebo kryti,, které se oce uje cenomí souboru cen 919 73-
Zarow ní styčné plochy čosti c 01 tohoto cenŕku. lłlnožsÚí suti získané ze zorovn ni styčn,ch
ploch podkladil nebo krytŮ se zonedbávź. 7. P emístění u1bouraného materi lu na vz źlenost p es
3 m u cen -7o1 1 ož. -704 se oce uje cenami scuborŮ cen 997 22-1 Vodorowá doprava suti. 8. ceny
7o4 . nelze použit pro odstranění podkladu nďo krytu frézov ním, tyto práce se oce ují
individu Ině.

''dte D.í.ĺ.a Technická zpráva''
"dte D.ĺ.ĺ.b.4 oprava komunikací''
''stávající místní komunikace''
oetKa

2,5-z
Součet
xd1 a'1 ,5
Součet

MJ Množství
J.cena
rczKt

Cena cetkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

W xd'ta

w xdl

5,000
5,000
7,500
7

podktad nebo kryt p i p ekopech inžen rsk ch sítí v ptoše jednotlivě do
4 K ĺ 1 3ĺ07030 í 5 m2 s p emĺstěním hmot na skládku ve vzdátenosti do 3 m nebo s naloiením na

idopravní prost edek z betonu prostého' o tt. vrstvy do 100 mm
,Ż507mŻ URs 2017 0í
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i ľČ ĺyp Kd Popis J.cena CenováMJ Množství Cena cetkem [CZK]

PSC

Pozn mka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hłedíska mn swí se uvažuje ktždá sowísle odstra ovan plocha krytu nebo
podklodu steJného druhu samostatně. odstrd uje-tí se někotík wstev wzovky najednolu, jednotlivé
vrstw1seoce ujíkoždásamostatně.2.Cenyjsouurčenypouzeprop ípaĘhav rií,p eložeknebo
běžn ch oprav. 3. Ceny nelze použítv ĺámci vstavby nov ch ínžeĺ!rck ch sítí' ą. Ceny a) -7011 až
-7013 lze použit i pro odstranění podkladŮ nebo krytir ze štěrkopísku, škv ry, strusky nebo z
mechanicky zpewěn ,ch zemin, b) -7021 ďž 7025 lze použít í pro odstranění podkladtl nebo kryt
ze zemín stabilizovan ch v pnem, c) -7030 ož -7032 lze použít í pro odstranění dlažeb uloženych
do betonového lože a dložeb z mozaÍky uloženych do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stdbillzovdlĺ ch cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladŮ nebo krytŮ opat en ch
živičrrymi post Íky nebo n těry. 6. Y cen ch nejsou zdpočtelry n kloĘ na zarow ní styčnych ptoch
betonou ch nebo živičn ch podklod nebo kryt , které se oce uje cenami souboru cen g1g 73-
Zarowání styčné plochy častt C 01 tohoto ceníku. llnožstw suti získdné Że zdrow ní styčnylch
ploch podkladil nebo krytŮ se zanedb v . 7. P emístěni w1bouroného materiálu no vzd lenost p es
3 m u cen -7011 ož -7(M6 se oce uje cenami soubor cen 997 22-1 Vodorow dopraĺo sutÍ. 8. ceny -
704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto pr ce se oce ují
indíviduálně.

xd2a*Ż,3
Součet

17,Ż5o

8 98ĺ 
'50

,007811 1,500

17

K 1 1 31 0703ĺ
odstranění podktadĺ3 nebo krytr] p i p ekopech inžen rsk ch sítí v ptoše jednottivě do
í 5 m2 s p emístěním hmot na sktádku ve yzdálenosti do 3 m nebo s natožením na
dopravní prost edek z betonu prostého, o tt. vrstvy p es 100 do ĺ50 mm

Poznámka k souboru cen:.

l. Pro volbu cen z hĺedísko množs í se wažuje každá souvisle odstra ovan plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu somostatně. odstra uje-Ií se něko!ík vrstev wzovky najednou, jednotlivé
wsťw se oce ují koždá somostatně. 2. Ceny jsou určelry pouze pro p ípady hav ríí, p eložek nebo
běžn ch oprav. 3. Ceny nelze použit v ronlci ulsuvby now1ch ínženlrsĘch sítí. 1. cerry d) -7011 až
-7013 lze použít i pro odstranění podklad nebo kryt ze štěrkopísku, škvĺiry, strusky nebo z
mechanicky zpevněn ,ch zemín, b) -7021 až 7025 lze použít í pro odstrdnění podklad nebo krytit
ze zemÍn stabilizovanlch v pnem, c) '7030 đž -7o32 lze použít i Pro odstrdnění dl eb uložen ch
do betonového lože a dložeb z mozolky ul enych do cementové ma!Ę nebo podk\adu ze zemín
stabíIizovon ch cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkldd nebo krytŮ opdt eillch
žívíčn rni postiky nebo n těry. 6. v cen ch nejsou započteny n klady na zarow ní sĘčnych ploch
betonou ch nebo žívičrlych podkladŮ nebo kryti], které se oce uje cenami souboru cen 919 73-
Zarovn ni styčné ploclty čctí c 01 tohoto ceníku. L1nožstvi suti získané ze zorovnání sĘčtrych
ploch podklddi, nebo krytil se zanedbav ' 7. P emístění u1bouraného materi lu na vzd lenost p es
3 m u cen '701 1 dž -704 se oce uje cenami souborl cen 997 22-1 vodorowá doPrdvd sutÍ, 8, Ceny -
704 . nelze použit pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oce ují
individu lně.

xd1 a.2,3
Součet

m2 cs ÚRs 20ĺ7 01

P5C
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PČ KdTvp

K 113107041

PSC

MJ Množství
J.cena

500 126,00

1 3,500

Cena cetkem [CZK]
CenováPopis

odstranění podktadri nebo kryt p i p ekopech inžen rsk ch sítí v ptoše jednottivě do
] ĺ 5 m2 s p emístěním hmot na sktádku ve yzdálenosti do 3 m nebo s naložením na
ldopravní prost edek živičnyÍch, o tt. vrstvy do 50 mm

Pozn mka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hledlska mnoźství se uvožuje každ souvisle odstra ovan plocha krytu nebo
podklodu stejného druhu samostatně. odstra uje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstv! se oce ují každ samostatně . 2. Ceny jsou určerry pouze pro p ípaď1 holárií , p eložek nebo
běžn ch oprov. 3. ceny nelze použítv r mci v,stdvby nov,ch ínžen ĺrskych sítí. 4. ceIry d) -7011
-7013 lze použít t pro odstranění podklad nebo krytŮ ze štěrkopísku, škv ry, strus,o! nebo z
mechanicky zpeměn ch zemín, b) -7021 dž 7o25 lze použít í pro odstranění podklaciÍl nebo krytťl
ze zemin stabilízovan ch v pnem, c) -7030 až -7032 lze pouźít í pro odstraněni dlažeb uloženych
do betonového lože a dlažeb z mozoíky uloženlch do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovoil ch cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstrdnění podklodl nebo krytíl opat en ,ch

živičn mi post íky nebo n těry. 6. Y cenách neJsou započteĺry n klaĘ na zorow ní styčn ch ploch
betonou ch nebo žtvičn ch podkladŮ nebo kryt , které se oce uje cenamí souboru ccn 919 73-
Zarow ní styčné ploclry časti c 01 tohoto ceníku. Množství suti získdné ze zarovn ni styčn Ęh
ploch podklodťl nebo kryt se zanedbwá.7. P emistění w1bouroného materi lu na vzdálenct p es
3 m u cen -7011 ož -701 se oce uje cendmí souboril cen 997 22-1 Vodorow doprd\a suti. 8. Ceny -

704 . nelze pouźít pro odstranění podkladu nebo krytu frézov ním, tyto práce se oce ují
indívidu Ině.

xd1a"2,7
Součet

3m2 1 70í'00 cs ÚRs 2o17 01

7 i K i',l15101Ż01

PSC

Čerpání vody na dopravní v.fiku do 10 m s uvažovan m pr měrn m p ítokem do 500 
|

l/min hod i 00,0001 58,40 35 040,00 cs uRs 201 7 01

Poznámka k souboru cen:
1. ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v nocl, v prdcowí dny i ve dnech pracowího klidu 2. Ceny
nelze použít pro čerp ní wdy p í snížovźní hladÍny podz:mní voĘ soustawu čerpocrch jehe|; toto
snižov ní hlodírry vody se oce uje cenami souborŮ cen: a) 115 20-12 čerpocí jehla, b) 115 20-13
fulont a demontáž za ízení čerpocí a ods vaci stanice, c) 1 15 20-14 tÁonttž, opot ebeni a
demonuźź sběrného potrubí, d) 115 20-15 ilont ž a demontaž odpadního potrubí, e) 115 20-16
ods v ni a čerp ní vody sběrnm potrubim. 3. V cen ch jsou započteny Í n klady na odpadní
potrubí v déIce do 20 m, no lešení pod čerpadla a pod otadní potrubí. Pro p evedení vody no
vzd lenost větši neź 20 m se použíji položky souboru cen 1 15 M-1 1 P evedení vody potrubím
tohoto kdtalogu. 4. v cen ch neJsou započteny n kla 1 na z izení čerpacích Jímek nebo
projektovaru ch studní: d) kopon ch; tyto se oce ují p ístušn łni cenaml čor,ti A 02 Zemní práce pro
objekty oborŮ 821 až 828, b) vrun ch; tyto se oce ují p íslušnłĺni cendmi kotalosu 80o-2 Zvl štní
zakl d ní objekti,. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoce uje. V jimkou je
p erušení čerpiní vody no dobu do 15 mÍnut jednotlivě; toto p erušení se od doby čerp ní
neodečít . 6. Doprwní uškou wĘ se rozumí svislá vzd lenost mezi hlddinou vody v jímce
sníženou čerp nim a vodorovnou rovlnou proloženou osou nejuyššího bodu v,tločného potrubí, 7,

lÁnožswí jednotek se určuje v hodín ch doby, w kterou Je jednotlívé čerpadlo, pop . ce\! soubor
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrn ch jednotek se urči samostatně za každé čerpocí místo (jámu,
studnu, šachtu)
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eČ Typ K d Popis J.cenaMJ Množství Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava"dte D.1.'l .a zpráva''
''p edpoktad trvánĺ prací 25 dn ''

2ł25
Součet

00,000
00,000

25,000
Pohotovost zátoŽní čerpací soupravy pro dopravní rnj'šku do 10 m s uvažovan m
prriměrn m p ítokem do 500 t/min

1 ĺ 5í01 30ĺ
den

K

PSC

42,20 1 055,00 cs ÚRs 2o17 oí

4 356,00 c5 ÚRs 2o17 01

Poznárnka k souboru cen:
1. v ceně nejsou započtelry n klody na saci d v tlačné potrubí, p íp. na odpadní žtaby a n klady na
Iešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žloby, na energíi a na záložní zároje energie'
2. oce ují se všechłry kalend ní dny od skončení montĺśže do započetí demont ,že čerpací
souprovy s odečtením kalendá ních dnŮ, ve ktenlch je tato sowravo v činnosti, 3. Pohotovost
záložní čerpocí souprau se oce uje jen se souhlasem investoro d to tehĘ, mohla-Ií by porucha v
čerpáni ohrozít bezpećnost procujících nebo budované díIo, p íp. termín uystavby. l.- prowí
ufikou voĘ se roalmÍ svís!ĺi vzd lenost mezÍ htodínou wĘ v jímce sníženou čerp ním a
vodorowou rovinou, proloženou onu neJvyššího bodu u tlačného potrubí. 5. Počet měrn ,ch
jednotek se určí samostatně za každé čerpací misto (j mu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt
p edepíše z ízení samostatného sacího nebo v tlačného potrubí, oce ují s,e tyto n kiady cenami
souboru cen 115 @-11 P evedení vody potrubím,

4019001K

PSC

''dte D.1.í.a Technická zpráva''
''p edpoktad trvání prací 25 dnr]''
25

5oučet

Pozn mka k souboru cen:
1. Ceny netze použít pro dočasné zojÍštění potrubi v provozu pod tlakem p es 1 

^ĄPo 

a potrubi nebo
jín ch vedeni v prowzu u níchž ínvestor ząkazuje použít p Í vykop vce kovové nastroje nebo
n odí. 2. Ztížení u1kop vky v blizkostí vedení, potrubi a stok ve u kopíšti nebo podéI jeho stěn se
oce uje cenaml souboru cen 120 00- . . a 13o @- . . P íptatky za ztížení w1kopfuy. Dočosné
zdJištění potrubí větších rozměr než DN 5o0 se oce uje indíviduátně.

"p edpoktad rn skytu potrubí v provozu''
3,0"
Součet

25,000
25

ĺ 8'000
1 8,000

ktery?ch byla na začátku zemních prací a to s podep ením, wep ením nebo
vyvěšením, p íp. s ochrann m bedněním, se z ízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opot e

l

8,0001 242,001m

potrubí nebo vedení ve u'kopišti ve stavu i poloze , veDočasné zajištění podzemního

331,0091116,m3í20001 ĺ0ĺK01
P íplatek k cenám vykopávek zaztiźení vykopávky v btízkosti podzemního vedení
nebo u. bušnin v horninách jakékoliv t ídy 5 335,39 cs uRs 2017 01
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PČ Typ K d

PSC

K l12110ĺ103

Popis

Pozn mko k souboru cen:
1. cend je určena pro: a) podzemní vedení proch zejicí kop vkou nebo prokopávbu, korytem
vodoteče, melioročním kon lem nebo uložené ve stěně v kopu p í jokékoliv hloubce vedení pod
pwodním terénem nebo Jeho ufice node dnem u kopu a jakémkoliv jeho směru ke ran m
v kopu; b) ulbušnitry nezoložené dodovatelem. 2. Cenu lze použít i tehď!, narazŕIí se ną vedení
nebo u bušninu đ. p i w.1koplźvce, d to pro objem v kopu, ktery je projektantem nebo investorem
označen, v němž Ę toto nebo jiné nep edvídané vedení nebo v,bušnína mohlo b ĺt uloženo. Toto
.Rtdnoveni neplatí pro objem t . 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení w1kopávky v blízkosti
podzemnich vedení nebo ulbušnin' u nichž je proJektem zak zźno použít p í w1koplźvce kovové
nástroje nebo n adí' Tyto práce se ocení Índlvidu lně. 1. tĄnožství ztížení w1kop vĘ v blizkostÍ:
d) podzemního vedení, jehož pĺldorysn o ufiková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako
objem myšIeného hranolu, jehož pril ezem je obdéIník' jehož horní vodorowá a obé svislé strany
jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovn strand je ve vzd.źlenosti 1 m od p llehlého wěJšího
líce vedeni, p íp. jeho obolu a déIka se rovn osové délce vedení ve ulkopišti nebo déIce veden ve
stěně u kopu. vymezíĄí projekt prostor, v němž je nutno p l wkop vce postupovdt opdtrně větší,
platí ceno pro cel, objem u kopku v tomto prostoru' od tdkto zjištěného množstw * odečítá
objem vedení i s p'lp. se vysĘtujícím obalem. - neni v projektu wedend, wšak kter podle
projektu nebo podle sdělen, investoro jsou pravděpodobně ve v kopišti uložena, se ĺowá objemu
u kopu, kten! je projektem nebo investorem takto označen. b) u!,bušníny určí uždy projektant
nebo investor, ať je v projektu wedeno čí neuvedeno. 5. Je-Ii vedení položeno ve uilkopišti tak, že
se uykoptźvka v celém v še popsaném objemu new1kopw , nap . btizko stěn nebo dm vĺkopu,
oce uje se ztižení rykopołky jen pro tu člht objemu, v niž se w1kop vka provádí' 6. Jsou-Ii ve
v kopištÍ dvě vedení položena tak blízko sebe, že se v'yše wedené objemy pro obě vedení
pronikají, určí se množsWi ztíženi w1kop vky tok, aby se pronikzapočetl Jen jednou.7. objem
ztížení w1kopwĘ se od celkového objemu vykopu neodečít . 8. Dočasné zajíštění ruznych
podzemních vedení ve u kopištl se oce uje cenami soubaru cen 1 19 00-14 Dočasné ajištění
podzemního potrubi nebo vedení ve vĺkopišti. 9. lAnožství jednotek ztížení w1kopav*y v blízkosti
ulbušnín nezaložen ch dodąlatelem se určí p ímě eně podle pozn mek č. 2 a 4.

"20% objemu v koprl"
(xx1 +xx2)*0'2

5oučet

Sejmutí ornice nebo tesní pridy s vodorovn m p emístěním na hromady v místě
upot ebení nebo na dočasné či trvalé sktádky se složením, na vzdálenost p es í00 do
250 m

MJ Množství
J.cena

16,119

119

m3 399,000i Ą3,60

Cena celkem [CZK] soustava

17 396,40 uRs 2017 01
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PČ ĺyp K d

PSC

ornlce

"dte D'ĺ.1.a Technĺcká zpráva"
0' 3-í 330'0
Mezisoučet
Součet

Popis J.cena Cenová
soustava

MJ Množství Cena cetkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách jsou zopočteny í náklaďy na p íp. nutné noložení sejmuté ornice no doprawí
prost edek. 2. V cenách nejsou zopočteny náklddy nd odstranění nevhodnł ch p imisenín (komenťl,
ko enÍl apod.); tyto pr ce se ocení índívidu lně. 3. tÄnožstvl orníce odebírané ze skl dek se do
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezdpočrtáv . Ceĺry souboru cen 122 . 0-11
odkopávky a prokopavky nezopđ.ené, se volí pro orníci odebíronou z projektovdlt| ch doča,n ch
sk(ádek; a) nd staveništi podle součtu objemu ze všech skl dek, b) mímo staveníšiě podle ob.1emu
kĺždé skl dky lilašť. 1. Uložení ornice na skládky se oce uje podte ustonovení v pozn mkách č. 1
a 2 k ceně 171 20'1201 Uložení sypaníny na skl dĘ. Sloźeni ornÍce nd hromady v místě upot ebení
se neoce uje. 5. odebírá-lí se orníce z projektované dočosné skt dky, oce uje se jeJí noložení a
p emístění podle čI. 3172 Všeobecn ch podmínek tohoto katdlogu' 6. P emísťuje-.li se ornice na
vzd.źIenost větší něž 250 m, uzdáIenost 50 m se pro určení vzd.źlenosti wdorowého p emístění
neodečíaá a ocení se sejmutí o p emístění bez ohledu nd ustonovení pozn. č. 1 tdkto: a) sejmutí
ornice na vzdáIenost som cenou 121 10-1 101; b) naložení p íslušnou cenou souboru cen 1 67 10- , ,

c) vodorowé p emístění cenani souboru cen 1 2 . 0- . . Yodorowé p emístění v,kopku. 7. sejmutí
podornÍčí se oce uje cenanli odkopávek s p íhlédnutím k ustanovení č!. 31 12 všeobecil ch
podmi n ek toho to kotalogu.

399,000
399,000

Hloubení nezapažen ch jam a zá ezri s urovnáním dna do p edepsaného profitu a
spádu v horninách t . 1 a 2 do í00 m3 m3ĺ31í01101Kl1Ż

399

18,ĺ89 1 32,00

11,789
6,400

1 8,1 89

Ż 400,95 cs ÚRs 2o1 7 oí

PSC

Pozn mkdksouborucen:
1 ' Hloubení jdm ve stržích a jam pro z klaĘ pro p íčn a podéIná zpewění dna a b eh pod
obrysem ulkopu pro korytd wdoteči p i lesnicko-technicĘch melioracÍch (LTtÄ) zejména
u1kopwky pro konstrukce těl*, stup il, bok , p edprahíl, prahŮ, podháněk, ulhon a pro zźklady
zdí, dl eb, ronanin, pltltkil a hatí se oce uji cenamÍ p islušnymí pro objem u kopil do 1oo m3, i
kďyž skutečn' objem u kopu je větší. 2. Ceny lze použit í pro hloubení nezapaźenlch jam a z ezil
pro podzemní vedeni, jsou-tÍ tyto pr ce prováděĺly z povrchu Ĺlzemí. 3. P edepÍsuje-Ií projekt
hloubit járny popnné v pozn. č. 1 v hornině 5 đ.7 bez použití trhwin, oce uje se toto hloubení d)
v suchu nebo v mokru cenomí 1 38 40- 1 101 , 1 38 50-1 101 a 1 38 60-1 1o1 Dolamov ní zapažen ch nebo
nezapažen ,ch hloubenlch u1kopwek; b) v tekouc' vodě p i jakékolív její rychlosti indívidu lně.4.
Hloubení nezapcžen ch jam hloubky p es 16 m se oce uje indívidu lně. 5. v cen ch jsou započteny
í n klady na p ípodné nutné p emístěni u kopku ve u kopišti a na p ehozeni v kopku na p ilehtém
terénu navzdálenost do 3 m od okrdje j my nebo naložení no doprawí prost edek. 6. N klaĘ na
svislé p emístěnÍ ulkopku nod 1 m hloubky se určí dle ustanovení čIánku č. 3161 všeobecnlch
podmínek kotalogu'

"40%v t .2"

YJ.2*0,4

)o(3.0,4
Součet
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J.cena Cenová
i PČ Typ K d Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]

13 K 131201101
IHtoubení nezapažen ch jam a zá ez s urovnáním dna do p edepsaného profilu a
jspádu v hornině t . 3 do íoo m3

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro zźklaĘ pro p ičn a podélnlt zpewění dno a b ehíl pod
obrysem ulkopu pro koryta wdoteči p i lesniĺ*o-technicklch melioracích (LTil) zejména
w1kopMy pro komtrukce těIes, stup ťl, bokil. p edprahŮ' prah , podh něk, u hontl a pro z klaĘ
zdi, dlažeb, rondnin, pliltkťl o hotł se oce uji cenamí p slufu mí pro objen vĺkopŕl do fin m3, i
když skutečn objem v,kopu je věgí. 2. Ceĺry lze použít i pro hloubení nezapđen,dl jam a z ezil
pro podzemni vedeni, jsou-Ii tyto pr.źce providěny z povrchu izemí. 3. P edepisuje-li Projekt
hloubít jlź,ĺĺty popsoné v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhwin, oce uje se toto hloubení a)
v suchu nebo v mokru cenami 138 /t0-1 101 , 138 50-1 101 a 138 60-1 101 Dolamw ní zapažen ch nebo
nezapažen ch hlouben ch wlkop vek; b) v tebucí vodě p í Jakékołiv Jeji rychlosti índívídu lně. 4.
Hloubení nezapažeĺ ch janl hloubĘ p es 16 m se oce uje individu lně. 5. V cen ch jsou započteny
i n kldďy na p ipadné nutné p emístění u kofi<u ve ulkopíští a na p ehození vĺkopku na p ÍIehlém
terénu navzd lenost do 3 m od okraje jaĺny rcbo naložení no doprwní prost edek. . N kIaĘ na
svislé p emístění vĺkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustonoven:l čI nku č. 3161 všerbecillch
codminek katalogu.

"dte D.1 .'l .b. í V kres armaturních šachet''
"P214"

(1,0)* |2,2"7'Ż+3,2* 3,2| l 2
-('l,0|-(z,2-Ż,z)
"P216"

(í 
'3)-(3''l4-0'9-0,9+3,14-1 ,45'1 ,45l. lŻ

_(1 
'3ľ3'14-0'9'0'9

"P217',

(1 
' 
3)'(3' ĺ4-0'9*0,9+3,1ł1 ,45-'l ,45) l2

-(í 
'3)-3'í4-0'9'0'9

"P218'

('t 
' 
3)"(3' 1ł0,9"o,9+3,14*1 ,45-1 ,45\ lz

-(ĺ '3)'3'íł0'9'0'9"P219
(1' 3)-(3''l4-0'9'0,9+3,1ł1 ,45-1 ,45) lz
- (1 ,3)*3, ĺ 4*0,9*0,9
"PzzÜ',

(1,8|' (Ż,Ż*z,55+ 3' 0- 3' 35 ) / 2
-(1 ,8)'.(?',2*Ż,55)
"PzŻ1"

(1,6)' (1,9'2,5+3,5* 4,1 ) I 2
- (1 ,6)* (1 ,9*Ż,5)
"PZZZ

(1 ,Ż)" (3,14"o,9*0,9+3, íł1 ,35'1 ,35) /z
-(1,Ż|',3,1ło,9',0,9
'P224',

6 493,591
-s9u!!ąYą_ 

- ,

cs URs 2017 0ĺ

PSC

m3 Ż7,a84

7,540
-4,U0

5,944
-3,30

5,944
3,306

5,944
3,306

5,944
-3,306

14,094
-'t0,098

1 5,280
-7,600

4,960
-3,052
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Kd Popis J.cena Cenová
soustava

MJ Množství Cena cetkem [CZK]

w ry.2

w p<3

('t 
' 
3)-(3' ĺ4-0'9*0,9+3,1ł1 ,45,1 ,45) /2

-(í 
'3)-3' 

14*0,9*0,9

Mezisoučet
''dte D.1 . ĺ .b.2 V kres p emostění vodních okrj'.
''pro vybourání potrubí"
"PZZ3"

1,o"2,0*Ż,0*z
"P215"

1,0*2,0*Z,O*2

Mezisoučet
Součet
"60% v t .3"

xx2*0,

xx3*0,6
Součet

5,944
-3,306

29,474

8,000

8,000
ĺ6'000
45,474

17,694
9,600

551,1420,20,Żu27m3
Hloubení nezapažen ch jam a zá ezri s urovnáním dna do p edepsaného profilu a
spádu P íptatek k cenám za lepivost hominy t . 3

131201109i14 K

PSC

Ż7

17,684
9, 00

cs uRs 2017 01

Pozn mka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro ziklaĘ pro p íćn a podéIn zpewění dna o b ehŮ pod
obrysem vykopu pro koryta vodotečí p i lesnicko-techníck ch metiordcích (LTil) zejména
uykopávky pro ko|Rtrukce tě!es, stup ĺl, bokÍl, p edprahŮ, prahŮ, podh něk, uyhon a pro záktad1
zdí' dložeb, rowanín, piÍltkŮ a hatí se oce ují cenamí p íslušnmi pro objem u kopil do loo m3, i
kďyž skutečn obJem ulkopu je větší. 2. Celry tze použít Í pro hloubení nezapđ'enlch janl a z ez
pro podzemní vedení, jsou-Ií tyto práce prov.źděny z povrchu Území. 3. P edepísuje-IÍ projekt
hloubít jamy popsané v pozn. č. 1 v horníně 5 až 7 bez použítí trhavÍn, oce uje se toto htoubeni a)
vsuchu nebovmokru cenamÍ 138 4-11o1, 138 5o-11o1 d 13860-1101 DolamowźnÍ zapažerylch nebo
nezapažen ch hloubenlch vykopávek; b) v tekouci vodě p í jakékotív její rychlostí índivídu lně. 4.
Hloubeni nezapožen ,ch jam hloubky p es 16 m se oce uje índivtdu lně. 5. v cen ch jsou započteĺry
í n klaĘ na p ípadné nutné p emístění ulkopku ve ulkopiští a na p ehozeni ulkopku na p ileh!ém
terénu na vzdáIenost do 3 m od okraje já,ĺny nebo noložení na dopravní prost edek. . N ktady na
svislé p emístěni v,kopku nad 1 m hloubky se určí dle ustdnoveni č! nku č. 3161 všeobecnych
podminek kdtalogu.

n<2*0,6

)o(3*0,6

Součet

Hloubení zapažen ch i nezapažen ch n h ší ky p es 00 do 2 000 mm s urovnáním dna
do p edepsaného profilu a spádu v horninách tŕ.1 a2 p es 100 do ĺ 0O0 m3

m3132101202Kĺ5
77

20,449 14't,00 2 883,31 cs ÚRs 2o17 01
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KdTvppČ Popis

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách Jsou zdPočteny i náklaď1 na p ípodné nutné p emistěni vlkopku ve u kopišti na
vzdáIenost do 3 m a no p ehozeni u1kopku na p ilehlém terénu na vzd lenost do 5 m od okraje
j my nebo naložení na doprałní prost edek.2. Hloubení r h p i lesnícko-techníckĺch melíoracích
se oce uje: a) ve stržích cenaml platffii pro objem u kopu do 1@ m3, í kĘž skutežn objem
ulkopu je větší, b) mimo strže pro p íčn o podéln zpewění dna o b ehťl pod obrysem v,kopu pro
koryta vodoteči' zejméno pro konstrukce těIes, stup , bokŮ, p edprahť.l, proh , odh něk, v honťl

a pro záklaďy zdí, dlažeb, rowdnln, pliltkil a hati, pro jokoukollv ší ku r,Ily, p t objemu do 1@ m3
cenomÍ p íslušn mi pro objem ulkopu do 100 m3 a p i jakémkoliv objemu u kopu p es 100 m3
cenomí p íslušnmi pro objem u kopu p es 100 do 1 0N m3. 3. NlźkłaĘ na svíslé p anístění
u kopku nad 1 m hłoubky se urči dle ustonovení čI nku č. 3161 všeobecn ch podminek kotologu' 4.
P edepisuje-Ii projekt hloubít r hy 5 ož 7 bez použitÍ trhwln, oce uje se toto hloubeni: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 /lo-1201 ' 138 50-1201 d 138 60-1201 Dolamovźni hlouben ch u1kopa,ek, b)
v tekoucí vodě p í jokékolív její rychlostÍ individu lně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení r,h a
hloubĘ p es 16 m. Tyto pr ce se oce ují individu lně.

"40%v tŕ.Ż"
:g.1*0,4

Součet

dna

Pozn mko k souboru cen:
1. V cen ch jsou započteny í náklady na p ípadné nutné p emistění v,kopku ve v,kopíšti na
vzdáIenost do 3 m a na p ehození u kopku na pŕilehlém terénu no vzdáIenost do 5 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prost edek.2. Hloubení r h p i lesntcko-technick' ch melIoracích
se oce uJe: a) ve stržích cenami platn mi pro objem ulkopu do 10o m3' i kĘž skutďn objem
u kopu je větší, b) mÍmo strže pro p ičná a podéln zpewění dna a b ehil pod obrysem v kqu pro
korytd vodotečí, zejména pro konstrukce těIes, stup it' bokŮ' p edprahil' prahil' odháněk, u honil
a pro z klat zdí, dlažeb' rowonin, pl tkt a hatí, pro jakoukolív ší ku r,hy, p i objernu do 100 m3
cenami p íslušĺmi pro objem ulkopu do 100 m3 a p i jakémkoliv objemu u kopu p es 100 m3
cenami p íslušnmi pro objem u kopu p es 100 do 1 @0 m3. 3. N klady na svíslé p emístění
ulkopku nod 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecn ch podmínek katalogu. 4.
P edepisuje-lí projekt hloubit n lry 5 ož 7 bez použití trhavin, oce uje se toto hloukní: a) v suchu
nebo mokru cenomt 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 fi-1Đ1 Dolomování hloubenlch w.lkoPavek, b)
v tekoucí vodě p í jakéko|ív jeji rychlostÍ índíviduálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubeni n h a
hloubky p es 16 m. Tyto prĺice se oce ují tndividu lně.

"dle D.1.ĺ.a Technická zp(áva"
"dle D.í.í.b.3 Rušení utičních poktop ''

''dle D. ĺ. ĺ'b'4 oprava komunikací"
"P17,P19'
(1,7 -0,44)- (xd1 al- 1,1
"Pí 0' P1 5' P'l 8"

(1 '7-0'3ĺ )-(xdZa)-'l 'í"P8-P9,P1 1 -P14,P'l 6"

MJ Množství
J.cena

Żo,449
20

m3 30,674 230,00

6,930

11,468

soustava

7 055,0?. cs uRs 2017 01

Cena cetkem [CZK]
Cenová

PSC

PSC

6
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IPCTyp Kd Popis J.cena
tczKl

MJ Množství Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

W )o(1

(1 ,7)',(Ż,5\*1 ,1*7
Mezisoučet
Součet
" 0%vt.3"
nĺ-0'6
Součet

3Ż,7Ż5
5'l 

'1Ż3
51,1Ż3

30,674

m3 30,6741 23,20
do p edepsaného profitu a spádu v homině t . 3 P íptatek k cenám za lepivost horniny132201209K

711 ,64 cs ÚRs 20ĺ7 01

PSC

Pozn mkaksouborucen:
1. v cen ch jsou zopočtery i n klddy na p ipodné nutné p emístění v kopku ve ulkopíšti no
vzd lenost do 3 m d na p ehození u1kopku na p Íleh!ém terénu nd vzdálenost do 5 m od okrajej ny nebo naloženi na doprwní prost edek. 2. Hloubení n h p i tesnicko-technÍck ch melioracích
se oce uje: o) ve stržich cendmi Płotnymi pro objem vl1kopu do 10o m3, i když skutečn objem
u1kopu je větší, b) mimo strže pro p íčn a podélná zpewění dna a b ehŮ pod obrysem u1iopu pro
koryta vodoteči, zejména pro konstrukce tětes, stup , bokil, p edprah[l, prohtl, odh něk, w1honťl
o pro zźklody zdí, dlažeb, rowanin, plŮtkŮ a hatí, pro jokoukoliv ší ku t hy, p i objemu do 1oo m3
cenami p íslušffií pro objem ulkopu do 100 m3 a p i jokémkoliv objemu u kopu p es 100 m3
cenami p islušnmí pro objem ulkopu p * 1@ do 1 0 ) m3. 3. N kIoĘ na slis!é p emístění
ulkopku nad 1 m hloubĘ se určí dle ustdnoveni čt nku č' 3161 všeobecn ch podmínek kdtalogu. 4.
P edepisuje-Il projekt hloubit n hy 5 až 7 bez použÍti trhavÍn, oce uje se toto hloubení: o) v suchu
nebo mokru cenomí 138 10-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamw ní hlouben ,ch uykop vek, b)
v tekoucí vodě p i jakékoliv jeji rychlost ÍndividuáIně. 5. ceny nelze Použít pro hloubeni nlh a
hloubky p es 16 m. Tyto práce se oce ují Índividu tně.

" 0%vt.3"
xxl*0,6
Součet

30,674
30,674

18 K

PSC

Poznánko k souboru cen:
1. Ceny jsou určelry pro roubení a rozep ení stěn i jínlch u kopil se svisł mí stěnami, pokud jsou
Ęto u kopy pro podzemni vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Płocha mezer mezi požinami
p íIožného pažení se od plocłry p íložného požení neodečit ; nezopažené plocłly u požení
zźtožného nebo hnaného se od plocĘ požení odečítaji' 3' P edepisujeąí projekt: a) ponechat
pažení ve v,kopu, oce uje se toto p .ení cenaml souboru cen 151 . 0-19 Pož,eni stěn s ponech ním
a rozep ení stěn cenąmi souboru cen 151 . o-13 Z izení rozep ení zapaženlch stěn u kopŮ, b)
vzep ení stěn, oce uje se toto odstranění pažení stěn v kopu cendmí souboru cen 151 . O-12 Pažení
stěn a vzep ení stěn cendmí souboru cen 151 . o-14 odstranění vzep ení stěn, c) kotvení stěn,
oce uje se toto odstrdnění p 'ení stěn cenamí souboru cen 151 . o-12 Požení stěn a kotvení stěn
p íslušn ,ĺni cenomi kdtologu 8N-2 Zvl štní zaktád ní objektil.

''dte D.í.1.a Technická zpráva.
''dte D.ĺ.ĺ.b.3 Rušení uličních poktopt]''
"dte D.1.í.b.4 oprava komunÍkací''
"P17,P19"

Z ízení pažení a rozep ení stěn Úh pro podzemní vedení pro všechny ší ky n hy
p ítožné pro jakoukol'iv mezerovitost, htoubky do 2 m 93,Ż092,950mŻ1 5'ĺ 101 ĺ 0ĺ I662,94 cs uRs 2017 01
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eč Typ Kd

pazeni

Popis

(1 ,7 -0,44)'(xdla).2
"Pĺ0'P1 5'P1 8'
(1,7-0,31 )'(xd2a)'2
"P8_P9'P1 í -Pĺ4'P16'
(1 ,7\- (Ż,5)-2',7

Mezisoučet
Součet

odstraněni pažení a rozep eni stěn r h pro podzemní vedení s uLožením materiálu na
rrzdálenost do 3 m od kraje rnj'kopu p ĺtožné, htoubky do 2 m

pazenr

Součet

MJ Množství

1Ż,600

20,850

59,500
92,950
92 950

m2 92,950

92,950

Cena celkem [CZK]
J.cena
ÍczKl

Cenová
soustava

151101111K9

20iK ĺ5ĺí0ĺ301

PSC

,21 K 15ĺí0í3íĺ

Ż2 K í 6ĺ 101 10'l

rsc

Zŕizeni rozepŤení zapažen ch stěn rn' kop s pot ebn m p epažováním p í roubení
p í[ožném, htoubĘ do 4 m

Pozn ĺnka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oce ov ní rozep ení stěn ĺ, h pm podzemni vedení v hloubce do 8m; toto
rozep ení je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Z ízení pažení a rozep enil stěn rh pro
podzemní vedení pro všechny ší ky r lĺ1.

>o<í

Součet

]odstranění rozep ení stěn rn' kopri s uloženim materiátu na vzdálenost do 3 m od

1okraje v kopu roubení p ítožného, hloubky do 4 m

>o<ĺ

Součet

Svisté p emístění v kopku bez naložení do dopravnĺ nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prost edku z horniny t .1 až4, p i
hloubce rnikopu p es í do 2,5 m

Pozn nko k souboru cen:
1 . Ceĺry -l 151 đž. -1 158 lze použít i pro svislé p emístění materíáIu a stavebni suti z konstrukcí ze
zdíva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého' prokl doného, železového i p edpjatého,
pokud tyto konstrukce Ęly u1bourány ve v,kopÍští. 2. Cany pro hloubku p es 1 do 2,5 m, p * 2,5
m do 4 m otd. jsou určeny pro svislé p emístění ulkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 1 m dtd. 3.
lvlnožství mdterí lu Í stavební suti z rozbouran ch korlstrukcí pro p emístění se rowá objemu
konstr ukcí p ed rozbou ránim.

950

m3 51 ,123 41,40

51,123
5ĺ 123

2116,49 cs ÚRs 2017 01

m3

51,123
51 123

m3 80,59 1 73,80

467 uRs 201 7 01

5 947,98 uRs 2017 01

51 ,123 9,1

23', K 162501101

Vodorovné p emístění rnikopku nebo sypaniny po suchu na obvyktém dopravním
prost edku, bez naloženi rnŕkopku, avšak se stožením bez rozhmutĺ z horniny tŕ. 1 aź
4 na rrzdálenost p es 2 000 do 2 500 m

5Ż00,m3 97 ĺs olo,zĺ lcs uRs 2017 01

l
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1 nč ryp Kd Popis J.cenaMJ MnoŽství Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

PSC

Poznánka k souboru cen:
1 ' Ceny nelze použít, p edepisuje-Ii projekt p emístit u kopek nd místo nep ístupné obw1kl m
doprdvním prost edkŮm; toto p emístění se oce uje individu tně. 2. v cenách isou zapoźte,ny i
náhraĘ za jízdu l eného vozidla v terénu ve u kopišti nebo no n s1piští. 3. i cen ch nejsou
započteny n kloĘ na rozhrnutí w1kopku na n s1pišti; toto rozhrnutí se oce uje cenami s uboru
cen 171 . o- . . Uloženi s1paníny do n s,1pil o 171 2o-12o1utož.ení s1paniny na skladky. 4' Je-Ií no
doprwni drme pro vodorowé p emístění nějokź p ekźžko, pro kterou ie nutno p eíMdat ulkopek
z jednoho obuyklého doprwniho prost edku na jin obuykt dopravni prost edek, oce uje se toto
lomené wdorowé p emístění u kopku v koźdém ĺ]seku somostatně p íslLlšnou cenou tohoto
souboru cen a p ekl d ní u kopku cenami souboru cen 167 1o-3 . Nak! d ní neutehtého u kopku z
hromod s ohledem na ustonovení pozn. číslo 5. 5. P emísťuje-Ii se ulkopek z dočasn1cn iaaae*
vzd lenchdo50m,neoce ujesenaklád nívĺkopku,ikdl1žseprovádí.Totoustanoveníneptatí,
u1lučuje]í projekt použítí dozeru. 6. V cenách wdorowého p emístění s1paniny nejsou započteny
n klody na dodwku moteri Iu, tyto se oce uji ve specÍfikaci.

wsl

''p ebytečná zemina na mezideponii"
lo<í+lo<2+to<3

''p ebytečná zemina z mezideponie na zásyp''
z1

z3
Součet

96,596

80,8s2
Ż3,070

í 0'00518200,m3
Nakládání, sktádání a p ektádání neulehlého vykopku nebo sypaniny naktádání,
množství do í00 m3, z hornin tŕ. 1 aź.4

24 x jdt'tottot

PSC

5í8

200,51 I

32 082,88 cs ÚRs 2017 01 
'

Pozn mkaksouborucen:
1 ' Ceny '1 101, -1 151 ' 

-1 102, -1 152, -1 103, -1153, jsou určeny pro nokt d ní, sk! iní a p ek! dání
na obuykĺ' nebo z obuyklého dopraního prost edku. Pro nakl d ní z lodi nebo no lod' jsou určeny
ceny'1105 a'1155.2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro ndkt d ní, p ekl dání ou1kl d ní na
uzdálenost a) do 20 m vodorowě; wdorowá vzdáIenost se mě í od těžnÍce lodi k těžníci druhé
lodi, nebo k těžištl hroma ! na b ehu nebo k těžtští doprolního prost edku na suchu, b) do 4 m
svísle; svisl vzd lenost se mě í od pracowi hladiny vody k rowi srowa- ného terénu v místě
hromdĘ nebo v místě doprwní plochy pro dopravni prost edek na suchu. wedenou svislou
vzd |enost 4 m lze zvětšít, a to nejuše do 6 m, Jest!íže je wdorowá vzd lenost weden v bodu
o) kragí než 20 m nejméně o trojnásobek z tšení ufiky p ,.5 4 m. 3. ttnďzství měm, ch jednotek
se určí v rostlém stavu hornirry.

sí
Součet

96,596171Ż01201 m3sypaniny na sktádkyi UtoženíKŻ5
518

14,90 1439,Ż8 cs uRs 2017 01
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] pč Typ Kd

PSC

Popis

Pozn mkaksouborucen:
1. cena -1201 je určena i pro: a) uložení ulkopku nebo orníce nd dočcné skłlźdĘ p edepsané
projektem tok, že na 1 m2 projektem určené plocÍry této skl dkv p ípad p es 2 m3 wlkopku nebo
orníce; v opačném p ipadě se uložení neoce uje. llnožstw v,kopku nebo ornice p ípadoJíci na 1

m2 skllź,dky se určí Jako podil množswi u kopku nebo orníce, mě eného v rostlém sta.ru o
projektem určené plocĘ dočcné skltźdky; b) zcypání koryt vodoteči a prohlubni v terénu bez
p edepsaného zhutnění syponiĺry; c) uložení vĺkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo
nadrži.2. cenu -1201 nelze použít pro uložení u kopku nebo ornice: a) p t u1kopavk ch pro
podzemní vedení podéI hrany u kopu, z něhož byl ulkopek získźn, o to ani tehdy, jestlíže se
ulkopek po uyhození z u kopu na povrch Ĺtzemí ještě dĺźIe p emisťuie na hromođy pdél u kopu; b)
na dočasné skl dky, které nejmu p edepsfury proJektem; c) na doćcné skllźdĘ p edepsoné
projektem tdk, že na 1 m2 projektem určené plocłry této skládky p ípadají nejv,še 2 m3 v,kopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 o); d) na dočasné skl dky, oce uje{i se cenou 121 10-1lo1
sejmutí ornice nebo ĺesní pt dy do 50 m, nebo oce uje-Ií se vodorovné p emístění ut<opku do 20 m
a50mcenomil6220-1101'16220-1102, 122o-1151 a16220-1152.vtěchtop íPddechseuložení
v ĺkopku nebo ornŕce na dočcnou skl dku neoce uJe. e) nd trvdlé skládky s p edepsan m
zhutněním; toto uloženi u kopku se oce uJe cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení s1panÍny do
nbypil. 3. v ceně -1201 jsou započteny í n kld1 na rozprost ení Śyponiny ve vrstvách s hrub,im
urowáním na skl dce. 1. V ceně -1201 nejau započteny mźklaďy na získ ní skládek oni nd poplatky
zd skl dku. 5. lłlnožsÚi jednotek uložení v,kopku (waníny) se urči v m3 uloženého ujkopku
(wdnÍny),v rostiém stallu zpravidlo ve v kopíští. 6. cenu -1211 lze po dohodě upro\it podle
mistních podmínek.

''p ebytečná zeminä na deponii''
xxí +xx2+xx3

Součet

MJ Množství
J.cena
rczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

96,596
96,596

Ż6 K 't74101101
sypaninou z jakékotiv hominy s uložením u kopku ve vrstvách se zhutněním

99,24g\
am, šachet, n' h nebo kotem objekt v:ěchto vykopávkách

79,50m3 7 890,30 cs ÚRs 2oĺ7 o1
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PČ Typ K d Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]
J.cena Cenová

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné z s1p1 s mirou zhutnění: a) z hornin soudržnych do
1@ % Ps, b) z hornín nesoudržn ch do t(d) O,9, c) z hornín kamenÍĘch pro jakoukotiv míru
zhutněni. 2. Je'li projektem p edeps no u1šší zhutněni, podle bodu a) a b) poznámky ě 1., ocení se
zb1p individu Ině. 3. Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro dren .ní 17ą1iy66y pro lánicko-
technické meliorace o zeměděIské. z gyp těchto n h se oce uje cenamÍ souboru cen 174 20-3 .
čdsti A 03 Zemni pr ce pro obJekty obor 831 ož 833. Nezhutněn! z s1p odvod ovacích kon lil z
betonov ch a železobetonou ch trub v polních a lučních trotích se oce uje cenou -1 101 z.źsyP
s1paninou ĺlh bez ohledu na ší ku kdn lu; cend obsohuje i náklady na ruční nezhutně" roołp
u šky do 2@ mm nadwcho! potrubi' 1. V cen ch 1o-11o1, 1o-11o3,20-11o1 a20-1fi3je započteno
p emístěni s1paniny ze vzd lenosti 10 m od kraje u kopu nebo zasl1p vaného prostoru, mě eno k
těžišti skł dky. 5. v ceně 10-1102 je započteno p emístěni s1poníny ze vzdálenosti 15 m od hrdny
zasyp vaného prostoru, mě eno k těžíštl sktádky. 6. objem z sypu je rozdíl objemu u kopu a
objemu do něho vestwěn ch konstrukcí nebo ut enł ch vedení i s jejích obktady a pidkloĘ 1tento
objem se na v objemem horniny w1tłačené konstrukci). obJem potrubi do DN 180, p íp. í s
obalem, se od objemu zás1pu neodečítĺi. Pro stanoveni objemu z sypu se od objemu vykopu
odečÍt i objem obsypu potrubí oce ovany cendmí souboru cen 175 1o-11 obs1p potrubí, p Íchází-Ií
v (lvahu . 7. odklizení zbylého u kopku po provedení zárypu zá ezŮ se šikm ,mi stěnamÍ pro
podzemní vedení nebo z sypu jam a r h pro pdzemní vedení se oce uje, je-ti objem zĘ!ého
u kopku: d) do 1 m3 no 1 m vedení a jedná se o v kopek neulehb - cenamÍ souboiu ,", i6z ĺo-lto
NdkI dání v,kopku nebo sypdniny o 1 2 . 0-1 . vodorowé p emístění u kopku. V p ípadě, že se
jedn o ulkopek ulehl - rozpojení ą naložení u kopku cenamÍ souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen
162 . 0-1 . Vodorovné p emístění v1kopku; b) p es 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt p edepíše,
že se zbyl , v kopek bude odk!ízet z rove s prováděním w1kopavky, pouze p emísiění u kopku
cenami souboru cen 162 .0-1 . Yodorovné p emístěni v,kopku. P i zmíněném objemu zby!ého
ulkopku se neoce uje ani nalení dni rozpoJeni u kopku. Jesttíže se zbyt , v,kopek neodk!ízí,
n' brž rozprostír podéI v kopu a nad ujkopem, platí pozn mka č. 8. 8. Rozprost ení zĘIého
ulkopku podéI u1kopu a nad u1kopem po provedení z s1pil z ezŕl se šíkn mi stěnami pro
podzemní vedeni nebo zcypu joĺn a n h pro podzemní vedení se oce uje: a) cenou 171 2o-1 101
Uloženi s1paníny do nezhutněn ch nás1pŮ, není-tí projektem p edepsáno zhutnění rozprost eného
zbylého u kopku, b) cenou 171 10-1 1 1 1 lJložení s1paniny do n s1pil z hornín s1pk ch, je-Ií
p edepsano zhutnění rozprost eného zĘIého v,kopku, o to v objemu vlPočteném podte pozn mky
č.6, p íp. zmenšeném o objem u kopku, kteÚ byl již odklizen. 9. lÄíru zhutněni p edepísuje
projekt.

27 tł| I I I 1010.1 n kup a dovoz zemíny vhodné pro z sypy (Í0W")

"dte D.1.1.b.4 oprava komunikací''
"komunikace"

(1 ,7-0,44)*xd1a*1 ,1
''chodník''

(1 ,7-0,311'xd2a.1 ,1
Součet

5 243, 43
t

m3 118

WzŻ

6,930

11,468
1 8,398

Zásyp sypaninou z jakékotiv horniny s uložením u kopku ve vrstvách se zhutněním v
uzav en ch prostorách s urovnáním povrchu zásypu m317410110ŻKŻ8
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PČ Typ Kd

PSC

Popis

Poznámka k souboru cen:
1. cerry 171 10- . . jsou určeny pro zhutněné zźs1py s mírou zhutnění: a) z hornin sandržĺĺlch do
10o % Ps, b) z hornin nesoudržn ch do l(d) 0,9, c) z homin kamenib ch pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-Ií projektem p edeps no w1šší zhutnění, podle bodu o) o b) pozn mky č 1 ., ocení se
z@p indívŕdu lně. 3. Ceny nelze použít pro z syp r,h pro drenážní trativody pro lesnicko-
technícké meliorace o zeměděkké. z6yp těchto ł. h se xe uje cenami souboru cen 174 20-3 .

č.źsti A 03 Zemní práce pro objekty obor 831 až 833. Nezhutněn , zryp odvod ovacich konáItl z
betonoulch a železobetonov ch trub v polních a lučních tratich se oce uje cenou -1 101 ztilsyp

waninou r h bez ohledu na ší ku kanálu; cena obsdhuje i náklody na ruční nezhutněn z syp
ufiky do 200 mm nad wchol potrubí. 4. Y cen ch 10-1101 ' 10-1 103, 20-1 101 d 20-1103 je zdpočteno
p emistění sypaníny ze vzd lenosti 10 m od kraje w1kopu nebo zosyp vaného prostoru, mě eno k
těžíšti skl dky. 5. Y ceně 10-1102 je započteno p emistění sypaníny ze vzd lenosti i5 m od hrany
zasyp vaného prostoru, mě eno k těžŕšti skł dky. 6. objem z sypu je rozdíl objemu w1kopu a
objemu do něho v*twěnlch konstrukci nebo uložen ch vedení i s jejích obklaĘ a podkłady (tento
objem se naz u objemem horniny w1tlačené konstrukci). objem potrubí do DN 180' p íp. i s
obalem, se od objemu z&ypu neodečit . Pro stdnovení objemu z sypu se od objemu ujkopu
odečít i objem obílpu potrubí oce ovanlj cenami souboru cen 175 10-11 owp potrubí, p ichlizi-li
v tllvohu .7. odkltzení zbylého u kopku po provedení zás1pu zá ezi! se šikm,mí stěndmi pro
podzemní vedení nebo z sypu Jom a n h pro podzemni vedení se oce uje, je-li objeÍn abylého
u kopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedn se o u kopek neulehl, - cenamí souboru .en 167 10-1 10

Nąkllźďźn v kopku nebo sypdniny a 162 . o-1 . Yodorovné p emístění u kopku. V p ípadě, že se
jedn o u kopek uiehl, - rozpojení a naložení ulkopku cenami souboru cen 122 . 0-, . souboru cen
162 . 0-1 . Vodorowé p emístění w1kopku; b) p es 1 m3 no 1 m vedení, jestliže projekt p edepíše,
že se zbyl l vĺkopek bude odklízet zárove s provźděním vykopavky, pouze p emistěnÍ ulkopku
cenamí souboru cen 162 .0-1 ' Vodorowé p emistěni v,kopku. P í zmíněném objemu zĘIého
v ,kopku se neoce uje aní naložení aní rozpjeni v kopku. Jestlíže se zbyl , vlkopek neodklízí,
rĺlbrž rozprostírĺź podéI u kopu a nod v,kopem, ptatí poznámka č. 8. 8. Rozprost er zbylétn
u kopku pdél u kopu a nd ulkopem po provedení zrypil zź ez se ši?m'mi stěnomÍ pro
podzemní vedení nebo zwypu jam a ĺ. h pro podzemni vedení se oce uje: d) cenou 171 20-1101

Uložení sypanilry do nezhutněnlch n sypŮ, není-lí projektem p edepsźno zhutnění Íozprost eného
zbylého u kopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení s1paniny do nryp[l z hornín s.pk ch, je-Ii
p edepxźno zhutnění rozprost eného zĘIého u kopku, o to v objemu wlpočteném FdIe pozn mky
č.6, p ip' zmenšeném o objem u kopku, kter byl již odklizen. 9. lłlíru zhutnění p depisuje
projekt.

''pro zasypání šachty bude využito p ebytečné zeminy
''dte D.1.ĺ.b.1 V 'kres armaturních šachet''
''p ebytečná zemina z v stavby vodovodního adu So 14 v rámci akce ,,Skupinorn
vodovod Holicko- ll. část"
"P214"

(2,3-1,0).1 ,8-1 ,8
"P216"

(Ż,45+o,1 4- 1,3)*3,'l ło,75' 0,75' 1

"PZ1T'

(2,Ą+0,'| 4- 1,3)ł 3,1 4'0,75*o,75* 1

"P218"

(1'9+0' í4-í'3)'3'1 ł0,75-0,75- 1

"P219"

MJ Množství
J.cena
tczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

4,Ż1Ż

Ż,Ż78

Ż,190

1,307
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Pč Typ Kd MJ Množství Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

J.cena
ICZKI

Popis

wz3

(3, 45 +o,Ż7 - 1,3)* 3, 1 4* 0,7 5* o,75- 1

"PzŻo"

(2, -ĺ,8).1,8*2,15*ĺ
"P221"

(2,55-1,6)'1,5 2,1
"PzzŻ"
(í'8- í,0)-3, 1 4*0,75'0,75* 1

"P224"

(1,9 +o,| Ą-'1,37" 3,1 4'0,75*o,75' 1

5oučet

4,Ż74

3,096

Ż,993

1,413

307

070

ĺ81 1 51 32ĺK29
Ptošná riprava terénu v zemině t . 1 aź 4 s urovnáním povrchu bez doplněnĺ ornice
souvisté ptochy p es 500 m2 p i nerovnostech terénu p es't00 do ĺ50 mm v rovině
nebo na svahu do ĺ:5

334,m2 500 19,1 Ż5 488,95 cs ÚRs 2o17 o1

PSC

Poznámko k souboru cen:
1 ' ceny jsou určeny pro u1row ní nerowostí neupraveného rost!ého nebo uleh!ého terénu. 2.
Ceny lze použít pro u1row ní terénu p i zakl d ní tr míku. 3. V cenách nejsou zdpočteny n klddy
na hutnění, tyto n klady se oce uji cenomi souboru cen 215 g0-1.. zhutnění podloži pod i s1py z
rostlé horníny t' . 1 až 4 kdto'logu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu slahu p * 1:1 jsou
uvažowźny podmínky pro svahy běžně schŮdné; bez použití lezecĘ ch technik. v p ípadě použití
IezecĘch technÍk se tyto n klady oce ují índtvidu lně.

zelen
Součet

í 334'500

3,91ĺ 334'500m2
Zatoženi trávníku na pridě p edem p ipravené ptochy p es ĺ000 m2 rnsevem včetně
utažení lučního v rovině nebo na svahu do ĺ:5

181451121K30

PSC

500

ĺ 330'000

4,500

5 Ż17,9o cs ÚRs 2o17 01

Pozn mkaksouborucen:
1. v cenách jsou započteny í náklddy na pokosení, natožení a odvoz odpodu do 20 km se složením.
2. V cen ch '1161 až -1164 nejsou zdpočtery i náklaĘ nd zdtrov ovoci textilií. 3' Y cenách nejsou
zopočtery n klady na: a) p ípraw pťldy, b) trowí semeno, tyto náklaďy se oce ují ve speciÍíkdci,
c) vl,lpleti a zalév ní; tyto práce se oce ují cenamt č stí C02 souborŮ cen 185 E0-12 vwletí ą 185
80'43 zdlití rostlin vodou, d) srow ní terénu, tyto práce se oce ují souborem cen 181 1 .-..Prošná
prdvd terénu. 4. V cen ch o sklonu svohu p 4-5 1:l jsou uvažov ĺry podmínky pro svahy běžně

schildné; bez Použítí lezecklch techník. Y p ípadě použití lezeck ch technik se typ n; klady
oce ují Índividu lně.

''dte D.ĺ.ĺ.a Technická zpráva"
í 330'0
''dte D.ĺ.í.b.2 V kres p emostění vodních okr]''
''po vybouran ch podpěrách''
"PzŻ3"

1,5*1,5*7

Součet

31

zelen

zeten"4,0*0,0ĺ

Strana 2ĺ z 30

53,380

832,64

-__--__]
53,380 128,00

osivo směs travní krajinn - rovinná kg005724720ili
cs ÚRs 2017 01 i



PČ KdTvp Popis

Součet

Svisté a kompletní konstrukce

"dte D.1.1.a Technická zpráva''
"dte D.1.1.b.2 V kres p emostění vodních okrj''
"P215"

16.3
Součet

Komunikace
]poołt.o nebo podsyp ze štěrkopísku šP s rozprost ením, vthčením a zhutněním, po

zhutnění tt. í00 mm

"dte D.ĺ.1.a Technická zpráva"
''dte D. 1 . 1 .b.4 oprava komunikací''
xd2a'1,5
Součet

Podktad ze štěrkodrti šD s rozprost ením a zhutněním, po zhutnění tt. 2m mm

''dte D. 1.1.a Technická zpráva"
''dte D.1.í.b.4 oprava komunikacĺ''
xd1a*í 

'5
Součet

Asfattorn beton vrstva podktadní ACP 16 (obatované kamenivo st ednězrnné - oKS) s

rozprost ením a zhutněním v pruhu ší ky do 3 m, po zhutnění tt. 70 mm

Poznĺámkd k souboru cen:
ĺ. Čsľ rľ 13108-1 p iPouští pro AcP 16 pouze tI. 50 đ. 80 mm.

xd'l a-ĺ '9
Součet

l 
podłtad ze směsi stmetené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprost ením a

Izhutněním sc c 12ĺ15 (PB lll), po zhutnění tl. 100 mm

Pozn mkaksouborucen:
1 . V cenách jsou započtelry í náklady na ošet ení povrchu podkladu wdou. 2. V cen ch 567 'ĺ.-4

jsou započteny i n klaĘ postik proti odpa oĺłźní vody. 3. v cen ch nejsou započtenyl nĺáklaĘ no:

a) p ip. pst ik, kter se oce uje cenou 919 7z-8111 Post ik pop . zdrsnění povrchu
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zÍzení dilatačnÍch spár a jejich
uyplnění; tyto práce se oce uji cenamí souborŮ cen 919 1 1-1 Řez ní dítatačnich sp r, gl9 12-.

Těsnění díIatačních sp r a 919 13 vyztužení dÍIotačnlch sp r.

"dle D.ĺ 'ĺ.a Technická zpráva''
"dte D.ĺ.1.b.4 oprava komunikací''
xdZa*Ż,7
Součet

7,5oo] 139,ool 1 o42,5oics ÚRs zo'lz oĺ

MJ Množství
J.cena

53,380

kus 48,000

48,000
48,000

m2 11'250| 6Ż,50

11,250
1'.|,250

Cena cetkem [CZK]

5 520 00

Cenová
soustava

D3
115,00

309,OO
L

33 564Ż31111

W

D

K

K

PSC

567114113K36

5

s 520,00

z8 461 01

703,1 3 cs ÚR5 2o17 o1

34 K 15648 11ĺí

35 5651 55ĺ ĺ 1

mŻ

7,500
7,500

9,5001m2 2 935,50 cs URs 20í 7 01

6 075, 2017 01

9,500
9,500

m2 20,250

z0,Ż50
zo'Ż5o

.t__ _._-____._- _,

PSC
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PCTyp Kd Popis J.cenaMJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

37 K 5671ŻŻ11Ż
Podktad ze směsi stmelené cementem SC bez ditatačních spár, s
zhutněním sc c 8/ĺ0 (KSc l), po zhutnění tt. 130 mm

Pozn ,ĺnka ksouboru cen:
1 . v cen ch jsou započteny í n ktady no ošet ení povrchu podkladu vodou. 2' v cenách 567 1 .-4jnu zopočteny í náktad1 post ík proti odpa ov ni vody. 3. V cen ch nejsou započteny náklody na:
a) p Íp. post ik, kten! se oce uje cenou g1g 74-811l Post ik pop . zdrsnění pwrchu
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emuIzí, b) z izení dilatačních sp r a jejich
w1plnění; tyto pr ce se oce ují cenamí souborŮ cen 919 l1-1 Řez ní dilatačnĺcn spai, otoiz-.
Těsnění dilatočních spźr o 919 13 Vyztužení dílotačních sp r'

''dte D.í.í.a Technická zpráva"
''dte D.1.1.b'4 Oprava komunikací''
xd1 a'ĺ,9
Součet

rozprost ením a
m2 9,500 Ż57,o0

9,500
9,500

2 441 ,50 cs ÚRs 2o17 oí

PSC

38

xdĺ a'1 ,9
5oučet

mz
s posypemz573111112K 9,500 I 6,30

9,500
9 500

1 54,85 cs uRs 2017 01

8,00ĺ 1 
'500

57321111'lK mŻ39
posypu z

J
92,00 cs URs 2017 0í

xdĺ a'2,3
Součet

ĺ 1 
'500

40 5771341',t1

41

K

K 596Ż12210

PSC

PSC

Asfattou.i beton vrstva obrusná Aco 1ĺ (ABs) s rozprost ením a se zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu ší ky do 3 m t . l, po zhutněnĺ tt. 40 mm
Pozn mka k souboru cen:
í. č5N EN 13108-1 p ipo tí pro ACo 11 pouze tI' 35 ož 50 mm.

xd1a"Ż,7
Součet

Ktadení dlažby z betonoĘkh zámkornjch dtaždic pozemních komunikací s ložem z
kameniva těženého nebo drceného tt. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojit m
hutněním vibrováním a se smetením p ebytečného materiátu na krajnici tt' 80 mm
skupĺny A, pro plochy do

Pozn mko k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozděIení: Skupina A: d! .by z prvkťl stejného tvaru, skupind B:
dlažby z prvkil dwu a více tvarŮ, nebo z obrazcil o ploše jednot!ívě do 10o m2, ĺkupína C: dlažby
obloukovíB ch tvarŮ (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cen ch jsou zdpočteny i n klady na dod ní hmot
pro lože d nd dodłźní materi lu na u pI sprźr. 3. v cen ch nejsou započteny n klody na dodání
złź,mkové dlažĘ, které se oce uje ve specí|ikdci; ztratné lze dohodnout u plocłry a) do 100 m2 ve
v ĺši 3 %' b) p es 1N do 300 m2 ve ufii 2 %, c) p ..5 300 m2 ve uyši 1 %. 4. č6t lože p esahující
tloušťku 50 mm se oce uje cenami souboru cen 151 ..-9 P íptatek za kožĘch dalších 10 mm
tloušťfu podkladu nebo lože.

''dl'e D.ĺ.1.a Technická zpráva''
"dte D.'l .ĺ.b.4 oprava komunikací''
xdla"Ż,7

11

mŻ 3,500] 24O,OO

í 3'500
1

m2 20,250 288,00

3 24O,OO cs ÚRs 2017 01

uRs 20t7 015 832
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l PČ Typ K d Popis MJ Množství

20,250

J.cena

lczlq
Cena cetkem [CZK]

Cenová
soustava

Součet

8

K

D

lK

K

K

44

46

42 tv1 ]59245N70.1 :dląžba z mkov tl.8 cm pirodní

xdTa'2,7
Součet
20,25'1,03''P epočtené koeficientem mnoŽství

Trubní Vedení

899000000ĺR0ĺ Demontáž potrubí ocelové do DN 400

''dte D.1.1.a Technická zpráva"
"dte D.1.'t'b.2 V kres p emostění vodních okr]"
"P215"

30,0+2,0*2
"P223
('l,05+ĺ 

'1+í '0)'2
Součet

Demontáž potrubí ocelové do DN 700

"dte D.1 'ĺ.a Technická zpráva"
''dle D.1 .1 .b.2 V kres p emostění vodních okr]''
"P223
ĺ0'5_1 

'05*2
Součet

899000002R0'r Demontáž titinou.ich tvarovek jednoos ch p írubouch otev en u.kop do DN 200

''dte D.ĺ.1.a Technická zpráva"
''dte D.1.ĺ.b.3 Rušení u(ičních poktoprl''
''p írubové koleno s patkou''
4
Součet

899101211 lDemontáž poktopri titinoqĺch a ocelornfch včetně rám , hmotnosti jednottivě do 50 kg

"dte D.ĺ.í.a Technická zpráva"
''dte D.ĺ 'ĺ.b.3 Rušení utičních poktoprl"
''vč.podktadové desky''
"šoupátkové''

17
"hydrantové''

4
"rezerya"

5

Součet

m2

kus

kus

kus

20,858 285,00

Ż0,z5o
Ż0,250
20,858

4O,3OOi 600,00]

34,000

6,300
300

8,400, 885,00

8,400

4,000 I '120,00i

4,000
4,000

2 ,000 1Ż9,;rT

ĺ7'000

4,000

5,000
2 ,000

.- _,___ I _
5 944,53

48 00

43

45

lkusl

Ż4 180,00

7 434,OOl

4 480,

)

354,001cs uRs 2017 01

47t K 8991oĺ2ĺ9Ro1 ]Demontážhydrant podzemních
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Pč ĺyp K d Popis J.cenaMJ Množství

4,000

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava''dle D.ĺ.ĺ.a Technická zpráva"
''dĺe D.1.ĺ.b.3 Rušení utičních poktop .

4
Součet

1 35,00
Demontáž zemních souprav 17,000kus

899ĺ0ĺ220R0ĺK48
000

17,000
17,000

2295,00
''dte D.1 ' 1 .a Technická zpráva''
''dte D.ĺ.1.b.3 Rušení uličnich poktopti'.
17

Součet

49

''dle D' 1 . 1 .a Technická zpráva''
7

Součet

1 80,007,000kusDemontáž ocetoĘi'ch signatizačních tyčí se štítkem899í 0ĺ 221 R0ĺK
1 260,00

7,000
7,000

38ĺ
Demontáž poktoprl
do150 Kg

(itino\^.ŕch a ocetornch včetně rám , hmotnosti jednottivě p es 100
kus 9,OO0i 4O9,OO

K 89910321150

51

D9

cs ÚRs 20í7 01

PSC

''dte D.'l .ĺ.b.ĺ
"700/700 mm"
9

5oučet

armaturních šachet''

ostatní konstrukce a ranl

Pozn mko k souboru cen:
1. V cen ch jsou započte,ry i n klaĘ nau1číštěni sp r p ed těsněním dzdlitím a náklddy no
impregnací, těsnění a zalití spár včetně dod ni hmoL
"dte D.'l .ĺ.b.4 oprava komunikací''
xd1a"2+2,7*2

xd2a*2+7,7'3
Součet

000
000

9,
9,

ŻŻ3 438,75

083,00 cs uRs 2017 01

't5,400

23,100
38,500

I 58,0038,500

ditatačních spár zátivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profitu pod zálivkou, pro komrirky ší ky
15 mm, htoubky 20 mm

m

Utěsnění
9't9121221K

52
18 800,0018 800,00'1,000Pojízdná pracovní lávka mostu montáŽ távky konzotově vysunuté1121 kusK

cs ÚRs 2o17 01
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PČ ĺyp K d

PSC

Popis

Pozn mkaksouboru cen:
1. V cenách mont že konzolově vwunuté mostní lávky nd mostovku jsou započteny n klady no
monípulací s mont ží a p esunem ke guštění ĺ místě prwího osazení a bezpečnostni zojíštění
I vky z těží. P esun konzolové l vky obsahuje zajištění lávĘ a p etažení IMy mobilním
prost edkem stovby.2. Y cen ch mont že ząvěšené l&y pod mostem jsou zopočte^! n klody no
zdvih IMy vr tĘ pod nosnou konstrukcí, montźž. portáIového pojezdu zwěšené láv{ł1 pod
mostem, spojení portáIu a IMy pro ší ku mostu do 15 m a déIku lMy 3 m a onzeni zotěže lavky.
V cen ch p esunu jsou započteny náklaĘ no p etažení por?ilu s l vkou podle slětlÉti mostního
oworu wle ą mdnlpulaci s vrátky do p esunoĺé pololly. 3. V cenách demonaźže a sp.rštění l vky
jsou započteĺry náklafo na spuštění zdvěšené l&y pod most' p esun l vky za půIí k dalšímu
zdvihu a spojení port lu s l vkou v dogím polĺ. Konečn demont ž je totožná s cencu mont e v
opačném sledu' 1. t(ěsíční n jemné l vlł1 je wedeno s nulowu hodnotou' oceni se índividu lně
podle konkrétních podmínek stavby.

Pozn mka k souboru cen:
1, Y cen ch mon&źže konzolově w1sunuté moxní I vĘ na mostovku jsou zdpočterry n klaĘ no
monipulc'ci s mon&źží a p *unem ke spuštění v místě prwího osazení a bezpečnostní zajištění
lfuy z těží. P esun konzolové llivĘ obnhuje zajtštění IĺźvĘ a p etažení lávky mobilním
prost edkem stdvby.2. V cen ch mont e zayěšené Iáw pod mostem jsou započteĺry nákldy na
zdvÍh l vky vr tky pod nosnou konstrukci, moilfuźž Portrźlového pojezdu zolěšené l vky pod
mostem, spojení portálu a l vky pro ší ku mostu do 15 m a déIku l vky 3 m a osození z těže lávky.
V cen ch p *unu jsou zopočteny náklaďy na p etažení portálu s lwkou podle světlstÍ mostního
otvoru pole d mdnípulací s vrátky do p esunoĺ'é polo?ly. 3. V cenĺich demontože o sptlštění IMy
jsou zopočteny náklaĘ na spuštěni zwěšené : ,vl<y pod most, p esun lałky zo píIí k dalšimu
zdvihu a spojeni port Iu s IMou v dalším po|l. Konečn demont ž je totožná s cenou montáže v
opačném sledu. 4. tÁěsíčni n Jemné I vĘ Je Wedeno s nulowu hodnotou, oceni se indlviduálně
podle konkrétnich podmÍnek stovby.

1

Součet

MJ Množství Cena cel.kem [CZK]

_ćenoví -
soustava

J.cena
tczKl

psc

''dle D.'l .í.b.2 V kres p emostění vodních ok "

''pro demontáž potrubí''
"PzŻ3"

1

Součet

i sr K 1945211131 |Pojízdná pracovní távka mostu p esun lávky konzolově vysunuté kus

'I,000

í 
'000
1,0001 205,00

ĺ 
'000
000

205,00 cs ÚRs 2o1 7 o1

ĺ,000 'l 1 900,00i 11 9oo,oolcs Úns zoĺzs4lK 945Ż11ŻŻ1 Pojízdná pracovní távka mostu demontáž lávky konzolově vysunuté kus 01
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PCTyp Kd Popis

Pozn mka k souboru cen:
1. V cenách mont že konzolově wunuté mostni lávky no mostovku jsou započteny náklady na
manlpulaci s montáží a p *unem ke spuštění v místě pr^ího osazeni a bezpečnostní zajištění
I vky zátěží. P esun konzolové !ávky obsohuje zajíštění la\/ky a p et pní ltźvky mobilníÁ
prost edkem stdvby. 2- V cen ch mont že zavěšené lwky pod mostem jsou zdpočtelry n klady na
zdvih llźvky w tky pod nosnou konstrukcÍ, mont ' port lového pojezdu zavěšené lavĘ pod
mostem, spojení port Iu a l vky pro ší ku mostu do 15 m a détku llźvky 3 m a osazení z těže l vky.
Y cenách p esunu jsou zopočteny náklady no p etažení port tu s lwkou podle světlosti mostního
otwru pole a mdnipuldci s vr tky do p esunové polohy. 3. V cen ch demontaže o spuštění l vky
jsou započtelry n klady na spuštění zověšené lávky pod most, p esun I vĘ za píli k datšimu
zdvihu a spojeni Portálu s lolkou v dalším polí. Konečn demontáž je totožn s cenou monfuźže v
opačném sledu. 4' t ěsíční n jemné !ávky je wedeno s nu\ovou hodnotou, ocení se índÍviduáIně
podle konkrétních podmínek stwby'

Součet

MJ Množství

1,000

Cena cetkem [CZK]
-đenouí._]

soustava 
I

J.cena
czKl

PSC

Zavěšené tešení pod bednění mostních íms pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90
m montáž 30,000m946231111K

PSC

55
1 470,00 44 100,00 c5 ÚRs 2oĺ7 o1

Pozn mkaksouboru cen:
1. V ceně -1111 jsou započteny i náklaďy na použiti lešení.
''dte D.1.1.b.2 V kres p emostění vodních okrj"
"P215"

30,0
5oučet

30,000

410,0030,OOOi
I

56 9462311Ż1 mK

PSC

Zavěšené lešení pod bednění mostních íms pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90
m demontáž

Poznánka k souboru cen:
1. v ceně -1 111 jsou započteny l n kłaďy na použítí lešení.
"dte D.1'1.b.2 V kres p emostění vodních okr]''
"P215"

30,0
Součet

1Ż cs ÚRs 2o17 01

30,000

57 K 966077111
odstranění rr)zn ch konstrukcí na mostech dopl kou. ch ocetov ch konstrukcí
hmotnosti jednottivě do 20 kg
"dl'e D'ĺ.í.a Technická zpráva"
''dte D.'| .ĺ.b.2 V kres p emostění vodních ok ''

8

Součet

kus

000

8,000 77,10

8,000
8,000

616,80 cs URs 2017 0í

58
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kus

2,000

201,00 402,00 cs uRs 20r7 01
9660T71Ż1K

odstranění r zn ch konstrukcí na mostech dopl kornich ocetorn ch konstrukcí
hmotnosti jednottivě p es 20 do 50 kg
''dte D.1.í.b.2 V kres p emostění vodních
"Pz.23
"t270 2

2,000



PČ ĺyp K d Popis MJ Množství

Součet 000

, 59 ' K ]98'151í114 lDemotice konstrukcí objektri postupn rn rozebíráním konstrukcí ze železobetonu i m3 1 21,645

P5C

Pozn mka k souboru cen:
1. ceny jsou stdnovelry na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí, 2. Skutečn! objem
ko 1strukcí se určí mučtem objemŮ obvodov cn, schodišt:ov,ch, st edních nosnlch zdí, schodišť o
stropŮ. od celkového objemu se neodečítá ob;em okenn:lch a dve ních otvor , parapetních
ťlstupkil. Tlotlšťka stropni konstrukce se urči včetně podlahou ch konstrukcí a podhledŮ. Tłoušťkd
klenby se určuJe v prť.lměrné tloušťce jako arltmetick, prrměr tloušťky v potě o ve vrcholu klenby
až k n šlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. lJ stroPir s viditeln ni trámy se
objem tr m l jednotlivě p tpočitav k objemu stropÍl. Totéž pldtí pro priÍvlaky o somostotné
trdnry. objem stropi, schodiště se zopočítuź objemem dan m součinem pŮdorysné plocłty
schodíště a tloušťky patrové podesty.

97607'l111R01 iVybourání žeb ík v šachtách m

J.cena
tczlq

5 770,00

22,3801 185,00

Cena cetkem [CZK]
Cenová 

l

soustava i

1Ż4 891,65

4140,30

70 886,30

cs ÚRs 2o17 01

,60 K

''dte D.ĺ.1.b.1 V kres armaturních šachet"
"P21q',

Ż,3
"P216"

Ż,45+0,14
"PZ,IT'

Ż,4+o,'l4
"PZ1 8"

1,9+0,14
"P219"

3'45+0,Ż7
"PzaÜ'.

2,6
"PZZ1"

2,55
"PZZZ

Ż,o
"PzŻ4"

1,9+0,14
5oučet

D 997 P esun sutě

61 1 K gg7o13,l11 Vnitrostaveništnídoprava suti a vybouran ch hmot vodorovně do 50 m sviste s

]použitím mechanizace pro budovy a haty rn' šky do m 
]

2,300

Ż,590

Ż,540

Ż,040

3,720

Ż,600

2,550

2,000

2,040
22.,380

t I 76,684 349,00 Ż6 76Ż,72 cs URs 20í7 01
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pč Typ K d

PSC

Popis J.cena Cenová
soustava

MJ Množství Cena cetkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1 . V cen ch '3111 až '3217 jsou zdpočteny i n klady na: a) vodorowou doprdw no wedenou
uzd lenost, b) svislou doprow pro uvedenou u1šku budouy, c) naloženi na vodorovny doprawí
prost edek pro odvoz na skłádku nebo mezisklĺádku' d) n klady na rozhrnuti a urow ní suti ną
dopravním prost edku. 2. J*tliže se pro svisl, p esun použije shoz nebo za ízení investora (nap 

'u toh v budově), uži je se pro ocenění doprauy suti ceno -31 11 (pro nejmenší upku, ti. 6 m). 3.
lłlont ž, demont ž a pron jem shozu se ocení cenamÍ souboru cen g97 01 -33 Shoz suti . 4. ceny -
3151 až '3162 lze použít v p ípodě, kĘ dochlźzí ke ztížení dopraw1 sutí nap . tím, že není možné
instdlovat je rźb.

odvoz suti a vybouran ch hmot na sktádku nebo meziskládku se stožením, na
vzdálenost do 1 km 2ĺ0'0070,7Ż9t997013501'6Ż ir

PSC

í4 853'09 cs ÚRs 2o17 o1

Pozn mka k souboru cen:
1 - DéIka odvozu suti je uzd lenost od místa naloženi suti no doprawí prost edek đž po místo
složení na určené sk! dce nebo mezískl dce. 2. V ceně -3501 jsou započteny í n klaĘ na stožení
sutÍ na skl dku nebo meziskl dku. 3. ceny jsou určelry pro odvoz suti na skl dku nebo mezískl dku
jaklmkolŕv zpťlsobem silníční doprdv! (i prost ednictvím kontejnert ). 4. odvoz suti z meziskládky
se oce uje cenou 997 01-3511.

63 K

PSC

Pozn mka k soubonr cen:
1. DéIkd odvozu sutí je vzd lenost od místa ndlož,ení suti na dopra,/ní prost edek ož po místo
složení na určené skłádce nebo mezisk! dce. 2. Y ceně -3501 isou zdpočteny í n ktddy na složení
sutÍ nd skl dku nebo meziskl dku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku
jak'lmkolív zpŕlnbem sÍIniční doprary fi prost edníc m kontejnerir). 4. odvoz suti z mezisk1lidky
se oce uje cenou 997 01 -351 1.

9,12495,103t
a vybouran ch hmot na sktádku nebo mezisktádku se stožením, na
P ĺpĺatek k ceně za každ datšĺ i započaĘi'1 km p es í km

3509
Odvoz suti

4 515,34 cs ÚRs 2o17 01

729'.7 koeficientem množství

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny wedené v souboru lze po dohodě uprwÍt podle místních podmínek. 2. Uložení odpadil
newedeni'ch v souboru cen se oce uje índividutźlně. 3. V cenách je započít n poplotek zo ukl daní
odpadu dle zźkond 185t2001 Sb. 4. P Ípadné drceni stovebního odpadu lze ocenit souborem cen
997 00-ď) Drcení stovebního odpadu z katołogu 800-6 Demolice objektir.

P esun hmot

495'í03

cs URs 201 7 0ĺ

PSC

D 998 118'zŻ

Ż4 755,1570,729 350,00Poptatek za uložení stavebního odpadu na sktádce (sktádkovné) betonového t99701 380íK64

9981 53ĺ 3ĺK5

P esun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní yzdátenost do 50
m, pro zdi u šky do 12 m

ostatní práce
ostatní práce

I

l

t 0,639 't85,00 118,zŻ cs ÚRs 2o17 oí

D NOO

N0'lD

127 000,00
127 000,00
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J.cena Cenová
soustava

KdTvpPč Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]

t66 K
Nespecifikované práce nutné k ádnému dokončení díta- vtiv koordinace na staveništi,
stav konstrukcí po rozkrytí
"odborn odhad"
ĺ00'0
Součet

hod íoo,ooo] 3so,oo

100,000

35 000,00

I g K lo311íoRoí Provedení a odstranění provizomích sjezd , ší ka4,0 m kus 4,000 23 000,00

4,000
4,000

92 000,00

"dte D.1 .ĺ.a Technická zpráva"
4
Součet
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KRYCí LlsT soUPtsU

sKUPlNo\nŕ VoDovoD HoLlcKo - ll. část _ 5o 14 Řad Sezemice _ Dašice _ l. etapa
Objekt:

02 _ Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

K50:
Místo

DPH záktadní
snížená

Sezemice
CC.C7:
Datum: 5. 5.2017

24135658

c224135658

60113111

c260113111

Zadavatel: lč:
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., DlČ:

Uchazeč: lč:
KAVE BAU s.r.o., Pardubice DlČ:

Projektant: lČ:
Multiaqua s.r.o. DlČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití potožek Cenové soustavy ÚRs. cenové a technické podmínky potožek Cenové
soustavy ÚRs, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. r]vodní části katalogrj ) jsou neomezeně dátkově k dispozici
na http: //www.cs'urs.czlindex.php?mod=podminĘ. PotožĘ soupisu prací, které nemají ve sloupci ''Cenová
soustava'' uveden žádn ridaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

Záktad daně
1 45 000,00

0,00

Sazba daně
Ż1,o0%

15,00%

1 645 000,00

V;iše daně

345 450,00

0,00

Cena s DPH v czK 1 990 450,00
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REKAPITULAcE ČleNĚní souplsu pnłcí

sxuplNoyŕ VoDovoD HoLlcKo _ ll. část - so 14 Řad Sezemice _ Dašice - l. etapa

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Starta:

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Sezemice

Vodovody a kanatizace Pardubice a.s.,
KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Datum: 5. 5.2017

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Cena cetkem [CZK]

1 645 000,00

770 000,00
770 000,00

100 000,00
't00 000,00

585 000,00

585 000,00

190 000,00
190 000,00

K ddítu-Popis

Náklady soupisu celkem

Dĺ - VoN ĺ: P íprava a za ízení staveniště, provozní a zemní vtivy
D2 - VRN: Vedtejší rozpočtové náktady

D3 - VoN 2: Projektové dokumentace - náktady jĺnde neuvedené

D2 - VRN: Vedtejší rozpočtové náktady

D4 - VoN 3: ostatní náktady jinde neuvedené

D2 - VRN: Vedtejší rozpočtové náktady

D5 - voN 4: P edání a p evzetí díta - náktady jinde neuvedené

D2 - VRN: Vedtejší rozpočtové náktady
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J.,

souPls PRACĺ

Objekt:

sKUPlNoVŕ VoDoVoD HoLlcKo _ ll. část - so 14 Řad Sezemice - Dašice _ l. etapa

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Sezemice

Vodovody a kanalizace pardubice a.s.,
KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Stavba

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 5. 5.2017

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Pč ĺyp K d Popis

Náklady soupisu celkem

D

D1

DZ

VoN ĺ: P íprava a zaŕizeni staveniště' provozní a r]zemní vlivyD

VRN rozpočtové

D

D

xí

D3

DZ

VoN 2: Projektové dokumentace - náktady jinde neuvedené

xŻ

J.cena Cenová
soustava

MJ Množství Cena cetkem [CZK]

1 645 000,00

770 000,00
770 000,00

420 000,00

190 000

K

z

3
160 000,00

190 000,001,000

í 0 000,00'I,000

kpt í,oool 42o ooo,oo

kp(

7a izeni staveniště - p íprava, zŕizeni, provozování, odstranění staveniště

Provozní vtivy po celou dobu stavby

Územní vtivy kpt
K ixr

VRN: náktady

5 000,00

100 000,00
100 000,00

s 000,00
x4

P

Pozn mka k polož'ce:
vč. dokumentace technického stdw stávojících komuníkací, budov d objektt (technická zpráĺvd,
video, fotodokumentace, zźkresy) p ed zoh jenim u stwĘ a sledov ni vlÍvťr stdvby na oiolní
objekty v prťlběhu stavby. čIeněni po stavebnich objektech.

1kpt
Ptán zásad organizace vstavby (zoV)K4

5
Prováděcí dokumentace
světetná signalizace

organizace dopravy v prriběhu stavby, dopravní značení,
kpl

X5K
í 
'000 65 000,00 65 000,00 I
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PČ ĺyp K d

x7

lĺo K

Popis MJ

Pozn mko k položce:
lnstalace, zajištění a (ldržba provizorního doprawího značení během celého obdbí platnosti
provizorního značení (dle w1hl. 3ol2001 Sb.) na komuníkocích ovlivněn ch stavbou. Rozsah a

vzd lenost dle postuPu prdcí zhotovítele. Zajštění sprałního rozhodnutí, včetně zpłacov ni a

projedn ní projektu dopravniho znočení nd pŕíslušném Dopravním inspektor tu. Za)ištění
rozhodnutí o pwolení ĺł! štního užív ní silníc d mistních komuníkdcí. Ępracov ní lávrhu ešení

doprawích opat ení o dočcného dorpawiho značení a jeho projedn ni , n kla 1 na zajíštěni
uzowrek, umístění a držbu doprwních znoček, označení w1kopíl a p ipadné n hraQ ve ejn' m

doprwcŮm za objizdné trosy po dobu trváni cbJížděk a tzavírek. D Ie n klady na oznámení
obwatelŮm dotčeĘch nemovitostí, kde bude wožovano s (lplnou nebo častečnou uzdvírkou

komunlkace, o zah jeni praci v a denním p edstihu a zajlštění p ístupu do nemovitosti pomocí
p ejezdŮ a p echodtl po celou dobu v stavby Ípro p ilehlé nemovitostÍ, pro podnikotelské

subjekty)' zdjištěni p istupu v místě std\lby pro složky RZS (nap . ocelové desky).

Vypracování podorobné rnj'robně dítensl.é dokumentace, která podléhá schvátení
objednatele a technického dozoru, jejź součástí bude ĺ vypracovánĺ tectrnotogick ch

postup na záktadě pokynrj objednatete a technického dozoru v p ípadech, kdy si to
vy'Žádá situac

VoN 3: ostatní náktady jinde neuvedené
VRN: Vedtejší rozpočtové náktady
Vyt čení prostorové potohy stavebních objektrj, vyt čení hranic pozemlđ, vyt čení

obvodu staveniště

lVyt čení stávajících ĺnŽen rsk ch sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění' vč. ručních

kpt

kpt
v. koprj. Zajištění aktuatizace vyjád en'správcri sítí k existenci sĺtĺ.

činnost geodeta ve vstavbě kpl

Pozn mka k položce:
domě ení stoĺby pro čely ustwby (domě ení polohopísu, w1Ęčování kanolizačnídl šachet a

objektŮ na stokołé sitt v p ípadě změny jeJidl umístění oprotí projektu, vč. čoV a ostatnich
obJektit)

20 000,00

1,000 0

í ,ooo l
45 000,00

Cena celkem [CZK]

l

10 000,001

20 000,00

585 000,00
585 000,00

60 000,00

30 000,00

Cenová
soustava

P

K

kpt7

8;KlX8

K9

D4

DŻ

D

D

45

P

10 000,00kontrolního zkušebního ptnánu, nap . kvatity práce, dodávan ch materiátri a '1,000kptX
Ftanu, provaoenl preoepsanycn zFouseK oteKonf,rolnlno a ZKuseDĺllĺlU

't,000 30 000,00

iĺ1 ]K x1ĺ

P

1Ż K

P

činnost geologa - p i rnj'stavbě, zde sot innost se statikem

Pozn mka k položce:
p í vstavbě, zde součinoost se stdtikem (sledov ní vlivíl stolby no okolní objekĘ)

činnost statika - p í rnstavbě

Pozn mka k položce:
sledovźní vlÍv stavby na okolni objekty

kpt 1,000 '15 000,00

1,OOO 10 OOO,OO

't5 000,00 i

I

'r0 000 ,001kpt

13 1K

x1Ż

Činnost hydrogeotoga p i v kopov ch pracích
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PČ ĺyp K d

P

14 K

K 5

't6

Popis MJ Množství

kpt

Cena cetkem [CZK]

30 000,00

25 000,00

J.cena
IczK]

Cenová
soustava

Pozn mka k položce:
nop , pro rozděIeni w1těžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zfu1py o pro odvoz ną
skládku, sledování množství čerpané vody a sledov ní vliw jejiho čerpání na oko!í po celou dobu
čerpání.

Zajištění provozu datšího subjektu nutného p i p etožkách nebo poškození stávajících
podzemních sítĺ - nutné uzav ení risekrl, zajištění návhradního zásobení

Pozn mka k položce:
s ohledem na technologií vstavby. Tanl, kde není zohledněno v jinych častech ulkazŮ v,měr.
Nap . opravo a znovuz ízení objektŮ kdy dojde p í v\stavbě ke změně tras|!, technologie pokt dky
DáIe p ípadné podcllycení, stwojícího potrubí p í k ŕžení, jinde neuvedené (podétné pro|ily,
situdce)-jedná se o p ipojĘ zj]štěné během provádění stavebních procí, atd.

5

17 iK 25 000,00

P

20 000,0020 000,00

25 000,0025 000,00

30 000,00

Náktady na náhrady za zemědětské plodiny na dotčen ch pozemcích 1,000kpt

oprava, znovuz ízení objektri (oplocení, zídky, potrubí apod) poškozené, nebo

kpt

kpt

6

7

K Kompl'etační činnost zhotovitel'e

1,000

1

1během vstavby

lĺs
L

P
Pozn mka k položce:
obsažen' ch v dokladové čostí: nop . kĺicení zeleně, doprwní trasy, zvtlištní uživ nÍ komuníkací,
sprtní poplatky, ohlašení stwby

1s 000,001,000kpt
Náktady spojené s vy ízením požadavkri orgánr] a organizací nutn1ich p ed započetím18K í5

Havarijní čerpání podzemních a povrchornj'ch vod 30 000,001,000x19 kptleiK

20 K xŻ1

Ż1

ŻĄ

20 000,00

'I,000 120 000,00

30 000,00

20 000,00

40 000,00

í20 000'00

P
Pozn mka k položce:
p í žívelĘch pohrom ch, íntenziwích p ívolou ch deštich, či letnich bou kách (pokud není
wedeno v jednotliu ch So a pokud se no ně nevztdhuje pojistkd)

K

VoN 4: P edání a p evzetí díta _ náktady jinde neuvedené

kpt

kpt

10 000,00

3s 000,00

10 000,00

35 000,00

í 
'000

1,000

40 000,00

'I ,000

I

1 ,000 I
40kpt

ohtášení, p íprava staveniště, záchranné práce, zabezpečení archeologick ch nátezr]
na místě kpl

Zamě ení hladin ve studních, jejich monitorování po dobu \^ stavby Včetně
p ípadn ch náhrad za nutn náhradní odběr.

Komplexní zkoušky. Včetně inžen1 rské činnosti, zkoušek a ostatního mě ení

Provedení dopravního značení po celou dobu v stavby. Součástí bude osazení a
provozování veškerého dopravního značenĺ dte prováděcí dokumentace organizace
dopravy v prriběhu stavby. Bude se jednat o osazení dopravního značení a světetné

kpt

v místě

požadavk objednatete vyp(1vajících z''obchodních podmínek zadavatete'' 40 000,001,000kpt

x2Ż

izaiĺstenĺ povotení pro čerpánĺ a vypouštění podzemní vody po dobu rn,stavbyx23

xŻ4

x25

x26

K

K

K

2Ż

KŻ3

Ż5

DD5
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i Pč Typ K d Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]
Cenová

!9us!ąYa--]

J.cena
tczKl

DD2 VRN:
Návrhy Provozních, Havarijních, Povod orn ch, Požárních a jin ch ádri a r edpisu
nutn ch pro realizaci a p edání díta.

Poznámka k položce:
Náwhy Provozních, Hołarljních, Powd ov ch' Požĺźrních a jin ch dil a p edpísŮ a jejich
odsouhlasení s pracovniĘ spr vnímí org ĺry - pro trval, provoz (se zapracováním p ipomilnek)

't ,000 i í0 0m'00

190 000,00

ĺ0 000'00iŻ6 K ix27
l

kpt

P

Komplexní a technotogické zkoušky dte p ístušn ch čSN kptx28Ż7 K 1,000 z0

ĺ 
'000

20 000,00
'.l

P
Pozn mko k položce:
dle obecĺ ch podminek technick ch speclfikoci o z plsil ve stavebních denících ( nap . u chozi
revíze, revlzni knifu, , zkoušIo1 hutněni, apd.) Neuvedené v jín ch črtech v kozŮ ulměr.

iVyhotovení geodetického zamě ení skutečného provedení stavby

Pozn mka k položce:
ve 3 ulhotoveních v llstinné a 1 na CD nosÍčÍ v dígifuźlní formě p edepsaného |orm tu (včetně
p eložek, p ípoJek NN otd.)

x79

x30

K

K

Ż8

Ż9 kpt

P

40 000,0040 000,00

551,000
Manipulační p edpisy, prohtášení o shodě, ttakové zkoušky jinde neuvedené, revize
elektro' zkoušky těsnosti nádrží, provozní zkoušky, které budou prováděny za
součinnosti obstuhy (zaškotování obstuhy).

kpt

30 000,0030 K

32 K

Vypracování geometrického plánu v celém rozsahu stavby

Poznámka k položce:
Geometrick! pIán bude vypracov n v 3 w1hotovenich v lislinné podobě

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Vyhotovení 6x v papĺrové podobě l

+ í x elekronicky na CD ve formátech .doc, .xls, .dwg, .dxf

kpt 30 ooo,oo I

65 000,00

20 000,00

3í kpt_--+-
kpt 20 000,00lx34 Náktady spojené s kotaudačním ízením stavby í 

'000
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