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SMLoUVA o DíLo
číslo:

uzavřená podle 5 2586a násl' zákona č.89/2o12Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016 (dáIe také jen oP), které jsou

přílohou č. 1smlouvy o dílo

l. sMtUVNíSTRANY

! Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, Psč 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Josef Fedák - místopředseda představenstva
lČo: 60108631
DlČ: cz6oLo8631-
bankovníspojení: ČsoB, a.s.
č' účtu: 17699313/0300
telefon: 466798 4IL
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technícko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Pasecká 378, 539 44 Proseč
společnost je zapsána v oR u Krajského soudu v Hradci Králové, c3o24t
zastoupena: Janem Tomáškem, Michalem Javůrkem, Karlem Javůrkem
tČo: 2882gg 13

DlČ: cz288299 73
bankovní spojení: Komerční banka, a's.
číslo účtu: I07 _7932320277/0700
telefon: 777 109 795
fax:

e-mail: pesek@pp-group.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Tomášek
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Jan Tomášek
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Il. PŘEDMĚT sMtoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených vtéto
smlouvě, není-li objednate| vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2l Dílem se pro účely této smlouvy rozumí rekonstrukce přechodu vodovodu přes vodoteč v k.ú.
Černá u Bohdanče, a to V rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci
z června 201-8, vypracované společností VK PRoJEKT, spol. s r.o., zodpovědný projektant: Ladislav
Konvalina' Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovítel před podpisem této smlouvy,
což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedeníveškeré kompletní
přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání
řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:
. provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařízení staveniště,
o obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č'

22h997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedenízkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
o dodávku prvních provozních náplní do technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla'

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného dí|a, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačního souhlasu'

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
r vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedenídíla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
o kompletační činnosti zhotovitele
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. ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BoZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění staVby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
ta kovémto objektu či zařízení neza háj í.

7/DíIo bude provedeno vnáležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle
Čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumíse tím i čsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednánízměny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko'

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností'

1't/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště'

b) Stavebního povolení, by|o-li vydáno.

c)7ávazných rozhodnutídotčených orgánů státnísprávy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

Lzl v případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).
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lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

]'/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech

A)Termín zahájení díla: o8/20I8

B) Termín dokončení díla a jeho předáníobjednateli: L0/20I8

2/ Místem plněníje: Černá u Bohdanče

lV. CENA DíLA

L/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy'

Cena celkem bez DPH 818 81488 Kč

(slovy: osm set osmnáct tisíc osm set čtrnáct korun českých osmdesát osm haléřů)

2l Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy' Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky ,,Černá u Bohdanče - vodovod, přechod přes Černskou
strouhu".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením prováděnídíla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předánía převzetídíla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max' do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41
až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení $92e) zákona č.
235lzo04 Sb', o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
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výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

Vl. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude vprůběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému vtéto
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP

Vlt. SMLUVNí PoKUTY A FlNANčNízÁnurn

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. lll'
odst. 1 písm' C)této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvní pokutu ve výši
0,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 500,- Kč za každý byť započatý den
prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst' L písm.
B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 500,- Kč za kaŽdý byť započatý den prodlení' Pokud
zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí do 1 týdne ode dne převzetí
staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 500,_ Kč za každý byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.
Xll. odst' 4oP,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 500,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v záp|se o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 500,- Kč za každý byť započatý den prodlení, a
to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednatel!vyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelí smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.
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6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši o,05% zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj' 500,- Kč za každý byťzapočatý
den prodlení, aÍo za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smIouvě o díIo nebo obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj' 500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodIení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení'

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právnípovinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich
zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

].0/ Smluvní strany se dohodly, že vtomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené
ve oP článku XX. Finanční záruka.

VIII. pŘeoÁruí DíLA, VLAsTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předánía převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví oP

Ix. UKoNČENíSMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanoví oP.

x. sPoLEčNÁ n zÁvĚnečruÁ usrnruoverrí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v'ýslovně
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčruí zÁnurn

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle s ].765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4l obé smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

Smlouva o dílo - Rekonstrukce přechodu vodovodu přes vodoteč v k.ú. Černó u Bohdanče Strano 6/7



5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou Vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této
smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, čijiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem'

7 / Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá
účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. obě
strany prohlašují že došlo k dohodě v celém rozsahu'

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č' 1: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1' října 2016

Příloha č.2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne í t^. * .7n lp V Proseči dne 18'7'20].8

Za objednatele Za zhotovitele:

s.r.o.
44 Proseč

Dlč: cz28829913

lng. Josef Fedák
m ístopředseda představe nstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Jan Tomášek,
Jednatelé společnosti
PP-GROUP.cz s.r.o.

l Javůrek

i'jJ j,' 
i.i li' i;Í l', i'' n i,,i\ ;, l,..i. i'' l l -,*

-ry,ťifii,',ijffiil;

Ť
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oBcHoDNí poDMÍNrv

É

ze dne t. eo. zo16

Příloha č" t

sMtoUvY o síLo

l. ÚvoDNíusrRÍ{ovrNí

rl Tyto obchodní podmínky (dále také jen .,Podmínky" nebo ,'oP'') ve smyslu ustanovení $ r75r a
násl. občanského zákoníku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou o
dílo (dále také jen,,5oD" nebo,,5mlouva"). Obchodnípodmínky jsou nedílnou součóstíSoD'

z/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost t€Xtu je v tomto odstavci
uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka {dále jen ,,TDs"),
autorský dozor projektanta (dáíe jen 

'AD"), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravl při práci na
staveništi (déle jen,,Ko-BozP")

ll. LHŮTY PLNĚNi

r/ Za řádné splnění SoD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí
díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných
dokladů, atestri, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o
odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby"

z! Zhatavitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram''}, Harmonogram je nedílnou součástí 50D jako její příloha č. a. V harmonogramu
jsou vyznačeny přo zhotovítele závazné dílčí termíny plnění, tzv' milníky resp. uzlové body idále jen
,,uzlové body")' Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k SoD.
Uzlový bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel vsouladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty
vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení každého uzlového bodu vyhotov{
zhotovitel zápis, kteý podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vyph1ivajících ze SoD' V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu vzávislosti na tom, ke
kterému plnění podle 5oD se příslušná povinnost vztahuje.
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4/ Zhotovitel nebude při prováděni díla zodpovědnýIzá. prodlení s provedenim díla způsobené

rozhodnutÍmi orgánů veřejné sPr-gvY, pokud je nemphl před,',ídat nebo nemohl předejít jejich vlivům.

Zhotovitel se zavaeuje v případě 'takovéhq prodleni přnriložit objednateli neprodleně písemnou

zprávu o okolnostech a důvódech tq|{o3{!o'.Prod!e.nj,;, '5,;.. ' ,' .

5/ Jestliže v prŮběhu prací vystariou s[r'y1é 1e!p j1n4lÉjek|ivní.překážky, které nemohl objednatel

ani zhotovitel předpokládat' zaveizgji se obě strany, žP :g bezodkladně dohodnou na řešení, včetně

zohlednění případných dopadů do termirru Ír|n{*ídí!a,q uči,qrťVše pro odstraněnÍ překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domn:ívá, žs 1r,á nárok rtii l.nlěnu termÍnu dokonťení dí|a nebo uzlového

bodu, oznámí to písemné objednateti $ popiseťa] skvtečnpstí odůvodňujících vznik nároku'

oznámeníje zhotovitelpovinen učinit bezodkladněpoté; ci7^se otakové skutečnostidozvěděl nebo

mohl dozvěděq jestliŽe zhotÓvitel.svůj'nárok' neoznám'í během 14 kalendářních dnů po tom, co se

dozvěděl(nebo mohldozvědět) o'vznik'b takové*kr:tričnostl,nárok na eměnu termín dokončenídíla

zaniká. '' '

il Během jakéhokoliv přeru#ení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost

pozastaveného dí|a proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených

k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody' která by

pozastavením provádění díla mohla v.zniknout (kortzervace díla, opatření před propadnutím lhůt

poskytnutých orgány veřejné sprtvy apod.), přičemž o' zamýšlených opatřeních je zhotovitel

povinen objednatele předem informovat. Vpřípadě, že kpřerušení prováděnídíla nebo jeho části

dojde zdŮvodŮ uýlučně na straně objednateÍ*, jdnu nezbytně nutné náklady spojené sčinností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objedrtatele..

8/ objednatel nenípovinen dílo převzít před uplynutím thůty pro jeho dokončení"

llt. CENA DíLA' PLATEBNIPCIDMíNKY

r/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré nákiady zhotovitele, které při plnění svého závazku

dle 5oĎ nebo vsouvislosti stím vynaloŽí, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech

předaných objednatelem nebo z nich vypl'ývají. Jadná se zejména o náklady na pořízeni všech věcí

potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a

zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemi pro

pracovníky a dodavatele, Ůklid průběžný a konečný úklíd staveniště Vč. zhotovené stavby, veškerou

dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologlcké a pracovní postupy apod.},

dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných

zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších

dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předánídíla. Dále se jedná zejména o náklady na cla,

režie, mzdy, sociální pojištění, pojištěnídle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění

bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle

rozhodnuti příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

a/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní

ripravou' V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či ridaje nebudou

správné, je objednatel oprávněn daňový doktad vrátít ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli'

Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou ' lhŮta

splatnosti vtakovém přÍpadě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nnvě vystaveného

dokladu objednateli.
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3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky
prováciění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení 5e splněním terrnínů jednotlivých závazných
milníkŮ dle časového harmonogÍamU, je objednatel již při v pořadí druhém porušení sm|ouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dok]adů na dobu, než je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněnq nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného
srnlouvou' K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran
o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlenísplatbami. Zhotovitefvtakovém
případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajŮ souvisejíc{ch 5 pozastavením měsíčních
plateb Objednatelem.

lv- CIBEcNÁ PRAVIDLA PRo PLNĚNí soo

rl Při plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat vsouladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dcsaženo maximálníhospodárnosti při následném provozu díla'

z/ Při plněnť soD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele' včetně pokynů technického,
příp. autortkého dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako,,TDS'',,AD", ,,Ko_BoZP"),
vydanými v souladu s dokumentacítýkající se provádějí díla, tj. pokyny, které nepředstavuj{ změnu
SoD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou
dokumentacístavby, je rozhodujícístanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn
objednatele nenív souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvnÍstrany dodate k k 50D.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornĚní zhotoviteleje objednatel povinen se
vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude_li dohodnuta jiná lhůta' Pokud bude objednatel na splnění
pokynu přes upozornění najeho nevhodnosttrvat' je zhotovitel povinen pokyn nbjednatele splnit.

+l Je-li vprůbéhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozí-lijiná vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či
Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadují, zhotoviteli přikázat přerušení
prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5i Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných subdodavatelů podílejících se na zhotavení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
práce provádět ve smyslu zákona č, 3oglzoa6 5b. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č" 59a/zoo6 5b' o bližších
minimálnÍch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravÍ při práci na staveništích'

6/ V případě vzniku pracovního Úrazu, havárie a požáru na pracovišti jscr.t dodavatelé
(subdodavatelé} povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7l Přerušení provádění díla z dŮvodů uvedených vodst. 4 tahoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhŮt plnění aninezakládá nárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

8/ objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem,
případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za Ůčelem kontroly je zhotovitel povinen
umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jími písemně pověřeným osobám přístup na
stavbu a staveniště z4 hodin denně, a tr iVe dny pracovního kiidu po předchozím o*námení' V
pracovnídny od B:oo do r8:oo je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá dalšímísta, kde jsou
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plněny povinnosti souvisejicí 5touto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelŮ' Tato kontrrla

nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinnostív souladu se SoD'

g/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen

objednateli neprodteně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí venik škody, a včas přijmout

taŘové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující

k zamezení škod, V případě porušení této paýinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které

mu tím vzniknou.

ro/ Zhotovitet odpovídá objednateli j třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne

v důsled ku jednán í zhotovitele.

rr/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl

v souvislosti s plněním SoD'

:.z/ Zhotovitetje povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovnich dnů od vzniku

niže uvedené skutečnosti pÍsemně inÍormovat o tom, žel
a) přestal plnit své splatné peněŽní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SoD,

b) zhotovitel se stalsubjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,

d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, kte rá je předmětem 50D, anebo

e) je jinak závažnýrn způsobem omézena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle

50D.

r3l Zhotovitel prohlašuje, že je vsouladu správními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti,

kieré jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně,

materiálově i tech nicky vybavený.

r4i Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a Ko'BoZP na jejich ústní

nebo písemné vyŽádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované

informace, vysvětlení a konzultace vztahujícíse k plnění5oD.

r5/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy Čstrt HN, zejména českó technické normy,

;ůu pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovujíminimální požadavky na realizacidíla'

16l Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovnídoba zhotovitele

na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

r/ Da lšÍ povi nnosti zhotovitelel
a} zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za Vlastnířízení postupu prací, za s|edování

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na

staveništi,
c} vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí b,ý't jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla

přítomna v místě stavby a musi b,it vybavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem

a zabezpečii označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného

subdodavatele,
e) zhotovitel při provi*dění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními

sociÉlní zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,

f} zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelŮ, které

zhotovitel pro provedení díla využil,
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g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
rnajetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, kteý rná objednatel ve svém držení,
Úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení ts strojc převzaté od objednatele po
dobu jejich užívání,

j) zhotovitelzajišťuje dopravu, vykládku a skladovánív místě stavby na své náklady,
ki zhotovitel je 'povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržovánítechnické dokumentace, harmonogřamU prací a udržování pořádku na
převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele
prováděné nastavbě nejsou vsouíadu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně
zápisem do stavebního deníku. Zhotovitelje povinen oprávněné připomínky přijmout a
ihned zjednat nápravu vsouladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. oprávněné
připomínky objednatele, které s* týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo
bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě' V případě vážných závad je
oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotovitele až do jejich odstranění.

v. 5UBDoDAVATELÉ

r/ Zhotovitelje oprávněn provádét dílo nebo jeho část prostřednicwím subdodavatelů' Zhotovitelje
povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatgčnérn předstihu tj. minimálně r+
dní před zahájení prací subdodavatele na stavenÍšti' Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro
realizaci části díla, převyšujícíčástku 5o0 tis. Kč bez DPH d|e smluvního rozpočtu musí byt schváleni
objednatelem, objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto skutečnost oznámíobjednatel
zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

z/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám,

3i Zhotoviteí se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří ma.;í potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnéní díla přímo nebo jako své
subdodavatele' Pokud nebude takové osvědčení předlaženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na požádáníobjednatele takového pracovníka odvolat a nahradit'

+/ objednatel je oprávněn požadovat vyloučeníjakéhokolív subdodavatele, který neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby {včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovítelje povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit
ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo
prováděni díla včetně vyklizen í staveniště'

5l Zhotovitelje povinen zajistit koordinaci veškeých činností a dodávek potřebných pro provedení
plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavatelÍ, popř' jinými
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostízhotovitele podle SoD.

6l KaŽdý subdodavatelje povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovitele nejpozději B dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou
pro plněníjeho úkolů.
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7l Prokazoval_li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě

jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu

s objednatelem; zhotovitelje vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele

a způsobjeho náhrady.

vl. PoDI(LADY PRo pLNĚNÍ

rl Zhotovitel prohlašuje, Že se dr3kladně, s odbornou péčíseznámil se všemi závaznými podklady

stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD" Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné

podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD'

z/ V případě podkladŮ dodávaných objednatele m po podpisu 5oD je povinností zhotovitele prověřit

předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěnó vady a připomínky do ro dnů pojejich

převzetí.

3/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp' provedením svých prací a dodávek' o

stavu již realizovaných prací a dodávek na dile, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho

výkoný souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s

návrhem na jejich odstranění.

4l Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření soD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je

seznámen svýsledky všech provedených prŮzkumů a m,ěření předaných objednatelem a vyjasnil si

všechny nejasné podmínky pro prov*dení díla s pověřenými pracovniky objednatele při prohlídce

staveniště.

5/ Při nálezu funkční sitě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

ipolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochráni! následně zaměřit a zakreslit do

dokumentace skutečného proveden í,

6l Nesplní_li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítaq že mu

nebylyjakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložen{ odborné péče a nese

Úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádná dokončení díla'

vll. ZMÉNADíLA

rl Má-ll b,it v průbéhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b'ýt taková

změna dohodnuta pís*mnýrn dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemismluvními stranami,

který bude specifikovat rozsah zmény předmětu díla a zrněnu ceny díla.

z/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnovdho řízenj' Na každou změnu

bude vystaven změnový tisq kteý bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové

řízenl postupuje ve třech krocích: r) Návrh změny a) Návrh oceněnÍ změny 3) odsouhlasenízměny.
Ve změnovim řízení budou platit lhůty ro pracovních dní pro úkony obou stran tj. pro epracování

Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení

Návrhu oceněnía k odsouhlasenízměny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení

změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto

změněné dito i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; oceněnízměny díla se potom

řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.
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3/ objednatel je oprávněn smezit či rozšířit rozsah díla {méněpráce či vícepráce}, nebc požadovat
jinou kvalítu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla"}, a za tím účelem jsou
smluvnístrany povinny uzavřít dodatek k SoD, ktený požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na zrněnu rozsahu díla, která dílo omezuje
či rozšiřuje. Vpřípadě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněprácei nebo jiným
okolnostem majícím vliv na cenu díla dle Ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla
kalkulována na základě jednotkových cen uvedených vnabídce. Cena prací a dodávek vnabídce
neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a-s. platných v dobé realizace
těchto změn předmětu smlouvy, Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti. Cena dopravy
materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x
jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené
rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena díla.

4l Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrženídílčí lhŮty plnění, musl návrh obsahovat změnu
lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; vpřípadě návrhu^změny lhr3ty předání díla musí být
současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě nedokončených uzlových
bodti.

s/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovítel objednateli
veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat.

6l Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnovél"ro řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-lí se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko
znalca určeného objednatelem' Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla
provést'

zl Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a pos\rtne za ni
záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny
vzniklé náklady a škody.

vlll. STAVEBNÍ BENiK

rl Zhotovitelje povinen vést o provádění díla a o postUPU pracístavebnídenik v sou*adu s právními
předpisy, tj' $ rsr Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Minísterstva místního rozvoje č.

*99lzoo6 Sb. O dokumentacistaveb.

z| První průpis denních zápisů v€ stavebnÍm deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následující pracovní den do ro.oo hodin, Druhý průpis denních zápisů ve stavebnÍm deníku je
zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku ta( aby byl k dispozici v případě
ztráty nebo zničení originálu'

3i Zhotovitelje povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi' Zápisy vztahující
se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDs, KCI_
Baz? a pověření pracovníci smluvních stran.



+l Jestliže zhotovjtel s provedeným zápísem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu' Stejné

pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TD$ nebo Ko-BoZP nesouhlasí se záznamern

zhotovitele.

IX. VZORKY

rl Zhotovitel bude v průběhu prováděnídíla předkládat, nejrnÉně to dní pracovních před zahájením

příslušná práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasenÍ vzorky veškeých materiálů, výrobků či

zaY{zení dita 1dále ien ,,prvků"1, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména

materiály vnitřnÍch povrchovýth úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové

prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodni baterje, kování aj'), zařizovací předměty

iumyvadla, záchodové mísy, dřezy}, výplně otvorů {okna, dveře, prosklené stěny, reviznídvířka aj.}'

montované dělící konstrukcE {lehké příčky) a prvky vněišího pláště (zejména prvky montovaného

obvodového pláště, kontaktního zatepleníobvodového pláště a střešních krytin)'

z/ Pokud se smluvní strany vurčitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli

předkládány na staveništia bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předložení;
d) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDs (podpis a datum)'

:/ objednatel do ro dní od předložení vzorkůjeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny

lreoútena vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí zhotoviteli. Ve lhŮtě stanovené

ob;ednatelem jt zhotovitel povinen předložit, a to i opakovanó, ke schválení jiný vzorek,

odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku

objednatelem nemá vliv na sjednané terminy plněníanicenu díla'

4/ Zhotovitelje povinen uchovávat protokoly o schválených či objednótel€m určených vzorcích a
jatech schváíeni. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má bý"t se

vzorkem naloženo.

X' PRoVÁDÉNÍoíu

r/ gbjednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájenÍ prací, a to VtermÍnu

dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je

povinen si staveniště řádně a včas převzÍt' V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se

jedná o neposkytnutf součinnosti na straně zhotovitete, kterouje objednatel oprávněn sankcionovat

způsobem, stanov€ným v SoD, o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání

staveniště se uskutečnípísemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvnich stran. Zhotovitel

je povinen při přejímání staven|ště prověřit, zda staveništé nemá překážky, které brání provedení

ani' Hraniie přeúaného obvodu staveniště dle zápisu o předáni jsou pro zhotovitele závazné'

Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních

váde ní uvedených v zadávaci dokumentaci (zD), zabezpečí zhotovitel' Zhotovitel je povine n užívat

staveniště pouzt pro účely souvisejícís prováděním díla a při užívánístaveniště je povinen dodržovat

veškeré právní předpisy'

zl Zhotovitelje povinen provést dílo vsouladu sezévaznými podklady díla apokyny objednatele,

včetně pokyn$ TD5 vydanými v souladu se SoD a v je.}ich mezích s principy projektového řízení,
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ť objednatelje oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolova! zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřénívedoucí k odstraněníčasového prodlení.

q/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla' Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění dí|a řídit provádění díla po celou dobu realizace svými
zaměstnanci minimálně V tomto složení:

a} stavbyvedoucí,
b) zÉstupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízenÍjakosti.

V souladu se StavebnÍm zákonem jmenovitě $ r53 {stavbyvedoucí a stavební dozor}, $ r58 (Vybrané
činnosti ve výstavbě) a $ 16o (Provádění staveb} musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace
díla stavbyvedoucím, kteý má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autoriza{i České
komory autorizovaných inženýrŮ a techniků'

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení
staveniště je povinen si obstartst veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná
potřebná úřední povolení, vyžadují_li se podle Účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich
kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných Ůředních povolení není
zhotovitel oprávně n zařízen í staven tště vybud ovat, p řípad n ě p rovozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volnó od všech překážek. Zhotovitelje povinen
provádět prŮběžný Ůklid staveníště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid
přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla.
Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný Úklid staveniště a díla,
jímž zhotovitel lcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to Uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SoD. Do potvrzení zápisu o
předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou b,ýt potřeba
pro účely přejímacÍho řízení; tyto věcije zhotovttel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne potvrzaní zápisu o předánía převzetí díla.

í Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí
zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za de}šíužívání než byla dohodnutá doba.

8l Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastnínebezpečí'

gl Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle 50D. Likvidaci
přebytečných materiálŮ a odpadů vzniklých přirealizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
určenou zajistí zhotovitel na své nák|ady a vlastnÍ riziko v souladu se zákonem o odpadech č.

r85l:oor 5b., v platném znění'

rol Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uloženíči likvidace těchto odpadů'

rr1Zhotovitel zajistívčas veškerá média nezbytná pro řádné prováděni a dokončenídíla. Náklady na
úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvníceny.

rzl Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovením dila. Dál* je zhotovitel povinen zajistit Ůčast svých
odpovědných pracovníků na prověřenÍ svých dodÉvek a prací, které provádí pracovník odběratelské
kontroly a činit neprodleně opatřeník odstraněnívytknutých závad a odchylek od projektu.
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r3/ Pracovnicitechnického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkŮm zhotovitele pokyn přerušit práci,

pituo odpcvědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel

zakryl čási díla bez souhlasu objednatele nebo, že se vdalšim postupu výstavby stala nepřístupnou

neuáp-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, Život nebo zdraví pracovníků na stavbě'

r4l Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru

ojpovídajicí podmínky, tj' 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách

zaiízení staveniště (stavební buňku} s elektrickým vytápěním pro zimní obdobÍ, elektrickým

osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je

zňotovitel povinen vyzvat objednatete kjejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich

zakrytím, . to 
'ápi'** 

do stávebního deníku. Tuto kontrolu proveda TDS do 3 pracovních dnů po

obdržení'výzvy zirotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného

zástupce oLi*án.t*t* na stavbě do z dnů po obdržení písemné výzvy nebo tel*fonickévýzvy do sídla

,*o.něn."_objednatele' Nedostaví-li se objednatel vdohodnutém termínu ke kontrole výše

uvedených koístrukcÍ, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i

přesto úude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že

práce nebyly provedeny řádně, hradíveškeré související náklady zhotovitel, vopačném případě je

uhradí objednatel.

16l Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými

zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový p|án

a seznam-všech zkoušek, tEstů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho

dokončeni včetně komplexních zkoušek" Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka

zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnostvýsledků kontrol'

q! ?lán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu

z'hotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem

nezbavuje zhotbvitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení d{la.

r8l Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a

zkoušLk,,, kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.

rg/ objednatel má právo zÚčastňovat se prostřednicwím sv'ých pracovníků, pověřených technickým

dozorem, všech kontrol, zkcušek a testů prováděných zhotovitelem.

zoi V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z dŮvodů, které leží na straně zhotovitele,

hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak, aby

se jich objednatel mohlzúčastnit'

zrl Zhotovitetje povinen zajistit na svůj náklad zaberpečenÍ díla proti neoprávněnému vstupu osob

a proti neoprávněným zásahům'

:z/ Pracovníci zhotovítele a osoby pro něj činné (,,pracovníci'') jsou povinni dodržovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyáadovat výměnu pracovníků

zhotovitele, kteří uvedené-poviňnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pÍacovníky ze

stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TD$ a následující pracovní den je

nahraiit jinými vhodňými pracovníky' Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům

subdodavatelů a osobám pro ně činným.
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Xl. KoNTRoLNíoNv

r/ Smluvnístrany se dohodly, že vzájemný kontrolnístyk budou až do podpisu Zápisu o předání a
převzetí díla přednostně soustředbvat do kontrolních dnů, pokud Sos nestanovíjinak'

z/ Nebude-li smluvními stranamidohodnuto jinak, kontrolnídny svolává pravidelně, nejméně však
jednou za měsíc, TDS. Kontrolnídny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel
jsou oprévněni obrátit se na TsS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolníden.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří isou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních' tps je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřítomnost dalších osob,
přičemž zhotovitelje v případě žádosti TDS povinen jejich Účast zajistit'

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž Účast na kontrolním dnije povinná nebo
jejichž ůčast si TDS vyžádal v oznómení o konání kontrolnlho dne, se považuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zÚčastněným
vynaložené náklady.

5l TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, ste;ně jako osoby, jejichž Účast
na jednotlivých kontrolních dnech požaduje'

6/ TDs pořídí z každého kontro|ního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovních dníode dne konáníkontrolního dne'

/ Zápisem z konŤrolního dne nelze měnit ujednání 50D. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě Štrany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou touto smlouvu, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnovéhn
řízení.

xll. PŘEDÁNíA PŘEVZET| nín

:/ 0 předání a převzetí díla (dále také jen ,,přejímací řízení'') vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a
převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude
rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a způsobu členěnípředem odsouhlaseném objednatelem,

z/ Výzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a
TDS nejpozději deset pracnvních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedenýrn ve
výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohfásí, že splnil veškeré podmínky stanovené
smlouvou. Gbjednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavi! pokud
zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatal do
te rm ínu přej ímacího řízen í pÍsemně ozná mí zhotovite N i'

3/ Zhotovitelje oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné rnýzvy objednateli,
pokud:

a} dilo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko_BoZP vydanýmivsouladu
se SOD;
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b} zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývajíci ze SoD, zejména objednateli předal

dokumenty vzta hující se k d ílu;

c) dílo nemá žádné právnívady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které

by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednate|e k dilu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS připředpřejímce podle

odst.7tohoto článku.

l/ Tyto podmínky nemusí b'ýt před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a

v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo' 7hotovitel obstará veškeré podklady, doklady a

jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujlc|ch k užÍvání díla (dále jen

l,dotl.uy). Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná pará veškerých takových dokladů, spolu

'1*1i.t* 
celkovým seznamem' nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační

souhlas ve vztahu ke stavbě, resp' ktakové části díla

Před zahájením přejímacího řízeníje zhotovitel povinen připravit nezbytné doktady a následně je při

přejťmce objednatelipředat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedenive smyslu 5oD
b) stavebnídeník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnídíla (záručnílisty, certifikáty, apod.),

d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách {kniha kontrol a zkoušek),

e) ostatní dokumentaci,
f} ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vyplývajíz obecně závazných předpisů, nebo z SoD napť.

- Protokolovytýčenístavby
- Zaměřenískutečnéhostavu podokončení
- Doklady o provedeníhutnících zkoušek
- Doklady o předánl dotčených inženýrských sítía pozemkrj jejím vlastníkům

- Doklady o likvidaci odPadtS

9) provodovodnířady - potvrzenío proplachu a desinfekci, |aboratorní rozborvody, potvrzení

o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových

zkouškách vodovodu
h) pro kanalizace * protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové

proh lídky kanalizačních stok

5l Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podánívýzvy k převzetídíla, dílo bylo objednatelem a

Ťos 
't 

ont'olováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel,

TDS a zhotovitel zápis o předánía převzetídíta. Zápis bude obsahovat alespoň:

a) identifikačníÚdaje o účastnících přejímacího řízenís datem a místem konóní'

b} identifikační údaje o díle,
c) konec záručnídoby dle SoD'
d} soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný kdatu přejímacího řÍzení,

s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,

e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,

f) zhodnoceníjakosti díla nebo jeho části,

g) soupis přÍloh.

6/ CIbjednatel má právo odmítnou převzetí díla, kteró vykazuje jakékoli vady či nedodělky {eEtetické

neboiunkční}, ačiloli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými

neomezily jeho užívání' objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a

převzeti díia, ikdyž dílo vykazuje drobné nedostatkylvady a nedodělky, které nebrání řádnému
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užívání v souladu s r3čelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budau uvedeny v zápisu o předání
a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtcu kjejich odstranění nebo dokončení' oodstranění
veškerých takových nedost*tků a nedodělkŮ smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS" Po marném uplynutítakové lhůty k odstraněnínedostatku či nedodělku
má objednatel právo pažadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení
odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvni strany nedosáhnou
dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. stanovisko znalce takto
určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či
nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel' 5levou není dotčen nárok
zhotovitele na škodu mu vzniklou,

/ Anižjsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém
předstihu před doručením výzvy k převzetí díla vyzvat TDS k tzv. předpřajímce díla, tj, zÚčastnit se
prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky
díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou
identifikaci a popis veškeých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení
takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitelje povinen
odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízenídila'

B/ objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek' V případě, že bude nutné v souvislosti s
nutným postupem výstavby uvád'ět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před
jejich samotným předáním a převzetím, souhlas{ zhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9l Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

ro/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do r
týdne ode dne předánía převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápise
o předání a převzetídíla na jiném terrnínu'

xll. FŘEcHoD VLAsTNlcKÉHo FRÁVA A N[BEzPtČl sropy

r/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kter'ý objednatel
opatřil. objednatelje tedy v souladu s příslušnými ustanove nimi zákona č' 8g/eore Sb., občanskáho
zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

:l Nebezpečíškody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle
SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveni&ě' Nebezpečíškody na díle přechází na objednatele
potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, Nebezpečí škody na jiných
věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SoD, přechází na objednatele
oka mžikem jejich předání objed natel i'

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla'
Zhotovitel je zodpovědný za:

a} jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení
zárvky za dílo,

b) všechna zraněn{, včetně nemocí a úmrtívšech osob, které nastanou před Vyprše ním záruky
za dílo a která budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedeni díla nebo budou
vycházet z chyb provádění d íla 

"
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41V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat V souladu s právními předpisy,

Xlv. NED0sTATKY PLNĚNÍ

$ Nedostatkem plněnízhotovitele se rozumí plnění nebo nesplněníjakékoliv povinnostiv rozPoru

se soD a závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou dokumentací, ostatní
dokumentací a pokyny objednatele'

z/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je

lozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP,

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu

provádění díla z vtastníčinnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby nebylo

ohroženo splněnÍtermínu předání díla nebo závazných uzlových bodů' Neodstraněné nedostatky
představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění

s drobnými nedostatky.

xV. ZÁRUKYzAJAKosT

rl Záruční lhůty za jakost dila' za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu

o předánía převzetí díla'

z/ V případě opravy nebo výměny vadných dllů zařízenÍ se prodlužuje záruční thŮta o dobu, po

kterou se předmětné části zařízení v důs]edku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.

V případě, Že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo

celkové zařízení, pak platí prodlouženízáruky i pro tyto dalšíčásti zařízenínebo pro celkové zařízení.

Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto

odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstraněníreklamované vady,

:l Vpřípadě, že se v záruční tlrůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné

odstranění' Vada bude u zhotovitele reklamována pfsemně, formou protokolu o nahlášení vady.

Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotovitelifaxem nebo jinou písemnou formou"

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho

doručení nejpozději do ro:oo hod' následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášeníVady srnluvnístrany potvrdí lhŮtu pro odstraněnívady a rovněž

den, kdyje vada skutečně odstraněna'

6/ Bez ohledu na to' zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uváŽenÍ právo požadovat;

a) odstraněnívad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

b) odstraněnívad opravou vadné části díta, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanÓvené lhůtě odstranit nebo

poskytnout slevu;

7/ objednate l lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady.
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8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstraněnívad nebránících užívi{nídíla do e pracovních dnů od písemného oznámenívad, a
práce provede ve lhůtě 15-tÍ dnŮ ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že
ehotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze sohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní'
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod' požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace, Na základó uplatněné reklamace zhotovitel do z4 hodin vyzvt zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranóní reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u
provrzovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeÚčtovat k náhradě.

ro/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

rrl Zhotovitel dodá objednateli vden odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahu'jící se k opravená, případně vyrněněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení
o shodé výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

re/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li
zhotovitel oznámené vady ve Íhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s nírn písemně
dohodnuté, nebo oznámí"li před jejim uplynutím, že vady vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstraněni vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážícíse na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

z+| ?okud objednatel v rámci svého oprávnění vo|by uplatní právo na přiměřenou stevu z ceny
plnění, smluvní strány se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závaŽnosti vady' Pokud
smluvnístrany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec
určený podle těchto oP' $levou nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu'

15/ Zhotovítel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačné a úplně
zachycovat skutečné provedení dokončené d íla.

XVI. ZNALEC

rl Kde tato smlouva uvádí, Že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č'
3611967 Sb', o znalcích a tlumočnících, ve zněnípozdějších předpisů"

zl Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem" Pokud má zájem si stanovisko
znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostío určeníznalce' V případě, že
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zhotovitelodmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle

na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem odmítnutých' Takové určeníznalce objednatelem je pro

zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalce m uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která

imluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním

znalce hradí smluvní strana, jejíž tvmení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní

strány hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany

uhradíodměnu a další náklady vzniklé přibráním znalc* rovným dílem'

+/ Smluvnístrany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné,

xvll. PoJlŠTÉNí

r/ Zhotovitelje povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty pndle SoD
uzavřeno poj ištěn í pro případ:

a1 vzniku škody na stavbě! ať již vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně {n]koliv

výlučně) pojištění pro případ odcizení, vanda lismu či živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním

SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu

vzniku odpovědnosti objednatele za {kodu vůčitřetim osobám v souvislosti s plněním SoD
zhotov|telem, a vzniku odpovědnosti zhotovítele za škodu vrjčitřetím osobám v souvislosti

s plněním 5oD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 ooo ooo'- Kč {slovy: pět

miliónŮ korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a

převzetí díla a z ooo ooo'- Kč (slovy: dva miliónů korun českých} pro období od uzavření

zápisu o předánía převaetídíla do uplynutí poslednízáruční lhŮty podle 5oD.

z/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné

událoiti, ledaže vdůsledku takové pojlstné události dojde kvyčerpánívýše uvedené horníhranice

pojistnéha plnění pro příslušné období uvedené výše' Pokudje ve vztahu k pojištění škody na stavbě

výle uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na

pojistné plnění, musi být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na

uvedení poškozenáho rnajetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné vý{uky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

itandardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu

škody způsobené zhotovitelem v souvislostis plněním S0D'

4/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %' Povinnost mit uzavře na pojištění může zhotovitel splnit i

uz.uřením více po;Ltných smluv; povinnost mÍt uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit Úplně

nebo částečně i uzávřením pojištění, které se kromě prováděnídíia podle SoD vztahuje i k provádění

jiných staveb, pokudjsou splněny ostatní podmínkytohoto odstavce.

s/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zlrotovitel povinen předat objednateli

ne.ipozději do 3o dnů od uzavřeníSoD'

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištěnízhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do r4 dnŮ

ode dne lhŮty splatnosti pojistného podle kterékolizpojistných smluv, kterými plnísvou povinnost

mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období

objedn*teli.
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7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v Úzké
součinnosti s objednatelem, průběžně jej inťormovat o veškerých důležitých ikutečnostech
týkajících se sjednávánípojištěnía vyžádat si k těmto skutečnostemjeho stanovisko.

xvlll. JEDNÁtqÍ a KCIMUNlKACE 5MLuVNlcx srRRN

ri TDS, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záiežitostí uvádí.
Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám
prostřednictvím osob uvedených v SoB; jednání objednatele má vždy přednost před jednánÍm TDS,
AD a Ko-BCIZP. objednatel je oprávněn s okamžitou Účinností omezit nebo rozšÍřit pověření
TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doruč*ným
zhotoviteli.

zl Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškeých osob, u nichž je
v souvislosti s plnÉním SoD žádoucí, aby druhá srnluvní strana měla jejich kontaktní Údaje, včetně
veškeých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele.
Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnéní SoD, adresu
pracoviště, číslo přímé pevné teleÍonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou
poštovní adresu. Tyto Údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.

3/ smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, sokamžitou účinností, změnit osoby a Údaje uvedené
v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do póti dnů
od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná 5oB mezismluvnímistranami či mezi některou ze smluvních stran a
třetí osobou (bez ohledu, eda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas,
sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanovi.
Pokud jednotlivá Ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná
komunikace doručena adresátovi osobnš nebo zaslána kuryirem, doporučenou poštou, faxem nebo
e-mailem. PÍsemná komunikace musíb,it podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji
odesílá, a musíbýt učiněna v českém jazyce.

5l Nestanoví-li sQD v určitém případě jinak nebo nedohodnou_li se smluvní strany jinak, musí b'ýt
písemná komunikace smĚrována na adresy uvedené v záhlaví 5oD. Změny doručovacích údajů musí
b'it oznámenydruhé smluvnístraně písemně do 5 dnů od jejich vzniku'

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doruťení
takové písemné komunikace' Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovaní právních předpisů,
neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručenípísemné komuníkace se považuje:

a} potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kuýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kunýra, v případě zasláníkuýrem,

b} potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovl, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslánífaxem, ledaže adresát do ro:oo následujícího pracovního dne pÍsemně inÍormoval
odesilatele o tom' že oznámenínebylo čitelné, v případě zaslánífaxam

d} e-mailová zpráva, jejíž přijetíje potvrzené písemně adresátem
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V ostatnírn se podpŮrně užrjí ustanovenÍ občanského soudního řádu upravující doruťování

právnickým osobám.

xlx. UKoNČENí sMLoUvY' oD5ToUPENí

r/ Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou

součinnost k ukončenísmiouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících'

z/ objednatel nebo zhotovitel je opráÝněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u

druhďsmluvnístrany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo Ůplně.

3l objednatelje oprávněn odstoupit od 5oD v případě podstatného porušenísmlouvy zhotovitelem'

ódstoupení oá smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy' Mimo

případy dle $ zooz odst. r občanského zákoniku se za podstatné porušení smlouvy považuje

následující:
ai zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V íozporu

s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo

závaenými podklady díla,

b) zhotovitel 5e dostane do prodlenípřesahujícího 6o dnís předáním díla objednateli, přičemž

za den předání dlla objednateli se považuje den potvízenízápisu o předáni a převzetídíla,

c) zhotovitel se dostane do prodlení sdokončením některého z milnÍků dle čl. lll. soD
přesahujícího 9o dní, přičemŽ za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje

den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,

d) zhotovitel pouŽije pro plněníSoD subdodavatele v rozporu oP;
e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnéní zhotovitele, na něŽ byl zhotovitel objednatelem

upozorněn a nezjednal nápravu;

ť) realízace díla pracovniky, kteřť nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení

pro místo provádění díla;
g1 Lrubé nebo opakované porušení předpisů Bozp, Po a oŽP, na něž byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

h1 opJkované (minimálně třikrát} porušeni povinnostívyplývajících z ustanovení SoD;

i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace

zhotovitele;
j) v případě prodtení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv' 

bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší než ro dnů.

4l Zhotovitelje oprávněn od S0D odstoupit pro případ prodl*nís Úhradou ceny díla nebo její části ze

strany objednatele o více než 9o dní'

sl odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení pÍsemného oznámení o odstoupení

uvádějícího dŮvod odstoup*ní druhé smluvní straně.

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran

odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právnírni předpisy'

/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli

vracet již provedenou stavbu ani jiná plněn{ již obdržená v rámci plnění SoD (včetně veškerých

dokumenti] a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateli veškerá další plněníjiŽzhotovená (byť jen částečně) vrámci plnění SoD do úČinnosti

odstoupení (včetnó veškerých dokumentů a elektronických médií). odstoupil_li od smlouvy

zhotovitelzdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeniceny již provedeného
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plnění; pokud bylo určlté plnění zhotovitelern provedeno pouze čéstečně, určí cenu náležející
zhotoviteli objednatelem ulčený znalec. Odstoupil_li od smlouvy objednatel zdůvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen Vťátit objednatelijiž uhrazené ceny plněníspolu s úroky určenými
podle občanskóho zákoníku a obj*dnatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady Účelně vynaloženó
zhotovitelem vsouvislosti s dosud provedenými pracemi vrámci plnění SoD; pro vyloučení
pochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na úhradu svých nákladťr spojených
s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením
objed natele od smNouvy.

8l 9trana, na jejíž straně vznikl dŮvod k odstoupení od smlouvy, a to V případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobenéjí odstoupením
od smlouvy, včetně vlcenákladů vynaložených na dokončení plnění podle 50D a na náhradu škod
vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plněnívpřípadě odstoupeníobjednatelem zdůvodu na
straně zhotovitele.

9/ V případě odstoupeníkterékoli smluvnístrany od smlouvyje zhotovitel povinen vyklidit staveniště
ve lhůtě nejpozdéji r'4 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel Vtéto lhůtě
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeha vyklizení na náklady
zhotovitele.

rol V případě odstoupení kterékoli smluvní stróny od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnŮ od odstoupení od smlouvy' V pÍípadě, že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a enalec jmenovaný objednatelem' Náklady na činnost znalce nese Vtomto případě
zhotovitel.

rtl odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty' ntroku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatale zE záruk zhotovítele za jakost včetně podmínek
stanovených pro odstraněnÍ záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovttele, ani dalších práv a
povinností, z jejichž povahy plyne, že majítrvat i po ukončenísmlouvy'

rzl Smluvní strany jsou oprávněny sdstouPit od částiplnění, pokud se důvod odstoupenítýká jen
částí díla'

r3/ V případě předčasného ukončení soD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v dr3sledku ukončení prací
zhotovitelem.

xx. F|NANČNÍ ZÁRUKA

rl Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku
podle $zozg občanského zákoníku (dále jen 

"bankovní 
záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční

bankou nebo spořitelním a Úvěrovým družstvem (dále jen ,,banka") za dodržení smluvních
podmínek, kvality a termínŮ provedení dÍla, pokud se smluvnístrany nedohodnou ve smlouvě o dílo
jinak.

zl Vystavení bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výluČně oprávnéného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přiťemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na prvnívýzvu objednatele. Bankovnízáruka se řídí
přťslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a} banka se v bankovní záruce zaručíza zhotovitele až do výše zoYoz ceny díla,

l9



b) bankovní záruka bude platná a účinná po'dobu provádění dÍla alespoň do dne podpisu

protokolu ood$tíanění poslední vady dila, uvedené vzápise opředání kompletního díla
a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena

na kratší dobu (minimálně však na dobu r roku) a následně prodlužována' resp'

obnovována;
c} právo z bankovní ziáruky je objednate l oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel

neprovádí dílo v souladu s podmínkami soD, neplní termíny prováděni díla podle

harmonogramu nebo neuhradíobjednateli nebo třetístraně způsobenou škodu či srnluvní

pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle 5oD povinen.

3/Zhotovitelje povinen předat originál záruční listiny kbankovnízáruce objednateli nejpozději 3o

dnípo podpisu SoD.

4/ Bankovnízáruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o
odstranění poslednich vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání dila objednateli nebo

v ko}audačním souhNasu a po Úhradě uplatněných nároků na smluvnípokutu či náhradu škody.

5/ Objednatel je oprávněn využít prostředkŮ z bankovnÍch záruk ve výši, která odpovídá výši

uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů

nezbytných kodstranění vad díla, škod zpr3sobených plněním zhotovitele vrozporu s touto

smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě

vadného plnění zhotovitele'

6/ Před uplatněním plnění bankovnízáruky oznámíobjednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které

bude objednatel od banky požadovat.

zl Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla rněla být bankovní záruka ukončena Před stanoveným

dnem nebo pokud dojde před tímto dnem kvyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen

nejpozději třicet Bo) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (ro) dnů odjejího
vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto

smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodlouženÍ Účinnosti původně vystavené bankovní

záruky' Tato nová nebo prodloužená bankovní eáruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho

roku nebo do konce závazné doby jejího trvánípodle tohoto článku a pouŽije se na nÍ ustanovení

tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn 5e domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku

pro naoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad

nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodtjinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném

iplnění' všech povinností Zhotovitele vypl'fvajícich ze závazných předpisů a ze smluvní

dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou"

xxl. oPATŘeNÍ ogteoNATELĚ V PŘIPADĚ
NEPLNĚNl sMLouvY zE STRANY zHoTovlTELE

rl objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to n3 náklady

zhotovitele. Rozumí se tím především, že může siám nebo pro*řednictvím třetí osoby zrealizovat

některé části díla, práce vedlejší a pomocné, Úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v

těchto připadechl
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a) zhotovitel je v prodlení delším než 3o dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatefe ve stavebnírn deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodlenl,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně rx týdně) úklidu staveniště, čiodstraňování odpadů
vzníklých činnostízhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele
ve stavebnírn deníku.

c) přes písernné upozorněni objednate le ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na
stavbě dodržovány zejména předpisy BozP' Po a oŽP,

d} prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním
deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení
díla.

z1Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedenýrn objednatelem nebo třetíosobou na základě
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a
se vĚemi néležitostmi a postíhy v případě nesplněnítěchto povinnosti v souladu se smlouvou o dílo'
Rovněž neza niká ani záruka zhoiovitele za jakost díla jako celku, resp' jeho odpovědnost za vady díla
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vypltivajícíze SoD dotčeny, ani se jich
nemůže zhotovitel vzdát čijinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích
závazcích a povinnostech zhotovite le V tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plněnídíla nebo jeho části a tyto práce,
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejích splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím
spojené náklady po jejich vyčíslenÍ ťerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné
či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek'

xx|l. VYŠŠÍ nnoc

r/ Každé prodleni při prováděnísmlouvy kteroukoliv stranou nebude rreplněním závazku ani nebude
důvodem kvyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmive smyslu $ zgr3 odst' z občanského zákoníku. odpovědnost však nevylučuje
překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním svá povinnosti, nebo
vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

r/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překáŽky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany| která se jich dovolává, a které při uzavkání
smlouvy nemohla předvídat, a které jí brán{, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
živelné katastrofy' generální stávky apod' Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovaŽují
zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

31Strana, která se dovolává vyššímocije povinna neprodleně, nejpozdějivšak do tři(3) kalendářnťch
dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně
potvrdit' Stejným způsobem vyrozumídruhou smluvnlstranu o ukončení okolností vyšší moci. Na
požádání předloží smluvnístrana' která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

+/ Pokud trvánízásahu či okolnostívyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce,
plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť
přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními
stranami.

5l V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři $} měsíce, má druhá strana právo odstoupit
od smlouvy.
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xxll. ŘíDÍcí PRÁvo, spoRY' souDY

r1 Ne ní-ti ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení

zÉkona č.89/zorz Sb., občanského zákoníku.

zl V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a

technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě

strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterýml budou Oblastníinspektorát práce (olP)

a Technická inspekce České republiky {flČR}, případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci

či organízace podle jejich příslušnosti a oborů působností dle právních předpisů, směrnic a nařlzení

platných v České republice, na nichž se strany dohodnou'

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné

patentové nebojiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel

prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu rzniknou v případě' že třetí

'trana 
uptatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajlcích se SoD, pokud tuto skutečnost

oznámíobjednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o nídozví'

41 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, Že budou vůči

objednateli uplatněny ititulu užívání dodaného zařÍzení vČeské republice anebo provozních

práopisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo

jeho částí'
lestliže budou vůči objednate|i třetími stranarni uplatněna jakákoli práva vsouvislosti sdílem,

poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou

podporu.

xxlv. zÁvÉneČNÁusrenovENÍ

r/ 5mluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna

do roti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smírčího jednání.

zl Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakož i těchto Podm{nek se

budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupniky zde

uvedených stran jako pro strany sarné a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,

bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové stranyjako by šlo o ně

samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez

předchozího píse rn né ho sou hl asu objednatele.

r1V případě, že některé ustanovenítěchio Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo

neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotč*na platnost, Účinnost a proveditelnost těchto

Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinnóho nebo neproveditelného ustanovení platítakové

účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbliže odpovídá hospodářskému Ůčelu

neplatnéhq neúčinného nebo neproveditelného ustanovenť. V případě, že se v Podmínkách

vyskytne mezera v Úpravě, platíúprava, kterou by strany přiznalostitohoto nedostatku zvolily.

d Pokud není v 5oD nebo oP pro konkrátní případ ujednáno jinak, pak opomene_li objednatel

kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší pcdle smlouvy,

případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, Že se takoyých práv vzdal.
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5/ Pokud není ve $oD nebg oP pro konkrétní případ ujednáno jina( pak jakékoli nároky smluvních
stran musÍ být uplatněny písemně doporučeným dopisem' Za datum uplatněn{ nároku platí datum
razítka podacího poštovního úřadu'

6l Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní střany swrzují, že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne r. ro. zo16,
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího
znění a uzavírají smlouvu a dílo na základě svobodné vůle,

V Pardubicích r' ra' aot6

Za objednatele:

Lá vot}ol/oDY A l$NALlÍAc[
ř*nBU*l{E'**

lepléllo ?'otd 550 {l8 FÁRDUslcE
lČo 6{3.t0 $$ 3Í D|Č cz{offissl

OR li$ Hd, odd4 B, vlotka ?ie

lng. Aleš Vavřička,
Vodovodya kanalizace a.s.

{íl,"'

Svým níže uvedeným podpisem powrzuji, že jsem se pečlivě seznámil svýše uvedenými
obchodními podmínkami:

za zhotoviteler

PP-GRO s.r.o.
Pasecká 378, 44 Proseč

tčo: z8g 2g g

Tel.r @
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HARMoNoGRAM PRACí vilt.l8 tx.18 x.18

V Proseči dne 18.7. 2018

P.cz s.r.o.
378, Proseč

288 29 :C228829913
109 795 @

Jan Javůrek

Vodovod





K; * List obsahuje: 1} RekaoÍtulace stavbv 2) Rekaoitutace obiektů stavbv a souoisů prací

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 781

Stavba: černá u Bohdanče _ vodovod, přechod přes černskou strouhu

KSO:

Místo; čemá u Bohdanče
CC-CZl
Datum: 18.O7.1018

Zadavatet:

Vodovody a kanatizace Padurdubice, a.s.

Uchazeč:
PP-GROUP.cz s.r.o.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Poznámka:

lč:

Dlč:

lČ:

DlČ:

lČ:

Dlč:

60108631

czóo1 08631

28879913
c2288299',t3

64826431

c264826431

cena béz DPH 8í8 8í4'88

DPH záktadní

snížená

seba daně

21,@%

15'WÁ

záktad daně

Eí8 8í4,88
0,00

výše daně

171 951,.lZ

0,00

Cena s DPH czK 99O 766,00

REKAPITULACE oBJEKTŮ srnvgy A souPlsŮ,PRACí

Kód: 781

černá u Bohdanče - vodovod, přechod přes černskou strouhu

černá u Bohdanče Datum:

Vodovody a kanatizace Padurdubice, a.s. Projektant:
PP-GROUP.cz s.r.o.

Stavba:

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

18.07.2018

VK PROJEKT, spol, s r.o.

Kód objekt' soupÍs prací Cena be DPH [CZK] Cena s DPH ICZKI Typ

l,l
D

Náklady stavby celkem

781-01 lo oí Vodovod přes náhon
781-10 VoN 0í Vedleší a ostatní náklady

8í8 8í4'88

738 9í4'88
79 900,00

990 766,00

894 087,00
96 679,00

ING
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List obsahuje: 1 ) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací zpět na list:

894 087,00Cena s DPH v CZK

KRYCíLlsT soUPlsU

Černá u Bohdanče - vodovod, přechod přes čemskou strouhu

781-01 - lo 0í Vodovod přes náhon

čemá u Bohdanče

Vodovody a kanalizace Padurdubice, a.s'

738 9í4'88Cena bez DPH

Stavba:

0bjekt:

lČ:

Dlč:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Zadavatet:

CC-CZi
Datum:

záktad daně

738 9'14,88

0,00

sazba daně

21,ffi
I 5,00*

Výše daně

155 172,12

0,00
DPH záktadni

snížená

KSO:

Místo: 18.07.2018

60í08ó31

czó0108631

28829913

c228829913

64826431

c264826431

Uchazeč:

PP-GR0UP.cz s.r.o.

Projektant:

VK PROJEKT, spo(. s r.o.

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNí soUPlsU PRACÍ

Stavba:

0bjekt:

Čemá u Bohdanče - vodovod, přechod přes čemskou strouhu

781-01

Misto:

Zadavatet:
Uchazeč:

- l0 01 Vodovod přes náhon

Černá u Bohdanče

Vodovody a kanatizace Padurdubice, a's'
PP-GRO|JP.a s.r.o,

Datum: 18.07.20'18

Projektant: VK PROJEKT, spot. s

r.o.

Kód dítu - Popls Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

738 914,88

682094,37

'l - Zemní práce 126 931 ,79

3 - Svisté a kompletní konstrukce 5 258,81

4 - Vodorovné konstrukce 15 546,55

ó - Úpravy povrchů, podlahy a osazování rnýplní 22932,90

8 - Trubní vedení 480 19ó'ó0

9 - ostatní konstrukce a práce_bourání 25 213,98

997 - Přesun sutě 1 348,65

998 - Přesun hmot 4 665,09

PSV - Práce a dodávky PSV 5ó 820,51

71'l - lzotace proti vodě, vthkosti a plynům 7 1 88,31

7ó7 - Konstrukce zámečnické 39 552,20

783 - Dokončovací práce - nátěry '10 080,00

soUPIs PRACí

Stavba:

0bjekt:

Čemá u Bohdanče - vodovod, přechod přes Čemskou strouhu

sÍíana 2 z 17



K List obsahuje: 1 ) Krycí tist soupisu

KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Černá u Bohdanče _ vodovod, přechod přes Černskou strouhu

781-01 - lo 01 Vodovod přes náhon

Místo: Čemá u Bohdanče

Zadavatet: Vodovody a kanatizace Padurdubice, a.s.
Uchazeč: PP_GRolJP.cz s.r.o.

2) Rekapitutace 3) soupis prací Zpět na tist:

Datum: 'l8.07.20í8

Prcjektant: VK PROJEKT, spot. s r.o.

rČ ryp Kód Popis lÝL, Množství
J,cena

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem
738 914,88

682 094,37o HSV Práce a dodávky HSV

126 931 79

í K 111201101 |odstranění 
křovin a stromů průměru kmene do 1oo mm i s kořeny z célkové pl'ochy do

lí0@ m2 m2 30,000 35,oo r oso,oo|cs Úns zoro ol

mm
5' pň cetkové ptďe do 1 m m2

příl. č. D'1.01

D1 Zemní

PP

PP

P

30

fuziljmko k pbžce:
Poee přl výskytu spdh' wdv
pňt. č. D.1.o1

vody na dopravní ýišh do 10 m s uvažovaným pruÍÉrným pňtokem do 5m t/min

K 5í0120í vody na dopravní ýšku do 10 m průměrný přítok do 5oo l/min hod 144,0@ ó 480,00 URs 20í8 0í

3 K 1 í 5í0'l 3o1
] 

Pohotovost čerPací oupravy pro dopravní výšku do 10 m pňtok do 5oo t/min den ó,000 tu,*l ro,ooIcs Úns zora or

do 500 l/min
přít. č. D.í.01

PP

PP

1r5

na začátku zemních praci a to s PodePřenim, wepřením nebo rysením, příP. s mhranným
bedněním, P zňzením a odstraněním a jišťovací konstrukcel s opotřebením hmt tbtrubí
eetového neb litinového. imnouté světlosil DN do 2oo
př'č' c.2, D.í.02, D.1.03,
vodovodní řad
soUběh

24
součét

24,0@

4 K í í9o0í401 zajištění potrubí ocetového nebo Litinového DN do 2o0 m 24,W 7 9ó8'00 URs 20í8 01

5 K 1 3ooo1 íoí 
l 
Příptatek za ztížení wkopáVky v btízkosti podzemního vedení m3 4z,zqJ soo,ool zl lee,zoIcs Úns zota ot

výbušnin pÍo Íakoukotív tňdu horninv
př.č. c.2, D.1.o2, D.'l.03,
vodovodní řad
suběh
24'1,6'1,1
soUčet

4?,2Q

PP

6 K 132212201 IHloubení ďh š přes óoo do 2@o mm ručním nebo pneum nářadím v $udržných
lhorninách tř. 3

m3 ou,u*| '.o'oo| io:zl,zo|cs Úns zora ol

PP
Htoubení apažených i nezapažených rýh šířl(y přes óoo do 2 ooo mm ručním nebo pneufuticlďm
nářadím 5 urovnáním dna do přďepGaného profilu a sÉdu v horninách tř. 3 sudržných

př.č. c.2, D.1.03' D.í.05, D.í.1o
vodovodní řad
z4'1,1'1,6
provizorní vodovod
2,5'1,1'1,6
součet

42,24O

4'4ú

7 K 1 33íoí 1oí-1 R 
I 
HLoubení sound na stávajicím potrubi m3 4,8ool sso,ool 2 ó4o,ooi

v horninách tř. 1 a 2 do 10o m3
pnL. c. L.t

PP

pro pro p.o
jakoukolív mzeroútost, hloubkv do 2 m
př.č. c.2' D.1.o3, D.1.05, D.1.10
vodovodní řad
24'2'1,6
provizorní vodovod
2,5'2'.1,6

pro

suslé přemístěni výkopfu bz naložení do doPravní nádoby ať$k s vyprázdněním dopíavní nádoby
na hromdu nebo do dopravního píostředku Ž horniny tř. í až 4' při htouke výkoPu přs 1 do 2,5 m

př.č. c.2' D'1.03, D.1.05, D.í.ío
Yodovodní řad
24"1,1"1,6
provizorní vodovod
2,5"1,1.1,6

4,800

7ó'80o

8,000

PP

PP

8 K 151101101 Zřízení pňtožného pažení a rozepření stěn nýh ht do 2 m m2 57 4 IJRS 2018 01

9 K 1o11íí odstranění přítožného pažení a rozepření stěn ďh ht do 2 m m2 í2,00 1 017 cs uRs 2018 01

1o K 101 1oí svisté přemístění ýkopku z horniny tř. 1 až 4 ht ýýkopu do 2,5 m m3 't05,50 4 cs ÚR5 20í8 o1
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42,2q
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11 l( 162701105 přemístěni do í00oo m ýýkopku/sypanjny z horniny tř. í až 4 m3 í0,203 261,@ 2 c5 ÚRs 2o18 01



List obsahuje: 1 ) Krycí list soupisu

KRYCíLIST soUPlsU

Stavba:

2) Rekapitutace 3) soupis prací Zpět na tíst:

PP

Čemá u Bohdanče - vodovod, přechod přes Čemskou strouhu
vodorovné přemistění výkoPku nebo sypaniny Po suchu na obvyktém dopravním píostředku, bez

natož€ní výkopku, avšák * složením bez roŽhrnutí z horniny tř. í až 4 na wdálenGt př* 9 m do

1O OOO m
př.č. c.2' D.1'03, D.í.05, D'1.10

vodovodní řad
24'1,1'O,35
provizorní vodovod
2,5'1,1'0,35

naložení avšákse ďožením bez íozhrnutí z horniny tř. í až 4 na wdálenst pňplatek k

ceně za bždÝch datších i aFčatÝch í m m

9,240

o,9ó3

PP

m3 '*,ouo| 'o,uo| 
+ zos,ol|cs Úns zota orPňptatek k vodorovnému přemísténí ýkopku/sypaniny z horniny tí. 1 až4zKD 1ffi

m Dřes 10000 m
K 162701109

koeficientem

m3 ío'203 1 ÚRs 20í8 oíUloženi sypaniny na skládky13 K 171201201

PP Ulož€ní na

sypaniny poplaték za utožení sypanlny na skládce (skládkovné)PP

20,&6 3 ÚRs 2o'l8 0114 K 171201211 Poptatek za utožení odpadu ze sypaniny na skládce (sktádkovné)

m3 ,{0'8ío 3 876,9s ÚRs 2ol8 0115 K 174101101 jam, šachet ďh nebo kotem objektů sypaninou s zhutnéním

syFninou z
v těchto

př.č. c.2' D.1.03' D.1.05, D.1.10

vodoYodní řad

z4'1,1'1,4
proMzorní vodovod

2,5'1,1'.1,4

3ó,9ó0

3,850

16 x lrzsrrtor Iobsypání 
potrubí ručně bez prohozeni, uloženou do 3 m ml 7,2881 452,@ 3 294,18lc5 ÚRs 2o1s oí

výkop ve wdálenGtl do 3 ň od jeho kale, prc jakoukollv htoubku Úkopu a míru Žhutnění bez

Drohození svEninv
př.č. c.2' D.í.o3' D.1'05' D.1.í0
vodovodní řad
24',1,1'0,25
provizorní vodovod

2,5"1,1'O,25
součet

PP

ó'ó00

0,ó88

t 14'57ó 295,@ 4 299,92 ÚRs 2018 01(Brotčlce) frakce 0-817 M 583373030
pro

PP
0.8 piskovna Bratčice

koéficiéntem množství

í8 K 175111101 íR
obsypání nadzemního potrubí provizorního vodovodu Včetně odstranění obsypu po

skončení stavby
m3 3,ó0o 75o,OOl 2 700,00

obsyÉní nadzemního potrubí prcfrzorního vodovodu včetné odstnnění obsyPu po skončení sbvby

př.č. c.2,0.'|.11
provizorní vodovod

3ó'0'5'0'2
součet

3'ó00

PP

t 7,2M 295,00 2 124,0019 (Bratčice) Írokce 0-8

PP
o-8 piskovna BEtčice

PP

koeflcientem množství

zatoženi hřišťového

př'č' c'2' D.1.03, D.1.o5' D'í.1o
vodovodní řad
24'10
provizorní vodovod
2,5'10

na v6wě substrátu

240,000

25,000

22,Ň 5 cs URs 2018 oím220 K hňšťového trávníku drnováním na vrstvě substrátu

M |oo5724Íoo oslvo směs trovní porkovó kg 7,950 88,00 ó99,a|cs ÚRs 2o18 01

Giva pícnin směsi t6vní batení obvykLe 25 kg Parková
koeficientem množství

K 1811í1Í11
Plošná úprava terénu do 5oo m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/' í00 mm v rovinně

a svahu do í:5
fra 2ó5'000 í5,oo] 3 975,oo|cs ÚRs 2018 o1

plošná úprava terénu v zémině tř. 1 až 4 s uřovnáním povrchu b€z doplněni ornice sMslé plehy
do 5m d při nerovn6Eh terénu přs +/-5o do +/_ 100 mm v rcýně nebo na svahu do 1:5

př'č. c.2' D.1.03' D.1'05' D.1.ío
Vodovodní řad

24'10
provizorní vodovod
2,5'10
soÚčét

24o,W

PP

PP

D

25,000
2ó5'000

Svislé a konstrukce

na
prcstředí tř. c 25130

př.č. D.1.o1' D.í.09
nabetonování stěn
(2,4'0,3'0, 3)-2+(3,7'0,3'0,3)'2
součet

PP

't,098

m3 t,otel ze7o,@ 3 261,06 ÚRs 2o'l8 oíšachet tL nad 2oo mm z betonu prostého s sišenými náÍoky na prostředí tř. c
376312224 lst;ny

lz5t30
K
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na

ó' 10o

m2 6, 1 997,75 uRs 2018 0í24 l( 376351112 Bednéní stěn šachet oboustranné

PP na tunelové st{e včetně odbednění oboustEnné

př.č. 0.1.0í' D.1.í1
nabetonování stěn
(2,4'0,5)'2+(3,7'0,5)'2



K List obsahuje: 1 ) Krycí list soupisu

KRYCíLlsT soUPlsU
Stavba:

Černá u Bohdanče - vodovod, přechod přes černskou strouhu
součet

Vodorovné konstrukce

2) Rekapitutace

ó,1o0

3) Soupis prací Zpět na [ist:

D4 15

PP drck hňbovÝch stroN včetně hlavic slouB
př.č. D'1.01, D''.12
stropní deska
2,4'3,7'0,2
soUčet

c 25/30

1,776

K 411321414 istropy aeskové ze ŽB tř. c 25l3o m3 1,776 2 75o,OOl 4 884,0C uRs 2018 01

K |4íí351í01 zřízení bednění stropů deskoyých m2 í 130'94 cs ÚRs 2o1ó oí2,4io1 4ó3,50|

plďnÝch konzol Dlné. rcvné. mDř. s náběhv
př.č. D.'l.01' D.1'12
stropní deska
(2,4 0,2)'2+ 1.3,7'o,2)'2
součet

2,440

K ]41 í351102 odstranění bednění stropů deskoýh m2 2,44f1 1oe,so 2ó7,18|c5 ÚRs 20íó oí

plošnÝch konzot ptné, rovné, ppř. s náběhv odstranění
př.č' D.1'o1' D.1.12
stropní deska
(2,4'o,2)'z+ (3,7'0,2)'z
soUčet

2,44

PP

2A K stropů betonářskou ocetí 1 í 373 t 0,01 1 30 380,00 334, cs ÚRs 2o18 01

kazetovkh)' s kerafrchými a llnými vložkami,
htaťc hňbo9ith sloupu, pl6hých střeh a pro zavěšení
€eli íí 373 íEz)
př.č. D.í.01' D.'l.10
stÍopní deska
0,0108

neboPP
podhledů Ž bebnáÉké

0,01 1

K 1362071 stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,151 34 430,00 5 198,93 tJRs 2018 0í

PP
kazeto9''ch), s kenmickými a Ínými vložhmi,
hlavic hňbových stouF], plmhých střeh a pro zav*ení železobetonových pdhledů ze svařovaných

konsotosich neb hřibových včetně

sítí Ž drátů BN {^Rl
př.č. D.í.0Í, D.1.10
stropní deska
0,í505
součet

0,í51
í51

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku

př.č. c.2' D.1.03, D.1.05, D.1.í0
vodovodní řad
z4'1,1'O,1
provizorní vodovod
2,5'1,1'O,1

2,640

0,275

30 K 4515731',t1 pod potrubí otevřený ýýkop ze štěrkopísku m3 2,915 2 766,34 uRs 2018 01

3'l K 21 btoky z betonu prostého tř. c 8/ío otevřený ýikop m3 o,30ó 2 697,6a uRs 2018 01
PP Podktadní bLolry z betonu prGtého tř. c8/10 otevřený yýkop

př.č.D.1.08
B1

(0,65-0' 55'0,7)+(0'4'0' í 5'0,2)'2
82
(0'4t0'25'0,1 5)+{0' í 5'0'25-0' 1 5r3

0,274

0,032

K 452313192 Pňptatek ke zřizování podktadních bLoků z betonu prostého za práce ve štole m3 23,150,2$l 8i,Bo] URs 2018 0í

PP

výkr.č.D.í'o5
bloky v šachtě
Bí
(o,ó5-0'55'o'7)+(0'40, 1 5'0,2)-1
82
(0'4-o'25-0, 1 5)+(0'í 5'o'25-0, 1 5r1

o,262

o,o21

33 X Bednění podkLadních btoků otevřený ýýkop m2 381,50 cs URs 20í8 0í
PP Bednění podktadních blold otevřený výl@p

(0'ó5r0, 55-0'7)+(0,4'0' í 5r0'2)'2
(0,4'0,25'0'í 5)+(0' 1 5'0'25Ť'í 5r3
součet

0,274
0,032

34 K 452351192
]rříntut"t 

.u orá.u uu štole pň bednění desk nebo broků nebo €dlového tože m2 0,283 37,7O 1o,ó7lcs ÚRs 20í8 oí

za práce ve štolePP

0

hdnění podktadnich a zajišťovacích konstruk€í

ýýkr.č.0.í.05
btoky v šachtě
Bí
(o'ó5r0,55-o'7)+(0'4'0'í 5'o,2)'1
a2
(0'4'0,25"o' í 5)+(0' 1 5'o'25'0' 1 5rí
součet

o,262

6
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0,021
0,283

22 90a osazovanr

stěrka z v}ekopévnostní kanaliační mlty, zínitosti do 4 mm, atížitetnou vodou po cca 4 hdlnách

př.č. D.1.0í' D'í.09
dno

PP

35 K 1í-1R z Wskopevnostní kanatizační maLty m2 27,630 9 670,50



List obsahuje: í) Krycí list soupisu

KRYCíLlsT souPlsU

Stavba:

2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

Černá u Bohdanče - vodovod, přechod přes Černskou strouhu

1,80'3,1
stěny

í1'8'z,25|'z+ (3,1'2,25)'2

5,580

22,O50

3ó ( óí6ó33'l1 1-2R otryskání stáVající stěny a dna šachet fr2 27,630 48O,OO rszaz,nl

otryskiní slivalící stěny a dna

př.č. D.1.01, D.1.09

dno
1'80'3'í
stěny

11,8' 2,25)'2+ i'3,1' 2,251' 2

součet

5,580

27

PP

22,050
27,630

X 5121
|výřez 

nebo ýrl na potÍubí z trub titinových ttakovkh nebo plastických hmot DN 15o kus t,o*l 3 4e5,oo ó 99o,oolc5 ÚRs 2o18 01

D8 Trubní 480 1

PP výřez n€b výsk na z trub litinových tlakových nébo plsÍckých hmt DN 1 50

př.č. c.2, D.í.o4' D.1.1í
vodovodní řad
1

provizorní vodovod
I

1,000

í,000

38 K - _ 

- 

]iA;ntáž potrubí z trub titinouich hrdloMich s integrovaným
85131íí3í-1R 

Ilonstrukci oN tso
těsněním na ocelové

m 12,000 "0,*l uu*,*l

Monuáž potrubi z trub litinových hrdlď'ch s integrovaným t*něním na Gelové konstrukd DN 150

př.č. D.í.0ó' D.1.o7
vodovodní řad

PP

39 55253003_1R
trouba vodďodnÍ litinová s tepelnou izolací krytou nerezovrm plechem DN 1501250

L- 6m STD
ks 3,000 41 000,00 123 000,@

trouba vodovodni litinová 3 tepetnou izolací kytou nereŽďým pt€hem DN í 50/250 L= óm ýD

př'č. D.1.0ó, D.í.07
vodovodní řad

PP

10 u |sszslns-za lxroužekDN 1 50 těsnící plo spoj STANDARD &s 10,000 230,00 2 300,@

Kroužek DN í 50 těsnícl pro spoj STANDARD

př.č. D.1.06, D.1.07

vodovodní řad
10

PP

11 u |sszssoos_sa zómkový kroužek Pro spoj UNt vE DN 15o lG 10,u0 1100,00 11UO,00

Kroužék DN í50 tánící pro spoj ÍANDARD

př.č.0.í.0ó, D.1.07
vodovodní řad
í0

PP

42 K 857242121 |^,^ontáž titinových tvarovek jednoosých pňrubovkh otevřený Výkop DN 8o kus 2,000 348,501 ó97,ooIcs ÚRs 20í8 oí

na
PP

v otevřeném víkoru, kanátu nebo v šachtě DN m
př.č. D.1.oó' D.í.07
Vodovodní řad

í+1

43 552nU20 koleno přlrubové s potkou PP litinové DN u *us I,UO 2 350,00 2 350'ú cs ÚRs 2018 01

Trcuby a tvarcvlry titinové tlakové kolena

př.č. D.í.0ó' D.í.07
Vodovodní řad

1

s patkou 2n. PP (IT) DN 80PP

44 n |atooowutte |PŘlRUBAvNlTŘNtAvr lr''1" KS 1,000 450,@ 450,@

80.í'
př.č. D.1.0ó' D.í.07
vodovodní řad

PP

45 K Irňplat"t
]go 

^ž 
aso

za práci ve štoLe pň montáži litinMich tvarovek jednoo$kh přírubovkh DN
857242192 kus í5,ooo| 

'','o|
892,50lcs ÚR5 20í8 01

MonÉž litinových warcvék na ptrubí litinovém tlakovém jednffiých na potrubi Ž trub přírubových

Příplatek k ceně a práce v€ štole, v uzavřeném kanálu nebo v objekteh DN od m do 250

př.č. D'í.0ó, D.í.07
vodovodní řad

í3
provizorní řad

PP

13,000

2,000

3 3óo'oo|cs ÚRs 2018 o18,OOO| 42O,OO|kus|,Áontáž titinov.ých tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN ím46 K 457262122

př.č. D.1.0ó' D.í.o7
vodovodní řad

17 ]p 
ř e c h o d př í r ub oVý, p r áškový
ímlúňm

epoxtd tl250pm FFR'kus litinový dI 2%nn DN
kus 1,000 2 210,00 2 210,00

epoxid tL2Sqrn FFR.kus dl2mmm DN ím/80mm

př.č. D.1.0ó' D.1.07

vodovodní řad
1

48 55253124 troubo přlrubovó litinovó vodovodnt PN 10l 16 DN 100 dl lMnn m 3,@0 3m,ffi g M,oo|cs ÚRs 2ol8 01

titinová vodovodni PN 10/íó DN 1mdt í000mmtroubaPP

př.č. D.1.06, D.1.07
vodovodní řad
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2) Rekapitutace 3) Soupis prací Zpět na [ist:List obsahuje: 1) Krycí tist soupisu

KRYCíLlsT souPlsU
Stavba:

Čemá u Bohdanče - vodovod, přechod přes Čemskou strouhu

49 55254028_1 R koleno příÍubové z tvárné litiny'Práškový epoxid tl250|m DN 1@-9o" kus 2,000 2 995,00 5 990,00
PP koleno pňrubové Ž tvárné litfny,Pnáškwý epoxld tl250!m Q_kus DN 125'90"

př.č. D.1.0ó, D.1.o7
vodovodní řad
2

50 volnó k lemovému nókružku z polypropylénu 1 10 kus 2,M 550,00 1 100,00 cs uRs 2018 01
votná k Lemvému nákružku z plyPropylénu 110

př.č. D.í.oó' D.1.07
provizorní řad
2

51 R |E5726412z lMontáž Litinosich tvarovek odbočných příruboýich otevřený ýýkop DN 1oo kÚs í,o00 480,OO 48o,oolcs ÚRs 2o18 o1

v otevřenémvýkoN' knálu nebo v šachtě DN ím
př.č. D.í.0ó' D.í.o7
vodovodní řad

PP

52 55253515 |Norovko 
přllubovó litinova s přirubovou odbočkou ,próškov! epoxid tl2sopn T-kus

IDN l0olUmn kus 1,0@ 2ffi,00 2 000,00 cs uRs 2018 01

tvarovka pňrubová titinová s pňřubovou dbčkou,prtičkNý epoxid tL25o|m T_kus DN ím/mmm

pi.č. D.í.0ó, D.1.07
vodovodní řad
1

PP

53 K
lúontáž titinových tvarovek jednoosých hrdtových otevřený výkop s integrovanýň
těsněnim DN í508573'l í í3í kus 2,ffi Ií í00'00| 2 2oo,oo cs ÚRs 2018 ot

na
kánálu nebo v šachtě s inteqÍovanÝm těsněním DN í 50

př.č. D.l.0ó, D.1.07
vodovodní řad
2

54 M 55253958_1R Iitinové hrdlové K DN 150,90" UNl Tfi lsopam"nerez kus 2,000 43@0,@ 86M,@
koleno hrdtové K DN 150, 90' UNl m l$Pam s tepelnou izolací oFtřenou neÍezovou chráničkou

př.č. D.1.oó' D.1.07
vodovodní řad

55 K |857312122 |l,,\ontáž titinMich tvarovek jednoosých příÍubov.ých otevřený VýkoP DN í5o kus í5,ooo] 55o,oo 8 25o,oo cs ÚRs 2o18 ol

v otevřeném výkoru, lánátu nebo v šachtě DN 1 50
př.č. D.1'oó' D.1.07
vodovodní řad
2+1 +1 +1 +Z+2+Z+2+1

provizorní řad
1

soUčet

PP

14,00o

í,000

56 volná k lemovému nókružku z PP-ocel 15o kus 2,000 950,@ 1900,@
PP

P

pňruba volná k lemvému
bznámka k pložce:

z PP_€et 150

wAvlN, k& výrobku: PRIl1oNXyď
př.č. D.'1.0ó' D.í.07
Vodovodní řad
2

57 WAG A spoJka 1 50 I 1 & hrdlo-hrdlo kus 2,000 8 452,@ 1ó 4,00
wÁGA í25l125 hrdto'pňruM
př.č. D.1.oó, D.1.o7
vodovodnÍ řad
z

58 hl vNlTRNt ZAVIT 150-1" KS 1,000 I 120,00 1 120,00
PP í50-1"

př.č. D.1.0ó' D.í.07
vodovodní řad
1

59 w0150M'í6 SLEPA 150 l(5 1,000 1&I@ 1 &3,00
PP í50

př.č. D.1.0ó, D.1.07
provizorní řad

@ 55253178 příťubovó Iitlnová vodovodní PN 1ol 1ó DN 150 dI 20omm m 0,200 2 340,@ 4ó8'00 Úns zota ot
PP trouba pňrubová litinová vodovodní PN í0líó DN 15o dl 2mmm

př.č. D.í.06, D.1.07
vodovodní řad

ó1 M p ří r ubovti Ii ti novó vodovodní PN 1 0 I 1 ó DN 1 50 dI Saomm m 0,500 4 530,@ 2 265,00 uRs 2018 01
PP trouba Pňrubová

př.č. D.1.0ó' D.í.o7
vodovodní řad

PN 10/íó DN í50dt 5mmm

ó2 u lsszntas trouba přírubovó Iitinová vodovodní PN 1ol 1ó DN 1 50 dI éaonm m 0,40 5 745,00 3447,N csÚRs201801
t.ouba pňrubvá PN 10/íó DN í50 dl ffimm
fufráhka k pložce:
Délka upřesněha @ ogz?ni předbdu
př.č. D.1.0ó, D.1.o7
vodovodní řad

PP

ó3 M 55253492
tvorovka přlrubovli litinovo s hlodkým koncem,práškový epoxld tl2sopm F-kus DN
1somm kus 2,000 3 405,@ ó 810'00 cs URs 20íE 01

tvarovka pňrubová litinová s hladkým koncem,prášksi epxid tl25o!m F-kÚs DN 15omm

př.č. D.1'0ó, D.í.07
vodovodní řad

PP
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List obsahuje: 'l) Krycí list soupisu

KRYGíLlsT souPlsU

Stavba:

2) Rekapitulace 3) Soupís prací zpět na list:

čemá u Bohdanče - vodovod, přechod přes čemskou strouhu

ó4 55253895
tvorovko Př1rubovó s hrdlen z tvarné llt]ny,próškový epoxtd, tl.250pn Eu'kus DNl50

L1 35 mm
kus 1,@0 3 755,40 3 755,oofcs ÚRs 201801

z

PP tvarovka přírubová s hídtem z tvárné tltiny,práškový epoxid' tl.250!m Eu_kus DNl50 Ll]5 mm

př.č. D.í.oó' D.1.07
vodovodní řad

1

ó5 M 55254050 koleno 90" s Ntkou přírubové lltlnové vodovodní N-kus PN 10l 1ó DN 150 ku5 2,@0 3 540,00 7 M,oo\cs ÚRs 2ol801

koteno 90" s patkou pňrubové litinové vodovodní N'kus PN 10/íó DN 150

př.č. 0.1.0ó' D.1.07

vodovodní řad

PP

óó x lavuatzz lúontáž litinovkh tvarovek odbočných přírubových otevřený yikop DN 1 50 kus 3,000 55o,OOl í ó5o,oo]cs ÚRs 2018 01

v otevř€ném výkoN, kánálu nebo v šáchtě DN 1 50

př.č' D.í.0ó, D.1'07

vodovodní řad

Z+1

PP

é7 M 55253525 Jtvorovko 
př\rubovó litinovó s přirubovou odbočkou,Próškow ePoxid tl250pm T'kus

DN 150150nm
kus 1,@0 9 9N,00 9 gu ,oo|cs ÚRs 2o1 8 o'|

PP

P

tvarovh pňrubová litinová s přírubvou ďbočkou,Práškďý epoxid tt250!m T'kus DN í 50/50mm

hznómka k pložce:
s otočhýnt přirufuni
př.č. D'1.oó, D.1.o7
vodovodní řad
í

ó8 55253528
ťvorovka přlrubovó litinovó s přírubovou odbočkou,próškový ePoxid tl250pm T'kus

DN 1501100nm
kus 2,000 3 000,@ óoíJ.'@'.cs ÚRs 201801

tvarcvka pňrutDvá litínová s pňrubovou odbďkou,Práškový epoxid tn50!m T"kus DN 1 50/ímmm

př.č. D.'1.0ó' D.1.07
vodovodní řad
2

PP

69 K 871251221
lluntáž
lo,o r.

potrubí z PE1oo sDR 17 otevřený víkop svařovaných etektrotvarovkou D '1 10 x
m 38,000 ,5,ool 95o,oo]cs ÚR5 2018 01

éléktrotvarcvkou sDR í7lPN10 D íí0x ó,6 mm

Výkr.č. D'í.05' D.í.0ó, D.1.1í
provizorní vodovod

PP

ÚRs 2o1 8 01m 38,@0 t&,00 óu0,ú70 vrdovodní PE100 PN 10 sDR17 óm l2n 100m 110x6,6mm

PP PEím PN í0 sDRl7 óm 12m ímm 11oxó'ómm

ýikr.č. D.1.05' D'1.0ó' D.í.11
provizorní vodovod

71 K
potrubí z PEíoo sDR 1 7 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 1 ó0 x

mm
m t,*ol 35,00 84o,oolcs ÚRs 20í8 01

PP elektrotvarcvkou sDR 17lPNí0 D 1ó0x 9'5 mm

př.č. D.í.06' D.í.07
vodovodní řad
24

2861 31 32o-Í R |potrubi vodovodní PE10o Rc sDR17 1 & X g,5 mn m 24,@0 350,00 84ú,@
potrubi vodovodní PElm PN10 sDR17 ó m, 12 m, 1r x 9'5 mm

př.č' D.1.0ó' D.'l.07
vodovodní řad
24

PP

nlenzrrlot |uontáž elektrospojek na potíubí z PE trub D 1 10 kus í3'000 125,OOl 1 ó25,ooIcs ÚRs 20!8 o1

1 1 /PN16 splek nebo Ídukcí D í10
Výkr.č. D.1.o5, D.1.06' D.í.11
provizorní vodovod
11+2

PP

71 i|wíezso-,@j*o sDR 17, PE 1@, d 110 kus 11,000 353,00 3 883,@

elektGpolka sDR 17' PE 100' d 1í0

ýikr.č. D.í.o5, D'1'06, D.1.11

provizorní vodovod
11

PP

u |zaamseu-toa |nókružek tlokoý lenový PE D 1 lo nm kus 2,0@ 185,@ 370,00

ttakwý lemýý PE D 90 mm

výkr.č. D.í.05, D'í.0ó' 0.í.11
provizorní vodovod
2

11

PP

76 K |laontáž obtouku na potÍubí z PE trub D 1 1o877261110 1R kus 2,000 í25,ooI 25o,OOl

obtouku 30' ná potrubíz PE trub D 110

př.č. D.1.04' D.1.05'

vodovodní řad

PP

77 M 1286119490 5R elektrokoleno 15', sDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110 kus l,ooo 1 0Íó'00 1 01ó'00

elektrokoteno45" sDR 17, PE 100 Rc' PN í0' d 1í0

vikr.č. D.1'05' D.1.0ó' D'í.11
provizorní vodovod
'|

PP

78 u lzaa+ln'cn lelektrokoleno , sDR 17, PE 1@ RC, PN 10, d ',110 kus 3,0@ 1 0't6,00 3 048,00

éleKrokoteno 90" sDR 17, PE lm Rc, PN 10' d 110

ýikr.č. D.'1.05' D.1.oó, D''l.11
provizorní vodovod
3

PP
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m List obsahuje: 1) Krycí tist soupisu

KRYCíLlsT soUPlsU

Stavba

2) Rekapitutace 3) Soupis prací zpět na tist:

PP

černá u Bohdanče - vodovod, přechod přes čemskou strouhu

11lPN1ó sFiek, obtoukú nebo redukcí d 1o
př.č. D.1.0ó, D.í.07
vodovodní řad
7+2

tu 28ó1597@-t sDR 17, PE 100, PN 10 d 1@ *us 7,ú0 500,00 3 500,00

PP etektrosPjka sDR í7' PE lm' PN 10 d lm
př.č. D.í.06' D.í.o7
vodovodní řad
7

81 286536ffi_1R tlokový lemovj PE 100 sDR 17 D 1& nn i(us 2,000 3&,AO 7a,ú
PP PE lm sDR í7 D 1m mm

př.č. D'1.0ó' D.1.o7
vodovodní řad
2

K 877321110_1R lúontáž etekt.okoten 1 í " na vodovodním potrubí z PE trub d 1óo kus

PP
1 1 /PN1ó kolen 22' nebo 45" d 1Ú
př'č. D.1.0ó, D.í.07
vodovodní řad

83 elektrokoleno I 1' PE 100 PN 10 d 1@ kus 1,000 2 350,00 2 350,00

PP eLektrokoleno í1" pE lm PN 10 d 1&
př.č. D.í.0ó, D.1.07
vodovodní řad
1

84 K ventilů odwdušňovacích závitovkh DN 25 kus 26, cs uRs 2018 0l

PP
ffihanických a plovákových záútosich na venkovních řadsh DN 25
př.č. D.1.06' D.1.07
vodovodní řad
í+1

85 1r VENTIL oDvzDuŠŇovAci PN o,8-1ó DN 1" kus 1,000 2 5@,@ 2 500,00

PP VENTIT

př.č. D.1.06' D'í.07
vodovodní řad
1

PN 0,8'1ó DN 1"

79 K 10í elektrospojek na potrubí z PE trub d 1óo kus 175,@ 1 URs 20í8 0í

86 16_rR Ventil 1" KS 1,0@ 2 5ú'@ 2 5ú,N
PP

P
hznámko k plož.e:

87 K |89í24í811 |Demontážvodovodnichšoupátekotevřenýv}'kopDN80 kus 2,000 280,OO] 5óo,oo cs ÚRs 2oí8 01

n€b v šachíách DN m
př'č.D.'l.ot
řad"šoupě u hydrantu
2

PP

88 X 891247111 hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 305,00 uRs 2018 0l
PP funLáž vodovodních armtuř na ptrubí hydrantú podŽemních (bz owení poktoptr) DN m

př.č. D.1.0ó, D.í.07
vodovodní řad

89 K2400&15016 DLlo P)DZEMNí DN @t 1,5 m *us 1,000 13 175,00 13 175,@
PP DUo DN &/í'5 m

př.č. D.1.0ó, D.í.07
vodovodní řad

348200000000.1 DRENÁŽ kus 1,000 1 000,00 1 000,00
PP

př.č. D.1.0ó' D.1.07
vodovodní řad
í

91 K vodovodních šoupátek otevřený vikop DN 1oo kus 450,00 Úns zots ot

PP
všachtách s Gazením zemní supraw (bez pklopů) DN lm
př.č. D.1.0ó, D.1.07
vodovodní řad

92 10000016 E2 PRIRUBOVE KMTKE DN lOO *us 1,0@ 3 5@,00 3 5@,00
PP DN lOO

př.č. D'1.0ó' D.í.07
vodovodní řad
,l

93 tr )g5o 1 1 @oo@ 3 _1 R |soucuv n ztuu l r tcsKoPrcrÁ E2 1 o0 ( 1, 3- 1, 8n ) KS 1,000 I 350,00 1 350,00

soUPMVÁ E2 1m (1,3'1,8m)

př.č. D.1'0ó' D.1.07

PP

vodovodní řad
1

91 R 1891261221 l,lontáž vodovodních šoupátek s ručním kotečkem v šachtách DN 1oo kus í'ooo| ó48,oo| ó48,ooIc5 ÚRs 2018 01

kolečkem DN lm?P funliž vdovodních armtur na potrubí šouÉtekv
př.č. D'1.07' D.1'08
armaturní šachta
1

95 M |4oo21on@1ó šouPĚ E2 PŘÍRUBovÉ KRÁTKÉ DN 1oo kus 1,00o ó 885,00 ó 885'00
E2PP

př.č' D.í.o7, D.í.08
DN ím
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List obsahuje: 'l) Krycí list soupisu

KRYCíLlsT soUPlsU

Stavba:

2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na tist:

Čemá u Bohdanče - vodovod, přechod přes Čemskou strouhu

9ó TUOtO(n0000 KoLo RUčNÍ DN 1N kus 1,000 500,00 5ú'00

KOLA "ť 
^"Eť 

DN lm
př.č' D.í'07, D.1.08

armaturní šachta
1

armatuÍní šachta

1

PP

ÚRs 2o18 01kus 1,000koncouich k(apek hrdtNich DN 10097 K
,|

PP Mntláž vodovodních armtur na ptrubí koncový€h klaFk
př.č. D.1.0ó, D.1.07

vodovodní řad
í

hrdloýich DN í00

ls 1,@0 2 W,00 2 &0,@98 1R "žobí'' kloPko DNlao

PP kbpka DNí00

př.č' D.1.0ó' D'1.o7
vodovodní řad

ÚRs 2ol8 01kus 560,@99 K 8913í1112 vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150

PP
na

v iachúch s owením zemní soupraw (bez pklopů) DN 1 50

př.č. D.í.0ó, D.1.o7
vodovodní řad

í
100 M 40021500Ú016_1R šouPĚ E2 PŘíRUBovÉ KMnKÉ DN ln k!5 1,000 10 920,00 10 920,00

Éz DN 150

př.č. D.1'06' D.í.07
vodovodní řad
1

101 u le sot t z n sn s 
-r 

n lsoueruv a ztuu i r rttsKoPtc M Ez'l 50 ( t, 3- 1 ,8n) KS 1,400 1 350,00 1 350,00

PP

PP E2.í50

armtur na
PP roléčkem DN 150

př.č' D.1.07' D.1.08

armaturní šachta

ÚRs 2o18 01kus 1( 311222 vodovodnich šoupátek s ručním kotečkem v šachtách DN í50

n{ ufanztsmotaJowt E2 PŘlRUBovÉ KRÁT(É 15o KS 1,@0 10 920,00 10 920,00

PP

př.č. D.1'07, D.1.08

armaturní šachta

1

101 M 78rnl 2500400 KoLo RUčN| DN 15o ks 1,000 6n,00 650,ú

KOLO í50

př.č' D.1.07' D.1.08

armaturní šachta

1

PP

70o,0c35o,OOi ÚRs 2018 oíkus 2,000105 K Is9í3í18í1 vodovodních šoupátek otevřený Výkop 0N 150

PP
nebo v šachtách DN í 50

pňt. č. D.1.01

7

10ó| K 189235í111 LTtakovázkouškavodoupotrubíDN15onebo2oo
m 74,oool 22,&l 1 657,ó0lcs ÚRs 2o18 01

Tlakové zkoušlry vodou na potrubí DN 150 nebo 2o0

př.č. c.2, D.1.0í,
vodovodní řad

3ó

provizorní vodovod
38

PP

3ó'000

38,000

1o7l K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubi DN 150 nebo 200 m 74,oool 2o,ool 1 48o,ooLcs ÚR5 2o18 01

Píoplach a deínfekce vodovodního potrubí DN 1 50 nebo 2m

př.č. c.2' D.1.01'

vodovodní řad

3ó

provizorní vodovod

38

PP

3ó'000

38,000

ÚRs 2018 01kus ó,000 3 óoo,ooI 21 ó00'm1o8F |892372111 |zaoezpečení konců potrubí DN do 30o při ttakovkh zkouškách vodou

PP Tlakové zkoušlry vodou abezpečení konců potrubi pň ttakových Žkouškách DN do ]m

př.č. c.2' D'í.01,
vodovodní řad

3

provizorní vodovod
3

3,000

3,000

5oučet

109 K o2111
I

|osazení 
poktopů Litinosi'ch nebo ocetoBích včetně Íámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus

',*| 
63í,oo ó3í,ooIcs ÚRs 2o1s oí

kení poklopú tltinďých a celových včetně rámů hmtnGtl lednotlivě př6 50 do í00 kg

výkr.č. D.1.09,
a.maturní šachta
1

součet

í 
'000

PP

110 592246610-1R lpohlon čtvercový plastový uzamykatelný vel 7@x7@ mm s odvětróním kus I,000 3 540,00 3 500,00

poktop čtvercďi plstďý
ýikr.č. D.1.1í
armaturní šachta
1

700x700 mm s odvětránímPP
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It List obsahuje: 1 ) Krycí tist soupisu

KRYCíLlsT souPlsU

Stavba:

2) Rekapitutace

1,000

3) soupis prací zpět na tist:

Čemá u Bohdanče - vodovod, přechod přes Čemskou strouhu

kmntáž pktop Ltinových a GeLových včetně rámů, hmtnosti 

'ďnottivě 

přs 50 do ím (g

vikr.č. D.1.09,
armaturni šachta

1

11 K 8994o1112 poktopů titinoýich šoupátkovich kus 466,50 uRs 2018 01

PP keni Lítinovkh šouÉtkowich
př.č' D.1.0ó' D'1.07
vodovodní řad
7

I M 1 75000(n0001 PoKLoP ULlčNi šouP. DN voDA kus 2,@0 552,00 I 104,00

PP POKLOPY

př.č. D.1.0ó' D'1.07
vodovodní řad

VODA

114 34810ÚÚocp00 PODKUD, DESM UNI lus 2,000 1 39,65 279,30
PP DESKA

př.č. D.í.06, D.í.07
vodovodní řad
2

11 K 1í3 osazení poktopů Litinouich hydrantoýých kus 8ó5'00 cs uRs 2018 01

PP fuzení pktoBj litinosich hydrantových

př.č. D.1.06' D.1.o7
vodovodní řad
1

11ó 19500000000p_1R POKLOP K PODZEMNI HYDMNT DN LITINA kus I,000 5&,00 5U,00
PP POKLOP K HYDMNT DN LlÍlNA

př.č. D.1.0ó' D.1.07
Vodovodní řad
í

PP DESKA POD

př.č. D.í.oó' D.1'07
POKLOP

Vodovodní řad
1

111 K 899102211 IDemontáž poklopů titinov}hh nebo ocetoýich včetně rámů hmotnosti přes 50 do 1oo
Ite

kus 550,00t,*o] 550,0C uRs 2018 01

118 K 89950t41 1 stupadla do šachet ocetová PE povtak vidticová s W$káním otvoru v betonu kus t,o*l 3í2'o0 2 ís4,ooIcs ÚRs 2o18 oí

stuPadla do šachet a drobných ob'ektů celová s PE povtak€m údlicová s Wkáním otvoru v betonu

př'č. D.1.o1' D.í.09
7

PP

119 K 3111 orientační tabutky na stoupku betonovém nebo ocelovém kus 253,00 cs uRs 2018 01

PP na stoupku btonovém nebo Getovém
př.č. 0.1.0ó' D.1'o7
vodovodní řad
7

120 r ls62|n4oo tobule orlentačnÍ z plastu velki kus 2,000 421,00 42,00 cs uRs 2018 01

př.č. D.1.0ó' D.1.07

PP

vodovodní řad
z

121 slouPek z nekorodujici ho moter\áIu kuj 2,000 n5,00 I 550,00

PP stouFk korienhčním
př.č. D.'l.0ó' D.1.07
vodovodní řad
z

122 K 111 signaLizační vodič DN do í5o mm na potrubí PVc m cs URs 20í8 01

PP na potrubí Pvc DN do 150 mm

př.č. D.í'0ó, D'1.o7
vodovodní řad

123 ( 13 KÍytí potrubí z ptastů ýýstražnou fótií z PVc 34cm m URs 2018 0í
PP Krytí potrubí Ž plastú sýstražnou fóLíí z Pvc šířky 3tm

př.č. D.í.0ó, D.1.07
vodovodní řad

121 za nerezové šrouby o izoločnl bondóž spojů kpl 1,000 5 @0,00 5 000,@
PP

D

pňplatek za nerezové šrouby a ízoLačni bandáž spojů

Výkr.č.D.í.05, D.1.0ó
1 1,000

9 ostatní konstrukce a bourání

př'č. D.í.oí, D.1.09
stěny šachty
(2,4+2,4+3,7 +3 ,71'o,3'o ,3

PP

tzs x leozoszzto Bourání zdiva nadzáktadového ze ŽB do 1 m3 m3 í,o98 3 ó5o,oo 4 oo7,7oJcs ÚRs 20íE 01

objemu do I m3

strana í1 z Í7
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25 98

12ó] K l9ó3oí25ío Bourání stÍopů z ŽB deFk š do 3oo mm tt do 140 mm m3 0,888 3 435,OOl 3 o5o,28|cs ÚR5 20í8 01

3m mm tt. do 140 mm
př.č. D.í.01' D.1.09
prefabrikovaný strop

PP



LÍst obsahuje: 1) Krycí tist soupisu

KRYCíLlsT soUPlsU

Stavba:

2) Rekapitulace

0,888

3) soupis prací zpět na líst:

Černá u Bohdanče " vodovod, přechod přes Čemskou strouhu

2,4'3,7'.0,1
součet

m 1 449,@ 6DN 150stávajícího ocetového potrubívčetně iŽolace aK 1141 1R

PP fu mnuáž stávajícího tretového

př.č. D.í.01
lŽolace a pl(hu DN í50

t 0, í 5 000'00 7
1 K 1141:2R stávajících podpěr potrubí

PP ftelového potrubi včetně izolace a pttrhu DN 250/400

př.č. D.1.0í

kpt 5 000,00 5Demontáž stávajicího potrubí a stupadeL v šachtěK 1 t41_3R

180

PP Demnrii slivaiícího ptrubí a stupadel v

př.č' D.í.oí
1

130| K l97715í131 Jádrové vrty diamantNimi korunkami do D 4oo mm do stavebních materiálů m 0,ó00 ó 95o'ool 4 17o,ooIcs ÚR5 2o1s o1

obktadů, dlažeb, karene) průíněru přes 350 do 400 mm

př.č. D.í.01' D.í.09
0,3+0,3 0,600

PP

D 997 Přesun sutě ó5

131 K 997cr6512 |Vodorovné doprava suti s naložením a stožením na skládku do 1 km t 5,994 74,@ 443,56lcs ÚRs 2o18 o1

t 239,7ó|c5 ÚRs 2o18 o1rre,aeol 2,oolk vodorovnému přemístění suti na sktádku zKD 1 km přes 1 kmx leezoooslr lriipt"t"x132
na

i zapča!í í kmPP

t 8,00 ÚRs 2o18 oíurovnání suti na skládce bez zhutněníK

PP Hrube urovnání suti na skládce bez zhutnění

t 103,00 617 ÚRs 20í8 01K za utožení stavébního směsného odpadu na sktádcé (sktádkovné)

PP

D

Poptatek a uloženi sbv€bnlho odpadu na skuádce (skládkovné) směsného

Přesun hmot998 4

Pro
PP

vodovodv nebo kanalizace v otevřeném vÝkoil dopřavní wdálenost do í5 m

Práce a dodávky PSVo PSV

D 711

56 820,51

123,50 4 ó65'09 ÚRs 2oí8 o1tX Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

lzolace vlhkosti a 71 31

136 ( 711541164-1R Provedení ochrany nerézového potrubí v zemi přitavením termosmršťující mnžetou m2 1,099 uto,*l 758,31

chÉny nerezového potrubí v zemi pňbvením

př.č' D.1.01, př.č. D.1.02
(3,14'0,25],'1,2 0,942

PP

10@,@ ó 430'@ó,430137 ó28321 320-1 R termosmršťui! cl, š=0'45 m

PP pásv skteněná Íohož DE(6IT v ó s 35 role í0 m2

př.č. D.í.0í, př'č. D'í.o2
i.3, 1 4' 0,25Y 1,2 I O,4' 1,O5

(3,1 {0,251. 1,4 rO,4' 1,05

součet
5,358'1,2'Přepočténé koeficientem množství

2,473
2,885
5,358
6,430

PP

Konstrukce zámečnické

pňt. č. D'1.03

atypichich zárečnických konstrukcí hmtností přs 5 do 10 kg

kg 11 20,00 22O,@ ÚRs 2018 o'
1 K 12 atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 10 kg

't1

Í39| M t 354o83oo_1 R |MaterióI a Ýjrobo podpěr o uchy.eni Potrubl t 0,017 38 500,00 654,50

eel šjrcka jak6t S235JR&n5 mm

příL. č. D.1.o3
PP

54,500 1 362, cs ÚRs 2o18 o'|kq140 K 767995113 atypických zánečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg

PP Mntáž
přít. č. D.1.03

záÍEčnichich konstrukcí hmtnosti přs 10do20 kg

t 0,032 38 5@,@ 1 232,00a wrobo podPěr a uchyceni Potrubt141 1351083@_2R

PP tret široká iak6t s235JR{m'5 mm

přít. č. D.í.03

142] K |7ó7995114-íR ]^'Áontáž nosné konstrukce kg 33í,1ool z7,@ e rse,zol

Monláž osbtních konstrukcí hmtnosti přes20 do 50 kg

přít. č. D.í.02' D.1.03
PP

143 I 35408300_3R |uoteriót o výroba nosné konstrukce 0,331 38 500,00 12 743,50

PP fteL široki Jakct sz35JR4m'5 mm

příl. č. D.1.03

1441 R 285941121-1 KotYy chemícké Áu0x170/ó8, včetně vyvrtání otvoru do betonu kus 8,oool 1 8oo,oo 14 &0,00

Kotvy chemické m0x1 70/ó8'

přít. č. D.1.03
8

PP oworu do betonu
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IK List obsahuje: 1) Kryci list soupisu

KRYCíLlsT soUPlsU
Stavba:

2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

Černá u Bohdanče _ vodovod, přechod přes Čemskou strouhu

D 783 Dokončovací

2x

pňt. č. D''l.oí, D.í.03
PP

145 ( 7831 513í2-R epoxidový 2x -šedý m2 28,000 5 880,00

10

146 K 783174530,R potyuretanový proti UV záření lx . šedý m2 28,000 4Z@,@
PP Nátěry poly!Íebrcvý proti uv áření '|x _ šedý

příl. č. D.1.o'l, D.1.03
28 28,00O
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m List obsahuje: í ) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na tist

96 679,OOCena s DPH v czK

KRYCí LlsT soUPIsu

Stavba:
Černá u Bohdanče - vodovod, p echod p es Černskou strouhu

Objekt:

781-10 - VoN 0í Vedleší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Černá u Bohdanče

CC-CZ:
Datum: 18.07.2018

60108 31

c260108 31

28829913

c228829913

64826431

c764826431

Zadavate[:

Vodovody a kanalizace Padurdubice, a.s

Uchazeč:
' PP-GROUP.cz s.r.o.

Projektant:

VK PROJEKT, spo[. s r.o.

Poznámka:

lč:

DIČ:

lč:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Cena bez DPH 79 900,00

DPH záktadni

snižená

Záktad daně

79 900,00

0,00

Sazba daně

21,oo%

15,00%

V še daně

16 779,00

0,00
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REKAPITULAcE členĚní souptsu pnncí

Stavba:

Černá u Bohdanče - vodovod, p echod p es černskou strouhu

Objekt:

Místo:

781-10 - VoN 0í Vedleší a ostatní náklady

Černá u Bohdanče Datum: 18.07.2018

Projektant: VK PROJEKT, spol. s
r.o.

Zadavate[:
Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Padurdubice, a.s.
PP-GROUP.cz s.r.o.

K ddítu-Popis Cena cetkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady

79 900,OO

79 900,00

0 - Vedtejší rozpočtové náktady 5 000,00

VRN1 - Pr zkumné, geodetické a projektové práce 18 500,00

VRN3 - 7a izeni staveniště 20 000,00

VRN4 - lnžen1irská činnost 4 000,00

VRN5 - Finanční náktady 32 400,00

souPls PRACÍ

Stavba

Objekt:

Černá u Bohdanče - vodovod, p echod p es Černskou strouhu
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781-10 - VoN 0í Vedleší a ostatní náklady

Místo: Černá u Bohdanče

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Padurdubice, a.s.

Uchazeč: PP-GRoUP.cz s.r.o.

Datum: 18.07.2018

Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

J.cena

lczKl
Cenová

soustava
Cena cetkem [CZK]Popis MJ MnožstvíPč Typ K d

Náklady soupisu celkem

o VRN

DO
Vedtejší rozpočtové náktady

79 900,00

79 900,00

Vedtejší

Vyt čení veškeÚch inž. sítí

Větně zpětného protokotárního p edáni jejich správc m

1

5 000 00

PP

í 
'000

5 000,005 000,001,000kptVyt čení veškench inž' sítíx loozrooooz-rn1

D VRNI Prrjzkumné a
cs ÚRs 2014 oí2 500,002 500,00'l,000KčGeodetické práce p ed uj'stavbou012103000Kz

't8

Prrizkumné, geodetické a práce geodetické práce p ed vj'stavbou

2 500,002 500,001,000kplGeodetické práce p i prováděni stavby01 2203000_1 RK3

Geodetické práce p i provádění stavby

Vyt čení stavby provede oprávněn geodet dle projektu a bude podkladem ke

kolaudaci
1

PP

PP

000

2 500,002 500,001,000kptGeodetické práce po v. stavbě01 2303000_1 RK4

Geodetické práce po v. stavbě

Zamě eni provede, ově i a p edá oprávněn zeměmě ick inžen r. Zamě eni bude

provedeno dl'e směrnice VAK Pardubice. Bude p edáno

2x v tištěné formě a 1x v digitátní formě
1

PP

1 OOO,OOI1 000,00'1,000kptPtán zásad organizace rnjstavby013244000 1RK5
a

PP Video, fotodokumentace, zákresy) p ed zahájením v stavby a sledování vtivr] stavby na okolní

objekty v pr běhu stavby.

1

10 000,00't0 000,001,000kptDokumentace skutečného provedení stavby0't 3254000_1RK6

Dokumentace skutečného provedení stavby

Kompletní DSP zpracovaná dte vyht.č.499l200 sb. o dokumentaci staveb.
PP
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I

Dokumentace bude zpracována a p edána ve 3 vyhotovenich v tištěné formě a 1x v
digitátní formě.
1

7afrzení staveniště

'l,000

D VRN3 20 000,00

W

't0 000,0010 000,00í 
'000

kptzajištění kompletniho zaizeni staveniště včetně p ipojení na inž. sítě030001 000_1 RK7

Zajištění kompletního za ízení staveniště včetně p ipojení na inž. sítě
dte ptánu zása organizace v stavby
1 I,000

PP

c5 ÚR5 2oí4 015 000,005 000,00'l,000kplDopravni značení na staveništi034403000K8

PP

PP

Za ízení staveniště staveniště dopravní značení na staveništi

Rozebrání' bourání a odvoz za ízení staveniště
Likvidace za izeni staveniště
1 1,000

5 000,005 000,001,000kplRozebrání, bourání a odvoz zaizeni staveništěK 0391o3oOO-1R9

D VRN4 činnost

Koordinátor BozP na staveništi

1

PP
cs uRs 2018 01'l 000,001 000,00í 

'000
Koordinátor BoZP na staveništÍ kpt041403000K10

4

000

cs ÚRs 2o15 011 000,00I 000,001,000K 1903000 Dozor jiné osoby kpt1',|

PP

P

lnžen rská činnost dozory dozor jiné osoby
Pozn mka k položce:
Cinnost hydrogeologa p i u kopov ch pracích nap . pro rozděteni w1těžené zeminy pro uloženi na

odwz na

cs ÚRs 2o15 01í 000'001,OOOI 1 OOO,OOkpt042503000 Irtan soze na staveništiK12

lnžen rská činnost posudky ptán BozP na stavenÍštiPP

cs ÚRs 2018 011 000,001 000,00I,000kptK 24000 zkoušky rentgenové13

PP Zkoušky rentgenové

D VRN5 Finanční

Finanční náktady poptatky místní poptatky
Pozn mka k pložce:
je uv ováno 5 Kčlm2lden
p c.2
(3 .3.30)

PP

P

32 00
32 400,0010,003 240,000Mistní poplatky _ protlaky m0531 03000_1 RK't4
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