
SMLoUVA o DíLo

číslo: WZ2145/201'8

uzavřená podle s 2586 a násl' zákona č.89l2ol2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s 9 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanaIizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016 (dále také jen oP), které jsou

příIohou č. 1smlouvy o díIo

l. SMLUVNí STRANY

! Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Josef Fedák - místopředseda představenstva

lČo: 60108631
DlČ: cZ601-08631
bankovníspojení: ČsoB, a.s.

č. účtu: 1-7699313/0300

telefon: 466 798 4t1'

fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního

oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel WOMBAT, s.r.o
sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23,61-6 oo Brno / Šmahova ILs,627 00 Brno - Slatina

společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 10046

zastoupena: lng. Petrem Holešem, jednatelem společnosti

tČo: 479L2553
DlČ: CZ47912553
bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s.
číslo účtu: 139905621/0100
telefon: +420 548 423 41'1'

fax: +420548423 412
e-mail: wombat@wombat.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng' Petr Holeš, jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:
p. Jan Zelinka, stavbyvedoucí

Smlouva o dílo - Holice, ul' Zborovskó - konalizoce Strano 1/7



l!. PŘEDMĚT SMLoUVY

]-/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazekobjednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2l Dílem se pro účely této smlouvy rozumíoprava kanalizačního potrubía oprava zaústění napojení
přípojek na kanalizaci bezvýkopovou technologií v části ulice Zborovská v Holicích, a to v rozsahu
prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci zřijna 20L8, vypracované společností VK
PRoJEKT, spol. s r'o., zodpovědný projektant: Ladislav Konvalina. Předmětnou projektovou
dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem
potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a
zajištěníveškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Zdťlvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:
o provedení pasportizace stáVajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařízení staveniště,
o obstarání zalízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č.

22h997 Sb' o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedení zkoušek hutnění zásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,o činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,
o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla'

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého uŽívání a to zejména:

' vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém území stavby na základě vyjádření a
povolení dotčených správců těchto sítí

o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedení díla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveništěo kompletační činnosti zhotovitele
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. ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BoZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zalízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na

takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/Dílo bude provedeno vnáležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsttl a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy Čsru (rozumíse tím i ČSN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření
Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

1'1'l Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavební povolení, bylo-li vydáno'

c|Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státnísprávy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení prováděnídíla zhotovitelem do předání díla objednateli.

12/ v případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).

lI!. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

]"/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech
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A) Termín zahájenídíla: prosinec2oI8 (zadavatel upozorňuje, že se jednó o přepoklódaný termín)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: květen 2OL9 (zodavotel upozorňuje, že se jednó
o přepoklódaný termín)

2/ Místem plněníje: ulice Zborovská v Holicích'

lV. CENA DíLA

1-/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smJouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy'

Cena celkem bez DPH 3,198.035,35,- Kč

(slovy: Třim ilió nystodevadesátosmtisíctřicetpětkoru nčeskýchtřicetpětha léřů)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), ktený je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Holice, ul. Zborovská - kanalizace".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosaŽení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 4L
aŽ a3) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 592e) zákona č'
235/2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně'
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4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP.

Vl. ZÁRUKA

L/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá

závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, Že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví oP

Vll. sMLUVNí PoKUTY A FlNANčNí zÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání a převzetí díla bez vad a nedoděIků dle čl. lll.
odst. 1 písm. C)této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

O,O5% zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1.600,- Kč za každý byť započatý den
prodlení.

2/V případě' že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst. 1 písm.

B)této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvnípokutu ve výši o,o5% z ceny

díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1.600,- Kč za každý byť započatý den prodlení. Pokud
zhotovitel poruší svoji povinnost spočívajícív zahájení stavebních prácí do 1 týdne ode dne převzetí
staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1%

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 3.200,- Kč za každý byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.

Xll' odst. 4 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1.600,- Kč za kaŽdý byť započatý den prodlení.

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedoděIky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj' 1.600,- Kč za kaŽdý byť započatý den prodlení,

a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateIivykIizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu,zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvnípokutu ve výši
5.000,- Kč za každý byť započatý den prod|ení.

6/ v případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
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Ve Výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1.600,- Kč za každý byť započatý
den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smIouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši O,o5% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1.600,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodIení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,o5% z dlužné částky za kaŽdý byť započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich
zavinění' Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvnístrany se dohodly, že vtomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené
ve oP článku XX. Finančnízáruka.

Vtl!. pŘeoÁruí DíLA, VLAsTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakoŽ i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví oP

!X. UKoNčENí SMLoUVY

L/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanoví oP.

x. sPoLEčNÁAZÁVĚREčNÁusrnruovrruí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. ]. této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se výslovně
dohodly na vyloučení účinnosti násIedujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčmí zÁnuxn

2/ Íuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků' K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně' Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle $ 1765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
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strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této
smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, čijiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem.

7/Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá
účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejím obsahem. obě
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č' 1: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10'2016
Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č' 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicíc n an" ...ť,'../A . 
^'- 

4 ? V Brně dne 3.12.20L8

Za objednatele: Za zhotovitele:

s, r. o-

6'18 00 gRNo, Březinova 23

k

m ístopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ln8. Petr Holeš
Jednatel společnosti
WOMBAT, s.r.o.

voDovopYA K^Nít[lzAcE
PaBDUB|CE, r.*

Top|ého 2gl4, g1o íE PÁilrUBlC€
lco_óo l0 8ó tl,,|'Jt'"- czÓotosůlt
On Kt HX, orll{ B, rto'k.9. r'

"n'

T
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oBcHoDNí PoDMírurv

spaleěnosti Vodavody a kanalízace Pardubice, a.s.

ze dne r, ro. zoe6

Příloha č. r

sMLoUVY o oít-o

t. Úvoottí usrnruovElví

rl Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") Ve smyslu ustanovení $ r75r a
násl. občanského zákoníku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Sm|ouvou o
dílo (dále také jen,,soD" nebo,,Smlouva")' obchodnípodmínky jsou nedílnou součástíSoD.

zl TYta Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci
uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDS"),
autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD''), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dále jen,,Ko-BozP")

ll. LHŮTY PLNĚNÍ

:-'lZařádné spínění SoD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předáníapřevzetí
díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných
dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o
odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.

z/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramU postupu prací (dále jen

,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástÍ SoD jako její příloha č' z' V harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen

,,uzlové body")' Změna harmonogramu je možná Pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a

pokyny objednatele a TDS řádně dokončilvšechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty
vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení každého uzlového bodu vyhotoví
zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vypl'ývajících ze SoD' V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu vzávislosti na tom, ke

kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.
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4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům.
Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou
zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel
ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně
zohlednění případných dopadů do termínu plněnídíla a učinívše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku.
oznámeníje zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo
mohl dozvěděq jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se
dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín dokončenídíla
zaniká.

/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajístit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených
k provádění díla' Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizací škody, která by
pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt
poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části
dojde zdůvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené sčinností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

8/ objednatel nenípovinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení'

l|l. cENA DíLA' PLATEBNí PoDMíNKY

e/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku
dle SoD nebo vsouvislosti stím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech
předaných objednatelem nebo z nich vypltývají' Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí
potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a
zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro
pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný Úklíd staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou
dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod'),
dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných
zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášenío shodě, revizních protokolů a všech dalších
dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla' Dále se jedná zejména o náklady na cla,
režie, mzdy, sociální pojištění, pojištěnídle smlouvy, poplatky, zábory, dopravníznačení, zajištění
bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle
rozhodnutípříslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

z/ Daňový doklad musísplňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní
Úpravou. Vpřípadě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či Údaje nebudou
správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní Úpravou - lhůta
splatnosti vtakovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu objednateli.
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3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných
milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku za]oženého
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran

o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlenísplatbami. Zhotovitelvtakovém
případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajŮ souvisejících s pozastavením měsíčních
plateb Objednatelem.

|V. oBEcNÁ PRAVIDLA PRo PLNĚNísoo

r/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat vsouladu se zásadami projektového řízeníta(
aby by|o dosaženo maxímální hospodárnosti při následném provozu díla.

z/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp, autorského dozoru objednatele a koordinátoraBOZP (dále také jako ,,TDS" ,,AD", ,,Ko-BoZP"),
vydanými v souladu s dokumentacítýkající se provádějí díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu
soD. Vpřípadě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele vsouladu se závaznou

dokumentacístavby, je rozhodujícístanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn

objednatele nenív souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvnístrany dodatek k soD.

3l Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat' K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se

vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění
pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

+/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozí_|ijiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či

Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení

prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu'

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků

případných subdodavatelů podílejících se na zhotovenídíla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
práce provádět ve smyslu zákona č. 3o9lzoo6 5b. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č' 59r/zoo6 Sb. o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích'

6l V případě vzniku pracovního Úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli'

7/ Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do

stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění aninezakládá nárok zhotovitele na

Úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

8/ objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolova! jak je dílo zhotovitelem,
případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za Účelem kontroly je zhotovitel povinen

umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na

stavbu a staveniště z4 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V
pracovnídny od 8:oo do r8:oo je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou
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plněny povinnosti související stouto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola
nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinnostív souladu se SoD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda' ZhotoviteIje povinen
objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout
takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující
k zamezení škod. V případě porušenítéto povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které
mu tím vzniknou.

ro/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele'

rrl Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD.

rzl Zhotovitelje povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku
níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SoD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řÍzení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
e) je jínak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle

50D.

r3l Zhotovitel prohlašuje, že je vsouladu správními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti,
které jsou předmětem SoD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně,
materiálově i technicky vybavený'

r4l Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich Ústní
nebo písemné vyžádání' nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatněnÍ požadavku, požadované
informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k pl nění SoD'

r5l Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN eru, zejména české technické normy,
jsou pro zhotovitele závazné vtom smyslu, že stanovujíminimálnípožadavky na realizacidíla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele
na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

tzl Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat ta( aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na
staveništi,

c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného
subdodavatele,

e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními
sociální zaiizení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla využil,
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g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení,
Úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich užívání,

j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladovánív místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržovánítechnické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na
převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele
prováděné nastavbě nejsou vsouladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně
zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a

ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. oprávněné
připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo
bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je
oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotovitele až do jejich odstranění.

V. 5UBDoDAVATELÉ

r/ Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů' Zhotovitelje
povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně r4
dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro
realizaci části díla, převyšujícíčástku 5oo tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí b'ýt schváleni
objednatelem. objednatel má právo neschválit subdodavatele' Tuto skutečnost oznámí objednatel
zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

z/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plněnídíla přímo nebo jako své
subdodavatele' Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na požádáníobjednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

+/ objednatel je oprávněn požadovat vyloučeníjakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitelje povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit
ho z Účasti na provádění díla, Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo
provádění díla včetně vyklizení staveniště'

5/ Zhotovitelje povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení
plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajištbvaných subdodavateli, popř. jinými
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostízhotovitele podle SoD.

6l Každý subdodavatel je povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajícich při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil' Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BoZP součinnost potřebnou
pro plněníjeho Úkolů'
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7lProkazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě
jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu
s objednatelem; zhotovitelje vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele
a způsobjeho náhrady.

Vl. PoDKLADY PRo PLNĚNí

r/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné
podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

z/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinnostízhotovitele prověřit
předané podklady a písemně objednateli oznámit zjíštěné vady a připomínky do ro dnů pojejich
převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o
stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SoD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je
seznámen svýsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si
všechny nejasné podmínky pro provedení dila s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce
staveniště.

5| Pii nálezu funkční sÍtě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
doku mentace skutečného proveden í'

6/ Nesplní-lizhotovitel povinnosti stanovené Vtomto článku, neníoprávněn později namítat, že mu
nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese
Úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončenídíla'

Vll. ZMĚNA DíLA

r/ Má-li b'ft v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b'ýt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami,
který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

z/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou změnu
bude vystaven změnový list, kteý bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn' Změnové
řízení postupuje ve třech krocích: r) Návrh změny z) Návrh oceněnízměny 3) odsouhlasenízměny.
Ve změnovém řízení budou platit lhŮty ro pracovních dní pro Úkony obou stran tj. pro zpracování
Návrhu změny, vyjádřeníobjednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení
Návrhu oceněnía k odsouhlasenízměny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení
změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto
změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; oceněnízměny díla se potom
řídí postupem dle odst' 3 tohoto ustanovení'
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3/ objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejÍcích s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tím Účelem jsou
smluvnístrany povinny uzavřít dodatek k soD, kteý požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje
či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným
okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla
kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce
neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a.s. platných vdobě realizace
těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti. Cena dopravy
materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x
jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené
rekalkulace bude formou dodatku Upravena smluvená cena díla.

+/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrženídílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu
lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být
současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeýchještě nedokončených uzlových
bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli
veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolenípožádat.

6l Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko
znalce určeného objednatelem' Bez potvízeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla
provést,

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
objednatel a dvě zhotovitel.

8l Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetíosoby, která bude odpovídat za vady jíprovedené části díla a poskytne za ni

záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradízhotovitel objednateli všechny
vzniklé náklady a škody'

Vlll. STAVEBNÍDENíK

r/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními
předpisy, tj' $ rsz Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č.

4gglzoo6 Sb. O dokumentaci staveb.

zl První průpis denních zápisů Ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následující pracovní den do ro.oo hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen Uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě
ztrátY nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitelje povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi' Zápisy vztahující
se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDs, Ko-
BozP a pověřenípracovníci smluvních stran.
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+/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejné
pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasí se záznamem
zhotovitele,

IX. VZORKY

r/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně ro dní pracovních před zahájením
příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či
zařizení díla (dále jen ,,prvků''), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména
materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové
prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aý, zařizovací předměty
(umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, reviznídvířka aj.),
montované dělící konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného
obvodového pláště, kontaktního zatepleníobvodového pláště a střešních krytin).

z/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími Údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předložení;
d) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ objednatel do ro dní od předložení vzorkůjeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny
předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí zhotoviteli' Ve lhůtě stanovené
objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek,
odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku
objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plněníani cenu díla'

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a
datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se
vzorkem naloženo.

x. PRoVÁDĚNí oín

r/ objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to vtermínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se
jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterouje objednatel oprávněn sankcionovat
zpŮsobem, stanoveným v SoD' o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis' Předání
staveniště se uskuteční písemně za Účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel
je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení
díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné.
Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních
vedení uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečí zhotovitel' Zhotovitel je povinen užívat
staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívánístaveniště je povinen dodržovat
veškeré právní předpisy.

z/ Zhotovitelje povinen provést dílo vsouladu sezávaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanýmiv souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řízení,
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3l objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem, V případě zjištění prodlení oproti termÍnům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstraněníčasového prodlení.

+/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je

povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými
zaměstnanci minimálně V tomto složení;

a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě $ r53 (stavbyvedoucí a stavební dozor), $ r5B (Vybrané

činnosti ve výstavbě) a $ 16o (Prováděnístaveb) musízhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace
díla stavbyvedoucím, kteý má Pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České
komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařizení staveniště. Na zařízení
staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná
potřebná Úřední povolení, vyžadují-li se podle Účinných právních předpisŮ, a předložit TDS jejich

kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není
zhotovite l oprávněn zařízen í staveniště vybud ovat, p řípad ně provozovat'

61Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek' Zhotovitel je povinen
provádět průběžný Úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný Úklid

přÍstupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla.

Před podánímvýzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný Úklid staveniště a díla,
jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s Účelem SoD. Do potvrzení zápisu o

předénía převzetí díla je zhotoviteloprávněn ponechat na staveništivěci, které mohou být potřeba
pro Účely přejímacího Yízení; tyto věcije zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů

ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí
zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba'

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastnínebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých přirealizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č'
:.B5|zoot Sb., v platném znění.

ro/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uloženíči likvidace těchto odpadů.

rrl Zhotovitel zajistívčas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončenídíla. Náklady na

Úhradu spotřebovaných energií a médií hradízhotovitel a jsou součástí smluvníceny.

rzl Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit Účast svých
odpovědných pracovníkŮ na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské
kontroly a činit neprod|eně opatření k odstraněnívytknutých závad a odchylek od projektu'
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13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci,
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel 4istí, že zhotovitel
zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou
neboje-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

:.4l Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovídající podmínky, tj. r samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách
zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým
osvětlením apod.

r5/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich

zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. TUto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po

obdrženívýzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do z dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla
zmocněnce objednatele. Nedostaví'li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše
uvedených konstrukcí, mŮže zhotovitel pokračovat V provádění díla. V případě, že objednatel i

přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že
práce nebyly provedeny řádně, hradíveškeré související náklady zhotovitel, vopačném případě je
uhradí objednatel'

16l DosaŽení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel Úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán

a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho
dokončení včetně komplexních zkoušek' Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovníka
zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol'

ql Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu
zhotovení díla pro zhotovite|e závazný' Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

t"8/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a

zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízenídokončeného díla nebo jeho části.

r9/ objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým
dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

zol V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z dŮvodů, které leží na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby
se jich objednatel mohl zÚčastnit'

zrl Zhotovitelje povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob
a proti neoprávněným zásahům.

zzl Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci") jsou povinni dodržovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jínak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je
nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům
subdodavatelů a osobám pro ně činným.
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xl. KoNTRoLNíoruv

r/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a

převzetí díla přednostně soustředbvat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanoví jinak.

z/ Nebude-|í smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však
jednou za měsíc, TDS. Kontrolnídny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel
jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolníden'

3l Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni Účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřítomnost dalších osob,
přičemž zhotovitelje v případě žádosti TDS povinen jejich Účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neÚčast pracovníků zhotovitele, jejichž Účast na kontrolním dni je povinná nebo
jejichž Účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zÚčastněným
vynaložené náklady.

s/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž Účast
na jednotlivých kontrolních dnech požaduje'

6/ TDs pořídí zkaždého kontrolního dne písemný zápis, kteý vjednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovních dníode dne konání kontrolního dne.

71 Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou touto smlouvu, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového
řízení.

xll. PŘEDÁNíAPŘEVZETíoín

rl o předání a převzetí díla (dále také jen ,,přejímací řízení") vyhotoví zhotovitel Zápis o předáni a

převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude
rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem.

z|Yýzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a

TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve
výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené
smlouvou. objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud
zhotovite| stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do
termínu přej ímacího řízen í písemně ozná mí zhotovitel i.

3l Zhotovitelje oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli,
pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a Úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanýmivsouladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujícíse k dílu;

c) dílo nemá žádné právnívady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dí|u;

d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS připředpřejímce podle
odst. 7 tohoto článku.

+/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a

v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a

jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díIa (dále jen

,,doklady")' Zhotovitel předá TDS dvě zkomp|etovaná paré veškeých takových dokladů, spolu
sjejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů předpodáním žádosti o kolaudační
souhlas ve vztahu ke stavbě, resp' k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízeníje zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při
přejímce objednatelí předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedeníve smyslu SoD
b) stavebnídeník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnídíla (záruční listy, certifikáty, apod.),
d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,

0 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud
vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protokol o vytýčenístavby
- Zaměření skutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnících zkoušek
- Doklady o předánídotčených inženýrských sítía pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podánívýzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a

TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel,
TDS a zhotovitel zápis o předánía převzetídíla. Zápis bude obsahovat alespoň:

a) identifikačníÚdaje o Účastnících přejímacího řízenís datem a místem konání,
b) identifikačníÚdaje o díle,
c) konec záručnídoby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího Yízeni,

s popisem, jak se projevujía s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakosti díla nebo jeho části,
g) soupis příloh.

6/ objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické
nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými
neomezily jeho užívání. objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a
převzetí díla, ikdyž dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
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užívánív souladu s Účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání
a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení' o odstranění
veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutítakové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení
odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou
dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto
určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či

nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok
zhotovitele na škodu mu vzniklou.

7/ An iž jsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém
předstihu před doručením výzvy k převzetídíla vyzvat TDS ktzv' předpřejímce díla, tj. zúčastnit se
prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky
díla. Zhotovitel je povinen vyhotovít otakové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou
identifíkaci a popis veškeých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení
takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitelje povinen

odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájenípřejímacího řízenídíla,

8/ objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s

nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před
jejich samotným předáním a převzetím, souhlasízhotovitel s jejich předčasným užíváním'

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

rol Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do r
týdne ode dne předánía převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápise
o předánía převzetídíla na jiném termínu'

Xll. PŘEcHoD VLAsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEČíŠrooy

r/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteni objednatel

opatřil. objednatelje tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. B9/zorz Sb., občanského
zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

z/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle
SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště' Nebezpečíškody na díle přechází na objednatele
potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami' Nebezpečí škody na jiných

věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SoD, přechází na objednatele
okamžikem jejich předání objednateli'

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení
záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a ÚmrtÍvšech osob, které nastanou před vypršením záruky
za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou
vycházet z chyb provádění d íla.
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4lY rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí

rl Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti V rozporu
se SoD a závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní
dokumentací a pokyny objednatele'

z/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP,

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
prováděnídíla z vlastníčinnosti nebo na základě upozorněníobjednatele či TDs, a to tak, aby nebylo
ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky
představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění
s drobnými nedostatky.

xV. ZÁRUKYzAJAKosT

tl Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla'

z/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařizení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo
celkové zařizení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zaYizeni nebo pro celkové zalizeni.
Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto
odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady'

r1 V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění' Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

+/ Po doručeníprotokolu o nahlášenívady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednatelijeho
doručení nejpozdějido ro:oo hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstraněnívady a rovněž
den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6l Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
zpŮsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

a) odstraněnívad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějíci části díla,
b) odstraněnívad opravou vadné části dí|a, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a Ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu;

/ objednatel lhůtu stanovípřiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému zpŮsobu odstraněnívady.
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8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem'

9/ V případě, Že objednatel uplatní vzáruční době nárok zodpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstraněnivad nebránících užívánídíla do z pracovních dnů od písemného oznámenívad, a

práce provede ve lhůtě r5-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že
zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní'
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, Úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod' požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do z4 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u

provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeÚčtovat k náhradě'

ro/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termin závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do Úplného odstranění vady.

rrl Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánídíla.

rzl Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li
zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámí-li před jejim uplynutím, že vady vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

r3l Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážícíse na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

r+/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou s|evu z ceny
plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud
smluvnístrany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec
určený podle těchto oP. Slevou nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu'

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečné provedení dokončené díla'

XVI. ZNALEC

r/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

36|:967 5b', o znalcích a tlumočnících, ve zněnípozdějších předpisů.

zl Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko
znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostío určeníznalce. V případě, že
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zhotovite| odmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle
na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro
zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle natom, která
smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním
znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neÚspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany
uhradíodměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

+/ Smluvnístrany se dohodly, že stanovi5ko znalce budou považovat zazávazné.

xvll. PoJlŠTĚNí

r/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně (nikoliv
výlučně) poj ištěn í pro případ odcizení, vanda lismu či živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu zpŮsobenou objednateli v souvislosti s plněním
SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti s plněním SoD
zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti
s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 ooo ooo,- Kč (slovy: pět
miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavřenízápisu o předání a
převzetí díla a z ooo ooo,- Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření
zápisu o předání a převzetídíla do uplynutíposlední zárvční lhůty podle SoD'

z/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaže vdŮsledku takové pojistné události dojde kvyčerpánívýše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokudje ve vztahu k pojištění škody na stavbě
výše uveden zhotoviteljako oprávněná osoba, kterévdůsledku pojistné události vznikne právo na
pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na
uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

g/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech
standardně používány, které by jakkoliomezovaly právo objednatele nebotřetích osob na náhradu
škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD'

4/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i

uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit Úplně
nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě prováděnídíla podle SoD vztahuje i k provádění
jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli
nejpozději do 3o dnů od uzavřeníSoD.

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištěnízhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do r4 dnů
ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kteými plní svou povinnost
mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období
objednateli.
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7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v Ůzké
součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech
týkajících se sjednávánípojištěnía vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko'

xvlll. JEDNÁruí n KoMUNlKACE sMLUVNícH srRRru

r/ TDS, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záležitostíuvádí.
Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám
prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS,
AD a Ko-BoZP' objednatel je oprávněn s okamžitou Účinností omezit nebo rozšířit pověření
TDS, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným
zhotoviteli.

z/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je
v souvislosti s plněním SoD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní Údaje, včetně
veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníkŮ zhotovitele.
Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou
poštovní adresu. Tyto Údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.

3l Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, sokamžitou účinností, změnit osoby a Údaje uvedené
V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnŮ

od jejího vzniku'

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezismluvními stranami či meziněkterou ze smluvních stran a
třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas,
sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví'
Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, může b'ýt písemná
komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo
e-mailem. Písemná komunikace musí b1it podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji
odesílá, a musíbýt učiněna v českém jazyce'

5/ Nestanoví-li soD vurčitém případě jinak nebo nedohodnou-]i se smluvnístrany jinak, musíbýt
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlavíSoD. Změny doručovacích údajů musí
být oznámeny druhé smluvnístraně písemně do 5 dnů od jejich vzniku'

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáže-|i adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručenípísemné komunikace se považuje:

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kuýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zasláníkuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neÚspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy Vytvořená faxem odesilate|e, v případě
zaslání faxem, ledaže adresát do ro:oo následujícího pracovního dne písemně informoval
odesilatele o tom' že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva, jejíž přijetíje potvrzené písemně adresátem
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V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám.

xlx. UKoNČENí SMLoUVY, oDsToUPENí

tl Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazvji nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících'

z/ objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u

druhé smluvnístrany trvajídéle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo Úplně.

31 objednatelje oprávněn odstoupit od 5oD v přÍpadě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem'
odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy' Mimo
případy dle $ zooz odst' r občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje
následující:

a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo
závaznými podklady díla,

b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 6o dní s předáním díla objednateli, přičemž
za den předání díla objednateli se považuje den potvrzenízápisu o předání a převzetídíla,

c) zhotovitel se dostane do prodlení sdokončením některého z milníků dle čl. lll. soD
přesahujícího 9o dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje
den potvrzenípříslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,

d) zhotovitel použije pro plněníSoD subdodavatele v rozporu oP;
e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem

upozorněn a nezjednal nápravu;
f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na Území ČR a pracovní povolení

pro místo provádění díla;
g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, Po a oŽP, na něž byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinnostívyplývajících z ustanoveníSoD;
i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o Vstupu do likvidace
zhotovitele;
j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv

bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo OP delší než ro dnů.

4l Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s Úhradou ceny d íla nebo její části ze
strany objednatele o více než 9o dní.

5/ odstoupení od smlouvy je Účinné okamŽikem doručení písemného oznámení o odstoupení
uváděj ícího důvod odstoupení druhé smluvní stra ně.

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli
vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SoD (včetně veškerých
dokumentŮ a elektronických médií)' Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá další plněníjiž zhotovená (byt jen částečně) v rámci plnění SoD do Účinnosti
odstoupení (včetně veškerých dokumentŮ a elektronických médií)' odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného
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plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil'li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit ob.jednatelijiž uhrazené ceny plnění spolu s Úroky určenými
podle občanského zákoníku a objednatel'ie povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené
zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro vyloučení
pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených
s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením
objednatele od smlouvy.

B/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to V případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením
od smlouvy, včetně vícenákladŮ vynaložených na dokončení plnění podle SoD a na náhradu škod
vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na

straně zhotovitele'

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvnístrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy' Vpřípadě, že zhotovitel Vtéto lhůtě
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

ro/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese Vtomto případě
zhotovitel.

rrl odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a

povinností, z jejichŽ povahy plyne, že majítrvat i po ukončenísmlouvy.

rzl Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
části díla'

r3/ V případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací
zhotovitelem.

XX. F|NANČNÍ ZÁRUKA

rl Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle niže uvedených podmínek finanční záruku
podle $zoz9 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a Úvěrovým družstvem (dále jen ,,banka") za dodržení smluvních
podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvnístrany nedohodnou ve smlouvě o dílo
jinak.

z/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být Vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na prvnívýzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musísplňovat tyto podmínky:

a) ba nka se v bankovní záruce zarvčí za zhotovitele až do výše zo0/o z ceny dila,
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b) bankovní záruka bude platná a Účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu oodstranění poslední vady díla, uvedené vzápise opředání kompletního díla
a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena
na kratší dobu (minimálně však na dobu r roku) a následně prodlužována' resp,
obnovována;

c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel
neprovádí dílo v souladu s podmínkami soD, neplní termíny provádění díla podle
harmonogramu nebo neuhradí objednateli ne bo třetí straně způsobenou škodu či smluvní
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SoD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 3o
dnípo podpisu SoD.

4l Bankovnízáruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o
odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo
v kolaudačním souhlasu a po Úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn využít píostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši
uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu 5 touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plnění zhotovitele'

6/ Před uplatněním plnění bankovnízáruky oznámíobjednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které
bude objednatel od banky požadovat'

7lPokud by kdykoliv v průběhu prováděnídíla měla být bankovnízáruka ukončena před stanoveným
dnem nebo pokud dojde před tímto dnem kvyčerpání bankovní zárvky, je zhotovitel povinen
nejpozději třicet $o) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (ro) dnů odjejího
vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek stanovených touto
smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení Účinnosti původně vystavené bankovní
záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být Účinná alespoň po dobu jednoho
roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení
tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn 5e domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovní zárvky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad
nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném
splnění všech povinností Zhotovitele vypl;ivajících ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

xxl. oPATŘeNí og.,eoNATELE V PŘíPADĚ
NEPLNĚNÍ SMLoUVY zE STRANY zHoToVITELE

r/ objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady
zhotovitele' Rozumíse tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat
některé části díla, práce vedlejší a pomocné, Úklidy, bezpečnostní opatření apod', a to zvláště v
těchto případech;
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a) zhotovitel je v prodlení delším než 3o dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstraněníprodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně rx týdně) Úklidu staveniště, či odstraňování odpadů
vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele
ve stavebním deníku'

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na
stavbě dodržovány zejména předpisy B}ZP l Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním
deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení
díla.

z/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetíosobou na základě
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a
se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplněnítěchto povinností v souladu se smlouvou o dílo'
Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp' jeho odpovědnost za vady díla
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SoD dotčeny, ani se jich
nemůže zhotovitelvzdát čijinak se z nich vyvázat, cožv plném rozsahu platíio jakýchkoliv dílčích
závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plněnídíla nebo jeho části a tyto prácel
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím
spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné
či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek'

xxll. VYŠŠí Moc

rl Každé prodlení při prováděnísmlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu S z9r3 odst. z občanského zákoníku. odpovědnost však nevylučuje
překážka, která vznikla v době, kdy povinná stÍana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo
vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

zl 7a okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují
zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší mocije povinna neprodleně, nejpozdějivšak do tří (3) kalendářních
dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci atakovou zprávu ihned písemně
potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončeníokolností vyšší moci. Na
požádánípředložísmluvnístrana, která se dovolává vyššímoci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

+/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce,
plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť
přerušováno, v souhrnu tři (a) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními
stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (l) měsíce, má druhá strana právo odstoupit
od smlouvy.
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xxlll. ŘlDícÍ PRÁVo' sPoRY' soUDY

r/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právnívztahy mezi smluvními stranami ustanovení
zákona č' 89/zorz Sb', občanského zákoníku'

zl Vpřípadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno Vsouladu stechnickými podmínkami a

technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou oblastní inspektorát práce (olP)
a Technická inspekce České republiky (TlČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci
či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení
platných v České republice, na nichž se strany dohodnou'

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné
patentové nebojiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel
prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí
strana uplatní vŮči objednateli nároky z právních vad týkajících se SoD, pokud tuto skutečnost
oznámíobjednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu potéí co se o nídozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči
objednateli uplatněny ztitulu užívání dodaného zařízení vČeské republice anebo provozních
předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částí.
Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva vsouvislosti sdílem,
poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou
podporu.

XxlV. zÁVĚnEČruÁ USTANoVENí

r/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvnich stran je povinna
do roti dnů od písemné výzvy druhé strany zÚčastnit se smírčího jednání.

z/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakož i těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl'ývající ze SoD na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovenítěchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neÚčinným nebo
neproveditelným, nebude tÍmto v ostatním dotčena platnost, Účinnost a proveditelnost těchto
Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení platitakové
Účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá hospodářskému Účelu
neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení' V případě, že se v Podmínkách
vyskytne mezera v úpravě, platíúprava, kterou by strany při znalostitohoto nedostatku zvolily'

+/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy,
případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.
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s/ Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních
stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platídatum
razítka podacího poštovn ího Úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvtzují, Že se seznámily scelým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne r. ro. 2ot6,
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího
zněnía uzavírajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích r. ro, zo:.6

Za objednatele:

ir votlo l/oDY A lGhtALlZAC!
llARDUBlCÉ, *r'

Teplého 
'ol4, 

g:Jo 02 P^EDuElcE
ícoó0 t08óll oťcrotoctgt

OR KS HK, otldrl B, vlotka 9iB
-1.!t .

lng' Aleš Va
Vodovody a kanalizace Pa bice, a.s.

stva

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem se pečlivě seznámil svýše uvedenými
obchodními podmínkami:

za zhotovitele:

ís)

@s.r.o.
616 00 BRNO, Březinova

loG"pE\\ t\olss-
\E}^IA\EL SFouĚlrostr
luotmé t.o"
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Orientační harmonogram postupu praci

Akce:
''Holice, ul. Zborovská _ kanalizace"

POZNAMKA:
Harmonogram neobsahuje dobu nutnou pto v ízerupot ebn; ch povolení!

Zpracova|: Ing. Vladimír Vácha
V Brně 19.11.2018

P íloha č. 2 SoD

Monitoring stok - po sanaci

Dokončovací práce

oprava kanalízačruch šachet

P ípojky

Sanace kanalizačních stok - DN 500

Ftézováru - stávající p ekaŽI<y + ko eny + p ípojky

Monitoring stok - p ed sanací

Vyčištění stok

P ípravné práce

Tydny 1 2 3



t REKAPITULACE STAVBY
Kód: 787

Stavba: Holice, ul. Zborovská - kanalizace

KSO:
Misto: Hotice

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:
WoMBAT' s.r.o., Březinova 759123, ó1ó 00 Bmo

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Poznámka:

cc-cz:
Datum:

tČ:

Dlč:

lČ:
Dlč:

lČ:

DlČ:

í6. 'l0. 2018

ó0108631

czó0108ó3'l

47912553

c247912553

64826431

c26482643',|

Cena bez DPH 3 í98 035'35

DPH záktadní
snížená

Sazba daně
21'oďÁ
15,00%

záktad daně
3 í98 035,35

0,00

Výše daně

671 547,42
0,00

Cena s DPH czK 3 869 622,77
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REKAPITULAcE oBJEKTŮ sravgy n souplsŮ pucí
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

787

Holice, ul. Zborovská - kanallzace

Hollce

Vodovody a kanatizace Pardublce, a.s.
WoMBAT, s.r.o., Březinova 759123' 6'ló 00 Bmo

Datum:

Projektantr

16, 10. 2018

V( PROJEKT, spot. s r.o.

Kód objekt, soupis prací Cena bez DPH [CZKI Cena s DPH [CZK] Tvp

Náklady stavby celkem

787-01 lo 0í - Kanalizace
787-10 VoN oí - vedlejší a ostatni náklady

3 '198 035,35

3 038 535,35
1 59 500,00

3 869 622,77

3 676 627,77
'192E95,00

ING
VON
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I

a KRYCí LIST souPlsU
Stavba:

Holice, ut. Zborovská - kanalizace
ObJekt:

787-01 - lO 01 - Kanalizace

KSO:
Místo: Holice

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a,s.

Uchazeč:

WOMBAT' s.r.o., Březinova 759l23, ó1ó 00 Brno

Projektant:
VK PROJEKT, spot. s r.o.

Poznámka:

cc"cz:
Datum:

lČ:

otČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

íó. í0.20'l8

ó0108ó3í
cz60'l 08ó31

47912553

c2479'12553

64826431

c264826431

Cena bez DPH 3 038 535,35

DPH záktadní
snížená

záktad daně
3 038 535,35

0,00

sazba daně

21,@%

15,00%

Výš€ daně
638 092,42

0,00

I 
Cena s DPH v czK 3 676 627,77
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REKAPITuLACE čLENĚNÍ souPISU PRACí
Stavbal

Objekt:

Místo:

Holice' ul. Zborovská - kanalizace

787-01 - lo 0í - Kanalizace
Holice

Zadavateti
[Jchazeč:

Kód dítu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
WoMBAT, s.r.o., Březinova 759l23' 61ó 00 Brno

Datum: íó. 10.2018

Projektant: VK PROJEKT, spot. s

r.o.

Cena celkem [CZK]

3 038 535,35

3 038 535,35
í - Zemní práce 25 3ó9'00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8ó 010,00

ó - Úpravy povrchů, podtahy a osazování výptní 55 49ó'58

8 - Trubní vedení 2 ó94 805'00

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 158726,41

997 - Přesun sutě 14 769,39

998 - Přesun hmot 3 358,97
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souPIs PRACí
Stavba:

Objekt:
Hotice, ut. Zborovská - kanatizace

787-01 - lo 0í - Kanalizace

Místo: Holice

Zadavatet: Vodovody a kanatizace Pardubice, a,s.
Uchazeč: WoMBAT, s.r.o., Březinova 759123' ó'ló 00 Brno

Datum: 16. '10.2018

Projektant: vK PROJEKT, spo[. s r.o.

PČ Ty 
Kód Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]

J.cena
tczKl soustava

Náklady soupisu celkem 3 038 535,35

3 038 535,35D HSV

1

Práce a dodávky HSV

D Zemní
sptašků včetně osazení náhradního potrubí

75

den

2,000

',o*| 'o,so| 
ló9,oolcs ÚRs 2018 012 K 1',15101302

ms
500 do I 000 t/min
soupravy pro

D.1.01

U 3 Svisté a

Poznámko k Položce:
včetně jizniho výkonu

př.č. D.1.0'í
235

konstrukce

P

K 359901111_1R stok s odstraněním nánosu a lodvozu a likvidácé m 235,000 51 700,00

8ó 01

I a r l:;.ssorz'rz stok

Poznómko k položce:
včetně jizniho výkonu

př'č' D.1.01' D.1.03
před sanací
235
po sanaci
235
součet

jakékoti kanatizace

235,000

235,000
47O,OOO

m 47O,OOO 73,00 34 310,00 cs ÚRs 2018 01

D6 a osazovanr

D

př.č. D.'l.01
dna
(0,5+o' 5)+(3' 1 4-1'0,8)-ó
stěny
(3,14'.1 -3,0f6

součet

72,592

16,072

56,520
72,592

55 58

5 K ó16ó33111 1R
stěrka z vysokopevnostnÍ kanatizační mal'ty, zrnitosti do 4 mm, zatíŽitetnou vodou po
.ce 4 hor|iná.h

mZ 764,50 55 496,581

8 Trubní vedení

Poznámka k položce:
včetně lizdniho výkonu

př.č' D.1 .01 
' 

D.1.03
5

6 K 87'1490429_1R odfrézování stiávajících přesazených přípojek kus 5 29

z 694

K a7149c/'29_ZR odfrézování překážek pře sanací hod 5 59 350,00

Poznámka k položce:
včet ně.Jizdniho výkonu

př.č. D.1 .01, D.'l.03
'10

osazení rukávové vystýtky sycené pryskyňcí DN 500 min tt 12 mm. V potožce jsou

zahrnuty náktady na přepravu techno(ogického zařízení a startovací šachtu'

Poznómka k položce:
Před oezenim bude upřesněn fuzfrět zhotoýltelem a ýložka doložena statlckým Úpočten
př.č. D.1.01, D.1.02' D.1.03
235

[íl T Ieztlsoalr-rn -|olevieni napo.iení přípoier po sanaci

Poznámkd k wložce:
včetně jízdniho výkonu

př.č. D.1.01, D.1.03
28

přípojek po sanaci

Poznónko k polož.e:
včetně jizdniho Vlkonu

př.č. D.1 .0í 
' 

D.1 .03

2A

Demontáž stupadel

D.1.01, D.1.03

2 232 500,00

28,000

' l q ] .2s,0oo| 5935'oo| 16ó180,00

48,000

871490430_4R8 K m 9 500,m235,oool

m 28,000 5 935,00 1ó6'í80'00

í0 K 490431 _ZR

11 K 0321 1_2R

pr.c.
dna

bourání
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kus

48,000

158 726,41
2018 01

48

K

D

př.č. D.1.01' D.1.03
48

'12 kus 48,000 467,5O cs ÚRs 2o18 01

9 ostatní konstrukce a
K 31111 m2 10 090,13 rubu kteneb a tlakovou vodouočištění



pč Ty 
Kód

w (o,r*0,:)*(r,trlrO,OfO-
vY stěny
vY (3,'t4"1.2\.6
W součét

J.cena
Popis MJ Množství Cena cetkem ICZK] soustava

11,904

37'ó80

14 K 985131211 stěn, rubu kleneb aočištění m2 49,584 319,00 15 817 2018 01

.č. D.1.01

dna
(0,3+o'3)+(3' 14'1'0'ó)'ó
stěny
(3,1 4-1'2ró
součet

11,904

37,680

D,1.01

dna
(0'3+0'3)+(3' 14'1'0'ó)'ó
stěny
(3,14'1'2\'6
součet

s84

11,904

37,680

15 K 39111 očištění ptoch Příptatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 49,584 170,50 2018 01cs

985141't11

D.1.01

stávající šachta na stee
2'.6

16 K trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, htoubky do 1 50 mm m z cs ÚRs 2o18 01

17 K 985311í11
l 

Reprofitace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, ttoušťky do 1o
m2 49,584| r:s,oo| 4ó 3ó1,04 cs ÚRs 2018 01

D.í.01
dna
(0,3+0,3)+(3,14'1 -0,6)'6

stěny
(3,',|4'1'.?)',6

součet

11,904

37,680

18 K 985311911 m2 24 544,08atu,*l cs ÚRs 2o18 01

př.č. D.í.01
dna
(0'3+0,3)+(3'14'1 -0,6)'ó

stěny
(3,'t4.1',2\'6
součet

11,904

37,680
49,584

19 K 985323111 m2 26 616,69spojovací můstek

.č. D.1.0'l
dna
(0,3+0'3)r(3'14'í"0'ó)'ó
stěny
(3,14"t'2Y6
součet

betonu na cementové bázi, 1mm cs 2018 0í

'11,904

37,680

př.č. D.1.01

dna
(0'3+0,3)+(3,1 a-1"0,ó)-6
stěny
(3,',t4-'t-7\.6

c.2, 0.1.01
stávající šachta na stoce
z'6

Přesun sutě

k vodorovnému

Přesun hmot
pro

za práci ve stísněném

suti na skládkui zKD 1 km přes 'l km

betonu k

11,904

37,ó80
584

12,O00

9,772

2'l

D 14997

D 998

uRs 2018 01

214,

998276101 sk(otamjnátovkh pro vodovody nebo kanatizace v otevřeném výkopu dopravní
z

20 K 985323911 m2 49,584 204,60 to r*,srIcs Úns zoto ol

R
I 
tniet<táž trrrrin v letonmých nebo žetezobetonwich konstrukcích nízkotlaká do o,6

IMP 
s injektážními jeh(ami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání aktivovanou

Icementovou mattou šířka tÍhtin přes 2 do 5 mm do 10o mm tloušťka konstrukce
985422321 12,000 1 155,00 1 3 8ó0,00 uRs 2018 01cs

24 Hrubé urovnání suti na sktádce bez zhutnění

na skládce

K

K

99700655í

99701 3831 za uložení stavébního směsného

t 9,772 cs ÚRs 2o18 01

?q t 9,772 5 374,6C5s0,0ol cs ÚRs 2018 01

22 K 9970p6512 Vodorovné doprava suti s natožením a složením na sk(ádku do 'l km t 269,50 2 ó33,55 Úns zots ol
K 997006519 t 283,388 23,10 6 546,26

26 K
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KRYCí LlsT souPlsU
Stavba:

Holice, ut. Zborovská - kanalizace
Objekt:

787-10 - VoN 0í - Vedlejší a ostatni náklady

KSO:

Místo: Ho[ice

Zadavatel:

vodovody a'kanatÍzace Pardubice' a.s.

Uchazeč:

woMBAT' s.r.o., Březinom 759l23' 6'16 00 Brno

Projektant:

vK PROJEKT, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1ó. Í0.2018

ó010863í

cZó010863í

479't2553

c247912553

6482643',|

c264826431

lČ:

DlČ:

lč:
Dlč:

lČ:

Dlč:

Cena bez DPH 159 500,00

DpH záktadní
snížená

Záktad daně
159 500,00

0,00

sazba daně
T'oeÁ
'l5'cÉfÁ

Výše daně

33 495,00
0,00

Cena s DPH v czK 192995,0O
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REKAPITULACE ČLENĚNí souPlsU PRACí
Stavba:

Objekt:

Misto:

Zadavate[:
Uchazeč:

Kód dítu - Popis

Náklady souPisu celkem

VRN - Vedtejší rozp'očtové náktady

Holice' ul. Zborovská " kanalizace

787-10 - VoN 0í - Vedlejší a ostatní náklady

Holice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
WoMBAT' s.r.o,, Břězínova 759123, ó1ó 00 Brno

Datum: í6.10.20í8

Proiektant: VK PROJEKT, spol. s

.o.

Cena cetkem [CZK]

í59 500'00

'ldg soo,oo
0 - Vedtejší rozpočtové náklady í í 000'00

VRNí - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště ó0 500'00

VRN4 - lnženýrská čínnost 1 1 000,00

VRNg - ostatní náklady 51 700,00
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souPls PRACí

Holice, ut' zborovská - kanalizace

787-10 - VoN 0í - Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Holice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
WOMBAT, s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 Brno

Datum: 16. 10, 20'18

Projektant: VK PROJEKT, spot, s r.o.

Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]
J.cena
ICZKI soustava

Náklady soupisu celkem

VRN Vedtejší rozpočtové náktady

í59 500'00

í59 500'00
0D

Vytýčení inž. sítí
zpětného protokotárního předání jejich

D

í,000

11 000,00 '11K 0000r_1 R
11

VRNí a
Průzkumné, geodetické a prcjektové práce geodetické

Poznómka k Položce:
ve 3 vyhotoveni.h v [lstlnné o 1 no cD nosičl v dlgitáIni Íormě předePsoného Íolmátu dle
směrnice vAK

Zaměření provede, ověří a předá oprávněný zeměměňcký inženýř, zaměření bude
provedeno dte směrnice VAK Pardubice. Bude předáno
3x v tištěné formě a 1x v di8itátní formě
1

25
2 K kpt 1 8 800,00 8 800,00 2015 01

3 K | (uzaúrky, objizdné trasy a omezeni

I 

správy1 - zeiména tam, kde docháá
dopravy, vč. prcjednání se subjekty státní
k zásahu do krajských a místních komunikací

01 3244000_2R kpl 1 1 000,001,OOO 11 000,00

ó0
27 5Ň,o0

skutečného stavby

D VRN3

tjTalmooolooo
Zařízení staveniště

Včétně na inž. sítě

P
Poznáfuka k položce:
včetně stovby lnveani.h věži , zaprcveni vysťýlky' předóni stavby

dle ptánu zása organizace v}istavby
'l

1 5 5 500,00 uRs 2018 01

kpt 1,000 27

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště značení na staveništi

bourání a odvoz zařízení staveniště
16

D

Likvidace zařízení
1 '1,000

cs ÚRs 2014 016 K kpt 1,000 1ó 500'm
7 K ]o391o3ooo íR kpt 1,000 16 500,00

VRN4 činnost
8 K lnženýrská činnost BoZP na staveništi 1,000 't'l cs uRs 2015 01

11
'11

9 K 000 9 400,000

D VRN9 ostatní
Záktadní rozdětení

Pozdámka k položce:
Mistní poplotky z užiýóni prostrastvi

(235'8)'5
součet

činností a náktadú ostatní
51 00

m2 51 cs 201 5 01

9 400,000
9 400,000
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