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SMLoUVA o DíLo
čís|o: ].49 321000

uzavřená podle $ 2586 a násl' zákon a č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník)'

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016 (dále také jen oP), které jsou

přílohou č. 1 smlouvy o dílo

t. SMLUVNí STRANY

tl Obiednatel: Vodovody a kanalizace pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, Psč 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Aleš Vavřička, ředitelspolečnosti
lČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovní spojení: ČsoB, a.s.
č. účtu: L7699313/0300
telefon: 466798 41.1.

fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav _ technický náměstek, lng' Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/Zhotovitel: SITEL, spol. s r.o.
sídlo/místo podnikání: Praha 4,Baarova957/1'5' PsČ 14o oo,
Korespondenční adresa:Praha 10, Nad Elektrárnou 1'526/45, PsČ 106 oo
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725
zastoupena: lng' Jan Novák, CSc., jednatel
lČo: 44797320
DlČ: Cz447g732o
bankovníspojení: Čsog praha 5, Radlická 333/].5o
číslo účtu: 892803/o3oo
telefon: +420 267 198 111
fax: +420 267 1.98 222
e-mail: sitel(dsitel.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Jiří Kohn, MBA, výrobníředitel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Bc. Petr Sodoma, Jan Hrala
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ll. pŘroruĚr sMLouVY

Název zakázky - Čov Dašice - Rekonstrukce technologií elektro

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své

nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele

provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za

podmínek stanovených touto smlouvou' (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této

smlouvě, není-li objednatel Vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci'

2l Dílem se pro účely této smlouvy rozumí rekonstrukce technologické a stavební elektroinstalace

v objektu Čov oašice, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci

z ledna 201-9, vypracované společností EKoEKo s.r'o', zodpovědný projektant: lng' Poláček'

Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým

níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy

pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné

funkce díla' Zhotovitel upozorňuje, že dílo musí být plně kompatibilní s telemetrickým a scADA

systémem objednatele'

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně

uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

stud n ích,
o zařízení staveniště,
o obstarán í zařízenía materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,

o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,

. revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č'

2z/Igg7 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy

o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,

o zajištění zvláštního uŽívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

před pisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,

o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,

r provedení zkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,

o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují'

o činnost odpovědného geodeta,

. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,

o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu'

o dodávku prvních provozních náplnído technologie,

o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,

o obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla'

4l Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských

a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů

a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro

vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla

a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

o vytýčení a ochrana všech podzemních zařizeni vzájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí

o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedení díla
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o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro
provedení díla včetně úhrady poplatků

o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
o kompletačníčinností zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BoZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
ta kovémto objektu či zařízení neza hájí'

7/Dílo bude provedeno vnáležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy Čstrt (rozumí se tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu pří provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu,

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf' Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i dok|ad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.
e) v rámci dokumentace skutečného provedení budou zhotovitelem předány objednateli
nezkompilované a nezaheslované zdrojové kódy k automatům PLC'

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta'
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření'
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností.

1'1'/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavební povolení, bylo-li vydáno.

c)Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

1'2/ v případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).
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tll. TERMíNY A MísTo PINĚNí

1-/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: červen ec2oI9 (zadavatel upozorňuje, že se jednó o přepoklódaný termín)

B) Termín dokončení díla a jeho předáníobjednateli: prosinec 2ot9 (zadavatel upozorňuje, že se
jednó o přepoklódaný termín)

2/ Místem plnění: objekt čov oašice'

lV. CENA DíLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena

díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

(sIovy: Třimilionydvěstěčtyřicetdvatisícesedmsetpadesát korun českých)

3.242.750,-Kč,

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv

změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl' ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást

nabídky zhotovitele podané do zakázky,,ČoV Dašice - Rekonstrukce technologie elektro".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní

strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené

v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den

kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové

smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech

případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předánía převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do

lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou

součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném

měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele' Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné

období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této

smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41
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až 43J bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení $92e) zákona č.
235/2oo4 Sb', o dani z přidané hodnoty, v platném znění' objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně'

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádné a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

Vl. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakostí stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetízáruku 60 měsíců
na dodané komponenty záruku dle jednotlivých výrobců, nejvýše však 24 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP

Vll. SMLUVNí PoKUTY A FINANčNí ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. lll.
odst. 1 písm' C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši
0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1.700,- Kč za každý byť započatý den
prodlení'

2/V případé, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst. 1 písm.
B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ]"00 Kč tj. 1.700,- Kč za každý byť započatý den prodlení. Pokud
zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí do 1 týdne ode dne převzetí
staVeniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,L%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].0O Kč tj.3.300,- Kč za každý byťzapočatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.
Xll. odst. 4oP,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1.700,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

4/ Y případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díIa
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši O,o5%
zcenydílabezDPHzaokrouhlenénahoruna100Kčtj. 1.700,-Kčzakaždýbyťzapočatýdenprodlení,
a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.
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5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě

nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotoviteI nepředá objednateli vyklizené a uklizené

staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv

reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 10O Kč tj. 1.700,- Kč za každý byť započatý

den prodleni,atoza kaŽdou vadu zvlášť'

7/ Pokud zhotovitel poruší iiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výšÍ o,o5% z ceny díla bez

DPH zaokrouhlené nahoru na ].O0 Kč tj. 1.700,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodIení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši o,o5% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení'

9/ Smluvní strany prohlašují, Že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné

právní povinnosti a prohlašují, Že jsou sivědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich

zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, Že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené

ve oP článku XX. Finančnízáruka.

Vlll. pŘeoÁruí DíLA, VLASTNIcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanoví oP

lX. UKoNčENí SMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,

této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP.

x. sPoLEčNÁAZÁVĚREčNÁusrnruoveruí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu

č. 1 této smlouvy. Zhotovítel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen

se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje' V případě rozporu mezi některým z ustanovení této

smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Sm]uvní strany se výslovně

dohodty na vyloučení účinnosti nástedujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčruí zÁnurn

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě

číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků' K návrhům dodatků této smlouvy se

smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně' Po

stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala' Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektrónických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 ].765, odst. 2 občanského

zá ko n íku.

Smlouva o díto - Čov Dašice _ Rekonstrukce technologie elektro Strona 6/7



4/ obé smluVní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této
smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, čijiných elektronických zpráv.

6/ Zhotovitel uvádí, že na zakázce se jako subdodavatel bude podílet firma GDF spol. s r.o
tČo +zrsrgot

7/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem.

8/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ každá strana obdrží po dvou a nabývá
účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejím obsahem. obě
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu'

9l Přílohv Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne ]..10'2016

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicíc n an" ''/.'|,. Y 
'í' 

( 
1 v Praze on. ..,...1.3 '-07- 

2019

Za objednatele Za zhotovitele

v
lng. Aleš Vavřička
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace ubice, a.s.

n NoVÁK, csc.,
jednatel

SITEL, spol. s r.o.
Nad Elenrámou 1526/45
106 00 PÍaha 10
tel.:267 198 11'|

Dllt C244797320

voFo-vqDY Á MN^[luAcE
* ,.. PlRDt"tFtCt, a.c.
' "ť,i{:i,i9lÍ';'J Í'ri j :i Já,hi'ť.,il.,rjli KS i-lH, :;rrd,l l], vloi.ko !r.t:,
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oBcHoDNí PoDMírurY

Pardubice 4.5.

ze dne e. eo. zor.6

Příloha č. r

sMLoUVY o DíLo

l. ÚvootvÍ usrnruoveruí

r/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP'') Ve smyslu ustanovení $ r75r a
nás|. občanského zákoníku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou o
dílo (dále také jen,,5oD" nebo,,Smlouva"). obchodní podmínky jsou nedílnou součástíSoD.

zl TyŤo Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou b'ýt učiněny jen písemně'

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci
uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDs"),
autorský dozor projektanta (dále jen ,AD"), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dále jen,,Ko-BozP")

ll. LHŮTY PLNĚNí

ll Zaíádné splnění SoD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předáníapřevzetí
díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných
dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o
odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

zl Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramU postuPu prací (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha č' z' V harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp' uzlové body (dále jen
,,vzlové body"). Změna harmonogramu je možná Pouze na základě písemného dodatku k soD'
Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončíl všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty
vztahující se k příslušnému uzlovému bodu, o dokončení každého uz|ového bodu vyhotoví
zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS'

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vypl'iruajících ze SoD' V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu vzávislosti na tom, ke
kterému plněnípodle SoD se příslušná povinnost vztahuje'

sti f
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41 lhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené

rozhodnutímiorgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejÍt jejich vlivům'
Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou

zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu pracívystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel

ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně

zohlednění případných dopadů do termínu plněnídíla a učinívše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odŮvodňujících vznik nároku'

oznámeníje zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo

mohl dozvědět; jestliže zhotoviteI svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co 5e

dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín dokončenídí|a
zaniká.

z/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených

k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by

pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt

poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části

dojde zdůvodů výlučně na straně objednatele,jdou nezbytně nutné náklady spojené sčinností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tížiobjednatele'

8/ objednatel nenípovinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení'

!lt. CENA DÍLA' PLATEBNÍPoDMíNKY

r/ V ceně za provedenídíla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněnísvého závazku

dle SoD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech
předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí
potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč' vykládky, skladování, manipulační a

zdvihacÍtechniky a přesunů hmot, zařIzení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro

pracovníky a dodavatele, Úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč' zhotovené stavby, veškerou

dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.),

dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných

zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášenío shodě, revizních protokolů a všech dalších

dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla,

režie, mzdy, sociální pojištění, pojištěnídle smlouvy, poplatky, zábory, dopravníznačení, zajištění

bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod' a další náklady spojené s plněním podmínek dle

rozhodnutípříslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

z/ Daňový doklad musísplňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní

Úpravou. Vpřípadě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou

správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní Úpravou - lhůta

splatnosti vtakovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu objednateli.
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g/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných
milníků dle časového harmonogramU, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného
smlouvou. K tomuto postupU je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran
o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlenísplatbami. Zhotovitel vtakovém
případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních
plateb Objednatelem.

lV. oBEcNÁ PRAVIDLA' PRo PLNĚNí soo

r/ Při plnění soD je zhotovitel povinen postuPovat vsouladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

z/ Při plnění soD je zhotovitel povínen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp, autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako ,,TDS" ,,AD", ,,Ko-BozP"),
vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádějí díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu
soD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou
dokumentacístavby, je rozhodujícístanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn
objednatele nenív souladu s předanou dokumentací, uzavřou smIuvnístrany dodatek k SoD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodností specifikovat' K upozornění zhotoviteleje objednatel povinen se
vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude_li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění
pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

+l Jeii v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozí-lijiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozPoru se smlouvou, je objednatel, TDS či
Ko-BozP oprávněn, respekt|ve povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení
prací na nezbytně nUtnou dobu a v nezbytném rozsahu,

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
práce provádět ve smyslu zákona č, 3o9/zoo6 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č.59r/zoo6 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích'

6l V případě vzniku pracovního úrazv, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušení provádění dilaz důvodů uvedených vodst.4 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění aninezakládá nárok zhotovitele na
Úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

8l objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem,
případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno'Za Účelem kontroly je zhotovitel povinen
umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na
stavbu a staveniště z4 hodin denně, a to ive dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V
pracovnídny od 8;oo do r8:oo je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá dalšímísta, kde jsou
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plněny povinnosti související stouto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola

nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinnostív souladu se SoD'

9/ Zhotovitelje povinen plnit povinnosti dle SoD ta( aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen

objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozívznik škody, a včas přijmout

taŘové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující

k zamezeníškod. V případě porušenítéto povinnost| odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které

mu tím vzniknou.

ro/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne

v důsled ku jednání zhotovitele.

rrl Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl

v souvislosti s plněním SoD.

tzl 1hotovitelje povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnŮ od vzniku

níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SoD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo

e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle

soD.

r3l Zhotovitel prohlašuje, že je vsouladu správními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti,

kieré jsou předmětem SoD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně,

materiálově i technicky vybavený.

4| 1hotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a Ko'BoZP na jejich Ústní

nebo písemné vyŽádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatněnípožadavku, požadované

informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SoD'

r5l Pokud neníve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN eru, zejména české technické normy,

jsou pro zhotovitele závazné V tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele

na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy'

rzl Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za Vlastní řízení postupu prací, za sledování

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na

staveništi,
c) vedoucí reatizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí b,ýt jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla

přítomna v místě stavby a musí b'ýt vybavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnancŮ vlastním logem

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného

subdodavatele,
e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními

sociální zaiizení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatÍ ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které

zhotovitel pro provedení díla využil,
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g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládánís majetkem, kteý má objednatel ve svém držení,
Úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich užívání,

j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržovánítechnické dokumentace, harmonogramU pracía udržování pořádku na
převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel 4isti, že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně
zápisem do stavebního deníku' Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a
ihned zjednat nápravu vsouladu se smlouvou a závaznými podklady stavby' oprávněné
připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo
bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je
oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotovitele až do jejich odstranění.

V. sUBDoDAVATELÉ

r/ Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů' Zhotovitelje
povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimátně 14
dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro
realizaci části díla, převyšujícíčástku 5oo tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musíb'ýt schváleni
objednatelem' objednatel má právo neschvál|t subdodavatele' Tuto skutečnost oznámí objednatel
zhotovitelí písemně spolu s vysvětlenÍm svého rozhodnutí'

z/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám'

3l Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací' Zhotovitel poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své
subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na požádáníobjednatele takového pracovníka odvolat a nahradit'

4/ objednatel je oprávněn požadovat vyloučeníjakéhokoliv subdodavatele, kteý neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však Pouze termínů a harmonogramu)'
Zhotovítelje povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit
ho z Účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo
prováděn í díla včetně vyklizen í staveniště.

5l Zhotovitelje povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení
plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajištbvaných subdodavateli, popř, jinými
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostízhotovitele podle SoD'

6l KaŽdý subdodavatel je povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BoZP součinnost potřebnou
pro plněníjeho úkolů.
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7|Prokazoval_li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě

jeho změny povinen takovou skutečnost projednat vdostatečném časovém předstihu

l objednatelem; zhotovitelje vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele

a způsobjeho náhrady.

Vt. PoDKLADY PRo PLNĚNí

r/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady

stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné

podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

zl V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinnostízhotovite|e prověřit

předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do ro dnů po jejich

převzetí'

3/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o

stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s

návrhem na jejich odstranění.

4!Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření soD řádně prověřil místní podmínky na staveništi' je

seznámen svýsledkyvšech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si

všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce

staveniště.

5/ Při nálezu funkční sÍtě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

spolupráci s objednatelem tuto sÍť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do

doku mentace skutečného proveden í,

6/ Nesplní-lizhotovitel povinnosti stanovené vtomto článku, neníoprávněn později namítat, že mu

nebyly jakékoliv vady čl nedostatky známy, pokud je mohl zjistit přivynaloženíodborné péče a nese

Úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončenídíla.

VIl. zMĚNA DíLA

r/ Má-li b,ýt v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b'ýt taková

změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami,

který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla'

z/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení' Na každou změnu

bude vystaven změnový list, kteý bude zařazen do tzv. Knihy vÍceprací, odpočtů a změn. Změnové

řízenípostupuje ve třech krocích: r) Návrh změny z) Návrh oceněnízměny 3) odsouhlasenízměny.
Ve změnovém řízení budou platit lhůty ro pracovních dní pro úkony obou stran tj' pro zpracování

Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení

Návrhu ocenění a k odsouhlasenízměny' Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení

změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto

změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; oceněnízměny díla se potom

řídí postupem dle odst' 3 tohoto ustanovení.
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3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díta''), a za tím Účelem jsou
smluvnístrany povinny uzavřít dodatek k soD, kteý požadovanou změnu díla popisuje' Zhotovitel
je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje
či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným
okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla
kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce
neuvedených bude oceněna d|e jednotkových cen ceníku ÚRs Praha, a.s. platných v době realizace
těchto změn předmětu smlouvy' Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti. Cena dopravy
materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x
jednotková cena obvyk]á na km pro daný druh dopravního prostředku' Na základě provedené
rekalkulace bude formou dodatku Upravena smluvená cena díla'

+/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu
lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být
současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě nedokončených uzlových
bodů.

5/ V případě změny díla, která sivyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli
veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolenípožádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového Yizení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko
znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla
provést,

/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichž dvě vyhotovení obdrží
objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvé objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni

záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradízhotovitel objednateli všechny
vzniklé náklady a škody.

Vlll. STAVEBNí DENÍK

r/ Zhotovitelje povinen vést o provádění díla a o postuPu prací stavební deník v souladu s právními
předpisy, tj' S rsz Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č.

499/zoo6 Sb. O dokumentaci staveb.

z| První průpis denních zápisů Ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následující pracovní den do ro'oo hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je
zhotovite| povinen Uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě
ztráty nebo zničen í ori g i nálu.

3/ Zhotovitelje povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi.Zápisy vztahující
se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDS, Ko-
BozP a pověření pracovníci smluvních stran.
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4l Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejné
pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasí se záznamem
zhotovitele.

IX. VZORKY

r/ Zhotovitel bude v průběhu prováděnídíla předkládat, nejméně ro dnípracovních před zahájením
příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či

zaYízení díla (dále jen ,,prvků"), které majívliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména

materiá|y vnitřních povrchových Úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), Viditelné koncové
prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj'), zařizovací předměty
(umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, reviznídvířka aj.),

montované dělící konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného

obvodového pláště, kontaktního zatepleníobvodového pláště a střešních krytin).

z/ Pokud se smluvní strany vurčitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími Údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předložení;
d) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)'

ý objednateldo ro dníod předloženívzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny
předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené

objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek,

odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku

objednatelem nemá v|iv na sjednané termíny plněníani cenu díla.

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protoko|y o schválených či objednatelem určených vzorcích a
datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má b'ýt se

vzorkem naloženo.

x. PRoVÁDĚNÍ oín

tl objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to vtermínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je

povinen si staveniště řádně a včas převzít' V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se
jedná o neposkytnutísoučinnosti na straně zhotovitele, kterouje objednatel oprávněn sankcionovat
zpŮsobem, stanoveným v SoD. o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání

staveniště se uskuteční písemně za Účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel
je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení

díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné'

Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních

vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat

staveniště Pouze pro Účely souvisejícís prováděním díla a při užívánístaveniště je povinen dodržovat
veškeré právní předpisy.

z/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řízení'
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3/ objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenívedoucí k odstraněníčasového prodlení'

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými
zaměstnanci minimálně v tomto složení:

a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě $ r53 (stavbyvedoucí a stavební dozor), $ r58 (Vybrané
činností ve výstavbě) a $ 16o (Prováděnístaveb) musízhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace
díla stavbyvedoucím, kteý má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České
komory autorizovaných inženýrů a techniků'

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení
staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná
potřebná Úřední povolení, vyžadují_li se podle Účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich
kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných Úředních povolení není
zhotovite l op ráv ně n zaYízení staven iště vy bu d ovat, p řípad n ě p rovozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek' Zhotovitelje povinen
provádět průběžný Úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný Úklid
přístupových komunikací a oko|í stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla'
Předpodánímvýzvy kpřevzetí dílajezhotovitel povinenprovéstzávěrečnýÚklidstaveništěadíla,
jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její oko|í do
reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SoD. Do potvrzení zápisu o
předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou b'ýt potřeba
pro Účely přejímacího iízení; tyto věcije zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užíváníveřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí
zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba'

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastnínebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých přirealizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č.

r85/zoor Sb., v platném znění.

ro/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled odruzích a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uložení či likvidace těchto odpadů'

rrl Zhotovitel zajistívčas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla' Náklady na
Úhradu spotřebovaných energií a médií hradl zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

nl Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit Účast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské
kontroly a činit neprodleně opatření k odstraněnívytknutých závad a odchylek od projektu.
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13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci,

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažiteln'ý, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel
zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupU výstavby stala nepřístupnou

nebo je_li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdravípracovníků na stavbě.

r4l Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru

odpovídající podmínky, tj' r samostatnoU, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách

zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým
osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupU zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je

zhotovitel povinen vyzvat objednatele kjejich kontrole a vyžádat sijeho následný souhlas sjejich
zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku' Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po

obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do z dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla

zmocněnce objednatele' Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše

uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i

přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že

práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, vopačném případě je

uhradíobjednatel.

16l Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel Úspěšně provedenými

zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán

a seznam všech zkoušek, testŮ a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho

dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka

zhotovitele odpovědného za prováděníkontroly a za správnost výsledků kontrol'

llll Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu

zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedenídíla.

r8/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a

zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízenídokončeného díla nebo jeho části.

r9/ objednatel má právo zÚčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým
dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

zol V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele,

hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli ta( aby

se jich objednatel mohl zÚčastnit,

z:rlZhotovltelje povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob

a proti neoprávněným zásahům.

zzl Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci") jsou povinni dodržovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze

stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je

nahradit jinými vhodnými pracovníky' Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům

subdodavatelů a osobám Pro ně činným.
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xl. KoNTRoLNÍotrtY

r/ Smluvnístrany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a
převzetí díla přednostně soustředbvat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

z/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jina( kontrolnídny svolává pravidelně, nejméně však
jednou za měsíc, TDS. Kontrolnídny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel
jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolníden.

3| 7a zhotovitele i za objednatele jsou povinni Účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realjzačních. TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřÍtomnost dalších osob,
přičemž zhotovitelje v případě žádost| TDS povinen jejich účast zajistit'

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž Účast na kontrolním dnije povinná nebo
jejichž Účast si TDS vyžáda| v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zÚčastněným
vynaložené náklady.

s/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž Účast
na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDs pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, kteý vjednom vyhotovení doručí
zhotovitelÍ do tří pracovních dníode dne konání kontrolního dne.

tl 7ápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou touto smlouvu, jinak je třeba postuPovat v souladu s procedurou změnového
řízení.

x|l. pŘeoÁruíA PŘEVZETí oím

r/ o předání a převzetí díla (dále také jen ,,přejímací řízení") vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a

převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude
rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem,

z|Yýzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a

TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve
výzvě' Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené
smlouvou. objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnos! s uvedením důvodu, objednatel do
termínu přej ímacího řízen í písemně ozná m í zhotovitel i'

3lZhotoviteljeoprávněnobjednatelevyzvatkpřevzetí díladoručenímpísemnévýzvyobjednateli,
pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno vsouladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanýmivsouladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal

dokumenty vztahující se k dílu;
c) dílo nemá žádné právnívady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které

by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS připředpřejímce podle

odst. 7 tohoto článku.

4| Tyto podmínky nemusí b,ýt před výzvou k přejímacímu řízení splněny Pouze v případech a

v rozsahu, kdy tak výs|ovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a

jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souh|asů opravňujících k užívání díla (dále jen

',doklady"). 
Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná paré veškeých takových dokladů, spolu

sjejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační

souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízeníje zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při

přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedeníve smyslu SoD
b) stavebnídeník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnídíla (záruční listy, certifikáty, apod.),

d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),

e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vyplývajíz obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protokol o vytýčení stavby
- Zaměření skutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnících zkoušek
- Doklady o předánídotčených inženýrských sítía pozemků jejím vlastníkŮm

- Doklady o likvidaci odpadŮ

9) Pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor Vody, potvrzení

o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové

prohlídky kanalizačních stok

s/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a

TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdíobjednatel,

TDS a zhotovitel zápis o předánía převzetídíla. Zápis bude obsahovat alespoň:

a) identifikačníÚdaje o účastnících přejímacího řízenís datem a místem konání,

b) identifikačníÚdaje o díle,
c) konec záručnídoby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení,

s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,

e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,

f) zhodnoceníjakostidíla nebo jeho části,

g) soupis příloh.

6/ objednatel má právo odmÍtnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické

nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými

neomezily jeho užívání. objednatel je rovněž oprávněn uzavřÍt se zhotovitelem zápis o předání a

převzetí díla, ikdyž dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
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užívánív souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání
a převzetí díla spolu s přiměřenou ]hůtou k jejich odstranění nebo dokončení' o odstranění
veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutítakové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení
odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou
dohody na přiměřené výši slevy, určívýši přiměřené slevy zceny znalec. Stanovisko zna|ce takto
určeného je rozhodujícíiv případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či

nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok
zhotovitele na škodu mu vzniklou,

7| Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanoveníčlánku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém
předstihu před doručením výzvy k převzetídíla vyzvat TDS ktzv' předpřejímce díla, tj. zÚčastnit se
prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky
díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou
identifikaci a popis veškeých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení
takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitelje povinen
odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízenídíla'

8/ objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislostis
nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotoven| avšak před
jejich samotným předáním a převzetím, souhlasízhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9/ Sepsánía podpis zápisu o předání a převzetídíla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění'

rcl Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést Prostor staveniště do původního stavu do r
týdne ode dne předánía převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápise
o předánía převzetí díla na jiném termínu'

xIlt. PŘEcHoD VLAsTNlcKÉHo pnÁvA A NEBEZPEčÍ ŠKoDY

r/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktený objednatel
opatřil' objednatelje tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č' $glzotz Sb', občanského
zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

z/ Nebezpečíškody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle
SoD, nese zhotovitel ode dne převzetístaveniště. Nebezpečíškody na díle přecházína objednatele
potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, Nebezpečí škody na jiných

věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SoD, přechází na objednatele
oka mžikem jejich předán í objednatel i,

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním dí|a.

Zhotovitel je zod pověd ný zal
a) jakéko|iv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení

záruky za dílo,
b) všechna zranění, včetně nemocí a ÚmrtÍvšech osob, které nastanou před vypršením záruky

za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou
vycházet z chyb provádění d íla'
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4l V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

xlv. NEDoSTATKY PLNĚNí

rl Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplněníjakékoliv povinnosti v rozporu

se SoD a závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou dokumentací, ostatní
dokumentací a pokyny objednatele'

z/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je

rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu

prováděnídí|a z vlastníčinnosti nebo na základě upozorněníobjednatele či TDs, a to tak, aby nebylo

ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky
představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění

s drobnými nedostatky.

xV. zÁRUKYzAJAKosT

ý 7áruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu

o předánía převzetí díla.

zl V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po

kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.

V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo

celkové zařízeni, pak platíprodlouženízáruky i pro tyto další části zařizení nebo pro celkové zalízenl
Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto
odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

r/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné

odstranění' Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.

Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášenívady je zhotovitel povinen písemně poWrdit objednatelijeho
doručenínejpozději do ro:oo hod. následujícího pracovního dne.

5l V originálu protokolu o nahlášenívady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstraněnívady a rovněž

den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6l Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenívady dle svého uvážení právo požadovatl

a) odstraněnívad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodáníchybějícÍ části díla,

b) odstraněnívad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

c) přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a Ve stanovené lhůtě odstranit nebo

poskytnout slevu;

/ objednatel lhůtu stanovípříměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady
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8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu čj nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem.

9/ V případě, že objednatel uplatní vzáruční době nárok zodpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstraněnívad nebránících užívánídíla do z pracovních dnů od písemného oznámenívad, a
práce provede ve lhůtě r5-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že
zhotovitel prokáže, že lhŮtu pro odstranění vad nelze sohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní'
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, Úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace, Na základě up|atněné reklamace zhotovitel do z4 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady' Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u

provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeÚčtovat k náhradě.

ro/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do Úplného odstranění vady'

rrl Zhotovitel dodá objednateli vden odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánídíla'

rzl Nenastoupí-li zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li
zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postuPem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

r3l Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážícíse na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady'

r+/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené rnýši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud
smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec
určený podle těchto oP. Slevou nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

r5/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a Úplně
zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

XVI. ZNALEC

r/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

36|tg67 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů'

zl Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko
znalce vyžádat zhotovitel, obrátíse na objednate|e s písemnou žádostío určeníznalce. V případě, že
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zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle
na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro

zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která

smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním

znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neÚspěchu jejich tvrzení, lze-lijej určit; v ostatních případech smluvní strany
uhradíodměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvnístrany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat zazávazné

xvll. PoJlŠTĚNí

r/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SoD
uzavřeno pojištěn í pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně (nikoliv

výlučně) pojištěnípro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním

SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti s plněním SoD
zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti
s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 ooo ooo,- Kč (slovy: pět

miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavřenÍ zápisu o předání a

převzetí díla a z ooo ooo,- Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření
zápisu o předánía převzetídíla do uplynutíposlednízáručnílhůty podle SoD.

zl Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká vdůsledku vzniku pojistné

události, ledaže vdůsledku takové pojistné události dojde kvyčerpánívýše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě

výše uveden zhotoviteljako oprávněná osoba, kterévdůsledku pojistné události vznikne právo na

pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na

uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu

škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD'

q/ SpoluÚčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i

uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit Úplně

nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě prováděnídíla podle SoD vztahuje i k provádění
jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli
nejpozději do 3o dnů od uzavření SoD.

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištěnízhotovitel doložíobjednateli vždy nejpozději do r4 dnů

ode dne lhŮty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kteými plnísvou povinnost

mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období
objednateli.
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7l Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojíštění podle tohoto článku jednat v Úzké
součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištěnía vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

xvlIl. JEDNÁNíA KoMUNtKACE sMLUVNícH STRAN

r/ TDS, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí.
Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám
prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednáníobjednatele má vždy přednost před jednáním TDS,
AD a Ko-BoZP. objednatel je oprávněn sokamžitou Účinností omezit nebo rozšířit pověření
TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným
zhotoviteli.

z/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je
v souvislosti s plněním SoD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní Údaje, včetně
veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele.
Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracovíště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou
poštovníadresu. Tyto Údaje budou uvedenyve stavebním deníku'

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a Údaje uvedené
V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvnístranu nejpozději do pěti dnů
od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvnímistranami či mezi některou ze smluvních stran a
třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhtas,
sdělení či o jiný druh komunikace) musí b'ýt provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví'
Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, může b'it písemná
komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kuýrem, doporučenou poštou, faxem nebo
e-mailem. Písemná komunikace musí b,it podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji
odesílá, a musí b'1h učiněna v českém jazyce'

5/ Nestanoví-li soD vurčitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvnístrany jinak, musí b,y't

písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacích Údajů musí
b'ýt oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přtjetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace' Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáže'|i adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručenípísemné komunikace se považuje:

a) potvrzení adresáta o přrjetí zásilky nebo poznámce kuýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zaslání kuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neÚspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslánífaxem, ledaže adresát do ro:oo následujícího pracovního dne písemně informoval
odesílatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva, jejíž přijetíje potvrzené písemně adresátem
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Vostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám.

x!X. UKoNČEtrtí snalouvY, oD5ToUPENí

il Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou

součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

z/ objednatel nebo zhotovitel je opráÝněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u

druhé smluvnístrany truajídéle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo Úplně.

3/ objednatelje oprávněn odstoupit od SoD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem'

odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo
případy dle $ zooz odst. r. občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje

následující:
a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu

s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo

závaznými podklady díla,
b) zhotovitel se dostane do prodtení přesahujícího 6o dnís předáním díla objednateli, přičemž

za den předání díla objednateli se považuje den potvrzenízápisu o předání a převzetídíla,

c) zhotovitet se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. lll' soD
přesahujícího 9o dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje

den potvrzení příslušného zápisu o dokončeníuzlového bodu,

d) zhotovitel pouŽije pro plnění50D subdodavate|e v rozporu oP;
e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem

upozorněn a nezjednal nápravu;

0 realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na Území ČR a pracovní povolení
pro místo provádění díla;

9) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něž byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

h) opakované (minimá|ně třikrát) porušenípovinnostívyplývajících z ustanoveníSoD;
i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o VstUpU do likvidace

zhotovitele;
j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv

bankovnízáruku nebo předložit Pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší než ro dnů'

4/ Zhotovitelje oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s Úhradou ceny díla nebo její části ze

strany objednatele o více než 9o dní.

5/ odstoupení od smlouvy je Účinné okamžikem doručení písemného oznámení oodstoupení
uváděj ícího d ůvod odstoupení d ru hé smluvní stra ně.

61 Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran

odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy'

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli

vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SoD (včetně veškerých

dokumentů a elektronických médií)' Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateli veškerá další plněníjiž zhotovená (byt jen částečně) v rámci plnění SoD do Účinnosti

odstoupenÍ (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). odstoupil-li od smlouvy

zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného
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plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel zdůvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit ob.jednatelijiž uhrazené ceny plněníspolu s Úroky určenými
podle občanského zákonÍku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady Účelně vynaložené
zhotovite|em vsouvislosti s dosud provedenými pracemi vrámci plnění SoD; pro vyloučení
pochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na Úhradu svých nákladů spojených
s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením
objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod kodstoupení od smlouvy, a to vpřípadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením
od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SoD a na náhradu škod
vznik|ých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na
straně zhotovitele'

s/ V případě odstoupení kterékoli smluvnístrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
ve lhůtě nejpozději l-4 dnů od odstoupení od smlouvy. Vpřípadě, že zhotovitel Vtéto lhůtě
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

ro/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy' V případě, že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese Vtomto případě
zhotovitel.

rrl odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zap|acení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a

povinností, z jejichž povahy plyne, že majítrvat i po ukončenísmlouvy'

rzl Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
částidíla.

r3/ V případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost ktomu, aby objednateli nevznikla škoda vdůsledku ukončení prací
zhotovitelem.

xx. FINANČNí ZÁRUKA

r/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku
podle $zoz9 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a Úvěrovým družstvem (dále jen ,,banka'') za dodržení smluvních
podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvnístrany nedohodnou ve smlouvě o dílo
jinak,

z/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výlučně oprávněného' Bankovní záruka musí být Vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na prvnívýzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí
přísl ušným i usta noven ím i obča nského zákon íku a musí spl ňovat tyto pod mín ky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše zo0/oz ceny díla,
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b) bankovní záruka bude platná a Účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protoko|u oodstranění poslední vady díla, uvedené vzápise o předání kompletnÍho díla
a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena
na kratší dobu (minimálně však na dobu r roku) a následně prodlužována, resP,

obnovována;
c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel

neprovádí dílo v souladu s podmínkami SoD, neplní termíny provádění díla podle
harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SoD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 3o
dnípo podpisu SoD.

4/ Bankovnízáruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o
odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo
v kolaudačním souhlasu a po Úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody,

51 objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši
uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nák|adů

nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plnění zhotovitele'

6/ Před uplatněním plnění bankovnízáruky oznámíobjednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které
bude objednatel od banky požadovat'

/ Pokud by kdykoliv v průběhu prováděnídíla měla být bankovnízáruka ukončena před stanoveným
dnem nebo pokud dojde před tímto dnem kvyčerpání bankovní zárvky, je zhotovitel povinen
nejpozději třicet (3o) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (ro) dnů od jejího
vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek stanovených touto
smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení Účinnosti původně vystavené bankovní
záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí b'ýt Účinná alespoň po dobu jednoho
roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení
tohoto odstavce.

8t Zhotov|tel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud by| na závady v provádění díla nebo na výskyt vad

nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném
splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou'

xxl. oPATŘEtví oSJEDNATELE V PŘíPADĚ
NEPLNĚNÍ sMLoUVY zE STRANY zHoToVlTELE

rl objednatelje oprávněn zasáhnout při neplnění ujednánísmlouvy zhotovítelem, ato na náklady
zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealjzovat
některé části díla, práce vedlejší a pomocné, Úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v
těchto případech:
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a) zhotovitel je v prodlení delším než 3o dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně rx týdně) Úklidu staveniště, čiodstraňování odpadů
vzniklých činnostízhotovitele, a to ani v dodatečné lhŮtě stanovené zápisem objednatele
ve stavebním deníku.

c) přes písemné upozorněníobjednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na
stavbě dodržovány zejména předpisy BozPI Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním
deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení
díla.

z/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetíosobou na základě
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a
se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplněnítěchto povinnostív souladu se smlouvou o dílo.
Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp, jeho odpovědnost za vady díla
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyphfuající ze SoD dotčeny, ani se jich
nemůže zhotovitel vzdát čijinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích
závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce,
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím
spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo ijednostranně započíst na splatné
či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

xxll. VYŠŠí tvtoc

r/ Každé prodlenípři prováděnísmlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem kvyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu S zgrl odst. z občanského zákoníku. odpovědnost však nevylučuje
překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlenís plněním své povinnosti, nebo
vznÍk|a v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

zl Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany' která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují
zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší mocije povinna neprodlené, nejpozději však do tří $) kalendářních
dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci atakovou zprávu ihned písemně
potvrdit. Stejným způsobem vyrozumídruhou smluvnístranu o ukončení okolností vyšší moci. Na
požádánípředložísmluvnístrana' která se dovolává vyššímoci, věrohodný důkaz o této skutečnosti'

+/ Pokud trvánízásahu či okolnosti vyššímoci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři G) měsíce,
plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť
přerušováno, v souhrnu tři (r) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními
stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři Q) měsíce, má druhá strana právo odstoupit
od smlouvy.
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xxll.ŘíDÍcí lnÁvo, sPoRY, soUDY

r/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právnívztahy mezi smluvními stranami ustanovení
zákona č.$g|zotz Sb., občanského zákoníku.

z/ Vpřípadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno Vsouladu stechnickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě

strany respektovat stanovisko nezávislých ínstitucí, kterými budou oblastníinspektorát práce (olP)

a Technická inspekce České republiky filČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci

či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení
platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné
patentové nebojiné právní vady,je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel
prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí
strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SoD, pokud tuto skutečnost
oznámíobjednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o nídozví'

4l Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči

objednateli uplatněny ztitulu užívání dodaného zalizení vČeské republice anebo provozních

předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částí'
Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva vsouvislosti sdílem,
poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou
podporu.

xxlv. zÁvĚREČNÁ usrAruoveruí

r/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze sm|uvních stran je povinna

do roti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smírčího jednání.

z/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakož i těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde

uvedených stran jako Pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,

bude toto platit i pro právnízástupce, právní nástupce a postupníkytakové strany jako by šlo o ně

samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl'ývající ze SoD na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

s/V případě, že některé ustanovenítěchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neÚčinným nebo

neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, Účinnost a proveditelnost těchto
Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení platítakové
Účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá hospodářskému Účelu

neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách
vyskytne mezera v Úpravě, platíúprava, kterou by strany při znalostitohoto nedostatku zvolily'

+/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy,
případně podle obecně závazných právních předpisŮ, neznamená to, že se takových práv vzdal'
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5/ Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních
stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platídatum
razítka podacího poštovního úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne r. ro. z016,
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího
znění a uzavírajísmlouvu o dÍlo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích r. ro' zo16

Za objednatele:

(_;

lng. Aleš
Vodovody a kanalizace Pard

vooovoDY A lGÍ{AtlzAcl
IIAEDtJBICR nc.

Teplélro 2014, 5:lo 02 P^EDUEICE
lco ó0 t0 s6 3l uČ czaolo!ú3l

OR l$ l{K oddd B, vlotkr 9ig
4!t ,

ředstavenstva
bice, a.s.

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem se pečlivě seznámil svýše uvedenými
obchodními podmínkami:

za zhotovitele:
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Harmonogram procÍ:

čov oašice _ Zemní práce

Zemní práce 8'7.-30'9.2019

Mot.el.
Staveb.el.
MaR
AsŘTP

čoV Dašice - RH
Mot.el.

čov oašace - RM1

L.7.-37.72.2019

7.7.-37.12.2019

r.7-31,.L22079

r.7.-31,72,2019

r.7.-37.12.2019

čov oašice _ RM1.2
Mot.el.
Staveb.el.
MaR
AsŘTP

čov oašice _ RM2
Mot.el.
Staveb.el,
MaR
AsŘTP

Dle koordinace s objednatelem - přepojováníjednotlivých
rozvaděčů dle postupů prací a místních podmínek

čoV Dašice _ DT
Mot.el.
Staveb.el. 

IMaR tASRTP )

čoV Dašice _ Rsl
Mot.el. 1.7.-3L12.2O79



Souhrnná rekapitulace náktadri čov oasice' ceny v CZK bez DPH

Název objektu

ČoV Dašice RH

ČoV Dašice RM1
Čov oašice RML.2
ČoV Dašice RM2
ČoV Dašice DT

Čov oašice nSt
čov oašice zemní práce

Čov oašice

Mont že
L82 4s8
95 526

II1,987
95 756
84944

104 560
53 360

25L4159 72859L 3242750

Dod vky

430238
654724
3642L0
43L246
389 197

2to794
33 750

Cena celkem
612 696
750250
476 I97
527 002
474 I4L
315 354
87 L70

L9-70076-02

Součet celkem

PA-10076-900-0r-w oz Čov Dašice.xls/RE t/L



Čov Dasice

Rekapitulace - Čov Dašice RH

Cena

612 696

6í2 696

tlontáže

182 458

182 458

D6dávIru

430 238

430 238

CásÍ

Motorická elektroinstalace

Celkem v CZK bez DPH

PA-1 0076-9 1 o-o1 -W 02 ČoV Dašice RH.xls/Rekapitulace 115



ČoV oašlce

Cglková cena
vč. DPH

12

Kč
I 166 260 í66 260 21 51 187 770 187 770

zahrnuje rozvaděč slouŽící pro napájení vešken'ch
elektrospot ebič náležících do p íslušného PS' Všechny sběrnice,
svorky i ostatní nainstalované prvky musí b t Viditelně označeny.
Součástí dodávky bude montáŽ rozvaděče včetně nosn1'ch konstrukcí

všech ukončení kabelrj.
rozvaděče

Rozvadeč
ks Dno kabelové í 000x400

Dno nodílné 800x400
2 ks Podstavec - VxH 200x400

ks Podstavec - azadní dil 2O0x1
1 Podstavec - a zadní díl 200x800
8 sada H 400

Rozváděč mont. 2000xí 000x400
ks mont. 2000x800x400

1 Sada bočnic VxH 2000x400
Sada 2x SP6000

2 ks
1 ks ímultimetr U P / Modbus RTU

Chránič od rusent
ks Jednotka 2504

2 ks Jistič Com 3P 1604
3 ks Jistič c10/1

c16t1
ks Jistič

Jistič c10t3
2 ks Jistič

Jistič c25t3
ks lJistič ovÝ C32l3

Jistič c40t3
ks _l

2 ks Jistič c6/3
2 Jistič c63/3 1 skA

ks Jistič 1 skA
1 ks istič v konov - jednotka spouští 3p, í 604 (0,7-í x ln),

160)
-f ks Kontakt lxNO lxNC
3 ks Kontakt 2xNO
4 svorek 100t1
I ks blokování NSX

Měnič Írekvenční í'skW4ooVi4AIETH/EMc 150o/o

1 ks lP54 16mm
1 rnac vel.000
,| ks kom
2 ks kontakt Com NS

o 50m
ím odblokovat

DPH

Kč

6í2 696

Celk.cena
bez DPH

10

Kč

Jedn. cena

I
Kč

182 458

Celk.cena
mon

8
Kč

Jedn. cena
mon.

7

Kč

430 238

Celk.cena
dod.

o

Kč

Jedn. cena
rtort

Kč

Množ.

4

Moto ická elektroinstalace

M.t.

3

Popis položky

2

Pol.č.

1

PA-10076-91o-o1-W 02 ČoV Dašice RH'xls/Mot 2t5



ČoV Dašice

Celková cena
vč. DPH

s LED bílá
AC 220-240V SOHz 00/l

motor 2 5-44
tí 9A/230V

1+
Svorkovnice adová 240mm2 šedá
svorkovnice adová 240mm2 šedá
Svorkovnice 50mm2

Pod tlačítko,
20w lP54

tělesa 10A
nacr venti 't0A

TP'I
560m3/h 230V tP54

ks servisní 23ovl1 0W D=430mm
2 ks servisní 230V/16A
2 ks Modul 6-2s0v Dc

ks Patice
5 ks

Svorkovnice 1

ks svorkovnice adová 10mm2 černá
1 2 Svorkovnice adová 16mm2
33 ks adová 4m cerna

I ks svorkovnice zkušební -
VloŽka 1 00A

3r ks d 50mm a
J PG í1Vč.matice lP68

ks PG1 5 vč'matice lP68
J ks PG '16 Vč.matice lP68

PG 21 tP68
4 ks PG 29 Vč.matice lP68
1 ks PG 36 Vč'matice lP68
8 ks atice lP68
3 ks Svorkovnice lní m m2

Sada a ího materiálu

DPHCelk.cena
bez DPH

5 864

7 424

576

300

8 800

200

s20

Jedn. cena

810 2 932

't 215 2 608

288

30

55

20

26

Celk.cena
mon

27 54

18 't80

5 120

140

360

Jedn. cena
mon.

405

405

3 680 32

14

í60 18

Celk.cena
dod.

2,27| 5 05!

6 609

522

- ,- l?9

b 60

Jedn, cena
dod.

ks 3 2 203

2 261

12

23

820

Množ.

Relé pomocné 4xp ep.kont. 230V
Relé 24V

2

10

Kabel sdělovací do m í60
kom dodáVka a

10

M.J.

ks

ks

m

m

m

Popis položky

ks LRelé kontrolv síť.napětí 1x p ep.kontakt-23Ov
Relé oomocné komoletní íx o eoín'kontakt. 24V ss

deblokační 1. I FM

sk í deblokační 1.
M,1 I M1 M16MS1

Krabice svorková oÍázdná venkovní 1í9x't39x70. lP65' 10mm2
V ceně ie obsažena dodávka. montáž a zaooiení.

Kabel datovr oln' drát 4x2x0.5 Cat6
V ceně ie obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

Kabel sdělovací pevnÝ 3x2x0.5
V ceně ie obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

sdělovací
obsažena kom dod

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

4ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

1

3

2

2

J

1

4

J

2
1

1

4
1

Pol.ě.

2

Ó

4

5

o

7
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ČoV Dašice

Celková cena
vč. DPH

52 990 54 370 54 107

DPH

3 750

60 200

Celk,cena
bez DPH

't7 712

m '160 43 6 880 32 12 000

í0 560

I 880

25 320

245

25755

450

444

966

6 560

7 800

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

Jedn. cena

492

44

37

í50

27 3 240 211

m 5 31 155 e0i 49

m 85 035 32 2720 303

30

37

18 12

6 143 858 108 't61

't64

260

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

Celk.cena
mon

8't00

4320

4320

675

270

216

40 146 5 840 1

690

I '180' í80

720

720

720

720

720

1 180

720

720

720

Jedn. cena
mon-

225

18

18

27-

12 í80 '18

18

23

720

720

720

720

720

720

720

720

Celk.cena
dod-

I 612

6 240

4 560

3 075

22 080

228

47 600

7 1'.t0

't80

í80

í80

í80

't 80

180

í80

180

Jedn. cena
dod.

267

26

19

123

m 120 184

19

68

237

52 990

180

lqq
't80

180

'180

180

180

180

Množ.

36

240

240

m 25

l5

12

700

30

1

1

,|

'l

1

1

'l

1

1

MJ.

m

m

m

Kabel Cu J-3xí m
V ceně obsažena dodávka

m

m

m

Vodič Gu 95 zž m
obsažena dodávka a

kpl

kpl

I

kol

kpl

kol

nečistot 1

za
kol

kpl -
kpl

Popis položky

Kabel Al 3x240+í20

Kabel stíně
í dodávka a ka kabelu

Kabel silov pevn, Cu 4x2,5
V ceně ie obsažena kompletní dodávka a ookládka kabelu

Kabel silov' pevn' Cu 5x1.5
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu'

Kabel Cu 5x10
V ceně a kabelu

kabelu
í 5 Kabel silov' pevnÝ Cu 5x2.5

V ceně ie obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu
16

a kabelu

Kabel si Cu
V ceně

19 Vodič slaněn Cu 25 zŽ
V ceně ie obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

Vodič Gu 70 če
V ceně

21 Vodíč Cu7o zž

Nosné konstrukce
V ceně je obsaŽena kompletní dodávka a montáž všech pro

konstrukcí
Sada nosn ch konstrukcí
Sada pomocného konstrukčního materiálu

24
cene

vratného kalu dn i 1

cene
nil

V ceně ie obsaženo zapoiení za ízení
dekantační nádÉe ,|

V ceně ie obsaženo zaooiení zaízení
dekantační nádrže 1

obsaženo za zaÍlzenl

rozvaděě
za

Dmvchárna ÍRMíl
V ceně ie obsaženo zapoiení zaíizení.

Hrubé nt
zaÍEenl-

kol
knl

1

1

Pol.č.

o

1q

11

12

13

17

18

20

23

26

27

28.._

29

30 I

31

32

JJ

PA-10076_9'l0-01-W 02 ČoV Dašice RH.Xls/Mot 415



ČoV Dašice

Celková cena
vč- DPH

DPHCelk.cena
bez DPH

4 060

4 060

17 820

37 I 11 1 850 850 21 950 2't 950
1 ks Provedení poŽadovan ch mě ení a následné

1 ks Kabel - Switch
1 ks Konektor ukončení Ethernet CAT DIN

Kabel M340/M is/PC - Switch
I ks I CAT DIN 3X4

5 8101 5 8í0

í3 370

36 770

i 6í2 696

Jedn. cena

4 060

4 060

17 820

í1 260 13 370

40 1 30 410 30 4í0 36 770
Položka

na obsluhu zaíízení

materiálu

Celk.cena
mon

8í0

810

0 0

4 170

182 458

Jedn. cena
mon-

8'10

810

't 640 4 170

11 260

Celk.cena
dod,

3 250

3 250 3 2s0

--. --! ..,

17 420

1 2 110 2 110

430 238

Jedn. cena
tlotl

3 250

1 17 820

1q+:9

Množ.

,|

1

1 ks Deska montáŽní sR 202 i
2x vel.2 llP44

I

50 m Pásek FeZn 30x4
Sada

M.i.

kol

kol

a resent
Položka

ích rozváděčrlr a tras
od a ících zaizeni

a tras

Popis položky

Kalové hosoodá ství ÍRM2l

I

ks ]Sk í rozooiovací iistící 2x ooi.vel.2 / lP44 ÍPs1l

R
1 stanoviska

do

1 rks

1

Pol.č.

34

35

-3_6

38

Celkem
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ČoV Dasice

Rekapitulace - Čov Dašice RMí

Cena

280 372
31 790

248 148
í89 940

750 250

,'Mrntážé

61 099
10 740
3 617

20 070

9s 526

'.. ,|.BoŮilikll,

219 273
21 050

244 531
169 870

654724

Motorická elektroi nstalace
Stavební elektroinstalace
Mě enía regulace
ASRTP

Celkem v CZK bez DPH

PA-10076-91 1-01-W 02 Čov Dašice RM1 .xls/Rekapitulace 119



Čov oašice

Celková cena
vč- DPH

12

Kč
1 920] í60 920 9 000 9 000 í69 920

Položka zahrnuje pro napájení vešken ch
elektrospot ebičr]r náležících do p íslušného PS. Všechny sběrnice,

rsvorky i ostatní nainstalované prvky musí b t viditelně označeny.

lsoučástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosn ch konstrukcí,
všech ukončení kabelťr

rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč
Dno kabeloVé 't 000x400
Podstavec -ks VxH 200x400

ks Podstavec - azadní dil 200x1 000
H 400

,| ks mont. 2000x1 000x400

i

DPH

11

Kč

280 372

Celk.cena
bez DPH

10

Kč

1 ks Sada bočnic VxH 2000x400
1 ks VloŽka tvarová tlačítko
I ks Chránič rusent 03A
I c10t1
5 ks Jistič
4 Jistič c16/3
1 ks
1 Jistič c50/3
I ks Kontakt 1

4 ks Kontakt 2xNO
1 ks Měnič frekvenční lP55/1 1

150o/o

J ks Měnič frekvenční lP55/7,5kW400V/1 6,sfuETH/EMC fi ltr/p etížení
150%

1 ks odblokovat
1 ks Relé sít' 1x

12 ks Relé kont. 24V
I ks 230V
4 ks motorťr
4 9A/230V
1 ks +

ks Svorkovnice adová s 4mm2
5 ks 50mm2
I ks kru Pod

20w, rP54
1 ks 't0A
1 ks servisní 230V/1 0W D=430mm

servisní 230vl'16A
4 Konektor Ethernet kabelu

12 ks Modul
't2 ks Patice
4 ks skleněná 250m4

12
1 m2

CAT.6 DIN

Jedn. cena

I
Kč

61 099

Celk.cena
mon

Kč

Jedn. cena
mon.

7

Kč

219 273

Celk.cena
tlort

6

Kč

Jedn. cena
dod.

5
Kč

Množ.

4

Mj.

3

RMí

Popis položky

2

Pol.č.

1

PA-10076-91'í-o1-W 02 ČoV Dašice RM1.xls/Mot 2t9



ČoV Dašice

Celková cena
vč' DPH

DPHCelk.cena
bez DPH

11 724

6 000

2 574

2925

3 340

12 660

1 225

490

2370

1 770

6 960

27 080

900

900

900

900

900

900

900

900

900

Jedn- cena

't6 ks adová cerna
Svorkovnice 6mm2

5 ks PG 1'l vč.matice lP68
4 ks PG í6 Vč.matice lP68
I ks 21 matice lP68
1 ks PG 29 vč.matice lP68

12 PG9 tP68
1 ks nad 25 mm2

Sada u
2 932

3 600r 30

26

75

167

211

49

{35 98

30

30

58

27 080

7201 900

900

900

900

900

900

900

900

900

Celk.cena
mon

_1_9Zq

't 782

1 248

32 640

,l 620

450

't 422

í 062

2 160

13 060

720 720

720

720

720

720

720 720

720

7?O't 720

Jedn- cena
mon.

10 198L 4oq

í8

í8

32

_ trl_04_0_l_ _ ?7_

31 775 í8

27

18

18

18

13 060

720

720

720

180 720

720

720

Celk.cena
dod.

12, 2400

99 8 792

1 677

2700

71 355

948

708

___ _{90q

í4 020

180 180

180

í80

í80

'r 80 180

í80

't80 180

íao

Jedn. cena
dod.

__ 2527

39 43

20 135

, ,184

12

59 't2

120 40

1 I 14 020
V ceně je obsaŽena kompletní dodávka a montáž všech pro

I konstrukcí
1 konstrukcí
1

1 180

'180

180

1, í80

180

Množ.

Sk í deblokační 1 venkovní FM !
M1MS1 M1oMS1 M2MS1 MsMS1

200

_-,!"_ i _ -,90

Kabel silov, oevn, Cu 5x2.5 m 25

F

79

1

't7
zanzent

1

V ceně obsaženo
1

21 ve I

I ZarEent.
1

Mj.

m

m

m

m

m

m

m

m

kol

kol

kpl

kol

kol

Popis poloŽky

Kabel drát Gat6

Kabel sdělovací pevnÝ 5x2x0.5
V ceně ie obsažena komoletní dodávka a ookládka kabelu

V ceně
6 Kabel silovr Cu. stíněn' 4x6

V ceně ie obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu
7 Kabel sil Cu 5x16

a kabelu

V ceně ie obsaŽena komDletní dodáVka a ookládka kabelu
Kabel silov' oevnÝ Gu 5x6

V ceně ie obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu
Kabel silov' pevn 'Cu J-3x1,5

V ceně ie obsažena kompletní dodáVka a pokládka kabelu
11 Kabel si Gu

a
12 ;Vodič slaněnÝ Gu í6 zŽ

V ceně obsažena I a ka kabelu

Dmvchadlo [Míl
V ceně ie obsaŽeno zaooiení zaíízeni

Dmvchadlo ÍMí0l
V ceně ie obsaženo zaooiení zaízení

16 Ventilátor ve 1

obsaženo zaflzen

I I

I Zanzent

22 Véntilátor ve krvtu dmvchadla ]M6l

Pol'č.

2

J

4

6

o

I

í0

14

15

í8

19
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ČoV oašice

célková cena
vč- DPH

DPHCelk.cena
bez DPH

7 70Í

15 530

280 372

Jadn. cena

7 700

15 530

Celk.cena
mon

6 640

10 180

61 099

Jedn. cena
mon,

í 060 6 640

10 180

Celk.cena
dod,

5 350

219 273

Jedn, cena
dod-

,| 1 060

5 350

Množ.

1

MJ.

kol
PoloŽka obsahuie:

kpl

Popis položky

V ceně ie obsaženo zaooiení zaízení
Demontáže a provizorní ešení

- montáŽ a zprovoznění provizorních rozváděčťr a kabelov\ich tras
- odpoiení a zabezpečení stávaiících zaízení
- demontáž stáVaiících rozváděčťr a kabelorních tras

ostatní materiál a práce
PoloŽka obsahuie:
- zaškolení pracovníkťt provozovatele na obsluhu zaízení
- komplexní zkoušky
_ doorava. o esun materiálu
- dokumentace skutečného provedení

Prenos do souhrné tabulkv

Pol'ě.

23

24

Gelkem

PA-10076-91 1 -o1-W 02 čoV Dašice RM1 'Xls/Mot 419



ČoV Dašice

Celková cena
vč- DPH

Kč
25 1 1 730 í 730 0 0 1 730

PoloŽka zahrnuje rozší ení rozváděče' neobsahuje dodávku dalšího
rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvkťr pro stavební
elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvkťr bude provedena do
vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky
musí b t viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž
těchto prvk včetně konstrukcí, propojení jednotliv ch prvkťr, ukončení
kabelťr.

rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč

1 ch s ističem '1 'l 0 03A
2ks Svorkovnice adová 4mm2

PG 11 matice lP68
I Sada

28 osvětlení 17 270 17 270 22 22
ks LED svítidlo P65, 230V 24W LED E ,|

J ks 1 'l az.1 E
ks 500mm Eíl

Krabice svorková tP65 UV 4mm2 1E1
14 ks Trubice zá ivková LED 230V/í6WB40 E1

1 ks Svítidlo žárovkové 230V/100W l Eí
E1

2 ks E

ostatní I I 1 790 1 790 2 000 2 000

- provedení požadovan 'ch mě ení a násled

- zaškolení
- kom I

na obsluhu za ízení

DPH

11

Kč

2 1001

31 790

Celk.cena
hez DPH

10

Kč

2070

í 890

31 790

21 050 't0 740

Jedn. cene

I
Kč

30

I 900 900 1 170 1 170 2 070

29 Demontáže a 1 100 100 1 890

_ montáž a tras
zaÍlzenl

I a tras

Celk-cena
mon

8

Kč

't 260

'10 740

Jedn. cena
mrn

7

Kč

840 L 18

Celk.cena
rtort

6
Kč

21 050

Jedn, cena
dod.

5
Kč

12

CoV Dašice RMí
Stavební elektroinstalace

Množ.

4

Kabel Cu m 70
dodávka a

M.j.

3

kol

Popis položky

2

27 Nosné konstrukce
le dodáVka a montáž všech prvk[r pro

vod konstrukcí.
1 Sada konstrukcí
1 Sada

1- dokumentace skutečného provedení
o

Pol.č.

1

26

30

Celkem

PA_1 0076-91 1-o1 -W 02 ČoV Dašice RM1.Xls/st 519



CoV Dašice

Celková cena
vč. DPH

Kč

DPH

11

Kč

248 148

Celk.cena
bez DPH

10

Kč

224

640

300

1 020

íí8 100

Jedn. cena

9
Kč

4790) 4790

228

64

30

1 020

1't8 100

mÓn
Celk.cena

I
Kč

27

320

720

540

Jedn. cena
mon-

7
Kč

27

14 400

540

Celk.cena
dod.

o

Kč

201

320

120

í17 560

Jedn. cena
dort

Kč

201

b

Množ'

4

10m

244 531 3 617

M.J.

3

20

18120',12 í8010m

3 7304104103 3203 3201

2

Jistič iednoo lovÝ C

ks

kpl

Popis položky

4

I

14mm2venkovní 98x98x61
montáž

ce svorková

do země 3x4x0.8
kabelu.

Kabel sdělovací
]V céně

kabelu.
Kabel sdělovací

V ceně

117 560

kontroler 2x a

1

ks

ks
ks

38
zapoJenrmontáž,ávka,dodobsaženaJe

sonda
cene

I Zanzent
í st íška ík sc200

íková sonda 10m kabel
PVC klou instalační armatura 2m
Uvedení do
Prodlužovací kabel'1 5m

Mě ení a lace

Pol.č'

1

24V. 0.5A. 1-kanál

790

materiálU

4790nentRozvaděč - do

vymezene
rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvkťr pro
komponenty MaR. Montáž těchto prvkťt bude provedena do

Bočnice

dalšíhoRozší ení rozváděče pro MaR' PoloŽka neobsahuje

části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí b t
]Viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáŽ těchto

rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč

oranzovaSvorkovnice adová1
Svorkovnice

ka PG 11 Vč.matice lP68
PG 13'5 Vč.matice lP68
PG9 tP68

prvk včetně konstrukcí' propojení jednotliv ch prvkťr, ukončení
kabelťr'

ks2
ks4
ks2
ks2

ksI

2

a

32 __

33

34

V ceně ie obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
Cu35 Kabel si

300300,|36
promontážkompletníobsaženajecene

konstrukceNosné

Sada

vod
konstrukcíSada

dodávka a
konstrukcí.

ceně je obsaŽena dodáVka, montáž, zapqení, nastavení a

Snímač relativního tlaku 0-0,1MPa (0-1bar) I4-2omA, 10-36V Dc [Plí]

hTlak37

ks1

I Zaltzent

PA-10076-91 1 -01-W 02 ČoV Dašice RM1 'Xls/MaR 6/9



Čov oašice

Celková cena
vě. DPH

DPH

't181001

Celk.cena
bez DPH

840

248 148

Jedn. cena

20 sonda - 1 117 560 í17 560 540 540 1 18 100

Je , montáž, zapojení, nastaveni a
zar!Žent

ks Venkovní st íška sc200
ks sonda 10m kabel
ks PVC kloubová instalační armatura 2m
ks Uvedení do
ks ProdluŽovací kabel 1

2x
40 ostatní materiál a 1 240 240 600 600 840

Položka
požadovan ch mě ení a následné zpracování revizní

na obsluhu za izení
kom I

Celk.cena
mon

3 617

Jedn. cena
mon-

Celk.cena
dod-

244 531

Jedn. cena
dod.

Množ.M.l.Popis položky

- dokumentace skutečného provedení

Pol.č.

Gelkem

PA-1 0076-91 1_o1-W 02 ČoV Dašice RM1 'xls/MaR
7t9



ČoV Dašice

Celková cena
vč- DPH

12

Kč
41 Rozvaděč - nent I 4 4 990 0 0 4 990 4 990

Rozší ení rozváděče pro neobsahuje dodávku
dalšího rozváděče. PoloŽka obsahuje dodávku a montáŽ prvkťr pro
komponenty ASŘTP. MontáŽ těchto prvk bude provedena do

části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky
musí b t Viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž

prvkťr včetně konstrukcí' propojení jednotlivr'ch prvk , ukončení
kabelťr.

rozvaděče

Rozvadeč
J cI0t1

2 ks tlumivka
I ks Svodič J

Svorkovnice adová s 4mm2
2 ks F354. 1A
'l ks skleněná 2 5A
5 ks kaPG9 atice lP68
1 ks Akumulátor 12V 1zA.h
1 Sada a konstrukčního materiálu

DPH

11

Kč

750

189 940

Celk,cena
bez DPH

10

Kč

í5 300

44 soustava 1 13 630 450 450, 14 080 14 080
ks akumulátorťr Pb 5W I

ks akumu 12V
ks KaÍta 1

ks MěničDC|DC 12l24Y
Kabel - Switch

ks Kabel stí
Kabel - Switch

ks Kabel stí - Switch
Kabel - Switch

ks Kabel ovací stí
23 530

Jedn. cena

o

Kč

30

85

23 530

20 070

Celk.cena
mÓn

8
Kč

450

4 140

0

Jedn. cena
mÓn-

7

Kč

18

23

0

í69 870

Celk.cena
dod.

6

Kč

300

í't í60

_ 4.5,
,| 23 530 23 530

1 Patch so/'t2s M 1m
1 ks Patch 50/125 M 1 m
1 ks Kazeta malá
1 Kazeta malá
1 ks Rozvaděč optick uzamykateln pro kazety

ks MM SC
ks MM SC

MM SC
ks MM SC
ks Switch 10/100 Mbivs' redundance napájení' 6 metalick}'ch

2 multimode

Jedn. cena
dod.

5
Kč

12

62

Množ.

4

-2š
180

M.J.

3

m

m

Dašice RM't

Popis položky

2

Kabel datou oln' drát 4x2x0.5 Cat6
V ceně ie obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu

Kabel MM 1

V ceně obsažena í dodávka a kabelu

Pol.č.

1

42

43

PA-10076-91 1 -o1-W 02 ČoV Dašice RM1.xls/AsŘTP 8/9



ČoV Dašice

Celková cena
vč. DPH

l

DPHCelk.cena
bez DPH

s8 020

39 530

21 690

49 í materiál a 1 170 170 11 880 11

Položka
- proveden a

- zaškolení provozovatele na obsluhu za

n materiálu
- dokumentace

'189 940

Jedn. cena

46 Mod ul tsPl I 57 120 57 900 58 020
1 ks Modul 4 16 bit

I ks Modul 4 4-20m4, 16 bit
1 ks Modul 4 16 bit
1 ks Modul 2 10 Basic
1 ks Modul 2 10 Basic
1 ks Modul dig 24VDC,2 dr.prip., ochrana proti zkratu

1 ks Modul dig 't6,24 2 , ochrana proti

I ks Modul itálních 1 24VDCIO .ochrana
1 ks Kom modul

neadres. LED istka
0 39 530

21 690

Celk.cena
mon

2 2sO

20 070

Jedn. cena
mon.

0

2250

Celk.cena
dod.

39 530 39 530

19 440

169 870

Jedn. cena
dod.

1

Množ.

Konektor pasivní ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DlN tswlxsl

1

Mj.

kpl

kpl

Popis položky

Piqtail MM SC tSWlXll
Piqtail MM SC tSWlXll
ochrana sváru 45mm
ochrana sváru 45mm ÍSW|X1l

Eis!q!!!!íV 9c t!W]r?L -Gnrana švaríasrrrm tŠwtxzt
\c
ks

ochrana sváru 45mm
Konektor pasivní ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DlN tSWlX3]

Prooramové wbavení oro ídicí iednotku
SW komunikační
SW aplikační pro PLc
SW oroiekt

Prooramové wbaven í oro dispečerské oracoviště
ks sW aolikační oro vizualizaci na DSP

do

ks
ks
ks
ks
ks

1 ks
I ks

!s
ks

.,|

1

ks
ks
ks

1

1

1

1

1

1

1

__1
1

I

1

Pol.č

47

48

Celkem

PA-10076-91 1-o1-W 02 čoV Dašice RM1'xls/AsŘTP 919



Čov oasice

Rekapitulace _ Čov Dašice RMl.2

Cena

225 836
83 060
44 031

123 270

476 197

',,,Montáže

65 654
23635
í0 498
12200

111 987

',r :rp6fgfSlffi,;,',,

160 182
59 425
33 533

111 070

364210

Motorická elektroi nstalace
Stavební elektroinstalace
Mě ení a requlace
ASRTP

Celkem v CZK bez DPH

PA-1 0076-91 2-01_W 02 ČoV Dašice RM1 .2.xls/Rekapitulace 1t9



Čov Dašice

Celková cena
vč- DPH

12

Kč
1 Rozvaděč 1 82770 9 000 91 770 91 770

PoloŽka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškenj'ch
elektrospot ebič náleŽících do p íslušného PS. Všechny sběrnice,
svorky i ostatní nainstalované prvky musí b t Viditelně označeny.
Součástí dodávky bude montáŽ rozvaděče včetně nosn ch konstrukcí'

všech ukončení kabelrj.
rozvaděče

Materiál v rozvaděči
Rozvadeč

,| ks Dno kabeloVé 1 000x400
1 ks Podstavec - díl VxH 200x400
1 ks Podstavec - ní a zadni díl VxŠ 2oox1 ooo
4 sada P íčník H 400
1 ks Rozváděč dve e mont. nel 2000x1000x400
I ks Sada bočnic VxH 2000x400
1 Vložka tvarová tlačítko
'l ks 034
1 ks Jistič c10t1
7 ks Jistič c4l1
1 ks cI3t3
1 ks Jistič

Kontakt 1 íxNC
o ks Kontakt
1 ks ovladač I

1 ks Relé síť 1x kt-230v
Relé 1x 24V ss

1 2 ks Relé kont. 230V
ks Relé termistorové 1x No pro PTc, 1x No pro s|ed a vÝpadek fáze

4 ks 1x
'l ks 230V
4 ks motorťr
a ks moton:r 6-l0A

9Ai230V
,| ks 'l+2 kontakt
5 ks Svorkovnice adová 50mm2 šedá
1 ks kru Pod
2 ks 20w tP54
1 tělesa 104
1 ks servisní 230V/1 0W D=430mm
1 ks servisní 23ovl16A

12 ks Patice
12 ks
10 ks Svorkovnice 1 5mm2 oranŽová
55 ks Svorkovnice 4mm cerna
19 ks PG1 Vč.matice lP68

PG 36 vč.matice lP68
I ks

Sada
ni nad25 mm2

DPH

11

Kč

225 836

Celk.cena
bez DPH

10

Kč

Jadn. cena

9
Kč

Celk.cena
mon

I
Kč

Jedn. cena
mon

7

Kč

Celk.cena
dod.

o

Kč

Jedn. cena
dod-

Kč

Množ.

4

Motorická elektroinstalace

M.i.

3

Popis položky

2

Pol.č.

1

PA-10076-912-01-W 02 ČoV Dašice RM1.2'Xls/Mot 2/9



ČoV Dašice

Celková cena
vč. DPH

DPHCelk,cena
bez DPH

10 432

1 152

825

3 978

7 348

3 626

25755

í1 600

860

39 420

900

900

900

900

s00

900 l 900

900

7 920

14 850

225 836

Jedn. cena

2 608

288

55

34

44

37

303

58

86

39 420

900

900

900

900

900

900

7 140 7

14 850

Celk-cena
mon

I 812 405 1 620

í08

480

2 106

3 006

1 764

2720

3 600

180

17 9501 17 950

720

720

720

720 720

720

720 720

720

í0 940

65 654

Jeďn. cena
mon.

1 044 27

32

18

_- - _434?',, 18

1 862 't8

32

18

18

720

720

720

720

720

3 9101 10 940

Celk.cena
dod.

23"'.---t-- 345

1 872

27',\ 23 03s

40 I 000

680

21 470

í80

180l 't80

*___ 180

í80

í80

180 180

180

1 780 780

160 182

Jedn. cena
dod.

2 203

261

117 16

26

19

__]9L __ _6q

1 21 470

180

'180

'Í80

- 19.0

q 
-e-:t I

Množ.

4

Krabice svorková venkovní 1 't0mm2 ks 4
obsažena d m a

15

167

Kabel silov, pevnÝ cu 5x1.5 tm 98
V ceně ie obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

85

200

kcí

1

'l

1

1

1

1

kpl 1

M.j.

ks

m

m

m
V ceně ie obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

m

m

m

kol
V ceně je obsaŽena kompletní dodávka a montáŽ všech prvk pro
vYtvo ení nosn, ch vodičov, ch konstrukcí'

kol

kol

kpl

kpl

kpl
V ceně ie obsaženo zapoiení zaíizení-

kpl

kpl

Popis položky

Sk í deblokační'l.motor venkovní
M20Ms1. M21Msí. M22Ms'1. M23Ms1

Kabél sdělovací cu. do země 3x4x0.6
V ceně ie obsažena komoletní dodávka a ookládka kabelu.

Kabel silov' oevnÝ Cu 4x1.5
V ceně ie obsažena komoletní dodávka a ookládka kabelu'

Kabel silov' pevn' Cu 4x2.5

Kabel silov' oevnÝ Gu 5x25
V ceně ie obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

Vodič slaněnt Cu'16 ž
V ceně ie obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

Vodič slaněnÝ Cu 25 zž
obsažena a kabelu.

Nosné konstrukce

Sada pomocného konstrukčního materiálu
Míchadlo selektoru ÍM20l

V ceně ie obsaženo zaooiení zaízení.
Míchadlo reoenerace ÍM2íl

iV ceně ie obsaženo zaooiení zaizení.
Míchadlo aktivace ÍM22l

V ceně ie obsaženo zaooiení zaízení.
dešt'ové zdže

V céně ie obsaženo zaooiení zaízení.

V ceně zarlzent.
Stroině stírané ěesle ]RMí.'tl

V céně ie obsaženo zaooieni za lzeni.
Demontáže a orovizorní ešení

Položka obsa
aka

l- odpoiení a zabezpečení stávaiících zaízeni
- demontáž stávaiících rozváděčt] a kabelovÝch tras

a
PoloŽka obsahu

na obsluhu za ízení
- komplexní zkouškv
- doprava, p esun materiálu
- dokumentace skutečného orovedení

do ta

kol
kol

l

1

1

Pol.č.

2

3

4

5

6

7

I

I

't0

11

12

'13

14

15

16

17

18

í9

20

Celkem

P A-1 oo7 6-s1 2-o 1 -w 02 Č oV Dašice RM1'2.xls/Mot 3/9



CoV Dašice

Celková cena
vč. DPH

12

Kč

DPH

11

Kč

83 060

Celk.cena
bez DPH

10

Kč
I 6s0

3 430

4 950

5 290i

i

900

í0 370

Jedn. cena

9

Kč
I 650

98

30

5 290

900

10 370

mon
Celk.cena

8

Kč

2970

2 900

720

2 140

Jedn. cena
mon.

7

Kč

94527

18

2 900

720

2 140

63559

Celk.cena
rlorl

Ó

Kč

't 980

2 390

í80

8-?q0

Jedn. cena
ďod.

Kč

7',t 2 485

12

2 390

í80

4230

Množ'

4

165

1

1

I

M.J.

3

kol

m

kpl

kol

kol

2

V ceně ie obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

30 42030 4206 4609601

.2E1

1

2

osvětlení26 6 460
ks
ks

ksJ

ks7
ks20
ks
ks10

.2E123OV 24W LEDsvítidlo l

1.2E1ík délka 500mm
4mm2UV

1-2E1Trubice zá ivková LED 230V/16W840
2E1bíléSvítidlo žárovkové 230V/í00W lP65

.2ElSvítid lo zárivkov é 2x20\N

Spínač jednop lov 'l p, 1oA, az.'l, lP44' povrch.montáž, bíly 11 .2E1!
LED

Krabice svorková

LED stropní pr mvslové svítidlo lP65, 230v 24w LED a1'2E21

VÝložník délka 500mm l'l.2E2l
Krabice svorkováorázdná 93x93x55' lP65. UV. 4mm2Í1.2E2l
Svítídlo žárovkové 230Vl'100W lP65. bílé t'l.2E2l

ks

ks
ks

,|

1

I

1

3

ksČ

ks
ks1

Materiál v rozvaděči

Chránič rusent
Chránič 1s
Chránič 1

c40/3Jistič t í
Svorkovnice adová 10mm2 černá

rce 4m
PG 1í vč.matice lP6B
PG 2'l vč.matice lP68

ovacího a konstrukčníhoSada

ks
Spínač jednop lov 1 p, 10A, az' 1 ' lP44, povrch.montáž, bíly Í1 .2E2lks

ks
ks

stavgbní elektrglngttlcgq 
- --

CoV Dašice RMí'2

Popis položky

Cu 5x6 35mKabel

Kabel

Nosné konstrukce
pro

Sada
1

1

V ceně je obsaŽena kompletní dodávka a
I vod konstrukcí'

konstrukcí

Stiávající ventilátor [V'l]
lV ceně ie obsaženo zaooiení za ízení.

osvětlení Íí.2E2l
1

2

Pol.č.

1

rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáŽ prvkťr pro stavební
elektroinstalaci rozváděče. MontáŽ těchto prvk bude provedena do
vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky
musí b t viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž
těchto prvkťr včetně konstrukcí, propojení jednotliv ch prvkťr, ukončení
kabelťr.

180I 47021 1

neobsahuje dodávku dalšíhoPoloŽka zahrnuje

22

23

24

25

27

2lks
5
1

PA_10076_912-o1-W 02 ČoV Dašice RM1.2.Xls/st 4/9



Čov oašice

Celková cena
vč. DPH

DPHCelk.cena
bez DPH

't0 660

2 860

4 530

83 060

Jedn. cena

10 660

2 860

4 530

Celk.cena
mon

810

2 570

3 940 3 940

23 635

Jedn. cena
mon.

8t0

2 570

Celk.cena
dod.

I 850

290 290

590

59 425

Jedn. cena
dod.

I 850

1, 590

Množ.

.2MXC ___=___,_!p! 1

1 ks Sk í zásuvková 32A 2MXC,I
Sk í zásuvková 32A Í1.2MXC21

1

materiálu

M.j.

Demontáže a orovizorní ešení kpl

kpl

Popis položky

Reflektor LED 50W. lP 65. 5000K t1.2E2l

PoloŽka obsahuie
_ montáŽ a zprovoznění provizorních rozváděčťr a kabelov'ích tras
- odpoiení azabezpečení stávaiících zaízení
- demontáž stávaiících rozváděěťr a kabelovÝch tras

30 materiál a
PoloŽka
- provedení požadovan ch mě ení a následné zpracování revizní
zpráw
- zaškolení pracovníkťt provozovatele na obsluhu zaizeni

ks

ks1

Pol.č

2A

23

Celkem

PA-10076-912-o1-W 02 ČoV Dašice RM1'2'Xls/st 5t9



CoV Dašice

Celková cena
vč. DPH

12

Kč

DPH

11

Kč

Celk.cena
bez DPH

10

Kč
2 440

1 39s

456

2s',to

450

1 s10

26280

2 880

Jedn. cena

I
Kč

1 395

224

55

26 280

2 AAO

mÓn
Celk.cena

8
Kč

0

405

54

1 344

'l 620

44 03',11

Jedn. cena
mon.

7

Kč

27

32

í82259

1 620

33 533

Celk.cena
dod.

6

Kč

405990

402

966

225

3 4203 42022 860

1 260

Jedn. cena
rlod,

5

Kč

990

201

23

9

22 860

I 260

Množ.

4

1

2

42

21

'l

1

M.l.

3

ks

ks

m

m

I 510870 8706406401

proa
konstrukcí

konstrukcí

Je

SadaI

kol

2

1 -kanál

materiálUa

ks

ks

24

2

5mm2 ora
vč.matice lP6BPGí

ks2

ks2

ks13
ksz

Rozvadeč
istka 24V

ocneRelé

6-250V DC

PG 7 vč.matice lP6B

Modul
Patice2 iks

,|

1

250mAskleněná

4mmZ

Bočnice
24V

Llc23MXí

V ceně ie obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu

V ceně je obsažena dodávka' m

10m

za

k 1

'l

ks

ks

ks
ks
ks

25-6m

ZávaŽí k

zaÍlzenl
sn

'10m

tv23-21
Závaží k

V ceně ie obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

ks

coV Dašice RMí'2

Popis položky

rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáŽ prvkťr pro
komponenty MaR. MontáŽ těchto prvkťr bude provedena do vymezené
části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí b t
viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto
prvk včetně konstrukcí, propojení jednotliv1ich prvkťr, ukončení
kabelťr'

2 4402 440 20
pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího

Materiál v rozvaděči
rozvaděče

Bleskoiistka do krabice 24V11 kanál

Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, lP65, 4mm2
V ceně ie obsaŽena dodávka, montáŽ a zapoiení.

Kabel sdělovací cu. do země 3x4xo.6

Vodič slaněnÝ Cu 4zž

1

Plovákv iímkv orov.vodv ÍLZ24.1. Lz24.21

Mě ení a regulace

Pol.č'

1

31

32

33

34

35

37

1ks

38

PA_10076-912-o1-W 02 ČoV Dašice RM'l.2.xls/MaR 6/9



Čov Dašice

Celková cena
vč- DPH

DPHCelk.cena
bez DPH

4 530

1 780

44 031

Jedn. cena

4 530

1 7AO

Celk-cena
mrn

810

_ i! z9qi __L49

10 498

Jedn. cena
mon-

8í0

Celk.cena
rtod-

3 720

_49

33 533

Jedn, cena
tlott-

3 720

,- q9_

Množ.

Závaži k 1

10m
ZávaŽí k
Závaží k

I

1

- provedení poŽadovan ch mě ení a následné zpracováni revizní
zprávy

oracovníkr]r na obsluhu za ízení

MJ.

kpl

kpl

Popis položky

Je m , nastaven
zeÍlzenl

1 ks 't0m

1 ks k

tlakové
V ceně je obsažena zapoJen , nastaven

í zaízení
1 ks nac 0 1-1MPa
I 0 't-1

ostatní materiál a oráce
Položka obsahuie

- komolexní zkouškv
_ doprava' p esun materiálu
- dokumentace skutečného orovedení

ks
ks
ks
ks

1

1
,|

Pol.č.

39

40

Celkem
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Čov Dašice

Celková cena
vč- DPI.|

12

Kč
41 nent 4 750 4750 4 750 4750

pro Položka neobsahuje dodávku
dalšího rozváděče. PoloŽka obsahuje dodávku a montáŽ prvk pro
komponenty ASŘTP. MontáŽ těchto prvkri bude provedena do
vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky
musí b t viditelně označeny. Součástí dodáVky je kompletní montáŽ

prvkri včetně konstrukcí, propojen í jednotliv: ch prvkťr, ukončen í
kabelťr.

Materiál v rozvaděči
Rozvadeč

1 ks c10t1
2 ks Rázová oddělovací tlumivka
I 3
2 ks 4mm2
1 skleněná F35A' 1A
íks 2 5A

ka PG 9 Vč.matice lP68
I ks 12V.12Ah
1 Sada a ího materiálu

DPH

11

Kč

'123 270

Celk,cena
bez DPH

10

Kč

750

7 920

40 750

39 s30

1 19 440 19 440 2 250 2 250 21 690 21 690

ostatní materiál a I 1 loi íí0 7 770 7 770 7 880 7 880

Jedn. cena

9
Kč

30

7 920

44 Modul vzdá & 39 850 39 850 900 900 40 750
I Modul a 4 í6 bit
1 ks 16,24VDC,2 dr ochrana protí zkratu

ks Modul digitálních vstupťr 16'24vDC,2 dr'p ip., ochrana proti zkratu

1 ks Modul dig 16, 2dr , ochrana proti zkratu

1 ks Modul 1 24VDC|0,5A, .ochrana
ks Komunikační modul
ks Modul 24

DIN
1 39 530 39 530 0 0 39 530

12 200

Celk.cena
mon

o

Kč

m 25 12 300 18 450

830

Jedn. cena
mÓn

7
Kč

7 090 830

111 070

Celk.cena
dod.

6
Kč

Jedn. cena
dod-

5
Kč

7 090

Množ.

4

1

M.j.

3

43 soustava I

1 ks akumulátorr]r Pb 1 l
akumulátor 12V Uí

ks Karta I

ks Měnič DC/DC 12l24V 1

Kabel

CoV Dašice RM1.2
ASRT'

Popis položky

2

Kabel drát Cat6
V ceně ie obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu

45
ks SW komunikační

SW PLC
ks SW

Pol.č.

1

42

46

47
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ČoV Dašiee

12327012200111 070
_ dokumenta'ce skutďného provedění

- zaškolení pracovníkit provozovďele na obsluhu zaíízenÍ

- doorava. p esun rnateriálu
kornolemí zkouškv

do

- pro!Ědení poŽadovan ch měQní a následné zpracování revizni
zoráw

Celkem

PA-1oo76-9l2 í-W m čov oase Rtvl1.z.íďAsŘTP
o/o



ČoV Dašice

RekapituIace _ cov Dašice RM2

I 66 802
30 266
68 304

26í 630

527 002

lllointáže

44 001
7 504

13 861
30 390

95 756

122801
22762
54 443

231 240

431 246

Motorická elektroinstalace
Stavební elektroinstalace
Měrenía regulace
ASRTP

Gelkem v CZK bez DPH

PA_1 0076-91 3-o1-W 02 Čov Dašice RM2.xls/Rekapitulace 1t9



ČoV Dašice

Celková cena
vč- DPH

12

Kč

DPH

11

Kč

'166

Celk,cena
bez DPH

10

Kč
84 380

Jedn. cena

9
Kč

1 1 75 380 75 380 I 000 84 380
zahrnuje rozvaděč slouŽící pro napájení veškenj'ch

náležících do p íslušného PS. Všechny sběrnice,
svorky i ostatní nainstalované prvky musí b t viditelně označeny.
Součástí dodávky bude montáŽ rozvaděče včetně nosn ch konstrukcí,

í všech ukončení kabelťr.
rozvaděče

Materiál v rozvaděči
obsah

I ks Dno kabelové '1000x400

I ks Podstavec - boční díl VxH 200x400
1 ks Podstavec - a zadní díl 200x1 000
4 P íčník H 400
I ks Rozváděč 2000x1 000x400
1 ks Sada bočnic VxH 2000x400
1 Vložka tlačítko
1 ks rusent
1 ks Jistič c10t1
7 ks c4t1
'l ks Jistič
6 Kontakt 1 lxNC
b ks Kontakt
1 ks ovladač
I ks .n 1x
7 ks Relé kom 'tx 24V ss
I ks Relé 230V

ks Relé termistorové '1x No 'lx NO sled a Íáze
ks 1x kt

1 ks na 230V
1 0,63-1A
2 ks 1 5A

motorťt
I ks
6 ks 9A/230V
1 Svodič 1+ kontakt
5 ks 50mm2
,| ks Pod

Těleso 20w lP54
1 ks Termostat 104
1 Záivka servisní 230V/í0W D=430mm
I ks serVisní 230V/í6A
I ks Patice

ks
5'l ks Svorkovnice adová

1 PG 11Vč.matice lP68
't5 ks PG.1

1 ks PG 29 Vč.matice lP68

44 001

Celk.cena
mon

I
Kč

Jedn. cena
mon.

7
Kč

122 801

Celk.cena
dod.

o

Kč

Jedn. cena
rlorl,

Kč

Množ.

4

Motorická elektroi

M.l.

3

Popis položky

2

Svorkovnice exoonenciální nar] 25 mm2ks1

Pot.č.

1
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