
SMLoUVA o DíLo
čísloz 2570/2079

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č.89l2o72 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník)'

nedíInou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s 9 1751 oběanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.9.2019 (dá!e také jen oP}, které jsou

přílohou č. 1 smlouvy o dílo

l. SMLUVNí STRANY

7/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát, předseda představenstva
tČo: 6010863L
DlČ: cz6o]"o863].
bankovníspojení: čsoB, a.s.
č. účtu: t76993l3/o3oo
telefon: 466798 4Ll
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy

2/ Zhotovitel:
sídlo/místo podnikání
společnost je zapsána
zastoupena:
lčo:
Dlč:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
fax:

e-mail: i nfo @stavoka kosice.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng' Lukáš Horálek
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

lng. Petr lzakovič

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice L30, 503 51 Kosice
v oR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689
lng. Lukáš Horálek, předseda představenstva
25275 779
c225275IL9
Česká spořitelna, a.s.
769602/O8OO
495 499 46L
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lI. pŘronnĚr sMtoUVY
1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba,,). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty Věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení výměny úseků stávajícího potrubí vodovodu
v ulicích L. máje, Ve Drahách, Na Balkáně v Holicích, a to V rozsahu prací a dodávek specifikovaných
v projektové dokumentaci vypracovan é o3/2o1g společností BKN spol. s r.o., zodpovědný projektant:
lng' Dostál. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy,
což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní
přípravy pro provedení díla a zajištění veškených potřebných dokladů a dokumentace k prokázání
řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:
o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařízení staveniště,
o obstaránízařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými čSN,o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č.

22/L997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisyo součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích
předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,

' provedení zkoušek hutnění zásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,o činnost odpovědného geodeta,
. zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedenído provozu,o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
r poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,o obstarání veškených dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

' Vytyčení a ochrana všech podzemních zařízeni vzájmovém území stavby na základě vyjádření a
povolení dotčených správců těchto sítí

o zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení dílao projednání dočasných záborů ploch mezideponiía ploch zalízení staveniště (ZS) potřebných pro
provedení díla včetně úhrady poplatků

smlouvo o dÍlo - Holice, u!. 1. móje, Ve Drahách, Na Batkóně - vodovod Strond 2/8



' zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízenístaveništěo kompletační činnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BoZPo péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem'
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařizení nezahájí'

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle
Čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumíse tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu'

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem,,beze změn,,,
c) každý výkres dokumentace skutečného provedenístavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření.
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností.

1'L/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b)Stavebního povolení, které tvoříPřílohu č.4 této smlouvy.
c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli'

V případě rozporů při určeníobsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených
bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle
této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).
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tlI. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1-/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech

A)Termín zahájení díla: L1'/2oL9

B Termín dokončenídíla a jeho předání objednateli: do 7o/2o2O

ZhotoviteI se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.

2/ Místem plnění je: ul. 1. máje, Ve Drahách, Na Balkáně v Holicích.

tV. CENA DíLA

L/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH Lo 4g6784,l6Kč,
(slovy: destmilionůčtyřistadevadesátšesttisícsedmsetosmdesátčtyři,L6 korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), ktený je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky ,,Holice, ul. 7' máje, Ve Drahách, Na Bolkóně - vodovod"

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v
oP.

V. PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením prováděnídíla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do ]-5-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetídíla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele' Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.
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3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvyistavebnínebo montáŽnípráce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifíkace produkceCZ-CPA4L
aŽ 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 592e) zákona č.
235/2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli'

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výšiodsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

V!. zÁnurn
1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, Že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP.

V!l. SMLUVNí PoKUTY A FtNANčNízÁnure
1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla dle čl' lll. odst. L písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 5 3oo,_ Kč za každý byť započatý den prodlení.

2/v pYípadě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst. 1 této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj. 5 3oo,- Kč za každý byť
započatý den prodlení. Pokud zhotovitel porušísvoji povinnost spočívajícív zahájení stavebních prácí
do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,L%o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 10 500,- Kč za
každý byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl'
Xll. odst''J'4oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 10O Kč tj. 5 3oo,- Kč zakaždý byť započatý den prodlení'
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a/ V případé, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj' 5 3oo,- Rč, za každý byť započatý den
prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté Ihůtě
nebo ve !hůtě stanovené objednateIem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a ukIizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
100 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše
uvedené jed norázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 5 3oo,- Kč, za každý byť
započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o díIo nebo obchodních
podmínkách , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši O,O5o/o z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj' 5 300,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány a
kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody, způsobené porušením kterékoliv z povinnosti takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním a
zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo
jeho část, anijiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít'
Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění
porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na
smluvní pokutu uplatnit opakovaně.

10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situacíbudou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutísprávních úřadů.

11/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli' oznámení o uloženísmluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové
určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacení smluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel si vyhrazuje
právo na určení způsobu úhrady platné smluvní pokuty.

12/ Pokud zhotovitel nesplníněkterou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen
,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sankce.
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Vllt. pŘroÁruí oíu, vnsrrulcrÉ pRÁvo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví oP

lx. UKoNčENí sMtoUVY
L/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanoví oP.

x. sPoLEčNÁnzÁvĚnrčruÁusrnruoveruí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v'ýsIovně
dohodIy na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP: čl. xx. FtNANčruí zÁnurn

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně' Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 ]'765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obé smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva jako celek,
ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a
vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdržípo dvou. Smlouva
nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:
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Příloha č. 1: obchodnípodmínky
Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a stužeb (doplněný položkový rozpočet)
Příloha č. 4: Stavební povolení

V Pardubicích dne .6.,. !,!.,.k..(.7 V Kosicích dne

Za objednatele:

lng. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace pardubice, a.s.

Za zhotovitele:
Stavoka Kosice, a.s.

Kosíce 130, 503
DIC:

ng. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.

*q,#iÉi,ii'ffiiI

v
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

oBcHoDruí poouírunY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s.

l. ÚvooNí UsTANoVENí

1'/ Tyto obchodnÍ podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo 'oP") ve smyslu ustanovenÍ s 1751 a
násl. občanského zákoníku upravujÍVztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Shlouvou
o dÍlo (dále také jen ,,soD" nebo ,,Smlouva"). obchodnÍ podmínky jsou nedílnou součástí SOD.

2/ Tyto Podmínky se pouŽijí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být uěiněny jen pÍsemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.

3/ Vobchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je vtomto
odstavci, jakožijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebnÍka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordinátor bezpečnostia
ochrany zdravÍ při práci na staveništÍ (dále jen ,,Ko-BozP")

ll. LHŮTY PLNĚNí

1,/ Zhotovitel dokončí celé dílo a všechny jeho části fisouJi jaké) ve lhůtě pro dokončení díla nebo
části dÍla (podle okolností), včetně:

a) úspěšného provedenÍ přejímacÍch zkoušek před převzetím díla, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokoněení veškeých pracÍ a činnostÍ, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho ěást pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle SoD

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předánÍ
a převzetÍ díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předánÍ všech
poŽadovaných dokladŮ, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro uŽÍvánÍ di'la a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha ě.2.v harmonogramu
jsou vyznaěeny pro zhotovitele závazné dÍlčÍtermÍny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen
,uzlové body"). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k soD'
Uzloý bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předloŽil veškeré
dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení kaŽdého uzlového bodu
vyhotovÍ zhotovitel zápis, Kený podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/ zhotovatel následně předá objednatelí, nejpozději 7 dnÍ před termÍnem prvnÍho předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu pracÍ na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedenÍm základních druhů zhotovovacÍch pracÍ v rámci jednotlivých stavebních objektů
(So) a provoznÍch souborů (PS) a to až do termínu předání a přeúzetÍ díla' Tento ňávrh
podrobného programu pracÍ musÍ zohledňovat poŽadavky objednatele na souěinnost s provozem
případně dotčenými zařízeními a na součinnost s dalšímí dotčenými subjekty projektu. Dokud
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PřÍloha č. 1Smlouvy o dílo

nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a obdobÍ výstavby
dle harmonogramu; program pracÍ musÍ být v souladu dílčími termÍny (milníky) dle
harmonogramu. Přehled skuteěného postupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
programu prací a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu
realizace předmětu díla, nejméně v měsÍčních intervalech jako souěást zprávy o postupu prací.
Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválenÍ aktualizovaný program praci kdykoli předchozÍ
program prací nesouhlasÍ se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na
základě pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovnÍch dnÍ od obdrŽenÍ pokynu' Jestliže
objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Že program prací (v miŤe, která je uvedena) neodpovídá
SoD, harmonogramu nebo skutečnému postupu a úmyslům, Keré zhotovitel uvedl, předložÍ
zhotovitel opravený program pracÍ objednateli ke schválenÍ v souladu s tÍmto ělánkem.

5,/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splněnÍ
povinností vyplývajÍcích ze SoD. V případě, že SoD nestanovÍ zhotoviteli pro splněnÍ nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlenÍ s provedením dÍla způsobené
rozhodnutÍmi orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejÍt jejich
vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlenÍ předloŽit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ Jestliže v průběhu pracÍ vptanou skryté nebo jiné objektivní přeháŽRy, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na
řešenÍ' věetně zohlednění případných dopadů do termÍnu plnění díla a učinÍ vše pro odstranění
překážek.

8/ Jestliže se zhotovitel domnÍvá, že má nárok na změnu termÍnu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámÍ to písemně objednateli s popisem skuteěností odůvodňujících vznik nároku.
oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět;jestlíŽe zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,
co se dozvěděl (nebo měl a mohI dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín
dokončení díla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušenÍ provádění díla nebo jeho ěásti podle SoD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení' ztrátě nebo poškození, jakoŽ i skladovánÍ věcÍ opatřených
k provádění dfla. Je rovněŽ povinen provést opatřenÍ k zamezení nebo minimalizaci škody, která
by pozastavením provádění dÍla mohla vzniknout (konzervace dÍla, opatřenÍ před propadnutÍm
lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), příčemž o zamýšlených opatřenÍch je zhotovitel
povinen objednatele předem inÍormovat. V případě, Že k přerušenÍ provádění díla nebo jeho části
dojde z důvodů výluěně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

10l Qbjednatel není povinen dÍlo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

ttI. GENA Dílá, P|ÁTEBNí poptvtíruxy

1,/ V ceně za provedenÍ dÍla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněnÍ svého
závazku dle SoD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v
podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na
pořízení všech věcÍ potřebných provedení dÍla, dopravu na místo plněnÍ, vč. rryk|ádky, skladovánÍ,
manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečenr,
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Příloha č. 1Smlouvy o dílo

hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobnÍ, technologické a
pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedeni geodetické práce, prďvedenÍ
předepsaných ěi sjednaných zkoušek, revizí, předánÍ atestů, osvědčenÍ, prohlášení o shodě,
revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánídíla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociální pojištění, pojištěnídle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipoŽárních opatřenÍ apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních organů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněž veškeré náklaáy na software,
licence k už[vávánÍ know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kód programoqých a řídícÍch
automatů s komentářem, popis softwarových aplikacÍ a nastavených paraňetrů, předání hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cenaje stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujÍcí soupis stavebních praci dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, ktený
byl součástí předané přÍslušné dokumentace. Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenoú
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řÍzenÍ poloŽkov'ý rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškeré poloŽky či správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebníóh
pracÍ, dodávek a sluŽeb, pak platí, že takové chybějící poloŽky ěi chybějícÍ množství měrných
jednotek jsou předmětem plnění a součástÍ sjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpoětu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních pracÍ,
dodávek a sluŽeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsažené v předaném
soupise stavebnÍch pracÍ, dodávek a sluŽeb, pak platÍ, že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plněn( a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpoětu a bez ohledu na to, zjakého důvodu takový
část dÍla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, Kerá
nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musÍ splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V případě, že daňovy doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky č'i údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotovítelí. Zhotovitelje povinen takový daňoqý doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou
- lhůta splatnosti Vtakovém přÍpadě počÍná běŽet ode dne doruěení opraveného či nově
Vystaveného dokladu objednatel i.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plněnísmlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlirných závazných
milníků dle časového harmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadÍ oruňém porůšení smlolvy
oprávněn pozastavit platby měsíčnÍch daňových dokladů na dobu, než je toto porušenÍ smlouvý
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splněnÍ celého závazku zaloŽeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojÍt k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniŽ by se tÍmto postupem dostával do prodlenÍ s platbami. Zhotovitel
Vtakovém přÍpadě nemá nárok na náhradu škody anijiných r,nýdajů souvisejících s pozastavením
měsíčn ích plateb objednatelem'

!V. oBEGNÁ PRAVIDLA PRo PLNĚNí soD
1,/ Zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečÍ a v rozsahu dle SoD a na vlastní náklady provede,
dokončÍ, vyzkouší, připraví k předčasnému uŽÍvání a ke kolaudaci (u částí díla, u xtěnýcn neni
vyžadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době di1o (bez vad,
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehož předmět, rozsah a způsob provedenÍ (dále předmět
díla)je Wmezen SoD, a to v souladu zejména se:

a) SoD' projektovou dokumentací ke stavebnÍmu povolení vč. technických zpráv, zadávací
dokumentact, soupisem stavebních pracÍ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, které tvoří
ěásti zadávací dokumentace.

b) podmÍnkami pravomocného územniho rozhodnutí
c) podmÍnkamí pravomocnému stavebnÍho povolení a s podmínkami stanovisek a

wjádřeními účastníků stavebního řízení
d) stanovisky, povoleními a vyjádřenÍmi dotčených orgánů státní spráW a samosprávy
e) přÍslušnými technickými a technologickými normamí
f) obecně závaznou právníúpravou

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje' resp. se s nimi detailně seznámil. KaŽdý
z těchto dokumentů je nedílnou součástí SoD, a to aniž by musel být k soD přiloŽen, nebo aniž by
na něj muselo být v'.ýslovně odkazováno.

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla průběžně prověřovat vhodnost projektové
dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, kteďmi je rrymezen předmět a rozsah díla
a podle kter'ých je povinen předmět díla realizovat, včetně dokumentace pro provádění stavby,
zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízenÍmi, regulacemi a
normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně informovat
objednatele a správce stavby. Pokud v.ýŠe uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovídá za
vady a důsledky věetně náhrady škody zpŮsobené objednateli nebo třetí straně v důsledku tohoto
nesplnění a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a dalšÍ dokumentaci a
dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, Whláškami, nařÍzeními, regulacemi a normami'

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškených rozhodnutÍ, oznámení
vyjádření státních organů a/nebo dotčených účastníků realizace díla nebo třetÍch stran. Tato
rozhodnutí a oznámenÍ zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací,
dopravních tlýluk, zemnÍch prací, výkopů a dalšÍch činností, zvláštnÍ uŽívaní komunikací a
veřejných prostranstvÍ k provádění dÍla a souvisejících činností (skládky, mezideponie,
manipulační pruhy apod.), povolenÍ k pobytu, povolení k uŽÍvání přenosných vysÍlaček, povolení
k přemístění veřejných zařzení a pod.

4/ Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpeěnost veškerých postupů na
staveništi, zajištění správné technologické praxe při prováděnÍ día a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích prací a zajištění kvalitního řízení a dohledu nad realizací předmětu díla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordinátorovi BoZP umoŽnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit
vstup do veške4ých prostor, které s realizacÍ předmětu díla souvisejí a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdalije dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout při prováděnÍ kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zařÍzenÍ,
která tvoří nebo majÍtvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za
plněnÍ povinností v souladu se SoD'

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu požadovaném objednate|em
ko|audace (u částí díla, u kter'ých nenÍ vyžadován zkušebnÍ provoz), uvedení dokončeného dÍla do
zkušebniho provozu a jeho průběhu aŽ do etapy vyhodnocení.

/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak,
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.
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8/ Při plněnÍ SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora gozp (oate také jako 

"ros" ,,AD", ,,Ko_BozP"), vydanými v souladu s dokumentací týxající se provádějÍ dÍla, tj' pokyny, které
nepředstavují změnu sOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pbkyn objednatele
v souladu se závaznou dokumentacÍ stavby, je rozhodující stanovisko znalce. pokuá ze stanoviska
znalce vyplyne, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentacÍ, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbyteěného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovnÍch dnů, nebude_li dohodnuta jiná tnůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozorněnÍ na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

Lo/ Je{i v průběhu provádění díla ohroŽena bezpečnost prováděnístavby, Život nebo zdravíosob
nebo hrozÉlijiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDs
či Ko-BoZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadujÍ, zÁotoviteti přikázat
přerušení pracÍ na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahú. Zhótovitel je povinen se
takot4ým přÍkazem říd it.

Lt/ Zhotovitel zodpovÍdá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastnÍch pracovnků a pracovníků
případných poddodavatelů podílejÍcÍch se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu zákona ě,. 309/2006 sb. o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařÍzenÍ vlády č. 59L/2006
Sb. o bliŽšÍch minimálních požadavcÍch na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nastaveništích.

L2/ v přÍpadě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13l PřerušenÍ provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto ělánku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tÍmto přerušením vzniknou.

74/ Pokud vznikne v průběhu plnění SOD povinnost přibrat koordinátora B1ZP zdůvodů
spočÍvajÍcích na straně zhotovÍtele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele'

L5/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozÍ vznik škody, a věas přijmout
takové opatřenÍ, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objědnateli opatření
směřující k zamezení škod. V přÍpadě porušenÍ této povinnosti odpovídá zhoiovitel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou.

t6/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

77/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislostis plněním SoD.

787/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vzniku níže uvedené skuteěnosti pÍsemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněŽnÍ závazky vůěi poddodavatelům podílejÍcím se na plnění
soD,

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájenÍ insolvenčníh o ÍÍzení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal b1ýt oprávněn provozovat některou z ěinnost( která je předmětem SoD, anebo
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e) je jina}< závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povinnosti dle
soD.

19/ Zhotovitel prohlašuje, Že je v souladu s právnímí předpisy oprávněn provádět veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a KO_BOZP na jejich ústní
nebo písemné vyŽádání' nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku,
požadované informace, vysvětlenÍ a konzultace vztahujÍcíse k plněnÍSoD.

21"/ Pohud nenÍ ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy čsN EN, zejména české technické
normy' jsou pro zhotovÍtele závazné vtom smyslu, Že stanovujÍ minimálnÍ poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštnÍm písemném protokolu jinak' je pracovnÍ doba
zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena přÍslušnými právními předpisy'

23/ Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalitativnÍch podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastnÍ řÍzení postupu pracÍ,

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdravÍ při práci
a zachování pořádku na staveništi,

c) vedoucí realizačnÍho týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění pracÍ, montáŽí a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy sr4ých zaměstnanců vlastním logem
a zabezpeěit označenÍ pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem
přÍsl ušného poddodavatele,

e) zhotovitel při provádění dÍla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními
sociální zařízení pro pracovnÍky vlastní i pracovníky poddodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovÍtel pro provedení dÍla WuŽil,

g) zhotovitel nesmÍ bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, kteý má objednate| ve svém
drŽení, úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařÍzenÍ a stroje převzaté od objednatele po

dobu jejich užÍvání'
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladovánÍ v místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným

veřejnoprávnÍm orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpeěnosti práce,
kvality, dodržování technjcké dokumentace, harmonogramu prací a udržovánÍ pořádku
na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistÍ' že ěinnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpeěnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých qýhradách informovat zhotovitele
písemně zápisem do stavebniho deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky
přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.
oprávněné připomínky objednatele, které se týkajÍ bezpečného provozu ostatního
zaiízení, nebo bezpeěnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V přÍpadě
vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou ěinnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění.
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V. PoDDoDAVATELÉ

t/ Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvÍm poddodavatelů. Zhotovitelje povinen informovat objednatele o kaŽdém poddodavateli v dostatečném předstihu tj'
minimálně 1"4 dní před zahájenÍ prací poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kteými se
uvažuje pro realizaci ěásti díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu
musí být schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli pÍsemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutÍ.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikacia odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh pracÍ. Zhotovitel poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využÍvá k plnění dÍla přímo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musí zhotovitel na poŽádánÍ objednatele takového pracovnÍka odvolat a nahradit'

4/ objednatelje oprávněn požadovat vyloučenÍ jakéhokoliv poddodavatele, ktený neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (Včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu)'
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na provádění díla' Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo prováděnÍ dÍla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškených činnostÍ a dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně ěinností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostÍ zhotovitele
podle SOD.

6/ Každý poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajícÍch při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BoZP
součinnost potřebnou pro plněnÍjeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvÍm poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu
s objednatelem; zhotovitel je vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny takového
poddodavatele a způsob jeho náhrady.

8/ zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a Io za podmínek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem. JestliŽe zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastnÍho uváŽení) na Žádost jÍm schváleného poddodavatele,
doloŽenou doklady prokazujÍcími řádné splnění příslušné ěásti závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 3o dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou ěástku (částečně nebo úplně) přímo. Částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančnÍm pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedenÍ
neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přÍmá platba nemá vliv na příslušná
ustanoveníSmlouvy o dílo, týkajícíse zádržného a smluvnÍch pokut

Vl. PoDK1ÁDY PRo PLNĚNí

1/ zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péěÍ seznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD' Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
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podklady dÍla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
dÍla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y pÍípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a přípomÍnky do 10 dnů
po jejich převzetí.

3/ Zhotovitelje povinen přesvěděit se před zahájením, resp. provedením svých pracía dodávek, o
stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na dÍle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavřenÍ SoD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měřenÍ předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele pň
prohlÍdce staveniště.

5/ Při nálezu funkčnÍ sÍtě, která není součástÍ předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto sÍť identifikovat, ochránit, následně zaméřit a zakreslit do
dokumentace skutečného provedení.

6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, Že
mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaloŽenÍ odborné péče a
nese úplnou odpovědnosta veškeré náklady na řádné dokončenídíla.

Vll. ZMĚNA DíLA, oceŇovÁruí

t/ Má-li být v průběhu provádění dÍla změněn jeho dohodnuý obsah či rozsah, musÍ b1ýt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemí smluvnímí
stranamÍ, kteď bude specifikovat rozsah změny předmětu dÍla a změnu ceny dÍla.

2/ Yeškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řÍzení. Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnový list, ktený bude zařazen do tzv. Knihy vÍceprací, odpoětů a změn.
Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh oceněnÍ změny 3)
odsouhlasení změny. Ve změnovém řÍzení budou platit lhůty 1o pracovnÍch dní pro úkony obou
stran tj. pro zpracovánÍ Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽenÍ
Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu oceněnÍ a k odsouhlasení změny. Bude_li mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným
pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřenÍm odpovÍdajícího dodatku ke
smlouvě; oceněnÍ změny díla se potom řÍdÍ postupem dle odst. 3 tohoto ustanovenÍ.

3/ objednatelJe oprávněn omezit či rozšÍřit rozsah dÍla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu pracÍ a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tím účelem jsou
smluvní strany povinny uzavřtt dodatek k soD, který poŽadovanou změnu dÍla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo
omezuje čí rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce čl méněpráce),
nerealizaci ěásti předmětu plnění (např. z důvodu, že původně stanovený rozsah předmětu plněnÍ
bude při realizacive skutečnostiv menším rozsahu) nebo jiným oko|nostem majícím vliv na cenu
díla dle ustanovení smlouvy o dÍlo, bude změna ceny día kalkulována na základě jednotkoqých
cen uvedených v nabÍdce. cena pracía dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna vsouladu
s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla.
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrženÍ dÍlčÍ lhůty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnÍtÍm dotčených uzlových bodů;v případě návrhu změny lhůty předánÍdÍla musÍ
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění vešxeÚóh ješté neooxoněených
uzlovýbh bodů.

5/ V přÍpadě změny díla, která si vyžádá změnu stavebnÍho povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řÍzení, uvedenou změnu potvrdÍ
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku nenÍ zhotoúitel oprávněn
změnu díla provést'

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichŽ dvě vyhotovení
obdrŽí objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povínnosti stanovené v tomto článku ani po uýzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetÍosoby, která bude odpovídat zavady jÍ provedené Eásti o1a a poskytne za ni
záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomtó přÍpadě uhradí zhotovitbl objednateli
všechny vzniklé náklady a škody.

9/ NenÉli v SoD uvedeno jinak, bude při oceňování poloŽek postupováno následujícím způsobem:
PřÍslušná sazba nebo cena za každou položku ěinnosti zhotovitele, zhotovovací pÉce, služby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou v Soupisu stavebních praci
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné části SoD.
Tento způsob ocenění se pouŽije i pro ocenění položek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených víceprací (a rovněŽ pro ocenění poloŽok, které nebudou realizováňvlaro součást
méněpracÍ), pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacÍch pracÍ, služeb nóno oooauxy
stejný jako ěinnosti, zhotovovací práce, služby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebnÍch prací, sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SoD'
PřÍslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku čínnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvoří součást změny díla, a zároveň
(b) není obsažena v kterékoliv ěástiSoupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem

v'ýměr nebo v jiné ěástiSoD, azároveň
(c) žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebních prací, sluŽeb a

dodávek s uýkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo není možné povaŽovat za
odpovídajÍcÍ, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazujÍ podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínet< (toto já
povinen prokázat zhotovitel).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovacÍ
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:
a) bude odvozena od některé odpovídajÍcí sazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebnÍch pracÍ,

sluŽeb a dodávek s v'ýkazem vyměr nebo v jiné části SoD;
b) u poloŽek, sluŽeb a ěinnosti které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních prací sluŽeb a

dodávek s výkazem Wměr nebo vjiné části Smlouvy o dílo, podle následujícího kalkulačního
vzorce rozboru ceny:
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t Přímý materiál

2 Mzdy

3 Odvody (35oÁzmezd\

4 Stroie

5 Ostatní přímé náklady

6 PřÍmé zpracovacÍ náklady (2+3+4+5)

Přímé nákladv í1+6)

7 Režie výrobní A9oÁz6\
8 ReŽie správnÍ (27oÁ z6\

Nepřímé nákladv í7+8)

Náklady celkem (1+6+7+8)

I Zisk (3o/oz6+7+8\

10 Nekalkulované nákladv

Jednotková cena celkem (í+6+7+8+9+10)

Přímé pořizovací nák]ady na přímý materiál budou zhotovitelem doloženy fakturou (daňouým
dokladem) za nákup materiálu od prvniho dodavatele a dále budou doloŽeny ostatní přímé
náklady;

c) u dodávek zařÍzení a strojů budou WuŽity aktuálnÍ ceníky výrobců, platné v době podánÍ
nabídky, povýšené o přiměřený zisk ve Výši 3% a nutné vedlejší náklady.

d) podle cenÍků Ústavu racionalizace Ve stavebnictví ÚRs), platných v den uzavřenÍ Smlouvy o
dilo.

Zhotovitel vždy předložÍ objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu při
jejÍm stanovení. Nově stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovní obvyklou
v době a místě realizace předmětu dÍla. objednatel návrh zhotovitele posoudl, schválí nebo upravÍ
tak, aby byl v souladu s ýše uvedenými podmínkami soD. Konečné rozhodnutÍ o stanovení nové
sazby nebo ceny náleží objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací

VllI. STAVEBNÍ DENíK

t/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavebnÍ denik v souladu
s právnÍmi předpisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přílohou ě. 16 vyhlášky Ministerstva místního
rozvoje č.499/2006 sb' o dokumentaci staveb'

2/ První průpis dennÍch zápisů ve stavebnÍm denÍku bude zhotovitelem připraven k předánÍ TDS
následujÍcí pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebnÍm denÍku je
zhotovitel povinen uloŽit odděleně od originálu stavebního denÍku tak, aby byl k dispozici
v přÍpadě ztráty nebo zničeníoriginálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přÍstupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy
vztahující se k prováděnÍ dÍla může do denÍku provádět or$án státního stavebnÍho dohledu, AD,
TDs' Ko-BoZP a pověřenÍ pracovnÍcÍ smluvních stran.

4/ JeslliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření
k zápisu' Stejné pravidlo platí pro přÍpad, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko_BozP nesouhlasí se
záznamem zhotovitele.

10



PřÍloha č. 1Smlouvy o dílo

lX. znŘízettí, MATERÉLY, PRAcoVNí PosTUPY A KVALITA PRoVEDENÍ

1rl Zhotovitel vyrobÍnebo obstarázařízení a materiál a dále provede práce, potřebné krealizaci
předmětu díla:

a) způsobem uvedeným v SoD fie{i stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxÍa s péčÍ řádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpeěných materiálů, nenÉli ve SoD uvedenojinak
d) v rozsahu stanoveném v SoD

2/ Zhotovitel předloží podrobnosti o opatřenÍch a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem požádán.

3/ Pro dÍlo mohou b1ýt pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařÍzení, jejichŽ
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaruěují, Že dílo při řádném provedení a běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a budé splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabÍlitu, ochranu zdraví a Životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při
uŽívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručÍ za to, Že při
realizaci díla nepouŽUe žádný materiál, výrobek, materiál, konstrukci nebó zařízení, o kterém je
známo, Že je škodliW, nebo nemá požadovanou ceftifikaci.

4/ zhotovitel je povinen včas prokázat kvaljtu dÍla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované máteriály a zařÍzeÁí,dleielevantních
norem a podmÍnek SOD a oP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů apotřebné informace ke schválenÍ před tím, než budou materiály pouŽity nďstavbě náno xe stavbě:
standardnÍ vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklacty zhotovitele, jako
jsou např. zkušebnÍ vzorky betonů, štěrkopísku apod., a další vzorky podle poŘynů objednatele.
Pokud se smluvní stpny vurčitém případě nedohodnou jinak, buoou'vzórxy objednateli
předkládány na staveništia bude k nim připojen protokol s nastéaujícími údaji:

a) materiál (název, popis, obchodní znaěka);
b) rnýrobce, dodavatel;
c) datum předložení;
d) zamýšlené pouŽitÍv rámcirealizace předmětu díla;
e) mÍsto pro odsouhlasenÍvzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)

KaŽdý materiálje zhotovitel oprávněn použít pouze po vydánísouhlasu s jeho pouŽitím ze strany
objednatele.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mÍt plný přístup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a qýstavby a dalšÍch souvisejícÍclr-činnostÍ s realizacÍ předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály apráci a kontrolovat postup výroby technologických zaiízení a produkci a zpracování materiálů
uýsledky vešker1ých ěinností. objednatel můŽe požádat, na nákiady zhotovitóle, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zařízení za osobnÍ účasti zhotovitele přímo u výrobců těchto
zařízení anebo dříve, než budou tyto materiály nebo technologicxá zařízeniÍdodány ía staveniště
nebo před instalacítakoých materiálu nebo zařízení na staveňíšti.

7/ Zhotovitel předloŽí objednateli plán Jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
neJp_ozději 3o dní po zahájenÍ zhotovovacÍch prací, přičemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu dÍla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovování díla pro zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plněnÍ postupů podle kontrolního a zkušebnÍho plánú a v přÍpadě odchylky
zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním 

'plánu 
poŽaoóvai

okamžitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měřenÍ ad'; v případě váŽného
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porušení povinnostÍ zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu může objednatel
pozastavit realizaci předmětu dÍla.

8/ KontrolnÍ a zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušenÍ
b) způsob zkoušenía médium
c) četnost a frekvenci zkoušení
d) předpokláda né trvánÍ zkoušek
e) stanovenídlejaké normy nebo postupu bude zkoušení prováděno
f) jakých výsledků zkoušení má být dosaŽeno

9/ objednatel bude zhotovitelem vŽdy přiaÁn ke všem kontrolním zkouškám a testům,
prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konánÍm.

1ol Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapiše zhotovitel do stavebního deníku a uvede
v pravidelné měsíčnÍ zprávě o postupu pracÍ. Koneěný souhrn všech provedených kontrol,
zkoušek a testů předá objednateli při přejímacÍm řízení dokončeného dÍla.

tl/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou souěÍnnost a příleŽitost k vykonávání těchto činností
včetně toho, Že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpeěnostní WbavenÍ. Žádná tato
či n n ost nezbavuje zhotovitele Žádné povi n nosti an i od pověd nosti'

t2/ Zhotovitelje povinen poskytnout veškeré přÍstroje, asístencí, dokumenty a dalšÍ informace,
elektřinu, média, vlastnÍ vybavení a zaíízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje' pracovní sílu,
materiály a vhodně kvalifíkovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné a řádné
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zařízení, materiálů nebo jiných částí předmětu díla. V případě odběru vzorků musí být
rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostÍv závislosti na účelu zkoušek.

13l objednatel můŽe změnit místo nebo detally určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodatečné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, že
zkoušené zařízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmÍnkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez
ohledu na jiná ustanoveníSoD.

t4/ objednatel oznámÍ zhotoviteli (na základě jeho ývy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl
zúčastnit se zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostavÍ na dohodnuté místo ve smluvený ěas, může
zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté
bude mít za to, Že byly provedeny v přítomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat
objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a qýsledku
zkoušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,
objednatel potvrd í zhotovitel i zprávy o zkouškách.

15l objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky neávisle na zkouškách prováděných
zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

!6/ zhotovitel provede i nd ivid uá l n Í a komplexnÍ zkoušky'
lndividuální zkoušky - individuálním vyzkoušenÍm je provedenÍ vyzkoušení jednotlivých elementů
zařÍzenÍ v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zaÍízenÍ. Zhotovitel je
povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
termínem jejich konání. objednatel má právo setěchto zkoušek zúčastnit. Průběh a Wsledky
individuálnÍch zkoušek zapiše zhotovitel do stavebnÍho deníku. Náklady na provedenÍ
i nd ivid uá l n ího vyzkoušen Í tvoří souěást na bíd kové ceny díla'
KomplexnÍ zkoušky - komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho
ucelená, samostatného provozuschopná ěást) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
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splňuje poŽadovanou funkci a že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitelje povinen
konání komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovnÍ dny před termÍnem jeJich
konání' Objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a výsledcích xompteiňítro
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebnÍho denÍku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedení komplexnÍho vyzkoušenÍ tvoří součást nabÍdkové ceny díla.

L7/ JestliŽe v důsledku šetření, prohlÍdky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí že je některé
zaiízení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak néodpovídá
podmínkám SoD, může objednatel zařízení, materiál, práci nebo výsledky činnostiodmÍtnout tak,
Že to oznámí zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajistÍ, aby odmÍtnutá poloŽka odpovídala podmínkám SoD. Jestliže
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařízenr, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmínek opakovat. objednatel odmÍtne zařízenÍ, materiály nebo r4ýs|edky
činností i v přÍpadech, kdy na základě výsledků opakovaných zkoušek zjisti že dotčené iaiízeni,
materiály nebo výsledky čínnosti nedosahují poŽadované kvalíty nebo jinak neodpovídajÍ
podmÍnkám SoD.

18/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozÍch zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s
podmínkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetku aÍ jiŽz důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak'

Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamŽitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
JestliŽe zhotovitel nesplnÍ (nebo není{i schopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činnostÍ jiným způsobem,
např. může najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti
splněn0.

X. PRoVÁDĚruí oíuq

1,/ Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájenÍ prací, a to V termínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzÍt. V případě prod|ení zhotovitele s převzetÍm staveniště
se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve SoD. o předání a převzetÍ staveniště vyhotoví TDS zápis.
Předánístaveniště se uskuteční pÍsemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stian.
Zhotovitelje povinen při přejÍmánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání
provedení dÍ]a. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předáníjsou pro zhotovitele
závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základnÍch směrových a výškor,ných bodů a
podzemních vedenÍ uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečÍ zhotovitel' Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetÍ staveniště s aktuálním rozmÍstěním a trasou stávajÍcÍch
inŽenýrských sítÍ, rozvodů a souvisejÍcích zařÍzenÍ na staveništi a přilehlých pozemcích dotčéných
prováděnÍm díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označenÍ vhodným způsoben chránit tak, áby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškozenÍ. Dojdeli k poškozenÍ inŽenýrskýcň
sítú je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sÍtí a uvedení do původního stavu, a to věetně přÍpadných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítí' Zhotovitel ie povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastnÍků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
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nedodrženÍm. zhotovitel je povinen uŽívat staveniště pouze pro účely související s prováděním
dí|a a při uŽívání staven iště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dÍlo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řÍzenÍ.

3/ objednatelje oprávněn a zhotovitelje povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem' V přÍpadě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenívedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovilel je povinen organlzovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu prováděnÍ dÍla řÍdit provádění díla po celou dobu realizace svými
zaměstnanci minimálně v tomto sloŽenÍ:

a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyaledoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

V souladu se StavebnÍm zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucÍ a stavebnÍ dozor), s 158
(Vybrané činnosti ve výstavbě) a $ 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné
vedenÍ realizace díla stavbyvedoucím, kteď má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou
autorizaci české komory autorizovaných inŽenýrů a techniků'

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízenístaveniště. Vybavení
zaÍízení staveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostÍ zhotovitele; rozsah vybavení je plně na
zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabÍdkové ceny dÍla. Na zaiÍzení staveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolenÍ, kolaudačnÍ souhlas a jiná potřebná
úřednÍpovolení vyžadujÉlise podle účinných právnÍch předpisů, a předloŽitTDS jejich kopii do 5
pracovnÍch dnů od nabytí právní moci takových povolení' Bez potřebných úředních povolení není
zhotovitel oprávněn za řízení stave n iště vyb udovat, přÍpad ně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umožňujÍcÍ plynulé prováděnÍ stavby a průběžný úklid
přÍstupoých komunikacÍ a okolí stavebních pozemků od znečištěnÍ způsobeného prováděnÍm
díla. Před podánÍm výzw k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla' jÍmž zhotovitel zcela vyčistÍ staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a jejÍ okolí do
reprezentativního stavu umožňujíciho jejich užÍvání v souladu s účelem SoD. Do potvrzení zápisu
o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou b1ýt

potřeba pro účely přejímacÍho řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovnÍch dnů ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetídíla.

/ Povolení a dočasné uŽívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně
zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší vŽívánÍ, neŽ byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném mÍstě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládánÍs odpady vzniklými v rámcíjeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých pří reaIizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č.
I85/2oo1' Sb., v platném znění.

t0/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzÍch a mnoŽství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícÍ způsob uloŽeníči likvidace těchto odpadů.

t1'/ Zhotovitel zajistí včas veškerá médía nezbytná pro řádné provádění a dokoněení díla.
Náklady na úhradu spotřebovaných energiÍ a médií hradÍzhotovitel a jsou součástísmluvní ceny.
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L2/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovnÍkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit úěast sr4ých
odpovědných pracovnÍků na prověření svých dodávek a pracÍ, které provádí pracounÍk
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých záyad a odchylek od
projektu.

L3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupóe zhoiovitele není
dosažitelný, pokud objednatel zjistí že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo,
Že se v dalším postupu rnýstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohroŽena bezpečnoit prováděného
díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. PracovnÍci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit'

L4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdajÍcí podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zaiízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěn'lm pro zimní obdobÍ,
elektrickým osvětlenÍm apod.

L5/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovítel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat sijeho následný souhlas š.iejión
zakrytÍm, a to zápisem do stavebniho deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 přacovnÍcn oňů po
obdrženívýzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědnéiro
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení pÍsemné výzvy nebo telefonické výzvy do
sídla zmocněnce objednatele' NedostavíJi se objednatei v dohodnutém termÍnu ke kontrole výše
uvedených konstrukcÍ, může zhotovitel pokračovat v prováděnÍ díla. V přÍpadě, Že objednatel i
přesto bude poŽadovat odkfií uvedených konstrukcl, zhotovitel tak učiní. Pokud se dálá zjistÍ, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradÍ veškeré související náklady zhotovitel, v opačném přÍpadě je
uhradí objednatel'

16l DosaŽenÍ předepsaných parametrŮ a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu žnotovenÍo:íta nebo přijehó
dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovníka
zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výs|edků kontroi

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovenÍ díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzeňÍ plánu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zxouixy a testy a za řádné
provedenÍ díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednateli při přejímacím řízenídokončeného díla nebo jeho části'

19l objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvÍm svých pracovníků, pověřených
technickýrn dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ v přÍpadě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastn jt.

21"/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.
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22/ PracounÍci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci")jsou povinni dodrŽovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovnftů
zhotovitele, kteřÍ uvedené povinnosti neplnÍ. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovniky ze
stavby okamžitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následujÍcÍ pracovní den je
nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovnkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl. KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRACí

1,/ SmluvnÍ strany se dohodly, Že vzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předánÍ a
převzetí dÍla přednostně soustředbvat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsÍc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i

objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolnÍch dnů zástupci, kteří jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si
najednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech urějtého druhu ipřítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě žádostiTDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichŽ úěast na kontrolním dni je povinná
nebo jejichŽ účast si TDS wŽádal v oznámení o konání kontrolního dne, se povaŽuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradÍ všem zúčastněným
vynaloŽené náklady'

5/ TDs pÍsemně oznámÍ den, hodinu a místo konánÍ kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ
účast na jednotliuých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDs po!ÍdÍ zkaŽdého kontrolnÍho dne pÍsemný zápis, kter"ý vjednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovnÍch dní ode dne konání kontrolního dne'

7/ 7ápisem z kontrolního dne nelze měnit uJednánÍSOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontÍolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou SoD' jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řÍzenÍ.

8/ Zhotovitel připraví zprávy o postupu prací měsíčně a předá je vŽdy objednateli. První zpráva
bude poknývat období do konce prvního kalendářního měsíce po předání a převzetí staveniště.
Poté budou zpráuy zpracovány vždy pro obdobÍ od prvního do posledního dne kalendářního
měsíce.

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vŽdy do 7 dnů po skončení období, jehoŽ se týká, a to
v elektronické podobě. objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy wjádřÍ zhotovíteli do
následujících 7 dnŮ. Do dalšÍch 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude
respektovat připomínky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zprávy i s jinými náleŽitostmi nebo
vypracovat i dalšízprávy, nežjsou uvedenyve SoD a oP.

PodávánÍzpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončÍvšechnyčinnosti vedoucík realizaci
předmětu dÍla aŽdo wdánÍ protokolu o převzetídíla.

16



PřÍloha č. 1Smlouvy o dílo

Strukturu zpráv určí zhotoviteli objednatel nejpozději do 2L dnů ode dne podpisu SoD. PřÍpadně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dni před
termínem předloŽenÍ zprávy.

KaŽdá zpráva bude za přÍslušné období minimálně obsahovat:
i. informace o stavu realizace předmětu dÍla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušné období, včetně všech stadií projektovych prací fisou-lí jaké), stavu
dokumentace zhotovítele, zásobováni výroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vó' finančního vyjádření pokroku prací za příslušné obdobÍ a
přehledného finančního plánu, zahrnujÍcÍho jak finanční wjádřenÍ již provedených prácí, tak
plánovaný finanční postup v dalších období realizace předmětu díla, a dále přehled dělenÍ
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iii. fotografie (min. poěet 20 ks, barevné, sjednoznačným urěením mÍsta, data a času
pořízení fotografie) ukazujÍcí stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu dÍla na Životní
prostředí,

iv. u výroby RaŽdé dúleŽité položky zařÍzenÍ a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plnění v
procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
a) zahájenÍ r4ýroby,
b) ínspekcích zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

v. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,
vi. kopie dokumentů o zajištěníjakosti, ýsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujÍcích se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnostia
viii. aktualizaci programu praci srovnánískutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškeqých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončenÍ v souladu se SoD,
a o opatřenÍch, která jsou (nebo budou)přijata pro překonánízpožděnÍ.

ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízení aseznamu změnových listů
x. návrh zhotovítele na úspory nákladů díla
xi. podrobný plán a popis prací pro další období

Xll. pŘetíuncÍ zt<ouŠt<Y, pŘeoÁruÍ n pŘevzerí oíLq

t/ objednatelje oprávněn požadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávněnÍ objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně Vyzvat, a to nejpozdéji20 dnů před zahájenÍm přejÍmacÍho řízenÍ, zhotovitel
je poté povinen přejímacÍ zkoušky provést v níže uvedeném rozsahu.

2/ 7hotovitel provede před zahájením přejímacÍho řízení vedoucÍho k předánÍ a převzetÍ díla
přejímacízkoušky v souladu s SoD a těmíto oP, příslušnými normami a pokyny objednatele'

3/ PřeiÍmacÍzkoušky zahrnujívšechny zkoušky uvedené v ěasovém a věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní žkoušky a dále
zkoušky požadované závaznou právní úpravou, normami, státními organy a ostatní ikoušxy
nezbytné k prokázánÍ kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ Zhotovitel oznámísprávci stavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést kaŽdou
z přejímacích zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu průběhu
těchto zkoušek. Není-li dohodnuto jinak, budou přejÍmacÍ zkoušky provedeny do 1'4 dnů po tomto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to nařÍdí
objednatel.

5/ Při zvaŽování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytíŽenía úěinku uŽívání díla nebo jeho částíobjednatelem při provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část díla projde přejímacími zkouškami, předá
zhotovitel ověřenou zpráuu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejÍmacÍch zkoušek je
podmínkou pro zahájení předánÍ a převzetí díla (přejÍmací řÍzenÍ). o ukončení přejímacích zkoušek
rozhoduje objednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímacÍ zkoušky bezdůvodně odloženy zhotovitelem, může objednatel
oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky vurěený den nebo ve dnech vtéto lhůtě, které oznámí
objednateli. JestliŽe zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámenÍ
objednatele, může ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ Jestliže vysledky přejímacích zkoušek neodpovÍdají podmínkám SoD nebo rozhodnutí státních
nebo relevantních organů nebo obsahu obecně závazné právnÍ úpravy a dílo nebo část díla
neprojde přejÍmacími zkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv
části dfla za stejných podmÍnek opakovaly. JestliŽe dÍ]o nebo část díla neprojde opakovanými
přejÍmacím i zkouška m i, bud e objednatel oprávněn:

a) na řÍd it da lší opaková nÍ přej ímacích zkoušek;
b)jestliže neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného
prospěchu z díla nebo části dÍla, odmítnout dÍlo nebo část díla (podle okolnostQ, a v tomto
případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu
ke kterékoliv většÍ části díla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽÍvání. Aniž by
to ovlivnilo ostatnÍ práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mÍt objednatol poté nárok
na vrácení veškených ěástek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnosti),
plus náklady na financování a náklady na demontáŽ dÍla nebo jeho ěásti, úklid staveniště
a navrácení zařízení a materiálů zhotovíteli;
c) vydat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to poŽaduje objednatel.

V případě, že nastane skuteěnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatních povinnostÍ vyplývajícÍch ze SoD a cena díla bude snížena o takovou částku, která bude
pokýat sníženou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejÍmacích zkoušek'

9/ objednatel je oprávněn pří přejímacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termÍnu, do kdy je
poŽaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takov.ých zkoušek nevypl:ývá z povahy díla, je
zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádíje však za úhradu nákladů objednatelem za
předpokladu, Že dodateěné zkoušky neprokážou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokážou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájenÍ nebo
přerušenÍ přejímacího řízení a odmítnutÍ převzetÍ díla objednatelem.

10l objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dío. objednatel bude od
zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené ěástidÍla. Výjimkou mohou býtty
objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zařízení staveniště a které objednatel
převede do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkční objekty, které bude
nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech jen
po dohodě s objednatelem. DÍlo nebo jeho částí bude(_ou) v okamŽiku předání objednateli prosté
jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele'

11rl Skuteěnost, Že je dÍlo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje
zásadně zhotovÍtel a za tímto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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t2/ Zhotovitel pÍsemně oznámÍ přesné datum dokončení dÍla objednateli neJméně 30 dní před
datem dokončením dÍla a současněJe vyzve k zahájení procesu předánía převzetÍdila (přejímací
řÍzení) ke dni násleclujícím po datu dokončenÍ dfla. objednatelje povinen zahájit přejímací řízenÍ
ke dni následujícím po datu dokončenÍ dÍla dle pÍsemného oznámenÍ zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je mÍstem předánÍ mÍsto realizace předmětu díla.

L3/ Zhotouitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetÍ díla doruěenÍm písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývajÍcí ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujícÍ se k dÍlu; nedoloŽÉlí zhotovitel tyto dokumenty, nebude dÍlo
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předánÍ a převzetí díla. objedňatelje povinen
připravit a předložit v rámci přejímacího řízení zejména doklady v sóuladu s požadavky
stavebního zákona opravňující dílo umÍstit a realízovat' Tyto doklady slouží ke kontrole,
zda byly v rámcí realizace předmětu dÍla zhotovitelem splněny podmínky v těchto
dokladech obsažené

c) dÍlo nemá žádné právnÍ vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právnÍ spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jíná práva objednatele x dítui

d) po odstraněnÍ nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozornÍ TDS při předpřejÍmce podle
tohoto článku.

t4/ Před zahájenÍm přejímacího řÍzení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedenÍ ve smyslu SoD
b) stavební denÍk - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záručnÍ listy, certifikáty, apod.),
d) reviznÍ zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol á zkoušek),
e) ostatnÍ dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

wplwají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.- Protokol o vytýčenÍstavby
- ZaměřenÍskutečného stavu po dokončenÍ_ Doklady o provedení hutnících zkoušek_ Doklady o předánÍ dotěených inženýrských sítí a pozemků jejÍm vlastnÍkům- Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodnÍ řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratornÍ rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodÍče, zkouška Wdatnosti hydrantu, protokoly ó ttaxovýcn
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačnÍch stok, protokol z kamerové
proh lÍd ky kana lizačnÍch stok

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí día objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoven'lrch, pokud objednatel
nestanoví poěet vyššÍ. RovněŽ je předá v digitální formě na ňosiči cD-RoM nebo DVD zá použití
standardních formátů). obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem může objednatel v přÍpadě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l Další podmínky pro zahájení přejímacího řÍzenÍ:
a) podmÍnkou převzetÍ celého díla je předloŽenÍ záruky na odstranění vad dle těchto oP.
b) úspěšné provedenÍ individuálniho a komplexního vyzkoušení díla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem požadovány)
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c) zaškolení pracovnÍků objednatele, předevšÍm pak zaškolenÍ týkajÍcÍ se provozu a údrŽby
díla a jeho částí
d) dflo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímacÍ řÍzení, aby bylo
při praveno pro násled né kola udačn í řízení a / nebo za hájení trva lého provozu.

L6/ o průběhu přejímacího řízení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetÍ díla.
Dío se považuje za převzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o
převzetí dÍ]a, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí
dÍla bude Whotoven v počtu stanoveném objednatelem.

77/ obiednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací lízení a byly splněné veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedenÍ:

a) podepiše protokol o převzetÍ dÍla s uvedenÍm data, kdy bylo dÍlo dokončeno v souladu
se SOD
b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla, pokud okolnosti přejÍmacího řízení s udáním
důvodů a uvedením podmínek, které musÍ zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejÍmací
řízenÍ opakovat a protokol o převzetÍ díla vydat. Po splnění těchto podmÍnek je zhotovitel
oprávněn opětovně požádat o zahájení přejÍmacího řízení a vydání protokolu o převzetÍ
díla.

18/ Protokol o převzetí díla bude obsahovat alespoň:

a) identifikační údaje o účastnících přejÍmacího řÍzenÍs datem a místem konánÍ,
b) identifikačnÍ údaje o díle,
c) konec záručnÍdoby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání dÍla platný k datu přejímacího

Yízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění'
e) případnou dohodu o slevě Z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakosti dÍla nebo jeho části,
g) provozní řády a všechny dalšÍ poŽadované doklady k předání a převzetí dila
h) záruční listy všech zaíÍzenÍ zabudovaných do dÍla) soupis přfloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetí dÍla, které vykazuje jakékoli vady ěi nedodělky
(estetické nebo funkčn|, ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojenís
jinými neomezily jeho uŽívání. objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protoko| o
předání dÍla, ikdyž dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
uŽívání v souladu s účelem SoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o
převzetí díla spolu s pňměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. o odstranění
veške4ých takouých nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvnÍmi stranami a TDS. Po marném uplynutÍ takové lhůty k odstranění nedostatku
či nedodělku má objednatel práVo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám
zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvnÍ
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, urěí výši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto urěeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o ýši nákladů
na odstraněnÍ nedostatku či nedodělku, pokud odstraněnÍ nedostatku či nedodělku zajistí
objednatel. Slevou nenídotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ AniŽ jsou tím dotčena předchozí ustanovení 0P, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovém předstihu před doručenÍm výzw kpřevzetÍ dÍla objednateli vyzvat TDs ktzv.
předpřejímce díla, ti. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při nÍž je TDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotov|t otakové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něŽ zhotovitele
TDS upozorni a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejÍmky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájenÍ
přejÍmacÍho řízení dÍla.
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21,/ Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

22/ zholovltelje povinen vyklidit staveništé a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetí dÍla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
v Protokolu o předání dÍla na jiném termÍnu.

Kll. PŘEcHoD VLAsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEzPrčí Št<ooy

7/ Zltotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil. objednatel je tedy vsouladu s příslušnými ustanovenÍmi zákona č.8g/2oL2 sb.,
občanského zákonÍku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jeŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště' Nebezpečí škody na dÍ]e přechází na
objed natele potvrzenÍm protokolu o předánÍ dÍla oběma sm luvnÍmi stra nami.

3/ zhotovitel nese do doby řádného protokolárnÍho předánÍ díla nebo jeho části objednateli
nebezpečí škody vyvolané pouŽitÍm věcí, přístrojů, strojů a zaÍÍzení jím opatřenými k provedení
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvÍm díla a
která jsou čibyla použita k provedenídíla, kteýmijsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního čisociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavebnÍ konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení díla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatnÍ provizornÍ číjiné konstrukce a objekty pouŽité při provádění dÍla či.Jeho části.

4/ Zhotovltel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečÍ na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedenÍ díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárniho předání dÍla nebo jeho části, popř. u věc( které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zaiízení objednatele ode dne jejich užívání nebo
obsazenÍ zhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude užívání ukoňčeno.
Jestliže dojde ke ztrátě nebo poškození některé z vyše uvedených poloŽek v době, kdy za péči o
ně odpovídá zhotovitel, z jakékoli jiné příčiny neŽ takové, za nlŽ je odpovědný objednatel, napraví
zhotovítel ztrátu nebo odstraní poškozenÍ na vlastní náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ od předánÍ díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpeěí škody na věcech
nezbytných k realizaci ěinnostÍ specifikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsou-li tyto věcí nezbytné k řádnému dokončení realizace díla' zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněž nebezpeěí vzníku škody na díle nebo části díla, kterého se týkají
rea l iza ce zb'ýv ajících či n n ostí.

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetÍ straně vadným plněním dÍla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněnÍm díla aŽ do
vypršení záruky za dílo,

b) všechna zraněnÍ, včetně nemocÍ a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením
záruby za dÍlo a které budou zapříěiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení dÍ]a nebo
budou vycházet z chyb prováděnídíla.

8/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právnÍmi předpisy.
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí

1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumÍ plněnÍ nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
v rozporu se SoD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou
dokumentací, ostatnÍ dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek ěinikoli' je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
provádění dÍla z vlastní činnosti nebo na základě upozorněnÍ objďnatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splněnÍ termínu předání dÍla nebo závazných uzloých bodů' Neodstraněné
nedostatky představují překážku převzetÍ dfla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné
plněnÍ s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokolu o
převzetÍ části díla k dohodě o termÍnu odstranění vad a nedodělku, se kteými je část díla
předávána a přebí'ána, pak platí, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydánÍ protokolu o převzetÍ části díla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstranÍ vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, může být
objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškození odstraněno' Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestliŽe zhotovitel ani do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškozenÍ neodstraní nebo je zřejmé, že je zhotovítel
neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel může (podle vlastnívolby):

a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko
a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost; a
zhotovitel zaplatí objednateli účelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli při

odstraňovánÍ vady nebo poškození;
b) stanovit odpovÍdající snížení ceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv věGí části stavby, odstoupit od SOD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv větší části díla, která nemůže b:ýt uvedena do zamýšleného uŽí'vánÍ. Aniž by to
ov|ivnilo ostatnÍ práva podle SoD nebo jiná, bude mít oblednatel poté nárok na vrácení
veškených částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na
financování a náklady na demontáŽ dÍla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácenÍ
zaiízení a materiá l ů zhotovitel i.

xv. zÁnuKYzAJAKosT

7/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvání lhůty pro uplatněnÍ nároku z odpovědnosti za vady (záruěnÍ doby). Práva
z odpovědnosti za vady díla musí b:ýt uplatněna u zhotovitele v záručnÍ době nebo záruěních
dobách, uvedené Gých) ve SoD.

ZáruénÍ lhůty za jakost díla,za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak iza odborné provedení,
které zaručuje správnou funkcÍ a výkon dodaného dÍla, začínají běŽet ode dne podpisu záp|su
o předání a převzetí díla. Záruění doby uvedené ve SoD mají vyšší platnost neŽ záručnÍ doby
vyznačené jednotlirnými dodavateli a rlýrobci jednotliWch zaiÍzení a materiálů jen pokud jsou tyto
záruění doby ve SoD delšÍ než záruéní doby vyznačené jednotlÍvými dodavateli a výrobci
jednotliwch zaÍízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobci poskytují záruční dobu delší neŽzáruční doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záruční doba garantovaná jednotlívými dodavateli a ýrobci'

2/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařÍzenÍ se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zalízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat da|ší části zaÍÍzení nebo
celkové zařízenÍ, pak platÍ prodlouŽenÍ záruky i pro tyto dalšÍ části zařÍzení nebo pro celkové
zařÍzenÍ. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel zárukuv původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstraněnÍ reklamované vady.

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na jejÍ bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o narrtášeni vaoy.
Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou'

4/ Po doručení protokolu o nahlášenÍ vady je zhotovitel povinen pÍsemně potvrdit objednatelíjeho
doručenÍ nejpozději do 10:00 hod. následujícÍho pracovnÍho dne'

5/ Y ortginálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdÍ lhůtu pro odstranění vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenÍ vady dle svého uv áŽení'právo požadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo poŽadovat dodání chybějící části dÍla,
b) odstraněnívad opravou vadné částidíla, jestliže vady jsou opravitelné'ne-bo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhútě odstranit nebo
poskytnout slevu-

7/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnÍ vady'

8/ V přÍpadě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikolí, je rozhodujícÍ stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP'

9l V případě, Že objednatel uplatní v záručnÍ době nárok z odpovědnosti za vady, zaháiÍ zhotovitel
práce na odstranění vad nebránících uŽÍvání dÍla do 2 pracovních dnů od pÍsémnéno oznámenÍ
Vad, a práce provede ve lhůtě 1$ti dnů ode dne písemného oznámenÍ objednatelem. V přÍpadě,
že zhotovitel prokáŽe, že lhůtu pro odstraněnÍ vad nelze s ohledem na t_echnologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradníI
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravnyvody, ěistírně odpadních
vod, čerpacÍ stanici apod. poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 

-hodin 
od uptatněné

reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovile| nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějšÍm
rozsahu u provozovatele čijíného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10l Pokud nedojde k dohodě ohledně termÍnu odstraněnÍ vady, urěÍ přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bei váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odsiraněnÍvady.

tt/ ZhoIovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, přÍpadně opravené doklady
vztahující se kopravené,_případně vyměněné části dÍla (revizní knihy, elektro a jiné revizá
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12l NenastoupÉli zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané čistanovené lhůtě, nebo neodstrant-
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s nÍm písemně
dohodnuté, nebo oznámÉli před jejÍm uplynutím, Že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel
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oprávněn místo toho poŽadovat příměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvnÍ pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13l Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvnÍ pokutu vážícíse na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

L4/ Pokud objednatel v rámcí svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění' smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud
smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, urěí přiměřenou výši slevy z ceny
znalec určený podle těchto oP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném
rozsahu.

L5/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedenÍ díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skuteěné provedení dokoněené díla.

)UI. ZNALEC

t/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo urěujÍcí stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem ě.
36/L967 Sb., o znalcích a tlumočnícÍch, ve znění pozdějšÍch předpisů.

2/ Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, nenÉli jinde v těchto oP
stanoveno, Že znalce určí objednatel, potom proběhne takové určenÍ bez konzultace se
zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na obJednatele
s písemnou Žádostí o určenÍ znalce. V přÍpadě, Že zhotovitel odmÍtne objednatelem navrženého
znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotov|teli, a to ize znalců zhotovitelem
odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o WhotovenÍ stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která
smluvnístrana si vyŽádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním
znalce hradí smluvnÍ strana, jejiŽ tvrzenÍ bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neúspěchu jeJich tvrzenÍ, lze]i jej určit; v ostatnÍch případech smluvní
strany uhradÍ odměnu a dalšÍ náklady vzniklé přibránÍm znalce rovným dÍlem.

4/ SmluvnÍ strany se dohodly, že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

)ffll'PoJšrĚruÍ

1,/ Zhotovitelje povinen mít od převzetí staveniště do uplynutÍ poslední záruónÍ lhůty podle SoD
uzavřeno pojíštění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněnÍm SoD nebo jinak, včetně
(níkoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či Živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním
SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele ,lak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu Vůči třetím osobám v souvislosti s plněním
SoD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetÍm osobám
v souvislosti s plněním SoD, a to s hornÍ hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000,-
Kč (slovy: pět miliónů korun ěeských) pro období od přerrzetÍ staveniště do uzavření
zápisu o předánía převzetí dfla a2 000 000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) pro
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období od uzavření zápisu o předánÍ a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty
podle SOD.

2/ Pojištění stavebně-montáŽnÍch rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musÍsplňovat po celou dobu plněnÍSoD tyto podmÍnky:

a) Pojištění stavebně-montáŽnÍch rizik min. ve výši dle odst. 1 tohoto článku. Tam, kde to typ
pojištění umoŽnÍ, bude pojíštěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména'l
pojištění díla, které je od počátku ve vlastnictvÍ objednatele. PojÉtěnÍ stavebně-montážních
rizik pokýá škody, Keré mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby' Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukcí budovaného dÍla, montovaných strojích nebotechnológických
celcÍch, montáŽnÍch a stavebních strojÍch a na zaiízenÍ stav;niště. Pojištění sě musÍ
vztahovat i na mÍsta mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízenÍ, které tvoří nebo
budou tvořit součást díla uskladněny či montovány.

b) Mimo výše uvedené poŽadavky na pojištění stavebně-montáŽních rizik, musí pojištěnÍ ve
svém souhrnu (tj. stávajÍcÍ pojištěnÍ odpovědnosti a pojištění stavebně-montážních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:o pojištění Živelni které bude krýt škody na majetku způsobené Živlem, tj. zejména

poŽárem a jeho průvodnÍmijevy, uýbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením
letadla, jeho ěástí nebo jeho nákladu, povodnÍ, záplavou, vichřicÍ nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesenÍm, tÍhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stožárů apod., kapalinou unikajÍcí zvodovodních zařízenÍ a médiem
vytékajícím v důsledku poruchy ze stabílnÍch hasícÍch zařÍzení tak, aby vzníklo právo
na pojistné plnění také za poškození nebo zniěenÍ potrubÍ nebo topných těles
vodovodních zaiízen( vě' armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznui'm kapatiny
v nich, kotlů, nádržía výměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došloli t< němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdružený živel), neodborným zacházením. nesprávnou
o bsl uhou, ú myslným poškozením, n eši kovností nepozorností a ned ba l ostÍr dalšÍ pojištěnÍ tzv. montážnÍch a stavebních rÍzik a to tak, aby kromě přímých škod
vzniklých na stavbě vč. věcí pouŽitých pro její provedenÍ krylo i nepřÍmé škodý a škody
vzniklé projekční, konstrukčni materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provozu' tzv. pojištění
zkušebního provozu a pojištěnÍ ěinností zhotovitele při odstraňovánÍ vad v záruění
době.

Výše uvedený výěet konkrétnÍch rizik, věetně pojmenovánítypu pojištění je pouze příkladný.

3/ Zhotovitelje jako pojistník povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloŽeno, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištěnÍ trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojíštění
odpovědnosti za škody vztahující se k realizaci předmětu díla rnusí irvat po obou oo převzetí
celého dÍla objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrŽovat pojištěnÍ i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, v takovém přÍpadě je zhotovitel povinen změnit rozsah pó;istenr tak, aby pokýalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ Pojištění nesmÍ obsahovat podmÍnku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpánÍvýše uvedené horní hranice
pojistného plněnÍ pro přÍslušné obdobÍ uvedené rnýše. Pokud je Ve Vaahu k pojištění škody na
stavbě v'ýše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné uoetosti vznikne
právo na pojistné plněnÍ, musÍ být zhotovitel podle pojistné smlouvy povineň použít pojistné plnění
na uvedenÍ poškozeného majetku objednatele do původního stavu.
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6/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec v'ýluk, které jsou v obdobných případech
standardně pouŽÍvány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněnÍm SoD.

7 Spoluúěast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mÍt uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel
splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mÍt uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit
úplně nebo částečně i uzavřením pojištěni které se kromě provádění díla podle SoD vztahuje
i k prováděníjiných staveb, pokudjsou splněny ostatnÍ podmÍnkytohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy ěi smluv podle tohoto článku Wše je zhotovitel povinen předat
objed nateli nejpozději při uzavření SoD.

9/ PlněnÍ povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vŽdy nejpozději do 14
dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kteými plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištění' předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
pojistné období objednateli.

70/ Zhotovitel je povinen při sjednávání vešker'ých pojištěnÍ podle tohoto článku jednat v úzké
součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškeých důleŽitých skutečnostech
týkaJících se sjednávánÍ pojištěnÍ a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

)Mtl. JEDNÁNí A KoMUNtKAcE SMLUVNÍcH STRAN

V TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni Wkonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záleŽitostí
uvádÍ. Pro vyloučení pochybnostíje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti
sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před
jednáním TDs, AD a Ko-BoZP. objednatelje oprávněn s okamŽitou úěinnostÍ omezit nebo rozšířit
pověření TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárnÍm orgánem objednatele a
doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní stÍany si při uzavřenÍ smlouw předají seznam vešker'ých osob, u nichž je v souvislosti
s plněnÍm SoD žádouc( aby druhá smluvnÍstrana měla jejich kontaktnÍ údaje, včetně veškeých
pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovnků zhotovitele. Předaný
seznam bude uvádět zejména jméno a přÚmenÍ, funkci Ve Vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, čÍslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,
a elektronickou poštovníadresu. Tyto údaje budou uvedenytaké ve stavebním deníku.

3/ Smluvnístrany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené
V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozuměn( informaci, vyjádření
souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak
stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezujÍ prostředky komunikace jinak, můŽe být
písemná komunikace doruěena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,
faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musÍ byt podepsána osobou nebo označena jménem
osoby, která ji odesílá, a musÍ být uěiněna v ěeském jazyce.

5/ Nestanoví-li soD v určitém přÍpadě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak' musí b;ýt

písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlavÍ SoD. Změny doruěovacích údajů
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musÍ být oznámeny druhé smluvní straně pÍsemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ PotvrzenÍ adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu pÍsemné komunikace prokazuje doručení
takové pÍsemné komunikace. AniŽ by tÍm byla dotčena kogentní ustanovení právnÍcň předpisů,
neprokáŽe-li adresát opak, má se za to, Že za dŮkaz o doruěení písemné komunikace se považuje:

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutÍ přijetí zásiiky
adresátem v záznamech ku4ýra, v případě zaslání kuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetÍ zásílky na poštovnÍ doručence nebo poznámka pošty
o odmÍtnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilkú
adresátovi, v přÍpadě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zpráw vytvořená faxem odesilatele, v přÍpadě
zaslánÍ faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícÍho pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, že oznámenÍ nebylo čitelné, v přÍpadě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva,)ejÍŽ přijetÍje potvrzené pÍsemně adresátem

V ostatním se podpůrné uŽijÍ ustanovení občanského soudnÍho řádu upravujÍcÍ doruěovánÍ
právnickým osobám.

XlX. UKoručeruí sMLoU\nr, oDsToUPENÍ

1'/ Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nárokŮ obou smluvn'rrrh stran s tím souvisejících.

2/ objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyšší moci u
druhé smÍuvnÍstrany trvajídéle neŽ tři měsíce, a to podle své votby částečně neoo úplňě.

3/ JestliŽe zhotovítel neplnÍ nebo nesplnÍ některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, může
objednatel oznámenÍm vyzvat zhotovitele, aby opominutÍ uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mimo případy dle $ 2002 odst. 1 občanského zákoníku
oprávněn odstoupit od SoD v následujícÍch přÍpadech:

a) zhotovitel ve své nabÍdce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě ktených
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentacÍ, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;

c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 6o dnÍ s předánÍm díla objednateli,
přičemŽ za den předánÍ dÍla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu ó předánÍ
díla;

d) zhotovitel se dostane do prodlení s dokoněenÍm některého z mílníků dle čl. lll. soD
přesahujÍcÍho g0 dnÍ, přičemŽ za den dokoněenÍ příslušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení přÍslušného zápisu o dokončenÍ uzlového bodu;

e) zhotovitel opustÍ dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
díla a/nebo v plněnísrr,ých povinností podle SoD nebo OP;

f) zhotovitel pouŽije pro plněnÍSOD poddodavatele v rozporu oP;
$ hrubě nebo opakovaně nekvalitního plněnÍ zhotovite|e, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace dÍla pracovnky, kteří nemají povolení k pobytu na územÍ čR a pracovnÍ povolení

pro místo prováděnÍ día;
í) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něž byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušenÍ povínností vypl:ývajícÍch z ustanovenÍ SoD nebo
OP;
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k) v případě zahájení insolvenčního iízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do líkvidace
zhotovitele;
l) v případě prodlenÍ se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv

bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšÍ než 10 dnů.

4/ objednatel má rovněž právo na odstoupení od SoD v případě, Že projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrušena, resp. sníŽena přislíbená podpora dotaěních pÍostředkŮ.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny día nebo její části
ze strany objednatele o více než 90 dnÍ'

6,/ odstoupení od smlouvy Je účinné okamžikem doručenÍ písemného oznámení o odstoupení
uváděj ÍcÍho d ůvod odstou pen Í druhé sm l uvnÍ straně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo v platnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůěi zhotoviteli stávají splatnými. Dále můŽe objednatél
odmítnout další platby zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody
způsobené zpožděním při dokončení fisouli) a všechny další náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a 0P, a/nebo
b) neobdržÍ od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a
veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaložil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrŽenÍ náhrady za všechny tyto Ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatÍ
objed natel zůstatek zhotovite l i.

8/ Ustanovenímí výše uvedených odstavců tohoto ólánku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou ěi platnými právnÍmi předpisy.

9/ V případě odstoupenÍ kterékoli smluvnÍ strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli
Vracet již provedenou stavbu anijiná plněnÍ jiŽ obdržená v rámcí plněnÍ SoD (včetně veškeých
dokumentů a elektronických médii). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá dalšÍ plněníjiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plněníSoD do účinnosti
odstoupení (včetně vešker'ých dokumentů a elektronických médii). odstoupil-li od smlouvy
zhotovitelzdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazenÍceny jiŽ provedeného
plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určÍ cenu náleŽející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednatel| již uhrazené ceny plnění spolu s úroky
určenými podle občanského zákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
vynaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plněnÍ SoD; pro
vyloučení pochybností nemá zhotovitel V takovém případě právo na úhradu sqých nákladů
spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy.

10/ Strana, na jejíŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupenÍ
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradÍ druhé straně škody způsobené jí
odstoupením od smlouvy, včetně vÍcenákladů vynaloŽených na dokoněení plnění podle SOD a na
náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plněnÍ v případě odstoupenÍ
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

tt/ v případě odstoupení kterékoli smluvnÍ strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupenÍ od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizenÍ na náklady
zhotovítele.
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L2/ v přÍpadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zaháií smluvnÍ strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději třÍ pracovnÍclr dnů oo odsioupení oo smtouvy. V přípaclě, Že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na iinnost znalce nese v tomto případě
zhotovitel.

13/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitáe za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručnÍch vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani
dalších práv a povinnostÍ, z jejichž povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenísmlouvy.

14l SmluvnÍ strany jsou oprávněny odstoupit od části plněnÍ, pokud se důvod odstoupení týká jen
ěástidíla.

15/ V případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončenÍ prací
zhotovitelem.

X)(. FlNANčNÍánuxn

ý Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmÍnek finanční záruku
podle $2029 občanského zákonÍku (dále jen ,,bankovní zárvka''), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a úvěrovým druŽstvem (dále jen ,,banka"1 za dodrŽenÍ smluvních
podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smlúvní strany nedohodnou ve smlouvě o
dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doložÍ zhotovítel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolenÍm působlt v České republice jako baňka ve prospěch objeánatele jako
qýlučně oprávněného. Bankovní záruka musí b]ýt vyatavena jako neodvolateiná a bezpodmÍne-ěná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plněnÍ bez námitek a na první v'.ýzvu objednatele. Bankovní záruka se
řÍdÍ příslušnými ustanovenÍmi občanského zákoníku a musí óplňovat tyto podmínky:

a) banka se vbankovnízárucezaručí za zhotovitele až do výsé sox ,c"ný dila uvedené v
soD,

b) bankovní záruka bude platná a úěinná po dobu prováděnÍ dÍla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslednÍ vady díla, uvedené V protokolu o předánÍ xomptetníno
dÍla a v kolaudačním souhlasu;

c) Záruka za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného piovedení
díIa v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozÍ pÍseňné uýzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, především pak:
l povinnost udržovat záruku za provedení díla Ve stanovené Výši a stanoveným

způsobem;
o povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla dle SOD nebo oP,

zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejménav případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnóst viátit poskytnutou
dotaci, resp. jejÍ ěást;

o povinnost udrŽovat pojíštění v souladu s SoD nebo oP;o povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných soD nebo oP; za porušení
povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SOD nebo oP se považuje zejména
prodlenÍ se splněnÍm lhůty pro dokončení, dodržování závazných mitnÍÍ<ů oĚ soo
nebo oP a platného Harmonogramu postupu pracÍ;
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povinnost odstranit vadu (poškozenÍ) dle podmínek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SoD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruční listiny) předloží zhotovitel objednateli ke dni uzavřenÍ
Smlouw o dílo. Na základě písemné žádosti zhotovitele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o

dílo, můŽe objednatel stanovit lhůtu pro předložení bankovní garance delší' ne však delšÍ než ke
dni předání a převzetÍ prvnÍho staveniště. V případě nesplnění této povínnosti je objednatel
oprávněn od Smlouvy o dÍlo odstoupit již bez dalšilto.

4/ BankovnÍ záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovnÍch dnů po podpisu
protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených V protokolu o předání dÍla
objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvnÍ pokutu či
náhradu škody.

5/ Objednatel je oprávněn vyuŽÍt prostředků z bankovních záruk ve qýši, která odpovÍdá vý.ši

uplatněné smluvnÍ pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objeonateli, nákladů
nezbytných k odstraněnÍ vad dÍla, škod způsobených plněnÍm zhotovitele V rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněnÍm plnění bankovní záruRy oznámí objednatel písemně zhotoviteli v'ýši plněnÍ'
které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění dÍla měla byt bankovní záruka ukončena před
stanoveným dnem nebo pokud dojde před tÍmto dnem k vyěerpání bankovní záruky, je zhotovitel
povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnern jejÍho ukoněení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů
odjejího vyčerpání předat objednateli novou bankovnÍ záruku, vystavenou za podmÍnek
stanovených SoD nebo oP, nebo pÍsemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně
vystavené bankovnÍ záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí bfi účinná
alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvánÍ podle tohoto článku a
použije se na nÍ ustanovenítohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na záuady v prováděnÍ dÍla nebo na t{skyt
vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ V případě předčasného ukončenÍ SoD vrátÍ objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném
splněnÍ všech povinností Zhotovitele vyplývajÍcích ze závazných předpísů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou'

10/ Zhotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajících z odpovědnosti za
vady dÍla zárukou za odstranění vad v záručnÍ době ve výši 30% z skutečné ceny díla. Zhotovitel
předá objednateli listinu záru{y za odstranění vad v záruěnÍ době do doby před Wdáním protokolu
o převzetí díla. Subjektem Wstavujícím listinu záruky za odstraněnÍ vad díla v záruční době bude
banka. objednatel je oprávněn čerpat záruku za odstraněnívad v záručnídobě v plném rozsahu.
V případě čerpání záruhyje zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,
aby splnil povinnost udrŽovat záruhu za odstranění vad v záruční době v souladu s ustanovenÍmi
SoD nebo 0P. objednatel vrátÍ zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v záruční době do 30
dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky vyplývajícÍ z odpovědnosti za
odstraněnÍvad díla v záruční době .

o
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xxl. oPATŘpruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí stvtLouw zE STRANY ZHoToVITELE

1,z objednatel je oprávněn zasáhnout při neplněnÍ ujednánÍ SoD nebo oP zhotovitelem' a to na
náklady zhotovitele. RozumÍ se tím především, Že můŽe sám nebo prostřednictvÍm třďÍ osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a tó
zvláště v těchto případech:

a) zhotovitel je v prodlení delším neŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navňl, nevedou k
odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minímálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňovánÍ
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním denku'

c) přes pÍsemné upozornění objednatele ve stavebním denÍku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodrŽovány zejména (níkoliv v'ýlučně) předpisy BozP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní souěásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním denku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na
kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do día zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesp|něnÍ těchto povinností v souladu se
smlouvou o dílo' RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost dÍ|a jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závaz[y a povinnosti vyplývajíóí ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, coŽ v plnBm rozsahu
platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s
tím spojené náklady po jejich vyčÍslení čerpat z bankovní záruky nebo ijednostranně započíst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

xxtI.VYŠŠí tvtoc

1'/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněnÍm závazku ani
nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdrŽení nebo neplněnÍ je
způsobeno okoÍnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákonku. odpovědnost všáH
nevylučuje pYeRáŽRa, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlenÍ s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důs|edku z jejích hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považujÍ takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
piekáŽky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavÍ'ání
smlouvy nemohla předvÍdat, a které jí bránÍ, aby splnila své smluvnÍ povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generá|nÍ stávky apod. Za okolnosti lyššÍ moci se naproti tomu nepovaŽují
zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyššÍ moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)
kalendářnÍch dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolnostíq$šÍ moci a takóvou zprávu íhnbá
pÍsemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukoněení okolností vyšší
moci. Na poŽádání předložÍ smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o iéto
skutečnosti.
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4/ Pokud trvánÍ zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3)

měsíce, plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvánÍ takového zásahu. Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou
mezi smluvními stranami.

5/ V případě, Že stav vyšší moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana právo
odstoupit od smlouvy.

)0(ll. Říoící PnÁVo, sPoRY, soUDY

V Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami
ustanovení zákona č;.89/2oL2 Sb., občanského zákoníku'

2/ Y píÍpadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady dÍla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých institucÍ, kterymi budou oblastnÍ inspektorát práce
(olP) a Technická ínspekce české republiky filčR), přÍpadně další nezávislé tuzemské zkušebny,
znalcičiorganizace podle jejich přÍslušnostia oborů působnosti dle právnÍch předpisů, směrnic a
nařízení platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařÍzenÍ nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazule žádné
patentové nebo jiné právnÍ vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.
Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou
v přÍpadě, Že třetÍ strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se dila dle SoD'
pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní
dozví.

4/ Zhotoviuel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli Wlohy a škody v případě, že budou vůči
objednateli uplatněny ztitulu užívání dodaného zařízenÍ vČeské republice anebo provozních
předpisů předaných zhotovitelem vrámci plněníSOD nebo ztitulu jiných právnÍch vad díla nebo
jeho částí. JestliŽe budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti
s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávánÍ takoých záležitostÍ na vlastnÍ náklad
veškerou podporu a součinnost.

X)W. osoBNí Úorue

V objednatel i zhotovitel berou na vědomí, že kaŽdý z nich může v roli správce zpracovávat
osobní Údaje fyzických osob wstupujÍcÍch na straně druhé smluvní strany (identifikační a
kontaktnÍ údaje, pracovní či korporátní za?azenÍ a záznamy komunikace) a případně dalších osob
zapojených na plnění SoD jakoŽto subjektů údajů, a to pro následujícÍ účely:

a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvnÍmi partnery;
b) vnitřnÍ administrativnÍ potřeby, evidence a statistika;
c)ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinnostÍ správce.

2/ Právn(mi základy pro zpracování osobních údajů dle vyše uvedených účelů jsou:
a) oprávněný záiem správce na uzavřenÍsmluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst.
1,/ pÍsm. a) Wše)
b) oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencÍ
správce (pro účel odst. ý písm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích
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osob (pro účel odst. 1'/ písm. c) výše), ochraně právních nároků správce (pro úěel odst' 1,/
písm. d) rrýše)
c) plnění právnÍch povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel odst. 1,/
pÍsm' e) výše)

3,/ osobnÍ údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 1,/ pÍsm. a) Wše po dobu účinnosti SoD a
oP, pro účely d|e odst. !/ písm. a) aŽ písm. d) výše po dobu trvání promlčecÍ doby, včetně doby
pokýajÍcí její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 le{ po ukončenÍ
účinnosti Smlouvy a pro účel dle odst. ý písm. e) Wše po dobu plnění přÍslušných zákonných
povinnostÍ.

4/ Subjekty údajů jsou v přÍpadech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) požadovat přÍstup k osobnÍm údajům;
b) poŽadovat opravu, doplnění či výmazosobních údajů;
c) poŽadovat vysvětle n í zpracová n í osobn ích údaj ů ;
d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
e) využít práva podat stiŽnost píoti zpracovánÍ osobnÍch údajů x Úřaou pro ochranu
osobních údajů'

{.,."ř;''li"4l11
v (, i , :r..' 1".i, ,. .,r. :r,' I

'..r,i,r.i.i 'i ,ir r "r
. ;!,, ,lr,rq) 'i:rl lir

5/ Smluvní strany se zavazujÍ informovat subjekty údajů vystupující či zapojené do plnění SOD na
jejich straně o zpracováníjejich osobních údajů dle této kapitoly. Detailní iňÍormace o zpracovánÍ
osobních údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupujÍcí jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvÍm kontaktů SmluvnÍch stran uvedenýctr v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem.

6/ AniŽ by tÍm byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, SmluvnÍ stÍany se zavazují chránit
rovněž veškeré osobnÍ údaje osob nespadajÍcÍch do kategoriíspecifikovanýcn v d. t/. výše, se
kterými se v rámci výkonu práv a,/nebo plnění povinností dle této SoD seznámi a zavazújÍ se o
těchto osobních údajÍch zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vyplývajÍcÍ z právních předpisů na ochranu osobnÍch údajů. V přÍpadě, že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracování osobnÍch údajů jednou Smluvní stranou jakoáo-zpiacovatelem pro
druhou SmluvnÍ stranu jako správce, zavazují se SmluvnÍ strany na Žádost Kerékoli z nich uzavřít
smlouvu o zpracovánÍ osobních údajů v podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyžadovanými právními předpisy.

xxv. znvĚR EčNÁ USTANoVEN Í

1,/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvnÍch stran je povinna
do 10ti dnů od pÍsemné výzvy druhé strany zúěastnit se smírčího jednánÍ.

2/ Všechny závazhy, ujednání, povinnosti a práva vypl]ývajícÍ ze SoD, jaioŽi těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právnÍ nástupce a postupnky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze štran,
bude toto platit í pro právní zástupce, právní nástupce a postupnky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovítel není oprávněn převést práva a závazky vypl1ývaj-roÍ ze SoD ná iretr stranu bez
předchozího písem ného souhlasu objed natele

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúěinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatnÍm dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP.
NamÍsto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platÍ takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblÍŽe odpovídá hospodářskému účelu neplatného,
neúčínného nebo neproveditelného ustanovenÍ. V případě, Že se v'Podmínkách vyskytne mezera V
úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

t.li ..+ iti
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4/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jÍnak, pak opomene-]i objednatel
kdykoli uplatnlt jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, ktená mu přísluší podle SoD nebo
oP, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, Že se takových práv
vzdal.

5/ Pokud nenÍ ve SoD nebo oP pro konkrétnÍ přÍpad ujednáno jinak, pak jakékoli nároky
smluvních stran musí být uplatněny pÍsemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku
platÍ datum razítka podacího poštovniho úřadu.

6/ SmluvnÍstrany se dohodly, že vsouladu sustanovenÍm $630 odst. 1 občanského zákoniku
prodluŽují promlčecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.

/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec r4ýslovných ustanovenÍ SoD a oP byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostÍ
zachovávaných obecně či v odvětvÍ ýkajícím se předmětu plněnÍ této smlouvy, ledaže je ve
smlouvě v'ýslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzujÍ, Že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nim i zavedených obchodnÍch zvyklostí ěi praxe.

8/ SmluvnÍ strany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyluěuje právo na náhradu
škody ve výši, v jaké přeuĚuje smluvnÍ pokutu.

9/ V přÍpadě, kdy bude smluvnÍ pokuta snižená soudem, zůstiává zachováno právo na náhradu
škody ve v.$i, v jaké škoda převyšuje Mstku určenou soudem jako přiměřenou a to bez
jakéhokoliv dalšího omezení.

10l Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušenÍ smluvní povinnostÍ
(kdykoliv během trvání SOD), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

1ý odlišně od zákona si smluvnÍ strany ujednávají, Že plnění zhotovitele nemůže být odepřeno,
ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1 občanského zákonÍku.

L2/ Sým podpisem smlouvy o dílo obě smluvnÍstranystvrzuj( že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodnÍch podmÍnek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019,
které jsou nedílnou souěástí smlouvy o dÍlo včetně jejich přÍloh a nemají pochybnosti o výkladu
jejího zněnÍa uzavÍrajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích
4.?. to

Za objednatele:

lng. Martin
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

l.oD.Í}i.c i:'l' l\ Kt\NA1.i;llAC&
- , pnkDUFiCp, a.r,

'T6'ť.i3';?f'%g&[;ily',!ic
tJR Ís }lK, olHt| B, vloťkr 9l;9.ao.
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Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými
obchodnÍmi podmínkami:

za zhotovitele:

Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva Stavoka a.s.
Kosice 1

Stavoka Kosice, a.s.
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REKAPITULACE STAVBY
Kd: 5593í8

Stavba: Holice ulice í.máje, Ve Drahách, Na Balkáně - vodovod

Zadavatel:.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:
Stavoka Kosice, a.s.

Projektant:

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/l,566 01Vysoké M to

Zpracovatel:

KSO:
Místo:

DPH ákladní
sníŽená

k.ti'Holice v Čechách

Sazba daně
2',t,00%

15,00%

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2019

60108631

cz60í08631

25275119
c2252751't9

15028909

c215028909

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRs. eotoŽty, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ,cenová soustava, označeny popisem ,cs ÚRs, arovní p íslušného kalendárrího pololetí. Veškeré další informace vymezujicí popis a podmínty použití těihio položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p ímo vsoupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na Www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

Základ daně
10 496 784'í6

0,00

í0 496 784,16

V še daně
2204321,67

0,00

12701109,93Cena s DPH czKv

REKAPITULAGE oBJEKTŮ sreveY A souPtsŮ PRAGí
Kd:

Stavba:

Místo:

559318

Holice ulice 1.máje, Ve Drahách, Na Balkáně _ vodovod

k.ri.Holice v čechách Datum:
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Stav
4

I

DlČ: CZ252

8. 3. 20í9

a"s.



Zadavatel:.

Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Stavoka Kosice, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

BKN,spol.s r.o.Vladislavova
29/l'566 01Vysoké M; to

Tvp
PopisKd

Cena bez DPH [CZK] Cena s DpH tCZKj

Náklady stavby celkem 10 496 784,16

5 56í 180,19
2126 392,93
2 544 036,04

265 195,00

12701109,83

6 729 028,03
2 572923,35
3 078283,61

320 873,95

L)
t_l

L:
t_)

lo 0í
lo 02
ro 03
voN

Vodovod - ulice í.máje
Vodovod - ulice Ve Drahách
Vodovod _ ulice Na Balkáně
VedeIjší a ostatní náklady stavby

STA
!NG
ING
VON
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Holice ulice 1.máje, Ve Drahách' Na Balkáně - vodovod
Objekt:

lo 0í - Vodovod - ulice í'máje

KSO: 827 1g
Místo: k'rj.Holice v Čechách

ZadavaÍel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Stavoka Kosice, a.s.

Projektant:

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/,566 0íVysoké M to

Zpracovatel:

Poznámka:

Gena bez DPH

DPH z:íkladní

sníŽená

CC-CZ:
Datum: 8. 3.20í9

60í08631

cz60í08631

25275119

c225275'119

15028909

c215028909

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

základ daně

5 561 'l80'í9

0,00

sazba daně

21,O0o/o

15,00%

5 561 í80'í9
V šedaně

1 167 847,84

0,00

Cena s DPH v czK 6729 028,03
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Holice ulice í.máje, Ve Drahách, Na Balkáně - Vodovod

REKAPITULAGE členĚní souPtsU PRACí
Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Holice ulice í.máje, Ve Drahách, Na Balkáně - vodovod

lo 0í _ Vodovod _ ulice í.máje
k.r].Holice v Čechách

Vodovody a kanalizace pardubice, a.s.

Stavoka Kosice, a.s.

K ddílu_Popis

NákIady stavby Gelkem

HsV - Práce a dodávky HSV
í - Zemní práce

11 - Zemni práce - p ípravné a pndruŽené práce

3 _ Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

Datum: 8.3.2019

Projektant:

Zpracovatel:

BKN,spol.s r.o.Vladislavova
29il'566 OlVysoké M to

Cena celkem [CZK]

5 56í í80'í9
5 561 í80'í9

1 729 468,78

519 294,09

10't,95

89 635,83

2 020 877,12

638 694,08

238 640,75
97 - ProráŽení ofuorrj a ostatní bourací

997-Pesunsutě
998-Pesunhmot

1 007

317 613,'10

6 854,49
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Holice ulice 1.máje, Ve Drahách, Na Balkáně - Vodovod

souPts PRAGí
Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Holice ulice 1.máje' Ve Drahách' Na Balkáně - Vodovod

lo 0í - Vodovod _ ulice í.máje
k.t]'Holice V Čechách

Vodovody a kanalizace pardubice, a.s.

Stavoka Kosice, a.s.

Datum:

Pro.jektant:

Zpracovatel:

8. 3.2019

BKN,spol.s r.o.Vladislavova
29ll'566 01Vysoké M 'to

Cenová
soustava

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKI
PČ ryp K d

Náklady soupisu celkem

D HsV Práce a dodávky HSV

5 56í í80'í9

5 561 180,19

cs ÚRs 2019 0112040,OO35,00344,000Čerpání vody na dopravní V šku do 10 m s uvažovan m prťrměm m p ítokem do 5oo l/min115',tO1201 hodK1

D1 Zemní

cen:
1. ceny jsou určeny prc čerpání ve dne, v noci' v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.
2. ceny nelze pouŽít pro čerpání vody p snižování hladiny podzemní vody soustavou ěerpacíCh jehet; toto snižování hladiny vody se oce uje
cenami souboru cen:
a) 1 1 5 20-1 2 Čerpací jehla,
b) 1 1 5 20-1 3 Montáž a demontáž zaízenÍ čerpací a odsávací stanice,
c) 115 2U14 Montáž, opotbbení a demontáŽ sběmého potrubí,
d) 11 5 20'1 5 Montáž a demontáž odpadního potÍubí,
e) 115 20-16 odsávánt a čerpání vody sběm n ptrubín'
3. v cenách jsou započteny i náklady na odpadní potÍubi v délce Clo 20 n, na lešení pod čerpadla a pod odpadní pofuubi. Prc pbvedeni vody na
vzc!álenost větší než 20 n se použijí pložky souboru cen 115 00-11 Pbvedeni vody potrubím tohoto katatogu.
4. v cenách nejsou započteny náklady na iízení čerpacÍCh jínek nebo prcjektovan ch studnÍ:
a) kopan ch; o se oce ují p íslušn mi cenami ěásti Ao2 zemní p ce prc objekty oborŮ 821 až 828,
b) vrbn ch; ýo se oce ujÍ píslušn mi Cenami katalogu 80ď2 zvláštní zakládání objektÚ.
5. Doba, po ktercu nejsou ěerpadla v ěinnosti, se neoce uje. v jinkou je perušení čeryání vody na (lobu do 1 5 minut jednottivě; toto perušenÍ
se od doby ěerpání neodečÍtá.
6. Dopravní v škou vody se rczumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou ěerpáním a vodorovnou mvinou ploloŽenou osou
nejvyššího bodu v tlačného potrubí.
7. Množstvi jednotek se určuje v hodinách doby, po ktercu je jednotlivé čeryadto, pop . cet souborčerpadel v ěinnostj.
8. Poěet měm ch jednotek se určí samostatně za každé čerpací mísb aámu, studnu, Šachtu)

1 729 78

PSC

cs ÚRs 2oíg oí645,00í 5'0043,000Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní \^Jišku do í o m s uvaŽovan m prriměm m p ítokem do 5oo l/min'l í5í0130í denK2
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KRYGí LlsT soUPtsU PRAGí
Stavba:

PSC

Holice ulice 1.máje, Ve Drahách, Na Balkáně - Vodovod
Pomámka k soufuru cen:
1 ' v Eně nejsou zapoěteny náklady na sací a v tlačné potrubí, p íp. na odpadní žlaby a náktady na tešení pod čeryadlo a pod potrubí nebo pod
odpadni Žlaby, na eneryii a na záloŽní zdrcje eneryie'
2' oce ují se všechny kalendání dny od skoněení montáŽe do zapoěetÍ demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendáních dnit, ve kdÚchje tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oce/iu./é.tén se souhlasem investora a to tehdy, nohla-ti by porucha v čeryánÍ ohlozit bezpečnostpncujících nebo budované dílo, p íp. temín v stavby.
4. Dopravní v Škou v y se rczumÍ svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníŽenou čerpáním a vodolovnou rcVinou' proloženou osou
nejvyššího bodu v,ilačného ptrubí'
5. Počet něrn ch jednotek se určí samostatně za každé čerpací mÍsto (jámu, studnu, šachtu)
6' Pokud prcjekt p edepíše zízení samostatného sacího nebo vilačného potrubí, oce ují se vo náktady cenami souboru cen 1 1 5 oo-1 1
Pbvedení vody potrubím.

cs ÚRs 2oí9 o.í11 404,80396,0028,800m
světlosti DN do 200ocelového nebos

zajišťovací
zemních

m

na
odstraněnía

byla
znzentm
kter ch

se
VEpoloze

bedněním,
stavuVE

ochrann ms
v kopišti

pnp.
VEveden

VyVěšéním,
nebo

nebovzeprenrm
podzemního

podep ením,s
zajištění

toepracr1 1 900í 401K3

k souboru cen:

PSC

1 . Ceny nelze použít prc doěasné zajištění potrubí v provozu pod ilaken pes 1 MPa a potrubí nebo jin ch vedení v plovozu u nichž investor
zakazuje použít pn vykopávce kovové nástrcje nebo ná adí'
2. ztížení vykopávky v blhkosti vedení, potrubí a stok ve v' kopišti nebo podét jeho stěn se oce uje cenami souboru cen 120 oo- . . a 130 oo-
P Íplatky za ztížení vykopávky.

"viz- PD D.01 D'0í.3 a D.01.6

cen:

PSC

1 ' ceny nelze pouŽít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod ilakem pes 1 MPa a potrubí nebo jin ch vedení v prcvozu u nichž investor
zakazuje použít p vykopávce kovové nástrcje nebo náadí.
2' ztíŽení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve v kopišti nebo podét jeho stěn se oce uje cenami souboru cen 12o oo' ' ' a 130 oo-
P íplaw za ztížení vykopávky.

cs ÚRs 2019 oí13 543,20396,0034,200mzajišťovací
zemníchna

odstraněníma
byla

kabelťt3do
zízením
kter ch

to
se

VCpoloze
bedněním

stavuVE
ochrann m

Volně
s
z

V kopišti
p íp.

tratí

veveden
VyVěšením,

nebo
nebo

kabehlhmot
vzep ením

podzemního
podep ením,s

zajištění
toaprací11900',t421K4

"viz. PD: D.01 1.3 a D.0í '6

1. v cenách jsou započteny i náklady na p íp. nutné naložení sejmuté omice na dopravní prostbdek.
2. V Cenách nejsou započteny náklady na odstnnění nevhodn ch p mísenin (kamenŮ, kobnŮ apod.); vo pÉce se ocení individuátně.
3. Mno^fuÍ omice odebínné ze skládek se do objemu vykopávek prc volbu cen podte mnoŽsfuí nezapočítává' Ceny souboru Cen 122 . o-1 1
odkopávky a prckopávky nezapažené, se volí prc omici odebÍranou z p,ojektovan, ch dočasn ch skládek;
a) na staveništj podle součfu obkmu ze všech skládek,
b) mimo staveniště podle objenu každé skládky nlášť.
4' Uložení ornice na skládky se oce uje podle ustanovení v poznánkách č. 1 a 2 k ceně 171 2o-1 2o1 l]tožení sypaniny na skládky' SloŽení
omice na hrcmady v místě upotebení se neoce uje.
5- odebÍá-li se omice z projektované doěasné sktádky, oce uje se její natoženÍ a pbmístění po(lle čl' 3172 vŠeobecn ch podmínek tohoto
katalogu.
6. PbmÍsťuje4i se omice na vzdálenost věť,í něž 25o m' vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného pemÍstění neodečitá a ocení
se sejnutí a pemístění bezohledu na ustanoveni pozn. č. 1 takto:
a) sejmutí omice na vzdálenost 50m cenou 121 1G11o1:
b) naložení p íslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

c) vodorovné pemÍsténí Cenami souboru cen 162 ' G . . Vodorcvné pbmísténí v kopku.
7. sejmutí podomičí se oce uk Cenami odkopávek s pnhÉdnutÍm k ustanovení čl. 3112 Všeobecn ,Ch podmÍnek tohoto katalogu'

0'90"0'90-0'30 ''demontáŽstáVajících hydrantťlViz. p ílohy PD-. D'o1'2.1 ažD.o1.4
(2,10+2,19+1,69+1,70F0,90"0,30 ''č.p.336; 337; 413 a 235 viz' p ílohy PD : D.o1.2 a D.oí.6

PSC

o,243
2,O25

í83,7í lcs ÚRs 2o19 0181,002,268m3
p emístěním na hromady v místě upot ebení nebo na dočasné či trvaléomice nebo lesnÍ p dy s

se na Vzdálenost do 50 m
121101',t01K5
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KRYCí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Holice ulice 1.máje, Ve Drahách, Na Balkáně _ Vodovod
W součet

cs ÚRs 2o1g 0130 283,62352,0086,033m3
podzemního vedení nebo v bušnin proza áíŽení VykopáVky VP íplatek k hlouben ch13000í 10íK6

Pomámka k souboru cen:
1 ' cena je určena:

PSC

a) i prc soubor cen 1 23 . G21 Vykopávky zábzŮ se šikm ni stěnani prc podzemnÍ vedenÍ ěásti A 02,
b) pro podzemní vedení procházejícÍ hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně V' kopu p jakékoliv hloubxe vedeni pod p vodním teénem
nebo jeho v Šce nade dnem v kopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám v ,kopu;
c) prc v ,buŠniny nezaloŽené dodavatetem.
2. Cenu lze pouŽít i tehdy, nanzLli se na vedení nebo v bušninu aŽ p vykopávce a to pro zb vajÍcí objem v kopu' kteÚ je projektanten nebo
investorcm označen, v němž by toto nebo jiné nepbdvÍdané vedení nebo v bušnina mohto b t uloženo. Toto ustanovení nepb;Íí pro objen homint.6a7.
3' cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blizkosti podzemních vedení nebo V bušnin, u nichžje prcjektem zakázáno použÍt p vykopávce
kovové nástmje nebo ná adí.
4. MnožsfuÍ ztížení vyko vky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož pŮdorysná a v šková poloha
- je v prcjektu uvedena, se u í jako objem mygeného hnnolu, khoŽ p rez je pravideln ěty ÚhelnÍk jehož homí vodorovná a obě svislé stranyjsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodolovná hnna ve vzdálenostj 1 m od p lehlého vnějšího tíCe veděnÍ, píp' jeho obatu a détka se rovná osávé
délce vedení ve v 'kopišti nebo délce vedení Ve stěně v/kopu' Vynezí-li projekt větŠí prostor' v němž je ;ufuo p vykopávce postupovat opatrně,
lze použít cena pro cel objem v 'kopu v tomto pnstoru. od takto zjištěného množsfuí se odečítá objen vedení i s p íp' se vyskytujícím obatem;
- není v prcjektu uvedena, avšak která podte prcjektu nebo sdělení investon jsou pavděpodobně ;e v kopišti uloŽena, se toviá ob1emu ui*opu,
kteÚ je prcjektantem nebo investorcm označen'
b) v bušniny, určÍ vŽdy projektant nebo investot ať je v prcjekfu uvedeno či neuvedeno.
5. Je-Ii vedenÍ uloŽeno ve V kopišti tak, že se vykopávka v cetém V,še popsaném obkmu nevykopává, nap . blízko stěn nebo dna v ,kopu,
oce uje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztíŽená vykopávka ptovádí.
6. JsouJi ve v kopišti dvě vedeni položena tak btízko sebe, že se v!še uvedené objemy pro obě vedení pronikaiÍ, určí se množství áížení
vykopávky tak, aby se prcnik započetl jen jednou.
7. objem ztíženÍ vykopávky se od celkového objenu v ,kopu neodečítá.
8. Dočasné zajigění ruzn ch podzemních vedení ve v kopišti se oce uje Cenami souboru cen 1 19 oo-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí
nebo vedení ve v kopišti.

0'90-'Í 
'02-0,92+0,90-1 ,02-0,93+0,9o-í ,.l o-o,55+o,9o-1 ,30-o,46+0'9o".l ,30-o,44+o,90-í 

' 
1o-o,47+o,9o-1 ,o2-1 ,o2

0'90-í 
'30-0'44+0,90-.1,10-0,70+0,90*1,02-1,í o+o,90.í,o32-í,132+o,go"1,o32-1,132+o,9g*,r,rr",,,r,

0,90*1,o2*'l,12+0,90*1,032-1,í 32+o,9o"1,o2*1,13+o,9o*1'o32"1,292+0,96"1,9r.',ao+o,90-1,o32"í,352
0'90-í'02-0,94+0'90-1, í 0-0,05
Viz. p ílohy PD : D-o1.2.1 ažD.o1'4
(3'10+2'50+3,'l0+2,50+3,20+3,40)-0,90-0,632+(1,55+1,45+2,oo+2,o5+1,75+1,25+1,40+1,35+í,35ro,9o-o,632
(í 

'60+6'20+1,75+1,25+1,25+6,60+í,2o*3+1,oo+í,1o+1,í5+1,1o+1,o5)-o,9o-o,632+0,9o-1,o2-1,o2-18
0,90-1 ,032-1,05..t 8
viz. p ílohy PD -. D'o1'2 ažD.o1.4 a D.o1.6

4,697
s,349
6,766
o,912

18,173
32,582
17,554

cs ÚRs 2019 o,t103 291 'í 3
227,00455,027m3

r h ší ky p es 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do profilu a spádu v
homině t ' 3

zapažen' ch i

100 do 1 000 m3
132201202K7
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KRYCí LlsT soUPlsU PRACí
Stavba:

Holice ulice í.máje, Ve Drahách, Na Balkáně _ Vodovod
Pomámka k souwu cen:
1 ' v cenách jsou započteny i náklady na p ipadné nutné pbnístěni v kopku ve v ,kopišti na vzdálenost do 3 m a na pehození v kopku nap lehlém teÉnu na vzdálenost do 5 m od oknje jány nebo naložení na dopravní prostgdek.
2. Hloubení r h pfr lesnicko-technick ,ch melioracÍch se oce uk:
a) ve stžích cenami platn/mi prc objem v kopu do 1oo m3, i když skutečn ,objem v kopu je věFjí,
b) mimo strže prc p íčná a wdélná zpevněni dna a bbhŮ pd obrysem v 'kopu prc koryta vdotečí, zejména pro konstrukce tětes, stup Ů, bokŮ,pbdprahŮ, prahŮ, odháněk, v 'honťr a prc základy zdí, dlaŽeb, rcvnanin, plŮtkŮ a hafi, jrc jakoukoliv ší*u r1iy, pn oo1emu do 1oo m3 cenamiPsc p íslušn mi prc objen V kopu do 1oo m3 a p jakémkoliv objemu v kopL p Js 1oo mg cenami p íslušn ni prc objem v kopu pes 1oo do 1 ooo
m3.

3. Náklady na svislé pbmístění v kopku nad 1 n hloubky se určí dle ustanovení čtánku č. g161 všeobecn ch podminek katatogu'
4. P edepisujeJi prcjekt hloubit Úhy 5 až 7 bez použití trhavin, ole uje se toto hloubení:
a) v suchu nebo moku cenani 138 4G1201, 138 5G1201 a 138 6&1201 DolamovánÍ htouben ch vykopávek,
b) v tekoucí vodě pfr jakékoliv její rychlosti individuálně.
5' ceny nelze pouŽít prc hloubení n h a htoubky p Js 16 m. Tyto práce se oce ují individuálně.

(2'50-0'50Xí 
'0'1 

+1,o2y2"0,90+9,30-(1,02+1,o4)t2-o'9o+5,4o.(1,04+,l,o5y2-o,90+34 ,oo-(1,o5+,l,2,l)t2-o,go
375,2o-1,21*0'90+50,63"(1,2'l+1 ,40)/2*0,9o+8,87-(1,4o+1,4g\t2-o,90+í6'30"(í,43+1,48)i2-o,go
36'35-(í '48+í 'í6)l2*o,90+20,45-(1,16+1,07y2*o,9o+2,4o-(1,o7+1,o3y2-o,9o+.1,oo-(í,o3+1,06y2-o,90
viz. p ílohy PD: D.01.2'1 ažD.o1.4
í '00-í '21-0'90"19+2,10-í,37"0,9o-2+4,8o*1,21*o,go"2+2,1o-1,3o*o,go"2+2,2o"1,37"o,9o+2,4o-í,37-o,9o
3'10-í 

'37-0,90+2,90-í,37*0,9o+4,oo*1,37-o,9o+4,'t o-1,37*o,9o+3,50-1,37-o,90+2,5o-'|,37"o,go+2,80-.l,37-o,90
2'70"',l,37',o'90*2+2,60-í,37-0,90+4,60-í,21-o,90+í,60-í,3o-o,9o+3,5o"1,37-o,90 +2,5o-1,37*o,go"2
4'90-'l 

'21"0,90+í,70-1,30-0,90+2,40-'l ,37-o,9o-2+1 ,oo-1 ,30'o,9o+2,40-1,46-0,90+í ,oo-í ,34-o,9o+2,oo-.Í,5o-o,90
1'00"í '46"0'90+2,20'1,62-0,9o+1,0o-í,45-o,90+2,30-í,6í-o'90+'1,oo-í,3o"o,9o+2,20-1,46*0,9o+1,oo-í,'t8-o,90
2,10*1,34-O,90
viz. p ílohy PD : D.01.2 až D'01.4 a D.oí.6
Mezisoučet

50,105
500,699
66'9í4

46,910
28,236
27,226
21,473
14,282
2,533

758,378
"60o/o t.3

PSC

1. v cenáCh jsou zapoěteny i náklady na pfrpadné nutné pbmistění Úkopku ve v kopišti na vzdálenost do g m a na pehozenÍ v ,kopku nap lehlém teénu na vzdálenost do 5 m od oknje jámy nebo naložení na dopravní prcstbdek'
2. Hloubení Úh pfr lesnbko-technicklch melioncíCh se oce uje:
a) ve stžích cenami platn mi prc objem v ,kopu do 1oo m3, i když skutečn objem v kopu je větší,
b) nino stže prc p íčná a podélná zpevnění dna a behť! pod obrysen Úkopu plo koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stup Ů, bokŮ,
predprah 

'pnhŮ,odhéněk,v honŮaprczákladyzdí'dlažeb,rovnanin,plŮkŮahatí,prcjakoukotivšikuÚhy,p obkmudo100n3'ceniani
pnslušn mi prc objem V kopu do 1 00 n3 a pfr jakémkoliv objemu v ,kopu pes 1 00 m3 cenani p Íslušn, mi pro objem v kopu p es 1 oo do 1 ooo
m3-

3. Náklady na svislé pemístění v kopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení čtánku č. 3161 všeobecn )h podmÍnek katalogu'
4. Pbdepisuk-li prcjekt hloubit Úhy 5 až7 bez pouŽití trhavin, oce uje se toto hloubenÍ:
a) v suchu neb moku cenami 138 40-1201, 138 5o-12o1 a 1g8 60-1201 Dotamování htouben ch vykopávek,
b) v tekoucí vodě p jakékoliv její rychlosti individuálně'
5. Ceny nelze použít pro hloubenÍ Úh a hloubky pes 16 m. Tyto práce se oce ují individuátně.

cs ÚRs 2o't9 oíI873,0539,00227,514m3k cenám za
Hloubení zapažen ch i

homině t . 3 3
spádueprofilup edepsanéhododnaurovnánímsmm0002do600pesšíkyÚh132201209K8

cen:

227,514

PSC
1. V cenách jsou zapoěteny i náklady na pbhození v ,kopku na p tehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy Úhy nebo natožení
v kopku na dopnvní prostbdek.
2. v cenách 1 2-2201 až 41 -2202 je zaŇítán i svisl presun hominy po házečkáCh do 2 metni

''600/o hominy t .3 Viz. p ílohy PD : D'0í.2.í, D.o1.3, D.o1.4 a D'o1'6
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cs ÚRs 2oí9 01'Í08'93399,000,273m3
r h ší ky p es 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatick m s urovnánímHloubení zapaŽen ch i

dna V hominách t . 3
13221220'lK9

0'50"í 
'01-0'90-0,60 o,273



KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Holice ulice 'l.máje, Ve Drahách, Na Balkáně _ vodovod

cs ÚRs 2019 o170,28513,000,137m3
sná adím

3t
pneumatick mnebo

za
ručnímmm

cenámk
0002do

3
600

t

pesšíky
hominách

rlihnezapaŽen chzapaŽen ch
do

Hloubení132212209K10

souboru cen:

PSC
1 ' v cenách jsou započteny i náklady na pbhození v kopku na p lehlém teÉnu na vzdálenost do 5 n d podélné osy r,hy nebo natožení
v ,kopku na dopnvní pÍostíedek.
2. v cenách 1 2-2201 až 41 -2202 je započítán i svist pesun hominy po házďkách do 2 metrŮ

137

@n:

PSC

1 . v cenách jsou započteny i náklady na p ípadné nutné pemístěnÍ v kopku ve v kopišti na vzdélenost do 3 m a na pbhozeni v kopku nap lehlém teÉnu na vzdálenost do 5 m od oknk jány nebo naložení na dopnvní prostbdek.
2. Hloubení Úh p lesnicko4echnick ch melioncích se oce uk:
a) ve stžích cenami platn ,mi pm objem v kopu do 1oo m3, i kdyŽ skutečn objen v kopu je větší,
b) nimo strže pro píčná a podélná zpevněnÍ dna a bbhŮ pod obrysen V,kopu pro koryta vodotečí, zejména p,o konstrukce těles, stup Ů, bokť!,
p edpnhŮ' pnhil odhéněk, Úhonť! a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin' plŮkŮ a hatÍ, pn jakoukoliv Ši <u l hy, p objemu do 1oo m3 cenlami
pfrslušn mi prc objem Úkopu do 1 00 n3 a p jakénkoliv objemu v kopu p Js 1oo m3 cenami p ístušn ni pro objem v, kopu pJs 1 oo do 1 ooo
m3-
3' Náklady na svislé pemístění v kopku nad 1 m hloubky se u í dle ustanovení článku č' 3161 všeobecn ch podnínek katalogu.
4. Pbdepisuh-li projekt hloubit r hy 5 aŽ 7 bez pouŽití tÍhavin, oce uje se bb htoubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 4G1201, 138 5U1201 a 1g8 6G12o1 Dolanování hlouben ,ch vykopávek,
b) v tekoucÍ vodě pfr jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pm hloubení Úh a hloubky p Js 16 m. Tyto práce se oce ujÍ individuálně.

cs ÚRs 2019 01í25 283'964í 3'00303'35ím3
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do p edepsaného profilu ai nezapďen ch Úh ší ky

100 do 1 000 m3
Hloubení

t.413230't202K11

PSC

"4Oo/o 1.4viz, 132201202

1 - v cenách jsou započteny i náklady na p Ípadné nutné pbnístění V kopku ve v kopišti na vzdátenost do 3 m a na pbhození v,lkopku na
p lehlém teénu na vzdálenost do 5 m od oknje jámy nebo natožení na dopnvni prcstě,dek.
2. Hloubenl rlh p lesnicko-technick ,ch nelbacÍch se oce uje:
a) ve st,žíCh cenami platn ni pm objem v kopu do 1oo m3, i když skutečn objen v kopu je věť'í,
b) nimo stlže pro p íčná a @élná zpevnění dna a bbhŮ pod obrysem v ,kopu pro koryb vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stup Ů, bokŮ,
pbdprahť!, prahť], odháněk, V honŮ a pn základy zdí, dlažeb, mvnanin, ptŮtkŮ a hatí, prc jakoukoliv št <u r hy, p objenu do 10o m3 cenlami
pfrslušn mÍ prc objen v kopu do 100 m3 a p jakémkoliv objemu V kopu p Js 1oo m3 cenami p íslušn ,mi pn objem V kopu p Js 1oo do 1 ooo
m3.
3' Náklady na svislé pbmístění v kopku nad 1 n hloubky se u í dle ustanovení článku č. 3161 všeobecn ch podmlnek katalogu.
4. Pbdepisuje-li prcjekt hloubit Úhy 5 až7 bez použiti trhavin, oce uje se toto htoubenÍ:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dotamování hlouben, ch vykopávek,
b) v tekoucí vodě p jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. ceny nelze použÍt prc hloubení Úh a hloubky p Js 16 m. Tyto práce se ocei,tuií individuátně.

cs ÚRs 2oí9 o119 869,56131 ,00151,676m3
dna do p edepsaného aší ky p es 600 do 2 000 mm s

t.4
Hloubení zapažen ch i

homině t . 4 k cenám za
132301209K12

151

PSC

Poilámke k cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pbhození v kopku na pfrlehlén terénu na vzdálenost do 5 n o(! podétné osy r hy nebo natoženÍ
v kopku na dopnvnÍ pmstbdek.
2. v Cenách 1 2-2201 až 41 -2202 je započítán i svisl pesun hominy po házečkách do 2 neti]

cs ÚRs 2019 01143,78790,000,182m3
nebo pneumatick m ná adím sHloubení zapaŽen ch i

ado
Úh ší ky p es 600 do 2 000 mm

V horninách t . 4
132312201K13

01 "4Oo/o t.4viz. PD: D.01.2.1 D.01

SlranaT 229

182D.01.4 a D.01.6

87,oolcs ÚRs 2019 oí956,000,091m3
s urovnáním

k cenám zal.4a 1.4
pneumatick mnéborucnrmmm0002do600pesšíkyrhnezapažen chzapaŽen\jchHloubení132312209K14



KRYGí LlsT soUPtsU PRAGí
Stavba:

Holice ulice 1.máje, Ve Drahách, Na Balkáně _ vodovod
Pomámka k soubru cen:
1 ' V cenách jsou zapoěteny i náklacly na pbhozenÍ v, kopku na p tehlém terénu na vzdálenost do 5 n od podéIné osy rlhy nebo natoŽeníPsc v kopkunadopavníprostbdek'
2' v cenách 1 2-2201 až 41 -2202 je započítán i svist pbsun hominy po házečkách do 2 netÍŮ

cs ÚRs 2oí9 oí4 227,65I 556,002,717m3
Hloubení zapaŽen ch i nezapaŽen ch V homině t . 3 do'l00v kopku ves p ípadn}im nutn m
m3

133201101Kí5

PSC

182*0

cen:
1. Ceny 1 0-1101 aŽ 40-11 01 jsou určeny jen pro šachty htoubky do 1 2 m. Šachty většíCh hloubek se oce ujÍ individuátně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) svislé pP'mÍstění v kopku,
b) urovnánÍ dna do pbdepsaného prcfitu a spádu.
c) p ehození v kopku na pfrlehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hnny šachty nebo natožení na dopnvní prostbdek'
3. V cenáCh nejsou započteny náklady na rcubení'
4' PaženÍ šachet bentonitovou suspenzí se oce uje takto:
a) dodáni bentonitové suspenze cenou 239 6&171 1 Bentonitová suspenze pÍo paŽenÍ Úh pro podzemni stěny - její v roba katatogu 8oo-2
zvlášní zakládání objeWŮ; nnožství v n2 se určí jako souěin objemu vyhbubeného plostoru (v n3) a koefrCientu 1,667,
b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 23g 6&4111 Doptnění bentonitové suspenze kaialqu 8oo-2 zvlášni zakládání obkktťr.
5. VodorcVné pbnístění v 'kopku ze šachet, pažen ch benbnitovou suspenzí, se oce uje cenami sorbo* ,e, 162 . o-31 vodorcvné pbmÍstění
v' kopku z r h podzemních stěn, vodorovné pbmístěnÍ znehodnocené bentonitové suspénze se oce uje cenami souboru Cen 162 . . -4 .
Vodonvné pbmístění mehodnocené suspenze katatogu 8oo-2 zvláštnÍ zakládání objektŮ.

(0'90"í'30*0,90+0,90-1,37"0,9o*2+o,9o*1,55*o'9o)"o,6o ''demontáŽ stávajících hydrantťr 600/o hominy 2,7',17
vlz. PD: D.0í.2.1 ažD.o1.4

PSC

1. Ceny 10-1101 až 4&1101 jsou u eny jen pro šachty hloubky do 12 m' Šachty větších htoubek se oce ují individuátně.
2. V Cenách jsou započteny i náklady na:
a) svislé pbmístění v ,kopku,

b) urcvnání dna do pbdepsaného plofitu a spádu'
c) pbhození v kopku na p lehlém teÉnu na vzdálenost do 5 m od hnny šachty nebo naloženÍ na dopnvní prcstedek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rcubení'
4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oce uje takto:
a) dodánÍ bentonitové suspnze cenou 239 6&1711 Bentonitová suspnze pro pažení Úh pro podzemní stěny - její v rcba katatogu 8oG2
zvlášní zakládánÍ objekt ; množsfuí v m2 se u Í jako souěin objemu vyhloubeného prcstoru (v n3) a koefrcienfu 1,667,
b) doplněni bentonitoyé suspenze se ocení cenou 2gg 684111 Doplnění bentonitové suspenze katatogu 8oo2 zvtášní zaktádánÍ objektŮ.
5. vodorovné pbmístění Ví,kopku ze šachet, paŽen ch bentonitovou suspenzí, se oce uje Cenami souboru cen 162 . &31 Voaoovié pbnístění
v 'kopku z Úh podzemnÍch stěn, vodorcvné pemístěnÍ znehdnocené bentonitové suspenze se oce uk cenami souboru cen 162 ' . 4 .

vodorcvné pbmístění znehodnocené suspenze katalogu 8oo-2 zvláštní zakládání objektŮ.

cs ÚRs 2019 01296,262í 8'001,359m3
v hornině t . 3p emístěním vl' kopku Vešachet s p ípadn m

t.3
zapažen' chi
k

'133201 '109K16

71

URs 2019 0í4161,681cs2298,001,811m3
V kopku Ve vr' kopišti v homině t . 4 do 1oošachet s p ípadn m nutn mloubení zapaŽen: ch i

m3
1 33301 1 01K17

í '359
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KRYGí LlsT souPlsu PRAGí
Stavba:

PSC

Holice ulice 1.máje, Ve Drahách, Na Balkáně - Vodovod
Poznámka k soubru cen:
1 ' ceny 1a1101 aŽ 4&1101 jsou u eny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oce ují individuálně.2' v cenách jsou započteny i náklady na:
a) svislé pemÍstění v, kopku,
b) urovnánt dna do pbdepsaného profilu a spádu.
c) p ehození v kopku na p lehlém teÉnu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naloženi na dopravní prcstbdek.
3. v cenách nejsou za@čteny náklady na roubení.
4. Pažení šachet bentonitovou suspenz[ se oce uje takto:
a) dodání bentonitové suspenze cenou 2gg 6&171 1 Bentonitová suspenze prc pažení Úh pro podzemní stěny _ její V toba katatogu 8oď2Zvlášní zakládánÍ obkktŮ; mnoŽsfuí V n2 se určí jako součin objenu vyhloubeiého prostoru (v m3) a *oencienti i,aál,
b) doplnění bentonitoyé suspenze se ocenÍ Cenou 2gg 68'4111 Doplnění bentonitové suspenze kaialogu 80a2 ZvtášnÍ zakládání objektŮ'5' votlorcvné pbmístění v kopku ze šachet, pažen ch bentonitovou suspenzÍ, se oce]1uje Cenami souboru cen 162 ' o-31 vodoÍovné pemístěnÍv kopku z t h @zemníCh stěn , vodorcvné p 

'místění znehodnocené bentoniové suspenze se oce uje Cenami souboru cen 1 62 . . 4 .vodorcvné penístění znehodnocené suspenze katalogu 8oo-2 zvláštní zakládání objektŮ'

(0,90-1,30"0,90+0,90"1,37*0,90.2+0,90-1,55"0,90).0,40 ''demontáŽ stáVajících hydrant 40olo hominy 'l,811vtz. PD: D.0í.2'í ažD.o1.4

PSC

1' ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určenyjen prc šachty hloubkydo 12 n. Šachtyvětších htoubek seoce ují individuálně.
2. v CenáCh jsou započteny i náktady na:
a) svislé pbnístění Úkopku,
b) urcvnání dna do pbdepsaného plofrlu a spádu.
c) pbhození v 'kopku na p lehlém teÉnu na vzdátenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopnvní p,ostedek.
3. V cenách nejsou započteny néklady na roubení.
4. PaŽenÍ šachet bentonitovou suspenzí se oce uk takto:
a) dodáni bentonitové suspenze cenou 239 6&171 1 Bentonitová suspenze pro pažení Úh prc podzemní sány _ její v rcba katalogu 800-2zvlášní zakládání objem ; nnobtvÍ v n2 se u í jako součin obkmu vyhloubeného plostoru (v mg) a koefrCienfu 1 '667'b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 23g 684111 Doplnění bentonitové suspen)e *aíabgu 8o&2 zvlášní zaktádání obkktl).5' vodorcvné pemístění v kopku ze šalhet, pažen' ch bentonitovou suspenzí, se oce uje cenami 

"oibq ce, 162 . o-g1 vodorcvné pp,nístěnív kopku z Úh podzenních stěn, vodoovné pbmístění znehodnocené bentonibvé suspénze se oce uk cenami souboru Cen 162 . . 4 .
Vodorcvné pemístění znehodnocené suspenze katalogu 8oG2 zvtáŠtní zakládání objektťr.

cs ÚRs 2oí9 o1316"Í9349,000,906m3
šachet s p ípadn m nutn m p emístěním Ve Vl kopišti V hornině t . 4t.4

Hloubení zapaŽen ch i

k cenám
I 33301 I 09K't8

PSC

906

cen:
1 ' Ceny jsou určeny prc roubení a rozepení stěn i jin ch v kopŮ se svisl mi stěnani, pokud jsou w v kopy prc podzemni vedenÍ rozměru do 1
25O mm.
2' Plocha mezer mezi pažinami pilložného pažení se od plochy p Íbžného paženÍ neodečítá: nezapažené plochy u paženÍ zátažného nebo
hnaného se od pl@hy pažení odečítají.
3. Pbdepisuje-li projekť
a) ponechat pažení ve v' kopu, oce uje se toto paženÍ cenami souboru Cen 151 . o1g Pažení stěn s ponechánÍm a rozepbnÍ stěn cenami
souboru Cen 1 51 . 0-1 3 z ízení roapbní zapažen ,Ch stěn v kopť] ,
b) vzepbní stěn, oce'U./é se to c odstranění pažení stěn v kopu cenami souboru cen 151 . rr12 Pažení stěn a Wepení stěn cenami souboru Cen
1 51' G1 4 odstnnění vzepenÍ stěn,
c) kofueni stěn, oce uje se toto odstŘnění pažení stěn Cenami souboru Cen 1 51 . o-1 2 Pažení stěn a kofueni stěn p ístušn mi cenami katalogu
800-2 zvláštní zakládání objektir.

2,50-(1,O1+1,O2y2.2+9,30-(1,02+1,04)t2-2+5,40-(1,04+1,0s)t2*2+34,0O-(1,OS+j,21)t2*2
375,20"1,21*2+50,63'(1,21+1,40y2"2+8,87"(1,40+1,43)t2"2+16,30*(1,43+.1,48)2-2
36'35*(1'48+1,í6y2"2+20,45"(1,16+1,o7)t2-2+2,4o*(1,o7+,l,o3)t2-2+1,oo-(1,oá+1,o6)t2-2
0'90*1'60%"3+0,9o*1,7a*4,'demontážstáVajícíchhydrantťr
Viz. p ílohy PD : D.o1 '2''| ažD.o1.4

112,359
1 '112,663

148,698
23,688

cs ÚRs 2019 0178 522,1245,001744,936m2
n hy p íloŽné provedení pro Všechnystěn n h pro mezerovitost,pažení a

do2m
151í01'10íKí9
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Holice ulice 1.máje, Ve Drahách, Na Balkáně _ Vodovod

1,00.,t,21*2*19+2,10-1,60.2.2+4,80-,t ,2't.2-2+2,10.1,60-2*2+2,20-1,60.2+2,40"1,60*2
3,'lo*1 

'60*2+2,g0-'1 ,60-2+4,oo"1 ,60"2+4,1o"í ,60- 2+3,5o*1 ,60*2+2,50-1 ,60"2+2,80"1 ,60-2
2,70"1,60*2*2+2,60-,1,60-2+4,60"1,21*2+1,60"1,60*2+3,50*1,60"2+2,50-1,60-2-2
4,gO-1,21*2+1,70"1,60"2+2,40-1,60*2*2+1,00.1,30.2+2,40.1,69*2+1,0O*1,34.2+2,00"1,73"2
1'o0"1 '46*2+2,2o-1,85-2+1,oo-1 ,45*2+2,3o-1 ,84-2+1,oo*1,3o*2+2,2o-í ,69"2+1 ,oo*1 ,í 8"2
2,10..1,57'2
víz. p ílohy PD-. D.o1.2až D.o1.4 a D.o1.6

110,812
73,280
69,052
52,970
34,820
6,594

cs ÚRs 2oí9 oí

cs ÚRs 2o19 oí

43 623,40

102 442,46

25,00

135,00

1744.936

758,833

m2

m3

na Vzdálenost do 3 m od kraje Vl. kopuVedení s uloženímstěn n h pro
do2m

r pazenr a

do dopravní nádoby
1až

í v kopku bez
hloubcezího

nádoby na hromadu nebo dos Vyprázdněním dopravní
5m'l do

'151101111

16'1101't0'l

K

K

20

21

cen:

PSC

1. ceny -1151 až -1158 lze použÍt i plo svislé pbmÍstěnÍ mateiálu a stavebnt suti z konstrukcí ze zdiva Cihelného nebo kamenného, z betonuprcstého, prokládaného, Želemvého i predpjatého, pokud uo konstrukce byly vybouÉny ve v kopišti.
2.Cenyprchloubkupes1do2,5n,p ,s2,5mdo4matd.jsouurčenyprcsvislépenístěniv ,kopkuododo2,5m,od0do4matd.
3. Množství materiálu i stavební suti z lozbouran: ch konstruk)í p@ pbnístění se lovná obBnu koistrukcí p\9d mzbou ním.

cs ÚRs 2019 01671,33zÍ8'00í 3'986m3
nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním bez naložení u kopku, avšak

se 20do50m1 aŽ 4 na Vzdálenost

p emístění
bez rozhmutí z

162201102K22

cen:

PSC

1. ceny nelze použít, pbdepisuje-li projekt pbmístit v kopek na místo nepfistupné obvykl n dopnvním prcstbdkťlm; toto penístění se oce ujeindividuálně'
2. v cenách jsou započteny i náhndy za jÍzdu toŽeného vozidta v teÉnu ve V kopišti nebo na násypišti.
3. V CenáCh nejsou započteny náklady na rczhmutÍ v kopku na násypišti; toto rozhrnut: se oce i1á cenami souboru cen 171 . ď . . Uloženi
sypaninydo násypŮ a 171 2G1201 Uložení sypaniny na sktádky'
4' JeJi na dopravní dléze pro vodorovné pemístění nějaká pbkéžka, prc ktercu je nutno pbkládat v kopek z jednoho obvyklého dopnvního
prcst edku na jin obvykl dopravní prcstbdek, oce uje se toto lomené vodotovné pbmístění v ko[ku v každém seku samostahé p islušnou
cenou tohoto souboru cen a p ekládání v'lkopku cenami souboru cen 167 1&3 . Nakládání neuiehlého V kopku z hromad s ohtedem na
ustanovení pozn. číslo 5.
5' PbmísťujeJi se V kopek z dočasn 'ch sktádek vzdálen ch do 50 n, neoce uje se naktádání Úkopku, i kdyŽ se pfuVádI. Toto ustanovení
neplatí, vyluěuje-li prcjekt použití dozeru'
6' V cenách vodorovného pbmístění sypaniny nejsou započteny náktady na dodávku mateiátu' b/to se oce ujÍ ve specifikaci.

0'90"0'90-0'30 ''zpětornicedemontážstáVajícíchhydrantťrviz.p ílohyPD:D.o.l.2..l ažD'o1.4
(2,1o+2,1o+1 ,60+í ,70)*0,9o-o,3oo ''zpět ornice č.p.336; 337; 413 a 235
(2'10+2''l0+1,60+1,70)"0,90*0,868-2 ,,zásyp zeminou č.p.336; 337; 41g a 235
Viz. p í|ohy PD : D.0í.2 a D.01.6
součet

0,243
2,O25

11,7',18

cs ÚRs 2019 01218 í60'58288,00757,502m3
p emístění V!kopku nebo sypaniny po suchu na v kopku, avšakdopravním prostedku, bez

I 000 do 10 000

Vodorovné
Vzdálenostt .1 až4se sloŽením bez

162701',t05K23
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Holice ulice 1.máje, Ve Drahách, Na Balkáně - vodovod
Pomámka k soubru cen:
1 ' ceny nelze použít, pbdepisujeli pbjekt pemístit v, kopek na místo nep ístupné obvykl ,n dopnvním prcstédkŮm; tob pbmístění se oce ujeindividuálně.
2' v cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve v kopišti nebo na násypišti.
3' V cenách nejsou započbny náklady na rozhmutí v: kopku na násypiŠti; toto rozhmutí se oce uje cenami souboru cen 171 . o- . ' tJtoŽení
sypaniny do násypŮ a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

Psc 4' JeJi na dopÍavní d ze pro vodorcvné pbnístěni nějaká pbkážka, plo kterou je nutno pektádat v, kopek z jednoho obvyklého dopnvníhoprost edku na jin: obvykl dopnvní prcstbdek, ocei\uje se toto lomené vodorovné p emístění v kopku i *azáem ,iser, sámostahé pilslušnou
cenou tohoto souboru cen a pbkládání v 'kopku cenami souboru Cen 167 1a-3 . NakládánÍ neuiehaho v ,kopku z hrcmad s ohledem na
ustanovenI pozn' číslo 5'
5' Pbnísťuje'li se V kopek z dočasn ch sktádek vzdáIen 'ch do 50 m, neoce uk se nakládání v kopku, i kdě se provádi. Toto ustanovení
neplatí, vyluěuje4i projekt použití dozeru.
6' v cenách vodomvného pbmístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku mateiátu, vo se oce ují ve spectfrkaci.

cs ÚRs 2019 0117 422,5523,00757,502m3
nebo sypaniny po suchu na obvyklém bez naloŽení V kopku, aVšak

1000mdalších ik ceněse složením bez t.1až4naz
dopravnímp emístění V! kopku162701109K24

PSC

7+1 í 0+1 757

1 ' ceny nelze použít, pbdepisuje-li prcjekt pemÍstit Úkopek na místo nepilstupné obvykt ,n dopravním prcstbdkťrm: toto pbmístění se oceltu]e
individuálně.
2. v cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v teÉnu ve v ,kopišti nebo na násypiŠti.
3. V cenách nejsou započteny náklacly na rczhmuti |l kopku na násypišti; toto rczhmutí se ae uje eenami souboru cen 171 . G . . tJloŽení
sypaniny do násypť! a 171 20-1201 Uloženl sypaniny na skládky.
4. JeJi na dopnvní dráze p,o vodofuvné pbnístění nějaká pbkáŽka, pro ktercu je nutno pbktádat v kopek z jednoho obvyklého dopravnÍhoprostbdku na jin 

' obvykl dopravní prcstbdek, oce uje se toto tomené vodotovné pbmístění V koiku v každém Úseku samostatně p íslušnou
cenou tohoto souboru cen a p ekládání v kopku cenami souboru cen 167 1G3 . uakÉaáni neuíenÉho v kopku z hrcmad s ohledem na
ustanovení pozn. číslo 5.
5' P enísťujeJi se v kopek z dočasn ,ch skládek vzdálen, ch do 50 m, neoce uk se nakládání vrkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru'
6. V cenách vodorovného pbmístění sypaniny nejsou zapolteny náklady na dodávku mateiátu, W se oce ují ve specifrkaci'

cs ÚRs 2oí9 oí2267,43279,008.127m3
Nak|ádání, skládání a p ekládání neulehlého \^' kopku nebo sypaniny nakládání, mnoŽství do 100 m3, z homin t . 1 až 4

167101101K25

k cen:

PSC

1 ' Ceny -1 101 ' -1151, -1102, '1 152, -1 103, -1 153, jsou určeny prc naktádání, sktádáni a pbkládání na obvykt , nebo z obvyktého dopravníhoprcstbdku. Prc nakládání z lodi nebo na Ioď jsou určeny ceny -1105 a 11 55.
2. ceny 1105 a -11 55 jsou ulčeny prc naktádání, pekJádání a vykládání na vzdátenost
a) do 20 m vodorcvně; v orovná vzdálenost se mě Í od těžnice lodi k těŽnici druhé todi, nebo k těžišti hrcmady na behu nebo k těžjšti
dopnvního prostedku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se mě í od pncovní hladiny vody k Úrcvni sÍovnaného teÉnu v místě hrcmady nebo v místě dopravní ptochy
pro doplavní prcstredek na suchu. I.JVedenoU svislou vzdálenost 4 m tze zuětšit, a b nejv: še do 6 n, jesiliže je vodotovná vzdálenlost uvedená v
bodu a) kntší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení v šky p ]s 4 n.
3. Množsfuí měm: ch jednotek se u í v rcstlém stavu hominy.

0'90-0'90"0,30 ''zpět ornice demontáŽ stáVajících hydrant víz. p ílohy PD : D.o1.2'1 až D.o1.4
(2,1o+2'1g+1,69+í,7010'90-0,300',zpětorniceč.p.336; 337; 413 a235
(2'1o+2,1o+1,60+1 ,70)-0,90"0,868 "zásyp zeminou č.p.336; 337i 413 a 235
součet

0,243
2,025
5,859
8,127

.6
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cs ÚRs 2019 0113776,95í8'00765,386m3
UloŽení sypaniny na sk|ádky't7't20120',\K26



KRYGí LlsT soUPlsU PRACí
Stavba:

PSC

Holice ulice'1'máje, Ve Drahách, Na Balkáně - Vodovod

Pomámka k soubru cen:
1. Cena -1201 je u ena i prc:
a) uložení v kopku nebo omice na dočasné skládky p edepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem u ené plochy této skládky p padá pJs 2
m3 v kopku nebo ombe; v opačném p ípadě se utožení neoce uje. Množsfuí V kopku nebo omice p paclajbi na ím2 skládky se u Í jaio podít
množství v kopku nebo omice, měbného v lost!ém stavu a projektem u ené ptochy dočasné sktádky;
b) zasypání koryt vodotečí a pnhlubnÍ v teénu bez pbdepsaného zhutněnÍ sypaniny;
c) uložení v kopku pod vodou do prohlubnÍ ve dně vodoteěí nebo nádží.
2. Cenu -1201 nelze pouŽít pro ubženÍ v kopku nebo omice:
a) p vykopávkách pro podzemní vedení podél hnny v kopu, z něhož byt v kopek získán, a to ani tehdy, kst]iŽe se v kopek po vyhození zv kopu na povlch Eení ješE dáIe pbnisťuje na hrcnady podét v kopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou pbdepsány prcjektem;
c) na dočasné skládky p edepsané prcjektem tak, Že na 1 m2 projekten určené plochy této sktádky p padají nejv še 2 m3 v kopku nebo omice
(viz. téŽ poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oce ujeJi se cenou 1 21 1 o-1 1 01 sejmutí omice nebo lesní pŮdy do 50 n, nebo oce uje-ti se vodolovné pbmlstění
v kopkudo20ma50mcenami1622G1101,1622o-1102,1622o-1151a1622o-1152.VtěchtopilpadechseuloŽeníV kopkuneboomicena
dočas nou sklád ku necr'e uje.
e) na tNalé skládky s pbdepsan m zhutněním; toto uloženÍ v kopku se oce uje cenami souboru cen 171 . G . . Utožení sypaniny do násypŮ.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rczpmstbní sypaniny ve vrstvách s hrub m urcvnánÍm na skládce'
4. v Ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání sktádek ani na poplatky za sktádku.
5. Množstvíjednotek uloŽení v kopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého v: kopku (sypaniny),v rosflém stavu zpnvidla ve v kopiŠti.

PSC

7+1

k soubru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upnvit podte nístních potlmínek'

cs ÚRs 2019 01217 327,35í51'001 439,254t
Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce do Kataloguzeminy a kameniva pod

170 504
171201211K27

757 1439,254

cs ÚRs 2019 o160 643,31132,O0459,4t9m3
sypaninou z jakékoliv hominy s uloŽením Vt' kopku Ve nebo kolem objekt vse zhutněním jam, šachet,

těchto
17410't101K28
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

PSC

Holice ulice 't.máje, Ve Drahách, Na Balkáně _ Vodovod

Pomámka k souboru cen:
1. ceny 1 74 1 0- . . jsou u eny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z homin soudržn ch do 100 % Ps'
b) z homin nesoudrŽn ,ch do l(d) 0,9,
c) z homin kameniť ch prc jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li prcjektem pbdepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1 ', ocení se zásyp individuálně.
3' Ceny nelze použÍt pro zásyp rlh pro drcnážni tntivody pro tesnicko-technické netiorace a zemědětské. zásyp těchto Úh se oce uie cenami
souboru cen 174 20-3 . usti A 03 zemní pÉce prc objekty oborŮ 8g1 až 8g3. Nezhutněn, zásyp odvod ovacich kanátŮ z betonov ,ih a
želembetonov ch trub v polnÍch a lučnich tntích se ocelÍuje cenou -11o1 zásyp sypaninou Úh bez ohtedu na šÍilu kanálu; cena obsahuje i
náklady na ruční nezhutněn zásyp v šky do 2oo mm nad vrchot potrubi.
4. V cenáCh 101101, 10-1 103, 2o1 101 a 2o-11o3 je započteno p 

'místění sypaniny ze vzdátenosti 1o n od knje v ,kopu nebo zasypávaného
prostoru, měbno k těžišti skládky'
5. V ceně 10-1102 je započteno pénístěni sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hany zasypávaného prcstoru, mě '',no k těžišti sktádky.
6. objen zásypu k rozdíl objemu v kopu a objemu do něho vestavěn ch konstrukcí nebo utožen: ch vedenÍ i s jejich obktady a podktady (tento
objem se naz vá objemem hominy vytlačené konstrukcí). objen potrubi do DN 180, p íp' i s obaiem, se oa objeÁu zásypu neodečitá. Pro
stanovení objemu zásypu se od objemu v kopu odečítá i objem obsypu potrubí oce ovan cenami souboru cěn 175 1o-1 1 obsyp potrubí,
p chází-li v vahu .

7. odklizení zbylého V kopku po provedení zásypu zábzŮ se šikm' mi stěnami prc podzemní vedení nebo zásypu jam a Úh pro podzemní vedení
se oce uje, je-li objem zbylého Úkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení ajedná se o v kopek neulehl' - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání V: kopku nebo sypaniny a 162 . G1 .
Vodorcvné pemístění v kopku. v p ípadě, že se jedné o v kopek ulehl - lozpojenÍ a naložení v kopki cenami sou ru cen 122 . +1 . souboru
cen 162.0-1 . vodonvné pbmístění v kopku:
b) p es 1 m3 na 1 m vedení, ksiliže prcjekt pbtrepíše, že se zbyt: v/kopk bude odklízet zárcve s prováděním vykopávky, pouze p Jmistění
v kopku cenami souboru cen 1 62 . 0-1 ' vodomvné pbnÍstění v kopku. P zníněnén objenu zbylého ulkopku še neoce uje ani naloŽení ani
rczpojení v kopku. Jestlže se zbyl v kopek neodktizÍ' n bž rczprostírá podél v,ikopu a nad v kopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozplostbní zbylého V kopku poctél v kopu a nad v 'kopem po provedení zásypÚ ábzťr se šikm mi'stěnami pro podzemnÍ vedení nebo
zásypu jam a Úh prc podzemní Vedení se oce uje:
a) Cenou 171 20'1101 UloženI sypaniny do nezhutněn' ch násypť!, nenÍ-ti prokktem pedepsáno zhutnění rozprcsteného zbylého v kopku,
b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypŮ z homin sypk ch, je-li pbdepsáno zhutněni rczplostbného zbytého v kopku' a to v objemu
vypočteném podle poznámky č.6, p íp. zmenšeném o obkm Úkopku, kteÚ byl již odklaen.
9' Míru zhutnění pedepisuje projekt'

455,027 +0,27 3+303,351 +0, 1 82+2,7 17 +1,81 1

-(562'40"0'90-0'5.í +1'Í 7,80-0,90-0,432)
součet

763,361
-303,942
459,419

cs ÚRs 2019 01

cs ÚRs 2019 o1

345 340,58

92067,74

423,00

388,00

816,408

237,288

t

m3

10+í1

štěrkodď frakce 0/63

sypaninou z vhodn ch hornin t . 1 Vl. kopu Ve Vzdálenostiobsypání potrubí
3mod

4 nebo materiálem p ipraven m
hloubku a míru zhutnění bez

58344197

175',1s',t101

M

K

29

30

PSC

Pomámka k soufuru cen:
1 - objem obsypu na 1 n délky potrubí se pvná šíce dna v ,kopu násobené součk,n vnějšího pruměru potrubí píp. i s obalem a prcjektované
iloušťky obsypu nad, p ípadně i pod potrubÍn' Prc odečíténí objenu potrubí se započítávajÍ všechny vestavěné konstrukce nebo u6žené vedeni
i s jejich obklady a podklady (tento objem se naz vá objemem hominy wačené konstrukci).
2. Míru zhutnění pedepisuje prcjekt.
3' v cenáCh nejsou zahmuty náklady na nakupovanou sypaninu' Tato se oce uje ve specifrkaci.
4. v cenéch nejsou zahmuty náklady na pmhození sypaniny, vo náktady se oce ují potožkou 17511-11og Pftplatek za prchození sypaniny.

562'40"0'90"0'4,l-562'40*3,14"0,055"0,055+í 17,80"o,9o-o,332_.Í í 7,8o"3,í4"o,o16-0.oí 6

I

237.288

237,288"1,700

1.6
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vtz. PD: D.01.3

173 054,31429,0040s,390583373041X01 Štěrkopísek frakce o/1 5 t
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