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SMLoUVA o DíLo
čísloz 2022 / 3321' / o2L7

uzavřená podle 5 2586 a násl' zákona č.89l2o12 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedí!nou součástí smIouvy o dílo jsou, v souladu s 9 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanaIizace Pardubice, a.s. (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

t. SMLUVNí STRANY

7/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2oI4, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Aleš Vavřička - místopředseda představenstva a ředitel společnosti
tčo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČsoB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466798 4L1.

fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Fialková Gabriela - technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána oR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: lng. Pavel Jeništa, předseda představenstva
tČo: 46506934
DlČ: cz465o6934
bankovníspojení: ČsoB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: L7394o93/03oo
telefon: +420466822640
fax: +420466822649
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

lng. ondřej Sedláček, výrobní ředitel
Marcel Dostál, stavitel
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lt. pŘrouĚr SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dilo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2l Dilem se pro účely této smlouvy rozumí bezvýkopová oprava a výměna kanalizace DN 600/900 a

DN 800 v části ulice Bulharská v Pardubicích o celkové délce 50,0 m, a to v rozsahu prací a dodávek
specifikovaných v projektové dokumentaci z března 2022, vypracované společností Multiaqua s.r.o.,
zodpovědný projektant: Jiří Myslík, DiS. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel
před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž
provedeníveškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištěníveškerých potřebných dokladů a
dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:
. provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařízení staveniště,
o obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
e zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
o revize dokladující funkčnost zařízeni, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č.

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedenízkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
e činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstarání veškených dalších pracísouvisejících se zhotovením díla.

4l Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačního souhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
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o vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém území stavby na základě vyjádření a
povolení dotčených správců těchto sítí

o zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedenídíla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zaYízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízeni staveniště
o kompletačníčinnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BoZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
Vpřípadě, že zhotovitel bude vuvedeném období provádět práce na objektu čizařizení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem'
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
ta kovémto o bjektu či zařízeni neza háj í.

7lDílo bude provedeno vnáležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle
čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy Čsru 1rozumíse tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednánízměny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření.
Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

tL/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno'
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c)Závazných rozhodnutídotčených orgánů státníspráVy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených
bodů bude pro stanovenískutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedeníje zhotovitel podle
této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

L/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: červen ec 2022

B) Termín dokončení díla a jeho předáníobjednateli: Yíjen 2022

Zhotovite! se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.

2/ Místem plněníje: ulice Bulharská v Pardubicích

lV. CENA DíLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby' Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy'

Cena ceIkem bez DPH 3 448997,76,-Rč

(slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc devět set devadesát sedm korun českých sedmdesát
šest haléřů korun českých)

2/ lhotovitel prohlašu je, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), ktený je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Pardubice, Bulharská - kanalizace".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP.
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V. PIATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohod|y, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla' Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývajicí platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 4I
až a3| bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 992e) zákona č.
235l2oo4 Sb', o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli'

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání(doručení)faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP.

Vl. ZÁRUKA

L/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví oP.
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Vtl. sMLUVNí PoKUTY A FlNANčNí zÁnuxa

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla dle čl. lll. odst. 1 písm' B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5o/o z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj. 1800,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

2/v případě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst. 1této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05%o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1800,- Kč za každý byť
započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočíVajícív zahájení stavebních prácí
do L týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši o,L%o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 3600,_ Kč za každý
byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.
Xll. odst. L4oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1800,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1800,_ Kč, za každý byť započatý den prodlení,
a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednatelivyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
100 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše
uvedené jednorázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékollv
reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1800,- Kč, za každý byť započatý
den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7 / Pokud zhotovitel poruší jiné povlnnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1800,_ Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5o/o z dlužné částky zakaždý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány a
kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody, způsobené porušením kterékoliv z povinnosti takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním a

zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
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správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo
jeho část, anijiných povinností, závazkťl nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít.
Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění
porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na
smluvní pokutu uplatnit opakovaně.

10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situacíbudou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutísprávních úřadů.

1L/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uložení smluvní pokuty musívždy obsahovat popis a časové
určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacenísmluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty' objednatel sivyhrazuje
právo na určení způsobu úhrady platné smluvní pokuty.

12l Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen
,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř' vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sankce.

Vltt. pŘeoÁruí DíLA, VLAsTNlcKÉ PRÁvo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanovíoP

Ix. UKoNčENí SMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP.

x. sPoLEčNÁAZÁVĚREčNÁusreruoveruí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č' 1 této smlouvy' Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v'ýslovně
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP: č!. xx. FINANčNÍ zÁRUKA

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
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stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 1765, odst. 2 občanského
zákoníku'

4/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právnínástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva jako celek,
ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a
vznikající občanským zákoníkem.

7 /Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smlouva
nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č' L: obchodnípodmínky

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne 7-(.é. V Pardubicíc n, ane...éÍ:'.'í'.'-*2L a.

Za objednatele:

lng. Aleš Vavřička
m ísto předseda představenstva
a ředitelspolečnosti
Vodovody a kanalizace Pa

\'EŤ l}fi vq.![}Y A H,ct{A L!řÁČii
l:'il' ).i í} l..l ij l i']Pj, a"s.
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oBcHoDtví poouínrv

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s.

|' ÚvooruÍ UsTANoVENí

L/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení $ 1751 a
násl. občanského zákonku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem zaloŽený Smlouvou
o dílo (dále také jen,,soD" nebo ,,Smlouva"). obchodnípodmínky jsou nedílnou součástíSoD.

2/ Tyto Podmínky se pouŽijí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou b]ýt učiněny jen pÍsemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.

3/ V obchodních podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto
odstavci, jakoŽ ijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebnka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen 

'AD"), koordinátor bezpečnostia
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,Ko-BoZP")

lI. LHŮTY PLNĚNí

1-/ Zhotovitel dokoněícelé dílo a všechny jeho části 0sou]ijaké) ve lhůtě pro dokoněenídí|a nebo
části díla (podle okolnostQ, včetně:

a) úspěšného provedenÍ přejÍmacích zkoušek před převzetím díla, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokoněení veškených prací a činnostÍ, které jsou uvedeny v SOD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle SoD

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro uŽívání díla a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu pracÍ (dále jen
,,harmonogram''). Harmonogram je nedílnou součástí soD jako její příloha i.2.v harmonogramu
jsou vyznaěeny pro zhotovitele závazné dílčítermíny plnění, tzv. milnÍky resp. uzlové body (dále jen
,,uzlové body")' Změna harmonogramu je moŽná pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzlouý bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré
dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. 0 dokončení kaŽdého uzlového bodu
vyhotoví zhotovitel zápÍs, ktený podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/ Zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dnÍ před termínem prvního předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu pracÍ na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích prací v rámci jednotlivých stavebních objektů
(So) a provozních souborů (PS) a to aŽ do termÍnu předání a převzetí díla. Tento návrh
podrobného programu pracÍ musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
přÍpadně dotčenými zařízeními a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty projeKu. Dokud
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nebude program pracÍ odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a období výstavby
dle harmonogramu; program prací musí b]ýt v souladu dílčími termÍny (milníky) dle

harmonogramu. Přehled skutečného postupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
programu prací a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu

reatizace předmětu díla, nejméně v měsÍčních intervalech jako součást zpráw o postupu pracÍ.

Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválení aktualizovaný program prací, kdykoli předchozí
program pracÍ nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitelo, nebo na

zaxtaoě pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dní od obdrŽení pokynu. JestliŽe

objednatel kdykoli oznámÍ zhotoviteli, Že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá

SoD, harmonogramu nebo skutečnému postupu a úmyslům, Keré zhotovitel uvedl, předloŽí

zhotovitel opravený program pracÍ objednateli ke schválenÍ v souladu s tímto článkem.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splněnÍ
povinností vyplývajících ze SoD. V případě, Že SoD nestanovÍ zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke

kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutÍmi organů veřejné spráW, pokud je nemohl předvÍdat nebo nemohl předejít jejich

vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlenÍ předloŽit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ Jestliže v průběhu pracÍ vystanou skryté nebo jiné objektivní překáŽky, které nemohl

objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na

řešení, včetně zohledněnÍ případných dopadů do termínu plněnÍ dÍla a uóinÍ vše pro odstranění
překáŽek.

8/ JestliŽe se zhotovitel domnívá, Že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového

bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujícÍch vznik nároku.

Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl

nebo mohl dozvědět;jestlíŽe zhotovítel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářnÍch dnů po tom,

co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín

dokončenÍ díla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění dÍla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškozenÍ, jakoŽ iskladovánÍ věcí opatřených

k provádění díla. Je rovněŽ povinen provést opatřenÍ k zamezenÍ nebo minimalizaci škody, Kerá
by pozastavením prováděnÍ dÍla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím

lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřenÍch je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušenÍ provádění díla nebo jeho části
dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tÍŽi objednatele.

10/ objednatel není povinen dílo převzít před uplynutÍm lhůty pro jeho dokončení.

tll. CENA DíLA, PLATEBNí pootvlíruny

ý V ceně za provedenÍ díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněnÍ svého

závazku dle SoD nebo vsouvislosti stÍm vynaloŽí, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v
podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na

pořízení všech věcí potřebných provedení dÍla, dopravu na místo plnění, vč' vykládky, skladovánÍ,
manipulační a zdvihací techníky a přesunů hmot, zaÍízení staveniště a jeho zabezpečení,
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Příloha č' 1Smlouvy o dÍlo

hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, Úklid průběŽný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dÍlenskou, výrobnÍ, technologické a
pracovnÍ postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedenÍ
předepsaných či sjednaných zkoušek, revízí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě,
revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánídíIa. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociálnÍ pojištění, pojištěnÍ dle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravnÍ značenÍ, zajištěnÍ bezpečnosti práce a protipoŽárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí přÍslušných správnÍch orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na software,
licence k uŽÍvávání know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kód programových a řídících
automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených parametrů, předání hesel
pro technologické celky apod'

2/ Cenaje stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujÍcí soupis stavebních praci dodávek a služeb s rnýkazem výměr, který
byl součástí předané příslušné dokumentace. Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacÍho řízení poloŽkouý rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškeré poloŽky či správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebních
pracÍ, dodávek a služeb, pak platÍ, že takové chybějící položky či chybějícÍ mnoŽství měrných
jednotek jsou předmětem plněnÍ a součástí sjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšenÍ sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací,
dodávek a sluŽeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovitelem realizovány ěi obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném
soupise stavebnÍch prací, dodávek a sluŽeb, pak platÍ, Že objednatel hradí cenu dle skuteěně
provedeného rozsahu předmětu plněnÍ, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plnění oceněna v poloŽkovém rozpoětu a bez ohledu na to, z jakého důvodu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, která
nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V případě, Že daňoý doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotovitelí' Zhotovitelje povinen takový daňoW doklad uvést do sou|adu s platnou právní úpravou
- lhůta splatnosti v takovém případě poěÍná běŽet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu objednateli.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných
milnků dle časového harmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčnÍch daňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušenÍ smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojÍt k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlenÍ s platbami. zhotovitel
v takovém přÍpadě nemá nárok na náhradu škody ani jiných rnýdajů souvisejících s pozastavením
měsíčních plateb objed natelem'

tV. oBEcNÁ PRAV|DLA PRo PLNĚNÍ soD

t/ Zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečÍa v rozsahu dle SoD a na vlastní náklady provede,
dokončí' Wzkouší, připraví k předčasnému uŽÍvání a ke kolaudaci (u ěástí díla, u kteých není
vyŽadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět

dÍla) je Wmezen SoD, a to v souladu zejména se:
a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vč. technických zpráu, zadávacÍ

dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s qýkazem výměr, které tvoří
části zadávacÍ dokumentace.

b) podmínkami pravomocného územního rozhodnutÍ
c) podmÍnkami pravomoonému stavebního povolenÍ a s podmínkami stanovisek a

wjádřeními účastníků stavebního řízení
d) stanovisky, povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státníspráW a samosprávy
e) příslušnými technickými a technologickými normami
f) obecně závaznou právní úpravou

Všemi yýše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje' resp. se s nimi detailně seznámil. RaŽdý

z těchto dokumentů je nedílnou součástí SoD, a to aniž by musel být k soD přiloŽen, nebo aniŽ by

na něj muselo být qýslovně odkazováno.

2/ Zhotovite! je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat vhodnost projektové

dokumentace dÍla a další dokumentace a dokumentů, kter1ýmije vymezen předmět a rozsah díla

a podle kteďch je povinen předmět dÍla realizovat, včetně dokurnentace pro provádění stavby,

zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a
normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně informovat

objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovídá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetístraně v důsledku tohoto
nesplnění a je povinen dilo a předmětnou projektovou dokumentaci a dalšÍ dokumentaci a

dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařÍzeními, regulacemia normami.

3/ Zhotovitel zajistÍ na vlastní náklady vydánÍ a aKualizaci veškeých rozhodnutí, oznámení
vyjádření státních organů a/nebo dotčených účastnftů realizace díla nebo třetích stran' Tato

róinoonutí a oznámení zahrnují mimo jjné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací'

dopravních uýluk, zemních prací, rnýkopů a dalšÍch činnosti zvláštní uŽívaní komuníkací a
veřejných prostranství k provádění díla a souvisejícÍch činnostÍ (skládky' mezideponie,

manipulační pruhy apod.), povolenÍ k pobytu, povolení k uŽívánÍ přenosných wsÍlaček, povolení

k přemístění veřejných zafrzení apod.

4/ Zhotovltel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na

staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění dila a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracía zajištění kvalitnÍho řízenía dohledu nad realizacÍ předmětu díla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDS, AD, koordínátorovi BOZP umoŽnlt kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazu1e objednatelj umožnit
vstup do veškených prostor, které s realizací předmětu dÍla souvisejí a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen

poskytnout při provádění kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. zhotovitet umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zařízení,
která tvořÍ nebo majÍtvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za
plněnÍ povinností v souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu požadovaném objednatelem
kolaudace (u částí díla, u kter'ých nenÍ vyŽadován zkušebnÍ provoz), uvedení dokončeného díla do

zkušebnÍho provozu a jeho průběhu aŽ do etapy vyhodnocení.

/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízénÍ tak,

aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při následném provozu díla.
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8/ Při plnění SoD je zhotovítel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako ,,TDs" ,,AD', ,,Ko-
BoZP"), vydanými v souladu s dokumentacÍ týkající se provádějí díla, tj. pokyny, které
nepředstavujÍ změnu soD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele
v souladu se závaznou dokumentacístavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentacÍ, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečného odkladu pÍsemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

Lo/ Je-li v průběhu provádění díla ohroŽena bezpečnost prováděnístavby, Život nebo zdraví osob
nebo hrozÉlijiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či Ko-BoZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadují, zhotoviteli přikázat
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým přÍkazem řídít.

7L/ Zholovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
přÍpadných poddodavatelů podílejících se na zhotovení dí]a. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 sb. o zajištění dalšÍch podmínek
bezpečnosti a ochrany zdravÍ při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591"/2006
Sb. o bliŽšÍch minimálních poŽadavcÍch na bezpeěnost a ochranu zdraví při práci na staveništÍch.

t2/ v případě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13,z Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto č|ánku musÍ byt zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou'

t4/ Pokud vznikne V průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B)ZP zdůvodů
spočÍvajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.

t5/ Zhotovitelje povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednatelí neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozÍvznik škody, a včas přijmout
takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatřenÍ
směřující k zamezenÍ škod. V případě porušenÍ této povinnosti odpovÍdá zhotovitel objednate!i
za škody, které mu tím vzniknou.

L6/ Zhotovitel odpovÍdá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jím vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

77/ Zholovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislostis plněním SoD.

t87/ zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vzniku nÍŽe uvedené skutečnosti pÍsemně ínÍormovat o tom, Že:

a) přesta| plnit své splatné peněžní závazky vůčí poddodavatelům podílejícím se na plněnÍ
soD,

b)zhotovitelse stalsubjektem, na nějŽ byl podán návrh na zaháiení insolvenčníhořízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činnostÍ, která je předmětem SoD, anebo
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e)je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povínnosti dle

soD.

L9/ Zhotovitel prohlašuje, Že je vsouladu správními předpisy oprávněn provádět veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a KO-BOZP na jejich ústní
nebo písemné vyŽádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatněnÍ požadavku,
požadované informace, vysvětlenÍ a konzultace vztahující se k plnění SQD'

2t/ Pokud nenÍ ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy Čsru en, zejména české technické
normy' jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, Že stanovujÍ minimální poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovnÍ doba

zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnýmí právními předpisy.

23/ Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalitativnÍch podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastnÍ řízení postupu pracÍ,

za sledování dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci

a zachovánÍ pořádku na staveništi,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáŽí azhoušek díla
přítomna v místě stavby a musí b:ýt Wbavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přijímat oznámenÍ objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovnÍ oděvy suých zaměstnanců vlastním logem

a zabezpečit označenÍ pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem
přísl ušného poddodavatele,

e) zhotovitel při provádění dÍla v rámci předaného staveniště zajistÍ vlastními opatřeními
sociální zaíízení pro pracovnÍky vlastní i pracovníky poddodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které

zhotovitel pro provedenÍ díla WuŽil'
g) zhotovitel nesmÍ bez předchozÍho pÍsemného souhlasu objednatele nakládat sjeho

majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, kteý má objednatel ve svém
drŽenr, úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po

dobu jejich uŽíváni
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,

k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným

veřejnoprávním organům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,

kvality, dodrŽování technické dokumentace, harmonogramu prací a udrŽování pořádku

na převzatém staveništÍ, jestliŽe během inspekce objednatel zjistí' že óinnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo

závaznými podklady stavby, je povinen o svých vyhradách informovat zhotovitele
pÍsemně zápisem do stavebnÍho denÍku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky

přUmout a ihned zjednat nápravu v souladu se srnlouvou a závaznými podklady stavby.

oprávněné připomínky objednatele, které se týkajÍ bezpečného provozu ostatního
zaíízení, nebo bezpečnosti pracujÍcÍch bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V případě

váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou činnost zhotovite|e aŽ do jejich odstranění.
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V. PoDDoDAVATELÉ

ý Zhotovítel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelŮ. Zhotovitelje povinen informovat objednatele o kaŽdém poddodavateli V dostatečném předstihu tj.
minimálně t4 dní před zahájení prací poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se ktenými se
uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšujícÍ částku 50o tis. Kč bez DPH d|e smluvního rozpočtu
musí b]ft schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli pÍsemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitelodpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji provádělsám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost projimi prováděnýdruh prací. Zhotovitel poskytne na poŽádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽÍvá k plnění díla přímo nebo jako
své poddodavatele' Pokud nebude takové osvědčení předloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostateěné, musí zhotovitel na poŽádání objednatele takového pracovnÍka odvolat a nahradit.

4/ objednatel je oprávněn poŽadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, ktený neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účastí na provádění díla. Vy|oučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
mÍsto provádění díla včetně vyklizení staveniště'

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškených činnostÍ a dodávek potřebných pro
provedení plněnÍ podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plněnÍ povinností zhotovitele
podle SOD.

6/ Každý poddodavatelje povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovítele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizÍcích vznikajících při pracovnÍch nebo
technologických postupech, které zvotil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BoZP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel vzadávacÍm řízení kvalifikaci prostřednictvÍm poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu
s objednatelem; zhotovitel je vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny takového
poddodavatele a způsob jeho náhrady.

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmÍnek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastního uváženÍ) na Žádost jÍm schváleného poddodavatele,
doloženou doklady prokazujÍcími řádné splnění přÍslušné části závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší neŽ 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přÍmo. Částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přímá platba nemá vliv na přÍslušná
ustanoveníSmlouvy o dÍlo, týkajícÍse zádrŽného a smluvních pokut

Vl. PoDKIáDY PRo PLNĚNí

L/ Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčÍ seznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
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podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y p!ípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a písemně objednatelÍ oznámit zjištěné vady a připomÍnky do 10 dnů
pojejich převzetí.

3/ zhotovitelje povinen přesvědčit se přecl zahájenÍm, resp. provedenÍm svých pracÍa dodávek' o

stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámÍ objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ 4hotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavření SoD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je

seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil

si všechny nejasné podmínky pro provedenÍ dÍla s pověřenými pracovníky objednatele při

prohlídce staveniště.

5/ Pii nálezu funkční sÍtě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto sÍť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do

dokumentace skutečného provedení.

6/ Nesplní.li zhotovitel povinnosti stanovené v tornto článku, není oprávněn později namítat, Že

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a

nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

Vll. ZMĚNA Dílá, ocEŇovÁruí

7/ Má-li být v průběhu provádění dÍla změněn jeho dohodnutý obsah ěi rozsah, musí biýt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, kteď bude specifikovat rozsah změny předmětu dÍla a změnu ceny díla.

2/ Yeškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řÍzenÍ. Na kaŽdou

změnu bude vystaven změnový list, kter"ý bude zařazen do tzv. Knihy víceprac( odpočtů a změn.

Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)

odsouhlasení změny. Ve změnovém řÍzení budou platit lhůty 1o pracovních dní pro úkony obou

stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽení

Návrhu oceněnÍ, ke schválení Návrhu oceněnÍ a k odsouhlasenÍ změny. Bude-li mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným pÍsemným

pokynem nařÍdit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícÍho dodatku ke

smlouvě; oceněnÍ změny dÍla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovenÍ.

3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšířit rozsah dÍla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna dÍla"), a za tím účelem jsou

smluvní strany povinny uzavřít dodatek k soD, který poŽadovanou změnu dfla popisuje. Zhotovíte|
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo
omezuje či rozšířuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),

nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plnění

bude při rea|izaci ve skutečnosti v menšÍm rozsahu) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu
dÍla dle ustanovení smlouw o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkoých
cen uvedených v nabídce. Cena pracÍa dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna v souladu
s článkem VllI. Na základé provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
dÍla.
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítÍm dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předánÍdÍla musí
b;ýt současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškených ještě nedokončených
uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá zrněnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozlrodující
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichŽ dvě vyhotovení
obdrŽí objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po v.ýzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni
záruku za jakost poŽadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli
všechny vzniklé náklady a škody.

9/ NenÉli v SoD uvedeno jinak, bude při oceňování poloŽek postupováno následujícím způsobem:
PřÍslušná sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou v Soupisu stavebních praci
sluŽeb a dodávek s uýkazem výměr, nebo v jiné částiSoD.
Tento způsob ocenění se pouŽije i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených víceprací(a rovněŽ pro oceněnÍ potoŽek, které nebudou realizovány jako součást
méněprací), pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacÍch prací, sluŽeb nebo dodávky
stejný jako činnosti, zhotovovacÍ práce, sluŽby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s uýkazem výměr nebo v jiné částiSoD.
Příslušná nová sazba nebo cena za každou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovacÍ práce,sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvořísoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv částiSoupisu stavebnÍch prací, služeb a dodávek s výkazem

tnýměr nebo v jiné částiSoD, azároveťl
(c) žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebnÍch prací, služeb a

dodávek s qýkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo není moŽné považovat za
odpovídající neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realízovány za podobných podmínek (toto jó
povi nen prokázat zhotovitel ).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:
a) bude odvozena od některé odpovídajícísazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebních pracÍ,

sluŽeb a dodávek s výkazem Wměr nebo v jiné částiSoD;
b) u poloŽek, sluŽeb a činností, které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních prací, služeb a

dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dÍlo, podle následujícího kalkulačního
vzorce rozboru ceny:
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L Přímý materiá|

2 Mzdv

3 Odvodv (35% z mezd)

4 Stroie

5 Ostatní přímé náklady

6 Přímó zoracovací náklady (2+3+4+5)

Přímé náklady

ReŽie uýrobní

(1+6)

7 {49o/oz6\

8 ReŽie správnÍ (27o/o z6\

NepřÍmé náklady í+8)
Nákladycelkem (1+6+7+8)

9 Zisk (?c/ozB+7+8\

10 Nekalkulované náklady

Jednotkot'tí cena celkem (1+6+7+8+9+10)

PřÍmé pořizovacÍ náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňov'ým

dokladem) za nákup máteriálu od prvniho dodavatele a dále budou doloženy ostatnÍ přímé

náklady;

c) u dodávek zařízení a strojů budou WuŽity aktuálnÍ cenky vyrobců, platné V době podání

nabÍdky, pornýšené o přiměřený zisk Ve Výši 3% a nutné vedlejší náklady.

d) podle ceníků Ústavu racionalizace Ve stavebnictvÍ (ÚRs), platných v den uzavřenÍ Smlouvy o

dílo.

Zhotovitel vŽdy předložÍ objednateli návrh přÍslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu při

jejím stanoveňÍ. ruove stanovené sazby nebo ceny budou V souladu s cenovou úrovní obvyklou

v oooě a místě realizace předmětu díla. objednatel návrh zhotovitele posoudí, schválí nebo upraví
tak, aby byl v souladu s Výše uvedenými podmínkami soD. Konečné rozhodnutí o stanovení nové

sazby nebo ceny náleŽí objednateli.
Výšauvedeným způsobem bude obdobně postupováno V případě méněprací

Vlll. STAVEBNí DENíK

V Zhotovitel je povinen vést o prováděnÍ díla a o postupu prací stavební deník v souladu

s právnÍmi přeápisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přÍlohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místnÍho

rozvoje č.499/2ao6 sb. o dokumentaci staveb.

2/ První průpis denních zápisů Ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předáníTDS

nbďeduj'rrcí pracovní den do 1o.oo hodin. Druhý průpis dennÍch zápisů ve stavebním deníku je

zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici

v přÍpadě ztráty nebo zničeníoriginálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy

vztahující se k provádění díla můŽe do denÍku provádět organ státnÍho stavebního dohledu, AD,

TDs, Ko-BoZP a pověření pracovníci smluvních stran'

4/ )eslliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí je povinen připojit svoje vyjádření

k zápisu. Stejné pravidlo platÍ pro přÍpad, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasí se
záznamem zhotovitele.
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lX. znŘízeruÍ, MATERIÁLY, PRAcoVNí PosTUPY A KVALITA PRoVEDENí

!/ Zhotovitel vyrobí nebo obstarázařÍzení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu dÍla:

a) způsobem uvedeným v SoD fie-li stanoven),
b) odborně a pečlivě' v souladu s uznávanou dobrou praxÍa s péčí řádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zaiÍzenÍ a bezpeěných materiálů, není-li ve SoD uvedeno
jinak
d)v rozsahu stanoveném v SOD

2/ 7hotovitel před|oŽí podrobnosti o opatřenÍch a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu día, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán.

3/ Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichŽ
vlastnostiz hlediska způsobilosti díla pro daný úče1zaručují, Že dílo při řádném provedenÍa běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a Životního prostředí, poŽární bezpečnost, bezpečnost přl
uŽívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie' Zhotovitel se zavazuje a ruěí za to, Že při
realizaci díla nepouŽtje žádný materiál, výrobek, materiál, konstrukci nebo zařízení, o kterém je
známo, že je škodlivý, nebo nemá poŽadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zaYízení, dle relevantních
norem a podmÍnek SoD a oP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné inťormace ke schválenÍ před tím, neŽ budou materiály pouŽity na stavbě nebo ke stavbě:
standardní vzorky materiálů od rnýrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a další vzorky podle pokynů objednatele.
Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništia bude k nim připojen protokol s následujícÍmi údaji:

a) materiál (název, popis, obchodní značka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předloŽení;
d)zamýšlené pouŽitív rámci realizace předmětu dÍla;
e) místo pro odsouhlasenÍvzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)

KaŽdý materiálje zhotovitel oprávněn použít pouze po vydánísouhlasu sjeho pouŽitím ze strany
objednatele.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalšÍch souvisejícÍch činnostÍ s realizací předmětu díla (na
staveníštÍ a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontro|ovat, měřit a zkoušet materiály a
práci a kontrolovat postup r4ýroby technologických zařízení a produkci a zpracování materiálů
uýsledky veškených činností' objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zaYízení za osobnÍ účasti zhotovitele přímo u výrobců těchto
zařfuení anebo dříve, neŽ budou tyto materiály nebo technologická zařÍzení dodány na staveníště
nebo před instalacÍtakorl'.ých materiálu nebo zafizení na staveništi.

7/ Zhotovitel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 3o dní po zahájenÍ zhotovovacÍch prací, přičemž KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu dÍla upřesňován' projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovovánÍ díla pro zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebnÍho plánu a v přÍpadě odchylky
zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním plánu poŽadovat
okamŽitou nápravu včetně opakovánÍ kontrol, zkoušek, testů, měřenÍ ad'; v případě váŽného
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porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu díla.

8/ Kontrolnía zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob zkoušenÍa médium
c) ěetnost a frekvenci zkoušení
d) předpokládané trvánÍ zkoušek
e) stanovenídlejaké normy nebo postupu bude zkoušeníprováděno
f)jakých v'ýsledků zkoušenÍ má být dosaŽeno

9/ pbjednatel bude zhotovitelem vždy pilzván ke všem kontrolnÍm zkouškám a testům,
prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním.

10/ Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapÍše zhotovitel do stavebního deníku a uvede

v pravidelné měsíční zprávé o postupu prací. Konečný souhrn všeeh provedených kontrol,

zkoušek a testů předá objednatgli při přejÍmacÍm řízení dokončeného dÍla.

tl/ 7hotovitel poskytne objednateli plnou součínnost a příleŽitost k vykonávání těchto činnostÍ,

včetně toho, Že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolenÍ a bezpečnostní vybavení. Žádná tato
či n nost n ezbavuje zhotovitele Žádné povi n nosti a n i od pověd n osti'

L2/ Zholovitelje povinen poskytnout veškeré přístroje, asistencí, dokumenty a další informace,

elektřinu, média, vlastní Wbavení a zařízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sÍlu,

materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné a řádné
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zařízení, materiálů nebo jiných částÍ předmětu dÍla. V případě odběru vzorků musí být

rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou

způsobílostÍ v závislosti na účelu zkoušek.

13l objednatel můŽe změnit mÍsto nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,

aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že

zkóušené zařízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedenÍ těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez

ohledu na jiná ustanoveníSoD.

74/ objednatel oznámí zhotoviteli (na základě jeho r4ýzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl

zúčastňit se zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostavÍ na dohodnuté místo ve smluvený ěas, můŽe

zhotovitel přístoupit kezkouškám (nedostal_li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽse poté

bude mít za la, Že byly provedeny v přÍtomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat

objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zpráw a protokoly o průběhu a výsledku

zkoušek, VypÍacované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,

objednatel potvrdí zhotoviteli zprávy o zkouškách.

15l objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných

zhotovitelem;zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost'

16/ Zhotovitel provede índividuální a komplexnÍ zkoušky.
lndividuátní zkoušky - individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlivých elementů

zaiízenÍ v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže zařízenÍ. Zhotovitel je

povinen konánÍ individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

termínem jejich konání. objednatel má právo setěchto zkoušek zúčastnit. Průběh a v.ýsledky

individuálních zkoušek zapiše zhotovitel do stavebnÍho deníku. Náklady na provedení

individuá l niho vyzkoušenÍ tvoří součást na bÍdkové ceny díla.
KomplexnÍ zkoušky - komplexním vyzkoušenÍm prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho

ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
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splňuje požadovanou funkcia Že je jako celek schopno zkušebnílro provozu. Zhotovitelje povinen
konánÍ komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovnÍ dny před termínem jejich
konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a výsledcích komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního denÍku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedenÍ komplexního vyzkoušenítvořísoučást nabÍdkové ceny díla.

t7/ )estliŽe v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel {istí, Že je některé
zařízení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jínak neodpovídá
podmínkám SoD, můŽe objednatel zařízenÍ, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak,
že to oznámí zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SoD. jestliŽe
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařÍzení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmínek opakovat. objednatel odmítne zařízení, materiály nebo výsledky
činnosti i v případech, kdy na základě výsledků opakovaných zkoušek zjistí, Že dotčené zařízení,
materiály nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdajÍ
podmÍnkám SoD.

t8/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zaYízení nebo materiály, které nejsou v souladu s
podmínkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizovalčinnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetku aÍiiŽz důvodu nehody, nepředvÍdatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamžitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
Jestliže zhotovitel nesplnÍ (nebo nenÉli schopen splnit) pokyn nejpozději do termÍnu stanovenému
objednatelem, bude objednate| oprávněn zajistit realizaci předmětných činnostÍ jiným způsobem,
např. můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnostÍ provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti
splněnÍ).

X. PRoVÁDĚtví oíLq

1/ objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu
dohodnutém smluvními stranamÍ nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povÍnen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutÍ součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve soD. o předánÍ a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis.
Předání staveniště se uskutečnÍ pÍsemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran'
Zhotovitelje povinen při přejÍmánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá překáŽky, které brání
provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště d|e zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrouých a výškovych bodů a
podzemnÍch vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitet je
povinen se seznámit při převzetÍ staveniště s aktuálním rozmístěnÍm a trasou stávajících
inŽenýrských sítí, rozvodů a souvisejících zařízenÍ na staveništi a přilehlých pozemcÍch dotčených
prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označenÍ vhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde_li k poškození inŽenýrských
sítí' je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sÍtě do původního stavu. Zhotovítel nese
veškeré náklady na opravu sítí a uvedenÍ do původniho stavu, a to včetně případných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítí. Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastnků sÍtí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
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nedodržením. Zhotovitel je povinen uŽÍvat staveniště pouze pro účely související s prováděním

díla a při uŽívání staveniště je povinen dodrŽovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závazným) podklady díla a pokyny objednatele'
včetně pokynů TDS vydanýmí v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řízenÍ.

3/ ob1ednatelje oprávněn a zhotovitelje povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v

souladu s harmonogramem. V přÍpadě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucÍ k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění dÍla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řÍdit provádění díla po celou dobu realizace svými
zaměstnanci minimálně v tomto sloŽení:

a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo místr,
c) pracovnk kontroly a řízeníjakosti.

V souladu se StavebnÍm zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucí a stavebnÍ dozor), s 158
(Vybrané činnosti ve Wstavbě) a S 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné
vedenÍ realizace díla stavbyvedoucím, kteď má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou

autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat' provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. VybavenÍ

zařízenÍ staveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah vybavení je plně na

zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny dÍla. Na zaÍÍzení staveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudačnÍ souhlas a jiná potřebná

úřednÍ povolenÍ, wžadujÉli se podle účinných právnÍch předpísů, a předloŽit TDS jejich kopii do 5
pracovnÍch dnů od nabytÍ právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není
zhotovitel oprávněn zařízení staven iště vybudovat, přÍpadně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umoŽňujícÍ plynulé prováděnÍ stavby a průběŽný úklid
přÍstupových komunikacÍ a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděnÍm

díla. Před podáním Wzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do

reprezentativního stavu umoŽňujícího jejich uŽívání v souladu s účelem SoD. Do potvrzení zápisu
o předání a převzetÍ díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou b;ýt

potřeba pro účely přejímacího Íízení: tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetídíla.

/ Povolení a dočasné užÍvání veřejných a jiných ploch a na yýkopy, obstará a poplatky za ně

zaplatÍ zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší vŽívánÍ, neŽ byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace dÍla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládánÍ s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých přÍ realizaci dÍla a jejich dopravu na skládku k tomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastnÍ riziko v souladu se zákonem o odpadech č.

t85/2oot Sb., v platném znění.

to/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a mnoŽstvÍ

likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uloŽení či likvidace těchto odpadů.

t1'/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení dÍla.

Náklady na úhradu spotřebovaných energiÍ a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvnÍ ceny.
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L2/ Zhotovitel je povinen umoŽnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejÍcÍch se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých
odpovědných pracovnků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník
odběrate|ské kontroly a ěinit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od
projektu.

13l Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušít práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistí, Že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednate|e nebo,
že se v dalším postupu qýstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohroŽena bezpečnost prováděného
dÍla, Žívot nebo zdravÍ pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.

L4/ Zhotovitelje povinen zabezpečít pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdající podmÍnky, tj- t samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimnÍ období,
elektrickým osvětlením apod.

t5/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádat sijeho následný souhlas s jejich
zakrytÍm, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po
obdrŽenÍvýzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrŽení písemné výzvy nebo telefonické Wzvy do
sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše
uvedených konstrukcÍ, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, Že objednatel i

přesto bude poŽadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistÍ, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradÍ veškeré souvisejícÍ náklady zhotovitel, v opačném případě je
uhradí objednatel.

t6/ DosaŽení předepsaných parametrů a kvalíty dfla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškamí, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli ěasov'ý
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenÍdíla nebo příjeho
dokončenÍ včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovnÍka
zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výs|edků kontrol.

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. PosouzenÍ nebo neposouzení plánu koňtrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné
provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednateli při přejímacím řízenídokončeného díla nebo jeho části.

L9/ objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvÍm svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ v případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽÍ na straně zhotovitele,
hradÍ náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

2!/ 7hotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.
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22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci") jsou povinni dodržovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníků

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze

stavby okamŽitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je

nahradít jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům

poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl. KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRAGí

1,/ Smluvní strany se dohodly, Že vzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a

převzetí díla přednostně soustředbvat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjínak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně

však jednou za měsíc, TDs. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i

objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolnÍ den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteřÍ jsou

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyŽádat si

na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě Žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichŽ účast na kontrolnÍm dni je povinná

nebo jejichŽ účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se povaŽuje za porušení
povinnósti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným
vynaloŽené náklady.

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolnÍch dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

účast na jednotliWch kontrolních dnech poŽaduje.

6/ TDs pořídí zkaŽdého kontrolního dne pÍsemný zápis, ktený vjednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konánÍ kontrolního dne.

7/ 7ápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednánÍ SoD. Dohodnuté termÍny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo

neměnÍ uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

8/ Zhotovitel připravÍ zprávy o postupu prací měsíčně a předá je vždy objednateli. První zpráva

bude pokýat období do konce prvního kalendářního měsíce po předání a převzetí staveniště.
Poté budou zpráw zpracovány vždy pro období od prvního do posledního dne kalendářnÍho

měsíce.

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vŽdy do 7 dnů po skončení obdobr, jehoŽ se týká, a to

v elektronické podobě. objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy vyjádří zhotoviteli do

následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovite| předá objednateli zprávu, která bude

respektovat přípom Ínky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen Wpracovat tyto zpráW i s jinými náleŽitostm! nebo

vypracovat i dalšízprávy, neŽjsou uvedeny ve SoD a oP.

Podávánízpráv bude pokraěovat, dokud zhotovitel nedokončívšechny činnosti vedoucí k realÍzaci

předmětu díla aŽdo vydání protokolu o převzetí díla.
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Strukturu zpráv určí zhotoviteli objednatel nejpozději do 27 dnů ode dne podpisu SoD. Případně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před
term ínem před|oženÍ zprávy.

KaŽdá zpráva bude za přÍslušné období minimálně obsahovat:
i' inÍormace o stavu realizace předmětu dÍla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušné období, včetně všech stadií projektor4ých prací fisou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobován( výroby, dodávky na staveniště, stavby, montáže a
zkoušenÍ; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vč. Ťinančního vyjádření pokroku pracÍ za příslušné období a
přehledného finančního plánu, zahrnujÍcího jak finanónÍ vyjádření již provedených prácí, tak
plánovaný finanční postup v dalších období realízace předmětu díla, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iíi. fotografie (mín. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určením mÍsta, data a času
pořízení fotografie) ukazujÍcÍ stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu di]a na Životní
prostředí,

iv. u výroby kaŽdé důleŽité poloŽky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plněnív
procentech a skuteěné nebo očekávané údaje o:
a) zahájenÍ r4ýroby,
b) inspekcích zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodánÍ na staveniště;

V. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,
vi. kopie dokumentů o zajištěníjakosti, výsledcích zkoušek a certifíkátech materiálů,
vii' bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujÍcÍch se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnostia
viii. aktualizaci programu prací, srovnánÍskutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškerych událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se SoD,
a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpožděnÍ.

ix' seznam všech změn, průběhu změnových řízení a seznamu změnových listů
x. návrh zhotovitele na úspory nákladů díla
xi. podrobný plán a popis prací pro další období

Xtt. pŘuíuncízNouŠny, pŘroÁruín pŘrvzrrí oíLq

ý objednatelje oprávněn poŽadovat provedení přejÍmacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel využije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejímacího řízenÍ, zhotovitel
je poté povinen přejímacízkoušky provéstv níže uvedeném rozsahu.

2/ Zhoilovitel provede před zahájením přejímacího řízení vedouciho k předání a převzetÍ díla
přejÍmací zkoušky v souladu s SoD a těmito oP, příslušnými normami a pokyny objednatele.

3,z Přejímacízkoušky zahrnujívšechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státnÍmi orgány a ostatnÍ zkoušky
nezbytné k prokázánÍ kvality a bezpečnostidíla nebo jeho částí.

4/ 7hotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němž bude připraven provést kaŽdou
z přejímacÍch zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu průběhu
těchto zkoušek. NenÉli dohodnuto jinak, budou přejímacÍ zkoušky provedeny do 1'4 dnů po tomto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválí objednatel nebo kdy to nařÍdí

objednatel.

5/ Při zvaŽování uýsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv

předpokládanému vytíŽení a účinku uŽívání dÍla nebo jeho ěástí objednatelem při provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo ěást díla projde přejímacími zkouškami, předá

zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímacÍ zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacích zkoušek je

podmínkou pro zahájení předání a převzetÍ díla (přejímací řÍzenÍ). o ukončení přejÍmacích zkoušek
rozhoduje obiednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímacÍ zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, může objednatel

oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel

oznámenÍ' Zhotovitel provede zkoušky v urěený den nebo ve dnech vtéto lhůtě, které oznámí
objednate|i. JestliŽe zhotovítel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdržel oznámení
objednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit crbjednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ JestliŽe výsledky přejímacích zkoušek neodpovídají podmínkám SoD nebo rozhodnutí státních
nebo relevantnícn organů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část dÍla

neprojde přejímacími zkouškami, objednatel můŽe požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv
části díla za stejných podmínek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část díla neprojde opakovanými
přejÍmacím i zkouš]<a m i, bud e objed n atel oprávněn:

a) nařÍdit dalšÍ opakovánÍ přejímacích zkoušek;
b)jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného
prospěchu z díla nebo části dila, odmítnout dÍlo nebo část díla (podle okolnostÍ), a v tomto
případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve v;ztahu

i<e kterékoliv většÍ části díla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽÍvánÍ. AniŽ by

to ovtivnilo ostatnÍ práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mft objednatel poté nárok
na vrácení veškeďch ěástek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností),
plus náklady na financování a náklady na demontáŽ dÍla nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácenÍ zařízení a materiálů zhotoviteli;
c) vydat protokol o převzetí díla, jestliŽe to požaduje objednatel.

V případě, že nastane skuteónost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech

ostainÍch povinností vyplývajících ze SoD a cena díla bude sníŽena o takovou částku, která bude

pokrývat sníŽenou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejÍmacích zkoušek.

9/ objednatel je oprávněn při přejímacÍm řízenÍ poŽadovat provedení dalších dodatečných
zt<oušét< včetně zdůvodněnÍ, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termínu, do kdy je

poŽaduje od zhotovitele provést' Pokud oprávněnost takouých zkoušek nevyplývá z povahy díla, je

zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádí je však za úhradu nákladů objednatelem za

předpokladu, Že dodatečné zkoušky neprokáŽou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo

přerušení přejÍmacího řÍzení a odmítnutÍ převzetí dÍla objednatelem.

1Ol Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dÍlo' objednatel bude od

zhotovitele dÍlo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla. Výjimkou mohou být ty

objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zařízení staveniště a které objednatel
přěvede do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkční objekty, které bude

nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech jen

po dohodě s objednatelem' Dílo nebo jeho části bude(-ou) v okamŽiku předání objednateli prosté

jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

1ý Skutečnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnostia funkčnosti, prokazuje

zásadně zhotovitel a za tímto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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t2/ Zhotovitel pÍsemně oznámí přesné datum dokončení di]a objednateli nejméně 30 dní před
datem dokončením dÍla a současně je vyzve k zahájení procesu předání a převzetÍ díla (přejímací
řízenf) ke dni následujÍcím po datu dokončení díla. objednatelje povinen zahájit přejímací řízenÍ
ke dni následujícím po datu dokončenÍ dÍla dle pÍsemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předánÍ mÍsto realizace předmětu díla.

L3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetÍ díla doručením písemné VýzW
objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokoněeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDs, AD a Ko_BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujÍcí se k dílu; nedoloŽÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobílé k předánÍ a převzetí díla. Objednatel je povinen
připravit a předloŽit v rámci přejímacÍho řízení zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňujÍcí dílo umÍstit a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly v rámcí realizace předmětu dÍa zhotovitelem sp|něny podmínky v těchto
dokladech obsaŽené

c) dílo nemá Žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právní spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvÍ nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozornÍ TDS při předpřejímce podle
tohoto článku.

L4/ Před zahájením přejímacího řÍzení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedenÍ ve smyslu SoD
b) stavební deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnÍ díla (záručnÍ listy, certifikáty, apod.),
d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatnÍ doklady potřebné pro řádné provozování dÍla nebo části díla, zejména pokud

vyplývajÍ z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protokol o vytýěenístavby
- ZaměřenÍskutečného stavu po dokončenÍ
- Doklady o provedení hutnÍcÍch zkoušek
- Doklady o předánÍ dotčených inŽenýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o likvidaci odpadů

9) pro vodovodní řady - potvrzenÍ o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkěnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
proh líd ky kana lizačních stok

Zhotovítel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotovenÍch, pokud objednatel
nestanoví počet vyššÍ. RovněŽ je předá V digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za použití
standardních formátů). obsah, rozsah, počet a formu dokladŮ, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem můŽe objednatel v přÍpadě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l Další podmínky pro zahájenÍ přejímacího řízení:
a) podmínkou převzetÍ celého díla je předloŽenÍ záruky na odstranění vad dle těchto oP.
b) úspěšné provedenÍ índividuálního a komplexního vyzkoušení dÍla a zkoušek před
převzetÍm díla (pokud budou objednatelem poŽadovány)
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c) zaškolení pracovníků objednatele, předevšÍm pak zaškolenítýkajícíse provozu a údržby

díla a jeho částí
d) d-r|o bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímacÍ řízení, aby bylo

při p raveno pro násled né ko l a udačn í řízení a / nebo za hájen í trva lé ho provozu.

L6/ o průběhu přejÍmaciho řízení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla'
DÍlo se povaŽuJe za převzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o

převzetí dfla, a to bez vad a nedodělků, pokurd objednatel nerozhorjne jinak. Protokol o převzetí

díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

77/ objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímacÍ řízení a byly splněné veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedení:

a) podepiše protokol o převzetí díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno V souladu
se SOD
b) odmítne podpís protokolu o převzetí díIa, pokud okolnosti přejímacího řÍzení s udáním

důvodů a uvedenírn podmínek, které musí zhotovitel sBlnit, aby bylo moŽné přejímací

řízenÍ opakovat a protokol o převzetí díla Wdat. Po splnění těchto podmÍnek je zhotovitel

oprávnén opětovně poŽádat o zahájení přejímacího řízení a vydání protokolu o převzetÍ

díla.

18/ Protokol o převzetí díla bude obsahovat alespoň:

a) identifikačníúdaje o účastnících přejímacího řízenís datem a místem konání,

b) identifikačnÍ údaje o díle,
c) konec záručnÍ doby dle SoD'
d) soupis vad a nedodělků nebránícÍch řádnému uŽívání díla platný k datu přejímacího

Ííze,ní,s popisem, jak se projevujÍ a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny dÍla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocenÍjakosti díla nebo jeho části,
g) provozní řády a všechny dalšÍ poŽadované doklady k předání a převzetí díla

h) záruční listy všech zaÍízení zabudovaných do dÍla) soupis přÍloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetÍ díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky

(estetickó nebo funkčn|, ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s
jinými neomezily jeho uŽívání. objednatel je rovněž oprávněn uzavřÍt se zhotovitelem Protokol o

bráoanr dfla, i lioyz ano vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebránÍ řádnému

uŽíuání v souladu s účelem SoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o

převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstraněnÍ nebo dokončenÍ. oodstranění
veškeďch takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podopsaný oběma

smluvnÍmi stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku

či nedodělku má objednatel práVo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám

zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
stiany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec.

Stanovisko znalce takto určeného je rozhodujícÍ i v případě sporu smluvních stran o qýši nákladů

na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí

objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ AniŽ jsou tÍm dotčena předchozÍ ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném

časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla objednateli vyzvat TDs ktzv.
předpřejÍmce díla' tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při nÍŽ je TDS oprávněn

zhotovit-ele upozornit na nedostatky di1a. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něŽ zhotovitele

ios upoio'ní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozorttil, do zahájení
přejÍmacího řízení d íla.
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2V Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

22/ Zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
v Protokolu o předánÍdÍla na jiném termÍnu.

Xlt. PŘEcHoD VLAsTNtcxÉno PRÁVA A NEBEzPEČí Št<ooy

I/ ZltoIovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatřil. objednatel je tedy vsouladu s příslušnými ustanovenÍmi zákona č,.89/2012 sb.,
občanského zákonku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jeŽ má zhotovitel povínnost předat objednateli
podle SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přecházÍ na
objednatele potvrzením protokolu o předání dÍla oběma smluvnÍmi stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečíškody vyvolané pouŽitím věcí, přístrojů, strojů a zaíízeníjím opatřenými k provedení
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvÍm díla a
která jsou či byla pouŽita k provedení díla, kteýmijsou zejména:

a) zařÍzení staveniště provozního, výrobnÍho či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavebnÍ konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení díla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatnÍ provizorní ěijiné konstrukce a objekty pouŽité při provádění díla či jeho části.

4/ Zhotovítel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za úěelem provedenÍ díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřenO do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcÍ, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zařÍzení objednatele ode dne jejich uŽívání nebo
obsazení zhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽívání ukončeno.
Jestliže dojde ke ztrátě nebo poškození některé z rnýše uvedených poloŽek v době, kdy za péči o
ně odpovÍdá zhotovitel, z jakékolijiné příčiny neŽ takové, za niŽ je odpovědný objednatel, napraví
zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednateIe.

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činnostÍ specifikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace dila, zejména k odstraněnÍ vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečí vzniku škody na díle nebo části díla, kterého se týkají
r ealiza ce zbývaj ícíc h či n n ostí.

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla'
Zhotovitel je zodpověd ný za:

a) jakékoliv ďráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním dÍla aŽ do
vypršenÍ záruky za dÍlo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtÍ všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dÍlo a které budou zapříčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedení díla nebo
budou vycházet z chyb prováděnídíla.

8/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí

1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plněnÍ nebo nesplnění jakékoliv povinnosti

V rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou

dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y přÍpadě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli' je

rozhodujícístanovísko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění {ištěné v průběhu

provádění díla zvlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splnění termínu předánÍ díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedostatky představují překáŽku převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné
plněnÍ s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokolu o

převzetÍ části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kteďmi je část díla
předávána a přebírána, pak platí, že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 3o dnů od data Wdání protokolu o převzetí částí díla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být

objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestlÍŽe zhotovitel aní do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstranÍ nebo je zřejmé, že je zhotovitel

neodstranÍ přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být

provedeny na náklady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastnÍvolby):
a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko

a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost; a

zhotovitel zaplatÍ objednateli účelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli při

odstraňování vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídajícÍsníŽení ceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškozenÍ zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze

stavby nebo jakékoliv větší částÍ stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke

kterékoliv větší části díla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽívánÍ. AniŽ by to

ovlivnilo ostatnÍ práva podle SoD nebo jiná, bude mÍt objednatel poté nárok na vrácení
veškeďch částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na

financování a náklady na demontáŽ dÍla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení
zaiízení a materiá l ů zhotovite l i.

)v. zÁnuny zA JAKosT

1,/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva

z odpovědnosti za vady dÍla musí b1ýt uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručnÍch

dobách, uvedené (-ých) ve SoD.

ZáruinÍ lhůty za jakost díla,zakvalitu pouŽitých materiálů, a stejně ta]< i za odborné provedení,

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínajÍ běŽet ode dne podpisu zápisu
o předánÍ a převzetÍ díla. ZáručnÍ doby uvedené ve SoD mají vyššÍ platnost než záruční doby

vyznačené jednotlir,nými dodavateli a vyrobci jednotlivých zaYhení a materíálů jen pokud jsou tyto

záruční doby ve SQD delší neŽ záruční doby vyznačené jednotlirnými dodavateli a výrobci
jednotlivých zaiÍzení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do dÍla, na
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které dodavatelé nebo výrobci poskytují záruční dobu delší nežzáruč,ní doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záruční doba garantovaná jednotlivými dodavateli a vyrobci.

2/ Y případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařÍzenÍ v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě' Že se pro nedostatky jednotlirných dilů nemohly provozovat dalšÍ části zařÍzení nebo
celkové zaÍízenÍ, pak platí prodlouŽení záruky i pro tyto další části zaiÍzení nebo pro celkové
zaÍÍzenÍ' Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstraněnÍ reklamované vady.

3/ V případě, Že se v záruční lhůtě vyskytne vada dÍla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doruiení protokolu o nahlášenívady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednatelijeho
doručenÍ nejpozději do 10:0o hod. následujícího pracovního dne'

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdÍ lhůtu pro odstranění Vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uváŽení právo poŽadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradnÍho plnění nebo poŽadovat dodánÍ chybějící části dÍla,
b) odstraněnívad opravou vadné částidíla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přirněřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady poŽadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

7 / objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnÍ vady.

8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodujícístanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.

9/ V případě, Že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránících uŽívání dÍla do 2 pracovnÍch dnů od písemného oznámení
vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě,
Že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmÍnky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bráníly řádnému provozu vodovodu, kanalízace, úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpacÍ stanici apod. poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovítel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání' kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí íhned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějšÍm
rozsahu u provozovatele čijÍného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10l Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termÍn závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bezváŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstraněnívady.

tl/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnÍvady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahujícÍ se k opravené, případně vyměněné části dÍla (revizní knihy, elektro a jíné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ NenastoupÉli zhotovítel na odstraněnívady ve sjednané čistanovené lhůtě, nebo neodstraní-
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámÍ-li před jejÍm uplynutím, Že vady vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
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oprávněn místo toho poŽadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení

odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost nenÍ tímto postupem

objednatele nÚár ootčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13l Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzni]<lé objednateli
v ďůsledku vady ani na smluvnÍ pokutu váŽící se na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

t4/ Pohrl ohjerlnatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny

plnění, smluvňí strany se dohodnou na přiměřené v$i slevy odpovídající závaŽnosti vady. Pokud

smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené rnýši slew, určí přiměřenou výši slevy z ceny

znalec určený podle těchto oP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném

rozsahu.

t5/ Zhotovitel odpovÍdá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy

prejÍmá závazek, Že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně

zachycovat skutečné provedenÍ dokončené díla.

)ffI. ZNALEC

L/ I\detato smlouva uvádí, Že je rozhodujÍcÍ nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvnÍ

si'ana právo WŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

36/Lg67 Sb., o znalcÍch a tlumočnÍcích, ve znění pozdějších předpisů.

2/ 1nalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, nenÍ-li jinde v těchto oP
stanoveno, Že znalce určí objednatel, potom proběhne takové určení bez konzultace se

zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele
s písemnou Žádostí o určeňÍ znalce. V přÍpadě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného

znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávísle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem

odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která

smluvní strana si vyŽádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a dalšÍ nák|ady vzniklé přibránÍm

znalce hradí smluvnÍ strana, jejiŽ tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní

strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzenÍ, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní
strany uhradÍ odměnu a další náklady vzniklé přibránÍm znalce rovným dÍlem.

4/ Smluvní strany se dohodly, Že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

)ťll.PoJlŠrĚruí

ý Zhotovitelje povinen mÍt od převzetí staveniště do uplynutÍ poslednÍ záručnÍ lhůty podle SoD
uzavřeno pojištěnÍ pro případ:

a) vznlku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně
(nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu ěi Živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislostis plněním

soD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu

vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetÍm osobám v souvislosti s plněním

SoD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám
v souvislosti s plněním SoD, a to s hornÍ hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000'-
Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro obdobÍ od převzetí staveniště do uzavření
zápisu opředání a převzetí díla a 2 ooo ooo,_ Kč (slovy: dva milióny korun českých) pro
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obdobÍ od uzavření zápisu o předánÍ a převzetí díla do uplynutí poslednÍ záruční lhůty
podle SOD.

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejn é zakázky
musísplňovat po celou dobu plněnísoD tyto podmÍnky:

a) Pojištění stavebně-montáŽních rizik min. ve výši dle odst. 1 tohoto článku. Tam, kde to typ
pojištění umoŽní, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištění díla, které je od poěátku ve vlastnictví objednatele. Pojištění stavebně-montáŽních
rizik pokýá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojÍch nebo technologických
celcích, montáŽnÍch a stavebních strojÍch a na za!ízenÍ staveniště. Pojištění se musí
vztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zaíízení, které tvoří nebo
budou tvořit součást dÍla uskladněny či montovány.

b) Mimo qýše uvedené poŽadavky na pojíštění stavebně-montážních rizik, musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávající pojištění odpovědnosti a pojištění stavebně-montáŽních rizik)
zahrnovat po celou dobu plnění SoD minimálně:
o pojištěnÍ Živelní, které bude ký škody na majetku způsobené živlem, tj' zejména

požárem a jeho průvodnÍmijevy, uýbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícenÍm
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením, tÍhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravnÍho prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stoŽárů apod., kapalinou unikající z vodovodnÍch zařízenÍ a médiem
vytékajÍcím v důsledku poruchy ze stabilních hasícÍch zařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plněnÍ také za poškození nebo zničení potrubÍ nebo topných těles
vodovodních zaÍízení vč' armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutÍm kapaliny
v nich, kotlů, nádržÍ a výměníkových stanic vytápěcÍch systémů apod., došlo]i k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obsl uhou, ú myslným poškozen ím, nešikovností, nepozorností a ned ba lostí

o další pojištění tzv. montáŽnÍch a stavebních rizik a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vě. věcí pouŽitých pro její provedení krylo í nepřÍmé škody a škody
vzniklé projekční' konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou pracÍ -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provozu, tzv. pojištěnÍ
zkušebního provozu a pojištění činností zhotovitele při odstraňování vad v záruč,ní
době.

Výše uvedený výčet konkrétnÍch rizik, včetně pojmenovánítypu pojištění, je pouze příkladný.

3,/ Zhotovitelje jako pojistník povinen udrŽovat pojíštění tak, jak bylo předloŽeno' a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištěnÍ trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědností za škody vztahujÍcí se k realizaci předmětu dÍla musÍ trvat po dobu do převzetí
celého díla objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, v takovém případě je zhotovitel povÍnen změnit rozsah pojištění tak, aby poknývalo změněný
rozsah předmětu dí'la.

5/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpánívýše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro příslušné obdobÍ uvedené uýše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na
stavbě t4ýše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důstedku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění, musí byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽít pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původnftro stavu.
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6/ Pojištění nesmí obsahovat Žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

standároně pouŽÍvány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na

náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

7/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mÍt uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel

splnii i uzavřenÍm více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit

úplně nebo ěástečně i uzavřením pojištění, které se kromě prováděnÍ díla podle SOD vztahuje

i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmÍnky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povÍnen předat

objednateli nejpozději při uzavření SoD.

9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozději do 14
dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou

povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné

pojistné období objednateli'

Lo/ Zhotovitel je povinen při sjednávánÍ veške1ých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké

součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškeých důleŽítých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištění a vyŽádatsi k těmto skutečnostem jeho stanovisko'

)Ulll. JEDNÁNí A KoMUNll(AcE SMLUVNÍcH srnnm

V TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záleŽitostí

uváoi. Pro vylouěení pochybnostÍje objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práVa a povinnosti

sám prostřádnictvÍrn osolr uveclených v SoD; jednánÍ objednatele má vŽdy přednost před

jednáním TDs, AD a Ko-BoZP. objednatelje oprávněn s okamŽitou účinnostÍ omezit nebo rozšřit

bověření TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárnÍm orgánem objednatele a

doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany si při uzavření smlouvy předají seznam veškeďch osob, u nichŽ je v souvislosti

s plněnÍm SoD Žádoucr, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní Údaje, včetně veškerých
pověřených pracovnÍků onjednatele a vešker'ých pověřených pracovnÍků zhotovitele. Předaný

seznam- bud'e uvádět zejména jmóno a přÚmení, funkci Ve Vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, čÍslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,

a elektronickou poŠtovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamŽitou účinnostÍ, změnit osoby a údaje uvedené

V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného

odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních

,t'an 
" 

třetí osobou inez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření,

souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena pÍsemně, kde tato smlouva tak
stanoví' Pokud jeanouiúa ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, můŽe být

písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,

ia*em nebo e-mailem. Písemná komunikace musí blýt podepsána osobou nebo označena jménem

osoby, která ji odesÍlá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvnÍ strany jinak, musí b1ýt

pfuemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacÍch údaJů

26



Příloha č. 1Smlouvy o dílo

musí byt oznámeny druhé smluvnÍ straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ Potvrzeníadresáta o přijetína opisu nebo stejnopisu pÍsemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení právnÍch předpisů,
neprokáŽe-Ii adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručenÍ písemné komunikace se považuje:

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kur'ýra, v přÍpadě zaslání kur'ýrem,

b) potvrzení adresáta o přUetí zásilky na poštovnÍ doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v přÍpadě zaslánÍ doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zpÁw vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaŽe adresát do 1o:o0 následujícího pracovního dne písemně
ínformoval odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva,jejíŽ přUetíje potvrzené písemně adresátem

V ostatnÍm se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám.

XtX. UKoruČEruí SMLoUVY, oDsToUPENí

7/ Pro případ ukončenÍ SoD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, věetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících'

2/ objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyšší moci u
druhé smluvnÍ strany trvajÍ déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částeěně nebo úplně.

3/ JestltŽe zhotovitel neplnÍ nebo nesplnÍ některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, můŽe
objednatel oznámenÍm vyzvat zhotovitele, aby opomínutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě' objednatelje mimo přÍpady dle s 2002 odst. 1 občanského zákonku
oprávněn odstoupit od SoD v následujÍcích přÍpadech:

a) zhotovitel ve své nabÍdce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě ktených
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;

c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 6o dní s předáním díla objednateli,
přičemž za den předání díla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
díla;

d) zhotovitel se dostane do prodlenÍ s dokončením některého z mílníků dle čl. lll. soD
přesahujÍcÍho 90 dnÍ, přičemŽ za den dokončenÍ příslušného uzlového bodu se považuje
den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e)zhotovitelopustídÍlo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovatv řádné realizaci předmětu
díla a/nebo v plněnísvých povinností podle SoD nebo 0P;

f) zhotovitel pouŽije pro plněníSoD poddodavatele v rozporu oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitnÍho plněnÍ zhotovitele, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území čR a pracovní povolení

pro místo provádění díla;
i) hrubé nebo opakované porušenÍ předpisů BOZP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovítel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinností vypl:ývajícÍch z ustanovení SoD nebo
OP;
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k) v přÍpadě zahájení insolvenčního řÍzenÍ proti zhotoviteli, rozhodnutí o Vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv

bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšÍ než 10 dnů.

4/ objednatel má rovněŽ právo na odstoupenÍ od SoD v případě, Že projektu nebude poskytnuta

nebo bude zrušena, resp. snÍŽena přislíbená podpora dotačních prostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo jejÍ části
ze strany objednatele o více neŽ 90 dní.

6/ odstoupení od smlouvy je účínné okamŽikem doručení pí:.iemného oznárnení o odstoupenÍ
uváděj ícího d ůvod odstoupen í d ruh é s m l uvn Í stra ně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele Vstoupilo v platnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými. Dále můŽe objednatel
odmítnout další platby zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody
způsobené zpoŽděním při dokončení CIsou-li) a všechny další náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrŽí od zhotovitele náhradu za všechny rtráty a škody, které utrpěl objednatel, a

veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽ1 na řádné dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí
objed natel zůstatek zhotovitel i.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvnÍch stran
odstoupit od SoD v dalších případech předvÍdaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy nenÍ objednatel povinen zhotoviteli

vracet jiŽ provedenou stavbu anijiná plněnÍ jiŽ obdrŽená vrámci plněnÍ SoD (včetně veškeďch
dokumentů a elektronických médi|. Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateli veškerá další plněnÍ jiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plněnÍ SoD do účinnosti
odstoupení (včetně veškeďch dokumentů a elektronických médii). Odstoupil-li od smlouvy

zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny jiŽ provedeného
plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určÍ cenu náleŽející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky

určenými podle občanského zákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
vynaložené zhotovitelem v souvislostl s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro

vyloučení pochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na úhradu svých nákladů
spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstou penÍm objednatele od smlouvy.

10/ Strana, na jejíŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradÍ druhé straně škody způsobené jí
odstoupenÍm od smlouvy, včetně vÍcenákladů vynaloŽených na dokončenÍ plnění podle SoD a na

náhradu škod vzniklých prodlouŽením lhůt na dokončení plnění v přÍpadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

t!/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidít
staveniště Ve lhůtě nejpozdějí 14 dnů od odstoupenÍ od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této

lhůtě staveniště nevyklidi je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

28



Příloha č. 1Smlouvy o dÍlo

L2/ v přÍpadě odstoupenÍ kterékoli smluvní strany od smlouvy zaha1í smluvnÍ strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě
zhotovitel.

13/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenÍsmluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmÍnek stanovených pro odstranění záručnÍch vad ani závazku mlěenlivosti zhotovitele, ani
dalších práv a povinnostÍ, zjejichŽpovahy plyne' Že majítrvat i po ukončenísmlouvy.

14/ SmluvnÍstrany jsou opráVněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupenítýká jen
částidíla.

!5/ v případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení pracÍ
zhotovitelem.

xX. F|NANČNí znnuxn

I/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmínek finanční záruku
podle $2029 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovnÍ záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a úvěrovym druŽstvem (dále jen 

',banka") za dodrŽenÍ smluvních
podmínek, kvality a termÍnů provedenÍ dila, pokud se smluvnÍ strany nedohodnou ve smlouvě o
dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záruiní listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako baňka ve prospěch oojeona-tete.|axo
v]ýlučně oprávněného. Bankovní záruka musí b]ýt vystavena jako neodvolatelná a bezpodmÍne-čná,
přiěemŽ banka se zaváŽe k plněnÍ bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se
řídÍ příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se vbankovnízáruce zaručí za zhotovitele aŽ do výše 30% zceny díla uvedené v
soD,

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění dÍla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslednÍ vady díla, uvedené v protokolu o předánÍ kompletnÍho
dfla a v kolaudačním souhlasu;

c) Záruka za provedení díla kryje finančnÍ nároky objednatele za zhotovjtelem, vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné r{zvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, především pak:
. povinnost udrŽovat záruku za provedení dÍla ve stanovené rnýši a stanoveným

způsobem;
o povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla dle SoD nebo oP,

zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotaci, resp. její část;

o povinnost udrŽovat pojíštěnív souladu s SoD nebo oP;. povinnost provádět di]o řádně, za podmÍnek sjednaných soD nebo oP; za porušení
povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlení se splněnÍm lhůty pro dokončení, dodrŽování závazných milníků dle SoD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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o povinnost odstranit vadu (poškozenÍ) dle podmínek SoD nebo oP, povinnost

uspokojit další nároky objednatele z titutu odpovědnosti za vady v sou]adu s SoD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruéní listiny) předloŽí zhotovitel objednateli ke dni uzavření

smtouvy o dílo' Na základé písemné Žádosti zhotovitele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o

dilo, múŽe objednatel stanovit lhůtu pro předloŽení bankovní garance delší, ne však delší neŽ ke

dni přodání á převzetÍ prvního staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel

oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit jiŽ bez dalšího.

4/ BankovnÍ záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu

protokolu o odstraněnÍ posleónÍch vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání dÍla

bnjednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvnÍ pokutu či

náhradu škody'

5/ objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovníeh záruk ve rnýši, která odpovÍdá výši

ubutn-ene smluvní pokuty,jarérroroti nosplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů

nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto

smlouvóu, nebo jakékoli ěástce, která podle míněnÍ objednatele důvodně odpovídá náhradě

vadného plnění zhotovitele'

6/ Pied uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel pÍsemně zhotoviteli rnýši plnění'

které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění dÍla měla být bankovní záruka ukončena před

sianoveným ánem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpánÍ bankovní záruky,je zhotovite1

povinen ňejpozději třicet i3o) onů 
-přeo 

dnem jejího ukončen( nebo nejpozději do deseti (1o) dnů

bo j"jit'o weerpánr předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek

stanóvenýcÍr soo ne'bo oP, ne-bo písemné prohlášenÍ banky o prodtouŽení úěinnosti původně

vystavené bankovnÍ záruky. Tato nová nebo prodlouŽená bankovní záruka musí byt účinná

aiespoň po dobu jednoho ioku nebo do konce závazné doby jejího trvánÍ podle tohoto článku a

použUe se na nÍustanovenítohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokolÍv jiného nároku

pro neoprávněné čerpánÍ bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění dÍla nebo na výskyt

vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátÍ objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném

'pnení' 
všech povinnostÍ Zhotovitele vypllývajÍcích ze závazných předpisů a ze smluvní

dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou'

Lo/ 1hotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajícÍch z odpovědnosti za

vaáy díla zárukou za odstraněnÍ vad v záručnÍ době ve výši 30% z skutečné ceny díla. Zhotovite|

preáa objednateli listinu záruky za odstranění vad v záruční době do doby před vydáním protokolu

o převzeií díla. Subjektem vystavujícím listinu záruky za odstranění vad dila v záruční době bude

banka. objednatel je oprávněn čerpat záruku za odstranění vad v záručnídobě v plném rozsahu.

V případě čerpánízáruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,

aby splnil povinnost uoižóvat záruku za odstranění vad v záručnÍ době v souladu s ustanoveními

Soo nebo oP. objednatel vrátí zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v záruční době do 30

dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky wplývající z odpovědnosti za

odstraněnÍ vad dÍla v záruční době .
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XXl. oPATŘeruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí svtl_ouw zE STRANY zHoToVlTELE

1'/ objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že můŽe sám nebo prostřednictvím třetí osoby
zrealizovat některé částidíla, práce vedlejšía pomocné, úklidy, bezpečnostníopatřeníapod., a tó
zvláště v těchto případech:

a) zhotovitel je v prodlení delším neŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatřenÍ, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním denku navrhl, nevedou k
odstraněnÍ prodleni

b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňovánÍ
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním denku.

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodrŽovány zejména (nikoliv výlučně) předpisy BozP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kvalítu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovÍtele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základě pokynu objednatele, nenÍ dotčena povinnost zhotovitele dokoněit dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se
smlouvou o dÍlo. RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost dÍla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vypl1ývajíóí ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát čijinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dÍlčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovítel nebyl schopen včasného nebo kvalitnÍho plněnÍ díla nebo jeho ěásti a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splněnÍ objednatel, je objednatel oprávněn s
tÍm spojené náklady po jejich vyčÍslenÍčerpat z bankovnÍ záruky nebo ijednostranně započÍst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele věetně smluvnÍch pozastávek.

nill.VYŠŠí tvtoc

t/ KaŽdé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněnÍm závazku ani
nebude důvodem k vyrovnáníškod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdrŽení nebo neplněníje
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákoníku' odpovědnost však
nevylučuje plekáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla jÍŽ v prodlenÍ s plněním své
povínnosti, nebo vznikla v důsledku z jejÍch hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se povaŽujÍ takové mímořádné nepředvÍdatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklé nezávisle na vůli té smluvnÍ strany, která se jich dovolává, a které pii uzavkání
smlouvy nemohla předvÍdat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyššÍ moci se naproti tomu nepovaŽujtl
zpoŽděnÍ dodávek poddodavatelů, výpadky médiÍ apod'

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)
kalendářnÍch dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyššÍ moci a takovou zprávu íhned
písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvnÍ stranu o ukončení okolnostÍ vyšší
moci. Na poŽádání předloŽÍ smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této
skutečnosti'
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4/ Po1ud trvánÍzásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, vsouhrnu tři (3)

měsíce, p|nění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvánÍ takového zásahu. Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsÍce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou

mezí smluvními stranami.

5/ Y pÍípadě, Že stav vyšší moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana právo

odstoupit od smlouw.

xxtlt. Říoící PnÁVo, sPoRY, soUDY

V NenÉli ve smlouvě stanoveno jinak, platÍ pro právní vztahy mezi smluvními stranami

usta nove n Í zá kona č) - 89 / 20 L2 Sb., obča nskéh o zá kon íku'

2/ Ypíípadě rozhodnutÍ otázky, zda je dÍlo provedeno vsouladu stechniekými podmínkami a

technickými specifíkacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě

strany respektovat stanovisko nezávislýoh instjtucí, ktenými budou oblastní inspektorát práce

(olP) a Technicltá inspekce České republiky (TlcR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny'

znalci číorganizace pod]e jejich příslušnostia oborů působnosti dle právnÍch předpisů, směrnic a

nařízení platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou'

3/ Zhotovite| prohlašuje, Že zaYízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné
patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práVa třetích stran.

Zhotovitel prohlašuje, Že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou

v přÍpadě, Že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právnÍch vad t'ýkajícÍch se díla dle SoD'
póxuo tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní
dozvÍ.

4/ Zhotovilel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, Že budou vůči

o'bjednateli uplatněny ztitulu uŽívání dodaného zařÍzení v České republice anebo provozních

próopisů předaných zhotovitelem vrámci plněníSOD nebo ztitulu jiných právnÍch vad dÍla nebo
jeho částí. JestliŽe budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti
i d1em, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záleŽitostÍ na vlastní náklad

veškerou podporu a součinnost.

nW. osoBNí Úorue

V objednatel i zhotovitel berou na vědomÍ, Že kaŽdý z nich můŽe v roli správce zpracovávat

osonni údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvnÍ strany (identifikační a
kontaktní úáaje, pracovní či korporátnÍ zařazenÍ a záznamy komunikace) a případně dalších osob

zapojených na plnění SoD jakoňo subjektů údajů, a to pro následujícÍ účely:

a) uzavřenía plněnísmluv s dodavatelia smluvnÍmi partnery;

b) vnitřní administrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinností správce.

2/ Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

a) oprávněný zájem správce na uzavřenÍsmluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst.

V písm. a)uýše)
b) oprávněný záiem správce na evidenci uzavřených sm|uv a na tvorbě statistik a evidencí
správce (pro účel odst. V pÍsm. b) Wše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích
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osob (pro účelodst. V pÍsm. c) výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst. 1,/
písm. d) v'ýše)
c) plněnÍ právních povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetnÍ (pro účel odst. !/
písm. e) výše)

3/ osobnÍ údaje budou zpracovávány pro úěel dle odst' ý pÍsm. a) r,nýše po dobu účinnosti SoD a
oP, pro účely dle odst. ý písm. a) aŽ písm. d) výše po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby
poknívajÍcÍ její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončenÍ
účinnosti Smlouvy a pro účel dle odst. ý písm. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných
povinnostÍ.

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přístup k osobnÍm údajům;
b) poŽadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
c) poŽadovat vysvětlen í zpracová n í oso bních údaj ů ;

d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
e) využít práva podat stíŽnost proti zpracovánÍ osobních údajů t< Úřaou pro ochranu
osobních údajů.

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupující či zapojené do plnění SoD na
jejich straně o zpracování jejich osobních údajů dle této kapitoly. Detailní informace o zpracování
osobních údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupující jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvÍm kontaktů SmluvnÍch stran uvedených v SoD, anebo
jiným' později sděleným, způsobem'

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, Smluvní strany se zavazují chránit
rovněŽ veškeré osobní údaje osob nespadajících do kategorií specifíkovaných v él. t/. výše, se
ktenými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinnostÍ dle této SoD seznámí, a zavazu1í se o
těchto osobnÍch údajích zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vypl1ývající z právnÍch předpisů na ochranu osobních údajů. V přÍpadě, že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracovánÍ osobnÍch údajů jednou Smluvní stranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou Smluvní stranu jako správce, zavazují se Smluvní strany na Žádost kterékoli z nich uzavřít
smlouvu o zpracovánÍ osobních údajů v podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými právnÍmi předpisy.

xxr. ávĚn eČruÁ UsTANoVEN í

1,/ Sm|uvní strany se zavazují řešit vznik|é spory dohodou. KaŽdá ze smluvnÍch stran je povinna
do 10ti dnů od pÍsemné výzvy druhé strany zúčastnit se smír'čÍho jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakož i těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právnÍ nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupnky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl1ývajícÍ ze SoD na třetí stranu bez
předchozího pÍsemného souhlasu objednatele'

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúěinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP.
Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovent, které nejblíže odpovÍdá hospodářskému účelu neplatného,
neúčínného nebo neproveditelného ustanovenÍ. V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera V

úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalostí tohoto nedostatku zvolily'
t.lrr ,.1

{''. "É;"'i''a'il
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4/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní přÍpad ujednáno jinak, pak opomene]i obJednatel

kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přÍsluší podle SoD nebo

oP, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, Že se takoWch práv

vzdal.

5/ Pokud nenÍ ve SoD nebo oP pro konkrótní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky

smluvnÍch stran musÍ být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku
platí datu m razítka poda cího poštovn ího ú řad u.

6/ Smluvní strany se dohodly, Že v souladu s ustanovenÍm $630 odst. 1 občanského zákonÍku
prodlužují promlčecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 1o (desetl) let.

7rl Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec v.ýslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucÍ praxe zavedené mezi stranami či zvyklostÍ

zachovávaných obecně či v odvětvÍ týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve
smlouvě uýslovně qiednáno jinak. Vedle shora uvedeného sl strany potvrzujÍ' Že si nejsou vědomy

žádných dosud mezi nimizavedených obchodních zwklostíči praxe.

8/ Smluvní strany se dohodly, Že závazek zapIatit smluvní pokutu nevyluěuje právo na náhradu

škody ve rďši, v jaké přewšuje smluvní pokutu.

9/ V přÍpadě, kdy bude smluvní pokuta sníŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu

škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku urěenou soudem Jako přiměřenou a to bez
jakéhokoliv dalšÍho omezenÍ.

10/ Pokud lakýkoliv právnÍ předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnostÍ

(kdykoliv během trvání soD), pak nebude takovým nárokem n[ak dotěeno právo na náhradu

škody ve výšl, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

lV odlišně od zákona si smluvní strany ujednávají, Že plnění zhotovitele nemůŽe být odepřeno,

ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1oběans|tého zákonÍku.

t2/ Svým podpisem smlouvy o dÍlo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019'
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemajÍ pochybnosti o výkladu
jejího znění a uzavÍrají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V PardubicÍch
,Í.?. te n

Za objednatele:

lng. Martln Cha
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

l'otjo''' í] ř',',\ KÁNA'"i'ddC!
PakDlJltlgF. a"1

Ttp!ého 1ot4, 53o (0 F^RiluB|ct
lg(l-60 to tl6 !| ÍJ:ť- ca6otoBli3l
ofi Ís H( o&ld B, vlorkr 9Í9

, {o.
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Sým nÍŽe uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem se pečlivě seznámil s rďše uvedenými
obchodnÍmi podmínkami:

za zhotovítele:

t43) KVls paÍdubic6 a.3.
'l5l

53 Pařdublce

lČo: 465 06 934
ĎlČ:c7-46so6934
Í6l'1 1166 BŽ2 6!10
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p ed ní a p evzetí staveniště

Provedení procí na kanalizaci

P ed ní a p evzetí dokončené stavby

p edpokládan termín zahájení:
Termín dokončení díla a jeho p edáníobjednateli

07l2O22
L0l2O22

Podrobn, harmonogrdm bude p edložen po up esnění termínu provádění prací.

V Pardubicích dne 10. 06.2022
l43l

tsl
s33 53

931

6/,O

Pavel p edseda p edstavenstva
KVIS Pardubice a.s.





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 0172022
Stavba: Pardubice 

' 
uI' BuIharská - kanalizace

KÍjO:
Místo:

Zá.laVatcl:

Uclrazeč:
KVIS Pardubice a.s.

Proiektalnl:

lpracovalel:

Poznámka

CC-C2..
Datunr:

IC:

DlČ

IC:
l)lČ

IU:

DlČ

lČ:
DlČ

28.3.2022

46506934
c246506934

Cena bez DPH 3 448 997,76

DPH základní
snížerrá

Sazba datlě
21,0A%
15,íjBTa

Základ daně
3 448 997,76

0,00

Výše daně
724 289,53

0,00

Projektant Zpracovatel

Obiednavatel

Datum a podpis: Razítko

uchazeč

Dalum a podpis: Razitko

stíana 1 z 11
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KRYCí LlsT soUPlsU PRAGÍ
Stavl:a:

Parculrice ' ul. Bulharská _ kanalrzace
Objekt:

stoka - Kanalizace

KSO:
lMísto:

Zadavatel

Uc:ItazeČ'

KVIS Pardubice a.s.

Proiektant:

Zpracovatel:

Prrznánlka

CC-CZ
Datrrrn:

t\,

DlČ:

ta.

t)lČ:

IC:

DlČ:

DlČ:

28.3.2022

46506934
c246506934

Cena bez DPH 3 088 997,76

upn zák|adni
snÍŽená

Záklacj daně
3 088 997,76

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

VýŠe daně
648 689,53

0,00

Cena s DPH v czK 3737 687,29

Projektant

Datlnn a r:crrjr..is Razítkt'l Diltlrrlr a u,::cirris Razitko

Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč

Datull a oodnis Razitko

Strana 3 z 'l'l
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REKAPITULAcE čl.ettĚttí souPlsU pnncí
Stavlra

Obiekt:

Parcubice 
' ul. Bullrarská _ kanaIizace

stoka - Kanalizace

fuí ístcl:

Zadavatel
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

KóúdltÍr-Fopiš

NákIady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Datuni:

Projektant:
Zpracovatel

28.3.2022

eěne' l(ě'ňlpz:Kl

3 088 997,76

3 088 997,76

1 - Zemní práce 707 919,67

2-Zakládáni 6 210,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12150,00

4 - Vodorovné konstrukce 19 320,60

5 - Komunikace pozemní 137 100,60

8 - Trubní vedení I 800 761,69

8.01 - Sanace Ícího bí

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

828 905,00

25 938,00

997 - Přesun sutě 132 060,93

998 - Přesun hmot 247 536,27
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souPIs PRAGí

I ri,ttdLrlrire . Lrl ljrtlhar:;kii kiriri;lrit,rc:i:

stoka - Kanalizace

lvj í:;1 r ;

7i;rJ;vatel
i.]t'l t;,li'č: KVIS Pardubice a.s.

!j1ar,'l:i;r

( )bicl'J:

PČ ryp Kód

l);itLttrr

l" tojt.:l<tr.r lt.
Zlrritcutra ltl

28.3.2022

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena ce|kem [CZK]
i Popis

Náklady souplsu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

Zemní race

odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

3 088 997,76

3 088 997,76

D

K 113107',!62 48,600 55,00

"stoka" 25*1 2.1 I

27-1 A

6

K 1 13107í63 odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2

m

48,600

97

48,600

50,000
50 000

720,000
720,000

90,00 4 374,00

6 318,00

I234,00
Frézování Živičného kýu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1

m pl do 500 m2bez překážek v trase

"stoka"

K

'1 15001 101 Převedení vody potrubím DN do í00
''oteVře "50

í Vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
500 do I 000 l/min

"otevřený výkop''
''spodní Voda''30-24
''splašková voda" 30' 24
Součet

129

3 K 113107171 odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do
150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

4 K 113154122

130,0048,600

97,200

m2

m2 95,00

5 113154124 Frézování Živičného krytu tl í00 mm pruh š přes 0'5 do
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

m2

b K 14 500,00

5 832,00120,00

290,00

7 K 115101202 hod 1 440,000 90,00

I K 11510',1302 den
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do '1 0
m 500 do 1 000 l/min
"otevřený Výkop"
''spodnÍVocia'' 30
''spIašková Voda'' 30
Součet

60,000

30,000
30,000
60,000

60,00 3 600,00

m 4,000 270,009 K 1 1 9001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo
DN do mm
"horkovod" 2
"vodovoci" 2

1 080,00

2,000
2,000

10 m 2,000 240,00

4

K 119001421

11 1 30001 í 01

zajištění kabe
kabelů

a kabelouých tratí ze 3 volně

''kabe|oVé Vedení" 2
Příplatek za ztiženi vykopávky v blízkosti podzemního
vedení

67,068

181,278
90

225,180

480,00

35 210,70

43

48 491 ,87

33777,00

22 518.00

24 472,53

14- 1 .5

't2 K 132254204
HloubenÍ zapaŽenÝch ýh š do 2000 mm v hornině třídy

I skupiny 3 objem do 500 m3

''otevřený Výkop'' 25-1'B-(4,17 -0'44)+2- (4,17-0,44)-1,8
"50% 5.1 81 B

osazení pažicího boxu hl 6m přes 1'2 do
m2
17-2+2-4 17.2

151811242

162751116

odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2
m

přemístění přes 8 000 do 9000 m
třídy těžitelnosti l skupiny 1uýkopku/sypaniny z horniny

až3
Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těŽitelnosti ll skupiny 4
a5

m3 67,068 525,00

m3 90,639 485,00

1 3 K IHtouueni zapaŽených nýh š do 2ooo mm v hornině třídy

Itěžitelnosti ll skupiny 4 objem do 500 m3
132354204 m3 90,639 535,00

14 K 151811142 rfiz

K

1 6 K

17 K

m2 225,180 100,00

m3 90,639 270,00

m3 90,639 280,00

'15

162751136

Strana 5 z 11

225 180

150,00

25 378,92





pČ ryp Kód Popis

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód u170504

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

T- .r.r..[ Leo,o;T 127 257,00

181 278.1 326 300

K 17125't201 3 625,56

20 407,77
jam, šachet ýh nebo kolem sypaninou

't9 UloŽenÍ sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 181,278 20,00

20 K 174',t01101 m3 131 ,663 155,00

21 M t 236,99358337344
181 720

ště rkop Í se k fra kce 0/32

í potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloŽenou do 3 m

131 663

zÓo oo?

39,895

440,00 104 276,92

9 973,75

131 663-1

a"l " m3175151101 250,00

23 M 58337331 t 430,00

"DN 800" 27-1

šté rkop í se k fra kce 0/2 2
39,895.1,8

Zakládání
z drenáŽních hubek flexibilních PVC-U SN 4

perforace 360'včetně loŽe otevřený výkop DN 100 pro
meliorace

39 895

71,811
71 .811

27,000 230,00

30 878,73

621

6 210,00

D 2

24 212751104K

D3 Svislé a
Vyčištění stok

konstrukce
35990'lí í 125 K m 27,000 250,00 6 750,00

12'l 00

26 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli uýšky na stávající kanalizaci m 27,000 200,00

27.1

"otevřený výkop''27

Vodorovné konstrukce

27,O00

27,000

D 4

5 400,00

19 320 60
LoŽe pod potrubí otevřený Wkop ze štěrkodrtě27 K 451541',111 m3 1,200 '1 280,00 1 536,00

2-2.O.15-2

'1,8.27.0,2

"šachly" 2-2-0'1*2

28 K 451573111 LoŽe pod potrubí otevřený Wkop ze štěrkopísku m3 9,720 1'130,00 10 983,60
720

0.800

29 K 452112',t11

59224148

osazení betonoWch prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,000 287,00 287,00

30 M
prstenec šachtoý vyrovnávací betonouý rovný
625x100x100mm

kus 1,000 255,00 255,00

3'l K 452112122 osazení betonovtých prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 5,000 330,00 1 650,00

32 M 59224149
prstenec šachtouý vyrovnávací betonový rovný
625x100x120mm

kus 5,000 285,00 1 425,00

3184,0033 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostéholř. C 12115 otevřený
výkop

m3 0,800 3 980,00

D 5 Komunikace 137 1

34 K 564761101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
olochv do 100 m2 tl 200 mm

m2 48,600 280,00 13 608,00

27.1 48,600

35 K 564761 1 05
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
plochv do 100 m2 tl 240 mm

m2 48,600 350,00 '17 010,00

48 4 600

36 K 56515511 1

Asfaltouý beton Vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo oKs) tl 70 mm š do 3 m

m2 48,600 730,00 35 478,00

1,8.27

K

4

37 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem sc c 8/10
(KSC l) tl 130 mm

m2 48,600 260,00 í2 636'00

38 K 573111112
Postřik Živičný infiltrační s posypem z asfaltu mnoŽství
1kslm2 m2 48,600 45,00 2187,00

27.1,A

39 K 573211109
PostnK Žlvlcn)i spojovaci z aslaltu V mnoŽstvi 0'50
kolm2 m2 97,200 28,00 2 721,60

40

97,200

97,200

D8 Trubní vedení 1 800 761

810471811

871472111 MontáĚ kanalizaěnÍho potrubÍ z laminátouých trub DN
800 se mi v otevřeném

K 577134131
Asfaltový beton Vrstva obrusná ACo 11 (ABs) tř. l tl 40
mm Š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 97,200 550,00 53 460,00

41 K Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 600 do
800

m 10,000 'l 180,00 '11 800,00

42 K m 27,000 1150,00 31 050,00

25+2

27,810 13 976,00M 28641272 roury z odstředivě lWho laminátu PN í sN 10000 se
spoikou DN 800

27

388 672,5643

877470441
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27 10

8 440,0044 K kus 4,000 2 1 10,00

27.1
MontáŽ šachtových vložek na kanalizačním potrubí z
trub DN 800





pČ ryp Kód Popis

M 286174871 vložka šachtová kanalizace DN 800

K 890331 85í Bourání šachet ze strojně obestavěného prostoru

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

kus 4,000 13 961 ,00 55 844,00

m3 1,890 10 555,65

17 000,00

14724,00

23 964,48

7,536

828 905 00

5

892472121

litÍ potrubí popílkovou suspensi vč. přípravy na zalití

14.1 5

Sanace

Sanace povrchu potrubí před provedením vystýlky

R02

D 8.01

8.11

8.12

bí

5 585,00

47 K Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 800 těsnícím
vakem
Příplatek zKD 0'60 m V'ýšky Vstupu na potrubí

Zřízení šachet kanalizačních z betonouých dilců na
bí DN 800 dno beton c

úsek 2,000

12,000

I500,00

48 K 894í 18001

894411153

kus 1227,00

49 K kus 2,000

6,000

14 550,00 29 100,00

3 330,00

16 246,00

50 M 000600302 Těsnění elastomerové pro spojení šachtouých dÍlú
EMT DN 12OO

Deska zákýová TZK-Q.1 120-63/17

kus 555,00

I 123,0051 M 1121602

1122133

kus 2,000

52 M Skruž IBS-Q.í 120/100 Ps kus 4,000 7 476,00 29 904,00

53 M 1 1 33005 Dno u!šky 1200 mm přímé TBZ-Q.1 120/120 V60/90 kus 2,000 83 654,00 167 308,00

54 K 899104112
osazení poklopů litinorných nebo ocelorných včetně
rámů pro třídu zatíŽení D400' E600 kus 2,000 850,00 1 700,00

55 M 286619351 1 1

poklop šachtouý litinouý DN 600 pro třídu zatíženÍ
D400 samonivelační bez odvětránÍ vč. rámu bez
kloubu s PUR těsněním

Provizorní poklop

kus 2,000 5 992,00 11 984,00

6 906,0056 K 8991041'12R

5524143001

ks 2,000 3 453,00

57 M adaptér na samonivelační poklopy ks 2,000 1914,00 3 828,00

58 K R01 m3 7,536 3180,00

59 K Napojení na stávající potrubí soub 2,000 5s 000,00 110 000,00

60 K R03
Vyspravení stávajÍcí šachty zednickým způsobem vč.
uÍměnv stuoadel

soub 1,000 15 500,00 15 s00,00

14 000,0061 K R04 DemontáŽ a montáŽ parkovacích čidel soub í '000 14 000,00

62 K
přípravné a dokončovacÍ práce -zařízení staveniště,
stavění inverzních věŽí' zapravení vystýlky' předání
stavby

soub 1,000 32 780,00 32 780,00

63 K Transport technologickéh o zařízení soub 1,000 60 500,00 60 500,00

64 K Čištění kanalizace před osazením Vystýlky m 25,000 352,00 I800,00

65 K

8.13

8.'14
Monitoring potrubí TV kamerou - TV kamera před a po
sanaci s natočením záznamu na DVD a protokolů hod 3,000 í 925'00 5 775,00

66 K 8,15
Přečerpávání sanovaného úseku - čerpání včetně
osazení náhradního ootrubi soub 1,000 I 800,00 I800,00

K 8.16
osazení inverzní vystýlky DN 600/900 mm, zesílená tl.
min 21 mm

m 25,000 24750,00 618 750,0067

68 K 8.17 ProřÍznutÍ a napojení stávající přípojky soub 't1 000,00 11 000,00

69 K 8.18 soub

1,000

í 
'000

82 500,00 82 500,00

D9 ostatní konstrukce a bourání 25

12 474,0070 K 919',t12't11
Rezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných
nebo podélnÝch v Živičném kMu m í 18'800 105,00

27.4+1 118,800

71 K 915122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl
40 mm s těsnicím profilem m 61,200 130,00 7 956,00

6.2 61 200

72 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu Živičného
tl přes 50 do 100 mm

m 6í 
'200

90,00 5 508,00

D 997 Přesun sutě

"kamenivo" 1 4,094+21,384
"beton" 1 5,795
''potrubí beton" 10
"šachta Železobeton" 1 

''l 
34

"Živice" 8'942+11,17B
součet

K73 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 82,527 190,00
132 93

'15 680,13
35,478
15,795
10,000
1,134

20,120

K t 742,743 80,00
Příplatek ZKD '1 km u vodorovné dopravy vybouraných
hmot
9.82.527
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky

vodorovnou

Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

7

82

743

59 4'.t9,44

18 155,94t75 82,527 220,00

76

997221612

997221615

K

K t 25,795 400,00

74 997221579

25.795
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pč ryp KÓd Popis MJ MnoŽgtvl J.cena [CZl(l Cenacelkem [CZl(l

77 K 997221625
1Poplatek za uloŽenÍ na skládce (skládkovné)

istavebního odpadu Železobetonového kód odpadu 17
101 01

t 1,134 500,00 567,00

D 998

134

Přesun hmot

78 K 997221645 Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bezdehtu kód odpadu 17 0302 t 20,120 700,00 14 084,00

79 K 997221655
Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamenÍ kód odpadu 17 0504 t 35,478 390,00 13 836,42

134

247 536 27

80 K 998276í01 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických
hmot otevřenÝ v'Íkoo

t 4't9,553 590,00 247 536,27
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KRYCí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

ParcjLtbice , ul' Bulltarská - kani'lizace
Obiekt:

VoN _ Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
llísto:

Zadavalel.

Uctlazeč:
KVIS Pardubice a.s.

Pr oiektant:

Zpracovatel

Pozttátrrka:

CC.CZ.
Dattrnr:

IC:

olČ:

IC

DlČ

tu.

DIC

lCr
DlČ

28.3.2022

46506934
c246506934

Cena bez DPH 360 000,00

DPH základni
sníŽená

Základ daně
360 000,00

0,00

Sazba daně
21,00%
'15,00%

VýŠe daně
75 600,00

0,00

Cena s DPH v czK 435 600,00

Projektant

Daturn a podpis Razítktl

Zpracovatel

DErtirrri a poclpis RazÍtko

Objednavatel Uchazeč

D,?turr a Dc,dnis Razítko

Strana I z 11
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REKAPITULACE CLENEN! SOUPISU PRACI
Stavba

Oblekt:

É'ardubice , ul Bulllarskii - kanalizace

VoN _ Vedlejší a ostatní náklady

Iil ístci.

Zndavertel
i.Jclrazeč:: KVIS Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - VoN 1: Příprava a zařÍzeni staveniště, provozní a územní vlivy

DaltLrrn.

Prcrjekt;rrit:

Zl)ra(jGVatel

28.3- 2022

Cena celkem [CZKI

360 000,00

120 000,00

D2 - VRN: Ved|ejší rozpočtové náklady 120 000,00

D3 - VoN 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené 35 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

D4 - VoN 3: ostatní náklady jinde neuvedené 130 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 130 000,00

D5 - VoN 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené 75 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 75 000,00
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!llrvirri:

() ir tr; ht
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VoN _ Vedlejší a ostatní náklady

lií ístcl

Ži;rj;vtrtt:l
I Jr:l ri;u i'i: KVIS Pardubice a.s

i 
pČ ryp Kód Popis

[)r:tLrrri

[) r o.ir.; l<te r ti:

Z1ttiil1,r'u'1.11i;1

28.3.2022

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
L __, __

K kpl 1,000

K kpl 1,000 30 000,00

3 K kpl 1,000

NákIady soupisu celkem

DD1
D2

D3

D

VoN 1: Příprava a zařizeni staveniště, provozní a územní vlivy

VRN:
Zařizení slaveniště - příprava, zřízení, provozovánÍ,
odstranění staveniště
Provozní vlivy po celou dobu stavby

Územní vlivy

VoN 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené

VRN:
Plán zásad organizace výstavby (ZoV)

Prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu
dopravní značení, světelná signalizace

VoN 3: ostatní náklady jinde neuvedené

VRN:

1,000

Provedení dopravního značení po celou dobu uýstavby
poplatků za zvláŠtní uŽívánÍ silnic. Součástí

bude osazení a provozování veškerého dopravního

360 000,00

120 000,00

'120 000,00

2

60 000,00

30 000,00

1,000 80 000,00

15 000,00

60 000,00

30 000,00

30 000,00

35 000,00

35 000 00
10 000,00

25 000,00

130 000,00

130

80 000,00

D

D D2

D

D

D4

D2

K I

K x25

DD5

í dle prováděcí dokumentace organizace
dopravy v průběhu stavby. Bude se jednat o osazení
dopra

VoN 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené

VRN: Ved

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
Vyhotovení 6x v papírové podobě + 1 x elekronicky na
CD ve formátech 'doc, .xls, .dwg' .dxf.

D D2

75 000,00

75 00

4 K kpl 1,000 10 000,00

5 K

x4

X5 kpl '1,000 25 000,00

6 K I 

vyt1ieen i prostorové polohy stavebn ích objektů,

Ivýýčení hranic pozemků' výýčení obvodu staveniště
X8 kpl

K
Ivytyeeni stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond

Ipro 
jejich zjištění' vč. ručních výkopů. Zajištěni

Iaktualizace vyjádření správců sítí k existenci sití.
I kpl 1,0007

I Náklady spojené s vyřízením poŽadavků orgánů a
oroanizací nutnÝch ořed zaoočetím vÝstavbv

kpl 1,000

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

20 000,00 20 000,00

9 kpl

10 K Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných
Čstt

11 K x29 Manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové
zkoušky jinde neuvedené, provozní zkoušky)

kpl

kpl

't2 K x30 Vyhotovení geodetického zaměření skutečného
provedení stavbv

kpl

1,000

1,000

1,000

15 000,00

'15 000,00

10 000,00í0 000'00

15 000,00

13
Vypracování geometrického plánu v celém rozsahu
stavbv

kpl 1,000

14

K

K

x31

x32 kpl 1,000

15 000,00 '15 000,00

20 000,00 20 000,00
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