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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
tČo'6otogolt: oR KS V HK oddi| B. VloŽká 990, DlČ cZ60 10863l

SMLoUVA o DíLo
čislo:202213311/0303

uzavřená podle 5 2586 a násl' zákona č.89/2oI2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s $ 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanaIizace Pardubice, a.s. (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

t. SMLUVNíSTRANY

L/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Aleš Vavřička _ místopředseda představenstva a ředitel společnosti
lČo: 60108631
Dlč: cz6o1o863L
bankovní spojení: ČsoB, a.s.

č' účtu: 17699313/0300
telefon: 466798 41,L

fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Fialková Gabriela - technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.
sídlo/místo podnikání: Rosice 15L, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána oR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: lng. Pavel Jeništa, předseda představenstva
tčo: 46506934
Dlč: cz465o6g34
bankovní spojení: ČsoB a.s', pobočka Hradec Králové
číslo účtu: I7394o93/o3oo
telefon: +42O 466 822 640
fax: +420466822649
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Pavel Jeništa; předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:
lng. ondřej Sedláček, výrobní ředitel
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
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tl. pŘeoruĚr SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své

nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této

smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2lDílem se pro účelytéto smlouvy rozumívýměna úseku zásobního řadu DN 600 z litinyvdélce 118

m a jeho napojení na stávající potrubí (v tomto úseku vodovodu dochází ke koordinaci s dotační akcí

Města Pardubice), a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci z června

2022,vypracované společnostíMultiaqua s.r.o., zodpovědný projektant: lng. Lubor Dítě. Předmětnou
projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným
podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení

díla a zajištěníveškených potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla'

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně

uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

o provcdcní pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařízení staveniště,
o obstaránízaYízeni a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,

o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,

e revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č.

22lt997 Sb' o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
. zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedenízkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
. zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,

o činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedenído provozu,
o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškených dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských

a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů

a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro

vydání kolaudačního souhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla

a jeho uvedením do trvalého užívánía to zejména:
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
tČo:ootoao: t: oR KS V HK oddil B' VtoŽks -o9g, DlČ CZ60 l0863 l

o vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém území stavby na základě vyjádření a
povolení dotčených správců těchto sítí

o zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedenídíla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
o kompletačníčinnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BoZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem'
Vpřípadě, že zhotovitel bude vuvedeném období provádět práce na objektu čizařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zaiízení nezahájí'

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle
Čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumíse tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf' Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vypl'ývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohot] být zakryty až po zaměření
NedodrŽenítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností'

L1'/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

Pardubice, Terminál u Univerzity - úsek zásobního řadu
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c)Závazných rozhodnutídotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí

od zahájení prováděnídíla zhotovitelem do předání díla objednateli.

V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených

bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedeníje zhotovitel podle

této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

ltt. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A)Termín zahájení díla: říjen2022

B) Termín dokončenídíla a jeho předáníobjednateli: prosinec 2022

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od

objednatele.
Zhotovitel bere na vědomí, že v místě stavby probíhajístavební práce

2/ Místem plněníje: Pardubice, Stavařov - terminál u Univerzity Pardubice

lV. CENA DíLA

L/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením

veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena

díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH 8 598 377,85 Kč

(slovy: osmmilionů pětsetdevadesátosmtisíc třistasedmdesátsedm 85/100 korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv

změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl' ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek

a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), kteÚ je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást

nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Pardubice, Terminál u Univerzity - úsek zásobního řadu''.

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

Pardubice, Terminál u Univerzity - úsek zásobního řadu
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v. PLATEBNí pootuírurv

L/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla' obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetídíla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli' Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41
až a3) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení $92e) zákona č.

z35/20o4 Sb., o dani zpřidané hodnoty, vplatném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

Vl. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví oP.

Pardubice, Terminál u Univerzity _ úsek zásobního řadu
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Vlt. stvtLuvruí PoKUTY R rInRručruí zÁnuxR

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla dle čl. lll. odst. 1 písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj' 4300,_ Kč za každý byt započatý den prodlení'

2/ Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívajícív zahájení stavebních prácí do 1 týdne ode dne
převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

O,LYo zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 8600,- Kč za každý byť započatý den
prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.

Xll. odst. L4oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj' 4300,_ Kč za každý byť započatý den prodlení.

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 4300,- Kč, za každý byť započatý den prodlení,

a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve !hůtě stanovené objednateIem a/nebo zhotovitel nepředá objednatelivyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši

1oo ooo,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše

uvedené jed norázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékollv

reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj' 4300,- Kč, za každý byť započatý
den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7l Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez

DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 4300,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužné částky zakaždý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány a

kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut nenídotčen nárok objednatele na náhradu
škody, způsobené porušením kterékoliv z povinnosti takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním a
zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo
jeho část, anijiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít.
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Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění
porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na
smluvní pokutu uplatnit opakovaně.

10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutísprávních úřadů.

11/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové
určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacení smluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel si vyhrazuje
právo na určení způsobu úhrady platné smluvní pokuty'

LZl Pokud zhotovitel nesplníněkterou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sankce.

Vltl. pŘeoÁruí DítA, VLAsTNtcKÉ PRÁVo

L/ Podmínky předánía převzetídíla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanovíoP'

lx. UKoNčENíSMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP' Další podmínky stanovíoP.

x. sPoLEčNÁAZÁVĚREčNÁusrnruoveruí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy' Smluvní strany se v'ýslovně
dohodly na vyloučení účinnosti násIedujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčNí zÁnurn

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala' Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv'
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3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle g 1765, odst' 2 občanského

zákoníku.

4l obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací

svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou

v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnostia práva vyplrývajícíz této smlouvy o dílo se budou vztahovat

a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro

strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní

zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé' Tato smlouva jako celek,

ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného

souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,

či jiných elektronických zpráv'

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vypltývající a

vznikající občanským zákoníkem.

7 / Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž kaŽdá strana obdrží po dvou. Smlouva

nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. ].: obchodnípodmínky

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne ?..Zazz- V Pardubicích dne .r'(*,.?..*P"

Za objednatele:

lng. Aleš Vavřička
místopředseda stva
a ředitelspolečnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

voEavgpY A l€ANáůleÁéfr
PARDUBICE, a.s'

-'fl*3;,3|1ii""''3Ě*tP*u.!i''
bn r.s htx, od,lÍl B, vlc:t:i 99l

Za zhotovitele:
(B) r a.t.

151
párerUbleo

465 a6934
c746tj6c)34
466A.22 6/,0

lng. Pa

Předse
eništa

předstaVenstva

KVIS Pardubice a.s
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PřÍloha č. 1 Smlouvy o dílo

oBcHoDNí PoDMíruxy

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s.

I. Úvooruí UsTANoVENí

1'/ Tyto obchodnÍ podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovenÍ $ 1751 a
násl. občanského zákoníku upravujívztah meziobjednatelem a Zhotovitelem zaloŽený Smlouvou
o dÍlo (dále také jen ,,soD" nebo ,,Smlouva"). obchodní podmínky jsou nedílnou součástÍ SOD.

2/ Tyto Podmínky se pouŽUí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou b:ýt uěiněny jen pÍsemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva'

3/ V obchodních podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepšÍ srozumitelnost textu je V tomto
odstavci, jakoŽ ijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebnÍka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordinátor bezpečnostia
ochrany zdravÍ při práci na staveništi (dále jen,,Ko-BozP")

ll. LHŮTY PLNĚNí

1,/ Zhotovitel dokončí celé dílo a všechny jeho části {souJijaké) ve lhůtě pro dokončení díla nebo
části díla (podle okolnostQ, včetně:

a) úspěšného provedení přejÍmacích zkoušek před převzetÍm díla, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokončenÍ veškeých prací a činnostÍ, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle SoD

2/ Za řádné splněnÍ SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předánÍ
a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání dÍla a zároveň podpis
protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záručnÍ doby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu pracÍ (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její ďíloha ó.2.v harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dflčÍtermíny plněnÍ, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen

'uzlové body"). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzloý bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel vsouladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokoněil všechny práce a dodávky a předloŽíl veškeré
dokumenty vztahujícÍ se k příslušnému uzlovému bodu' o dokončenÍ kaŽdého uzlového bodu
vyhotovÍ zhotovitel zápis, Kený podepisuje zhotovítel, objednatel a TDS.

4/ zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termÍnem prvniho předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu pracÍ na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacÍch pracÍ v rámci jednotlir4ých stavebnÍch objektů
(So) a provoznÍch souborů (PS) a to aŽ do termínu předánÍ a převzetí dÍla. Tento návrh
podrobného programu prací musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
přÍpadně dotěenými zaÍízeními a na souěinnost s dalšími dotienými subjekty projektu. Dokud

I
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nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termÍny a obdobÍ výstavby
dle harmonogramu; program pracÍ musí být v souladu dílčími termíny (milníky) dle
harmonogramu. Přehled skutečného postupu pracÍ ve vztahu k poslednímu schválenému
programu pracÍ a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualízovat po celou dobu
realizace předmětu díla, nejméně v měsíčních intervalech jako součást zprávy o postupu prací.

Zhotovitel rovněž předá objednateli ke schválení aktuallzovaný program pracÍ, kdykoli předchozÍ
program pracÍ nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na

základě pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovnÍch dní od obdržení pokynu. JestliŽe
objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Že program prací (v mře, která je uvedena) neodpovídá
SoD, harmonogramu nebo skuteěnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloŽí

zhotovitel opravený program prací objednateli ke schválenÍ v souladu s tímto článkem.

5,/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinnostÍ vyplývajÍcích ze soD. V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splněnÍ nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke

Kěřému plněnÍ podle SoD se příslušná povirtllost Vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude při provádění dila zodpovědný za prodlení s provedením dÍla způsobenó
rozhodnutÍmi orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvÍdat nebo nemohl předejÍt jejich

vlivům. Zhotovitel se zavazuje v přÍpadě takového prodlení předloŽit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlenÍ.

7/ )estliže v průběhu prací vystanou skfié nebo jiné objektivnÍ překážky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na

řešeni včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstraněnÍ
překáŽek.

8/ JestliŽe se zhotovitel domnÍvá, Že má nárok na změnu termÍnu dokončenÍ díla nebo uzlového
bodu, oznámÍ to písemně objednateli s popisem skuteěností odůvodňujÍcích vznik nároku.

oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skuteěnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovítel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,

co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín

dokončenídíla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho ěásti podle SOD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpeěnost
pozastaveného dÍla proti zničení, ztrátě nebo poškození jakož i skladování věcí opatřených

k provádění díla' Je rovněŽ povinen provést opatřenÍ k zamezení nebo minimalizaci škody, Kerá
by pozastavením prováděnÍ díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutÍm

lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povínen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části
dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tÍŽi objednatele.

10/ Qbjednatel není povinen dílo převzÍt před uplynutÍm lhůty pro jeho dokončení.

lll. CENA DÍl_A, P|ÁTEBNÍ PoDMÍNKY

V V ceně za provedení dÍIa jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého

závazku dle SoD nebo v souvislosti s tÍm WnaloŽí, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v
podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na

pořízení všech věcÍ potřebných provedení díla, dopravu na místo plněnÍ, vč. vykládky, skladovánÍ,

manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařÍzení staveniště a jeho zabezpečenÍ,
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hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dÍlenskou, výrobnÍ, technologické a
pracovnÍ postupy apod.), dokumentaci skutečného provedeni geodetické práce, provedenÍ
předepsaných ěi sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčenr, prohlášenÍ o shodě'
reviznÍch protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánídíla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociálnÍ pojištění, pojištěnídle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značení, zajištěnÍ bezpečnosti práce a protipoŽárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí přÍslušných správních organů nebo dle
obecně závazných platných předpisů' V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na software,
licence k užÍvávánÍ know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kód programorných a řídÍcích
automatů s komentářem, popis softwarových aplikacÍ a nastavených parametrů, předánÍ hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cenaje stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelern zhotoviteli' Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebnÍch prací, dodávek a služeb s v'ýkazem výměr, ktený
byl součástí předané přÍslušné dokumentace. Pokud se v budoucnu ukáže, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řÍzenÍ poloŽkor4ý rozpoěet zhotovitele neobsahuje
veškeré poloŽky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupise stavebních
prací, dodávek a sluŽeb, pak platÍ, že takové chybějící poloŽky či chybějÍcÍ množství měrných
jednotek jsou předmětem plněnÍ a součástí sjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpoětu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného oceněnÍ soupisu stavebních pracÍ,
dodávek a sluŽeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsažené v předaném
soupise stavebních prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, že objednatel hradí cenu dle skuteěně
provedeného rozsahu předmětu plněnÍ, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněnÍ oceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, z jakého důvodu takový
ěást díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, Kerá
nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu požadované platnou
právní úpravou. V případě, Že daňorný doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitelje povinen takový daňoqý doklad uvést do souladu s platnou právnÍ úpravou
- lhůta splatnosti vtakovém přÍpadě počÍná běžet ode dne doručení opraveného či nově
Vystaveného dokladu objednateli.

4/ Pokud zhotovitelv průběhu plněnísmlouvy porušíopakovaně sjednané čistanovené podmínky
prováděnÍ díla, zejména bude{i opětovně v prodlení se splněnÍm termínů jednotlirr'ých závazných
milníků dle časového harmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadÍ druhém porušenÍ smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušenÍ smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splněnÍ celého závazku založeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlení s platbamí. Zhotovitel
v takovém přÍpadě nemá nárok na náhradu škody anijiných Wdajů souvisejících s pozastavenÍm
měsÍčních plateb objednatelem'

lV. oBEcNÁ PRAVIDIá PRo PLNĚNÍ soD

1,/ Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečÍ a v rozsahu dle SoD a na vlastní náklady provede,
dokončí, vyzkouší, připraví k předčasnému uŽÍvánÍ a ke kolaudaci (u částÍ díla, u kter'ých nenÍ
vyžadován zkušební provoz) a uvede do zkušebnho provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpeěovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehož předmět, rozsah a způsob provedenÍ (dále předmět
díla) je Wmezen SoD, a to v souladu zejména se:

a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vč. technických zpráv, zadávací
dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s ýkazem výměr, které tvoří
části zadávacÍ doku mentace.

b) podmínkami pravomocného územního rozhodnutí
c) podmínkami pravomocnému stavebnÍho povolení a s podmínkami stanovisek a

wjádřením i účastnÍků stavebního řízení
d) stanovisky, povolenÍmi a vyjádřeními dotčených orgánů státnÍ správy a samosprávy
e) přÍsl ušným i techn ickými a tech nologickým i normam i

f) obecně závaznou pÉvnÍ úpravou

Všemi qýše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp' se s nimi detailně seznámil' KaŽdý
z těchto dokumentů je nedílnou souěástí SoD, a to aniŽ by musel být k soD přiloŽen, nebo aniŽ by
na něj muselo být výslovně odkazováno.

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat Vhodnost projektové

dokumentace dÍla a další dokumentace a dokumentů, kteďmije Wmezen předmět a rozsah dila
a podle ktených je povinen předmět díla realizovat, včetně dokumentace pro provádění stavby'
zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařÍzenÍmi, regulacemi a
normami a je povinen na jejich přÍpadný nesoulad nebo nevhodnost písemně informovat
objednatele a správce stavby. Pokud v.ýše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovÍdá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetístraně v důsledku tohoto
nesplněnÍ a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a dalšÍ dokumentaci a
dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařÍzeními, regulacemi a normami'

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aKualizaci veškených rozhodnutí, oznámenÍ
vyjádření státních organů a/nebo dotčených účastníků realizace dí|a nebo třetích stran. Tato
rozhodnutÍ a oznámenÍ zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací'

dopravnÍch v'ýluk, zemních pracÍ, Wkopů a dalšÍch činností, zvláštní užívaní komunikacÍ a
veřejných prostranství k provádění día a souvisejícÍch činnostÍ (skládky' mezideponie,
manipulaění pruhy apod.), povolenÍ k pobytu, povolenÍ k uŽívánÍ přenosných vysílaček, povolení

k přemístěnÍ veřejných zařzení apod'

4/ Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpeěnost veškerých postupů na

staveništi, zajištění správné technologické praxe při prováděnÍ díla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacÍch pracÍ a zajištěnÍ kvalitního řízení a dohledu nad realizacÍ předmětu díla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordinátorovi BOZP umoŽnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho prováděnÍ. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoŽnit
vstup do veškených prostor, které s realizací předmětu díla souvisejí a tak poskytnout možnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen

poskytnout při prováděnÍ kontroly požadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zařízení,
která tvoří nebo majítvořit součást dÍla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za
plnění povinnostív souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúčastnÍ dle pokynů objednatele a v rozsahu požadovaném objednate|em
kolaudace (u částí dÍla, u ktených nenÍvyŽadován zkušebnÍ provoz), uvedení dokončeného díla do
zkuŠebniho provozu a jeho průběhu aŽ do etapy vyhodnocení.

/ Při plněnÍ SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízenÍtak,
aby bylo dosaženo maximálnÍ hospodárnosti při následném provozu díla.
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8/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako ,,TDs" ,,AD", ,,Ko-
BOZP"), vydanými v souladu s dokumentacÍ týkající se provádějí díla, tj. pokyny, Keré
nepředstavují změnu soD. V přÍpadě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele
v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, že pokyn objednatele nenÍ v souladu s předanou dokumentacÍ, uzavřou smluvní
strany dodatek k soD.

9l Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozorněnÍ
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozorněnÍ na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

to/ )eii v průběhu prováděnÍ dÍla ohroŽena bezpečnost prováděnÍ stavby, život nebo zdravÍ osob
nebo hrozÉlijiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti wŽadujl, zhotoviteli přikázat
přerušení pracÍ na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovym přkazem řídit.

LL/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných poddodavatelů podí|ejÍcÍch se na zhotovení díla' Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 sb. o zajištění dalšÍch podmínek
bezpečnosti a ochrany zdravÍ při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 59t/2oo6
Sb. o bliŽšÍch minimálních požadavcÍch na bezpečnost a ochranu zdravÍ při práci na staveništích.

t2/ v případě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli'

13l Přerušení provádění dÍla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musÍ b1ýt zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tÍmto přerušením vzniknou.

1'4/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B)ZP zdůvodů
spoěÍvajÍcích na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.

L5/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozÍ vznik škody, a včas příjmout
takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřujÍcí k zamezenÍ škod. V přÍpadě porušenÍ této povinnosti odpovÍdá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou.

16/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

L7/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlěenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s plněnÍm SoD.

I87/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vzniku níŽe uvedené skutečnosti pÍsemně informovat o tom, že:

a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůěi poddodavatelům podílejícím se na plněnÍ
soD,

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčníh ořízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal b1ýt oprávněn provozovat některou z činností která je předmětem SoD, anebo
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e) je jinalt závaŽným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle
soD,

t9/ Zhotovitel prohlašuje, Že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ 1hotovitel se zavazqe zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BozP na jejich ústní
nebo písemné vyŽádánÍ, nejpozději však do 5 pracovnÍch dnů od uplatnění požadavku,
požadované i nformace, vysvětle n í a konzu ltace vzta h uj Ící se k pl něnÍ SoD-

2t'/ Pokud nenÍ ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy Čstt Etlt, zejména české technické
normy' jsou pro zhotovitele závazné v tom smystu, že stanovujÍ minimální požadavky na realizaci
díla.

22/ Po1ud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovnÍ doba

zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena přÍslušnými právními předpisy.

23/ Dalíí povin nosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu pracÍ,

za sledovánÍ dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdravÍ při práci

a zachování pořádku na staveništi,
c) vedoucÍ realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu prováděnÍ prací, montážÍ a zkoušek díla
přÍtomna v místě stavby a musí být Wbavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přijÍmat oznámenÍ objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovnÍ oděvy sqých zaměstnanců vlastním logem

a zabezpeóit označortí pracovnÍch oděvů zaměstnanců poddodavatelů logcm
přísl ušného poddodavatele,

e) zhotovitel při prováděnÍ dÍla v rámci předaného staveniště zajistÍ vlastními opatřenÍmi
sociální zařízenÍ pro pracovníky vlastnÍ i pracovníky poddodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatÍ ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení dÍla WuŽil,

g) zhotovitel nesmÍ bez předchozího pÍsemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkern, kteď má objednatel ve svém
drŽenÍ, úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a peěovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po

dobu jejich uŽívánt'
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, wkládku a skladovánív místě stavby na své náklady,
ltl zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným

veřejnoprávnÍm organům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,

kvatity, dodržovánÍ technické dokumentace, harmonogramu pracÍ a udrŽování poÉdku
na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých r{hradách informovat zhotovitele
písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky
přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.

oprávněné připomínky objednatele, které se týkajÍ bezpečného provozu ostatního
zaÍízení, nebo bezpečnosti pracujÍcích bude zhotovitel odstraňovat okamžitě' V případě

vážných záuad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstraněnÍ.
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V. PoDDoDAVATELÉ

t/ Zhotovitelje oprávněn provádět dÍlo nebo jeho část prostřednictvÍm poddodavatelů. Zhotovitelje povínen informovat objednatele o kaŽdém poddodavateli v dostatečném předstihu tj.
minimálně 14 dní před zahájení pracÍ poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kter'ými se
uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšujÍcÍ částku 50o tis. Kč bez DPH d|e smluvního rozpočtu
musí byt schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutÍ'

2/ Zhotovitel od povídá za čin nost pod dodavatele, ja ko by j i prováděl sá m.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovnÍci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musÍ zhotovitel na poŽádánÍ objednatele takového pracovnÍka odvolat a nahradit.

4/ objednatelje oprávněn poŽadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, ktený neprovádÍ dÍlo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučít ho z účasti na prováděnÍ dÍla. Vylouěený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění dÍla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci vešker'ých činnostÍ a dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně ěinnostÍ nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plněnÍ povinnostÍ zhotovitele
podle SOD.

6l Každý poddodavatelje povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovnÍch nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poslrytovat koordinátorovi BOZP
součinnost potřebnou pro plněnÍjeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacÍm řÍzení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v přÍpadě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu
s objednatelem; zhotovitel je vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny takového
poddodavatele a způsob jeho náhrady'

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmÍnek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem. JestliŽe zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastnÍho uvážení) na Žádost jÍm schváleného poddodavatele,
doloŽenou doklady prokazujÍcÍmi řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dlužnou částku (částeěně nebo úplně) přímo. částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) zapoěÍst zhotoviteli protijeho
splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele rryzvat k provedenÍ
neprodlené úhrady této částky na účet objednate|e' Tato přÍmá platba nemá vliv na příslušná
ustanoveníSmlouvy o dílo, týkajÍcÍse zádržného a smluvnÍch pokut

Vl. PoDK|áDY PRo PLNĚNí

t/ Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčíseznámílse všemí závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
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podklady dfla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y pÍípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a pÍsemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomÍnky do 10 dnů
po jejich převzetí.

3/ zhotovitelje povinen přesvěděit se před zahájením, resp. provedením svých pracÍ a dodávek, o

stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně pÍsemně oznámÍ objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ 7hotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavřenÍ SoD řádně prověříl místní podmínky na staveništi, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měřenÍ předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele pň

prohlÍdce staveniště.

5/ Při nálezu funkění sÍtě, která není součástÍ předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečného provedenÍ.

6/ NesplnÍ.|i zhotovitel povinnosti stanovené vtomto článku, nenÍoprávněn později namítat, Že

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl ziistit při vynaloženÍ odborné péěe a
nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokoněenÍdíla.

ul. zMĚNA DíLA, ocrŇovÁruí

1'/ Má-li b:ýt v průběhu prováděnÍ dfla změněn jeho dohodnutý obsah čl rozsah, musí b;ýt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, kteď bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny dÍla.

2/ Yeškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řÍzení. Na každou
změnu bude vystaven změnový list, kte4ý bude zařazen do tzv, Knihy víceprací, odpočtů a změn,
Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)

odsouhlasenÍ změny. Ve změnovém řízenÍ budou platit lhůty 1o pracovnÍch dní pro úkony obou

stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽenÍ

Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k odsouhlasenÍ změny. Bude-li mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným pÍsemným
pokynem nařídit realizovat takto změněné dÍlo i před uzavřenÍm odpovídajícího dodatku ke

smlouvě; ocenění změny dÍla se potom řídÍ postupem dle odst. 3 tohoto ustanovenÍ.

3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšířit rozsah dÍla (méněpráce ěi vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu pracÍ a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna dfla"), a za tÍm účelem jsou

smluvní strany povinny uzavřÍt dodatek k soD, který poŽadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dÍlo

omezuje či rozšiřuje. V přÍpadě, Že dojde ke změně předmětu plnění (vÍcepráce či méněpráce)'
nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, že původně stanovený rozsah předmětu plnění

bude při realizacive skutečnostiv menšÍm rozsahu) nebo jiným okolnostem majícÍm vliv na cenu
dfla dle ustanovenÍ smlouvy o dÍlo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkov'ých

cen uvedených v nabídce. Cena pracÍa dodávek v nabÍdce neuvedených bude oceněna v souladu
s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla.
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4/ Pohud by změna díla znamenala i změnu dodrženÍ dílčÍ lhůty plněnÍ, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnÍtÍm dotčených uzlových bodů;v případě návrhu změny lhůty předánídÍla musÍ
b;ýt souěasně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě nedokoněených
uzlových bodů.

5/ V přÍpadě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řÍzení, uvedenou změnu potvrdÍ
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodujÍcí
stanovisko znalce určeného objednatelem' Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně ěíslovány a vydávány ve 4 vyhotovenÍch, znichŽ dvě vyhotovenÍ
obdrŽí objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto č|ánku ani po uýzvě objednatele
zapsané do stavebnÍho deníku, je objednatel oprávněn zajístit splnění těchto povinností
prostředníctvÍm třetÍ osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni
záruku za jakost požadovanou objednatelem; vtomto přÍpadě uhradí zhotovitel objednateli
všechny vzniklé náklady a škody.

9/ NenÉ|i v SoD uvedeno jinak, bude přÍ oceňování poloŽek postupováno následujícím způsobem:
PřÍslušná sazba nebo cena za každou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou vSoupisu stavebních praci
služeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné částiSoD.
Tento způsob ocenění se použije i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených vÍcepracÍ (a rovněŽ pro oceněnÍ položek, které nebudou realizovány jako souěást
méněpraci), pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacích praci služeb nebo dodávky
stejný jako činnosti, zhotovovacÍ práce, služby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních pracÍ, sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SoD.
Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku ěinnosti zhotovÍtele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliže:

(a) tvořísoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv částiSoupisu stavebnÍch prací, služeb a dodávek s výkazem

výměr nebo v jiné částiSoD, a zároveň
(c) žádnou zuvedených sazeb ani cen uvedených vSoupisu stavebnÍch pracÍ, sluŽeb a

dodávek s výkazem vyměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo není možné považovat za
odpovídajÍcÍ, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmÍnek (toto je
povinen prokázat zhotovitel).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícÍm postupem:

a) bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebnÍch pracÍ,
sluŽeb a dodávek s vykazem vyměr nebo vjiné části SoD;

b) u poloŽek, sluŽeb a činností, které nejsou obsaženy v Soupisu stavebních pracÍ, služeb a
dodávek s yýkazem Wměr nebo vjiné ěásti Smlouvy o dílo, podle následujícího kalkulačnÍho
vzorce rozboru ceny:

9
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t PřÍmÝ materiál

2 Mzdv

3 Odvodv (35% z mezd)

4 Stroie

5 ostatnípřímé náklady

6 Přmé zoracovacÍ nákladv (2+3+4+5)

Přímé nákladv (1+6)

7 Režie raýrobní Á9%z6\

8 Režie správnÍ Q7%26]'

Neoffmé nákladv (7+8)

Nákladv celkem (1+0+7+8)

I Zisk í3yo z 6+7+8)

10 Nekalkulované náklady

Jednotková cena celkem (1+6+7+8+9+10)

Přímé pořizovací náklady na přÍmý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovým

dokhdbm) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloženy ostatnÍ přímé

náklady;

c) u dodávek zaíÍzení a strojů budou WuŽity aktuálnÍ ceníky qýrobců, platné v době podání

nabídky, povýšené o přiměřený zisk Ve výši 37o a nutné vedlejší náklady.

d) podle ceníků Ústavu racionalizace Ve stavebnictvÍ (ÚRs), platných v den uzavření Smlouvy o

dílo.

Zhotovítcl vŽdy přodloŽÍ objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s tvedenÍm postupu při

jejím stanoveňí. Nove stanovené sazby nebo ceny budou V souladu s cenovou úrovní obvyklou

v áooě a místě realizace předmětu dÍla' objednatet návrh zhotovitele posoudi schválÍ nebo upraví

tak, aby byl v souladu s 
'/.ýše 

uvedenými podmínkami soD. Koneěné rozhodnutí o stanovení nové

sazby nebo ceny náleží objednateli.
V1se uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací

VlIl. STAVEBNí DENíK

1,/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební denik v souladu

s právnÍmi přeápisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přflohou č' 16 vyhlášky Ministerstva místniho

rozvoje č).499/2006 sb. o dokumentacistaveb.

2/ PrvnÍ průpis denních zápisů Ve stavebnÍm denÍku bude zhotovitelem připraven k předáníTDS

následující pracovní den do 1o.oo hodin. Druhý průpis dennÍch zápisů Ve stavebnÍm deníku je

zhotovitel povinen uloŽit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici

v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přÍstupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy

vztahujÍcÍ se k prováděnÍ dí]a můŽe do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD'

TDs, Ko-BoZP a pověření pracovníci smluvnÍch stran.

4/ )estliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření

k zápisu. Stejné pravidlo platÍ pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasí se
záznamem zhotovitele.

10
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lX. znŘízerui MATERIÁLY, PRAooVNí PosTUPY A KVALITA PRoVEDENÍ

1-/ Zhotovitel vyrobí nebo obstará zařízení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu dÍla:

a) způsobem uvedeným v SoD (|e-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxÍ a s péčí řádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpečných materiálů, nenÉli ve SoD uvedeno
jinak
d) v rozsahu stanoveném v SoD

2/ zhotovitel před|oŽí podrobnosti o opatřenÍch a metodách, které navrhuje přijmout pro realizací
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem požádán.

3/ Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály' konstrukce nebo zařÍzenÍ, jejichŽ
vlastnosti z hlediska způsobilosti dÍla pro daný účel zaručuji Že dílo při řádném provedení a běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životnÍho prostředí požární bezpečnost, bezpečnost při
uŽívánÍ a ochranu proti hluku a na úsporu energie' Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, Že při
realizaci dÍla nepouŽije Žádný materiál, výrobek, materíál, konstrukci nebo zařízení, o kterém je
známo, že je škodlivy, nebo nemá požadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášenÍmi o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zaiÍzení, dle relevantních
norem a podmÍnek SoD a oP.

5,/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály pouŽity na stavbě nebo ke stavbě:
standardní vzorky materiálů od rnýrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a další vzorky podle pokynů objednatele.
Pokud se smluvnÍ strany v určítém přÍpadě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništia bude k nim připojen protokols následujÍcímí údaji:

a) materiál (název, popis, obchodní značka);
b) uýrobce, dodavatel;
c)datum předložení;
d) zamýšlenó pouŽitÍ v rámci realizace předmětu díla;
e) mÍsto pro odsouhlasenÍ vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)

KaŽdý materiálje zhotovitel oprávněn pouŽít pouze po vydánísouhlasu s jeho použitÍm ze strany
objednatele.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přÍstup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalšÍch souvisejících činností s realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřít a zkoušet materiály a
prácí a kontrolovat postup Wroby technologických zařízenÍ a produkci a zpracování materiálů
tlýsledky vešker,ých činností. objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zaiízení za osobni účasti zhotovitele přímo u výrobců těchto
zaYízení anebo dříve, neŽ budou tyto materiály nebo technologická zaiízení dodány na staveniště
nebo před instalacítakouých materiálu nebo zaiízenÍ na staveništi.

7/ Zhotovitel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolnÍho a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacích prací, přičemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovovánÍ dÍla pro zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmÍnek a postupů uvedených v kontrolnÍm a zkušebním plánu poŽadovat
okamŽitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad'; v případě váŽného

LL
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porušenÍ povinnostÍ zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu dÍla.

8/ Kontrolnía zkušebnÍ plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob zkoušenÍa médium
c) četnost a frekvenci zkoušení
d) předpokládané trvánÍ zkoušek
e) stanovenídlejaké normy nebo postupu bude zkoušení prováděno

f)jakých výsledků zkoušenÍ má být dosaŽeno

9/ objednatel bude zhotovitelem vždy přizván ke všem kontrolním zkouškám a testům,
prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovnÍ dny před jejich konáním'

1ol Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapiše zhotovitel do stavebniho deníku a uvede

v pravioelné měsÍční zprávé o postupu prací' Konečný souhrn všech provedených kontrol,

zkoušek a testů předá objednateli při přejÍmacím řÍzení dokončeného díla.

L1'/ 1hotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽitost k vykonávánÍ těchto činností
včetně toho, Že mu zajistí přÍstup, svá zařzenÍ, povolení a bezpečnostnÍ vybavení. Žádná tato

či n n ost nezbavuje zhotovitele žádné povin nosti a n i od pověd nosti.

t2/ 7holov1telje povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace,

elektřinu, média, vlastní Wbavení a zaÍízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,

materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné a řádné

provedeňÍ zkoušek. zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zaYÍzení, materiálů nebo jiných částÍ předmětu díla. V přÍpadě odběru vzorků musí být

roznory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou

způsobilostÍv závislosti na účelu zkoušek.

13l Objednatel může změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo Wdat pokyn zhotoviteli,

aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že

zkóušené zařízení, materiály, práce nebo výsledek ěinnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez

ohledu na jiná ustanovenísoD.

14l Objednatel oznámÍ zhotoviteli (na základě jeho yýzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl

zúóastňit se zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostavÍ na dohodnuté místo ve smluvený ěas, může

zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté

bude mít za to, Že byly provedeny v přÍtomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat

objednatelí bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zpráuy a protokoly o průběhu a uýsledku

zkóušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,

objednatel potvrdí zhotoviteli zpÉW o zkouškách'

15l objednatel je oprávněn provádět vlastnÍ zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných

zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout požadovanou nezbytnou součinnost.

16l Zhotovitel provede individuální a komplexní zkoušky.
lnáiviouálni zkoušky - individuálnÍm vyzkoušenÍm je provedení vyzkoušení jednotliWch elementů

zaíízenÍ v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže zaffzenÍ. zhotovitel je

povinen konánÍ individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

iermínem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a výsledky

individuálních zkoušek zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedení

ind ividuál nÍho vyzkoušen Í tvořÍ součást na bÍdkové ceny díla.
KomplexnÍ zkoušky - komplexním vyzkoušenÍm prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho

ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
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splňuje poŽadovanou funkcj a že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitelje povinen
konání komplexnÍch zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovnÍ dny před termÍnem jejich
konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit' o průběhu a výsledcích komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního denÍku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedenÍ komplexního vyzkoušenítvořísoučást nabÍdkové ceny díla'

t7/ JestliŽe v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušeníobjednatel zjistí, Že je některé
zaiÍzení, materiály nebo práce závadné, nedosahují požadované kvality nebo jínak neodpovídá
podmÍnkám SoD, můŽe objednatel zaíízení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak,
že to oznámí zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajistÍ' aby odmítnutá poloŽka odpovÍdala podmínkám SoD. Jestliže
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařÍzeni materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmínek opakovat. Objednatel odmÍtne zařízenÍ, materiály nebo rnýsledky
činností i v přÍpadech, kdy na základě uýsledků opakovaných zkoušek zjisti že dotčené zaiízení,
materiály nebo výsledky činností nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídajÍ
podmínkám SoD'

t8l Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikací může objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s
podmínkami SOD nebo podmínkami obecně závazné právnÍ úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékolív práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany ŽivotnÍho prostředí a ochrany
majetku aÍ)iŽz důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamŽitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
Jestliže zhotovitel nesplní (nebo nenÉli schopen splnit) pokyn nejpozději do termÍnu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činnostÍ jiným způsobem,
např. může najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; zhotovitel bude
povínen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplněnÍ (nebo neschopnosti
splněnQ'

X. PRoVÁDĚruí oítn

ý objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájenÍ prací, a to VtermÍnu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetÍm staveniště
se jedná o neposkytnutÍ součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve SOD. 0 předání a převzetí staveniště Vyhotoví TDs zápis'
Předánístaveniště se uskuteční pÍsemně za účastiodpovědných zástupců obou smluvních stran'
Zhotovitelje povinen při přejímánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání
provedenídÍ]a. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předáníjsou pro zhotovitele
závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačenÍ základních směrorných a výškorných bodů a
podzemnÍch vedenÍ uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpeěí zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetÍ staveniště s aktuálním rozmÍstěním a trasou stávajÍcÍch
inženýrských sítÍ, rozvodů a souvisejÍcÍch zařÍzení na staveništi a přilehlých pozemcÍch dotčených
prováděnÍm dÍla a Mo sítě a jejich vytyčení a označení vhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojdeli k poškozenÍ inŽenýrských
síti je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sítía uvedenído původního stavu, a to Včetně přÍpadných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastníky nebo správci dotčených sftí' Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmÍnky správců nebo vlastnÍků sÍtÍ a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
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nedodržením. Zhotovítel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním

díla a při uŽÍvání stavenlště Je povlnen dodržovat veškeré právnÍ předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele'
vůetně pokynů TDS vydanýmí v souladu se SoD a v jejich mezÍch s principy projektového řÍzenÍ.

3/ objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v

souladu s harmonogramem- V přÍpadě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným

v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenívedoucÍ k odstranění ěasového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řÍdit časoý i věcný postup prováděnÍ díla. Zhotovitel je

povinen po celou dobu prováděnÍ dÍla řídit provádění díIa po celou dobu realizace svými

zaměstnanci minimálně V tomto složenÍ:
a) stavb}ryedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovnÍk kontroly a řízení jakosti.

V souladu se StavebnÍm zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucÍ a stavebnÍ dozor), s 158
(Vybrané činnosti ve ýstavbě) a 5 160 (Provádění staveb) musÍ zhotovite| zabezpeěit odborné

vedenÍ realizace díla stavbyvedoucím, kter,ý má pro tuto vybranou činnost ve yýstavbě patřičnou

autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků'

5/ Zhotovitelje povinen Wbudovat, provozovat a následně odstranit zaíízení staveniště. Vybavení
zařízenÍ staveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostÍ zhotovitele; rozsah vybavení je plně na

zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny dÍla. Na zařÍzení staveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudačnÍ souhlas a jiná potřebná

úřední povolenÍ, vyžadujÉli se podle úěinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5
pracovních dnů od nabytÍ právní moci takorných povolení. Bez potřebných úředních povolení není
zhotovitel oprávněn za řÍzení staven iště vybudovat, přÍpad ně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen

piovádět průběŽný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběŽný úklid
přÍstupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním

dÍla. Před podánÍm vyzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla, jÍmž zhotovitel zcela Wčístí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do

reprezentativního stavu umožňujícího jejich uŽÍvání v souladu s úěelem SoD. Do potvrzení zápisu
o předánÍ a převzetÍ díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou byt

potřeba pro úěely přejímaciho řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzenízápisu o předánÍa převzetídíla.

/ Povolení a dočasné užÍvání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně

zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a pňpadné pokuty za delší užívánÍ, neŽ byla dohodnutá

doba.

8/ Skladování vlastnÍch dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném mÍstě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastnÍ nebezpeěí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládánÍ s odpady vzníklými v rámcijeho činnosti podle SOD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu
určenou zajistÍ zhotovitel na své náklady a vlastnÍ riziko v souladu se zákonem o odpadech č.

t&s/2oolSb., v platném znění.

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetÍ díla přehled o druzÍch a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

!1'/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončenÍ díla.

Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.
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L2/ Zhotovitel je povinen umoŽnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejÍcÍch se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých
odpovědných pracovniků na prověření svých dodávek a pracÍ, které provádÍ pracovnk
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých ávad a odchylek od
projektu.

L3/ PracovnÍci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovnÍkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosažitelný, pokud objednatel zjistí, Že zhotovítel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo,
že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohroŽena bezpečnost prováděného
dÍla, Žívot nebo zdraví pracovníků na stavbě. PracovnÍci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.

L4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdající podmÍnky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěnÍm pro zimní obdobÍ,
elektrickým osvětlenÍm apod'

t5/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřÍstupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat sijeho následný souhlas s jejích
zakrytÍm, a to zápísem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnÍch dnů po
obdrŽení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřÍtomností odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné qýzvy nebo telefonické vyzvy do
sídla zmocněnce objednatele. NedostavÉ-li se objednatelv dohodnutém termínu ke kontrole výše
uvedených konstrukcí, můŽe zhotovitel pokračovat v provádění díla. V přÍpadě, že objednatel i
přesto bude poŽadovat odkrytí uvedených konstrukcí zhotovitel tak učinÍ. Pokud se dále zjistÍ, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré souvisejÍcÍ náklady zhotovitel, v opačném případě je
uhradí objednatel.

76/ DosaŽenÍ předepsaných parametrů a kvality díla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časov'ý
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenÍdíla nebo přijehó
dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovníka
zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výs|edků kontrol.

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu koňtrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za iádné
provedení dÍ|a.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednateli při přejÍmacím řízenÍdokončeného dÍla nebo jeho části'

19l objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ v případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovitele,
hradÍ náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnit'

2I/ Zhotovitelje povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.

15



Příloha č. 1Smlouvy o dílo

22/ PracovnÍci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci")jsou povinni dodrŽovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat Wměnu pracovníků

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníRy ze

stavby okamŽitě po uplatněnÍ poŽadavku objednatele nebo TDS a následujícÍ pracovnÍ den je

nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům
poddodavatelů a osobám pro ně ěinným.

Xl. KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRACÍ

1,/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a
převzetÍ díla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud soD nestanovíjinak.

2/ Nebude-li smluvnÍmi stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně

však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. zhotovltBl l

objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ 7a zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteřÍ jsou

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizaěních. TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolnÍm dni nebo na kontrolníoh dnech určitého druhu i přítomnost dalšÍch

osob, přičemž zhotovitelje v případě žádostiTDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovnÍků zhotovitele, jejichž účast na kontrolnÍm dni je povinná

nebo jejichŽ úěast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se povaŽuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout obJednateli souěinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným
vynaložené náklady'

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konánÍ kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

účast na jednotlivých kontrolnÍch dnech poŽaduje.

6/ TDs pořídÍ z kaŽdého kontrolnÍho dne písemný zápis, ktery v jednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovních dnÍ ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolnÍho dne nelze měnit ujednánÍSoD. Dohodnuté termÍny a ostatní ujednání
podepaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou SOD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řÍzení.

8/ Zhotovitel připravÍ zprávy o postupu pracÍ měsíčně a předá je vždy objednateli. První zpráva
bude pokr,.ývat obdobÍ do konce prvního kalendářnÍho měsíce po předání a převzetÍ staveniště.
Poté budou zprávy zpracovány vždy pro období od prvního do posledního dne kalendářního
měsíce'

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vždy do 7 dnů po skončení obdob( jehoŽ se týká' a to
v elektronické podobě' objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy wjádří zhotoviteli do

následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude
respektovat připomínky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zpráW i sjinými náleŽitostmi nebo

vypracovat i dalšízprávy, nežjsou uvedenyve SoD a oP.

Podávánízpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončÍvšechny ěinnosti vedoucík realizaci
předmětu dÍla aŽ do WdánÍ protokolu o převzetí díla.

16



Příloha č. 1Srnlouvy o dílo

Strukturu zpráv určízhotoviteli objednatel nejpozději do27 dnů ode dne podpisu SoD. Případně
změny struktury nebo obsahu zpráW oznámÍ objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před
termínem před loŽenÍ zprávy.

KaŽdá zpráva bude za příslušné období minimálně obsahovat:
i. informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušné obdobi včetně všech stadií projektoWch pracÍ fisouJi jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobovánr, Wroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušení; a včetně těchto stádiÍ práce všech poddodavatelů,

ii' rekapitulaci všech plateb vč. finančního vyjádření pokroku pracÍ za přrslušné období a
přeh|edného finančního plánu, zahrnujÍcího jak finanční vyjádření již provedených prácí, tak
plánovaný finančnÍ postup v dalších období realizace předmětu díla, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným urěením mÍsta, data a času
pořÍzenÍ Íotografie) ukazujícÍ stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu dÍla na ŽivotnÍ
prostředí,

iv. u výroby každé důleŽité poloŽky zařÍzení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plněnív
procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
a) zahájeníWroby,
b) inspekcÍch zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodánÍ na staveniště;

v. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,
vi. kopie dokumentů o zajištěníjakosti, ýsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
vii' bezpečnostnÍ statistiky, včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a ěinnostech

vztahujÍcÍch se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnostia
viii. aktualizaci programu pracÍ, srovnánískutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškeých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se SoD,
a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpožděnÍ.

ix. seznam všech změn, průběhu změnorných ÍízenÍ a seznamu změnových listů
x. návrh zhotovitele na úspory nákladů dÍla

xi. podrobný plán a popis prací pro další období

xll. pŘelíuncí zxouŠt<y, pŘeoÁruí n pŘevzerí oíLq

1,/ objednatelje oprávněn poŽadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel vyuŽíje, je povinen k provedení přejímacÍch zkoušek
zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozděii 20 dnů před zahájením přejÍmacího řízenÍ, zhotovitel
je poté povinen přejímací zkoušky provést v níže uvedeném rozsahu.

2/ Zhotovitel provede před zahájením přejímacÍho řízenÍ vedoucÍho k předání a převzetÍ díla
přejímacÍzkoušky v souladu s SoD a těmito oP, příslušnými normamia pokyny objednatele.

3/ PřejÍmacízkoušky zahrnujívšechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky požadované závaznou právní úpravou, normami, státnÍmi organy a ostatní zkoušky
nezbytné k prokázání kvalíty a bezpečnosti dÍla nebo jeho částÍ.

4/ Zhotovitel oznámÍ správci stavby a objednateli datum, po němž bude připraven provést kaŽdou
z přejímacÍch zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu průběhu
těchto zkoušek. NenÉli dohodnuto jinak, budou přejÍmacÍ zkoušky provedeny do L4 dnů po tomto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to nařídí

objednatel.

5/ Při zvaŽování vysledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv

předpokládanému vytÍžení a úěinku užÍvánÍ díla nebo jeho částí objednatelem při provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmile dÍlo nebo část díla projde přejímacími zkouškami, předá

zhotovitel ověřenou zprávu o v'ýsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacÍch zkoušek je
podmínkou pro zahájení předání a převzetí dÍla (přejÍmací řízení). o ukončení přejímacích zkoušek

rozhoduje objednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímacÍ zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, může objednatel
oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel

oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhůtě, které oznámí
objednateli. Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámenÍ
objednatele, může ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ JestliŽe vysledky přejímacích zkoušek neodpovídají podmínkám SoD nebo rozhodnutí státních

nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právnÍ úpravy a dílo nebo ěást díla

neprojde přejímacími zkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejímací zkoušky kterékolív

části díla za stejných podmÍnek opakovaly. JestliŽe dÍlo nebo ěást díla neprojde opakovanými
přejímacím i zkouška mi, bud e objed natel oprávněn:

a) nařídit další opakování přejímacích zkoušek;
b) jestliže neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného
prospěchu z díla nebo části dila, odmítnout dílo nebo ěást díla (podle okolnostQ, a v tomto
přÍpadé bude objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dÍlo Jako celku, ngbo vc vztahu
ite kterékoliv většÍ části díla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽÍvání. AniŽ by

to ovlivnilo ostatnÍ práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok
na vrácení veškeďch óástek zaplacených za celé dilo nebo jeho část (podle okolnosti),
plus náklady na financování a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácenÍ zaiÍzení a materiálů zhotoviteli;
c) Wdat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to požaduje objednatel.

V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech

ostatních povinností wpl:ývajících ze SoD a cena dÍla bude snížena o takovou částku, která bude
pokr"ývat sníženou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek'

9/ objednatel je oprávněn při přejímacím řízenÍ poŽadovat provedení da|šÍch dodatečných

zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termÍnu, do kdy je

požaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takovych zkoušek nevypl;ývá z povahy dÍla, je

zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádÍje však za úhradu nákladů objednatelem za
předpokladu, že dodateěné zkoušky neprokážou vady zodpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
požadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo
přerušení přejímacího řízení a odmÍtnutÍ převzetí díla objednatelem.

10/ Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo' objednatel bude od

zhotovit-ele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla. Výjimkou mohou být ty

objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zařízení staveniště a které objednatel
prěveoe do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkční objekty, které bude

nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatnÍch případech jen

po dohodě s objednatelem. Dílo nebo jeho části budefou) v okamŽiku předání objednateli prosté

jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

11,/ Skutečnost, že je dÍlo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje

zásadně zhotovitel a za tímto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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t2/ Zhohovitel pÍsemně oznámí přesné datum dokončení díla objednateli nejméně 30 dní před
datem dokoněenÍm díla a souěasně je vyzve k zahájení procesu předánÍ a převzetÍ díla (přejímací
řÍzenÍ) ke dni následujÍcím po datu dokončení díla. objednatelje povinen zahájit přejÍmací řízenÍ
ke dni následujÍcím po datu dokončenÍ dÍla dle písemného oznámenÍ zhotovitele' Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předánÍ mÍsto realizace předmětu díla.

L3l Zhotouitel je oprávněn objednatele Wzvat k převzetÍ díla doručením písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řáctně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko_BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vypl:Ívající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujÍcÍ se k dílu; nedoloží-li zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předánÍ a převzetí díla' objednatelje povinen
připravit a předloŽit v rámci přejÍmacÍho řízení zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebnÍho zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly v rámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmÍnky v těchto
dokladech obsaŽené

c) dÍlo nemá žádné právní vady a v souvislosti s nÍm nejsou vedeny žádné právnÍ sPorY,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dÍlu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozornÍ TDS při předpřejímce podle
tohoto článku'

t4/ Před zahájením přejímacího řÍzení je zhotovítel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedenÍ ve smyslu SOD
b) stavební denÍk - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záručnÍ listy, certifikáty, apod.),
d) reviznízprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatnÍ dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozovánÍ díla nebo části díla, zejména pokud

wpllivajÍ z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protokol o vytýěenÍstavby
- Zaměřenískutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnÍcích zkoušek
- Doklady o předánÍ dotčených inženýrských sÍtí a pozemků jejÍm vlastníkům
- Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodnÍ řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkěnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizaěních stok, protokol z kamerové
proh lÍd ky ka na lizaěnÍch stok

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí día objednatelem, v ěeském jazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanoví počet vyššÍ' RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za použití
standardních formátů). obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem může objednatel v přÍpadě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l Další podmínky pro zahájenÍ přejÍmacího iízení:
a) podmínkou převzetÍ celého díla je předloŽen( záruky na odstranění vad dle těchto oP.
b) úspěšné provedenÍ individuálnÍho a komplexniho vyzkoušení díla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem poŽadovány)
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c) zaškolenÍ pracovníků objednatele, předeGím pak zaško]enÍ týkající se provozu a údrŽby

díla a jeho částí
rt) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímací řízení aby bylo

při praveno pro násled né kolaudačn í řízení a/ nebo zahájení trva lého pÍovozu.

L6/ o průněnu přejímacÍho řÍzenÍ bude smluvními stranami Whotoven protokol o převzetÍ díla.

Dílo se povaŽuje za píevzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o
převzetí díla, a 1o bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí

díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

17 objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací Ífuení a byly splněné veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedenÍ:

a) podepiše protokol o převzetí díla s uvedenÍm data, kdy bylo dÍlo dokoněeno v souladu
se SOD
b) odmítne podpis protokolu o převzetí dÍla, pokud okolnosti přejÍmacího řzení s udáním
důvodů a uvedenÍm podmínek, které musí zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejÍmacÍ

řÍzení opakovat a protokol o převzetÍ díla vydat' Po splněnítěchto podmínek je zhotovitel

oprávnÉn opětovně požádat o zahájení přejÍmacÍho íízení a vydání protokolu o převzetí

díla.

18/ Protokol o převzetí dÍla bude obsahovat alespoň:

a) identifikační údaje o účastnících přejímacÍho řÍzenÍ s datem a mÍstem konánÍ,

b) identifikaění údaje o díle,
c) konec áručnídoby dle SoD'
d) soupis vad a nedodělků nebránÍcích řádnému užívání díla platný k datu přejímacího

Íízení,s poplsem, jak se projevujÍ a s uvedenÍm způsobu a termÍnu jejich odstranění,
e) přÍpadnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocení jakosti dÍla nebo jeho ěásti,
g) provozní řády a všechny dalšÍ požadované doklady k předání a převzetí díla
h) záruční listy všech zařÍzení zabudovaných do díla) soupis přÍloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady ěi nedodělky
(esteticxé nebo funkění), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojenÍ s
jinými neomezily jeho užívání. objednatel je rovněž oprávněn uzavřÍt se zhotovitelem Protokol o

préoanr dila, ikdyŽ dÍlo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebránÍ řádnému

užÍvání v souladu s účelem SoD' Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o

převzetÍ dÍla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončenÍ. oodstranění
veške4ých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápís podepsaný oběma

smluvňími stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku

činedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou s|evu zceny nebo sám

zajistit provedení oástranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
střany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určÍ Wši přiměřené slevy z ceny znalec.

Stanovisko znalce takto určeného je rozhodujícÍ i v přÍpadě sporu smluvnÍch stran o qfii nákladů

na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstraněnÍ nedostatku či nedodělku zajistí
objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ Aniž jsou tÍm dotěena předchozí ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném

časovém předstihu před doručenÍm vw k převzetÍ díla objednateli vyzvat TDs k tzv.

předpřejÍmce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn

zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen Whotovit otakové předpřejímce

podrobný zápis uvádějÍcí přesnou identifikací a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovítele

ios up*o'ní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zlrotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení
přejímacího řízenÍ d íla.
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2V Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plněnÍ'

22/ Zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týctne ode dne předánÍ a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
v Protokolu o předání díla na jiném termÍnu.

Xl!. PŘEcHoD VlÁsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEzPrčí Šxooy

1,/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil. objednatel je tedy vsouladu s příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 sb.,
občanského zákoníku od počátku Vlastníkem zhotovovaného clíla.

2/ Nebezpečí škody na dÍle a na jiných věcech, jeŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na
objednatele potvrzenÍm protokolu o předánÍ díla oběma smluvnÍmí stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárnÍho předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečí škody vyvolané pouŽitÍm věcí, přístrojů, strojů a zaíízenÍ jím opatřenými k provedení
dÍla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát souěástí či příslušenstvím díla a
která jsou čí byla pouŽita k provedení díla, kter'ýmijsou zejména:

a) zařÍzenÍ staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné ěi použité k provedenÍ díla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešenO; a/nebo
c) ostatnÍ provizornÍ čijiné konstrukce a objekty použíté při provádění dÍla či jeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečÍ na všech věcech, které zhotovitel sám ěi
objednatel opatřil za účelem provedení dÍla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřeni) do doby řádného protokolárnÍho předání díla nebo jeho části, popř' u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácenÍ.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zaiÍzení objednatele ode dne jejich uŽívánÍ nebo
obsazenízhotovitelem až do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽívání ukončeno.
Jestliže dojde ke ztrátě nebo poškození některé z výše uvedených poloŽek v době, kdy za péči o
ně odpovídá zhotovitel, z jakékoli jiné příčiny než takové, za nlž je odpovědný objednatel, napraví
zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci ěinností specifikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsouJi tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněž nebezpečí vzniku škody na díle nebo části dÍla, kterého se týkají
r ealtzace zbývaj íc Íc h čÍ n n ostí.

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetÍ straně vadným plněním dÍla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním dÍla aŽ do
vypršenÍ záruky za dílo,

b) všechna zraněnÍ, včetně nemocí a úmrtÍ všech osob, které nastanou před vypršenÍm
záruby za dÍlo a které budou zapříčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedení díla nebo
budou vycházet z chyb prováděnídÍla.

8/ Y rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právnÍmi předpisy.
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí

1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumÍ plněnÍ nebo nesplnění jakékoliv povinnosti

v roeporu se SoD, oP nebo závaznými podklacly clÍla, zejména v rozporu s projektovou

doku mentací ostatní doku mentací a pokyny objednatele.

2l Y případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek činikoli, je

rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP'

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjlštěné v průběhu

provádění díla z vlastnÍ ěinnosti nebo na základě upozorněnÍ objednatele či TDs, a to tak, aby

nebylo ohroŽeno splněnÍ termínu předánÍ díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedostatky představují překážku převzetÍ díla, ledaže se objednatel rozhodne převzÍt přÍslušné

plněnÍ s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvnÍmi stranami při sepsánÍ' přotokolu o

převzetí části áíta k dohodě o termÍnu odstranění vad a nedodělku, se kteými je část díla
předávána a přebírána, pak platí, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit

nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetÍ části díla.

4/ JestliŽe zhotovitet neodstranÍ vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být

objednatelem (nebo v jeho zastoupenÍ) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo

poškození odstraněno' Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestliŽe zhotovitel ani do

tohoto oznámeného data vadu nebo poškozenÍ neodstranÍ nebo je zřejmé, Že je zhotovítel

neodstraní přiměřeně dle charaKeru vady nebo poškozenÍ a tyto nápravné práce měly být

provedeny na náklady zhotovitele, objednatel může (podle vlastnívolby):
a) provést práci sám nebo prostřednicwÍm jiných osob, odpovÍdaJÍcÍm způsobem a na riziko

a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost; a

zhotoviteÍ zaplatí objednateli účelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli při

odstraňovánÍ vady nebo poškození;
b) stanovit odpovÍdající sníŽenÍ ceny díla; nebo
c) jest|iŽe vada nebo poškození zbavuje objednatele v ásadě veškerého prospěchu ze

stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke

kteréŘoliv větší části díla, která nemůže být uvedena do zamýšleného uŽÍ'vánÍ. AniŽ by to

ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mÍt objednatel poté nárok na vrácení
veškeďch částex zaplacených za celé dío nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na

financóvání a náklady na demontáž díla nebo jeho části, Úklid staveniště a navrácenÍ

zaíÍzení a materiálů zhotoviteli.

xv. zÁnuKYzAJAKosT

ý Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na dÍle po jeho převzetÍ objednatelem

v průběhu trvání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědností za vady (záručnÍ doby). Práva

z odpovědnosti za vaáy díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručních

dobách, uvedené (-ých) ve SoD.

ZáruénÍ lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně ta]< i za odborné provedení,

které zaručúje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu

opředáníapřevzetÍdíla.ZáruěnÍdobyuvedenéveSoDmajíurešíplatnostneŽzáručnídoby
vyznaěené jednotlirďmi dodavateli a uýrobcijednotlivých zařízení a materiálů jen pokud jsou tyto

záruění doby ve SoD delší neŽ záruiní doby vyznačené jednotlivýmí dodavateli a výrobci
jednotlivých-zaíízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobci poskytujÍ záruéní dobu delší neŽzáruč,ní doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záruční doba garantovaná jednotlivými dodavateli a qýrobci.

2/ Y případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízenÍ v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě' že se pro nedostatky jednotliých dílů nemohly provozovat další části zařÍzení nebo
celkové zaÍízení, pak platÍ prodlouŽení záruby i pro tyto dalšÍ části zaiÍzení nebo pro celkové
zařízenÍ. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V případě, Že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášenÍ vady objednatel zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručenÍ protokolu o nahlášenÍ vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objed nateli jeho
doručenÍ nejpozději do 10:00 hod. následujícÍho pracovního dne'

5/ V oritinálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdÍ lhůtu pro odstranění Vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenívady dle svého uvážení právo požadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo poŽadovat dodání chybějící části díla,
b)odstraněnívad opravou vadné částidíla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny dÍla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

7 objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnÍ vady.

8/ V případě sporu smluvnÍch stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodujÍcí stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.

9/ V případě, Že objednatel uplatní v záručnÍ době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránícÍch užívání dÍla do 2 pracovnÍch dnů od písemného oznámení
Vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne pÍsemného oznámenÍ objednatelem. V případě,
Že zhotovitel prokáŽe, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadnÍch
vod, čerpacÍ stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na zák|adě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
k jednání kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupÍ ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějšÍm
rozsahu u provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, urěí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat aŽ do úplného odstraněnÍvady.

tt/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnÍ vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné ěásti díla (reviznÍ knihy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstraněnÍ vady ve sjednané ěi stanovené lhůtě, nebo neodstranÉ
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámí"li před jejím uplynutÍm, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel
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oprávněn mÍsto toho poŽadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení

odstraněnÍ vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem

objednatele nijáx dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13l Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli

v důsledku vady ani na smluvnÍ pokutu vážící se na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

L4/ Pokud objednatel v rámci svého oprávněnÍ volby uplatnÍ právo na přiměřenou slevu z ceny

plnění, smluvňÍ strany se dohodnou na přiměřené vfii slevy odpovídajícÍ závažnosti vady. Pokud

smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené ullsi slew, určÍ přiměřenou výši slevy z ceny

znalec urěený podle těchto 0P. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném

rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedenÍ díla, tedy

přejímá závazek, Že dokumentace skuteěného provedení díla bude věrně, jednoznaěně a úplně

zachycovat skutečn é provedení dokončené díla.

)VI. ZNALEC

1'/ Kdetato smlouva uvádí, že je rozhodujícÍ nebo určujícÍ stanovisko znalce, má kterákoli smluvní

strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

g6/Lg67 Sb., o znalcÍch a tlumočnÍcích, ve znění pozdějších předpisů-

2/ Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, není-li jinde v těchto oP
sianoveno, že znalce určí objednatel, potom proběhne takové určení bez konzultace se

zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele

s písemnou ŽádostÍ o určení znalce. V přÍpadě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého

znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem

odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která

smluvní stranaii vyŽádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a dalšÍ náklady vzniklé přibráním

znalce hradÍ smluvní strana, jejiŽ tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní

strany hradÍ v poměru neúspěcrru jejich tvaenÍ, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní

strany uhradÍ odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

)ffll'PoJĚrĚruí

1,/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslednÍ záruční lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro přÍpad:

a) vznlku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněnÍm SoD nebo jinak, včetně
(nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy'

b) vzniku od-povědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním

soD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu

vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním

SoD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetÍm osobám
v souvislosti s plněnÍm SoD, a to s hornÍ hranicÍ pojistného plnění nejméně 5 000 000'_

Kč (slory: pět miliónů korun českých) pro obdobÍ od převzetí staveniště do uzavřenÍ

zápisu opředánÍ a převzetÍ dÍla a 2 ooo ooo,_ Kč (slow: dva milióny korun českých) pro
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obdobÍ od uzavření zápisu o předánÍ a převzetí dÍla do uplynutí poslední záruční lhůty
podle SOD.

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musÍ splňovat po celou dobu plněnÍ soD tyto podmÍnky:

a) Pojištěnístavebně-montáŽnÍch rizik min. ve yýši dle odst. 1tohoto článku. Tam, kde to typ
pojištění umoŽní, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištění díla, které je od poěátku ve vlastnictví objednatele. Pojištění stavebně-montážních
rizik pokýá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických
celcÍch, montáŽních a stavebních strojÍch a na zařÍzenÍ staveniště. PojištěnÍ se musí
vztahovat i na mÍsta mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvořÍ nebo
budou tvořit součást díla uskladněny ěi montovány.

b) Mimo qýše uvedené poŽadavky na pojištěnístavebně-montážních rizik, musÍ pojištěnÍ ve
svém souhrnu (tj. stávajícÍ pojištěnÍ odpovědnosti a pojištění stavebně-montáŽnÍch rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
r pojištěnÍ Živelnr, které bude kr]ýt škody na majetku způsobené živlem, tj. zejména

požárem a jeho průvodnÍmijevy, vybuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřÍcením
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodnÍ, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřÍcenÍm skal nebo zemin, zemětřesenÍm, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stožárů apod., kapalinou unikajÍcí zvodovodnÍch zaiízení a médiem
vytékajÍcím v důsledku poruchy ze stabilních hasÍcÍch zařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškozenÍ nebo zničení potrubí nebo topných těles
vodovodních zaiízení vč' armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽí a výměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo]i k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdružený živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obsluhou, ú myslným poškozenÍm, nešikovnost( nepozorností a nedba lostír další pojištění tzv. montážnÍch a stavebních rizik a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcí pouŽitých pro její provedení krylo i nepřímé škody a škody
vzniklé projekční, konstrukčnÍ, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištěnÍ pro přÍpad přerušení provozu' tzv. pojištěnÍ
zkušebního provozu a pojištění činností zhotovitele při odstraňovánÍ vad v záruční
době.

Výše uvedený výěet konkrétnÍch rizik, včetně pojmenovánítypu pojištěnr, je pouze příkladný.

3/ Zhotovitel je jako pojistník povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloŽeno, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahujícÍ se k realizaci předmětu dÍla musÍ trvat po dobu do převzetí
celého díla objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, v takovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištění tak, aby pokr.ývalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ Pojištění nesmÍ obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpánívýše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro přÍslušné obdobÍ uvedené vyše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na
stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojístné události vznikne
právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použft pojistné plněnÍ
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původnítro stavu.
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6/ PojištěnÍ nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

standárdně použÍvány, které by jakkoll omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na

náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD.

7 Spoluúěast se připouštÍ nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel

splnit i uzavřenÍm více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit
úplně nebo částeěně i uzavřením pojištěnÍ, které se kromě prováděnÍ díla podle SOD vztahuje

i k prováděníjiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmÍnky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy ěi smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povínen předat

objednateli nejpozději při uzavření SoD.

9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpoztlěji do 14
dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, ktenými plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné

pojistné období objednateli.

10/ Zhotovitel je povinen při sjednávánÍ vešker,ých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké

součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškených důleŽítých skutečnostech
týkajících se sjednávánÍ pojištěnÍ a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

)Mlt. JEDNÁNÍ A KoMUNll{AcE SMLWNícH STRAN

V TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněnivykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP v,ýslovně vsouvislosti surčitou záleŽltostÍ

uvádí. Pro vylouěení pochybnostíje objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povÍnnosti

sám prostřednictvÍm osob uvedených v SoD; jednánÍ objednatele má vŽdy přednost před

jednánÍm TDs, AD a Ko-BoZP. objednatelje oprávněn s okamŽitou úěinnostÍ omezlt nebo rozšÍřit
pověření TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a

doruěeným zhotoviteli.

2/ SmluvnÍ strany si při uzavření smlouvy předají seznam vešker'ých osob, u nichŽ je v souvislosti

s plněnÍm SoD žádoucÍ, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veŠkených

póvěřených pracovníků objednatele a vešker'ých pověřených pracovnků zhotovitele. Předaný

seznam bude uvádět zejména jméno a přÚmení funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu
pracoviště, čÍslo přÍmé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,

a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností změnít osoby a údaje uvedené

v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvnÍ stranu bez zbyteěného

odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4l Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních

siran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámenÍ, vyrozumění, informaci, vyjádřenÍ'

souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena pÍsemně, kde tato smlouva tak
stanoví. Pokud jednotlivá ustanovenÍ SOD nevymezujÍ prostředky komunikace jinak, může být

pÍsemná komunikace doruěena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,

faxem nebo emailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem

osoby, kteÉ ji odesílá, a musÍ být uěiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li soD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvnÍ strany jinak, musÍ b]ýt

p:rsemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacÍch údajů

26



Příloha č' 1 Smlouvy o dílo

musí být oznámeny druhé smluvnístraně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ PotvrzenÍ adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu pÍsemné komunikace prokazuje doručenÍ
takové pÍsemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentnÍ ustanovení právnÍch předpisů,
neprokáŽe-li adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručení pÍsemné komunikace se povaŽuje:

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kuýra o odmÍtnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zaslání kuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovnÍ doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doruěit zásilku
ad resátovi, v přÍpadě zas|á n í do poručenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zptávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícÍho pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čitelné, v přÍpadě zaslání faxem

d) e-mailová zpráva, jejíŽ přijetÍje potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně uŽijí ustanovení oběanského soudního řádu upravující doručovánÍ
právnickým osobám.

xlx. UKoNčEtrtí SMLoUVY, oDsToUPENí

1'/ Pro případ ukončenÍ SoD se smluvnÍ strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvnÍch stran s tím souvisejících.

2/ objednatel nebo zhotovítelje oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyšší moci u
druhé smluvnÍstrany trvajÍdéle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částeěně nebo úplně.

3/ JestliŽe zhotovitel neplní nebo nesplnÍ něKerou povinnost podle SoD nebo těchto 0P, můŽe
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě' objednatelje mimo přÍpady dle S 2002 odst. 1 oběanského zákoníku
oprávněn odstoupit od SoD v následujících přÍpadech:

a) zhotovitel ve své nabÍdce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě kteriých
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozorněnÍ objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentacÍ, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady dÍla;

c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujÍcího 60 dní s předánÍm díla objednateli,
přiěemŽ za den předánÍ díla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
díla;

d) zhotovitel se dostane do prodlenÍ s dokončenÍm některého z milníků dle čl. lll. soD
přesahujÍcÍlro 90 dní, přičemŽ za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje
den potvrzení přÍslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e)zhotovitelopustídílo nebo jinak projevuje úmyslnepokračovatv řádné realizaci předmětu
díla a/nebo v plněnísvých povinnostÍ podle SoD nebo 0P;

f)zhotovitel pouŽije pro plněníSoD poddodavatele v rozporu oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plněnÍ zhotovitele, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovníky, kteří nemajÍ povolení k pobytu na územÍ čR a pracovní povolení

pro místo provádění díla;
i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednaI nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinnostÍ vypl:ývajícÍch z ustanovení SoD nebo
OP;
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k) v případě zahájení insolvenčního ÍÍzení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v případě prodlení se splněnÍm povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv

bankovnÍ záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší neŽ 10 dnů.

4/ objednatel má rovněŽprávo na odstoupenÍ od SoD v případě, Že projeKu nebude poskytnuta

nebo bude zrušena, resp. snÍžena přislíbená podpora dotaěních prostředků'

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny dila nebo jejÍ částÍ

ze strany objednatele o více než 90 dní.

6/ odstoupenÍ od smlouvy je účínné okamŽikem doruěenÍ písemného oznámení o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupenÍ druhé smluvnÍ straně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupenÍ ze strany objednatele vstoupilo v platnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávajÍ splatnými. Dále můŽe objednatel
odmítnout dalšÍ platby zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených praci jejich dokončení a odstranění všech vad, škody
způsobené zpoŽděním při dokončení (souJi) a všechny další náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdržÍ od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a

veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatÍ

objed natel zůstatek zhotovitel i.

8/ UstanovenÍmi výše uvedených odstavcŮ tohoto článku nejsou dotčelta práva strtluvttích stran
odstoupit od SoD v dalších případech předvÍdaných touto smlouvou ěi platnými právními předpisy.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy nenÍ objednatel povinen zhotovitelj

vracet již provedenou stavbu anijiná plněnÍ jiŽ obdrŽená v rámci plnění SoD (věetně veškeých
dokumentů a elektronických médiÍ). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá dalšÍ plněnÍ jiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plnění SoD do účinnosti
odstoupenÍ (včetně veškených dokumentů a elektronických médiÍ). Odstoupil-li od smlouvy
zhotovitelzdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny jiŽ provedeného
plněnÍ; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částeěně, určí cenu náleŽejícÍ

zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli jiŽ uhrazené ceny plnění spolu s úroky

určenými podle občanského zákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro

vyloučení pochybností nemá zhotovitel vtakovém přÍpadě právo na úhradu svých nákladů
spojených s ukončenÍm svých činnostÍ, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy.

10/ Strana, na jejÍŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v přÍpadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradÍ druhé straně škody způsobené jí
odstoupením od smlouvy, včetně vÍcenákladů vynaloŽených na dokončení plněnÍ podle SoD a na

náhradu škod vzniklých prodlouženÍm lhůt na dokončení plněnÍ v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

tl/ v případě odstoupení kterékoli smluvnÍ strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupenÍ od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidÍ, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizenÍ na náklady
zhotovitele.
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L2/ v přÍpadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahé4í smluvnÍ strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovnÍch dnů od odstoupení od smlouvy. V přÍpadě, že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese V tomto přÍpadě
zhotovitel.

13l odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenÍ smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručnÍch vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani
dalších práv a povinnostÍ, z jejichž povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenísmlouvy.

14l Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od částí plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
ěástidíla.

15/ V případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nerrznikla škoda v důsledku ukončenÍ prací
zhotovitelem.

XX. FINANČNí ánuxn
1,/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmÍnek finanční záruku
podle $2029 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelnÍm a úvěrov.ým druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽení smluvních
podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o
dílo jinak.

2/ VystavenÍ bankovní záruky doložÍ zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
vylučně oprávněného. Bankovní záruka musí b;ýt vystavena jako neodvolatelná a bezpodmÍnečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. BankovnÍ záruka se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele aŽ do výše 307o z ceny díla uvedené v
soD,

b) bankovnÍ záruka bude platná a úěinná po dobu prováděnÍ díla alespoň do dne podpisu
protoko|u o odstranění poslednÍ vady díla, uvedené v protokolu o předánÍ kompletního
díla a v kolaudaěnÍm souhlasu;

c) Záruka za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem' vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajÍcích se řádného provedení
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil anÍ po předchozí písemné r4ýzvě
objednatele v poskytnuté příměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruka za provedení dÍla zajišťuje splněnÍ povinnostÍ zhotovitele dle této
SoD nebo oP, především pak:
o povinnost udržovat záruku za provedení díla ve stanovené Výši a stanoveným

způsobem;
o povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla d|e SoD nebo oP,

zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátÍt poskytnutou
dotacÍ, resp' jejÍ část;

r povinnost udrŽovat pojištění v souladu s SoD nebo oP;
o povinnost provádět dflo řádně, za podmínek sjednaných soD nebo oP; za porušení

povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlenÍ se splněnÍm lhůty pro dokončení, dodrŽování závazných milnků dle SoD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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. povinnost odstranít vadu (poškození) dle podmínek SoD nebo oP, povinnost

uspokojit další nároky obJednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SoD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruční listiny) předloŽÍ zhotovitel objednateli ke dni uzavřenÍ

Smlouvy o dílo_. Na základě písemné Žádosti zhotovitele, předloŽené ke dni uzavření Smlouw o

dflo, múŽe objednatel stanovit lhůtu pro předložení bankovní garance delší, ne však delšÍ neŽ ke

dni předání a převzetÍ prvniho staveniště. V případě nesplněnÍ této povinnosti je objednatel

oprávněn od Smlouvy o dÍlo odstoupit jiŽ bez dalšího'

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu

protokolu o odstraněnÍ posledních vad či nedodělků uvedených V prďokolu o předánÍ díla

bbjednateti nebo v kolaudačnÍm souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvnÍ pokutu či

náhradu škody.

5/ objednatél jé opráVněn vyuŽÍt prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovÍdá výši

ubntn'one smluvnÍ pokuty, ja[énoxoti nesplněnéh o závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů

nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto

smlouvóu, nebo jakékoli částce, která podle mÍnění objednatele důvodně odpovídá náhradě

vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovnÍ záruhy oznámÍ objednatel pÍsemně zhotoviteli výši plnění'

které bude objednatel od banky poŽadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění dÍla měla b]ýt bankovní záruka ukoněena před

sianoveným ánem nebo pokud dojde před tÍmto dnem k vyčerpání bankovnÍ záruky, je zhotovitel
povínen ňeJpozději třicet i3o) dnů před dnem jejího ukonceni, nebo nejpozději dÓ desetl (10) dnů

odjejího úeerpánr předat objednateli novou bankovní záruku, v}rstavenou za podmÍnek

stanóvenýc-n SoD nebo oP, nebo pÍsemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně

vystavené bankovnÍ záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná

alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné dobyjejÍho trvánÍ podle tohoto článku a
pouŽÚe se na nÍ ustanovenítohoto odstavce-

8/ Zhotovitel nenÍ oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pio neoprávněné čerpánÍ bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na v.ýskyt

vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpánÍ bankovnÍ záruky, upozorněn a tyto vady

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném

splněnÍ všech povinnostÍ Zhotovitele vyplývajÍcÍch ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončenÍm SoD nezaniknou'

10/ Zhotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazků wplývajícÍch z odpovědnosti za

vady dila zárukou za odstranění vad v záručnÍ době ve výši 30% z skutečné ceny díla' Zhotovitel

preáá oojeonateli listinu záruky za odstraněnÍ vad v záručnÍ době do doby před vydáním protokolu

o převzeiÍ díla' Subjektem Wstavujícím listinu záruky za odstraněnÍ vad díla v záruěnÍ době bude

banka. objednatel je oprávněn ěerpat záruku za odstranění vad v záruční době v plném rozsahu.

V přÍpadě čerpánÍ záruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,

aby splnil povinnost uoižóvat záruku za odstraněnÍ vad v záruční době v souladu s ustanoveními

Sob nebo OP. objednatel vrátí zhotoviteli listinu záruky za odstraněnÍ vad v záruční době do 30
dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky vyplývajÍcí z odpovědnosti za

odstraněnÍvad dÍla v záručnÍ době .
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XXt. oPATŘrruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí svtl_ouw zE STRANY zHoToVtTELE

1,z objednatelje oprávněn zasáhnout při neplněnÍ ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím předevšÍm, Že můŽe sám nebo prostřednictvím třetÍ osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatřenÍ apod., a to
zvláště v těchto přÍpadech:

a) zhotovitel je v prodlení delším neŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatřeni která zhotovÍtel na výzvu objednatele ve stavebním denku navrhl, nevedou k
odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování
odpadů vzniklých ěinností zhotovitele, a to ani v dodateěné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním deniku.

c) přes písemné upozornění objednatele Ve stavebnÍm denÍku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodržovány zejména (nikoliv r4ýlučně) předpisy BozP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatnÍ součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kva litu provedenÍ dÍla.

2/ Tahovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základě pokynu objednatele, není dotěena povinnost zhotovitele dokončit dÍlo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se
smlouvou o dÍlo. RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost día jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady díIa jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát či jinak se z nich v1ruázat, což v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dilčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s
tím spojené náklady po jejich vyčíslenÍ čerpat z bankovní záruky nebo ijednostranně započíst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek'

xxll.VYšŠí tvtoc

1'/ KaŽdé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnánÍškod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdrŽení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákoníku. odpovědnost však
nevylučuje překáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jeiích hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se povaŽujÍ takové mímořádné nepředvÍdatelné a nepřekonatelné
píekážky vzniklé nezávisle na vůlité smluvnÍstrany, která se jich dovolává, a které při uzavÍrání
smlouvy nemohla předvÍdat, a které jí brání, aby splnila své smluvnÍ povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generální stávky apod. 7a okolnosti wšší moci se naproti tomu nepovaŽují
zpoŽděn Í dodávek poddodavatel ů, výpad ky méd i í a pod.

3/ Strana, která se dovolává vyššÍ moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)
kalendářnÍch dnů druhou stranu vyrozumět o vznjku okolností v5$ší moci a takovou zprávu íhned
pÍsemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončenÍ okolností vyšší
moci. Na požádání předloží smluvnÍ strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této
skutečnosti.
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4/ Po1ud trvánÍ zásahu ěi okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, vsouhrnu tři (3)

ňěsÍce, plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvánÍ takového zásahu. Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsÍce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou

mezi smluvními stranami.

5/ V přÍpadě, Že stav vyššÍ moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsÍce, má druhá strana právo

odstoupit od smlouvy.

)o(Il' ŘÍoÍcí PRÁVo, sPoRY, soUDY

V Není.li ve smlouvě stanoveno jinak, platÍ pro právní vztrahy mezi smluvními stranami

usta n ove n Í zákona č). 89 / 20 L2 Sb., obča nského zá ko n íku.

2/ Ypřípadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno vsouladu stechnickými podmÍnkami a

technichými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě

strany rěspektovat stanovlsko nezávislých lnstltucí kteďmi budou oblastní inspelttorát práce

óril . teórrnicrá inspekce české repuňtky $Én), případně dalšÍ nezávislé tuzemské zkušebnyn

znalcičiorganizace podle jejich příslušnostia oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a

nařÍzení platných v české republice, na nichŽ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zaíízení nebo jeho části, které je součástÍ dila, nevykazuJe žádné
patentové nebo jiné právnÍ vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran-

Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou

v přÍpadě, že třetÍ strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se díla dle SoD'
pokud tuio skutečnost oznámÍ objednatel zhotovltell bez zbyteěného odkladu poté, co se o ní

dozví.

4/ Zhotovllel se zavazuje uhradlt obJednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči

o'bjednateli uplatněny ititutu uŽ(uání dodaného zařÍzení vČeské republice anebo provozních

práopisů předaných ihotovitelem vrámci plněnÍSoD nebo ztitulu jiných právních vad dfla nebo
jeho částí. Jesiliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti

i díle', poskytne zhotovitel objednatelí při projednávání takoých záleŽitostÍ na vlastnÍ náklad

veškerou podporu a součinnost.

)filv. osoBNí Úorur

V objednatel i zhotovitel berou na vědomÍ, Že RaŽdý z nich může v roli správce zpracovávat

oionni údaje fyzických osob vystupujícÍch na straně druhé smluvní strany (identifikační a
kontaktní oáaje, praóovní či korporátní zaíazenÍ a záznamy komunikace) a případně dalších osob

zapojených na plněnÍ SoD jakoŽto subjektů údajů, a to pro následujícÍ účely:

a) uzavření a p|nění smluv s dodavateli a smluvními partnery;

b) vnitřní administrativnÍ potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) pl něn í obecných zá konných povin ností správce.

2/ Práuními základy pro zpracování osobních údajů dle uÍše uvedených účelů jsou:

a) oprávněný zájem správce na uzavřenísmluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst.

V pÍsm. a) výše)
bj oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí

správce (pró rie-et odst. V písm' b) výŠe), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích
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osob (pro účel odst. ý písm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst' V
pÍsm. d) ýše)
c) plnění právnÍch povinností správce, zejrnéna z oblasti daňové a účetní (pro účel odst. ý
písm. e) výše)

3/ osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. ý písm. a) rnýše po dobu účinnosti SoD a
oP, pro účely dle odst. !/ pÍsm. a) aŽ pÍsm. d) výše po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby
poknývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení
účinnosti Smlouvy a pro účel dle odst. V písm. e) rnýše po dobu plněnÍ příslušných zákonných
povinností.

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právnÍmi předpisy oprávněny:
a) požadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněníči výmaz osobnÍch údajů;
c) poŽadovat vysvětlen Í zpracová n í osobn ích údaj ů ;

d) vznést námitku proti zpracovánÍ osobních údajů; a
e) vyuŽÍt práva podat stíŽnost proti zpracovánÍ osobních údajů x Úřaou pro ochranu
osobních údajů'

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupujÍcÍ či zapojené do plněnÍ SoD na
jejích straně o zpracováníjejich osobních údajů dle této kapitoly. DetaÍlní informace o zpracování
osobních údajů dle tohoto článku jsou dostupné u SmluvnÍ strany vystupující jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů SmluvnÍch stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem.

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, SmluvnÍ strany se zavazujÍ chránit
rovněŽ veškeré osobní údaje osob nespadajÍcích do kategoriÍ specifikovaných v čl. t/. výše, se
kter'ými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SoD seznámr, a zavazují se o
těchto osobních údajÍch zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vyplývajícÍ z právnÍch předpisů na ochranu osobnÍch údajů. V přÍpadě, že by při plněnÍ této SoD
mělo docházet ke zpracování osobních údajů jednou SmluvnÍ stranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou Smluvní stranu jako správce, zavazují se SmluvnÍ strany na žádost kterékoli z nich uzavřít
smlouvu o zpracovánÍ osobnÍch údajů v podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmivyžadovanými právnÍmi předpisy.

xxv. znvĚR EČNÁ USTANoVEN í

1,/ Smluvní strany se zavazujÍ řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvnÍch stran je povinna
do 10ti dnů od pÍsemné výzvy druhé strany zúčastnit se smÍrčiho jednánÍ.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze S0D, jakoŽ i těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právnÍ zástupce, právnÍ nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupnky takové strany jako by šlo o ně
samé. zhotovitel není oprávněn převést práva a záuazky vypl:ývajÍcÍ ze SoD na třetÍ stranu bez
předchozího písemného souhlasu objed natele.

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neprovedítelným, nebude tímto v ostatním dotěena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP.
Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovenÍ platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblÍže odpovídá hospodářskému účelu neplatného,
neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, Že se v PodmÍnkách vyskytne mezera V
úpravě, platí úprava, kterou by strany přÍ znalosti tohoto nedostatku zvolily'

v r, ) i l:-

{ .,. "'' ř;": il'q t:1

t ^ - i.' ,' !ri. r,r' 't I

,,; ,'l ''jl. Í ',r. . ..

33



Příloha č. 1Smlouw o dílo

4/ Pokud nenÍ v SOD nebo oP pro konkrétnÍ případ ujednáno jinak, pak opomen+li obJednatel
kdykoli uptatnlt jakákoti práva, nebo vyžadovat jakákoli plněnÍ, kteÉ mu přísluší podle SoD nebo

oÉ, přÍpadně podle obecně závazných právnÍch předpisů, neznamená to, Že se takových práv

vzdal.

5/ Pokud nenÍ ve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jlnak, pak jakéko]i nároky

smtuvních stran musí být uplatněny pÍsemně doporučeným dopisem. Za datum uplatněnÍ nároku
platÍ datu m razÍtka podacího poštovního úřadu.

6/ Smluvní strany se dohodly, Že v souladu s ustanovením $630 odst. 1 občanského ákoniku
prodluŽujÍ promlěecídobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (desetl) let.

/ Smluvní strany sl nepřejí aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva

a povinnosti dovozovány z dosavadnÍ či budoucÍ praxe zavedené mezi stranami či zwklostÍ
zachovávaných obecně ěi v odvětvÍ týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve

smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si střany potvzují, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodnÍch zwklostí či pÍaxe.

8/ SmluvnÍ strany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvnÍ pokutu nevyluěuje právo na náhradu

škody ve Wši, v jaké převyšuje smluvnÍ pokutu.

9/ V přÍpadě, kdy bude smluvní pokuta snÍžená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu

škody ve výši, v jaké škoda přeryšuje částku urěenou soudem Jako přiměřenou a to bez
jakéhokoliv dalšiho omezenÍ.

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušení smluvnÍ povinností
(kdykollv běhern trvánÍ SoD), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu
škody ve yýši, v jaké přeuĚuje penále stanovené zákonem'

lV Od|išně od zákona si smluvní strany ujednávajÍ, Že plnění zhotovitele nemůže být odepřeno,

ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1občanského zákoniku.

L2/ svým podpisem smlouvy o dÍlo obě smluvnÍ strany stvrzujÍ, že se seznámily s celým obsahem
smlouw o díto a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019'
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo věetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu

Jejího zněnÍ a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích
4-q. Ao/

Za objednatele:

lng. Martin
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

To[tíJ-' $ í}''' .\'('\NALl?Ídc!
PekDUltl|"t. a.r,

Trylll o eoH,53o to FÁncuarn
rco-íro_lll 86 tl D:c cuboltBótl

on Is Hx, o.ldí| B, vlotkr g!ý '
. ao.
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Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se peělivě seznámil s wše uvedenými
obchodnÍmi podmínkami

za zhotovitele:

lng. Pavel
Předseda

&
F(VI5

KVls pářdubice as.
Řosice l5l
S3353 Pardubice

lČo: +e5 oe ssa
Í)lc: cz46so6934
Ícl.:466 a22 640
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HARMONOGRAM
PARDUBlcE, TERMlNÁL U UNlVERzlT,( - Úsrr zÁsogNÍHo Řnou

mesrc x.22 Listopad
objekt/SO

týden

I
-

so.7 so 1 - Přeložka vodovodu DN 600 (r II

Před pokláda n é za háje n í: L0.Lo.2o22
Před po kláda né u ko nčen í: 2o.LL.2o22





REKAPITULACE STAVBY
Koct. M22-999
Stavba: Zásobní řad z cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov _ Úsek provádění v místě Terminálu

Univerzita
KSO: CC-CZ:Místo: Pardubice Datum: 16.7 . 2022

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
Dle Wběrového řízení

Proiektant:
Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:
Lubor Dítě

IC:
DlČ:

IC:
DIC:

IC:

D|Č:

IC:
DlČ:

601 08631
cz6o1 08631

60113111
c260113111

Poznámka:ouuPls Plaul Jtr šgšlavgll s vyu4ltllrl Uclluvc buuslavy Uno. ruluanyt 
^tElc PUU|lal Z tglu UgllUvE šUušlavy' Jsuu vE slUuPUl vclluva

soustava' označeny popisem 'cs ÚRs' a úrovní příslušného kalendářního pololetí' Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto poloŽek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dicnnzini na rrrahr r rrnrner nnr{minl;rr r rrc n>

Gena bez DPH 8 598 377,85

DPF základní
sníŽená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
I 598 377,85

0,00

Výše daně
I 805 659,35

0,00

Cena s DPH v czK 10 404037,20

Projektant

Datum a podpis Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Obiednavatel

Datum a podpis Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

REKAPITULAGE oBJEKTŮ STAVBY A souPlsŮ pnecí
Kod: M22-999

Stavba

Místo:

Zadavalel:.
Zhotovitel:

Zásobní řad z cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Úsek provádění v místě Terminálu
Univerzita

Pardubice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s
Dle uýběrového řízení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

16.7 .2022

Multiaqua s.r.o.
Lubor Dítě
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Kod

Náklady z rozpočtů

01 so 01 MMP
02 soo2vAK

Popis Ccna bez DPH ICZKI Cena s DPH [CZK]

8 598 377,85

5192617,18
3 405 760,67

10 404 037,20

6 283 066,79

4 120 970,41
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REKAPITULACE STAVBY
KéÍJ. M22-999
Stavba: Zásobní řad z Gihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov _ Úsek provádění v místě Terminálu

Univerzlta SO 01 MMP

Pardubice 16.7.2022
KSO:
MÍsto

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
Dle uýběrového řízení

Proiektant:
Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:
Lubor Díiě

CC.CZ:
Datum:

IC:

DlČ:

IC:
DIC:

IC:
DlČ:

IC:

DlČ:

60108631
c260 1 08631

60113111
cZ:60113111

Poznámka:ouuPlš Plaul Jt 5E)tavEll Ď vyu4ltllll velluvc suustavy vno. ruluz^y' 
^tBlg PuUllal Z tElU uulluvg suuDldvy' JDUu vE )luuPul vElluvd

soustava'označeny popisem'cs ÚRs'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky pouŽitÍ těchto poloŽek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
r{icnnzini na rrrahrr rrnrnrr nndminlrtr rrrc n>

Cena bez DPH 5 192 617 ,18

DPF základní
sníŽená

Cena s DPH

Sazba daně
21,000/o
'|5,000/o

Základ daně
5 í92 617''l8

0,00

Výše daně
1 090 449,61

0,00

6 283 066,79v czK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a oodois: RazítkoDatum a oodois: Razítko

REKAPITULACE oBJEKTŮ STAVBY A soUPIsŮ pnncí
M22-999
Zásobní řad z Gihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Úsek provádění v místě Terminálu
Univerzita SO 0'l MMP

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Pardubice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Dle výběrového řízení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.7.2022

Multiaqua s.r.o.
Lubor Dítě
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Oena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

^,l zasobni řad z ciheIny' Pardubice do mérně
v ' šachtrr Stavařov - í. část
02 Vedleiší a ostatní náklady

5192617,18

4 617 617,18

575 000,00

6 283 066,79

5 587 3'16,79

695 750,00
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KRYGí LIST soUPlsU PRACí
Stavba:

Zásobní řad z Cihelny' Pardubice do měrné šachty Stavařov - Usek provádění v
místě Terminálu Univezita so 01 MMP

Obiekt:
01 - Zásobní řad z cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov So 01
MMP

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení

Proiektant:
Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:
Lubor Dítě

Poznámka:
Soupis pracíje sestaven s vyuŽitím Cenové soustavy URS. PoloŽky' které pochází
z této cenové soustavy' jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace
vymezující popis a podmínky pouŽití těchto poloŽek z Cenové soustavy' které
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, .jsou neomezeně dálkově k dispozici na

cc-ez
Datum:

IC:
DlČ:

IC:
DlČ:

IC:
DlČ:

IC:
DlČ:

16.7 . 2022

601 08631
c2601 08631

601 't31 1 1

c26011311',!

Cena bez DPH 4617 617,18

DPH základní
sníŽená

Základ daně
4 617 617,'.tB

0,00

Sazba daně
21 ,OOo/o

15,00%

Výše daně
969 699,61

0,00

Cena s DPH v czK 5 587 3í6'79

Projektant Zpracovatel

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Obiekt:

Strana 5 z 22

Razítko

Stavba:

REKAPITULAGE čleruĚruí souPlsU PRAGí

Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Usek provádění v
místě Terminálu Univezita so 01 MMP



01 - Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov So 0í
MMP

Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. PÍojektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

16.7.2022
Multiaqua s.r.o.
Lubor Dítě

Cena celkem [CZK]

4617 617,18

4 605 317,18

1 _ Zemní práce 840 133,84

2 -Zakládáni 47 215,74

4 - Vodorovné konstrukce 81 007,30

8 - Trubní vedení 3 436 444,80

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě I 486,80

998 _ Přesun hmot 199 028,70

oST - ostatní 12 300,00

SOUPIS PRACI

Obiekt:

Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Usek provádění v
místě Terminálu Univerzita so 01 MMP

0í - Zásobní řad z cihelny, Pardublce do měrné šachty Stavařov So 0í
MMP

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Pardubice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Dle výběrového řízení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.7. 2022

Multiaqua s.r.o
Lubor Dítě

Ty PopisPČ Kód

Náklady souplsu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽství J.cena [CZK] cena celkem lczKl Cenová soustava

4617 617,18

4 605 317,18

840 1

85,300

78,400
6,900

Dí Zemní

Předpowad rvchlosti vÝslavbv 10'0 nýden

délky dle tabulkv kubatur
(52,0-3,0).1,6
3,0'2,3

P

K 112151116
HOKaCent slromu smerove v cerKu s oorezanrm
kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do kus 4,000 4 375,00 't7 500,00 cs ÚRs 2022 01

2 K 112151121
PokácenÍ stromu směrové V celKu s odřezanim
kmene a s odvětvením průměru kmene přes 1 100
.lÓ 'í'oo mm

kus 1.000 8 125,00 8 í25'00 cs ÚRs 2022 01

3 K 112155125
Štěpkování s naloŽením na dopravní prostředek a
odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném
porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 4,000 563,00 2252,00 cs ÚRs 2022 01

4 K 112155125-R
Štěpkování s naloŽením na dopravní prostředek a
odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném
porostu, průměru kmene přes 'l100 do 1200 mm

kus í '000 1225,00 1225,00

5 K 112251103
odstranění pařezů strojně s jejich Vykopáním'
VytÍháním nebo odstřelením průměru přes 500 do
700 mm

kus 4,000 1513,00 6 052,00 cs ÚRs 2022 0í

6 K 112251107
odstranění pařezÚ stÍojně s jejich Vykopánim'
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 'l 'l00 do
1300 mm

kus 'I,000 4 375,00 4 375,00 cs ÚRs 2022 oí

7 K í '1 51 01201
cerpánÍ vody na dopravní VýŠku do 10 m s
ttvažnvanÚm nrůměrnúm nříÍnkem ťlÓ 500 l/min

hod 175,200 90,00 15 768,00 cs ÚRs 2022 01

70,00 51 1,00 cs ÚRs 2022 01I K 11510'l30í výšku do í0 m s uvaŽovaným průměrným přítokem
soupravy pro

den 7,300

cs ÚRs 2022 01
ve výkopišti Ve stavu i poloze, ve ktených byla na
začátku zemních prací a to s podepřením,
vzepřením nebo vyvěšením' případně s ochranným

potrubí nebo vedení

m 1,600 528,00I K 119001421

cs ÚRs 2022 01m2 85,00 7 250,5010 K 121151103

strana ó z 22
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PČ Ty 
Kód Popis

Hloubení zapažených ýh šířky přes 800 do 2 000
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného
proíilu a spádu v hornině třídy těŽitelnosti l skupiny 3

'I 000 do 5 000 m3

dle tabulky kubatur
50% Výkopu
250,37"0,5
(73,0-3,0).((0,2+0, 1 y2-1,6f0,5
3,0"((0,2+0, 1 Y2-2,3f0,5

Hloubení zapažených ýh šířky přes 800 do 2 000
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těŽitelnosti ll skupiny

1 000 do 5 000 m3

dle tabulky kubatur
50% t/ýkopu
250,37.0,5
(73'0-3'0)"(0'2+0'í y2'1'6r0'5
3,0.((0,2+0, 1 )/2'2,3).0,5

dle tabulkv kubatur

zemtna na a zpět
92,17"2
Mezisoučet
přebvtečná zemina
1 34,103 "VýkoD
-92,'l7"zpělnÝ zásyp
Mezisoučet

MJ MnoŽství J.cena [CZK] cena celkem [czK] Cenová soustava

2 275,04

m3 134,103 650,00 87 166,95 cs ÚRs 2022 01

p

12

1 30001 í 01

132354206

125,185
8,400
0,518

103

125,185
8,400
0,518

í'l1 305'49 cs ÚRs 2022 01

cs ÚRs 2022 01m2

1 84,340
184,340

í34''l03
-92,170
41,933

cs ÚRs 2022 o111 K v blízkosti podzemního vedení nebo
za

m3 3,856 590,00

K 132254206

tc K m3 1 34,1 03 830,00

14 K 151811132
Zrizeni paŽicich boxú pro paŽeni a rozepřeni stěn
ýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m,
šířka nřes 'l 2 dÓ ? 5 ň

335,660 't80,00 60 418,80

15 K 15181 1232
odstraneni pazlcicn boxu pro paŽeni a rozepreni
stěn nýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4
m. šířka nřes 1.2 dr 2.5 m

m2 335,660 1 00,00 33 566,00 cs ÚRs 2022 01

16 K 162201423
vooorovne premrstent vetvt, Kmenu neDo parezu s
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů
kmcnťr nrůměrrr nřée 6nn dó 7nn mm

kus 4,000 943,00 3 772,00 cs ÚRs 2022 o'l

17 K 162201521
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s
naložením, sloŽením a dopravou do í000 m pařezů
kmenů, průměru přes 1 1 00 do 1 300 mm

kus í '000 1 900,00 1 900,00 cs ÚRs 2022 ol

't8 K 162301973

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám
zakaždÝch dalších i zapoěatých 1000 m přes 1000
m oařezů kmenů. orůměru Dřes 500 do 700 mm

kus 16,000 31,00 496,00 cs ÚRs 2022 01

19 K '16230í 976

Vodorovné přemístění větví' kmenů nebo pařezů s
naloŽením, s|ožením a dopravou Příplatek k cenám
zakaždých dalších i započatých 1000 m přes'l000
m kmenů, 'l 100 do í 300 mm

kus 4.000 59,00 236,00 cs ÚRs 2022 o1

20 K 162651 1 12
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na

po

m3 226,273 280,00 63 356,44 cs ÚRs 2022 01

21 K 162651132
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se sloŽením bez rozhrnutí
horniny třídy těžitelnosti ll skupiny 4 a 5 na

po

m3 134,103 300,00 40 230,90 cs ÚRs 2022 01

zemtna

22 K 16715l I01

lla^laudlll' s^ldudlll d Plg^laudlll llĚulglllEllU
výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství
do í00 m3, z horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 aŽ

m3 92,170 325,00 29 955,25 cs ÚRs 2022 01

z

41 ,933-1,9
134,103.1,9

23 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatřÍděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 334,469 380,00 127 098,22 cs ÚRs 2022 01

170

79,673
254,796

P
Hmolnost 2 Um3

SlranaT zZZ

710

280,00 cs ÚRs 2022 o124 K 174101101 '126,710 35 478,80

4cDyP 9yPalllrluu zJa^E^v|lv tlultlllly DlrvJl19 ě
uložením výkopku Ve Vrstvách se zhutněním jam,

šachet, Úh nebo kolem objektů V těchto
' ^,|.^^A' t.A^Á

m3

dle tabulky kubatur
34,54''náhrada uýkopku
92,í7 "zemina z vÝkopu
součet

34,540
92,170

M25 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t 69,080 550,00 37 994,00 2022 01cs



Popis MJ Množgtví J.cena [czK] Cena ce|kem [CZK] Cenová soustava

420,00K

d.3
dle tabulkv kubatur

17515110126

obsypání potrubí strojně sypaninou z Vhodných třídy
těžitelnosti l a ll, skupiny 'l až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhrrtnění hez nrÓhÓzení svnaninv

m3 88,280 37 077,60 cs ÚRs 2022 01

176,560 460,00 81 217,60 cs ÚRs 20220127 M 58331200

cs ÚRs 2022 0128 K 181111131

Plošná úprava terénu V zemině skupiny 'l aŽ 4 s
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150
do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 104,000 75.00 7 800,00

m2 85,300 95,00 8 t03,50 Úns zozz ot29 K í8135í103 svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
a VE

P
hmotnost 2Um2

(52,0-3,0).1,6
3,0"2,3

189,3*0,02

kamenivem frekce 16 až 63 mm

kamenivem do ýh odvodňovacích Žeber nebo
bez zhutnění, s úpravou povrchu výplné m3

78,400
6,900

16,800
1,035

17

73,000

I 444,00

6 625,50 cs ÚRs 2022 01

47 215 74

cs ÚRs 2022 01

(73,0-3,0)t((0,2+0, I )/2-1 ,6)
3,0.((0,2+0, 1 )/2.2,3)

konstrukce

dle tabulky kubatur

30 K 181411121 'l000 m2 výsevem včetně utažení lučního v
na

m2 1 89.300 35,00

473,25 2022 01cs31 M 00572472 osivo směs travnÍ krajinná-rovinná kg 3,786

17,835 25 753,74 cs ÚRs 2022 0132 K 2115311'11

m 73,000 294,00 21 462,0033 K 212751105

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro
meliorace' dočasné nebo odlehěovací drenáže se
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich

obsypem v otevřeném Výkopu trubka flexibilní PVC-
U sN 4 celoDerforovaná 360' DN 'l25

34 K 451573111
LoŽe pod potrubí, stoky a drobné objekty v
otevřeném rnýkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 1 '1,890 1 320,00 15 694,80 cs ÚRs 2022 01

35 K 452313141
|-OOKtaOnt a zaJrslovacr KonslruKce z oeronu
prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí
- L^r^^.r ai - 4ala^

m3 13,750 4 750,00 65 312,50 cs ÚRs 2022 01

1"2,5'2,5*2,2',O82
součet

povrch opatřan kryclm nodÚm práškovým epoxíden dle GsK
RAL min' 250pm, cena vč. IěsnÍclho kroužku TYToN, krcuŽek sÍt

vody

13,750

3 436

P

891441821-R

pro

36 K 85044 1 81 1

Bouráni stáValiciho potrubi z trub litinových
hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN
nřes 5oo íln 600

m '18,000 780,00 14 040,00 cs ÚRs 2022 01

37 K 850445121
Výřez nebo výsel( na potrubi z trub lltlnovych
tlakovúch nebo olaslickÝch hmot DN 600

kus 2,000 70 000,00 't40 000,00 cs ÚRs 2022 o1

38 K 851321211-R
Montáž potrubÍ z trub litinových tlakových hrdlových
V otevřeném výkopu s těsnícím nebo zámkovým
enniam f)N Aoí)

m 75,000 2 t80,00 't63 500,00

39 M 55251409r
trcuba vodovodní litinová hrdlová vné]Ši povrch Zn
2oog/m2 + extrudovaný PE, dt. 6 n DN60o dle ČsN
tr^l ,IÁA)A

m 75,000 22 155,00 1 661 625,00

40 M 55251470
krouŽek zámkový kovový pro extrémnl tlaky a
sneaiální konsÍn)kec DN 600 kus 7,000 16'164,00 113 148,00 cs ÚRs 2022 01

41 K 857441131

MOnIaZ ilItnOVyCn IVaTOVeK na pOIrUOl ltltnovem
tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v
otevřeném výkopu, kanálu nebo V šachtě
e iňfédróVánúm těqnĚním DN 6oo

kus 2,000 5 180,00 10 360,00 cs ÚRs 2022 01

42 M 55,MMQ6OOETP
40

MMQ hrdlové koleno DN aQo, pro spo] l Y I QN nebo
BRS lSiÍ Phlsl PFA 4o

kus 2,000 158 356,00 316 712,00

43 M 56.79744000001
6

LT opravná spo]ka přlmá hrdlová pro protrubi
DN6oo Š iišÍěnIm

kus 2,000 206 944,00 413 888,00

44 K
MontáŽ a demontáŽ vodovodních armatur na potrubÍ

šoupátek nebo klapek uzavíracích V šachtách s
ručním koléčkém DN 600

kpl 't,000 í2 000'00 12 000,00

45 K 892441111 Tlakové zkoušky Vodou na pohubí DN 600 m 75,000 680,00 51 000,00 cs ÚRs 2022 0í

46 K 892442111
Tlakové zkoušky Vodou zabezpečení konců potrubí
při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

kus 2,000 160 000,00 320 000,00 cs ÚRs 2022 01
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PČ Ty
Kód Popis

892443122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 600 m

MJ MnoŽství J'cena [cZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 320,00 cs ÚRs 2022 01

45,00 3 600,00 cs ÚRs 2022 01

21,00 'l 575,00 cs ÚRs 2022 01

m3 5 620,00 1 1 5 996,80 cs ÚRs 2022 01

0,00

'150,00 ÚRs 2022 01

849,60

16,992

D9
D 997

ostatní konstrukce a práce, bourání

se
složením a s hrubým urovnáním z kusových

vYbourané polrubí

se
sloŽením a s hrubým urovnánÍm Příplatek k ceně za

4 příplatky
4-4,248

99 000,0047 75,000

80,00048

K
-K

49 K

899721112

899722114 75,000

20,64050 K 899910212 kameninových cementopopílkovou suspenzí pod

vodič na m

m
z

DN nad 150 mm

51 K 997221561 637,204,248

52 K 997221569 cs ÚRs 2022 o'tt 16,992 50,00

hmot

Stočné za proplachovanou vodu

199 70

D OST
60,00

1,000

t 340,220 585,00 199 028,70 cs ÚRs 2022 oí53 K 998273102
Přesun nmot pro trubni Vedeni hloubene z trub
litinových pro vodovody nebo kanalizace V
oÍevřeném vÝkontt dooravní Vzdálénosl do 1 5 m

m3 80,00054 K R00 l

1,000 7 500,00

4 800,00

7 500,0055 K 900001 0. R Rozbor pitné vody dle vyhl.č.376/200 Sb. kpl
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KRYCí LtsT soUPlsU PRACí
Stavba:

Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Usek provádění v
místě Terminálu Univezita so 01 MMP

Obiekt:
02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:Místo: Pardubice

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
Dle rnýběrového řízení

Proiektant:
Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:
Lubor DÍtě

Poznámka:
Soupis pracíje sestaven s vyuŽitim Cenové soustavy URS' PoloŽky' které pochází
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS'a úrovní příslušného kalendářního pololetÍ. Veškeré další informace
vymezující popis a podmÍnky pouŽitÍ těchto poloŽek z Cenové soustavy, které
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací' isou neomezeně dálkově k dispozici na

CC.CZ:
Datum: 16.7.2022

60108631
c260108631

601 131 I 't

c260113111

IC:
DlČ:

IC;
DlČ:

IC:
DlČ:

IC:
DlČ:

Gena bez DPH 575 000,00

DPH základní
sníŽená

Základ daně
575 000,00

0,00

Sazba daně
21,000/o
15,000/o

Výše daně
't20 750,00

0,00

Cena s DPH v czK 695 750,00

Proiektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazÍtko a oodois:Datum a podpis:
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Datum 16.7.2022

Razítko

Stavba:

REKAPITULACE čleruĚní soUPlsU PRACÍ

Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Usek provádění v
místé Terminálu Univezita so 01 MMP

Obiekt:

MÍsto:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Pardubice



Zadavatel:
Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Dle výběrového řízení

Projektant:
Zpracovatel:

Multiaqua s.r.o
Lubor Dítě

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 _ VoN 1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy

Cena celkem [CZK]

575 000,00

170 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 170 000,00

D3 - VoN 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené 65 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00

D4 - VoN 3: ostatní náklady jinde neuvedené 265 000,00

D2 - VRN: VedlejšÍ rozpočtové náklady 265 000,00

D5 - VoN 4: Předání a převzetí díla _ náklady jinde neuvedené 75 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 75 000,00

souPts PRACí
Stavba:

Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Usek prováděnív
místě Terminálu Univezita so 01 MMP

Obiekt:
02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: Dle Výběrového řízení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.7.2022
Multiaqua s.r.o
Lubor Dítě

PČ Ty 
Kód MJ Množství J'cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

575 000,00

170 000,00P říprava a zařizeni staven iště, provozn í a územn í vlivy

VRN st

VoN 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené

Popis

Náklady soupisu celkem

o D1 VONI
DD2

oD3
DD2

170

50 000,00

65 000,00

1 K x1 zaftzent stavenrste - priprava, zrizeni, provozovani,
orlqlranění qlá\/énišÍě kpl '1,000 70 000,00 70 000,00

2 K x2 Provozní vlivy po ce|ou dobu stavbv 50 000,00 50 000,00
K X3 Územnívlivy

__IU
kpl

í.000
1,000 50 000,00

VRN n

vč' dokumentace lechnického stavu sÍávajlctch komunikacÍ, budov
a objek\ů (technická zpráva, video, Íotodokumentace, zákresy)
před zaháknln výstavby a sledovánl vlivť! stavby na okolnÍ obje4y

65

P

4 K x4 Plán zásad '1,000 10 000.00 í0 000.00

Á kpl 1,000 20 000,00 20 000,00K průběhu stavby, dopravní značení, světelná

lns(alace, zajištěnÍ a údržba provizornlho dopruvnÍho znaéenl
během celého obdbÍ platnosli provizornlho značenl (dle vyhl.
30/2001 sb.) na konunikaclch ovlivněných slavbou. Rozsah a
vzdálenost dle postupu pncl zhotovitele. zajišténl správnlho
rczhodnutl, včetné zpncovánl a projednánl projeku dopravnlho
značenl na přIslušnén DopnvnÍm inspektorétu. zajišténl
rozhodnutÍ o povolenÍ zvlášlnlho uŽlvánl silnic a místnlch

P

6 K
provádění předepsaných zkoušek dle kontrolního

plnánu, např. kvality práce, dodávaných

a

kpl 1,000 I 5 000,00 15 000,00

7 K x7

dokumentace, která podléhá schválení objednatele a
ho dozoru, jejíŽ součástí bude i

technologických postupů na základě
pokynů objednatele a technického dozoru v

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D

D

D4

D2

VoN 3: ostatní náklady jinde neuvedené

Stranall zZZ

265 000,00

VRN: Ved ná

K

K

I
vytyuelll plostolove PoloÍly stav€oÍllcIl UoJeKIu'
vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu í '000

15 000,00

I
Vytýčení stávajících inŽenýrských sítí, vč' kopání
sond pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů. Zajištění
aktualizace vyjádření správců sítí k existenci sítí.

kpl

kpl '1.000 20 000,00

15 000,00

20 000,00



PČ Ty 
Kód Popis

Činnost VE

doměřenÍ slavby plo účely výstavby (doněřenl polohopisu,
vytyčovánl kanalíačnÍch šachet a objeklŮ na stokové slti v přlpadě

MJ MtroŽství J.cena [czK] Ccna cclkem [CZK] Cenová soustava

1,000 25 000,00

P

25 000,00kpl10 K xt0

25 000,0011
cinnost geologa - při Výstavbě' zde souČinnost se
sÍaÍikam kpl 1,000K x11

P pň Úslavbě, zde součínoost se statikem (sledovánl vlivů stavby

25 000,00

12 Činnost statika _

P

25 000,00K x12 kpl 1,000 25 000,00

25 000,00

P
např. pro rozdélenÍ vytěžené zeminy pro uloženÍ na mezideponii
pro zpětné zásypy a prc odvoz na skládku, sledovánÍ mnoŽstvÍ

s ohledem na technologii výstavby. Tam, kde nenl zohlednéno v
jiných částech výkazť1 Úmér' Např' opnva a znovuzřlzenl objeklů
kdy dojde pn výstavbě ke znéně Insy, technologie pokládky. Dále
přlpadné podchyEnÍ' stávajlclho polÍubl pň křIŽenÍ, iinde
néuvedéné (podélné prolÍly, sltuace)-jdllá se u přlpUjky .jištěile

P

1,000 25 000,0013 K x13

14 K

K

x14

adjlllErrr Prvvvau uorolrrv DuvJg^(u trutrrErrv Prr
přeložkách nebo poškození stávajících podzemních
sítí - nutné uzavření úseků, zajištění návhradního

kpl í '000 35 000,00 35 000,00

15 Xí5
Uprava' znovuzrlzenl oojeKIu foPloUgÍ|l' ZluÁy'
potrubí apod) poškozené, nebo zbořené během kpl í '000 20 000,00 20 000,00

16 K x16
Náklady spojené s vyřízením poŽadavkÚ orgánÚ a
anaanizaaí nllÍnúch nřed zannčetím VúsÍevbv kpl 1,000 '10 000,00 10 000,00

obsažených v dokladové části: např. káenl zeleně, dopnvnl trasy,P

25 000,00a vod kpl 1,000 2517 K 7

18 K x'18
zajištění povolení pro čerpání a Vypouštění
nnrluamní vnrlv na rlnhtt vúqlavhv kpl 1,000 10 000,00 í0 000'00

't9 K x19

Provedení dopÍavního značení po celou dobu
výstavby včetně poplatků za zvláštní užívání silnic.
Součástí bude osazení a provozování veškerého
dopravního znaěení dle prováděcí dokumentace
organizace dopravy v průběhu stavby. Bude se
jednat o osazení dopravního značení a světelné
signalizace v místě provádění prací po celou dobu
výstavby. V případě obousměrného střídavého
provozu v jednom jízdním pruhu bude doprava V

exponovaných místech a časech řízena pracovníky
stavby. Dále se bude jednat o zajištění přejezdu
vozidel přes překop např. pomoeí přejezdové
ocelové desky' Dále náklady na zajištění uzavírek,
údržbu dopravních značek, označení výkopů a
případné náhrady veřejným dopravcům za o6ýzdné
trasy po dobu lrvání objíŽděk a uzavírek. Dále
náklady na oznámení obyvatelům dotčených
nemovitostí, kde bude uvaŽováno s úplnou nebo
částečnou uzavírkou komunikace, o zahájení prací V
týdennÍm předstihu a zajištění přístupu do
nemovitostí pomocí přejezdů a přechodů po celou
dÓbu VÝstaVbV íoro ořilehlé nemovitosti. oro

kpl I,000 30 000,00 30 000,00

P
pfi žiýelných pohrcnách, intenzivn\ch přÍvalových daštÍch' ěi
latnlch bouřkách (pokud nenÍ uvedeno v jednotlivých so a pokud

D5 VoN 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené

D2 VRN

Návfhy ProvoznÍch, HavaijnÍch, Povodňových, PožámÍch a jiných

řádů a pbdpisů a jejÍch odsouhlasenÍ s pftcovnÍky spÉvnÍni

D

75 000,00

75

P

20 K ><20

Návrhy Provozních' HavarijnÍch' Povodňových'
PoŽárních a jiných řádů a předpisů nutných pro
realizaci a oředání díla.

kpl 1,000 í0 000.00 í0 000'00

21 K x21 Komplexni a technologicKé zKousky 0le prislusnycn
ČsN kpl 't,000 10 000,00 10 000,00

P
dle obecných podnÍnek lechnických specÍlikacl a zápisi! ve
slavebnlch denlclah ( např. v zkoušky hutněnl, apd') Neuvedené v

ve 3 vyhotovenÍch v listinné a 1 na cD nosiči v digitálnl fornéP

22 K x22
ProhláŠenÍ o shodě' tlakové zkousKyJinde
neuvedené, provozní zkoušky, které budou
nrnrrárlěnv za qnrrňinnosti ohsltthv

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

23 K x23 kpl 't,000 '10 000,00 10 000,00

Geometický plán bude Wpncován v 3 vyholovenÍch v listinné
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15 000,00K x24 kpl 1,000 15 000,0024

P

25 K x25

u9^ulllElllduE -Nu(Eurr9rrv PruvEuErrr orqvvy
(DSPS). Vyhotovení 6x v papírové podobě + 1 x
elekronicky na cD Ve formátech .doc, 'xls, .dwg,

kpl 1.000 20 000,00 20 000,00



REKAPITULACE STAVBY
Kóťl' M22-999
Stavba: Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Úset provádění v místě Terminálu

Univerzita SO 02 VAK
KSO: CC-CZ:Místo: Pardubice Datum: 17.7 ' 2022

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
Dle výběrového řízenÍ

Proiektant:
Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:
Lubor Dítě

IC:
DlČ

IC:
Dtc
IC:
DlČ

IC:
DlČ

60'10863'1
c26010863 1

60't 131 1 '1

c260113111

Poznámka:ouuPrD Praur JE rErravcil 5 vyuzruill vgiluvg SuuJaavy un9. ruruzny, ntvrE PUUilul 4]tr1u uEiluvg luu)rdvy, Jsuu vE sluulrul vtiluva
soustava' označeny popisem 'cs ÚRs' a úrovní příslušného kalendářního pololetí' Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky pouŽitÍ těchto poloŽek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
rliennzini na rrrahr r rrnrnrr nnr{minlrrr r rrc ez

Cena bez DPH 3 405 760,67

DPF základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
3 405 760,67

0,00

Výše daně
715 209,74

0,00

Gena s DPH v czK 4120 970,41

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Obiednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE oBJEKTŮ STAVBY A souPlsŮ pnncí
M22-999
Zásobní řad z Clhelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Úsek provádění v místě Terminálu
Univerzita SO 02 VAK

Kód:

Stavba

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Pardubice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Dle výběrového řízení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

17 . 7 .2022

Multiaqua s.r.o.
Lubor Dítě
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Kód Popis Cena bez DPH tczKl C6na I DPH [CzK]

Náklady z rozpočtů

Íl1 Zasobni řad z Gihelny, Pardubice do mérné
šachtv Stavařov - 2- éáet

02 Vedlejší a ostatní náklady

3 405 760,67

3125760,67
280 000,00

4120970,41

3782170,41
338 800,00
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KRYCí LtsT soUPtsU PRACí
Stavba:

Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Usek provádění v
místě Terminálu Univerzita so 02 VAK

Obiekt:
01 - Zásobní řad z clhelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov So 02
VAK

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení

Proiektant:
Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:
Lubor Dítě

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s vyuŽitím Cenové soustavy URS. PoloŽky' které pochází
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace
vymezující popis a podmínky pouŽití těchto poloŽek z cenové soustavy, které
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na

CC-CZ:
Datum:

IC:
DlČ:

IC:

DlČ:

IC:
DlČ:

IC:

DlČ:

17.7. 2022

601 08631
c260108631

60í 13'l í 1
cZ:60113111

Cena bez DPH 3125760,67

DPH základní
sníŽená

Základ daně
3 125 760,67

0,00

Sazba daně
21 ,000/o
15,00%

Výše daně
656 409,74

0,00

Cena s DPH v czK 3782170,41

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis Razítko

Obiednavatel

Datum a oodpis: Razítko

Zhotovitel

m a oodois:

Obiekt:
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Razítko

REKAPITULACE ČleruĚruÍ souPlsU PRAGÍ
Stavba:

Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Usek provádění v
místě Terminálu Univerzita so 02 VAK



01 - Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov So 02
VAK

Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

17.7.2022
Multiaqua s.r.o
Lubor Dítě

Cena celkem [CZK]

3125760,67
3 123 600,67

500 795,791 -Zemní práce 
-2 -ZakládánÍ 29 864,88

4 - Vodorovné konstrukce '13 291,60

8 - Trubní vedení 2 440220,08

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

998 _ Přesun hmot 139 428,32

oST - ostatní 2 160,00

SOUPIS PRACI

Obiekt:

Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Usek provádění v
místě Terminálu Univerzita so 02 VAK

01 - Zásobní řad z cihelny, Pardublce do měrné šachty Stavařov So 02
VAK

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Pardubice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Dle výběrového řízení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

17.7.2022
Multiaqua s.r.o.
Lubor Dítě

PČ Ty
Kód Popis MJ Množství J.cena ICZKI Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady souplsu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

3125760,67

3 í23 600'67

D1 Zemní

Předpokkd Nchlosti vÝstavbv 10.0 n/den

79

90,00

P

cs ÚRs 2022 o11 K 115101201
Cerpání vody na dopravní Výšku do 10 m s
t twažnrranúm nrůměrnúm nříÍÓkém r|r son l/min

hod 108,000 9 720,00

cs ÚRs 2022 012 K '115101301 výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem
soupravy pro

den 4,500 70,00 315,00

m 2,000 330,00 660,00 ÚRs 2022 013 K 119001421
ve výkopišti Ve stavu i poloze, Ve kteďch byla na
začátku zemních prací a to s podepřením,
vzepřením nebo vyvěšením' případně s ochranným

vedení

4 K 12',t',151103
seJmuti ornrce stroJne pn souvrsle plose 0o luu m2,
íl rlrelrrv rla 2oo mm m2 38,400 85,00 3 264,00 cs ÚRs 2022 01

D.3
délky dle tabu|ky kubatur

D.3
dle tabulky kubatur
50% Výkopu
't52,89'0,5
(45,0-1 2,0).((0,2+0, 1 y2"1,6)-0,5
I 2,0-((0,2+0, I y2"2,0r0,5
Součet

76,445
3,900
1,800

5 K I 30001 1 01 vykopávky v blízkosti podzemního Vedení nebo
za

m3 4,820 590,00 2 843,80 cs ÚRs 2022 o1

53 433,25 cs ÚRs 2022 016 K 132254206

Hloubení zapaŽených ýh šířky přes 800 do 2 000
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu V hornině třídy těŽitelnosti l skupiny 3

1 000 do 5 000 m3

m3 82,205

m3 82,205 830,00

1".

68 230,15 ÚRs 2022 0íK 132354208

Hloubení zapažených ýh šířky přes 800 do 2 000
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu V hornině třídy těžitelnosti ll skupiny
4 přes 1 000 do 5 000 m3

7

dle tabulky kubatur
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Ty
p

PČ Kód Popis MJ MnožstvÍ J'cena [CZK] cena celkem [cZK] Cenová

I K

50% uýkopu
'152,89-0,5
(45'0-1 2,0ř(0'2+0' 1 y2"1'610'5
'l 2.0.((0.2+0, 1 )/2-2,0)"0,5

pro a
15181 1132 ýh podzemního Vedení hloubka výkopu do 4 m,

D.3
dle tabulky kubatur

76,445
3,960
í 
'800

m2 1 96,560

m3 'I 16,635

68,860
68,860

82,205
-34,430
47,775

11

m3

1 80,00 35 380,80 cs ÚRs 2022 01

19 656,00

32 657,80162651112

162651132

po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avŠak Se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až3 na

zemina na meziskládku a
34,43'2
Mezisoučet
přebyteěná zemina
82.205 ''VýkoD
-34,43 "zpětný zásyp
Mezisoučet

po
na obvyklém dopravním prostředku, bez

naloŽení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
horniny třídy těŽitelnosti ll skupiny 4 a 5 na

;l

I

24 661 o-" r.,;r' 
l

m2 1 96,560

100,00 cs uRs 2022 01K 151811232 stěn nýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4
pro a

9

1 0 K 280,00 cs ÚRs 2022 oí

11 K

12 K 167 151101
do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 'l až

nebo sypaniny strojně nakládání, množství
m3 34,430 11 189,75 cs ÚRs 2022 01

174101 101

zemina z meziskládkv

82,205.1,9
součet

dle tabulky kubatur
31 '87 "náhrada 

'/ýkopku34,43 "zemina z uýkopu

325,00

380,00

773
1 56,1 90

31,870
34,430

93 84s,94 cs ÚRs 2022 0'íí3 71201221K1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem'l7 05 04

246,963

280,00 '18 564,00 cs ÚRs 2022 0114 K

4a5yP sylrdllllluu zJéÁ9ÁUllv llulllllly stl9JllE s

uloŽením výkopku Ve Vrstvách se zhutněním jam'
šachet, Úh nebo kolem objektů V těchto

m3 66,300

P

175151101

štěrkodt netřÍděná do 100mm amfibolit

Hmolnost 2 ilm3

dle tabulkv kubatur

15 M 58331202 63,740 550,00 35 057,00 Cs ÚRs 2022 01

cs ÚRs 2022 oí420.00 25 334,40'16 K

obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třÍdy
těŽitelnosti l a ll, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu Ve Vzdálenosti do 3 m od
jeho kraje' pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez orohození svpaninV

m3 60,320

P

štěrkopísek netřÍděný zásypový

hmotnost 2Um2

17 M 58331200 t 120,640 460,00 55 494,40 Cs ÚRs 2022 01

množství

m2

dle poloŽkv seimutí omice

cs ÚRs 2022 0118 K 't81111131

Plošná úprava terénu v zem|ně skupiny 1 až 4 s
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150
do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

48.000 75,00 3 600,00

19 K 181351 t03 svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
VE

m2 38,400 95,00 3 648,00 cs ÚRs 2022 01

m2 86,400 35,00 3 024,00 cs ÚRs 2022 oí20 K 't81411121 do 1000 m2 výsevem vÓetně utažení lučního v
na

1,728 't25,O0 216,00 2022 01cs21 M 00572472 osivo směs travní
1.728

D2 ZakládánÍ

D.3
(45'0-'l 2'0)-(0'2+0' í y2-1,6)
12,0- ((0,2+0,1)t2" 2,O)

souěet

7p20
3,600

11,520

22 K
Výplň kamenivem do nýh odvodňovacích Žeber nebo
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 11,520 I 444,00 16 634,88 cs ÚRs 2022 01211531111
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PČ Ty 
Kód Popis MJ MrroŽství J'cena [CZK] Cena celkent [CZK] cellová soustava

45,000m 294,O0 13 230,00 cs ÚRs 2022 0123 K 212751105

Trativody z drenáĚních a melioračních trubek pro
meliorace, dočasné nebo odlehóovací drenáže se
zřízením štěrkového lože pod kubky a s jejich

obsypem V otevřeném Výkopu trubka flexibilní PVC-
U sN 4 celoperforovaná 360' DN 125

D4 Vodorovné konstrukce

hvdrantová

2.00024 K 451541111 m3 I 444,00 2 888,00 cs ÚRs 2022 0í

25 K 451573111 ltože poa potrubí, stoky a drobné objekty v
Iotevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 7,680 1 320,00 10 137,60 cs ÚRs 2022 01

2

d.3
dle tabulkv kubatur

26 K 452313141
TuuÁlaulll d aallDtgvaul Á9ll5tluŇUE Z pclgllu
prostého V otevřeném výkopu bloky pro potrubí m3 0,056 4 750,00 266'00|cs Úns zozz ot

'oB1

D8 Trubní vedení

27 K 850445121
vyrez nebo vyseK na potrubr z trub lrtrnovycn
tlákóVú.h nahn nlaqlickúch hmnl l]N 6oo kus 2,000 70 000,00 '140 000,00

98 í 00'00

cs ÚRs 2022 01

28 K 8513212',t1-R
MontáŽ potrubi z trub lItinových tlakových hrdlovych
v otevřeném výkopu s těsnícím nebo zámkovým
snoiem DN 6O0

m 45,000 2 180,00

29 M 55251409r

55251470

troubavoclovodnl ltnova hrdbve vnqsi povrcn zn
200ým2 + extrudovaný PE, dl. 6 m DN6o0 dle ČsN
FN 14628

m 45,000 22'.t55,00 996 975,00

30 M
krouzeK zamkovy kovow pro exvemnl ilaKy a
šóAriÁlní k^nŠÍnfuna DN ADll kus 6,000 16 164,00 96 984,00 Cs ÚRs 2022 01

3í K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém
tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v
otevřeném Výkopu, kanálu nebo V šachtě DN 100

kus 1,000 'I 400,00 I 400,00 cs ÚRs 2022 01

32 M 55254048
koleno 90" s patkou přIrubové litinové vodovodní N-
kus PNIO/16 DN 1OO

kus 1,000 7 701,0O 7 701,00

13 640,00

cs ÚRs 2022 01

33 K 857443131

MOnIaZ ilIrnOVyCn IVaTOVeK na porruor ilunovem
tlakovém odboěných na potrubí z trub hrdlových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo V šachtě
o in{aararranrim rÁé^Áňím nN Ann

kus 2,000 6 820,00 cs ÚRs 2022 01

34 M 55.MMA6OOET8
0P40

Ivllw^ nÍalova tvaIovÁa s píltupQvgu agpguxgu uly
600/80, pro spoj TYToN nebo BRS (SÍP/us), PN kus 1,000 111 443,00 111 443,00

povrch opatbn kryclm nodÚn pÍáškoÚn epoxiden dle GsK
RAL nin. 250lJn, Gna vč. těsnlcÍho krcužku TYToN, kroužek sit

7

P

35 M 55.MMAaOOET1
00P16

MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočRou DN
600/100' pro spoj TYToN nebo BRS (S'Í P/us), PN
1n/14

kus 1,000 't'16 557,00 116 557,00

P
povrch opatřen krycÍm modÚm práškovýn epoxidem dlé GsK
RAL nin' 250pm, cena vč' tésnlclho kroužku TYToN, krcužek sít

JO K 871482211
MontáŽ potrubi z lamlnatovych truD V otevrenem
rrr7,lrnnt t cnninrlanÁ cnnikami f!N Qoo m 12,000 794,00 I 528,00 cs ÚRs 2022 01

37 M 28641273r
roury z odstreolivě litého laminátu P/V 7 s/V 5ooo se
snoikott DN 9OO

m 12,000 '13 659,00 163 908,00

38 K 891243321

MOnIaZ VOOOVOOnICn armalur na pOIrUOt VenIilU
odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích
mechanických a plovákových přírubových na
.lanLnrtnính řaiaah hll qn

kus í '000
'I 300,00 1 300,00 cs ÚRs 2022 o1

39 M 55.9825801 5552
.5

zákopová automatická odvzduŠňovaci a
zavzdtlšňovací sÓubreve DN8o kus 1,000 53 089,00 53 089,00

40 K 891261112

MOnIaZ VOOOVOOnTCn armarur na porruDr soupareK
nebo klapek uzavíracích V otevřeném Výkopu nebo
V šachtách s osazením zemní soupravy (bez
naLlanů\ ňN ínň

kus 1,000 't 780,00 I 780,00 cs ÚRs 2022 01

41 M 42221s04
šoupátRo pihe voda litina GGG 50 Rrátká stavebni
dl PNlO/16 DN 1OOr1Qdmm kus 1,000 13 212,00 13 212,00 cs ÚRs 2022 01

42 M 55.95012000000
4

SoUPi<AVA zEMNl l ELESKOPIU'<A E'I/A-1'ó -z,5
)DÓ l't R-) Ám| kus 1,000 3 266,00 3 266,00

43 K 891267111
MontáŽ Vodovodních armatur na potrubi hydrantÚ
nodzemních íhé7 ÓŠá7ání nrklrnů) DN 1o0 kus 1,000 1 850,00 1 850,00 cs ÚRs 2022 01

44 M 42273664
hydrant podzemni DN 1uu PN lt ctvoltty uzaver s
LnttIí knteí v 1)5nňň kus 1,000 44 376,00 44 376,00 cs ÚRs 202201

45 K 892441111 Tlakové zkoušky Vodou na potrubí DN 600 m 45,000 680,00 30 600,00 cs ÚRs 2022 01

46 K 892442111
Tlakové zkoušky Vodou zabezpeěení konců potrubí
při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

kus 2,000 160 000,00 320 000,00 cs ÚRs 2022 01

47 K 892443122 Proplach a dezinfekce Vodovodního potrubí DN 600 m 45,000 1 320,00 59 400,00 cs ÚRs 2022 oí

48 K 8994011't2 osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 650.00 650,00 cs ÚRs 2022 01

49 M 42291352
poklop' litinový Šou pátkov'i pro zemn í sou praw
nsazení rto leréntl a rlo vozovkv kus 1,000 1 032,00 1 032,00 cs ÚRs 202201

50 M 55.34810000000
o PODKLAD. DESKA UNI UNI kus 1,000 221,00 221.00

51 K 89940'l 'l í 3 osazení poklopů litinových hydrantových

HYDRANTOVY POKLOP

kus 2,000 1 300,00 2 600,00 cs ÚRs 2022 o1

52 M 5b.19buuuuouuu
) kus 1.000 10 422,OO 10 422,00

53 M 55.34820000000
0 *__ _

55.7215

PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP kus 1,000 5 087,00 5 087.00

54 M kus 1,000 10 422,00
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Ty
p

PČ Kód

899910212

8999'l í 164-R

Popis

montáŽ Včetně materiálu
speciÍikace viz kladečské schéma

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

cs ÚRs 2022 01

5 620,00 42 903,08 cs ÚRs 2022 o1

58 200,00

5 087,00AÁ M
45,00 2022 012250,00 cs

5 087,00

56 K

57 21,O0 945,00

58

K

K kameninových cemenlopopílkovou suspenzí pod

kus
m

m

m3

roznášecí

7,634

59224150r

899722114

899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad l50 mm

1.000

45,000

50,000

to K
Kluzné objÍmky (pojízdná sedla) pro zasunuti
potrubí do chráničky výšky 100 mm vnějšího
nrťtměnt nrlrllhí dÓ 6n2 mm

kus 12,000 4 850,00

PriplateK za nerezové srouby a Dandáze prirubovych
enniir DN RÓ

kus í '000 880,0060 K 8999í 3103_R 880,00

2 940,00

včetně materiálu
1

61 K 8999í 3í 04R kus 3,000 980,00

62 K 899913'166-R
Koncové uzaviraci manŽety chrániČel( DN potrubi x
DN chráničkv DN 600 x 900

kus 2,000 5 736,00 11 472,00

2 2,000

D9 ostatnÍ konstrukce a práce, bourání 0,00

h

OJ K 998273102
Presun hmot pro Íubni Vedeni hloubene z truD

litinových pro vodovody nebo kanalizace V
oÍevřeném výkontt donravní vzclálenosÍ dÓ 15 m

t 238,339 585,00 139 428,32 cs ÚRs 2022 oí

D OST ostatní
60,00 2 160,0064 K R001 Stočné za proplachovanou vodu m3 36,000

2 160
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Usek provádění v
místě Terminálu Univezita so 02 VAK

Obiekt:
02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Mlsto: Pardubice Datum:

Zadavatel: lC:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s, DlČ:

Zhotovitel: lC:
Dle výběrového řízení DlČ:

Proiektant: lC:
Multiaqua s.r.o. DlČ:

Zpracovatel: lC:
Lubor Dítě DlČ:

Poznámka:
Soupis pracíje sestaven s vyuŽitím Cenové soustavy URS. PoloŽky' které pocházÍ
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS'a úrovní příslušného kalendářního pololetÍ' Veškeré další informace
vymezující popis a podmínky pouŽití těchto poloŽek z Cenové soustavy, které
ne|sou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na

't7.7.2022

60'r08631
c260108631

60í 13'l 1 í
cz60't13111

Cena bez DPH 280 000,00

DPH základní
sníŽená

Základ daně
280 000,00

0,00

Sazba daně
21,OOo/o

15,OOo/o

Výše daně
58 800,00

0,00

Cena s DPH v czK 338 800,00

Projektant Zpracovatel

Datum a DodDis: RazÍÍkoDatum a oodois: Razítko

Obiednavatel Zhotovitel

Datum a oodois:Datum a podpis: Razítko
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Datum 17,7.2022

Razítko

Stavba:

REKAPITULAGE čleruĚruí soUPlsU PRAGí

Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné Šachty Stavařov - Usek provádění v
místě Terminálu Univezita so 02 VAK

Obiekt:

Místo:

02 - Vedlejší a ostatní nákIady

Pardubice



Zadavatel:
Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s
Dle výběrového řízení

Projektant:
Zpracovatel:

Multiaqua s.r.o.
Lubor Dítě

Kód dílu _ Popis

Náklady ze soupisu prací

Dí _ VoN 1: Příprava azařízení staveniště, provozní a územní vlivy

Cena celkem [CZK]

280 000,00

70 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00

D3 - VoN 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené 32 500,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 32 500,00

D4 - VoN 3: ostatní náklady jinde neuvedené 140 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 140 000,00

D5 - VoN 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené 37 500,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 37 500,00

souPls PRAGí
Stavba:

Zásobní řad z Cihelny, Pardubice do měrné šachty Stavařov - Usek provádění v
místě Terminálu Univerzita so 02 VAK

Obiekt:
02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: Dle výběrového řízenÍ

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

17.7.2022
Multiaqua s.r.o.
Lubor Dítě

pČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] cena celkem [czK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o D1 VoN 1 : Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy

DD2

D3

D2

VoN 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené

280 000,00

70 000,00

70

32 500,00n

D

30 000,001 K X1
zařízení staveniště - příprava, zřízenÍ, provozovánÍ,
odslranění slavcnišlě kpl 1,000 30 000,00

2 K x2 Provozní Vlivy po celou dobu stavby kpl 't,000 20 000,00 20 000,00

Územní vlivy kpl 1,000 20 000,00 20 000,00? K X3

P

VRN ší na

vě. dokunen\a@ technického stavu stávajÍclch konunikacÍ, budov
a objek\Ů (technická zpláva, video, fotodokumentae, zákresy)
před zahájenlm výstavby a sledovánl vlivů stavby na okolnl obiekty

4 K X4 Plán zásad (zov) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K X5
řtovaoecl ooKumenlace otganlzace oopravy v
průběhu stavby, dopravní značení, světelná kpl 1,000 '10 000,00 í0 000'00

lnstala@, zajištění a údÉba provÍzornÍho dopnvnlho značenÍ
během celého obdbl platnosti provizornlho značenl (dle vyhl.
30/2001 sb.) na komunikaclch ovlivněných stavbou' Rozsah a
vzdáIenost dle postupu pncl zhotovitele. zajištěnl spÍávnlho
rczhodnutl, vče.né zpncovánÍ a projednánl prcjektu dopruvnlho
znaéenÍ na přÍslušném Dopnvnlm inspeklolátu. zajišIěnÍ
rczhodnull o povolenÍ zvláštnlho užlvánl silnic a mlstnÍch

P

6 K X6

vypracovanr Konlrornrno a zKuseonrno pranu,
provádění předepsaných zkoušek dle kontrolního
zkušebního plnánu, např. kvality práce' dodávaných
maíariálů a lranc+rr llu aí

kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

7 K x7

Vypracováni podorobné Výrobné dilenske
dokumentace, která podléhá schválení objednatele a
technického dozoru, jejíž součástí bude i

vypracování technologických postupů na základě
pokynů objednatele a technického dozoru v
nřínarlanh lrrlv ei tn vvžÁr|Á eilaaaa ň. eí.\rhá

kpl '1,000 10 000,00 10 000,00

o

D

D4

D2

VoN 3: ostatní náklady jinde neuvedené 140 000,00

VRN:
o K X8 vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu

Vytýčení stávajících inŽenýrských sítí, Vč. kopání
pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů. ZajištěníX9

sítí k existenci sítí.

kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

9 K kpl '1,000 I 0 000,00 10 000,00
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domébnÍ stavby prc účely výstavby (donéřenÍ polohopisu,
výyěovánÍ kanalizaénlch šachet a objektt) na stokové slli v přIpadé

MJ MnoŽstvÍ J.cena [czK] cena celkém [czK] cenová soustava

P

10 K x10 geodeta Ve Výstavbě kpl 1,000 '12 500,00 12 500,00

x11

P pri výslavbé , zde součinoosí se slaÍikem ís/e dovánl vlivů stavby

11 K Cinnost geologa - při výslavbé' zde souČinnost se
slaÍikem kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

12 K x12 statika - pří výstavbě kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

P

í3 K xl3 Činnost 1.nnn 12 5nn,nn 12 5n0,nn

P např' prc rcZděbnÍ vytéŽené zeminy pro uloŽenl na mezk1eponÍi
pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku, sledovánÍ množstvl

s ohledem na technologii výstavby' Tam' kde nenÍ zohlednéno v
jiných čáslech výkazú výněr. Např. opnva a znovuzřÍzenl objektů
kdy dojde při výstavbě ke změně lnsy, technologie pokJádky. Dále
přlpadné podchy@nl, stávajÍalho potrubl pfr křÍženÍ' jinde
hěuvédéňe podélhé plÓhly' siuarě)-lédná sé o pilprlky zjišléné

P

14 K x14

4oJrorEr il Pr vvv4u uar.r',u euvJE^ru , 'u! ,s, ,v Pr r

přeložkách nebo poškození stáVajících podzemních
sítí - nutné uzavření úseků, zajištění návhradního

kpl 't,000 '17 500,00 1 7 500,00

í5 K xl5
Uplava' ZtIovuzl lZeÍll ouJEÁtu \oÍJluugÍll' ZluÁy!
potrubí apod) poškozené, nebo zbořené během kpl 1,000 10 000,00 '10 000,00

16 K x16 Náklady spojené s Vyřizenim poŽadavkÚ orgánÚ a
oraanizaaí ntttnÝch nřed zanočetím výslavbv kpl 1,000 5 000,00 5 000.00

obsažených v dokladové ěásti: např. kácenl zelené, dopnvnl tnsy,P

17 K x17 Havarijní podzemních a povrchových vod kpl í '000 20 000,00 20 000,00

K x18 Zajištění povolenÍ pro č€rpánÍ a VypouŠtěnÍ
nodzcmní vndv no rlořrtt vtisÍavhv kpl 1,000 5 000,00 5 000.00

19 K x19

Provedení dopravního značení po celou dobu
výstavby včetně poplatků za zvláštní uŽívání silnic.
Součástí bude osazení a provozování veŠkerého
dopravního značení dle prováděcí dokumentace
organizace dopravy v průběhu stavby. Bude se
iednat o osazení dopravního značení a světelné
signalizace v místě provádění prací po celou dobu
výstavby. V případě obousměrného střídavého
provozu v jednom jizdnim pruhu bude doprava v
exponovaných místech a časech řízena pracovníky
stavby. Dále se bude jednat o zajištění přejezdu
vozidel přes překop např. pomocí přejezdové
ocelové desky. Dále náklady na zajištění uzavírek,
údžbu dopravních znaěek, označení výkopů a
případné náhrady veřejným dopravcům za ob1ízdné
trasy po dobu trvání objížděk a uzavírek. Dálé
náklady na oznámení obyvatelům dotčených
nemovitostí, kde bude uvaŽováno s úplnou nebo
částeěnou uzavírkou komunikace' o zahájení prací v
týdenním předstihu a zajištění přístupu do
nemovitostí pomocí přejezdů a přechodů po celou
dobu výstavbv (pro přilehlé nemovitosti, pro

kpl 1,000 '15 000,00

P
pfi živelných pohromách, intenzivnÍch plÍvalových Cteštlch' či
lelnÍch bouřkéch (pokud nenl uvedeno v jednotlivých so a pokud

D5

D2

VoN 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené

VRN:

Návrhy ProvoznÍch, Havaijnlch, Povodňových, Požárnlch a jiných
řádú a předpisŮ a jelich odsouhlasenl s pncovnlky spÉvnÍmi

15 000,00

D

D

37 500,00

P

20 K x20
NáVrhy Provoznich' HavarÚnich' Povodnových'
PoŽárních a jiných řádů a předpisů nutných pro
realizaai a nřcrlání rlíla

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

21 K x21 Komplexni a technologrcKe zKousKy dle pnslusnycn
ČsN kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P dle obecných podmlnek technbkých strcifikacÍ a zápist! ve
stavebních denÍclch např' v zkoušky hutněnI, apd') Neuvedené v

ve 3 vyholovenÍch v lisiinné a 1 na cD nosiči v digitélnÍ forměP

22 K x22
Prohláseni o shodé' tlakove zkousl(y Jlnde
neuvedené, provozní zkoušky, které budou
nrováděnv za sottčinnosli obsluhv

kpl 't,000 5 000,00 5 000,00

23 K x23 Vyhotoveni geodet|cKeho zaméreni sKutecneho
nró\rA.{éní šÍá\rhv kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

24 K kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

P Geometický plán bude Wpncován v 3 whotovenlch v listínné
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25 K x25 (DSPS). Vyhotovení 6x v papírové podobě + 'l x
na CD ve formátech .doc, .xls, .dwg'

kpl 1,000 10 000,00 1 0 000,00


