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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
lČo 60108631 i oR Ks V HK odd'l B. vloŽka 999, DlČ cz60 108631

sMLoUVA o DíLo
číslo:2024/3311/0103

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č'89l2ol2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
lákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s 9 1751 občanského zákoníku, obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dí!o

I. SMLUVNíSTRANY

1/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. František Masař - ředitel společnosti
lČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovní spojení: ČsoB, a.s'
č. účtu: I76993L3/o3oo
telefon: 466798 4II
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng. Fialková Gabriela - investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz), Mgr. Tomáš Prorok -
vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - Jakub Horák (iakub.horák@vakpce.cz, mobil: 604 688 133)

2/ Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána oR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: lng' Pavel Jeništa, předseda představenstva
lčo: 46506934
DlČ: cz465o6934
bankovníspojení: čsoB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: I7394o93/o3o0
telefon: +420 466 822 640
fax: +420466822649
e-mail: kvis(okvis.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: lng. ondřej Sedláček, výrobníředitel

Pavel Zdárský, stavitel
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
tČo:60t0aolt; oR Ks V HK oddil B. vloŽka 999, otČ czootosort

ll. pŘeoruĚr SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své

nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba")' Zhotovitel se dále

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této

smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2l Dilem se pro účely této smlouvy rozumí stavební úpravy spočívající ve vyvložkování stávajícího
betonového potrubí DN L500 v celkové délce 1L5 m, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných
v projektové dokumentaci vypracované PLP Projektstav s.r.o. Předmětnou projektovou dokumentaci
obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje' Dílem

se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškených

potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně

uvádí, že součástí předmětu smlouvy, je-li to v konkrétním případě s ohledem na charakter díla

relevantní, jsou:

o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařizení staveniště,
o obstaránizalizeni a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,

o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem

č' 2zlL997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy,

o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedení zkoušek hutnění zásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
r zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,

o činnost odpovědného geodeta,
. zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstarání veškených dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských

a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů

a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro

vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla

a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
lČo 60 t08o31: oR Ks V HK oddal B' Vložka t|gs, DlČ cZ60 10863'l

. Vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí,
o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedení díla,
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařizení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků,
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště,
o kompletační činnosti zhotovitele,
o ostraha staveniště, zajištěníbezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BazP,
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby'

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařizení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/Dílo bude provedeno vnáležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumíse tím i ČsN EN), jejichž použítí přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení
(v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve
formátu dwg a pdf' Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednánízměny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko'

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření.
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

LL/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště'

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.
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c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předánídíla objednateli.

V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených
bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle

této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

tlI. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A)Termín zahájení díla: L.3'2o24

B) Termín dokončenídíla a jeho předáníobjednateli: do 31'.5.2024

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od

objednatele.

2/ Místem plněníje: ZŠ Prodloužená, ul' J.Potůčka, Pardubice

lV. CENA DítA

tl Cena díla v rozsahu čl. ll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena

díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH 6 294 676,00 Rč,

(slovy: šestmilionů dvěstědevadesátčtyřitisíce šestsetsedmdesátšest korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny
toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla

v rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací,

dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č' 3 této smlouvy a tvoří
součást nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Pardubice, ZŠ Prodloužená - kanalizace"

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den

kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90 % celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
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všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15 dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetídíla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli' Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné

období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41

až a! bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení $ 92e) zákona

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně'

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný

ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se

považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

Vl. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá

závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců.

3/ Další podmínky stanovíoP

Vll. sMLUVNí PoKUTY A FtNANčNí zÁRuKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. lll.
odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

o,o5%zcenydílabezDPHzaokrouhlenénahoruna100Kčtj' 3200,_KčzakaŽdý byťzapočatýden
prodlení'
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2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín kteréhokoliv ze smluvních miIníků dle čl. lll. odst. 1 této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení praci, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši O,o5o/o zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj.3200,- Kč za každý byť

započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočíVajícív zahájení stavebních prací

do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši o,!%o zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč, tj. 6300,- Kč za
každý byť započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle
čl. Xll' odst' 14 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,05% zceny
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 3 200,- Kč zakaždý byť započatý den prodlení.

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedoděIky uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,o5%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 3 200,- Kč, za každý byť započatý den
prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zaháiením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené obiednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednatelivyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

1"oo ooo,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše

uvedené jednorázové pokuty'

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv

reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši o,o5% zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 3200,- Kč, za každý byť

započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7l Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo v obchodních
podmínkách , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5 % z ceny díla bez

DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj' 3 200,- Kč zakaždéjednotlivé porušenípovinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5 % z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány

a kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut nenídotčen nárok objednatele na náhradu
škody způsobené porušením kterékoliv z povinností takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním

a zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo
jeho část, anijiných povinností, závazkŮ nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít.

Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění
porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na

smluvní pokutu uplatnit opakovaně.

10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen

uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které

v souvislosti s touto situacíbudou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutísprávních úřadů.
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11/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové
určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacení smluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel si vyhrazuje
právo na určení způsobu úhrady platné smluvní pokuty'

12/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sa n kce.

VtIt. pŘeoÁruí DíLA, VLASTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předání a převzetídíla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanovíoP.

lx. UKoNčENí SMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP.

x. sPotEčNÁAZÁVĚREčNÁusrnruoveruí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
s oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje' V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP:

se v'ýslovně

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků' K návrhům dodatků této smlouvy se

smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně' Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle S 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech svěřených důvěrných
informací smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemstvl jestliže s ním budou v souvislosti
s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

sml . Smluvní
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5/ Všechny závazky, ujednání, povinnostia práva vyplývajícíz této smlouvy o dílo se budou vztahovat

a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro

strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní

zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva jako celek,

ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy, nesmí být postoupena bez předchozího písemného

souhlasu druhé strany' Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či

jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a

vznikající občanským zákoníkem'

7 l Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a nab'ývá

účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejím obsahem. obě
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu'

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodnípodmínky

Příloha č.2: Harmonogram postupu prací

Příloha č' 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: Stavební povolení, případně jiné povolení(bylo-livydáno)

V Pardubicíc n an" '(Í,'{.....?*.t'4 V Pardubicích dne Y.Z 20 Zt/

Za objednatele:

voDovoDY KANALIZACE
a.s.

DUBICE

999

Za 'n*"n6 S Pardubice a.s.
Řo:;icc la,l

P

s3J

l Jeništa
představenstva

S Pardubice a.s

5 455 06 9:.4
CTttC;5Ottlti4

rcc

466 F,22 C>40

lng. František Masař
Ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
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Příloha č. 1 Smlouvy o dÍlo

oBcHoDruí poouírunv

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s.

l' Úvootrtí UsTANovENÍ

t/ Tyto obchodnÍ podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") Ve smyslu ustanovení $ 1751a
násl' občanského zákoníku upravujívztah mezi objednatelem a zhotovitelem zaloŽený Smlouvou
o dílo (dáletaké jen,,soD" nebo,,Smlouva"). obchodnÍpodmÍnky jsou nedílnou součástíSoD.

2/ Tyto PodmÍnky se pouŽijÍ vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen písemně, a to stejným způsobem jako Smlouva.

3,/ V obchodnÍch podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepší srozumitelnost te}tu je v tomto
odstavci, jakoŽijinde v oP, uveden jejich přehled a plný v'ýznam zkrácených slov. Technícký dozor
stavebníka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen uAD"), koordinátor bezpečnostia
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,Ko_BoZP").

lt. LHŮTY PLNĚNí

1rl Zhotoviteldokončícelé dílo a všechny jeho částiÚsou{ijaké) ve lhůtě pro dokoněenídíla nebo
části díla (podle okolností), včetně:

a) úspěšného provedení přejÍmacích zkoušek před převzetÍm dÍla, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokončení veškeých prací a ěinností, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se požaduje k
tomu, aby bylo dÍlo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle SoD.

2/ Za řádné splnění SoD se považuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetí dÍla a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předánÍ všech
poŽadovaných dokladú, atestů, jiných rozhodnutÍ potřebných pro užÍvání díla a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záručnídoby'

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dÍlo dle závazného harmonogramu postupu pracÍ (dále jen
,,harmonotram"). Harmonogram je nedÍlnou součástí SoD jako jejÍ příloha' V harmonogramu jsou
vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčÍ termíny plněnÍ, tzv. milníky, resp' uzlové body (dále jen
,,uzlové body" nebo ,,milníky"). Změna harmonogramu' V důsledku které dochází k změně zahdjenÍ
a dokončení realizace díla nebo milníků, je možná pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzlový bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovítel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předloŽil veškeré
dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení kaŽdého uzlového bodu
vyhotovízhotovitel zápis, kteý podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS,
Z důvodů odstraněnÍ jakýchkoliv pochybností je harmonogram předloŽený zhotovítelem v rámci
ýběrového řízení, je-li objednatelem poŽadován, povaŽován za předběŽný harmonogram'
Harmonogram, který je nedílnou součástíSoD dle předchozÍho odstavce tohoto ustanovení, bude
zhotovitelem předložen nejpozději 7 dní před termínem prvního předánÍ staveniště a musí b;ýt
odsouhlasen objednatelem. V přÍpadě, že zhotovitel porušÍ povínnost předloŽit objednateli
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Příloha č. 1Smlouvy o dílo

harmonogram ve lhůtě uvedené v tomto ustanovenÍ, je objednatel oprávněn uplatnit vůěi

zhotoviteli smluvnÍ pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

4/ Zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termínem prvního předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu

dÍla, s uvedením základních druhů zhotovovacÍch prací v rámci jednotliuých stavebních objektů
(So) a provozních souborů (PS), a to aŽ do termÍnu předání a převzetí díla; podrobný program
prací musí být v souladu s harmonogramem schváleným objednatelem dle odstavce 3 výše. Tento
návrh podrobného programu prací musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost
s provozem, případně dotčenými zařízeními, a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty
projektu, a dále musÍ rovněŽ obsahovat finanční harmonogram celou dobu realizace dÍ|a. Dokud
nebude program prací včetně finaněního harmonogramu odsouhlasen objednatelem, jsou platné

závazné termíny a období výstavby dle harmonogramu; program prací musí být v souladu dílčími
termíny (milníky) dle harmonogramu. Přehled skutečného postupu pracÍ ve vztahu k poslednímu
schválenému programu prací a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po

celou dobu realizace předmětu díla, nejméně v měsíčnÍch intervalech jako součást zpráw
o postupu prací. Zhotovitel rovněž předá objednateli ke schválení aktualizovaný program pracÍ,

kdykoli předchozÍ program prací nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi
zhotovitele, nebo na základě pokynu objednatele, ato nejpozdějido 3 pracovních dnÍod obdrženÍ
pokynu. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program prací (v míře, která je uvedena)
neodpovÍdá SoD, harmonogramu nebo skutečnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl,
předloží zhotovitel opravený program prací objednateli ke schválení v souladu s tÍmto článkem.
V přÍpadě, Že zhotovitel poruší povinnost předloŽit objednateli podrobný program pracÍ nebo
finanční harmonogram ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl' Vll' odst. 7 soD.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinnostÍ vypllivajÍcÍch ze SoD. V případě, Že SoD nestanoví zhotovitelí pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude pří provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutÍmi orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvÍdat nebo nemohl předejÍt jejich
vlivům' Zhotovitel se zavazuje v přÍpadě takového prodlení předložit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ Jestliže vprůběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překáŽky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazujÍ se obě stÍany, Že se bezodkladně dohodnou na

řešení, včetně zohledněnÍ případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění
překáŽek.

8/ JestliŽe se zhotovitel domnívá, Že má nárok na změnu termínu dokončení dÍla nebo uzlového
bodu, oznámÍ to písemně objednateli s popisem skutečnostÍ odůvodňujÍcích vznik nároku.
oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovitelsvůj nárok neoznámí během 14 kalendářnÍch dnů po tom,
co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín
dokončenÍ dÍla zaniká.

9/ Během jakéhokotiv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zniěenÍ, ztrátě nebo poškozenÍ, jakoŽ iskladování věcí opatřených
k provádění díla. Je rovněŽ povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která
by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím
lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem inÍormovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části
dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
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Příloha ě. 1Smlouvy o dÍlo

zhotovitele podle tohoto odstavce k tíŽi objednatele. V případě, že zhotovitel poruší povinnost
stanovenou v tomto ustanoveni je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu
dle čl. Vll. odst. 7 SoD.

1ol objednatel není povinen dÍlo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení

ttt. CENA Dílá, PIáTEBNí poouíruxy

1,/ V ceně za provedenÍ díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které pří plněnÍ svého
závazku dle SoD nebo v souvis|osti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny
v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají' Jedná se zejména o náklady na
pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plněnÍ vč. vykládky, skladování,
manipulačnÍ a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečenÍ,
hygienické zázemí pro pracovnÍky a dodavatele, průběŽný a koneěný úklid staveniště vě.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedenÍ díla (dílenské, výrobní, technologické
a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedenÍ
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě,
revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánídíla' Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravnÍ znaěení, zajištění bezpečnosti práce a protipoŽárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutÍ příslušných správních orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na software,
licence k uŽÍvávání know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kódy programorrých a řídícÍch
automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených parametrů, předání hesel
pro technologické celky apod.

2/ Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkovy rozpočet zhotovitele obsahuje položky, které
nebudou zhotovitelem realizovány čí obsahuje nesprávné poěty měrných jednotek obsaŽené
v předaném soupise prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, Že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plněnÍ, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
ěást předmětu plnění oceněna vpoloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, zjakého důvodu
taková ěást díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část dÍla,
která nebyla realizována.

3/ Daňouý doklad musÍ splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu požadované platnou
právní úpravou. V přÍpadě, Že daňový doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitelje povinen takov'ý daňový doklad uvést do souladu s platnou právnÍ úpravou
- lhůta splatnosti vtakovém případě počíná běžet ode dne doručenÍ opraveného či nově
vystaveného dokladu objed natel i.

4/ Pokud zhotovitelv průběhu plněnísmlouvy porušíopakovaně sjednané čÍstanovené podmínky
prováděnÍ díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termÍnů jednotlirlých závazných
milníků dle časového harmonogramu' je objednatel jiŽ při v pořadÍ druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňoqých dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splněnÍ celého závazku zaloŽeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojÍt k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
v takovém přÍpadě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením
měsíčních plateb objed natelem'
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!V. oBEcNÁ PRAvlDlá PRo PLNĚruí soo

1,/ Zhotovitelse zavazuje, Že na své nebezpečía v rozsahu dle SoD a na vlastnínáklady provede,
dokončí, vyzkouš( připraví k předčasnému užívání a ke kolaudaci (u částÍ díla, u kter^ých nenÍ
vyžadován zkušebnÍ provoz) a uvede do zkušebnÍho provozu ve smluvené době dílo (bez vad'
nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedenÍ všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehož předmět, rozsah a způsob provedenÍ (dále ,,předmět
dÍla")je vymezen SoD, a to v souladu zejména se:

a) SoD, projektovou dokumentacÍ ke stavebnímu povolení vč. technických zpráv, zadávací
dokumentacÍ, soupisem stavebnÍch pracÍ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, které tvoří
části zadávacÍ doku mentace,

b) podmínkami pravomocného územního rozhodnutí,
c) podmínkami pravomocnému stavebního povolení a s podmínkami stanovisek a

vyjád řeními účastníků stavebního řízení,
d) stanovisky, povoleními a vyjádřeními dotčených organů státní správy a samosprávy,
e) příslušnými technickými a technologickými normami,
f) obecně závaznou právníúpravou.

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. KaŽdý
z těchto dokumentů je nedílnou součástí SoD, a to aniŽ by musel být k soD přiloŽen, nebo aniŽ by

na něj muselo být Wslovně odkazováno.

2/ zhotovilel je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat vhodnost projektové

dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, ktenýmije vymezen předmět a rozsah díla
a podle kteďch je povinen předmět dfla realizovat, včetně dokumentace pro prováděnÍ stavby,
zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi
a normami a je povínen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost písemně upozornit
objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovídá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetístraně v důsledku tohoto
nesplněnÍ a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a dalšÍ dokumentaci
a dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi
a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškeďch rozhodnutí, oznámení
vyjádření státních orgánů a/nebo dotčených účastnků realizace díla nebo třetÍch stran' Tato
rozhodnutí a oznámenÍ zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací,

dopravnÍch výluk, zemních prací, výkopů a dalších činností, zvláštnÍ uŽívanÍ komunikací
a veřejných prostranství k provádění díla a souvisejÍcích činností (skládky' mezideponie,
manipulačnÍ pruhy apod.), povolení k pobytu, povolenÍ k uŽívánÍ přenosných vysÍlaček, povolení
k přemÍstění veřej ných zařízenÍ apod.

4/ Zhotouitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškených postupů na

staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracÍ a zajištěnÍ kvalitního řízení a dohledu nad real|zací předmětu dí]a.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDS, AD, koordinátorovi BOZP umožnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho prováděnÍ. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit
vstup do veškerých prostor, které s realizací předmětu díla souvisi a tak poskytnout moŽnost
prověřít, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout při provádění kontroly požadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zařízenÍ,
která tvoří nebo mají tvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za
plnění povinností v souladu se SoD.
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6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu poŽadovaném objednatelem
kolaudace (u částÍ díla, u kterých není vyŽadován zkušebnÍ provoz), uvedení dokončeného díla do
zkušebního provozu ajeho průběhu až do etapy vyhodnocení.

7 / Při plnéní SoD je zhotovitel povínen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak,
aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při následném provozu dí|a.

8/ Při plněnÍ SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BozP, vydanými v souladu s dokumentací
týkající se provádějí díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu soD. V případě sporu smluvních
stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující
stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, Že pokyn objednatele není v souladu
s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k soD.

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifíkovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovnÍch dnů, nebude]i dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnít.

70/ Jeli v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozÉlijiné váŽné škody, nebo jeJi dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadují, zhotoviteli přikázat
přerušenÍ prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým přkazem řídit. V přÍpadě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou vtomto ustanovení, je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvnÍ pokutu dle ěl' Vll' odst. 7 soD.

L7/ Zhotovitel zodpovÍdá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovnÍků a pracovníků
případných poddodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu právnÍch předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při
práci, zejména upravujících minimálnÍ poŽadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.

12/ v přÍpadě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13l Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebnÍho deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou'

14/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B0ZP zdůvodů
spočívajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele'

t5/ Zhotovitelje povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda' Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozívznik škody, a včas přijmout
takové opatřenÍ, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřujícÍ k zamezenÍ škod. V případě porušení této povinnosti odpovÍdá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tÍm vzniknou.

t6/ Zhotovitel odpovídá objednateli í třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

77/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD.
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18/ Zhotovitelje povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku
níŽe uvedené skutečnosti, pÍsemně ínformovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči poddodavatelům podílejícím se na plnění
soD,

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájenÍ insolvenčnÍh o iÍzení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
e) je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnít povinnosti dle

soD.

19/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich

vyžádánÍ, nejpozději však do 5 pracovnÍch dnů od uplatnění poŽadavku, požadované informace,
vysvětlení a konzultace vztahující se k plněnÍ SoD.

21-/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN Ettt, zejména české technícké
normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, Že stanovují minimální poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba
zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpísy.

23/ Další povin nosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu pracÍ,

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví pii práci
a zachování pořádku na staveništi,

c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí disponovat odpovídajícími pravomocemijednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámenÍ objednatele; v přÍpadě, Že zhotovitel poruší povinnost
uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD'

d) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistÍ vlastními opatřeními
sociálnÍ zaÍízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,

e) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,

f) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládánís majetkem, ktený má objednatel ve svém drŽení,
úschově či pod svou kontrolou,

g) zhotovitel bude řádně nakládata pečovat ozaiízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich uŽívání,

h) zhotovitel zajištuje dopíavu, vykládku a skladování v mÍstě stavby na své náklady,
i) zhotovitel je povínen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním organům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udrŽování pořádku
na převzatém staveništi;jestliŽe během inspekce objednatel zjistÍ, Že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostnÍmi předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povínen o svých vyhradách informovat zhotovitele
písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky
přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby'
oprávněné připomÍnky objednatele, které se týkajÍ bezpečného provozu ostatního
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zaYízení nebo bezpečnosti pracujÍcích bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V přÍpadě
váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstraněnÍ'

V. PoDDoDAVATELÉ

t/ Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel
je povinen písemně (postačuje emailem uvedeným v SoD) informovat objednatele o kaŽdém
poddodavateli v dostatečném předstihu, tj. minímálné 1.4 dní před zahájení pracÍ poddodavatele
na staveništi' Poddodavatelé, se ktenými se uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšující částku
500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem' V případě, Že
zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůčí
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD
objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli
písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ ZholovitelodpovÍdá za činnost poddodavatele, jako by ji provádělsám'

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na dí]e budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh pracÍ. Zhotovitel poskytne na poŽádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽívá k plněnÍ díla přímo nebo jako
své poddodavatele' Pokud nebude takové osvědčenÍ předloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musí zhotovitel na poŽádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ objednatelje oprávněn poŽadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, ktený neprovádÍ dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vyklizenÍ staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškených činnostÍ a dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plněnÍ povinností zhotovitele
podle SOD,

6/ KaŽdý poddodavatelje povinen předat Ko-BozP prostřednictvÍm zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicÍch vznikajÍcích při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou
vtomto ustanovení, je objednate| oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll.
odst. 7 SOD.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v přÍpadě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu,
ne kratším neŽ !4 dní, s objednatelem; zhotovitelje vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny
takového poddodavatele a způsob jeho náhrady. V případě, že zhotovitel poruší povinnost
uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnít vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle
čl. Vll. odst. 7 SoD.

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmínek stanovených ve smlouvě s poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastnÍho uvážení) na Žádost jím schváleného poddodavatele,
doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na
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řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší neŽ 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částeěně nebo úplně) přímo' Částt<u vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přímá platba nemá vliv na příslušná
ustanovenÍ Smlouvy o dílo týkající se zádržného a smluvních pokut

Vt. PoDK!áDY PRo PLNĚNí

1,/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámíl se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele Viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
podklady dfla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
dÍla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a pÍsemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomÍnky do 10 dnů
po jejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájenÍm, resp' provedenÍm svých pracÍ a dodávek,
o stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně pÍsemně oznámí objednateli spolu
s návrhem na jejich odstraněnÍ.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřenísoD řádně prověřil mÍstní podmínky na staveništi, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení dÍla s pověřenými pracovníky objednatele při
prohlÍdce staveniště.

5/ Pii nálezu funkčnÍ sítě, která není součástÍ předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečného provedenÍ.

6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené vtomto ělánku, nenÍ oprávněn pozdějí namítat, Že

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a
nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

ul. ZMĚNA DíLA, ocrŇovÁruí

t/ Má-li b;ýt v průběhu prováděnÍ díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, ktený bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového Íízení. Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. Kníhy víceprací/méněprací,
odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocÍch: 1) Návrh změny, 2) Návrh ocenění
změny, 3) odsouhlasení změny' Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dnÍ pro

úkony obou stran, tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádřenÍ objednatele k Návrhu změny,
k předložení Návrhu oceněni ke schválení Návrhu oceněnÍ a k odsouhlasení změny. Bude-li mezi
stranami existovat shoda o věcném vymezenÍ změny dí|a, je objednatel oprávněn jednostranným
pÍsemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dÍlo i před uzavřením odpovídajícího
dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovenÍ'

I
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3,u objednatelje oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vÍcepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu pracÍ a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna dÍla"), a za tÍm účelem jsou
smluvnístrany povinny uzavřít dodatek k soD, kteý poŽadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dÍlo
omezuje či rozšiřuje. V přÍpadě, Že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),
nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plnění
bude při realízaci ve skutečnosti v menším rozsahu) nebo jiným okolnostem majÍcím vliv na cenu
díla dle ustanovení smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových
cen uvedených v nabídce. Cena pracía dodávekv nabídce neuvedených bude oceněna vsouladu
s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrŽenÍ dílčí lhůty plněni musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítÍm dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny |hůty předání díla musí
b;ýt současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených
uzlových bodů'

5/ V pÍípadě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového íÍzenÍ, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dÍlo' Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichŽ dvě vyhotovení
obdrŽí objednatel a dvě zhotovitel'

8/ NenÉli v SoD uvedeno jinak, bude při oceňovánÍ poloŽek postupováno následujícím způsobem:
Příslušná sazba nebo cena za kaŽdou položku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto položku uvedenou v Soupisu stavebních prací,
služeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné částiSoD.
Tento způsob ocenění se pouŽije i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených vÍceprací (a rovněŽ pro ocenění poloŽek, které nebudou realizovány jako součást
méněprací), pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacích prací, služeb nebo dodávky
stejný jako činnosti, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jíné části SoD.
PřÍslušná nová sazba nebo cena za každou poloŽku ěinnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvoří součást změny dÍla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv části Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s v'ýkazem

výměr nebo v jiné částiSoD, a zároveň
(c) Žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebnÍch pracÍ, služeb a

dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouw o dílo nenÍ moŽné povaŽovat za
odpovÍdajÍct, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazujÍ podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmÍnek (toto je
povinen prokázat zhotovitel).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem (chronologicky nejprve od bodu a)
až případně do bodu c)):
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a) u poloŽek, sluŽeb a činností, které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních prací, služeb a
dodávek s výkazem rnýměr nebo v jiné části Smlouw o dílo, podle následujícího kalkulačního
vzorce rozboru ceny:

7 Přímý materiál

2 Mzdy

3 Odvodv (35 % z mezd)

4 Stroie
ti ostatnÍ ořímé nákladv

6 PřÍmé zoracovací ná klady (2+3+4+5)

PřÍmé nákladv (1+6)

I Režie uýrobní Q9 o/oz 6\

8 ReŽie sorávní (27 o/o z 6\

NeořÍmé nákladv _ftg)_
(1+6+7+8)Náklady celkem

o Zisk (3 o/o z 6+7 +8\

10 Nekalkulované nákladv

Jednotková cena celkem (1+6+7+8+9+10)

Přímé pořízovací náklady na přímý mateÍiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovým
dokladem) za nákup materiálu od prvnÍho dodavatele a dále budou doloŽeny ostatní přímé

náklady;

b) u dodávek zaiízení a strojŮ budou vyuŽity aktuální cenky výrobců, platné v době podání
nabídky, porr'ýšené o přiměřený zisk ve Výši 3 % a nutné Vedlejší náklady.

c) podle cenÍků Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS), platných v den uzavření Smlouvy
o dÍlo.

Zhotovitel vŽdy předložÍ objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu při
jejím stanovení. Nově stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovní obvyklou
v době a místě realizace předmětu díla. objednatel návrh zhotovitele posoudí, schválí nebo upravÍ

tak, aby byl v souladu s výše uvedenými podmínkami soD. Konečné rozhodnutí o stanovení nové
sazby nebo ceny náleží objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v přÍpadě méněprací.

Vlll. STAVEBNÍ DENíK

V Zhotovitel je povinen vést o prováděnÍ díla a o postupu prací stavební deník v souladu
s právními předpisy, tj. zejména dle stavebního zákona a ostatními relevantními právnÍmi
předpisy.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebnÍm deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následující pracovní den do 10.00 hodín' Druhý průpis denních zápisů ve stavebnÍm denku je
zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního denÍku tak, aby byl k dispozici
v přÍpadě ztráty nebo zničenÍ originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy
vztahujícÍ se k provádění díla můŽe do denÍku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD,

TDs, Ko-BoZP a pověření pracovníci smluvních stran.
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4/ JestliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasr, je povinen připojit svoje vyjádření
k zápisu. Stejné pravidlo platí pro přÍpad, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasí se
záznamem zhotovitele.

lx. znŘízrruÍ, MATERÁLY, PRAcoVNí PosTUPYA KVALITA PRovEDENí

t/ Zhotovitel vyrobí nebo obstará zaiízení a materiál a dále provede práce potřebné k realizaci
předmětu díla:

a) způsobem uvedeným v SoD (je-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a s péčí řádného zhotovitele'
c) za pomoci vhodně vybavených zaiízení a bezpečných materiálů, nenÉlí ve SoD uvedeno
jinak,
d) v rozsahu stanoveném v SoD.

2/ Zhotovitel předložÍ podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán.

3/ Pro dílo mohou být pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařÍzení, jejíchŽ
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účelzaručují, Že dílo při řádném provedenía běŽné
údržbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a Životního prostředí, poŽární bezpečnost, bezpečnost při
užívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie' Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, Že při
realizaci díla nepoužije Žádný materiál, vyrobek, konstrukci nebo zařízení, o kterém je známo, že
je škodlivý' nebo nemá poŽadovanou certifikaci'

4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřenÍmi,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽíté a zabudované materiály a zařÍzení, dle relevantních
norem a podmínek SoD a oP.

5/ Zhotovltel je povinen na své náktady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné jnformace ke schválenÍ před tím, neŽ budou materiály pouŽity na stavbě nebo ke stavbě:
standardní vzorky materiálů od rnýrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a další vzorky podle pokynů objednatele.
Pokud se smluvní strany v určítém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništi a bude k nim přípojen protokol s následujícími údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka),
b) výrobce, dodavatel,
c)datum předloŽení,
d)zamýšlené pouŽitív rámci realizace předmětu díla,
e) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

KaŽdý materiálje zhotovítel oprávněn pouŽrt pouze po vydánÍsouhlasu s jeho pouŽitím ze strany
objednatele.
V přÍpadě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou Vtomto ustanovenÍ, je objednatel oprávněn
uplatnit vůčí zhotoviteli smluvnÍ pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přÍstup do všech ěástí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalších souvisejících činností s realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materíály a
práci a kontrolovat postup v'ýroby technologických zařízení a produkci a zpracování materiálů a
yýsledky veškeriých činností. objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zařÍzenÍ za osobní účasti zhotovítele přímo u rlýrobců těchto
zařízenÍ anebo dřÍve, než budou tyto materiály nebo technologická zařízení dodány na staveniště
nebo před instalací takových materiálu nebo zařÍzení na staveništi.
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7/ 1hotovitel předloží objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)

nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacích pracÍ, přičemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovování díla pro zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebnÍho plánu a v přÍpadě odchylky
zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebnÍm plánu poŽadovat
okamŽitou nápravu věetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad.; v případě vážného
porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu díla.

8/ Kontrolnía zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení,
b) způsob zkoušenÍ a médium,
c) četnost a frekvenci zkoušení,
d) předpokládané trvání zkoušek,
e) stanovenÍdlejaké noÍmy nebo postupu bude zkoušenÍprováděno,
f)jakých výsledků zkoušení má být dosaŽeno.

9/ objednatel bude zhotovitelem vždy přizván ke všem kontrolnÍm zkouškám a testům
prováděným zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním.

10/ Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapiše zhotovitel do stavebniho denku a uvede
v pravidelné měsíční zprávě o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol,
zkoušek a testů předá objednateli při přejímacímÍÍzení dokončeného díla.

7L/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽítost k vykonávání těchto ěinností'
včetně toho, že mu zajistí přístup, svá zařízenr, povolení a bezpečnostní vybavení' Žádná tato
činnost nezbavuje zhotovitele Žádné povinnosti ani odpovědnosti.

12/ Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace,
elektřinu, média, vlastní vybavení a za!ízenÍ, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál tak, jak je to nutné pro účinné a řádné
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zařÍzenÍ, materiálů nebo jiných částÍ předmětu díla. V přÍpadě odběru vzorků musí být

rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostÍv závislosti na úěelu zkoušek.

13l objednatel může změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodatečné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že

zkoušené zaíízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmÍnkami SoD,
ponese náklady na provedenÍ těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez
ohledu na jiná ustanoveníSoD.

14l objednatel oznámí zhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl
zúčastnit se zkoušky. Jestliže se objednatel nedostaví na dohodnuté mÍsto ve smluvený čas, může
zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté

bude mít za to, Že byly provedeny v přítomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat
objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku
zkoušek, Wpracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,

objednatel potvrdí zhotoviteli zpráw o zkouškách.

15/ objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných
zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout požadovanou nezbytnou součinnost.

16/ zhotovitel provede individuální a komplexní zkoušky.
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lndividuálnízkoušky - individuálním vyzkoušením je provedenÍvyzkoušeníjednotlivých elementů
zařízenÍ v rozsahu nutném k prověřenÍ úplnosti a správnosti montáŽe zařízení. Zhotovitel je
povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
termínem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a uýsledky
individuálních zkoušek zapÍše zhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedení
i nd ivid uá ln Ího vyzkoušen í tvoří součást nabídkové ceny díla.
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho
ucelená, samostatného provozu schopná ěást) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, že
splňuje poŽadovanou funkci a Že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitel je povinen
konání komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před termínem jejich
konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a v'ýsledcích komplexnÍho
vyzkoušenÍ bude sepsán zápis do stavebnÍho deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis' Náklady na provedení komplexního vyzkoušenítvořÍ součást nabídkové ceny díla.

L7/ JestliŽe v důsledku šetření prohlÍdky, měření nebo zkoušeníobjednatel zjistí, Že jsou některá
zař'uení, materiá|y nebo práce závadné, nedosahují požadované kvalíty nebo jinak neodpovÍdají
podmÍnkám SoD, můŽe objednatel zařízení, materiál, práci nebo u.ýsledky činnosti odmítnout tak,
že to oznámí zhotoviteli spolu s udánÍm důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit v přiměřené lhůtě, jejíŽ délka bude stanovena objednatelem s ohledem na
charakter vady a zajistí' aby odmÍtnutá položka odpovídala podmínkám SoD. Jestliže objednatel
poŽaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za
stejných podmÍnek opakovat' objednatel odmÍtne zaíízenÍ, materiály nebo výsledky činnosti
i v případech, kdy na základě vrýsledků opakovaných zkoušek zjistí, Že dotčené zařízenÍ, materiály
nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdají podmínkám SoD.

t8/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zařízenÍ nebo materiály, které nejsou v souladu
s podmÍnkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpraw nebo techníckých
norem,
b) odstranil a znovu provedIjakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochranu Životního prostředí a ochranu
majetku aÍiižz důvodu nehody, nepředvÍdatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená objednatelem, nebo okamŽitě,
jestliže je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
JestliŽe zhotovitel nesplnÍ (nebo nenÉli schopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanoveného
mu objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činností jiným
způsobem, např' můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou;
zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo
neschopnosti splněnÍ).

X. PRoVÁDĚtrtÍ oÍLq

1,z objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájenÍ prací, a to v termínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzÍt. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem stanoveným ve soD. o předání a převzetÍ staveniště vyhotoví TDS zápis.
Předání staveniště se uskuteční pÍsemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
Zhotovitel je povinen při přejÍmánÍ staveniště prověřit, zda staveniště nemá piekáŽky, které brání
provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předánÍ jsou pro zhotovitele
závazné. VyznačenÍ obvodu staveniště, vyznačenÍ základnÍch směrových a v'ýškových bodů a
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podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD) zabezpečí zhotovitel" Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetÍ staveniště s aktuálním rozmístěním a trasou stávajících
inŽenýrských sítí rozvodů a souvísejících zafizení na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním díla a tyto sÍtě a jejich vytyčenÍ a označení vhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození inŽenýrských
sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sÍtía uvedenído původního stavu, a to včetně případných škod, pokut
a nároků vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítí. Zhotovitel je povinen dodržovat
všechny podmÍnky správců nebo vlastnků sítÍ a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodrŽením. Zhotovitel je povinen uŽÍvat staveniště pouze pro účely související s prováděním
díla a při uŽívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy'

2/ Zhotovitelje povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezÍch s principy projektového řízení.

3/ objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno
v souladu s harmonogramem' V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenÍ vedoucí k odstranění časového prodlení'

4/ Zhotovite| je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla' Zhotovitel je
povinen po celou dobu prováděnÍ díla řídit realizace svými zaměstnanci mínimálně v tomto
sloŽení:

a) stavbyvedoucÍ,
b) zástupce stavbyvedoucÍho nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti.

V souladu se stavebním zákonem musÍ zhotovitel zabezpečit odborné vedenÍ realizace díla
stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České
komory autorizovaných inŽenýrů a techniků.
V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou V tomto ustanovení, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvnÍ pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zaiízení staveniště. Vybavení
zařízenÍ staveniště objekty bude provedeno dle potřeb a zvyklostÍ zhotovitele; rozsah vybavení je
plně na zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny dÍla. Na zaÍízení
staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná
potřebná úřední povolení, vyŽadujili se podle účinných právnÍch předpisů, a předloŽit TDS jejich
kopii do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci takových povolenÍ, Bez potřebných úředních
povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umoŽňujÍcÍ plynulé prováděnÍ stavby a průběžný úklid
přÍstupových komunikací a okolÍ stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděnÍm
díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umoŽňujÍcÍho jejich užÍvání v souladu s účelem SoD' Do potvrzení zápisu
o předánÍ a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou b;ýt

potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do
5 pracovnÍch dnů ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetídí|a.
V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll' odst. 7 soD.

7/ Povolení a doěasné uŽívání veřejných a jiných ploch a na výkopy obstará a poplatky za ně
zaplatÍ zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší uŽíván( neŽ byla dohodnutá
doba.
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8/ Sk|adovánÍ materiálu a vybavení během realizace dÍla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečÍ.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvídaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu
určenou zajistí Zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu s právnÍmi předpisy
upravujícími oblast nakládánÍ s odpady (např' zákon o odpadech).

7o/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a mnoŽství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uloŽení či likvídace těchto odpadů.

17/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla'
Náklady na úhradu spotřebovaných energiÍ a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

72/ ZhoIovitel je povínen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých
odpovědných pracovníků na prověření suých dodávek a pracÍ, které provádí pracovnÍk
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstraněnívytknutých závad a odchylek od
projektu.

73/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovítele není
dosažitelný, pokud objednatel 4istí,Že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele, nebo
Že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je_li ohroŽena bezpečnost prováděného
díla, Žívot nebo zdravÍ pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušít'

14/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdající podmínky, tj' 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář
v prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní obdobi
elektrickým osvětlením apod.

t5/ u pracÍ a konstrukcÍ, které budou v dalším postupu zahryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádat sijeho následný souhlas s jejich
zaKrytím, a to zápisem do stavebnÍho deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po
obdrŽenÍ výzvy zhotovitele zápísem v deníku a v přÍpadě mimořádné nepřÍtomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné r4ýzvy nebo telefonické uýzvy do
sÍdla zmocněnce objednatele' NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše
uvedených konstrukcÍ, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel
i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcÍ, zhotoviteltak učiní. Pokud se dále zjistÍ, že
práce nebyly provedeny řádně, hradÍveškeré souvisejÍcí náklady zhotovitel, v opačném přÍpadě je
uhradí objednatel.

t6/ DosaženÍ předepsaných parametrů a kvality díla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenídíla nebo příjeho
dokončenÍ včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovníka
zhotovítele odpovědného za provádění kontroly a za spráVnost uýsledků kontrol.

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je
v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za Íádné
provedení díla.
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18/ Výsledky všech provedených kontřol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ,,knihy kontrol a
zkoušek", kterou předá objednateli při přejÍmacÍmřízení dokončeného díla nebo jeho části.

19/ objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvÍm svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ v případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

27/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům'

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci")jsou povinni dodrŽovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovnÍků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamžitě po uplatněnÍ požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je
nahradit jinými vhodnými pracovnÍky. Stejná oprávněnÍ má objednatel i vůči pracovnÍkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

xl. KoNTRoLNÍ DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRAoí

1,/ Smluvní strany se dohodly, Že vzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předánÍ a
převzetí díla přednostně soustřed'ovat do kontrolnÍch dnů, pokud SoD nestanoví jinak.

2/ Nebude-li smIuvními stranamí dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDs. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel
i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačnÍch. TDS je oprávněn vyŽádat sÍ

na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších
osob, přiěemŽ zhotovitelje v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistít.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná
nebo jejichŽ účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolnÍho dne, se povaŽuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným
vynaložené náklady.

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konánÍ kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDs pořídí z kaŽdého kontrolnÍho dne pÍsemný zápis, kteď vjednom vyhotovenÍ doruěí
zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolnÍho dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednánÍSoD. Dohodnuté termÍny a ostatní ujednánÍ
podepsaná v zápisu z kontrolnÍho dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízenÍ.

8/ Bude_li to objednatel poŽadovat, zhotovitel připraví zpráw o postupu prací měsÍčně a předá je
vždy objednateli. První zpráva bude poknývat obdobÍ do konce prvního kalendářního měsíce po
předání a převzetÍ staveniště. Poté budou zprávy zpracovány vždy pro období od prvního do
posledního dne kalendářního měsíce.
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Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vŽdy do 7 dnů po skončení období, jehoŽ se týká, a to
v elektronické podobě. objednatel se k předloženému návrhu zprávy vyjádřÍ zhotoviteli do
následujících 7 dnů. Do dalšÍch 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude
respe ktovat připom ín ky objed natele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen Vypracovat tyto zprávy i s jinými náležitostmí nebo
Wpracovat i další zprávy, neŽ jsou uvedeny ve SoD a oP.

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončí všechny činnosti vedoucí k realizaci
předmětu díla aŽ do vydání protokolu o převzetí díla.

Strukturu zpráv urěí objednatel zhotoviteli nejpozději do2t dnů ode dne podpisu SoD. Případné
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámÍ objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před
termínem před ložen í zprávy'

KaŽdá zpráva bude za příslušné období minimálně obsahovat:
i. informace o stavu realizace předmětu dfla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku

prací za příslušné období' včetně všech stadií projektových prací fisou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobovánÍ, uýroby, dodávky na staveniště, stavby, montáže a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančního vyjádření pokroku prací za přÍslušné obdobÍ a
přehledného finančního plánu, zahrnujícího jak finanční vyjádření jiŽ provedených prací,
tak plánovaný fínanční postup v dalších obdobích realizace předmětu díla, a dále přehled
dělení způsobílých a nezpůsobilých nákladů,

iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určením mÍsta, data a času
poifuení fotografie) ukazující stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu dÍla na Životní
prostředí,

iv' u r,nýroby kaŽdé důleŽité poloŽky zařÍzení a materiálů jméno výrobce, místo r4ýroby, plnění v
procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

a) zahájenÍ výroby,
b) inspekcÍchzhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

V. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavenÍzhotovitele,
vi. kopie dokumentů o zajištěníjakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
vii. bezpečnostnÍ statistiky' včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujících se k ekologíckým aspektům a vztahů k veřejnosti,
viii. aktualizaci programu prací, srovnánískutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškených událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se
SoD, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoŽdění,

ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízení a seznamu změnových lístů,
X. návrh zhotovitele na úspory nákladů dÍla,

xi. podrobný plán a popís prací pro dalšÍ období.

xll. pŘEJÍruncí zttoušttY, pŘeoÁruí n pŘevzErí oín
t/ objednatelje oprávněn požadovat provedenÍ přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejÍmacích zkoušek
zhotovitele pÍsemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejímacířro řÍzení, zhotovitel
je poté povinen přejÍmacízkoušky provést v nÍŽe uvedeném rozsahu.

L7



Pří|oha č. 1Smlouvy o dílo

2/ 1hotovitel provede před zahájením přejímacího řízení vedoucího k předání a převzetí díla
přejímací zkoušky v souladu s SoD a těmito oP, příslušnými normami a pokyny objednatele'

3/ Přejímací zkoušky zahrnujÍ všechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek schváleném objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státními orgány a ostatnÍ zkoušky
nezbytné k prokázání kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ Zhotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němž bude připraven provést kaŽdou
z přejímacích zkoušek, a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu
průběhu těchto zkoušek. Není_li dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů
po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválí objednatel nebo kdy to
nařídí objednatel'

5/ Při zvaŽování výsledků přejímacÍch zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytížení a účinku uŽívánÍ díla nebo jeho částí objednatelem při provozu nebo
kjiným vlastnostem stavby' Jakmíle dílo nebo část díla projde přejímacími zkouškami' předá

zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcÍch těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařÍzeny, potom provedení přejímacích zkoušek je
podmínkou pro zahájení předání a převzetí díla (přejímací řízení). o ukončenÍ přejímacích zkoušek
rozhoduje objednatel.

7 JestliŽe jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, může objednatel
oznámenÍm poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhůtě, které oznámí
objednateli' JestliŽe zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení
objednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ JestliŽe výsledky přejímacích zkoušek neodpovídají podmínkám SoD nebo rozhodnutí státnÍch
nebo re|evantních or$ánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část díla
neprojde přejÍmacími zkouškami, objednatel může poŽadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv
části díla za stejných podmÍnek opakovaly. JestliŽe dÍlo nebo část díla neprojde opakovanými
přej ímacímÍ zkouškam i, bude objednatel oprávněn:

a) nařÍdit dalšÍ opakování přejímacích zkoušek;
b)jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného
prospěchu z díla nebo části díla, odmítnout dÍlo nebo část díla (podle okolnosti), a v tomto
případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu
ke kterékoliv většíčásti dila, která nemůŽebýt' uvedena do zamýšleného užívání. AniŽ by
to ovlivnilo ostatnÍ práva podle Smlouvy o dÍlo nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok
na vrácení veškeých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnostÍ),
plus náklady na financování a náklady na demontáž dila nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácení zaiízenÍ a materiálů zhotoviteli;
c) vydat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to poŽaduje objednatel.

V přÍpadě, Že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatních povinnostÍ vyplývajících ze SOD a cena díla bude snÍžena o takovou částku, která bude
pokr''ývat snÍŽenou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek.

9/ objednatel je oprávněn při přejímacím řízení poŽadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je
požaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, je
zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádí je však za úhradu nákladů objednatelem za
předpokladu, že dodatečné zkoušky neprokážou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
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požadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájenÍ nebo
přerušení přejímacího iízenÍ a odmítnutí převzetí díla objednatelem.

10/ objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. objednatel bude od
zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené částí díla. Výjlmkou mohou být ty
objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zaiízení staveniště a které objednatel
převede do správy nebo majetku jiných organizaci popř. samostatné funkční objekty, které bude
nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních přÍpadech jen
po dohodě s objednatelem. Dílo nebo jeho ěásti bude(-ou) v okamžiku předání objednateli prosté
jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

11,z Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletností a funkčnosti, prokazuje
zásadně zhotovítel a za tímto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.

L2/ Zhotovitel písemně (postačuje na e-mail uvedený v SoD) oznámí přesné datum dokončení
díla objednateli nejméné L4 dní před datem dokončení dÍla a současně je vyzve k zahájení
procesu předání a převzetí díla (přejímací řízení) ke dni následujícímu po datu dokončení dfla.
objednatel je povinen zahá)it přejÍmací řízení ke dni následujícímu po datu dokončenÍ díla dle
písemného oznámení zhotovitele' Pokud nebude sjednáno stranami SoD jínak, je místem předání
místo realizace předmětu díla.

13/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetÍ dÍla doručením pÍsemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujÍcí se k dílu; nedoložÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
považováno za dokoněené a způsobilé k předání a převzetí díla. objednatel je povinen
připravit a předloŽit v rámci přejímacího Yízení zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňujÍcí dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly vrámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky vtěchto
dokladech obsažené;

c) dílo nemá Žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právní spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků dÍla, na něŽ zhotovitele upozornÍ TDS při předpřejímce podle
tohoto článku.

t4/ Před zahájenÍm přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedeníve smyslu SoD,
b) stavební deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnÍ díla (záruční listy, certifikáty apod.),
d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD, např.
_ Protokol o vytýčenístavby
- Zaměřenískuteěného stavu po dokončení
- Doklady o provedenÍ hutnících zkoušek
- Doklady o předánÍ dotčených inŽenýrských sítí a pozemků jejím vlastnkům
_ Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodnÍ řady _ potvrzení o proplachu a desinfekcí, laboratorní rozbor vody,
potvrzení o funkčnosti whledávacÍho vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly
o tlakových zkouškách vodovodu,
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h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
proh lÍd ky kana lizačních stok,

i) předaná technická dokumentace musí mimo jiné obsahovat výrobnÍ dokumentaci
k jednotlivým měřidlům jako jsou kalibrační listy, r'nýrobní certifikáty, prohlášení o shodě,
návody k pouŽití a potvrzení o ověření stanovených měřidel, pokud je vydáno.

Zhotovitel předá veškeré dok|ady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českém jaryce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanovÍ poěet vyššÍ. RovněŽ je předá v digitální formě na nosiěi cD-RoM nebo DVD za pouŽití
standardních formátů. obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentace předávané zhotovitelem může objednatel v případě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l DalšÍ podmínky pro zahájení přejÍmacího řízenÍ:
a) podmínkou převzetí celého díla je předloŽenÍ záruky na odstranění vad dle těchto oP,
b) úspěšné provedení individuálnÍho a komplexního vyzkoušení díla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem požadovány),
c) zaškolení pracovníků objednatele, především pak zaškolenítýkajícíse provozu a údržby
díla a jeho částÍ,
d) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímací Íízení, aby bylo
při praveno pro následné kola udačn í řízení a/ nebo za hájení trvalého provozu.

16/ o průběhu přejímacího řÍzení bude smluvnímí stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.
Dílo se považuje za převzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol
o převzetÍ díla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí
dÍla bude Whotoven v počtu stanoveném objednatelem.

t7/ objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací řízení a byly splněné veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedenÍ:

a) podepíše protokol o převzetí díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno V souladu
se SOD,
b) odmítne podpís protokolu o převzetí díla a je-li to možné, objednatel současně uvede
důvody a podmínky, které musí zhotovíte| splnít, aby bylo moŽné přejímací řízení opakovat
a protokol o převzetí dí|a vydat. Po splnění těchto podmínek je zhotovitel oprávněn
opětovně poŽádat o zahájení přejÍmacího řízení a wdání protokolu o převzetí díla.

18/ Protokol o převzetí dÍla bude obsahovat alespoň

a) identifíkačnÍúdaje o účastnÍcích přejÍmacího řízenÍs datem a místem konánÍ,
b) identifikační údaje o dÍIe,
c) konec záruéní doby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému uŽívání dÍla platný k datu přejímacího

řÍzenÍ, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termÍnu jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny dÍla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakosti díla nebo jeho části,
g) provozní řády a všechny další poŽadované doklady k předání a převzetÍ díla,
h) záruění listy všech zaiízení zabudovaných do díl
i)soupis přÍloh.

19/ objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky
(estetické nebo funkčni), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení
sjinými neomezily jeho uŽívánÍ. Objednatelje rovněŽ oprávněn uzavř-tt se zhotovitelem Protokol
o předánÍ díla, i kdyŽ dflo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
uŽÍvání v souladu s úěelem SoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu
o převzetí díla spolu s příměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončenÍ. o odstranění
vešker'ých takouých nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
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smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutÍ takové lhůty k odstranění nedostatku
či nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám
zajistit provedenÍ odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí uýši přiměřené slevy zceny znalec.
Stanovisko znalce takto určeného je rozhodujÍcí i v případě sporu smluvnÍch stran o výši nákladů
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstraněnÍ nedostatku či nedodělku zajistí
objednatel' Slevou není dotčen nárok zhotovítele na škodu mu vzniklou.

20/ Aniž jsou tÍm dotčena předchozí ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla objednateli vyzvat TDs k tzv.
předpřejímce dÍla, tj' zúěastnítse prohlídkydíla prováděné zhotovitelem, při nÍž je TDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky dÍla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce
podrobný zápis uvádějÍcí přesnou identifíkaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele
TDS upozorni a jedno vyhotovenÍ takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky' Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení
přejÍmacího Íízení díla'

2ý Sepsání a podpis protokolu o předánÍ díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

22/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveníště a uvést prostor staveniště do původního stavu do
1týdne ode dne předánÍ a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvnÍ strany nedohodnou
v Protokolu o předání díla na jiném termínu'

Xll. PŘEcHoD VLAsTNlct<ÉHo PRÁVA A NEBEzPEČíŠttoov

V Zhotovitel zhotovuje dÍlo u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel
opatřil. objednatel je tedy vsouladu s příslušnými ustanoveními zákona č,.89/2012 sb.,
občanského zákonku od počátku vlastnkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na dí]e a na jiných věcech, jeŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště' Nebezpečí škody na di]e přechází na
objednatele potvrzením protokolu o předá ní díla oběma smluvními stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízenÍ jÍm opatřených k provedení díla
čijeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástÍ či příslušenstvím díla a které
jsou či byly pouŽity k provedení díla, ktenými jsou zejména:

a) zařÍzenístaveniště provozního, výrobního čísociálního charakteru;a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení díla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešeni); a/nebo
c) ostatní provízorní čijiné konstrukce a objekty pouŽité při provádění díla čijeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení dÍla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatřenÍ) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost zazaÍízení objednatele ode dne zaháiení jelich užÍvání
nebo obsazenízhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽíváníukoněeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo poškození některé z v'ýše uvedených položek v době, kdy za péči
o ně odpovÍdá zhotovitel, z jakékoli jiné přÍěiny neŽ takové, za niž je odpovědný objednatel,
napraví zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednatele.
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6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činností specifikovaných při protokolárním předánÍ díla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstraněnÍ vad
a nedodělků' Nese rovněŽ nebezpečÍ vzniku škody na díle nebo části dÍla, kterého se týkají
rea l izace zb'ývajících či n ností.

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetístraně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpověd ný za:

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvíslosti s plněním díla aŽ do
vypršení záruky za dílg,

b) všechna zranénÍ, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršenÍm
záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedenÍ dÍla nebo
budou vycházet z chyb prováděnÍ dÍla.

8/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XIV. NEDoSTATKY PLNĚNí

1,/ Nedostatkem plněnÍ zhotovitele se rozumÍ plněnÍ nebo nesplnění jakékoliv povinnostÍ
V rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména v Íozporu s projektovou
dokumentací, ostatnÍ dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y pÍípadě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli' je
rozhodujÍcístanovisko znalce určeného dle těchto oP'

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
provádění dÍla z vlastní činnosti nebo na základě upozorněnÍ objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splněnÍ termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedostatky představují překáŽku převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít přÍslušné
plnění s drobnými nedostatky' Nedojde]í mezi smluvními stranami při sepsání protokolu
o převzetÍ části dÍla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kteými je část dÍla
předávána a přebÍ,rána, pak platí, že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetÍčásti díla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškozenÍ ve stanovené lhůtě, může být
objednatelem (nebo v jeho zastoupení^) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestliŽe zhotovitel ani do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstranÍ nebo je zřejmé, Že je zhotovitel
neodstranÍ přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastní volby):

a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko
a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost;
a zhotovitel zaplatÍ objednateli účelně vynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při

odstra ňová nÍ vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídající snížení ceny díla; nebo
c) jestliže vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv většÍ části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv větší části díla, která nemůže b;ýt uvedena do zamýšleného uŽívání. Aniž by to
ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mÍt objednatel poté nárok na vrácení
vešker'ých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na
financovánÍ a náklady na demontáŽ díla nebo jeho óásti, úklid staveniště a navrácení
zaiízení a materiálů zhotoviteli.
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)v. ánuxy zA JAKosT

I/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvánÍ lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva
z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruění době nebo záručnÍch
dobách uvedené (-ých) ve SoD.

2/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedeni
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného dÍla, zači'nají běŽet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla. Záruční doby uvedené ve SoD mají vyššÍ platnost neŽ záruč,ní doby
vyznačené jednotlivými dodavateli a vyrobcijednotlívých zařízení a materiálů jen pokud jsou tyto
záručnÍ doby ve SOD delší neŽ záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a rr'ýrobci
jednotlívých zařízení, strojů a materíálů' Na výrobky nebo komponenty zabudované do dÍla, na
které dodavatelé nebo výrobci poskytují záruč,nÍ dobu delší neŽzáruón( doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záruě,ní doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

3/ V případě opravy nebo rnýměny vadných dÍlŮ zaiízení se prodluž$e záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zalízenÍ v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zaiízení nebo
celkové zařízení, pak platí prodlouŽenÍ záruky i pro tyto další části zaYízení nebo pro celkové
zařÍzenÍ' Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstraněnÍ reklamované vady.

4/ Y případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada dÍla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována pÍsemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotovíteli e-mailem nebo jinou písemnou formou'

5/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povínen písemně potvrdít objednatelijeho
doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

6/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstraněnÍ vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

7/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatelv protokolu o nahlášenívady dle svého uváŽení právo poŽadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo poŽadovat dodání chybějící ěásti díla,
b) odstraněnÍ vad opravou vadné části dÍ|a, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

8/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnÍ vady.

9/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.

to/ v případě, Že objednatel uplatní v záručnÍ době nárok z odpovědnosti za vady, zahá)í
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících uŽívání díla do 2 pracovních dnů od písemného
oznámenÍ vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem.
V případě, že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické
postupy, klimatické podmÍnky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému pÍovozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistÍrně odpadních
vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
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reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstraněnÍ reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupÍ íhned' má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším
rozsahu u provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

Ll/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určÍ přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokraěovat aŽ do úplného odstraněnívady.

12/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, přÍpadně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánÍdÍla.

13,/ NenastoupÉlizhotovitel na odstraněnÍvady ve sjednané čistanovené lhůtě, nebo neodstranÉ
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s nÍm písemně
dohodnuté, nebo oznámÉli před jejÍm uplynutím, Že vady vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
oprávněn místo toho poŽadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tÍm spojené'

74/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážícíse na porušenÍ povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

15l Pokud objednatel v rámcí svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plněnÍ, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovÍdající závaŽnosti vady. Pokud
smluvnÍ strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou uýši slevy z ceny
znalec určený podle těchto oP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném
rozsahu.

L6/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení dÍla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečné provedenÍ dokončeného díla.

)VI. ZNALEC

t/ Kde tato smlouva uvádÍ, Že je rozhodujÍcí nebo určujÍcÍ stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu s platným
zákonem o znalcích.

2/ 7nalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, není-li jinde v těchto oP
stanoveno, Že znalce určÍ objednatel (potom proběhne takové určení bez konzultace se
zhotovitelem). Pokud má zájem si stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele
s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného
znalce dvakrát po sobě, určÍ jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem
odmÍtnutých. Takové určenÍ znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovenÍ stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která
smluvní strana si vyŽádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a další náklady vzniklé přibráním
znalce hradí smluvnÍ strana, jejíŽ tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvnÍ
strany hradÍ v poměru neúspěchu jejich tvrzenÍ, lze-li jej určit; v ostatních přÍpadech smluvní
strany uhradÍ odměnu a dalšÍ náklady vzniklé přibránÍm znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.
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)Ull. PoJlŠrĚruÍ

7/ Zholovitel je povínen mÍt od převzetÍ staveniště do uplynutí poslední záruč,ní lhůty podle SoD
uzavřeno pojištěnÍ pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzníklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně
(nikoliv uýlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či Živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněnÍm
SoD, a to jak z důvodu způsobenÍškody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněnÍm
SoD zhotovitelem, a vzníku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám
v souvislosti s plněnÍm SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně odpovÍdající
7oo o/o hodnoty zakázky pro období od převzetÍ staveniště do uzavření zápisu o předání
a převzetí díla a s horní hranicí pojistného plněnÍ nejméně odpovÍdajÍcÍ 50 o/o hodnoty
zakázky pro období od uzavření zápísu o předání a převzetí díla do uplynutÍ poslední
záručnÍ lhůty podle SoD.

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovite|em pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po celou dobu plněníSoD tyto podmínky:

a) Pojištění stavebně-montážních rizik min. ve výši dle odst. 1 tohoto článku' Tam, kde to typ
pojištění umoŽnÍ, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména
u pojištění dÍla, které je od počátku ve vlastnictví objednatele. Pojištění stavebně-
montážnÍch rizik pokýá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby.
Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojÍch nebo
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zalízenístaveniště. Pojištění
se musí vztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zaiízení, které tvoří
nebo budou tvořit součást dÍla, uskladněny či montovány.

b) Mimo uýše uvedené poŽadavky na pojištění stavebně-montáŽních rizik musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávajícÍ pojištění odpovědnosti a pojištěnÍ stavebně-montáŽních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
o pojištění živelní, které bude ký škody na majetku způsobené Živlem, tj. zejména

požárem a jeho průvodnÍmijevy, uýbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, záplavou, víchřicÍ nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesenÍm, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věcí, pádem
stromů, stoŽárů apod., kapalinou unikajÍcÍ z vodovodních zařízení a médiem
vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zaÍízenÍ tak, aby vzniklo právo
na pojistné plněnÍ také za poškození nebo zniěenÍ potrubí nebo topných těles
vodovodnÍch zaÍízení vč. armatur, došlo_li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽÍ a výměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv' sdruŽený Živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obsl u hou, ú mysl ným poškozen ím, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,

l dalšÍ pojištění tzv. montážních a stavebních rizik, a to tak, aby kromě přímých škod
vzniklých na stavbě vč. věcí použitých pro jejÍ provedení krylo i nepřímé škody a škody
vzniklé projekčnÍ, konstrukěnÍ, materiálovou vadou nebo chybně provedenou pracÍ -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištěnÍ pro případ přerušení provozu' tzv. pojištěnÍ
zkušebnÍho píovozu a pojištěnÍ činnostÍ zhotovitele při odstraňovánÍ vad v záruinÍ
době.

Výše uvedený výčet konkrétních rízik, včetně pojmenovánÍtypu pojištění, je pouze přkladný.
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3/ Zhotovitel je jako pojistník povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. PojištěnÍ majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahující se k realizaci předmětu díla rnusí trvat po dobu do převzetí
celého díla objednatelem.

4/ Zhotov|tel je povinen udrŽovat pojištěnÍ i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, vtakovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištěnítak, aby poknývalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ PojištěnÍ nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání rnýše uvedené horní hranice
pojistného p|nění pro příslušnó obdobÍ uvedené yýše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na
stavbě uýše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽÍt pojistné plněnÍ
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

6/ Pojištění nesmÍ obsahovat Žádné výluky nad rámec v'ýluk, které jsou v obdobných případech
standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislostis plněním SoD.

7/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel
splnit í uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištěnÍ můŽe zhotovitel splnit
úplně nebo částečně i uzavřenÍm pojištěnt' které se kromě prováděnÍ díla podle SoD vztahuje
i k prováděníjiných staveb, pokud jsou splněny ostatnÍ podmínky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy ěi smluv podle tohoto článku výše je zhotovítel povinen předat
objednateli nejpozději při uzavření SoD.

9,/ PlněnÍ povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽÍ objednateli vŽdy nejpozději do
14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kteými plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištěnÍ, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
pojistné období objednatel i.

Lo/ Zhotovitel je povinen při sjednávání vešker1ých pojíštění podle tohoto článku jednat v úzRé
součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškeých důleŽÍtých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojíštění a vyŽádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

)Ulll. JEDNÁNÍA KoMUNlKAcE SMLUVNÍcH STRAN

!/ TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, které
jsou jim vyhrazeny, bez ohledu na to, zda lo tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záleŽitostí
uvádí. Pro vyloučenÍ pochybnostíje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti
sám prostřednictvÍm osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před
jednánÍm TDs, AD a Ko-BoZP. Objednatelje oprávněn s okamžitou účinnostÍ omezit nebo rozšíTit
pověření TDs, AD a Ko-BoZP pÍsemným oznámením nebo statutárnÍm orgánem objednatele a
doručeným zhotovitel i.

2/ Smluvní strany si při uzavření smlouvy předajÍ seznam vešker,ých osob, u nichŽ je v souvislosti
s plněnÍm SoD Žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktnÍ údaje, věetně veškerých
pověřených pracovnků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný
seznam bude uvádět zejména jméno a přijmenÍ, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, ěÍslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou majÍ, a mobilního telefonu,
a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.
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3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli s okamžítou účinností změnit osoby a údaje uvedené
V seznamu osob a o takové změně pÍsemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejÍho vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámenl, vyrozumění, informaci, vyjádření,
souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí b1ýt provedena písemně, kde SoD nebo tyto oP
tak stanovÍ. Pokud jednotlivá ustanovenÍ SoD nevymezujÍ prostředky komunikace jinak, mŮŽe být
pÍsemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kunýrem, doporučenou poštou,
faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musÍ být podepsána osobou nebo označena jménem
osoby, která ji odesílá, a musí b1ýt učiněna v českém jazyce.

5/ NestanovÉli SoD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musÍ b;ýt
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD' Změny doruěovacích údajů
musí být oznámeny druhé smluvnístraně pÍsemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzníku.

6/ Potvrzeníadresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručenÍ
takové pÍsemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právnÍch předpisů,
neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručení písemné komunikace se povaŽuje:

a) potvrzenÍ adresáta o přijetÍ zásilky nebo poznámce kurýra o odmÍtnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetÍ zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmÍtnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi' v případě zaslánÍ doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaŽe adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně
ínformoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva,jejÍž přUetí je potvrzené písemně adresátem

V ostatnÍm se podpůrně uŽijí ustanovenÍ občanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám.

X!x. UKoručrruÍ sMLoUVY, oDsToUPENí

7/ Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazu)í nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvnÍch stran s tím souvisejících'

2/ objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyšší mocí
u druhé smluvnístrany trvají déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3,z Jestliže zhotovitel neplnÍ nebo nesplní některou povinnost podle SOD nebo těchto oP, můŽe
objednatel oznámením Vyzvat zhotovitele, aby opominutÍ uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mimo případy dle $ 2002 odst. 1 občanského zákoníku
oprávněn odstoupit od SoD v následujícÍch případech:

a) zhotovitel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace' na základé ktených
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu
s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady dÍla;
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c) zhotovitel se dostane do prodlenÍ přesahujícího 60 dní s předáním dÍla objednateli'
přičemž za den předánÍ díla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
díla;

d) zhotovitel se dostane do prodlenÍ s dokončením některého z milníků dle čl. lll. soD
přesahujícího 90 dní, přičemŽ za den dokončení příslušného uzlového bodu se povaŽuje

den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;
e) zhotovitel opustÍ dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu

díla a/nebo v plněnÍ svých povínností podle SoD nebo oP;
f) zhotovitel použije pro plnění SoD poddodavatele v rozporu s oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitnÍho plnění zhotovitele, na něŽ by| zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovnÍ povolení

pro mÍsto provádění díla;
i) hrubé nebo opakované porušenÍ předpisů BozP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minímálně dvakrát) porušení povinností wplývajících z ustanovení SoD nebo
OP;
k) v případě zahájení insolvenčního řÍzení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv

bankovnÍ záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší neŽ 10 dnů.

4/ objednatel má rovněŽ právo na odstoupení od SoD v přÍpadě, Že projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrušena, resp. sníŽena přislíbená podpora dotačních prostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části
ze strany objednatele o více než 90 dnÍ'

6/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamŽikem doručení písemného oznámení o odstoupenÍ
uvádějícího důvod odstoupení d ruhé sm l uvní straně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo vplatnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými. Dále můŽe objednatel
odmítnout další platby zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody
způsobené zpoŽděnÍm při dokončení (jsouJi) a všechny dalšÍ náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrŽí od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a
veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaložit na řádné dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí
objed natel zůstatek zhotovitel i.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalšÍch případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ V přÍpadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli
Vracet jiŽ provedenou stavbu ani jiná plnění již obdrŽená v rámci plnění SoD (včetně veškerých
dokumentů a elektroníckých médii). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá další plnění jiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plněnÍ SoD do účinnosti
odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médi0. odstoupil{i od smlouw
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny již provedeného
plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určÍ cenu náleŽejÍcí
zhotoviteli objednatelem určený znalec' odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povínen vrátit objednateli jiŽ uhrazené ceny plnění spolu s úroky
určenými podle občanského zákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
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vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro
vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu sWch nákladů
spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy.

10,/ Strana, na )ejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to V případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí
odstoupením od smlouvy, včetně vÍcenákladů vynaloŽených na dokončenÍ plnění podle SoD a na
náhradu škod vzniklých prodlouŽením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

Lt/ v případě odstoupení kterékoli smluvnÍ strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupeníod smlouvy. Vpřípadě, Že zhotovitel vtéto
lhůtě staveniště nevyklidÍ' je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

t2/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plněnÍ ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese Vtomto případě
zhotovitel.

13,/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenísmluvnÍ pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstraněnÍ záručnÍch vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani
dalších práv a povinností, z jejichŽ povahy plyne, že majítrvat ipo ukončenísmlouvy.

14l Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupenítýká jen
částidíla.

15/ Y případě předčasného ukončeníSoD je zhotovitel povínen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost ktomu, aby objednateli nevznikla škoda vdůsledku ukončení prací
zhotovitelem.

)fi. FINANčNÍ znnuxn

t/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmínek finančnÍ záruku
podle s 2029 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou,
zahraníční bankou nebo spořitelnÍm a úvěrovým druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodržení
smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve
smlouvě o dÍlo jinak.

2/ Yystavení bankovnÍ záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolenÍm působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výlučně oprávněného. Bankovní záruka musÍ být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námítek a na první výzvu objednatele. BankovnÍ záruka se
řídí přÍslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musísplňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele aŽ do výše 30 o/o ZCafi! díla uvedené v
soD,

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstraněnÍ poslední vady díla, uvedené v protokolu o předání kompletního
díla a v kolaudačním souhlasu;
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c) Záruka za provedenÍ díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé
objednateli z důvodů porušenÍ povínnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení
dÍla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovítel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem . Záruka za provedení díla zajištuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, předevšÍm pak:
r povinnost udrŽovat záruku za provedení dÍla Ve stanovené výši a stanoveným

způsobem;
. povínnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle SoD nebo oP,

zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotaci, resp' jejÍ část;

. povinnost udrŽovat pojištění v souladu s SoD nebo oP;
o povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných soD nebo oP; za porušení

povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se považuje zejména
prodlení se splněnÍm lhůty pro dokončení, dodržování závazných milníků dle SoD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;

r povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmÍnek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit dalšÍ nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SoD
nebo OP.

3/ BankovnÍ garanci (oríginál záručnÍ listiny) předloŽí zhotovitel objednateli ke dni uzavřenÍ
Smlouw o dÍlo. Na základě písemné Žádosti zhotovitele předloŽené ke dni uzavřenÍ Smlouvy o dílo
múŽe objednatel stanovit lhůtu pro předloŽení bankovní garance delšÍ, ne však delšÍ neŽ ke dni
předání a převzetí prvního staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn
od Smlouvy o dílo odstoupit jiŽ bez dalšÍho.

4/ BankovnÍ záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu
protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předánÍ díla
objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvnÍ pokutu či

náhradu škody'

5/ objednatel je oprávněn využÍt prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši
uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněnéh o závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad dÍla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mÍnění objednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plnění zhotovitele.

6/ PÍed uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění'
které bude objednatel od banky poŽadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před

stanoveným dnem nebo pokud dojde před tÍmto dnem k vyčerpání bankovní záruky,je zhotovitel
povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejÍho ukončenÍ, nebo nejpozději do deseti (10) dnů
odjejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek
stanovených soD nebo oP, nebo písemné prohlášení banky o prodlouŽenÍ účinnosti původně
vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná
alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a
pouŽije se na ní ustanovenítohoto odstavce'

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v prováděnÍ díla nebo na výskyt
vad nebo záručnÍch vad dÍla, které byly důvodem čerpánÍ bankovní záruky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.
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9/ Y případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném
splněnÍ všech povinností zhotovitele vypl1ivajících ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejích charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

to/ Zhotovítel na vlastnÍ náklady zajistÍ splnění svých závazků vyplývajících zodpovědnosti za
vady díla zárukou za odstranění vad v záručnÍ době ve výši 30 % ze skuteěné ceny dÍla. Zhotovitel
předá objednateli listinu záruky za odstranění vad v záruóní době do doby před vydáním protokolu
o převzetí díla. Subjektem vystavujícím listinu záruky za odstraněnÍ vad díla v záruční době bude
banka. objednatel je oprávněn čerpat záruKu za odstranění vad v záruční době v plném rozsahu.
V případě čerpání záruby je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,
aby splnil povinnost udržovat záruku za odstraněnÍ vad v záruční době v souladu s ustanoveními
SoD nebo oP. objednatel vrátÍ zhotoviteli listinu záruky za odstraněnÍ vad v záruční době do
3o dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky vyplývajÍcí z odpovědnosti za
odstraněnívad díla v záruč,ní době.

)fiI. oPATŘeruí oBJEDNATELE V pŘÍpnoĚ
NEPLNĚNí srralouw ZE STRANY zHoToVlTELE

ý objednatel je opráVněn zasáhnout při neplněnÍ ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to
zvláště v těchto případech:

a) zhotovítel je v prodlení delšÍm neŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací
a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou
k odstranění prodlení,

b) nedocházÍ k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňovánÍ
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebnÍm denku,

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nebo zápisů ze strany TDS,
AD nebo Ko-BoZP nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména (nikoliv
výlučně) předpisy BozP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním denku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na
kvalitu provedení dÍla.

2/ rakoýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetÍ osobou na
základě pokynu objednatele, nenídotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplněnÍ těchto povinnostÍ v souladu se
smlouvou o dílo. RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp' jeho
odpovědnost za vady díla jako celku, aní nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze
SoD dotčeny, anise jich nemůŽe zhotovite| vzdát ěijinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dÍlčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plněnÍ díla nebo jeho částí a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn
s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

31



PřÍloha č. 1Smlouvy o dílo

)filI.VYŠŠÍ uoc
L/ KaŽdé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákoníku. odpovědnost však
nevyluěuje překáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněnÍm své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku jejích hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvÍdatelné a nepřekonatelné
překáŽky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvídat, a které iÍ brání' aby splnila své smluvnÍ povinnosti, jako např. válka,
živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovaŽují
zpoŽdéní d odávek poddodavate l ů, výpad ky m éd i í a pod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)

kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned
písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší
moci. Na poŽádánÍ předloží smluvní strana, která se dovolává vyššÍ moci, věrohodný důkaz o této
skutečnosti'

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3)

měsÍce, plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvánÍ takového zásahu. Pokud toto trvánÍ
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou
mezi smluvními stranami.

5/ V případě, Že stav vyšší moci bude trvat déle neŽ tří (3) měsíce, má druhá strana právo
odstoupit od smlouW.

rc(ll. ŘÍoÍcÍ PRÁVo, sPoRY, soUDY

ý NenÉli ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami
usta novení zákona č, 89/ 20 L2 Sb., obča nského zákonÍku.

2/ Y přÍpadě rozhodnutÍ otázky, zda je dí'lo provedeno V souladu s technickými podmÍnkami
a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých ínstitucí, kter'ými budou oblastní inspektorát práce
(olP) a Technická inspekce České republiky (TlČR), přÍpadně další nezávislé tuzemské zkušebny,
znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrníc
a nařízenÍ platných v české republice, na nichŽ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařízení (nebo jeho části), které je součástÍ díla, nevykazuie Žádné
patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.
Zhotovitel prohlašuje, Že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzníknou
v případě, Že třetí strana uplatnÍ vůěi objednateli nároky z právních vad týkajících se díla dle SoD,
pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o nÍ
dozvÍ.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoti výlohy a škody v případě, Že budou vůči
objednateli uplatněny z titulu užÍvánÍ dodaného zařízení v české republice anebo provozních
předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění SoD nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částÍ. JestliŽe budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti
s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záleŽitostí na vlastní náklad
veškerou podporu a součinnost.
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x)W. osoBNí Úorur

L/ objednatel i zhotovitel berou na vědomÍ, Že kaŽdý z nich může v roli správce zpracovávat
osobnÍ údaje fyzických osob vystupujÍcích na straně druhé smluvnÍ strany (identifikační
a kontaktní údaje, pracovní či korporátnÍ zalazení a záznamy komunikace) a případně dalších
osob zapojených na plněníSoD jakoňo subjektů údajů, a to pro následujícÍ účely:

a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;
b) vnitřní admÍnistrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinnostÍ správce'

2/ Právními základy pro zpracování osobních údajů dle ýše uvedených účelů jsou:
a) oprávněný zájem správce na uzavření smluv a plněnÍ uzavřených smluv (pro účel
odst. ý písm. a)vyše),
b) oprávněný zájem správce na evidencÍ uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí
správce (pro účel odst. V písm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích
osob (pro účel odst. L/ pÍsm. c) vyše)' ochraně právních nároků správce (pro účel odst. 1,/
písm' d) výše),
c) plnění právních povÍnnostísprávce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro úěel odst. V
písm. e)výše).

3rz osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 1,/ pÍsm. a) výše po dobu účinnosti SoD
a oP, pro úče|y dle odst. 1,/ písm. a) aŽ pÍsm. d) v'ýše po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby
pokýající jejÍ případné stavení či přerušení, typicky však ne dé|e neŽ 16 let po ukončenÍ
účínnosti Sm|ouvy a pro účel dle odst. 1rl písm. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných
povinností'

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) požadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
c) požadovat vysvětlenÍ zpracování osobních údajů;
d) vznést námitku proti zpracování osobnÍch údajů; a
e) vyuŽít práva podat stiŽnost proti zpracování osobních údajů x Úřaou pro ochranu
osobních údajů.

5/ SmluvnÍ strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupující či zapojené do plnění SOD na
jejich straně o zpracování jejich osobnÍch údajů dle této kapitoly. Detailní informace o zpracovánÍ
osobnÍch údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupující jako správce.
Veškerá práva lze uplatnít prostřednictvím kontaktů SmluvnÍch stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným způsobem.

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovenÍ této kapitoly, Smluvní strany se zavazují chránit
rovněž veškeré osobnÍ údaje osob nespadajících do kategorií specifikovaných v ěl. t/ výše, se
kterými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinnostÍ dle této SoD seznámí, a zavazují se
o těchto osobních údajích zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vyplývajÍcí z právních předpisů na ochranu osobních údajů. V případě, Že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracování osobních údajů jednou Smluvnístranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou SmluvnÍstranu jako správce,zavazujÍ se Smluvnístřany na Žádost kterékoli z nich uzavřít
smlouvu o zpracování osobnÍch údajů v podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými právními předpisy.
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7/ lnformace o zpracovanÍ osobnÍch údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webu:
https://www .vakpce.cz/bezpecnost-a-ochrana-osobn ich-udaj u.

xxv. ávĚnečruÁ UsTANoVENí

1,/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. KaŽdá ze smluvních stran je povinna se
do 10 dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit smírčího jednání'

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývajÍcí ze SoD, iakoŽi těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právnÍ nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývajÍcí ze SoD na třetí stranu bez
předchozího písemného sou h lasu objednatele.

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP'
Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanoveni které nejblÍŽe odpovídá hospodářskému účelu neplatného,
neúčinného nebo neproveditelného ustanovenÍ. V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera
v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolíly"

4/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jínak, pak opomene-li objednatel
kdykoli up|atnit jakákoli práva, nebo vyŽadovat jakákoli plnění' která mu přÍsluší podle SoD nebo
oP, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práV
vzdal.

5/ Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétnÍ přÍpad ujednáno jinak, pak jakékoli nároky
smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku
platÍ datum razÍtka podacího poštovnÍho úřadu.

6/ Smluvní strany se dohodly, Že v souladu s ustanovením s 630 odst. 1 občanského zákoníku
prodlužujÍ promlčecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.

7/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovenÍ SoD a oP byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucÍ píaxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve
smlouvě r{slovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, Že si nejsou vědomy
žádných dosud mezí nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8/ SmluvnÍ strany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převršuje smluvní pokutu.

9/ V přÍpadě' kdy bude smluvnÍ pokuta snÍŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
škody ve uýši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez
jakéhokoliv dalšího omezení.

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnostÍ
(kdykoliv během trvání soD), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

1ý odlíšně od zákona sí smluvnÍ strany ujednávají Že plněnÍ zhotovitele nemůže byt odepřeno,
ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1občanského zákoníku.
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t2/ svým niŽe uvedeným podpisem smlouvy zhotovitel potvrzuje, Že se seznámil s celým
obsahem obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice' a.s., které jsou nedÍlnou
součástísmlouvy o dílo a nemá pochybnosti o výkladu jejich znění.
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1.l vÍr'žkpvánÍ kenalilEce

1.2 Monollťcká šachta

á ostátní nátlády

kabeluVQ



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba

2024-01
ZŠ ProdlouŽená - kanalizace

KSO:
Misto:

427 21 'I

Pardubice
CC.CZ:
Datum: 24. 1. 2024

601 08631

46506934
c246506934

28793480

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.

Projektant:
PLP proiektstav s.r.o.

Zpracovatel:

Cena bez DPH

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lÓ:

DlČ:

lČ:
DlČ:

Poznámka:
soupls pracl Je sestaven s wuŽltlm L;enove soustavy URt', PolozKy' l(tere pochazl z teto cenove soustavy, Jsou Ve sloupcl 'cenova
soustava'označeny popisem 'cs ÚRs' a úrovní příslušného kalendářního pololetí' Veškeré dalši informace vymezující popis a podmínky
použití těchto poloŽek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
Dodminkv.urs.cz.

6 294 676,00

DPH základní
snížená

sazba daně
2'.l,ooo/o

12,000/o

základ daně
6 294 676,00

0,00

Cena s DPH v czK

Výše daně
í 32í 88í'96

0,00

7 6't6 557,96



REKAPITULAcE oBJEKTÚ srnvgY a souptsÚ pnncí
Kód:

SÍavbal

Místo:

2024-01

ZŠ Prodloužená - kanallzace

Pardubice

zadavatěl:
Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
l(ty'lS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

24. 1.2024

PLP projektstav s.r.o.

Kód Popis cena bsz DPH ÍczK| Cena s DPH ICZKI Tvp

Náklady stavby celkem

so í'1
so í.2
so í'3
VRN

Vložkování kanalizace
llono!itická šachta
Zajištěni kabelu veřejného osvětlení
VedleJši a ostatni náklady

6 294 676,00

4 674 763,20
1176702,80

79 710,00
363 500,00

7 6í6 557'96

5 656 463,47
1 423 810,39

96 449,10
439 835,00

STA
STA
STA
STA



KRYoí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

ZŠ ProdlouŽená - kanalizace
Objekt:

so í.í _ Vložkování kanaIlzace

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

PLP projektstav s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlČ

lČ:
DlČ

lČ:
DlČ

lČ:
DlČ

24.1.2024

60108631

46506934
cZ46506934

28793480

Gena bez DPH 4674763,20

opH základní
sníŽená

Základ daně
4 674 763,20

0,00

Sazba daně
21,000/o

12,00%

Výše daně
981700,27

0,00

Cena s DPH v czK 5 656 463,47



REKAPITULAcE člertĚní souPlsU pnncÍ

Stavba

Objekt:
ZŠ ProdlouŽená - kanalizace

so í.í - VloŽkování kanalizace

Místo: Pardubice

Zadavatel; Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Uchazeč: KV|S Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HsV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

24.1.2024

PLP projektstav s.r.o.

Cena celkem [CZK]

4 674763,20

143113,20

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

107 440,04

25 838,40

9 _ ostatní konstrukce a práce, bourání 5 125,00

1 289,76997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot 3 420,00

N00 - Sanace p9t.bí
N01 - Sanace potrubÍ

4 531 650,00

4 531 650,00



souPts PRACí
Stavba

Objekt:
ZŠ ProdlouŽená _ kanalizace

so í.1 _ VloŽkování kanalizace

Místo: Pardubice

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Uchazeč: KV|S Pardubice a.s.

PČ Typ KÓd Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKI

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

24. 1.2024

PLP projektstav s.r.o

4 674763,20

143113,20

Zemnípráce

ir iyi.99pt?n,o osiyo směs travní parková
PP osivo směs travní parková

''Šz, Šs'to-to-s-o,os
čerpani vooy na dopravní výšku do 10 m s

1151o12R uvaŽovaným průměrným přitokem přes 500 do 1 000 soubor l

]!l'!l po celou dobu vložkovt]Í

o1
i*s 1 5:000 

)

15,000

101, 00
I

l

,00

l1
2K

;

1,000 30 000.00 0000030

PP Čerpání vody na dopravní uýšku do 1o m s uvaŽovaným průměrným
přitokem přes 500 do 1 000 l/min po celou dobu Vložkování

Poznámka k položce:
čerpání vody po celou dobu výstavby včetné pohotovosti čerpacÍ
soustavy

sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, vrstvy

https: //podmi nkv. u R.cz/ite m/cs u Rs 202 4 01/1 2 2 2 1 1 101

odkopávky
těŽitelnosti l

a
I skupiny 3 do 20 m3
https://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2024 01/122251101

''výkop pro odbourání stáV. šachet Š2, Šs, Šl"z-z-t,s"g
odečet objemu šachet

'Šz, Šs, Šn'-
3, 1 4-(((0,09+0,09+0,8)/2-((0,09+0,09+0,8y2))r(0,25+0,6)-3

soUčet

podzemního Vedení nebo sibuŠnin V horninách iakékoliv třídy
https://podminkv.urs.cz/item/cs L)Rs 2024 o1/129001101

"výkop pro odbourání stáv. šachet Š2, Šs, Š+"z-z-t,a-g
odečet objemu šachet

"Šz, Šg, Š+''_

3, 1 41((0,09+0,09+0,8)/2-((0,09+0,09+0, 8y2)))-(0,25+0,613

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1

až3
Vodorovné přemístění ýkopku nebo sypaniny po na
dopravním prostředku, bez naloŽení uýkopku, avšak se sloŽením bez
rozhrnutÍ z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 aŽ 3 na vzdálenost Přes
50 do 500 m
https://podminkv.uB.cz/item/CS lJRs 2024 01/162351103

"výkop pro odbourání stáv. šachet Šz, Šs, Šn"z-z-t,a-s
odečet objemu šachet

''Šz, Šs, Ša''-
3,14-((0,09+0,09+0,8y2.((0,09+0,09+0,8y2))x0,25+0,6)*3

''ornice na mezideponii a zpět"30-2
součet

P

i

3
ll

lu

7

121151113

zřízenl čerpac! jínky - 2ks
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
stroině m2 300,000

3,000

13,678

15,600

-1,922

m3

1 
3.929

13,678

15,600

-1,922

m3 73,678

í 5'600

-1,922

60,000
73,678

30

do 200 mm
https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/1211s1113

W ''Šz, Šs'to-to-s

4 K 122211101 ;odkopávky a prokopávky v hornině třídy těŽitelnosti l, 
m3i i 1- - iskupiny3ručně L] '" ]

PP B![l':"#:ifilTávky 
ručně zapaŽené i nezapažené V hornině třídy

PP

Online PSC

Online PSc

i 
;i 

^ 

ttt1222s11o1

PP

300,000
I

3,OOO 850,00

I000,00

2 550,00

440.00 6 018,32

Online PSC

K 129001 101

PP

PP

500,00 6 839,00

Online PSC

K 162351103 80,00 5 894,24

Online PSC



pČ ryp Kód

8 K 162751117

PP

Online PSC

Popis

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třÍdy těŽitelnosti l skupiny 1

až3
nebo sypaniny po suchu na

dopravním prostředku, bez naloŽeni uýkopku, avšak se sloŽením bez
rozhrnutí z horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1 aŽ 3 na Vzdálenost přes 9

000 do 10 000 m
https://podminkv,u6.cz/item/cs uRs 2024 01/762757117

"výkop pro odbourání stáv. šachet Š2, Še, Š+"z-z-t,g-a
odečet objemu šachet

'Šz, Ša' Šq''-
3, í 41((0,09+0,09+0,8)/2-((0'09+0'09+0'8y2)))-(0'25+0'6)-3

Souěet
nl z hornin třídy těŽitelnosti l skupiny 1

m3
aŽ 3 do 100 m3

a neulehlého uýkopku nebo sypaniny
stfojně nakládání, množství do 'l00 m3, z horniny třidy těžitelnosti l

skupiny 1 aŽ 3
https://podminkv,urc.cz/item/Cs URS 2024 01/767757101

"nakládání na mezideponii"í 3,678
"ornice na mezideponii"l 0*10"0,1-3
Součet

Poplatek za uloŽeni zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 't7 05 04

Poplatek za na
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod

kÓdem 17 05 04
httos: //podmi nkv' u É' cz/item /cs U Rs 2024 0 1 / 17 120 12 3 1

m3

Zásyp jam, šachet ýh nebo
se zhutněnim
zásyp sypaninou z VE

vístvách se zhutněním jam, šachet, Úh nebo kolem objektú v těchto

Wkopávkách
https://podminkv.uE.cz/item/cs IJRs 2024 01/174151101

výkopu na poŽadovanou úroveň
3-2

obsypání objektu nad přilehlým původnÍm terénem
sypaninou bez prohození, uloŽenou do 3 m strojně

obsypání nad sypanrnou z
vhodných hornin třídytěŽitelnosti l a ll, skupiny 1 aŽ4 nebo materiálem

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od Vnějšího kraje obiektu pro jakoukoliv

míru zhutnění bez prohození sypaniny
https://podninkv.uB.cz/item/cs LlRs 2024 01/175151201

obsyp šachty Š4
''výkop pro odbourání stáv. šachet Šz, Ša' Šn"z-z-t,s
odečet objemu šachet
"Šz, Šs, Ša'-
3, 1 41((0,09+0,09+0,8y2.((0,09+0,09+0,8y2))x0,25+0,6)
Součet
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny '1 aŽ

nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do m2
1:5

úprava terénu V zemině skupiny í
doplněni ornice souvislé plochy do 500 m2 při nérovnoslech terénu přes

50 do 100 mm V rovině nebo na svahu do 'l:5

https://podminkv.uE.cz/item/cs uRs 2024 01/787111771

Šs"to"'1o-s

RozprostřenÍ ornice tl vrstvy do 200 mm p| přes 't00 do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo Ve svahu sklonu do 1:5

strcjně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. Vrstvy do 200 mm

https://podmtnkv.uB.cz/item/cs URS 2024 01/181351103

Šs''to-t o-s

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13,678 240,00 3 282,72

15,600

-1,922

13,678

m3

I 167 151101K

PP

43,678

13,678
30,000
43,678

24,620

13,678
13,678
30,000
57

m3 '10,400

10,400

m3 4,559

5,200

_0'64í

4,559

300,000

300,000

m2 300.000

300 000

9 ooo,oo 

I

95,00 4149,41\

PP

Online PSC

10 17 1201231 300,00 7 386,00

PP

online PSC

11 K 171251201 UloŽení sypaniny na skládky nebo meziskládky

PP
UloŽení sypaniny na bez hutnění s upravením
uloŽené sypaniny do předepsaného tvaru

https://podminkv.uB.cz/item/cs lJRs 2024 01/171257207

"uloŽení na mezideponii''1 3'678
"uloŽení na skládce''1 3'678
''ornice na mezideponii"í0"10-0'1-3
součet

Online PSC

PP

Online PSC

PP

22,00

160,00

1 261,83

sypaninou
1K 174151101

K 175151201 240,00 1094,161

Online PSC

K 18111 1111 30,00

PP

Online PSC

K 181 351 103 30,00 I000,00

l, 1834031 1 1

Online PSC

PP

Online PSC

pŮdy nakopánim na hl přes 0,05 do 0,1 m v
m2

1:5
hl. přes 50 do 100 mm V rovině nebo na

I

300,000 8,00
rovině a

svahu do 'l:5

https://podminkv.uB.cz/item/cs uRs 2024 01/183403711

Šs't o-t o-s
p a

K 183403'114

PP
Online PSC

obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/183403114

1 3

14

6

m2 300,000 1,00

2 400,00



m

Tvp

W

K

pČ

I

Kód

1 8481 351 1

Popis

lŠ2, Ša'to"to-s

Chemické odplevelení před zaloŽením kultury
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně

chemické odpleveleni Ňoý preo žatozenim truttury' rravnitú neuo
zpevněných ploch ručně o jakékoli uýměře postřikem na široko V rovině
nebo na svahu do 1 :5

https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/184813511

''Šz' Šs"to-to-s
herbicid totálnÍ systémový neselektivní
herbicid tolálni systémouý neselektivní

ŠzŠs''t o"t 00í

58344197 štěrkodrť frakce 0/63
štěrkodrť frakce 0/63

obsyp šachty Š4
''Výkop pro odbourání stáv. šachet Šz, Šg' Š+"z-z-t,s
odečet objemu šachet
'Šz, Ša, Š+''-
3,14.(((0,09+0,09+0,8)/2-((0,0e+0,0e+0,8)/2))).(0,25+0,6)
Mezisoučet
''maleriál na obsyp''4,559-2

Trubní vedení

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2

qqqp00
i

300,000

300,000

0,300 i

4,00

PP

Online PSC

!?0,00

0,300

9.118 52o,OO

5,200

-0'64í

4,559
9.118

1,000 3 070,00

000

1.000 2 950,00

1 200,00

144,00 
|

4 741,36

25 838,40

3 070,00

2 950,00

PP

i2o,1t1
PP

ll
litr

kus

D8
t2:1 t M 28661770

PP

59224402

24 89043'1851

P

poklop šachtový litino\^ý, betono\^i rám DN 400 pro třídu zatíŽení B'l25

Poznámka k položCe:
specifikace poklopu
- litinový poklop bez odvětráni s kloubem a dodaným čepem, včetně
ránu, zatížení 8125 (12,5t)
- se znakem města Pardubice a nápisem vaK Pardubice
- včetně výroby potřebné matrice, případně použítí stávajícÍ
"Šl't
konus betonové sa-nty on aookanalizaei
iáoiai,iréoi, "tip"áu 

pop!949y9!á _' 
uu|

konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm stupadla
poplastovaná
'Š+'t

800 kanalizačnÍ 80x25x9cm kus

skruŽ betonové šachty DN 800 kanalizační 80x25x9cm stupadla
poplastovaná

'Š+''t
strojně

m3

prostoru přes 1,5
do 3 m3 z preíabrikovaných skruŽí
https://podminkv,urs.cz/item/cs lJRs 2024 01/890431851

''Šz, Šs,
Ša's, t +-111o'os+o,09+0, 8)/2-((0,09+0,09+0,8y2)))-(o,25+0,6)-
3

poklop šachtový titinový, betonový rám DN 4oo
třÍdu zatíženÍ 8125

pro

https://oodminkv.urs,cz/item/cs uRs 2024 01/894410201

"Š+'t

800 skruŽ

Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s
otvoru v betonu

stupadla do šachet a drobných
s Vysekáním otvoru V belonu

ocelová s PE povlakem Vidlicová

https://podminkv,urs,cz/item/cs uRs 2024 01/899501411

"Šl"+
iodbóuránÍ súpaota oo saóňéía oroon}icn oojextu

lqcelqv4 q PEppv!e!e!! vidlicová
odbourání stuPadla do šachet a drobných objektů oce|ová s PE
povlakem vidlicová

1,000

1,000 1 17o,OO 11

1,000

nil i tisszzeint

M

PP

PP

L

PP

Online PSC

1,922 2 200,00 i

l

1,922

000

1,000

1 000,00

-l
1 200.00

4 228/0

'1 000,00

'1 200,001
i

800,00

'1 200,00

3

i ,u i o Jrnoiorr,, osazení betonových dílců pro kanalizačnÍ šachly DN
] 
_" 

|8oo skrylloy4! Výš!y298]!m
PP $:í"}l*"J"*"h 

dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 800'

Online PSC

f *" i '';;

894410231
Í bétonouých oilcu pro ránalizaeni EácntyĎŇ

kus

skruž přechodová

kus

(konus) DN 800
https://podminkv.urs.cz/item/cs IJRs 2024 01/894410231

'Ša''t
osazeni poklopů litinových' ocelových nebo

27 899103112 Železobetonových včetně rámů pro třidu zatíŽení B125'
c250
osazení poklopů litinouých, ocelosých nebo Železobetonouých včetně
Íámů pro třídu zatíŽení 8125' c250
https://podminkv.urs'cz/Ítem/cs uRs 2024 01/899103112

K DemontáŽ poklopů litinových nebo ocelových včetně
28 89910321 1

PP hmotnosti
jednotlivě přes'l00 do'l50 Kg

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/899103211

Šl"s

PP

Online PSC
000

,000 800,00

PP

Online PSC

3,000
l

400,00
1

I

129
I

K 899s0141 1 kus 850,00

350,00
l

PP

Online PSC
000

K30

PP

8995014dmtŽ kus 6,000 2100,00



3't K '1,000

PČ Typ Kód

89963318'1

Popis

obetonování potrubi nebo zdiva stok ŽB bez zvláštnÍch
nárokŮ na prostředí tř. c 35/45 v otevřeném výkopu

MJ MnoŽství J'cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 000

4 420,00 4

m3 1,000 250,00

1,000

m3

PP

Online PSC

P

ltikopu bez zvláštních nároků na proslředí tř. c 35/45
https://podmÍnkv'u6.cz/item/cs URs 2024 01/899633181

Poznámka k položce:
šachty Š2' Š3
natrnováni vstupnÍho komlnu a vyplněni volného prostoru betonem
c35/45

Šs''t
PřÍplatek za obetonování potrubí nebo zdiva stok
štole
obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem
ceně za práce ve štole
https://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2024 01/8996ji792

"Šz, Šs''t,o

VE
32 899633192

PP

Online PSC

iull r I
8999999R

PP

o9

K 88000-098R

D+M promazání kanalizaěn[ch poklopů

D+M promazání kanalizačních poklopů

ostatní konstrukce a bourání
D+M: třířádek Žulových kostek kolem vodovodnÍch a
kanalizačních poklopů vČ.dodávky kostek a betonu
c12t15

-xótem kanati z ačniď poropú Vč.dodáVky
kostek a betonu C12l15
'Š+'t
Součet

Í cementovou maltou +

Vodotěsná stěrka

Vyspravení a zalření cemenlovou maltou + antikorozní Vodotěsná stěrka

Poznámka k položce:
šachta Š4
- vyspravení cementovou maltou + antikorozní vodotěsná stěrka s
organickými a anorganÍckými přísadani, zrnitost Š1mm, plastické
konzistence
- vyspravení šachty a zapravení ukoněení vložky
- přetěsnění spár dllcŮ kanalizačnÍch šachet

Přesun sutě

l,oo9l 50,00

1,000 I 800,00

1,000

3,500

50,00

5 125,00

1 800.00

3 325,00

soubor

PP

35 K 93457888R
antikorozní

m2

P

D 997 1 289 76

950,00

t 1.643K 99722155136 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

naloŽení, ale se sloŽením a s hrubým

80,00 131,44

PP

t 14,78737 997221559

PP

K

urovnantm ze na Vzdálenost do 1 km

ZKDlkmu
materiálŮ

orovné ze

Vodorovná doprava suti bez naloŽení, ale se sloŽením a s hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatlý 1 km Přes 1 km

40,00 591,48

38 997221611
I

I l-
787

í '643

1,643

95.00

250,00

156,09

410,75

PP

PP

í 861

Nakládání na vodorovnou suti

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kÓdem í7
01 01

za na
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Kalalogu odpadů pod

kódem 17 01 01

https://podminkv.uR.cz/item/cs URs 2023 07/997227861

Přesun hmot

Online PSC

D 998 3 420 00

prostředky pro vodorovnou
ravu

sut na

40 K 9982761 01

PP

Online PSC

řesun pro Vedení z trub z plastických
hmot

pro

3,800 900 3 420,00

z z

Sanace potrubí

Sanace potrubí

41 R01

Lg I * lrqz Transpoň technologickéh o zařizeni

o N00

o N01

sklolamináto\^ých pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody V

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 'l5 m
https: //podminkv.uR.cz/item/cs URs 2023 02/998276101

,st.

4 53í 650'00

PP

1,000

61 200.00

'154 SoO,OOl

I *o!L 61 200,00

PP

R03

Vyčištění potrubí_běžné

čistÍcím vozem
kombinovaným

m

1,000

306,00

4

35190,00

PP zanzent

t;al ^

Vyčištěni potrubí-běŽné znečištěn í-vysokotlakým
čistÍcím vozem

1 15,000



m

KÓdTvppČ

44

Popis

Monitoring potrubÍ TV kamerou-TV kamera před a po

sanaci s natočenim záznamu na CD a protokolů

MJ MnoŽství J.cena [CZK]

230,000

kpl
i

1,OOO I

Cena celkem ICZKI

11 730,00

56 100,00
I

56 1oO,OO 
r

5 ,00K
I

PP

R04

I

R05

l

I

45
i

K

Monitoring TV kamerou- kamera před a po sanaci s
natočením záznamu na cD a prqlqBgll
Přečerpání sanovaného úseku_čerpánÍ včetně osazení
rrélrqc41bplqtr!bi
Přečerpání sanovaného úseku-čerpání včetně osazení náhradního
potrubí

Přehrazení potfubí+instalace čerpadla-přečerpávání sp|aškouich Vod do
stávající kanalizace, po cělou dobu uýstavby.
1x potrubí DN'l500 mm
zhotovitel stavby za'iislí po dobu provádění stavebních prací
přečerpáVání odpadních Vod ze stávající kana|izace. Potrubí bude
přehrazeno a bude instalována čerpací technika s $ýllakem do stávajÍcí
kanalizace - předpok|ádaná délka truání je 3 t\ýdny. V ceně je započítáno
i potřebné médium pro čerpadla, un. elektÍo připojení ald'''

osazení |NVERZNí Vyst'ýlky DN15oo mm, min. tl.25 mm po Vytvrzení

odstraněnl překáŽek před sanací -kořeny
odstranění překáŽek před sanací -kořeny

odfrézováni přesazených přípojek

odfrézování přesazených přípojek

Prořezání přípojek po osazenÍ vystýlky
PÍořezání pJípojek po osazení Vystýlky

lZatěsnění přípojek
zatěsnění přípojek

4 140 000,00

4 o8o,oo 
I

32 640,00

PP

46 K R06

PP

m

hod 8,000

1 15,000 36 000,00

M

K R07
PP

48 K R08 ks -,ro{ ? o8o,oo1

ks 3,000 4 080,00

8 160,00
PP

49 R09K 12240,00

19 890,00
PP

so i r lnro
PP

I

I

r 3,000 6 630,00



KRYGí LlsT soUPlsU PRAGÍ
Stavba:

ZŠ ProdlouŽená - kanalizace
Obiekt:

so í.2 _ Monolitická šachta

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.

Projektant:
PLP p@ektstav s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:
Datum:

lÓ:

DlČ

lČ:
DlČ

lČ:
DlČ

lČ:
DlČ:

24. 1.2024

60108631

46506934
c246506934

28793480

Cena bez DPH 1 176 702,80

DPH základní
sníŽená

Základ daně
1176702,80

0,00

Sazba daně
21,000/o

12,000/o

VýŠe daně
247 107,59

0,00

Cena s DPH v czK í 423 8í0'39



REKAPITULAcE členĚruí souPlsU pnncí
Stavba:

Objekt:
ZŠ ProdlouŽená - kanalizace

so í.2 - Monolitická šachta

Místo; Pardubice

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s
Uchazeč: KV|S Pardubice a.s.

Kód dÍlu - Popis

NákIady stavby celkem

HsV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

24. 1.2024

PLP projektstav s.r.o.

Cena celkem ICZKI

',178702,80
1176702,80

1 - Zemní práce 685 907,88

2-Zakládánl 3 864,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

189 341,00

51781,20

5 - Komunikace pozemní 87 000,00

8 - Trubní vedení 39 610,00

9 - ostatní konstrukce a práce' bourání 59 335,07

997 - Přesun sutě 40 044,45

998 - Přesun hmot 19 819,20



SOUPIS PRACI
Stavba:

Objekt:
ZŠ ProdlouŽená - kanalizace

so í.2 _ Monolitická šachta

Místo: Pardubice

Zadavatel'. Vodovody akanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč: KV|S Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

24.1.2024

PLP projektstav s.r.o.

KÓd

Náklady soupisu celkem

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní

1 176 702,80

1 176 702,80

685 907.88

5 000,00

9 000,00

lrlri 113107312 odstranění podkladu z kameniva těŽeného tl přes 100
do 200 mm PL do 50 m2
odstraněni nebo strojně Ptochy do 50 m2

s přemíslěním hmot na skládku na Vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva těŽeného' o tl. VIstVy přes 100 do
200 mm
https://podminkv.urs.cz/iten/cs IJRs 2024 07/113107312

''štěrkodrť tl' 200mm''50
prostého tl přes 100 do

m2

50,000

50.000

m2 50,000

m2 100,00

PP

Online PSC

PP

Online PSC

z
1 1 31 07331 í 80'00

150,00 5oo,oo 
I

3 't13154114

PP

Online PSC

1 151012R

PP

150 mm do 50 m2
dóB'o ň'

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloŽením
na doPravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150
mm
httos://podminkv.uE.cz/item/cs uRs 2024 o1/113107331

"KSC tl. 130mm"50
FrézováníŽivičného krýu tl 'l00 mm pruh š 0'5 m pl do
500 m2 bez v trase

prostředek plochy do 500 m2 bez překáŽek v trase pruhu šířky do 0,5 m,

tloušťky vrstw 100 mm
https://podminls.uB.cz/item/cs uRs 2024 01/173154114

'AcP 16 tl. 60mm + Aco í í tl. 40mm''50

Čerpání vody na dopravní uýšku do 1o m s uvaŽovaným průměrným
přítokem přes 500 do 1 000 l/min po celou dobu výstavby

Poznámka k položce:
čerpánI vody po celou dobu výstavby včetně pohotovosti čerpacI
soustavy
znzenl

ocelového nebo litinového
DN do 200 mm

ve ve
slavu i poloze, Ve kteých byla na začátku zemních prací a to s
podepřením' vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konslrukce, s
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo lilinového, lmenovité světlosti
DN do 200 mm

ve ve
stavu i poloze, Ve kteých byla na začátku zemních prací a to s
podepřenim, vzepřenim nebo Vyvěšenim, připadně s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním zajiŠťovací konslrukce, s
opotřebením hmot polrubí betonového, kameninového nebo
Železobetonového. světlosti DN přes 200 do 500 mm

nÍ kabelů a kabelových tratí ze 3 Volně
kabelů

ve ve
stavu i poloze, Ve ktenich byla na začátku zemních prací a to s
podepřením, vzepřením nebo Vyvěšenim, případně s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konslrukce, s
opotřebením hmot kabelŮ a kabelo\^ých tIatí z volně loŽených kabě|ů a to

do 3 kabelů

PřÍplatek za zliŽenl odkopávky nebo prokopávky v
blízkosti sítí
Příplatek k cenám Vykopávek za ztiŽení VykopáVky V
podzemního vedení nebo uýbušnin v horninách iakékoliV třídy
httos://podminkv.uE.cz/item/cs u{s 2024 01/129001101

"výkop jámy"4'6-4,0-(3'48_0'43)
"odečet kubatury potrubí''-3, í 4*0,95-0'95-4'6
"odečet ruční výkop"_7' 1 53-9'u

m9
500 do 1 000 soubor 't,000 30 000,00

7

000

P

30 000,00

700,001 19001401 m

m

2.000

4,000

2,000

33,58'1

56,1 20
_í 3'036

-3,577

350,00

450,00

280,00

1 800.00

560,00

I

PP

Online PSC

6 119001412

Online PSC

119001421

PP

Online PSC

K

PP

I K 129001 '1 01

PP

Online PSC

2 K

4 K

5 K

Dočasné zajištění potrubí betonového' ZB nebo
kameninového DN ořes 200 do 500 mm

m

7 K

500,00m3 16 790,50



PČ Typ Kód

9 K lr29oo1losR

K 131213711

PP

Online PSC

P

Popis

Mezisoučet
''ztíŽené VykopáVky - 85%''39,507"0,85

Ruční kopané sondy
Ruční kopané sondy
Poznámka k poloŽce:

ruční výkop kolem stávajicich sítí, svislé ručnl přemlstěni, zpětný ruční
zásyp provedených sond
provedenÍ kopanýCh sond a zjištění unistění spojŮ na betonovém

Hloubení zapaŽených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného
proÍilu a spádu v hornině třídy těŽitelnosti l skupiny 3 soudÉných
https://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2024 01/131213711

"odkopáVky kolem potrubí"4'6' 2,1- 2,09
''odečet kubatury potrubí"-3,1 4*0'95-0'95-4'6
Mezisoučet
"hornina 3 - 50%"7,153.0,5

Hloubeníjam zapaŽených v hornině třÍdy těŽitelnosti l

skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
Hloubení zapaŽených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného proÍilu a spádu v hornině lřídy těŽitelnosli l skupiny 3 přes
50 do 100 m3
https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/131251203

''Výkop jámy"4'6-4'0-(3'48-0'43)
"odečet kubatury potrubí''-3, 1 4*0,95"0,95-4'6
"odečet ruční výkop''_7, 1 53*g,5
Mezisoučet
"hornina 3 - 50%"39,507.0,5
HloubenÍ zapaŽených jam v soudrŽných horninách třÍdy
těŽitelnosti ll ny 4 ručně
Hloubení zapaŽených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného
proÍ]lu a spádu v hornině lřídy lěžitelnosti ll skupiny 4 soudřných
https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/131313711

"odkopáVky kolem potrubí"4, 6- 2,1- 2,o9
"odečet kubatury potrubí"-3"l 4-0,95-0'95"4'6
Mezisoučet
"hornina 4 - 50o/o"7,153*0,5

MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39,507

9lÉ!1
5,000 1 200,00, 6 000,00

potrulizN1500,
nloúueňi zapáŽeňých Jam 

' 
souorzňýctr norninacn trioÝ 

i

]!!Žj!9!nqsJi|sl<1!p!qy 3 4JĚ!ě ]

m3 3,577 850,00 3 040,45

13 432,72

,40
l

I

20,1 89
-í 3'036

7,153

11 31251203

Online PSC

K1
I

m3 19,754 680,00

. tK 131313711 m3

m3

56,120
-13,036

-3,577
39,507

20' í 89
-13,036

7,153
3,577

754

2 3,577 '1 200,00

890,OO
!

4 292

17 581,06

PP

Online PSC

3 K 131351203 HloubenÍjam zapaŽených V hornině třídy těŽitelnosti ll
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
Hloubení zapaŽených jam a
předepsaného proÍilu a spádu V hornině třídy těŽitelnosti ll skupiny 4 přes
50 do 100 m3
https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/131351203

"výkop jámy''4'6-4'0-(3'48_0'43)
''odečet kubatury potrubí''_3,14*0,95-0'95-4'6
''odečet ruční výkop"-7, 1 53-o,u
Mezisoučet
"hornina 4 - 50%

ZřÍzení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu
zaberanění a VytaŽení Štětovnic ve standardních

ínkách, doSm

VýaŽení štětovnic Ve standardních podminkách, délky do 8 m
Poznámka k položce:
Dodávka, montáž, pronájem a demontéž oboustranných ocelových
zápor se dvěma rozpěrovými rámy včetně dodávky potřebného
nateiálu dle geologické situace na stavbě'
Jako mateiál bude pouŽit paŽenÍ pažnicemi UNloN, nebo paŽnice
LARSEN - vaianta bude provedena dle ověřených geologickýCh
podnlnek a dle návrhu geologa a statika'
součásti ceny je i zpncovánÍ statického výpočtu a návrhu přesného
typu pažnic dle podmínek stavby.

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m
výkopku/sypaniny z horniny třÍdy těŽitelnosti l skupiny 1

aŽ3
Vodorovné přemístění uýkopku nebo sy_|aniny po suiňu ňa oory'titeň
dopravním prostředku' bez naloŽení uýkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třidy těŽitelnosti l skupiny 1 aŽ 3 na Vzdálenost přes
50 do 500 m
https://podminkv.uB.cz/item/cs URs 2024 01/162i51703

19,754

56,1 20
-1 3,036

-3,577
39,507

754

m2 '103,200 4 850,00

PP

Online PSC

14 K 153'l '1 21 RR 500 520,00

PP

P

200

l,']^i
162351 103

I

m3 l

l
l

23,331

23,331

23,331

i

I

80,oo 
i
I

I
I 866,48

na v místě 577
Vodorovné přemístěnÍ přes 50 do 500 m

162351123 výkopku/sypaniny z hornin třÍdy těŽitelnosti ll skupiny 4
a5

PP

Vodorovné přemíslění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloŽeni výkopku, avšak se sloŽením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosli ll skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
50 do 500 m
https://podminkv.uB.cz/item/cs uRs 2024 01/162351123

''přemístění na mezideponii V mÍstě stavby''1 9,7 54+3,57 7

PP

Online PSC

16

Online PSC

m3

23,331

80,00 1 866,48



't7

RČ ryp KÓd Popis

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 'l0000 m

rnýkopku/sypaniny z horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1

aŽ3
Vodorovné přemistění \^ýkopku nebo sypaniny po suchu na

dopravním prostředku, běz naloŽení \^ýkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny lřídy těžitelnosli l skupiny 'l aŽ 3 na vzdálenost přes 9

000 do í0 000 m
https://podminkv.uB.cz/item/cs lJRs 2024 01/162751117

Vodorovné přemÍstěnípřes 9 000 do í0000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těŽitelnosti ll skupiny 4
a5

po na

dopravním prostředku, bez naloŽení výkopku, avšak se sloŽením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti ll skupiny 4 a 5 na vzdálenost přés 9

000 do í0 000 m
https://podminkv.uB.cz/item/cs lJRs 2024 01/162751137

NakládánÍvýkopku z hornin třídy těŽitelnosti l skupiny 1

aŽ 3 do í00 m3
Nakládání' skládáni a překládání neulehlého \^ýkopku nebo sypaniny
shojně nakládání, mnoŽství do 100 m3, z horniny třídy těŽitelnosti l'
skupiny 1 aŽ 3
https://pod mi nkv. u rs.cz/item /cs u Rs 2024 0 1/ 167 15 1 10 1

''nakládání na 577

4a
ádání výkopku z hornin třÍdy těŽitelnosti ll skupiny

m3

a překládání neulehlého Výkopku nebo sypaniny
stoně nakládání, mnoŽství do 'l00 m3, z horniny třídy těŽitelnosti ll'
skupiny 4 a 5
https://podminkv.uB.cz/item/cs uRs 2024 07/167151702

"nakládání na

Poplatek za uloŽení zeminy a kamenÍ na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Poplalek za na
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 05 04
https://podminkv.uR.cz/item/cs tJRs 2024 01/171201231

' 9e!l!ovJ rý!9p!9É9?:2

I 
utozeni sypaniny na skládky nebo meziskládky
UloŽení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
uloŽené sypaniny do předepsaného tvaru
https://podminky.urs.cz/item/cs uRs 2024 07/771257207

"uloŽení na mezideponii''46,662
''uloŽení na skládce"46'662
součet

obsypání objektu nad přilehlým půVodním terénem
sypaninou bez prohození, uloŽenou do 3 m strojně

obsypání nad původním lerénem strojně sypaninou z
vhodných hornin třídy těŽitelnosti l a ll, skupiny 1 aŽ 4 nebo materiálem

uloŽeným ve vzdá|enosii do 3 m od vněišího kraje objektu projakoukoliV
míru zhutnění bez prohození sypaniny
https://podminkv.uR.cz/item/cs uRs 2024 01/175151201

''celkoVý Výkop''46'662
"odečet Š2_nová" -3,6* 2,7 " 2'64
"odečet podklad ze štěrkodrtě tl. 150 mm"_4'6-4'0-0'í5
''odečet podkladnÍ beton tl. 'l50 mm"-4,6*4,0*0,15
součet

pláně v hornině třídy těŽitelnosti l skupiny 1 aŽ
m2

Ím
pláně VyÍovnáním \^ýškouých strojně V hornině třídy

těŽitelnosti l, skupiny 1 až 3 se zhutněním
https://podminkv.uB.cz/item/cs uRs 2024 07/181951112

M 58344197 štérkodrť frakce 0/63

MJ MnoŽství J'cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23,331 240,00 5 599,44

m3 23,331 240,00 5 599,44

m3 23,331 95,00 2 216,45

33'1

23,331 95,00 2 216,45

93,324 300,00 27 997

93,324

m3 93,324 22,00 2 053,13

46,662
46,662

m3 15,481 240,00 3 715,44

46,662
-25,661
-2,760
-2,760
15,481

í 8'400 25,ool 460,00

K 162751117 m3

PP

Online PSC
331

l,'l
K 162751137

PP

Online PSC

167151101

20 K 167151102

PP

Online PSC

PP

Online PSC
i"1 331

I

121
i

K 171201231

PP

Online PSC

K 1712s1201
l

PP

Online PSC

K 5',t201 l

l
PP

Online PSC

24 1819511'.12

PP

Online PSC

PP

P

K

D2

520,00 16100,24
18,400I :!*l

štěrkodrť frakce 0/63

Poznámka k položce:
včetně dopravy mateňálu na stavbu z lomu ze vzdáleností 50 km, dále
staveniŠtní a vnitrostaveništní přesuny hmot včetně nakládánI na

mezideponii
''celkoVý Výkop"46'662
''odečet Š2-nová" -3,6*2,7- 2,64
"odečet podklad ze štěrkodrtě tl. 150 mm"_4'6"4'0-0'15
"odečet podkladní beton tl. 150 mm"-4'6*4'0*0'15
Mezisoučet
''materiál na obsyp"1 5,48í -2

Zakládání
zhutněné pod základy z kameniva drceného

frakce 16 aŽ 63 mm

46,662
-25,661
-2,760
-2,760
15,481
30,962

3

K 213311113

z
63 mm
https://podminkv.u5.cz/item/cs URs 2024 07/273311113

Poznámka k položce:
podklad ze štěrkodltě 32J63 tl' 1 50nm

I 9 K

23

26

PP

Online PSC

P

frakce 16

m3 2,760 I 400,00 3 864,00



PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽstvi J'cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,760

D

K
I

PP

27

ó

380326RR

''podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm''4'6*4,0-0'15

Svislé a kompletní konstrukce
xÓMplÉitlí rorusrnÚxce rufionŽl ze
ŽeLezoatroNU c35/45 VČETNĚ vÝzrvŽe 13,058 14 500,00

2,916
7,148
2,994

'13,058

2,760 4 070,00

1qs Q41,qq

189 341,00

51

KoMPLETNí KoNSTRUKcE NÁDRŽl zE ŽELEzoBEToNU ca5/45
VČETNĚ VýZTUŽE
Poznámka k položce:
položka zahrnuje:
-dodáni čersfuého betonu (betonové směsi) požadované kvalÍty,
jeho uložení do požadovaného fualu pří jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu
požadované truanlivosti a vlastnosti,
- užiti potřebných přisad a technologiÍ výroby betonu,
- zřízení pracovnÍch a dilatačních spar, včetně potřebných Úprav, výplně,
vložek, opracování, očÍštění a ošetřenl,
- bednění požadovaných konstr' (i ztracené) s Úpravou dle
požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
od sk r užov ac íc h p rost ředků,
- podpěrné konstr' (skruže) a lešení všech druhŮ pro bednění, uloženl
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr', vě' požadovaných
ofuorťl, ochranných a bezpečnostnich opatření a základŮ těchto
konstrukci a lešeni,
- vyfuoření kotevnÍch čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřizení všech požadovaných ofuorŮ, kapes, výklenkŮ, prostupŮ,

dutin, dráŽek a pod., vč' ztiženi práce a úprav kolen nich,
- úpravy pro osazenl výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položenl požadované izolace, povlakŮ a nátěrů,
přIpadně vyspravenÍ,- ztÍŽenl práce u kabelových a injektáŽnich trubek a
ostatníCh zařlzenl osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubť!, upevnění kotevních plvkŮ a
d o p l ň kov ýc h ko n stru kcÍ,

- nátěry zabraňujlci soudžnost betonu a bedněni,
- výplň, těsněnÍ a tmeleni spar a spojŮ,
- opatřeni povrchŮ betonu Ízolací proti zemni vlhkosli v částech, kde
pFidou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- přÍpadné zřízení spojovací vrsfuy u základŮ,
- úpravy pro osazeni zařizenl ochrany konstrukce proti vlivu bludných
proudŮ
- dodánÍ betonářské výztuže v poŽadované kvalítě, střiháni, řezání,
ohýbání a spojováni do všech požadovaných tvarŮ (vč' armakošů) a
uloženi s požadovaným zajištěnÍm polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce prc osazenI a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuŽe,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci,

"dno"3,6*2,7.0,3
"stěny"(3,6+2,1 +3'6+2' 1 )-2'09-0'3
"kyneta"(3-2, 1.1, 1 s)-((3,1 4.0,95-0,95-3y2)
Součet

Vodorovné konstrukce

Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených
nároků na prostředí lř' c 12115 otevřený uýkop

Éo@éhov otevřeném
sýkopu bez z\^ýšených nároků na proslředí desky pod potrubí' sloky a
drobné objekty z betonu lř. c 12l'l5
https://podminkv.urs.cz/item/cs IJRs 2024 07/4523177i1

í beton tl. 150 15

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo
sedlového loŽe otevřený Wkop
Bednění podkladních a zajišťovacich konstrukcí V otevřeném v'ýkopu
desek nebo sedlouich loŽí pod pokubí, stoky a drobné ob.iekty

https://podminkv.urs.cz/item/cs lJRs 2023 07/452357101

beton ll. 150 m 15

Dodávka+osazení prefa zákrytové desky, vnější rozměr
kus

D4

28 K 452311131

PP

Online PSC

TI
29 | K i452351101

PP

Online PSC

30

PP

D
it31 K

PP

564861 01 1

itimzl

2,580

1,000

600,00

39 000,00

11

'l 548,00

39 000,00

87 000,00''t
'13 000,00

m3 I

I

?,760

mm.

krycí deska bez přesahu pro šachty; hrany sraŽeny; tloušťka desky 20

cm; se zmonolitňujícími spoji
podle statichých poŽadavků; plošné zatíŽení do 37,5kN/m2; spodní
plocha hladká od ocelové formy; Beton pevnostní třídy Xc35/45, stupně
vlivu prostředÍ Venkovních částí
Xc4, XA1 a Vnitřnich částí Xc1 podle ČS EN 206+A2. Deska obsahuje
nérezové kotw pro opakované pouŽití.

cena Včetně:
1x otvor V betonové desce pro osazení poklopu prúm. 600mm
Dále je V ceně uvaŽováno s dopravou na stavbu, autojeřábem pro

osazení desky na šachtu, s utěsněním spáry 'lcm tmelem např. PU AW
černý, a těsnicí gumou pro sPáry např' RUubberElast 38x32

Komunikace pozemní

ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

Podklad ze štěrkoddi ŠD s rozprostřením a zhulněním plochyjednotlivě
do 100 m2, po zhulnění tl.200 mm
https://podminkv.uE.cz/item/cs lJ Rs 2024 o1/564861011

x

5

P

Online PSC

50,000 260,00



PČ Typ Kód Popis

k poloŽCe:

věétné dopravy materiálu na stavbu z lomu ze vzdálenosti 50 km, dále
staveništní a vnitrostaveništnÍ přesuny hmot včetně nakládáni na
mezideponii
"štěrkodť tl. 200mm''50

Asfaltový beton Vrstva podkladníAcP 16 (obalované
kamenivo oKs) tl 60 mm š do 3 m

beton vrslva AcP 16 (obalované kamenivo
slřednězÍnné - oKs) s rozproslřením a zhutněním v pruhu šiřky přes 1 

'5
do 3 m, po zhulněnítl' 60 mm
https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/565145711

"ACP 16 tl. 60mm"50
Podklad ze směsi stmelené cementem sc c 8/10
(KSC l) tl 130 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem sc bez dilatačních spár, s
rozprostřením a zhutněnim Sc c 8/10 (Ksc l), po zhutnění tl. 130 mm

https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 07/567122112

"KSC tl. 130mm"50

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50,000

m2 50,000 620,00 3í 000'00

m2 50,000 360,00 '18 000,00

P

565145111

PP

Online PSC
000

567122112

PP

Online PSC

33 K

34 K 573111112 Postřik Živičný infiltrační s posypem z asfaltu mnoŽství
m2 50,000 34,00 1 700,00

PP

Online PSC

Poslřik inÍiltfační Pl z asÍaltu silničního s posypem kamenivem, V
množství 1,00 kg/m2
https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/573111112

z VM
35 K m2 26,00 1 300,00

bez posypu kamenivem z
PP

Online PSC
mnoŽstvi 0,50 kg/m2

F.r 577134111

ase
zhutněním z nemodiÍikovaného asfaltu V pruhu šířky do 3 m lř. l, po

zhutněnítl.40 mm
https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/577134711

"Aco í1 tl.40mm''50

Trubní vedenÍ

vrstva s

22 000,00

39

PP

Online PSC
50,000

I

Asfaltový beton Vrstva obrusná Aco 1'1 (ABs) tř. l t| 40
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 50,000 440,00

D8

lir@1uuoo,o,,
šachtový litinoý kruhoý DN 600 bez ventilace

tř D400 pro běžný provoz 4

PP

P

38 K 820571811

poklop šachtov'ý litinový kruhový DN 600 bez Venlilace tř D400 pro

běŽný provoz
Poznámka k položce:
- lÍtÍnový poklop bez odvětránl s kloubem a dodaným čepen, včetně
rámu, zatÍženl D400 (40t)

- se znakem města Pardubice a nápisem vaK Pardubice
- včetně

BouránÍ stáVajícího potrubí ze
1650

DN přes 1200 do

Bourání stávaiiciho potrubí ze Železobetonu v DN
přes 1200 do 1650
https://podminkv.uE.cz/item/Cs URS 2024 07/820571811

Poznámka k položce:
v montážní jámě je nutné ponechat s přesahem odhalené potrubl pro
napojení do nové
monolitické šachty, potrubÍ bude ve výkopu očištěno a obroušeno v
mIstech, které budou

D+M DNí500 mm _ bude do
proÍilu, následně bude osazeno do monolitické šachty a bude tvořit
kynelu šachty. okolní prostor bude obetonován - počíláno v položce č'
27.

a zarovnání
DN1500 mm

a zarovnant betonoVého ON1500 mm

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími Vaky ucpávkouými DN 1600

osazenÍ poklopů litinových' ocelových nebo
Železobetonových včetně rámů pro třídu zatíŽení D400'
E600

ostatní konstrukce a bourání
voda pitná pro ostatní odběratele
Voda pitná pro ostatní odběratele

3"2,1-2,09

m

kus

kus

soubor

úsek

kpl

4 260,00

3,000 1 500,00

1,000 | 1s9o9,ool

PP

Online PSC

3 500,

4 500,00

15 000,00

7 000,00

P

t3tl aáá'5szŘ

PP

40 8365447R

PP

K 892562121

PP
Online PSC

42 K 899104112

ool

'1,000 8 000,00 I000,00

;r.l
osazení litino\^ých, ocelouých nebo
rámů pro třÍdu zatíŽení D400, E600

Online PSC

43 K 8999999R D+M promazánÍ kanalizačních poklopů
D+M promazání kanalizačních poklopů

0821

PP

PP

M
PP

1,000 ] so'óo 
I

50,00

D9 59
13,167

1,000

D+M betonové potrubí DN'1500 mm

K 2,000

Tlaková zkouška vzduchem potrubÍ DN 1600 těsnícím
m

41

kus 1,000 800,00

44 m3

I 3,167

80,00 1 053,36



000

KÓdPČ Typ

45K
,i

PP

i-
46K

Popis

D+M: třířádek Žulových kostek kolem vodovodních a
88000-098R kanalizačnÍch poklopů vč.dodávky kostek a betonu

c12t15
D+M: třiřádek žulových kostek kolem kanalizaěních poklopů vč.dodávky
koslek a betonu C12l15
"Šz't
součet

919112213

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

soubor 1 800.00 '1 800,00

1,000
1,000

28,000 60,00
l

28.000 90,00 2 520,00

28,000 85.00
i

2 380

28,000 90,00 2 520,00

13,167 50,00 658,35

80,00 '1 053.36

m 680,00

PP

Online PSc
zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
https://podminkv.uÉ'cz/item/cs URs 2024 07/9191122lj

Zarovnáni styčné plochy póoxtaou ňeno rrytu Živičného
itl přes 100 Qo 2Q0 mm 

]

zarovnání styčné plochy podkladu nebo kMu podél Vybourané části
komunikace nebo zpevněné plochy Živičné tl. přes 100 do 200 mm

https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/919731123

styčná spára napojení nového Živičného povrchu na
stáVajÍcí za tepla š 15 mm h| 25 mm s prořezánÍm

styčná pracovní spára při napojení nového Živičného povíchu na
stáVající se zalitím za tepla modiÍikovanou asfaltovou hmotou s
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm
Včetně prořezání spáry

d-1oo
m

přes 50 do
í00 mm
https://podminkv.urs.cz/item/cs URs 2024 01/919735112

Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrŽe do 1000 m3 m3

nádže jakéhokoliv druhu a tvaru' o obsahu do 1 000 m3
https://podminkv.ure.cz/iten/cs IJRs 2024 o1/9i3901111

Wmývaci (proplachovací) o obsahu do 1000 m3
https://podninkv.urs'cz/Ítem/cs URs 2024 01/933901311

74 K 919731123

PP

Online PSC

I

919732211 m oo

PP

Online PSC

K 919735112
I

PP

Online PSC
itl
50 K 933901111

PP

Online PSC

K,Sf 93

PP

Online PSC

lu'

3-2,1.2,09
Vyspraveni áEtreni óémentovou maltou
73-'1331 ' nátěr epoxid. pryskyřici
Vyspravení a zalření cementovou maltou Mc-1 o ČsN

Mc_1o ÓsŇ komple i

13,167

1,OOO 35 000,00

4 850,00

35 000,00K 93457888R

PP 73-1 33'l, nátěr
epoxid. pryskyřicí
Poznámka k poloŽce:
Monolitická šachta-vymazánÍ (vy spraveni) spojŮ + nátěr dvousloŽkový
na bázi epoxidových pryskyřic, včetně přetěsnění spár dílcŮ
kanaIizačních šachet

P

53 K 936311112

zabetonování pokubí uloŽeného Ve otvorech Ve dně nebo

Online PSC

ve stěnách nádží, z betonu se zuýŠenými nároky na prostředí o ploše
otvoru přes 0,25 do 2,00 m2
https : //pod mi nkv. u rs.cz/item /cs u Rs 2024 0 1 /9363 11 1 12

997

"obetonoVání potrubí při napojení do nové šachty''2,2

Přesun sutě

54 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do í km

Vodorovná doprava suti bez natoŽení, ale se sloŽením a s hrubým
urovnáním ze sypkých maleriálŮ, na vzdálenost do í km

Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z i

betonu se zvýšenými nároky C 25l3O pl otvoru přes m3
0,25 do 2,0 m2

2002 10 670,

40 044,45

PP

D

K I

l

2,200

49,770

PP

Online PSC

80,00 3 981 ,60 I

17 917,20
I ":]

K

PP

Online PSC

997221559
Připlalek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

materiálů

Vodorovná doprava suti bez naloŽení, ale se sloŽením a s hrubým
urovnáním Připlatek k ceně za kaŽdý další i započatlý í km přes 1 km

https://podmínkv'urs.cz/item/Cs URs 2024 01/997221559

vodorovnou

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Poplatek za uloŽenÍ stavebnÍho odpadu na recyklačni
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kÓdem 17
01 01
Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) z proslého betonu zalříděného do Kalaloou odpadú pod

kódem 17 0'l 01

https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/997221861

447,930 40,00

95,00L;L
I

56 997221611

447,930

49,7701, 4728,15

57 K 997221861

PP
Online PSC

I

PP

Online PSc

23,270 250,00 5 817



58
Poplatek za uloŽení stavebnÍho odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamenÍzatříděného do
Katalogu odpadŮ pod kódem 17 0504

15,000

PČ Typ Kód

K 997221873

PP

Online PSC

59

PP

Online PSC

D 998

PP

Online PSC

Popis

Poplatek za na
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Kalalogu odpadů pod

kódem 17 05 04

za stavebního odpadu na recykláční skládce
(skládkovné) asÍaltového bez obsahu dehlu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem í7 03 02
https://oodminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 07/997227875

MJ MnoŽství J.cena ICZKI Cena celkem [CZK]

200,00 3 000,00

11,500 4 600,00

19 81 20

49,548

Přesun hmot

998274101 Přesun hmot pro trubní VedenÍ z trub betono\^j'ch

Přesun hmot pro trubní z trub

Železobetonouých pro Vodovody nebo kanalizace v olevřeném uýkopu
dopravní vzdálenost do 15 m
https://podminkv.urs.czntem/cs URs 2023 02/998274101

K 997221875
Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na recyklačnÍ
sk|ádce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatřÍděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0302

400,00

60 K t 400,00 19 819,20



KRYGí LlsT souPlsu PRAGí
Stavba:

ZŠ ProdlouŽená - kanalizace
Objekt:

so í.3 - Zajištění kabelu veřejného osvětlení

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.

Projektant:
PLP projektstav s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lÓ:

DlČ:

24. 1.2024

60108631

46506934
c246506934

28793480

Cena bez DPH 79 710,00

opn základnÍ
sníŽená

Cena s DPH

Základ daně
79 710,00

0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
16 739,10

0,00

V CZK 96 449'í0



REKAPITULAcE čleruĚruí souPlsU pnncí
Stavba:

Objekt:
ZŠ ProdlouŽená - kanalizace

so í.3 - Zajištění kabelu veřejného osvětlení

MÍsto: Pardubice

Zadavatel'. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s
Uchazeč: KV|S Pardubice a.s.

KÓd dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PsV - Práce a dodávky PSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

24. 1.2024

PLP projektstav s.r.o.

Cena celkem [CZK]

79 710,00

22221,25

74'1 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M 27 988,75

46-M _ Zemní práce při extr.mont'pracích

HZs - Hodinové zúětovací sazby I000,00

22221,25

27 988,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

VRN4 - lnŽenýrská činnost 10 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 3 500,00



SOUPIS PRACI
Stavba

Obiekt:
ZŠ ProdlouŽená - kana|izace

so 't.3 _ Zajištění kabelu veřejného osvětlení

Místo: Pardubice

Zadavatel'. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s
Uchazeč: KV|S Pardubice a's.

PČ Typ KÓd Popis

NákIady soupisu celkem

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Datum:

Projektant.
Zpracovatel

24.1.2024

PLP projektstav s.r.o

79 710,00

22 221,25

22221,25

375,00

D

i'^i^ 1120101

D

PP

K

PP

PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud
iMontáŽ vodič Cu izolovahý plňý a laněný s PVe
pláŠtěm Žíla 0,15-16 mmlzalaŽený (např. CY' CHAH-
V)
MontáŽ vodičú izolovaných měděných bez ukončení uloŽených v

Práce a dodávky PSV

trubkách nebo lišlách zataŽených plných a laněných s PVc pláštěm'
bezhalogenouých, ohniodolných (např. cY, cHAH_V) průřezu Žily 0,'l 5

až 16 mm2

100 000
'_ 

Kč
zkoušky a prohlídky elektricloých rozvodŮ a zařízení celková prohlídka a

Whotovení revizní zpráVy pro objem montáŽních prací do 'l00 tis. Kč

https://podminkv.uR.cz/item/cs lJRs 2024 o1/747870001

Práce a dodávky M

při extr'mont.pracích
vedení kabelového podzemního v
rostoru

Vytyčení hasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

https://podminkv.urs.cz/item/CS URs 2024 07/460070024

Sejmutí ornice při strojně vrstvy
20 cm
sejrrrrrti ornice strojné věeiÁě rozpo1ení,
prostředek, přemíslěni ornice na vzdálenosl do 50 m a je'ií sloŽení tl.
vrstw do 20 cm
https://podminkv.urs.cz/item/CS IJRS 2024 07/460027121

25.1,0

m

m

00025 15,00

PP

Online PSC

2 M,34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450n50v 4x16mm2
kabel instalační jádro cu plné izolace PVc plášť PVc 450n50V

741136031 Propojení kabel siloui celoplastový spojkou do 'l kV
4x10 až 16 mm2

Online PSC

Propojení kabelů nebo Vodičů spojkou Venkovní teplem smršťovací
kabelů silouých celoplastoýých počtu a průřezu Ži| 4X'1 0 až 16 mm2

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741136031

25,000 195,00 4 875,00

l

kus

kus

2,000 1 080,00

480,00 
1

960,00

35,00 875.00

, ol rlrunruoz
l

PP

PP

spojka s
4x6-25mm

kabeloVá smrŠťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 4x6_25mm

1410021
MontáŽ pásku uzemňovacího průřezu do '120 mm2 v
městské zástavbě v zemi
Montáž uzemňovaciho vedení s upevněním' propojením a připojením
pomocí svorek V zemi s izolací spojú pásku průřezu do 120 mm2 v
městské zástavbě

Online PSC

i9ýpryazoe
PP

pás zemnÍcÍ 30x4mm FeZn

2,000

m

kg

kus

741420022

23,750
zemnící 30x4mm Fezn

MontáŽ svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 2,000
MontáŽ hromosvodného vedení svorek se 3 a Více šrouby
https://podminkv.urs.cz/iten/cs uRs 2024 01/741420022

lsvo*ďoanotovact a spoiovaci wo pase* sioxlmm,
tl-eZn

2,000

svorka odbočovací a 30x4mm, FeZn

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízenÍ do

I

55,00

145,00

1 306.25

290,00
t

L

L

7

I

K
PP
Online PSC

I M 1986

PP

30,00

K 741810001 1,000 5 000,00

1,000 4 400,00

1,000 3 000,00

25,000

27 988,75

27 75

25 000,00 625,00

5 000,00

PP

Online PSC

I roI r z+rs2ool1
PP
Online PSC

MěřenÍ zemnící sÍť dl pásku do í00 m
Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m

11 M 354421 RR o statn Í drob ný i nstal ačn í m ate ri á l
PP ostatnÍ drobný instalační materiál

Poznámka k položce:
D+M ostatniho drobného instalačniho materíálu

4 400,00

KAmpl 3 000, 001

P

M

46-M

lt:t^ 0024 Iill ryr
PP

Online PSC

l,t-[ 
l,o*or,,r,

na

PP

Online PSC

m2

25,000

30,00 750,00
I



eČ ryp Kód Popis

't4 K 460161272 HloubenÍ kabelových rýh ruěně š 50 cm hl 80 cm v
hornině tř l 3

PP urovnání dna s přemístěním uýkopku do vzdálenosti 3 m od okraje iámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v
hornině třídy těŽitelnosli l skupiny 3

Online PSC

za ztÍŽenl

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m 25,000 580,00 't4 500,00

4't0,00

2

10,000 80,00 800,00

í0

90,00 112,50

m3 11,250 25,00 28',1,25

1111 m3

m3

blízkosti vedenÍ
r pro

PP

Online PSC
iakoukoliv třídu horniny
https://podminkv.uB.cz/item/cs uRs 2024 01/460247771

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třÍdy
dopravními prostředky při elektromontáŽÍch přes 50 do
500 m
Vodorovné přemíslění (odvoz) horniny prostředky včetně
složení, bez naložení a Íozprostření jakékoliv třídy' na vzdálenost přes
50 do 500 m
https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/460347712

Vodorovné přemistění horniny jakékoliv třÍdy
dopravními prostředky při elektromontáŽÍch přes 500
do 1000 m

složení' bez naloŽeni a rozproslření iakékoliV třídy' na vzdálenost přes
500 do 1000 m
https://oodminkv.uts.cz/item/Cs URS 2024 O1/460341113

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny
dopravními prostředky při elektromont áŽlch za kaŽdých
dalšÍch i '1000 m

Vodorovné přemíslění (odvoz) hoÍniny dopravními prostředky včetně
sloŽení' bez naloŽenÍ a rozprostření jakékoliv lřídy' na Vzdálenost
Příplatek k ceně -1 1 13 za kaŽdých dalších i započaých 'l000 m

https://podminkv.uB.cz/item/cs uRs 2024 01/460341721

PP

Online PSc

17 K 460341'.t13

PP

Online PSC

460341121

PP

Online PSC

15 K 2,000

16 K 460341112

m3 1,250

19 K 460361121 2,250

na 1.9
Poplatek za uloŽenÍ zeminy na

kÓd 17 05 04
za zeminy na

zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
https://podminkv.uB.cz/item/cs uRs 2024 07/460361121

11 250

300,00 675,00

PP

Online PSC

20 K NaloŽení výkopku při elektromontáŽÍch strojně z hornin
třÍdv l skupinv'l aŽ 3

m3 1,25046037112'.1

na 1"1

NaloŽení uýkopku strojně z hornin třídy lěžitelnosti l skupiny 1 aŽ 3
https://podminkv.uR.cz/item/Cs URS 2024 07/460377121

95,00 118,75

PP
Online PSC

Zásyp kabelových ýh shojně se zhutněním š 50 cm hl
80 cm z horninv tř l skuoinv 3

na

21 K 460451282

PP

m 25,000 60,00 '1 500,00

zásyp kabelových ďh slrojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do
'l0 m, s uloŽením uýkopku Ve Vrstvách Včetně zhutnění a urovnání
povrchu šiřky 50 cm hloubky 80 cm z hoÍniny třídy těŽitelnosti l skuPiny 3

22 K 460481122 12,500

Online PSC
prava pláně při elektromontáŽích v hornině třÍdy

m2
3 se zhutněnÍm ručně

Úprava pláně ručně V hornině třidy těžitelnosli l skupiny 3 se zhulněním

45,00 562,50

PP

Online PSC

PP

Online PSC

Rozprostření a urovnání ornice při elektromotáŽich
ručně tl do 20 cm
Rozprostření a urovnání ornice hromad nebo
dočasných skládek na místo spotřeby ze Vzdálenosti do 3 m při souvislé
ploše, tl. vrstvy do 20 cm

Úprava terénu zalravnění, Včetně dodání osiva a zalilí vodou na rovině

25,000 85,00

16,00

2125,00

400,00lltB [agosarr?1
PP

Online PSC

23 K 460551 1 1 1 m2

zatravnění Včetně zalití vodou na rovině m2 25,000

Kabelové loŽe z písku pro kabely nn kryté plastovou

podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro

kabely nn zakMé plastovou Íólií, šířky přes 25 do 50 cm

m 25,000 60,0025 K 460661 51 2 1 500,00

27

PP

Online PSC

ně
m

25,000

55,00 1 375,00

PP

Online PSC
L- 'r r--126 K 1460671113
I

PP

Online PSC

K 460791213

VýstraŽná fólie pro krytí kabelů Šířky přes 25 do 34 cm

VýstraŽné prvky pro krýí kabelů Včetně Vyrovnáni povrchu Úhy,
rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm
https://Dodminký'urc.cz/item/cs lJRs 2024 07/460671113

MontáŽ trubek ochranných u

do 50 do 90 mm
trubek

ohebných, vnitřního prúměru přes 50 do 90 mm
https://podminkv.u6.cz/item/cs uRs 2024 07/460791213

16,00 400,00



28,875m

HZS2232

PČ Typ

28M
i

PP

D

?9LK

KÓd

34571 354

HZS

PP

Online PSC

o VRN

o VRNI
I 30 K 1013254000

PP
Online PSC

Popis

trú bka éiektroi n stái acni óhiona aioupusi'wa
l,|o4l1guqna @!réry1t'!p) Q 75!9ory1q, HDPE+LDPE i

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chrániěka) D
75l9omm, HDPE+LDPE
25-1,1
27'5*1,05'Přepočtené koeficientem mnoŽství

Hodinové zúčtovacÍ sazby
i ttodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
Hodinové zúětovací sazby proÍesí PsV pÍovádění stavebnich instalaci
elektrikář odborný
https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2024 01/H2s2232

MJ MnoŽstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50,00 1 443,75

27,500
28,875

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzku m né, geoqglqké a pl9Jďt9yÉjlqqe
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
https://podminkv.urs.cz/item/cs IJRs 2024 07/013254000

Denní doprava pracovníků na pracoviště

https://podminkv.uR.cz/item/CS URS 2024 O1/081103000

1o,ooo 8oo,oo

l oggl gogo,ool

*oq iq ooq.ry

I000,00
8 ooo,oo

21 500,00

I 000,00
áloqool

Lo qqa,oq
109ry4!l

3 500.00
3 500,00

D VRN4 činnost
045002000 Kompletační a koordinačnÍ činnostK

Komplelační a koordinační činnost
https://podminkv.utr.cz/item/Cs URS 2024 01/045002000

D VRNS Přesun stavebních ka
32 K 081 103000 Denni doprava pracovníků na pracoviště

PP
Online PSC

PP
Online PSC

1 ,.. l r'oóo| qqoo'ry-



KRYGí LlsT soUPlsU PRAGÍ
Stavba:

ZŠ ProdlouŽená - kanalizace
Objekt:

VRN _ VedIejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.

Prolektant:

PLP pro.yektstav s.r.o.

Zpracovatel;

Poznámka.

CC.CZ:
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:
DlČ:

24. 1.2024

60108631

46506934
c246506934

28793480

Cena bez DPH 363 500,00

DPH základní
sníŽená

Základ daně
363 500,00

0,00

Sazba daně
21,00%
12,000/o

Výše daně
76 33s,00

0,00

ASDPH v czK 439 835,00



REKAPITULAcE cleruĚní souPlsU pnací
Stavba:

Objekt:
ZŠ ProdlouŽená - kanalizace

VRN _ Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Uchazeč: KV|S Pardubice a.s.

Kód dÍlu - Popis

Náklady stavby ceIkem

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

24. 1.2024

PLP projektstav s.r.o.

Cena celkem [CZKI

363 500,00



SOUPIS PRACI
Stavba

Objekt:
ZŠ ProdlouŽená - kanalizace

VRN _ Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice

Zadavatel; Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč: KV|S Pardubice a.s.

Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

24. 1.2024

PLP projektstav s.r.o

KódTvpPČ MJ MnoŽství

llLllqoo1ry Přípravné a průzkumné sluŽby či práce 1,000 't0 000,00

363 500,00-- 10 ooqool

PP
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených
obchodními podmínkami před zahájením slavebních prací. Tato skupina

Soubor

2 K Soubor
na

004111010R Průzkumné práce

3 K 004í 1 1020R

PP

na
pokud je obchodní podmínky VyŽadují a Mo průzkumy nejsou V

dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se
zejména o Geologický - inŽenýrsko_geologický / radono\^ý /

hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický
průzkum, stavební průzkum - umělecko historický / stavebně statický a
případný průzkum výsMu nebezpečných lálek - odpadu / munice /

ní projektové dokumentace

Náklady spojené s Vypracováním projektové dokumentace, v obsahu a
rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a dílenské
dokumentace' zhotovitel zpracuje V rozsahu, ktený bude dostaču.iÍcí k
provedeni dila.
zhotovitel si zaiistí dílenské uýkresy paŽících jam od odborně způsobilé
osoby před zahájenim \^/kopo\^ých praci včetně statického posouzení!

1,000 10 000, o_o 
I

Soubor 1,000 10 ooo,oo 
I

í0 000'00

PP

10 000,00

Soubor 1,0004 K 0051'11020R

PP

í stavby

Geodelické zaměření rohů stavby, slabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o Vytyčení stavby se seznamem souřadnic
vytyčených bodú a iejich po|ohopisnými (s-JTsK) a Výškopisnými (Bpv)

hodnotami.

10 000,00

Soubor 1,000 15 000,00

10 000,00

15 000,00
L g 

^ 
loost t toztn jvytye"ni inz"ny".t y"r' .iti

PP ffi"J;í"f:ill"'Jedání 
stávajícího vedení Včetně Veškeých

6 K

PP

PP

0051 21 01 0R Vybudování zařlzenÍ staveniště

osazeni konlejnerů pro skladování.
sějmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení
obiektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
Doprava a osazení mobilních buněk sociálniho zařizení - umývárny,

toalety, šatny.
Doprava a osazení dočasného oplocení slaveniště.
Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.
zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na

hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných
zásuvkoých skříní, obecné osvěllení slavenišlě (Včetně stoŽárů a

osvěllovacích těles)'
zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební slroje (mimo

ieřábové dráhy)
zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu

0051

náklady na energie spotřebované dodavatelem V rámci provozu zařizeni
staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště,
náklady na nutnou údÉbu a opraw na ob.iektech zařízení stavenišlě a

0051 21 030R odstraněn Í zařizeni staveniště

odvoz. PoloŽka zahrnuje i náklady na úpravu povfchů po odstranění
zařízení stavenišlě a úklid ploch' na ktených bylo zařízeni staveniště

Provoz objednatele

Náklady na ztíŽené provádění stavebních prací V důsledku
nepřerušeného provozu na slaveništi nebo v připadech nepřerušeného
provozu v objektech v nichŽ se stavebni práce provádí. ZajiŠtění vstupú
a Vjezdů do stávajícího objektu v takovém rozsahu, aby nedošlo k
omezení výroby. Přechody se zábradlim, provizorní láVky apod.' čištěni
komunikaci po celou dobu ýýstavby.

Soubor 1,000 30 000,00

1,000 10 000,00

šouuorl
I

1,000 15 000,00

1,000 10 000,00

30 000,00

10 000,00

15

10 000,00

8

I

PP

PP

7 K

Soubor

10 K

0051 2201 0R

lsitliqi:qq..qÍqi kolejoW provoz lgr!4 ,''oď 1o ooo,oo I
10 000,00



TvppČ Kód

PP

11 K 005í2203oR
lt
PP

tz lr< oosrzaoron
PP

Popis

Náklády ňá ztižéné provritlěŇstavebníóh prrcí v důšlédkú
nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo V jeho
bezpÍostředním okolí.
Pomocné konstrukce při zabezpečení ýýkopu vodorovné pochůzné
přechodová lávka do délky 2 000 mm,Včelně zábradli zřízení a
odslranění.
Pomocné konstrukce při zabezpečeni lr}ikopu svislé ocelové mobilní
oplocení, Výšky do 1 500 mm panely,s rellexními signalizaěními pruhy
zřízení a odslranění.
zajištění prújezdu pro složky lZS, prúchodu pro chodce a V omezené

tribuny včetně odvozu a
uskladnén í, dovoz zpět a následná montáŽ
Náklady na demontáŽ tribuny včelně odvozu a uskladnění, dovoz zpět a
následná montáž

Koordinační činnost

MJ MnoŽství J'cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Soubor 1,OOO 60 000,00 60 000,00

Lggo lgqooroo] 
10 glo,ool

1,OOO 25 oOO,OO I 25 oOO,OO00512s49(R)

00512550(R)

Rozsah rozboru dle VyhláŠky 294/2005' tab.10.1 a tab'10.2 - výluh a

9q9Dc.]č uem!!q.lč J!qyg!!iquť.
Uvedenl dotčených pozemků a staveb do půvódninó

istaW, bezpečnost
Uvedení pozemků a slaveb dolčených akci do původního, připadne
náležitého stavu Vč. jejich protokolárního předání vlastníkům či
správcům (např. veřejná prostranství atd.). za.iištění bezpečnosti práce a
ochrany Životního prostředí. Statické za.iištění sloupů el' Vedení a
gqlatních konslrukcí V blízkosti Výkopů.
Pasportizace objektů a povrchú v blízkosti stavby pieo
lzahájením prací005125s2(R)

Pasportizace objektů a povrchů V blízkosti stavby před zahájením praci

0052'1 1020R ochrana stávaj. inŽenýrských sítí na staveništi

Náklady na přezkoumání podkladú objednatele o stavu inŽenýíských sítí
probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území
staveniště, kontrola vyt'ýčení jejich skutečné trasy a provedení
ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inŽenýrských sítí.

0052'1

projednání s dolčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních
značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich

Koordinace stavebních ! tecl]!9!99|ckýg! !9q4y9k 9!avby.
Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před
uloŽením na skládce

isory.l

souborK

PP

14K
l

l

PP

soubor

soubor

Soubor

'l ,ooo 10 ooo,oo 10 000,00

1,000 5 000,00
l

5 000,0015

PP
'I
16KLr

PP

uýstavby Včetně následného odstranění po ukončení
Úttia a úožoa komunikací. Náklady spo.iené s

|!9uuor] r,o!o1 ló ooo,ool 10 000,00,

].gqqi ióoo] io ooo oo

1,ry91 loooo,ooi ro ooo.ooi

4o!L 10 qo!]oqr ró ooo,ool

mínek So

K

PP údÉba V prúběhu
stavebních prací.
projednáním Vstupů do místních komunikaci a vyřízením smlouvy o

uŽiVáni a samotné zvláš!!j uŽíVání.

I ,ql r pqe1j94! UŽívání veřejných ploch a prostranství
Náklady a poplatky a

PP
pokud jsou slavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny' a
to včetně uŽívání ploch V souvislosti s u|ožením stavebního maleriálu
nebo slavebniho odpadu. Komunikace sUs, poplatky dle platných

[írL K 
i
0052í 1 080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor

na stavenišlě před Vstupem nepovolaných osob,

PP
včelně příslušného značení, náklady na osvěllení stavenišlě, náklady na
vypracování potřebné dokumenlace pro provoz stavenišlě z hlediska
požárni ochrany (poŽární řád a poplachová směrnice) a z hlediska

|zol k |óosxŘ ji'l**-u1g" I ' 
*

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí ] ':yo"r]
PP předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro

1,000 5 000,00 5 ooo,oo

Soubor 1.000 5 000,00 5 000.00

1,ooo ]9!9qpóf ro oooo-l

Soubor 1,000 500,00 500,00

Soubor 1,000 500,00 5oo,oo 
]

uborl I,qqo] doooi 5oo,oo 
I

El^ 0052410í0R
I

PP

in!k]óósz41o2oR
PP

23 0052610't0R PojištěnÍ dodavatele a

PP Náklady spojené s

Dokumentace skutečného provedení
na vyholovení dokumentace skutečného provedení stavby a její

předání obiednateli V poŽadované formě a poŽadovaném počtu.
zpracování dokladové části V rozsahu nutném ke kolaudaci dila.
Výkresová čásl bude předána v opravitelném formátu (DWG' DXF).

změny do kataslÍu nemovitoíL

pojištění díla
pojištěním dodavatele rleuo staveuniho

K
!i j9!9_ části, v rozsahu obc!9q!9fu9qo!4'

005261 021 R Bankovní záruky za řádné provedení díla
Náklady zhotovitele spojené se a
zajišťovacích bankovnich záruk za řádné provedení díla' pokud jePP

zsi r ooszuozia

PP
Náklady zhotovitéle spojené se zabezpečením a poskytnutím
zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud

v obchodních
ících

ii;i ^ 99':Tl
006545s65(R) odstraněnÍ na

stavbou soubor '1,000 '10 000,00 '10



PČ Typ Kód

PP

Popis

VeŠkgré opravy následných škod a poruch vzniklých v důsledku

slavebních prací a staveništní dopraw na dotčených silnicích V místě

stavby, li. uvedení povrchů do původnlho stavu Všech komunikací a
ploch zasaŽených stavbou.
oprava, znovuzřízeni objektů (oplocení, zídky, apod) poškozené, nebo

zbořené během \^istavby - s ohledem na technologii uýstavby. Tam' kde

není zohledněno v jiných částech V'ýkazú Výměr.

MJ MnoŽstvÍ J.cena [CZKI Cena cr r i{,. . -\->
VODOVODY A KANALIZ

PARDUBICE, a.s-

27 K 01 3294001

PP
ostatní dokumentace - Výrobní dokumentace na WztuŽenl nové

monotitické šachty a zajištění stavební jámy při Výkopu nové šachty.

1,000 10 000,00souborostatnÍ dokumentace - výrobnÍ dokumentace 10 000,00

1,000Kč28 K 032803000 ostatní vybavení staveniště - jeřáb 30 000,00 30 000,00

20,000 600,0029 K
PP

PP

ostatní stáVeniště

HZS1292 Hodinová zúčtovacl sazba stavebnÍ dělnÍk
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník

hod 12 000,00


