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OBCHODNI PODMINKY

spolecnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

I.  UVODNI USTANOVENI

1/ Tyto obchodni podminky (dale také jen ,Podminky“ nebo ,OP*) ve smyslu ustanoveni § 1751
a nasl. obCanského zakoniku upravuji vztah mezi objednatelem a zhotovitelem zaloZeny
Smlouvou o dilo (dale také jen ,SOD“ nebo ,Smlouva“). Obchodni podminky jsou nedilnou
soucasti SOD.

2/ Tyto Podminky se pouZziji vidy, pokud Smilouva neobsahuje jinou lpravu. Zmény téchto
Podminek mohou byt u€inény jen pisemné, a to stejnym zplsobem jako Smlouva.

3/ V obchodnich podminkach jsou pouZity zkratky, pro lepsi srozumitelnost textu je v tomto
odstavci, jakoz i jinde v OP, uveden jejich prehled a plny vyznam zkracenych slov. Technicky dozor
stavebnika (dale jen ,TDS*"), autorsky dozor projektanta (dale jen ,AD*), koordinator bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,KO-BOZP*).

ll. LHUTY PLNENI

1/ Zhotovitel dokonéi celé dilo a vSechny jeho ¢asti (jsou-li jaké) ve Ihité pro dokonceni dila nebo
Casti dila (podle okolnosti), véetné:
a) Uspésného provedeni prejimacich zkouSek pred prevzetim dila, pokud budou
objednatelem pozadovany, a
b) dokonceni veSkerych praci a €innosti, které jsou uvedeny v SOD tak, jak se poZaduje k
tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast pokladano za dokonéené pro Gcely prevzeti podle SOD.

2/ Za fadné splnéni SOD se povazuje okamZik oboustranného podpisu zapisu o pfedani
a prevzeti dila a zaroven zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodélku, véetné predani véech
pozadovanych dokladl, atest(, jinych rozhodnuti potfebnych pro uZivani dila a zaroven podpis
protokolU o odstranéni véech vad zjiSténych v prabéhu zaruéni doby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle zavazného harmonogramu postupu praci (dale jen
,harmonogram®). Harmonogram je nedilnou soucasti SOD jako jeji pfiloha. V harmonogramu
jsou vyznaceny pro zhotovitele zavazné diléi terminy pInéni, tzv. milniky, resp. uzlové body (dale
jen ,uzlové body“ nebo ,milniky“). Zména harmonogramu, v dusledku které dochazi k zméné
zahdjeni a dokonceni realizace dila nebo milnikl, je moZnd pouze na zakladé pisemného
dodatku k SOD. Uzlovy bod se povazuje za splinény, pokud zhotovitel v souladu se zavaznymi
podklady stavby a pokyny objednatele a TDS fadné dokoncil vSechny prace a dodavky a predlozil

T: +420 466 798 414 | www.vakpce.cz

Bankovni spojeni CSOB, a.s, 17699313/0300
1ICO: 60108631; OR KS V HK oddil B, vlozka 993, DIC CZ60108631




Vodovody a kanalizace
Pardubice, as
Tepleho 2014

530 02 Pardubice

veskeré dokumenty vztahujici se k pfisluSnému uzlovému bodu. O dokoncéeni kazdého uzlového
bodu vyhotovi zhotovitel zapis, ktery podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

Z ddvodu odstranéni jakychkoliv pochybnosti je harmonogram predloZeny zhotovitelem v rémci
vybérového fizeni, je-li objednatelem poZadovan, povaZzovan za predbézny harmonogram.
Harmonogram, ktery je nedilnou soucasti SOD dle predchoziho odstavce tohoto ustanoveni,
bude zhotovitelem pfedlozen nejpozdéji 7 dni pfed terminem prvniho predani stavenisté a musi
byt odsouhlasen objednatelem. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost pfedloZit objednateli
harmonogram ve |Ih(té uvedené vtomto ustanoveni, je objednatel opravnén uplatnit vici
zhotoviteli smluvni pokutu dle €l. VII. odst. 7 SOD.

4/ Zhotovitel nasledné preda objednateli, nejpozdéji 7 dni pred terminem prvniho predani
stavenisté, ke schvaleni navrh podrobného programu praci na celou dobu realizace pfedmétu
dila, s uvedenim zakladnich druhd zhotovovacich praci v ramci jednotlivych stavebnich objektl
(SO) a provoznich soubor(l (PS), a to aZ do terminu predani a prevzeti dila; podrobny program
praci musi byt v souladu s harmonogramem schvalenym objednatelem dle odstavce 3 vySe.
Tento navrh podrobného programu praci musi zohledhovat pozadavky objednatele na
soucinnost s provozem, pfipadné dotéenymi zafizenimi, a na soucinnost s dalSimi dotéenymi
subjekty projektu, a dale musi rovnéz obsahovat finanéni harmonogram celou dobu realizace
dila. Dokud nebude program praci véetné finanéniho harmonogramu odsouhlasen
objednatelem, jsou platné zavazné terminy a obdobi vystavby dle harmonogramu; program praci
musi byt v souladu diléimi terminy (milniky) dle harmonogramu. Pfehled skutecného postupu
praci ve vztahu k poslednimu schvalenému programu praci a ve vztahu k harmonogramu je
zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu realizace predmétu dila, nejméné v mésicnich
intervalech jako soucast zpravy o postupu praci. Zhotovitel rovnéz preda objednateli ke schvaleni
aktualizovany program praci, kdykoli pfedchozi program praci nesouhlasi se skuteénym
postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na zakladé pokynu objednatele, a to nejpozdéji
do 3 pracovnich dni od obdrZzeni pokynu. Jestlize objednatel kdykoli oznami zhotoviteli, ze
program praci (v mife, kterd je uvedena) neodpovida SOD, harmonogramu nebo skute¢nému
postupu a umyslam, které zhotovitel uvedl, pfedlozi zhotovitel opraveny program praci
objednateli ke schvaleni v souladu s timto ¢lankem. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost
pfedlozZit objednateli podrobny program praci nebo finanéni harmonogram ve |hité uvedené
v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VII.
odst. 7 SOD.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Ze veSkeré sjednané lhaty jsou pfiméfené a dostateéné pro fadné
spInéni povinnosti vyplyvajicich ze SOD. V pfipadé, Ze SOD nestanovi zhotoviteli pro spinéni
néjaké povinnosti |htu, je zhotovitel povinen ji spinit bez zbytecného odkladu v zavislosti na
tom, ke kterému plnéni podle SOD se pfislusna povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni s provedenim dila zplsobené
rozhodnutimi organu vefejné spravy, pokud je nemoh! predvidat nebo nemonhl predejit jejich
vlivim. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé takového prodieni pfedloZit objednateli neprodlené
pisemnou zpravu o okolnostech a divodech takového prodlent.

7/ Jestlize v prabéhu praci vyvstanou skryté nebo jiné objektivni pfekazky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel pfedpokladat, zavazuji se obé strany, Ze se bezodkladné dohodnou na
feSeni, vCetné zohlednéni pfipadnych dopadl do terminu pinéni dila a ucini vSe pro odstranéni
prekazek.
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8/ Jestlize se zhotovitel domniva, Ze ma narok na zménu terminu dokonceni dila nebo uzlového
bodu, ozndmi to pisemné objednateli s popisem skute¢nosti odlvodnujicich vznik naroku.
Oznameni je zhotovitel povinen ucinit bezodkladné poté, co se o takové skutecnosti dozvédél
nebo mohl dozvédét; jestlize zhotovitel svij narok neoznami béhem 14 kalendarnich dnd po tom,
co se dozvédél (nebo mél a mohl dozvédét) o vzniku takové skute¢nosti, narok na zménu termin
dokonceni dila zanika.

9/ Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni dila nebo jeho ¢asti podle SOD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecnost
pozastaveného dila proti zni€eni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci opatfenych
k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci Skody, ktera
by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila, opatfeni pred propadnutim
Ih(t poskytnutych organy verejné spravy apod.), pficemz o zamyslenych opatfenich je zhotovitel
povinen objednatele predem informovat. V pfipadé, Ze k preruseni provadéni dila nebo jeho casti
dojde z ddvodU vyluéné na strané objednatele, jdou nezbytné nutné naklady spojené s ¢innosti
zhotovitele podle tohoto odstavce k tizi objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost
stanovenou v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu
dle &l. VII. odst. 7 SOD.

10/ Objednatel neni povinen dilo pfevzit pfed uplynutim lhity pro jeho dokonéeni.

. CENA DILA, PLATEBNI PODMINKY

1/ V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele, které pfi pinéni svého
zavazku dle SOD nebo v souvislosti s nim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny
v podkladech pfedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji. Jedna se zejména o naklady na
pofizeni vSech véci potfebnych k provedeni dila, dopravu na misto pInéni v¢. vykladky,
skladovani, manipulaéni a zdvihaci techniky a presuni hmot, zafizeni stavenisté a jeho
zabezpeceni, hygienické zazemi pro pracovniky a dodavatele, pribézny a konecny Uklid
stavenisté v¢. zhotovené stavby, veSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenské, vyrobni,
technologické a pracovni postupy apod.), dokumentaci skute¢ného provedeni, geodetické préace,
provedeni predepsanych ¢&i sjednanych zkousSek, revizi, pfedani atestll, osvédceni, prohlaseni o
shodé, reviznich protokoll a vSech dalSich dokumentl nutnych k fadnému zhotoveni a predani
dila. Déle se jedna zejména o naklady na cla, reZie, mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle smlouvy,
poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajisténi bezpecnosti prace a protipozarnich opatfeni apod.
a dalSi naklady spojené s plnénim podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich organ(i nebo
dle obecné zavaznych platnych predpis(. V cené jsou zahrnuty rovnéz veSkeré naklady na
software, licence k uzivavani know-how/software, nekompilované zdrojové kody programovych
a fidicich automatli s komentafem, popis softwarovych aplikaci a nastavenych parametrd,
predani hesel pro technologické celky apod.

2/ Pokud se v budoucnu ukaze, Ze polozkovy rozpocet zhotovitele obsahuje poloZky, které
nebudou zhotovitelem realizovany ¢i obsahuje nespravné pocty mérnych jednotek obsazené
v predaném soupise praci, dodavek a sluzeb, pak plati, Ze objednatel hradi cenu dle skute¢né

provedeného rozsahu pfedmétu pinéni, a to bez ohledu na to, jakym zplsobem byla pfislusng
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¢ast pfedmétu plnéni ocenéna v polozkovém rozpobtu a bez ohledu na to, z jakého ddvodu
takova Cast dila nebyla realizovana. Zhotovitel nema pravo domahat se Ghrady ceny za ¢ast dila,
ktera nebyla realizovana.

3/ Danovy doklad musi splfiovat vSechny naleZitosti dafiového dokladu poZadované platnou
pravni GUpravou. V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat zakonné poZadavky &i Gdaje
nebudou spravné, je objednatel opravnén danovy doklad vratit ve Ihité do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad uvést do souladu s platnou pravni
upravou - Ihlta splatnosti v takovém pfipadé po¢ina béZet ode dne doruéeni opraveného &i nové
vystaveného dokladu objednateli.

4/ Pokud zhotovitel v pribéhu pInéni smiouvy porusi opakované sjednané &i stanovené
podminky provadéni dila, zejména bude-li opétovné v prodieni se splnénim termind jednotlivych
zavaznych milnikd dle ¢asového harmonogramu, je objednatel jiZ pfi v pofadi druhém porudeni
smlouvy opravnén pozastavit platby mési¢nich dafovych doklad(i na dobu, neZ je toto porudeni
smlouvy zhotovitelem odstranéno, nejdéle vSak do doby fadného splnéni celého zavazku
zaloZeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel opravnén, aniz by muselo dojit k dohodé
smluvnich stran o zméné SOD a aniZ by se timto postupem dostaval do prodleni s platbami.
Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na nahradu Skody ani jinych vydaju souvisejicich
s pozastavenim mésicnich plateb objednatelem.

IV. OBECNA PRAVIDLA PRO PLNENI SOD

1/ Zhotovitel se zavazuje, Ze na své nebezpedi a v rozsahu die SOD a na vlastni naklady provede,
dokonCi, vyzkousi, pfipravi k pfedéasnému uZivani a ke kolaudaci (u ¢asti dila, u kterych nenf
vyzadovan zkuSebni provoz) a uvede do zkuSebniho provozu ve smluvené dobé dilo (bez vad,
nedodélku a nedostatku, které by nezabezpecovaly plnou funkénost dila, a po provedeni viech
pfedepsanych &i sjednanych zkousek), jehoz predmét, rozsah a zpdsob provedeni (déle ,pfedmét
dila“) je vymezen SOD, a to v souladu zejména se:

a) SOD, projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni v¢. technickych zprav, zadavaci
dokumentaci, soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, které
tvofi Casti zadavaci dokumentace,

b) podminkami pravomocného Gzemniho rozhodnuti,

¢) podminkami pravomocnému stavebniho povoleni a s podminkami stanovisek a
vyjadrenimi Ucastnikl stavebniho fizeni,

d) stanovisky, povolenimi a vyjadfenimi dotéenych organu statni spravy a samospravy,

e) prislusnymi technickymi a technologickymi normami,

f) obecné zavaznou pravni Gpravou.

VSemi vySe uvedenymi dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailné seznamil. Kazdy
z téchto dokumentl je nedilnou soucasti SOD, a to aniZz by musel byt k SOD pfiloZzen, nebo aniz
by na néj muselo byt vyslovné odkazovano.

2/ Zhotovitel je povinen pfi realizaci pfedmétu dila pribézné provéfovat vhodnost projektové
dokumentace dila a dalSi dokumentace a dokument(, kterymi je vymezen pfedmét a rozsah dila
a podle kterych je povinen predmét dila realizovat, véetné dokumentace pro provadéni stavb
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zejména provérovat, zda jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, regulacemi
anormami a je povinen na jejich pfipadny nesoulad nebo nevhodnost pisemné upozornit
objednatele a spravce stavby. Pokud vySe uvedené povinnosti zhotovitel nesplini, odpovida za
vady a dUsledky v€etné nahrady Skody zplsobené objednateli nebo tfeti strané v dusledku
tohoto nespinéni a je povinen dilo a pfedmétnou projektovou dokumentaci a dalsi dokumentaci
a dokumenty uvést do souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami, nafizenimi, regulacemi
a normami.

3/ Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vydani a aktualizaci veSkerych rozhodnuti, oznameni
vyjadreni statnich organli a/nebo dotéenych Ucastniky realizace dila nebo tfetich stran. Tato
rozhodnuti a ozndmeni zahrnuji mimo jiné povoleni a souhlasy k provadéni do¢asnych praci,
dopravnich vyluk, zemnich praci, vykopl a dalSich Cinnosti, zvlastni uzZivani komunikaci
a verejnych prostranstvi k provadéni dila a souvisejicich Cinnosti (skladky, mezideponie,
manipulaéni pruhy apod.), povoleni k pobytu, povoleni k uzivani prenosnych vysilacek, povoleni
k pfemisténi vefejnych zafizeni apod.

4/ Zhotovitel bude odpovidat za pfiméfenost, stabilitu a bezpecnost veSkerych postupl na
stavenisti, zajisténi spravné technologické praxe pfi provadéni dila a kvalitu a kvantitu vech
zhotovovacich praci a zajisténi kvalitniho fizeni a dohledu nad realizaci pfedmétu dila.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDS, AD, koordinatorovi BOZP umoznit kontrolu realizace
pfedmétu dila, a to kdykoliv v dobé jeho provadéni. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit
vstup do veskerych prostor, které s realizaci predmétu dila souvisi, a tak poskytnout moznost
proverit, zdali je dilo provadéno Ffadné, a to i ve dnech pracovniho klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout pfi provadéni kontroly poZadovanou soucinnost, zejména pak zajistit U(cast
odpovédného personalu zhotovitele. Zhotovitel umozni objednateli kontrolu u vyrobcl zafizeni,
ktera tvofi nebo maji tvofit souéast dila. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele piné odpovédnosti
za plInéni povinnosti v souladu se SOD.

6/ Zhotovitel se zucastni dle pokynU objednatele a vrozsahu pozadovaném objednatelem
kolaudace (u Casti dila, u kterych neni vyZadovan zkusebni provoz), uvedeni dokonceného dila
do zkuSebniho provozu a jeho pribéhu aZ do etapy vyhodnoceni.

7/ P¥i pInéni SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zasadami projektovénho fizeni
tak, aby bylo dosazeno maximalni hospodarnosti pfi nasledném provozu dila.

8/ Pri pInéni SOD je zhotovitel povinen Fidit se pokyny objednatele, véetné pokyn( technického,
prip. autorského dozoru objednatele a koordinatora BOZP, vydanymi v souladu s dokumentaci
tykajici se provadeéji dila, tj. pokyny, které nepredstavuji zménu SOD. V pfipadé sporu smluvnich
stran, zda je urcCity pokyn objednatele v souladu se zavaznou dokumentaci stavby, je rozhodujici
stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, Ze pokyn objednatele neni v souladu
s pfedanou dokumentaci, uzaviou smluvni strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit na nevhodnost
jeho pokynU a divody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokazat. K upozornéni
zhotovitele je objednatel povinen se vyjadfit do 5 pracovnich dn(, nebude-li dohodnuta jina Ihuta.
Pokud bude objednatel na splnéni pokynu pfes upozornéni najeho nevhodnost trvat, je
zhotovitel povinen pokyn objednatele spinit.
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10/ Je-liv prubéhu provadéni dila ohroZzena bezpetnost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi osob
nebo hrozi-li jiné vazné Skody, nebo je-li dilo provadéno v rozporu se smlouvou, je objednatel,
TDS ¢i KO-BOZP opravnén, respektive povinen, pokud to okolnosti vyZaduji, zhotoviteli pfikazat
pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovym piikazem fidit. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ustanoveni,
je objednatel opravnén uplatnit viiéi zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VII. odst. 7 SOD.

11/ Zhotovitel zodpovidé za bezpecnost a ochranu zdravi viastnich pracovnik( a pracovniku
pfipadnych poddodavatel(i podilejicich se na zhotoveni dila. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou prace provadét ve smyslu pravnich predpisl upravujicich bezpecnost a ochranu zdravi p¥i
praci, zejména upravujicich minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

12/ V pfipadé vzniku pracovniho Urazu, havéarie nebo pozaru na pracovisti jsou dodavatelé
(poddodavatel€) povinni ihned tuto skuteénost oznamit objednateli.

13/ PferuSeni provadéni dila z divod( uvedenych v odst. 10 tohoto ¢lanku musi byt zapsano do
stavebniho deniku a nema vliv na béh sjednanych 1hit pInéni ani nezaklada narok zhotovitele
na Uhradu nakiadl nebo Skody, které mu timto pferusenim vzniknou.

14/ Pokud vznikne v pribéhu plinéni SOD povinnost pfibrat koordinatora BOZP z dlivodl
spocivajicich na strané zhotovitele, je objednatel opravnén takového koordinatora vybrat a
zajistit, a to na naklady zhotovitele.

15/ Zhotovitel je povinen pinit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla Skoda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodlené oznamit, Ze vznikla nebo bezprostiedné hrozi vznik Skody, a v¢as
pfijmout takové opatfeni, aby Skodu odvratil; souasné je povinen navrhnout objednateli
opatfeni smeéfujici k zamezeni Skod. V ptipadé poruseni této povinnosti odpovida zhotovitel
objednateli za Skody, které mu tim vzniknou.

16/ Zhotovitel odpovida objednateli i tfetim osobam za veskerou Skodu, kterd jim vznikne
v dUsledku jednani zhotovitele.

17/ Zhotovitel je povinen dodrzovat mi€enlivost o vSech skutecnostech, o nichZ se dozvédél
v souvislosti s plnénim SOD.

18/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodlené, nejpozdéji vSak do 3 pracovnich dnl od
vzniku nize uvedené skutecnosti, pisemné informovat o tom, zZe:
a) prestal pInit své splatné penézni zavazky vici poddodavateliim podilejicim se na plnéni
SOD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na néjz byl podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni,
c) bylo rozhodnuto o tom, Ze vstupuje do likvidace,
d) prestal byt opravnén provozovat nékterou z ¢innosti, které je predmétem SOD, anebo
e) je jinak zavaznym zplsobem omezena nebo ohrozena jeho schopnost plnit povinnosti dle
SOD.
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19/ Zhotovitel prohlasuje, Ze je v souladu s pravnimi predpisy opravnén provadét veskeré
¢innosti, které jsou predmétem SOD, a Ze je k nim piné odborné zplsobily a dostatecné
kapacitné, materialové i technicky vybaveny.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich
vyZadani, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dnll od uplatnéni poZzadavku, poZadované informace,
vysvétleni a konzultace vztahujici se k pInéni SOD.

21/ Pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, pak normy CSN EN, zejména &eské technické
normy, jsou pro zhotovitele zavazné v tom smyslu, Ze stanovuji minimaini pozadavky na realizaci
dila.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvlastnim pisemném protokolu jinak, je pracovni doba
zhotovitele na stavenisti ze strany objednatele omezena prislusnymi pravnimi pfedpisy.

23/ DalSi povinnosti zhotovitele:

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materialu a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci,
za sledovani dodrZzovani predpisli o bezpecnosti prace, ochrané zdravi pfi praci
a zachovani poradku na stavenisti,

¢) vedouci realizaniho tymu zhotovitele nebo jina zhotovitelem povérena odborna osoba
musi byt jako zastupce zhotovitele po dobu provadéni praci, montazi a zkousek dila
pfitomna v misté stavby a musi disponovat odpovidajicimi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a pfijimat oznameni objednatele; v pfipadé€, Ze zhotovitel porusi povinnost
uvedenou v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smiuvni
pokutu dle ¢l. VII. odst. 7 SOD,

d) zhotovitel pfi provadéni dila v ramci predaného stavenisté zajisti viastnimi opatfenimi
socialni zafizeni pro pracovniky vlastni i pracovniky poddodavatel(,

e) zhotovitel se zavazuje, Ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury poddodavatell, které
zhotovitel pro provedeni dila vyuZil,

f) zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nakladat s jeho
majetkem ani povolit takové nakladani s majetkem, ktery méa objednatel ve svém drZen,
Uschové ¢i pod svou kontrolou,

g) zhotovitel bude fadné nakladat a peCovat o zafizeni a stroje pfevzaté od objednatele po
dobu jejich uzivani,

h) zhotovitel zajiStuje dopravu, vykladku a skladovani v misté stavby na své naklady,

i) zhotovitel je povinen umoznit poveérenym zastupclim objednatele a pfislusnym
vefejnopravnim organiim provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpecnosti prace,
kvality, dodrZovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrZovani poradku
na prevzatém stavenisti; jestlize béhem inspekce objednatel zjisti, Ze Cinnosti
zhotovitele provadéné na stavbé nejsou v souladu se smlouvou, bezpecnostnimi
predpisy nebo zavaznymi podkiady stavby, je povinen o svych vyhradach informovat
zhotovitele pisemné zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen opravnéné
pfipominky pfijmout a ihned zjednat napravu v souladu se smlouvou a zavaznymi
podklady stavby. Opravnéné pfipominky objednatele, které se tykaji bezpeéného
provozu ostatniho zafizeni nebo bezpecénosti pracujicich bude zhotovitel odstranovat
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okamzité. V pfipadé vaznych zavad je opradvnény zastupce objednatele opravnén
okamzité prerusit provadénou ¢innost zhotovitele az do jejich odstranéni.

V. PODDODAVATELE

1/ Zhotovitel je opravnén provadét dilo nebo jeho Cast prostfednictvim poddodavateld.
Zhotovitel je povinen pisemné (postacuje emailem uvedenym v SOD) informovat objednatele o
kazdém poddodavateli v dostatecném predstihu, tj. minimalné 14 dni pred zahajeni praci
poddodavatele na stavenisti. Poddodavatelé, se kterymi se uvazuje pro realizaci ¢asti dila,
prevysujici ¢astku 500 tis. K¢ bez DPH dle smluvniho rozpotu musi byt schvaleni objednatelem.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén
uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu dle &l. VII. odst. 7 SOD

Objednatel ma pravo neschvalit poddodavatele. Tuto skuteénost oznami objednatel zhotoviteli
pisemné spolu s vysvétienim svého rozhodnuti.

2/ Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele, jako by ji provadél sam.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou
kvalifikaci a odbornou zpusobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na
pozadani objednateli doklady o kvalifikaci a zpUsobilosti osob, které vyuziva k pinéni dila pfimo
nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvédceni predioZeno, nebo bude shledano
jako nedostate¢né, musi zhotovitel na pozadani objednatele takového pracovnika odvolat a
nahradit.

4/ Objednatel je opravnén pozZadovat vylouceni jakéhokoliv poddodavatele, ktery neprovadi dilo
v souladu se zavaznymi podklady stavby (véetné, nikoli vSak pouze termin(i a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym poddodavatelem ukondit spolupraci a
vylouéit ho z (icasti na provadéni dila. Vylou¢eny poddodavatel je povinen bezodkladné opustit
misto provadéni dila véetné vyklizeni stavenisté.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci vesSkerych Cinnosti a dodavek potfebnych pro
provedeni pinéni podle SOD véetné ¢innosti nebo dodavek zajistovanych poddodavateli, popf.
jinymi dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajiSténo plynulé pinéni povinnosti zhotovitele
podle SOD.

6/ Kazdy poddodavatel je povinen pfedat KO-BOZP prostrednictvim zhotovitele nejpozdéji 8 dnu
pred nastupem na stavenisté informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil. Rovnéz je povinen poskytovat koordinatorovi BOZP
soucinnost potfebnou pro pinéni jeho Ukoll. V pfipadé, Ze zhotovite!l porusi povinnost uvedenou
v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén uplatnit vaci zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VII.
odst. 7 SOD.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadavacim Fizeni kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, je
v pfipadé jeho zmény povinen takovou skuteénost projednat v dostateéném Gasovém predstihu,
ne kratSim nez 14 dni, s objednatelem; zhotovitel je vzdy povinen sdélit objednateli divod zmény
takového poddodavatele a zplsob jeho nahrady. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinng
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uvedenou v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén uplatnit vicéi zhotoviteli smluvni pokutu
dle Cl. VII. odst. 7 SOD.

8/ Zhotovitel je povinen proplacet opravnéné vystavené danové doklady (faktury)
poddodavatel(, a to za podminek stanovenych ve smlouvé s poddodavatelem. JestliZze zhotovitel
nesplini tuto povinnost, miZe objednatel (podle vlastniho uvazeni) na Zadost jim schvaleného
poddodavatele, dolozenou doklady prokazujicimi fadné spinéni pfislusné ¢asti zavazku,
opravnénost naroku na fadné uplatnénou platbu a pfi prodleni zhotovitele s Ghradou delSi nez
30 dnd, zaplatit tomuto poddodavateli dluznou Gastku (Gasteéné nebo UplIné) pfimo. Castku
vyplacenou poddodavateli podle pfedchozi véty je objednatel opravnén (podle vlastni (vahy)
zapocist zhotoviteli proti jeho splatnym nebo néasledné vzniklym finanénim pohledavkadm nebo
zhotovitele vyzvat k provedeni neprodlené Uhrady této Castky na (cet objednatele. Tato pfima
platba nema vliv na pfislusna ustanoveni Smlouvy o dilo tykajici se zadrzného a smluvnich pokut

VI. PODKLADY PRO PLNENI

1/ Zhotovitel prohlasuje, Ze se dikladné, s odbornou péci seznamil se véemi zavaznymi podklady
stavby prevzatymi od objednatele viz. pfilohy SOD. Zhotovite! prohlasuje, Ze pfedané zavazné
podklady dila jsou dostatecné, jednoznacné, jemu plné srozumitelné a piné vhodné pro
provedeni dila v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v SOD.

2/ V piipadé podkladl dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povinnosti zhotovitele
provérit predané podklady a pisemné objednateli oznamit zjisténé vady a pripominky do 10 dnu
po jejich prevzeti.

3/ Zhotovitel je povinen presvédcit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a dodavek,
o0 stavu jiZ realizovanych praci a dodavek na dile, na které jeho pInéni navazuje nebo které s jeho
vykony souviseji. Jakékoliv zjiSténé nedostatky neprodlené pisemné oznami objednateli spolu
s ndvrhem na jejich odstranéni.

4/ Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavieni SOD Ffadné provéril mistni podminky na stavenisti, je
seznamen s vysledky vSech provedenych prizkumd a méreni pfedanych objednatelem a vyjasnil
si vSechny nejasné podminky pro provedeni dila s povéfenymi pracovniky objednatele pfi
prohlidce stavenisteé.

5/ P¥i nélezu funkéni sité, kterd neni soucasti prfedanych podkladd, je zhotovitel povinen ve
spolupréaci s objednatelem tuto sit identifikovat, ochranit, nasledné zaméfit a zakreslit do
dokumentace skute¢ného provedeni.

6/ Nesplni-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto ¢lanku, neni opravnén pozdéji namitat, ze
mu nebyly jakékoliv vady ¢i nedostatky znamy, pokud je mohl zjistit pfi vynaloZeni odborné péce
a nese Upinou odpovédnost a veSkeré naklady na fadné dokonéeni dila.
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VIl. ZMENA DIiLA, OCENOVANI

1/ Ma-li byt v pribéhu provadéni dila zménén jeho dohodnuty obsah Gi rozsah, musi byt takova
zména dohodnuta pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo, podepsanym vSemi smluvnimi
stranami, ktery bude specifikovat rozsah zmény pfedmétu dila a zménu ceny dila.

2/ Veskeré zmény v prlbéhu stavby budou probihat v reZimu zménového fizeni. Na kaZdou
zménu bude vystaven zmeénovy list, ktery bude zafazen do tzv. Knihy vicepraci/ménépraci,
odpoctl a zmén. Zménové fizeni postupuje ve tfech krocich: 1) Navrh zmény, 2) Navrh ocenéni
zmény, 3) Odsouhlaseni zmény. Ve zménovém Fizeni budou platit Ihity 10 pracovnich dni pro
Gkony obou stran, tj. pro zpracovani Navrhu zmény, vyjadfeni objednatele k Navrhu zmény,
k predloZzeni Navrhu ocenéni, ke schvaleni Navrhu ocenéni a k Odsouhlaseni zmény. Bude-li mezi
stranami existovat shoda o vécném vymezeni zmény dila, je objednatel opréavnén jednostrannym
pisemnym pokynem nafidit realizovat takto zménéné dilo i pfed uzavienim odpovidajiciho
dodatku ke smlouvé; ocenéni zmény dila se potom fidi postupem dle odst. 3 tohoto ustanoveni.

3/ Objednatel je opravnén omezit &i rozsSifit rozsah dila (ménéprace Ci viceprace), nebo
poZadovat jinou kvalitu praci a dodavek souvisejicich s dilem (dale jen ,zména dila“), a za tim
Gcelem jsou smluvni strany povinny uzavfit dodatek k SOD, ktery pozadovanou zménu dila
popisuje. Zhotovitel je povinen na zakladé poZadavku objednatele pfistoupit na zménu rozsahu
dila, ktera dilo omezuje &i rozSifuje. V pfipadé, Ze dojde ke zméné predmétu pinéni (viceprace &i
ménéprace), nerealizaci casti pfedmétu pInéni (napf. z dlvodu, Ze plvodné stanoveny rozsah
pfedmétu pInéni bude pfi realizaci ve skute¢nosti v mensim rozsahu) nebo jinym okolnostem
majicim vliv na cenu dila dle ustanoveni smlouvy o dilo, bude zména ceny dila kalkulovana na
zakladé jednotkovych cen uvedenych v nabidce. Cena praci a dodavek v nabidce neuvedenych
bude ocenéna v souladu s ¢lankem VIII. Na zakladé provedené rekalkulace bude formou
dodatku upravena smluvena cena dila.

4/ Pokud by zména dila znamenala i zménu dodrzeni diléi IhGty plnéni, musi navrh obsahovat
zménu |haty pinénitim dotéenych uzlovych bodu; v pfipadé ndavrhu zmény Ihity pfedani dila musi
byt sou€asné presné uvedeny i nové navrhované |hity spinéni veskerych jesté nedokonéenych
uzlovych bodu.

5/ V pfipadé zmény dila, kterd si vyzada zménu stavebniho povoleni, poskytne zhotovitel
objednateli veSkeré podklady, aby mohl o zménu stavebniho povoleni pozadat.

6/ Pokud objednatel souhlasi se zménou v ramci zménového fizeni, uvedenou zménu potvrdi
v dodatku ke smlouvé o dilo. Nedohodnou-li se smluvni strany na zméné, je rozhodujici
stanovisko znalce uréeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku neni zhotovitel opravnén
zménu dila proveést.

7/ Dodatky budou vzestupné Cislovany a vydavany ve 4 vyhotovenich, z nichZz dvé vyhotoveni
obdrzZi objednatel a dvé zhotovitel.

8/ Neni-li v SOD uvedeno jinak, bude pfi ocenovani poloZzek postupovano nasledujicim
zpUsobem:
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PfisluSna sazba nebo cena za kazdou poloZku ¢innosti zhotovitele, zhotovovaci prace, sluzby
nebo dodavky znamena sazbu nebo cenu pro tuto poloZzku uvedenou v Soupisu stavebnich praci,
sluzeb a dodavek s vykazem vymeér, nebo v jiné ¢asti SOD.

Tento zplsob ocenéni se pouZije i pro ocenéni polozek, které budou realizovany jako soucast
odsouhlasenych vicepraci (a rovnéZz pro ocenéni poloZek, které nebudou realizovany jako
souCast ménépraci), pokud je charakter ¢innosti zhotovitele, zhotovovacich praci, sluzeb nebo
dodavky stejny jako ¢innosti, zhotovovaci prace, sluzby nebo dodavky, které jsou uvedené a
ocenéné v Soupisu stavebnich praci, sluZzeb a dodavek s vykazem vymér nebo v jiné ¢asti SOD.

Pfislusna nova sazba nebo cena za kazdou polozku Ginnosti zhotovitele, zhotovovaci prace,
sluzby nebo dodavky, bude stanovena, jestlize:

(a) tvoii soucast zmény dila, a zaroven

(b) neni obsazena v kterékoliv ¢asti Soupisu stavebnich praci, sluzeb a dodavek s vykazem
vymeér nebo v jiné ¢asti SOD, a zaroven

(c) zadnou z uvedenych sazeb ani cen uvedenych v Soupisu stavebnich praci, sluzeb a
dodavek s vykazem vymér nebo v jiné ¢asti Smlouvy o dilo neni mozné povazovat za
odpovidajici, nebot ¢innost zhotovitele, zhotovovaci prace, sluiby nebo dodavky
nevykazuji podobny charakter ani nejsou realizovany za podobnych podminek (toto je
povinen prokazat zhotovitel).

Poté bude pfislusna novéa sazba nebo cena za kazdou polozku Cinnosti zhotovitele, zhotovovaci
prace, sluzby nebo dodavky, stanovena nasledujicim postupem (chronologicky nejprve od bodu
a) az pripadné do bodu c)):

a) podle cenik(i Ustavu racionalizace ve stavebnictvi (URS), platnych v den uzavieni Smilouvy
o dilo u dodavek zafizeni a stroji budou vyuZity aktudlni ceniky vyrobcU, platné v dobé podani
nabidky, povySené o prfiméreny zisk ve vysi 3 % a nutné vedliejSi naklady;

b) podle cenik Ustavu racionalizace ve stavebnictvi (URS), platnych v den uzavieni Smiouvy
o dilo;

c) u polozek, sluzeb a ¢innosti, které nejsou obsaZeny v Soupisu stavebnich praci, sluzeb a
dodavek s vykazem vymér nebo v jiné ¢asti Smlouvy o dilo, podle nasledujiciho kalkutacniho
vzorce rozboru ceny:
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1 PFimy material

2 Mzdy

3 Odvody {35 % z mezd)

4 Stroje

5 Ostatni pfimé naklady

6 Pfimé zpracovaci naklady (2+3+4+5)
Pfimé naklady (1+6)

ReZie vyrobni (49 % 7 6)

8 Rezie spravni (27 % 2 6)
Nepfimé néklady (7+8)
Naklady celkem (1+6+7+8)

9 Zisk (3% z6+7+8)

10 Nekalkulované naklady
Jednotkova cena celkem (1+6+7+8+9+10)

Pfimé porizovaci naklady na pfimy material budou zhotovitelem dolozeny fakturou (dafiovym
dokladem) za nakup materialu od prvniho dodavatele a dale budou dolozeny ostatni pfimé
naklady.

Zhotovitel vzdy pfedlozi objednateli navrh pfislusné nové sazby nebo ceny s uvedenim postupu
pfi jejim stanoveni. Nové stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou Grovni obvyklou
v dobé a misté realizace predmétu dila. Objednatel navrh zhotovitele posoudi, schvali nebo
upravi tak, aby byl vsouladu s vySe uvedenymi podminkami SOD. Konec¢né rozhodnuti o
stanoveni nové sazby nebo ceny nalezi objednateli.

Vyse uvedenym zplsobem bude obdobné postupovano v pfipadé ménépraci.

VIIl. STAVEBNI DENIK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provadéni dila a o postupu praci stavebni denik v souladu
s pravnimi predpisy, tj. zejména dle stavebniho zakona a ostatnimi relevantnimi pravnimi
predpisy.

2/ Prvni pripis dennich zapisl ve stavebnim deniku bude zhotovitelem pfipraven k predani TDS
nasledujici pracovni den do 10.00 hodin. Druhy prapis dennich zapisu ve stavebnim deniku je
zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu stavebniho deniku tak, aby byl k dispozici
v pripadé ztraty nebo zniceni originalu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pristupnost stavebniho deniku na stavenisti. Zapisy
vztahujici se k provadéni dila muze do deniku provadét organ statniho stavebniho dohledu, AD,
TDS, KO-BOZP a povéreni pracovnici smluvnich stran.

4/ Jestlize zhotovitel s provedenym zapisem nesouhlasi, je povinen pripojit svoje vyjadreni
k zapisu. Stejné pravidlo plati pro ptfipad, ze objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasi se
zaznamem zhotovitele.
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IX. ZARIZENI, MATERIALY, PRACOVNI POSTUPY A KVALITA PROVEDENI

1/ Zhotovitel vyrobi nebo obstara zafizeni a material a dale provede prace potiebné k realizaci
predmétu dila:
a) zpusobem uvedenym v SOD (je-li stanoven),
b) odborné a peclivé, v souladu s uznavanou dobrou praxi a s péci radného zhotovitele,
¢) za pomoci vhodné vybavenych zafizeni a bezpecnych materiall, neni-li ve SOD uvedeno
jinak,
d) v rozsahu stanoveném v SOD.

2/ Zhotovitel predloZi podrobnosti o opatfenich a metodach, které navrhuje pfijmout pro realizaci
predmeétu dila, kdykoli o to bude objednatelem pozadan.

3/ Pro dilo mohou byt pouZity jen takové vyrobky, materialy, konstrukce nebo zafizeni, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro dany Gcéel zarucuji, Ze dilo pfi fadném provedeni a
bézné Gdrzbé po dobu predpokladané Zivotnosti splfiuje a bude spliovat poZadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
bezpecnost pfi uzivani a ochranu proti hluku a na Usporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ruc¢i
za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, vyrobek, konstrukci nebo zafizeni, o kterém
je znamo, Ze je Skodlivy, nebo neméa poZadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitel je povinen vCas prokazat kvalitu dila predepsanymi zkouSkami, atesty, méfrenimi,
certifikaty a prohlasenimi o shodé na pouZzité a zabudované materialy a zafizeni, dle relevantnich
norem a podminek SOD a OP.

5/ Zhotovitel je povinen na své naklady predat objednateli nasledujici vzorky materidll a
potfebné informace ke schvaleni pfed tim, nez budou materidly pouzity na stavbé nebo ke
stavbé:
standardni vzorky materiald od vyrobce a vzorky uvedené SOD, to vSe na naklady zhotovitele,
jako jsou napf. zkuSebni vzorky betonl, Stérkopisku apod., a dalsi vzorky podle pokynl
objednatele. Pokud se smluvni strany v uréitém pfipadé nedohodnou jinak, budou vzorky
objednateli predkladany na stavenisti a bude k nim pfipojen protokol s nasledujicimi Gdaji:

a) material (ndzev, popis, obchodni znacka),

b) vyrobce, dodavatel,

c¢) datum predlozZeni,

d) zamySlené pouZiti v ramci realizace pfedmétu dila,

e) misto pro odsouhlaseni vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).
Kazdy material je zhotovitel opravnén pouZit pouze po vydani souhlasu s jeho pouzitim ze strany
objednatele.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén
uplatnit vi¢i zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VII. odst. 7 SOD.

6/ Objednatel v kteroukoliv potfebnou dobu bude mit piny pfistup do vSech ¢asti stavenisté, a
béhem vyroby, produkce a vystavby a dalSich souvisejicich innosti s realizaci predmétu dila (na
stavenisti a kdekoliv jinde) bude opravnén provérovat, kontrolovat, méfit a zkouset materi
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praci a kontrolovat postup vyroby technologickych zafizeni a produkci a zpracovani materialt a
vysledky veskerych Cinnosti. Objednatel mlze pozadat, na naklady zhotovitele, o test materiall
nebo test funkénosti technologického zafizeni za osobni (Casti zhotovitele pfimo u vyrobct
téchto zarizeni anebo dfive, nez budou tyto materialy nebo technologicka zafizeni dodany na
stavenisté nebo pred instalaci takovych materidlu nebo zafizeni na stavenisti.

7/ Zhotovitel prediozi objednateli plan jakosti véetné kontrolniho a zkuSebniho planu (KZP)
nejpozdéji 30 dni po zahajeni zhotovovacich praci, pficemZ KZP bude zhotovitelem postupné
v pribéhu realizace pfedmétu dila upfesnovan, projednavan a odsouhlasovan objednatelem a
bude v pribéhu zhotovovani dila pro zhotovitele zavazny. Objednatel je opravnén kontrolovat
dodrzovani a pinéni postupt podle kontrolniho a zkuSebniho planu a v pfipadé odchylky
zhotovitele od podminek a postupl uvedenych v kontrolnim a zkuSebnim pldnu poZadovat
okamzitou napravu véetné opakovani kontrol, zkousek, testl, méfeni ad.; v pfipadé vainého
porusSeni povinnosti zhotovitele oproti kontrolnimu a zkuSebnimu planu mlZe objednatel
pozastavit realizaci pfedmétu dila.

8/ Kontrolni a zkuSebni plan bude minimalné obsahovat:
a) predmét zkouseni,
b) zplsob zkouSeni a médium,
) 6etnost a frekvenci zkouseni,
) pfedpokladané trvani zkousek,
) stanoveni dle jaké normy nebo postupu bude zkouSeni provadéno,
f) jakych vysledkd zkouSeni ma byt dosazeno.

c
d
e

9/ Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfizvan ke vSem kontrolnim zkouskam a testim
provadénym zhotovitelem, a to nejpozdéji 3 pracovni dny pred jejich konanim.

10/ Vysledky vSech kontrol, zkousek a testli zapiSe zhotovitel do stavebniho deniku a uvede
v pravidelné mésicni zpravé o postupu praci. Koneény souhrn vSech provedenych kontrol,
zkousSek a testll pfeda objednateli pfi prejimacim fizeni dokonéeného dila.

11/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou soucinnost a pfilezitost k vykonavani téchto ¢innosti,
véetné toho, Zze mu zajisti pfistup, sva zafizeni, povoleni a bezpeénostni vybaveni. Zadna tato
¢innost nezbavuje zhotovitele Zadné povinnosti ani odpovédnosti.

12/ Zhotovitel je povinen poskytnout veSkeré pfistroje, asistenci, dokumenty a dalsi informace,
elektfinu, média, vlastni vybaveni a zafizeni, pohonné hmoty, paliva, nastroje, pracovni silu,
materialy a vhodné kvalifikovany a zkusSeny persondl tak, jak je to nutné pro G¢inné a radné
provedeni zkouSek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasi ¢as a misto pro uréené zkousky
jednotlivych zafizeni, material( nebo jinych ¢asti predmétu dila. V pfipadé odbéru vzorkd musi
byt rozbory a zkousky provedeny akreditovanymi laboratofemi nebo laboratofemi s odbornou
zpUsobilosti v zavislosti na G¢elu zkousek.

13/ Objednatel mize zménit misto nebo detaily urcitych zkousek nebo vydat pokyn zhotovitel,
aby proved| dodate¢né zkousSky. Jestlize tyto pozménéné nebo dodatecné zkousky prokazou, Ze
zkousené zarizeni, materidly, prace nebo vysledek ¢innosti nejsou v souladu s podminkami SOD,
ponese naklady na provedeni téchto pozménénych nebo dodatecnych zkousek zhotovitel, bez
ohledu na jina ustanoveni SOD.
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14/ Objednatel oznami zhotoviteli (na zakladé jeho vyzvy) nejpozdéji 24 hodin pfedem svuj Gmysl
zOCastnit se zkouSky. Jestlize se objednatel nedostavi na dohodnuté misto ve smluveny cas,
muZe zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li ovSem od objednatele jiné pokyny), o nichz
se poté bude mit za to, Ze byly provedeny v pfitomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen predat
objednateli bez odkladu autorizované, fadné potvrzené zpravy a protokoly o pribéhu a vysledku
zkousek, vypracované odborné zplsobilou osobou. Jakmile byly pozadované zkouSky provedeny,
objednatel potvrdi zhotoviteli zpravy o zkouskach.

15/ Objednatel je opravnén provadeét vlastni zkouSky nezavisle na zkouskach provadénych
zhotovitelem; zhotovitel je povinen poskytnout pozadovanou nezbytnou soucinnost.

16/ Zhotovitel provede individualni a komplexni zkousky.

Individualni zkousky - individualnim vyzkousenim je provedeni vyzkouseni jednotlivych elementl
zarizeni v rozsahu nutném Kk provéreni (plnosti a spravnosti montaze zafizeni. Zhotovitel je
povinen konani individudlnich zkouSek oznamit objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny pred
terminem jejich konani. Objednatel méa pravo se téchto zkousek zlcastnit. Pribéh a vysledky
individualnich zkouSek zapiSe zhotovitel do stavebniho deniku. Naklady na provedeni
individualniho vyzkousSeni tvofi soucast nabidkové ceny dila.

Komplexni zkouSky - komplexnim vyzkouSenim prokazuje zhotovitel, Zze je dilo (nebo jeho
ucelena, samostatného provozu schopna ¢ast) fadné a v poZzadované kvalité dokonceno, Ze
spliuje pozadovanou funkci a Ze je jako celek schopno zkuSebniho provozu. Zhotovitel je
povinen konani komplexnich zkouSek oznamit objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny pred
terminem jejich konani. Objednatel ma pravo se téchto zkousek zucastnit. O prlbéhu a
vysledcich komplexniho vyzkouSeni bude sepsan zapis do stavebniho deniku a dale pofizen
spravcem stavby samostatny zapis. Naklady na provedeni komplexniho vyzkouseni tvoii soucast
nabidkové ceny dila.

17/ Jestlize v dUsledku Setfeni, prohlidky, méfeni nebo zkouseni objednatel zjisti, Ze jsou néktera
zarizeni, materialy nebo prace zavadné, nedosahuji poZadované kvality nebo jinak neodpovidaji
podminkam SOD, muZe objednatel zafizeni, materil, praci nebo vysledky ¢innosti odmitnout tak,
ze to oznami zhotoviteli spolu s udanim duvodl. Poté je zhotovitel povinen zjiSténou vadu
bezodkladné opravit v primérené Ihuté, jejiz délka bude stanovena objednatelem s ohledem na
charakter vady a zajisti, aby odmitnuta polozka odpovidala podminkam SOD. Jestlize objednatel
poZzaduje, aby bylo toto zafizeni, materidly nebo prace znovu zkouseny, budou se zkousky za
stejnych podminek opakovat. Objednatel odmitne zafizeni, materialy nebo vysledky Cinnosti
i v pfipadech, kdy na zakladé vysledkl opakovanych zkousek zjisti, Ze dotéené zafizeni, materialy
nebo vysledky ¢innosti nedosahuji poZzadované kvality nebo jinak neodpovidaji podminkam SOD.

18/ Bez ohledu na prabéh a vysledky predchozich zkousSek nebo certifikaci mze objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na naklady zhotovitele:
a) odstranil ze stavenisté veSkera zafizeni nebo materialy, které nejsou v souladu
s podminkami SOD nebo podminkami obecné zavazné pravni Gpravy nebo technickych
norem,
b) odstranil a znovu proved! jakékoliv prace nebo realizoval ¢innosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
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c¢) proved! jakékoliv prace nebo realizoval ¢innosti, které jsou podle nézoru objednatele
bezodkladné nutné pro bezpeénost na stavbé, ochranu Zivotniho prostfedi a ochranu
majetku at jiZ z divodu nehody, nepfedvidatelné udélosti nebo jinak.
Zhotovitel spini pokyny v dobé, kterou bude doba stanovena objednatelem, nebo okamzité,
jestlize je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
Jestlize zhotovitel nesplini (nebo neni-li schopen splnit) pokyn nejpozdéji do terminu stanoveného
mu objednatelem, bude objednatel opravnén zajistit realizaci pfedmétnych Cinnosti jinym
zpusobem, napf. mliZze najmout a zaplatit jiné osoby, které prace nebo Cinnosti provedou;
zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli vSechny naklady plynouci z tohoto nesplnéni (nebo
neschopnosti splnéni).

X. PROVADENI DiLA

1/ Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté pred terminem zahdjeni praci, a to vterminu
dohodnutém smluvnimi stranami nebo jednostranné stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si stavenisté radné a véas prevzit. V pfipadé prodleni zhotovitele s prevzetim stavenisté
se jedna o neposkytnuti soucinnosti na strané zhotovitele, kterou je objednatel opravnén
sankcionovat zpusobem stanovenym ve SOD. O pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi TDS zépis.
Pfedani stavenisté se uskute¢ni pisemné za (i¢asti odpovédnych zastupct obou smluvnich stran.
Zhotovitel je povinen pfi pfejimani stavenisté provéfit, zda stavenisté nema prekazky, které brani
provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu staveni$té dle zapisu o pfedani jsou pro zhotovitele
zavazné. Vyznaleni obvodu stavenisté, vyznageni zdkladnich smérovych a vySkovych bodl a
podzemnich vedeni uvedenych v zadavaci dokumentaci (ZD) zabezpedi zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznamit pfi prevzeti stavenisté s aktualnim rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti, rozvod( a souvisejicich zafizeni na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych
provadénim dila a tyto sité a jejich vytyéeni a oznaceni vhodnym zplsoben chrénit tak, aby
v prubéhu realizace predmétu dila nedoslo k jejich poskozeni. Dojde-li k po$kozeni inZzenyrskych
siti, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poSkozené sité do plvodniho stavu. Zhotovitel nese
veskeré naklady na opravu siti a uvedeni do ptvodniho stavu, a to véetné pfipadnych Skod, pokut
a naroku vznesenych vlastniky nebo spravci dotéenych siti. Zhotovitel je povinen dodrZovat
vSechny podminky spravct nebo viastniku siti a nese veskeré dlsledky a Skody vzniklé jejich
nedodrZenim. Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Gcely souvisejici s provadénim
dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veSkeré pravni predpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele,
véetné pokynd TDS vydanymi v souladu se SOD a v jejich mezich s principy projektového fizeni.

3/ Objednatel je opravnén a zhotovite! je povinen priibézné kontrolovat, zda je dilo provadéno
v souladu s harmonogramem. V pfipadé zjisténi prodleni oproti termindm uvedenym
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatfeni vedouci k odstranéni asového prodient.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a fidit Casovy i vécny postup provadéni dila. Zhotovite! je
povinen po celou dobu provadéni dila fidit realizace svymi zaméstnanci minimalné v tomto
slozeni:

a) stavbyvedouci,

b) zastupce stavbyvedouciho nebo mistr,
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c¢) pracovnik kontroly a Fizeni jakosti.
V souladu se stavebnim zdkonem musi zhotovitel zabezpecit odborné vedeni realizace dila
stavbyvedoucim, ktery ma pro tuto vybranou &innost ve vystavbé patfiénou autorizaci Ceské
komory autorizovanych inzenyrl a technika.
V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén
uplatnit vi¢i zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VII. odst. 7 SOD.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zafizeni stavenisté.
Vybaveni zafizeni stavenisté objekty bude provedeno dle potfeb a zvyklosti zhotovitele; rozsah
vybaveni je pIlné na zhotoviteli, veSkeré naklady zhotovitel zahrnul do nabidkové ceny dila. Na
zafizeni staveni$té je povinen si obstarat veskerd potfebna stavebni povoleni, kolaudacni
souhlas a jind potfebna Ufedni povoleni, vyZaduji-li se podle Gcinnych pravnich predpist, a
predlozit TDS jejich kopii do 5 pracovnich dnG od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez
potfebnych Gfednich povoleni neni zhotovitel opravnén zafizeni stavenis$té vybudovat, pfipadné
provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrzovat stavenisté primérené volné od vSech prekazek. Zhotovitel je povinen
provadét prubézny uklid staveniSté umoznujici plynulé provadéni stavby a pribézny UGklid
pristupovych komunikaci a okoli stavebnich pozemk( od znecisténi zpusobeného provadénim
dila. Pfed podanim vyzvy k prevzeti dila je zhotovitel povinen provést zavérecny Gklid stavenisté
a dila, jimz zhotovitel zcela vyGisti stavenisté a v ndvaznosti na to uvede stavbu a jeji okoli do
reprezentativniho stavu umoznujiciho jejich uzivaniv souladu s (¢elem SOD. Do potvrzeni zapisu
0 pfedani a prevzeti dila je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti véci, které mohou byt
potfeba pro Ucely pfejimaciho Fizeni; tyto véci je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do
5 pracovnich dnli ode dne potvrzeni zapisu o predani a prevzeti dila.

V pfipadé€, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén
uplatnit vaéi zhotoviteli smluvni pokutu die é&l. VII. odst. 7 SOD.

7/ Povoleni a doCasné uzivani verejnych a jinych ploch a na vykopy obstara a poplatky za né
zaplati zhotovitel, stejné tak i poplatky a pfipadné pokuty za delSi uzivani, nez byla dohodnuta
doba.

8/ Skladovani materialu a vybaveni béhem realizace dila na stavenisti nebo jiném misté zajisti
zhotovitel na své naklady a vlastni nebezpedi.

9/ Zhotovitel odpovida za nakladani s odpady vzniklymi v rdmci jeho ¢innosti podle SOD.
Likvidaci pfebyteCnych materiall a odpadu vzniklych pfi realizaci dila a jejich dopravu na skladku
k tomu uréenou zajisti zhotovitel na své naklady a vlastni riziko v souladu s pravnimi predpisy
upravujicimi oblast nakladani s odpady (napf. zakon o odpadech).

10/ Zhotovitel preda objednateli pfi predani a prevzeti dila prehled odruzich a mnoZstvi
likvidovanych odpadU a doklady potvrzujici zplsob uloZeni €i likvidace téchto odpadd.

11/ Zhotovitel zajisti véas veSkerd média nezbytna pro fadné provadéni a dokonceni dila.
Naklady na Ghradu spotfebovanych energii a médii hradi zhotovitel a jsou soucasti smluvni ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikiim technického dozoru kontrolu vSech &innosti zhotovitele
souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit G¢ast svych odpovédnych pracovniku
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na provéreni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik odbératelské kontroly a €init neprodiené
opatfeni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od projektu.

13/ Pracovnici technického dozoru nebo opravnéné osoby objednatele jsou opravnéni dat pracovnikim
zhotovitele pokyn pferusit praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny, pokud
objednatel zjisti, Ze zhotovitel zakryl ¢ast dila bez souhlasu objednatele, nebo Ze se v dal§im postupu
vystavby stala nepfistupnou nebo je-li ohroZzena bezpeénost provadéného dila, Zivot nebo zdravi
pracovniku na stavbé. Pracovnici zhotovitele jsou povinni tento pokyn respektovat a praci prerusit.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpecit pro vykon ¢innosti objednatele a technického dozoru
odpovidajici podminky, ti. 1 samostatnou, uzamykatelnou, bézn& vybavenou kancelaf
v prostorach zafizeni stavenisté (stavebni bunku) s elektrickym vytapé€nim pro zimni obdobi,
elektrickym osvétlenim apod.

15/ U praci a konstrukci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyZadat si jeho nasledny souhlas s jejich
zakrytim, a to zapisem do stavebniho deniku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnich dnd po obdrZent
vyzvy zhotovitele zapisem v deniku a v pfipadé mimofadné nepfitomnosti odpovédného zastupce
objednatele na stavbé do 2 dnl po obdrZeni pisemné vyzvy nebo telefonické vyzvy do sidla zmocnénce
objednatele. Nedostavi-li se objednatel v dohodnutém terminu ke kontrole vySe uvedenych konstrukci,
muZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila. V pfipadé, Ze objednatel i presto bude poZadovat odkryti
uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ucini. Pokud se déle zjisti, Ze prace nebyly provedeny fadné&, hradf
vesSkeré souvisejici naklady zhotovitel, v opaéném pfipadé je uhradi objednatel.

16/ DosaZeni predepsanych parametrl a kvality dila prokdZe zhotovitel (sp&Sné provedenymi
zkouSkami, testy a kontrolami. Zhotovitel pfeda jako pfilohu smlouvy o dilo objednateli asovy plan a
seznam vSech zkousek, testl a kontrol provadénych v prlibéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni
vEetné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéZ jméno pracovnika zhotovitele odpovédného
za provadéni kontroly a za spravnost vysledkl kontrol.

17/ Plan kontrol, zpracovany zhotovitelem, projednany a odsouhlaseny s objednatelem je v pribé&hu
zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

18/ Vysledky v8ech provedenych kontrol, zkouSek a testl shrne zhotovitel do ,knihy kontrol a zkouSek®,
kterou pfeda objednateli pfi pfejimacim fizeni dokonéeného dila nebo jeho &asti.

19/ Objednatel mé pravo zicastfiovat se prostfednictvim svych pracovnikll, povéfenych technickym
dozorem, vSech kontrol, zkouSek a testl provadénych zhotovitelem.

20/ V pfipadé opakované kontroly, zkouSky nebo testu z diivodu, které leZi na strané& zhotovitele, hradi
néklady na jejich opakovani zhotovitel a ma rovnéZ povinnost je oznamit objednateli tak, aby se jich
objednatel mohl zdGéastnit.
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21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svij naklad zabezpeceni dila proti neopravnénému vstupu
0sob a proti neopravnénym zasaham.

22/ Pracovnici zhotovitele a osoby pro néj ¢inné (,,pracovnici“) jsou povinni dodrZovat povinnosti
stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS opravnén vyzadovat vyménu pracovnikl
zhotovitele, ktefi uvedené povinnosti nepini. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovniky ze
stavby okamzité po uplatnéni pozadavku objednatele nebo TDS a nasledujici pracovni den je
nahradit jinymi vhodnymi pracovniky. Stejnd opravnéni ma objednatel i vic¢i pracovnikim
poddodavatell a osobam pro né ¢innym.

Xl. KONTROLNI DNY, ZPRAVY O POSTUPU PRACI

1/ Smluvni strany se dohodly, Ze vzajemny kontrolni styk budou aZ do podpisu Zapisu o predani
a prevzeti dila pfednostné soustfed'ovat do kontrolnich dnl, pokud SOD nestanovi jinak.

2/ Nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak, kontroIni dny svolava pravidelné&, nejméné
v8ak jednou za mésic, TDS. Kontrolni dny se budou konat v prostorach stavenisté. Zhotovitel
i objednatel jsou opravnéni obratit se na TDS s poZadavkem, aby svolal mimotadny kontrolni
den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni (icastnit se kontrolnich dnu zastupci, ktefi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech technickych a realizaénich. TDS je opravnén vyzadat si
na jednotlivém kontroinim dni nebo na kontrolnich dnech ur¢itého druhu i pfitomnost dalSich

v v o

osob, pfiéemz zhotovitel je v pfipadé zadosti TDS povinen jejich G¢ast zajistit.

4/ Neodlvodnéna nelcast pracovnikl zhotovitele, jejichZz (¢ast na kontrolnim dni je povinna
nebo jejichz Ucast si TDS vyzadal v ozndameni o konani kontrolniho dne, se povazuje za poruseni
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli sou€innost a zhotovitel uhradi vdem zicastnénym
vynalozené naklady.

5/ TDS pisemné oznami den, hodinu a misto kondni kontrolnich dn(, stejné jako osoby, jejichz
Gcéast na jednotlivych kontrolnich dnech pozaduje.

6/ TDS pofidi z kazdého kontrolniho dne pisemny zapis, ktery v jednom vyhotoveni doruci
zhotoviteli do tfi pracovnich dni ode dne konani kontroiniho dne.

7/ Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani SOD. Dohodnuté terminy a ostatni ujednani
podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neméni uzavienou SOD, jinak je tfeba postupovat v souladu s procedurou zménového fizeni.

8/ Bude-li to objednatel poZzadovat, zhotovitel pfipravi zpravy o postupu praci mésicné a preda
je vZdy objednateli. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do konce prvniho kalendafniho mésice
po pfedani a prevzeti stavenisté. Poté budou zpravy zpracovany vZdy pro obdobi od prvniho do
posledniho dne kalendarniho mésice.
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Navrh zpravy pfeda zhotovitel objednateli vZdy do 7 dnl po skonceni obdobi, jehoz se tyka, a to
v elektronické podobé. Objednatel se k pfedlozenému navrhu zpravy vyjadii zhotoviteli do
nasledujicich 7 dnt. Do dalSich 4 dnl pak zhotovitel pfeda objednateli zpravu, kterd bude
respektovat pfipominky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zpravy i s jinymi nalezZitostmi nebo
vypracovat i dalsi zpravy, nez jsou uvedeny ve SOD a OP.

Podavani zprav bude pokracovat, dokud zhotovitel nedokonéi vdechny Cinnosti vedouci
k realizaci predmétu dila az do vydani protokolu o prevzeti dila.

Strukturu zprav urci objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 21 dnli ode dne podpisu SOD. Pfipadné
zmeény struktury nebo obsahu zpravy oznami objednatel zhotoviteli nejpozdéji 21 dni pfed
terminem pfedloZeni zpravy.

Kazda zprava bude za pfislusné obdobi minimalné obsahovat:

i. informace o stavu realizace predmétu dila, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
praci za prislusné obdobi, véetné vSech stadii projektovych praci (jsou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na stavenisté, stavby, montaze a
zkousSeni; a véetné téchto stadii prace vSech poddodavateld,

ii. rekapitulaci vSech plateb v¢. finanéniho vyjadfeni pokroku praci za pfislusné obdobi a
pfehledného financniho planu, zahrnujiciho jak finanéni vyjadreni jiz provedenych praci,
tak planovany finanéni postup v dalSich obdobich realizace pfedmétu dila, a dale prehled
déleni zpUsobilych a nezplsobilych nakladd,

iii. fotografie (min. poCet 20 ks, barevné, sjednoznaénym uréenim mista, data a ¢asu
porizeni fotografie) ukazujici stav, faze a pokrok pfi realizaci dila, vé. vlivu dila na Zivotni
prostredi,

iv. U vyroby kazdé dulezZité polozky zafizeni a materiali jméno vyrobce, misto vyroby, pInéni
v procentech a skutecné nebo otekavané Udaje o:

a) zahajeni vyroby,

b) inspekcich zhotovitele,

c) zkouskach a

d) nakladce a dodani na stavenisteé;

v.podrobnosti o0 personalu zhotovitele a vybaveni zhotovitele,
vi.kopie dokumentl o zajiSténi jakosti, vysledcich zkousek a certifikatech materialdl,

vii. bezpedénostni statistiky, vCetné podrobnosti o jakychkoliv nehodach a &innostech
vztahujicich se k ekologickym aspektiim a vztah( k verejnosti,

viii. aktualizaci programu praci, srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi
o veSkerych udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni v souladu se
SOD, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani zpozdéni,

ix.seznam vSech zmén, prlibéhu zménovych Fizeni a seznamu zménovych list{,
x.névrh zhotovitele na Uspory naklad( dila,
xi.podrobny plan a popis praci pro dalSi obdobi.
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Xll. PREJIMACI ZKOUSKY, PREDANI A PREVZETI DiLA

1/ Objednatel je opravnén pozadovat provedeni pfejimacich zkouSek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto opravnéni objednatel vyuZije, je povinen k provedeni pfejimacich zkousek
zhotovitele pisemné vyzvat, a to nejpozdéji 20 dnl pfed zahajenim prejimaciho fizeni, zhotovitel
je poté povinen prejimaci zkouSky provést v nize uvedeném rozsahu.

2/ Zhotovitel provede pred zahajenim pfejimaciho fizeni vedouciho k predani a prevzeti dila
prejimaci zkousky v souladu s SOD a témito OP, pfisluSnymi normami a pokyny objednatele.

3/ Prejimaci zkousky zahrnuji vSechny zkousky uvedené v ¢asovém a vécném programu prabéhu
zkouSek schvaleném objednatelem; zahrnuje vSechny individuaini a komplexni zkousky a dale
zkouSky poZadované zavaznou pravni Upravou, normami, statnimi organy a ostatni zkousky
nezbytné k prokazani kvality a bezpecnosti dila nebo jeho ¢asti.

4/ Zhotovitel oznami spravci stavby a objednateli datum, po némz bude pfipraven provést
kazdou z prejimacich zkousek, a to 10 dnl pfedem vCetné navrhu éasového a vécného programu
pribéhu téchto zkousek. Neni-li dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do 14 dn(
po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to na navrh zhotovitele schvali objednatel nebo kdy to
nafidi objednatel.

5/ Pri zvazovani vysledkd prejimacich zkousSek pfihlédne objednatel k jakémukoliv
predpokladanému vytiZzeni a Géinku uzivani dila nebo jeho ¢asti objednatelem pfi provozu nebo
k jinym vlastnostem stavby. Jakmile dilo nebo ¢ast dila projde pfejimacimi zkouskami, pfeda
zhotovitel ovérfenou zpravu o vysledcich téchto zkousek objednateli.

6/ Pokud jsou prejimaci zkousky objednatelem nafizeny, potom provedeni pfejimacich zkousek
je podminkou pro zahajeni pfedani a prevzeti dila (pfejimaci fizeni). O ukonéeni pfejimacich
zkouSek rozhoduje objednatel.

7/ Jestlize jsou pfejimaci zkouSky bezdUvodné odlozeny zhotovitelem, mlZe objednatel
ozndmenim poZadat zhotovitele, aby zkousky provedl ve th(té do 7 dnl poté, co obdrZel
oznameni. Zhotovitel provede zkousky v uréeny den nebo ve dnech v této |hUté, které oznami
objednateli. Jestlize zhotovitel neprovede zkousky do 7 dnU poté, co obdrzel oznameni
objednatele, mize ke zkouskam pfistoupit objednatel na riziko a naklady zhotovitele.

8/ Jestlize vysledky pfejimacich zkousek neodpovidaji podminkam SOD nebo rozhodnuti statnich
nebo relevantnich organu nebo obsahu obecné zavazné pravni Upravy a dilo nebo Cast dila
neprojde prejimacimi zkouSkami, objednatel mlze poZadovat, aby se prejimaci zkouSky
kterékoliv Casti dila za stejnych podminek opakovaly. JestliZze dilo nebo Cast dila neprojde
opakovanymi prejimacimi zkouskami, bude objednatel opravnén:

a) naridit dalsi opakovani prejimacich zkousek;

b) jestlize nedspéch zkouSek zbavuje objednatele v podstaté veskerého
predpokladaného prospéchu z dila nebo ¢asti dila, odmitnout dilo nebo ¢ast dila (podie
okolnosti), a v tomto pfipadé bude objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy o dilo jako
celku, nebo ve vztahu ke kterékoliv vétSi Gasti dila, kterd nemlzZe byt uvedena do
zamysleného uZivani. Aniz by to ovlivnilo ostatni prava podle Smlouvy o dilo nebo ji
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bude mit objednatel poté narok na vraceni veskerych ¢astek zaplacenych za celé dilo
nebo jeho ¢ast (podle okolnosti), plus naklady na financovani a naklady na demontaz dila
nebo jeho ¢asti, Uklid stavenisté a navraceni zafizeni a materialt zhotoviteli;
c) vydat protokol o prevzeti dila, jestlize to pozaduje objednatel.
V pfipadé, Ze nastane skutecnost uvedena v odstavci (c), bude zhotovitel pokracovat podle véech
ostatnich povinnosti vyplyvajicich ze SOD a cena dila bude sniZena o takovou ¢astku, ktera bude
pokryvat snizenou hodnotu dila pro objednatele v disledku nelspéSnych prejimacich zkousek.

9/ Objednatel je opravnén pfi prejimacim Fizeni poZadovat provedeni dalSich dodateénych
zkousek véetné zdlvodnéni, pro¢ takové zkouSky pozaduje, a s uvedenim terminu, do kdy je
pozaduje od zhotovitele provést. Pokud opravnénost takovych zkouSek nevyplyva z povahy dila,
je zhotovitel takové zkousky povinen provést, provadi je vSak za Uhradu nakladl objednatelem
za predpokladu, Ze dodateéné zkouSky neprokazou vady z odpovédnosti zhotovitele. Pokud
zkouSky prokazou vadu na strané zhotovitele, nese naklady na dodate¢né zkousky zhotovitel.
NespInéni pozadavku na provedeni dodateénych zkouSek je pro objednatele divodem
k nezahajeni nebo preruseni prejimaciho fizeni a odmitnuti pfevzeti dila objednatelem.

10/ Objednatel je povinen od zhotovitele prevzit fadné dokoncené dilo. Objednatel bude od
zhotovitele dilo prejimat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené ¢asti dila. Vyjimkou mohou byt
ty objekty, které zhotovitel provede v predstihu pro potreby zafizeni stavenisté a které objednatel
prevede do spravy nebo majetku jinych organizaci, popf. samostatné funkéni objekty, které bude
nutno zprovoznit v predstihu v souvislosti s nutnym postupem vystavby, v ostatnich pfipadech
jen po dohodé s objednatelem. Dilo nebo jeho ¢asti bude(-ou) v okamziku predani objednateli
prosté jakychkoliv narok( tfetich stran, véetné narok( poddodavatell zhotovitele.

11/ SkutecCnost, Ze je dilo dokonéeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkcnosti,
prokazuje zasadné zhotovitel a za timto GCelem predklada objednateli nezbytné doklady a
dokumenty.

12/ Zhotovitel pisemné (postacuje na e-mail uvedeny v SOD) oznami pfesné datum dokonéeni
dila objednateli nejméné 14 dni pfed datem dokonéeni dila a souCasné je vyzve k zahajeni
procesu predani a prevzeti dila (prejimaci fizeni) ke dni nasledujicimu po datu dokonéeni dila.
Objednatel je povinen zahajit pfejimaci fizeni ke dni nasledujicimu po datu dokonéeni dila die
pisemného oznameni zhotovitele. Pokud nebude sjednano stranami SOD jinak, je mistem
predani misto realizace predmétu dila.

13/ Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k prevzeti dila dorucenim pisemné vyzvy
objednateli, pokud:

a) dilo nema zadné faktické vady, bylo Fadné provedeno a (plné dokonceno v souladu se
zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanymi v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veskeré povinnosti vyplyvajici ze SOD, zejména objednateli predal
dokumenty vztahujici se kdilu; nedoloZi-li zhotovitel tyto dokumenty, nebude dilo
povaZzovano za dokoncené a zpUlsobilé k predani a prevzeti dila. Objednatel je povinen
pripravit a predloZit v ramci prejimaciho fizeni zejména doklady v souladu s poZadavky
stavebniho zakona opravnujici dilo umistit a realizovat. Tyto doklady slouZi ke kontrole,
zda byly vramci realizace predmétu dila zhotovitelem spinény podminky v téchto
dokladech obsazené;
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¢) dilo nema Zadné pravni vady a v souvislosti s nim nejsou vedeny Zadné pravni spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvi nebo jina prava objednatele k dilu;

d) po odstranéni nedostatkl dila, na néz zhotovitele upozorni TDS pfi pfedprejimce podle
tohoto ¢lanku.

14/ Pred zahajenim prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné doklady
a nasledné je pfi pfejimce objednateli pfedat, a to zejména:
a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni ve smyslu SOD,
b) stavebni denik - original,
¢) nezbytnou dokumentaci potfebnou pro zprovoznéni dila (zaruéni listy, certifikaty apod.),
d) revizni zpravy, protokoly o pfedepsanych zkouskach (kniha kontrol a zkousek),
e) ostatni dokumentaci,
f) ostatni doklady potfebné pro fadné provozovani dila nebo ¢asti dila, zejména pokud
vyplyvaji z obecné zavaznych predpisl, nebo z SOD, napf.
- Protokol o vytyCeni stavby
- Zaméreni skute¢ného stavu po dokonceni
Doklady o provedeni hutnicich zkousek
Doklady o pfedani dotéenych inZenyrskych siti a pozemku jejim vlastnikiim
- Doklady o likvidaci odpad
g) pro vodovodni fady - potvrzeni o proplachu a desinfekci, laboratorni rozbor vody,
potvrzeni o funkénosti vyhledavaciho vodice, zkouska vydatnosti hydrantu, protokoly
o tlakovych zkouskach vodovodu,
h) pro kanalizace - protokoly o zkouSce tésnosti kanalizacnich stok, protokol z kamerové
prohlidky kanaliza¢nich stok,
i) pfedana technicka dokumentace musi mimo jiné obsahovat vyrobni dokumentaci
k jednotlivym méfidlim jako jsou kalibraéni listy, vyrobni certifikaty, prohlaseni o shodé,
navody k pouZiti a potvrzeni o ovéfeni stanovenych méridel, pokud je vydano.

Zhotovitel preda veskeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k prevzeti dila objednatelem, v Ceském jazyce ve tfech tisténych vyhotovenich, pokud objednatel
nestanovi pocet vys$si. RovnézZ je preda v digitalni formé na nosi¢i CD-ROM nebo DVD za pouziti
standardnich formatl. Obsah, rozsah, podet a formu dokladl, dokumentl a projektové
dokumentace predavané zhotovitelem muzZe objednatel v pfipadé potieby stanovit nebo upfesnit
pokynem.

15/ Dalsi podminky pro zahajeni pfejimaciho fizeni:
a) podminkou prevzeti celého dila je predioZeni zaruky na odstranéni vad dle téchto OP,
b) Uspésné provedeni individualniho a komplexniho vyzkousSeni dila a zkousek pred
pfevzetim dila (pokud budou objednatelem poZadovany),
¢) zaskoleni pracovnikl objednatele, pfedevsim pak zaskoleni tykajici se provozu a Gdrzby
dila a jeho ¢asti,
d) dilo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro prejimaci fizeni, aby bylo
pfipraveno pro nasledné kolaudacni fizeni a/nebo zahajeni trvalého provozu.

16/ O prubéhu prejimaciho Fizeni bude smluvnimi stranami vyhotoven protokol o prevzeti dila.
Dilo se povaZuje za prevzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsan protokol
o prevzeti dila, a to bez vad a nedodélkl, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o prevzeti
dila bude vyhotoven v poctu stanoveném objednatelem.
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17/ Objednatel do 30 dnl poté, co bylo zahajeno pfejimaci fizeni a byly spinéné veskeré
podminky pro jeho Uspésné provedeni:
a) podepise protokol o prevzeti dila s uvedenim data, kdy bylo dilo dokonceno v souladu
se SOD,
b) odmitne podpis protokolu o pfevzeti dila a je-li to mozné, objednatel sou¢asné uvede
ddvody a podminky, které musi zhotovitel spinit, aby bylo moZné pfejimaci fizeni opakovat
a protokol o prevzeti dila vydat. Po splnéni téchto podminek je zhotovitel opravnén
opétovné pozadat o zahajeni prejimaciho Ffizeni a vydani protokolu o pfevzeti dila.

18/ Protokol o prevzeti dila bude obsahovat alesponi:

a) identifikaéni Udaje o GUCastnicich prejimaciho fizeni s datem a mistem konani,

b) identifikaéni Udaje o dile,

c¢) konec zaruc¢ni doby dle SOD,

d) soupis vad a nedodélkll nebranicich fadnému uzZivani dila platny k datu prejimaciho
fizeni, s popisem, jak se projevuji a s uvedenim zplsobu a terminu jejich odstranéni,

e) pfipadnou dohodu o slevé z ceny dila, pokud bude uzavfena,

f) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti,

g) provozni fady a vSechny dalSi poZadované doklady k predani a prevzeti dila,

h) zaruéni listy vSech zafizeni zabudovanych do dil

i) soupis priloh.

19/ Objednatel ma pravo odmitnou prevzeti dila, které vykazuje jakékoli vady ¢i nedodélky
(estetické nebo funkéni), ackoli by tyto vady podstatnym zpUsobem samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi neomezily jeho uzivani. Objednatel je rovnéz opravnén uzavrit se zhotovitelem Protokol
o predani dila, i kdyz dilo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodélky, které nebrani radnému
uzZivani v souladu s ucelem SOD. Tyto nedostatky a nedodélky budou uvedeny v protokolu
0 prevzeti dila spolu s pfiméfenou Ihdtou k jejich odstranéni nebo dokonceni. O odstranéni
vesSkerych takovych nedostatk( a nedodélk( smluvni strany uzaviou zépis podepsany obéma
smluvnimi stranami a TDS. Po marném uplynuti takové |hity kodstranéni nedostatku
Ci nedodélku ma objednatel pravo poZadovat po zhotoviteli pfiméfenou slevu z ceny nebo sam
zajistit provedeni odstranéni nedostatku ¢i nedodélku na naklady zhotovitele. Pokud smluvni
strany nedosahnou dohody na pfiméfené vysi slevy, uréi vysSi pfiméfené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto uréeného je rozhodujici i v pfipadé sporu smluvnich stran o vysi nakladu
na odstranéni nedostatku ¢i nedodélku, pokud odstranéni nedostatku Ci nedodélku zajisti
objednatel. Slevou neni doten narok zhotovitele na Skodu mu vzniklou.

20/ AnizZ jsou tim dotCena pfedchozi ustanoveni OP, je zhotovitel povinen v dostateéném
Casovém predstihu pfed doruéenim vyzvy k prevzeti dila objednateli vyzvat TDS Kk tzv.
predprejimce dila, tj. zG¢astnit se prohlidky dila provadéné zhotovitelem, pfi niZ je TDS opravnén
zhotovitele upozornit na nedostatky dila. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové predpfejimce
podrobny zapis uvadeéjici presnou identifikaci a popis vesSkerych nedostatkl, na néz zhotovitele
TDS upozorni, a jedno vyhotoveni takového zapisu pfedat TDS nejpozdéji do 3 dnli po ukonéeni
predprejimky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na néz jej TDS upozornil, do zahdjeni
prejimaciho Fizeni dila.
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21/ Sepsani a podpis protokolu o predani dila neméa vliv na odpovédnost zhotovitele za vady
pInéni.

22/ Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést prostor stavenisté do plvodniho stavu do
1 tydne ode dne predani a prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou
v Protokolu o predani dila na jiném terminu.

Y s W

Xlll. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECi SKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje dilo u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatfil. Objednatel je tedy vsouladu s pfisluSnymi ustanovenimi zadkona ¢. 83/2012 Sb.,
obéanského zakoniku od poc¢atku vlastnikem zhotovovaného dila.

2/ Nebezpedi Skody na dile a na jinych vécech, jeZ ma zhotovitel povinnost predat objednateli
podle SOD, nese zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté. Nebezpedi Skody na dile prechazi na
objednatele potvrzenim protokolu o predani dila obéma smluvnimi stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho predani dila nebo jeho Casti objednateli
nebezpeci Skody vyvolané pouzitim véci, pfistrojd, stroji a zafizeni jim opatfenych k provedeni
dila Ci jeho Casti, které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i pfislusenstvim dila
a které jsou Ci byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce v§eho druhu nutné ¢i pouZité k provedeni dila ¢i jeho ¢asti

(napft. podpérné konstrukce, leseni); a/nebo

¢) ostatni provizorni i jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

4/ Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpedi na vsech vécech, které zhotovitel sam ¢i
objednatel opatril za Gc¢elem provedeni dila & jeho ¢asti, a to od okamziku jejich pfevzeti
(opatfeni) do doby fadného protokolarniho predani dila nebo jeho ¢asti, popt. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

5/ Zhotovitel pfevezme plnou odpovédnost za zafizeni objednatele ode dne zahajeni jejich
uzZivani nebo obsazeni zhotovitelem aZ do dne, kdy budou pfedany nebo kdy bude uZivani
ukonéeno.

Jestlize dojde ke ztraté nebo poskozeni nékteré z vySe uvedenych poloZzek v dobé, kdy za péci
0 né odpovida zhotovitel, z jakékoli jiné priCiny nez takové, za niz je odpovédny objednatel,
napravi zhotovitel ztrdtu nebo odstrani posSkozeni na vlastni naklady ke spokojenosti
objednatele.

6/ Od predani dila nebo jeho Gasti objednateli nese zhotovitel nebezpeéi $kody na vécech
nezbytnych k realizaci ¢innosti specifikovanych pfi protokolarnim predani dila nebo jeho ¢asti,
jsou-li tyto véci nezbytné kfadnému dokonéeni realizace dila, zejména k odstranéni vad
a nedodélkl. Nese rovnéZ nebezpedi vzniku Skody na dile nebo ¢asti dila, kterého se tykaji
realizace zbyvajicich ¢innosti.
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7/ Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené objednateli nebo tfeti strané vadnym plnénim dila.
Zhotovitel je zodpovédny za:
a) jakékoliv ztraty a Skody zpUsobené tfetim osobam v souvislosti s pIlnénim dila az do
vyprseni zaruky za dilo,
b) vSechna zranéni, véetné nemoci a Umrti vSech osob, které nastanou pred vyprsenim
zaruky za dilo a které budou zapfi¢inény nebo vztaZeny ke kvalité provedeni dila nebo
budou vychazet z chyb provadéni dila.

8/ V ramci nahrady Skody bude objednatel postupovat v souladu s pravnimi predpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNENI

1/ Nedostatkem pinéni zhotovitele se rozumi plnéni nebo nespinéni jakékoliv povinnosti
vrozporu se SOD, OP nebo zavaznymi podklady dila, zejména v rozporu s projektovou
dokumentaci, ostatni dokumentaci a pokyny objednatele.

2/ V pripadé sporu smiuvnich stran, zda ma urcité plnéni zhotovitele nedostatek ¢i nikoli, je
rozhodujici stanovisko znalce uréeného dle téchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své naklady napravit veSkeré nedostatky pinéni zjiSténé v pribéhu
provadéni dila z vlastni ¢innosti nebo na zakladé upozornéni objednatele ¢i TDS, a to tak, aby
nebylo ohroZzeno spinéni terminu predani dila nebo zavaznych uzlovych bod(. Neodstranéné
nedostatky predstavuji prekazku prevzeti dila, ledaZze se objednatel rozhodne pfevzit pfislusné
plnéni s drobnymi nedostatky. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami pfi sepsani protokolu
0 pfevzeti ¢asti dila k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélku, se kterymi je ¢ast dila
predavana a pfebirana, pak plati, Zze tyto vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozdeéji do 30 dnu od data vydani protokolu o prevzeti ¢asti dila.

4/ Jestlize zhotovitel neodstrani vadu nebo posSkozeni ve stanovené |h(té, mlze byt
objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) stanoveno datum, kdy nebo do kdy ma byt vada nebo
poskozeni odstranéno. Zhotoviteli bude toto datum oznameno pokynem. JestliZze zhotovitel ani
do tohoto oznameného data vadu nebo posSkozeni neodstrani nebo je zfejmé, Ze je zhotovitel
neodstrani pfimérené dle charakteru vady nebo poskozeni a tyto napravné prace mély byt
provedeny na naklady zhotovitele, objednatel muZe (podie vlastni volby):
a) provést praci sdm nebo prostfednictvim jinych osob, odpovidajicim zplsobem a na riziko
a naklady zhotovitele, avSak zhotovitel za tuto praci neponese Zadnou odpovédnost;
a zhotovite! zaplati objednateli Gc¢elné vynalozené naklady, které vznikly objednateli pfi
odstraniovani vady nebo poskozent;
b) stanovit odpovidajici snizeni ceny dila; nebo
c) jestlize vada nebo poskozeni zbavuje objednatele v zasadé veSkerého prospéchu ze
stavby nebo jakékoliv vétsi Casti stavby, odstoupit od SOD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv vetsi ¢asti dila, kterd nemize byt uvedena do zamysleného uzivani. Aniz by to
ovlivnilo ostatni prava podle SOD nebo jind, bude mit objednatel poté narok na vraceni
veSkerych Gastek zaplacenych za celé dilo nebo jeho ¢ast (podle okoinosti), plus naklady
na financovani a naklady na demontaz dila nebo jeho ¢asti, Gklid stavenisté a navraceni
zafizeni a material( zhotoviteli.
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XV. ZARUKY ZA JAKOST

1/ Zhotovitel odpovida za vady, které se vyskytnou na dile po jeho prevzeti objednatelem
v prabéhu trvani |huty pro uplatnéni naroku z odpovédnosti za vady (zaruéni doby). Prava
z odpovédnosti za vady dila musi byt uplatnéna u zhotovitele v zaruéni dobé nebo zarucnich
dobach uvedené (-ych) ve SOD.

2/ Zaru€ni Ihuty za jakost dila, za kvalitu pouzitych material(,, a stejné tak i za odborné
provedeni, které zarucuje spravnou funkci a vykon dodaného dila, zacinaji béZet ode dne podpisu
zapisu o pfedani a prevzeti dila. Zaruéni doby uvedené ve SOD maji vySSi platnost nez zarucni
doby vyznacené jednotlivymi dodavateli a vyrobci jednotlivych zafizeni a material( jen pokud jsou
tyto zaruéni doby ve SOD delSi nez zaruéni doby vyznacené jednotlivymi dodavateli a vyrobci
jednotlivych zafizeni, stroji a material(. Na vyrobky nebo komponenty zabudované do dila, na
které dodavatelé nebo vyrobci poskytuji zaruéni dobu delsi nez zaruéni doba uvedena ve SOD,
se vztahuje zarucni doba garantovana jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

3/ V pfipadé opravy nebo vymeény vadnych dilli zafizeni se prodluZuje zaruéni Ihtta o dobu, po
kterou se predmétné Casti zafizeni v dlsledku zjist€éného nedostatku nemohly provozovat.
V pfipadé, Ze se pro nedostatky jednotlivych dild nemohly provozovat dalSi ¢asti zafizeni nebo
celkové zafizeni, pak plati prodlouZeni zaruky i pro tyto dalSi ¢asti zafizeni nebo pro celkové
zafizeni. Pro vyménéné nebo nové dodané dily poskytne zhotovitel zaruku v plvodnim rozsahu
dle tohoto odstavce, ktera zacne platit ode dne vymény nebo odstranéni reklamované vady.

4/ V pfipadé, Ze se v zarucni Inité vyskytne vada dila, méa objednatel pravo na jeji bezplatné
odstranéni. Vada bude u zhotovitele reklamovana pisemné, formou protokolu o nahlaseni vady.
Protokoly o nahlaSeni vady objednatel zasle zhotoviteli e-mailem nebo jinou pisemnou formou.

5/ Po doruéeni protokolu o nahlaseni vady je zhotovitel povinen pisemné potvrdit objednateli
jeho doruceni nejpozdéji do 10:00 hod. nasledujiciho pracovniho dne.

6/ V originalu protokolu o nahlaseni vady smluvni strany potvrdi Ihttu pro odstranéni vady a
rovnéz den, kdy je vada skute¢né odstranéna.

7/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porusena podstatnym nebo nepodstatnym
zpUsobem, ma objednatel v protokolu o nahlaseni vady dle svého uvazeni pravo pozadovat:
a) odstranéni vad dodanim nahradniho pinéni nebo pozadovat dodani chybéjici ¢asti dila,
b) odstranéni vad opravou vadné ¢asti dila, jestlize vady jsou opravitelné, nebo
) pfimérenou slevu z ceny dila,
a zhotovitel ma povinnost tyto vady poZadovanym zplsobem a ve stanovené |hité odstranit nebo
poskytnout slevu.

8/ Objednatel Ih(tu stanovi pfiméfené k rozsahu, povaze a zvolenému zplsobu odstranéni vady.

9/ V pfipadé sporu smluvnich stran, zda méa stavba vadu ¢i nikoli, je rozhodujici stanovisko
znalce uréeného objednatelem dle téchto OP.
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10/ V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji
zhotovitel prace na odstranéni vad nebranicich uzivani dila do 2 pracovnich dnl od pisemného
oznameni vad a prace provede ve [h(t€ 15 dnl ode dne pisemného oznameni objednatelem.
V pfipadé, Ze zhotovitel prokaze, Ze |h(tu pro odstranéni vad nelze s ohledem na technologické
postupy, klimatické podminky apod. objektivné dodrzet, dohodnou obé strany Ihity nahradni.

U vad, které by branily fadnému provozu vodovodu, kanalizace, Upravny vody, Cistirné odpadnich vod,
Gerpaci stanici apod. poZaduje objednatel jejich odstranéni do 48 hodin od uplatnéné reklamace. Na
zakladé uplatnéné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zastupce objednatele k jednani, kde bude
sepsan protokol o zplsobu a terminu odstranéni reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupi ihned,

vav s

ma objednatel prdvo zadat odstranéni havarie v nejnutnéjSim rozsahu u provozovatele &i jiného
dodavatele a vznikié naklady mu pretctovat k nahradé.

11/ Pokud nedojde k dohodé ohledné terminu odstranéni vady, uréi pfiméreny termin zavazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Ze zahajené odstranovani vady nebude bez vaznych davodu
oddalovat, preruSovat a bude v ném pokracovat aZz do Uplného odstranéni vady.

12/ Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné Casti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize,
prohlaseni o shodé vyrobkl apod.) potfebné k provozovani dila.

13/ Nenastoupi-li zhotovitel na odstranéni vady ve sjednané i stanovené |hité, nebo
neodstrani-li zhotovitel oznamené vady ve Ih(té stanovené objednatelem nebo jiné Ihat€ s nim
pisemné dohodnuté, nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady v této lhité€ neodstrani,
je objednatel opravnén misto toho poZzadovat pfiméfenou slevu z ceny pinéni nebo sam zajistit
provedeni odstranéni vady; narok na smluvni pokutu a zaruka zhotovitele za jakost neni timto
postupem objednatele nijak dotCena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

14/ Naroky z vad plnéni se nedotykaji prav objednatele na nahradu Skody vzniklé objednateli
v dusledku vady ani na smluvni pokutu vazici se na poruseni povinnosti, jeZ vedlo ke vzniku vady.

15/ Pokud objednatel v ramci svého opravnéni volby uplatni pravo na pfimérenou slevu z ceny
pInéni, smluvni strany se dohodnou na pfimérené vysi slevy odpovidajici zavaznosti vady. Pokud
smluvni strany nedosahnou dohody na primérené vysi slevy, uréi pfimérenou vysi slevy z ceny
znalec ur€eny podie téchto OP. Slevou neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody v pIném
rozsahu.

16/ Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skute¢ného provedeni dila, tedy
prejima zavazek, ze dokumentace skute¢ného provedeni dila bude vérné, jednoznacné a Uplné
zachycovat skute¢né provedeni dokoncéeného dila.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvadi, Ze je rozhodujici nebo urcujici stanovisko znalce, mé kterakoli
smluvni strana pravo vyZzadat si stanovisko znalce jmenovaného pro dany obor v souladu s
platnym zakonem o znalcich.
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2/ Znalce urCuje vidy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, neni-li jinde v téchto OP
stanoveno, Ze znalce uréi objednatel (potom probéhne takové urCeni bez konzultace se
zhotovitelem). Pokud ma zajem si stanovisko znalce vyZadat zhotovitel, obrati se na objednatele
s pisemnou Zadosti o uréeni znalce. V pfipadé, Ze zhotovitel odmitne objednatelem navrzeného
znalce dvakrat po sobé, uréi jej objednatel nezavisle na zhotoviteli, a to i ze znalcd zhotovitelem
odmitnutych. Takové uréeni znalce objednatelem je pro zhotovitele zavazné.

3/ Dohodu o vyhotoveni stanoviska se znalcem uzavie vZdy objednatel (nezavisle na tom, ktera
smluvni strana si vyzadala stanovisko znalce), pficemzZ odménu a dalsi naklady vzniklé pfibranim
znalce hradi smluvni strana, jejiz tvrzeni bylo stanoviskem znalce popfeno, pfipadné je smluvni
strany hradi v poméru nelspéchu jejich tvrzeni, Ize-li jej uréit; v ostatnich pfipadech smluvni
strany uhradi odménu a dalsi ndklady vzniklé pFibranim znalce rovnym dilem.

4/ Smluvni strany se dohodly, Ze stanovisko znalce budou povazovat za zavazné.

XVII.POJISTENI

1/ Zhotovitel je povinen mit od prevzeti stavenisté do uplynuti posledni zaruéni Ih(ty podle SOD
uzavreno pojisténi pro pfipad:
a) vzniku Skody na stavbé, at jiz vzniklé v souvislosti s pinénim SOD nebo jinak, véetné
(nikoliv vyluéné) pojisténi pro pfipad odcizeni, vandalismu ¢&i Zivelné pohromy,
b) vzniku odpovédnosti zhotovitele za Skodu zplsobenou objednateli v souvislosti
s plnénim SOD, a to jak z dlivodu zpUsobeni Skody na jakémkoli majetku objednatele,
tak z divodu vzniku odpovédnosti objednatele za Skodu vaéi tretim osobam v souvislosti
s pInénim SOD zhotovitelem, a vzniku odpovédnosti zhotovitele za Skodu v(éi tfetim
osobam v souvislosti s pInénim SOD, a to s horni hranici pojistného pinéni nejméné
odpovidajici 100 % hodnoty zakazky pro obdobi od pfevzeti stavenisté do uzavrieni
zapisu o predani a prevzeti dila a s horni hranici pojistnénho pInéni nejméné odpovidajici
50 % hodnoty zakazky pro obdobi od uzavieni zapisu o pfedani a prevzeti dila do uplynuti
posledni zaruéni IhUty podle SOD.

2/ Pojisténi stavebné-montaznich rizik uzaviené zhotovitelem pro predmét dané verejné zakazky
musi splhovat po celou dobu plnéni SOD tyto podminky:

a) Pojisténi stavebné-montaznich rizik min. ve vysi dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Tam, kde to
typ pojisténi umozZni, bude pojiSténym a opravnénou osobou objednatel, a to zejména
u pojisténi dila, které je od poCatku ve vlastnictvi objednatele. Pojisténi stavebné-
montaznich rizik pokryva Skody, které mohou vzniknout v priilbéhu montaze nebo stavby.
Vztahuje se na Skody na stavbé, konstrukci budovaného dila, montovanych strojich nebo
technologickych celcich, montaznich a stavebnich strojich a na zafizeni stavenisté.
Pojisténi se musi vztahovat i na mista mimo stavenisté, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni,
které tvofi nebo budou tvofit souc¢ast dila, uskladnény ¢i montovany.
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b) Mimo vySe uvedené poZadavky na pojisténi stavebné-montaznich rizik musi pojisténi ve
svém souhrnu (tj. stavajici pojisténi odpovédnosti a pojisténi stavebné-montaznich rizik)
zahrnovat po celou dobu plnéni SOD minimalné:

e pojisténi Zivelni, které bude kryt Skody na majetku zplsobené Zivlem, tj. zejména
pozarem a jeho prlvodnimi jevy, vybuchem, Gderem blesku, ndrazem nebo zficenim
letadla, jeho Casti nebo jeho nékladu, povodni, zaplavou, vichfici nebo krupobitim,
sesouvanim pudy, zficenim skal nebo zemin, zemétfesenim, tihou snéhu, namrazou,
narazem dopravniho prostfedku nebo jeho nakladu, padem pojisténé véci, padem
stromU, stozarl apod., kapalinou unikajici z vodovodnich zafizeni a médiem
vytékajicim v dusledku poruchy ze stabilnich hasicich zafizeni tak, aby vzniklo pravo
na pojistné plnéni také za poSkozeni nebo zniceni potrubi nebo topnych téles
vodovodnich zafizeni v€. armatur, doSlo-li k nému pretlakem nebo zmrznutim kapaliny
v nich, kotll, nadrzi a vyménikovych stanic vytapécich systému apod., dodlo-li k nému
zamrznutim kapaliny v nich (tzv. sdruzeny Zivel), neodbornym zachazenim,
nespravnou obsluhou, Umysinym poskozenim, neSikovnosti, nepozornosti a
nedbalosti,

e dalSi pojisténi tzv. montaznich a stavebnich rizik, a to tak, aby kromé pfimych Skod
vzniklych na stavbé vé. véci pouzitych pro jeji provedeni krylo i nepfimé Skody a Skody
vzniklé projekéni, konstrukéni, materidlovou vadou nebo chybné provedenou praci -
zejména bude uzavieno tzv. pojisténi pro pfipad preruseni provozu, tzv. pojiSténi
zkuSebniho provozu a pojiSténi ¢innosti zhotovitele pfi odstranovani vad v zaruéni
dobé.

VySe uvedeny vycet konkrétnich rizik, véetné pojmenovani typu pojisténi, je pouze ptikladny.

3/ Zhotovitel je jako pojistnik povinen udrZovat pojisténi tak, jak bylo pfedloZeno, a to beze zmén,
po celou dobu, po kterou ma pojisténi trvat, jak je dale uvedeno. Pojisténi majetku a pojisténi
odpovédnosti za Skody vztahujici se k realizaci pfedmétu dila musi trvat po dobu do prevzeti
celého dila objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu predmétu
dila, v takovém pfipadé je zhotovitel povinen zménit rozsah pojisténi tak, aby pokryvalo zménény
rozsah predmeétu dila.

5/ Pojisténi nesmi obsahovat podminku, podle které pojisténi zanika v dasledku vzniku pojistné
udalosti, ledaze v disledku takové pojistné udalosti dojde k vyCerpani vySe uvedené horni
hranice pojistného plnéni pro pfislusné obdobi uvedené vyse. Pokud je ve vztahu k pojisténi
Skody na stavbé vySe uveden zhotovitel jako opravnéna osoba, které v disledku pojistné udalosti
vznikne pravo na pojistné plnéni, musi byt zhotovitel podie pojistné smlouvy povinen pouzit
pojistné plnéni na uvedeni poSkozeného majetku objednatele do plvodniho stavu.

6/ Pojisténi nesmi obsahovat zadné vyluky nad ramec vyluk, které jsou v obdobnych pfipadech
standardné pouzivany, které by jakkoli omezovaly préavo objednatele nebo tfetich osob na
nahradu Skody zpUsobené zhotovitelem v souvislosti s pInénim SOD.

7/ Spoludcast se pripousti nejvyse do 5 %. Povinnost mit uzavieno pojisténi muZe zhotovitel
splnit i uzavfenim vice pojistnych smiuv; povinnost mit uzavieno pojisténi mize zhotovitel splnit
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Gplné nebo ¢astecné i uzavienim pojisténi, které se kromé provadéni dila podle SOD vztahuje
i k provadéni jinych staveb, pokud jsou spinény ostatni podminky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy & smluv podle tohoto ¢lanku vySe je zhotovitel povinen predat
objednateli nejpozdéji pfi uzavreni SOD.

9/ PInéni povinnosti mit uzavieno pojiSténi zhotovitel doloZi objednateli vzdy nejpozdéji do
14 dnu ode dne |h(ty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistnych smluv, kterymi pIni svou
povinnost mit uzavreno pojisténi, pfedanim kopie dokladu o uhrazeni pojistného na prislusné
pojistné obdobi objednateli.

10/ Zhotovitel je povinen pfi sjednévénl’ vesSkerych pojisténi podle tohoto élénku jednat v Uzké

Y™ v s -

tykajicich se sjednavani pOjIStenI a vyzadat si k témto skutecnostem jeho stanovisko.

XVIIl. JEDNANI A KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou opravnéni vykonavat jménem objednatele prava a povinnosti, které
jsou jim vyhrazeny, bez ohledu na to, zda to tyto OP vyslovné v souvislosti s uréitou zalezitosti
uvadi. Pro vylou€eni pochybnosti je objednatel vZdy opravnén vykonat veSkera prava a povinnosti
sam prostrednictvim osob uvedenych v SOD; jednani objednatele ma vidy prednost pred
jednanim TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je opravnén s ckamZitou Géinnosti omezit nebo rozsifit
povéreni TDS, AD a KO-BOZP pisemnym ozndmenim nebo statutarnim orgadnem objednatele a
dorucenym zhotoviteli.

2/ Smluvni strany si pfi uzavfeni smlouvy predaji seznam veskerych osob, u nichZ je v souvislosti
s pIlnénim SOD Zadouci, aby druha smluvni strana méla jejich kontaktni Gdaje, véetné veskerych
povérenych pracovnik( objednatele a veSkerych povérenych pracovnikl zhotovitele. Predany
seznam bude uvadét zejména jméno a pfijmeni, funkci ve vztahu k pIinéni SOD, adresu
pracovisté, Cislo pfimé pevné telefonni linky, pokud takovou maiji, a mobilniho telefonu,
a elektronickou postovni adresu. Tyto Udaje budou uvedeny také ve stavebnim deniku.

3/ Smluvni strany jsou opravnény kdykoli s okamzitou Uéinnosti zménit osoby a (daje uvedené
v seznamu osob a o takové zméné pisemné informovat druhou smluvni stranu bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji do péti dni od jejiho vzniku.

4/ Komunikace predpokladana SOD mezi smluvnimi stranami &i mezi nékterou ze smluvnich
stran a treti osobou (bez ohledu, zda se jedna o oznameni, vyrozuméni, informaci, vyjadreni,
souhlas, sdéleni i o jiny druh komunikace) musi byt provedena pisemné, kde SOD nebo tyto OP
tak stanovi. Pokud jednotliva ustanoveni SOD nevymezuji prostfedky komunikace jinak, mize
byt pisemna komunikace dorucena adresatovi osobné nebo zasldna kuryrem, doporuéenou
posStou, faxem nebo e-mailem. Pisemna komunikace musi byt podepsana osobou nebo
oznacena jménem osoby, ktera ji odesila, a musi byt u¢inéna v ceském jazyce.

5/ Nestanovi-li SOD v urCitém pripadé jinak nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak, musi
byt pisemna komunikace smérovana na adresy uvedené v zahlavi SOD. Zmény dorucovaci
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Gdajt musf byt oznameny druhé smluvni strané pisemné bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do
5 dnl od jejich vzniku.

6/ Potvrzeni adresata o prijeti na opisu nebo stejnopisu pisemné komunikace prokazuje
doruceni takové pisemné komunikace. Aniz by tim byla dotéena kogentni ustanoveni pravnich
predpisu, neprokazZe-li adresat opak, ma se za to, Ze za dikaz o doruceni pisemné komunikace
se povazuje:

a) potvrzeni adresata o pfijeti zasilky nebo poznamce kuryra o odmitnuti pfijeti zasilky
adresatem v zaznamech kuryra, v pfipadé zaslani kuryrem,

b) potvrzeni adresata o pfijeti zasilky na poStovni dorucence nebo poznamka posty
o odmitnuti pfijeti zasilky adresatem nebo o nelspéSném pokusu dorucit zasilku
adresatovi, v pripadé zaslani doporuéenou postou,

c) zprava o bezchybném pfenosu celé faxové zpravy vytvorena faxem odesilatele, v pripadé
zaslani faxem, ledaze adresat do 10:00 nasledujiciho pracovnino dne pisemné
informoval odesilatele o tom, Ze oznameni nebylo Citelné, v pfipadé zaslani faxem

d) e-mailova zprava, jejiz prijeti je potvrzené pisemné adresatem

V ostatnim se podpurné uZiji ustanoveni obéanského soudniho Ffadu upravujici dorucovani
pravnickym osobam.

XIX. UKONCENI SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro pfipad ukonéeni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvinout veskerou rozumnou soucinnost
k ukoncéeni smlouvy dohodou, véetné narok( obou smluvnich stran s tim souvisejicich.

v

2/ Objednatel nebo zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vySsi moci u druhé
smiuvni strany trvaji déle nez tfi mésice, a to podle své volby ¢asteéné nebo Gplné.

3/ Jestlize zhotovitel nepini nebo nesplni nékterou povinnost podle SOD nebo téchto OP, mlZe objednatel
oznamenim vyzvat zhotovitele, aby opominuti uvedl do pofadku a napravil je ve stanovené pfimérené
Ih(té. Objednatel je mimo pfipady dle § 2002 odst. 1 obdanského zakoniku opravnén odstoupit od SOD
v nasledujicich pfipadech:

a) zhotovitel ve své nabidce uvedl nespravné nebo neplatné informace, na zakladé kterych
mu byla pfidélena zakazka;

b) zhotovitel pres upozornéni objednatele opakované provede nékterou ¢ast dila v rozporu
s predanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanymi v souladu s touto smlouvou
nebo zavaznymi podklady dila;

c¢) zhotovitel se dostane do prodleni presahujiciho 60 dni s pfedanim dila objednateli,
priemz za den predani dila objednateli se povazuje den potvrzeni protokolu o predani
dila;

d) zhotovitel se dostane do prodleni s dokonéenim nékterého z milnik( dle ¢l. lll. SOD
presahujiciho 90 dni, pficemz za den dokonceni prislusného uzlového bodu se povazuje
den potvrzeni pfisluSného zapisu o dokoncéeni uzlového bodu;

e) zhotovitel opusti dilo nebo jinak projevuje Umysl nepokracovat v fadné realizaci
predmétu dila a/nebo v plnéni svych povinnosti podle SOD nebo OP;

f) zhotovitel pouzije pro plnéni SOD poddodavatele v rozporu s OP;
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g) hrubé nebo opakované nekvalitniho plinéni zhotovitele, na néz byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravu;

h) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na tzemi CR a pracovni povoleni
pro misto provadéni dila;

i) hrubé nebo opakované porudeni pfedpisi BOZP, PO a OZP, na néZ byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravu;

j) opakované (minimalné dvakrat) poruseni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni SOD nebo OP;

k) v pfipadé zahajeni insolvenéniho Fizeni proti zhotoviteli, rozhodnuti o vstupu do likvidace

zhotovitele;

I) v pfipadé prodleni se spinénim povinnosti zhotovitele predlozit objednateli kteroukoliv
bankovni zaruku nebo pfedlozit pojistnou smiouvu podle SOD nebo OP delSi nez 10 dnu.

4/ Objednatel méa rovnéz pravo na odstoupeni od SOD v pfipadé, Ze projektu nebude poskytnuta nebo
bude zruSena, resp. snizena pfislibenad podpora dotacnich prostfedku.

5/ Zhotovitel je opravnén od SOD odstoupit pro pfipad prodleni s Ghradou ceny dila nebo jeji ¢asti ze
strany objednatele o vice nez 90 dni.

6/ Odstoupeni od smlouvy je G¢inné okamzikem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni uvadéjiciho
dlvod odstoupeni druhé smluvni strané.

7/ Poté, co oznameni o odstoupeni ze strany objednatele vstoupilo v platnost, se veSkeré nesplatné
pohledavky objednatele vici zhotoviteli stavaji splatnymi. Dale mizZe objednatel odmitnout dalsi platby
zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedenych praci, jejich dokonceni a odstranéni vSech vad, Skody zpUsobené
zpozdénim pfi dokon&eni (jsou-li) a vdechny dalsi naklady zpusobené objednateli postupem dle SOD
a OP, a/nebo
b) neobdrzi od zhotovitele ndhradu za vdechny ztraty a Skody, které utrpél objednatel, a veSkeré
mimoradné naklady které objednatel vynalozil nebo v budoucnu bude muset vynaloZit na fadné
dokoncéeni realizace pfedmétu dila po zapocteni vSech ¢astek splatnych zhotoviteli. Po obdrzeni
nahrady za vSechny tyto ztraty, Skody a mimofadné vydaje vypiati objednatel zistatek zhotoviteli.

8/ Ustanovenimi vySe uvedenych odstavcl tohoto ¢lanku nejsou dotéena prava smluvnich stran odstoupit
od SOD v dalsich pfipadech predvidanych touto smlouvou &i platnymi pravnimi predpisy.

9/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy neni objednatel povinen zhotoviteli vracet
jiz provedenou stavbu ani jind plnéni jiZz obdrzend v rdmci plnéni SOD (vcetné veskerych dokumentl a
elektronickych médii). Neprodlené po odstoupeni od smlouvy preda zhotovitel objednateli veskera dalsi
pInéni jiz zhotovena (byt jen éasteéné) v ramci pInéni SOD do Gc¢innosti odstoupeni (véetné veskerych
dokumentd a elektronickych médii). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z dlvodu na strané objednatele,
ma zhotovitel pravo na uhrazeni ceny jiz provedeného plnéni; pokud bylo uréité plnéni zhotovitelem
provedeno pouze ¢asteéné, urci cenu nalezejici zhotoviteli objednatelem uréeny znalec. Odstoupil-i od
smlouvy objednatel z ddvodu na strané zhotovitele, je zhotovitel povinen vréatit objednateli jiZz uhrazené
ceny plnéni'spolu s Groky uréenymi podle ob&anského zakoniku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit
naklady Gc¢elné vynalozené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenymi pracemi v ramci pInéni SOD;
pro vylouceni pochybnosti nema zhotovitel v takovém pripadé pravo na Ghradu svych nakladi spojenych
s ukonCenim svych &innosti, vyklizenim stavenisté ani jinych nakladd spojenych s odstoupenim
objednatele od smiouvy.

10/ Strana, na jejiz strané vznikl dtivod k odstoupeni od smlouvy, a to v pfipadé odstoupeni objednatelem
z dlivodu na strané zhotovitele, uhradi druhé strané Skody zpUsobené ji odstoupenim od smiouvy, véetné
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vicenakladl vynaloZenych na dokonceni pinéni podie SOD a na nahradu $kod vzniklych prodlouZzenim
Ihat na dokonceni pInéni v pfipadé odstoupeni objednatelem z divodu na strané zhotovitele.

11/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smiuvni strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté ve
thité nejpozdéji 14 dnu od odstoupeni od smiouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel v této Ihuté stavenisté
nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni na naklady zhotovitele.

12/ V pripadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy zahaji smluvni strany inventuru predmétu
plnéni ve Ihité nejpozdéji tfi pracovnich dnl od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel
neposkytne objednateli potfebnou soucinnost, provede inventuru pfedmétu pinéni objednatel a znalec
jmenovany objednatelem. Naklady na ¢innost znalce nese v tomto piipadé zhotovitel.

13/ Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na zaplaceni smluvni pokuty, ndroku na nahradu Skody
vzniklé porusenim smlouvy, prav objednatele ze zaruk zhotovitele za jakost véetné podminek stanovenych
pro odstranéni zarucnich vad ani zadvazku micenlivosti zhotovitele, ani dalSich prav a povinnosti, z jejichZ
povahy plyne, Ze maji trvat i po ukoncéeni smlouvy.

14/ Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od ¢asti plnéni, pokud se dlivod odstoupeni tyka jen ¢asti
dila.

15/ V pfipadé predcasného ukoncéeni SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatné
nezbytnou soudinnost k tomu, aby objednateli nevznikla Skoda v dlsledku ukonéeni praci zhotovitelem.

XX. FINANCNI ZARUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek finanéni zaruku podie
§ 2029 obcanského zakoniku (dale jen ,bankovni zaruka"), poskytnutou bankou, zahrani¢ni bankou
nebo spofitelnim a Gvérovym druzstvem (dale jen ,banka“) za dodrzeni smluvnich podminek, kvality a
terminG provedeni dila, pokud se smluvni strany nedohodnou ve smlouveé o dilo jinak.

2/ Vystaveni bankovni zaruky dolozi zhotovite! objednateli originalem zarucni listiny vystavené bankou
s platnym povolenim pUsobit v Ceské republice jako banka ve prospéch objednatele jako vyluéné
opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pficemz banka
se zavaze k plnéni bez namitek a na prvni vyzvu objednatele. Bankovni zaruka se fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku a musi spifiovat tyto podminky:

a) banka se v bankovni zaruce zaruéi za zhotovitele az do vyse 30 % z ceny dila uvedené v
SOD,

b) bankovni zaruka bude platna a i¢inna po dobu provadéni dila alespon do dne podpisu
protokolu o odstranéni posledni vady dila, uvedené v protokolu o pfedani kompletniho
dila a v kolaudaénim souhlasu;

c) Zaruka za provedeni dila kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem vznikié
objednateli z dlvod( poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného provedeni
dila v kvalité a smluvené Ihaté, které zhotovitel nesplnil ani po prfedchozi pisemné vyzvé
objednatele v poskytnuté pfimérené Ihuté anebo v pfipadé prokadzané skody zplsobené
zhotovitelem. Zaruka za provedeni dila zajiStuje splnéni povinnosti zhotovitele dle této
SOD nebo OP, predevSim pak:

e povinnost udrzovat zaruku za provedeni dila ve stanovené vySi a stanovenym
zpUsobem;
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e povinnost zaplatit objednateli ¢astku, jejiz splatnost vznikla die SOD nebo OP,
zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu nebo ndhradu Skody, zejména v pfipadé,
kdy z dUvodu na strané zhotovitele vznikne objednateli povinnost vratit poskytnutou
dotaci, resp. jeji ¢ast;

e povinnost udrZovat pojisténi v souladu s SOD nebo OP;

e povinnost provadét dilo fadné, za podminek sjednanych SOD nebo OP; za poruSeni
povinnosti fadné provadét dilo v souladu s SOD nebo OP se povazuje zejména
prodleni se spinénim |hity pro dokonceni, dodrZzovani zavaznych milnikd dle SOD
nebo OP a platného Harmonogramu postupu praci;

e povinnost odstranit vadu (poSkozeni) dle podminek SOD nebo OP, povinnost
uspokojit dalSi naroky objednatele z titulu odpovédnosti za vady v souladu s SOD
nebo OP.

3/ Bankovni garanci (original zaruéni listiny) predloZi zhotovitel objednateli ke dni uzavieni Smlouvy o
dilo. Na zakladé pisemné zadosti zhotovitele pfedioZzené ke dni uzavieni Smlouvy o dilo mdZe objednatel
stanovit Ihatu pro predloZeni bankovni garance delsi, ne vSak delSi neZ ke dni pfedani a pfevzeti prvniho
stavenisté. V pfipadé nespinéni této povinnosti je objednatel opravnén od Smlouvy o dilo odstoupit jiZ bez
dalSiho.

4/ Bankovni zdruka bude objednatelem uvolnéna do péti (5) pracovnich dnl po podpisu protokolu o
odstranéni poslednich vad ¢i nedodélki uvedenych v protokolu o pfedani dila objednateli nebo
v kolaudaénim souhlasu a po Ghradé uplatnénych narokl na smiuvni pokutu ¢i ndhradu Skody.

5/ Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl z bankovnich zaruk ve vysi, kterd odpovida vysi uplatnéné
smluvni pokuty, jakéhokoli nesplnéného zavazku zhotovitele viCi objednateli, ndkladl nezbytnych
k odstranéni vad dila, $kod zpUsobenych plnénim zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli
¢astce, ktera podle minéni objednatele divodné odpovida ndhradé vadného pInéni zhotovitele.

6/ Pred uplatnénim plnéni bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pInéni, které bude
objednatel od banky poZzadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v pribéhu provadéni dila méla byt bankovni zaruka ukoncena pred stanovenym
dnem nebo pokud dojde pfed timto dnem k vyCerpani bankovni zaruky, je zhotovitel povinen nejpozdéji
tficet (30) dn( pred dnem jejino ukonéeni, nebo nejpozdéji do deseti (10) dnu od jejiho vyCerpani predat
objednateli novou bankovni zaruku, vystavenou za podminek stanovenych SOD nebo OP, nebo pisemné
prohlaseni banky o prodlouzeni Ucinnosti plvodné vystavené bankovni zaruky. Tato novad nebo
prodlouzena bankovni zaruka musi byt Géinna alespon po dobu jednoho roku nebo do konce zavazné
doby jejiho trvani podle tohoto ¢lanku a pouzije se na ni ustanoveni tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel neni opravnén se domahat nahrady $kody ani jakéhokoliv jiného naroku pro neopravnéné
Cerpani bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt vad nebo zaruc¢nich vad
dila, které byly divodem Gerpani bankovni zaruky, upozornén a tyto vady bezodkladné neodstranil nebo
neprokazal, Ze nenastaly, nebo se s objednatelem nedohod! jinak.

9/ V pripadé predCasného ukonéeni SOD vrati objednatel zhotoviteli zaruéni listiny po fadném spinéni
v8ech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zavaznych predpisi a ze smluvni dokumentace, které
s ohledem na jejich charakter pfedGasnym ukoncenim SOD nezaniknou.

10/ Zhotovitel na vlastni naklady zajisti spinéni svych zavazku vyplyvajicich z odpovédnosti za vady dila
zarukou za odstranéni vad v zaruéni dobé ve vysi 30 % ze skutecné ceny dila. Zhotovitel pfeda objednateli
listinu zaruky za odstranéni vad v zaruéni dobé do doby pfed vydanim protokolu o prevzeti dila. Subjektem
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vystavujicim listinu zaruky za odstranéni vad dila v zaru¢ni dobé bude banka. Objednatel je opravnén
Cerpat zaruku za odstranéni vad v zaruéni dobé v plném rozsahu. V pfipadé Cerpani zaruky je zhotovitel
povinen poskytnout do 7 dnl objednateli novou zaruku tak, aby splnil povinnost udrzovat zaruku za
odstranéni vad v zaru¢ni dobé v souladu s ustanovenimi SOD nebo OP. Objednatel vrati zhotoviteli listinu
zaruky za odstranéni vad v zaruéni dobé do 30 dnu poté, co zhotovitel prokazatelné splnil veSkeré své
zavazky vyplyvajici z odpovédnosti za odstranéni vad dila v zaruéni dobé.

XXI. OPATRENI OBJEDNATELE V PRIPADE
NEPLNENI SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je opravnén zasdhnout pfi neplnéni ujednani SOD nebo OP zhotovitelem, a to na naklady
zhotovitele. Rozumi se tim pfedevsim, Ze mtzZe sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby zrealizovat nékteré
¢asti dila, prace vedlejsi a pomocné, Gklidy, bezpecnostni opatieni apod., a to zvlasté v téchto piipadech:

a) zhotovitel je v prodleni del§im nez 30 dni oproti schvalenému harmonogramu praci
a opatreni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou
k odstranéni prodleni,

b) nedochazi k pravideinému (minimainé 1x tydné) Uklidu stavenisté, &i odstranovani
odpadu vzniklych ¢innosti zhotovitele, a to ani v dodateéné |hité stanovené zapisem
objednatele ve stavebnim deniku,

C) pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nebo zapisl ze strany TDS,
AD nebo KO-BOZP nejsou ze strany zhotovitele na stavbé dodrzovany zejména (nikoliv
vyluéné) predpisy BOZP, PO a OZP,

d) provadéné konstrukce Ci ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele
ve stavebnim deniku uvadény v dohodnutych terminech do souladu s poZadavky na
kvalitu provedeni dila.

2/ Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé
pokynu objednatele, neni dottena povinnost zhotovitele dokondit dilo v€as, v pfedepsané kvalité a se
vSemi nalezitostmi a postihy v pfipadé nespinéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovnéz
nezanika ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku, resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku,
ani nejsou jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici ze SOD dotCeny, ani se jich nemuzZe zhotovitel
vzdat &i jinak se z nich vyvazat, coZ v pIném rozsahu platii o jakychkoliv diléich zavazcich a povinnostech
zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitnino pinéni dila nebo jeho ¢asti a tyto prace,
dodavky a vykony proved| nebo pfispél k jejich splnéni objednatel, je objednatel opravnén s tim spojené
naklady po jejich vyCisleni ¢erpat z bankovni zaruky nebo i jednostranné zapocist na splatné &i nesplatné
pohledavky zhotovitele véetné smluvnich pozastavek.

XXI1.VYSSi MOC

1/ Kazdé prodleni pfi provadéni smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplnénim zavazku ani nebude
divodem k vyrovnani Skod kteroukoliv stranou, jestlize takovéto zdrZzeni nebo nepinéni je zplsobeno
okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 obanského zakoniku. Odpovédnost vSak nevyluCuje prekazka,
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ktera vznikla v dobé, kdy povinna strana byla jiZz v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla
v dusledku jejich hospodariskych pomerd.

2/ Za okolnosti vyS5i moci se povazuji takové mimoradné nepfedvidatelné a nepiekonatelné prekazky
vznikié nezévisle na vali té smluvni strany, ktera se jich dovolava, a které pfi uzavirdni smlouvy nemohla
predvidat, a které ji brani, aby spinila své smluvni povinnosti, jako napf. valka, Zivelné katastrofy,
generalni stavky apod. Za okolnosti vyS88i moci se naproti tomu nepovaZuji zpoZzdéni dodavek
poddodavatel(, vypadky médii apod.

3/ Strana, ktera se dovolava vysSi moci, je povinna neprodlené, nejpozdéji vSak do tfi (3) kalendafnich
dn{ druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy$Si moci a takovou zpravu ihned pisemné potvrdit.
Stejnym zplsobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonéeni okolnosti vySSi moci. Na pozadani pfedloZi
smluvni strana, ktera se dovolava vy$si moci, vérohodny dikaz o této skutecnosti.

4/ Pokud trvéni zasahu Gi okolnosti vySSi moci nepfesahne, byt pferusovano, v souhrnu tfi (3) mésice,
plnéni SOD bude prodlouzeno o dobu trvani takového zdsahu. Pokud toto trvani presahne, byt
preruSovano, v souhrnu tfi (3) mésice, situace se bude Fesit vzajemnou dohodou mezi smiuvnimi
stranami.

5/ V pripadé, zZe stav vy$5i moci bude trvat déle nez tfi (3) mésice, ma druha strana pravo odstoupit od
smlouvy.

XXIIl. RIDICi PRAVO, SPORY, SOUDY

1/ Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smluvnimi stranami ustanoveni zakona
€. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku.

2/ V pfipadé rozhodnuti otazky, zda je dilo provedeno v souladu s technickymi podminkami a technickymi
specifikacemi stanovenymi smiouvou, anebo zavaznymi podklady dila, budou obé strany respektovat
stanovisko nezavislych instituci, kterymi budou Oblastni inspektorat prace (OIP) a Technicka inspekce
Ceské republiky (TICR), pfipadné dalsi nezavislé tuzemské zkuSebny, znalci & organizace podie jejich
pfisludnosti a obor pisobnosti dle pravnich predpisti, smérnic a nafizeni platnych v Ceské republice, na
nichz se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlaSuje, Ze zafizeni (nebo jeho ¢asti), které je soucasti dila, nevykazuje Zadné patentové
nebo jiné pravni vady, je patentové bez zavad a neporusuje prava tfetich stran. Zhotovitel prohlasuje, Ze
uhradi objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu vzniknou v pfipadé, Ze tfeti strana uplatni v{ci
objednateli naroky z pravnich vad tykajicich se dila dle SOD, pokud tuto skute¢nost oznami objednatel
zhotoviteli bez zbytec¢ného odkladu poté, co se o ni dozvi.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli vylohy a $kody v pfipadé, ze budou vic&i objednateli
uplatnény z titulu uzivani dodaného zafizeni v Ceské republice anebo provoznich predpis(i predanych
zhotovitelem v rdmci plnéni SOD nebo z titulu jinych pravnich vad dila nebo jeho &asti. Jestlize budou vici
objednateli trfetimi stranami uplatnéna jakakoli prava v souvislosti s dilem, poskytne zhotovitel
objednateli pfi projednavani takovych zalezitosti na viastni naklad veskerou podporu a soudinnost.
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XXIV. OSOBNI UDAJE

1/ Objednatel i zhotovitel berou na védomi, Ze kazdy z nich mize v roli spravce zpracovavat osobni Gdaje
fyzickych osob vystupujicich na strané druhé smluvni strany (identifikaéni a kontaktni Gdaje, pracovni &i
korporatni zafazeni a zaznamy komunikace) a pfipadné dalSich osob zapojenych na plnéni SOD jakozto
subjektd Gdajl, a to pro nasledujici ucely:
a) uzavreni a pInéni smluv s dodavateli a smluvnimi partnery;

b) vnitfni administrativni potfeby, evidence a statistika;

) ochrana majetku a osob spravce;
ochrana prav a pravnich narokl spravce;
pinéni obecnych zakonnych povinnosti spravce.

c
d)
e)
2/ Pravnimi zaklady pro zpracovani osobnich Gdaju dle vySe uvedenych tceld jsou:
a) opravnény zajem spravce na uzavieni smluv a pInéni uzavienych smluv (pro Gcel odst. 1/ pism.
a) vyse),
b) opravnény zajem spravce na evidenci uzavienych smluv a na tvorbé statistik a evidenci spravce
(pro Gcel odst. 1/ pism. b) vySe), ochrané jeho majetku, zaméstnancl a tretich osob (pro Ucel
odst. 1/ pism. c) vySe), ochrané pravnich narokl spravce (pro G¢el odst. 1/ pism. d) vySe),
c) pInéni pravnich povinnosti spravce, zejména z oblasti dafové a Gcetni (pro Ucel odst. 1/ pism.
e) vyse).

3/ Osobni Gdaje budou zpracovavany pro Gcel dle odst. 1/ pism. a) vySe po dobu G&innosti SOD a OP, pro
Gcely dle odst. 1/ pism. a) aZ pism. d) vySe po dobu trvani promiéeci doby, véetné doby pokryvajici jeji
pfipadné staveni ¢i preruseni, typicky v8ak ne déle nez 16 let po ukonéeni Géinnosti Smlouvy a pro Gcel
dle odst. 1/ pism. e) vySe po dobu plnéni pfislusnych zadkonnych povinnosti.

4/ Subjekty Gdajl jsou v pfipadech stanovenych pravnimi predpisy opravnény:
a) poZadovat pfistup k osobnim Gdajum;
b) poZzadovat opravu, dopinéni & vymaz osobnich Gdaju;
c¢) pozadovat vysvétleni zpracovani osobnich GdajU;
d) vznést ndmitku proti zpracovéni osobnich (dajl; a
e) vyuZit prava podat stiznost proti zpracovani osobnich Gdaja k Ufadu pro ochranu osobnich
Gdaja.

5/ Smiuvni strany se zavazuji informovat subjekty Gdajl vystupujici ¢i zapojené do plnéni SOD na jejich
strané o zpracovani jejich osobnich Gdajl dle této kapitoly. Detaiini informace o zpracovani osobnich
Gdaju dle tohoto ¢lanku jsou dostupné u Smluvni strany vystupujici jako spravce. Veskera prava lze
uplatnit prostfednictvim kontaktl Smluvnich stran uvedenych v SOD, anebo jinym, pozdéji sdélenym
zplsobem.

6/ Aniz by tim byla dotena jind ustanoveni této kapitoly, Smluvni strany se zavazuji chranit rovnéz
veskeré osobni Udaje osob nespadajicich do kategorii specifikovanych v él. 1/ vySe, se kterymi se v rdmci
vykonu prav a/nebo pInéni povinnosti dle této SOD seznami, a zavazuji se o téchto osobnich (dajich
zachovavat miéenlivost a plnit ve vztahu k nim vSechny povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisli na
ochranu osobnich Gdajl. V pfipadé, Ze by pfi plnéni této SOD mélo dochéazet ke zpracovani osobnich Gdajd
jednou Smluvni stranou jakoZto zpracovatelem pro druhou Smluvni stranu jako spravce, zavazuji se
Smluvni strany na Zadost kterékoli z nich uzaviit smlouvu o zpracovani osobnich Udajd v podobé
samostatné smilouvy Gi dolozky ve formé& dodatku ke SOD, a to se vSemi naleZitostmi vyZadovanymi
pravnimi predpisy.

7/ Informace o zpracovani osobnich (daji ze strany objednatele jsou uvefejnény na webu:
https://www.vakpce.cz/bezpecnost-a-ochrana-osobnich-udaju.
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XXV.ZAVERECNA USTANOVENI

1/ Smluvni strany se zavazuji fesit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnich stran je povinna se do 10
dnud od pisemné vyzvy druhé strany zic¢astnit smiréiho jednani.

2/ V8echny zavazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici ze SOD, jakoZ i téchto Podminek se budou
vztahovat a budou zdvazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde uvedenych stran jako
pro strany samé a vSude, kde se tato smlouvy zminuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro pravni
zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by §lo 0 né samé. Zhotovitel neni opravnén
pfevést prava a zavazky vyplyvajici ze SOD na treti stranu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

3/ V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni téchto OP je nebo se stane neplatnym, nelcéinnym nebo
neproveditelnym, nebude timto v ostatnim dotéena platnost, Gcinnost a proveditelnost téchto OP.
Namisto tohoto neplatného, nelcinného nebo neproveditelného ustanoveni plati takové Gcéinné, platné
nebo proveditelné ustanoveni, které nejblize odpovida hospodarskému Gcelu neplatného, nedcinného
nebo neprovediteIného ustanoveni. V pfipadé, Ze se v Podminkach vyskytne mezera v Upravé, plati
dprava, kterou by strany pfi znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud neni v SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli
uplatnit jakakoli prava, nebo vyzadovat jakakoli pinéni, kterd mu pfislusi podie SOD nebo OP, pfipadné
podle obecné zavaznych pravnich predpisd, neznamena to, Ze se takovych prav vzdal.

5/ Pokud neni ve SOD nebo OP pro konkrétni piipad ujednano jinak, pak jakékoli naroky smluvnich stran
musi byt uplatnény pisemné doporué¢enym dopisem. Za datum uplatnéni naroku plati datum razitka
podaciho postovniho Gfadu.

6/ Smluvni strany se dohodly, Ze v souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 ob¢anského zakoniku prodluzuji
proml&eci dobu narokul vzeslych ze SOD a/nebo OP na dobu 10 (deseti) let.

7/ Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni SOD a OP byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami ¢i zvyklosti zachovéavanych
obecné ¢i v odvétvi tykajicim se predmétu pInéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouvé vyslovné sjednano
jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi
zavedenych obchodnich zvyklosti Ci praxe.

8/ Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylucuje pravo na nahradu Skody ve
vySi, v jaké prevySuje smluvni pokutu.

9/ V pfipadé, kdy bude smiuvni pokuta snizena soudem, zlistava zachovano pravo na ndhradu Skody ve
vySi, v jaké Skoda pfevySuje Castku uréenou soudem jako pfiméfenou, a to bez jakéhokoliv daliho
omezeni.

10/ Pokud jakykoliv pravni pfedpis stanovi pokutu (pendle) pro poruseni smluvni povinnosti (kdykoliv
béhem trvani SOD), pak nebude takovym narokem nijak dotéeno pravo na nahradu Skody ve vy3i, v jaké
prevySuje penale stanovené zakonem.

11/ Odlidné od zakona si smiuvni strany ujednavaji, Ze pInéni zhotovitele nem{ize byt odepreno, ani kdyz
budou spinény podminky § 1912 odst. 1 ob¢anského zakoniku.
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vodovody a kanalizace
Pardubice, as.
Tepléeho 2014

530 02 Pardubice

12/ Svym nize uvedenym podpisem smlouvy zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s celym obsahem
Obchodnich podminek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., které jsou nedilnou soucasti smlouvy o dilo

a nema pochybnosti o vykladu jejich znéni.

za objednatele:

YODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
ICO 60 10 86 31 DIC CZ601 08631
OR KS HK, oddit B, vlo2ka 999
40

Leos Malina
Pfedseda predstavenstva

za zhotovitele:

SRR RN RS R AR AR SRS E SR NN RSN TR TR SRR R SRR
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