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SMLOUVA 0O DiLO

CN=Ing. Gabriela Fialkovd

0U=2047

serialNumber=25 39 254

ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Cislo: ...covovieenen.

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obanského zakoniku (dale jen obéansky
zakonik).

nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou, v souladu s § 1751 obcéanského zakoniku Obchodni
podminky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dale také jen OP),
které jsou pfilohou &. 1 smlouvy o dilo

1. SMLUVNI STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sidlo: Pardubice - Zelené predmésti, Teplého 2014, PSC 530 02
spolecnost je zapsana ve Vefejném rejstfiku, vedeném Krajskym soudem
v Hradci Kralové, oddil B, viozka 999

zastoupena: Ing. Josef Fedak - mistopfedseda predstavenstva
I€o: 60108631

DIC: €260108631

bankovni spojeni: CSOB, a.s.

¢. Gétu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: info@vakpce.cz

ve vécech smluvnich opravnéni jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vitézslav - technicky naméstek, Ing. Fialkova Gabriela - vedouci technicko-
-investi¢niho oddéleni
ve vécech technickych a ve vécech pInéni této smlouvy je opravnén jménem objednatele jednat
a podepisovat:
Horakovallona - TDS
Mobil: 601 567 526
Email: horakova@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
spolecnost je zapsana méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 51188
dne 2. dubna 1997

jeiimz jménem jedna: Ing. Alexander Stradal, jednatel
Ing. Petr Semerad, prokurista

IC0: 25117947

DIC: CZ225117947

bankovni spojeni: Expobank CZ, a.s.

éislo uctu: ¢. 0. 5004440102/4000
telefon: 244 403 5134

fax: 241 773 473

e-mail: zepris@zepris.cz
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ve vécech smluvnich opravnéni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Bc. Tomas Grabmiiller, technicky reditel, na zakladé plné moci

ve vécech technickych a ve vécech plnéni této smlouvy je opravnén jménem zhotovitele jednat
a podepisovat:

Bc. Tomas Grabmuiller, technicky Feditel

mobil: 737 256 567, Email: grabmuller@zepris.cz

Ing. Petr Semerad, vyrobni feditel a prokurista

mobil:777 295 947, Email: semerad@zepris.cz

. PREDMET SMLOUVY

1/ Pfredmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele Fadné a véas provést na sviij naklad a na své
nebezpeci s odbornou pééi dilo specifikované touto smlouvou na strané jedné a zavazek
objednatele provedené dilo bez vad &i nedodélku pFevzit a zaplatit za néj zhotoviteli sjednanou
cenu, to vée za podminek stanovenych touto smlouvou. (dale také jako ,dilo* nebo ,stavba“).
Zhotovitel se dale zavazuje pfevést na objednatele viastnicka a jina prava k dilu za podminek
dale uvedenych v této smlouvé, nenili objednatel viastnikem &i opravnénym ex lege nebo
Z podstaty véci.

2/ Dilem se pro Ucely této smlouvy rozumi oprava kanalizace bezvykopovou metodou v celkové
délce 90,2 m véetné pFepojeni prepojeni stavajicich pfipojek. Dilem se rozumi rovnéz provedeni
veskeré kompletni pfipravy pro provedeni dila, reprofilace stoky kanalizaéni maltou z davodu
jeiiho havarijniho stavu, Uprava startovacich Sachet a jejich uvedeni do plvodniho stavu po
ukonéeni praci, zednicka oprava potrubi, oprava zadsténi pfipojek pfed osazenim rukavce,
zednickd oprava Sachty, osazeni samonosného rukavce s takovymi technickymi parametry,
ktery spolehlivé zajisti poZadované vlastnosti stoky, dale zapraveni pripojek po osazeni rukavce,
zajisténi precerpavani splaskovych vod po celou dobu realizace, monitoring TV kamerou po
dokonceni a zajisténi vedkerych potiebnych dokladi a dokumentace k prokazani fadné funkce
dila.

3/ Zdivodu odstranéni jakychkoliv budoucich nejasnosti a nedorozuméni smluvni strany

vyslovné uvadi, Ze soucasti pfedmétu smlouvy jsou:

e provedeni pasportizace stavajicich objektl dotéenych stavbou véetné zaméreni hladin ve
studnich;

* zafizeni stavenisté;

* obstarani zafizeni a materialu, vyroby, dopravy, dodani, procleni, zdanéni, skladovani,
pojistént;

* zkousky stanovené projektovou dokumentaci nebo zavaznymi CSN:

* revize dokladujici funkénost zafizeni, doklady na pouZité materialy v souladu se zakonem
€. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, a souvisejicimi predpisy;

* soucinnost zhotovitele s projektantem pfi zpracovani zmény dila;

* zajisténi zvlastniho uZivdni komunikaci vsouladu se zakonem o komunikacich
a provadécich predpisi, zabezpeceni dopravné-inzenyrskych opatteni;

* provadéni pribéznych testi a komplexnich zkousek:

provedeni zkouSek hutnéni zadsypovych vrstev a plané pod konstrukénimi vrstvami

komunikacf;

zajisténi prav k pouzivani patentu, know-how, SW, autorskych prav, pokud se vyskytuji;

¢innost odpovédného geodeta;

zpracovani a dodani predpisu pro provoz a Gdrzbu dila;

zaskoleni pracovnikll provozovatele, komplexni odzkousgeni, uvedeni do provozu;

dodavku prvnich provoznich naplni do technologie;

poskytnuti zaruk na celé dilo, odstraiovani pfipadnych vad v zaruéni dobé;

obstarani veskerych dalSich praci souvisejicich se zhotovenim dila.
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4/ Soucasti pfedmétu smlouvy je téZ zhotoveni dali potfebné dokumentace, dilenskych
a konstrukcnich vykres(, pokud jsou k provedeni dila zapotebi, provedeni veskerych zkousek,
atestu a revizi k prokazovani pfedepsané kvality a parametrii dokonéeného dila.

5/ Soucasti pfedmétu smlouvy je veskera dodavatelsko-inzenyrska ¢innost spojena

s provedenim dila a jeho uvedenim do trvalého uZivani a to zejména:

* vytyéeni a ochrana véech podzemnich zafizeni v zajmovém Gzemi stavby na zakladé vyjadreni
a povoleni dotéenych spravcu téchto siti:

* zaji$téni vstupl na pozemky nutnych pro provedeni dila;

* projednani docasnych zabor ploch mezideponii a ploch zafizeni stavenisté (ZS) potrebnych
pro provedeni dila véetné thrady poplatku;

* zabezpeceni prislusnych povoleni k provedeni a provozu docasnych objekth zafizeni
stavenisté;

¢ kompletacni ¢innosti zhotovitele;

* ostraha staveniste, zajiSténi bezpecnosti pfi provadéni dila ve smyslu BOZP:

* péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, zimni opatient, nutny rozsah
pojisténi stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu vystavby a komplexniho vyzkouseni spolupracovat s objednatelem.
V pfipadé, Ze zhotovitel bude v uvedeném obdobi provadét price na objektu ¢i zafizeni
vodarenské infrastruktury, jehoZ provoz bude muset byt z divodu postupu praci omezen &i
preruden, upozorni zhotovitel objednatele na tuto skutecnost zapisem ve stavebnim deniku
minimalné tyden pfedem. Objednatel zapisem do stavebniho deniku pozadovany termin
odsouhlasi nebo oznami nejblizsi mozny termin pro omezeni &i preruseni provozu. Zhotovitel bez
predchoziho souhlasu prace na takovémto objektu &i zafizeni nezahaji.

7/ Dilo bude provedeno v naleZité kvalité a dle veSkerych pfedepsanych atestd, zkousek a revizi
dle CSN a dalsich platnych pravnich a technickych pfedpisG a nafizeni uvedenych v zadavaci
dokumentaci, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametri dokonéeného
dila.

8/ Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i SN EN), jejichz pouziti
pfichazi v Gvahu pfi provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila povaZovat
za zavazné v plném rozsahu.

9/ Soucasti predmétu smlouvy je zhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni (v
podrobnostech realizacni projektové dokumentace) v listinné (6 paré) a digitalni podobé ve
formatu .dwg a .pdf a opticka prohlidka kamerou ve 2 vyhotovenich. Dokumentace skuteéného
provedeni bude provedena dle niZe uvedenych zasad:
a) do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektt budou
zfetelné vyznaceny vSéechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila;
b) ty casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznacéeny napisem ,beze zmén*;
¢) kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfen jménem
a prijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele;
d) u vykrest, obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci pro provedeni stavby bude
pfiloZzen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
zadavatele (objednatele) a jeji souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila si zajistuje zhotovitel prostrednictvim
geodeta. Veskeré prace, které jsou pfedmétem geodetického zaméreni, mohou byt zakryty az
po zaméreni. NedodrZeni této podminky je povazovano za hrubé poruseni smluvnich povinnosti.
Geodetické zaméfeni bude provedeno v souladu s platnou Smérnici na zaméfeni vodarenskych
a kanaliza¢nich zafizeni.
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11/ Dilo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, kterd bude pfeddna zhotoviteli nejpozdéji v den
predani/prevzeti stavenisté;
b) Stavebniho povoleni vydaného k vySe uvedené projektové dokumentaci, pokud se pro
tuto stavbu stavebni povoleni vydava;
¢) Zavaznych rozhodnuti dotéenych organi statni spravy tykajicich se dila, vydanych
v mezidobi od zahajeni provadéni dila zhotovitelem do pfedani dila objednateli.

12/ V pfipadé rozporl pfi uréeni obsahu, rozsahu nebo provedeni dila podle jednotlivich vyse
uvedenych bodti bude pro stanoveni skuteéného obsahu a rozsahu dila, k jehoz provedeni je
zhotovitel podie této smlouvy povinen, rozhodujici nejdfive bod b), jako druhy bod a), jako treti
bod c).

1. TERMINY A MiSTO PLNENI

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v nasledujicich terminech:
A) Termin zahajeni dila: predpoklad: 12/2014
B) Termin dokonceni dila a jeho pfedani objednateli: predpoklad: 04/2015

2/ Mistem plnéni je vnitroblok u ul. Palackého v Pardubicich.

Iv. CENA DiLA

1/ Cena dila v rozsahu ¢l lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvySe pfipustna se
zapoctenim veskerych rizik, provoznich nakladu zhotovitele, zisku a inflaénich vlivi po celou
dobu vystavby. Cena dila bude déle navySena o DPH v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Cena celkem bez DPH 2 725 820,- K¢

(slovy: dvamilionysedmsetdvacetpéttisicosmsetdvacet korun ¢eskych)

2/ Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavreni této smlouvy je platcem DPH, a v pfipadé jakékoliv
zmény, toto oznami bezodkladné objednateli.

3/ Cena dila zahrnuje veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s provedenim pfedmétu dila
v rozsahu dle €l. Il. této smlouvy. Cena dila je doloZzena polozkovym rozpoétem, ktery je soudasti
nabidky zhotovitele podané do vefejné zakazky malého rozsahu ,Pardubice, ul. Palackého
vnitroblok - oprava kanalizace bezvykopovou metodou“. Rekapitulace rozpoctu je Pfilohou ¢. 2
této smiouvy.

4/ Podminky pro zménu ceny dila jsou uvedeny ve OP a podléhaji téZ podminkam dle platné
pravni lpravy (zakon ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach).

V. PLATEBNi PODMINKY

1/ Objednatelem nebudou poskytovana jakakoli plnéni pred zahajenim provadéni dila. Obé
smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze diléim zdanitelnym pinénim jsou prace skutecné
provedené v prislusném mésici a za datum uskutecnéni zdanitelného pInéni prohlasuji posledni
den kalendarniho mésice. Danové doklady budou proplaceny zhotoviteli celkem az do vyse 90 %
celkové smluvni ceny za provedeni dila. Po dosazeni tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli
zadrZzovat vSechny zbyvajici platby jako zadrzné, které bude uvoliovano do 30-ti dnl po

odstranéni véech pfipadnych vad a nedodélkil uvedenych v Zapisu o pfedani a prevzeti dila.

2/ Po ukonéeni kazdého kalendarniho mésice vystavi zhotovitel objednateli danovy doklad max.
do Ihlty stanovené zakonem a soucasné do této Ihity ho prokazatelné doruéi objednateli.
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Nedilnou soucasti danového dokladu je vidy zjistovaci protokol - soupis praci a dodavek
provedenych v daném mésice v €élenéni po poloZzkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se
smlouvou, odsouhlaseny technickym dozorem objednatele. Zhotovitel je opravnén zahrnout do
danového dokladu za pfislusné obdobi pouze prace a dodavky vrozsahu odsouhlaseném
technickym dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodné konstatuji, Ze pokud zhotovitel provede pro objednatele dle
této smlouvy i stavebni nebo montazni prace (odpovidajici éiselnému kédu klasifikace produkce
CZ-CPA 41 az 43) bude je fakturovat v reZimu pfeneseni dafiové povinnosti podle ustanoveni
§92e) zakona 6. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Objednatel dale
prohlasuje, Zze nepouzije vySe uvedené prace vyluéné pro soukromou potiebu nebo vyluéné pro
plnéni, ktera nejsou pfedmétem dané.

4/ Pokud objednatel zaplati finanénimu Gfadu dan zpfidané hodnoty za zhotovitele, jako
zakonny ruditel (z titulu zakonného ruéeni) je opravnén tuto pohledavku jednostranné zapoéist
na penézité naroky zhotovitele vliéi objednateli.

5/ Splatnost danovych doklad( smiuvnimi stranami je dohodnuta na 30 kalendarnich dni ode
dne radného predani (doruceni) faktury (dafiového dokladu) zhotovitelem objednateli. Dafovy
doklad se povazuje za fadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této Ihlty pfislusna hodnota
zdanitelného plnéni ve vysi odsouhlasené objednatelem odepsana z iétu objednatele ve
prospéch Gétu zhotovitele uvedeného v zahlavi SOD.

6/ DalSi podminky stanovi OP.

VI. ZARUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli az do uplynuti zaruéni doby zaruku za jakost dila, tedy
pfejima zavazek, ze dilo bude v pribéhu pFislusnych zaruénich lhut, odpovidat vysledku
uréenému v této smlouvé, ze nedojde ke zhorSeni parametr(, standardu a jakosti stanovenych
predanou dokumentaci.

2/ Zhotovitel poskytuje na dilo od data predani a pfevzeti zaruku v trvani 84 mésicu.

3/ Dalsi podminky stanovi OP,

VI.  SMLUVNI POKUTY A FINANGNi ZARUKA

1/ V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin predani a pievzeti dila bez vad a nedodélku dle ¢l. Ill.
odst. 1 pism. B) této smlouvy o dilo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1 400,- K¢ za kazdy byt
zapocaty den prodieni.

2/ V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pfedani dokumentace skutecného provedeni dila dle
él. XII. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1 400,- K¢ za kazdy byt zapocaty den
prodleni.

4/ V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady ¢i nedodélky, uvedené v zapise o predani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1 400,- Ké za kazdy byt zapocaty
den prodieni, a to za kazdou vadu ¢i nedodélek zviast.

5/ V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda objednateli vyklizené a uklizené stavenisté v dohodnutém
terminu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy
byt zapocaty den prodieni.
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6/ V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s povinnosti nastoupit k odstrafiovani jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém terminu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Ké tj. 1 400,- Ké za
kazdy byt zapocaty den prodleni, a to za kazdou vadu zviast.

7/ Pokud zhotovitel porusi jiné povinnosti uvedené v této smlouvé o dilo nebo obchodnich
podminkach, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1 400,- Ké za kaidé jednotlivé poruseni
povinnosti.

8/ V pfipadé prodleni s thradou ceny dila dle této smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy byt zapoéaty den prodieni.

9/ Smluvni strany prohlasuji, Ze sjednana vySe smiuvnich pokut je pfiméfena vyznamu zajisténé
pravni povinnosti a prohlasuji, ze jsou si védomy své povinnosti k jejich Ghradé bez ohledu na
jejich zavinéni. Uhrazenim smiuvnich pokut nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na nahradu
Skody.

10/ Smluvni strany se dohodly, Ze vtomto piipadé objednatel nepoZaduje bankovni zaruky
uvedené ve OP ¢lanku XX. Finanéni zaruka.

VIIl. PREDANI DiLA, VLASTNICKE PRAVO

1/ Podminky predani a prevzeti dila, jakoz i nabyti vlasthického prava objednatele stanovi OP.

IX. UKONCENI SMLOUVY

1/ Smilouva mize byt ukoncena pisemnou dohodou nebo odstoupenim od smiouvy podle
zakona, této smlouvy nebo podle OP. Dalsi podminky stanovi OP.

X. SPOLEGNA A ZAVERECNA USTANOVENI

1/ Nedilnou soucasti této smlouvy jsou Obchodni podminky (dale také jen ,OP*), které tvofi
pfilohu ¢. 1 této smlouvy. Zhotovitel vyslovné prohlasuje a svym podpisem nize potvrzuje, Ze byl
seznamen se OP, a Ze tyto OP bezvyhradné akceptuje. V pfipadé rozporu mezi nékterym
z ustanoveni této smlouvy a ustanoveni OP je rozhodujici ustanoveni této smlouvy.

2/ Tuto smlouvu Ize ménit, pokud ve smlouvé neni uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve
formé &islovanych a obéma stranami podepsanych pisemnych dodatkl. K navrhim dodatkl
této smlouvy se smluvni strany zavazuji vyjadrit pisemné do 10 dnt od doruceni navrhu dodatku
druhé strané. Po stejnou dobu je timto ndvrhem vazana strana, ktera jej podala. Za pisemnou
formu nebude pro tento ucel povaZovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.

3/ Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici radnému pinéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupci obou stran.
Zhotovitel na sebe timto prebira nebezpeéi zmény okolnosti podle § 1765, odst. 2 obéanského
zakoniku.

4/ Obé smluvni strany se zavazuji k miéenlivosti a k znepfistupnéni vSech divérnych informaci
svéfenych smluvnim partnerim a kzachovani obchodniho tajemstvi, jestlize s nim budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejim provadénim seznameny.

5/ Vsechny zavazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici ztéto smiouvy o dilo se budou
vztahovat a budou zavazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde uvedenych
stran jako pro strany samé a véude, kde se tato smlouva zmifuje o kterékoliv ze stran, bude
toto platit i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by $lo o né
samé. Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez predchoziho pisemného souhlasu
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druhé strany. Za pisemnou formu nebude pro tento el povazovana vyména e-mailovych,
¢i jinych elektronickych zprav.

6/ Pokud nebylo v této smiouvé ujednano jinak, Fidi se pravni pomeéry z ni vyplyvajici a vznikajici
obcanskym zakonikem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou
a nabyva Géinnosti dnem podpisu opravnénych zastupcll stran na znameni souhlasu S jejim
obsahem. Obé strany prohlasuji, ze doslo k dohodé& v celém rozsahu.

8/ Piilohy Smlouvy o dilo:

Pfiloha €. 1: Obchodni podminky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna 2014
Pfiloha ¢. 2: Rekapitulace rozpoétu
Pfiloha €. 3: PIna moc zhotovitele

V Pardubicich dne <7 /. 2o 47 V Praze dne 271, a» 47

Za objednatele: Za zhotovitele:

mistop eda predstavenstva technicky feditel
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na zakladé plné moci
ZEPRIS s.r.0.
YOZOVOLY & KA mAali PACE
_ PARDUBICE =,
fepiéha 2014, 530 02 42 DUBICE
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OBCHODNI PODMINKY

spoleénosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1. ledna 2014
Priloha ¢. 1

SMLOUVY 0 DiLO

I UVODNI USTANOVENI

1/ Tyto obchodni podminky (dale také jen ,Podminky" nebo ,0P*) ve smyslu ustanoveni § 1751
a nasl. obCanského zakoniku upravuji vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem zaloZeny
Smlouvou o dilo (dale také jen ,SOD“ nebo ,Smiouva*). Obchodni podminky jsou nedilnou
soucasti SOD.

2/ Tyto Podminky se pouZziji vidy, pokud Smlouva neobsahuje jinou lpravu. Zmény téchto
Podminek mohou byt uéinény jen pisemné.

3/ V obchodnich podminkach jsou pouzity zkratky, pro lep$i srozumitelnost textu je v tomto
odstavci uveden jejich prehled a piny vyznam zkracenych slov. Technicky dozor stavebnika (déle
jen ,TDS*), autorsky dozor projektanta (dale jen ,AD*), koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi
pfFi praci na stavenisti (dale jen ,KO-BOZP*)

.  LHUTY PLNENi

1/ Za fadné splnéni SOD se povazuje okamzik oboustranného podpisu zapisu o predani
a prevzeti dila, a zaroven zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodélku, véetné pfedani vSech
poZadovanych dokladtl, atestu, jinych rozhodnuti potiebnych pro uZivani dila a zaroveli podpis
protokolli o odstranéni véech vad zjisténych v pribéhu zaruéni doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle zavazného harmonogramu postupu praci (déle jen
Lharmonogram*). Harmonogram je nedilnou souéasti SOD jako jeji pfiloha ¢&. 2.
V harmonogramu jsou vyznaceny pro zhotovitele zavazné diléi terminy plnéni, tzv. milniky resp.
uzlové body (dale jen ,uzlové body“). Zména harmonogramu je mozna pouze na zakladé
pisemného dodatku k SOD. Uzlovy bod se povazuje za splnény, pokud zhotovitel v souladu se
zavaznymi podklady stavby a pokyny objednatele a TDS fadné dokonéil vdechny prace
adodavky a predloZil veskeré dokumenty vztahujici se k pfislusnému uzlovému bodu. O
dokonéeni kazdého uzlového bodu vyhotovi zhotovitel zapis, ktery podepisuje zhotovitel,
objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, Ze veskeré sjednané lhuty jsou primérené a dostatecné pro Fadné
splnéni povinnosti vyplyvajicich ze SOD. V pfipadé, Ze SOD nestanovi zhotoviteli pro spinéni
néjaké povinnosti Ihatu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytecného odkladu v zavislosti na
tom, ke kterému plnéni podle SOD se prislusna povinnost vztahuije.

4/ Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni s provedenim dila zpisobené
rozhodnutimi organu verejné spravy, pokud je nemohl pfedvidat nebo nemohl predejit jejich
vlivim. Zhotovitel se zavazuje v pripadé takového prodleni pfedloZit objednateli neprodiené
pisemnou zpravu o okolnostech a divodech takového prodieni.



5/ Jestlize v pribéhu praci vystanou skryté nebo jiné objektivni pfekazky, které nemonhl
objednatel ani zhotovitel pfedpokladat, zavazuji se obé strany, Ze se bezodkladné dohodnou na
reSeni, vcetné zohlednéni pfipadnych dopadii do terminu plnéni dila a uéini ve pro odstranéni
prekazek.

6/ Jestlize se zhotovitel domniva, Ze ma narok na zménu terminu dokongeni dila nhebo uzlového
bodu, oznami to pisemné objednateli s popisem skute&nosti odlvodnujicich vznik naroku.
Oznédmeni je zhotovitel povinen uginit bezodkladné poté, co se o takové skuteénosti dozvédal
nebo mohl dozvédét; jestlize zhotovitel sviij narok neoznami béhem 14 kalendafnich dnd po
tom, co se dozvédél (nebo mohl dozvédét) o vzniku takové skuteénosti, narok na zménu termin
dokonéeni dila zanika.

7/ Béhem jakéhokoliv pferuseni provadéni dila nebo jeho ¢asti podle SOD je zhotovitel povinen
vrozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpeénost
pozastaveného dila proti zniCeni, ztraté nebo poSkozeni, jakoz i skladovani véci opatfenych
k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést opatieni k zamezeni nebo minimalizaci Skody, ktera
by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila, opatfeni pred propadnutim
Ihiit poskytnutych organy vefejné spravy apod.), pficems o zamySlenych opatfenich je zhotovitel
povinen objednatele pfedem informovat. V pipadé, ze k preruseni provadéni dila nebo jeho
casti dojde zdivod( vyluéné na strand objednatele, jdou nezbytné nutné naklady spojené
s Cinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce k tiZi objednatele.

8/ Objednatel neni povinen dilo pfevzit pfed uplynutim lhity pro jeho dokonéeni.

lll. CENA DILA, PLATEBNi PODMINKY

1/ Vcené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi pinéni svého
zavazku dle SOD nebo v souvislosti s tim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny v
podkladech predanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji. Jedna se zejména o naklady na
pofizeni vSech véci potfebnych provedeni dila, dopravu na misto pinéni, v&. vykladky, skladovani,
manipulacni a zdvihaci techniky a pfesunii hmot, zafizeni staveni$té a jeho zabezpedeni,
hygienické zazemi pro pracovniky a dodavatele, tiklid pribéZny a koneény lklid staveniité vé.
zhotovené stavby, vesSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a
pracovni postupy apod.), dokumentaci skuteéného provedeni, geodetické préce, provedeni
predepsanych &i sjednanych zkouSek, revizi, pfedéani atestl, osvéddeni, prohlaseni o shodsg,
reviznich protokoll a vSech dalSich dokumentl nutnych k FAdnému zhotoveni a pfedani dila.
Déle se jedna zejména o naklady na cla, rezie, mzdy, socidlni poji§téni, pojisténi dle smlouvy,
poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajiSténi bezpeénosti prace a protipozarnich opatieni apod. a
dalsi naklady spojené s pInénim podminek dle rozhodnuti pFislusnych spravnich organi nebo die
obecné zavaznych platnych predpisti.

2/ Danovy doklad musi spliiovat vSechny naleZitosti dafiového dokladu poZadované platnou
pravni dpravou. V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat zakonné pozadavky &i (idaje
nebudou spravné, je objednatel opravnén darovy doklad vratit ve Ih(ité do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad uvést do souladu s platnou pravni
tpravou - lhiita splatnosti v takovém pfipadé pocina bézet ode dne doruéeni opraveného ¢l nové
vystaveného dokladu objednateli.

3/ Pokud zhotovitel v pribéhu plnéni smlouvy porusi opakované sjednané &i stanovené
podminky provadéni dila, zejména bude-li opétovné v prodieni se spinénim termint jednotlivych
zavaznych milnikli dle casového harmonogramu, je objednatel jiz pfi v pofadi druhém poruseni
smlouvy opravnén pozastavit platby mésicnich danovych dokladl na dobu, neZ je toto poruseni
smlouvy zhotovitelem odstranéno, nejdéle vsak do doby fadného spinéni celého zavazku
zalozeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel opravnén, aniz by muselo dojit k dohodé
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smiuvnich stran o zméné SOD a aniZ by se timto postupem dostéval do prodleni s platbami.
Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na nahradu $kody ani jinych vydajli souvisejicich
s pozastavenim meésicnich plateb Objednatelem.

IV. OBECNA PRAVIDLA PRO PLNENI SOD

1/ Pii plnéni SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zasadami projektového Fizeni
tak, aby bylo dosaZzeno maximalni hospodéarnosti pfi nasledném provozu dila.

2/ P¥i pinéni SOD je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, véetné pokynu technického,
pfip. autorského dozoru objednatele a koordinatora BOZP (dale také jako ,TDS“,AD“, ,KO-
BOZP“), vydanymi vsouladu sdokumentaci tykajici se provad&ji dila, t. pokyny, které
nepfedstavuji zménu SOD. V pfipadé sporu smluvnich stran, zda je urdity pokyn objednatele
vsouladu se zavaznou dokumentaci stavby, je rozhodujici stanovisko znalce. Pokud ze
stanoviska znalce vyplyne, Ze pokyn objednatele neni vsouladu s pfedanou dokumentaci,
uzavrou smluvni strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytecného odkladu pisemné upozornit na nevhodnost
jeho pokyni a duvody nevhodnosti specifikovat. K upozornéni zhotovitele je objednatel povinen
se vyjadrit do 5 pracovnich dnu, nebude-li dohodnuta jind Ihita. Pokud bude objednatel na
spinéni pokynu pfes upozornéni najeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn
objednatele spinit.

4/ Je-li v prubéhu provadéni dila ohroZena bezpeénost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi osob
nebo hrozii jiné vainé skody, nebo je-i dilo provadéno v rozporu se smlouvou, je objednatel,
TDS ¢i KO-BOZP opravnén, respektive povinen, pokud to okolnosti vyzaduji, zhotoviteli pFikazat
pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich pracovniki a pracovniku
pfipadnych subdodavatelt podilejicich se na zhotoveni dila. Zhotovitel a jeho subdodavatelé
budou prace provadét ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a jeho provadécich pfedpisti nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

6/ V pfipadé vzniku pracovniho drazu, havarie a poZaru na pracoviti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skute¢nost oznamit objednateli.

7/ Preruseni provadéni dila z diivodli uvedenych v odst. 4 tohoto élanku musi byt zapsano do
stavebniho deniku a nema vliv na béh sjednanych |h(t pInéni ani nezaklada narok zhotovitele
na tihradu naklad(i nebo skody, které mu timto pferusenim vzniknou

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinator BOZP maiji pravo kontrolovat, jak je dilo zhotovitelem,
pfipadné prostfednictvim jeho subdodavatell, provadéno. Za uéelem kontroly je zhotovitel
povinen umoznit povérenym pracovnikim objednatele nebo jimi pisemné povéfenym osobam
pfistup na stavbu a staveni$té 24 hodin denné, ato i ve dny pracovniho klidu po predchozim
oznameni. V pracovni dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit pfistup na veskera dalsi
mista, kde jsou pinény povinnosti souvisejici stouto smlouvou, vcetné provozoven
subdodavatel. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele piné odpovédnosti za plnéni povinnosti
v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla Skoda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodlené oznamit, Zze vznikla nebo bezprostfedné hrozi vznik skody, a véas
pfijmout takové opatfeni, aby Skodu odvratil; soucasné je povinen navrhnout objednateli
opatfeni sméfujici k zamezeni $kod. V pfipadé poruseni této povinnosti odpovida zhotovitel
objednateli za $kody, které mu tim vzniknou.



10/ Zhotovitel odpovida objednateli i tfetim osobam za veskerou $kodu, ktera jim vznikne
v dUsledku jednani zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodrzovat miéenlivost o véech skuteénostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s plnénim SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodlené, nejpozdéji vdak do 3 pracovnich dnl od
vzniku nize uvedené skutecnosti pisemné informovat o tom, Ze:
a) prestal plnit své splatné penéini zavazky vuéi subdodavatelim podilejicim se na pInéni
SOD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na néjz byl podan navrh na zahdjeni insolvenéniho Fizeni,
¢) bylo rozhodnuto o tom, Ze vstupuje do likvidace,
d) prestal byt opravnén provozovat nékterou z ¢innosti, ktera je piedmétem SOD, anebo
e) je jinak zavaznym zplisobem omezena nebo ohroZena jeho schopnost plnit povinnosti dle
SOD.

13/ Zhotovitel prohlasuje, Ze je vsouladu s pravnimi predpisy opravnén provadét veskeré
c¢innosti, které jsou predmétem SOD, a Ze je k nim pIné odborné zplsobily a dostatecné
kapacitné, materialové i technicky vybaveny.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich tstni
nebo pisemné vyzadani, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dni od uplatnéni pozadavku,
pozadované informace, vysvétleni a konzultace vztahujici se k plnéni SOD.

15/ Pokud neni ve smiouvé stanoveno jinak, pak normy CSN EN, zejména Eeské technické
normy, jsou pro zhotovitele zavazné v tom smyslu, ze stanovuji minimalni poZadavky na realizaci
dila.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvlastnim pisemném protokolu jinak, je pracovni doba
zhotovitele na stavenisti ze strany objednatele omezena pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

17/ Dalsi povinnosti zhotovitele:

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materidlu a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek,

b) zhotovitel nese vplném rozsahu zodpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
za sledovani dodrzovani predpisi o bezpeénosti prace, ochrané zdravi pfi préaci
a zachovani poradku na stavenisti,

c) vedouci realizaéniho tymu zhotovitele nebo jina zhotovitelem povéfena odborna osoba
musi byt jako zastupce zhotovitele po dobu provadéni praci, montazi a zkousek dila
pfitomna v misté stavby a musi byt vybavena vSemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a prijimat oznameni objednatele,

d) zhotovitel je povinen oznadit pracovni odévy svych zaméstnancu vliastnim logem
a zabezpeéit oznaceni pracovnich odévli zaméstnanci subdodavatelll logem
pfislusného subdodavatele,

e) zhotovitel pfi provadéni dila v ramci pfedaného stavenisté zajisti vlastnimi opatfenimi
socialni zafizeni pro pracovniky vlastni i pracovniky subdodavateld,

f) zhotovitel se zavazuje, Ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury subdodavateld, které
zhotovitel pro provedeni dila vyuzil,

g) zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nakladat s jeho
majetkem ani povolit takové nakladani s majetkem, ktery ma objednatel ve svém
drzeni, Gschové ¢i pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude Fadné nakladat a pecovat o zafizeni a stroje pfevzaté od objednatele po
dobu jejich uzivani,

j) zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku a skladovani v misté stavby na své naklady,

k) zhotovitel je povinen umoZnit povéfenym zastupcim objednatele a prisluSnym
vefejnopravnim organum provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpecnosti prace,
kvality, dodrZovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrZovani poradku
na pfevzatém stavenisti, jestliZe béhem inspekce objednatel zjisti, ze cinnosti
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zhotovitele provadéné na stavbé nejsou vsouladu se smlouvou, bezpeénostnimi
predpisy nebo zdvaznymi podklady stavby, je povinen o svych vyhradach informovat
zhotovitele pisemné zépisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen opravnéné
pfipominky pfijmout a ihned zjednat napravu vsouladu se smlouvou a Zavaznymi
podkiady stavby. Opravnéné pripominky objednatele, které se tykaji bezpeéného
provozu ostatniho zafizeni, nebo bezpeénosti pracujicich bude zhotovitel odstraijovat
okamzité. V pfipadé vainych zdvad je oprévnény zdstupce objednatele opravnén
okamZité prerusit provadénou éinnost zhotovitele az do jejich odstranéni.

V. SUBDODAVATELE

1/ Zhotovitel je opravnén provadét dilo nebo jeho &ast prostfednictvim subdodavateli.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o kazdém subdodavateli v dostateéném predstihu
tj. minimainé 14 dni pfed zahdjeni praci subdodavatele na staveniti. Subdodavatelé, se kterymi
se uvazuje pro realizaci ¢asti dila, pfevySujici ¢astku 500 tis. K& bez DPH dle smiuvniho rozpoétu
musi byt schvaleni objednatelem. Objednatel ma pravo neschvalit subdodavatele. Tuto

skutecnost oznami objednatel zhotoviteli pisemné spolu s vysvétlenim svého rozhodnuti.
2/ Zhotovitel odpovida za cinnost subdodavatele, jako by ji provadél sam.

3/ Zhotovitel se zavazuje, ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou
kvalifikaci a odbornou zpUsobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na
pozadani objednateli doklady o kvalifikaci a zpUsobilosti osob, které vyuziva k pInéni dila pfimo
nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvédéeni predlozeno, nebo bude shledano
jako nedostatecné, musi zhotovitel na pozadani objednatele takového pracovnika odvolat a
nahradit.

4/ Objednatel je opravnén pozadovat vylouceni jakéhokoliv subdodavatele, ktery neprovadi dilo
v souladu se zavaznymi podklady stavby (véetné, nikoli véak pouze termind a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym subdodavatelem ukonéit spolupraci a
vyloucit ho z Gcasti na provadéni dila. Vylouéeny subdodavatel je povinen bezodkladné opustit
misto provadeéni dila véetné vyklizeni stavenisté.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych cinnosti a dodavek potfebnych pro
provedeni plnéni podie SOD véetné ¢innosti nebo dodavek zajistovanych subdodavateli, popf.
jinymi dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajiSténo plynulé plnéni povinnosti zhotovitele
podle SOD.

6/ Kazdy subdodavatel je povinen pfedat KO-BOZP prostfednictvim zhotovitele nejpozdéji 8 dnu
pfed nastupem na staveni$té informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil. Rovnéz je povinen poskytovat koordinatorovi BOZP
soucinnost potfebnou pro pinéni jeho tikoll.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadavacim Ffizeni kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, je
v pfipadé jeho zmény povinen takovou skutecnost projednat v dostateéném casovém predstihu
s objednatelem; zhotovitel je vidy povinen sdélit objednateli divod zmény takového
subdodavatele a zplsob jeho nahrady.

VI. PODKLADY PRO PLNENI

1/ Zhotovitel prohlasuje, Ze se dikladné, s odbornou pééi seznamil se vSemi zavaznymi
podklady stavby pfevzatymi od objednatele viz. pfilohy SOD. Zhotovitel prohlasuje, ze pfedané
zavazné podklady dila jsou dostateéné, jednoznacné, jemu plné srozumiteiné a piné vhodné pro
provedeni dila v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v SOD.

5



2/ V pfipadé podkiadli dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povinnosti zhotovitele
provéfit predané podklady a pisemné objednateli oznamit zjisSténé vady a pfipominky do 10 dn(
po jejich prevzeti.

3/ Zhotovitel je povinen presveédcit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a dodavek,
o stavu jiz realizovanych praci a dodavek na dile, na které jeho pinéni navazuje nebo které s jeho
vykony souviseji. Jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznami objednateli spolu s
navrhem na jejich odstranéni.

4/ Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavieni SOD Fadné provéFil mistni podminky na stavenisti, je
seznamen s vysledky vSech provedenych pruzkumu a méfeni pfedanych objednatelem a vyjashil
si vSechny nejasné podminky pro provedeni dila s poveérenymi pracovniky objednatele pfi
prohlidce stavenisté.

5/ P¥i nalezu funkéni sité, ktera neni soucasti predanych podkladd, je zhotovitel povinen ve
spolupraci s objednatelem tuto sit identifikovat, ochranit, nasledné zaméfit a zakreslit do
dokumentace skute¢ného provedeni.

6/ Nesplni-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto &lanku, neni opravnén pozdéji namitat, ze
mu nebyly jakékoliv vady ¢i nedostatky zndmy, pokud je mohl zZjistit pfi vynaloZeni odborné péée
a nese uplnou odpovédnost a veskeré naklady na radné dokondeni dila.

VIl. ZMENA DIiLA

1/ Ma-li byt v pribéhu provadéni dila zménén jeho dohodnuty obsah &i rozsah, musi byt takova
zména dohodnuta pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo, podepsanym vSemi smluvnimi
stranami, ktery bude specifikovat rozsah zmény pfedmétu dila a zménu ceny dila.

2/ Veskeré zmény v prubéhu stavby budou probihat vreZimu zménového Fizeni. Na kazdou
zménu bude vystaven zménovy list, ktery bude zafazen do tzv. Knihy vicepraci, odpodta a zmén.
Zménové fizeni postupuje ve tfech krocich: 1) Navrh zmény 2) Navrh ocenéni zmény 3)
Odsouhlaseni zmény - vzorové zménové listy jsou pfilohou é. 5 pfedmétné SOD. Ve zménovém
fizeni budou platit hity 10 pracovnich dni pro tkony obou stran tj. pro zpracovani Navrhu
zmény, vyjadreni objednatele k Navrhu zmény, k predlozeni Navrhu ocenéni, ke schvaleni
Navrhu ocenéni a k Odsouhlaseni zmény. V pfipadech kdy vybérové fizeni na zhotovitele
probihalo dle zakona ¢. 137/ 2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek bude postup zménového
fizeni v pfipadé vicepraci v souladu s § 23 uvedeného zakona. Bude-li mezi stranami existovat
shoda o vécném vymezeni zmény dila, je objednatel opravnén jednostrannym pisemnym
pokynem naridit realizovat takto zménéné dilo i pfed uzavienim odpovidajiciho dodatku ke
smlouvé; ocenéni zmény dila se potom fidi postupem dle odst. 3 tohoto ustanoveni.

3/ Objednatel je opravnén omezit Ci rozsSitit rozsah dila (ménéprace ¢i viceprace), nebo
pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek souvisejicich s dilem (ddle jen ,zména dila“), a za tim
ucelem jsou smluvni strany povinny uzaviit dodatek k SOD, ktery pozadovanou zménu dila
popisuje. Zhotovitel je povinen na zakladé pozadavku objednatele pFistoupit ha zménu rozsahu
dila, ktera dilo omezuje i rozsifuje. V piipadé, Ze dojde ke zméné pfedmétu pinéni (viceprace &i
ménéprace) nebo jinym okolnostem majicim vliv na cenu dila dle ustanoveni této smlouvy o
dilo, bude zména ceny dila kalkulovana na zakladé jednotkovych cen uvedenych v nabidce.
Cena praci a dodavek v nabidce neuvedenych bude ocenéna dle jednotkowch cen ceniku URS
Praha, a.s. platnych v dobé realizace téchto zmén pfedmétu smlouvy. Cena materidlu bude
stanovena dle skutecnosti (navrh nakupu materialu zhotovitelem bude proveden v souladu se
zakonem o zadavani verfejnych zakazek). Cena dopravy materidlu bude kalkulovana jako
skuteéné mnozstvi km z mista porizeni do mista realizace x jednotkova cena obvykla na km pro



dany druh dopravniho prostfedku. Na zakladé provedené rekalkulace bude formou dodatku
upravena smluvena cena dila.

4/ Pokud by zména dila znamenala i zménu dodrzeni diléi Ihity pInéni, musi navrh obsahovat
zménu [haty plnéni tim dotéenych uzlovych bodU; v pfipadé navrhu zmény lhity predani dila
musi byt soucasné presné uvedeny i nové navrhované Ihity spinéni veskerych jesté
nedokoncenych uzlovych bodu.

5/ Vpfipadé zmény dila, ktera si vyzada zménu stavebniho povoleni, poskytne zhotovitel
objednateli veSkeré podklady, aby mohl 0 zménu stavebniho povoleni pozadat.

6/ Pokud objednatel souhlasi se zménou v rdmci zménového fizeni, uvedenou zménu potvrdi
vdodatku ke smlouvé o dilo. Nedohodnou-li se smluvni strany na zméng, je rozhodujici
stanovisko znalce uréeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku neni zhotovitel opravnén
zménu dila provést.

7/ Dodatky budou vzestupné Cislovany a vydavany ve 4 vyhotovenich, z nich? dvé vyhotoveni
obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplini své povinnosti stanovené v tomto éldnku ani po vyzvé objednatele
zapsané do stavebniho deniku, je objednatel opravnén zajistit spinéni téchto povinnosti
prostiednictvim treti osoby, ktera bude odpovidat za vady ji provedené ¢asti dila a poskytne za ni
zaruku za jakost poZadovanou objednatelem; vtomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli
vSechny vzniklé naklady a skody.

Vill. STAVEBNI DENIK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provadéni dilaa o postupu praci stavebni denik v souladu
s pravnimi predpisy, tj. § 157 Stavebniho zakona a pfilohou €. 5 vyhlasky Ministerstva mistniho
rozvoje ¢. 499/2006 Sh. O dokumentaci staveb.

2/ Prvni prapis dennich zapist ve stavebnim deniku bude zhotovitelem pfipraven k pfedani TDS
hasledujici pracovni den do 10.00 hodin. Druhy prupis dennich zapist ve stavebnim deniku je
zhotovitel povinen ulozit oddélene od origindlu stavebniho deniku tak, aby byl k dispozici
v pripadé ztraty nebo zniéeni originalu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pfistupnost stavebniho deniku na stavenisti. Zapisy
vztahujici se k provadéni dila miize do deniku provadét organ statniho stavebniho dohledu, AD,
TDS, KO-BOZP a povéreni pracovnici smluvnich stran.

4/ Jestlize zhotovitel s provedenym zapisem nesouhlasi, je povinen svoje vyjadfeni k zapisu.
Stejné pravidlo plati pro pfipad, ze objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasi se zaznamem

zhotovitele.
IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v pribéhu provadéni dila predkiadat, nejméné 10 dni pracovnich pred
zahajenim pfislusné prace nebo montaZe, objednateli kodsouhlaseni vzorky veskerych
materiall, vyrobkl ¢i zarizeni dila (dale jen ,prvki®), které maji vliv na vysledny vzhled interiéru
a exteriéru dila, zejména materidly vnitinich povrchovych lprav (obklady, dlazby, podiahy,
podhledy), viditeiné koncové prvky (svitidla, zasuvky, vypinaée, ¢idla, vodovodni baterie, kovani
aj.), zafizovaci predméty (umyvadla, zachodové misy, dfezy), vyplné otvori (okna, dvefe,
prosklené stény, revizni dvitka aj.), montované délici konstrukce (lehké pricky) a prvky vnéjsiho
plasté (zejména prvky montovaného obvodového plasté, kontaktniho zatepleni obvodového
plasté a stfesnich krytin).



2/ Pokud se smluvni strany v urcitém pfipadé nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
predkladany na stavenisti a bude k nim pripojen protokol s nasledujicimi udaiji:

a) material (nazev, popis, obchodni znacka);

b) vyrobce, dodavatel;

¢) datum predlozeni;

d) misto pro odsouhlaseni vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dni od predloZeni vzorku jeden z pfedloZenych vzorkli odsouhlasi, nebo
véechny predloZené vzorky s pisemnym odGvodnénym odmitne a vrati zhotoviteli. Ve Ihaté
stanovené objednatelem je zhotovitel povinen predlozit, atoiopakované, ke schvaleni jiny
vzorek, odpovidajici zavaznym podkladum dila. Ani opakované odmitnuti pfedloZzeného vzorku
objednatelem nema vliv na sjednané terminy plnéni ani cenu dila.

4/ Zhotovitel je povinen uchovavat protokoly o schvalenych ¢i objednatelem urcenych vzorcich a
datech schvaleni. Protokol bude obsahovat rozhodnuti objednatele nebo TDS, jak ma byt se
vzorkem naloZeno.

X. PROVADENI DiLA

1/ Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli staveni§té pred terminem zahajeni praci. O pfedani
a pfevzeti staveniSté vyhotovi TDS zapis. Pfedani stavenisté se uskuteéni pisemné za Gcasti
odpovédnych zastupcl obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen pfi pfejimani stavenisté
provéfit, zda stavenidté nema prekazky, které brani provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu
staveni§té dle zapisu o pfedani jsou pro zhotovitele zavazné. Vyznaéeni obvodu stavenisté,
vyznaéeni zakladnich smérovych a vyskovych bodl a podzemnich vedeni uvedenych v zadavaci
dokumentaci (ZD), zabezpeéi zhotovitel. Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Géely
souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni
predpisy

2/ Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu se zdvaznymi podkiady dila a pokyny
objednatele, véetné pokynl TDS vydanymi v souladu se SOD a vjejich mezich s principy
projektového Fizeni.

3/ Objednatel je opravnén a zhotovitel je povinen prilbézné kontrolovat, zda je dilo provadéno v
souladu s harmonogramem. V piipadé zjisténi prodieni oproti terminim uvedenym
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatfeni vedouci k odstranéni ¢asového prodieni.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a fidit casovy i vécny postup provadéni dila. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provadéni dila Fidit provadéni dila po celou dobu realizace svymi
zaméstnanci minimainé v tomto sloZeni:

a) stavbyvedouci, .

b) zéstupce stavbyvedouciho nebo mistt,

c) pracovnik kontroly a fizeni jakosti.
V souladu se Stavebnim zakonem jmenovité § 153 (stavbyvedouci a stavebni dozor), § 158
(Vybrané &innosti ve vystavbé) a § 160 (Provadéni staveb) musi zhotovitel zabezpecit odborné
vedeni realizace dila stavbyvedoucim, ktery ma pro tuto vybranou ¢innost ve vystavbé patfiénou
autorizaci Ceské komory autorizovanych inZenyr( a technikdi.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zarizeni stavenisté. Na
zafizeni staveniété je povinen si obstarat veskera potfebnd stavebni povoleni, kolaudaéni
souhlas a jind potiebna Gredni povoleni, vyZzadujili se podle Uéinnych pravnich predpisd, a
pFedlozit TDS jejich kopii do 5 dnii od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez potfebnych
tifednich povoleni neni zhotovitel opravnén zafizeni stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.



6/ Zhotovitel bude udrzovat stavenisté pfimérené volné od vSech prekaZek. Zhotovitel je
povinen provadét prubézny uklid stavenisté umoziujici plynulé provadéni stavby a pribéiny
Uklid pfistupovych komunikaci a okoli stavebnich pozemkd od zneéiSténi zpusobeného
provadénim dila. Pred podanim vyzvy k pfevzeti dila je zhotovitel povinen provést zavéreény
uklid stavenisté a dila, jimz zhotovitel zcela vycisti stavenisté a v navaznosti na to uvede stavbu
a jeji okoli do reprezentativniho stavu umozniujiciho jejich uZivani v souladu s Géelem SOD. Do
potvrzeni zapisu o predani a prevzeti dila je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti véci,
které mohou byt potfeba pro lcely prejimaciho Fizeni; tyto véci je zhotovitel povinen odstranit
nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne potvrzeni zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

7/ Povoleni a do¢asné uzivani vefejnych a jinych ploch a na vykopy, obstara a poplatky za né
zaplati zhotovitel, stejné tak i poplatky a pfipadné pokuty za del$i uzivani nez byla dohodnuta
doba.

8/ Skladovani vlastnich dodavek béhem realizace dila na stavenisti nebo jiném misté zajisti
zhotovitel na své naklady a vlastni nebezpedi.

9/ Zhotovitel odpovida za nakiadani s odpady vzniklymi vramci jeho cinnosti podle SOD.
Likvidaci prebytecnych materialli a odpadu vzniklych p¥irealizaci dila a jejich dopravu na
skladku k tomu urenou zajisti zhotovitel na své naklady a vlastni riziko v souladu se zakonem
o odpadech ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni.

10/ Zhotovitel preda objednateli pii pfedani a prevzeti dila pfehled o druzich a mnoZstvi
likvidovanych odpadtl a doklady potvrzujici zplsob uloZeni ¢i likvidace téchto odpadu.

11/ Zhotovitel zajisti véas veskera média nezbytna pro fadné provadéni a dokonceni dila.
Naklady na Ghradu spotiebovanych energii a médii hradi zhotovitel a jsou soucasti smluvni ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikiim technického dozoru kontrolu vSech Einnosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit Gcast svych
odpovédnych pracovnikii ha provéfeni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik
odbératelské kontroly a &init neprodiené opatreni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu.

13/ Pracovnici technického dozoru jsou opravnéni dat pracovnikim zhotovitele pokyn prerusit
praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny, pokud objednatel Zjisti, Ze
zhotovitel zakryl éast dila bez souhlasu objednatele nebo, Ze se v dalSim postupu vystavby stala
nepfistupnou nebo je-li ohrozena bezpeénost provadénéno dila, zZivot nebo zdravi pracovnikit na
stavbeé.

14/ Zh otovitel je povinen zabezpeéit pro vykon €innosti objednatele a technického dozoru
odpovidajici podminky, tji. 1 samostatnou, uzamykatelnou, béZné vybavenou kancelaF v
prostorach zafizeni stavenisté (stavebni bufku) s elektrickym vytdpénim pro zimni obdobi,
elektrickym osvétlenim apod.

15/ U praci a konstrukci, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyZadat si jeho nasledny souhlas
s jejich zakrytim, a to zapisem do stavebniho deniku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnich
dni po obdrzeni vyzvy zhotovitele zapisem v deniku a v pfipadé mimofadné nepfitomnosti
odpovédného zastupce objednatele na stavbé do 2 dni po obdrZeni pisemné vyzvy nebo
telefonické vyzvy do sidla zmocnénce objednatele. Nedostavidi se objednatel v dohodnutém
terminu ke kontrole vySe uvedenych konstrukci, muZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
V pfipadé, 7e objednatel i pfesto bude pozadovat odkryti uvedenych konstrukci, zhotovitel tak
uéini. Pokud se dale zjisti, ze prace nebyly provedeny Fadné, hradi veskeré souvisejici naklady
zhotovitel, v opaéném piipadé je uhradi objednatel.



16/ Dosazeni predepsanych parametrii a kvality dila prokaze zhotovitel Uspésné provedenyml
zkouskami, testy a kontrolami. Zhotovitel pfeda jako prilohu smlouvy o dilo objednateli ¢asovy
plan a seznam vSech zkous$ek, testt a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pFi
jeho dokonceni véetné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol.

17/ Plan kontrol, zpracovany zhotovitelem, projednany a odsouhlaseny s objednatelem je v
pribéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za Fadné
provedeni dila.

18/ Vysledky vSech provedenych kontrol, zkousek a testl shrne zhotovitel do "knihy kontrol a
zkousek”, kterou pfeda objednateli pfi pfejimacim Fizeni dokonéeného dila nebo jeho &asti.

19/ Objednatel ma pravo zucastiiovat se prostfednictvim svych pracovnikl, povérenych
technickym dozorem, vSech kontrol, zkouSek a testi provadénych zhotovitelem.

20/ V pripadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z dtvodl, které lezi na strand
zhotovitele, hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel a ma rovnéz povinnost je oznamit
objednateli tak, aby se jich objednatel mohl ziiéastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svij naklad zabezpeéeni dila proti neopravnénému vstupu
osob a proti heopravnénym zasahum.

22/ Pracovnici zhotovitele a osoby pro néj ¢inné (,pracovnici*) jsou povinni dodrzovat povinnosti
stanovené SOD nebo OP, jinak Je objednatel nebo TDS opravnén vyZadovat vyménu pracovniku
zhotovitele, ktefi uvedené povinnosti neplni. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovniky ze
stavby okamzité po uplatnéni pozadavku objednatele nebo TDS a nasledujici pracovni den je
nahradit jinymi vhodnymi pracovniky. Stejnd opravnéni ma objednatel i viéi pracovnikiim
subdodavateltl a osobam pro né ¢innym.

Xl. KONTROLNI DNY

1/ Smiluvni strany se dohodly, ze vzajemny kontrolni styk budou aZ do podpisu Zapisu o pfedani
a prevzeti dila pfednostné soustfedovat do kontrolnich dn(i, pokud SOD nestanovi jinak.

2/ Nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak, kontrolni dny svolava pravidelné, nejméné
v§ak jednou za mésic, TDS. Kontrolni dny se budou konat v prostorach stavenisté. Zhotovitel i
objednatel jsou opravnéni obratit se na TDS s pozadavkem, aby svolal mimoradny kontrolni den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni Gcastnit se kontrolnich dnu zastupci, ktefi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech technickych a realizacnich. TDS je opravnén vyzadat si
na jednotlivém kontrolnim dni nebo na kontrolnich dnech uréitého druhu i pfitomnost dalSich
osob, pficemz zhotovitel je v pfipadé zadosti TDS povinen jejich Gcast zajistit.

4/ Neoduvodnéna neucast pracovnikll zhotovitele, jejichZ Gcast na kontrolnim dni je povinna
nebo jejichz tcast si TDS vyZadal v oznameni o konani kontrolniho dne, se povaZuje za poruSeni
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli soucinnost a zhotovitel uhradi vSem ziéastnénym
vynaloZené naklady.

5/ TDS pisemné oznami den, hodinu a misto konéni kontrolnich dndl, stejné jako osoby, jejichZ
ucast na jednotlivych kontrolnich dnech pozaduje.

v

6/ TDS pofidi z kazdého kontrolniho dne pisemny zapis, ktery vjednom vyhotoveni doruéi
zhotoviteli do tfi pracovnich dni ode dne konani kontrolniho dne.
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7/ Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani SOD. Dohodnuté terminy a ostatni ujednani
podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud hejsou v rozporu nebo
nemeni uzavienou touto smlouvu, jinak je tfeba postupovat v souladu s procedurou zménového
fizeni.

Xill. PREDANi A PREVZETI DiLA

1/ O predani a pfevzeti dila (dale také jen ,pFejimaci fizeni“) vyhotovi zhotovitel Zapis o predani
a prevzeti dila, ktery bude po ukonéeni pejimaciho fizeni podepsan obéma stranami. Zapis
bude rovnéz podepsan budoucim provozovatelem pfedavaného dila. Tento zapis je zhotovitel
povinen vyhotovit v rozsahu a zplsobu ¢lenéni pfedem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Vyzvu kpredani a prevzeti dila, véetn& navrhu zépisu, je zhotovitel povinen dorudit
objednateli a TDS nejpozdéji deset pracovnich dni pfed navrzenym terminem prejimaciho Fizeni
uvedenym ve vyzvé. Ve vyzvé k pfejimacimu fizeni zhotovitel prohlasi, ze splnil veskeré
podminky stanovené smlouvou. Objednatel neni povinen se k pfejimacimu Fizeni v uvedeny
termin dostavit, pokud zhotovitel stanovené podminky nesplnil; tuto skutecnost, s uvedenim
duvodu, objednatel do terminu piejimaciho fizeni pisemné oznami zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k prevzeti dila doruéenim pisemné vyzvy
objednateli, pokud:

a) dilo nema zadné faktické vady, bylo fadn& provedeno a Gplné dokonéeno v souladu se
zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanymi v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veskeré povinnosti vyplyvajici ze SOD, zejména objednateli predal
dokumenty vztahujici se k dilu;

¢) dilo nema Zadné pravni vady a v souvislosti s him nejsou vedeny zadné pravni spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit viastnictvi nebo jinad prava objednatele k dilu;

d) po odstraneéni nedostatk( dila, na néz zhotovitele upozorni TDS pfi predprejimce podle
odst. 7 tohoto ¢lanku.

4/ Tyto podminky nemusi byt pfed vyzvou k pFejimacimu fizeni spinény pouze v pfipadech a
v rozsahu, kdy tak vyslovné stanovi smlouva o dilo. Zhotovitel obstara veskeré podklady, doklady
a jiné dokumenty potfebné pro vydani kolaudacnich souhlasti opraviujicich k uzivani dila (dale
jen ,doklady”). Zhotovitel preda TDS dvé zkompletovana paré veskerych takovych dokladd, spolu
s jejich celkovym seznamem, nejpozdéji deset pracovnich dnl pred podanim Zzadosti o
kolaudaéni souhlas ve vztahu ke stavbé, resp. k takové Easti dila

Pred zahajenim ptejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné doklady a nasledné je
pfi prejimce objednateli pfedat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni ve smyslu SOD
b) stavebni denik - original,
¢) nezbytnou dokumentaci potrebnou pro zprovoznéni dila (zarucni listy, certifikaty, apod.),
d) revizni zpravy, protokoly o predepsanych zkouskach (kniha kontrol a zkousek),
e) ostatni dokumentaci,
f) ostatni doklady potfebné pro Fadné provozovani dila nebo éasti dila, zejména pokud
vyplyvaji z obecné zavaznych predpisi, nebo z SOD napf.
- Protokol o vytyceni stavby
- Zaméreni skute¢ného stavu po dokonceni
- Doklady o provedeni hutnicich zkousek
- Doklady o predani dotéenych inzenyrskych siti a pozemku jejim viastnikiim
- Doklady o likvidaci odpadu
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8) pro vodovodni fady - potvrzeni o proplachu a desinfekci, laboratorni rozbor vody,
potvrzeni o funkénosti vyhledavaciho vodiée, zkougka vydatnosti hydrantu, protokoly o
tlakovych zkouskach vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkousce tésnosti kanalizaénich stok, protokol z kamerové
prohlidky kanalizacnich stok

5/ Pokud jsou spinény vSechny podminky pro podani vyzvy k pfevzeti dila, dilo bylo
objednatelem a TDS zkontrolovano, nema faktické ani pravni vady, je provedeno fadné a véas,
potvrdi objednatel, TDS a zhotovitel zapis o predani a prevzeti dila. Zapis bude obsahovat
alespo:

a) identifikacni Udaje o Ucastnicich pfejimaciho fizeni s datem a mistem konani,

b) identifikacni ldaje o dile,

¢) konec zaruéni doby dle SOD,

d) soupis vad a nedodélkl nebranicich fadnému uZivani dila platny k datu prejimaciho
fizeni, s popisem, jak se projevuji a s uvedenim zplsobu a terminu jejich odstranéni,

e) pfipadnou dohodu o slevé z ceny dila, pokud bude uzaviena,

f) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho éasti,

g) soupis pfiloh.

6/ Objednatel ma pravo odmitnou prevzeti dila, které vykazuje jakékoli vady ¢i nedodélky
(estetickeé nebo funkéni), ackoli by tyto vady podstatnym zpasobem samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi neomezily jeho uZivani. Objednatel je rovnéZ opravnén uzaviit se zhotovitelem zapis o
predani a prevzeti dila, i kdyZ dilo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodélky, které nebrani
fadnému uzivani v souladu s ticelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodélky budou uvedeny v
zépisu o pfedani a prevzeti dila spolu s pfiméFenou lhiitou k jejich odstranéni nebo dokonéeni.
O odstranéni veskerych takovych nedostatkli a nedodéikii smluvni strany uzaviou zapis
podepsany obéma smluvnimi stranami a TDS. Po marném uplynuti takové Ihity k odstranéni
nedostatku &i nedodélku ma objednatel pravo poZadovat po zhotoviteli pfiméFfenou slevu z ceny
nebo sam zajistit provedeni odstranéni nedostatku ¢i nedodélku na naklady zhotovitele. Pokud
smluvni strany nedosahnou dohody na pfiméfené vysi slevy, uréi vysi pfiméfené slevy z ceny
znalec. Stanovisko znalce takto uréeného je rozhodujici i v pfipadé sporu smluvnich stran o vysi
naklad na odstranéni nedostatku &i nedodélku, pokud odstranéni nedostatku & nedodélku
zajisti objednatel. Slevou neni dotéen narok zhotovitele na $kodu mu vzniklou.

7/ Aniz jsou tim dotéena predchozi ustanoveni élanku, je zhotovitel povinen v dostateéném
éasovém predstihu pred dorucenim vyzvy k prevzeti dila vyzvat TDS k tzv. pfedpfejimce dila, tj.
zGéastnit se prohlidky dila provadéné zhotovitelem, pfi niz je TDS opravnén zhotovitele upozornit
na nedostatky dila. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové predprejimce podrobny zapis
uvadéjici pfesnou identifikaci a popis veskerych nedostatk(, na néz zhotovitele TDS upozorni, a
jedno vyhotoveni takového zapisu predat TDS nejpozdéji do 3 dnl po ukonéeni predprejimky.
Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na néz jej TDS upozornil, do zahajeni prejimaciho
fizeni dila.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dilo pfejimat jako celek. V pfipadé, ze bude nutné v
souvislosti s nutnym postupem vystavby uvadét do provozu ¢asti dila prabézné po jejich
zhotoveni, avsak pfed jejich samotnym predanim a prevzetim, souhlasi zhotovitel s jejich
predéasnym uZivanim,

9/ Sepsani a podpis zapisu o pfedani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost zhotovitele za
vady plnéni.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveni§té a uvést prostor stavenisté do puvodniho stavu do 1
tydne ode dne predani a prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou
v Zapise o predani a prevzeti dila na jiném terminu.
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XIll. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPEGT SKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje véc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatfil. Objednatel je tedy vsouladu s prisluSnymi ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku od poéatku vlastnikem zhotovovaného dila.

2/ Nebezpeci Skody na dile a na jinych vécech, jez ma zhotovitel povinnost piedat objednateli
podle SOD, nese zhotovitel ode dne pievzeti staveniité. Nebezpedi Skody na dile pfechazi na
objednatele potvrzenim zapisu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Nebezpeéi
Skody na jinych vécech, jez ma zhotovitel povinnost pfedat objednateli podie SOD, pfechazi na
objednatele okamzikem jejich pfedani objednateli.

3/ Zhotovitel odpovida za $kody zplsobené objednateli nebo tfeti strané vadnym plnénim dila.
Zhotovitel je zodpovédny za:
a) jakékoliv ztraty a Skody zplsobené tfetim osobam v souvislosti s pInénim dila aZ do
vyprseni zaruky za dilo,
b) vSechna zranéni, véetné nemoci a dmrti véech osob, které nastanou pred vypr§enim
zaruky za dilo a které budou zapfi€inény nebo vztazeny ke kvalité provedeni dila nebo
budou vychazet z chyb provadéni dila.

4/ V ramci nahrady Skody bude objednatel postupovat v souladu s pravnimi predpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNEN[

1/ Nedostatkem pInéni zhotovitele se rozumi pInéni nebo nespinéni jakékoliv povinnosti
v rozporu se SOD a zavaznymi podklady dila, zejména v rozporu s projektovou dokumentaci,
ostatni dokumentaci a pokyny objednatele.

2/ V pfipadé sporu smluvnich stran, zda ma uréité pinéni zhotovitele nedostatek &i nikoli, je
rozhodujici stanovisko znalce uréeného dle téchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své naklady napravit veSkeré nedostatky pInéni zjisténé v prabéhu
provadéni dila z vlastni ¢innosti nebo na zakladé upozornéni objednatele & TDS, a to tak, aby
nebylo ohroZeno splnéni terminu pfedani dila nebo zavaznych uzlovych bodl. Neodstranéné
nedostatky predstavuji pfekazku prevzeti dila, ledaZe se objednatel rozhodne prevzit pFislusné
pinéni s drobnymi nedostatky.

XV. ZARUKY ZA JAKOST

1/ Zaruéni |huty za jakost dila, za kvalitu pouZitych materialli, a stejné tak i za odborné
provedeni, které zarucuje spravnou funkci a vykon dodaného dila, zadinaji bézet ode dne
podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila.

2/ V pfipadé opravy nebo vymeény vadnych dili zafizeni se prodluzuje zaruéni Ihita o dobu, po
kterou se pfedmétné casti zafizeni v dusledku zjisténého nedostatku nemohly provozovat.
V pripadé, Ze se pro nedostatky jednotlivych dilii nemohly provozovat dalsi éasti zafizeni nebo
celkové zaiizeni, pak plati prodlouZeni zaruky i pro tyto dalsi &asti zafizeni nebo pro celkové
zafizeni. Pro vyménéné nebo nové dodané dily poskytne zhotovitel zaruku v plivodnim rozsahu

dle tohoto odstavce, ktera zacne platit ode dne vymény nebo odstranéni reklamované vady.
3/ Vpfipadé, Ze se v zaruéni lh(té vyskytne vada dila, ma objednatel pravo na jeji bezplatné
odstranéni. Vada bude u zhotovitele reklamovana pisemné, formou protokolu o nahlaseni vady.
Protokoly o nahlaseni vady objednatel zasle zhotoviteli faxem nebo jinou pisemnou formou.
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4/ Po doruceni protokolu o nahlaseni vady je zhotovitel povinen pisemné potvrdit objednateli
jeho doruceni nejpozdéji do 10:00 hod. nasledujiciho pracovniho dne.

5/ V originalu protokolu o nahlaseni vady smluvni strany potvrdi lhiitu pro odstranéni vady a
rovnéz den, kdy je vada skutecné odstranéna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porusena podstatnym nebo nepodstatnym
zplsobem, ma objednatel v protokolu o nahlaseni vady dle svého uvazeni pravo pozadovat:
a) odstranéni vad dodanim nahradniho pInéni nebo poZadovat dodani chybéjici ¢asti dila,
b) odstranéni vad opravou vadné ¢asti dila, jestlize vady jsou opravitelné, nebo
¢) pfimérenou slevu z ceny dila,
a zhotovitel ma povinnost tyto vady poZadovanym zpUsobem a ve stanovené |hité odstranit

hebo poskytnout slevu;
7/ Objednatel Ih(tu stanovi pfiméFené k rozsahu, povaze a zvolenému zpusobu odstranéni vady.

8/ V pfipadé sporu smluvnich stran, zda ma stavba vadu ¢i nikoli, je rozhodujici stanovisko
znalce urceného objednatelem.

9/ Vpfipadé, Zze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok zodpovédnosti za vady, zahdji
zhotovitel prace na odstranéni vad nebranicich uzivani dila do 2 pracovnich dn( od pisemného
oznameni vad, a prace provede ve Ihité 15-ti dnu ode dne pisemného oznameni objednatelem.
V pfipadé, Ze zhotovitel prokaze, Ze lhutu pro odstranéni vad nelze s ohledem na technologické
postupy, klimatické podminky apod. objektivné dodrzet, dohodnou obé strany Ihiity nahradni.

U vad, které by branily fadnému provozu vodovodu, kanalizace, tipravny vody, éistirné odpadnich
vod, Cerpaci stanici apod. poZaduje objednatel jejich odstranéni do 48 hodin od uplatnéné
reklamace. Na zakladé uplatnéné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zastupce objednatele
k jednani, kde bude sepsan protokol o zplisobu a terminu odstranéni reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupi ihned ma objednatel pravo zadat odstranéni havarie v nejnutnéjSim
rozsahu u provozovatele ¢i jiného dodavatele a vznikié naklady mu prelictovat k nahradé.

10/ Pokud nedojde k dohodé ohledné terminu odstranéni vady, uréi pfiméreny termin zavazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Ze zahajené odstranovani vady nebude bez vaznych dlavodi
oddalovat, pferuSovat a bude v ném pokracovat az do lplného odstranéni vady.

11/ Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, pripadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné c&asti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize,
prohlaseni o shodé vyrobku apod.) potfebné k provozovani dila.

12/ Nenastoupi-li zhotovitel na odstranéni vady ve sjednané ¢Ci stanovené lhuté, nebo
neodstrani-li zhotovitel ozndmené vady ve |hiité stanovené objednatelem nebo jiné Ihuté s nim
pisemné dohodnuté, nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady vtéto lh(té neodstrani,
je objednatel opravnén misto toho poZadovat pfimérenou slevu z ceny pInéni nebo sam zajistit
provedeni odstranéni vady; narok na smluvni pokutu a zaruka zhotovitele za jakost neni timto
postupem objednatele nijak dotéena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

13/ Naroky z vad plnéni se nedotykaji prav objednatele na nahradu skody vzniklé objednateli
v disledku vady ani na smluvni pokutu vaZici se na poruseni povinnosti, jez vedlo ke vzniku

vady.
14/ Pokud objednatel v ramci svého opravnéni volby uplatni pravo na pfimérenou slevu z ceny

pInéni, smluvni strany se dohodnou na pfiméfené vysi slevy odpovidajici zavaznosti vady. Pokud
smluvni strany nedosahnou dohody na pfimérené vysi slevy, uréi pfimérenou vysi slevy z ceny
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znalec urceny podle téchto OP. Slevou neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody v plném
tozsahu.

15/ Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skuteéného provedeni dila, tedy
pFejima zavazek, Ze dokumentace skuteéného provedeni dila bude vérné, jednoznacéné a lplné
zachycovat skute¢né provedeni dokonéené dila.

XVIl. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvadi, Ze je rozhodujici nebo uréujici stanovisko znalce, ma kterakoli
smluvni strana pravo vyzadat si stanovisko znalce jmenovaného pro dany obor v souladu se
zakonem ¢. 36/1967 Sb., o znalcich a tlumogénicich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

2/ Znalce uréuje vZdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud ma zajem si stanovisko
znalce vyzadat zhotovitel, obrati se na objednatele s pisemnou Zadosti o uréeni znalce. V
piipadé, Ze zhotovitel odmitne objednatelem navrieného znalce dvakrat po sobé, urci jej
objednatel nezavisle na zhotoviteli, a to ize znalcli zhotovitelem odmitnutych. Takové uréeni
znalce objednatelem je pro zhotovitele zavazné.

3/ Dohodu o vyhotoveni stanoviska se znalcem uzavie vzdy objednatel (nezévisle na tom, ktera
smluvni strana si vyZadala stanovisko znalce), pfi€emz odménu a dalsi naklady vzniklé
pfibranim znalce hradi smluvni strana, jejiz tvrzeni bylo stanoviskem znalce popfeno, pfipadné je
smiuvni strany hradi v poméru netspéchu jejich tvrzeni, Izei jej uréit; v ostatnich pfipadech
smluvni strany uhradi odménu a dalsi ndklady vzniklé pfibranim znalce rovnym dilem.

4/ Smluvni strany se dohodly, Ze stanovisko znalce budou povaZovat za zavazné.

XVII. POJISTENI

1/ Zhotovitel je povinen mit od pFevzeti staveniété do uplynuti posledni zaruéni Ihity podie SOD
uzavieno pojisténi pro pfipad:
a) vzniku skody na stavbé, at jiz vzniklé v souvislosti s plnénim SOD nebo jinak, véetné
(nikoliv vyluéné) pojisténi pro pfipad odcizeni, vandalismu &i Zivelné pohromy,
b) vzniku odpovédnosti zhotovitele za skodu zplsobenou objednateli v souvislosti
s pinénim SOD, a to jak z dlvodu zpusobeni $kody na jakémkoli majetku objednatele,
tak zdlvodu vzniku odpovédnosti objednatele za Skodu vGéi tretim osobam
v souvislosti s pinénim SOD zhotovitelem, a vzniku odpovédnosti zhotovitele za $kodu
vaéi tfetim osobam v souvislosti s plnénim SOD, a to s horni hranici pojistného pinéni
nejméné 5000 000,- K¢ (slovy: pét milibnu korun &eskych) pro obdobi od prevzeti
stavenisté do uzavfeni zapisu o pfedani a pfevzeti dila a 2 000 000,- K& (slovy: dva
miliénu korun ceskych) pro obdobi od uzavieni zapisu o predani a prevzeti dila do
uplynuti posledni zaruéni lhiity podle SOD.

2/ Pojisténi nesmi obsahovat podminku, podle které pojisténi zanika v dusledku vzniku pojistné
udalosti, ledaze v dUsledku takové pojistné udalosti dojde k vyerpani vySe uvedené horni
hranice pojistného pinéni pro prisluSné obdobi uvedené vySe. Pokud je ve vztahu k pojisténi
$kody na stavbé vySe uveden zhotovitel jako oprdvnéna osoba, které v disledku pojistné
udalosti vznikne pravo na pojistné plnéni, musi byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen
pouzit pojistné pInéni na uvedeni poskozeného majetku objednatele do ptivodniho stavu.

3/ Pojisténi nesmi obsahovat zadné vyluky nad rdmec vyluk, které jsou v obdobnych pfipadech

standardné pouzivany, které by jakkoli omezovaly prédvo objednatele nebo tfetich osob na
nahradu Skody zptisobené zhotovitelem v souvislosti s plnénim SOD.
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4/ Spolutdéast se prlpoustl nejvyse do 5 %. Povinnost mit uzavieno ponstenl mUze zhotovitel
splnit i uzavienim vice ponstnych smluv; povinnost mit uzavieno pojisténi maze zhotovitel splnit
uplné nebo ¢asteéné i uzavienim pojisténi, které se kromé provadeéni dila podle SOD vztahuje
i k provadéni jinych staveb, pokud jsou splnény ostatni podminky tohoto odstavce.

5/ HKopii pojistné smlouvy ¢i smluv podle tohoto &lanku vyée je zhotovitel povinen pfedat
objednateli nejpozdéji do 30 dnti od uzavieni SOD.

6/ PInéni povinnosti mit uzavieno pojisténi zhotovitel dolozi objednateli vidy nejpozdéji do 14
dnt ode dne |hity splatnostl pojistného podle kterékoli z pojistnych smluv, kterymi plni svou
povinnost mit uzavieno pojiSténi, pfedanim kopie dokladu o uhrazeni pojistného na pfislusné
pojistné obdobi objednateli.

7/ Zhotovitel je povinen pfi sjednavani veskerych pojisténi podle tohoto &lanku jednat v Gzké

soucinnosti s objednatelem, prabézné jej informovat o veskerych dileZitych skutednostech
tykajicich se sjednavani pojiténi a vyzadat si k témto skuteénostem jeho stanovisko.

XVIIl. JEDNANi A KOMUNIKACE SMLUVNiCH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou opravnéni vykonavat jménem objednatele prava a povinnosti, ktera
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP vyslovné v souvislosti s uréitou zaleditosti
uvadi. Pro vylouceni pochybnosti je objednatel vzdy opravnén vykonat vedkera prava a
povinnosti sdm prostfednictvim osob uvedenych v SOD; jednani objednatele ma vidy prednost
pred jednanim TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel Je opravnén s okamzitou Géinnosti omezit nebo
rozsifit povéreni TDS, AD a KO-BOZP pisemnym oznadmenim nebo statutdrnim organem
objednatele a doruéenym zhotoviteli.

2/ Smluvni strany si do 14 dni od uzavfeni smlouvy pfedaji sezham veskerych osob, u nichz je
v souvislosti s plnénim SOD Zadouci, aby druhd smluvni strana méla jejich kontaktni ldaje,
véetné veskerych povéfenych pracovnik( objednatele a veskerych povéfenych pracovnik(
zhotovitele. Pfedany seznam bude uvadét zejména jméno a prijmeni, funkci ve vztahu k pinéni
SOD, adresu pracovisté, Cislo pfimé pevné telefonni linky a mobilniho telefonu, &islo faxu
a elektronickou postovni adresu. Tyto Udaje budou uvedeny ve stavebnim deniku.

3/ Smiuvni strany jsou opravnény kdykoli, s okamzitou Géinnosti, zménit osoby a lidaje uvedené
v seznamu osob a takové zmeéné pisemné informovat druhou smiuvni stranu nejpozdséji do péti
dn{i od jejiho vzniku.

4/ Komunikace predpokladana SOD mezi smluvnimi stranami &i mezi nékterou ze smluvnich
stran a treti osobou (bez ohledu, zda se jednd o oznameni, vyrozuméni, informaci, vyjadfeni,
souhlas, sdéleni i o jiny druh komunikace) musi byt provedena pisemné, kde tato smlouva tak
stanovi. Pokud jednotliva ustanoveni SOD nevymezuji prostfedky komunikace jinak, muze byt
pisemna komunikace dorucena adresatovi osobné nebo zasldna kuryrem, doporuéenou postou,
faxem nebo e-mailem. Pisemna komunikace musi byt podepsana osobou nebo oznaéena
jménem osoby, ktera ji odesila, a musi byt uéinéna v éeském jazyce.

5/ Nestanovi-li SOD v uritém pripadé jinak nebo nedohodnoudi se smluvni strany jinak, musi
byt pisemna komunikace smérovana na adresy uvedené v zahlavi SOD. Zmény dorucovacich
idajli musi byt oznameny druhé smluvni strané pisemné do 5 dni od jejich vzniku.

6/ Potvrzeni adresata o prijeti na opisu nebo stejnopisu pisemné komunikace prokazuje
doruéeni takové pisemné komunikace. Aniz by tim byla dotéena kogentni ustanoveni pravnich
predpisd, neprokaze-li adresat opak, ma se za to, Ze za dlikaz o dorudeni pisemné komunikace
se povazuje:
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a) potvrzeni adresata o piijeti zasilky nebo poznamce kuryra o odmitnuti pFijeti zasilky
adresatem v zaznamech kuryra, v pfipadé zaslani kuryrem,

b) potvrzeni adresata o pfijeti zasilky na po$tovni doruéence nebo poznamka posty
o odmitnuti pfijeti zasilky adresatem nebo o nelspéSném pokusu dorudit zasilku
adresatovi, v pfipadé zaslani doporuéenou postou,

c) zpréva o bezchybném pfenosu celé faxové zprévy vytvorena faxem odesilatele, v piipads
zaslani faxem, ledaZe adresat do 10:00 nasledujiciho pracovniho dne pisemnd
informoval odesilatele o tom, Ze oznameni nebylo &itelné, v pfipadé zaslani faxem

d) e-mailova zprava, jejiz piijeti je potvrzené pisemné adresatem

Vostatnim se podpurné uZiji ustanoveni ob&anského soudniho Fadu upravujici dorugovani
pravnickym osobam.

XIX. UKONCENi SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro pfipad ukonéeni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvinout veskerou rozumnou
souélnnost k ukoncéeni smlouvy dohodou, véetné narokii obou smluvnich stran stim
souvisejicich.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vy$si moci u
druhé smluvni strany trvaji déle nez tii mésice, a to podle své volby éasteéné nebo lpliné.

3/ Objednatel je opravnén odstoupit od SOD v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim
smlouvy. Mimo prfipady dle § 2002 odst. 1 obanského zdkoniku se za podstatné poruseni
smlouvy povazuje nasledujici:

a) zhotovitel pies upozornéni objednatele opakované provede nékterou &ast dila v rozporu
s predanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanymi v souladu s touto smlouvou
hebo zavaznymi podklady dila,

b) zhotovitel se dostane do prodleni presahujiciho 60 dni s pfedanim dila objednateli,
pficemz za den predani dila objednateli se povazuje den potvrzeni zapisu o pfedani a
prevzeti dila,

c) zhotovitel se dostane do prodleni s dokonéenim nékterého z milniku dle él. Ill. SOD
presahujiciho 90 dni, pficemz za den dokoncent pfislusného uzlového bodu se povazuje
den potvrzeni piisluSného zapisu o dokonéeni uzlového bodu,

d) zhotovitel pouzije pro pinéni SOD subdodavatele v rozporu OP;

e) hrubé nebo opakované nekvalitni pinéni zhotovitele, na néz byl zhotovitel objednatelem
upozornén a nezjednal napravu; .

f) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na dzemi CR a pracovni
povoleni pro misto provadéni dila;

g) hrubé nebo opakované poruseni predpisi BOZP, PO a OZP, na néz byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravu;

h) opakované (minimalné trikrat) poruseni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni SOD;

i) v pfipadé zahajeni insolvenéniho fizeni proti zhotoviteli, rozhodnuti o vstupu do likvidace

zhotovitele;

j) v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti zhotovitele predlozit objednateli kteroukoliv
bankovni zaruku nebo predloZit pojisthou smlouvu podle SOD nebo OP delsi nez 10
dni.

4/ Zhotovitel je opravnén od SOD odstoupit pro pfipad prodieni s Ghradou ceny dila nebo jeji
¢asti ze strany objednatele o vice nez 90 dni.

5/ Odstoupeni od smlouvy je Géinné okamzZikem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni
uvadéjiciho dlivod odstoupeni druhé smiuvni strané.



6/ Ustanovenimi vySe uvedenych odstavcl tohoto éldnku nejsou dotéena prava smluvnich stran
odstoupit od SOD v dalSich pfipadech predvidanych touto smlouvou &i platnymi pravnimi
pfedpisy.

7/ V pripadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy neni objednatel povinen zhotoviteli
vracet jiz provedenou stavbu ani jina pinéni jiz obdrzena v ramci plnéni SOD (vCetné veskerych
dokumentl a elektronickych médii). Neprodlené po odstoupeni od smlouvy pieda zhotovitel
objednateli veskera dalsi pInéni jiz zhotovena (byt jen éasteéné) v ramci plnéni SOD do aGéinnosti
odstoupeni (vCetné veskerych dokumentl a elektronickych médii). Odstoupilli od smlouvy
zhotovitel z divodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na uhrazeni ceny jiz provedeného
pinéni; pokud bylo urcité plnéni zhotovitelem provedeno pouze ¢astecné, urci cenu naleZejici
zhotoviteli objednatelem uréeny znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z diivodu na strané
zhotovitele, je zhotovitel povinen vratit objednateli jiz uhrazené ceny pinéni spolu s Groky
uréenymi podle ob¢anského zakoniku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit naklady téelné
vynalozené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenymi pracemi vramci plnéni SOD; pro
vylouceni pochybnosti nema zhotovitel v takovém piipadé pravo na thradu svych nakladu
spojenych s ukonéenim svych innosti, vyklizenim staveniété ani jinyeh naklad( spojenych s
odstoupenim objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejiz strané vznikl duvod k odstoupeni od smlouvy, a to v pfipadé odstoupenl
objednatelem zdlvodu na strané zhotovitele, uhradi druhé strané Skody zplsobené ji
odstoupenim od smlouvy, véetné vicenakladi vynalozenych na dokonéeni pIinéni podle SOD a na
nahradu $kod vzniklych prodiouzenim I|hit na dokonéeni pinéni v pfipadé odstoupeni
objednatelem z dliivodu na strané zhotovitele.

9/ Vpfipadé odstoupeni kterékoli smiuvni strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté ve lh(té nejpozdéji 14 dni od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel v této
Ihuté stavenisté nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni na naklady
zhotovitele.

10/ V pfipadé& odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy zahaji smluvni strany inventuru
pfedmétu pinéni ve lh(ité nejpozdéji tii pracovnich dndi od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, ze
zhotovitel neposkytne objednateli potfebnou soucinnost, provede inventuru predmétu pinéni
objednatel a znalec jmenovany objednatelem. Naklady na &innost znalce nese v tomto pripadé
zhotovitel.

11/ Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smiuvni pokuty, naroku
na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, prav objednatele ze zaruk zhotovitele za jakost
véetné podminek stanovenych pro odstranéni zaruénich vad ani zavazku miéenlivosti
zhotovitele, ani dalSich prav a povinnosti, z jejichz povahy plyne, e maji trvat i po ukonéeni
smiouvy.

12/ Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od ¢asti pinéni, pokud se diivod odstoupeni tyka
jen casti dila.

13/ Vpiipadé predcasného ukonéeni SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
bezplatné nezbytnou souéinnost k tomu, aby objednateli nevznikla Skoda v disledku ukonéeni
praci zhotovitelem.

XX. FINANGNI ZARUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek finanéni zaruku
podle §2029 obcanského zakoniku (dale jen ,bankovni zéruka“), poskytnutou bankou,
zahrani¢ni bankou nebo spofitelnim a Gvérovym druzstvem (dale jen ,banka“) za dodrzeni
smluvnich podminek, kvality a termint provedeni dila, pokud se smluvni strany nedohodnou ve
smlouvé o dilo jinak.
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2/ Vystaveni bankovni zaruky doloZi zhotovitel objednateli origindlem zaruéni listiny vystavené
bankou s platnym povolenim plsobit v Ceské republice jako banka ve prospéch objednatele
jako vyluéné opravnéného. Bankovni zdruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a
bezpodmineénd, pficéemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na prvni vyzvu objednatele.
Bankovni zaruka se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a musi spiiiovat tyto

podminky:
a) banka se vbankovni zdruce zaruli za zhotovitele aZ do vyse 20% zceny dila
(S, G, SIOVY: et etrer et et

b) bankovni zaruka bude platna a Géinné po dobu provadéni dila alespoi do dne podpisu
protokolu o odstranéni posledni vady dila, uvedené v zapise o predani kompletniho dila
a v kolauda¢nim souhlasu; objednatel v8ak umoziiuje, aby bankovni zaruka byla
vystavena na kratsi dobu (minimalné véak na dobu 1 roku) a nasledné prodiuzovana,
resp. obnovovana;

) pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Zze zhotovitel
neprovadi dilo v souladu s podminkami SOD, neplini terminy provadéni dila podle
harmonogramu nebo neuhradi objednateli nebo treti strané zptsobenou $kodu &i
smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen pfedat original zaruéni listiny k bankovni zaruce objednateli nejpozdéji
30 dni po podpisu SOD.

4/ Bankovni zéruka bude objednatelem uvolnéna do péti (5) pracovnich dnii po podpisu
protokolu o odstranéni poslednich vad ¢i nedodélkii uvedenych v protokolu o predani dila
Objednateli nebo v kolauda&nim souhlasu a po thradé uplatnénych narokl na smluvni pokutu &
nahradu skody.

5/ Objednatel je opravnén vyuZit prostiedkd z bankovnich zaruk ve vysi, ktera odpovida vysi
uplatnéné smluvni pokuty, jakéhokoli nesplnéného zavazku zhotovitele viiéi objednateli,
nakladd nezbytnych k odstranéni vad dila, Skod zplisobenych plnénim zhotovitele v rozporu s
touto smlouvou, nebo jakékoli Castce, ktera podle minéni objednatele dilvodné odpovida
nédhradé vadného plnéni zhotovitele.

6/ Pred uplatnénim pinéni bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pInéni,
které bude objednatel od banky poZadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v priibéhu provadéni dila méla byt bankovni zaruka ukonéena pred
stanovenym dnem nebo pokud dojde pfed timto dnem kvyéerpani bankovni zaruky, je
zhotovitel povinen nejpozdéji tficet (30) dnl pfed dnem jejiho ukonéeni, nebo nejpozdéji do
deseti (10) dni od jejiho vyCerpani predat objednateli novou bankovni zaruku, vystavenou za
podminek stanovenych touto smlouvou, nebo pisemné prohlaseni banky o prodlouZeni Géinnosti
pavodné vystavené bankovni zaruky. Tato nova nebo prodlouZzend bankovni zaruka musi byt
uginna alespon po dobu jednoho roku nebo do konce zavazné doby jejiho trvani podle tohoto
¢lanku a pouzije se na ni ustanoveni tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel neni opravnén se domahat nahrady $kody ani jakéhokoliv jiného naroku
pro neopravnéné Cerpani bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt
vad hebo zaruénich vad dila, které byly divodem Cerpani bankovni zaruky, upozornén a tyto vady
bezodkladné neodstranil nebo neprokazal, ze nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl
jinak.

9/ V pfipadé pred€asného ukonceni SOD vrati objednatel zhotoviteli zaruéni listiny po Fadném

spinéni  vSech povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zavaznych predpisi a ze smluvni
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter pfedéasnym ukonéenim SOD nezaniknou.
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XXI. OPATRENI OBJEDNATELE V PRIPADE
NEPLNENI SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je oprévnén zasahnout pfi neplnéni ujednani smiouvy zhotovitelem, atona
naklady zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze mize sam nebo prostrednictvim tfeti osoby
zrealizovat nékteré ¢asti dila, prace vedlejéi a pomocné, (Gklidy, bezpe&nostni opatfeni apod., a
to zvlasté v téchto pfipadech:

a) zhotovitel je v prodieni delSim neZ 30 dni oproti schvalenému harmonogramu praci a
opatreni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou k
odstranéni prodleni,

b) nedochazi k pravidelnému (minimainé 1x tydné) dklidu staveni§té, & odstraiovéni
odpadil vzniklych Einnosti zhotovitele, a to ani v dodateéné Ihité stanovené zapisem
objednatele ve stavebnim deniku.

c) pfes pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbé dodrzovany zejména pfedpisy BOZP, PO a OZP,

d) provadéné konstrukce ¢i ostatni soudasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele
ve stavebnim deniku uvadény v dohodnutych terminech do souladu s poZadavky na
kvalitu provedeni dila.

2/ Takovymto zédsahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tieti osobou na
zakladé pokynu objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo véas, Vv
pfedepsané kvalité a se vemi naleZitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v
souladu se smlouvou o dilo. Rovnéz nezanika ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku,
resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho zavazky a povinnosti
vyplyvajici ze SOD dotceny, ani se jich nemiize zhotovitel vzdat &i jinak se z nich vyvazat, coz v
plném rozsahu plati i o jakychkoliv diléich zavazcich a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho plnéni dila nebo jeho éasti a tyto
prace, dodavky a vykony proved! nebo pfispél k jejich spinéni objednatel, je objednatel opravnén
s tim spojené naklady po jejich vyéisleni éerpat z bankovni zaruky nebo i jednostranné zapoéist
ha splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele véetné smluvnich pozastavek.

XXIl. VYSSi moc

1/ Kazdé prodleni pfi provadéni smiouvy kteroukoliv stranou nebude neplnénim zavazku ani
nebude duvodem k vyrovnani §kod kteroukoliv stranou, jestlize takovéto zdrzeni nebo neplnéni
je zpisobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 obéanského zakoniku. Odpovédnost viak
nevyluéuje pfekazka, kterd vznikla v dobé, kdy povinna strana byla jiz v prodieni s pinénim své
povinnosti, nebo vznikla v dusledku z jejich hospodaFskych poméru.

2/ Za okolnosti vy$Si moci se povazuji takové mimofadné nepfedvidatelné a nepiekonatelné
prekazky vznikla nezavisle na vili té smluvni strany, ktera se jich dovolava, a které pii uzavirani
smlouvy nemohla ptedvidat, a které ji brani, aby spinila své smluvni povinnosti, jako nap¥. vdlka,
Zivelné katastrofy, generaini stavky apod. Za okolnosti vy$si moci se naproti tomu nepovazuiji
zpozdéni dodavek subdodavatelt, vypadky médif apod.

3/ Strana, ktera se dovolava vySsi moci je povinna neprodiend, nejpozdéji vsak do ti (3)
kalendarnich dnti druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy$§i moci a takovou zpravu ihned
pisemné potvrdit. Stejnym zplsobem vyrozumi druhou smiluvni stranu o ukonéeni okolnosti vySsi
moci. Na pozadani predlozi smiuvni strana, ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny ditkaz o
této skutecnosti.

4/ Pokud trvani zasahu ¢i okolnosti vy$$i moci nepfesahne, byt prerusovano, v souhrnu tfi (3)
mésice, plnéni SOD bude prodlouzeno o dobu trvani takového zasahu. Pokud toto trvani
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presahne, byt pferusovano, v souhrnu tFi (3) mésice, situace se bude Fesit vzajemnou dohodou
mezi smluvnimi stranami.

5/ V pfipadé, Ze stav vy3Si moci bude trvat déle ne? tii (3) meésice, ma druha strana pravo
odstoupit od smiouvy.

P

XXIII. RIDICI PRAVO, SPORY, SOUDY

1/ Nenili ve smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smluvnimi stranami
ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku.

2/ V pfipadé rozhodnuti otazky, zda je dilo provedeno v souladu s technickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smlouvou, anebo zavaznymi podklady dila, budou obé
strany respektovat stanovisko nezdvislych instituci, kterymi budou Oblastni inspektorat prace
(OIP) a Technicka inspekce Ceské republiky (TICR), pfipadné daléi nezavislé tuzemské zkuSebny,
znalci ¢i organizace podle jejich pfislusnostl a obor( plisobnosti dle pravnich predpist, smérnic a
nafizeni platnych v Ceské republice, na nichz se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlasuje, ze zafizeni nebo jeho &asti, které je soudasti dila, nevykazuje zadné
patentové nebo jiné pravni vady, je patentové bez zavad a neporusuje prava tretich stran.
Zhotovitel prohladuje, Ze uhradi objednateli veskeré naklady a Skody, které mu vzniknou
v pfipadé, Ze tieti strana uplatni vici objednateli naroky z pravnich vad tykajicich se SOD, pokud
tuto skutecnost oznami objednatel zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté, co se o ni dozvi.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli vylohy a Skody v piipadé, Ze budou v(gi
objednateli uplatnény ztitulu uZivani dodaného zafizeni v Ceské republice anebo provoznich
pFedpisi pfedanych zhotovitelem v ramci plnéni smlouvy nebo z titulu jinych pravnich vad dila
nebo jeho éasti.

Jestlize budou vici objednateli tfetimi stranami uplatnéna jakakoli prava v souvislosti s dilem,
poskytne zhotovitel objednateli pri projednavani takovych zaleZitosti na vlastni naklad veskerou
podporu.

XXIV. ZAVERECNA USTANOVENI

1/ Smiuvni strany se zavazuji fesit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnich stran je povinna
do 10ti dnli od pisemné vyzvy druhé strany zii€astnit se smiréiho jednani.

2/ Viechny zavazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici ze SOD, jakoZ i téchto Podminek se
budou vztahovat a budou zavazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde
uvedenych stran jako pro strany samé a vSude, kde se tato smlouvy zminuje o kterékoliv ze
stran, bude toto platit i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by
Slo o né samé. Zhotovitel neni opravnén prevést prava a zavazky vyplyvajici ze SOD na treti
stranu bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

3/ V piipad€, Ze nékteré ustanoveni téchto Podminek je nebo se stane neplatnym, netiéinnym
nebo neproveditelnym, nebude timto v ostatnim dotéena platnost, tidinnost a proveditelnost
téchto Podminek. Namisto tohoto neplatného, neiéinného nebo neproveditelného ustanoveni
plati takové Uucinné, platné nebo proveditelné ustanoveni, které nejblize odpovida
hospodarskému ucelu neplatného, neic¢inného nebo neproveditelného ustanoveni. V pfipadé, ze
se v Podminkach vyskytne mezera v Gpravé, plati Uprava, kterou by strany pfi znalosti tohoto
nedostatku zvolily.

4/ Pokud neni v SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakakoli prava, nebo vyZzadovat jakakoli plnéni, ktera mu pfislusi podle smlouvy,
pFipadné podle obecné zavaznych pravnich pfedpisl, neznamena to, Ze se takovych prav vzdal.
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5/ Pokud neni ve SOD nebo OP pr o konkrétni pfipad ujednano jinak, pak jakékoli naroky
smluvnich stran musi byt uplatnény pisemné doporuéenym dopisem. Za datum uplatnéni
naroku plati datum razitka podaciho postovniho tfadu.

6/ Svym podpisem smiouvy o dilo ob& smluvni strany stvrzuji, Ze se seznamily s celym obsahem
smlouvy o dilo a Obchodnich podminek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014,

které jsou nedilnou soucasti smlouvy o dilo véetné jejich piiloh a nemaiji pochybnosti o vykladu
Jjejiho znéni a uzaviraji smlouvu o dilo na zakladé svobodné viile.

V Pardubicich 1.1.2014

Za objednatele:

o - VODOYOG

R R T T R R I R e LT T LYY A ‘}c‘ ‘k l:‘\*w}".l!;(.}\(-:l
Ing. Michal Kolac¢ek,pfedseda predstayenstva (epld P ;:JI;‘::..!L;H&( £, a.8.
. . splehio 2004, 5 3 P
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.9. IO 60 10031 o "j‘;}a!z:{::;‘-f,{f:( 3
/ ORKS 1K, addii B, viozka nao
in

Svym niZe uvedenym podpisem potvrzuji, e jsem se peélivé seznamil svySe uvedenymi
Obchodnimi podminkami:

za zhotovitele:
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ZEPRIS
PLNA MOC

NiZe podepsana spole¢nost ZEPRIS s.r.o0., se sidlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4,
1CO: 25117947 (dale jen ,,Spole€nost®) timto zmoctiuje

Bc. TomaSe Grabmillera, r. ¢.: 760531/0845, bytem Antala Stagka 1732/52, 140 00 Praha 4,
technického feditele Spoleénosti (dale téZ ,,zmocnénec*),

ke vSem prévnim a jinych tkoniim souvisejicim suzavienim smluvnich vztahti jménem
SpoleCnosti, veetné uzavieni pfislusnych smluv & jejich zmén, a to zejména k &inéni
zévaznych nabidek, zadosti o ulast v zaddvacim Fzeni, popt. jingm tkonim, na jejichz
zaklad€ dojde k ucasti v zadavacim & jiném obdobném fizeni, k veskerym prohlaSenim &i
Jinym dkoniim ¢inénym v této souvislosti Spole¢nosti, i veskerym ukonéim dle zdkona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkich, ve zn&ni pozd&jich predpist a/nebo zdkona
¢. 139/2006 Sb., o koncesnich smlouvach a koncesnim Fizeni, ve znéni pozd&jsich predpist
a/nebo dle zdkona €. 513/1991 Sb., obchodnich zakonik, ve znéni pozd&jsich predpisii a/nebo
ob&anského zékoniku a/nebo jiného obdobného piedpisu &i prava a/nebo pravniho potadku.

Tato plnd moc je G¢inna od 21. 10. 2013 do 31. 12. 2014.

V Praze dne 21. 10. 2013

1ok, 8, Ieg .........
vigatiorugna podepual® -

HLEXARDER  Spp

Ing. Alexander Stradal
jednatel
ZEPRIS s.r.0.

/

Plnou moc pfijimam: L A
Podle evéfovaci knihy Ohetnihe dfadu Lhota
not. &, legalizace , 472 /2015

vinstnorugnd podepnal® /
JOHBYS. E2BHULER, 37 5 T b ipis

imgna/a, piilmenl, datum a misto narazeni dadalsle

AUTALR STASKA, A73L/52 — P2BHA 4

adresa mista alio pobytu* - o
A dhatile s '

OP.C1 A FAE S

cema S S b o S
omas Grabmiller uvidend v 18io oviiovact dolnfea 0 Wy liény cscors icelo

ocnénec dno...od 3, 1O, L0173 v

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27 tel.: +420 244 403 513-14

143 20 Praha 4 - Modfany = o /W%fm\/ fax: +420 241 773 473

IC 25117947 e-mail: zepris@zepris.cz
pIC CZ25117947 WWw.zepris.cz
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