OBCHODNI PODMINKY

spoleénosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1. ledna 2014
Pfiloha ¢. 1

SMLOUVY O DiLO

1. UVODNI USTANOVENI

1/ Tyto obchodni podminky (dale také jen ,Podminky“ nebo ,OP“) ve smyslu ustanoveni § 1751
a nasl. obéanského zakoniku upravuji vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem zaloZeny
Smlouvou o dilo (dale také jen ,SOD“ nebo ,Smiouva“). Obchodni podminky jsou nedilnou
soucasti SOD.

2/ Tyto Podminky se pouziji vzdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou lpravu. Zmény téchto
Podminek mohou byt uéinény jen pisemné.

3/ Vobchodnich podminkach jsou pouzity zkratky, pro lepsi srozumitelnost textu je v tomto
odstavci uveden jejich prehied a piny vyznam zkracenych slov. Technicky dozor stavebnika (dale
jen ,TDS*), autorsky dozor projektanta (dale jen ,AD"), koordinator bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale jen ,KO-BOZP*)

II.  LHUOTY PLNENI

1/ Za radné splnéni SOD se povaZuje okamzik oboustranného podpisu zéapisu o predani
a prevzeti dila, a zaroven zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodélku, véetné predani véech
pozadovanych doklad, atestq, jinych rozhodnuti potfebnych pro uzivani dila a zarovei podpis
protokolll o odstranéni vSech vad zjisténych v priubéhu zaruéni doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle zadvazného harmonogramu postupu praci (dale jen
yharmonogram*). Harmonogram je nedilnou soucasti SOD jako jeji pfiloha & 2.
V harmonogramu jsou vyznaceny pro zhotovitele zavazné diléi terminy plnéni, tzv. milniky resp.
uzlové body (dale jen ,uzlové body“). Zména harmonogramu je mozna pouze na zakladé
pisemného dodatku k SOD. Uzlovy bod se povazZuje za spinény, pokud zhotovitel v souladu se
zavaznymi podklady stavby a pokyny objednatele a TDS fadné dokonéil vSechny prace
adodavky a predlozZil veskeré dokumenty vztahujici se k pfislushému uzlovému bodu. O
dokonceni kazdého uzlového bodu vyhotovi zhotovitel zapis, ktery podepisuje zhotovitel,
objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, ze veskeré sjednané Ihity jsou pfiméfené a dostateéné pro Fadné
splnéni povinnosti vyplyvajicich ze SOD. V pfipadé, ze SOD nestanovi zhotoviteli pro splnéni
néjaké povinnosti |hGtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbyte¢ného odkladu v zavislosti na
tom, ke kterému plnéni podle SOD se prislusna povinnost vztahuje.

4/ Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni s provedenim dila zplsobené
rozhodnutimi organu verejné spravy, pokud je nemohl predvidat nebo nemohl predejit jejich
vlivim. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé takového prodleni predlozit objednateli neprodiené
pisemnou zpravu o okolnostech a diivodech takového prodleni.



5/ Jestlize v prubéhu praci vystanou skryté nebo jiné objektivni piekaZky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel pfedpokladat, zavazuji se obé strany, Ze se bezodkladné dohodnou na
reSeni, véetné zohlednéni pfipadnych dopadl do terminu plnéni dila a uéini vée pro odstranéni
prekazek.

6/ Jestlize se zhotovitel domniva, Ze ma narok na zménu terminu dokonéeni dila nebo uzlového
bodu, oznami to pisemné objednateli s popisem skuteénosti oduvodiujicich vznik naroku.
Oznameni je zhotovitel povinen ucinit bezodkladné poté, co se o takové skuteénosti dozvédal
nebo mohl dozvédét; jestlize zhotovitel sviij ndrok neoznami béhem 14 kalendéafnich dni po
tom, co se dozvédél (nebo mohl dozvédét) o vzniku takové skuteénosti, narok na zménu termin
dokonéeni dila zanika.

7/ Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni dila nebo jeho ¢asti podle SOD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpeénost
pozastaveného dila proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci opatfenych
k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci $kody, ktera
by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila, opatfeni pfed propadnutim
Ihit poskytnutych organy verfejné spravy apod.), pficemz o zamyslenych opatfenich je zhotovitel
povinen objednatele predem informovat. V pfipadé, Zze k pferuseni provadéni dila nebo jeho
¢asti dojde zdlvodu vyluéné na strané objednatele, jdou nezbytné nutné naklady spojené
s ¢innosti zhotovitele podle tohoto odstavce k tiZi objednatele.

8/ Objednatel neni povinen dilo prevzit pfed uplynutim Ihaty pro jeho dokonéeni.

lll. CENA DiLA, PLATEBNi PODMINKY

1/ V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého
zavazku dle SOD nebo v souvislosti s tim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny v
podkladech predanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji. Jedna se zejména o naklady na
pofizeni viech véci potfebnych provedeni dila, dopravu na misto pinéni, vé. vykladky, skladovani,
manipulaéni a zdvihaci techniky a presunu hmot, zafizeni staveniété a jeho zabezpeéeni,
hygienické zazemi pro pracovniky a dodavatele, tklid pribézny a koneény Uklid stavenisté vé.
zhotovené stavby, veSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a
pracovni postupy apod.), dokumentaci skutecného provedeni, geodetické prace, provedeni
predepsanych ¢i sjednanych zkousek, revizi, pfedani atestl, osvédéeni, prohlaSeni o shodé,
reviznich protokolil a vSech dalSich dokumentt nutnych k Fadnému zhotoveni a predani dila.
Dale se jedna zejména o naklady na cla, rezie, mzdy, socidlni poji§téni, pojisténi dle smlouvy,
poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajiSténi bezpecnosti prace a protipoZarnich opatreni apod. a
dalsi naklady spojené s pinénim podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich organt nebo die
obecné zavaznych platnych predpist.

2/ Danovy doklad musi spliiovat vSechny naleZitosti dariového dokladu poZadované platnou
pravni upravou. V pfipadé, Ze darnovy doklad nebude obsahovat zdkonné pozadavky &i lidaje
nebudou spravné, je objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhité do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad uvést do souladu s platnou pravni
Gpravou - |hiita splatnosti v takovém pfipadé poéina bézet ode dne doruéeni opraveného ¢&i nové
vystaveného dokladu objednateli.

3/ Pokud zhotovitel v prubéhu plnéni smlouvy porusi opakované sjednané &i stanovené
podminky provadéni dila, zejména bude-li opétovné v prodleni se spinénim termind jednotlivych
zavaznych milnikt dle éasového harmonogramu, je objednatel jiZ pii v pofadi druhém poruseni
smlouvy opravnén pozastavit platby mésicnich danovych dokladl na dobu, neZ je toto poruseni
smlouvy zhotovitelem odstranéno, nejdéle vsak do doby Fadného splnéni celého zavazku
zalozeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel opravnén, aniZ by muselo dojit k dohodé
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smluvnich stran o zméné SOD a aniz by se timto postupem dostaval do prodleni s platbami.
Zhotovitel v takovém pripadé nema narok na nahradu skody ani jinych vydaji souvisejicich
s pozastavenim mésicnich plateb Objednatelem.

IV. OBECNA PRAVIDLA PRO PLNENIi SOD

1/ Pfi pInéni SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zasadami projektového fizeni
tak, aby bylo dosazeno maximalni hospodarnosti pfi nasledném provozu dila.

2/ P¥i plnéni SOD je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, véetné pokynt technického,
prip. autorského dozoru objednatele a koordinatora BOZP (dale také jako ,TDS“ ,AD* ,KO-
BOZP“), vydanymi vsouladu s dokumentaci tykajici se provadéji dila, tj. pokyny, které
nepredstavuji zménu SOD. V pfipadé sporu smluvnich stran, zda je urcity pokyn objednatele
vsouladu se zavaznou dokumentaci stavby, je rozhodujici stanovisko znalce. Pokud ze
stanoviska znalce vyplyne, ze pokyn objednatele neni vsouladu s pfedanou dokumentaci,
uzaviou smluvni strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbyteéného odkladu pisemné upozornit na nevhodnost
jeho pokyntl a diivody nevhodnosti specifikovat. K upozornéni zhotovitele je objednatel povinen
se vyjadrit do 5 pracovnich dnl, nebudedi dohodnuta jind Ihita. Pokud bude objednatel na
spinéni pokynu pres upozornéni najeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn
objednatele spinit.

4/ Je-li v pribéhu provadéni dila ohroZena bezpeénost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi osob
nebo hrozi-li jiné vazné Skody, nebo je-li dilo provadéno v rozporu se smlouvou, je objednatel,
TDS ¢i KO-BOZP opravnén, respektive povinen, pokud to okolnosti vyZaduji, zhotoviteli pfikazat
pferusSeni praci na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich pracovniku a pracovniki
pfipadnych subdodavatelt podilejicich se na zhotoveni dila. Zhotovitel a jeho subdodavatelé
budou prace provadét ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a jeho provadécich pfedpisti nafizeni vlady €. 591/2006

v

Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

6/ V pripadé vzniku pracovniho Urazu, havarie a pozaru na pracovisti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skute¢nost oznamit objednateli.

7/ Preruseni provadéni dila z divodl uvedenych v odst. 4 tohoto élanku musi byt zapsano do
stavebniho deniku a nema vliv na béh sjednanych [hGt pIinéni ani nezaklada narok zhotovitele
na ahradu nakladl nebo skody, které mu timto pferusenim vzniknou

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinator BOZP maiji pravo kontrolovat, jak je dilo zhotovitelem,
pripadné prostfednictvim jeho subdodavatelll, provadéno. Za UGéelem kontroly je zhotovitel
povinen umoznit povérenym pracovnikiim objednatele nebo jimi pisemné povéfenym osobam
pristup na stavbu a stavenisté 24 hodin denné, a to i ve dny pracovniho klidu po pfedchozim
oznameni. V pracovni dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit pfistup na veskera dalsi
mista, kde jsou pInény povinnosti souvisejici stouto smlouvou, véetné provozoven
subdodavatelll. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovédnosti za plnéni povinnosti
v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla $koda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodlené oznamit, Zze vznikla nebo bezprostiedné hrozi vznik $kody, a véas
prfijmout takové opatreni, aby Skodu odvratil; soucasné je povinen navrhnout objednateli
opatreni smérujici k zamezeni Skod. V pfipadé poruseni této povinnosti odpovida zhotovitel
objednateli za Skody, které mu tim vzniknou.



10/ Zhotovitel odpovida objednateli i tfetim osobam za veskerou $kodu, ktera jim vznikne
v dUsledku jednani zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodrZzovat mlcenlivost o vSech skuteénostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s plnénim SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodlené, nejpozdéji vSak do 3 pracovnich dnu od
vzniku niZe uvedené skutecnosti pisemné informovat o tom, Ze:
a) prestal plnit své splatné penéini zavazky vici subdodavatelim podilejicim se na plnéni
SOD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na n&jz byl podan navrh na zahajeni insolvenéniho Fizeni,
¢) bylo rozhodnuto o tom, Ze vstupuje do likvidace,
d) prestal byt opravnén provozovat nékterou z Cinnosti, ktera je predmétem SOD, anebo
e) je jinak zavainym zplsobem omezena nebo ohroZena jeho schopnost plnit povinnosti dle
SOD.

13/ Zhotovitel prohlasuje, ze je vsouladu s pravnimi predpisy opravnén provadét veskeré
¢innosti, které jsou predmétem SOD, a Ze je k nim plné odborné zpusobily a dostateéné
kapacitné, materialové i technicky vybaveny.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich tstni
hebo pisemné vyzadani, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dni od uplatnéni pozadavku,
pozadované informace, vysvétleni a konzultace vztahujici se k plnéni SOD.

15/ Pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, pak normy CSN EN, zejména &eské technické
normy, jsou pro zhotovitele zavazné v tom smyslu, Ze stanovuji minimalni poZadavky na realizaci
dila.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zviastnim pisemném protokolu jinak, je pracovni doba
zhotovitele na stavenisti ze strany objednatele omezena pfislusnymi pravnimi predpisy.

17/ Dalsi povinnosti zhotovitele:

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materidlu a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek,

b) zhotovitel nese vplném rozsahu zodpovédnost za vlastni Ffizeni postupu praci,
za sledovani dodrzovani predpisi o bezpecnosti prace, ochrané zdravi p¥i préci
a zachovani poradku na stavenisti,

c¢) vedouci realizacniho tymu zhotovitele nebo jina zhotovitelem povéfena odborna osoba
musi byt jako zastupce zhotovitele po dobu provadéni praci, montazi a zkousek dila
pfitomna v misté stavby a musi byt vybavena véemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a prijimat oznameni objednatele,

d) zhotovitel je povinen oznacit pracovni odévy svych zaméstnancu vlastnim logem
a zabezpecit oznaceni pracovnich odévii zaméstnanci subdodavatelli logem
prislusného subdodavatele,

e) zhotovitel pfi provadéni dila v ramci pfedaného stavenisté zajisti vlastnimi opatienimi
socialni zafizeni pro pracovniky vlastni i pracovniky subdodavateld,

f) zhotovitel se zavazuje, ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury subdodavatell, které
zhotovitel pro provedeni dila vyuzil,

g) zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nakladat s jeho
majetkem ani povolit takové nakladani s majetkem, ktery ma objednatel ve svém
drzeni, Gschové ¢i pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude fadné nakladat a pecovat o zafizeni a stroje prevzaté od objednatele po
dobu jejich uzivani,

j) zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku a skladovani v misté stavby na své naklady,

k) zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zastupcim objednatele a prisluSnym
verejnopravnim organum provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpecénosti prace,
kvality, dodrzovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrzovani pofadku
na prevzatém stavenisti, jestlize béhem inspekce objednatel zjisti, Ze Einnosti
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zhotovitele provadéné na stavbé nejsou vsouladu se smlouvou, bezpecnostnimi
predpisy nebo zavaznymi podklady stavby, je povinen o svych vyhradach informovat
zhotovitele pisemné zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen opravhéné
pfipominky pfijmout a ihned zjednat napravu v souladu se smlouvou a zavaznymi
podklady stavby. Opravnéné pfipominky objednatele, které se tykaji bezpeéného
provozu ostatniho zafizeni, nebo bezpeénosti pracujicich bude zhotovitel odstranovat
okamzité. V pripadé vainych zavad je opravnény zastupce objednatele opravnén
okamzité prerusit provadénou ¢innost zhotovitele az do jejich odstranéni.

V. SUBDODAVATELE

1/ Zhotovitel je opravnén provadét dilo nebo jeho ¢ast prostfednictvim subdodavateli.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o kazdém subdodavateli v dostateéném predstihu
tj. minimalné 14 dni pred zahajeni praci subdodavatele na stavenisti. Subdodavatelé, se kterymi
se uvazuje pro realizaci €asti dila, prevysujici ¢astku 500 tis. K¢ bez DPH dle smluvniho rozpoétu
musi byt schvaleni objednatelem. Objednatel ma pravo neschvalit subdodavatele. Tuto
skuteénost oznami objednatel zhotoviteli pisemné spolu s vysvétlenim svého rozhodnuti.

2/ Zhotovitel odpovida za cinnost subdodavatele, jako by ji provadél sam.

3/ Zhotovitel se zavazuje, ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou
kvalifikaci a odbornou zpusobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na
pozadani objednateli doklady o kvalifikaci a zplsobilosti osob, které vyuziva k plnéni dila pfimo
nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvédceni predloZzeno, nebo bude shledano
jako nedostatecné, musi zhotovitel na pozadani objednatele takového pracovnika odvolat a
nahradit.

4/ Objednatel je opravnén pozadovat vylouceni jakéhokoliv subdodavatele, ktery neprovadi dilo
v souladu se zavaznymi podklady stavby (véetné, nikoli véak pouze termini a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym subdodavatelem ukondit spolupraci a
vyloucit ho z ucasti na provadéni dila. Vylouceny subdodavatel je povinen bezodkladné opustit
misto provadéni dila véetné vyklizeni stavenisté.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych ¢innosti a dodavek potfebnych pro
provedeni plnéni podle SOD véetné cinnosti nebo dodavek zajistovanych subdodavateli, popfr.
jinymi dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajisténo plynulé plnéni povinnosti zhotovitele
podle SOD.

6/ Kazdy subdodavatel je povinen pfedat KO-BOZP prostfednictvim zhotovitele nejpozdéji 8 dni
pred nastupem na stavenisté informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil. Rovnéz je povinen poskytovat koordinatorovi BOZP
soucinnost potfebnou pro pinéni jeho tkold.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadavacim Fizeni kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, je
v pripadé jeho zmény povinen takovou skutec¢nost projednat v dostateéném éasovém predstihu
s objednatelem; zhotovitel je vzdy povinen sdélit objednateli divod zmény takového
subdodavatele a zplisob jeho nahrady.

VI. PODKLADY PRO PLNENI

1/ Zhotovitel prohlasuje, ze se dukiadné, s odbornou péci seznamil se vSemi zavaznymi
podklady stavby pfevzatymi od objednatele viz. pfilohy SOD. Zhotovitel prohlasuje, Zze predané
zavazné podklady dila jsou dostateéné, jednoznacné, jemu piné srozumitelné a plné vhodné pro
provedeni dila v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v SOD.
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2/ V pripadé podkiladl dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povinnosti zhotovitele
provéfit pfedané podklady a pisemné objednateli oznamit zjisténé vady a pfipominky do 10 dnli
po jejich prevzeti.

3/ Zhotovitel je povinen presvéddéit se pred zahdjenim, resp. provedenim svych praci a dodavek,
o stavu jiZ realizovanych praci a dodavek na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho
vykony souviseji. Jakékoliv zjisSténé nedostatky neprodlené pisemné oznami objednateli spolu s
navrhem na jejich odstranéni.

4/ Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni SOD Fadné provéFil mistni podminky na stavenisti, je
seznamen s vysledky vSech provedenych prizkumu a méreni predanych objednatelem a vyjasnil
si vSechny nejasné podminky pro provedeni dila s povéfenymi pracovniky objednatele pfi
prohlidce stavenisté.

5/ Pfi nalezu funkéni sité, ktera neni soucasti predanych podkladu, je zhotovitel povinen ve
spolupraci s objednatelem tuto sit identifikovat, ochranit, nasledné zaméfit a zakreslit do
dokumentace skute¢ného provedeni.

6/ Nesplni-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto ¢lanku, neni opravnén pozdéji namitat, ze
mu nebyly jakékoliv vady ¢i nedostatky znamy, pokud je mohl zjistit pfi vynaloZeni odborné péce
a nese uplnou odpovédnost a veskeré naklady na fadné dokonceni dila.

VIl. ZMENA DiLA

1/ Ma-li byt v pribéhu provadéni dila zménén jeho dohodnuty obsah ci rozsah, musi byt takova
zména dohodnuta pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo, podepsanym vSemi smluvnimi
stranami, ktery bude specifikovat rozsah zmény predmétu dila a zménu ceny dila.

2/ Veskeré zmény v prubéhu stavby budou probihat v rezimu zménového Fizeni. Na kazdou
zménu bude vystaven zménovy list, ktery bude zafazen do tzv. Knihy vicepraci, odpoétii a zmén.
Zménové fizeni postupuje ve trech krocich: 1) Navrh zmény 2) Navrh ocenéni zmény 3)
Odsouhlaseni zmény - vzorové zménové listy jsou prilohou ¢. 5 pfedmétné SOD. Ve zménovém
fizeni budou platit lhity 10 pracovnich dni pro tkony obou stran tj. pro zpracovani Navrhu
zmény, vyjadreni objednatele k Navrhu zmeény, k predlozeni Navrhu ocenéni, ke schvaleni
Navrhu ocenéni a k Odsouhlaseni zmény. V pripadech kdy vybérové fizeni na zhotovitele
probihalo dle zadkona ¢. 137/ 2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek bude postup zménového
fizeni v pripadé vicepraci v souladu s § 23 uvedeného zakona. Bude-li mezi stranami existovat
shoda o vécném vymezeni zmény dila, je objednatel opravnén jednostrannym pisemnym
pokynem nafidit realizovat takto zménéné dilo i pred uzavienim odpovidajiciho dodatku ke
smlouvé; ocenéni zmény dila se potom fidi postupem dle odst. 3 tohoto ustanoveni.

3/ Objednatel je opravnén omezit ¢i rozsifit rozsah dila (ménéprace ¢i viceprace), nebo
pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek souvisejicich s dilem (dale jen ,zména dila“), a za tim
uéelem jsou smluvni strany povinny uzavrit dodatek k SOD, ktery pozadovanou zménu dila
popisuje. Zhotovitel je povinen na zakiadé pozadavku objednatele pfistoupit na zménu rozsahu
dila, ktera dilo omezuje ¢i rozsifuje. V pFipadé, Ze dojde ke zméné predmétu pInéni (viceprace ¢i
ménéprace) nebo jinym okolnostem majicim vliv na cenu dila dle ustanoveni této smlouvy o
dilo, bude zména ceny dila kalkulovana na zakladé jednotkovych cen uvedenych v nabidce.
Cena praci a dodavek v nabidce neuvedenych bude ocenéna dle jednotkovych cen ceniku URS
Praha, a.s. platnych v dobé realizace téchto zmén predmétu smlouvy. Cena materidlu bude
stanovena dle skutecnosti (navrh nakupu materialu zhotovitelem bude proveden v souladu se
zakonem o zadavani vefejnych zakazek). Cena dopravy materidlu bude kalkulovana jako
skuteéné mnozstvi km z mista pofizeni do mista realizace x jednotkova cena obvykla na km pro



dany druh dopravniho prostredku. Na zakladé provedené rekalkulace bude formou dodatku
upravena smluvena cena dila.

4/ Pokud by zména dila znamenala i zménu dodrzeni dilci Ihdty pInéni, musi navrh obsahovat
zménu lhtty plnéni tim dotéenych uzlovych bod; v pripadé navrhu zmény Ihiity predani dila
musi byt soucasné presné uvedeny i nové navrhované Ihlity splnéni veskerych jesté
nedokonéenych uzlovych bodd.

5/ Vpfipadé zmény dila, ktera si vyzada zménu stavebniho povoleni, poskytne zhotovitel
objednateli veskeré podklady, aby mohl o zménu stavebniho povoleni pozadat.

6/ Pokud objednatel souhlasi se zménou v rdmci zménového fizeni, uvedenou zménu potvrdi
v dodatku ke smlouvé o dilo. Nedohodnou-li se smluvni strany na zméné, je rozhodujici
stanovisko znalce uréeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku neni zhotovitel opravnén
zménu dila provést.

7/ Dodatky budou vzestupné cislovany a vydavany ve 4 vyhotovenich, z nichZ dvé vyhotoveni
obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti stanovené v tomto ¢lanku ani po vyzvé objednatele
zapsané do stavebniho deniku, je objednatel opravnén zajistit splnéni téchto povinnosti
prostfednictvim tfeti osoby, ktera bude odpovidat za vady ji provedené ¢asti dila a poskytne za ni
zaruku za jakost pozadovanou objednatelem; v tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli
vSechny vzniklé naklady a skody.

VIll. STAVEBNI DENiK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provadéni dilaa o postupu praci stavebni denik v souladu
s pravnimi predpisy, tj. § 157 Stavebniho zakona a pfilohou ¢. 5 vyhlasky Ministerstva mistniho
rozvoje ¢. 499/2006 Sb. 0 dokumentaci staveb.

2/ Prvni priipis dennich zapisti ve stavebnim deniku bude zhotovitelem pfipraven k predani TDS
nasledujici pracovni den do 10.00 hodin. Druhy priipis dennich zapistl ve stavebnim deniku je
zhotovitel povinen uloZit oddélené od originalu stavebniho deniku tak, aby byl k dispozici
v pripadé ztraty nebo zniceni originalu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pfistupnost stavebniho deniku na stavenisti. Zapisy
vztahujici se k provadéni dila mize do deniku provadét organ statniho stavebniho dohledu, AD,
TDS, KO-BOZP a povéreni pracovnici smluvnich stran.

4/ Jestlize zhotovitel s provedenym zapisem nesouhlasi, je povinen svoje vyjadreni k zapisu.
Stejné pravidlo plati pro pfipad, ze objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasi se zaznamem

zhotovitele.
IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v pribéhu provadéni dila predkiadat, nejméné 10 dni pracovnich pred
zahajenim pfislusné prace nebo montaze, objednateli k odsouhlaseni vzorky veskerych
materialll, vyrobkl ¢i zafizeni dila (dale jen ,prvku*), které maiji vliv na vysledny vzhled interiéru
a exteriéru dila, zejména materialy vnitfnich povrchovych (prav (obklady, dlazby, podlahy,
podhledy), viditelné koncové prvky (svitidla, zasuvky, vypinace, cidla, vodovodni baterie, kovani
aj.), zafizovaci predméty (umyvadla, zachodové misy, drfezy), vyplné otvor( (okna, dvefe,
prosklené stény, revizni dvifka aj.), montované délici konstrukce (lehké pricky) a prvky vnéjsiho
plasté (zejména prvky montovaného obvodového plasté, kontaktniho zatepleni obvodového
plasté a stresnich krytin).



2/ Pokud se smiluvni strany v urcitém pripadé nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
predkladany na stavenisti a bude k nim pripojen protokol s nasledujicimi adaji:

a) material (nazev, popis, obchodni znacka);

b) vyrobce, dodavatel;

¢) datum predlozeni;

d) misto pro odsouhlaseni vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dni od pfedlozZeni vzorkl jeden z pfedloZenych vzorkd odsouhlasi, nebo
vSechny predloZzené vzorky s pisemnym odlvodnénym odmitne a vrati zhotoviteli. Ve lhuté
stanovené objednatelem je zhotovitel povinen predlozZit, atoiopakované, ke schvaleni jiny
vzorek, odpovidajici zavaznym podkladiim dila. Ani opakované odmitnuti pfedloZzeného vzorku
objednatelem nema vliv na sjednané terminy plnéni ani cenu dila.

4/ Zhotovitel je povinen uchovavat protokoly o schvalenych ¢i objednatelem uréenych vzorcich a
datech schvaleni. Protokol bude obsahovat rozhodnuti objednatele nebo TDS, jak ma byt se
vzorkem naloZeno.

X. PROVADENI DiLA

1/ Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté pfed terminem zahajeni praci. O predani
a prevzeti stavenisté vyhotovi TDS zapis. Pfedani stavenisté se uskuteéni pisemné za tdasti
odpovédnych zastupcl obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen pFi pfejimani stavenisté
provéfit, zda stavenisté nema prekazky, které brani provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu
stavenisté dle zapisu o predani jsou pro zhotovitele zavazné. Vyznaceni obvodu stavenisté,
vyznaéeni zakladnich smérovych a vyskovych bodlu a podzemnich vedeni uvedenych v zadavaci
dokumentaci (ZD), zabezpeéi zhotovitel. Zhotovitel je povinen uzZivat stavenisté pouze pro UGcely
souvisejici s provadénim dila a pFi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni
predpisy

2/ Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu sezavaznymi podklady dila a pokyny
objednatele, vcetné pokyn(i TDS vydanymi vsouladu se SOD a vjejich mezich s principy
projektového Fizeni.

3/ Objednatel je opravnén a zhotovitel je povinen priibézné kontrolovat, zda je dilo provadéno v
souladu s harmonogramem. V pfipadé zjiSténi prodleni oproti terminim uvedenym
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatrfeni vedouci k odstranéni ¢asového prodieni.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a fidit casovy i vécny postup provadéni dila. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provadéni dila fidit provadéni dila po celou dobu realizace svymi
zaméstnanci minimalné v tomto slozeni:

a) stavbyvedouci,

b) zastupce stavbyvedouciho nebo mistr,

c¢) pracovnik kontroly a fizeni jakosti.
V souladu se Stavebnim zakonem jmenovité § 153 (stavbyvedouci a stavebni dozor), § 158
(Vybrané ¢innosti ve vystavbé) a § 160 (Provadéni staveb) musi zhotovitel zabezpecdit odborné
vedeni realizace dila stavbyvedoucim, ktery ma pro tuto vybranou ¢innost ve vystavbé patficnou
autorizaci Ceské komory autorizovanych inzenyr( a technikd.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zafizeni stavenisté. Na
zafizeni stavenis$té je povinen si obstarat veskera potfebna stavebni povoleni, kolaudaéni
souhlas a jina potfebna (redni povoleni, vyZzaduji-li se podle Gcinnych pravnich predpistl, a
predlozit TDS jejich kopii do 5 dnl od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez potfebnych
trednich povoleni neni zhotovitel opravnén zafizeni stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.



6/ Zhotovitel bude udrzovat stavenisté pfimérené volné od vSech prekazek. Zhotovitel je
povinen provadét pribézny Gklid stavenisté umoznujici plynulé provadéni stavby a pribézny
Uklid pfistupovych komunikaci a okoli stavebnich pozemki( od znecisténi zpusobeného
provadénim dila. Pfed podanim vyzvy k prevzeti dila je zhotovitel povinen provést zavérecny
uklid stavenisté a dila, jimz zhotovitel zcela vycCisti stavenisté a v navaznosti na to uvede stavbu
a jeji okoli do reprezentativniho stavu umoziujiciho jejich uzivani v souladu s ticelem SOD. Do
potvrzeni zapisu o predani a prevzeti dila je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti véci,
které mohou byt potfeba pro lcely prejimaciho fizeni; tyto véci je zhotovitel povinen odstranit
nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne potvrzeni zapisu o predani a prevzeti dila.

7/ Povoleni a docasné uzivani vefejnych a jinych ploch a na vykopy, obstara a poplatky za né
zaplati zhotovitel, stejné tak i poplatky a pfipadné pokuty za delsi uZivani nez byla dohodnuta
doba.

8/ Skladovani vlastnich dodavek béhem realizace dila na stavenisti nebo jiném misté zajisti
zhotovitel na své naklady a vlastni nebezpedi.

9/ Zhotovitel odpovida za nakladani s odpady vzniklymi vramci jeho éinnosti podle SOD.
Likvidaci pfebytecnych materiall a odpadt vzniklych pfirealizaci dila a jejich dopravu na
skladku k tomu urcenou zajisti zhotovitel na své naklady a vlastni riziko v souladu se zakonem
o odpadech ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni.

10/ Zhotovitel preda objednateli pfi prfedani a prevzeti dila prehled odruzich a mnoZstvi
likvidovanych odpadt a doklady potvrzujici zptsob uloZeni éi likvidace téchto odpadi.

11/ Zhotovitel zajisti véas veskera média nezbytna pro radné provadéni a dokonceni dila.
Naklady na thradu spotiebovanych energii a médii hradi zhotovitel a jsou soucasti smluvni ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikim technického dozoru kontrotu vSech éinnosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit Géast svych
odpovédnych pracovnikii na provéfeni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik
odbératelské kontroly a ¢éinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu.

13/ Pracovnici technického dozoru jsou opravnéni dat pracovnikiim zhotovitele pokyn prerusit
praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, pokud objednatel zjisti, Ze
zhotovitel zakryl ¢ast dila bez souhlasu objednatele nebo, Ze se v dalsim postupu vystavby stala
nepfistupnou nebo je-li ochroZzena bezpecnost provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracovniki na
stavbé.

14/ Zh otovitel je povinen zabezpedit pro vykon ¢innosti objednatele a technického dozoru
odpovidajici podminky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, bézné vybavenou kancelaf v
prostorach zafizeni stavenisté (stavebni bunku) s elektrickym vytapénim pro zimni obdobi,
elektrickym osvétlenim apod.

15/ U praci a konstrukci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyZzadat si jeho nasledny souhlas
s jejich zakrytim, a to zapisem do stavebniho deniku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnich
dnl po obdrzeni vyzvy zhotovitele zapisem v deniku a v pfipadé mimoradné nepfitomnosti
odpovédného zastupce objednatele na stavbé do 2 dnu po obdrZeni pisemné vyzvy nebo
telefonické vyzvy do sidla zmocnénce objednatele. Nedostavi-li se objednatel v dohodnutém
terminu ke kontrole vyse uvedenych konstrukci, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
V pripadé, Ze objednatel i pfesto bude pozadovat odkryti uvedenych konstrukci, zhotovitel tak
ucini. Pokud se dale zjisti, ze prace nebyly provedeny fadné, hradi veskeré souvisejici naklady
zhotovitel, v opacném pripadé je uhradi objednatel.



16/ Dosazeni predepsanych parametrit a kvality dila prokaze zhotovitel Gspésné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. Zhotovitel preda jako prilohu smlouvy o dilo objednateli ¢asovy
plan a seznam vsech zkousek, testd a kontrol provadénych v prabéhu zhotoveni dila nebo pfi
jeho dokonceni véetné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledki kontrol.

17/ Plan kontrol, zpracovany zhotovitelem, projednany a odsouhlaseny s objednatelem je v
prabéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za radné
provedeni dila.

18/ Vysledky vSech provedenych kontrol, zkousek a testl shrne zhotovitel do "knihy kontrol a
zkousek”, kterou pfeda objednateli pfi prejimacim fizeni dokonceného dila nebo jeho ¢asti.

19/ Objednatel ma pravo zlcastnovat se prostiednictvim svych pracovnikil, povéfenych
technickym dozorem, véech kontrol, zkousek a testll provadénych zhotovitelem.

20/ V pripadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z dlvodl, které lezi na strané
zhotovitele, hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel a ma rovnéz povinnost je oznamit
objednateli tak, aby se jich objednatel mohl zicastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svilj naklad zabezpeceni dila proti neopravnénému vstupu
osob a proti neopravnénym zasahiim.

22/ Pracovnici zhotovitele a osoby pro néj ¢inné (,pracovnici“) jsou povinni dodrzovat povinnosti
stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS opravnén vyZzadovat vymeénu pracovnikl
zhotovitele, ktefi uvedené povinnosti neplni. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovniky ze
stavby okamzité po uplatnéni pozadavku objednatele nebo TDS a nasledujici pracovni den je
nahradit jinymi vhodnymi pracovniky. Stejna opravnéni ma objednatel i vuéi pracovnikum
subdodavatelll a osobam pro né cinnym.

Xl. KONTROLNIi DNY

1/ Smluvni strany se dohodly, ze vzajemny kontrolni styk budou az do podpisu Zapisu o predani
a pfevzeti dila pfednostné soustfed’ovat do kontrolnich dnd, pokud SOD nestanovi jinak.

2/ Nebude-li smiuvnimi stranami dohodnuto jinak, kontrolni dny svolava pravidelné, nejméné
v8ak jednou za mésic, TDS. Kontrolni dny se budou konat v prostorach stavenisté. Zhotovitel i
objednatel jsou opravnéni obratit se na TDS s pozadavkem, aby svolal mimoradny kontrolni den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni Gcastnit se kontrolnich dnu zastupci, ktefi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech technickych a realizacnich. TDS je opravnén vyzadat si
na jednotlivém kontrolnim dni nebo na kontrolnich dnech uréitého druhu i pfitomnost dalSich
0sob, pricemz zhotovitel je v pfipadé zadosti TDS povinen jejich Ucast zajistit.

4/ Neodlvodnéna neli¢ast pracovnikl zhotovitele, jejichz Gicast na kontrolnim dni je povinna
nebo jejichz ticast si TDS vyzadal v oznameni o konani kontrolniho dne, se povazuje za poruseni
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli sou¢innost a zhotovitel uhradi vSéem ziéastnénym

vynalozené naklady.

5/ TDS pisemné oznami den, hodinu a misto konani kontrolnich dna, stejné jako osoby, jejichz
ucast na jednotlivych kontrolnich dnech pozaduje.

6/ TDS poridi z kazdého kontrolniho dne pisemny zapis, ktery vjednom vyhotoveni doruci
zhotoviteli do tfi pracovnich dni ode dne konani kontrolniho dne.
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7/ Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani SOD. Dohodnuté terminy a ostatni ujednani
podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neméni uzavienou touto smlouvu, jinak je tfeba postupovat v souladu s procedurou zménového
fizeni.

XIl. PREDANI A PREVZETI DiLA

1/ O predani a prevzeti dila (dale také jen ,pfejimaci fizeni“) vyhotovi zhotovitel Zapis o predani
a prevzeti dila, ktery bude po ukonceni prejimaciho fizeni podepsan obéma stranami. Zapis
bude rovnéz podepsan budoucim provozovatelem predavaného dila. Tento zapis je zhotovitel
povinen vyhotovit v rozsahu a zplUsobu clenéni pfedem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Vyzvu k predani a prevzeti dila, vCetné navrhu zapisu, je zhotovitel povinen dorudit
objednateli a TDS nejpozdéji deset pracovnich dni pfed navrzenym terminem prejimaciho fizeni
uvedenym ve vyzvé. Ve vyzvé k prejimacimu fizeni zhotovitel prohlasi, Ze splnil veskeré
podminky stanovené smlouvou. Objednatel neni povinen se k prejimacimu fizeni v uvedeny
termin dostavit, pokud zhotovitel stanovené podminky nesplnil; tuto skuteénost, s uvedenim
duivodu, objednatel do terminu prejimaciho fizeni pisemné oznami zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k prevzeti dila doruéenim pisemné vyzvy
objednateli, pokud:

a) dilo nema zZadné faktické vady, bylo fadné provedeno a tplné dokonéeno v souladu se
zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanymi v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veskeré povinnosti vyplyvajici ze SOD, zejména objednateli predal
dokumenty vztahujici se k dilu;

¢) dilo nema zadné pravni vady a v souvislosti s nim nejsou vedeny Zadné pravni spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvi nebo jina prava objednatele k dilu;

d) po odstranéni nedostatki dila, na néz zhotovitele upozorni TDS pri predprejimce podle
odst. 7 tohoto ¢lanku.

4/ Tyto podminky nemusi byt pfed vyzvou k pfejimacimu Ffizeni splnény pouze v pripadech a
v rozsahu, kdy tak vyslovné stanovi smlouva o dilo. Zhotovitel obstara veskeré podklady, dokiady
a jiné dokumenty potfebné pro vydani kolaudacénich souhlas opraviujicich k uzivani dila (dale
jen ,doklady*). Zhotovitel pfeda TDS dvé zkompletovana paré veskerych takovych dokladd, spolu
s jejich celkovym seznamem, nejpozdéji deset pracovnich dnl pfed podanim Zadosti o
kolaudaéni souhlas ve vztahu ke stavbé, resp. k takové ¢asti dila

Pfed zahajenim pfejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné doklady a nasledné je
pfi pFejimce objednateli predat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutecného provedeni ve smyslu SOD
b) stavebni denik - original,
¢) hezbytnou dokumentaci potfebnou pro zprovoznéni dila (zaruéni listy, certifikaty, apod.),
d) revizni zpravy, protokoly o pfedepsanych zkouskach (kniha kontrol a zkousek),
e) ostatni dokumentaci,
f) ostatni doklady potfebné pro fadné provozovani dila nebo ¢asti dila, zejména pokud
vyplyvaji z obecné zavaznych predpisi, nebo z SOD napt.
- Protokol o vytyceni stavby
- Zaméreni skutec¢ného stavu po dokonceni
- Doklady o provedeni hutnicich zkousek
- Doklady o predani dotéenych inzenyrskych siti a pozemki jejim vlastnikim
- Doklady o likvidaci odpadt

11



g) pro vodovodni fady - potvrzeni o proplachu a desinfekci, laboratorni rozbor vody,
potvrzeni o funkénosti vyhledavaciho vodice, zkouska vydatnosti hydrantu, protokoly o
tlakovych zkouskach vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkousce tésnosti kanalizacnich stok, protokol z kamerové
prohlidky kanalizacnich stok

5/ Pokud jsou splnény vSechny podminky pro podani vyzvy k prevzeti dila, dilo bylo
objednatelem a TDS zkontrolovano, nema faktické ani pravni vady, je provedeno fadné a véas,
potvrdi objednatel, TDS a zhotovitel zapis o pfedani a prevzeti dila. Zapis bude obsahovat
alespon:

a) identifikacni (daje o Gcastnicich prejimaciho fizeni s datem a mistem konani,

b) identifikaéni ddaje o dile,

c) konec zarucni doby dle SOD,

d) soupis vad a nedodélkli nebranicich fadnému uzivani dila platny k datu pfejimaciho
fizeni, s popisem, jak se projevuji a s uvedenim zplisobu a terminu jejich odstranéni,

e) pfipadnou dohodu o slevé z ceny dila, pokud bude uzavfena,

f) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho casti,

g) soupis priloh.

6/ Objednatel ma pravo odmitnou prevzeti dila, které vykazuje jakékoli vady ¢i nedodélky
(estetické nebo funkéni), ackoli by tyto vady podstatnym zplisobem samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi neomezily jeho uzivani. Objednatel je rovnéz opravnén uzavfit se zhotovitelem zapis o
pfedani a prevzeti dila, i kdyz dilo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodélky, které nebrani
fadnému uzivani v souladu s lUcelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodélky budou uvedeny v
zapisu o predani a prevzeti dila spolu s pfimérenou lhlitou k jejich odstranéni nebo dokonéeni.
O odstranéni veskerych takovych nedostatkii a nedodélki smluvni strany uzavfou zapis
podepsany obéma smluvnimi stranami a TDS. Po marném uplynuti takové lhity k odstranéni
nedostatku ¢i nedodélku ma objednatel pravo poZadovat po zhotoviteli pfimérenou slevu z ceny
nebo sam zajistit provedeni odstranéni nedostatku ¢i nedodélku na naklady zhotovitele. Pokud
smluvni strany nedosahnou dohody na primérfené vysi slevy, urci vysi priméfené slevy z ceny
znalec. Stanovisko znalce takto uréeného je rozhodujici i v pfipadé sporu smluvnich stran o vysi
naklad( na odstranéni nedostatku ¢i nedodélku, pokud odstranéni nedostatku ¢i nedodélku
zajisti objednatel. Slevou neni dotcen narok zhotovitele na Skodu mu vzniklou.

7/ Aniz jsou tim dotéena predchozi ustanoveni ¢lanku, je zhotovitel povinen v dostateéném
casovém predstihu pred dorucenim vyzvy k prevzeti dila vyzvat TDS k tzv. pfedprejimce dila, tj.
zlicastnit se prohlidky dila provadéné zhotovitelem, pfi niz je TDS opravnén zhotovitele upozornit
na nedostatky dila. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové predprejimce podrobny zapis
uvadéjici presnou identifikaci a popis veskerych nedostatk(, na néz zhotovitele TDS upozorni, a
jedno vyhotoveni takového zapisu predat TDS nejpozdéji do 3 dnli po ukonceni predprejimky.
Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na néz jej TDS upozornil, do zahdajeni pfejimaciho
fizeni dila.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dilo prejimat jako celek. V pripadé, ze bude nutné v
souvislosti s nutnym postupem vystavby uvadét do provozu casti dila pribéiné po jejich
zhotoveni, avsak pred jejich samotnym predanim a pfevzetim, souhlasi zhotovitel s jejich
predéasnym uzivanim.

9/ Sepsani a podpis zapisu o predani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost zhotovitele za
vady plnéni.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést prostor stavenisté do ptivodniho stavu do 1
tydne ode dne predani a prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou
v Zapise o pfedani a prevzeti dila na jiném terminu.
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Xlll. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECGiI SKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje véc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatfil. Objednatel je tedy vsouladu s pFislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcéanského zakoniku od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila.

2/ Nebezpeéi Skody na dile a na jinych vécech, jez ma zhotovitel povinnost pfedat objednateli
podie SOD, nese zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté. Nebezpeci skody na dile pfechazi na
objednatele potvrzenim zapisu o predani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Nebezpedi
Skody na jinych vécech, jez ma zhotovitel povinnost pfedat objednateli podle SOD, pfechazi na

objednatele okamZikem jejich predani objednateli.

3/ Zhotovitel odpovida za skody zplsobené objednateli nebo tieti strané vadnym plnénim dila.
Zhotovitel je zodpovédny za:
a) jakékoliv ztraty a Skody zplsobené tretim osobam v souvislosti s plnénim dila az do
vyprseni zaruky za dilo,
b) vSechna zranéni, véetné nemoci a (imrti vSech osob, které nastanou pred vyprSenim
zaruky za dilo a které budou zapfi¢inény nebo vztazeny ke kvalité provedeni dila nebo
budou vychazet z chyb provadéni dila.

4/ V ramci nahrady Skody bude objednatel postupovat v souladu s pravnimi predpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNENI

1/ Nedostatkem plnéni zhotovitele se rozumi plnéni nebo nespinéni jakékoliv povinnosti
v rozporu se SOD a zavaznymi podklady dila, zejména v rozporu s projektovou dokumentaci,
ostatni dokumentaci a pokyny objednatele.

2/ V ptipadé sporu smluvnich stran, zda ma urcité pinéni zhotovitele nedostatek ¢i nikoli, je
rozhodujici stanovisko znalce uréeného dle téchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své naklady napravit veSkeré nedostatky plnéni zjisténé v prubéhu
provadéni dila z vlastni ¢innosti nebo na zakladé upozornéni objednatele ¢i TDS, a to tak, aby
nebylo ohroZzeno splnéni terminu predani dila nebo zavaznych uzlovych bodt. Neodstranéné
nedostatky predstavuji pfekazku prevzeti dila, ledaze se objednatel rozhodne prevzit pfislusné
pinéni s drobnymi nedostatky.

XV. ZARUKY ZA JAKOST

1/ Zaruéni lhuty za jakost dila, za kvalitu pouZitych materialtl, a stejné tak i za odborné
provedeni, které zarucuje spravnou funkci a vykon dodaného dila, zadinaji bézet ode dne
podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

2/ V pripadé opravy nebo vymény vadnych dili zafizeni se prodluzuje zaruéni lhita o dobu, po
kterou se predmétné casti zafizeni v dlsledku zjisténého nedostatku nemohly provozovat.
V pfipadé, Ze se pro nedostatky jednotlivych dilli nemohly provozovat dalsi ¢asti zafizeni nebo
celkové zafizeni, pak plati prodlouzeni zaruky i pro tyto dalsi ¢asti zafizeni nebo pro celkové
zafizeni. Pro vyménéné nebo nové dodané dily poskytne zhotovitel zaruku v puvodnim rozsahu
dle tohoto odstavce, ktera zacne platit ode dne vymény nebo odstranéni rekiamované vady.

3/ V pripadé, Ze se v zarucni Ih(té vyskytne vada dila, ma objednatel pravo na jeji bezplatné
odstranéni. Vada bude u zhotovitele reklamovana pisemné, formou protokolu o nahlaseni vady.
Protokoly o nahlaseni vady objednatel zasle zhotoviteli faxem nebo jinou pisemnou formou.
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4/ Po doruceni protokolu o nahlaseni vady je zhotovitel povinen pisemné potvrdit objednateli
jeho doruceni nejpozdéji do 10:00 hod. nasledujiciho pracovniho dne.

5/ V originalu protokolu o nahlaseni vady smluvni strany potvrdi Ihtitu pro odstranéni vady a
rovnéz den, kdy je vada skutecné odstranéna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porusena podstatnym nebo nepodstatnym
zplsobem, ma objednatel v protokolu o nahlaseni vady dle svého uvazeni pravo pozadovat:
a) odstranéni vad dodanim nahradniho pInéni nebo poZzadovat dodani chybéjici ¢asti dila,
b) odstranéni vad opravou vadné ¢asti dila, jestlize vady jsou opravitelné, nebo
c) pfimérenou slevu z ceny dila,
a zhotovitel ma povinnost tyto vady pozadovanym zplsobem a ve stanovené |hité odstranit
nebo poskythout slevu;

7/ Objednatel Ihtu stanovi pfimérené k rozsahu, povaze a zvolenému zpusobu odstranéni vady.

8/ V pripadé sporu smluvnich stran, zda ma stavba vadu ¢i nikoli, je rozhodujici stanovisko
znalce urceného objednatelem.

9/ Vpripadé, ze objednatel uplatni v zarucni dobé narok zodpovédnosti za vady, zahaji
zhotovitel prace na odstranéni vad nebranicich uzivani dila do 2 pracovnich dnll od pisemného
oznameni vad, a prace provede ve Ihlté 15-ti dnli ode dne pisemného oznameni objednatelem.
V pfipadé, Zze zhotovitel prokaze, ze thutu pro odstranéni vad nelze s ohledem na technologické
postupy, klimatické podminky apod. objektivné dodrzet, dohodnou obé strany lhiity ndhradni.

U vad, které by branily radnému provozu vodovodu, kanalizace, Gpravny vody, ¢istirné odpadnich
vod, Cerpaci stanici apod. pozaduje objednatel jejich odstranéni do 48 hodin od uplatnéné
reklamace. Na zakladé uplatnéné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zastupce objednatele
k jednani, kde bude sepsan protokol o zplsobu a terminu odstranéni reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupi ihned ma objednatel pravo zadat odstranéni havarie v nejnutnéjSim
rozsahu u provozovatele ¢i jiného dodavatele a vznikié naklady mu pretictovat k nahradé.

10/ Pokud nedojde k dohodé ohledné terminu odstranéni vady, urci pfiméfeny termin zavazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Ze zahajené odstranovani vady nebude bez vaznych divodd
oddalovat, prerusovat a bude v ném pokracovat az do tplného odstranéni vady.

11/ Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pripadné vyménéné casti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize,
prohlaseni o shodé vyrobk( apod.) potiebné k provozovani dila.

12/ Nenastoupi-li zhotovitel na odstranéni vady ve sjednané ¢i stanovené |haté, nebo
neodstrani-li zhotovitel oznamené vady ve |hité stanovené objednatelem nebo jiné lhité s nim
pisemné dohodnuté, nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady v této |hGté neodstrani,
je objednatel opravnén misto toho poZzadovat pfimérenou slevu z ceny plnéni nebo sam zajistit
provedeni odstranéni vady; narok na smluvni pokutu a zaruka zhotovitele za jakost neni timto
postupem objednatele nijak dotcena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

13/ Naroky z vad plnéni se nedotykaji prav objednatele na nahradu $kody vzniklé objednateli
v disledku vady ani na smluvni pokutu vazici se na poruseni povinnosti, jeZ vedlo ke vzniku
vady.

14/ Pokud objednatel v ramci svého opravnéni volby uplatni pravo na pfiméfenou slevu z ceny

pInéni, smluvni strany se dohodnou na pfimérené vysi slevy odpovidajici zavaZnosti vady. Pokud
smluvni strany nedosahnou dohody na priméfené vysi slevy, urci pfimérenou vysi slevy z ceny
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znalec urceny podle téchto OP. Slevou neni dotcen narok objednatele na nahradu skody v plném
rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skuteéného provedeni dila, tedy
pfejima zavazek, ze dokumentace skuteéného provedeni dila bude vérné, jednoznacéné a lplné
zachycovat skutecné provedeni dokoncené dila.

XVL. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvadi, Ze je rozhodujici nebo urcujici stanovisko znalce, ma kterakoli
smluvni strana pravo vyzadat si stanovisko znalce jmenovaného pro dany obor v souladu se
zakonem ¢. 36/1967 Sb., o znalcich a tlumocnicich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

2/ Znalce urcuje vzdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud ma zajem si stanovisko
znalce vyZzadat zhotovitel, obrati se na objednatele s pisemnou Zadosti o uréeni znalce. V
pripadé, ze zhotovitel odmitne objednatelem navrzeného znalce dvakrat po sobé, uréi jej
objednatel nezavisle na zhotoviteli, a to ize znalct zhotovitelem odmitnutych. Takové uréeni
znalce objednatelem je pro zhotovitele zavazné.

3/ Dohodu o vyhotoveni stanoviska se znalcem uzavre vzdy objednatel (nezévisle na tom, ktera
smluvni strana si vyZzadala stanovisko znalce), pficemz odménu a dalsi naklady vzniklé
pribranim znalce hradi smluvni strana, jejiz tvrzeni bylo stanoviskem znalce popfeno, pfipadné je
smiluvni strany hradi v poméru netispéchu jejich tvrzeni, Ize-li jej uréit; v ostatnich pfipadech
smluvni strany uhradi odménu a dalsi naklady vzniklé pfibranim znalce rovhym dilem.

4/ Smluvni strany se dohodly, Ze stanovisko znalce budou povaZovat za zavazné.

XVII. POJISTENi

1/ Zhotovitel je povinen mit od prevzeti stavenisté do uplynuti posledni zaruéni Ihity podie SOD
uzavreno pojisténi pro pfipad:
a) vzniku Skody na stavbé, at jiz vzniklé v souvislosti s plnénim SOD nebo jinak, véetné
(nikoliv vyluéné) pojisténi pro pfipad odcizeni, vandalismu ¢i Zivelné pohromy,
b) vzniku odpovédnosti zhotovitele za Skodu zplsobenou objednateli v souvisiosti
s pinénim SOD, a to jak z duvodu zplsobeni Skody na jakémkoli majetku objednatele,
tak zdlvodu vzniku odpovédnosti objednatele za Skodu vuéi tfetim osobam
v souvislosti s plnénim SOD zhotovitelem, a vzniku odpovédnosti zhotovitele za $kodu
vuci tfetim osobam v souvislosti s plnénim SOD, a to s horni hranici pojistného pinéni
nejméné 5000 000,- K¢ (slovy: pét milioni korun ceskych) pro obdobi od prevzeti
stavenisté do uzavreni zapisu o pfedani a prevzeti dila a 2 000 000,- Ké (slovy: dva
miliénd korun ceskych) pro obdobi od uzavieni zapisu o pfedani a prevzeti dila do
uplynuti posledni zarucni Ihiity podle SOD.

2/ Pojisténi nesmi obsahovat podminku, podle které pojisSténi zanika v disledku vzniku pojistné
udalosti, ledaze v dlsledku takové pojistné udalosti dojde k vyCerpani vySe uvedené horni
hranice pojistného pinéni pro prislusné obdobi uvedené vySe. Pokud je ve vztahu k pojisténi
sSkody na stavbé vySe uveden zhotovitel jako opravnéna osoba, které v disledku pojistné
udalosti vznikne pravo na pojistné pinéni, musi byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen
pouzit pojistné pInéni na uvedeni poskozeného majetku objednatele do plivodniho stavu.

3/ Pojisténi nesmi obsahovat zadné vyluky nad ramec vyluk, které jsou v obdobnych pfipadech

standardné pouzivany, které by jakkoli omezovaly pravo objednatele nebo tfetich osob na
nahradu $kody zpusobené zhotovitelem v souvislosti s plnénim SOD.

15



4/ Spolulicast se pripousti nejvyse do 5 %. Povinnost mit uzavfeno pojisténi mlze zhotovitel
splnit i uzavienim vice pojistnych smluv; povinnost mit uzavreno pojisténi muze zhotovitel splnit
Uplné nebo ¢astecné i uzavienim pojisténi, které se kromé provadéni dita podle SOD vztahuje
i k provadéni jinych staveb, pokud jsou splnény ostatni podminky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy ¢i smluv podle tohoto Clanku vySe je zhotovitel povinen predat
objednateli nejpozdéji do 30 dnli od uzavieni SOD.

6/ PInéni povinnosti mit uzavieno pojisténi zhotovitel dolozi objednateli vZdy nejpozdéji do 14
dnu ode dne Ihity splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistnych smluv, kterymi plni svou
povinnost mit uzavieno pojisténi, predanim kopie dokladu o uhrazeni pojistného na pfislugné
pojistné obdobi objednateli.

7/ Zhotovitel je povinen pfi sjednavani veskerych pojisténi podle tohoto ¢lanku jednat v Gzké

vvvvvv

tykajicich se sjedndvani pojiSténi a vyzadat si k témto skutecnostem jeho stanovisko.

XVIII. JEDNANi A KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou opravnéni vykonavat jménem objednatele prava a povinnosti, ktera
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP vyslovné v souvislosti s urcitou zalezZitosti
uvadi. Pro vylouceni pochybnosti je objednatel vizdy opravnén vykonat veskera prava a
povinnosti sam prostrednictvim osob uvedenych v SOD; jednani objednatele ma vzdy prednost
pred jednanim TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je opravnén s okamzitou G¢innosti omezit nebo
rozsifit povéreni TDS,AD a KO-BOZP pisemnym oznamenim nebo statutarnim organem
objednatele a doru¢enym zhotoviteli.

2/ Smluvni strany si do 14 dni od uzavieni smlouvy predaji seznam veskerych osob, u nichZ je
v souvislosti s plnénim SOD Zzadouci, aby druha smluvni strana méla jejich kontaktni tdaje,
véetné veskerych povérenych pracovnikli objednatele a veskerych povérenych pracovniku
zhotovitele. Predany seznam bude uvadét zejména jméno a pfFijmeni, funkci ve vztahu k plnéni
SOD, adresu pracovisté, Cislo pfimé pevné telefonni linky a mobilniho telefonu, &islo faxu
a elektronickou postovni adresu. Tyto Gidaje budou uvedeny ve stavebnim deniku.

3/ Smluvni strany jsou opravnény kdykoli, s okamzitou tcéinnosti, zménit osoby a lidaje uvedené
v seznamu osob a takové zméné pisemné informovat druhou smiuvni stranu nejpozdéji do péti
dni od jejiho vzniku.

4/ Komunikace predpokladana SOD mezi smluvnimi stranami ¢i mezi nékterou ze smluvnich
stran a treti osobou (bez ohledu, zda se jedna o oznameni, vyrozuméni, informaci, vyjadfeni,
souhlas, sdéleni ¢i o jiny druh komunikace) musi byt provedena pisemné, kde tato smlouva tak
stanovi. Pokud jednotliva ustanoveni SOD nevymezuji prostfedky komunikace jinak, muze byt
pisemna komunikace dorucena adresatovi osobné nebo zaslana kuryrem, doporuéenou postou,
faxem nebo e-mailem. Pisemna komunikace musi byt podepsana osobou nebo oznacena
jménem osoby, ktera ji odesild, a musi byt u¢inéna v ceském jazyce.

5/ Nestanovi-li SOD v urcitém pripadé jinak nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak, musi
byt pisemna komunikace smérovana na adresy uvedené v zahlavi SOD. Zmény doruéovacich
udaji musi byt oznameny druhé smluvni strané pisemné do 5 dnl od jejich vzniku.

6/ Potvrzeni adresata o pfijeti na opisu nebo stejnopisu pisemné komunikace prokazuje
doruceni takové pisemné komunikace. Aniz by tim byla dotéena kogentni ustanoveni pravnich
predpisti, neprokaze-li adresat opak, ma se za to, Zze za dukaz o doruéeni pisemné komunikace
se povazuje:
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a) potvrzeni adresata o prijeti zasilky nebo poznamce kuryra o odmitnuti pfijeti zasilky
adresatem v zaznamech kuryra, v pfipadé zaslani kuryrem,

b) potvrzeni adresata o prijeti zasilky na postovni dorucence nebo poznamka posty
o odmitnuti prijeti zasilky adresatem nebo o nelispésShém pokusu dorudit zasilku
adresatovi, v pfipadé zaslani doporucéenou postou,

c) zprava o bezchybném prenosu celé faxové zpravy vytvorena faxem odesilatele, v pfipadé
zaslani faxem, ledaze adresat do 10:00 nasledujiciho pracovniho dne pisemné
informoval odesilatele o tom, Zze oznameni nebylo citelné, v pfipadé zaslani faxem

d) e-mailova zprava, jejiz pfijeti je potvrzené pisemné adresatem

V ostatnim se podpulrné uziji ustanoveni obcanského soudniho Fadu upravujici doruéovani
pravnickym osobam.

XIX. UKONCENi SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro pfipad ukonceni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvinout veskerou rozumnou
soucinnost k ukonceni smlouvy dohodou, véetné narokii obou smluvnich stran stim
souvisejicich.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vy$si moci u
druhé smluvni strany trvaji déle nez tfi mésice, a to podle své volby ¢aste¢né nebo Gplné.

3/ Objednatel je opravnén odstoupit od SOD v prfipadé podstatného poruseni smiouvy
zhotovitelem. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé porusenim
smlouvy. Mimo pfipady dle § 2002 odst. 1 ob¢anského zakoniku se za podstatné poruseni
smlouvy povazuje nasledujici:

a) zhotovitel pfes upozornéni objednatele opakované provede nékterou ¢ast dila v rozporu
s predanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanymi v souladu s touto smlouvou
nebo zavaznymi podklady dila,

b) zhotovitel se dostane do prodleni presahujiciho 60 dni s pfedanim dila objednateli,
priéemz za den predani dila objednateli se povaZuje den potvrzeni zapisu o predani a
prevzeti dila,

¢) zhotovitel se dostane do prodleni s dokoncenim nékterého z milnikt dle él. 1il. SOD
presahujiciho 90 dni, pficemz za den dokonceni pfislusného uzlového bodu se povaZuje
den potvrzeni prislusného zapisu o dokonéeni uzlového bodu,

d) zhotovitel pouzije pro plnéni SOD subdodavatele v rozporu OP;

e) hrubé nebo opakované nekvalitni pInéni zhotovitele, na néz byl zhotovitel objednatelem
upozornén a nezjednal napravu;

f) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na tzemi CR a pracovni
povoleni pro misto provadéni dila;

g) hrubé nebo opakované poruseni predpisi BOZP, PO a OZP, na néz byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravu;

h) opakované (minimainé trikrat) poruseni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni SOD;

i) v pfipadé zahajeni insolvenéniho fizeni proti zhotoviteli, rozhodnuti o vstupu do likvidace

zhotovitele;

J) v pripadé prodleni se splnénim povinnosti zhotovitele predlozit objednateli kteroukoliv
bankovni zaruku nebo predlozit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delsi nez 10
dni.

4/ Zhotovitel je opravnén od SOD odstoupit pro pripad prodieni s Ghradou ceny dila nebo jeji
casti ze strany objednatele o vice nez 90 dni.

5/ Odstoupeni od smlouvy je G¢inné okamzZikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni
uvadeéjiciho diivod odstoupeni druhé smiuvni strané.
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6/ Ustanovenimi vyse uvedenych odstavcli tohoto ¢élanku nejsou dotéena prava smluvnich stran
odstoupit od SOD v dalSich pfipadech pfedvidanych touto smlouvou ¢i platnymi pravnimi
predpisy.

7/ V pripadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy neni objednatel povinen zhotoviteli
vracet jiz provedenou stavbu ani jina plnéni jiz obdrzena v ramci plnéni SOD (véetné veskerych
dokumentl a elektronickych médii). Neprodiené po odstoupeni od smlouvy pfeda zhotovitel
objednateli veskera dalsi pInéni jiz zhotovena (byt jen ¢aste¢né) v ramci plnéni SOD do téinnosti
odstoupeni (véetné veskerych dokumentt a elektronickych médii). Odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel z diivodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na uhrazeni ceny jiz provedeného
plnéni; pokud bylo urcité plnéni zhotovitelem provedeno pouze castec¢né, uréi cenu naleZejici
zhotoviteli objednatelem urceny znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z diivodu na strané
zhotovitele, je zhotovitel povinen vratit objednateli jiz uhrazené ceny plnéni spolu s Groky
urcenymi podle obcanského zakoniku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit naklady Géelné
vynalozené zhotovitelem v souvisiosti s dosud provedenymi pracemi v ramci plnéni SOD; pro
vylouceni pochybnosti nema zhotovitel v takovém pripadé pravo na Ghradu svych nakladu
spojenych s ukonéenim svych cinnosti, vyklizenim stavenisté ani jinych naklad( spojenych s
odstoupenim objednatele od smilouvy.

8/ Strana, na jejiz strané vznikl divod k odstoupeni od smlouvy, a to v pfipadé odstoupeni
objednatelem zdivodu na strané zhotovitele, uhradi druhé strané S$kody zpUsobené ji
odstoupenim od smlouvy, véetné vicenakladtl vynaloZenych na dokonéeni plnéni podle SOD a na
nahradu Skod vzniklych prodlouZzenim Ihit na dokonceni plnéni v pfipadé odstoupeni
objednatelem z dlivodu na strané zhotovitele.

9/ Vpfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté ve Ihité nejpozdéji 14 dnii od odstoupeni od smiouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel v této
Ihaté stavenisté nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni na naklady
zhotovitele.

10/ V pripadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy zahaji smluvni strany inventuru
predmétu pInéni ve |h(té nejpozdéji tfi pracovnich dnu od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, ze
zhotovitel neposkytne objednateli potfebnou soucinnost, provede inventuru predmétu plnéni
objednatel a znalec jmenovany objednatelem. Naklady na Cinnost znalce nese v tomto pfipadé
zhotovitel.

11/ Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na zaplaceni smiuvni pokuty, nharoku
na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy, prav objednatele ze zaruk zhotovitele za jakost
véetné podminek stanovenych pro odstranéni zaruénich vad ani zavazku miéenlivosti
zhotovitele, ani dalSich prav a povinnosti, z jejichz povahy plyne, Ze maiji trvat i po ukonéeni
smlouvy.

12/ Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od ¢asti pInéni, pokud se duvod odstoupeni tyka
jen casti dila.

13/ Vpripadé predéasného ukonceni SOD je zhotovitel povinen poskythout objednateli
bezplatné nezbytnou soucinnost k tomu, aby objednateli nevznikla Skoda v disledku ukonéeni
praci zhotovitelem.

XX. FINANCNI ZARUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek finanéni zaruku
podle §2029 obcanského zakoniku (dale jen ,bankovni zaruka“), poskytnutou bankou,
zahraniéni bankou nebo spofitelnim a ldvérovym druzstvem (dale jen ,banka“) za dodrZeni
smluvnich podminek, kvality a termint provedeni dila, pokud se smluvni strany nedohodnou ve
smlouvé o dilo jinak.
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2/ Vystaveni bankovni zaruky dolozi zhotovitel objednateli originalem zaruéni listiny vystavené
bankou s platnym povolenim pusobit v Ceské republice jako banka ve prospéch objednatele
jako vyluéné opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a
bezpodminecna, pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na prvni vyzvu objednatele.
Bankovni zaruka se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku a musi splfiovat tyto

podminky:
a) banka se vbankovni zaruce zaruci za zhotovitele az do vySe 20% zceny dila
([ B (1[0 1Y U

b) bankovni zaruka bude platna a Géinna po dobu provadéni dila alespoi do dne podpisu
protokolu o odstranéni posledni vady dila, uvedené v zapise o pfedani kompletniho dila
a v kolaudaénim souhlasu; objednatel vS8ak umoziuje, aby bankovni zaruka byla
vystavena na kratsi dobu (minimalné vSak na dobu 1 roku) a nasledné prodiuZovana,
resp. obnovovana;

c) pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze zhotovitel
neprovadi dilo v souladu s podminkami SOD, neplni terminy provadéni dila podle
harmonogramu nebo neuhradi objednateli nebo treti strané zplUsobenou Skodu &i
smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen pfedat original zarucni listiny k bankovni zaruce objednateli nejpozdéji
30 dni po podpisu SOD.

4/ Bankovni zaruka bude objednatelem uvolnéna do péti (5) pracovnich dnli po podpisu
protokolu o odstranéni poslednich vad ¢i nedodélkli uvedenych v protokolu o predani dila
Objednateli nebo v kolaudaénim souhlasu a po thradé uplatnénych narokd na smluvni pokutu ¢i
nahradu skody.

5/ Objednatel je opravnén vyuzit prostredktl z bankovnich zaruk ve vysi, ktera odpovida vysi
uplatnéné smluvni pokuty, jakéhokoli nesplnéného zavazku zhotovitele viéi objednateli,
nakladi nezbytnych k odstranéni vad dila, $kod zpusobenych plnénim zhotovitele v rozporu s
touto smlouvou, nebo jakékoli castce, ktera podle minéni objednatele divodné odpovida
nahradé vadného plnéni zhotovitele.

6/ Pred uplatnénim plnéni bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pInéni,
které bude objednatel od banky poZadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v pribéhu provadéni dila méla byt bankovni zaruka ukonéena pred
stanovenym dnem nebo pokud dojde pred timto dnem kvyéerpani bankovni zaruky, je
zhotovitel povinen nejpozdéji tricet (30) dnl pfed dnem jejiho ukonéeni, nebo nejpozdéji do
deseti (10) dni od jejiho vyCerpani predat objednateli novou bankovni zaruku, vystavenou za
podminek stanovenych touto smlouvou, nebo pisemné prohlaseni banky o prodlouzeni Géinnosti
puvodné vystavené bankovni zaruky. Tato nova nebo prodlouzend bankovni zaruka musi byt
ucinna alespon po dobu jednoho roku nebo do konce zavazné doby jejiho trvani podle tohoto
¢lanku a pouzije se na ni ustanoveni tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel neni opravnén se domahat nahrady Skody ani jakéhokoliv jiného naroku
pro neopravnéné erpani bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt
vad nebo zaruénich vad dila, které byly divodem ¢erpani bankovni zaruky, upozornén a tyto vady
bezodkladné neodstranil nebo neprokazal, Ze nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl
jinak.

9/ V pfipadé predcasného ukonceni SOD vrati objednatel zhotoviteli zaruéni listiny po fadném

splnéni vSech povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zavaznych predpisi a ze smluvni
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter pfedéasnym ukonéenim SOD nezaniknou.
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XXI. OPATRENI OBJEDNATELE V PRIPADE
NEPLNENi SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je opravnén zasahnout pfi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, ato na
naklady zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze mize sam nebo prostfednictvim treti osoby
zrealizovat nékteré Casti dila, prace vedlejSi a pomocné, Uklidy, bezpeénostni opatfeni apod., a
to zvlasté v téchto pfipadech:

a) zhotovitel je v prodleni delSim nez 30 dni oproti schvalenému harmonogramu praci a
opatfeni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou k
odstranéni prodieni,

b) nedochazi k pravidelnému (minimalné 1x tydné) lklidu stavenisté, &i odstranovani
odpadd vzniklych cinnosti zhotovitele, a to ani v dodatecné Ihité stanovené zapisem
objednatele ve stavebnim deniku.

c) pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbé dodrzovany zejména predpisy BOZP, PO a OZP,

d) provadéné konstrukce ¢i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele
ve stavebnim deniku uvadény v dohodnutych terminech do souladu s poZadavky na
kvalitu provedeni dila.

2/ Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na
zakladé pokynu objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo véas, v
predepsané kvalité a se véemi nalezitostmi a postihy v pripadé nesplnéni téchto povinnosti v
souladu se smlouvou o dilo. Rovnéz nezanika ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku,
resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho zavazky a povinnosti
vyplyvajici ze SOD dotceny, ani se jich nemuze zhotovitel vzdat ¢i jinak se z nich vyvazat, coz v
plném rozsahu plati i o jakychkoliv dil¢ich zavazcich a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho plnéni dila nebo jeho ¢asti a tyto
prace, dodavky a vykony provedl nebo prispél k jejich splnéni objednatel, je objednatel opravnén
s tim spojené naklady po jejich vyéisleni ¢erpat z bankovni zaruky nebo i jednostranné zapodist
na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele véetné smluvnich pozastavek.

XXIl. VYSSi MOC

1/ Kazdé prodieni pri provadéni smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplnénim zavazku ani
nebude divodem k vyrovnani skod kteroukoliv stranou, jestlize takovéto zdrzeni nebo neplnéni
je zplUsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 obanského zakoniku. Odpovédnost vSak
nevylucuje prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy povinna strana byla jiz v prodleni s pinénim své
povinnosti, nebo vznikla v disledku z jejich hospodarskych poméru.

2/ Za okolnosti vyS8si moci se povazuji takové mimoradné neptedvidateiné a neprekonatelné
prekazky vznikla nezavisle na vili té smluvni strany, ktera se jich dovolava, a které pfi uzavirani
smlouvy nemohla predvidat, a které€ ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti, jako nap¥. valka,

zZivelné katastrofy, generalni stavky apod. Za okolnosti vy$§i moci se naproti tomu nepovaZuji
zpozdéni dodavek subdodavatelt, vypadky médii apod.

3/ Strana, kterd se dovolava vy$§i moci je povinna neprodlené, nejpozdéji vSak do tfi (3)
kalendarnich dn(i druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy$§i moci a takovou zpravu ihned
pisemné potvrdit. Stejnym zplisobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonéeni okolnosti vy3si
moci. Na pozadani predlozZi smluvni strana, ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny dilkaz o
této skutecnosti.

4/ Pokud trvani zasahu ¢i okolnosti vy$si moci nepfesahne, byt preru$ovano, v souhrnu tfi (3)
meésice, plnéni SOD bude prodiouzeno o dobu trvani takového zasahu. Pokud toto trvani
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presahne, byt pferusovano, v souhrnu tfi (3) mésice, situace se bude Fesit vzajemnou dohodou
mezi smluvnimi stranami.

5/ V pfipadé, ze stav vyS88i moci bude trvat déle nez tfi (3) mésice, ma druha strana pravo
odstoupit od smlouvy.

-

XXIIi. RIDICi PRAVO, SPORY, SOUDY

1/ Nenili ve smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smluvnimi stranami
ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sh., obéanského zakoniku.

2/ V pripadé rozhodnuti otazky, zda je dilo provedeno v souladu s technickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smlouvou, anebo zavaznymi podklady dila, budou obé
strany respektovat stanovisko nezavislych instituci, kterymi budou Oblastni inspektorat prace
(OIP) a Technicka inspekce Ceské republiky (TICR), pfipadné dalsi nezavislé tuzemské zkusSebny,
znalci Ci organizace podle jejich pfislusnosti a obor(i pisobnosti dle pravnich predpis(, smérnic a
nafizeni platnych v Ceské republice, na nichz se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlasuje, ze zafizeni nebo jeho ¢asti, které je soucasti dita, nevykazuje zadné
patentové nebo jiné pravni vady, je patentové bez zavad a neporuduje prava tretich stran.
Zhotovitel prohlasuje, ze uhradi objednateli veskeré naklady a Skody, které mu vzniknou
v pfipadé, ze treti strana uplatni viici objednateli naroky z pravnich vad tykajicich se SOD, pokud
tuto skuteénost oznami objednatel zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o ni dozvi.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli vylohy a Skody v pfipadé, Ze budou vuéi
objednateli uplatnény z titulu uZivani dodaného zafizeni v Ceské republice anebo provoznich
predpist predanych zhotovitelem v ramci plnéni smlouvy nebo z titulu jinych pravnich vad dila
nebo jeho casti.

Jestlize budou vici objednateli tfetimi stranami uplatnéna jakakoli prava v souvislosti s dilem,
poskytne zhotovitel objednateli pfi projednavani takovych zaleZitosti na vlastni naklad veskerou
podporu.

XXIV. ZAVEREGNA USTANOVENI

1/ Smiluvni strany se zavazuji fesit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnich stran je povinna
do 10ti dnti od pisemné vyzvy druhé strany zii¢astnit se smiréiho jednani.

2/ Véechny zavazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici ze SOD, jakoz i téchto Podminek se
budou vztahovat a budou zavazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde
uvedenych stran jako pro strany samé a vSude, kde se tato smlouvy zmiiiuje o kterékoliv ze
stran, bude toto platit i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by
Slo o né samé. Zhotovitel neni opravnén prevést prava a zavazky vyplyvajici ze SOD na treti
stranu bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

3/ V pripadé, Zze nékteré ustanoveni téchto Podminek je nebo se stane neplatnym, netéinnym
nebo neproveditelnym, nebude timto v ostatnim dotéena platnost, uéinnost a proveditelnost
téchto Podminek. Namisto tohoto neplatného, neti¢inného nebo neproveditelného ustanoveni
plati takové ucinné, platné nebo proveditelné ustanoveni, které nejblize odpovida
hospodarskému acelu neplatného, neticinného nebo neproveditelného ustanoveni. V pfipadé, ze
se v Podminkach vyskytne mezera v lprave, plati lprava, kterou by strany pfi znalosti tohoto
nedostatku zvolily.

4/ Pokud neni v SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakakoli prava, nebo vyZadovat jakakoli plnéni, ktera mu pfislusi podie smlouvy,
pfipadné podle obecné zavaznych pravnich predpist, neznamena to, Ze se takovych prav vzdal.
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5/ Pokud neni ve SOD nebo OP pr o konkrétni pripad ujednano jinak, pak jakékoli naroky
smluvnich stran musi byt uplatnény pisemné doporu¢enym dopisem. Za datum uplatnéni
naroku plati datum razitka podaciho postovniho Gradu.

6/ Svym podpisem smlouvy o dilo obé smluvni strany stvrzuji, Ze se seznamily s celym obsahem
smlouvy o dilo a Obchodnich podminek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014,

které jsou nedilnou souéasti smlouvy o dilo véetné jejich priloh a nemaiji pochybnosti o vykladu
jejiho znéni a uzaviraji smlouvu o dilo na zakladé svobodné viile.

V Pardubicich 1.1.2014

Za objednatele:

S R SN SRR S ORE par, . SNSRI SRR 'V"‘._?DO'\"QJ)";’ A KAN?,-UZA(:[_
Ing. Michal Kolaéek,pfedseda predstayenstva PARDUBICE, a.s,

r ) feplého 2014 5- P bR .
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.g. S J‘nfg -';fm'i-'[r-}‘fgc'r;}.iﬁiﬁ‘;%!f,'(‘h

OR XS | K, addil B, viozka 9690

LA
Svym nize uvedenym podpisem potvrzuji, Ze jsem se peclivé seznamil svySe uvedenymi
Obchodnimi podminkami:

za zhotovitele:
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