OBCHODNIi PODMINKY

spolecnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1. ledna 2014
Pfiloha ¢. 1

SMLOUVY O DILO

l. UVODNI USTANOVENI

1/ Tyto obchodni podminky (dale také jen ,Podminky" nebo ,OP") ve smyslu ustanoveni § 1751 a
nasl. obcanského zakoniku upravuji vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem zaloZzeny Smlouvou o
dilo (dale také jen ,SOD" nebo ,Smlouva"). Obchodni podminky jsou nedilnou sou¢asti SOD.

2/ Tyto Podminky se pouziji vzdy, pokud Smiouva neobsahuje jinou Upravu. Zmény téchto
Podminek mohou byt ucinény jen pisemné.

3/ V obchodnich podminkach jsou pouzity zkratky, pro lepsi srozumitelnost textu je v tomto odstavci
uveden jejich pfehled a pIny vyznam zkracenych slov. Technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"),
autorsky dozor projektanta (dale jen ,AD"), koordindtor bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na
stavenisti (dale jen ,KO-BOZP")

II. LHUTY PLNENI

1/ Za fadné spInéni SOD se povazuje okamzik oboustranného podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti
dila, a zaroven zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodélkd, véetné pfedani vsech pozadovanych
dokladl, atestd, jinych rozhodnuti potfebnych pro uzivani dila azaroveri podpis protokold o
odstranéni viech vad zjisténych v pribéhu zaruéni doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle zavazného harmonogramu postupu praci (dale jen
~harmonogram"). Harmonogram je nedilnou soucasti SOD jako jeji pfiloha ¢. 2. V harmonogramu
jsou vyznaceny pro zhotovitele zavazné dil¢i terminy pInéni, tzv. miiniky resp. uzlové body (déle jen
~uzlové body"). Zména harmonogramu je mozna pouze na zakladé pisemného dodatku k SOD.
Uzlovy bod se povazuje za spinény, pokud zhotovitel v souladu se zdvaznymi podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS Fadné dokondil viechny prace a dodavky a predlozil veskeré dokumenty
vztahujici se kpfislusnému uzlovému bodu. O dokonceni kazdého uzlového bodu vyhotovi
zhotovitel zapis, ktery podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, Ze veskeré sjednané Ihity jsou pfiméfené a dostatené pro fadné splnéni
povinnosti vyplyvajicich ze SOD. V pfipadé, ze SOD nestanovi zhotoviteli pro splnéni néjaké
povinnosti |hitu, je zhotovitel povinen ji spinit bez zbyte¢ného odkladu v zavislosti na tom, ke
kterému plnéni podle SOD se pfislusna povinnost vztahuje.



4/ Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni s provedenim dila zpGsobené
rozhodnutimi organd vefejné spravy, pokud je nemohl pfedvidat nebo nemohl pfedejit jejich viivim.
Zhotovitel se zavazuje v pfipadé takového prodleni pfedlozit objednateli neprodlené pisemnou
zpravu o okolnostech a ddvodech takového prodleni.

5/ Jestlize v prib&hu praci vystanou skryté nebo jiné objektivni pfekdzky, které nemohl objednatel
ani zhotovitel pfedpokladat, zavazuji se obé strany, Ze se bezodkladné dohodnou na feeni, véetné
zohlednéni pfipadnych dopadi do terminu plnéni dila a ucini vée pro odstranéni pfekazek.

6/ Jestlize se zhotovitel domniva, Ze ma narok nazménu terminu dokonéeni dila nebo uzlového
bodu, oznami to pisemné objednateli s popisem skute¢nosti odbvodhujicich vznik naroku.
Oznameni je zhotovitel povinen u¢init bezodkladné poté, co se o takové skuteénosti dozvédél nebo
mohl dozvédét; jestlize zhotovitel sv0j narok neoznami béhem 14 kalendafnich dnd po tom, co se
dozvédé! (nebo mohl dozvédét) o vzniku takové skuteénosti, narok na zménu termin dokonéeni dila
zanika.

7/ B&hem jakéhokoliv pFeruseni provadéni dila nebo jeho ¢asti podle SOD je zhotovitel povinen
vrozsahu stanoveném objednatelem, jinak vnezbytném rozsahu zajistit ochranu abezpelnost
pozastaveného dila proti znieni, ztrdté nebo poskozeni, jakoz iskladovani véci opatfenych
k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést opatieni k zamezeni nebo minimalizaci kody, ktera by
pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila, opatfeni pted propadnutim lhit
poskytnutych organy vefejné spravy apod.), pfiemz o zamyslenych opatienich je zhotovitel
povinen objednatele pfedem informovat. V ptipadé, ze k pferuseni provadéni dila nebo jeho ¢asti
dojde zdivodld vylu¢né na strané objednatele, jdou nezbytné nutné naklady spojené s ¢innosti
zhotovitele podle tohoto odstavce k tiZi objednatele.

8/ Objednatel neni povinen dilo pfevzit pfed uplynutim Ihdty pro jeho dokonéeni.

lll. CENADILA, PLATEBNI PODMINKY

1/ V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi pInéni svého zavazku
dle SOD nebo v souvislosti stim vynaloZi, a to nejen néklady, které jsou uvedeny v podkladech
pfedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji. Jedna se zejména o naklady na potizeni viech véci
potiebnych provedeni dila, dopravu na misto pInéni, v¢. vykladky, skladovéni, manipulaéni a
zdvihaci techniky a pfesund hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi pro
pracovniky a dodavatele, Uklid probézny a konelny Uklid stavenisté v¢. zhotovené stavby, veskerou
dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.),
dokumentaci skute¢ného provedeni, geodetické prace, provedeni predepsanych ¢i sjednanych
zkousSek, revizi, pfedani atestd, osvédceni, prohlaseni o shodé, reviznich protokold a véech dalSich
dokumentd nutnych k fadnému zhotoveni a pfedani dila. Déle se jedna zejména o néklady na cla,
rezie, mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaeni, zajisténi
bezpeclnosti prace a protipozarnich opatieni apod. a dalsi naklady spojené s plnénim podminek dle
rozhodnuti pfislusnych spravnich organd nebo dle obecné zavaznych platnych predpisd.

2/ Danovy doklad musi splfiovat v3echny naleZitosti dariového dokladu poZadované platnou pravni
Upravou. V pfipadé, Ze dariovy doklad nebude obsahovat zakonné poZadavky ¢&i Udaje nebudou
spravné, je objednatel opravnén darovy doklad vratit ve Ihité do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takovy dariovy doklad uvést do souladu s platnou pravni Upravou - lhita
splatnosti v takovém pfipadé pocind bézet ode dne doruéeni opraveného & nové vystaveného
dokladu objednateli.



3/ Pokud zhotovitel v pribéhu pInéni smlouvy porusi opakované sjednané & stanovené podminky
provadéni dila, zejména bude-li opétovné v prodleni se spinénim termind jednotlivych zavaznych
milnikd dle Casového harmonogramu, je objednatel jiz pfi vpotadi druhém poruseni smlouvy
opravnén pozastavit platby mési¢nich dafiovych dokladi na dobu, neZ je toto poruseni smlouvy
zhotovitelem odstranéno, nejdéle viak do doby Fadného splnéni celého zavazku zaloZeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel opravnén, aniz by muselo dojit k dohodé smluvnich stran
0 zméné SOD a aniz by se timto postupem dostaval do prodleni s platbami. Zhotovitel v takovém
pfipadé nema narok na nahradu skody ani jinych vydaji souvisejicich s pozastavenim mési¢nich
plateb Objednatelem.

IV. OBECNA PRAVIDLA PRO PLNENI SOD

1/ P¥i plnéni SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zasadami projektového Fizeni tak,
aby bylo dosazeno maximalni hospodarnosti pfi nasledném provozu dila.

2/ PFi pInéni SOD je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, véetn& pokyn{ technického,
pfip. autorského dozoru objednatele a koordinatora BOZP (dale také jako , TDS" ,AD", ,KO-BOZP"),
vydanymi v souladu s dokumentaci tykajici se provadéji dila, tj. pokyny, které nepredstavuji zménu
SOD. V pfipadé sporu smluvnich stran, zda je uréity pokyn objednatele vsouladu se zavaznou
dokumentaci stavby, je rozhodujici stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, Ze pokyn
objednatele neni v souladu s predanou dokumentaci, uzaviou smluvni strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbyteéného odkladu pisemné upozornit na nevhodnost
jeho pokyn0 a dlvody nevhodnosti specifikovat. K upozornéni zhotovitele je objednatel povinen se
vyjadfit do 5 pracovnich dn{, nebude-li dohodnuta jina Ihta. Pokud bude objednatel na splnéni
pokynu pfes upozornéni na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele spinit.

4/ Je-li v pribéhu provadéni dila ohroZzena bezpeénost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi osob
nebo hrozi-li jiné vazné Skody, nebo je-li dilo provadéno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS ¢i
KO-BOZP opravnén, respektive povinen, pokud to okolnosti vyZzaduji, zhotoviteli ptikazat prerugeni
praci na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich pracovnikd a pracovnikd
pFipadnych subdodavatell podilejicich se na zhotoveni dila. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
prace provadét ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi daldich podminek bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci a jeho provadécich pfedpisi nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. o blizdich
minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

6/ V pfipadé vzniku pracovniho Urazu, havarie a pozdru na pracovisti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinniihned tuto skute¢nost oznamit objednateli.

7/ Pferudeni provadéni dila z ddvodd uvedenych v odst. 4 tohoto ¢ldnku musi byt zapsano do
stavebniho deniku a nemé vliv na béh sjednanych Ihit plnéni ani nezaklada narok zhotovitele na
Uhradu nakladd nebo $kody, které mu timto pferusenim vzniknou.

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinator BOZP maji pravo kontrolovat, jak je dilo zhotovitelem,
pfipadné prostfednictvim jeho subdodavateld, provadéno. Za Gé¢elem kontroly je zhotovitel povinen
umoznit povérenym pracovnikim objednatele nebo jimi pisemné povéfenym osobam pfistup na
stavbu a stavenisté 24 hodin denné, atoive dny pracovniho klidu po pfedchozim ozndmeni. V
pracovni dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit pfistup na veskeré dalsi mista, kde jsou



plnény povinnosti souvisejici s touto smlouvou, véetné provozoven subdodavatel(. Tato kontrola
nezbavuje zhotovitele plné odpovédnosti za plnéni povinnosti v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen pInit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla $koda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodlené oznamit, Ze vznikla nebo bezprostfedné hrozi vznik dkody, a véas pfijmout
takové opatfeni, aby Skodu odvratil; sou¢asné je povinen navrhnout objednateli opatteni sméfujici
k zamezeni Skod. V pfipadé poruseni této povinnosti odpovida zhotovitel objednateli za $kody, které
mu tim vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovida objednateli i tfetim osobam za vedkerou kodu, kterd jim vznikne
v dUsledku jednani zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodrzovat miéenlivost o viech skute¢nostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s plnénim SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodlené, nejpozdéji véak do 3 pracovnich dnd od vzniku
nize uvedené skutecnosti pisemné informovat o tom, Ze:
a) pfestal pinit své splatné penézni zavazky vi¢i subdodavatelim podilejicim se na plnéni SOD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na néjz byl podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni,
¢) bylo rozhodnuto o tom, Ze vstupuje do likvidace,
d) pfestal byt opravnén provozovat nékterou z &innosti, ktera je predmétem SOD, anebo
e) je jinak zavaznym zpUsobem omezena nebo ohroZena jeho schopnost plnit povinnosti dle
SOD.

13/ Zhotovitel prohladuje, Ze je v souladu s pravnimi pfedpisy opravnén provadét veskeré ¢innosti,
které jsou pfedmétem SOD, a Ze je k nim plné odborné zpUsobily adostatené kapacitng,
materialové i technicky vybaveny.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich Ustni
nebo pisemné vyzadani, nejpozdéji viak do 5 pracovnich dnd od uplatnéni pozadavku, pozadované
informace, vysvétleni a konzultace vztahujici se k plnéni SOD.

15/ Pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, pak normy CSN EN, zejména ¢eské technické normy,
jsou pro zhotovitele zavazné v tom smyslu, Ze stanovuji minimalni pozadavky na realizaci dila.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvlastnim pisemném protokolu jinak, je pracovni doba zhotovitele
na stavenisti ze strany objednatele omezena pfislu§nymi pravnimi ptedpisy.

17/ Dalsi povinnosti zhotovitele:

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materidlu a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek,

b) zhotovitel nese v pIném rozsahu zodpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
dodrzovani pfedpisi o bezpecnosti prace, ochrané zdravi pfi praci a zachovani potadku na
stavenisti,

¢) vedouci realizacniho tymu zhotovitele nebo jind zhotovitelem povéfena odbornad osoba
musi byt jako zastupce zhotovitele po dobu provadéni praci, montazi azkousdek dila
pfitomna vmisté stavby a musi byt vybavena viemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a prijimat oznameni objednatele,

d) zhotovitel je povinen oznalit pracovni odévy svych zaméstnanci vlastnim logem
a zabezpecit oznaceni pracovnich odévy zaméstnancd subdodavateld logem pfisluiného
subdodavatele,

e) zhotovitel pfi provadéni dila vrémci pfedaného stavenisté zajisti vlastnimi opatfenimi
socialni zafizeni pro pracovniky vlastnii pracovniky subdodavateld,

f) zhotovitel se zavazuje, Ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury subdodavateld, které
zhotovitel pro provedeni dila vyuZil,



g) zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nakladat sjeho
majetkem ani povolit takové nakladani s majetkem, ktery ma objednatel ve svém drZeni,
Uschové ¢i pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude radné nakladat a pedovat o zafizeni a stroje pfevzaté od objednatele po
dobu jejich uzivani,

j) zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku a skladovani v misté stavby na své naklady,

k) zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zastupcdm objednatele a pfislusnym
vefejnopravnim orgdndm provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpeénosti prace,
kvality, dodrzovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrZovani pofadku na
prevzatém stavenisti, jestlize béhem inspekce objednatel zjisti, Ze ¢innosti zhotovitele
provadéné nastavbé nejsou vsouladu se smlouvou, bezpeénostnimi pfedpisy nebo
zavaznymi podklady stavby, je povinen o svych vyhradach informovat zhotovitele pisemné
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen opravnéné pfipominky p¥ijmout a
ihned zjednat napravu v souladu se smlouvou a zavaznymi podklady stavby. Opravnéné
pfipominky objednatele, které se tykaji bezpeéného provozu ostatniho zafizeni, nebo
bezpecnosti pracujicich bude zhotovitel odstrariovat okamzité. V pfipadé vaznych zavad je
opravnény zastupce objednatele opravnén okamzité prerusit provadénou ¢innost
zhotovitele az do jejich odstranéni.

V. SUBDODAVATELE

1/ Zhotovitel je opravnén provadét dilo nebo jeho ¢ast prostrednictvim subdodavateld. Zhotovitel je
povinen informovat objednatele o kazdém subdodavateli v dostate¢ném predstihu tj. minimalné 14
dni pfed zahajeni praci subdodavatele na stavenisti. Subdodavatelé, se kterymi se uvaZuje pro
realizaci ¢asti dila, prevysujici ¢astku 5oo tis. K¢ bez DPH dle smluvniho rozpo¢tu musi byt schvéleni
objednatelem. Objednatel ma pravo neschvalit subdodavatele. Tuto skuteénost ozndmi objednatel

zhotoviteli pisemné spolu s vysvétienim svého rozhodnuti.
2/ Zhotovitel odpovida za ¢innost subdodavatele, jako by ji provadél sam.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou
kvalifikaci a odbornou zpUsobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na pozadani
objednateli doklady o kvalifikaci a zplsobilosti osob, které vyuziva k pInéni dila pfimo nebo jako své
subdodavatele. Pokud nebude takové osvédceni predlozeno, nebo bude shleddno jako
nedostatecné, musi zhotovitel na pozadani objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je opravnén pozadovat vylouceni jakéhokoliv subdodavatele, ktery neprovadi dilo v
souladu se zavaznymi podklady stavby (véetné, nikoli vSak pouze termind a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym subdodavatelem ukon¢it spolupraci a vylou¢it
ho z Ucasti na provadéni dila. Vylouceny subdodavatel je povinen bezodkladné opustit misto
provadéni dila véetné vyklizeni stavenisté.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych ¢innosti a dodavek potiebnych pro provedeni
plnéni podle SOD vcetné cinnosti nebo dodavek zajistovanych subdodavateli, popk. jinymi
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajisténo plynulé pInéni povinnosti zhotovitele podle SOD.

6/ Kazdy subdodavatel je povinen predat KO-BOZP prostfednictvim zhotovitele nejpozdéiji 8 dnd
pred nastupem na stavenisté informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Rovnéz je povinen poskytovat koordinatorovi BOZP soucinnost potfebnou
pro plnéni jeho Ukol0.



7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadavacim fizeni kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, je v pfipadé
jeho zmény povinen takovou skutecnost projednat vdostateéném casovém predstihu
s objednatelem; zhotovitel je vzdy povinen sdélit objednateli divod zmény takového subdodavatele
a zpUsob jeho nahrady.

V. PODKLADY PRO PLNENI

1/ Zhotovitel prohlasuje, Zze se dikladné, s odbornou péci seznamil se viemi zdvaznymi podklady
stavby prevzatymi od objednatele viz. pfilohy SOD. Zhotovitel prohlasuje, Zze predané zavazné
podklady dila jsou dostatecné, jednoznacné, jemu piné srozumitelné a plné vhodné pro provedeni
dila v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v SOD.

2/ V pfipadé podkladd dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povinnosti zhotovitele provéfit
predané podklady a pisemné objednateli oznamit zjisténé vady a pfipominky do 10 dnd po jejich
prevzeti.

3/ Zhotovitel je povinen presvédcit se pred zahdjenim, resp. provedenim svych praci a dodavek, o
stavu jiz realizovanych praci a dodavek na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho
vykony souviseji. Jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznami objednateli spolu s
navrhem na jejich odstranéni.

4/ Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni SOD Fadné provéfil mistni podminky na stavenisti, je
seznamen s vysledky viech provedenych prdzkumd a méreni predanych objednatelem a vyjasnil si
vdechny nejasné podminky pro provedeni dila s povéfenymi pracovniky objednatele pfi prohlidce
stavenisté.

5/ Pfi nalezu funkéni sité, kterd neni soudasti predanych podkladl, je zhotovitel povinen ve
spolupraci s objednatelem tuto sit identifikovat, ochranit, nasledné zaméfit a zakreslit do
dokumentace skutecného provedeni.

6/ Nesplni-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto ¢lanku, neni opravnén pozdéji namitat, ze mu
nebyly jakékoliv vady i nedostatky znamy, pokud je mohl zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce a nese
Uplnou odpovédnost a veskeré naklady na radné dokonceni dila.

VIl. ZMENADILA

1/ Ma-li byt v pribéhu provadéni dila zménén jeho dohodnuty obsah ¢i rozsah, musi byt takova
zména dohodnuta pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo, podepsanym vsemi smluvnimi stranami,
ktery bude specifikovat rozsah zmény pfedmétu dila a zménu ceny dila.

2/ Veskeré zmény v pribéhu stavby budou probihat v rezimu zménového fizeni. Na kazdou zménu
bude vystaven zménovy list, ktery bude zafazen do tzv. Knihy vicepraci, odpo¢td a zmén. Zménové
fizeni postupuje ve tfech krocich: 1) Navrh zmény 2) Navrh ocenéni zmény 3) Odsouhlaseni zmény —
vzorové zménové listy jsou pfilohou €. 5 predmétné SOD. Ve zménovém Fizeni budou platit Ihity 10
pracovnich dni pro Ukony obou stran tj. pro zpracovani Navrhu zmény, vyjadreni objednatele
k Navrhu zmény, kpredloZzeni Navrhu ocenéni, ke schvaleni Navrhu ocenéni a k Odsouhlaseni
zmény. V pripadech kdy vybérové fizeni na zhotovitele probihalo dle zakona ¢. 137/ 2006 Sb. o
zadavani verejnych zakazek bude postup zménového fizeni v pfipadé vicepraci vsouladu s § 23
uvedeného zakona. Bude-li mezi stranami existovat shoda o vécném vymezeni zmény dila, je
objednatel opravnén jednostrannym pisemnym pokynem nafidit realizovat takto zménéné dilo i
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pfed uzavienim odpovidajiciho dodatku ke smlouvé; ocenéni zmény dila se potom Fidi postupem dle
odst. 3 tohoto ustanoveni.

3/ Objednatel je opravnén omezit &i rozsifit rozsah dila (ménéprace ¢&i viceprace), nebo pozadovat
jinou kvalitu praci a dodavek souvisejicich s dilem (dale jen ,zména dila"), a za tim Ucelem jsou
smluvni strany povinny uzavfit dodatek k SOD, ktery pozadovanou zménu dila popisuje. Zhotovitel
je povinen na zakladé pozadavku objednatele pristoupit na zménu rozsahu dila, které dilo omezuje
¢i rozdifuje. V pfipadé, ze dojde ke zméné predmétu pinéni (viceprace & ménéprace) nebo jinym
okolnostem majicim vliv na cenu dila dle ustanoveni této smlouvy o dilo, bude zména ceny dila
kalkulovana na zakladé jednotkovych cen uvedenych v nabidce. Cena praci a dodavek v nabidce
neuvedenych bude ocenéna dle jednotkovych cen ceniku URS Praha, a.s. platnych v dobé realizace
téchto zmén pfedmétu smlouvy. Cena materidlu bude stanovena dle skute¢nosti (navrh nakupu
materialu zhotovitelem bude proveden v souladu se zakonem o zadavéni vefejnych zakazek). Cena
dopravy materialu bude kalkulovana jako skute¢né mnozstvi km z mista pofizeni do mista realizace
x jednotkova cena obvykla na km pro dany druh dopravniho prostfedku. Na zékladé provedené
rekalkulace bude formou dodatku upravena smiuvena cena dila.

4/ Pokud by zména dila znamenala i zménu dodrzeni diléi IhGty pinéni, musi ndvrh obsahovat zménu
IhGty plnéni tim dotcenych uzlovych body; v pfipadé navrhu zmény Ihity pfedani dila musi byt
soucasné pfesné uvedeny i nové navrhované lhity spinéni veskerych je$té nedokonéenych uzlovych
bodd.

5/ V pfipadé zmény dila, kterd si vyzdda zménu stavebniho povoleni, poskytne zhotovitel objednateli
veskeré podklady, aby mohl o zménu stavebniho povoleni poZadat.

6/ Pokud objednatel souhlasi se zménou vramci zménového Fizeni, uvedenou zménu potvrdi
v dodatku ke smlouvé o dilo. Nedohodnou-li se smluvni strany na zméné, je rozhoduijici stanovisko
znalce urCeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku neni zhotovitel opravnén zménu dila
provést.

7/ Dodatky budou vzestupné &islovany a vydavany ve 4 vyhotovenich, z nichZ dvé vyhotoveni obdrzi
objednatel a dvé zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nespini své povinnosti stanovené v tomto ¢lanku ani po vyzvé objednatele
zapsané do stavebniho deniku, je objednatel opravnén zajistit splnéni téchto povinnosti
prostrednictvim tfeti osoby, ktera bude odpovidat za vady ji provedené ¢4sti dila a poskytne za ni
zaruku za jakost pozadovanou objednatelem; v tomto p¥ipadé uhradi zhotovitel objednateli viechny
vzniklé naklady a Skody.

VIII. STAVEBNI DENIK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provadéni dila a o postupu praci stavebni denik v souladu s pravnimi
pfedpisy, tj. § 157 Stavebniho zékona a pfilohou ¢. 5 vyhlasky Ministerstva mistniho rozvoje ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ Prvni pripis dennich zapisi ve stavebnim deniku bude zhotovitelem pfipraven k ptedani TDS
nasledujici pracovni den do 10.00 hodin. Druhy pripis dennich zapisd ve stavebnim deniku je
zhotovitel povinen uloZit oddélené od originalu stavebniho deniku tak, aby byl k dispozici v pfipadé
ztraty nebo zniceni originalu.



3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pfistupnost stavebniho deniku na stavenisti. Zapisy vztahujici
se k provadéni dila mize do deniku provadét organ statniho stavebniho dohledu, AD, TDS, KO-
BOZP a povéreni pracovnici smluvnich stran.

4/ Jestlize zhotovitel s provedenym zapisem nesouhlasi, je povinen svoje vyjadieni k zapisu. Stejné
pravidlo plati pro pfipad, Zze objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasi se zaznamem
zhotovitele.

IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v pribéhu provadéni dila predkladat, nejméné 10 dni pracovnich pred zahajenim
prislusné prace nebo montaze, objednateli k odsouhlaseni vzorky veskerych materialQ, vyrobkd i
zatizeni dila (déle jen ,prvk("), které maji vliv na vysledny vzhled interiéru a exteriéru dila, zejména
materialy vnitfnich povrchovych Uprav (obklady, dlazby, podlahy, podhledy), viditelné koncové
prvky (svitidla, zasuvky, vypinale, Cidla, vodovodni baterie, kovani aj.), zafizovaci pfedméty
(umyvadla, zadchodové misy, dfezy), vyplné otvorl (okna, dvefe, prosklené stény, revizni dvitka aj.),
montované délici konstrukce (lehké pficky) a prvky vnéjsiho plasté (zejména prvky montovaného
obvodového plasté, kontaktniho zatepleni obvodového plasté a stfesnich krytin).

2/ Pokud se smluvni strany vurlitém pFipadé nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
predkladany na stavenisti a bude k nim pfipojen protokol s nasledujicimi Udaji:

a) material (nazev, popis, obchodni znacka);

b) vyrobce, dodavatel;

c) datum predlozeni;

d) misto pro odsouhlaseni vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dni od predlozeni vzorkd jeden z pfedlozenych vzorkd odsouhlasi, nebo viechny
predlozené vzorky s pisemnym oddvodnénym odmitne a vrati zhotoviteli. Ve lhité stanovené
objednatelem je zhotovitel povinen predlozit, atoiopakované, ke schvaleni jiny vzorek,
odpovidajici zavaznym podkladdm dila. Ani opakované odmitnuti predlozeného vzorku
objednatelem nema vliv na sjednané terminy pInéni ani cenu dila.

4/ Zhotovitel je povinen uchovavat protokoly o schvalenych ¢i objednatelem uréenych vzorcich a
datech schvéleni. Protokol bude obsahovat rozhodnuti objednatele nebo TDS, jak ma byt se
vzorkem nalozeno.

X. PROVADENIDILA

1/ Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté pred terminem zahajeni praci, a to vterminu
dohodnutém smluvnimi stranami nebo jednostranné stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si stavenisté fadné a vcas prevzit. V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté se
jedna o neposkytnuti soudinnosti na strané zhotovitele, kterou je objednatel opravnén sankcionovat
zpUsobe, stanovenym v SOD. O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi TDS zapis. Pfedani stavenisté
se uskutedni pisemné za Ucasti odpovédnych zastupcd obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen
pfi prejimani stavenisté provéfit, zda stavenisté nema prekazky, které brani provedeni dila. Hranice
predaného obvodu stavenisté dle zapisu o predani jsou pro zhotovitele zavazné. Vyznaceni obvodu
stavenisté, vyznaceni zakladnich smérovych a vyskovych bodd a podzemnich vedeni uvedenych
v zadavaci dokumentaci (ZD), zabezpeci zhotovitel. Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze
pro Ulely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni
predpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele,
vcetné pokyn0 TDS vydanymi v souladu se SOD a v jejich mezich s principy projektového fizeni.



3/ Objednatel je opravnén a zhotovitel je povinen pribézné kontrolovat, zda je dilo provadéno v
souladu sharmonogramem. Vpfipadé zjisténi prodleni oproti termindm uvedenym
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatfeni vedouci k odstranéni ¢asového prodleni.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy i vécny postup provadéni dila. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provadéni dila fidit provadéni dila po celou dobu realizace svymi
zaméstnanci minimalné v tomto slozeni:

a) stavbyvedouci,

b) zastupce stavbyvedouciho nebo mistr,

¢) pracovnik kontroly a fizenf jakosti.
V souladu se Stavebnim zdkonem jmenovité § 153 (stavbyvedouci a stavebni dozor), § 158 (Vybrané
cinnosti ve vystavbé) a § 160 (Provadéni staveb) musi zhotovitel zabezpeéit odborné vedeni realizace
dila stavbyvedoucim, ktery ma pro tuto vybranou ¢innost ve vystavbé patfi¢nou autorizaci Ceské
komory autorizovanych inzenyrd a technikd.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zafizeni staveni$té. Na zafizeni
staveni$té je povinen si obstarat veskera potfebna stavebni povoleni, kolauda¢ni souhlas a jina
potfebna UFedni povoleni, vyZzaduji-li se podle U¢innych pravnich predpist, a pfedloZit TDS jejich
kopii do 5 dnd od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez potfebnych GFednich povoleni neni
zhotovitel opravnén zafizeni stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrzovat stavenisté pfimérené volné od viech pfekazek. Zhotovitel je povinen
provadét pribézny uklid stavenisté umoziujici plynulé provadéni stavby a pribé&zny Uklid
pfistupovych komunikaci a okoli stavebnich pozemkd od znecisténi zplsobeného provadénim dila.
Pfed podanim vyzvy k pfevzeti dila je zhotovitel povinen provést zavéredny Uklid stavenisté a dila,
jimz zhotovitel zcela vycisti stavenisté a vnavaznosti na to uvede stavbu a jeji okoli do
reprezentativniho stavu umozfujiciho jejich uzivani v souladu s U¢elem SOD. Do potvrzeni zapisu o
predani a pfevzeti dila je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti véci, které mohou byt potfeba
pro UCely prejimaciho fizeni; tyto véci je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéiji do 5 pracovnich dn{
ode dne potvrzeni zapisu o predani a prevzeti dila.

7/ Povoleni a docasné uzivani vefejnych a jinych ploch a na vykopy, obstara a poplatky za né zaplati
zhotovitel, stejné tak i poplatky a pfipadné pokuty za delsi uzivani nez byla dohodnuta doba.

8/ Skladovani vlastnich dodavek béhem realizace dila na stavenisti nebo jiném misté zajisti
zhotovitel na své naklady a vlastni nebezpedi.

9/ Zhotovitel odpovida za nakladani s odpady vzniklymi v rémci jeho ¢innosti podle SOD. Likvidaci
prebytecnych materiald a odpadd vzniklych p¥irealizaci dila a jejich dopravu na skladku k tomu
ur€enou zajisti zhotovitel na své naklady a vlastni riziko vsouladu se zakonem o odpadech ¢.
185/2001 Sb., v platném znéni.

10/ Zhotovitel pfeda objednateli pfi pfedani a prevzeti dila pfehled odruzich a mnoZstvi
likvidovanych odpadi a doklady potvrzujici zpUsob uloZeni ¢i likvidace téchto odpadd.

11/ Zhotovitel zajisti v¢as veskerd média nezbytna pro fadné provadéni a dokonéeni dila. Néklady na
Uhradu spotiebovanych energii a médii hradi zhotovitel a jsou souésti smluvni ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikim technického dozoru kontrolu viech Einnosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit Uast svych
odpovédnych pracovnikld na provéreni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik odbératelské
kontroly a Cinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od projektu.
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13/ Pracovnici technického dozoru jsou opravnéni dat pracovnikim zhotovitele pokyn prerusit praci,
pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, pokud objednatel zjisti, ze zhotovitel
zakryl ¢ast dila bez souhlasu objednatele nebo, ze se v dalsim postupu vystavby stala nepfistupnou
nebo je-li ohrozena bezpednost provadéného dila, zivot nebo zdravi pracovnikl na stavbé.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpedit pro vykon cinnosti objednatele a technického dozoru
odpovidajici podminky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, bézné vybavenou kancelar v prostorach
zafizeni stavenisté (stavebni bunku) s elektrickym vytapénim pro zimni obdobi, elektrickym
osvétlenim apod.

15/ U praci a konstrukci, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyzadat si jeho nasledny souhlas s jejich
zakrytim, a to zapisem do stavebniho deniku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnich dnU po
obdrzeni vyzvy zhotovitele zapisem v deniku a v pfipadé mimoradné nepfitomnosti odpovédného
zastupce objednatele na stavbé do 2 dnd po obdrzeni pisemné vyzvy nebo telefonické vyzvy do sidla
zmocnénce objednatele. Nedostavi-li se objednatel v dohodnutém terminu ke kontrole vyse
uvedenych konstrukci, mize zhotovitel pokraCovat v provadéni dila. V pfipadé, Ze objednatel i
presto bude pozadovat odkryti uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ucini. Pokud se dale zjisti, ze
prace nebyly provedeny radné, hradi veskeré souvisejici naklady zhotovitel, v opacném pripadé je
uhradi objednatel.

16/ Dosazeni predepsanych parametr0 a kvality dila prokaze zhotovitel Uspésné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. Zhotovitel pfeda jako pfilohu smlouvy o dilo objednateli ¢asovy plan
a seznam vsech zkousek, testd a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni vcetné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol.

17/ Plan kontrol, zpracovany zhotovitelem, projednany a odsouhlaseny s objednatelem je v prbéhu
zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

18/ Vysledky vsech provedenych kontrol, zkousek a testd shrne zhotovitel do “knihy kontrol a
zkousek”, kterou preda objednateli pffi pfejimacim fizeni dokonceného dila nebo jeho &asti.

19/ Objednatel ma pravo zicastiiovat se prostrednictvim svych pracovnikl, povérenych technickym
dozorem, vSech kontrol, zkousek a testd provadénych zhotovitelem.

20/ V ptipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodi, které lezi na strané zhotovitele,
hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel a ma rovnéz povinnost je ozndmit objednateli tak, aby
se jich objednatel mohl zu¢astnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na sv0j naklad zabezpeceni dila proti neopravnénému vstupu osob
a proti neopravnénym zasahim.

22/ Pracovnici zhotovitele a osoby pro néj ¢inné (,pracovnici") jsou povinni dodrzovat povinnosti
stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS opravnén vyzadovat vyménu pracovnik(
zhotovitele, ktefi uvedené povinnosti neplni. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovniky ze
stavby okamzité po uplatnéni pozadavku objednatele nebo TDS a nasledujici pracovni den je
nahradit jinymi vhodnymi pracovniky. Stejna opravnéni ma objednatel i vi¢i pracovnikdm
subdodavateld a osobam pro né cinnym.
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Xl. KONTROLNiDNY

1/ Smluvni strany se dohodly, ze vzajemny kontrolni styk budou aZ do podpisu Zapisu o pfedani a
prevzeti dila pfednostné soustifedovat do kontrolnich dn0, pokud SOD nestanovi jinak.

2/ Nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak, kontrolni dny svolava pravidelné, nejméné viak
jednou za mésic, TDS. Kontrolni dny se budou konat v prostorach stavenisté. Zhotovitel i objednatel
jsou opravnéni obratit se na TDS s pozadavkem, aby svolal mimoFadny kontrolni den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni Ulastnit se kontrolnich dnl zéstupci, ktefi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech technickych a realizanich. TDS je opravnén vyzadat si
na jednotlivém kontrolnim dni nebo na kontrolnich dnech uréitého druhu i pfitomnost dalsich osob,
pfi¢emz zhotovitel je v pfipadé zadosti TDS povinen jejich U¢ast zajistit.

4/ Neodlvodnéna neucast pracovnikd zhotovitele, jejichz G¢ast na kontrolnim dni je povinna nebo
jejichZ ucast si TDS vyzadal v oznameni o konani kontrolniho dne, se povazuje za porudeni
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli soucinnost a zhotovitel uhradi viem zd&astnénym
vynalozené naklady.

5/ TDS pisemné oznami den, hodinu a misto konani kontrolnich dnd, stejné jako osoby, jejichz G¢ast
na jednotlivych kontrolnich dnech pozaduje.

6/ TDS pofidi zkazdého kontrolniho dne pisemny zépis, ktery vjednom vyhotoveni doruéi
zhotoviteli do t¥i pracovnich dni ode dne konani kontrolniho dne.

7/ Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani SOD. Dohodnuté terminy a ostatni ujednani
podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neméni uzavienou touto smlouvy, jinak je tfeba postupovat v souladu s procedurou zménového
fizeni.

Xll. PREDANI A PREVZETI DiLA

1/ O prfedani a prevzeti dila (dale také jen ,pfejimaci fizeni") vyhotovi zhotovitel Zapis o pfedani a
prevzeti dila, ktery bude po ukonceni pfejimaciho fizeni podepsadn obéma stranami. Zapis bude
rovnéZ podepsan budoucim provozovatelem predavaného dila. Tento zépis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a zpUsobu ¢lenéni pfedem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Vyzvu k pfedani a prevzeti dila, véetné navrhu zapisu, je zhotovitel povinen doruéit objednateli a
TDS nejpozdéji deset pracovnich dni pfed navrzenym terminem pfejimaciho Fizeni uvedenym ve
vyzvé. Ve vyzvé k prejimacimu fizeni zhotovitel prohlasi, ze splnil veskeré podminky stanovené
smlouvou. Objednatel neni povinen se k pfejimacimu Fizeni v uvedeny termin dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podminky nesplnil; tuto skute¢nost, suvedenim divodu, objednatel do
terminu prejimaciho fizeni pisemné ozndmi zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k prevzeti dila doru¢enim pisemné vyzvy objednateli,
pokud:
a) dilo nema zadné faktické vady, bylo fadné provedeno a Uplné dokonéeno v souladu se
zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanymi v souladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veSkeré povinnosti vyplyvajici ze SOD, zejména objednateli predal
dokumenty vztahuijici se k dily;

¢) dilo nema z3adné pravni vady a v souvislosti s nim nejsou vedeny zadné pravni spory, které
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvi nebo jina prava objednatele k dily;

d) po odstranéni nedostatkd dila, na néz zhotovitele upozorni TDS pfi pfedpfejimce podle
odst. 7 tohoto ¢lanku.

4/ Tyto podminky nemusi byt pred vyzvou k pfejimacimu Fizeni splnény pouze v pfipadech a
v rozsahu, kdy tak vyslovné stanovi smlouva o dilo. Zhotovitel obstara veskeré podklady, doklady a
jiné dokumenty potfebné pro vydani kolaudacnich souhlasd opraviiujicich k uZivani dila (dale jen
~doklady"). Zhotovitel pfeda TDS dvé zkompletovana paré veskerych takovych dokladd, spolu
s jejich celkovym seznamem, nejpozdéji deset pracovnich dnd pred podanim zadosti o kolaudaéni
souhlas ve vztahu ke stavbé, resp. k takové ¢asti dila

Pfed zahajenim prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné doklady a nasledné je pfi
pfejimce objednateli predat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni ve smyslu SOD
b) stavebni denik - original,
c) nezbytnou dokumentaci potfebnou pro zprovoznéni dila (zarucni listy, certifikaty, apod.),
d) revizni zpravy, protokoly o predepsanych zkouskach (kniha kontrol a zkousek),
e) ostatni dokumentaci,
f) ostatni doklady potfebné pro radné provozovani dila nebo ¢asti dila, zejména pokud
vyplyvaji z obecné zavaznych predpist, nebo z SOD nap¥.
- Protokol o vytyceni stavby
- Zaméfeni skute¢ného stavu po dokonceni
- Doklady o provedeni hutnicich zkousek
- Doklady o pfedani dotéenych inzenyrskych siti a pozemkd jejim vlastnikim
- Doklady o likvidaci odpadi
g) pro vodovodni fady - potvrzeni o proplachu a desinfekci, laboratorni rozbor vody, potvrzeni
o funkénosti vyhledavaciho vodice, zkouska vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakovych
zkouskach vodovodu
h) pro kanalizace — protokoly o zkousce tésnosti kanalizacnich stok, protokol z kamerové
prohlidky kanaliza¢nich stok

5/ Pokud jsou splnény véechny podminky pro podani vyzvy k prevzeti dila, dilo bylo objednatelem a
TDS zkontrolovano, nema faktické ani pravni vady, je provedeno fadné a véas, potvrdi objednatel,
TDS a zhotovitel zapis o pfedani a prevzeti dila. Zapis bude obsahovat alespori:

a) identifikacni Udaje o Ucastnicich prejimaciho fizeni s datem a mistem konani,

b) identifika¢ni udaje o dile,

c) konec zarucni doby dle SOD,

d) soupis vad a nedodélkd nebranicich fddnému uzivani dila platny k datu pfejimaciho fizeni,
s popisem, jak se projevuji a s uvedenim zpUsobu a terminu jejich odstranéni,

e) pfipadnou dohodu o slevé z ceny dila, pokud bude uzaviena,

f) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti,

g) soupis pfiloh.

6/ Objednatel ma pravo odmitnou prevzeti dila, které vykazuje jakékoli vady ¢i nedodélky (estetické
nebo funkéni), ackoli by tyto vady podstatnym zplsobem samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
neomezily jeho uzivani. Objednatel je rovnéz opravnén uzavfit se zhotovitelem zapis o predani a
prevzeti dila, i kdyz dilo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodélky, které nebrani fadnému
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uzivani v souladu s U¢elem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodélky budou uvedeny v zapisu o pfedani
a prevzeti dila spolu s pfiméfenou lhitou kjejich odstranéni nebo dokonceni. O odstranéni
veskerych takovych nedostatkd a nedodélkd smluvni strany uzaviou zépis podepsany obéma
smluvnimi stranami a TDS. Po marném uplynuti takové lhty k odstranéni nedostatku ¢i nedodélku
ma objednatel pravo pozadovat po zhotoviteli pfiméfenou slevu z ceny nebo sam zajistit provedeni
odstranéni nedostatku ¢i nedodélku na naklady zhotovitele. Pokud smluvni strany nedosahnou
dohody na pfimérené vysi slevy, urli vysi pfimérené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto
uréeného je rozhodujici i v piipadé sporu smluvnich stran o vysi ndkladd na odstranéni nedostatku ¢i
nedodélku, pokud odstranéni nedostatku ¢i nedodélku zajisti objednatel. Slevou neni dotéen narok
zhotovitele na sSkodu mu vzniklou.

7/ Aniz jsou tim dotcena pfedchozi ustanoveni ¢lanku, je zhotovitel povinen v dostate¢ném casovém
predstihu pfed dorucenim vyzvy k pfevzeti dila vyzvat TDS k tzv. pfedprejimce dila, tj. zdcastnit se
prohlidky dila provadéné zhotovitelem, pfi niz je TDS opravnén zhotovitele upozornit na nedostatky
dila. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové predprejimce podrobny zapis uvadéjici pfesnou
identifikaci a popis veSkerych nedostatky, na néz zhotovitele TDS upozorni, a jedno vyhotoveni
takového zapisu predat TDS nejpozdéji do 3 dnl po ukonceni predprejimky. Zhotovitel je povinen
odstranit nedostatky, na néz jej TDS upozornil, do zahajeni prejimaciho fizeni dila.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dilo prejimat jako celek. V pfipadé, Ze bude nutné v souvislosti s
nutnym postupem vystavby uvadét do provozu ¢asti dila prdbézné po jejich zhotoveni, avSak pred
jejich samotnym predanim a pfevzetim, souhlasi zhotovitel s jejich pred¢asnym uzivanim.

9/ Sepsani a podpis zapisu o predani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady
plnéni.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést prostor stavenisté do plvodniho stavu do 1
tydne ode dne predani a prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou v Zapise
o pfedani a prevzeti dila na jiném terminu.

Xlll. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECi SKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje véc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatfil. Objednatel je tedy v souladu s prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského
zakoniku od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila.

2/ Nebezpeci skody na dile a na jinych vécech, jez ma zhotovitel povinnost predat objednateli podle
SOD, nese zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté. Nebezpeci skody na dile pfechazi na objednatele
potvrzenim zapisu o predani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Nebezpeli skody na jinych
vécech, jez ma zhotovitel povinnost predat objednateli podle SOD, pfechdzi na objednatele
okamzikem jejich pfedani objednateli.

3/ Zhotovitel odpovida za skody zpUsobené objednateli nebo treti strané vadnym plnénim dila.
Zhotovitel je zodpovédny za:
a) jakékoliv ztraty a Skody zpUsobené tfetim osobam v souvislosti s plnénim dila az do vypr3eni
zaruky za dilo,
b) v8echna zranéni, véetné nemoci a umrti vSech osob, které nastanou pred vyprsenim zaruky
za dilo a které budou zapficinény nebo vztazeny ke kvalité provedeni dila nebo budou
vychazet z chyb provadéni dila.

4/ V ramci nadhrady skody bude objednatel postupovat v souladu s pravnimi predpisy.
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XIV. NEDOSTATKY PLNENI

1/ Nedostatkem pInéni zhotovitele se rozumi pInéni nebo nesplnéni jakékoliv povinnosti v rozporu
se SOD a zavaznymi podklady dila, zejména vrozporu s projektovou dokumentaci, ostatni
dokumentaci a pokyny objednatele.

2/ V pfipadé sporu smiuvnich stran, zda ma urcité plnéni zhotovitele nedostatek cinikoli, je
rozhodujici stanovisko znalce urceného dle téchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své naklady napravit veskeré nedostatky plnéni zjisténé v probéhu
provadéni dila z vlastni ¢innosti nebo na zakladé upozornéni objednatele ¢i TDS, a to tak, aby nebylo
ohrozeno splnéni terminu pfedani dila nebo zavaznych uzlovych bodd. Neodstranéné nedostatky
pfedstavuji prekazku prevzeti dila, ledaze se objednatel rozhodne prevzit pfislusné plnéni
s drobnymi nedostatky.

XV. ZARUKY ZA JAKOST

1/ Zaruéni |hity za jakost dila, za kvalitu pouzitych material0, a stejné tak i za odborné provedeni,
které zaruluje spravnou funkci a vykon dodaného dila, zacinaji béZet ode dne podpisu zapisu
o predani a prevzeti dila.

2/ V pfipadé opravy nebo vymény vadnych dild zafizeni se prodluzuje zaru¢ni Ihita o dobu, po
kterou se predmétné Casti zafizeni vdUsledku zjiSténého nedostatku nemohly provozovat.
V pfipadé, ze se pro nedostatky jednotlivych dilG nemohly provozovat daldi casti zafizeni nebo
celkové zafizeni, pak plati prodlouzeni zaruky i pro tyto dalsi ¢asti zafizeni nebo pro celkové zafizeni.
Pro vyménéné nebo nové dodané dily poskytne zhotovitel zaruku v pdvodnim rozsahu dle tohoto
odstavce, ktera za¢ne platit ode dne vymény nebo odstranéni reklamované vady.

3/ Vpfipadé, Ze se v zéarucni Ihité vyskytne vada dila, ma objednatel pravo na jeji bezplatné
odstranéni. Vada bude u zhotovitele reklamovana pisemné, formou protokolu o nahlaseni vady.
Protokoly o nahlaseni vady objednatel zasle zhotoviteli faxem nebo jinou pisemnou formou.

4/ Po doruceni protokolu o nahlaseni vady je zhotovitel povinen pisemné potvrdit objednateli jeho
doruceni nejpozdéji do 10:00 hod. nasledujiciho pracovniho dne.

5/ V originalu protokolu o nahlaseni vady smluvni strany potvrdi lhGtu pro odstranéni vady a rovnéz
den, kdy je vada skutecné odstranéna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porusena podstatnym nebo nepodstatnym
zpUsobem, ma objednatel v protokolu o nahlaseni vady dle svého uvazeni pravo pozadovat:

a) odstranénivad dodanim nahradniho plnéni nebo pozadovat dodani chybéjici ¢asti dila,

b) odstranéni vad opravou vadné ¢asti dila, jestlize vady jsou opravitelné, nebo

¢) pfimérenou slevu z ceny dila,
a zhotovitel ma povinnost tyto vady pozadovanym zpUsobem a ve stanovené |h(té odstranit nebo
poskytnout slevy;

7/ Objednatel Ihitu stanovi pfimérené k rozsahu, povaze a zvolenému zpdsobu odstranéni vady.
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8/ V pfipadé sporu smluvnich stran, zda ma stavba vadu ¢i nikoli, je rozhodujici stanovisko znalce
uré¢eného objednatelem.

9/ V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji zhotovitel
prace na odstranéni vad nebranicich uzivani dila do 2 pracovnich dnd od pisemného ozndmeni vad, a
prace provede ve lhité 15-ti dnl ode dne pisemného oznameni objednatelem. V pfipadé, Ze
zhotovitel prokaze, Zze lhitu pro odstranéni vad nelze sohledem na technologické postupy,
klimatické podminky apod. objektivné dodrzet, dohodnou obé strany lhity nahradni.

U vad, které by branily fadnému provozu vodovodu, kanalizace, Upravny vody, €istirné odpadnich
vod, Cerpaci stanici apod. pozaduje objednatel jejich odstranéni do 48 hodin od uplatnéné
reklamace. Na zakladé uplatnéné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zastupce objednatele
k jednani, kde bude sepsén protokol o zpdsobu a terminu odstranéni reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupi ihned ma objednatel pravo zadat odstranéni havarie v nejnutnéjsim rozsahu u
provozovatele i jiného dodavatele a vzniklé naklady mu predétovat k nahradé.

10/ Pokud nedojde k dohodé ohledné terminu odstranéni vady, urdi pfiméfeny termin zavazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Ze zahdjené odstranovani vady nebude bez vaznych divod(
oddalovat, pferusovat a bude v ném pokracovat az do Uplného odstranéni vady.

11/ Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pripadné vyménéné ¢asti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize, prohlaseni
o shodé vyrobki apod.) potifebné k provozovani dila.

12/ Nenastoupi-li zhotovitel na odstranéni vady ve sjednané ¢i stanovené |hité, nebo neodstrani-li
zhotovitel oznamené vady ve |hité stanovené objednatelem nebo jiné IhGté snim pisemné
dohodnuté, nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady v této lhité neodstrani, je objednatel
opravnén misto toho pozadovat pfiméfenou slevu zceny plnéni nebo sam zajistit provedeni
odstranéni vady; narok na smluvni pokutu a zaruka zhotovitele za jakost neni timto postupem
objednatele nijak dot¢ena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim spojené.

13/ Naroky z vad pinéni se nedotykaji prav objednatele na nahradu Skody vzniklé objednateli
v dUsledku vady ani na smluvni pokutu vazici se na poruseni povinnosti, jez vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v rdmci svého opravnéni volby uplatni pravo na pfiméfenou slevu z ceny
pInéni, smluvni strany se dohodnou na pfimérené vysi slevy odpovidajici zavaznosti vady. Pokud
smluvni strany nedosahnou dohody na pfimérené vysi slevy, uréi pfiméfenou vysi slevy z ceny znalec
urleny podle téchto OP. Slevou neni dotcen narok objednatele na nahradu $kody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skute¢ného provedeni dila, tedy
pfejimd zavazek, ze dokumentace skute¢ného provedeni dila bude vérné, jednoznalné a Upiné
zachycovat skutecné provedeni dokoncené dila.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvadi, ze je rozhodujici nebo urdujici stanovisko znalce, ma kterakoli smluvni
strana pravo vyzddat si stanovisko znalce jmenovaného pro dany obor v souladu se zdkonem ¢.
36/1967 Sb., o znalcich a tlumocnicich, ve znéni pozdéjsich pfedpisy.

2/ Znalce urduje vidy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud ma zajem si stanovisko
znalce vyzadat zhotovitel, obrati se na objednatele s pisemnou zadosti o uréeni znalce. V pfipadg, Ze
zhotovitel odmitne objednatelem navrzeného znalce dvakrat po sobé, urdi jej objednatel nezavisle
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na zhotoviteli, a to i ze znalcd zhotovitelem odmitnutych. Takové uréeni znalce objednatelem je pro
zhotovitele zavazné.

3/ Dohodu o vyhotoveni stanoviska se znalcem uzavie vidy objednatel (nezavisle natom, ktera
smluvni strana si vyzadala stanovisko znalce), pficemz odménu a daldi naklady vzniklé pfibranim
znalce hradi smluvni strana, jejiz tvrzeni bylo stanoviskem znalce popfeno, pfipadné je smluvni
strany hradi v poméru neuspéchu jejich tvrzeni, ize-li jej uréit; v ostatnich ptipadech smluvni strany
uhradi odménu a dali naklady vzniklé pfibranim znalce rovnym dilem.

4/ Smluvni strany se dohodly, Ze stanovisko znalce budou povazovat za zvazné.

XVII. POJISTENI

1/ Zhotovitel je povinen mit od prevzeti stavenisté do uplynuti posledni zaruéni Ihity podle SOD
uzavieno pojisténi pro pFipad:

a) vzniku skody na stavbé, at jiz vzniklé v souvislosti s pInénim SOD nebo jinak, véetné (nikoliv
vylucné) pojisténi pro pfipad odcizeni, vandalismu &i Zivelné pohromy,

b) vzniku odpovédnosti zhotovitele za Skodu zpdsobenou objednateli v souvislosti s plnénim
SOD, a to jak zddvodu zpsobeni Skody na jakémkoli majetku objednatele, tak z dGvodu
vzniku odpovédnosti objednatele za skodu vi¢i tfetim osobdm v souvislosti s plnénim SOD
zhotovitelem, a vzniku odpovédnosti zhotovitele za $kodu vi¢i tfetim osobam v souvislosti
s plnénim SOD, a to s horni hranici pojistného pInéni nejméné 5000 000,- K¢ (slovy: pét
miliond korun Ceskych) pro obdobi od prevzeti stavenisté do uzavfeni zapisu o predani a
prevzeti dila a 2 000 000,- K¢ (slovy: dva milién0 korun ¢eskych) pro obdobi od uzavieni
zapisu o predani a prevzeti dila do uplynuti posledni zaruéni Ihity podle SOD.

2/ Pojisténi nesmi obsahovat podminku, podle které pojisténi zanikd v disledku vzniku pojistné
udalosti, ledaze v disledku takové pojistné udélosti dojde k vyéerpani vy$e uvedené horni hranice
pojistného pInéni pro pfisludné obdobi uvedené vyse. Pokud je ve vztahu k pojisténi $kody na stavbhé
vySe uveden zhotovitel jako opravnéna osoba, které v disledku pojistné udalosti vznikne pravo na
pojistné pInéni, musi byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouzit pojistné plnéni na
uvedeni poskozeného majetku objednatele do pdvodniho stavu.

3/ Pojisténi nesmi obsahovat zadné vyluky nad ramec vyluk, které jsou v obdobnych pFipadech
standardné pouzivany, které by jakkoli omezovaly pravo objednatele nebo tietich osob na nahradu
Skody zpUsobené zhotovitelem v souvislosti s pinénim SOD.

4/ Spoludcast se pfipousti nejvySe do 5 %. Povinnost mit uzavieno pojisténi mize zhotovitel spinit i
uzavfenim vice pojistnych smluv; povinnost mit uzavfeno pojisténi mdze zhotovitel splnit Uplné
nebo Castecné i uzavi'enim pojisténi, které se kromé provédéni dila podle SOD vztahuije i k provadéni
jinych staveb, pokud jsou splnény ostatni podminky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy ¢i smluv podle tohoto ¢lanku vyse je zhotovitel povinen pfedat objednateli
nejpozdéji do 30 dnl od uzavieni SOD.

6/ PInéni povinnosti mit uzavfeno pojisténi zhotovitel doloZi objednateli vidy nejpozdéji do 14 dnd
ode dne Ih{ty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistnych smluv, kterymi plni svou povinnost
mit uzavfeno pojisténi, pfedanim kopie dokladu o uhrazeni pojistného na pfisluiné pojistné obdobi
objednateli.
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7/ Zhotovitel je povinen pfi sjednavani veskerych pojisténi podle tohoto ¢lanku jednat vuzké
soucinnosti s objednatelem, pribézné jej informovat o veskerych dilezitych skutecnostech
tykajicich se sjednavani pojisténi a vyzadat si k témto skutecnostem jeho stanovisko.

XVIIl. JEDNAN{ A KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou opravnéni vykonavat jménem objednatele prava a povinnosti, ktera
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP vyslovné v souvislosti s uritou zalezitosti uvadi.
Pro vyloudeni pochybnosti je objednatel vzdy opravnén vykonat vedkera prava a povinnosti sam
prostfednictvim osob uvedenych v SOD; jednani objednatele ma vzdy pfednost pfed jednanim TDS,
AD a KO-BOZP. Objednatel je opravnén sokamzitou Uclinnosti omezit nebo rozsifit povéreni
TDS, AD a KO-BOZP pisemnym oznamenim nebo statutarnim organem objednatele a dorucenym

zhotoviteli.

2/ Smluvni strany si do 14 dni od uzavieni smlouvy predaji seznam veskerych osob, u nichz je
v souvislosti s plnénim SOD zadouci, aby druha smluvni strana méla jejich kontaktni udaje, vcetné
veskerych povéfenych pracovnikd objednatele aveskerych povéfenych pracovnikd zhotovitele.
Pfedany seznam bude uvadét zejména jméno a pfijmeni, funkci ve vztahu k plnéni SOD, adresu
pracovisté, Cislo pfimé pevné telefonni linky a mobilniho telefonu, cislo faxu a elektronickou
postovni adresu. Tyto Udaje budou uvedeny ve stavebnim deniku.

3/ Smluvni strany jsou opravnény kdykoli, s okamzitou Ucinnosti, zménit osoby a Udaje uvedené
v seznamu osob a takové zméné pisemné informovat druhou smluvni stranu nejpozdéji do péti dnd
od jejiho vzniku.

4/ Komunikace predpokladana SOD mezi smluvnimi stranami ¢i mezi nékterou ze smluvnich stran a
tfeti osobou (bez ohledu, zda se jedna o oznameni, vyrozuméni, informaci, vyjadreni, souhlas,
sdéleni ¢i o jiny druh komunikace) musi byt provedena pisemné, kde tato smlouva tak stanovi.
Pokud jednotliva ustanoveni SOD nevymezuji prostfedky komunikace jinak, m0ze byt pisemna
komunikace dorudena adresatovi osobné nebo zaslana kuryrem, doporuéenou postou, faxem nebo
e-mailem. Pisemna komunikace musi byt podepsana osobou nebo oznacena jménem osoby, ktera ji
odesila, a musi byt u¢inéna v ¢eském jazyce.

5/ Nestanovi-li SOD v urcitém pripadé jinak nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak, musi byt
pisemna komunikace smérovana na adresy uvedené v zahlavi SOD. Zmény dorucovacich dajd musi
byt oznameny druhé smluvni strané pisemné do 5 dn0 od jejich vzniku.

6/ Potvrzeni adreséata o pfijeti na opisu nebo stejnopisu pisemné komunikace prokazuje doruceni
takové pisemné komunikace. Aniz by tim byla dotéena kogentni ustanoveni pravnich predpisy,
neprokaze-li adresat opak, ma se za to, Ze za dikaz o doruceni pisemné komunikace se povazuje:

a) potvrzeni adresata o prijeti zasilky nebo poznamce kuryra o odmitnuti pfijeti zasilky
adresdtem v zaznamech kuryra, v pfipadé zaslani kuryrem,

b) potvrzeni adresata o pfijeti zasilky napoStovni doruéence nebo poznamka posty
o odmitnuti pfijeti zasilky adresatem nebo o neuUspésném pokusu dorucit zasilku
adresatovi, v pfipadé zaslani doporucenou postou,

c) zprava o bezchybném prenosu celé faxové zpravy vytvorena faxem odesilatele, v pfipadé
zaslani faxem, ledaze adresat do 10:00 nasledujiciho pracovniho dne pisemné informoval
odesilatele o tom, Ze ozndmeni nebylo itelné, v pripadé zaslani faxem

d) e-mailova zprava, jejiz pfijeti je potvrzené pisemné adresatem
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V ostatnim se podpUrné uziji ustanoveni obcanského soudniho fadu upravujici dorucovani
pravnickym osobam.

XIX. UKONCENIi SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro pfipad ukonceni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvinout veskerou rozumnou
soudinnost k ukonéeni smlouvy dohodou, véetné narokd obou smluvnich stran s tim souvisejicich.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vy3si moci u
druhé smluvni strany trvaji déle nez tfi mésice, a to podle své volby ¢astecné nebo Upiné.

3/ Objednatel je opravnén odstoupit od SOD v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody vznikié porusenim smlouvy. Mimo
pfipady dle § 2002 odst. 1 obcanského zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy povazuje
nasledujici:
a) zhotovitel pfes upozornéni objednatele opakované provede nékterou ¢ast dila v rozporu
s predanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanymi v souladu s touto smlouvou nebo
zavaznymi podklady dila,
b) zhotovitel se dostane do prodleni pfesahujiciho 60 dni s pfedanim dila objednateli, pficemz
za den predani dila objednateli se povazuje den potvrzeni zapisu o predani a prevzeti dila,
¢) zhotovitel se dostane do prodleni sdokoncenim nékterého z milnikd dle ¢l. Il. SOD
presahujiciho go dni, pficemz za den dokonceni pfislusného uzlového bodu se povazuje
den potvrzeni pfislusného zapisu o dokonceni uzlového boduy,
d) zhotovitel pouzije pro pInéni SOD subdodavatele v rozporu OP;
e) hrubé nebo opakované nekvalitni pInéni zhotovitele, na néz byl zhotovitel objednatelem
upozornén a nezjednal napravy;
f) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Uzemi CR a pracovni povoleni
pro misto provadéni dila;
g) hrubé nebo opakované porueni pfedpisd BOZP, PO a OZP, na néZ byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravu;
h) opakované (minimalné tfikrat) poruseni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni SOD;
i) v pfipadé zahajeni insolvencniho fizeni proti zhotoviteli, rozhodnuti o vstupu do likvidace
zhotovitele;
j) vpfipadé prodleni se splnénim povinnosti zhotovitele predlozit objednateli kteroukoliv
bankovni zaruku nebo predlozit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delsi nez 10 dn0.

4/ Zhotovitel je opravnén od SOD odstoupit pro pfipad prodlenis thradou ceny dila nebo jeji casti ze
strany objednatele o vice nez go dni.

5/ Odstoupeni od smlouvy je UCinné okamzikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni
uvadéjiciho divod odstoupeni druhé smluvni strané.

6/ Ustanovenimi vySe uvedenych odstavcl tohoto ¢lanku nejsou dotlena prava smluvnich stran
odstoupit od SOD v dalsich pfipadech pfedvidanych touto smlouvou ¢i platnymi pravnimi pfedpisy.

7/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy neni objednatel povinen zhotoviteli
vracet jiz provedenou stavbu ani jind plnéni jiz obdrzena vramci plnéni SOD (vletné veskerych
dokumentd a elektronickych médii). Neprodlené po odstoupeni od smiouvy pfeda zhotovitel
objednateli veskera dalsi plnéni jiz zhotovena (byt jen ¢astecné) v ramci plnéni SOD do Ucinnosti
odstoupeni (véetné veSkerych dokumentd a elektronickych médii). Odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel z ddvodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na uhrazeni ceny jiz provedeného
plnéni; pokud bylo urcité plnéni zhotovitelem provedeno pouze castecné, urci cenu nalezejici
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zhotoviteli objednatelem urceny znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel zddvodu na strané
zhotovitele, je zhotovitel povinen vratit objednateli jiz uhrazené ceny pInéni spolu s Uroky uréenymi
podie obcanského zakoniku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit néklady U¢elné vynalozené
zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenymi pracemi vrdmci plnéni SOD; pro vyloudeni
pochybnosti nema zhotovitel vtakovém piipadé pravo na Ohradu svych néakladG spojenych
s ukoncenim svych Cinnosti, vyklizenim stavenisté ani jinych nakladd spojenych s odstoupenim
objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejiz strané vznikl ddvod kodstoupeni od smlouvy, a to vpfipadé odstoupeni
objednatelem z divodu na strané zhotovitele, uhradi druhé strané skody zpUsobené ji odstoupenim
od smlouvy, vletné vicenakladd vynaloZenych na dokonéeni plnéni podle SOD a na nahradu $kod
vzniklych prodlouzenim Thdt na dokonéeni plnéni v pfipadé odstoupeni objednatelem z ddvodu na
strané zhotovitele.

9/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
ve |hité nejpozdéji 14 dnd od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, e zhotovitel vtéto |hoté
stavenisté nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni na néaklady
zhotovitele.

10/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy zahaji smluvni strany inventuru
pfedmétu pinéni ve |h0té nejpozdéji tfi pracovnich dnd od odstoupeni od smlouvy. V pFipadé, ze
zhotovitel neposkytne objednateli potfebnou soucinnost, provede inventuru predmétu plnéni
objednatel a znalec jmenovany objednatelem. Naklady na ¢innost znalce nese vtomto pripadé
zhotovitel.

11/ Odstoupeni od smiouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty, naroku na nahradu
Skody vzniklé porudenim smlouvy, prav objednatele ze zaruk zhotovitele za jakost véetné podminek
stanovenych pro odstranéni zarucnich vad ani zavazku ml¢enlivosti zhotovitele, ani daldich prav a
povinnosti, z jejichZ povahy plyne, Ze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

12/ Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od ¢asti pinéni, pokud se divod odstoupeni tyka jen
c¢asti dila.

13/ V pfipadé pfedcasného ukonceni SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatné
nezbytnou soucinnost ktomu, aby objednateli nevznikla 3koda vdisledku ukonéeni praci
zhotovitelem.

XX. FINANCNI ZARUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek finanéni zaruku
podle §2029 obcanského zakoniku (dale jen ,bankovni zaruka"), poskytnutou bankou, zahrani¢ni
bankou nebo spofitelnim a Uvérovym druzstvem (dale jen ,banka“) za dodrzeni smluvnich
podminek, kvality a termin0 provedeni dila, pokud se smluvni strany nedohodnou ve smlouvé o dilo
jinak.

2/ Vystaveni bankovni zaruky doloZi zhotovitel objednateli originalem zaruéni listiny vystavené
bankou s platnym povolenim pUsobit v Ceské republice jako banka ve prospéch objednatele jako
vyluné opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolateln4 a bezpodmineéna,
pficemz banka se zavaze k pInéni bez namitek a na prvni vyzvu objednatele. Bankovni zaruka se Fidi
pFislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku a musf splfiovat tyto podminky:
a) banka se vbankovni zdruce zaruci za zhotovitele az do vySe 20% zceny dila
L4 FE PP 1= K SIOVY: i
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b) bankovni zéruka bude platna a U¢inna po dobu provadéni dila alespori do dne podpisu
protokolu o odstranéni posledni vady dila, uvedené v zépise o ptedani kompletniho dila
av kolaudacnim souhlasu; objednatel viak umozZniuje, aby bankovni zaruka byla vystavena
na kratsi dobu (minimalné v3ak na dobu 1 roku) a nasledné prodluzovana, resp.
obnovovana;

¢) pravo zbankovni zaruky je objednatel oprdvnén uplatnit v pfipadech, ¥e zhotovitel
neprovadi dilo v souladu spodminkami SOD, neplni terminy provadéni dila podle
harmonogramu nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zpdsobenou $kodu & smluvni
pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen pfedat original zaru¢ni listiny k bankovni zaruce objednateli nejpozdéji 30
dni po podpisu SOD.

4/ Bankovni zaruka bude objednatelem uvolnéna do péti (5) pracovnich dnl po podpisu protokolu o
odstranéni poslednich vad ¢i nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani dila Objednateli nebo
v kolaudacnim souhlasu a po uhradé uplatnénych narokd na smiuvni pokutu ¢ ndhradu skody.

5/ Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkd z bankovnich zaruk ve vydi, kterd odpovida vysi
uplatnéné smluvni pokuty, jakéhokoli nespinéného zavazku zhotovitele vii¢i objednateli, nakladd
nezbytnych kodstranéni vad dila, $kod zpdsobenych plnénim zhotovitele vrozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, kterd podle minéni objednatele divodné odpovidd néhradé
vadného plnéni zhotovitele.

6/ Pred uplatnénim pInéni bankovni zaruky ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vy3i plnéni, které
bude objednatel od banky poZadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v pribéhu provadéni dila méla byt bankovni zaruka ukonéena pred stanovenym
dnem nebo pokud dojde pied timto dnem kvycerpani bankovni zaruky, je zhotovitel povinen
nejpozdéji tficet (30) dnd pfed dnem jejiho ukonéeni, nebo nejpozdéji do deseti (10) dnd od jejiho
vycerpani pfedat objednateli novou bankovni zaruku, vystavenou za podminek stanovenych touto
smlouvou, nebo pisemné prohlaseni banky o prodlouZeni G¢innosti plvodné vystavené bankovni
zaruky. Tato nova nebo prodlouzena bankovni zaruka musi byt (¢inna alespofi po dobu jednoho
roku nebo do konce zévazné doby jejiho trvani podle tohoto ¢lanku a pouZije se na ni ustanoveni
tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel neni opravnén se domahat nahrady 3kody ani jakéhokoliv jiného naroku
pro neopravnéné Cerpani bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt vad
nebo zarunich vad dila, které byly divodem Cerpani bankovni zaruky, upozornén a tyto vady
bezodkladné neodstranil nebo neprokazal, Ze nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodi jinak.

9/ V pfipadé pfedfasného ukonceni SOD vrati objednatel zhotoviteli zaruéni listiny po tadném
spinéni v3ech povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zavaznych predpist aze smluvni
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter pfedéasnym ukoncenim SOD nezaniknou.

XXI. OPATRENI OBJEDNATELE V PRIPADE
NEPLNEN| SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je opravnén zasdhnout pfi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, ato na naklady
zhotovitele. Rozumi se tim predeviim, Ze midZe sam nebo prostfednictvim tfeti osoby zrealizovat
nékteré Casti dila, prace vedlejsi a pomocné, Uklidy, bezpe&nostni opatteni apod., a to zvlaét& v
téchto pripadech:
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a) zhotovitel je v prodleni delSim nez 30 dni oproti schvalenému harmonogramu praci a
opatfeni, kterd zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou k
odstranéni prodleni,

b) nedochazi k pravidelnému (minimalné 1x tydné) Uklidu stavenisté, & odstrariovani odpadd
vzniklych ¢innosti zhotovitele, a to ani v dodatecné lhité stanovené zapisem objednatele
ve stavebnim deniku.

c) pfes pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele na
stavbé dodrzovany zejména predpisy BOZP, PO a OZP,

d) provadéné konstrukce Ci ostatni soudasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim
deniku uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni
dila.

2/ Takovymto zdsahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé
pokynu objednatele, neni dot¢ena povinnost zhotovitele dokondit dilo véas, v pfedepsané kvalité a
se vSemi nalezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo.
Rovnéz nezanika ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celky, resp. jeho odpovédnost za vady dila
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici ze SOD dotéeny, ani se jich
nemuze zhotovitel vzdat ¢i jinak se z nich vyvazat, coz v plném rozsahu plati i o jakychkoliv dil¢ich
zavazcich a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho plnéni dila nebo jeho ¢asti a tyto prace,
dodavky a vykony proved| nebo prispél k jejich splnéni objednatel, je objednatel opravnén s tim
spojené naklady po jejich vycisleni cerpat z bankovni zaruky nebo i jednostranné zapodist na splatné
¢i nesplatné pohiedavky zhotovitele véetné smluvnich pozastavek.

XXIl. VYSSiMOC

1/ Kazdé prodleni pfi provadéni smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplnénim zévazku ani nebude
ddvodem kvyrovnani Skod kteroukoliv stranou, jestlize takovéto zdrzeni nebo neplnéni je
zplsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 ob¢anského zakoniku. Odpovédnost viak nevyluéuje
prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy povinna strana byla jiz v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo
vznikla v disledku z jejich hospodarskych pomérd.

2/ Za okolnosti vy3si moci se povazuji takové mimoradné nepfedvidatelné a nepfekonatelné
prekazky vznikla nezavisle na vdli té smluvni strany, kterd se jich dovolava, a které pfi uzavirani
smlouvy nemohla predvidat, a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti, jako napf. valka,
zivelné katastrofy, generalni stavky apod. Za okolnosti vy$3i moci se naproti tomu nepovazuji
zpozdéni dodavek subdodavatell, vypadky médii apod.

3/ Strana, ktera se dovoldva vy3si moci je povinna neprodiené, nejpozdéji viak do tfi (3) kalendafnich
dn0 druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy33i moci atakovou zpravu ihned pisemné
potvrdit. Stejnym zpdsobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonéeni okolnosti vy$si moci. Na

pozadani predlozi smluvni strana, kterd se dovolava vyssi moci, vérohodny dikaz o této skuteénosti.

4/ Pokud trvani zasahu ¢i okolnosti vy$si moci nepresahne, byt pferusovano, v souhrnu tfi (3) mésice,
pinéni SOD bude prodlouzeno o dobu trvani takového zdsahu. Pokud toto trvani pfesahne, byt
prerusovano, v souhrnu tfi (3) mésice, situace se bude fesit vzajemnou dohodou mezi smluvnimi
stranami.

5/ V pfipadé, Ze stav vyssi moci bude trvat déle nez t¥i (3) mésice, ma druha strana pravo odstoupit
od smlouvy.
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XXII1.RIDICI PRAVO, SPORY, SOUDY

1/ Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smluvnimi stranami ustanoveni
zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.

2/ Vpfipadé rozhodnuti otazky, zda je dilo provedeno vsouladu stechnickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smlouvou, anebo zavaznymi podklady dila, budou obé
strany respektovat stanovisko nezavislych instituci, kterymi budou Oblastni inspektorat prace (OIP)
a Technicka inspekce Ceské republiky (TICR), pfipadné dal3i nezavislé tuzemské zkudebny, znalci
¢i organizace podle jejich pfislusnosti a obord plsobnosti dle pravnich predpisd, smérnic a nafizeni
platnych v Ceské republice, na nichZ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlasuje, Ze zarizeni nebo jeho Casti, které je soulasti dila, nevykazuje Zadné
patentové nebo jiné pravnivady, je patentové bez zavad a neporusuje prava tretich stran. Zhotovitel
prohlasuje, ze uhradi objednateli veskeré naklady a Skody, které mu vzniknou v pfipadé, ze treti
strana uplatni vO¢i objednateli naroky z pravnich vad tykajicich se SOD, pokud tuto skutecnost
oznami objednatel zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté, co se o ni dozvi.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli vylohy a Skody v ptipadé, ze budou vici
objednateli uplatnény ztitulu uZivani dodaného zafizeni v Ceské republice anebo provoznich
predpisi predanych zhotovitelem v ramci plnéni smlouvy nebo z titulu jinych pravnich vad dila nebo
jeho ¢asti.

Jestlize budou vUcCi objednateli tfetimi stranami uplatnéna jakakoli prava v souvislosti s dilem,
poskytne zhotovitel objednateli pfi projednavani takovych zalezitosti na vlastni naklad veskerou
podporu.

XXIV. ZAVERECNA USTANOVENI

1/ Smluvni strany se zavazuji fesit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnich stran je povinna
do 10oti dnU od pisemné vyzvy druhé strany zu¢astnit se smiréiho jednani.

2/ V3echny zavazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici ze SOD, jakoz i téchto Podminek se
budou vztahovat a budou zavazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde
uvedenych stran jako pro strany samé a viude, kde se tato smlouvy zmiruje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by Slo o né
samé. Zhotovitel neni opravnén prevést prava a zavazky vyplyvajici ze SOD na treti stranu bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

3/ V pfipadé, ze nékteré ustanoveni téchto Podminek je nebo se stane neplatnym, nelcinnym nebo
neproveditelnym, nebude timto v ostatnim dotlena platnost, U¢innost a proveditelnost téchto
Podminek. Namisto tohoto neplatného, nelcinného nebo neproveditelného ustanoveni plati takové
0C¢inné, platné nebo proveditelné ustanoveni, které nejblize odpovidd hospodaiskému Ucelu
neplatného, neddinného nebo neproveditelného ustanoveni. V pfipadé, Zze se v Podminkach
vyskytne mezera v Uprave, plati Uprava, kterou by strany pfi znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud neni v SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak opomene-li objednatel

kdykoli uplatnit jakakoli prava, nebo vyzadovat jakakoli plnéni, ktera mu pfislusi podle smlouvy,
pfipadné podle obecné zavaznych pravnich pfedpisl, neznamena to, Ze se takovych prav vzdal.
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5/ Pokud neni ve SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak jakékoli naroky smluvnich
stran musi byt uplatnény pisemné doporu¢enym dopisem. Za datum uplatnéni naroku plati datum
razitka podaciho postovniho Ufadu.

6/ Svym podpisem smlouvy o dilo ob& smluvni strany stvrzuji, Ze se seznamily s celym obsahem
smlouvy o dilo a Obchodnich podminek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014,

které jsou nedilnou soucasti smlouvy o dilo véetné jejich pfiloh a nemaji pochybnosti o vykladu jejiho
znéni a uzaviraji smlouvu o dilo na zakladé svobodné vile.

V Pardubicich 15.5.2015

Za objednatele:

®
................................. ) Nporerresmasmsnsssssssnssssisissninens VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Ales Vavficka, predseda predstavenstva PARDUBICE,’:/.:.I
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
1CO 60 10 86 31 DIC CZ60100631
OR XS HK, odgg B, viogka 999
/

Svym nize uvedenym podpisem potvrzuji, ze jsem se peclivé seznamil svyde uvedenymi
Obchodnimi podminkami:

za zhotovitele:
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