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sTÁvtBl{ĺ l oBcHoDllĺ sPoLItN05T

sMtoUVA o DíLo
číslo

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č,.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
lákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016 (dále také jen oP), které jsou

přílohou č. 1 smlouvy o dílo

l. SMLUVNíSTRANY

Ll Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Josef Fedák - místopředseda představenstva
lčo: 60108631
Dlč: cz6o1o8631
bankovníspojení: čsoB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466798 4LL
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fĺalková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Pasecká 378, 539 44 Proseč
společnost je zapsána v oR u Krajského soudu v Hradci Králové, c30z4L
zastoupeĺla: Janem Tomáškem, Michalem Javürkem, Karlem Javürkem
lČo: 288299 L3
Dlč: cz288z99 Lg
bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s.
číslo účtu: 707 _79223202L7/oL0o
telefon: 777 109795
fax:

e-mail: pesek@pp-group.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Tomášek
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Jan Tomášek
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lt. pŘeorvlĚr SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečí s odbornou péčídílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, nenĹli objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Đílem se pro účely této smlouvy rozumí přeložka vodovodu v Kostěnicích v celkové délce 193 m, a
to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci ze záŕí 2077 zpracovanou
společností Multiaqua s.r.o., zodpovědný projektant: lng. Lubor Dítě. Předmětnou projektovou
dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což suým níže uvedeným podpisem
potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a
zajištěníveškených potřebných dokladů a dokumentace k prokázánířádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany rĺýslovně
uvádĹ že součástí předmětu smlouvy jsou:

o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve
studních,

o zaYízení staveniště,
o obstaránízařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodánĹ proclení, zdanění, skladování, pojištěnĹ
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
o revize dokladující funkčnost zaŕízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č.

2ŻlL997 Sb. o technických požadavcích na uýrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištění zvláštního uŽívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatřenĹ
o prováděníprůběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedenízkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušenĹ uvedenído provozu,
o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškeých dalších pracísouvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je téŽ zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškených zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívánía to zejména:
o vytýčení a ochrana všech podzemních zaŕízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajĺštěnívstupů na pozemky nutných pro provedení díla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponĺí a ploch zaŕízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zaŕízení staveniště
o kompletačníčinnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BOZP
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. péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřovánĹ zimní opatření, nutný rozsah
pojištění stavby.

6/ ähotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
ĺnfrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem Ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápĺsem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení čĺ přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na

takovémto objektu či zaŕízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náleŽité kvalĺtě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy Čsľrl 1rozumíse tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedenístavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vypl'ŕvat projednánízměny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměřenískutečného provedenídíla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou b'ýt zakryty až po zaměření.
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností'

IL/ Đílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové rloktlmentace, která bucle přerlána zhotoviteli nejpozr!ěji v rlen přec!ání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c) äávazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předánídíla objednateli.

L2/ v případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodujícínejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).
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l!l. TERMíNY A MísTo PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájenídíla: březen 2018

B) Termín dokončenídíla a jeho předáníobjednateli: 30. 11. 2018

2/ Místem plněníje: centrální část Kostěnic v místě křížení železniční trati č. O10 (česká Třebová -
Praha) a komunikace ve správě sÚs Pk xl/32246.

lV. CENA DíLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejrnýše přípustná se započtením
veškených rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH 2t67 355,54Kč'

(slovy: dva miliony sto šedesát sedm tisíc tři sta padesát pět celých padesát čtyři korun českých)

2/ 1hotovitel prohlašuje, že ke dnĺ uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkouým rozpočtem), ktený je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
na bíd ky zhotovitele poda né do zakázky,, Přeložka vodovod u Kostěnice".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PIATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením prováděnídíla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předánía převzetídíla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vŽdy zjišťovací protokol _ soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 4L
až a3| bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 992e) zákona č.

235/2oo4 Sb., o dani zpřidané hodnoty, vplatném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
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výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůčĺ objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li posledníden této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

Vl. zÁRurn

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2ĺĹhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP.

Vl!. SMLUVNÍPoKUTYAFINANčNízÁnuxł

U V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. lll.
odst. 1 písm' C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 100,- Kč za kaźdý byť započatý den
prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst. 1 písm.
B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05o/o z ceny
clíla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 10ą_ l(č za kaźrlý hyť započatý clen procllení. PokucJ
zhotovĺtel poruší svoji povinnost spočíVající v zahájení stavebních prácí do 1 týdne ode dne převzetí
staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve rnýši 0,1%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 100,_ Kč zakaždý byt započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.
Xll. odst. 4oP,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve uýši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 100,_ Kč zakaždý byt započatý den prodlení.

4/ V případě, Že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5o/o

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 100,- Kč zakaźdý byť započatý den prodlení,
a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve !hůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý byt započatý den prodlení.
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a 6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 100,_ Kč za každý byť započatý
den prodlení,atoza každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel porušĺ jiné povlnnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve uýši 0,05% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 100,_ Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,o5% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich
zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené
ve oP článku XX. Finanční záruka.

Vltt. pŘeoÁľí DíLĄ VLAsTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předánía převzetí díla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanovíoP.

lx. UKoNčENíSMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP.

x. sPoLEčNÁnzÁvĚnečruÁusľaľoveľí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a sv'ým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi někteným z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy' Smluvní strany se v'ýslovně
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčNízÁnurł

2l Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazuji vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-ll u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 1765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.
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'1 5/ Všechny závazky, ujednánĹ povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této
smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, čijiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vypl'ývající a vznikající
občanským zákoníkem.

7 / ra|o smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá
účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejím obsahem. obě
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna 2014

Příloha č.2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: Stavební povolení

V Pardubicích dne 4r ł Lo Ą*? V Proseči dne 26. 2.2oL8

Za objednatele: Za zhotovitele

P UP.cz s.r.o.
378, 539 44 Proseč

c228829913
Tel.:-175 109 795 o

ng. Josef Fedák Jan To ášek, Mlchal k, rel Javürek
m ístopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

jednatelé

VODOVODY A KANAT!ZAC[
PAĺ{Dĺ.jslCf;' a.s.

Tepleher 2014, 530 02 PARDUBTCE
lco 60 10 86 31 Dlc cŻ60J08ô31

oR Ks HK' oddíl B' VloŽka 999

E//
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oBcHoDNĺ PoDMÍNKY

sPolečnostÍ Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne r. ĺo. z016

P ĺloha č. ĺ'

SMLoUVY o DĺLo

l. lfooDNĺUsTANovENÍ

r/ Tyto obchodní podmĺnĘ (dále také jen 
"PodmÍnĘ' nebo "oP") ve smyslu ustanovení l r75r a

násl. občanského zákonÍku upravují rrztah mezi obj dnatelem e zhotovitelem založen Smlouvou o
dílo (dále také jen ,.soD" nebo 

"smlouva"). 
obchodnĺ podmÍnĘ jsou nedĺlnou ;oučáď SoD.

2/ Tyto Podmlnky se Použijí vždy, pokud Smlowa neobsahuje jinou praw. Změny těchto
Podmínek mohou b t učiněnyjen písemně'

3/ V obchodních podmÍnkáchjsou použity zkratky, pro |epší srozumitelnosttextu je v tomto odstavci
weden jejich p ehled a pĺn vĘnam zkrácen 'ch slov. Technick dozor st vehíka (dále jen 

"TDS"),autorsĘ dozor projektana (dále jen 
"AD"), 

koordinátor bezpečnostĺ a ochrany zdraví p i práci na

staveništi (dále jen 
"Ko-BozP')

ll. LHlhY PLNĚNĺ

ĺ! Za íädné splněnĺ SoD se povaŹuje okamžik oboustranného podpisu ápisu o p edánĺ a p evzetÍ

díla, a zárove zápisu o odstraněnÍ drobn ch vad a nedodělklj, včetně p edán| všech požadovan ch
doklad, atest, jin ch rozhodnutí pot ebn ch proužŕvání dfla azárove podpis protokol o
odstraněnĺ všech vad zjištěn ch v prriběhu záruční doby.

z/ Zhotovitel se zavazuje re lizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu pncí (dále jen

.harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako jejĺ p íloha č' z. V harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv' milníĘ resp, uzlwé boĄ (dále jen

.uzlové body''). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku ksoD.
Uzlov bod se považuje za splněn', pokud zhotovitel vsouladu se závazn mi podkłady stavby a

pokyny objednatele a TDS ádně dokončil všechny práce a dodávĘ a p edložil veškeré dokumenty
vzt hující se kp íslušnému uzlovému bodu. o dokončení každého uzl<vého bodu vyhotoví
zhotovitel zápis, kter podepĺsuje zhotovĺte! objédnätel a TDs.

3/ zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhrity jsou p imě ené a dosatďné pľo ádné splněnĺ
povinností vypl vajících ze SoD. Vp ípadě, že SoD nestanoví zhotovitei pro splněnÍ nějaké
povinnosti lhl3tu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu vzávislosti na tom, ke

kterému plnění podle SoD se p íslušná povinnost rztahuje.

/+/ zhotovitel nebude p i provádění díla zodpovědn za prodlenĺ s provedením dÍla zp sobené
rozhodnutími orgán ve ejné spravy, pokudje nemohl p edvídat nebo nemohl p edejítjejich vlivrjm.
Zhotovitel se zavazuje v p ipadě takového prodlení p edložit objednateli neprodleně písemnou
zprávu o okolnostech a d vodech takového prodlenÍ.

5/ Jestliže v pniběhu prací vystanot skryté nebo jiné objektivní pekážĘ které nemohl objednatel
ani zhotovitel p edpokládat' zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na ešení, včetně
zohlednění p ípadn ch dopad do termínu plněnĺ díla a učiní vše pro odstranění p ekážek'

6/ Jestliźe se zhotovitél domnívĄ źe má nárok na změnu termÍnu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností od vod ujících vznik nároku.
oznámeníje zhotovitel povinen Učinit bezodkĺadně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo
mohĺ dozvěděg jeíliže zhotovitel svr3j nárok neoznámí během ĺ4 kalendá ních dn po tom, co se
dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o rrzniku takové skrltečnosti, nárok na změnu termín dokončení dĺla
zaniká.

/ Během jakéhokoliv p erušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
vrozsahu stanoveném objednatelem, jinak vnezbytném rozsähu zajistit ochranu abezpečnost
pozastaveného dÍla proti zničení, zľátě nebo poškození, jakož isk|adovánĺ věcí opaten ch
k provádění dÍla. Je rovněž povinen provést opaťení k zamezení nebo minimalizacĺ škody, která by
pozastavením provádění dí|a mohla yzniknout (konzeruace díla, opaťenĺ p ed propadnutĺm lhrlt
poskytnut ch orgány veejné správy apod'), p ičemŹ o zam šlen ch opateních je zhotovitel
povinen objednatele p edem informovat. Vp ípadě, že kp erušení provádění díla nebojeho části
dojde zdl3vod v lułrě na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady sPojené sčinnostĺ
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele'

8/ objednatel není povinen díto p evzÍt p ed uplynutím lh ty projeho dokončenĺ.

lll. CENADĺLĄPLATEBNĺPoDMĺNKY

:'1 V ceně za provedenI díla jsou zahrnutyveškeré náklady zhotwitele, které p i plněnÍ wéhozávazku
dle SoD nebo vsouvislosti stím vynaloä, e to nejen náklady, které jsou wedeny v podkladech
p edan ch objednatelem nebo z nich vypl vajÍ. Jedná se zejména o náklady na po ízení všech věcí
pot ebn ch prwedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladovánĺ, manipulační a
zdvihacÍ technĺĘ a p esun hmot, za ĺzení steveni&ě a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro

pracovnĺĘ a dodavatele, rlklid prr]běžn a konečn Úklid staveniště vč' zhotovené stavby, veškerou

dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, v robnĺ, technologické a pracovní postupy apod.),

dokumentaci skutečného pľovedení, geodetické práce, provedení p edepsan ch či sjednan 'ch
zkoušeĘ revizĺ, p edánl atest , osv&čenĹ prohlášenÍ o shodě, revizních Protokol a všech dalších

dokumentrj nutn ch k ádnému zhotovenĺ a p edání dÍla. Dále se jedná zejména o náklady na cla,

režie, mzdy, sociální pojĺštěnt pojištění dle smlorľvy, poplatky, zábory dopravní značení, zajištění

bezpečnosti Práce a protipožámÍch opat enÍ apod. a dalšÍ náklady spojené s plněnÍm podmĺnek dle

rozhodnutí pŕístušn ch správlích orgánrj nebo dle obecnĚ závazn' ch platn ch p edpisti.

z/ Da ov doklad musÍ spl ovat všechny náležitosti da ového dokladu požadované platnou právnĺ

Úpravou. Vp ípadě, že da ov doklad nebude obsahovat ákonné požadavĘ či daje nebudou

správné, je objednatel oprávněn dalĺov doklad vrátit Ve lh tě do data jeho spletnosti zhotoviteli.
zhotovitel je povinen takov dalĺov doklad uvést do souladu s platnou práVní pravo, _ lh te
splatnostĺ vtakovém p ípadé počÍná běžet ode dne doručení opraverÉho či nově vystaveného

dokladu objednateli.
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3/ Pokud zhotovitel v pr b,ěhu plnění smlouvy poruší oPákované sjednané či stenovené podmĺnky
provádění díla, zejména bude_li opětovně vprodlení se splněním teímín jednotliv ch závazn,ch
milník dle časového harmonogramu, je objednatel již p ĺ vpo adí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních dalĺov ch doklad na dobu, než je toto porušenĺ smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle Gak do doby ádného splnění celého závazku založeného
smlouvou. Ktomuto PostupU je objednateĺ oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smlwních stran
o změně SoD a anĺž by se tímto postuPem dostaval do prodlenÍ s platbami' zhotovitel v takovém
p ípadě nemá nárok na náhradu škody anijin ch v daj souvisejÍcÍch spozastavením měsĺčních
plateb Objednatelem.

lv. oBEcNÁPRAV|DLAPRoPLNĚNÍsoD

rl P i plněnĺ SoD je zhotovitel povinen PostuPovat v souladu se zásadamĺ projektového ízení taĘ
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti p i následném provozu díla.

z/ P i plnéní soo je zhotoviteĺ povinen ídit se poĘny objednatele, Včetně pokynlj technického,
p íp' autorckého dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále takéjako 

"TDs" "AD"' ,,Ko_BozP),
vydan mĺ v souladu s dokumentací t kající se pĺovádějí dlla, tj. pokyny, které nep edstavujĺ změnu
SoD. vp ípadě sporu smluvnĺch stran, zda je uŕčit poĘn objednatele vsouladu se závaznou
dokumentací stavby, je ľozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn
objednatele není v souladu s p edanou dokumentacĺ, uzav ou smluvnĺ strany dodatek k SoD.

3/ zhotovitel je povinen objednatele bez zbpečného odkladu pĺsemně upozornit na nevhodnost
jeho poĘn a drivody nevhodnosti specifikovat. K upozorněnĺ zhotovitele je objednatel povinen se

vyjád it do 5 pracovních dnd nebudełi dohodnuta jiná lh te. Pokud bude objednatel na splnění
pokynu p es upozomění najeho nevhodnost trvaĘ je zhotovitel povinen pokyn objednetele splnit'

4/ Jełí vpr béhu prorládění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, Život nebo zdraví osob
nebo hrozĹli jiné váŹné škody, neboje_li dílo prováděno v rozporu se smlouvou,je objednatel, TDs či

Ko_BoZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteĺi p ikázat p erušenĺ
prací na nezbpně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ zhotovitel zodpovĺdá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovnĺkťl a pracovník
p ípadn ch subdodavatel podÍlejících se na zhďovenÍ díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
práce pĺovádět ve smyslu zäkona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdravĺ p i pľáci a jeho prováděcích p edpisr! na ízenĺ vlády č.59ĺ/zoo6 Sb. o bližších
minimálnĺch požadavcích na bezpďnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích.

6/ V p lpadě rłznĺku pracovnĺho ĺirazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(subdodavateĺé) povinni ĺhned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7i P erušení provádění díla z dr]vodr] uveden ch vodst. 4 tohoto článku musí b t zapsiáno do
st vebního deníku a nemá vliv na běh sjednan ch lh t plnění ani nezakládá nárok zhotovitele nä

Úhradu nákladrJ nebo škody, které mu tímto p erušením rrzniknou

8/ objednatel, TDs, AD, koordĺnátor BOZP majĺ právo korrtrolovat, jak je dí|o zhotovitelemí
p Ípadně prost ednictvímjeho subdodavatel , prováděno, Za Účelem kontrolyje zhotovitel povinen

umožnit pověen m pracovník m objednatele nebo jimi pĺsemně pově en m osobám p Ístup na

stavbu a staveniště z4 hodĺn denně, atoivedny pracovního klidu po p edchozím oznámení. V
pĺacovní dny od 8:oo do ĺ8:ooje zhotovitel Povin n zajistit p ístup na veškerá další místa' kdejsou

plněny pwinnosti související stouto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelr]. Tato kontrola
nezbawje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinnostív souladu se SOD.

9/ zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD taĘ aby nevznikla škoda. zhotovitelje Povinen
objednateli neprodĺeně oznámit, że vznikla nebo bezprostedně hrozí vznik škody, a včas pfijmout
takové opat enĹ aby škodu odwátil; současněje povinen navrhnout objednateli opat ení smě ující
k zamezení škod. V p ípadě porušenítéto povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které
mu tím vzniknou'

ro/ Zhotovitel odpovĺdá objednateli i tetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v dl3sledku jednání zhotovitele'

fl/ zhotovĺtel je povinen dodrźovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s plněnĺm SoD.

rz/ zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dn od rľzniku

nĺže wedené skutečnosti písemně informovet o tom, že:

a) p estal plnit wé splatné peněžnĺ závazĘ v či subdodavatelrjm podílejícím se na plnění SoD,
b) zhotovitel se stal subjekteą na nějž byl podán nfu na zahájenĺ insolvenčního ĺzení,
c) bylo rozhodnutootom, že vstupuje do likvidace,
d) p estal b t oprávněn provozovat některou z činností, která je p edmětem SoD, anebo
e) je jinak závažn m zprlsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit Povinnosti dle
soD.

13/ zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními p edpisy oprávněn provádět veškeré činnosti,
které jsou p edmětem SoD, a že je k nim plně odborně zp sobil adostatečně kapacitną
materiálově i technicky vybaven .

1ď zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs' AD a Ko-BozP na jejich tistní
nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovnÍch dn od uplatněnĺ požadavku, požadované

informace, vywětlenía konzultace vztahující se k pĺnění SoD.

15/ Pokud není ve smlouG 9tanovenojineĘ pek normy ČsN EN, zejména české technické noľmy,
jsou pro zhotovitele závazné vtom smyslu, že stanovují minimálnĺ požadavĘ na realizaci dÍla.

16l Pokud n bude dohodnuto ve zvláštním pĺsemném protokolu jĺnak' je pracovní doba zhotovitele
na stäveništi ze strany objednatéle omezena p lslušn,mi právními p edpisy.

ĺ7l Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat taĘ aby zajistĺl dodávĘ materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kvalitaťvních podmíneĘ
b) zhotovitél nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní ízení postupu prací, za sledování

dodržování p edpis o bezpečnosti práce, ochraně zdraví p i práci a zachování po ádku na

staveništi,
c) vedoucí realizačního t mu zhotovĺtele nebo jiná zhotovitelem pově ená odbomá osoba

musí b tjako ástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží azkoušek díla
pítomna vmístě stavby a musĺ b t vybavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a p ijímat oznámení objednetelr'
d) zhotovitel jé povinen označÍt pracovnl oděvy w ch zaměstnancr] Vlastním logem

azabezpečit označení p acovnĺch oděv zaměstnanclj subdodavateh] Iogem p ĺslušného
subdodavatele,

e) zhotovitel p i provádění díla v rámci p edaného staveniště zajistí vlastními opat eními

sociální za ízenÍ pro pracovĺríĘ vlastní i pľacovníky subdodavatelti,

Đ zhotovitel 5e zäVazuje, że zaplatĺ ve splamosti oprávněné faktury subdodavatel , ktere
zhotovitel pro Provedení dĺla využil,
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g) zhotovitel nesmĺ bez p edchozího pĺsemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povoĺittakové nakládánís majetkem, kter má objednatel ve wém držení,
schově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude Hdně nakládat a Pďovat o za ízenĺ a stroje p evzaté od objednatele po
dobujejich užÍvání,

j) zhotovitel zajištuje dopravu, vykládku a skladování v rnĺstě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umoŹnit Pově en m zástupclim objedmtele a p íslušn m

veejnoprávním orgán m provádět inspekci na stavbě zhlediska bezpečnosti práce,
kvalĘ dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržovánÍ po ádku na
p evzatém staveniĘ jestliže během inspekce objednatel zjistĹ že činnosti zhotovitele
prováděné nastavbě nejsou vsouladu se smlouvou, bezpečnosmími p edpisy nebo
závazn,mi podklady stavby,je povĺnen o sv ch u hradách informovat zhotovitele písemně
zápisem do stavebního deníku, Zhotovitel je povinen oprávněné p ipomínĘ P ĺjmout a
ihned zjednat nápravu vsouladu se smlowou a závazn mi podklad/ stavby. oprávněné
p ipomínĘ objednateĺe, ktere se t kajl bezpečného provozu ostatního za Ízení, nebo
bezPečnosti pracujících bude zhotovitel odstre ovet okamŹitě. V p ípadě vážn ch závad je
oprávněn zástupce objednatele oprávněn okamźitě pfurušit prováděnou činnost
zhotovitele až do jejich odstraněnÍ'

v. SUBDoDAVATELÉ

ť zhotovite| je oprávněn provádět dílo nebojeho část prostednictlrím subdod3vatel|j' zhotovitel je
povĺnen informovat objednateĺe o každém subdodavateli V dogtatečném p edstihu tj. minimálně ĺ4
dnÍ p ed zahájení pracÍ subdodavatele na staveniíi. Subdodavatelé, 5e kter mi se uvažuje pro
realizaci části díla, p ev šujÍcĺ částku 5oo tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpo&u musí b t schváleni
objednatelem' objednetel má právo neschválit subdodavatele. TUto skutéčno't oznámĺ objednatel
zhotoviteli pĺsemně spolu s vysvětlenĺm svého ľozhodnutĺ.

2/ zhotoviteĺ odpovĺdá za činnost subdodavatele, jako byji prováděl sám.

3'/ zhotovitel se zavazują že práce na díle budou provádět pracovníci, kte Í mají pot ebnou
kvalifikaci a odbornou zp sobilost projimi prováděn druh präcĺ' zhďovitel poskytne na požádánĺ
objedneteĺi doklädy o kvalifikaci a zp sobilosti osoĘ které využMá k plnění díla p ímo nebo jako wé
subdodavatele. Pokud nebude takové owědčení p edloženo, nebo bĺrde shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na pożádáníobjednateletakového pracovníka odvolata nahradit.

r../ objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, lcer neprovádí dílo v
souladu se závazn, mi podklady stavby (včetnĘ nikoli však pouze termÍnl3 a harmonogramu)'
zhotovitelje Povinen na rn zvu objednatele s takov m subdodavatelem ukončil spolupráci a vyloučit
ho z r)časti na provádění dlla. Vyloučen suModavatel je Povinen bezodkĺadně opustit místo
prováděnĺ dí|a včetně vyklizení staveniště'

5/ zhotovitel je povinen zajistit koordinaci vešker ch činnostÍ a dodávek potebn ch pro provedení
plnění podle SoD včetně čĺnností nebo dodávek zajišťovan ch subdodavateli, pop . jin mi
dodavateli ä objednatelem, tak aĘ bylo zajištěno plynulé plnění povinností zho'tovitele podle SoD.

6/ Každ subdodavatel je povinen p edat Ko-BozP prostednictvím zhotovilele nejpozději 8 dnl3
p ed nástupem na staveniště ĺnformace o rizĺcích rrznikajíđch p i pracovních nebo technoĺogick ch
postuPech, které zvolil. Rovněžje povinen poslo4ov t kooŕdinátorovi BozP roučinnost poďebnou
pro plněníjeho ÚkolrJ'

7/ Prokezovel_li zhotovitel v zadávaclm ĺzenÍ kvalifikaci prost ednicWím subdodavatele, je v p ípadě
jeho změny povinen takovou skutečnost projednat vdostatečném časovém p edstihu
s objednatelem; zhotovitelje vżdy povinen sdělÍt objednateli d vod změny takového subdodavatele
a zpl3sobjeho náhrady.

vl. PoDKLADYPRoPLNÉNI

ť zhotovitel prohlašuje, že se drikladnĄ s odbornou péčí seznámil se Gemi závazn mi podklady

stavby p evzat mi od objednatele vĺz. p ĺlohy SoD' Zhotovitel prohlašuje, że p edané závazné
podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednan 'ch v SoD.

z/ V p ípadě podklad dodávan ch objednatelem po podpisu soD je Povinností zhotovitele Prověfü
p edané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vaĄ a p ipomínĘ do ĺo dnl3 pojejich

p errzetí.

3/ Zhotovitel je povinen p esvědčĺt se p ed zahájením, resp. provedením sv ch prací a dodáveĘ o
staw již realizovan ch prací a dodávek na díle, na ktere jeho plněnĺ navazuje nebo které s jeho
v kony sowisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatĘ neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s

návrhem na jejich odstra něnÍ.

4/ zhotovitel prohlašuje, Źe ke dni uzav ení SoD ádně prové ĺl mĺstní podmĺnky na staveništi, jé

seznámen svsledĘ všech proveden ch pr zkum a mě ení p edan ch objedn telem a vyjasnil si

všechny nejasné podmÍnĘ pro provedení dí|a s pově en mi pracovníĘ objednatele p i prohlÍdce

staveniště.

5/ P i nálezu funkčnĺ sÍtě, která nenÍ součástí p edan ch podklad , je zhotovitel povinen ve

spolupráci sobjednatelem tuto sÍť identifikovat' ochÍánit' následně zamě it a zakreslÍt do

dokumentace skutečného provedení.

6/ NesplnĹli zhotovitel Povinnosti stanovené vtomto článku, není ęrávněn později namltaą že mu

nebylyjakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit p i vynalożenĺ odbomé péče a nese

plnou odpovědnost a veškeré náklady na ádné dokončenÍ dÍla.

vll. zrłĚNA DĺLA

í Má-li b t v pn)běhu provádění díla změněn jeho dohodnut obsah či rozsaĘ musĺ b t taková

změna dohodnuta písemn m dodłkem ke smlowě o dílo, podepsan m všemi smlwnĺmi stranami,

kter bude specifikovat rozsah změny p edmětu dĺla a změnu cenydíla.

z/ Veškeré změny v pniběhu stavby budou probíhat v reżimu zménového ĺzení. Na každou změnu

bude vystaven změnov list, kterli bude za azen do tzv. Knihy víceprací, odpočt a změn. Změnolé
ŕízení postupuje ve t ech krocích: r) Náwh zmĚny z) Návrh oceněnĺ změny 3) odsouhlasení změny.

Ve změnovém ízení budou platit lhĘ 10 pracovnĺch dní pro Úkony obou stran tj. pro zpracování

Návrhu změny, vyjád ení objednďele k Návrhu změny, k p edložení Návrhu oceněnít ke rhválení
Návrhu ocenění a k odsouh|asení změny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezénĺ

změny díla, je objednatel oprávněn jednostrann m pĺsemn m Pokynem na ídit realizovat takto
změněné dflo i p ed uzav ením odpovídajícího dodatku ke smlowě; ocenění změny dlla se potom

ídĺ postupem dlé odst' 3 tohoto ustanovení.
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:/ objednatel je oprávněn omezit či rozšÍit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat
jinou kvalĺtu prací a dodávek souvisejících sdflem (dále jen .změna díla"), a za tĺm Účelem jsou
smluvní strany povinny uzav ít dodłek k SoD, kten požadov"anou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je Povinen na ákladě požadavku objednatele p istoupit na změnu rozsahu díla, která díĺo omezuje
či rozši uje' vp ípadĘ že dojde ke změně p edměfu plněnĺ (vícepráce či méněpráce) nebojin m
okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílq bude změna ceny díla
kalkulována na základě jednotkov ch cen uveden ch vnabídce. Cena pĺací a dodávek vnabídce
neuveden' ch bude oceněna dle jednotkov ch cen ceníku ÚRs Praha, a.s' platn ch v době realizace
těchto změn p edmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti. Cena dopravy
mateđálu bude kalkulována jäko skutečné množství km zmísta po Ízení do mĺsta realizace x
jednotková cena obvyklá na km pro dan druh dopravního pŕostedku. Na ákladě provedené
rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dĺlčí lhr3ty plněnĺ, musĺ návrh obsahovat změnu
lhrity plněnítím dotčen ch uzĺov ch bod ; vp ĺpadě návrhu zmény lh ty p edání díla musĺ b t
současně p esně uvedeny i nové navrhoľané lhĘ splnění veškench ještě nedokončen ch uzlov ch
bodri.

5/ V p ípadě změny dĺ|a, která si vyżádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli
veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebnĺho povolení pożádat.

6/ Pokud objednateĺ souhlasí se změnou vrámci změnového Ízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlowě o dílo. Nedohodnou-lĺ se smluvnĺ strany na změnĘ je rozhodující stanovisko
znalce určeného objednatelem' Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla
provést.

/ Dodatky bodou !łzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdržÍ
objednatel a dVě zhotovĺtel.

8l Pokud zhotovitel nesplní wé Povinnosti stanovené v tomto článku ani po vzvě objednatele
zapsané do stavebního denĺku, je objednatel oprávněn zajĺstit spĺněnĺ těchto povinností
prost ednictvím t etí osoĘ která bude odpovídat za vadyjí provedené části díla a posĘŕtne za ni

záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto p ípadě uhradí zhotovitel objednateli všechny
vzniklé náklady a škody.

VIII. STAVEBNIDENIK

í zhotovitel je povinen vést o provádění dĺla a o PostuPU prací stavební deník v souladu s právními
p edpisy, tj. l 157 stevebního zákona a p ĺlohw č. s vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č.

499/zoo6 5b. O dokumentaci staveb.

z/ Pľvní pr pis dennÍch zápisÚ Ve stavebnÍm denĺku bude zhotovitelem p ipnven kp edáníTDS
násĺedující praconí den do ĺo'oo hodin. Druh pr pis denních zápis ve stavebním deniku je
zhoto/itel povinen uloŽit odděleně od originálu stavebního deníku tak' aby byl k dispozici v p lipadě
łráty nebo zničenĺ originálu.

3/ zhoto/itel je povinen zajistit trvalou p ístupnost stavebnÍho deníku na staveništi. Zápisy vztahujĺcí
se kprováděnĺ dĺla m že do deníku provádět orgán státnĺho stavebního dohledu, AD, TDs, Ko-
BOZP a pově ení pracovníci smluvních stran.

4'l Jestliže zhotovitel s proveden, m zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjád ení k zápisu. Stejné
pravidlo platí pro p ĺpad, že objednatel, AD, TDs nebo Ko-BozP nesouhlasĺ se záznamem
zhotovĺteĺe.

lx' yŻoRKY

{ zhotovitel bude v pľÚběhu prováděnÍ dĺla p edkládat, nejméně ĺo dnÍ pracovních ped zahájením
p Ísĺušné práce nebo montáže, objednateli kodsouhlasení Vzo ky Veškeďch materiál , v robk či

za ízení díla (dále jen .prvkri"), které mají vliv na vsledn rzhled interiéru a e}teriéru díla, zejména
materiály Vnitnĺch povrchov ch riprav (obklady, dlažby, podlahy' podhledy)' viditelné koncové
prvky (svítidla, zásuvĘ vypínače, čidla, vodovodní baterie' kování aj'), za izovací p edměty
(umpadla, záchodové mísy, d ezy), v plně owor (okna, dve e, prosklené stěny, revizní dvÍ ka aj.),

montované dělÍcÍ konstrukce (lehké p íčky) a prvĘ vnějšího pláště (zejména prvky montovaného
obvodového pláště, kontaktnĺho zäteplen( obvodového pláště a steśních kĺytin)'

z/ Pokud se smlwní strany Vurčitém p ípadě nedohodnou jinaĘ budou vzorky objednateli
p edkládány na staveništi a bude k nim p ipojen protokol s následujÍcími daji;

a) materiál (název, popis' obchodnĺ značka);
b)v robce, dodavatel;
c) datum p edloženÍ;
d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDs (podpis a datum).

3/ objednatel do Ú dnĺ od p edloŽenÍ vzorkťljeden z P edložentch vzork odsouhlasí, nebo všechny
p edložené rrzorĘ s písemn1im od vodněn m odmÍtne a vrátí zhotovitelĺ. Ve lhrjtě stanovené
objednatelem je zhotovitel povinen p edložit, atoioPakovaně, ke schualení jin vzorek,
odpovÍdajĺcí závazn m podklad m díla. Ani opakované odmÍtnutĺ p edloženého ľzorku
objednate|em nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu díla.

4/ zhotovÍtel je povinen uchovávat protokoly o schválen ch či objednatelem Určen ch vzorcĺch a
datech schválení' Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má b t se
yzorkem naloženo.

x. PRovÁDĚNĺDíLA

ĺ/ objednatel p edá zhotovitełi staveniště p ed termínem zahájení prací, to vtermÍnu
dohodnutém smlumími stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. zhotovitel je
povinen si staveniště ádně a včas p errzít. V p Ípadě prodlení zhotovĺtele s p evzetím staveništé se
jedná o neposkytnUtĺ součinnosti na straně zhotovitele, kterouje objednďel oprávněn sankcionovat
zpŮsobem, stanoven' m v SoD. op edání a p evzetĺ staveniště vyhotoví TDS zápis' P edání
staveniště se uskutďnÍ písemně za Účasti odpovědn ch zástupc obou smlwních stran. Zhotovĺtel
je povinen p i p ejímání staveniště prově Ę zda staveniště nemá p ekážky, které bránĺ provedení
dÍla. Hranice p edaného obvodu staveniště dle zápisu o pedání jsou pro zhotovitele ávazné,
Vyznačenĺ obvodu staveniště, vyznačení základních směrov ch a v škov ch bod a podzemních
vedení uveden' ch v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel' zhotovitel je povinen užÍvat

staveniště pouze pro ričely související s prováděním díla a p užÍVánístaveništěje povinen dodržovat
veškeré právní p edpisy.

z/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závazn, mi podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokyn TDS vydan mi v souladu se SoD a vjejich mezĺch s pľincipy projektového ízení.
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' 
objednatel je oprávněn a zhotovĺtel je pwinen pr běžně kontrolovatł zda je dílo prováděno v

souladu s harmonogramem. V pHpadě zji&ění prodlenĺ oproti termín m uveden' m
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opät ení vedoucí k odstranění äsového prodlenĺ.

/+,/ zhotovitel je povinen organizovat a ídit časov i věcn postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu prováděnĺ dÍ|a ídit províděnĺ dĺla po celou dcbu realizace sv1'mi
zaměstnanci minimálně v tomto slożení:

a) stavb1łedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucÍho nebo mistr,
c) pracovnÍk kontroly a ízeníjakosti.

V souladu se StavebnÍm zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucí a stavebnĺ dozor), $ ĺ58 (Vybrané
činnosti ve v stavbě) a 5 ĺ6o (ProváděnÍ staveb) musí zhotovitel zebezpečit odborné vedení realizace
díla stavbyvedoucím, kter má pro tuto vybranou činnost ve v stavbě pat ičnou autorĺzaci České
komory autorizovan ch inžen n3 a technik .

5/ zhotovitel je Povinen Vybudove! provozovat a následně odstranit za ízení staveniště. Na za ízenÍ
staveniště je povinen si obstarat veškerá pot ebná stavební povo|ení, kola.ldačnĺ souhlas a jiná
pot ebná ední povolení, vyžadujĹli se podle Účinn ch právních p edpisrl, a p edložit TDs jejich
kopii do 5 dn od nabytí právní moci takov ch povolení. Bez potebn1ich r! edních povolenĺ nenĺ
zhotovitel opŕáVněn za ĺzení staveniště vybudovat, p ĺpadně provozovat'

6/ zhotovitel bude udržovat staveniště p imě eně voĺné od všech p ekažek. zhďovłtel je povinen
provádět pn)běžn riklid staveniště umož ující plynulé provádění stavby a pr běžn klid
p ístupov ch komunikacĺ a okolí stavebních pozemkri odznečištění zp soberého prováděním díla'
P ed podáním v zvy kp errzetí dí|aje zhotovitel povinen provést závěrečn riklid staveniště a díla,
jímž zhotovitel zcela vyčistĺ staveniště a vnáVaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentetivního stavu umož ujícĺho jejich užĺvaní v souladu s čelem SoD. )o potvzení ziĺpisu o
p edání a p evzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, kte'é mohou bt poťeba
pro čelyp ejímacího ízení;tytověcij zhotovitel povinenodstranĺtnejpozdĘi do5pracovnÍchdnrj
ode dne powrzení zápisu o p edánía p errzetí díla.

7/ Povolenĺ a dočasné užÍvání ve ejn ch a jĺn ch ploch a na v kopy, obstará a roplatky za ně zaplatí
zhotovitel, stejně tak i poplatĘ a p ípadné pokutyza delšÍ užíviĺní neź byla dolodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném mÍstě zajistĺ
zhotoWel na wé náklady a vlastní nebezpečí.

9/ zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady rrznikl mi v rámci jeho činnostĺ podle SoD. Likvidaci
p ebytďn ch materiál a odpadri vznikl ch p i realizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
urč nou zajistí Żhotovitel na své náklady a vlastní riziko vsouladu se zákonem o odpadech č.

ĺ85/zoor Sb., v platném znění.

ĺo/ Zhotovitel p edá objednateli p i pedání a p evzetí díla p ehled odruzích a množstvĺ
likvidovan ch odpad a doklady potvrzujíď zplisob uložení či likvidace těchto odpadl3.

rĺ/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro ádné provádění a dokmčení díĺa. Náklady na

rihradu spot ebovan, ch energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástĺ smluvni ceny.

12/ zhotovitel je povinen umožnit pracovnĺkrjm technického dozoru kontro|u všech činnostĺ
zhotovitele souvisejících se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povĺnen zajistit Účast w ch
odpovědn ch pracovnĺk na prově ení sv ch dodávek a prací. které provádí pracovník odběratelské
kontroly ä činit n prodleně opat enl k odstranění vytknut ch závad a odchyĺek od projektu.

13l Pracovníci technického dozoru jsou oprávněnĺ dát pracovnĺk m zhotovitele poĘn p erušit práci,
pokud odpovědn zástupce zhotovitele není dosažiteln , pokud objednatel zjiď, že zhotovitel
zaĘl část díla bez souhlasu objednatele nebo, że se v dalším postupu v stavby stala neP ĺstuPnou
neboje-li ohrožena beŻPečnost prováděného díla, žĺvot nebo zdraví pracovnĺkj na stavbě.

ĺ4l Zhotovitel je povinen zabezpečit pro v' kon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovĺdajícÍ podmĺnĘ, tj' ĺ samostatnou| Uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelá v prostorách
za ízení staveniště (stavební bu ku) s elektrick m vytápěnĺm pro zimní obdobl, elektrick m
osvětlenĺm apod.

ĺ5/ U pncí a konstrukcĹ které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nep ístupnl mi' je
zhotovitel povinen vrzvat objednatele kjejich kontrole a vyžádat si jeho následn souhlas sjejich
zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu prwede TDS do 3 pracovních dn po
obdržení v zvy zhotovite|e zápisem v deníku a v p ípadě mimoádné nepfüomnosti odpovědného
zástup<e objednatele na stavbě do z dn po obdržení písemné v;i"zvy nebo teleÍonické v;izvy do sídla
zmocněnce objednatele. NedostavĹli se objednetél vdohodnutém termínu ke kontroĺe v še
uveden ch konstrukcí, m źe zhotovitel pokračovat vprwádění dlla. Vp ípadĘ źe objednatel ĺ
p esto bude požador/at odkrytÍ uveden,ch konstrukcí, zhotovitel tek Učiní' Pokud se dále zjistĹ že
práce nebyly provedeny ádně, hradĺ veškeré souvisejíď náklady zhotovitel, vopačném p ípadě je
uhradí objednatel.

16/ Dosaženĺ p edepsan ch parametr a kvality díla prokáže zhotovitel spěšně proveden mi
zkouškamĹ testy e kontrolami. Zhotovitel p edá jako p ílohu smlouvy o dílo objednateli äsov plán

a seznam všech zkoušeĘ test a kontrol pĺováděn ch v pđběhu zhotovenĺ díla nebo pi jeho

dokončeni včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž' jméno pracovníka
zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za spľávnost vsledk kontro|.

ĺ7l Plán kontrol, zpracovan zhotovitelem, projednan a odsouhlasen s objednatelemje v pr běhu

zhotovení dĺla pro zhotovitele závazn, . Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušĘ a testya za ádné provedení dÍla.

ĺ8/ V sledky všech proveden ch kontrol, zkoušek a test shme zhotovitel do "knihy kontroĺ a
zkoušek", kterou p edá objednäteli p i p ejlmacím ízení dokončeného díla nebojeho části.

19/ objednatel má právo zričast ovat 5e prost ednictvím sv ch pracovníkti, polě en ch technick m

dozorem, všech kontrol, zkoušek a test prováděn ch zhotovitelem.

zol V p ípadě opakované kontroĺy, zkoušky nebo testu z d vod , které leží na strně zhotovitele,
hradĺ náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž porrinnost je oznámit objédnateli taĘ aby
sejich objednatel mohl zÚčestnit.

zrl Zhotovitelje povinen zajistit na sv j náklad zabezpečenĺ díla proti neoprávněnému vstupu osob
a proť neoprávněn m zásahrim.

22l Pracovnĺci zhotovitele a osoby pro něj činné ("pracovníci')jsou povinni dodržovat povinnosti

stanovené SoD nebo oą jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyżadovat v měnu pnconíkt1
zhotovitele, kte í uvedené po/innostĺ neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníĘ ze
stavĘ okamžitě po uplatněnÍ požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je
nahradit jin mĺ vhodn mi pracovníĘ. Stejná oprávněnĺ má objednatel i v či pracovník m
suModavatel a osobám pro ně činn m.
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xl. KONTROLNIDNY

ĺ/ SmluvnÍ strany se dohodly, že rrzájemn kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o p edánĺ a
p evzetí díla p ednostně soust eďovat do kontĺolních dn , pokud SoD nestanovíjinak.

z/ Nebude_li smluvnÍmi strenämi dohodnutojĺnaĘ korrtrolnÍ dny wolává pravidelně, nejméně však
jednou za měsíc, TDS. KontrolnÍ dny se budou konatv prostorách staveniště. zhotovitel i objednatel
jsou opĺávněni obrátit se na TDs 5 požadavkem, aĘ ĺlolal mimoádn konÜolní den,

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povĺnni Účastnit se koĺrtrolních dn zástupci, kte Í jsou

opriĺvněni rozhodovat ve věcech technicĘch a realizačnĺch. TDS je oprávněn vyžádat si
najednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i p ĺtomnost dalších osoĘ
p ičemž zhotovitel je v pípadě žádosti TDS povinen jejich čast zajistit.

4/ Neodr3vodněná neĺičast pracovnÍlđ zhotovitele, jejíchž ĺičast na kontrolnĺm dni je povinná nebo
jejichž čast si TDS vyädal v oznámení o konání kontľolnÍho dne, se považuje za porušenl
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotoviteĺ uhradí všem aičastněn m
vynaložené náklady'

5lTDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dn , stejnějako osoby'jejichž čast
na jednďliv ch kontrolnÍch dnech požaduje.

6/ TDS poídí zkaždého kontrolnlho dne pÍsemn zápis, kter Vjednom vyhotovení doručĺ
zhotoviteli do t í pracovních dní ode dne konánĺ kontrolnĺho dne'

il Zápi*m z kontrolnĺho dne nelze měnÍt ujednánĺ SoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v ápisu z kontrolnĺho dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neměnĺ uzav enou touto smlouw, jinak je t eba Postupovat vsouladu s procedurou změnového
ízení.

xll. PŘEDÁNĺAPŘEvzETĺDĺLA

ĺ/ o plíedánÍ a p evzetí díla (dále také jen ,,p ejĺmací ĺzení") vyhotoví zhotovitel äpis o p edání a
p evzetí dlla, kter bude po ukončenĺ p ejímecího ÍzenÍ podepsán oběma stranamĺ. Zápis bude
rovněž podepsán budoucím provozovatelem p edávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen

vyhotovit V rozsahu a zp sobu členění p edem odsouhlaseném objednatelem.

ť v zw k p edání a p eľzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel Povinen doručit objednateli e

TDS nejpozději deset pracovních dní ped navrŹen m termínem p ejímacího ĺzení uveden m ve
v zvě. Ve vzvě kp ejímacímu liení zhotoviteĺ prohlásí, Ee splnil veškeré podminĘ stanovené
smlouvou' objednatel není povinen se k p ejímacímu ffzení v weden termÍn dostäViĘ pokud

zhotoviteĺ stanovené podmínĘ nesplnili tuto skutečnosq suvedením d vodu, objednatel do
termínu p ejímacĺho ĺzení písemně oznámí zhotoviteli.

3/ zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k p evzetí dĺla doručenĺm písemné v zvy objednateli,
pokud:

a) dílo nemá źádné faktické vady, bylo ádně provedeno a riplně dokončeno Vsoul du se

závazn mi podklady díla a poĘny objednatele, TDs, AD a Ko-BozP vydan mi vsouladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veškeré Povinnosti vypl vající zesoD, zejména objednateli p edal

dokumenty vztahující se k dílu;

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které

by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebojiná práva objednatele k dilu;

d) po odstranění nedostatkrj díla' na néž zhotovitele upozomí TDs p ipedpejímce podle

odst' 7tohoto článku.

4/ Tyto podmínĘ nemusí bt p ed v zvou kp ejímacímu ízenÍ splněny pouze vp ĺpadech a

v rozsahu, kdy tak V 'slovně stanovÍ smlowa o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a

.iiné dokumenty pot ebné pro vydání kolaudačních souhlas oprav ujĺclch kužívání díla (dále jen

,.doklady"). zhotovitel p edá TDS dvě zkompłetovaná paré vešker ch takov ch doklad ' spolu

sjejich celkov m seznamem' n jpozději deset pracovních dnl3 p ed podánÍm žádosti o kolaudační

souhĺas vevztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

P ed zahájením p ejímacího ízeníje zhotovitel povinen p iPraVit nezbytné doklady a následněje p i

p ejímce objednateli p edat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedeníve smyslu soD
b) stavebnĺ deník _ originá|,
c) nezbytnou dokumentaci pot ebnou pro zprovozněnÍdíla (záručnÍ listy, cértifikáty, apod.),

d) revizní zprávy. protokoly o p edepsan ch zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentacL

Đ ostatní doklady potebné pro ádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vypl vají z obecné závazn ch p edpis , nebo z SoD nap .

- Protokolovp čenístavby
_ Zamě enĺ skutečného staw po dokončení
_ Dokladyo provedení hutnících zkoušek
_ Doklady o p edánÍdotčen ch inžen rshch sítí a pozemk jejím vlastník m
- Doklady o likvidaci odpad

g) pro vodovodnĺ ady - potvrzenĺ o proplachu a desinfekci, laboratorní rozborvody, Potvrzenĺ
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protoko o tlakovch
zkouškách vodovodu

h) Pro kanalizace - pĺotokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stoĘ protokol zkamerové
proh lídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmĺnky pro podání v zvy k p evzetí dĺla, dĺlo bylo objednatelem a

TDs zkontrolováno, nemá faktické ani právnÍ vady, je provedeno ádně a včas, potvrdí objednetel'

TDs a zhotovitel zápis o p edánÍa p evzetí díla. Zápis bude obsahovat alespo :

a) identifikační Údaje o ÚčastnÍďch pejímacĺho ízení s datem a místem konání,

b) identifikačnĺ Údaje o díle,
c) konec záručnÍ doby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělk nebránících ádnému užÍvánĺ díla Platn kdatu p ejímacího ízenĺ,

s poPisem,jak se projevují a s uvedením zprlsobu a termínujejich odstranění,

e) p Ípadnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzav ena,
f) zhodnocenĺjakosti dí|a nebojeho části
g)soupisp íloh'

6/ objednate| má právo odmltnou p errzetí díla, které vykazuje jakékoĺi vadyči nedodělky (estetické

nebo funkčnÍ), ačkoli by tyto vady Podstatn m zp sobem samy o sobě ani ve spojení s jin mi

neomezily jeho užívánĺ. objednatel je rovněŹ oprávněn uzav ít se zhotovitelem zápis o p edání a

p evzetĺ díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatĘ/vady a nedodělĘ které nebrání ádnému
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užfuání v souladu s Účelem smlouvy. Tyto nedostatĘ a nedodělĘ budou wedenyv zápisu o p edání
a p eyzetí díla spolu 5 p imě enou lh tou kjejich odstranění nebo dokončenl' oodstraněnĺ
vešker ch takov ch nedostatk a nedodělk smĺWní strany uzav ou zápis podepan' oběma
smluvními stranami ä TDs' Po marném uplynutí takové lh ty k odstÍanění nedostatku či nedodělku
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli p imě enou slevu z ceny nebo sám zajistit provedenĺ
odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smlwn' strany nedosáhnou
dohody na p imě ené v' ši slevy' určí v ši p imě ené slevy zceny znalec. stälovisko znalce takto
určenéhoje rozhodující i v p ípadě sporu smluvních stran o v ši náklad na odstraněnĺ nedostatku čĺ
nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel' Slevou nenĺ dotčen nárok
zhotovitele na škodu mu vzniklou.

7/ Anižjsou tím dotčena pedchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v Ôstatečném časovém
p edstihu p ed doručením v zvy k p evzetí dfla vyzvat TDS k tzv. p edp ejímce dĺla, tj. zÚčagtnit se
prohlídky díla prováděné zhotovitelem, p i nĺžje TDS oprávněn zhotovitele Upozomit na nedostatky
díla. Zhotovitel je Povinen vyhotovit otakové p edp ejímce podrobn zápis uvádějĺcí p esnou
idéntifikaci a popis vešker ch nedostatk , na něž zhotovitele TDS upozomí. a jedno vyhotovenĺ
takového zápisu pedat TDS nejpozději do 3 dnr) po ukončenĺ p edp ejímĘ. zhotovitel je povinen
odstranit nedostatĘ na něžjej TDS upozomil, do zahájení pejímacího ĺzenĺ dÍla.

8i objednatel bude od zhotovitele dĺlo pejímat jako celek' V p ÍpadĘ že bude nutné v souvislosti s

nutn m postupem v stavby uvádět do provozu části díla prliběžně pojejich zhotovení, avšak p ed
jejich samotn m p edáním a p evzetím, souhlasÍ zhotovitel sjejich p edčasn rr: uźíváním'

9/ sepsánĺ a podpĺs ápisu o p edání a pevzetÍ díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

ro/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a wést prostor steveniłě do pr3vodního stavu do ĺ
t dne ode dne p edání a p evzetĺ díla objednatelem, pokud se smlwní strany redohodnou v Zápise
o p edánía p evzetídíla na jinémtermÍnu.

xlll. PŘEcHoD VLAsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEčĺ śKoDY

r/ Zhotovitel zhoto\'uje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kter objednatel

opet il. objednatel je tedy v souladu s p íslušn mi ustanwenÍmi zákona č. 89/zorz Sb., občanského
zákonÍku od počátku vlastníkem zhotovovaného dĺla.

d Nebezpečí škody na díle a najin ch věceĄ jež má zhotovitel Povinnost pedfi objednateli podle

soD, nese zhotovitel ode dne p erzetÍ staveniště. NebezpečÍ škody na díle pecházÍ na objednatele

Potvrzenĺm zápisu o p edání a p ewzetí dfla offima smluvními stränami. Nebepečí škody na jin1ich

věcech, jež má zhotovitel povinnost P edat objedneteĺi podle SoD, p echází na objednatele

okamžikem jejich p edání objednateli.

3/ zhotovitel odpovÍdá za škody zpl)sobené objednateli nebo tetí straně vadn m plněnlm díla.

Zhotovitel je zodpovědn za:
a)jakékoliv ztráty a škody zp sobené t etÍm osobám v souvislosti s plněrím dÍla aż do vypršení

záruĘ za dílo,
b) všechna zraněnĺ, včetně nemocí a Úmrtí všech osoĘ které nastanou p ed vypršením záruky

za dÍlo a které budou zap íčiněny nebo vztäženy ke kvalitě provedenÍ díla nebo budou
vycházet z chyb prováděnĺ dĺla.
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4/V rámci náhrady škody bude objednatel postupovatv souladu s právnĺmi p edpisy.

xlv. NEDo5TATKYPLNĚNĺ

ť Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumĺ plněnĺ nebo nesplnění jakékoliv povinnosti V rozporu
se SoD a závazn mi podklady díla, zejména v rozPoÍU s pĄektovou dokumeĺĺtací, ostatnĺ
dokumentací a pokytty objednatele.

z/ Vpípadě sporu smlrĺvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek činikolĺ, je
rozhodujíďstanovisko malce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravĺt veškeré nedostatky plnění zjištěné vprrlběhu
provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednateĺe či TDs, e to taĘ aĘ nebylo
ohroŽeno splnění termÍnu p edánĺ díla nebo závazn ch uzlov'ch bod . Neodstraněné nedostatky
p edstavují p ekážku p evzetí díla, ledaŽe se objednetel rozhodne p evzft pĺslušné plnění

s drobn mi nedostatĘ.

xv. zÁRUKYzAJAKosT

' 
záručnĺ lh ty za jakost

které zaručuje správno.t
o p edánÍa p ewetí dĺla.

dĺla, za kvalitu použĘch materiál , a stejně tak i za odborné provedení,

funkci a v kon dodaného díla, začínají běźet ode dne podpisu zápisu

z/ V p ípadě opravy nebo v měny vadn ch dílrj za ĺzení se prodlužuje záručnÍ lh ta o dobu, po

kterou se pedmětné části za ízení vdr]sledku zjištěného nedostatku nemohly Provozovat.
V p ĺpadě, že se pro nedostatĘ jednotliv ch dĺl nemohly Provozovat dalšÍ části za Ízení nebo

celkové za ízení, pak platí prod|ouženízáruky i Pro tyto další části za ízenÍ nebo pro celkové za ízenÍ'

Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku vprlvodním rozsahu dĺe tohoto
odstavce, která začne platit ode dne v měny nebo odstranění reklamované vady,

3/ Vp ípadĘ že se v záruční lh tě vyslq/tne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné

odstranění' Vada bude u zhotoĺitele reklamována pĺsemně, formou protokolu o nahlášení vady.

Protokoly o nahlášenívady objednatel zäšl zhotoviteli faxem nebojinou písemnou formou.

r,/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhďovitel povinen písemně potwdit objednateli jeho
doručení nejpozději do ĺo:oo hod. následujícĺho pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smlwní strany potwdl lh tu P o odstraněnĺvady a rovněž

den, kĄje vada skutečně odstraněna.

6i Bez ohledu na to' zda je vzniklou vadou smlowa porušena podstatn m nebo nepodstatn m

zpr3sobem, má objednatel v pŕotokolu o nahlášenÍ vadydle svého uváženĺ právo požadovat:

a) odstraněnívad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodánÍ chybějÍcí ĺsti díla,
b) odstranění vad opravou vadné části dí|a, jestliže vadyjsou opravitelną nebo

c) p imě enou slevu z ceny dĺla,
a zhotovĺtel má povinnost q/to vedy poŹadovan m zprlsobem a Ve stanovené lh tě odstranit nebo
poskytnout slew;

/ objednetel lh tu stanwí p imě eně k rozsahu, povaze a zvolenému zpr3sobu odstraněnívady'
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8/ V p Ęadě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodujícĺ stanovisko znalce
určeného objednatelem.

9/ V p íPadě' že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za Vady, zahájí zhotovitel
práce na odstraněnĺvad nebnánících uŽívanídíla do z pracovních dnr] od písemného oznámenĺ vad, a
práce provede ve lh tě 15_ti dn ode dne písemného oznámení objednatelem. Vp ípadĘ že
zhotovĺteĺ prokáže, že lhritu pro odstranění vad nelze sohledem na technologické postupy,
klimatické podmínĘ apod' objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhĘ náhradní.
U vad, které by bránily ádnému provozu vodovodu, kanalizace, rlpravny vody, čistímě odpadníďl
vod, čeęací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na ákladě uplatněné reklamace zhotovitel do z4 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o zplisobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárĺe v nejnutnějším rozsahu u
provozwatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu p eričtovat k náhradě.

ĺo/ Pokud nedojde kdohodě ohledně termĺnu odstľanění vadn určí p imě en termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstra ování vady nebude bez vážn ch dr3vodri

oddälovaĘ p e ušovat a bude v něm pokračovat až do ĺ!plného odstraněnĺ vady'

lť Zhotovitel dodá objednateli vden odstranění vady veškeré nové, p ípadně opravene doklady
rztahující se k opravenĄ pípadně vyměněné části díla (reviznĺ knihy, elektro ajiné ĺevize, prohlášenĺ
o shodě v robk apod.) potebné k provozování díla.

azl NenastoupĹli zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhrltĘ nebo neodstranĹli
zhotovitel oznámené vady ve lhťľtě stanovené objednatelem nebo jiné lh tě snÍm pĺsemně
dohodnuté, nebo oznámĹli p ed jejím uplynutím, že vady vtéto lh tě neodstranĺ, jeobjednatel
oprávněn místo toho požadovat p imě enou slevu zceny plnění nebo sám zajistit provedenÍ
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele zä jäkost není tímto postuPem
objednatele nĺjak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s ťm spojené.

r3l Nároky z vad plnění se nedot kajĺ práv objednatele na náhradu škody rznikĺé objednatelĺ
vd sledkuvadyaninasmluvnípokutuvážícísenaporušenÍpovinnosti,ježvedlokevznikuvady.

14| Pokud objednatel v rámci svého oprávněnĺ volby uplatnĺ právo na pimě enou slevu z ceny
plnění, smluvní stŕeny sé dohodnou na p imě ené rnši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud
smluvní 5treny nedosáhnou dohoĄ na p imě ené v ši slevy, určÍ p imě enou ťši slevy z ceny znalec
určen podle těchto oP. slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škodyv plném rozsahu.

15/ zhotovitel odpovídá objednateli za správlost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
p ejĺmá závazek, že dokumentace skutečného provedenĺ díla bude věmě, jednoznačně a Úplně
zechycovet skutečné provedení dokončené díla'

)NN. ZNALEC

ď Kde täto smlouva uvádí, že je rozhodujÍcí nebo určujÍcl stanovisko znalce, má kterákoli smlwní
stranä právo vládat si stanovisko znalce jmenovaného pro dan obor v souladu se zákonem č.

36lĺ967 Sb., o znalcích a tlumočnícÍch, ve znění pozdějších p edpis .

2l znalce určuje Vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem sí stanovisko
znalce vyžádat zhotovitel' obrátÍ se nä objednatele 5 Písemnou žádostí o určení znalce. V p ĺpadĘ že

zhotovitel odmĺtne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel neávisle
ne zhotoviteli, a to i ze znalcr] zhotovitelem odmítnut ch. Takové určenĺ znalce objednatelem je pro
zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzav e vždy objednatel (neávisle natom, která
smluvní strana si vyädala stanovisko znalce), p ičemž odměnu a další náklaĄ vzniklé p bráním
znaĺce hradí smlwní strana, jejĺž wrzení bylo stanoviskem znalce pop eno, p ípadně je smlumí
strany hradí v poměru neÚspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních p ípadech smlwní strany
uhradí odměnu a dalšĺ nákladyvzniklé p ibráním znalce rovn m dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné'

xvll. poJlŠTĚNl

ď zhotovitel je povinen mít od peľzetĺ staveniště do uplynutí posledni záruční lhl3ty podle SoD
Uzav eno pojištění pro p ípad:

a) vzniku škody na stavbě, aťjiž rrzniklé v souvislosti s plněním SoD nebojinaĘ včetně (nikoliv
v lučně} pojištění pro p ípad odcizení, vandalismu či živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu zpĺ1sobenou objednateli vsouvislosti s plněním
SoD, a to jak z d vodu zp sobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z drivodu
rrzniku odpovědnogti objednatele za škodu v či t etím osobám v souvislosti s plněním soD
zhotovitelem, a rzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vtjči tetím osobám v souvislosti
5plněním soD, a to shorní hranicí pojistného plnění nejméně 5oooooo,- Kč (slovy: pět
mili n korun česk ch) pro období od p evzetí staveniště do uzavení zápisu o p edánĺ a
p evzetí díla a 2 oooooo'- Kč (slovy: dva mili nrj korun česk ch) pro období od uzav enĺ
zápisu o p edání a p evzetĺ díła do uplynutí poslední záruční lhĘ podle SoD'

z/ Pojĺštění nesmí obsahovat podmínku, podle které Pojištění zaniká vdr]sledku wniku pojĺstné
události, ledaže vdrjsledku takové pojistné události dojde kvyčerpání uše uvedené horní hranice

Pojistného plnění pro p íslušné období uvedené v še. Pokudje ve \rŻtehu k pojihění škody na stavbě
v še weden zhotoviteljako oprávněná osoba, které vdr]sledku pojistné události vznikne právo na
pojistné plnění, musí b t zhotovitel podĺe pojistné smlouvy povinen Poufü Pojistné plněnĺ na

uvedenĺ poškozeného majetku objednatele do p vodnĺho stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné v luky nad rámec v luĘ které jsou vobdobn ch p ípadech
standardně poużívány, které byjakkoli omezovaly právo objednatele nebo tetích osob na náhradu
škody zprisobené zhotovitelem v sowislosti s plněním SoD.

4/ SpoluÚčast se p ipouští nejv še do 5 9 . Povinnost mít uzav eno pojištěnÍ mťĺŽe zhotovitel sPlnĺt i
uzav enÍm více pojistn ch smluv; povinnost mĺt uzaveno pojištění m že zhotoviteĺ spĺnit plně
nebo částečně i uzavením pojištění, které se kromě provádění díla podle soD Vztahuje i k provádění
jin ch staveĘ pokud jsou splněny ostatní podmínkytohoto od9tavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku v śeje zhotoviteĺ povĺnen p edat objednateli
nejpozději do 3o dn od uzavenĺ SoD.

5/ Plnění povinnosti mít uzaveno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozdéji do 14 dnr)

ode dne lhrity splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistn ch smlw, kter mi plní svou Povinnost
mít uzaveno pojištěnĺ, p edáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na p íslušné pojistné období
objednateli.
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/ zhotovitel je povĺnen p i sjednávánĺ veškench pojištění podle tohoto ćlánku jednat vrizké
součinnosti sobjednatelem, prrlběŽně jej informovat o veškench d leEt ch skutečnostech
t kajících se sjednávání pojištění a vyžádat 5i k těmto skutečnostemjeho stanoYisko.

xvlll- JEDNÁNíA KoMuNlKAcE SMLUVNĺCH STRAN

í TDs, AD a Ko_BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele prárĺa a povinnosti, která
jsoujimVyhazena,bezohledunato,zdatotytooPV slovněvsouvislostĺsur touzáležitostíuvádí.
Pro vyloučení pochybností je objednatel vżdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám
prost edni<tvím osob uvedenrch v SoD; jednánĺ objednatele má vždy p ednost p ed jednáním TDS,
AD a Ko-BozP. objednetel je oprávněn sokamžitou činností omezit nebo rozší it pověení
TDS, AD a Ko-BozP pĺsemn m oznámením nebo statutĺmím orgánem objednatele a doručen m
zhotoviteli.

z/ Smluvní strany si do :4 dní od uzav ení smlouvy p edají seznam vešker ch osob, u nichž je
v souvislosti s pĺněním SoD žádoucĺ, aby druhá smlumí strana měla jejich kontaktní dają včetně
vešker ch pově en ch pracovník objednatele avešker ch pově en ch pracovník zhotovitele.
P edan seznam bude wádět zejména jméno a p ijmení, funkcĺ ve rłztahu k plnění SoD, adresu
pracovĺště, čísĺo p ímé pevné telefonní linĘ a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou
poštovní adresu' Tyto daje budou wédeny ve stavebním deníku.

3/ Smluvní stranyjsou oprávněny kdykoli, sokamžítou Účinností, změĺit osoby a daje uvedené
v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu rEjpozději do pěti dn
odjejího vzniku.

4/ Komunĺkace pedpokládaná SoD mezi smlwními stranami či meż některou ze smluvních stran a

t etí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámenĹ vyrozumění, informađ, Ęád ení, souhlas,
sdělení či o jin druh komunikace) musí b t provedena písemnĄ kde tato smlowa tak stanoví.
Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prost edĘ komunikace jinaĘ m že b t písemná
komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kur rem, doporučenou poftou, faxem nebo
e-mailem. Pĺsemná komunikace musí b t podepsána osobou nebo označenajrnénem osoby, kteráji
odesÍlá, a musí b t učiněna v českémjazyce.

5i/ Nestanoví-li soD v určĺtém p ĺpadě jinak nebo nedohodnouJi se smluvnĺ strany jinaĘ musí b t
písemná komunikace směÍována na adresy uvedené v záhlavĺ SoD. Změny doručovacĺch rldajlj musí
b t oznámeny druhé smluvnĺ straně písemně do 5 dnrl od jejich vzniku.

6/ PotvnenÍ adresáta o p ĺjetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikae prokaanje doručení
takové písemné komunikace. Aniž by tím Ęla dotčena kogentní ustanovenÍ právních p edpisli,
neprokážeJi adresát opak, má se za to, že za d kaz o doručení písemné komun.kace se považuje:

a) powaení adresáta o p ijetí zásilky nebo poznámce kur ra o odnítnutí p ijetí zásilĘ
adresátem v záznamech kur ra, v pipadě zaslání kur rem,

b) potvr.ení adresáta o p ijetÍ zásilĘ na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí p ijeť zásilĘ adresátem nebo o neÚspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v p ípadě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném p enosu celé faxové zprávy vytvo ená faxem Jdesilatele, v pĺpadě
zaslánífaxem, ledaže adresát do ĺo:oo následujícÍho pracovního dnc písemně ĺnformoval
odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v p ĺpadě zaslánlfaxem

d) e-mai|ová zpráva'jejíž P ijetíje potuŻené písemně adresátem

VostätnÍm se podpr3rně użijí ustanovení občanského soudního ádu uprawjící doručování
právnicĘm osobám.

xlx' UKoNČENĺ sMLoWl oDsToUPENl

y' Pro p ípad ukončení SoD se smluvní strany zavazují nejprve q/\rinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenĺ smlouvy dohodou, včetně nárok obou smlrĺvních stran stím souvisejicích.

z/ objednatel nebo zhotoviteĺ je opráriněn odstoupĺt od smlorĺvy, jestliže okolnosti vyššĺ moci u
druhé smluvní stranytrvají déle než t i měsíce, a to podĺe své volby částečně nebo Úplně.

3i objednatel je oprávněn odstoupit od SoD v p ípadě podstatného porušenÍ smlouvyzhotovitelem.
odstoupení od smlouvy se nedot ká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo
p ĺpady dle ! 2oo2 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smĺouvy považuje

následující:
a) zhotovitel p es upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla vrozporu

s p edanou dokumentací, poĘny objednatele vydan mi v souladu s touto smlouvou nebo
závaznt mi podklady díla,

b) zhotovitel se dostane do prodlení p esahujícĺho 6o dní s p edáním díla objednateli, p ičemž
za den p edání díla objednateli se považuje den potvrzení zápĺsu o p edánía p evzetĺ dĺla,

c) zhotovitel se dostane do prodlení sdokončením nékterého z milnÍkr] dĺe čl. lll' SoD
p esahujĺcího go dní, p ičemž za den dokončení p ís|ušného uzlového bodu se považuje

den potvrzení p íslušného zápisu o dokončenÍ uzlového bodu,
d) zhotovitel pouäje pro plnění SoD subdodavatele v rozporu oP;
e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž Ęl zhotovitel objednatelem

upozorněn a nezjednal nápraw;

fl reaĺizace díla pracovníĘ kte í nemají povolení k pobytu na rJzemĺ ČR a pracovní povolenĺ

pro místo provádění díla;

9) hrubé nebo opakované porušení p edpis BOZP, Po a oŽP, na něž byl zhotovitel

objednatelem upozorněn ä nezjednal nápraw;
h) oPakované (minimálnět ikrát) porušenÍ povinnostívypl vajĺcích z ustanovenĺ SoD;
i) v p ípadě zahájení insolvenčního ízení pÍotí zhotoviteli. rozhodnuť o vstuPu do likvidace

zhotoviteĺe;
j) vp ípadě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele p edložit objednateli kteroukoliv

bankowtí záruku nebo p edloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšÍ neż ĺo dn .

4/ zhotovitelje oPrávněn od SoD odstoupit pro P ípad prodlení s rlhradou ceny díla nebojejÍ části ze

strany objednatele o více než 9o dní,

5/ odstoupenĺ od smlouvy je Účinné okamŹikem doručení pĺsemného oznámení oodstoupení
uvádějícího d vod odstoupenÍ druhé smluvÍtí streně.

6/ UstanovenÍmi v še uveden ch odstavc tohoto článku nejsou dotčena práva smluvnÍch stran

odstoupit od soD v dalších p ípadech p edvídan ch toUto smlouvou či platn mi právními p edpisy.

/ v p ĺpadě odstoupenÍ kterékoli smluvnl strany od smlouvy nenĺ objednatel povinen zhotoviteli

vŕacet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SoD (včetně vešker ch
dokumentr] a elektronick ch médií)' Neprodleně poodstoupení od smlouvy p edá zhotovitel

objednateli veškerá další plněníjiž zhotovená (bfijen částečně) vrámci plnění SoD do činnosti

odstoupenÍ (včetně vešker ch dokument a elektronick ch médiÍ). odstoupil-li od smĺouvy

zhotovitél zdljvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení cenyjiź provedeného
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plnění; pokud bylo určité plněnĺ zhotovitelem provedeno pouze částečnĘ určí cenu náležejĺcÍ
zhďovitelĺ objednateĺem určen znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel zd vodu na straně
zhotovitelą je zhotovitel povinen vrátit objednłeli jiŹ uhrazené ceny plnění spolu s ÚroĘ určen mi
podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady čelně vynaloŽené
zhotovitelem vsouvislosti s dosud proveden mi pracemĺ vrámci plnění SoD; pro vyloučení
pochybností nemá zhotovitel vtakovém p Ípadě právo na Úhradu sv ch nákĺadr3 spojen ch
s ukončenĺm sv ch činností, vyklizením staveniště ani jin ch nákladr3 spojen ch s odíoupením
objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně rĺznikl drjvod kodstoupení od smlouvy, a to vp ípadě odstoupení
objednatelem z dwodu na stnně zhotovitele, Uhradí druhé straně škody zp sobené jí odstoupenÍm
od smlouvy, včetně vícenákladr3 vynaložen ch nadokončení plněnĺ podle soD a na náhradu škod
Vznikl ch prodloužením lh t na dokončení plnění vp ípadě odstoupení objednate|em zdr]vodu na

straně zhotovitele.

9/ V p Ípadé odstoupení kterékoli smluvnĺ strany od smlouvyje zhotovitel povĺnen vyklidit staveništé
ve lhljtě nejPozději ĺ4 dnl3 od odstoupení od smlouvy. Vp ípadě, že zhotovitel Vtéto ĺhťÍtě

staveniště nevyklidĺ, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

ĺo/ Vp ípadě odstoupenÍ kterékoli smluvnĺ strany od smlouvy zahájí smlwní strany inventuru
p edmětu plnění ve lh té nejpozději t í pracovních dnri od odstoupenĺ odsmĺouvy. VpípadĘ že
zhotovite| neposkytne objednateli Pot ebnou součinnost, provede inventuru p edmětu pĺnění
objednatel a znalec jmenovan objednatelem' Náklady na činnost znalce nese vtormo p ípadě
zhotovitel.

ĺĺ,/ odstoupení od smlouvy se nedoty'ká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody uzniklé poĺušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhďovitele zajakost včetně podmÍnek
stanoven' ch pro odstranění záručních vad anĺ závazku mlčenlivosti zhotoviteĘ ani dalších práV a

povĺnností, zjejichž povahy plyne, źe majítrvat i po Ukončení smlouvy.

ĺzl Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se d vod odstoupení t ká jen
části díla.

ĺy' v p ípadě p edčasného ukončení soD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbpnou součinnost ktomu, aby objédnateli nevznikla škoda vd sledku ukončení prací
zhotovitelem.

xx. F|NANĆNĺZÁRUKA

í zhotovitel se zavazuje objédnateli posĘ1tnout dle níže uveden ch podmínek finanční záruku
podle $zoz9 občanského zákoníku (dále jen 

"bankovní 
záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční

bankou nebo sPo iteĺním a ĺlvěrov m družswem (dále jen .banka") za dodržení smluvních
podmíneĘ kvalĘ a termín provedení díle, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo
jinak.

' 
vystavení bankovní záruky doložÍ zhotovitel objednateli originálem záručnĺ listiny vystavené

bankou s platn' m povolením p sobit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako

v {učně oprávněného. Bankovní áruka musĺ b t vystavena jako neodvolatelná a bezpodmĺnečná,
p ičemž banka se zaváże k plnění bez námitek a na první v zvu objednatele. Bankowrí záruka se ídí
p lslušn mi ustanovenĺmi občanského złĺkoníku a musí spl ovattyto podminky:

a) banka se v bankovnĺ záruce zaručí za zhotovitele až do v še zo% z ceny díla,
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b) bankovní záruka bude platná a ričĺnná po dobu provádění díla alespo do dne podpisu
protokolu o odstranění poslední vady dlla, uvedené v zápise o pedánĺ kompletního díla
a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umož uje, aby bankovní záruka byla vystavena
na kratšĺ dobu (minimálně však na dobu r roku) a následně prodlužována, resp.

obnovována;
c) právo zbankovní záruky je objednatel opravněn uplatnit vp ĺpadech, źe zhotovitel

neprovádí dílo v souladu spodmínkami SoD, neplní termíny prováděnÍ díla podle
harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo t etí straně zp sobenou škodu či smluvní
pokutu nebo jin peněžit závazek, k němuž je podle SoD povinen.

3l zhotovitel je povinen p edat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 3o
dní po podpisu SoD'

4/ Bankovní áruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dn po podpisu protokolu o
odstránění posledních vad či nedodělkr] uveden ch vprotokolu o p edání díla Objednateli nebo
v kolaudačnĺm souhlasu a po Úhradě uplaměn ch nárokrl na smluwrĺ pokutu či náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn využít prostedkŮ z bankovnÍch záruk ve v ši, která odpwídá v ši

upĺatněné smlrĺvní pokuty, jakéhokoli nespĺněného závazku zhotovitele u3či objednateli, nákladl3

nezbytn ch kodstranění vad díla, škod zpl3soben ch plněním zhotovitele vrozpbru s touto
smlowou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele drjvodně odpovĺdá náhradě
vadného plnění zhotovĺtele.

6l P ed uplatněním plnění bankovní záruĘ oznámĺ objednatel písemné zhotoviteli v ši plnění, které
bude objednatel od banĘ požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v pr běhu provádění díla měla b't bankovnízáruka ukončena p ed stanoven' m
dnem nebo pokud dojde p ed tímto dnem kvyčerpání bankovní záruĘ je zhotovitel povĺnen
nejpozději t icet (3o) dnťĺ ped dnemjejĺho ukončenĺ, nebo nejpozději do deseti (ĺo) dn odjejího
vyčerpání p edat objednłeĺi novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanoven, ch touto
smlouvou, nebo písemné prohlášení banĘ o prodlouženÍ ĺjčinnosti privodně vystavené bankovní
záruĘ' Tato nová nebo prodloužená bankovnĺ záruka musĺ b t t!činná alespo po dobu jednoho

roku nebo do konce závazné dobyjejího trvání podle tohoto článku a použije se na nÍ ustanovení
tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhndy škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na vskyt vad
nebo záručních vad díla, které byly d vodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, że nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinek'

g/ V p ípadě p edčasného ukončení soD vráť objednatel zhotoviteli áruční listiny po ŕádném
splnění všech povinností zhotovitele vypl vajĺcích ze závazn ch pedpis azesmlwní
dokumentace, které s ohledem najejich charakter p edčasn m ukončenÍm SoD nezaniknou.

xxl. oPATŘENÍ oBJEDNATELE v PŘIPADĚ
NEPLNĚNĺ sMLouvY zE STRANY zHoŤovlTELE

ď objednatel je oprávněn zasáhnout pfi neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady
zhotovitele. Rozumí se tím p edevším, že mrJže sám nebo Prost ednicwím t etĺ osoby z ealizovat

některé části díla, práce vedlejší a pomocną rlklidy, bezpečnostnĺ opat ení aPod., a to zvláště v
těchto p ĺpadech:
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a) zhotovitel je v prodlenĺ delším než 3o dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opat ení, která zhotovitel na v zvu objednatele vestavebnĺm deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně ĺx t dně) Úklidu staveniště, či odstra ování odpadri
vznĺkl ch činností zhotovitele' a to ani v dodatečné lhÜtě sanovené zápisem objednatele
ve stavebním deníku.

c) p es písemné uPozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze írany zhotovitele na
stavbě dodržovány zejméns pedPisy BozP, Po a oŻP,

d) prováděné konstrukce či ostatnĺ součásti díla nejsou äni po v zvě objednateĺe ve stavebním
denĺku uváděny v dohodnut ch termínech do souladu s poädavĘ na kvalitu provedení
díla'

z/ Takov mto zásahem do dĺla zhotovitele, proveden m objednatelem nebo t etí osobou na základě
pokynu objednatele, nenÍ dotčena povinnost zhotovitele dokončit dÍlo včas, v p edepsané kvalitě a
se všemi náležitostmi a postihy v p ípadě nesplnění těchto povinností v souladl se smlouvou o dílo.
Rovněż nezaniká ani záruka zhotovitele zajakost dí|ajako ceĺku, resp. jeho odpovědnoĺ za vady dÍla
jako celku, ani nejsou jakékolivjeho závazĘ a povinnosti vypl vající ze SoD dotčeny, ani se jich
nem že zhotovitel vzdát čijinak se z nich v1łázat, což v plném rozsahu platí i o jak chkoliv dÍlčlch
závazcĺch a povinnostech zhotovite|e vtomto ohledU'

3/ Pokud zhotovÍtel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebojeho části a tyto práce,
dodávĘ a vkony provedl nebo p ispěl kjejich splněnĺ objednatel, je objednatel opráVněn s tím
spojené náklady pojejich vyčĺslení čerpat z bankovní áruky nebo ijednostranně započíst na splatné
či nesplatné pohledávĘzhotovitele včetně smluvních Pozastávék.

)o0l' VYŠśĺ Moc

ĺ/ Každé prodlení p i prováděnĺ smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
dljvodem kvyrovnání škod kteroukolĺv stranou, jestliže takovéto zdržerí nebo neplnění je
zpt3sobeno okolnostmi ve smyslU $ 2913 odst. z občanského zákonÍku. odpovědnost však nevylučuje
p ekážka, která rłznĺkla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním wé povinnosti, nebo
vznikla v d sledku z jejích hospodá slĺch poměrl3.

ť Za okolnosti vyšší moci se považují täkové mimo ádné nep edvídatelné a nep ekonďelné
p ekážĘ vzniklá nezávisle na v li té smluvní strany, která se jich dwolává, a které p i uzavírání
smlouvy nemohla p edvídat' a které jÍ brání, aby spĺniĺa své smluvní povinnosti, jako nap . válka,
živelné katastrory, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naProti tomu nepoväŽUjí
zpoždění dodávek subdodavatel , v padĘ médiĺ apod.

3/ strana, která se dovolává vyšší mocije povinna neprodĺenĘ nejpozději však do t ĺ (3) kalendá ních
dn druhou stranu vyrozumět o ,rznĺku okolností vyšší moci atakovou zprávu ihned pĺsemně
powrdit. stejn m zp sobem vyrozumí druhou smluvnÍ stranu o ukončení okclností Vyššl moci. Na
požádánÍ p edložÍsmluvnĺstrana, která se dovolává vyšší moci, věĺohodn dr]kez o této skutečnosti.

4/ Pokud trvánl zásehu či okolnosti vyšší moci nep esáhną byť p erušwáno, v souhmu t i Q) měsíce,
plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání p esáhne, byt
p erušovánq v souhmu t i (3) měsĺce, situace se bude ešit vzájemnou dohodou mezi smluními
stranami.

5/ V p ípadě, že stav vyššÍ moci bude trvat déle než t i (3) měske, má druhá stľana právo odstoupit
od smlouvy.

)o(lil.ŘlDícĺ PRÁvo, sPoRY, souDY

ť NenĹlĺ ve smlouvě stanoveno jinaĘ platí pro právní'ĺłahy mezi smluvními stranami Ustanovení
zákona č.89/zorz Sb.. občanského zákonĺku'

z/ Vp lpadě rozhodnutí otázĘ zda je dílo prwedeno vsouladu stechnick mi podmínkami a
technicĘmi specifikacemi stanoven mi smlouvou, anebo záväzn mi podklady dĺla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávisl ch institucĹ kter mi budou oblastní inspektorát práce (olP)
a Technická inspekce Ćeské republiĘ olčR), p ípadně dalšÍ nezávislé tuzemské zkušebny, znalci
či organizace podle jejich p íslušnosti a obor p sobnosti dle právnĺch pedpis , směmic a na ĺzení
platn ch vČeské republice, na nichž5estranydohodnou'

3ĺ zhotovitel prohlašuje, že za ízenÍ nebo jeho čáśti, které je součástí dÍ|a, nevykazuje žádné

Patentové nebojiné právní vady,je patentwě bez závad a neporušuje práva t etĺch stran. zhotovitel
prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škoĄ, které mu rzniknou v p ĘadĘ že t etĺ
strana Uplatní v či objednateli nároĘ z právních vad t kajĺcĺch se SoĘ pokud tuto skutečnost
oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odk|adu poté, co se o ní dozví.

/''/ zhotovitel se zavezuje uhradit objednateli jakékoli v {ohy a škody vp ípadě, že budou vr]či

objednatelĺ uplatněny ztitulu užívání dodaného za ízenĺ vČeské republice anebo provoznĺch
pedpis pedan1ichzhotovitelemvrámci plněnísmlouvyneboztĺtulujin chpravníchvaddílanebo
jeho částĺ.
Jestliže budou v či objednateli tetími stranämi Uplatněna jakákoli práva vsowislosti sdílem,
poskytne zhotovitel objednateli p i projednávánÍ takov ch zálđitostí na vlasmĺ náklad veškerou
podporu.

)o(lv. zÁvEREčNÁ UsTANovENl

ť Smluvní strany 5e zavazují ešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smlrrvnlch stran je povinna

do roti dn od písemné vzvy druhé strany zričastnÍt se smÍrčího jednánĺ.

z/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vypl vající ze SoD, jakoż i těchto Podmĺnek se

budou vztahovat a budou závazné ĺ pro práwrí zástupce, právní nástupce a postupnĘ zde

uveden ch stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmĺ uje o kterékoliv ze stran,

bude toto platit i pro právní ástupce, právní nástupce e postuPníky takové strany jako by šlo o ně

samé. zhotovite| není oprávněn p evést práva a závazĘ vypl vající ze SoD na t etí stranu bez
p edchozĺho písemného souhlasu objednetele.

3ŕ V p ípadě, že některé ustano'ení těchto Podmínekje nebo se stäne nePlatn m, ner!činn m nebo

neprovedĺteln m, nebude tĺmto v ostatnĺm dotčena platnoą rjčinnost a proveditelnost těchto

Podmínek. NamÍsto tohoto neplatnéhą nerlčinného nebo neproveditelného ustanovenĺ platítakové
rlčinné, platné nebo proveditelné ustanovenÍ, které nejblíže odpovídá hospodáfukému ričelu

neplatného, ne činného nebo neproveditelného ustanovenĺ. V p Ípadě, že se v Podmĺnkách

vyskytne mezera v ripravĘ platí prava, kterou by strany p i znalosti tohoto nedostatku łolily.

4/ Pokud nenĺ vSoD nebo oP prokonkrétnÍ p ípad ujednáno jinaĘ pak opomene-li objednatel

kdykoli Uplatnit jakákoli pĺáva, nebo vyžadovat jakákoli plněnÍ, která mu p ísluší podle smlouvy,
p Ęadné podle obecně závazn ch právních p edpiĺj, neznamená to, že se takov ch práv rrzdal'
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gl Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétní pĺpad ujednánojinaĘ pak jakékoli náľoĘ smłWnĺďl
stran musĺ Ęt uplatněny phemně doporučen m dopisem. za da Jm uplatněnĺ nároku platí datum
razÍtka podacího poštovního rj adu.

6/ sv m podpisem smlotĺvy o dílo obě smluwrĺ gtfany stvrzují' źe se seznámily scel m obsahem
smĺouvy o dilo a obchodnkh podĺrínek Vodolody a kanalhacc Paĺdubice, a's. ze dne r. ĺo. 2016'
krcĺÉ jsol nedílnol soočástÍ smlołĺry o dllo včeĺĺrě jejiđr p toh a nemají pochybnosti o v ldadu Jejího
zněnía uzavírajĺsmlouw o dÍlo na ákladě svobodnév le.

V Padubicích ĺ. ro. zo16

Za objednateh:

L2 ví(x'orooY A rAl\l^uinlcl
ln g. Ateš Vavlička, pcdseda.p edstavenstrra
Vodovody a kanalĺzace Pardtibice, a's.

I
//

./

PARDUBICE, a.&
lér'lélo 2.ol4, 5:o o2 PARDUBrcE

i(:o6oE8É't olĆcĺe ďl
oR l{l lJi( ođí B, vlođo $l'

ff.

svfu nÍže uveden m podpisem pobrrzuji že jsem se pcđivě s zlán'il svylše uwden mi
obdtodními podmlnkami:

za zhotďit le:

rí-.sRoU
Pasecká

;Čo: 288 29
Tel. 109 795 @

Dlč: cZ28829913

n



HARMoNoGRAM PRACí ilt.18 tv.18 V.18 V1.18 Vil.18 V1il.18 1X.18 X.18 Xt.18
Vodovod

V Proseči dne 26. 2.2oL8

378,

775 795

s.r.o.
Proseč

c2288299L3

Jan TomášeĘ M
jed

a-
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ll} u. Lĺst obsahuje: 1 ) Rekaoitutace stavbv 2) RekaDitulace obiektů stavbv a souDisů Drací

REKAPITULACE STAVBY
Kod: M17lo3',l

Stavba: PřeložkavodovoduKostěnice

KSO:

Místo: Kostěnĺce
cC-cĹl
Datum: 13. 9.2017

Zadavatet:

vodovody a kanatĺzace Pardubice, a.s.

Uchazeč:
PP-GROUP.cz s.r,o,

Projektant:
ł'ĺłJltiaqua s.ľ.o.

Poznámka:

lč:
Dlč:

lČ:
DlČ:

lč:
Dlč:

60ĺ08ó3í
czóo108ó31

28829913
c228829913

ó01 13ĺ 1 ĺ
c260113111

souPĺs Prací je sestaven s Vyuätĺm cenové soustavy ÚRs. Potožky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'cenová soustava'
označeny popirm 'C5 ÚR5'a úrovní přístušného katendářního Polotetí. Veškeré datší infomace vymezujíđ popis a podmínky Pouätí těchto
poloŽek z Cenové soustaw, které nejsou uvedeny pňmo v soupisu prací, Jsou neomezeně dátkově k dispozici na W.cs-urc.e, sekce Cenové a
technĺcké podmínky.

Cena bez DPH 2 167 355,54

oPH záktadní

snížená

sazba daně
Ż1'wÁ
15'wÁ

záktad dané
2 167 355,54

0,00

Výše daně

455 144,66

0,00

Cena s DPH v czK 2 622 5OO,2O

REKAPITULACE oBJEKTŮ srłvgv A souPlst] PRACí
Nod:

Stavba:

Mĺsto:

Zadavatel:
uchazeč:

M17 to3'l

Přeložka vodovodu Kostěnice

Kostěnĺce

vodovody a kanalizace Pardubĺce, a.s.
PP-GROUP.e s.r.o,

Datum:

Prcjektant:

13.9.20',t7

lfultĺaqua s.r.o.

Kód objekt, soupis pncí Cena bez DPH ICZXI Cena s DPH ICZKI TyP

Ľ
Ľ

Náklady stavby celkem
0ĺ Přeložka vodovodu Kostěnĺce
02 vedlejší a ostatní náklady

z 167 355,54

1 904 355,54
2ó3 000'00

z 622 5OO,2O

Ż 304 Ż70,20
3ĺ8 230'00

STA
STA

strana ĺ z ĺĺ





tt Lĺst obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

Cena s DPH v CZK 2 3O4 27O,2O

zadavatel: lČ:

Vodovody a kanalĺzace Pardubice, a's. DlČ:

Uchazeč: lČ:

Dte ýběrového řízenĺ DlČ:

Poektant: lč:
Multĺaqua s.r.o. DlČ:

Poznámka:

soupis prađ je sestaven s vyuätím Cenové soustavy ÚR5. Potožky, které pocháá z této cenové soustavy, jsou ve
slouPđ 'cenová soustava'označeny popisem 'c5 ÚRs'a úrovní přístušného katendářního pototetí. Veškeré datší
informace vymezujíđ popis a podmínky pouätí těchto Položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prađ, jsou neomezeně dátkově k dĺspozici na ww.cs_urs.cz' sekce cenové a technické podmínky.

KRYCíLlsT soUPlsU

Cena bez DPH

13.9.7017

í 904 355'54

827 13 12

Kostěnice
CC-CZl
Datum:

ó01ĺ3111

c260113111

záktad daně

ĺ 904 355'54

0,00

sazba daně

zl,wDPH záktadní

snížená

Stavba:
Přeložka vodovodu Kostěnĺce

Objekt:

0í - PřeloŽka vodovodu Kostěnice

KSO:

Místo;

ó0108631

czóoí08631

Výśe dané

399 914,66

0,00

REKAP|TULACE čLENĚNí souPlsU PRACí
stavba:

Přetožka vodovodu Kostěnice
Objekt:

oĺ - PřeloŽka vodovodu Kostěnice

Místo:

Zadavatet:

Uchazeč:

Kostěnice Datum: 13.9.2017

Proiektant: .....' Muruaqua s.r.o.

Cena cetkem ICZKI

í 904 355'54

1 860 046,71

Vodovody a kanalĺzace Pardubice' a.s'
Dte ýběrového řízení

Kód dítu - Popis

Náklady souPisu celkem

HsV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce 814

2 - Zaktádání 27 219,45

4 - Vodorovné konstrukce 26 298,25

5 - Komunikace pozemní 298 535'8ó

8 - Trubní vedení 551 404,85

9 - ostatnĺ konstrukce a práce-bourání 40 584,02

997 - Přesun sutě 63 911,02

998 - Přesun hmot 37 530,62

PSV - Práce a dodávky PSV 5 01 3,83
71 1 - lzolace proti Vodě' vthkostĺ a ptynům 5 013,83

oST - ostatní 39 295,00

souPls PRACí
Stavba:

Objekt:
Přetožka vodovodu Kostěnice

01 - PřeloŽka vodovodu Kostěnice
Místo: Kostěnice

Zadavatel: Vodovody a kanatĺzace Pardubice, a.s.
uchazeč; Dte výběrového řízenĺ

Datum: '13.9. 20'17

Poektant: Multiaqua s.r.o.
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PČ Ty
D

Kod Popis MJ Množství
J.cena
tczKl

Cena celkem ICZKI
cénová
soustava

Náklady soupisu celkem 1 904 355,54

1 860 046,71Práce a dodávky HSV

Zemnĺ 814

D.b.2
détky dte tabulky kubatur

2 K 11310716Ż
Ioastranění 

poolłaaů nebo krytů s přemístěním hmot na sktádku na wdálenost do 20

lm nebo s natožením na dopravní prostředek v ptoše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z

ikameniva hrubého drceného, o tt. vrstvy přes ĺoo do 2oo mm
m2 *'"'1.,'*l 4 555,68 cs ÚRs 2o17 oĺ

fuznómka k plože:
hmtEt sutě 0 

'29 
tl n2

Výkres 0.b.2
délky dte tabutky kubatur
ĺ0'0'1'0 ''pod dtažbou
odstranění provizorního krytu sus
84,911,0

3 K 1't3107123
Iodstranění podktadů nebo krpů s přemístěním hmot na skládku na wdátenost do 3 m

|nebo s natoženĺm na dopravní prostředek v ptoše Jednottĺvě do 50 m2 z kameniva

|hrubého drceného, o tt. vrstvy přes 2oo do 3oo mm
m2 ,,,r.]r,,..1 747,45 ÚRs 2o17 oĺ

l"
fuŻtńnko k elože:

vikres D.b.2
odstranění proMzorního krytu

D

D

HSV

1

P

10,000

84'9ĺ0

13,590
84,9ĺ0
23'1ó0

P

4 K '113107164
Iodstraněnĺ poakladů nebo krytů s přemísténím hmot na skládku na wdátenost do 20

|m nebo s natožením na dopravní prostředek V ptoše jednottivě přes 50 m2 do 2oo m2 z

Ikameniva hrutÉho drceného, o tt. vrstvy přes 3m do 4o0 mm
mz 121,óóo ,,,*l 9 489,48

l"
URs 2017 0ĺ

P
fufiónkd k plož@:
hmtBŻ ýté 0'58 tln2
Výkres D.b.2
détky dte tabutky kubatur
13,59*ĺ,0 "místní asf
84,91'1,0 'asfatt SUs
23,1ó'1,0 "štěrk

121

K 113107182
odstranění podktadů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na wdálenost do 20
m nebo s natožením na dopravní prostředek v pLoše jednottivě přes 50 m2 do 200 m2
žiMčných, o tl. vrstvy přes 50 do ĺ00 mm

m2 *r,tal 35,m 9 391,20

ĺ"
ÚRs 2oĺ7 oí

fuznómka k plože:
hfutMt sutě 0'22 tlń2
výkres D.b.2
détky dte tabutky kubôtur
ĺ3,59'ĺ,0 "místní asf
84,912,0 "asfatt SUS

odstranění provizorního krytu sus
84,91'1,0 84'9ĺ0

P

13,590
ĺó9'820

K 113106171
na wdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a

ploch' s jakoukotiv Výptní spár V ptoše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dtažby s tožem

ńapro

m2 cs ÚRs 2017 oĺ"'*1"'*1"''*l

6 K 113151112 IFrézovánĺ žiüčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek ptochy

|do 500 m2 bez překážek v tras pruhu šĺřky do 0,5 m, ttoušťky vrstvy 40 mm
m2 ,rr,rrr| ','o,*| :o'rĺs,'o|csÚnszo'zo'

fo.z!únko k plož@:
hfut6t 

'utě 
0,103 tl ń2

Výkres D'b.2
détky d{e tabutky kubatur
'13'59'í'4 "místní asf
84'9í'3'0 "asfatt sus
součet

7 K 113201112
vytrhání

lm nebo s

obrub s vybouráním tože, s pŕemístěním hmot na skládku na Edátenost do 3

naložením na dopravní prostředek silničních težatkh
to,*l 55,00 zzo,m|cs Úns zo'r o',

výkres D.b.1

výkres D.b.1

P

19,026
Ż54,730

I K 113201111 Ivytrĺanĺ

lm 
nebo s

obrub 5 vybouráním tože, s přemístěním hmot na skládku na wdálenost do 3

naložením na dopravní prostŕedek záhonov.ých
t,*l 5?,50 105,00

|., 
ĺ*, ,o', o'

9 K

|Dočasné zajištění podzemnĺho potrubí nebo vedení ve uýkopišti ve stavu i poloze , ve

Ikteďch bytô na začátku zemnĺch prací ą to s podepřením, wepřením nebo vyvěšením,

IPříP' s ochranným bedněnĺm, * zřĺzením a odstraněním zą jišťovací konstrukce, s

Iopotřebením hmot potrubí ocelového nebo litĺnového, jmenoMté ryěttosti DN do 200

119@1'Ol m 3,000 219,@ ó57'00 ÚRs 20ĺ7 01

ĺ0 K 119ú14'l2
byta na začátku zemních prací a to s podepřením, wepřením nebo vyvěśením,

s €hranným bedněním, s zřízenĺm a odstíaněním za jišťovací konstrukce, s
hmot potrubí betonového, kameninového nebo žetezobetonového,

m 1,0oo 389,50 URs 20ĺ7 01389,50

11 K 119ú1421 m 8,0m 1 588,m

Dďasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i polozę , ve
kterkh byla na začátku zemních prací a to s podepřením, wepřením nebo vyvěšením,
příp' s ochranným bedněním, ę zřízením a odstraněním za jĺšťovací konstrukce, s

opotřebením hmot kabetů a kabeloyých tratí z volně tožených kabetů a to do 3 kabetů

ĺ98,50 Úns zoĺz ot

8'1

strana 3 z 1ĺ

K 171101101
sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dďasné či trvaté sktádky F stožením, na Edálenost do 50 m

m3 5,2ó8 395'ĺc
^,aa]

uRs 20t7 01





Výkres D.b.2
détky dte tabulky kubatur

0.b.2
dte tabullry kubatur
sffi výkopu
218,7'0,5
1 58'0'((0'2+0'ĺ )/2'1'0)'0,5

109,350
1 ĺ,85o

K ĺ 3000ĺ l0í m3 Ż4'860 11 5Ż2,61 ÚRs 20í7 oĺ

ÚRs 20ĺ7 oĺ14 K 132201202
předep$ného profitu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

zapažených i nezapažených ďh šířky přes ó00 do 2 000 mm s urovnáním dna
m3 121,2@ ĺ31 ĺ5

15 K 132201209 předepsaného proÍilu a spádu v hornině tř. 3 Pňptatek k cenám za lepivost horniny m3 3ó,3ó0 76f 
'Żc

,1,ĺoi ÚRs 20í7 oĺ

bŻllónko k plož@:
přIplotek 30,ś

mnoźství

D.b.2
dte tabutky kubatur
501ř Výkopu
218,70,5
I 58,0'((0,2+0,1 )/2'1 ,0)'0,5
součet

109,350
'l ĺ,850

16 K |ĺtoubení zapažených i nezapažených ďh šířky přes óoo do 2 ooo mm s urovnáním dna

|do 
předepsaného profitu a spádu v hornině tř. 4 přes ĺo0 do ĺ 000 m3

132301202 m3 121,2@ 41 935'Ża34ó,ooI uRs 2017 01

17 K 132301209

Htoubeni zapażených i nezapażených rýh śĺřky přes ó00 do 2 00o mm s urovnánĺm dna

do předep$ného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příptatek k cenám za leplvost horniny
třĄ

m3 3ó'3ó0 1 Ą76,Ż2*,tl Úns zoĺz oĺ

fuznónka k plože:
pnpbbk 3ox

121

Výkres D.b.3

koeficientem množstvĺ

ĺ8 K 141721117
Rizený zemni prottak Y hornine tr. ĺ az 4, vcetne protlaceni tíub v htoubce do ó m
vnálšího nrliměrll vłrt ôř.ś 7?5 dô 1ĺś mm m 3ó7 500'0(35,om| ĺo 5oo,ool Úns zotz ol

19 vodovodní PE10o PNló sDRl1 12 n' 1@ m' 2Đ x 25,4 mm n 35,525 I 42 ó30,00

fu.znónko k FIož@:
ztÍotné 1,5%

35'1 k@ficientem množství

výkres D'b'2
d(e tabutky kubatur

21

zemina pro

zemtna

ĺ2ĺ 
'2+121 '2 

"cetkoYý Yýkop
.27'0 ?pětný záĺyp
součet

büánko k Nbž@:
P@nto ýlslétn Ndllu dle (Mdu @nlku 001 zemní Próe kaPttolo 8
- v nfužstvt vikoPku rýhy Přes 100 ń3 50 

'6 
z .ell@vélfu wpku

121

20 K 151821111
Pazlci boxy pro pazeni a rozepreni sten ryh podzemniho vedeni stredni osazeni a
ôd<fränění hłôllhke uikônll dô 1 5 m ąířkä dô 1 ? m

m2 18 495'7ź528,4501 35,00 ÚRs 20ĺ7 oĺ

21 K 151821211
Pažicí bory pro pažení a rozepř€ní stén ďh podzemního vedení střední Pňptatek za
první a každý datšĺ den zapažení 1 m2 vikopu k ceně 1 51 82.ĺ'l ĺ ĺ m2 4 227 

'6í'
,,r,,nroj t,*l as tĺJRs 2017 oĺ

2Z K ĺóĺ 10ĺ ĺ0ĺ
svĺste premisteni Vykopl(u bez natozenl do dopravni nadoby avsal( s Wprazdnenim
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hoĺniny tř' 'I až 4, pň
hl^''h.ô r^iL^ń'' h;ô. l i^ 

' 
Ę ň

m3 12 907,84ĺ2ĺ,2m| ĺoó,5oi :s ÚR5 2o17 oĺ

23 K 162301101

Vodorovné přemĺstěni Výkopku nebo sypanjny po suchu na obvyktém dopravnĺm
prostředku, bez natožení výkopku, avšak r složenĺm bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4
n' wdÁl.ńôśt nřä< 50 dô Ęm m

m3 3 59 t,0C",.*l*,*l ÚRs 2o17 oĺ

24 K
IVodorovné přemístěnĺ sikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

Jprostředku, bez naložení ýkopku, avšak e složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 aź 4

I 
na wdátenost přes 9 000 do ĺo ooo m

162701105 m3 44 803,2021 ,,*1,.,,*l ÚRs 2o17 01

242,ffi
-27,w

25 X 167101101 m3 3 618,mzz,ooo] r34,oo ÚRs 2o17 01

21

zemina z mezisktádky

bnómko k plož@:
hfutMt ŻefuIiy 'l 

'9 
t l ń3

Výkres D.b.2
dle tabulky kubatur
9ó'87''náhrada výkopku
27,0 :emina z yýkopu

součet

26 K 171201211 sypaniny poplatek za uLožení sypaniny na sktádce (sktádkovné) t ó uRs 20ĺ7 0ĺ

27 K 174't01101 Izásyp sypaninou z 1akékotiv horniny s uložením ýýkopku ve vrstvách s zhutněním

|jam' šachet, ďh nebo kotem objektů v těchto vykopávkách
m3 12 696,68'tr,rrol 'or,uol

Úns zoĺz oĺ

96,870
27,W

28 il netřÍděná do 10o nn t 193,740 74 589, 2017 01

bzrrónko k NbžŔ:
hńtmst 2 tl m3

0.b.2
dte tabutky kubatur

7Ę

29 K
lobsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. í až 4 nebo mateńátem

iořilravenÝm podét uikopu ve wdátenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukotiv

Ih(oubku 
výkopu a mĺru zhutněnĺ bez prohozenĺ sypan|ny

17515t101 m3 34 598,ł{,,.,.1.*,*l ÚRs 20ĺ7 oĺ

30 ńateřlóI t 14,14 47 2U,48 2017 01

fo.znóńka k plož@:
htutBt 2tlm3

72,082'Přepočtené koeficientem množství
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31 t( ĺ81ĺ1ĺĺ3ĺ ptochy do 5m m2 pň nerovnostech terénu přes 150 do 2m mm v roüně nebo m2 52'ó80 15,m 790,2C ÚRs 2ol7 01

32 K 18ĺ301103 m2 54,502ó,340| I 435,5! Úns zoĺz oĺ

výkres D.b.2
détky dte tabuLky kubatur

79,02+1,03+0,02

Zaktádánĺ Ż7

35 K 211531111 IWlrň kamenivem do ďh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou

|Povrchu 
uiPtně kamenivem hrubým drceným fÍakce ló až ó3 mm

m3 t,,r*l r*,*l 17 739,45
1., 

o*, ,0,, o'

D.b.2

DZ

m2 22,ú '| ÚRs 2o17 oí33 K 1121
plochy do 1000 m2na

7 u6,1ó uRs 2017 0131 il trovnl rovlnnó

7@

3ó .K 212755215R
ITrativodv 

bez tože z drenážních trubek plastovkh Ílexibilních D 125 mm m 158,oml oo,m] 9 480,00

Ď4

0.b.2
dte tabulky kubatur
16,25
uýkres D.b.4
2'0,5''hydrantová drenáž
soućet

Ż6

ĺó'250

1,000

37 K 451573111
objekty vą z a

m3 ,l,zso| ĺ o8o,oo ĺ8 ó3o,oo|cs ÚR5 2017 oĺ

38 K 4515n7n m2 ĺ 225,mIcs ÚR5 2o17 oĺĺł,om| 87,50|

17

pod dtažbu

39 K 452112111
|osazení 

betonoujch dĺtcri pretenců nebo rámů pod poktopy a mříźe, výšky do ĺoo mm kus ',o*| 
ĺzl,m| 358'mIcs ÚRs 2o'l7 01

D.b.5

10 5922417fi |prĺtenec betonový vyrovnávaś' ó2,5x6x12 cm kus 1,0@ 139,m1 1 39 ,00 |cs ÚRs 2017 o|

41 592241n0 |pľstenec betonový wrovlńvocÍ ó2,5x1ox12 cm kus 1,M 175,m1 i5,m|cs ÚRs 2017 ol

K 452313141 IPodkladni a zajĺŠťovacĺ konstrukce z betonu prostého v otevŕeném výkopu bloky pro
lń^rĺlhí ' hAr^ń'' rř a 1Ál'n m3 2,375 2 43O,OOl 5 771,25l cs ÚRs 2oĺ7 oí

výkľes D.b.4
1'0'ó'0'ó5'0'ó "oB1

't'0,25.0,3.0,15 "OB2

ĺ'0'75'0'r0,8 "oB3

2'0'95'ĺ'0rc'9 "oB4

soUčet

0

0,234
0'0ĺ ĺ
0,420
1,710
2,375

5 Komunikace

détky dLe tabutky kubatur

564762111
Podktad nebo kryt z vibrovaného štěrku Vs s rozprostřenĺm, vlhčenĺm a zhutnénĺm' po

'h''}ńÄńífl 'mńń
mz 5 7óó,84lcs ÚRs 20ĺ7 oĺ23,160 249,OOl43 K

298

44 X 5ó,ĺ851 1 ĺ'1 Podktad ze štěrkodrti šD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tt. ĺ5o mm m2 23,1ó0] 1o7,5o| z łor,zo|cs Úns zoĺz oĺ

0.b.2
délky dte tabutky kubatur

160

'štěrk

délky dte tabulky kubatur
ptovlzutllí klyL

1ó0

45 K 56Ąa51114 Podktad ze štěrkodrti šD 5 rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tt. ĺ8o mm m2 84,91ol ĺre,so] ĺo ere,ss|cs Úns zoĺz oĺ

m2 241 26 2017 0146 K 111 Podklad ze štěrkodrtě šD tt 2oo mm

D.

délky dte tabulky kubatur
ĺ 3,59''l ,0 ''místní asf
84'9ĺ'ĺ,0'bsfatt sus
ĺ0,0'ĺ,0 "dtažba

součet

ĺ3,590
84,910
ĺ0'o0o

47 5ó48ó1 ĺí5 Podktąd ze śtěrkodrti šD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tt. 24o mm m2 '',seo| zoł,a| s re:,ĺl 
|cs 

Úns zoĺz oĺ

výkres D.b.2
détky dte tabutky kubatur
provizorní kM

"místní asf

48 K 5ó5ĺ45í ĺ 1 |Asŕattov1 beton vrstva podktadní AcP ĺó (obatované kamenĺvo střednězrnné - oKs) s

]rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tt. óo mm
m2 *,r'o| "r,oo| ,, ,rr,or|., Ú*, ,o', o'

výkres D.b.2
délky dte tabutky kubatur
provĺzorní kryt

49 K 5ó51551ĺ1 |łrfut,o'; b",on u,r,"a podktadní AcP ĺ6 (obatované kamenivo střednězrnné - oxs) 5

|rozprostřenĺm 
a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 ',r',o',o| *r,*| sr rzo,uz|cs Úns zo,z o',

"asfatt SUS

0.b.2
détky dle tabulky kubatur
'I3,59'1'0 "místní asf
84'9ĺ.2'0 "asfatt sus
součét

13,590
169,820

50 567'122112 m2 21 o79'úee,sool zu,nl ÚRs 2o17 01

výkres D.b.2
délky dte tabulky kubatur
ĺ3,59'ĺ,0 "místní asf
84'91'ĺ,0 "asíatt sus

strana 5 z 1ĺ
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5ĺ K 573111112
Postnl( ziucny inÍittracn] z asľaltu silnicntho s posypem lGmenivem' v mnozstn 1'0o
kalńŻ m2 lE3,4ĺol 19,mi 3 484,79lcs ÚRs 20ĺ7 o1

0.b.2
détky dte tabuLky kubatur
13,59'1,0 .místní asf
84,91'2,0 ''asfôtt sus
soUčet

13,590
169,820

5Ż K 5732'11111
bez posypu z asfaltu od

m2 2 19o,o5lc5 ÚRs 2o17 01273,756 U,OOI

0.b.2
délky dle tabutky kubatur
'l3,59'1,4 "místní asf
84,91'3,0 "asfatt sUS
součet

53 K 5n134111 | 

łsfattou' beton vrstva obrusná Aco ĺ ĺ (ABs) s rozprostřenĺm a s zhutněním z

I 

nemodlfikovaného asfaLtu v pruhu šířky do 3 m tř. l, po zhutnění tl. 40 mm
m2 ,rr;,uu| ,ru,*] o', roa,zu|cs Únszo,zo,

0.b.2
détky dle tabutky kubatur
13,59'1 

'4 
"místní asf

84,9í'3'0 "asfatt sus
součet

D.b.2
z rozebrané dlažby
náhrąda 51x

19,026
Ż54'730

19,026
254,73O

54 K 596212210
těženého nebo drceného tt. do 50 mm, s vyptněním spár, s dvojitým
vĺbrováním a 9 smetením přebytečného materiátu na krajnici tl. 80 mm

m2 2 030,00,.,*1,*,*] Úns zoĺz oĺ

55 59245@70 zémkovó proÍllovó komunlkoce 20X1ó,5x8 cm přlrodnt m2 0,700 115,fi 2017 01

fuhómko k pložą:
sĄtleba: 36 kusl nz
14,0'0,05 o,7ú

Trubní vedení 551

5ó t( 85724212Ż |łontáž litinov.ŕch tvarovek na potrubí titinovém ttakovém jednoosých na potrubí z
trub přirubovích v otevřeném uÍkopu, kanátu nebo v šachtě DN 80

kus 1,OOO ,tr,*i ,rr,*la, uRs 2017 01

57 504908,p@16 V1DA+KANAL Trubní tvąrovky 8t 8 DĺRY KoLENo PATNI PŘlRUBovÉ u - 8l 8 DĺRY ,(s 1,000 8O7,OOl &7,00

58 K 857261141
Ä4ontáž łitinoýich tvarovek na potrubĺ Utinovém ttakovém jednooých na potrubĺ z
trub hrdtovkh v otevřeném ýkopu, kanátu nebo v šachtě s tésnícím nebo zámkoyým
śôôiAm DF ííôvńěiěíha nrůměĺl

kus 1,000 ,t,*] 350,00 cs URs 20l7 0ĺ

Výkres D.b,4

59 IA u3011o1101ó11 LT hrdlová Narovko pro PEl Pvc d1 10 s Jlštěnln KS 1,000 1 928,@ l 928'ü

ó0 K 857311141
|\áontaz titinovych tYarovel( na potrubl titinovem ttalovem Jedn@sych na potrubl z
trub hrdtovich v otevřeném ýkopu, kanátu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkouým
<MiAm nF l6 VńĚi:íra nĺrimÄľr l

kus 5,m0 4ĺo,ool 2 050,m c5 uRs 2017 01

výkres D.b.4

ó1 M301&1&1ó2 LT tvarovko s líštěnÍm pro PElPvc d1(a KS 5'0ü 3 030,m1 15 l50,ú

62 K 85731z1Ż2
^łontáž 

tĺtĺnových tvarovek na potrubí titinovém tlakovém jednooých na potrubí z
trub pňrubouých v otevřeném výkopu, kanátu nebo v šachtě DN 150

kus 1,000 ,ro,*l 380,00 cs ÚRs 20ĺ7 01

63 855015o1@1ó V)DA+KANAL Trubnĺ tvarovkv wARovKA REDukčNl FFR t 5o-1@ KS I,M 99ĺ,00| 991,00

64 K c57314122
Montáž titinmich tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub pňrubových v otevřeném výkopu, kanátu nebo v šachtě DN 150

kus s,000 *r,*l 2 425,ú cs ÚRs 20ĺ7 01

p

D I

D.

0.b.4

65 il 85101501 5016 VoDA+KÁNAL Trubní tvorovky wARovKA T KUs 1 50. 1 50 KS 1,0@ 2379,ú| 9 51ó,ü

óó h 851ol &)08Đ1 b VÚDA+KANAL Trubnl ťłarôwy wARť)vKA ĺ Kus 15Ů-aJ ,(s 1,ffi z ro3,ool 2l03,ü

67 K 471251211
tłontáŽ vodovodnĺho potrubi z plastü v otevřeném Yýkopu z potyetytenu PE lm
Ęvářôv'ńú.h .l.krŕ^rväŕ^v!^'' śnp l 1 /pNíÁ D í íô Ý ĺô n mń m I I,000 528,00*,*l cs URs 20ĺ7 0í

ĺĺ
ó8 M 2ü1311a |Potrub! vodovodn! PEtú PNló sDR1 l ó n, 12 m, 1oo m, 110 X 'to,o mm m 11,1ó5 ĺ90,mI z lzt,ls|cs Úas zotz ot

hilúnka k plože:
ztrdtné 1,5%

P

k@ficientem množství 11 165

69 K a71321211 m 9 282,mIcs ÚRs 20ĺ7 oĺ182,ooo| sĺ,oo|

'dté Tz

P
fu.nónka * pložą:
Żtrotné 1,5x

70 1& vodovodnl PE100 PN1 ó sDRĺ 1 6 lAx12 mm m 1U,730 73 892'ú ÚRs 2017 01

71 x 871361212
z polyetylenu PE 100

elektŕotvaíovkoÚ s0Ř ĺĺlPNĺó D 280 x
z

m 22o,mIcs ÚRs 2o17 01o,*l 
",*l

D.b.4
'thránička

P
bnónko k plož@:
ŻtÍotné 1 ,5t6

množstýí

K 877261101 kus 750,0c
lt'łontáź tvarovek na vodovodním plastovém potrubĺ z potyetytenu PE ĺm
etektrotvarovek sDR 1 í /PNí ó sooiek. obtouků nebo redukcí d 'l 1 0

u,o*l fts,@ ÚRs 2017 oĺ

74 z8ó1 59750 elektrqpolka sDR 11 
' 
PE 100' PN 1ó d 110 kus ó'0@ 230,00 1 3u'00|csÚRs2017o|

75 K 977261101-R
lłontáż tvarovek na vodovodnĺm ptastovém potrubĺ z polyetytenu PE ĺ00 sDR 1 ĺ /PNló
śMiAk ôhl^''!ů ńáhô ŕádlýŕí d 11o kus 3,000 ĺ35'00 os,ml

Výkres D.b.4

strana ó Ż ĺ1

M 2 1234m nókružek lemoýý s otočnou přírubou PE100 sDR 1 1 , d 1 Ío kus 1,m 595,00 595'ú 2017 01





łn 28ó1489&22 |oblouk 22", sDR 1 t, PE 1@ Rc, PN 1ó, d l ĺo łu5 I,m ó90'm ón'ü
2u14ł9üe |oblouk óo", sDR 11, PE 1@ Rc, PN 1ó, d 11o łUJ I,m 1 9ĺ9'm 1919,@

79 K 8n321101 lrilontaz tvarovek na vodovodnim plastovem potrubi z potyetytenu PE 100
ltltkfřôrväŕôvek qDR í 1 /pN16 śnôipk ôhlôllků ńéhô ŕFd''ł.í d ĺ60 kus 49,000 165,m I 085,00 cs ÚRs 2o17 01

výkres D.b.4

u z8ó1597& elektrÉpolko sDR 1 1 

' 
PE 100, PN 16 d l@ ku5 49,M 435,m 21 3l5,ü cs ÚRs 2017 01

81 K 97732r 10t-R
/lbntaz tvôrovel( na vodovodnlm ptastovem potrub] z potyetylenu PE too sDR ĺ 1 /PNló
sôôi.k. ôblo']kl'] n.bÔ r..Il'kcí.l ĺá0 kus 20,000 1TZ,@ 3 440,m

D.b.5

D.b.4

82 28ó1234uló nókružek lemový s otočnou př,rubou PE|N sDR l 1 
' 
d 1a kus 1ó,@ 1 054,@ 16 864,@

83 28ó119010 oblouk 15", sDR 1 l 
' 

PE 1ú Rc' PN 1ó, d la kqs 4,@0 I 592,00 ó 3ó8'@ cs ÚRs 2ol7 01

84 K 891241112
l,^ontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo ktapek uzavíracích v
otevřeném vikopu nebo v šachtách s osazením zemnĺ 9upravy (bez poktopů) DN 80

kus ĺ,000 495,00 495,m c5 uRs 2017 01

0.b.4

a5 M 40020800001ó voDA šouDótka o comb! armoturu šoUPĚ E2 PŘĺRUBavt KeÁrKt & KS ,,M 4 ó91'm 1 ó91'ú

8ó 9501080Ú000j
voDA zemnÍ souprow soUPRAvA zEilNl TELEsKoPlcKÄ El lA.1,3 .1 

'8 
ó5-& E1 l 80 A

ĺ1.3-1.aml K5 I,000 I 258,00 1258,@

87 K 891247111 ^'ĺontáz 
Yodovodnich armatur na potrubi hydrantú podzemnich (bez osazeni poklopu)

DN AO
kus ĺ'0m 253,50 253,50 cs ÚRs 20ĺ7 oĺ

vikres D.b.4

8E M u9@u1fu1ó voDA Hydronty HYDRANT rcDzEMNl PLNoPRŮĺoxovÝ wl t,n n KS 1,m 17 450,m 17 15o,ú

89 K 891261112
ÄĄontáž vodovodních armatur na potrubí śoupátek nebo klapek uavíracích v
otevřeném Vikopu nebo v šachtách s osazením zemní $upravy (bez pokLopü) DN 100

kus ĺ,0m 512,00 5ĺ2'00 cs ÚRs 2o17 oĺ

90 4(n21000@16 voDA šoupótko a combl armotury ŠoUPÉ E2 PŔlRuBovÉ KRATKÉ 100 ,(s 1,m 5 505,m 5 505,ú

91 M 950110Ú0ffi3 voDA zemn! ýuplow souPRAvA ZEMNĺ TErEsKoPlcKÁ E1 tA.l,3 .1,8 1oo (1,3-1,8m) KS 1,ffi 1 ó49,00 l ó49,@

92 K 89131 ĺ ĺ 12
i^ontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo ktapek tavíracích v
otevřeném Yýkopu nebo v šachtách s osazením zemní $upraw (bez poklopů) DN 150

kus ĺ2,000 ó25,0o 7 5@,oo c5 ÚRs 2o17 oĺ

0.b.4

93 M 4@2150pÚo1ó voDA šoupótka a conb! ornatury šouPĚ E2 PŘlRUBovÉ KR'ĄTKÉ 150 ,(s 12,U0 I 760,00 105 120,N

91 h 950112515ü5
voDA Zemnt souprow 5oUPRAVA ZEMNĺ TELESKoP|CKA EI IA.2'o-2,5 125-150 (2,o.
2 

'ml
/(s 12,M ĺ ó49'00 19 7E8,@

95 K 891311z2Ż
ltłontáż vodovodnich armatur na potrubĺ śoupátek nebo ktapek uzaviracĺch v šachtách
( ŕ''řńíń L^l.;L.ń nN lšô kus 1,000 625,@ ó25'm cs ÚRs 2oí7 01

96 M |4@215cffp1ó lvoDA kupátką ą conbl arnoturv šouPĚ E2 PŘĺRUBovt KRÁTKł lfi X5 1,N0 8 7ó0'00 87&,N
97 tt l7w1zffiffit5 lvo*xl*ptováaón! o ostotnÍ přlslušenstvÍ KoLo RučNI 125.tfi /G 1'üo óĺ 1'00 él1'u
98 R |892271111 |TtąkovézkouškyvodounapotrubíDNĺoonebo125 m ĺ 1,000 1ó'80 184,80 cs ÚRs 20í7 01

99 K |892273122 |Proptach a dezinfekcę vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m '| 1,000 3ó'30 399,30 cs ÚRs 2o'|7 o1

1m K |899401112 logzenírcktoDůtitinoyýchšouDátkoyých kus 13,000 344'ú 4 472'ú cs ÚRs 2o17 01

13

101 1ó5W325 |voDA ultční poklopv rcKLoP ULllNIĺĚzKÝ LoGo voDA K5 13,m 5ó2'm 7 30ó,ü
102 u81W lvo,KĄ,PL Ufiční poklow PaDKLAD' DEĺKA UNl UNt KS 13,m 1ĺ3'm 1$9,m
103 K 89940ĺĺĺ3 |osazenípoktopůlitino9khhydrantovkh kus ĺ,0@ ó89,50 ó89' 50 cs ÚRs 20ĺ7 0ĺ

D.b.4

1A M 195W22 lvoDA Ultčn! DokIoDv HYDRANT1VÝ PoKLoP 21 kę t - HYDRANT KS 1'úo í 4ó8'00 t $8,m
105 3482Moúoo |voDA ultčnÍ poktow PaDKUD. DESKA PoD HYDRANT.PaKL)P /(s 1,m 461,@ 161,@

ĺ0ó K 89991'l ĺ0ĺ.R IKttne objimky (pojizdná 9dla) pro zasunuti potrubi do chránĺćky vysky ĺ9 mm
|wnĚiiíha nrůměrll nafĺlhí dô íĺ3 mn kus 43,000 243,00 10,{49,00

výkres D.b.4
montáž včetně materiátu
43

107 t( 8999ĺ3152 Koncové uzavĺrací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 15o X 250 kus 4,000 844,@ 3 37ó,mIcs ÚRs 20ĺ7 oĺ

ĺ08 K 892351111 Ttakové zkoušlry vodou na potrubí DN 1 50 ncbo 200 m í82'000 1E,7a 3 585,,ĺ0|c! ÚR! 2oĺ7oí
109 K 492353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN ĺ50 nebo 200 m 182,000 25,0C 4 550,@ |cs ÚR5 20ĺ7 0ĺ

110 K 892372111 Ttakové zkoušky vodou zabezpečenĺ konců potrubí pň ttakoykh zkouškách DN do 3m kus 4,000 ó 555'00 2ó 22o,oo 
|cs 

ÚRs 2017 01

K 894411311 osazenĺ železobetonovkh dítců pÍo šachty skruží rovných kus I,000 ĺ 323,50 ĺ 323'50|cs ÜR5 20ĺ70ĺ

Výkres
I

výkres 0.b.4

112 M l5n211ó1o skruź komlĺzočnÍ s ocelovýn| stupodly 1@ X 50 X 12 cn kus 1,m 794,@l 794,@ cs ÚRs 2ol7 01

1ĺ3 R 1894414211 o$zení žetezobetonovkh dítcü pro śachty desk zákMových kus 1,000 ĺ 520'm| ĺ 520'm cs ÚRs 2017 0ĺ
0.b.5

pňtoha D.b.5
1

114 5922431 501 däką betonovó zókrytovó pro kruhové šachty 1o0l 62,5 x 1ó,5 cn kus 1,ü0 ĺ 898,ool 1 898,00

115 5922434U tě'nění elBtomerové pro spoJenÍ šąchetních díIť! DN 10@ kus 2,0@ ĺ5o,m] 300'ü cs ÚRs 2o't7 01

116 K 899102tI1
osazeni poktopú titinoýiEh a ocetovich vcetné rámÚ hmotnostĺ jednot(ivě pŕes 50 do
lm ko

kus ĺ 
'000

575,501 575,50 cs ÚRs 2o17 oĺ

117 552410310 |poklop šąchtový třldo D 400, kruhový s vent locl kus 1'0ú z22o'ú| 2 220'ú cs tląs 2017 01

1í8 K 899721111 Jsicnatizační vod|č na potrubí PVc DN do 15o mm m 205,000 8'ó0| ĺ 7đ'mcs ÚRs 2017 oĺ
119 K 899T22113 ]Krytí potrubí z ptastů vistražnou fótiĺ z Pvc šĺřky 3,km m ĺ58'000 I 5,OOl 2370,@ cs uRs 201 7 0l
ĺ2c K E99913ĺo3'R IPříptatek za nerezové šĺouby a bandáže pŕíruboýich spojů DN 80 kus 3,000 ĺ 500'00| 4 500,00

26

strana 7 z ĺ'|

26,000

121 K 8999ĺ3ĺ 1'1-R a bandáže DN lOOnerezove kus 2 2

Včetně materĺálu

K 8999ĺ3ĺ04-R1 za nerezové šrouby pňrubových spojú DN 1 50 kus 28,000 3 ĺ00

K za bandáže DN 150 kus 3





D9 ostatní konstrukce a

z

ż

ó50'00 ÚRs 2o17 01124 K 916231213 zatřením spár cementovou mattou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. c

t

12.l K 916241113 maltou težatého s boční opěrou z betonu prostého tř. c 12115' do lože z
s

ĺ4,ooo| 3r5,oo| 4 sso,m|cs ÚRs 2oĺ7 oí

12á K 919112222
Rezáni spar pro vytvoreni komÚrky s 15 mm ht 25 mm pro tesnici zativl(u v ziucnem

m 'so,ooo| zs,ooi r zsĺ,zs|cs Úns zoĺz oĺ

Výkres D.b.2
détky dte tabulky kubatur
13'592,0 ''místní asf

84'91+ó'3,0'asfalt sus
27,180

102,910

121 K 919121'|Ż1
|lěsnění 

spár zátlvtou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m ĺ3o,o9o| 'os,m| ĺr ose,łs|cs Úns zoĺz oĺ

0.b.2
déllry dte tabuLky kubatur
13,592,0 .místnĺ asf
84,91+ď3,0.asfatt sus

27'1Đ
1O2,910

ĺ28 K 919735112
lŘezání 

stávajícího živičného krytu nebo podkladu htoubky pŕes 50 do 1oo mm m í3o,o9o os,so| 10 só2,52|cs ÚR5 2017 oĺ

D.b.2
détky dte tabutky kubatur
13'592,o 'místní asf
84,91+ó'3,0 "asfatt sus

dle potoźky vytÍhání obrub záhonovkh

dte položky vytrhánĺ obrub sĺtnlčních

potožky rozebrání dlažeb 13,30O

27,180
1OZ,91O

129 K 979024441
očištěných hmot a spojovôcího materiálu na skládku na Edátenost do ĺ0 m
a krajníků, vybouraných z jakéhokotiv tože a s jakoukotiv výpLní spár

2,000 70,m,r,*i URs 20ĺ7 0ĺ

ĺ30 K 97 24443
očištěných hmot a spojovacího mateńátu na sktádku na wdálenost do ĺ0 m
a krajníků, vybouraných z jakéhokotiv tože a 5 Jakoukoliv v/ptní spár

14,000 490,00,r,*i Úas zoĺz oĺ

ĺ3í K 979054451 očištěných hmot a spojovacího mateńálu na skládku na wdátenost do ĺ0 m m2 ĺ3'300 545,30
",*l

URs 20í7 0í

D 997 Přesun sutě

"dle potožky odstranění podktadů z kameniva tl. 200 mm
13,59-0,44 ''dte potožky odstranění podkladů z kameniva tl. 300 mm
í21,óó'0,58 .dte potožky odstÍanění podktadů z kamenĺVa tl. 40o mm
2ó8,32'0,22 'dte potožky odstranění podktadů źivičných tl' í00 mm
273,75ó'0,í03 "dte potożky frézování živičného krytu tt. 40 mm

63 911

27,524
5,980

70,563
59,030
2.a,197

132 K )97221551 t 191,294 125,00 23911,73 cs ÚRs 2oĺ7 oí

z saz,łzIcs Úns zoĺz oĺ133 K 99T221559 t 1 721,646 I,50

134 K 997221445 IPoplatek za uLoženĺ stavebního odpadu na sktádce (sktádkovné) z asfałtovkh povrchú t 87,227 2s0,00 zĺ aoe,zsIcs Úns zo'tz oĺ

100 mm
mm273,756'0,ĺ03''dte potožky živičného krytu tt. .lo

59,030
28,197

ĺ35 K 997221855
IPonlatek 

za ułoženĺ stavebnĺho odpadu na sktádce (skládkovné) z kameniva t 10'4.,067 í50'm ĺs oĺo,osIcs Úns zoĺz ot

94,91'O,29 "dte z kameniva tl. 200 mm

a7

5,980
7O,563

10r'.,067

ĺ3,59'o,.l4 'dte potožlry odstranění podktadů z kamenivą tl' 300 mm
ĺ2ĺ,óó'0,58 "dle potožky odstranění podktadů z kameniva tt. 4m mm
součet

ĺ3ó K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z ptastických hmot nebo
sklotaminátoýirh pro vodovody nebo kanatizace v otevřeném Výkopu dopravní t 390,944 9ó'00 rz sso,uz 

|cs 
Úns zoĺz oĺ

37

PSV
711

Práce a dodávky PSV 5 013,83
lzotace vlhkosti 5 0í3

137 K 711786ú6R lzolace proti vodě těsnění trubních prostupů do 2m mm prostupoým těsněním kus 2,000 2 000,00 oom,ml

revizní šachta

kus 2,úo l@0'ü138 M Prostupové těsněnÍ do ofuort) DN 200

d1ó0lDN200

ĺ39 K 99a711101
Přesun hmot pro izotace protĺ Yodě, vthkosti a ptynúm stanoveny z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní wdátenost do 50 m v objekt{h višky
ŕlÔ6m

t o'01ó 8ó4' 50 ĺl,alIcs Úns zoĺz oĺ

o OST ostatní

0.b.4

1& K na PVC kus 7 859,00 39

4 výřęzy na potrubí PVc díó0 a í výřez na PVc d1ĺ0

strana8zĺĺ

5,000

39 295





List obsahuje: 1 ) Krycí tist soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací zpět na [ist:

Cena s DPH v CZK 3í8 230,00

K50:
Místo: Kostěnice

Zadavatel:
Vodovody a kanalĺzace Pardubĺce' a's.

uchazeč:
Dte výběrového řízeni

PÍojektant:
Multiaqua s,r.o.

Poznámka:

soupis prací jé sestaven s vyuätím cenové soustavy Ún5. eotožky, které pocháá z této cenové soustavy, jsou ve
sloupđ 'cenová soustava'označeny popĺsem 'cs ÚRs' a úrovní příslušného katendářnĺho pototetí. Veškeré datší
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dátkově k dispozici na ffi.cs-uE'c' sekce cenové a technické podmínky'

KRYCíLlsT souPlsU

lČ:

DlČ:

lČ:

Dlč:

lČ:

DlČ:

263 000,00

13.9.2017

Cena bez DPH

Cc-CZl
Datum:

ó0ĺĺ3ĺ11
c26011311'.|

základ daně

2ó3 000,00

0,00

sazba daně

21,ffit
15,mX

výše daně

55 230,m
0,m

DPH záktadní

snížená

Stavba:
Přeložka vodovodu Kostěnĺce

0bjekt:

02 - Vedlejšĺ a ostatnĺ náklady

ó0108ó3í

c260108631

REKAPITULACE čLENĚNí souPlsU PRACí
Stavba:

Objekt:

Mĺsto:

Přetožka vodovodu Kostěnice

02 - Vedlejši a ostatnĺ náklady

zadavatét:
l'Jchazeč:

Kostěnicé

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Dte ýběrového řízení

Datum: 13.9. Żo17

Proiektant: .. ...' Mutuaqua s,r.o.

Cena celkem [CZK]

263 000,00

20 000,00

Kód dílu - Popis

Náklady souPisu celkem

D'| - VoN 1: Přĺprava a zařĺzení staveniště, provoznĺ a územnĺ vtivy

D2 - VRN: Ved(ejšĺ rozpočtové náktady 20 000,00

D3 - VoN 2: Projektové dokumentace - náktadyjinde neuvedené 41 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náktady 4í 000'00

D4 - VoN 3: ostatní náklady jinde neuvedené 152 000,00

D2 - VRN: Vedtejší rozpočtové náklady 152 000,00

D5 - VoN 4: Předání a pře\ľŻetĺ dĺta - náktady jinde neuvedené 50 000,00

D2 - vRN: Vedtejší rozpočtové náktady 50 000,00

souPls PRACí

Přeložka vođovodu Kostěnice

02 - Vedlejšĺ a ostatnĺ náklady

Stavba:

Objekt:

Mĺsto:

zađavatel:
Uchazeč:

Kostěnice

vodovďy a kanatizace Pardubice, a.s'
Dte ýběrového řízení

Datum: 13.9.2017

Prcjektant: Muttiaqua s.Í.o.

PČ
Ty
o

Kod Popis ru Množství
J.cena
rczKt

cena cetk€m lczKl
Cenová
sousta%

Náklady souPisu celkem
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263 000,00





D
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D1

D2.

D3

D2

VoN 1: Přĺprava a zařizenĺ staveniště, provozní a územnĺ vl,ivy
VRN:

VoN 2: Projektové dokumentace - náktady jinde neuvedené

20 000,00
70

41 000,00D

X
t_-.
Izařízení staveniště . příprava, zřizenĺ, provozování, odstranění stavenlštěXí kpt ĺ0 000'@',o*| ĺo ooo,mI

K IProvozní vlivy po cetou dobu stavbyx2 kpl 5 000,00ĺ '000| 5 000'00|

3 K |Územní vtiwX3 kpl 5 000,00ĺ'000i 5 000'00|

D VRN:

fuznánka k Polože:
vć. dokunentoe teún]chélb stow stlivoĺlc1ó konuntkod, buhv o obJaktÍ! (ted1nlakó zpróva,
vld@,lot&kumentaa,zókreíy)PředŻaháJentńvýEtdvbyasleúvón vllvi!st@byMol@Int
oblekty ý prlběhu st@by. členěnĺ po stilebn!ú obJe*tedl.

41

4 K zásad organizace ýistavby (zov) kpt 35 35

5 K X5
dokumentace organĺzace dopravy v stavby,

kpl 2 000,00t,*l zooo,ool

D

D

bbóńko k pobke:
lnskla@, fuJlštěnt o úd!žba pfuvlbrn'lŃ bpÍM'tb fučent Nhen c.Iélb obdbt plotBtt
prcvlbrnlrb zMčení (dle vyhl 3012@1 sb.) na konunlko<ldl ovllvněnýó stovbu' fuzsd1 o
vzdóle6t dle f.stupu proc! złpbýlt Ie. zalštěnt qrtfrtlb fuMfutl, včetně Żpra@vónl o
prcl.dlúht proJektu doprMllb znač.nÍ na Pn'Iušnéń DoNNnln lnqektotótu, zattštěnt
rcżhodrutt o powln1 zvlóštntlÉ užlvónl sĺIntc o n'sŻníú konunlkoct, Wra@vón návrh! řešent

bp|Mĺdlorytřent o bbiléłp doĘMllb zmćenl a Jeho pąednónĺ , nóklody M ząltštěnt
EavIÍek, umlstěnl o íńňbu bplNnldl maček, ozmčent výkapí, o PřtPdné nd1rcdy v.řeJnýn
&pÍNcůn za obJ'zdné tÍosy p &bu tryánt obJlžděk ą đaÝlĺek. Üále hóklody M oulómen'
obyýatelűń dotčebýú nefuýttątt , kde bude wąžovórc s tĘIlpu Nb čóstečNu @@źrl@u
konunlkd@, o zdńJenl pracÍ v týdemln předstrhu a zoilłěn pnstupu b Ŕmvttďtt Fncl
přetezdťr o předĐdiJ p celoú &bu výstďby (Prc PřlIehIé nemvtbtl 

' 
prc Ńntkatebké subJekty)'

fujlštěnl Přlstupu ý ńrstě stďby pfu složky Rzs (fupř. elové desky).

D4

DZ

VoN 3: ostatnĺ náktady jinde neuvedené
VRN:

funónko k FIoźe:
bněřent stąvby pú (ŕely ýýrtďby (bněřen mlolbPlsu, wtyčovónt konallząčhtó šaú.t a
obĺektť, M stokové sltt v Přlpodě změny leJrd1 unístění oprctt prclekt!, vč. čov o ńfutnid,
obl.ktt)

152 000,00
15Ż

6 l( )(ó

vypracovánĺ kontrotnĺho a zkušebnĺho ptánu' prováděni předepsaných zkoušek dte
kontrotního zkušebnĺho p(nánu, např. kvatĺty práce, dodáVaných mateńátů a kpt ',*l ,o*,ool 2 000,00

7 K x7

wpracovanr podorobne wrobne drtensl(e dol(umentace, l(era podleha shvateni
objednatele a technĺckého dozoru, JeJíž 9učástí bude ĺ vypÍacování technotogických
postupů na záktadě pokynů objednatete a technického dozoru v případech, kdy si to
Miádá śit|h.A ná śłáVhě

kpt ,*],*.,*l 2 000,m

8 t( x8
Vytýčeni prostorové potohy stavebnĺch objektú, vytýčenĺ hranic pozemkú' vytýčení

^hv^d'' 
et.VAńiěfÄ kpt ĺ0 000'00',o*] ĺoooo,ooI

9 K x9
Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání pnd pro jejich zJišténí, vč. ručních
výkopů. zajištění aktuatizace vyjádření správců sítí k existencj sítí.

kpt ',*i ,ro*,*l 25 000,00

10 K Xĺ0 člnnost ĺodeta ve yjstavbě kpt 5 000,00ĺ 'oooi 5 o00,m|

11 K zde sučinnost s statĺkemčĺnnost

fo.zrrónka k plože:
pn yýstovbě 

' 
zde Đučl@a * stotlken (slebvôn| vlJví' stďby M okolnĺ oblekty)

12 K Śtatika 5 000,00

fuilónka k polože:
slebvónt vllvť, stdby no oralnl obl.kty

K13 5 5

bnánro k Flož@:
ŃpL prc rczděIen' vytěźrné zemhv prc uloženi N nezldepnll
skl&lk!, ,le&vónÍ mrcžstvt čerwhé wdy a sledoÝdnt vIIw JeJtlp
č.rpón .

prc Qětné zósw o prc odwŻ M
čcúnl N okoll p elou &b!

1Ą K x14 |Náklady na prostorové měřenĺ koLeií pod protlakem před před prováděním, v době
lorovádění a oo orovedení śtavbv_

kpt t,o*l s ooo,ool 5 000,00

l5 K (15 Izajištění provozu datšĺho 5ubjektu nUtného př| přeložkách nebo poškoz9ní rtávąjících

Ipodzemních sítí - nutné uzavření ú*ků, zajištěnĺ návhradnĺho zá$benĺ
kpt ',*i 'o*,*l

10 000,00

16 K Xló I Kompletační činnost zhotovitele kpt ĺ 'oooi 5 ooo'oo| 5 000,00

17 K K17 loprava, znovrnzeni objel(tu (optocenl, zrdlry, potrubr apod) posl@zene, nebo
hěh.m uistavhv kpt t,*] rsooo,ool ĺ5 0@'00

fo,nónko k plož@:
,ohleden fu teófulog| výRtNby, Ton, kde rent zohledněN v ĺnýó čfuteđ Ýýk@íl ýýněr, Např
opĺM o ffiWřIz.nÍ oblektll kdy doJde pn ýýst@bě k zněně ttŃy, t.úfubgle e.klďky, Dóle
přtpodné ŃdryQn ' 

stfuolldlb ptlubí Přt křrźenl 
' 
JtŃe nQrcdené (pdélné prcÍtly, slt@@)-

Jedfuź se o Přlp|ky zĺtštěné během pfuv&ěnt swebnló pŕad , otd.

ĺE K xĺ8 a
kpt 5 000,00t,o*l s ooo,ml

fu.żlúnha k polože:
ob'ąžeÍýdl ý &klobvé ahtt: Ńpř. kó@h, Żeleně, bp.ful tr6y, Nlóštnt užlvóni konunlkad 

'
správĺlt wlatky' ohlášenĺ stďby

ĺ9 K čerpání podzemních a povrchových vod kpt 2 000,00

hilúnko k pobž.e:
pn ilwlnýó phrcnńó, lntenzlnldl pĺlvalovýdl dżšttďl' d l.tn'ď furřkód1 (Blud rent w.deb
v ]edÚtuvýú so a 

'pklld 
* M ně heętalfu)e po)ĺstka)

20 K x20
NaKady na povadeni draŹnlho dohtedu sZDc oR tlKR po dobu provadeni startovacich

kpt ĺ 
'00c

20 000,00 20 000,m

21 K ,12'l
ohtášenĺ' pňprava staveniśtě, záchranné práce' zabezp€čenĺ archeologicldch nátezú

kpt ĺ 
'00c

5 000,m 5 000,00

2Z K ,122 zajištění povotení pro čerpání a vypouštění podzemní vody po dobu výstavby kpt ĺ 
'00c

5 000,00 5 000,00

23 K x23

Provedení dopravního značení po cetou dobu Výstąvby. součástí bude osazení a
provozování veškerého dopravního značení dte prováděcí dokumentace organ|ace
dopraw v průběhu stavby. Bude s jednat o osaenĺ dopravního značení a ýětelné
signąlizace v místě provádění prací po cetou dobu vistavby. v pňpadě obousměrného
střídavého provozu v jednom jízdním pruhu bude doprava v exponovaných místffh a
čarch ňzena pracovníky stavby. Dáte s bude jednat o zajištění přejezdu vozĺdel
přes překop např' pomocí přejezdové desky.

kpt ĺ 
'00c

20 000,00 20 000,m

24 K ,Q4 ocenéní požadavků objednatete vypt}ivajících z "obchodních podmínek zadavatele" kpl ĺ 
'00c

5 000,00 s 000,m
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D

D5

0Ż

VoN 4: Předání a přewetí díla - náktady jinde neuvedené 50 000,00
50

b4ónka k pbž@:
dL ob.olýó lrdntŃk t.dnlckýdi ýł,edtlkod
rcýtu, revlÚ' khltly' , Żkolršky hutnžn 

' @')
o ŻóplsÍr w stebnl.h d.llĺ.|dl ( fuĐř, výM
N.w.d.ń v [tlýdl č^t.śh výk@ú výńěl.

fuŻnónfu a pbž@:
w 3wtowld|v ltstlilré o 1 M cD Mlět v dĘttóInt ÍÚně přad.lenétb Íoĺnótu (vě.tlrě
Př.lož.l, pilplel Ntt otd,)

funónko k pbža,
bń. vJ v lktlďŕ

28 t( v catém řoz$hu stavby 't0

2ô K

předplry' prohtábní o sĺooě, ttałovTzroÚW]inae näffiäěEĺevĺze_
zkoušky těmstl nádrä, prowzní zkoušky, ktoró budou pÍováděny a

obstuhv).
kpt 1,0m 50@,m uor,ool

27 K aměření skutďného stôvby kpt ĺ,0o0 ĺo 00o'm 10 000,m1

29 K x32
Dokumentace skutečmho prcvedení stavby (DsPs)' Whotowní óx v papírcvé podob,ě
ł ĺ x elekronicky na cD Ve formátffh .dft, .xts' .dwg' .dxí. kpt ',*l ,r*,*l 15@0,m

30 K x34 Náklady spoj€né 5 kotaudačním řĺzením stavby kpt ĺ'0001 5 m0,00| s 0@,0c
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