

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 21062018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
 sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
 společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
 v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
 zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
 IČO: 60108631
 DIČ: CZ60108631
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 č. účtu: 17699313/0300
 telefon: 466 798 411
 fax: 466 304 643
 e-mail: info@vakpce.cz
 ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
 Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ **Zhotovitel:** **KOVIG K+P, s.r.o.**
 sídlo/místo podnikání: Labská 37, 530 02 Pardubice
 společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16459
 zastoupena: Péter Vígh
 IČO: 25943421
 DIČ: CZ25943421
 bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice
 číslo účtu: 208284313/0300
 telefon: +420 777 182 084
 e-mail: peter.vigh@seznam.cz
 ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
 Péter Vígh

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
 Péter Vígh

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí výměna vodovodu v celkové délce 568 m a přepojení stávajících přípojek v ul. B. Němcové v Přelouči, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci z února 2018, vypracované společností Multiaqua s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Tereza Hatková. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve studních,
- zařízení staveniště,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
- revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
- součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
- zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
- zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytnou,
- činnost odpovědného geodeta,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
- dodávku prvních provozních náplní do technologie,
- poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

- vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků
- zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
- kompletační činnosti zhotovitele

- ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem. V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležitě kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

- a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta. Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

- a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
- b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.
- c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 15.7.2018

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31.10.2018

Dodavatel bere na vědomí, že v místě budou probíhat stavební akce Městského úřadu v Přelouči a GasNet, s.r.o., z čehož vyplývá povinnost zhotovení předmětů děl věcně a termínově koordinovat s ostatními zhotoviteli.

2/ Místem plnění je: ul. B. Němcové v Přelouči.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

7 133 832,- Kč

(slovy: sedmmilionůstotřicettřítisícosmsettřicetdva korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do zakázky „Přelouč, ul. B. Němcové - vodovod“.

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41

až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení §92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

6/ Další podmínky stanoví OP.

VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví OP.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **kteréhokoliv ze smluvních milníků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prací do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **7 200,- Kč** za každý byt započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle čl. XII. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel **neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel **před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem** a/nebo zhotovitel **nepředá objednateli vyklizené a uklizené**

staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních podmínkách**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3 600,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byt započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené ve OP článku XX. Finanční záruka.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen se OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. **Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení OP: čl. XX. FINANČNÍ ZÁRUKA**

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.

4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k zneprístupnění všech důvěrných informací svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. října 2016

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne 13. 4. 2018

V Pardubicích dne 21.6. 2018

Za objednatele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ260108331
OR KE HK, s.r.l., vložka 509

Za zhotovitele:


Léssia 315
530 02 Pardubice
..... IČO: 25 84 34 21, DIČ: CZ25943421
Péter Vigh
jednatel firmy
KOVIG K+P, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne **1. 10. 2016**

Příloha č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Tyto obchodní podmínky (dále jen „**Podmínky**“ nebo „**OP**“) ve smyslu ustanovení § 1752 a naší občanské zákoníku upravují vztah mezi Objednatelí a Zhotovitelem založený Smlouvou o dílo (dále také jen „**SOD**“ nebo „**Smlouva**“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí SOD.

2/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto Podmínek inouhou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen „**TDS**“), autorský dozor projektanta (dále jen „**AD**“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**KO-BOZP**“).

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1/ Za řádné splnění SOD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu práce (dále jen „**harmonogram**“). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její příloha č. 2. V harmonogramu jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen „**uzlové body**“). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k SOD. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatel a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SOD neslanovi zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle SOD je příslušná povinnost vztahuje.

3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy zhotovitelem odstraněno, **než** je však do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních plateb Objednatel.

IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOD

1/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

2/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatel, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatel a koordinátora BOZP (dále také jako „**TDS**“, „**AD**“, „**KO-BOZP**“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporů smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatel v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodujícím stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplývá, že pokyn objednatel není v souladu s předanou dokumentací, uzavírají smluvní strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatel bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho **požádání** a **důvody** nevhodnosti **specifikovat**. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se **vyjádřit do 5 pracovních dnů**, nebude-li **dohodnuta** jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění **pokynu přes upozornění** na jeho nevhodnost **trvat**, je zhotovitel povinen pokyn **objednatel** splnit.

4/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena **bezpečnost** provádění **stavby**, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li **dílo prováděno** v rozporu se **Smlouvou**, je objednatel, TDS či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušit práci na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovídá za **bezpečnost** a **ochranu zdraví** vlastních pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů podléhajících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 196/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízením vlády č. 634/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

6/ V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušeni provádění díla z důvodů **uvedených** v odst. 4, tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh **jednání** lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je **dílo zhotovitelem**, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, **prováděno**. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatel nebo jiným písemně pověřeným osobám přístup na staveništi a staveništi za noční době, a to ve **vše** pracovních **lhůt** po předchozím oznámení. V pracovní dny od 8.00 do 18.00 je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou

4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené rozhodnutím orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předjet jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazuje se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečnosti odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení díla zaniká.

7/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatel, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věci opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatel předem informovat. V případě, že k přerušeni provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů vylučně na straně objednatel, jeou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatel.

8/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatel nebo z nich vyplývají, jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných pro provedení díla, dopravní prostředky, zařízení staveništi a jeho zabezpečení, hygienické zázemí a zovíňací techniky a přenosná hmot, zřízení staveništi a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžně a konečný úklid staveništi včetně zhotovení stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režié, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábrny, **dopravní značení**, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s **plněním podmínek** dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

2/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou = lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nové vystaveného dokladu objednateli.

plnění povinností související s touto smlouvou, včetně provozem subdodavatelů. Tato kontrola nezabývá zhotovitele plně odpovědností za plnění povinností v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen **objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody**, a včas přijmout **takové opatření**, aby škoda **odvrátil**, současně je **povinen navrhnut objednateli opatření směřující k zamezení škody**. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatel neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedených skutečností písemně informovat o tom, že:

- a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podléhajícím se na plnění SOD,
- b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do lhůt date,
- d) přestal být oprávněn **provádět některou z činností**, která je předmětem SOD, anebo e) je **jinak závazněmi způsobem omezena** nebo **ohrožena** jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět **veškeré činnosti**, které jsou předmětem SOD, a že je k nim plně **odborně způsobilý** a **dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený**.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo **písemné** vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění **požadavku**, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.

15/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou **pro zhotovitele závazné** v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude doloženo ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatel omezena příslušnými právními předpisy.

17/ Další povinnosti zhotovitele:

- a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil **důvady** materiálu a služeb pro objednatel **za optimálních kvalitativních podmínek**,
- b) zhotovitel nese v **plném rozsahu odpovědnost** za vlastní řízení postupu prací, za sledování **dodržování předpisů o bezpečnosti práce**, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na **staveništi**,
- c) **vedoucí realizačního týmu** zhotovitele nebo **jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba** musí být jako **zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla** přítomna v místě stavby a musí být **vybavena vlastní pracovními** a **jednatel** zhotovitele a **přijímat oznámení** objednatel,
- d) zhotovitel je povinen **označit pracovní oděvy** svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit **označení pracovních oděvů** zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatel,
- e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveništi zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,
- f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti **oprávněné faktury** subdodavatel, které zhotovitel pro provedení díla využije,

- g) zhotovitel nesmi bez předchozího písemného souhlasu objednatel nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
- i) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
- k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekce na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a dodržování požadavků na převzetím stavení, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně a zároveň do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závd je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

V. SUBDODAVATELÉ

1) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně 14 dní před zahájením prací subdodavatele na stavení. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tato skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2) Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3) Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jiné prováděné druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4) Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovdá dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z díla: na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení stavení.

5) Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činnosti nebo dodávek započatých subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plnění povinností zhotovitele podle SOD.

6) Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na stavení informace o rizicích vznikajících při pracích nebo technologických postupech, které zvolí. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnou potřebnou pro plnění jeho úkolů.

3

7) Objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo ovládat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k SOD, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným úkolem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti. Cena dopravy materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa polížení do místa realizace x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené kalkulace bude formou dodatku upravena smluvní cena díla.

8) Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílcího plnění, musí návrh obsahovat změnu díla plnění tím dotčených ušlových bodů, v případě návrhu změny díla musí být souhrnně přesně uvedeny i nové navrhované díly splnění veškerých ještě nedokončených ušlových bodů.

9) V případě změny díla, která si vyžaduje změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

10) Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla provést.

11) Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

12) Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady již provedené části díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vzniklé náklady a škody.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1) Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního úvoze č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2) První přípis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý přípis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3) Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na stavení. Zápis vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDS, KO-BOZP a pověřen pracovníci smluvních stran.

7

7) Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu s objednatelem; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele a způsob jeho náhrady.

VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ

1) Zhotovitel prohlašuje, že se důstojně a odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele viz přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jasně a plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD.

2) V případě podkladů udávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele provést předané podklady a písemně objednatel oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

3) Zhotovitel je povinen převést se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkonem souvisí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

4) Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místní podmínky na stavení, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce stavení.

5) Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení.

6) Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn požadý namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

VII. ZMĚNA DÍLA

1) Měli být v průběhu provádění díla změněny jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2) Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou změnu bude vystaven změnový list, který bude záležet na tzv. Knize víceprací, odpověď a změna. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3) Odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dnů pro ukájení obou stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k návrhu změny, k předložení návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o účelném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potvrdí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

6

4) Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasí se zacházením zhotovitele.

IX. VZORKY

1) Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně 10 dní pracovních před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení díla (dále jen „vzorky“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména materiálu ušlových povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), včetně případných prvků (svítidla, zábrsky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování at.), zábrsky, předstěny (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně osovů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka at.), montážní úběry konstrukcí (dřevě příčky) a prvky vnějšího pláště (zpevněná prkna montážního obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště a střešních krytin).

2) Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli předkládány na stavení a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

- a) materiál (název, popis, otčodní značka),
- b) výrobce, dodavatel;
- c) datum předložení;
- d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)

3) Objednatel do 10 dnů od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněním odmítne a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu díla.

4) Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválení či odsouhlasení vzorků určených vzorkůch a dálech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se vzorkem naloženo.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1) Objednatel předá zhotoviteli stavení před termínem zahájení prací, a to v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je povinen si stavení řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím stavení se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, který je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem, stanoveným v SOD. O předání a převzetí stavení vyhotoví TDS zápis. Předání stavení se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přijímání stavení prověřit, zda stavení nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu stavení dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu stavení, vyznačení základních směrůvých a vřívkových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen ušvat stavení pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání stavení je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2) Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích v principy projektového řízení.

8

7/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je povinen na celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto složení

- a) stavbyvedoucí,
- b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
- c) pracovník kontroly a řízení jakosti

V souladu se Stavebním zákonem (jmenovitě § 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), § 158 (Vybrané činnosti ve výstavbě) a § 160 (Pracovníci staveb)) musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků

5/ Zhotovitel je povinen vybírat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadující se podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a díla, jiné zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SOD. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímáckého řízení, tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů

11/ Zhotovitel zajistí veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na úhradu spotřebovaných energií a medií má zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny

12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účasti svých odpovědných pracovníků na převzetí svých dodávek a prací, které provádí dílo, osobně odběratelské kontroly a činit nezbytné opatření k odstranění vytknutých závad a omylů od projektu

XI. KONTROLNÍ DNY

1/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou a) do podpisu Zápisu o předání a převzetí díla přednostně soustředovat do kontrolních dnů, pokud SOD nestanoví jinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určit druh a přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účasti zajistit

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejich účasti na kontrolním dni je povinná nebo jejich účasti v TDS vyžadují v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli každému z zhotovitelů účastněným zúčastněným vynaložené náklady

5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účasti na jednotlivých kontrolních dnech požaduje

6/ TDS poúří z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění uzavřenou touto smlouvou, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1/ O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímácké řízení“) vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a převzetí díla, který bude po ukončení přejímáckého řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávajícího díla. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatel

2/ Výzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a TDS nejpozději deset pracovních dní před navýzeným termínem přejímáckého řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímáckému řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímáckému řízení uvést v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplní, tuto skutečnost s uvedením důvodů, objednatel do termínu přejímáckého řízení písemně oznámí zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je oprávněn objednatel vyžvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud

- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podmínkami díla a pokyny objednatel, TDS, AD a K.O-002P vydanými v souladu se SOD.

13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách zařízení staveniště (stavební buňka) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyžvat objednatel k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovídajícího zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do síla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hraje veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatel je v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatel nezabývá zhotovitele odpovědností za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek", kterou předá objednateli při přejímáckém řízení dokončeného díla nebo jeho části

19/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hraje náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby při něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžvat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti nesplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům subdávatelů a osobám pro něj činnými.

10

- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednatel předal dokumenty vztahující se k dílu;
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnické nebo jiné práva objednatele k dílu;
- d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitelé upozornil TDS při předpřejímce podle odst. 7 tohoto článku.

4/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímáckému řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen „doklady“). Zhotovitel předá TDS dvě kompletnované parě veškerých takových dokladů, spolu s jejich celkovým seznamem, neposílají deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímáckého řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při předpřejímce objednateli předat, a to zejména

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SOD
- b) stavební deník - originál,
- c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.),
- d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (knihy kontrol a zkoušek),
- e) ostatní dokumentaci,
- f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD např.
 - Protokol o vytýčení stavby
 - Zaměření skutečného stavu po dokončení
 - Doklady o provedení hmotných zkoušek
 - Doklady o předání dotčených inženýrských sítí a pozemků jejm vlastníkům
 - Doklady o likvidaci odpadů
- g) pro vodovodní řadu - potvrzení o propulsi a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu
- h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatel a TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis bude obsahovat alespoň

- a) identifikační údaje o účastnících přejímáckého řízení s datem a místem konání,
- b) identifikační údaje o díle,
- c) konec záruční doby díle SOD,
- d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímáckého řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
- e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
- f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- g) soupis příloh.

6/ Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodětky estetické nebo funkční, ačkoliv by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami jeho užívání. Objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky vady a nedodětky, které nebrání řádnému

12

užívání v souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodětky budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. Odstranění veškerých takových nedostatků a nedodětků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodětku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodětku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či nedodětku, pokud odstranění nedostatku či nedodětku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

7) Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručení výzvy k převzetí díla vyzvat TDS k tzv. předpřijímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, přičemž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřijímce podobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitel TDS upozornil, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřijímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímky díla.

8) Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samostatným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9) Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

10) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatel, pokud se smluví strany nedohodnou v Zápisě o předání a převzetí díla na jiném termínu.

XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1) Zhotovitel zhotovuje věc u objednatel, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od počátku vlastník zhotovovaného díla.

2) Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD,nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatel potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na objednatel okamžikem jejich předání objednateli.

3) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

- a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetími osobami v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo,
- b) všechna zranění, včetně nemoci a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaheny ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla

13

8) V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatel.

9) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatel. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůtu náhradní.

Ti vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravy vody, čistírny odpadních vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin výzve zástupce objednatel k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnepříjemnějším rozsahu u provozovatele či jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přičítovat k náhradě.

10) Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájí odstranění vady nebudou bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

11) Zhotovitel dodá objednateli v dem odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobců apod.), potřebné k provozování díla.

12) Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatel nebo jiné lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatel nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13) Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatel na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vůči se na povinení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

14) Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatel na náhradu škody v plném rozsahu.

15) Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy přijímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrná, jednoznačná a úplně zachycovat skutečné provedení dokončeného díla.

XVI. ZNALEC

1) Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 363/1997 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

2) Znalec určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatel s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že

4) V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNĚNÍ

1) Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění překolov povinnosti v rozporu se SOD a závaznými požadky díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatel.

2) V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto OP.

3) Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění způsobené průběhem provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatel a TDS, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uvolňovacích bodů. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít skutečné plnění s drobnými nedostatky.

XV. ZÁRUKY ZA JAKOST

1) Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

2) V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po kterou se předmetné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3) V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady Protokolu o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4) Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5) V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady o rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

6) Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybných částí díla,
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo poskytnout slevu.

7) Objednatel má právo požadovat náhradu škody způsobené vady, pokud je vada odstraněna.

14

zhotovitel odmítne objednatel navrhované znalec dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatel je pro zhotovitele závazné.

3) Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž oměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hradí smluvní strana, jež tvrdí, že bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lež-li jej určí, v ostatních případech smluvní strany uzavře oměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4) Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

XVII. POJIŠTĚNÍ

1) Zhotovitel je povinen mít o převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD uzavřeno pojištění pro případ:

- a) vzniku škody na stavbě, a) je vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinou příčinou (nikoliv výlučně pojištění pro případ úderu), v rozsahu 100 % zvelebu díla,
- b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním SOD, a to jak z důvodu způsobené škody na jakémkoliv majetku objednatel, tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatel za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD zhotovitelem, a vzniklu odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a z 500 000,- Kč (slovy: dva stov tisíc korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD

3) Pojištění nesmí obsahovat podmínky, podle které pojištění zamká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na úhradu poškozeného majetku objednatel do původního stavu.

3) Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatel nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD.

4) Spoluúčast se případech nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv, povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5) Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření SOD.

6) Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel další objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uzavření pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

15

7) Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké součinnosti s objednatel, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

XVIII. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1) TDS, AD a KO-BOZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP vysloví v souvislosti s určitou záležitostí uvaž. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v SOD; jednáni objednatele má vždy přednost před jednáni TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDS, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným zhotovitel.

2) Smluvní strany si do 14. dne od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, v nichž je v souvislosti s plněním SOD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny ve stábním deníku.

3) Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a takové změny písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4) Komunikace předpokládá SOD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde iato smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevynezuji prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátem osobně nebo zaslání kuryrem, doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5) Nestanovi-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

6) Potvrzení adresáta o přijetí nebo stěrpisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kopie při ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz doručení písemné komunikace se považuje:

- potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo oznámení kuryra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kuryra, v případě zaslání kuryrem,
- potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,
- zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořené faxem odesílatele, v případě zaslání faxem, ledaže adresát do 10 dnů následujícího pracovního dne písemně informoval odesílatele o tom, že oznámení nebylo čtené, v případě zaslání faxem
- e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzené písemně adresátem

17

V ostatním se podpůrně užij ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování právními osobám

XIX. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

1) Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících

2) Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyší moci u druhé smluvní strany tváří děle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3) Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla,
- zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla,
- zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z mílnků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzelového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzelového bodu,
- zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu OP,
- hrubě nebo opakovaně nekalitně plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezejednal nápravu;
- realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla;
- hrubě nebo opakovaně porušení předpisů BOZP, PO a OZP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezejednal nápravu;
- opakovaně (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD;
- v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace zhotovitele;
- v případě prodlení se splněním povinností zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delší než 10 dnů.

4) Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní

5) Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

6) Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvidaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7) V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotovitel vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Nepradrně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá data plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného

18

plnění, pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející zhotovitel objednatelům určeny znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určeními podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelné vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD, pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy.

8) Strana, na její straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené je odstoupením od smlouvy, včetně vícenásobů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a náhradu škod vzniklých prodloužením trvání na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

9) V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

10) V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tři pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.

11) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele na jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejich povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

12) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

13) V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednatel neznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem

XX. FINANČNÍ ZÁRUKA

1) Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku podle § 2029 občanského zákoníku (dále jen "bankovní záruka"), poskytnoutou bankou, zahraniční bankou nebo spořitelnou a úvěrovým družstvem (dále jen "banka") za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak

2) Vystavení bankovní záruky žádá zhotovitel objednateli originální záruční listiny vystavené úpadkou s platným podpisem řádního a České republiky jako banka se prostřednictvím třetí osoby zrealizovat výhradně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neudržetelná a neuzdravitelná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez námitky a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- banka se v bankovní záruce zavazuje za zhotovitele až do výše 20% z ceny díla,

19

- bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění posledních vad díla, uvedené v zápisu o předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodloužována, resp. obnovována,
- právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovdí dílo v souladu s podmínkami SOD, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SOD povinen.

3) Zhotovitel je povinen předat originální záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 30 dní po podpisu SOD.

4) Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. Objednatel nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5) Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoliv částce, která podle mnení objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6) Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

7) Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemně prohlásit banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ni ustanovení tohoto odstavce.

8) Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoli jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstraní nebo neprokráží, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9) V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou.

XXI. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELĚ

1) Objednatel je oprávněn zahájnout při neplnění splnění smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

20

- a) zhotovitel je v prodlení delším než 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a opatření, která zhotovitel na vyzvu objednatel ve stavebním deníku navrhl, nevedou k odstranění prodlení,
- b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatel ve stavebním deníku,
- c) přes písemně upozornění objednatel ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OZP,
- d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po vyzvu objednatel ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.

2) Takovými zásahem do díla zhotovitel, provedením objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatel, není dotčena povinnost zhotovitel dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postupy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezanká ani záruka zhotovitel za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vadu díla jako celku, ani nejsou jakýkoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitel v tomto ohledu.

3) Pokud zhotovitel není schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplátané pohledávky zhotovitel včetně smluvních pozastávek.

XXII. VYŠŠÍ MOC

1) Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takové zdičení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevyklučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejich hospodářských poměrů.

2) Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřeekoneatelné překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3) Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

4) Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne, byť přerušova, v souhrnu tři (3) měsíce, plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušova, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5) V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXIII.ŘÍDÍCÍ PRAVO, SPORY, SOUDY

1) Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2) V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce (OIP) a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, značí či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti die právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3) Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho částí, které je součástí díla, nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady. Je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že uhradil objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SOD. Pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotovitel bez zbytečného odkladu poté, co se o ni dozví.

4) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výkony a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci působnosti nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí. Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu.

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do teli dnů od písemné vyzvy druhé strany zúčastnit se smířného jednání.

2) Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmínuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by dílo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí strany bez předchozího písemného souhlasu objednatel.

3) V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejlépe odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezeza v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatků zvolily.

4) Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoliv uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

5) Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razítka podacího poštovního úřadu.

6) Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 10. 2016, které jsou neoddílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích 1. 10. 2016

Za objednatel:







 Mgr. Aleš Vavříčka, předseda představenstva
 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 VODOVODY A KANALIZACE
 PARDUBICE, a.s.
 IČ: 161 00 000, IČ DČ: 253 000 000
 IČ DČ: 253 000 000
 DIČ: CZ253000000

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými Obchodními podmínkami

za zhotovitel:

 KONE s.p.a.
 stavební firma
 501 66 Pardubice
 IČ: 253 04 30 21, DIČ: CZ253043421

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ - Pardubice, ul. Boženy Němcové

<i>ROZPIS PRACÍ</i>	<i>MĚSÍC/2018</i>	<i>07</i>	<i>08</i>	<i>09</i>	<i>10</i>
Předání a převzetí staveniště, zvláštní užívání					
Přípravné práce, zahájení stavbeních prací					
Pokládání vodovodu					
Komunikace a konečná úprava povrchů					
Předání a převzetí stavby					

V Pardubicích dne 21.6. 2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M18/013
Stavba: Vodovod - ul.B. Němcové, Přelouč

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2018

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

Uchazeč:
Dle výběrového řízení

IČ: -
DIČ:

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

7 133 832,32

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 133 832,32	1 498 104,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 631 937,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M18/013

Stavba: Vodovod - ul.B. Němcové, Přelouč

Místo: Přelouč

Datum: 16. 5. 2018

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Uchazeč: Dle výběrového řízení

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 133 832,32	8 631 937,11	
SO 01	Vodovod	6 593 832,32	7 978 537,11	STA
02	Vedlejší a ostatní náklady	540 000,00	653 400,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vodovod - ul.B. Němcové, Přelouč

Objekt:

SO 01 - Vodovod

KSO:

Místo: Přelouč

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Dle výběrového řízení

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2018

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

IČ:

DIČ:

IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111

Cena bez DPH

6 593 832,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 593 832,32	21,00%	1 384 704,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 978 537,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod - ul.B. Němcové, Přelouč

Objekt:

SO 01 - Vodovod

Místo: Přelouč

Datum: 16. 5. 2018

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Uchazeč: Dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 593 832,32

HSV - Práce a dodávky HSV

6 593 832,32

1 - Zemní práce

3 047 343,47

2 - Zakládání

134 068,64

4 - Vodorovné konstrukce

64 113,48

5 - Komunikace pozemní

1 192 788,28

8 - Trubní vedení

937 097,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

388 870,44

997 - Přesun sutě

483 727,29

998 - Přesun hmot

345 823,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovod - ul.B. Němcové, Přelouč

Objekt:

SO 01 - Vodovod

Místo: Přelouč

Datum: 16. 5. 2018

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

6 593 832,32

D HSV Práce a dodávky HSV

6 593 832,32

D 1 Zemní práce

3 047 343,47

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	11,700	62,70	733,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,8*1,5 "přepojení řadů		11,700			
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	11,250	95,00	1 068,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*1,5*1,5 "přípojky		11,250			
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	566,100	42,00	23 776,20	CS ÚRS 2018 01

P *Poznámka k položce:*
 hmotnost sutě 0,29 t/m2
 VV výkres D.1.1.3
 VV délky dle tabulky kubatur
 VV odstranění provizorního povrchu

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		402,25*1,0 "řad		402,250			
	VV		35,7*1,0 "přepojení řadů		35,700			
	VV		116,9*1,0+5*1,5*1,5 "přípojky		128,150			
	VV		Součet		566,100			
4	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	566,100	72,20	40 872,42	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hmotnost sutě 0,58 t/m2					
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		délky dle tabulky kubatur					
	VV		402,25*1,0 "řad		402,250			
	VV		35,7*1,0 "přepojení řadů		35,700			
	VV		116,9*1,0+5*1,5*1,5 "přípojky		128,150			
	VV		Součet		566,100			
5	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 109,700	47,00	52 155,90	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hmotnost sutě 0,22 t/m2					
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		délky dle tabulky kubatur					
	VV		402,25*2,0 "řad		804,500			
	VV		35,7*2,0 "přepojení řadů		71,400			
	VV		116,9*2,0 "přípojky		233,800			
	VV		Součet		1 109,700			
6	K	113154353	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 109,700	78,00	86 556,60	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hmotnost sutě 0,128 t/m2					
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		délky dle tabulky kubatur					
	VV		402,25*2,0		804,500			
	VV		35,7*2,0 "přepojení řadů		71,400			
	VV		116,9*2,0 "přípojky		233,800			
	VV		Součet		1 109,700			
7	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	70,000	109,00	7 630,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		35*2,0		70,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 365,720	73,00	99 697,56	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpoklad rychlosti výstavby 10,0 m/den</i>					
	VV		402,25/10,0*24		965,400			
	VV		116,9/10,0*24		280,560			
	VV		49,9/10,0*24		119,760			
	VV		Součet		1 365,720			
9	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	56,905	49,20	2 799,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		402,25/10,0		40,225			
	VV		116,9/10,0		11,690			
	VV		49,9/10,0		4,990			
	VV		Součet		56,905			
10	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	24,000	263,00	6 312,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		24*1,0		24,000			
11	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200	m	48,000	351,00	16 848,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		48*1,0		48,000			
12	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	4,000	398,00	1 592,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*1,0		4,000			
13	K	119001412-R	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 500 do 1000	m	1,000	410,00	410,00	
	VV		1*1,0		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	20,000	214,00	4 280,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20*1,0		20,000			
15	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	10,280	35,60	365,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		30*1,5*1,0*0,2		9,000			
	VV		6,4*1,0*0,2 "přepojení řadů		1,280			
	VV		Součet		10,280			
16	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	185,270	422,00	78 183,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		(24+48+4+1+20)*2*0,5*1,0*(1,76+0,15)		185,270			
17	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	463,195	298,00	138 032,11	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		50% výkopu					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		řad					
	VV		529,21*0,5		264,605			
	VV		402,25*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5		30,169			
	VV		Mezisoučet		294,774			
	VV		přepojení řadů					
	VV		70,49*0,5		35,245			
	VV		49,9*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5		3,743			
	VV		Mezisoučet		38,988			
	VV		přípojky					
	VV		241,33*0,5		120,665			
	VV		116,9*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5		8,768			
	VV		Mezisoučet		129,433			
	VV		Součet		463,195			
18	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	138,959	34,70	4 821,88	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Příplatek 30%					
	VV		463,195*0,3 Přepočtené koeficientem množství		138,959			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	463,195	638,00	295 518,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		50% výkopu					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		řad					
	VV		529,21*0,5		264,605			
	VV		402,25*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5		30,169			
	VV		Mezisoučet		294,774			
	VV		přepojení řadů					
	VV		70,49*0,5		35,245			
	VV		49,9*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5		3,743			
	VV		Mezisoučet		38,988			
	VV		přípojky					
	VV		241,33*0,5		120,665			
	VV		116,9*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5		8,768			
	VV		Mezisoučet		129,433			
	VV		Součet		463,195			
20	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	138,959	65,10	9 046,23	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Příplatek 30%					
	VV		463,195*0,3 Přepočtené koeficientem množství		138,959			
21	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	2 201,890	185,00	407 349,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		1412,41 "řad		1 412,410			
	VV		179,64 "přepojení řadů		179,640			
	VV		609,84 "přípojky		609,840			
	VV		Součet		2 201,890			
22	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	2 201,890	95,00	209 179,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle položky zřízení					
	VV		1412,41		1 412,410			
	VV		179,64		179,640			
	VV		609,84		609,840			
	VV		Součet		2 201,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	463,195	85,00	39 371,58	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Procento svislého podílu dle úvodu ceníku 001 zemní práce kapitola 8 - v množství výkopku rýhy přes 100 m3 50 % z celkového výkopku					
	VV		(294,774+294,774)*0,5		294,774			
	VV		(38,988+38,988)*0,5		38,988			
	VV		(129,433+129,433)*0,5		129,433			
	VV		Součet		463,195			
24	K	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	148,740	95,00	14 130,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		zemina pro zpětný zásyp na mezideponii a zpět					
	VV		59,67*2		119,340			
	VV		14,7*2		29,400			
	VV		Součet		148,740			
25	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	852,020	290,00	247 085,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		přebytečná zemina					
	VV		294,774+294,774 "řad		589,548			
	VV		Mezisosoučet		589,548			
	VV		38,988+38,988		77,976			
	VV		-14,7		-14,700			
	VV		Mezisosoučet		63,276			
	VV		129,433+129,433		258,866			
	VV		-59,67		-59,670			
	VV		Mezisosoučet		199,196			
	VV		Součet		852,020			
26	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	8 520,200	27,50	234 305,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		10 příplatků					
	VV		589,548*10		5 895,480			
	VV		63,276*10		632,760			
	VV		199,196*10		1 991,960			
	VV		Součet		8 520,200			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	74,370	189,00	14 055,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		zemina z meziskládky					
	VV		59,67		59,670			
	VV		14,7		14,700			
	VV		Součet		74,370			
28	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 618,837	290,00	469 462,73	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: hmotnost zeminy 1,9 t/m³</i>					
	VV		589,548*1,9		1 120,141			
	VV		63,276*1,9		120,224			
	VV		199,196*1,9		378,472			
	VV		Součet		1 618,837			
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	537,250	105,00	56 411,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		324,06 " řad - náhrada výkopku		324,060			
	VV		30,34 " připojení řadů - náhrada výkopku		30,340			
	VV		14,7 " připojení řadů - zemina z výkopu		14,700			
	VV		108,48 " přípojky - náhrada výkopku		108,480			
	VV		59,67 " přípojky - zemina z výkopu		59,670			
	VV		Součet		537,250			
30	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm	t	925,760	320,00	296 243,20	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Hmotnost 2 t/m³</i>					
	VV		324,06*2,0		648,120			
	VV		30,34*2,0		60,680			
	VV		108,48*2,0		216,960			
	VV		Součet		925,760			
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m ³	237,180	199,00	47 198,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		161,1 " řad		161,100			
	VV		19,98 " připojení řadů		19,980			
	VV		56,1 " přípojky		56,100			
	VV		Součet		237,180			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	474,360	285,00	135 192,60	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: hmotnost 2t/m ²					
	VV		237,18*2 Přepočtené koeficientem množství		474,360			
33	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	51,400	42,80	2 199,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		30,0*1,5*1,0		45,000			
	VV		6,4*1,0		6,400			
	VV		Součet		51,400			
34	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	51,400	67,90	3 490,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		30*1,5*1,0		45,000			
	VV		6,4*1,0		6,400			
	VV		Součet		51,400			
35	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	102,800	7,19	739,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		45,0+45,0		90,000			
	VV		6,4+6,4		12,800			
	VV		Součet		102,800			
36	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,056	110,00	226,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		90,0*0,02		1,800			
	VV		12,8*0,02		0,256			
	VV		Součet		2,056			
D	2		Zakládání				134 068,64	
37	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	85,358	920,00	78 529,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		402,25*((0,2+0,1)/2*1,0) "řad		60,338			
	VV		49,9*((0,2+0,1)/2*1,0) "přepojení řadů		7,485			
	VV		116,9*((0,2+0,1)/2*1,0) "přípojky		17,535			
	VV		Součet		85,358			
38	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	569,050	97,60	55 539,28	
	VV		402,25+49,9+116,9		569,050			

D 4

Vodorovné konstrukce

64 113,48

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	3,000	866,00	2 598,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		hydrantová drenáž					
	VV		6*0,5		3,000			
40	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	62,160	806,00	50 100,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		40,23 "řad		40,230			
	VV		4,99 "přepojení řadů		4,990			
	VV		16,94 "přípojky		16,940			
	VV		Součet		62,160			
41	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	19,200	53,10	1 019,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		5*1,5*1,0 "přípojky		7,500			
	VV		7,8*1,5 "přepojení řadů		11,700			
	VV		Součet		19,200			
42	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	3,850	2 700,00	10 395,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		10*0,4*0,75*0,5 "OB1		1,500			
	VV		6*0,3+0,3+0,25 "OB2		2,350			
	VV		Součet		3,850			
D	5		Komunikace pozemní				1 192 788,28	
43	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	7,500	63,80	478,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		5*1,5*1,0 "přípojky		7,500			
44	K	564831112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm	m2	566,100	82,60	46 759,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		délky dle tabulky kubatur					
	VV		provizorní povrch					
	VV		402,25*1,0 "řad		402,250			
	VV		35,7*1,0 "přepojení řadů		35,700			
	VV		116,9*1,0+5*1,5*1,5 "přípojky		128,150			
	VV		Součet		566,100			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	562,350	151,00	84 914,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		délky dle tabulky kubatur					
	VV		402,25*1,0 "řad		402,250			
	VV		35,7*1,0 "přepojení řadů		35,700			
	VV		116,9*1,0 "přípojky		116,900			
	VV		5*1,5*1,0 "přípojky		7,500			
	VV		Součet		562,350			
46	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středěžrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 109,700	423,00	469 403,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		délky dle tabulky kubatur					
	VV		402,25*2,0 "řad		804,500			
	VV		35,7*2,0 "přepojení řadů		71,400			
	VV		116,9*2,0 "přípojky		233,800			
	VV		Součet		1 109,700			
47	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	554,850	310,00	172 003,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		délky dle tabulky kubatur					
	VV		402,25*1,0 "řad		402,250			
	VV		35,7*1,0 "přepojení řadů		35,700			
	VV		116,9*1,0 "přípojky		116,900			
	VV		Součet		554,850			
48	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 109,700	35,00	38 839,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		délky dle tabulky kubatur					
	VV		402,25*2,0 "řad		804,500			
	VV		35,7*2,0 "přepojení řadů		71,400			
	VV		116,9*2,0 "přípojky		233,800			
	VV		Součet		1 109,700			
49	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 109,700	36,00	39 949,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		délky dle tabulky kubatur					
	VV		402,25*2,0 "přípojky		804,500			
	VV		35,7*2,0 "přepojení řadů		71,400			
	VV		116,9*2,0 "přípojky		233,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 109,700			
50	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 109,700	299,00	331 800,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		délky dle tabulky kubatur					
	VV		402,25*2,0 "řad		804,500			
	VV		35,7*2,0 "přepojení řadů		71,400			
	VV		116,9*2,0 "přípojky		233,800			
	VV		Součet		1 109,700			
51	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	11,250	323,00	3 633,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					
	VV		5*1,5*1,5 "přípojky		11,250			
52	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	0,563	298,00	167,77	CS ÚRS 2018 01
	VV		náhrada 5%					
	VV		11,25*0,05		0,563			
53	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	11,700	274,00	3 205,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,8*1,5 "přepojení řadů		11,700			
54	M	59248005	dlažba skladebná betonová 30x30x5cm přírodní	m2	5,850	279,00	1 632,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		náhrada 50%					
	VV		11,7*0,5		5,850			
D	8		Trubní vedení				937 097,66	
55	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	11,000	618,00	6 798,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		5+6		11,000			
56	M	850008040016	TVAROVKA FF KUS 80/400	KS	5,000	904,00	4 520,00	
57	M	504908000016	8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY	KS	6,000	807,00	4 842,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		1+1		2,000			
59	M	850010000016	TVAROVKA FF KUS 100/1000	KS	1,000	2 581,00	2 581,00	
60	M	855010008016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	KS	1,000	689,00	689,00	
61	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	16,000	986,00	15 776,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		4+5+1+6		16,000			
62	M	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	4,000	1 323,00	5 292,00	
63	M	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	KS	5,000	1 382,00	6 910,00	
64	M	852010000016	TVAROVKY TT KUS 100 L=400	KS	1,000	2 700,00	2 700,00	
65	M	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	KS	6,000	4 018,00	24 108,00	
66	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	4,000	1 010,00	4 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		2+2		4,000			
67	M	850015060016	TVAROVKA FF KUS 150/600	KS	2,000	3 089,00	6 178,00	
68	M	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	KS	2,000	6 937,00	13 874,00	
69	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		1		1,000			
70	M	851015010016	TVAROVKA T KUS 150-100	KS	1,000	2 177,00	2 177,00	
71	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	105,100	57,30	6 022,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		105,1		105,100			
72	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	106,677	20,00	2 133,54	CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
ztratné 1,5%

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		105,1*1,015 Přepočtené koeficientem množství		106,677			
73	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	6,600	62,00	409,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		6,6		6,600			
74	M	28613596	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m	m	6,699	30,00	200,97	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: ztratné 1,5%					
	VV		6,6*1,015 Přepočtené koeficientem množství		6,699			
75	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	5,200	80,90	420,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		5,2		5,200			
76	M	28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	5,278	75,00	395,85	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: ztratné 1,5%					
	VV		5,2*1,015 Přepočtené koeficientem množství		5,278			
77	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	2,000	104,00	208,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		2,0		2,000			
78	M	28613600	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m	m	2,000	131,00	262,00	CS ÚRS 2018 01
79	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	448,850	135,00	60 594,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		402,25+46,6		448,850			
80	M	28613601	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	m	455,583	230,00	104 784,09	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: ztratné 1,5%					
	VV		448,85*1,015 Přepočtené koeficientem množství		455,583			
81	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	33,000	164,00	5 412,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		33		33,000			
82	M	28615969	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32	kus	33,000	59,00	1 947,00	CS ÚRS 2018 01
83	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepky d 32	kus	33,000	161,00	5 313,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		33		33,000			
84	M	28615020	elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32	kus	33,000	102,00	3 366,00	CS ÚRS 2018 01
85	K	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40	kus	1,000	173,00	173,00	CS ÚRS 2018 01
86	M	28615970	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 40	kus	1,000	67,00	67,00	CS ÚRS 2018 01
87	K	877171118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepek d 40	kus	1,000	170,00	170,00	CS ÚRS 2018 01
88	M	28615021	elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN 16 d 40	kus	1,000	124,00	124,00	CS ÚRS 2018 01
89	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	1,000	199,00	199,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		1		1,000			
90	M	28615972	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63	kus	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2018 01
91	K	877211118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepek d 63	kus	1,000	187,00	187,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		1		1,000			
92	M	28615023	elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2018 01
93	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	2,000	223,00	446,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		2		2,000			
94	M	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90	kus	2,000	173,00	346,00	CS ÚRS 2018 01
95	K	877241101-R	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	4,000	223,00	892,00	
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		2+2		4,000			
96	M	FF700213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	ks	2,000	300,00	600,00	
97	M	FF485527W	Lemový nákrůžek PE100 SDR 11 90	ks	2,000	149,00	298,00	
98	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	100,000	276,00	27 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		26+74		100,000			
99	M	28615975	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110	kus	100,000	233,00	23 300,00	CS ÚRS 2018 01
100	K	877261101-R	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	49,000	246,00	12 054,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		1+24+24		49,000			
101	M	FFD91014W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	ks	1,000	665,00	665,00	
102	M	FF485528W	Lemový nákržek PE100 SDR11 110	ks	24,000	191,00	4 584,00	
103	M	FF700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	ks	24,000	382,00	9 168,00	
104	K	877261122	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 110/32	kus	33,000	271,00	8 943,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		33		33,000			
105	M	28614012	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360°, 110-32	kus	33,000	2 607,00	86 031,00	CS ÚRS 2018 01
106	M	960110016003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)	KS	33,000	731,00	24 123,00	
107	K	877261123	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 110/40	kus	1,000	277,00	277,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		1		1,000			
108	M	28614013	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360°, 110-40	kus	1,000	2 786,00	2 786,00	CS ÚRS 2018 01
109	M	960110016003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)	KS	1,000	731,00	731,00	
110	K	877261123-R	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 110/63	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
111	M	28614051	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 110-63	kus	1,000	2 607,00	2 607,00	CS ÚRS 2018 01
112	M	960110016003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)	KS	1,000	731,00	731,00	
113	K	891173111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	33,000	139,00	4 587,00	CS ÚRS 2018 01
114	M	2.1.110.4011425	Spojka ISIFLO T-100 1"	ks	33,000	179,00	5 907,00	
115	K	891183111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 40	kus	1,000	170,00	170,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		1		1,000			
116	M	2.1.112.40140	Spojka ISIFLO T-100 1 1/4"	ks	1,000	291,00	291,00	
117	K	891213111-R	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 63	kus	1,000	491,00	491,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		1		1,000			
118	M	2.1.116.40114	Spojka ISIFLO T-100 2"	ks	1,000	513,00	513,00	
119	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	6,000	706,00	4 236,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		6		6,000			
120	M	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	KS	6,000	1 199,00	7 194,00	
121	M	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	6,000	4 581,00	27 486,00	
122	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	5,000	236,00	1 180,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		5		5,000			
123	M	K24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	KS	5,000	12 637,00	63 185,00	
124	K	891247211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	582,00	582,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		1		1,000			
125	M	K23008010016	HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ 2B 80/1,0 m	KS	1,000	25 644,00	25 644,00	
126	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	13,000	919,00	11 947,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		13		13,000			
127	M	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	KS	13,000	5 976,00	77 688,00	
128	M	950110000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	KS	13,000	1 199,00	15 587,00	
129	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
130	M	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	KS	2,000	8 955,00	17 910,00	
131	M	950112515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	KS	2,000	1 227,00	2 454,00	
132	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	2,000	14,50	29,00	CS ÚRS 2018 01
133	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	448,850	14,60	6 553,21	CS ÚRS 2018 01
134	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	450,850	35,90	16 185,52	CS ÚRS 2018 01
135	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	6 910,00	41 460,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	56,000	394,00	22 064,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		21+33+1+1		56,000			
137	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	56,000	458,13	25 655,28	CS ÚRS 2018 01
138	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	KS	56,000	112,00	6 272,00	
139	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,000	719,00	3 595,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		5		5,000			
140	M	42291452	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	5,000	1 398,00	6 990,00	CS ÚRS 2018 01
141	M	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT. POKLOP	KS	5,000	439,00	2 195,00	
142	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	5,000	202,00	1 010,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		5		5,000			
143	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	448,850	45,60	20 467,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.4					
	VV		448,85		448,850			
144	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	448,850	11,50	5 161,78	CS ÚRS 2018 01
145	K	899913103-R	Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů DN 80	kus	23,000	80,00	1 840,00	
	VV		včetně materiálu					
	VV		23		23,000			
146	K	899913111-R	Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů DN 100	kus	39,000	100,00	3 900,00	
	VV		včetně materiálu					
	VV		39		39,000			
147	K	899913104-R	Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů DN 150	kus	6,000	150,00	900,00	
	VV		včetně materiálu					
	VV		6		6,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							388 870,44	
148	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	70,000	283,00	19 810,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		z rozebraných obrub					
	VV		70,0		70,000			
149	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnicí zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	1 113,300	135,00	150 295,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkres D.1.1.3					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		402,25*2		804,500			
	W		116,9*2		233,800			
	W		37,5*2		75,000			
	W		Součet		1 113,300			
150	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	1 113,300	98,70	109 882,71	CS ÚRS 2018 01
	W		výkres D.1.1.3					
	W		402,25*2		804,500			
	W		116,9*2		233,800			
	W		37,5*2		75,000			
	W		Součet		1 113,300			
151	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	1 113,300	94,30	104 984,19	CS ÚRS 2018 01
	W		výkres D.1.1.3					
	W		402,25*2		804,500			
	W		116,9*2		233,800			
	W		37,5*2		75,000			
	W		Součet		1 113,300			
152	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	70,000	41,40	2 898,00	CS ÚRS 2018 01
153	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	5,850	35,10	205,34	CS ÚRS 2018 01
	W		11,7*0,5		5,850			
154	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	10,498	75,70	794,70	CS ÚRS 2018 01
	W		11,05*0,95		10,498			
D	997		Přesun sutě				483 727,29	
155	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	878,683	48,80	42 879,73	CS ÚRS 2018 01
	W		566,1*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		164,169			
	W		566,1*0,58 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 400 mm		328,338			
	W		1109,7*0,22 "dle položky odstranění podkladu živičných tl. 100 mm		244,134			
	W		1109,7*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm		142,042			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet			878,683		
156	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16 694,977	13,00	217 034,70	CS ÚRS 2018 01
	W		19 příplatků					
	W		19*878,683			16 694,977		
157	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	386,176	350,00	135 161,60	CS ÚRS 2018 01
	W		1109,7*0,22 "dle položky odstranění podkladu živičných tl. 100 mm			244,134		
	W		1109,7*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm			142,042		
	W		Součet			386,176		
158	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	492,507	180,00	88 651,26	CS ÚRS 2018 01
	W		566,1*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm			164,169		
	W		566,1*0,58 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 400 mm			328,338		
	W		Součet			492,507		
	D	998	Přesun hmot				345 823,06	
159	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 571,923	220,00	345 823,06	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vodovod - ul.B. Němcové, Přelouč

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Přelouč

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Dle výběrového řízení

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2018

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

IČ:

DIČ:

IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111

Cena bez DPH

540 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	540 000,00	21,00%	113 400,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

653 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod - ul.B. Němcové, Přelouč

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Přelouč

Datum: 16. 5. 2018

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Uchazeč: Dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

540 000,00

D1 - VON 1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy 80 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

D3 - VON 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené 45 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

D4 - VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené 325 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 325 000,00

D5 - VON 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené 90 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovod - ul.B. Němcové, Přelouč

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Přelouč

Datum: 16. 5. 2018

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

540 000,00

D D1 VON 1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy 80 000,00

D D2 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

1	K	X1	Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provozování, odstranění staveniště	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
2	K	X2	Provozní vlivy po celou dobu stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	X3	Územní vlivy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

D D3 VON 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené 45 000,00

D D2 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

4	K	X4	Plán zásad organizace výstavby (ZOV)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	----	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

vč. dokumentace technického stavu stávajících komunikací, budov a objektů (technická zpráva, video, fotodokumentace, zákresy) před zahájením výstavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby. Členění po stavebních objektech.

P

5	K	X5	Prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby, dopravní značení, světelná signalizace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	----	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ovlivněných stavbou, rozsah a vzdálenost dle postupu prací zhotovitele. Zajištění správného rozhodnutí, včetně zpracování a projednání projektu dopravního značení na příslušném Dopravním inspektorátu. Zajištění rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací. Vypracování návrhu řešení dopravních opatření a dočasného dopravního značení a jeho projednání.</i>					
6	K	X6	Vypracování kontrolního a zkušebního plánu, provádění předepsaných zkoušek dle kontrolního zkušebního plánu, např. kvality práce, dodávaných materiálů a konstrukcí.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	D4		VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené				325 000,00	
D	D2		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				325 000,00	
7	K	X8	Vytyčení prostorové polohy stavebních objektů, vytyčení hranic pozemků, vytyčení obvodu staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
8	K	X9	Vytyčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí k existenci sítí.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
9	K	X10	Činnost geodeta ve výstavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: doměření stavby pro účely výstavby (doměření polohopisu, vytyčování kanalizačních šachet a objektů na stokové síti v případě změny jejich umístění oproti projektu, vč. ČOV a ostatních objektů)</i>					
10	K	X15	Zajištění provozu dalšího subjektu nutného při přeložkách nebo poškození stávajících podzemních sítí - nutné uzavření úseků, zajištění náhradního zásobení	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	
11	K	X16	Kompletační činnost zhotovitele	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
12	K	X17	Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zídky, potrubí apod) poškozené, nebo zbořené během výstavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: s ohledem na technologii výstavby. Tam, kde není zohledněno v jiných částech výkazů výměr. Např. oprava a znovuzřízení objektů kdy dojde při výstavbě ke změně trasy, technologie pokládky. Dále případné podchycení, stávajícího potrubí při křížení, jinde neuvedené (podélné profily, situace)-jedná se o přípojky zjištěné během provádění stavebních prací, atd.</i>					
13	K	X18	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním výstavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: obsažených v dokladové části: např. kácení zeleně, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby</i>					
14	K	X19	Havarijní čerpání podzemních a povrchových vod	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: při živelných pohromách, intenzivních přivalových deštích, či letních bouřkách (pokud není uvedeno v jednotlivých SO a pokud se na ně nevztahuje pojistka)</i>					
15	K	X21	Ohlášení, příprava staveniště, záchranné práce, zabezpečení archeologických nálezů na místě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
16	K	X22	Zaměření hladin ve studních, jejich monitorování po dobu výstavby včetně případných náhrad za nutný náhradní odběr.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
17	K	X23	Zajištění povolení pro čerpání a vypouštění podzemní vody po dobu výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
18	K	X25	Provedení dopravního značení po celou dobu výstavby včetně poplatků za zvláštní užívání silnic. Součástí bude osazení a provozování veškerého dopravního značení dle prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby. Bude se jednat o osazení dopravního značení a světelné signalizace v místě provádění prací po celou dobu výstavby. V případě obousměrného střídavého provozu v jednom jízdním pruhu bude doprava v exponovaných místech a časech řízena pracovníky stavby. Dále se bude jednat o zajištění přejezdu vozidel přes překop např. pomocí přejezdové ocelové desky. Dále náklady na zajištění uzavírek, údržbu dopravních značek, označení výkopů a případné náhrady veřejným dopravcům za objízdné trasy po dobu trvání objížďek a uzavírek. Dále náklady na oznámení obyvatelům dotčebých nemovitostí, kde bude uvažováno s úplnou nebo částečnou uzavírkou komunikace, o zahájení prací v týdenním předstihu a zajištění přístupu do nemovitostí pomocí přejezdů a přechodů po celou dobu výstavby (pro přilehlé nemovitosti, pro podnikatelské subjekty), zajištění přístupu v místě stavby pro složky záchranného integrovaného systému.	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
19	K	X26	Ocenění požadavků objednatele vyplývajících z "Obchodních podmínek zadavatele"	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	D	D5	VON 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené				90 000,00	
	D	D2	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				90 000,00	
20	K	X28	Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. výchozí revize, revizní knihy. . zkoušky hutnění, apd.) Neuvedené v jiných částech výkazu výměr.</i>					
21	K	X29	Manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky jinde neuvedené, provozní zkoušky.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
22	K	X30	Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu (včetně přeložek, přípojek NN atd.)</i>					
23	K	X31	Vypracování geometrického plánu v celém rozsahu stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Geometrický plán bude vypracován v 3 vyhotoveních v listinné podobě</i>					
24	K	X32	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Vyhotovení 6x v papírové podobě + 1 x elektronicky na CD ve formátech .doc, .xls, .dwg, .dxf.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	