
SMLoUVA o DíLo

číslo: 2018/331-0/0095

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č' 89/2orz Sb', občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dí!o jsou, v souladu s 5 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016 (dále také jen oP), které jsou

přílohou č. 1 smlouvy o dílo

l. sMtUVNí STRANY

1,/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 201-4, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Aleš Vavřička _ předseda představenstva
tčo: 6010863L
DlČ: cz6o1o8631
bankovní spojení: ČsoB, a.s.

č. účtu: 1769937310300
telefon: 466 798 41,1,

fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: KVIS Pardubice, a.s.

sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána u Kr. soudu v Hr. Králové, spis. značka B2435
zastoupena: lng. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva
tČo: 46506934
Dlč: cz465o6934
bankovníspojení: ČsoB a's', pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: 466 822 640
fax: 466822649
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
lng. Jaroslav Doležal
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
lng. Libor Žižka
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lI. pŘroruĚr sMtoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumívýměna kanalizace v délce 367,0 m a přepojení stávajících
přípojek v ul' Stavbařů a Rosická v Pardubicích, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v
projektové dokumentaci z června 2oI8, vypracované společností VK PROJEKT, spol' s r'o.,
zodpovědný projektant: Ladislav Konvalina' Předmětnou projektovou dokumentaci obdrželzhotovitel
před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž
provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a
dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástípředmětu smlouvy jsou:
o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

stud n ích,
o zařízení staveniště,
o obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými čSN,
o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č'

22/L997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedení zkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,
o dodávku prvních provozních náplní do technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškeých dalších pracísouvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačního souhlasu'

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívánía to zejména:
o vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedenídíla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízeni staveniště
r kompletační činnosti zhotovitele
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. ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BoZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařizení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zalízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsttt a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy Čsru (rozumí se tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze zmén",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

L0/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření'
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností.

1'L/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno'

c| Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení prováděnídíla zhotovitelem do předání díla objednateli.

L2/ v případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).

Smlouva o dílo - Pordubice, ul. Stovbařů - kanalizace Strana 3/7



lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

L/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech

A) Termín zahájenídíla: červenec 2018

B) Termín dokončení díla a jeho předáníobjednateli: 31.10'2018

Dodavatel bere na vědomí, že v místě budou probíhat stavební akce Mo Pardubice ll (povrchy),
z čehož vyplývá povinnost zhotovení předmětů děl věcně a termínově koordinovat s ostatními
zhotoviteli.

2/ Místo plnění: Stavba se nachází v Pardubicích na sídlišti v Polabinách' Stoka 2 se nachází v ulici
Stavbařů se zaústěním do ulice Kosmonautů, stoka 2-]. se nachází V prostoru MŠ, stoka 3 je v ulici
Rosická se zaústěním do ulice Kosmonautů.

lV. CENA DíLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH 11 981 871,39 Kč

(slovy:jedenáctmilionůdevětsetosmdesátjednatisícosmsetsedmdesátjedna korun českých třicetdevět
haléřů)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), ktený je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Pardubice, ul' Stavbařů - kanalizace".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP.

V. PLATEBNí PoDMíNKY

]./ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předánía převzetídíla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této |hůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený

Smlouva o dílo - Pardubice, ul. Stavbařů - kanalizoce Strana 4/7



technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41
až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení S92e) zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vplatném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně'

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD'

6/ Další podmínky stanovíoP

V!. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací'

2/Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP

VlI. SMLUVNí PoKUTY A FlNANčNí zÁRUKA

]"/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání a převzetí díla bez vad a nedodě!ků dle čl. lll.
odst. ]. písm. C)této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši
0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 3100,00 Kč za každý byť započatý den
prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl' lll' odst. L písm.
B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,05yo z ceny
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj' 3100,00 Kč za každý byť započatý den prodlení.
Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí do 1 týdne ode dne
převzetístaveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,!%o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 6200,00 Kč za každý byť započatý den
prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl'
Xll' odst' 4oP,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 3100,00 Kč za každý byť započatý den prodlení.
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a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedoděIky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 3100,00 Kč za každý byť započatý den
prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednateIem a/nebo zhotovitel nepředá objednatelivyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení'

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 3100,00 Kč za každý byť
započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť'

7l Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o díIo nebo obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5o/o z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 3100,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich
zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody'

1-0/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené
ve oP článku XX. Finanční záruka.

Vlll. pŘroÁní DíLA, VLAsTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanoví oP

tx. UKoNčENí SMLoUVY

1-/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanoví oP'

x. sPoLEčNÁ n zÁvĚnrčruÁ usraruoveruí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č' 1 této smlouvy' Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy' SmIuvní strany se rnýslovně
dohodly na vy!oučení účinnosti následujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčruí zÁnuxa

2l Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků' K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně' Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.
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3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran'
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 1765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní

zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této
smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany' Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, čijiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem.

7/Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá
účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. obě
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu'

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. Yijna 2016

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne.'.J...'{' 
l-D ( ?

V Pardubicích dne . . .ť or " ?-": í ť

Za objednatele Za zhotovitele
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oBcHoDNí PoDMÍrurv

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a,s.

ze dne e. ro. zorS

Příloha č. e

sMLoUVY o oílo

t. ÚvootrtÍustnruovgtrtÍ

r/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení $ r75e a
násl. občanského zákoníku upravujÍvztah mezi objednatelem a Zhotovitelem zaloŽený Smlouvou o
dílo (dále také jen ,,soDu nebo,,Smlouva"). obchodnípodmínky jsou nedílnou součástíSoD.

z/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci
uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov' Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDs"),
autorský dozor projektanta (dále jen 

'AD"), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dále jen,,Ko'BozP")

ll. LHŮTY PLNĚNí

tl Za Yádné splnění SoD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí
díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných
dokladů, atestŮ, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o
odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

z/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen

,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha č. z. V harmonogramu
jsou vyznačeny Pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp' uzlové body (dále jen

,,uzlové body"). Změna harmonogramu je možná Pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a

pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty
vztahující se k příslušnému uzlovému bodu, o dokončení každého uzlového bodu vyhotoví
zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS'

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splněni
povinností vypl'ývajících ze SoD' V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu vzávislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.



4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutímiorgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům'
Zhotovitel se zavazuje v přÍpadě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou

zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel

ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodk|adně dohodnou na řešení, včetně

zohledněnípřípadných dopadů do termínu plněnídíla a učinívše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku.

oznámeníje zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo

mohl dozvěděq jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom' co se
dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín dokončenídíla
zaniká.

z/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených
k prováděnÍ díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by
pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt
poskytnuých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části

dojde zdůvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené sčinností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

8/ objednatel nenípovinen dílo převzÍt před uplynutím lhŮty pro jeho dokončení.

lIl. CENA DíLA, PLATEBNíPoDMÍNKY

r/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku

dle SoD nebo vsouvislosti stím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech
předaných objednatelem nebo z nich vypl,ývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí
potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a
zdvihací techniky a přesunů hmo! zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro

pracovníky a dodavatele, Úklad průběžný a konečný Úklid staveniště Vč. zhotovené stavby, veškerou

dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.),

dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných

zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolŮ a všech dalších

dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla' Dále se jedná zejména o náklady na cla,

režie, mzdy, sociální pojištění, pojištěnídle smlouvy, poplatky, zábory, dopravníznačení, zajištění
bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod' a další náklady spojené s plněním podmínek dle

rozhodnutípříslušných správních orgánŮ nebo dle obecně závazných platných předpisů.

z/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právnl

Úpravou, V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou

správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli'
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní Úpravou - lhůta

splatnosti vtakovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu objednateli.
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g/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných
milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného
smlouvou' K tomuto postupU je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran
o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostával do prod|ení s platbami. Zhotovitel vtakovém
případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních
plateb Objednatelem.

lV. oBEcNÁ PRAVIDLA PRo PLNĚNísoo

r/ Při plněníSoD je zhotovitel povinen postupovatvsouladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla'

z/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp' autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako ,,TDS" ,,AD", ,,Ko-BozP"),
vydanými v souladu s dokumentacítýkající se provádějí díla, tj. pokyny, které nepředstavujl změnu
soD' Vpřípadě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele vsouladu se záVaznou
dokumentacístavby, je rozhodujÍcístanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn
objednatele nenív souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvnístrany dodatek k soD'

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozoÍnění zhotovitele je objednatel povinen se
vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění
pokynu přes upozorněnína jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

+/ Je-li v prŮběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozí-|ijiné vážné škody, nebo je_li dílo prováděno V rozPoru se smlouvou, je objednatel, TDS či
Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení
prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu'

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
práce provádět ve smyslu zákona č. 3o9/zoo6 5b. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a jeho prováděcÍch předpisů nařízení vlády č. 59r/zoo6 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích'

6/ V případě vzniku pracovního úrazv, havárie a poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušení provádění dÍla z důvodů uvedených vodst.4 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění aninezakládá nárok zhotovitele na

Úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

8/ objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem,
případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno,Za účelem kontroly je zhotovitel povinen
umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na
stavbu a staveniště z4 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení' V
pracovnídny od 8:oo do r8:oo je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá dalšímísta, kde jsou
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plněny povinnosti související stouto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola

nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinnostív souladu se SoD'

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. zhotovitelje povinen

objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout

takové opatření' aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující

k zamezeníškod. V případě porušenítéto povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které

mu tím vzniknou.

ro/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne

v důsledku jednání zhotovitele'

rrl Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl

v souvislosti s plněním SoD'

rzl Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku

níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněžnízávazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SoD,
b) zhotovitel se stalsubjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo

e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle

soD.

r3/ Zhotovitel prohlašuje, že je vsouladu správními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti,

které jsou předmětem SoD, a že je k nim plně odborně zpŮsobilý a dostatečně kapacitně,

materiálově i tech nicky vybavený.

r4l Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko'BoZP na jejich Ústní

nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, poŽadované

informace, vysvětlenía konzultace vztahující se k plněníSoD.

15/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN sN, zejména české technické normy,

jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele

na 5taveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy'

rzl Da lší povi n nosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za Vlastní řízení postupu prací, za sledování

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na

staveništi,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotoviteIem pověřená odborná osoba

musí b,ýt jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla

přítomna v mlstě stavby a musí b'ýt vybavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem přÍslušného

subdodavatele,
e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními

sociální zaiízeni pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které

zhotovitel pro provedení díla využil,
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g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, ktený má objednatel ve svém držení,
úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich užívání,

j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladovánív místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržovánítechnické dokumentace, harmonogramu pracÍ a udržování pořádku na
převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele
prováděné nastavbě nejsou vsouladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně
zápisem do stavebnÍho deníku. Zhotovitelje povinen oprávněné připomínky přijmout a
ihned zjednat nápravu vsouladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. oprávněné
připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo
bezpečnosti pracujících bude zhotoviteI odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je
oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotovitele až do jejich odstranění.

V. sUBDoDAVATELÉ

r/ Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitelje
povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně 14
dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se ktenými se uvažuje pro
realizaci části díla, převyšujícÍčástku 5oo tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí b'ýt schváleni
objednatelem, objednatel má právo neschválit subdodavatele, Tuto skutečnost oznámiobjednatel
zhotoviteli pÍsemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

z/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své
subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude sh|edáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na požádáníobjednatele takového pracovníka odvolat a nahradit'

4/ objednatel je oprávněn požadovat vyloučeníjakéhokoliv subdodavatele, kteý neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu)'
Zhotovitelje povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit
ho z Účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo
prováděn í díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitelje povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení
plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajištbvaných subdodavateli, popř, jinými
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostízhotovitele podle SoD.

6l KaŽdý subdodavatel je povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BoZP součinnost potřebnou
pro plněníjeho úkolů.
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7/ Prokazoval_li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě

jeho změny povinen takovou skutečnost projednat vdostatečném časovém předstihu

s objednatelem; zhotovitelje vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavate|e

a způsobjeho náhrady.

Vl. PoDKLADY PRo PLNĚNÍ

r/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčíseznámil se všemi závaznými podklady

stavby převzatými oď objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné

podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

z/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinnostÍ zhotovitele prověřit

předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do ro dnů pojejich

převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp' provedením svých prací a dodávek, o

štavu jiŽ realilovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho

výkoný souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s

návrhem na jejich odstranění'

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SoD řádně prověřil místní podmÍnky na staveništi, je

seznámen svýsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si

všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce

staveniště.

5/ Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do

doku mentace skutečného proveden í'

6/ Nesplní-lizhotovitel povinnostistanovené Vtomto článku, neníoprávněn později namítat, že mu

nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese

Úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončenídíla.

Vll. zMĚNA DÍLA

r/ Má-li b,ýt v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b'ýt taková

změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami,

který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

z/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řÍzení' Na každou změnu

bude vystaven změnový list, kteý bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové

řízení postupuje ve třech krocích: r) Návrh změny z) Návrh ocenění změny 3) odsouhlasenízměny.
Ve změnovém řízení budou platit lhůty ro pracovních dní pro Úkony obou stran tj' pro zpracování

Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení

Návrhu oceněnía Ř odsouhlasenízměny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení

změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat ta]<to

změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; oceněnízměny díla se potom

řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.
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l/ objednatel je oprávněn omezit či rozšÍřit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejÍcích s dílem (dále jen ,,změna díla''), a za tím účelem jsou
smluvnístrany povinny uzavřít dodatek k soD, kteý požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje
či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plněnÍ (vícepráce či méněpráce) nebo jiným
okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla
kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce
neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a's' platných vdobě realizace
těchto změn předmětu smlouvy' Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti' Cena dopravy
materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x
jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené
rekalkulace bude formou dodatku UPravena smluvená cena díla.

+/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrženídílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu
lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být
současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě nedokončených uzlových
bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli
veškeré podklady, aby mohlo změnu stavebního povolenípožádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko
znalce určeného objednatelem' Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla
provést.

z/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebního denÍku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni
záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradízhotovitel objednateli všechny
vzniklé náklady a škody.

vlll. sTAVEBNÍ DENíK

r/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními
předpisy, tj. 5 esz Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č.

499lzoo6 Sb. O dokumentaci staveb.

z/ PrvnÍ průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven kpředání TDS
následující pracovní den do ro'oo hodin' Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě
ztráty nebo zn|čen í orig i nálu.

3/ Zhotovitelje povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující
se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDs, Ko-
BozP a pověření pracovníci smluvních stran'
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+/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádřeníkzápisu. Stejné
pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasí se záznamem

zhotovitele.

lx. vzoRKY

r/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně :.o dní pracovních před zahájením

příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či

zaYizení díla (dále jen ,,prvků"), které majívliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména

materiály vnitřních povrchových Úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), Viditelné koncové

prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty
(umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.),

montované dělící konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného

obvodového pláště, kontaktního zatepleníobvodového pláště a střešních krytin1.

z/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli

předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími Údaji:

a) materiál (název, popis, obchodnÍznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předložení;
d) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

il objednatel do ro dní od předloŽení vzorkůjeden z předloŽených vzorků odsouhlasí, nebo všechny

předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené

objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek,

odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku

objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plněníani cenu díla,

4/ Zhotovitelje povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a

datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má b'ýt se

vzorkem naloženo.

x. PRoVADĚNíoíu

r/ objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to V termlnu

dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je

povinen si staveniště řádně a včas převzÍt, V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se

jedná o neposkytnutí součinnosti na střaně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat
způsobem, stanoveným v SoD' o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání

staveniště se uskuteční písemně za Účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel
je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení

díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné.

Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních

vedení uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečí zhotovitel' Zhotovitel je povinen užÍvat

staveniště pouze pro Účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat
veškeré právní předpisy.

z/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,

včetně pokynů TDS vydanými v souladu se soD a v jejich mezích s principy projektového řízení,
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l/ objednatel je oprávněn a zhotovitelje povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

+/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými
zaměstnanci minimálně V tomto složení:

a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě $ r53 (stavbyvedoucí a stavební dozor), $ r58 (Vybrané

činnosti ve výstavbě) a S 16o (Prováděnístaveb) musízhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace
díla stavbyvedoucím, ktený má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České
komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště' Na zařízení
staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná
potřebná Úřední povolení, vyžadují-li se podle Účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich
kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není
zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitelje povinen
provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný Úklid
přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla.

Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný Úklid staveniště a díla,
jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s Účelem SoD, Do potvrzení zápisu o
předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou b,it potřeba
pro Účely přejímacího Yízeníi tyto věcije zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů

ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užíváníveřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí
zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užÍvání než byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých přirealizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č.

r85/zooe Sb., v platném znění.

rol Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uloženíči likvidace těchto odpadů'

rr/ Zhotovitel zajistívčas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončenídíla, Náklady na

Úhradu spotřebovaných energií a médií hradízhotovitel a jsou součástí smluvníceny.

pl Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovite|e souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit Účast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské
kontroly a činit neprodleně opatřenÍ k odstraněnívytknutých závad a odchylek od projektu.
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r3/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci,

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný pokud objednatel zjistí, Že zhotovitel

zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby sta|a nepřístuPnou

neboje_li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

r4l Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru

odpovídající podmínky, tj' r samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách

zaYizení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým

osvětlením apod.

r5l U prací a konstrukcl, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je

zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich

zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po

obdrženívýzvy zhotovitele zápisem v denjku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do z dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla

zmocněnce objednatele' Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše

uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat V provádění dÍla. V případě, že objednatel i

přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, Že

práce nebyly provedeny řádně, hradíveškeré související náklady zhotovitel, vopačném případě je

uhradí objednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými

zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán

a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho

dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka

zhotovitele odpovědného za prováděníkontroly a za správnost výsledků kontrol'

ql Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu

zhotovenídíla pro zhotovitele závazný' Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

r8/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a

zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízenídokončeného díla nebo jeho části.

r9/ objednatel má právo zÚčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým

dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

zol V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele,

hradÍ náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby

se jich objednatel mohlzÚčastnit.

zrl Zhotovitelje povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob

a proti neoprávněným zásahům.

zzl Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci") jsou povinni dodržovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní' Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze

stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je

nahradit jinými vhodnými pracovnÍky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům

subdodavatelů a osobám pro ně činným'
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xI. KoNTRoLNíoruy

r/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a

převzetí díla přednostně soustředbvat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

z/ Nebude-|i smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však
jednou za měsíc, TDS. Kontrolnídny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel
jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolníden.

3/ Za zhotovite|e i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních' TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přitomnost dalšÍch osob,
přičemž zhotovitelje v případě žádostiTDS povinen jejich účast zajistit'

4/ Neodůvodněná neÚčast pracovníků zhotovitele, jejichž Účast na kontrolním dni je povinná nebo
jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontro]ního dne, se PoVažUje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradl všem zÚčastněným
vynaložené náklady'

s/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž Účast
na jednotlivých kontrolních dnech poŽaduje.

6/ TDs pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, kteý v jednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konánÍ kontrolního dne.

71 Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontro|ního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou touto smlouvu, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového
Ylzeni.

xlI. pŘeoÁníAPŘEVZETíoíu

r/ o předání a převzetí díla (dále také jen 
"přejímací 

řízení") vyhotoví zhotovitel Zápis o předáni a

převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude
rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla' Tento zápis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem.

zl Výzvv k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a

TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve
výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené
smlouvou. objednatel neni povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do
termínu přej Ímacího řízen í písemně ozná mí zhotovitel i'

3/ Zhotovitelje oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné rnýzvy objednateli,
pokud;

a) dllo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a Úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze 5oD, zejména objednateli předal

dokumenty vztahujícíse k dílu;

c) dílo nemá žádné právnívady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které

by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS připředpřejímce podle

odst. 7 tohoto článku.

+/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a

v rozsahu, kdy tak výslovně stanovísmlouva o dílo' Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a

jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen

,,doklady''). Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná paré veškeých takových dokladů, spolu

s jejich celkoým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační

souhlas ve vztahu ke stavbě, resp' k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízeníje zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při

přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedeníve smyslu SoD
b) stavebnídeník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnídíla (záruční listy, certifikáty, apod.),

d) revizní zprávy, protokolyo předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),

e) ostatní dokumentaci,

0 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vyplývajíz obecně závazných předpisů, nebo z SoD např'
- Protokol o vytýčenÍstavby
- Zaměření skutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnících zkoušek
- Doklady o předánídotčených inženýrských sítía pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o likvidaci odpadů

9) pro vodovodní řady _ potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozborvody, potvrzení

o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové

prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podánívýzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a

TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel,

TDS a zhotovitelzápis o předánía převzetídíla. Zápis bude obsahovat alespoň:

a) identifikačníÚdaje o účastnících přejímacího řízenís datem a místem konání,

b) identiflkačníÚdaje o díle,
c) konec záručnídoby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacÍho řízení,

s popisem, jak se projevujía s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,

e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,

0 zhodnoceníjakosti díla nebo jeho části,
g) soupis příloh.

6/ objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické

nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani Ve spojení s jinými

neomezily jeho užívání. objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a

převzetí díla, ikdyž dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
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užívánív souladu s Účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání
a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení' o odstranění
veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS' Po marném uplynutítakové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku
má objednate| právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení
odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou
dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy zceny znalec' Stanovisko znalce takto
určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či
nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok
zhotovitele na škodu mu vzniklou,

7/ Anižjsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém
předstihu před doručením výzvy kpřevzetídíla vyzvat TDS ktzv. předpřejímce dila, tj. zúčastnit se
prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky
díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou
identifikaci a popis veškeých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení
takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitelje povinen
odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájenípřejímacího řízenídí]a.

8/ objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s
nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně pojejich zhotovení, avšak před
jejich samotným předáním a převzetím, souhlasízhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění'

ro/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do r
týdne ode dne předánía převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápise
o předánía převzetídíla na jiném termínu.

xtll. PŘEcHoD vLAsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEČÍŠrooY

r/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktený objednatel
opatřil' objednatelje tedy v souladu s přÍslušnými ustanoveními zákona č.$glzotz Sb., občanského
zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

z/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle
SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečíškody na díle přechází na objednatele
potvrzenÍm zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných
věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SoD, přechází na objednatele
okamžikem jejich předání objed nateli.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zod povědný zal

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetÍm osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení
záruky za dílo,

b) všechna zraněnl, včetně nemocí a úmrtívšech osob, které nastanou před vypršením záruky
za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou
vycházet z chyb prováděnídíla.
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4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy

xlv. NEDoSTATKY PLNĚNÍ

r/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplněníjakékoliv povinnosti v rozporu

se SoD a závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou dokumentací, ostatní
dokumentacÍ a pokyny objednatele.

z/ V přÍpadě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je

rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatý plnění zjištěné v průběhu

prováděnídíla z vlastníčinnosti nebo na základě upozorněníobjednatele či TDs, a to ta( aby nebylo
ohroženo splněnÍ termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky
představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzÍt příslušné plnění

s drobnými nedostatky'

xV. ZÁRUKYzAJAKosT

ý ZáručnÍ lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu

o předání a převzetí díla.

z/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po

kterou se předmětné části zaYizení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.

V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo

celkové zařízení, pak platí prodlouženízáruky i pro tyto dalšíčásti zaYizení nebo pro celkové zaiízenl.
Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto
odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

r/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné

odstranění' Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.

Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen pÍsemně potvrdit objednateli jeho

doručení nejpozději do ro:oo hod' následujícího pracovního dne'

s/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvnÍ strany potvrdi lhůtu pro odstraněnívady a rovněž

den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6l Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

a) od5traněnívad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodánÍ chybějící části díla,

b) odstraněnívad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

c) přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a Ve stanovené lhůtě odstranit nebo

poskytnout slevu;

7/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady'
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8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstraněni vad nebránících užívánídíla do z pracovních dnů od písemného oznámenívad, a

práce provede ve lhůtě :'5-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že
zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmÍnky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní'
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, Úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace' Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do z4 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstraněnÍ reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějšÍm rozsahu u

provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeÚčtovat k náhradě.

ro/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do Úplného odstranění vady.

rr/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánídíla'

rzl Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li
zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámí"li před jejím uplynutím, že vady vtéto lhůtě neodstranL jeobjednatel
oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu zceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto Postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

r3/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvnípokutu vážícíse na porušenípovinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

r4l Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvní stÍany se dohodnou na přiměřené rnýši slevy odpovídající závažnosti Vady. Pokud
smluvnístrany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec
určený podle těchto oP. Slevou nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

r5l Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečné proveden í dokončené d íla.

XVI. ZNALEC

r/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

36|tg67 5b', o znalcích a tlumočnících, ve zněnÍpozdějších předpisů.

zl Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko
znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostío určeníznalce. V případě, že
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zhotovitelodmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle

na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určenl znalce objednatelem je pro

zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o Vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která

smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním

znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neÚspěchu jejich tvrzení, lze-lijej určit; v ostatních případech smluvní strany

uhradíodměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

xuI. PoJIŠTĚNí

r/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SoD
uzavřeno poj ištění pro přÍpad:

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně (nikoliv

výlučně) poj ištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním

SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu

vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti s plněním 50D
zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti

s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 ooo ooo,- Kč (slovy: pět

miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a
převzetí díla a z ooo ooo,- Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření

zápisu o předánía převzetídíla do uplynutíposlednízáručnílhůty podle SoD'

z/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné

události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice

pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě

výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v dŮsledku pojistné události vznikne právo na

pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na

uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu

škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

4/ SpoluÚčast se připouští nejrnýše do 50/o. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i

uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit Úplně

nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě prováděnídíla podle 50D vztahuje i k provádění

jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli
nejpozději do 3o dnů od uzavření SoD'

5/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů

ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kteými plní svou povinnost

mÍt uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období
objednateli.
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z/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat vÚzké
součinnosti s objednatelem, prŮběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištěnía vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

Xvlll. JEDNÁruÍn KoMuNtKACE sMLuVNícH srRnnt

r/ TDS, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záležitostíuvádí'
Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám
prostředniďvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS,
AD a Ko-BoZP. objednatel je oprávněn s okamžitou Účinností omezit nebo rozšířit pověření
TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným
zhotoviteli.

z/ Smluvní strany si do r4 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je
v souvislosti s plněním SoD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní Údaje, včetně
veškených pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele.
Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou
poštovní adresu. Tyto Údaje budou uvedenyve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, sokamžitou Ůčinností, změnit osoby a Údaje uvedené
V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů
od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a
třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas,
sdělení či o jiný druh komunikace) musí btit provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví.
Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, může b'1h písemná
komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kuýrem, doporučenou poštou, faxem nebo
e-mailem. Písemná komunikace musíb,it podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji
odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce'

5/ Nestanoví_li soD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí b'ýt
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacích Údajů musí
b'it oznámeny druhé smluvnístraně písemně do 5 dnů od jejich vzniku'

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace' Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisŮ,
neprokáže-|i adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručenípísemné komunikace se považujel

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kuýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zaslání kuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslánífaxem, ledaže adresát do ro:oo následujícího pracovního dne písemně informoval
odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva, jejíž přijetíje potvrzené písemně adresátem
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V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám'

xlx. UKoNČENÍ SMLoUVY, oD5ToUPEN|

il Pro případ ukončení SoD se smluvnÍ strany zavazují nejprve vyvinout veškerou řozumnou

součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících'

z/ objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyššÍ moci u

druhé smluvní strany trvajídéle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo Úplně.

3/ objednatelje oprávněn odstoupit od 5oD v přÍpadě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.

odstoupeníod smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo
případy dle $ zooz odst. r občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje

následující:
a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu

s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo

závaznými podklady d íla,

b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 6o dnís předáním díla objednateli, přičemž

za den předání díla objednateli se považuje den potvrzenízápisu o předání a převzetídíla,

c) zhotovitel se dostane do prodlení sdokončením některého z milníků dle čl. lll. SoD
přesahujícího 9o dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje

den potvzení příslušného zápisu o dokončeníuzlového bodu,
d)zhotovitel použije pro plněníSoD subdodavatele v rozporu oP;
e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem

upozorněn a nezjednal nápravu;

f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na Území ČR a pracovní povolení
pro místo provádění díla;

g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něž byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

h) opakované (minimálně třikřát) porušenÍ povinnostívyplývajících z UstanoveníSoD;
i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o VstuPU do Iikvidace

zhotovitele;
j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv

bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší než ro dnů'

+/ Zhotovitelje oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s Úhradou ceny díla nebo její části ze

strany objednatele o více než 9o dní'

5/ odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní stra ně'

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvnÍch stran

odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli

vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SoD (včetně veškerých

dokumentů a elektronických médií)' Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byt jen částečně) v rámci plnění SoD do účinnosti

odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií)' odstoupil-li od smlouvy

zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného
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plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednatelijiž uhrazené ceny plnění spolu s Úroky určenými
podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady Účelně vynaložené
zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro vyloučení
pochybností nemá zhotovitel vtakovém přÍpadě právo na Úhradu svých nákladů spojených
s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením
objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to V případě odstoupení
objednatelem zdůvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škodyzpůsobenéjíodstoupením
od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SoD a na náhradu škod
vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na
straně zhotovitele.

s/ V případě odstoupení kterékoli smluvnÍstrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
ve lhůtě nejpozději e4 dnů od odstoupení od smlouvy. Vpřípadě, že zhotovitel Vtéto lhůtě
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

ro/ V případě odstoupení kterékoli sm]uvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy' V případě, že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem' Náklady na činnost znalce nese Vtomto případě
zhotovitel.

rrl odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmÍnek
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a
povinností, zjejichž povahy plyne, že majítruat ipo ukončenísmlouvy'

r.z/ Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
částidíla.

r3/ V případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončenÍ prací
zhotovitelem.

xx. FINANČNíZÁRUKA

r/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku
podle $zoz9 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen ,,banka'') za dodržení smluvních
podmínek, kvality a termínů provedenídíla, pokud se smluvnístrany nedohodnou ve smlouvě o dílo
jinak,

z/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výlučně oprávněného' Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na prvnívýzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musísplňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovnízáruce zarvčíza zhotovitele až do výše zoo/ozceny díla,
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b) bankovní záruka bude platná a Účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu

protokolu oodstranění poslední vady díla, uvedené vzápise opředání kompletního díla
a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena

na kratší dobu (minimálně však na dobu e roku) a následně prodlužovánaí resp.

obnovována;
c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel

neprovádí dílo v souladu s podmínkami soD, neplní termíny provádění díla podle
harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetÍ straně způsobenou škodu či smluvní
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SoD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 3o
dnípo podpisu SoD.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o

odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo
v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvnípokutu či náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši

uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů

nezbytných k odstranění vad díla, škod zpŮsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě

vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovnízáruky oznámíobjednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které

bude objednatel od banky požadovat'

z/ Pokud by kdykoliv v průběhu prováděnídíla měla b'it bankovnízáruka ukončena před stanoveným

dnem nebo pokud dojde před tímto dnem kvyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen

nejpozději třicet Qo) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (ro) dnů odjejího
vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek stanovených touto

smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodlouŽení Účinnosti původně vystavené bankovní

záruky' Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být Účinná alespoň po dobu jednoho

roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na nl ustanovení

tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn 5e domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku

pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad

nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném

splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní

dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou'

xxl. oPATŘeNí ogleoNATELE V PŘÍPADĚ
NEPLNĚNí SMLoUVY zE STRANY zHoToVlTELE

r/ objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady

zhotovitele. Rozumíse tím především, že může sám nebo prostřednictvÍm třetí osoby zrealizovat

některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatřeni apod., a to zvláště v
těchto případech:
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a) zhotovitel je v prodlení delším než 3o dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně rx týdně) Úklidu staveniště, či odstraňování odpadů
vzniklých činnostízhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele
ve stavebním deníku.

c) přes písemné upozornění objednatele Ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na
stavbě dodržovány zejména předpisy Boz?l Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním
deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení
díla.

z/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetíosobou na základě
pokynu objednatele, nenÍ dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a
se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplněnítěchto povinnostív souladu se smlouvou o dílo.
Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SoD dotčeny, ani se jich
nemůže zhotovitel vzdát čijinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích
závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plněnÍdíla nebo jeho části a tyto práce,
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím
spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné
či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

xx!l. VYŠŠíMoc

r/ Každé prodlenípři prováděnísmlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem kvyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu S z9r3 odst. z občanského zákoníku. odpovědnost však nevylučuje
překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlenís plněním své povinnosti, nebo
vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

zl Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany' která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvídat, a které jÍ brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují
zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší mocije povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních
dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně
potvrdit' Stejným způsobem vyrozumídruhou smluvnístranU o ukončeníokolnostívyšší moci. Na
požádánípředložísmluvnístrana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

q/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce,
plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť
přerušováno, v souhrnu tři (l) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními
stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (:) měsíce, má druhá strana právo odstoupit
od smlouvy.
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xxl!.ŘíDící PRÁVo, sPoRY' soUDY

r/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení

zákona č.$glzotz Sb', občanského zákoníku'

z/ Vpřípadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno vsouladu stechnickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě

strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kteými budou oblastníinspektorát práce (olP)

a Technická inspekce České republiky (TlČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci

či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení

platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné

patentové nebojiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel
prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v přÍpadě, že třetí

strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SoD, pokud tuto skutečnost

oznámíobjednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o nídozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči

objednateli uplatněny ztitulu uŽívání dodaného zařízení vČeské republice anebo provoznich

předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo

jeho částí.
Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva vsouvislosti sdílem,
poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou

podporu.

xxlv. ZÁVĚREČNÁ USTANoVENí

r/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. KaŽdá ze smluvnlch stran je povinna

do roti dnů od písemné výzvy druhé strany zÚčastnit se smírčího jednání.

z/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakož i těchto Podmínek se

budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde

uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,

bude toto platit i pro právnízástupce, právnínástupce a postupníkytakové strany jako by šlo o ně

samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl'ývající ze SoD na třetí stranu bez

předchozího písemného souhlasu objednatele.

r/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neÚčinným nebo

neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, Účinnost a proveditelnost těchto

Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení platítakové
účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá hospodářskému Účelu

neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách

vyskytne mezera v Úpravě, platí Úprava, kterou by strany při znalostitohoto nedostatku zvolily.

+/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel

kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy,

případně podle obecně závazných právních předpisŮ, neznamená to, že se takových práv vzdal.
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5/ Pokud neníve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních
stran musÍbýt uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platÍdatum
razítka podacího poštovního Úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany swaují, Že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dÍlo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a's. ze dne e. ro. zo16,
které jsou nedílnou součástísmlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího
zněnía uzavírajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích r. ro. zo16

Za objednatele:

L-z
lng. Aleš
Vodovody a kanalizace Pa

VOOOVODY A I(AhIALIZACI
tlAEDl,tBlCt, nc.

Teplého 2ol4,5!lo 02 P^EDUEICE
lco 60 t00ó !l DlČ czů0lot6ll

oR Ks HK, ďdí B, vlolka g)9
Jí'

a.s.

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil svýše uvedenými
obchodními podmínkami:

za zhotovitele:

ffim
ÍdJ +430$6s!'*4{l
íDs +4&a6spai{d!
lň {Í$0{93i
*'t{r (q4{Íq693'

Pardublc* a,*,
|ouka, Ro'|co 19!,9Í! !s Parcubl*a

fptss|lRstib-
t!ffi*t#

Ing' Pavel Jeništa

,,-Předseda představenstva

\ Kvis Pardubice a.s.

KV0s
zelená
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Kod:

Stavba:

REKAPITULACE STAVBY
782

Pardubice, ul. Stavbařů - kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

vodovody a kanalízace Pardublce' a.s.

Uchazeč:
KVIS Pardubice a,s.

Projektant:

VK PROJEKT, spot s r,o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.201 I

ó0í08ó31

czó0108ó31

46506934

cz4ó506934

64826431

c26482643'l

lČ:

Dlč:

lČ:
Dlč:

lČ:

DlČ:

Cena bez DPH 11 981 871,39

DPH základní
snížená

sazba daně

21'WÁ
15'ooÁ

záktad daně

1í 98í 87í,39
0,00

Výše daně

2 516192,99
0,00

Cena s DPH v czK 14 498 064,38
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Kód:

REKAPITuLACE oBJEKTŮ srnvgy A souPtsŮ PRACí
787

Stavba: Pardubice, ul. Stavbařů - kanalizace

Místo: Datum:

Projektant;

31 '07.20í 8

VK PRoJEKT, spot s r.o.Zadavatel:
Uchazď:

Vďovody a kanalizace Pardubice, a.s.
KVIS Pardubice a.s.

Kód objekt, soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

782-01 lo 0í - Kanallzace - Stoka 2 od st.š do š7

11 981 871,39 14 498 064,38

782-03
782-04
782-10

lo 0í - Kanalizace - Stoka 2-í
lo 0í - Kanalizace - Stoka 3
voN 0í - Vedlejší a ostatni náklady

7 066 465,85

837 372,72
3 290 752,82

787 280,00

I 550 423,68

1 013 220,99
3 98í 810'91

952 608,80

ING

ING
ING
VON
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KRYCí LlsT soUPIsU
Stavbar

Pardubice, ut. Stavbařů - kanalizace
ObJeku

782-01 - lo 0í - Kanalizace - stoka 2 od st.š do š7

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardublce, a.s.

llchazeč:
KVIS Pardublce a.s.

Projektant:
VK PROJEKT, spol s r.o.

Poznámka:

CC"Czl
Datum: 3í.07.20í8

ó0108631

czó0108ó31

4ó50ó934

c246506934

64826431

c264f.26431

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Cena bez DPH 7 06ó 465'85

DPH záktadní
snížená

základ daně

7 06ó 4ó5,85
0,00

sazba daně
21,w
15,wÁ

Výše daně
1 483 957,83

0,00

Cena s DPH v czK 8 550 423'ó8
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REKAPITULACE čLENĚNí souPlsU PRACí
Stavba:

ObJekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód ditu - Popis

Náklady souPisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Pardubice, ut. Stavbařů - kanalÍzace

782-01 - lo 0í - Kanalizace - Stoka 2 od st.š do Š7

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
KVIS Pardubice a.s.

Datum: 31 .07.2018

Projektant: vK PROJEKT, spot s

r.o.

Cena cetkem [CZK]

7 066 465,85

7 066 465,85
'í - Zemní práce 2981 361,71

2 - Zaktádání í2 550'00

3 - Svisté a komptetní konstrukce 4ó8 755' 50

4 - Vodorovné konstrukce 160 678,22

5 - Komunikace pozemní 259 949,75

ó - Úpravy povrchů, podtahy a osazování rn/plní 17 312,50

8 " Trubní vedení 1 627 9U,73
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 2í 5 852'00

997 - Přesun sutě 736 505,32

998 - Přesun hmot 585 516,12
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SOUPIS PRACI

Pardubice, ut. stavbařů - kanalizace

78z-o1 - lo 0í - Kanalizace - Stoka 2 od st.š do Š7

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavate[:
Uchazeč:

Datum: 31.07.2018

Projektant: VK PROJEKT, spol s r.o.Vodovody a kanatizace Pardubice, a.s.
KVIS Pardubice a.s.

Pč Ty 
Kód Popís MJ Množství Cena cetkem [CZK]

J.cena
ÍcZKl soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV

I

Práce a dodávky HSV

7 066 465,85

7 066 465,85

D

't11201101

Zemní

1000 m2

2 981 361 71

5 200,00 c5 úRs 2o18 01
a kmene do

kmene do ím mm i s

1

PP

př.č. c.2
80

ptochy do 1000 m2

I t fK lilrisiala
PP

Pokácení stromu postupné se spouštěnim částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu
přs 500 do ó0o mm

př'č. c.2' D.'1.01

ošetření koř€nového
ošetření kořenového systému

př.č.D.1.01
'l

1,000

4
PP

Xácení stromu s a kmene D do m kus 1,000 1Z 12 2018 01cs

3 K 201_1 't,000 URs 2o1ó 01

4 1,000 4 800,00 4 8oo,ooIcs ÚRs 2o18 011221't215 odstranění pařezů ručně D do 0,6 m v rovině a ve sYahu do 1:5 + odktizení a zasypání

odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do í:5 o průměru pařezu na řezné ptoše přes 5oo
do ó00 mm

př.č' c'2' D.1.01

Rozebráni dtažeb a dílců komunikací pro Éší, vozovek a ploch s přemístěnim hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek komunikací pro pěší s tožem
z kameniva nebo ávlce a s uýptní spár Ž betonoskh nebo kameninoukh dtaždic, desek nebo

př.č. c.2' D.1.01' D.1.05' D.1.08
stoka 2 DN 400

odstranění podktadů nebo krytů s přemístěnim hmot na sktádku na vzdálenost do 3 m nebo s

natoženim na dopravni prostředek v ploie Jednottivě do 50 m2 z kameniva hrutÉho drceného, o tt.
vrstvy přes 100 do 20o mm

př.č. c.2' D.1.01' D.1.03'
stoka 2 DN 4OO

kus

PP

1,000"tTo,*l
70,oo

PP

PP

54,000

,r,r*l

5 K 13't06121 Rozébrání dlažeb komunikací z nébo dlaždic mz

6 cs URs 20í8 0í

27'*1

odstranění podkladú nebo krytú s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

natožením na dopravní prostředek v ptoše jednottivě do 50 m2 z kameniva hruÉho drceného, o tL.

vrstly přes 40o do 500 mm

př.č. c.2' D'1.01' D.1.02' D.1.04
stoka 2 DN 400

37

113107'125

PP

7 X do 50 m2 z kameniva drceného t[ 500 mm m2 9,800 3 ÚRs 2o18 01

K 1'l3'l07í 30

7',1

odstranění podktadu pt do 50 m2 z betonu prostého tt 10o mm

př.č. c.2, D.1.01' D.1.o3'
stoka 2 DN 4OO

PP

do 50 m2 z betonu t[ 100 mm m2 37,800 420,00 ÚRs 2o18 011 5 876,00

9 K 113107',t63 podktadu pt přes 50 do 20o m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 54 483,00

27t1

odstraněni Fdkladů nebo krytů s přemístěním hmot na sktádku na vzdátenost do 20 m nebo
s naložením na dopravni prostředek v ptoše Jednotlivě přes 50 m2 do 2oo m2 z kameniva hlutÉho
drceného, o tl' vEtvy přes 200 do 300 mm

př.č' c.2' D.1.01' D.1.03. D.1.05' D.1.08
stoka 2

DN 5OO

87,5'1,5
DN 4OO

34,5'1,4
přípojky

23'.1,1

dešťovi svod

1"t,1
propojení stoky DN 3o0

3'1,Z

odstranění 50 do 200 m2 tt 50 mm

odstranění mdktadů nebo krytů s přemístěnim hmot na sktádku na vzdálenost do 20 m nebo
s natožením na dopravní prostředek v ptoše iednottivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tt. vrst\ry
do 50 mm

př.č. c.2' D.1.01, D.'l.03. D.1.05' D.1.08
stoka 2
DN 5OO

87,5'3
DN 4OO

34,5'3
přípojky

37

PP

PP

209,550 260,00

13l,250

48,300

25,300

1 
'í00

3,ó00
209,550

alzpool 

-aopo[

cs ÚRs 2o18 o1

262,500

1 03,500

střána 5 z 44
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trl-*- Popis l'@:'rffiw 23.3 69,000
dešťosi svod
1'3
propojení stoky DN 300
3'3
součét

3,000

9,000
447

PP
odstranění podkladů nebo krytů s přemísténím hmot na sktádku na Edálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek v ptoše iednottivě přs 50 m2 do 2oo m2 živičných, o tl. Vrctvy
přs 100 do 150 mm

př.č. c.2' D'í.01' D.1'02' D.1.04
stoka 2 DN 40O
7,3 21,000

11 K 1 1 3107í83 50 do 2m m2 tt 150 mmpt m2 21 í10'00 2 Úns zots ot

12 K 't132011',tz obrub sitničních težatlkh m 85,00 2018 0í
PP

př.č. c.2
stoka 2
(2'2)+(z'z)
pňpojky
2'1

8,000

2,000

13 K 11370/.111 obrub m 65,00 ó 825'00 2018 01cs
PP vytrhání obrub Žáhono$ich

př.č. c.2
stoka 2
(2'8)+75
přípojky
2'6
dešťoyi svod
2'1
součet

91,000

í 2,000

2,000

'14 K '115101201 dol0m do 500 t/minna hod 2 43 200,00 cs ÚRs 2o18 01

PP vody na dopravníýýšku do í0 m průměrný pňtok do 5oo l/mín
př.č. D.í.0í
stoky a připojky - spodní voda
35',24

stoky a přípojky - přečerpání sptašků
8,1O,000

1 320,00055'24
součet

15 ( 1 15101 301
IPohotovost 

čerPací soupravy pro dopravní Vr'šku do ío m přítok do 5oo l/min den 90,00o ls,oo| l oso,oo|cs Úns zora ol

2

PP Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní rýšku do 10 m přítok do 5oo l/min
př.č. D.í.01
stoky a přípojky ' spodní voda
35

stoky a přípojky - přečerpání sptašků

55

5oučet

35,000

55,000

potrubí ocelového rebo lltlnového DN do 200

3ó,400

'I 6,500

5,600

př.č. c.2, D.1'03
stoka 2

DN 5OO

1't'1,5
DN 4OO

4'1,4
přípojky
131,'t
součet

14,300
36,,t00

16 K 11900140'l Dďasné zajištění potrubí tretového nebo titinového DN do 2oo m 8 cs ÚRs 20í8 o1

17 K 119001421 zajištění kabetů a kab€loui€h tratí ze 3 votně kabetů m 32,400 6 zo18 01

a tratí ze 3 vohě tožených kabetú

př.č' c.2, D.1.03
stoka 2

DN 5OO

7'1,5
DN 4OO

7'1,4
přípojky

1 0'í 
'1

D5

1'1,',|

součet

10,500

9,800

í 1 
'000

1,í00
32,40

18 K 119002121
tdo2m

kus 5,000 4 400,00 zz ooo,ooIcs Úns zora ot

PP
Pomocné konstrukce přl Žabezpďení sýkopu vodorovné pochEné přechodová távka do délky 2 ooo
mm včetně zábradlr' zřízení

př.č. D.1.01

19 K 't'19002122
konstrukce pň m

kus 5,000 2 500,00 12 5oo,ooIc5 ÚRs 20í8 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpďení sikopu vodorovné pochůzné př*hodová távka do détky 2 000

př'č. D.1.01

20 l( 119N2411 pro zabezpčení ýkopu zřízení m2 2 ó50'00 23 850,00 2018 0ícs

PP
Pomocné konstrukce při zabezpďení výkopu vodorovné pojízdné z ttustého ocetového ptshu šířky
sikopu do 1,o m Žň'Ženi

př.č. D.1.01

3'3'1
21 K 't19002412 sikopu odstranění m2 11&,@ 10 2ó0'0o 2018 01cs

PP
Pomocné konstrukce pň zabezpďení uýkopu vodorovné po'ízdné z ttustého ocetového ptehu šířky
sikopu do 1,0 m odstřanění

př.č. D'í'01
3'3'1
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PČ Ty 
Kód

J.cena Cenová
Popis MJ Množství

156'ó00

'126'5ú

5,500

1 1,000

50,400

Cena celkem ICZK]

133 000,001 30001 10í Příptatek za ztížení vykopávky v btízkosti podzemního vedení
za blíŽkosti podzemního vedení

př.č. c.2' D.1.03
podzemní vedení
stoka 2

DN 5OO

1 8'(2'1,s'2,9)
DN 4OO

't1'(z'1,4'2,7
pňpojky
23'(z'*1,'t',2,5\

DS

1'(2'1,1'2,51
souběh s vedením
přípojky
1'(4"1,1'2,51
sou$h se stromy
3'(4'1,s'2,8)
součét

m3

PP

22 350,000 cs ÚRs 2o18 0í

23 K m3 965,005 495,00 4'17 677'132201202 š do 200,0 mm v hornině tř. 3 do í 00o m3

Htoubení zapažeNkh i nezapažených njh šiřky přs ó00 do 2 000 mm s urovnánim dna do
předepsaného proítu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

př.č. c.2' D.1.02, D.1.05
stoka 2

DN 5OO

103,5"t,5.2,9
DN,IOO
98,5'1,4-2,7
přípojky
45'',t,',t'2,7

DS

4'.1,1'Z,O
součet

tepivost k htoubení ďh š do 2000 mm v hornině tř. 3

př.č. c.2, D.'l.02, D.1.05
stoka 2

DN 5OO

103,5'1,5'2,9'0,5
DN 4OO

98,5'.1,4'2,7'O,5
přípojky
45'1,1'.2,7'O,5
DS

4'1,1'2,0'0,5
součet

uRs 2018 01

PP

PP

450,225

372,330

í33'ó50

8,800

m3 482,503

225,113

í86'165

óó'825

4,4N

24 K 132201209 za lepivost k hloubení ďh š do 2000 mm v hornině tř. 3 31 362,70 ÚRs 2o18 oí

25 K 15't821112 m2 't 391,ZO0 69 560,OOJa odstranění pažicího boxu středního hl ýkopu do 3,5 m š do 2,5 m 50,00

osazení a odstranění pažicího boxu středního ht yýkopu do 3,5 m š do 2,5 m

př.č. c.2, D.1.02' D.1.05
stoka 2

DN 5OO

103,5'.2'2,9
DN 4OO

98,5'z'.2,7
přípojky
45'Z'2,7
DS

4'2'^2,0

součet

600,300

531,900

243,000

1ó'000

26 K '1518212't2 Pňptatek k pažicimu boxu střednimu ht uikopu do 3'5 m š do 2,5 m za pruní a zXD
m2 19 493,OOO] 5,00

1 391

9 004,500

7 978,500

2 430,000

80,000
19 493,000

97 465,00

PP Příplatek k pažicimu boxu střednímu ht nýkopu do 3,5 m š do 2,5 m za pryní a z(D den zapažení
př'č. c.2, D'1.03, D.í'05
stoka 2

DN 5OO

(í 03' 5'2'2'9)'1 5

DN,Íoo
(e8,s'.z',2,7l',15
příPojky
(45'2',2,7\-'tO
DS

(4',L'.2,O\',5

27 K tř.1 až4ht do4msvisté z m3 485,443 2018 01cs102 46 117,09

PP svlsté přemístění ýýkopku z hořniny tř. í až 4 ht uikopu do 4 m

př'č. c.2' D.1.03' D.1.05
stoka 2

DN 5OO

95,5'1 ,5-2,9'0,5
DN,íoo
106,5'1,4'2,7',0,5
přípojky
45'.',t,'t'2,7'O,5
propojení stoky DN 300

3"t,2'2,9'0,5
DS

4'1,1'2,O'.0,5

zo7,713

zo1,285

66,875

5,220

4,400

z8 li!'r*K Vodorovné větví stromú do 5 km D kmene do 700 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenú nebo pařezú s natožením, s(ožením a dopravou do 5ooo m
větví stromů tistnabich, průměru kmene přes 5oo do 7oo mm

př.č. c.2' D.1 'o1
1

PP

kus 'I,000 ó50'00 2018 01
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Pč Ty 
Kód

J.cena
Popis

přemístění kmenů stromů tistnatých do 5 km D kmene do 700 mm

vodorovné přemísténívětví, kmenů rebo pařezů s natožením, slož€ním a dop.avou do 5ooo m
kmenů stromů listnatých, průměru př6 50o do 70o nm

př.č. c.2, D.í.01
1

MJ Množství

1,000

Cena cetkem [CZK] soustava

PP

29 162301413K kus 1 1 500,00 1 cs ÚRs 20í8 o1

423

PP
vodorovné přemístění větví, kmenú nebo pařezú s naložením, složením a dopravou do 5ooo m
pařezů kmenů, průněru přes 500 do 7o0 mm

př'č. c.2' D.'l.0'l
1

30 K do5kmDdoT0Omm kus 1 980,00 2018 0ícs

3í K í6230í903 Pňplatek k vodorovnému přemístěni větví stromú listnatých D kmene do 700 mm zKD
5km kus ',o'l ó5o,oo 1 3oo,oo cs ÚRs 2018 01

vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s natožením, stožením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalšich i započatých 5000 m přs 5ooo m větví stromú tistnat'ých, pÍůměru
kmene přes 50o do 700 mm

př.č. c.2' D'1 'o1
1 1,000

PP

PP

1'2 kGficientém množstú

vodorovné přemístění vě&í, kmenů nebo pařezů s natožením, stožením a dopravou Příptatek k
cenám za každých dalších i započaÚch 5000 m přes 5ooo m kmenů stromů tistnatých, o průměru
přes 5o0 do 7o0 mm

př.č. c.2, D.1.o1
'| 1,000

32 K 162301913
tistnatých D kmene do 700 mmk

kus ',o*] 
1 2óo,oo| 2 52o,oolcs ÚRs 2018 o1

33 K 162301923 k vodorovnému D 700 mm ZKD 5 km kus 2,000 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Připlatek k
cenám za každých datšich i započabkh 5o0o m pře 5000 m pařezů kmenú, průměru přes 500 do
rumm
př.č. c.2' D.1.01

1 I,000
1',2

vodorovné přemístění do í0000 m ýikopku/sypaniny z horniny tř. í až 4

př'č. c.2' D'1.o3, D.'l.o5
stoka 2
DN 5OO

í03'5'1 
'5'2,9

DN 4OO

98,5'1,4'2,7
přípojky
45'1,1'2,7
DS

4'1,1'2,0
součet

m3

450,225

372,330

1 33,ó50

8,800

34 K 1627o',t105 do 10000 m lř.1 až4vodorovné z 9ó5,005 210,00 202 ó5í 
'05

20t8 01cs

35 K 162701'109
PřÍptatek k vodorovnému přemístěni yikopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 zKD íooo
m ĎřéŠ íÍxxx} m m3 í9 3oo,1ooI 18,00 347 401,84 ÚRs 2o18 01

Příptatek k vodorovnému přemístění sikopku/sypaniny z horniny tř. í až 4 zKD 1000 m přes 1ooo0
PP

m3 1 5,00 14 2018 01

't9 ím
l'rtožení na

PP Utožení

PopLatek Ža utožení odpadu ze sypaniny na skÉdce (sktádkovné)PP

37 l( '17't201211 Poplatek za utožení odpadu ze sypaniny na sktádce (sktádkovné) t 1 492't52,55 uRs 20t8 01

lam,

keficientem množstú

sypaninou se

př.č. c.2' D.í.03' D.1 .05
stoka 2
DN 5OO

103,5'1,5-1,9
DN ,100

98,5'1 ,4-1,8
přípojky
45'1,1',2,1

DS

4'1,1'1,4
součet

294,975

248,220

í03'950

ó'160

38 ( 174101'tO1 Zásyp jam, šachet nih nebo kotem objektů sypaninou re zhutněním m3 62717,?8 ÚRs 2o1s 01

305

5833120U) (Brotčice) netřÍděný zósypový moteriól
PP

39 l,ti t 1 30ó'ó10 290,00 378 91ó'90 cs uRs 2018 01

305'2

obsypání

k€ficientem množství

sypanlnou beŽ do3mPP

př.č. c.2' D.1.03' D.í.05
stoka 2
DN 5OO

103,5'1,5'0,9
DN .l0o

98,5''1,4-0,8
pňpojky
45-1,1'0,5
DS

4'1,1',O,5

součet

'139,775

1'10,320

24,750

2,zú

40 K 17511'1101 uloženou do 3 mrucne bez m3 276,995 3ó5'00 101 103, cs ÚRs 2o18 01

58337302041 0-1ó t 553,990 290,00 1ó0 ó57,l0 Úns zote ot
frakcé 0-íóPP

42 ( 1405022',t2 m2 25 350,00 201 I 01

PP

hňšťového trávníku drnováním na vrstvě substrátu
zatožení hřištbvého trávníku drnováním na v6tvé substrátu

př.č. c.2, D.1 '03
stoka 2
&-6
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pČ Ty 
Kód

přepojení přípojek
25'6
součet

J.cena
Popis MJ Množství

1 5O,0OO

Cena cetkem [CZK]

osivo směs travnl porkovó

Osiva směsi travní batení obvykle 25 kg parková

př.č. c.2' D.1.03
stoka 2

40'6
přepojení přípojék
25'6
součet

1 228,50
PP

240,ffi

1 50,000
390,000

1 1 ,700 105,00 cs ÚRs 2018 01

K

kGficientem množstú
nerovnosti mmv

a svahu do 1 :5

Plošná úprava terénu v zem|ně tř. l až 4 s urovnáním povrchu bez dophění ornice sowisté ptochy
do 500 m2 při nerovnosttrh teťénu přes +/-50 do +/- 1oo mm v rovině nebo na svahu do l:5

Př.č' c.2, D.1.03
stoka 2

40'6
přepojení přípojek
25'6
souč€t

1'l

240,@O

1 50,000

21 450,00

PP

44 181111111 m2 55,mlro,oool cs ÚRs 2o18 oí

184107221

PP keře b€z balu v do 1 m do.jamky se zalitím v rovině a svahu do 115 včetně dodávky

př.č. c.2
80

45 ( výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitim V rovině a svahu do 1:5 Yčetně
dodáVkv

kus so,oool zzo,oo
I

í7 ó00'00

46 K 144201112 kus t,o*l í 10'0o 11o,ooIcs ÚRs 2o18 01

PP

výsadba stromu bez batu do jamky ýška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5

Výsadba stromu bez balu do ,amky ýiška kmene do 2,5 m v rovlně a svahu do 1:5

př.č. c.2' D.1.01

1

PP

Břízo bělokoró l Betulo pendulal 8 - 10 cml obv.km.l 
' 
zB

/Betuta p€ndula/ 8 - í0 cm/obv.km./, zB
př.č. c.2' D.1.0í
1

47 At, *us 1,000 2 500,00 2 500,00

48 X '184807111 zňzení trhrany stromu bedněním m2 3'í40 650,00 z 041,o4 ÚR5 201ó 01

PP ochrana kmene b€dněním před

př.č. c.2, D.1.0'|

140

PP

odstranění 5tromu b€dněním
ochrana kmene b€dněním před poškozením stavebním provozem

př.č. c.2' D.'l.01

m2 3,140 250,00 ÚRs 201ó o1

PP

cHÁNtČKA K1P1HALF 1 10 dodóvkd+motóž

KoPoHALF 1'|0 dodávka+motáž

Poznómko k wložce:
osod]t Při Pňženi 5 kobely vo - dle výJádřeni služeb město Pdrdubic

př.č. c.2' D'1'01, D.1.03
stoka 2

DN 4OO

2'1,5
součet

3,140

3,000
3,000

D

m 3,000 120,00 360,00

7 Zaktádání 12

5í K 212752311
Trativod z dřenáŽnÍch trubek ptastoyich tuhých DN 10o mm Včetně lože otevřený
víkoo m 251,000 5o,ool í2 550,00 cs uRs 2018 0'l

Trativod z drenážních třubek ptastosých tuhých DN í0o mm včetně tože otevřený ýkop
Poznámka k položce:
v přiPodě výskytu 

'podní 
Ýody

př.č. c.2, D.í.03, D.1.05
stoka 2

DN 5OO

í03'5
DN,rcO
98,5
přípojky
45

DS

4
součét

PP

D

103,500

98,500

45,000

4,000
251,000

Svis[é a konstrukce

Bourání stoky komptetní nebo vybouráni otvorú prúřezové pLochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z
prostého betonu

př'č. c.z' D.1.oz'
stoka 2
'103,5'1,5'0,7

98,5'*1,4'.0,7

domovní připojky
45',1,l',O,4

D5

4'1,1',O,4
šachty dna
1,s','t,5'0,2'7
4'1'.0,25'7
šachty skruže
3,'t4'1'O,12'.2'7
součet

468 50

PP

108,675
96,530

19,800

't,760

3,1 50

7,000

5,275

52 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z do4m2betonu m3 z4z,'l 1 351 20í8 01cs

PP

na nové kana(izaci
Monibrjng stoky rakékotl uišky na nové kanatizaci
př.č. c.2, D.'l.03' D.1.05
stoka 2

53 K 3599012í1 m 251,000 80,00 20 080,00 URs 2018 0í
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Pč |y
o

Kód Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]
Cenová
soustava

J.cena
tczKl

PP

D

DN 5OO

103,5
DN 4OO

98,5
přípojky
45

D5

4
součet
vyptnění stávající stoky prostým betonem

stoky prostým betonem

př.č. c.2' D'í.02'
stoka 2

150

'103,500

98,500

45,000

4,000
z5'l

1 50,000

54 K m 1 50,000 97 500,00

4 Vodorovné konstrukce
Lože ze štěrkodrtě
Lože pod potrubí otevřený yikop ze štěrkodítě
př,č' c.2, D.í'03' D.1'05
stoka 2

DN 5OO

103'5'1 '5-0'í
DN,{OO
98,5'1,4-0,1
přípojky

45"t,'t'o,1
DS

4-1,1-O,1
součet

1ó0
29 325,73

1 5,525

13,790

4,950

o,4'40

55 K 541111 m3 34,705 ÚRs 2o18 oí

osazení betonových pražců otevřený do 25000 mm2

osazeni b€tonov]ich pražcú otevřený výkop pt do 25000 mmz
př.č. c.2, D.1.03, D.1.05
stoka 2
DN 5OO

1O3,5t2,5'2
DN 4OO

98,5t2,5.2
přípojky

226,933

82,800

78,800

ó0'000

5,333

45t't,5'2
DS

411,5'.2

kus 12 481,32 2018 0lcs56 K 1',1'11'l

součet

podktadek pod trouby ó0-80/í5ll7 80 x í7 x 15 cm'
př'č. c.2, D.1.03, D.1.05
stoka 2
DN 5OO

'to3,512,5'2
DN 4OO

98,5t2,s'.2
přípojky
4511,5',2
DS

411,5'Z
součet

82,800

78,800

óo'000

5,333

57 M betonoYý pod hrdlové trouby óo-80 l 1 5 l 17 80 x 17 X l 5 cm kus 22ó'933 205,00 46 521,27

58 K 12'n'l nebo rámů v do 100 mmosazení kus í10,00 1 320,00 ÚRs 2o18 01't2,@0

PP osazení betonouých pBtenců nebo

př.č. D.1.0ó
stoka 2

vdolmmm

59 ln 1,000 163,00 1ó3'00 cs ÚRs 2018 01ke
prstene b€tonový vyrovnávací ke krytu šachty ó2,5x4x1o cm

př.č. D.í.0ó
stoka 2

1

cm *us
PP

1,000
ke ó2 

'5xóx1 
0 cm 1V,00

PP přstene betonoýý vyrovnávací ke krytu šachty ó2,5xóx10 cm

př.č. D.1.0ó
stoka 2

3

ó0 t4 kus 3,000 531,00 2018 01cs

ó1 lÁ betonový wrovnóvocl ke 62,5x8x10 cm kus 1,000 200,00 200,00 2018 01c5
PP prstenŇ b€tonov}i vyrovnávaci ke krytu šachty ó2,5x8xío cm

př.č. D.í.06
stoka 2

1

ó2 l''l kus ó'000 224,00 1 344,00 2018 01cs
PP

betonoý vyrovnávací ke krytu šochty 62,5x10x10 cm
prstens b€tonNý vyrovnávací ke krytu šachty ó2,5x1oxío cm

př.č. D.1.06
stoka 2

6

př'č. D.í.06
stoka 2

1

ke krytu ó2,5x12x10 cm
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ó3 i4 159224013-1R prstenec betonov! vyrovnóvací ke krytu šochty 62,5xl2x1o cm kus 1,000 247,00 247,00
pEten*PP

't,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



[arYlp Kód Popis MJ Množství
J.cena
tczKl

Cena cetkem [CZKI
Cenová

soustava
0,00,0

0,000

64 1,575 4 567,5045231'1131 desky z betonu prostého tř' c í2l15 otevřený vikop
desky z betonu c 12t15

m3 2 900,00 ÚRs 20ís 01

PP

PP

př.č.D.í '01 ' 
D.1 .0ó

šachty

lože z betonu rř- c 12l 15

sedtové tože z betonu prostého tř. c 12115 otevřený výkop

př.č. c.2' D.1.03' D.1.o5
stoka 2

DN 5OO

103,5-(0,585'0,1 95/2)
DN 4OO

98' 5'(0,585'0, í 55/2)
přípojky
45'(0,585'0,205)
DS

410,585-0,205)
součet

1,575

m3 16,246

5,903

4,466

5,397

o,480

2 900,00 47 1',t3,4o 2018 01

óó K 452351 1 o1 Bednění podktadních derek nebo btoků nebo sedtového tože otevřený výkop m2 54,4001 31O,OO íó 8ó4,00 cs uRs 2018 01

Úkop

20,700

19,700

9,000

0,800

4,200
54,4n

PP desek nebo

př.č. c.2' D.1.o3, D.1.05
stoka 2
DN 5OO

103,5'0,1'2
DN 4OO

98,5.0,'t-2
přípojky
45'O,1'*2

DS

4.O,1.2
šachty

14'1,s'*O,1)'.7
součet

67 K zé štěrkodrtě šD tl í 50 mm 37,800 'l 5

D5 Komunikace

Podktad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním' po zhutnění tt. í50 mm

př'č. c.2' D.1.01' D.1.02'
stoka 2 DN 4fi)

259 75
564851'111 m2 2018 01

PP

PP

Podk(ad ze štěrkodrtě šD tt 2oo mm

Podktad ze štěrkodrtě tt 200 mm

př'č. c.2' D.1.01' D.1.oz'D.1,o4
stoka 2 DN 40O

ÚRs 2o18 01

PP

7"1

5ó48ó1 1 15 Podktad ze štěrkodrtě
Podklad

tt 240 mm

př.č. c.2' D.1.o1, D.1'02. D.1.05, D.1'o8
stoka 2
DN 5OO

87,5'1,5
DN,lO0
34,5'1,4
přípojky
23.'t,1

dešťď/ svod

1-1,1

součet

po tt. 240 mm

í31,250

48,300

25,300

1,100

69 K mz 205,950 240,O0 49 428,00 URs 20í8 01

70 K 5ó5í 55'l 1 1 Asfattwý beton vrstva podktadní AcP 1ó (obatované kamenivo oxs) tt 70 mm š do 3 m m2 9,800 3,|O,OO cs uRs 2018 01

PP
Ásfattoui beton v6tva podktadní AcP íó (obatované kamenivo střednězrnné _ oKs) s rozprostřením
a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutněni tl. 70 mm

př.č' c.2' D.1 .01, D,1.o2' D.1.o4
stoka 2 DN 400

71 K Podktad z podktadového betonu tř. PB lll (c12l15) tt 100 mm m2 58 ó95, 2018 01cs567114113
PP Podktad z podkladového betonu tř. PB lll (c12lí5) tt 10o mm

př.č. c.2' D.1.01, D'1.o2' D.í.05' D.1'08
stoka 2

DN 5OO

87,5'1,5
DN 4OO

34,5'',t,4
přípojky

23'1,1
dešťovi svod

1-1,'l
součét

131,250

48,300

25,300

1,'100

7Z K 567 t22't11 m2 16,400 3 854,00 20í8 01Podklad ze směsi stmetené cementem sc c 8/10 tt 120 mm

Podklad ze směsi stmetené cementem 5c b€z ditatačnich spář, 5 řozprostřením a Žhutněním sc c
8/10 (l(sc l)' po Žhutnění tt. í20 mm

př.č. c'2' D.1.01, D'1.05, D.1.08
stoka 1

7'.1,4
přípojky
6',1,1

součet

PP

9,800

ó,ó0o
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235,00

i z_ll'oolE onízoríor 
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73 K 567122't't4 m2 280,00Podklad ze směsi stmetené cementem sc c 8/1o (Ksc tt 150 mm

Podklad ze smésí stmetené cementem sc b€z dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním sc c
8/10 (Ksc l), po zhutnění tt. 150 mm

př'č. c.2, D.1.0í, D.1.02' D.1.05

PP



PČ Ty 
Kód

stoka 2 DN 40O

Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]
Cenová

igEtqlq ]

J.cena
[czK]

le6,ooEs rEs_ 2018 01 
I

74 573111112 Postňk infi(trační s z asfaltu množstú 1
Postřik živičný infittrační s posyp€m 2 asfaltu mnoistvi 1 kg/m2

př.č. c.2, D.1.0'l, D.1.o2' D.1.04
stoka 2 DN 400

PP

K Postňk živičný spojovací z asfattu v množstYí do 0,70 kg/m2 m2 2175 5732'1111 1

K76 577134't1'l

PP

7'.1

z asfaltu v do 0,70 kg/mz
př.č. c.2' D.1.01, D.1'02' D'1.04
stoka 2 DN 400

mm mz
nemodifikovaného asfattu
Asfaltový beton vrstva obrusná Aco'lí (ABs) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šiřky do 3 m tř. l, p zhutnění tt. 40 mm

př.č' c.2, D.í.01, D.í.03. D.1.05, D.1.08
asfaltová komunikace
stoka 2 DN 400

7',3

asfattov/ chodník
stoka 2

DN 5OO

87,5-3
DN,{OO
34,5'3
přípojky
23'3
dešťový svod
't'3

součet

rropo]qÝry1o]9s] 
]

100 980,00 c5 ÚRs 2o18 01

PP

m2

21,O00

2ó2'500

103,500

69,000

3,000

77 K
pro

do 50

Ktadení dtažby z betonoýich nebo kameninových dtaždic komunikaci pÍo p.Ěší s vypLněním spár a se
smetením přebytďného materiálu na vzdáLenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tt. do 30
mm vetikostl dlaždic do 0,09 m2 (b€z ámku), pro ptochy do 50 m2

př.č. c.2' D.1.01, D.'l'05' D.1.08
stoka 2 DN 400
27.2

310,00 16140,00

PP

59ó81'l 120 mz 54,000 uRs 2018 0t

592453100

PP

D

30x30x3,5 cm

př.č. c.2, D.1.0'|' D.1.05, D.í.08
stoka 2 DN 400
27'Z

78 t dlažba deskovó betonováhladká HBB 30x30X3,5 cm přírodní m2 54,000 295,00 t5 e30,oolcs

54,000

79 K 61ó6331 1 1-1 R stěrka z Wsokopevnostní kanalizační matty m2 13,8501 1 2s0,00

6 a osazován]

stěrka z vysokopevnostní kanatizační matty, zrnitosti do 4 mm, zatížitelnou vodou po cca 4
hodinách

př.č. c.2' D.1.01

stáVající šachta na sttre
(3,14'í'2'5)+(1'5'4'1 )

17 312,50
17 312,501 l

PP

D

13,850

831312121

8 Trubní vedení
z trub sklon

Montáž potrubí z trub kameninov}th hrdtowkh s integrovaným těsněním v otevřeném uýkopu ve
sktonu do 20 % DN 150

př.č. c.2, D.1.01' D.1.08
dešťN/ svod
4

1 627 73

80 mK

PP

1 22o,oo|cs ÚRs 2oí8 01

81 lÁ 597106750 troubo kdmeninÓvó DN150mm L F m 4,0ó0 390,00 2018 011 583,40

PP trouba kameninová glaovaná DN'l50mm Ll,50m spoiovací systém F

př.č. c.2' D'1'01' D'1.08
dešťWý sYod

4 4,000

kus82

4'.1

kanatizační DN í50
Montáž potrubí z trub kameninov}hh hrdtowich s integrovaným těsněnim Pňptatek k cenám za
napojení dvou dňkú trub o stejném průměru (mď. rozdít 12 mm) DN 150 pomocí převlďné
manžety (manžeta zahrnuta v ceně)

př.č. c.2' D'1.o1' D.1.08
dešťoui svod
,|

1,000

1,0oo

PP

K 831312193_1R 3 900,00 3 900,00

83 K 495,00
potrubí z trub irrtegmým tě-nenim Úkóp ít<ton

Montáž potrubí z trub kamenlnosých hrd(ových s integrovaným těsněním nýkop skton do 20 % DN

2@

př'č. c.2, D.1.0'í' D'1.08
pňpojky
45

u

83í3521?!1 | |Přepojení kanatizační přípojky DN 2oo

160

trouba kameninovó glazovonó DN200mm L1 ,50m spojovací systém F Třido 1 60

třouba DN200mm Lí'50m
př.č. c.2' D.'l.01, D.í.08
přípojky
45

Přepojení kanatizační pňpoiky DN 200

př.č. c.2' D.1.01' D"l.08
přípojky
'tz

Itery"t o" t,a"":t.t;achty
Napojení do stávající šachty

831352121 m 45,000

45,000

22 275,00 Úns zota ot

CS URS

PP

PP

PP
:tryql l

l
PP

M 59710ó7ó0

K

8ó K

85

831372194
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Pč Ty 
Kód

a7 392121

J.cena
Cena cetkem ICZK]

Cenová

cs ÚRs 2o18 01

PP

Popis MJ Množství

|Llontáž potrubí z trub kameninov}kh hrdloýých s integrovaným těsněním ýkop skton | . 98.5oo
l-a.qzo z oH roo I l' -'":"
Montáž potrubi z trub kamenlnových hrdLových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % 0N
400

př.č. c.2' D.í.02, D.1.05

stoka 2

112

88 trouba komeninovó glozovanó DN400mm L2'50m spojovaci systém C Třido ló0
tÍouba DN400mm 12,50m 1ó0

př'č. c.2' D.1.o2' D.1.o5
stoka 2

PP

98,500 2 390,00 235 415,00 ÚRs 2018 01

2 280,0089 It kus 8,000 18 240,00

PP

c

př.č. c.2, D.1.o2, D.1.05

stoka 2

GZ DN400mm 160(75)cm

90 21 103,500 1 460,00

5 170,00

103,500

't 5 t 110,00 ÚRs 2o18 oí

PP

do20%DN5m
Montáž potÍubí z trub kameninoných hrdtových s integrovaným těsněnim v otevřeném výkopu ve
sktonu do 20 % DN 500

př.č. c.2, D.1.03' D.1.05

stoka 2

trouba DN500mm 12,50m í60
př.č. c.2' D.1.o3' D.1.05

stoka 2

103,5

543 124,01 cs uRs 2018 olI
PP

/.t, trouba kameninová glazovonó DN500mm L2,50m spojovoci systém c Třída 1ó0 m 105,053

kcficientem množství

92 4'0ó0 3 520,00

4,000

14 291,20 Cs ÚRs 2017 01

PP
c

trouba

př.č. c.2, D.'l.02, D,'l.o5
stoka 2
4

DN500mm L25cm tňda 160 spjovací systém c

K ,,*l 38o,oo uRs 2018 01kus93

_krl

2221

kcficientem množstú

DN 150

^-{ontáž 

kameninouých tvarovek na potrubi z trub kameninových v otevřeném nýkopu
s integrovaným těsněnim Jednoosých DN 150

př.č. c.2, D.1.01, D.1'08
dešťNJi svod

3

ONlsomm 45'

př.č. c.2' D'1.01' D,1.08
dešťoyý svod

1

1,'| kGficientem množství

vložka kamenínovó šochtovli GM DN150mm

vložka kameninová glďovaná

př.č. c.2, D.1.01, D.1.08
dešťový svod

1

DN150mm

28 DN 150 175-200 šÍřka 150 mm

manžeta převtďná typ 28 DN 'l 50 průměr 1 75-200 šířka í50 mm

př.č. c.2' D.1.0í' D.1.08

dešťoyý svod

1

11

PP

PP

PP

PP

1,000

1,000
1,0t5

|cs Úns zota ot

1,000

94 M 597109U0 koleno komeninové glozovoné DN150mm 45" spojovoci systém F 1,015 390,00 395,85 ÚRs 2o18 01

95 M 5971 18700 kus 1,015 405,00 411,08 2018 01cs

96 M 5971331 30

'l'1

837352221

Montáž kameninov}ich tvarovek

př.ř.. c.2, o.1'o1, D.1.07, D.í.08

tYarovek jedn@sých s integrovaným těsněním otevřený uikop

li';*iilt.t' i ňii'i,*l"v," tě,-"Ň;;re;ř""l Úúp 200PP

97 K kus 28,000 7 cs ÚRs 2o18 01

28,000

[" lr kameninové DN200nn 45'
koleno kamenlnovó glazované DN2oomm 45' spoiovací systém F tř. 1ó0

př.č. c'2' D.1.o1' D.1'07, D.1.08
přípojky

F tř. 160 593,00 7 11ó'00 cs 2018 01

PP

kus 12,000

99 M 597118710 kus

í2,00o

4,000 ó70,00 2 ó80'00

PP

PP

GM DN2mmm 160

př.č. c.2' D.'l'01' D.'l'07, D'1.08
pňpojky
4

100

manžeta

př.č. c.2, D'1.o1' D.1.o7' D.1.08
přípojky

28 DN 2OO 225-250 šířka 150 mm tř. 1ó0

typ 28 DN 200 225-A50 í50 mm íóo

komeninová glozovanó šachtová GM DN200mm spojovací systén F , tř . 1 60 uRs 2018 01

M 597133140 kus 12,000 2 340,00 28 080,00 u{s 2018 01

101 8,000 ÚRs 2o1s oí

PP

DN 4OO

př.č' c.2, D'1.02' D.'1.05

s lntegřovaným těsněnim otevřený sikop DN 400

stoka 2

102

837392221
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kus 8,000

980,00 7 840,OO

cs ÚRs 2018 01960,00 7 ó80'00M vložko komeninovó glozovonó šochtovó Ghl DN400mm spojovaci systém c, tř.160

kameninová gtazovaná šachtová Gl^ DN400mm spojovací systém c, tř.1 ó0

př.č' c.2' D.1.o2' D.1'05
stoka 2

PP



lpe rY
lp

J,cena
Cena cetkem ICZK]

Cenová
soustava

'iil,;T.'Ú*;.";

Kód Popis

kameninov}kh tvarovek odWných s integrovaným těsněním otevřený

Montáž kamenlnových tvaÍovek na potrubi z trub kamenínových v otevřeném sikopu
5 integrovaným těsněním odbočných DN 50o

př.č. c.2' D.'l.02' D.1'05
stoka 2

8

kameninovó glazovonó jednoduchó kolmó DN500l200 L100cm sPojovocí

odbočka kameninová gtazovaná jednoduchá kotmá DN50o/20o Lloocm spDjovací systém c/F
tř.1ó0l1óo

př.č. c.2, D.'l.02' D.1 .05
stoka 2

8

MJ Množství

103 kus -4
PP

18120

PP

8,000

t04 i4 kus 8,120 7 912,00 u 245,44 cs ÚRs 2017 01

105 K u,o*| í 380,oo

8''t keíiciéntem množství
kameninovlich tvarovek těsněním otevřený uýkop

L{ontáž kamenlnoukh tvalovek na potrubí z trub kamenín$ých v otevřeném uýkopu
s integrovaným těsněním iednoosých 0N 500

př.č. c.2' D.1.02, D.1.05
stoka 2

120

kus cs uRs 2018 01

PP

10ó 597118800_1Rl,t, kdmeninová glozovaná šachtová Ghl DN500mm spojovaci systém c, tř.1ó0

DN5mmm c, 160

ó,000

6,090 1 890,00 11 510,10

!t9.0.*l jjry49lllq*t-rS1u.9l 
I

PP

př.č' c.2' D.1.03' D.1.05
stoka 2

ó

6"1 kmficientem množstú

Ttaková zkouška vzduchem potrubí 0N 400 těsnícim vakem ucpávkwým

př'č. c.2, D.1.01
stoka 2

6,000

107

PP

K 892392't21 zkouška wduchem DN 40o těsnícím vakem úsek 4,000

K 49242212'l zkouška wduchém DN 5m těsnícím vakem úsek 3,000 ó 900'00 uRs 2018 01'108

PP Thkové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkonými DN 500

př.č. c.2, D.í.01
stoka 2
3

DN nad 300 do 400 dno
109 a9441113'l kus 39 200,00

PP

Př.č. c.2' D.1.0'l' D.1.06
stoka 2

4

K 9 cs ÚRs 2o18 o'|

110 8944'11141
na DN 500 dno beton

zňzeni šachet kanatizačních z b€tonov}'ch dítců uýšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem
tř. c 25130' na potrubí DN 500

př.č. c.2' D.1'01, D.1.06
stoka 2

těsněnl elostomerové šochetních díIŮ EtÁT DN 1000

t&nění etastomeřové pro spojení šachetní.h dílú EMT DN 1000

př.č. c'2' D.í '01 ' 
D.1 '06

stoka 1

í6
5922430ó0 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100I50 D100x5ox12 cm

skruž b€tonová šachetní TBS.Q.1 1oo/50 Dl00x50x12 cm

př.č. c.2' D.1.01' D.'l.0ó
stoka 2

1

30kus

k; 1ó,000

kus

PP

3,000

2 864,00
PP

PP

101 cs URs 2018 01

179,00 2018 01cs

112 tÁ 1,000 I 230,00 1 230,00

uRs 2017 01592243050
PP skruž betonová šachtová 10ox25xí2 cm

př.č. c.2, D.1.o1, D.1.06
stoka 2

3

1 930,00114 il 592243070 skruž betonovó šochetní TBs-q.1 1001 100 D100X1o0x12 cm kus 5,000 9 650,00

PP TBS.Q.1 100/100 D10Ox100x12 cm

př.č. c.2' D.1.01' D.1.06
stoka 2

5

15 592243120 konus šachetni betonový TBR-o.1 100-631 58l 12 KPs 100xó2,5x58 cm
TBR-Q.1 'l00-ó3/58/í2 KPs í00xó2,5x58 cm

př.č' c.2' D.1.01, D.'l.06
stoka 2

7

PP

i4 kus 7,000 1 4ó3'00 10 241,00 cs uRs 2018 0t

11ó It
|dno 

be tonové šachty kano lizačni přÍ m é TBz-q. 1 fio t 80 v mox. 50 1 00 t 8ox5o cm592243380 7,000

7

kus 9 8ó0'00 ó9 020,00 cs uRs 2018 01

PP dno betonové šachty kana(izační pňmé 10ox80x50 cm

př.č. c.2, D.1.01' D.1.0ó
stoka 2

7

K 03211 kus 500,00 uRs 2018 01

PP

frl
1 t8 t t{ 18991

I

D€montáž poktopů (itinNých a ocetoýh včetně rámů, hmotnosti iednottivě přes í00 do 150 Kg

př.č. c.2' D.1.01

stávající šachty
8

poklopů titinosich nebo tretoukh včetně rámů hmotnosti nad 1 50 kg

PP osazení poktopú titinových nebo ocetových včetně rámů hmotnosti nad 15o kg

př.č. c'2' D'1.01' D.'l.06
stoka 2-NoVÉ šAcHw

u1't1
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J.cena
Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

7
STÁVAJící šAcHTA
1

součet

kus

7,000

1,000

7,000

1,000

PP
Kanalizačni pokbp litinouý, DN ó00D 400 s ktouboným utožením v samonivetačním rámu b€z
odvětráni, se zaiištěnim

př.č. c.2' D.1.01, D.í.06
stoka 2-NoVÉ šACHTY
7

sTÁvAJícÍ šACHTA
1

součet

119 lÁ 552410140_1R 8,000 3 950,00 3l ó00'00

't20 899501411 cs uRs 2018 01do šachet €elová PE povtak vidticová s vyskáním otvoru v betonu kus 8 ó00'00

PP

D

př.č' c.2, D'1.0'l
stávající šachta na st6e
10 10,000

9 ostatní konstrukce a bourání
121 X 20R kus 2,000

215
19

't22 K 9',t5491211
osazení vodícího proužku z betonoyich derek do betonového tože tt do 1@ mm š

Droužku 250 mm
m 4,000 160,00 ó4o,ooIcs ÚRs 2o18 01

desek do tl do 100 mm 250 mm

př.č. c.2, D.1.02
stoka 2

PP

PP

m

4,000

4,000

osazení chodníkového obrubniku betonového se zřízením lože,
cementovou maltou ležatého s boční oPěťou z betonu prostého
prostého téže značky

př.č. c.2
stoka 2
(2'z].

součet

s vyptněním a zatřením spár
tř. c í2115, do lože z betonuPP

123 l(
s z

betonu
4,000 320,00 'I 280,00 ÚRs 2o18 01

z
ÚRs 2o18 01

osazení chodnikového obrubníku betonového bez boční opěry do tože z betonu prostého

př.č. c.2
stoka 2
(2'8)+75

přípojky
z'6
dešťouý svod

91,000

12,000

2,000z'1
součet

124 K m los,oool 32o,oo 33 ó00'00

125 K Těsnění spár zá(ivkou za studena pro komůrky š 20 mm ht ,lo mm s těsnicím profilem m 3í2'000 1 óo,ooI 49 920,@9121132 cs ÚRs 2o18 01

PP
Utěsnění dihtačních spár zá(ivkou za studena v cementobetonovém nebo žívičném krytu včetně
adhezního nátěru . těsnicím profilem pod zátivkou, pro komůrky šířky 20 mm, htoubky 40 mm

př.č. c.2' D.í.01, D.1.03. D'1.05' D.1.08
asfaltová komunikace
stoka 2 DN 40O

7'.2

asfattNi chodník
stoka 2

DN 5OO

87,5',2
DN 4OO

34,5'Z
přípojky
23'2
dešťNý svod
't'2

Propojení stoky DN 30o

3'.2

1 4,000

175,000

ó9,000

4ó,0o0

2,000

6,000

K

PP stávají.ího živičného krytu nebo podktadu htoubky do 50 mm

př.č' c.2, D'1.01' D.í'03. D.'1.o5' D.1.08
stoka 2

DN 5OO

87,5'2
DN 4OO

34,5'2
přípojky
23'z
dešťN/ svod
'l'z
propojení stoky DN 300

3'2

175,000

ó9,00o

4ó'000

2,000

6,000

9735111 ht do 50 mmžúčného m 23 8,10,00 Úns zota ol

př.č. c.2' D.1.01, D.1.02' D.1.04
stoka 2 DN 400
7'7

otvoru DN 200 do včetně zatěsnění

m

2,000

ávičného h( do 150 mm

stávajícího živlčného krytu nebo podktadu htoubky přes í00 do 150 mmPP

14,000 1 10,00 2018 01csK 9í9735113

128 K 97715',t135 6 300,00 12

179 979021112
a

40,00

PP otvoru 0N 200 do včetně zatěsněni
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PČ Ty
Kód MJ Množství Cena cetkem [CZKI

Lenova
soustava

J.cena

PP

Popis

př.č. c'2
stoka 2
(2'8F75
přípojky
z'6
dešťNi svod

2'1
součet

očištění vybouraných obrubníků a krajníků si(ničních pň překopech inženýrských

.105,000*|;T te*Tffii,r-i*.,'l

9í 
'00o

12,0@

2,000

130 K 979021113

PP očištění vybouraných obrubníků a krarniků slLničnich při překopech lnženýEkých sítí
př.č. c.2
stoka 2

(2'2\
součet

4,ON

'131 K 9851 31 1 11 zzo,o0 uRs 2018 01očištění pttrh stěn, rubu kleneb a podtah tlakovou vodou
očištění ptoch stěn, rUbU kteneb a podlah tlakovou vodou

př.č. c.2, D.1.01

stávající šachta na sttre

mZ 3047,00
PP

m2 ó 094'00
PP ploch rubu kleneb a podtah

př.č. c.2' D.1.01

stávající šachta na stc€

ÚRs 201s 01K 985131211 očištění pt€h stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem 440,00

133 K 985139í11 k ďištění ve stísněnémza m2 200,00 2 77o,ooIcs ÚRs
PP očištění pbch Přípbtek k cenám za práci ve stísněném prostoru

př.č. c.2, D.1.01

stávající šachta na stm€

134 K tÍhlin a dutin vé zdivu š do 30 mm ht do í50 mm m 170,00 cs ÚRs 2o18 oí985141111

PP vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šiřky do 30 mm, hloubky do150 mm

př.č. c.2, D.1.01
stiávající šachta na sttre

985311111

PP Reprofilace betonu

př.č. c.2' D.1.01

stiávající šachta na sttre

mattami na do 10 mm

135 K stěn cementovými sanačními ma(tami t( 10 mm m2 1 3,850 17 cs ÚRs 2o18 01

9853119í1

5'4.1

Reproíjlace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příptatek k cenám za prácl
ve stísněném prostoru

př.č. c.2' D.1.01

stávající šachta na strce

PP

'l3ó K pň reprofilaci sanačními maltami za ve stísněném prostoru m2 1 3,850 11 2018 01'16

PP

5'4'1

můstek betonu na cementové báá tt í mm

spojovací můstek řeprofitovaného betonu na cenentové bázi, ttoušťky 1 mm

př.č. c.2, D.1.01

stávající šachta na st6e

137 K 9853231 1 1 mZ 13,850 10 803,00 2018 0í

1 3,850

PP spojovací můstek reprof|lovaného betonu Připlatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

př'č. c'2' D'1 '01
stávající šachta na sttre

138 K 98532391 1 ve stísněnémk cenám můstku za m2 1 290,00 4 016,50 2018 0l

PP

D

trhtin do5mmv tl do 100 mm aktivovanou cementovou maltou

lnjektáž trhtin v bebnosých nebo železobetonoyých konstrukcích nízkottaká do 0,ó MP s
iniektážnímí Jehtami vloženými do vftů včetně iejlch vyvrtání aktlvovanou cementovou mattou
šířka trhtin přes 2 do 5 mm do í0o mm ttoušťka konstrukce

př.č. c.2, D.1.0í
stávající šachta na stme
3,5 3,500

139 ( 98542232'l m 2 095,003,500 
]

7 332,50 cs uRs 2018 01

997 Přesun sutě
K 997ú6512 suti s naložením a složením na sk(ádku do í kmVodorovné 725,621 101 2018 01cs

736 37

PP

Pňptatek k vodorovnému přemístění sutl na skládku zKD 1 km přes 1 kmPP

141 K 99700ó519 k vodorovnému suti na sktádku ZKD 1 km 1km t 21 768,630 1 261 cs ÚRs 2o18 oí

PP

.30 k@ficientem množství

HrutÉ urovnání suti na skládce bez zhutnění

K HrutÉ urovnání suti na sktádce b€z zhutnění t 725,621 ,| 10 ÚRs 2o18 01

21

't43 K 1997013831 Poptatek za utožení stavebního směsného odpadu na sktádce (skládkovné) 725,621 362 810,50soo,ool uRs 2018 01

PP

D

Poplatek za odpadu na

PP Přesun hňot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený ÚkoP
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KRYCí LlsT soUPlsU
Stavba:

Pardubice, ul. stavbařů - kanalizace
Obrekt:

782-03 - lo 01 - Kanalizace - Stoka 2-í

KSO:
MístÓ:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

KVls Pardubíce a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol s r.o.

Poznámka:

cc-cz:
Datum; 3í.07.2018

ó0108ó3'í

cZó0108ó3í

4ó50ó934

c246506934

64826431
c264826431

lč:
Dlč:

tČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

céna béz DPH 837 372,72

DpH základní
snížená

záktad daně

837 372,72
0,00

Sazba daně

21,OM
15,WÁ

Výše daně
175 848,27

0,00

Cena s DPH v czK 1 O13 2?.0,99
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REKAPITULACE ČLENĚNí soUPlsU PRACí

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
lJchazeč:

Kod dítu - Popis

Náklady souPisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Pardubice' ut' Stavbařů - kanallzace

782-03 - lo oí - Kanalizace - Stoka 2-í

Vodovody a kanalizace PardubÍce, a.s.
KVls Pardublcé a.s.

Datum: 31.07.2018

Projektant: VK PROJEKT' spot s

r.o.

Cena cetkem [CzK]

837 372,72

837 372,72
1 - Zemní práce 458 í31'90
2 - Zakládáni 2 400,00

3 - svisté a kompletní konstrukce 40 153,80

4 - Vodorovné konstrukce 31 599,75

5 - Komunikace pozemní 7 00í'00
8 - Trubní vedení 121 228,00

9 - ostatní konstrukce a práce-bourání 26296,00

997 - Přesun sutě 64 707,27

998 - Přesun hmot 85 855,00
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souPls PRACí

Pardubice, ut' stavbařů - kanalizace

782-03 - lo 0í - Kanalizace - Stoka 2-í

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavate[:
Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
KVIS Pardubice a.s.

Datum: 31 ,07.2018

Projektant: VK PROJEKT, spol s r,o.

pČ Ty
p

J.cena
tczKl

Cenová
Kód Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

Zemní

1't1201.10'l
odstranění křoún a

Dí

837 372,72

837 372,72
458 131 90

mm
c5 uRs 2018 01

21

PP

PP

PP

odstranění křovin a

př.č. c.2
kmene do ím mm i s

Kácéní stromU s a kmene D do
Káceni stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do o,4 m

př.č. c.2
'|

ptochy do 1000 m2

'I,000

ošetření kořenového systému
ošetření kořenového systému

př.č.D.1.01

1

I ipt

K m2 21,000 ó5'00

kus í 
'00o

I 500,00 I

3 K 112201201_1 ?016 01

4 K 1'1221't213

1 13106123

pařezů ručně D do 0,4 m v řovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání kus 1,000 3 500,00 Úns zots otl;,
PP

7

PP

odstranéní pařezů ručně o do o,4 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odkllŽení a zasypání

př.č. c.2
1

dtažeb komunikací pro pěší ze zámkmich dtaždic

Rozebrání dlažeb a dítců komunikací pro pěší, vozovek a ptoch s přemístěním hmot na sktádku na
wdátenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pÉší s tožem
z kameniva nebo ávice a s sýptní spár ze zámkové dtažby

př.č. c.2' D.1,03
5'2

15 m2 z kameniva tt 200 mm

odstranění podktadů nebo krytů při překop€ch inženýrekých sití v ptoše Jednottivě do 15 m2 s

Př€místěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s natoženim na dopravní prostředek z
kamenjva hru$ho dlceného, o tl. vBtvy přes 100 do 200 mm

př.č. c.2, D.1.04

-.p.l 1'p.l.r Ú-'r*t 
]

67Z,OO cs ÚRs 20í8 01

PP

m2 7'Ňo

6 K 113107027 m2 4,200

7 K 1 13107025 m2 3,840 345,60

5'1
podktadu ptochy do 1 5 m2 z kameniva drceného tt 50o mm pň

odstranění podkladú nebo krytů při překopďh inženýrských sítí v ploše Jednottjvě do 15 m2 s
přemístěním hmot na skládku ve vŽdá(enosti do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek z
kamenjva hřutÉho drceného, o tt. vEtvy přes 400 do 500 mm

př.č. c.2' D.1.04

podktadu mm

odstranění podktadů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše iednottivě do 15 m2 s
přemístěním hmot na skládku ve vzdátenosti do 3 m nebo s naloženim na dopravní prostředek z
betonu prostého, o tt. v6tvy do lm mm

př.č. c.2' D.1.04

4,ZN

PP

cs ÚRs 2o1s 01

cs uRs 2018 01

307 cs URs 2018 0í

PP

í 1 3'|07030 mZ 2

l;Fl,;;,.,;
3,5'1'2 4,zŇ

t-
odstranění podktadu ptmhy do 15 m2 žiúčných tl 100 mm pň překopech inž sití m2 | u'aoo 48,00l

550,00

PP
odstranění podktadů nebo krytů při překop€ch inženýrkých síti v ptoše jednottivě do í5 m2 s
přemístěním hmot na sktádku ve vzdálenost] do 3 m nebo s natožením na dopravni prostředek
živičNich, o tt. vrstvy přes 50 do 100 mm

př.č. c.2' D.'l.04
2,2

obrub
vytrháni obrub záhonových

př.č. c.2
2'4

vody na dopravní uýšku do 10 m do 500 t/min
vody na dopravní uišku do 10 m pÍůměrný přítok do 500 l/min

př.č. D.1.01

stoka a přípojka - spodní voda
10'24
stoka a přípojka - přečerpání sptašků

PP

6,4W

hod 480,000

z4o,o00

240,000

1 0,000

65,00 2018 01

2018 0l't15101201

PP

PP

10'24
součet

čerpací soupravy pro dopravní vfšku do 10 m přítok do 50o t/min

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní v}tku do í0 m přitok do 5o0 t/min
př.č. D.1.01

stoky a pňpojky - spodní voda
10

stoky a přípojky - přečerpání splašků
10

součet

Dďasné zajištění kabetů a tratí ze 3 votně kabetů
Dočasné za.jištěni

lr
PP

20,00 9

1Z K 1 1 5101301 den 20,000

?,400 21 504,00 2018 01cs

př.č. c.2' D.1.03
a kabetových tratí ze 3 volně tožených kabelů
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K 119002121 kus í 
'0o0

4 uRs 2018 01

pČ Ty 
Kód

't4

Popis /úJ Množství Cena cetkem [CZK]
Čáňó'á l
soustava I

J.cena
ÍczK]

Zm
znzent

Pomocné konstřukce při zabezPečení nýkoPu vodorovné pochůzné přchodová lávka do détky 2 ooo
mm včetně zábradtí zřízení

př.č. D.1.01
1

4 400,00

PP

15 119002122 IPommne konstrukce pň zabezpeceni výkopú přechodovou távkou t do 2 m včetně
Izábradtí odstranění

kus 1,000 2 500,00 Úns zota ot

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení sikopu vodorovné pochůzné př*hodová lávka do délky 2 ooo
mm včetně zábradtr' odstranění

př'č. D.1'01
1

za ztížení v blízkosti vedení
Příptatek za ztížení vykopávky v btízkosti podzemního

př.č. c.2' D.1.04
podzemní vedení
2'12"1,2"7,,5)

souběh se stromem
3'.1,2'2,5
součet

380,00 7 980,00
PP

't2,0@

9,000

m3 21,000 ÚRs 20í8 oí

PP

Htoubení š do 2000 mm v hornině tř. 3 do 1000 m3

Htoub€ní zapažených i nezapažeýh rýh šířky přes óo0 do 2 ooo mm s urovnáním dna do
předepsaného prof|tu a spádu v hornině tř. 3 přes 10o do 1 000 m3

př.č' c.2' D.'t.o3, D.'l.05
stoka 2-l
43'*1,2'.2,5

pňpojka P1

5'1,',t',L,s
součet

179,OO0

13,750

17 X 1322012O2 m3 142,750 70 66',t,25 uRs 2018 01

750

ó4,500

6,875

4 639,38
PP Příplatek za tepívost k htoub€ní ďh š do 2000 mm v hornině tř. 3

př.č. c.2, D,'l.03, D.1.05
stoka 2-1

43'.1,Z'L,s'*O,5
přípojka P1

5'1,1'2,5'0,5
součet

2018 01cs18 K 132201209 Příptatek za tepivost k htoubení š do 20oo mm v hornině tř' 3 m3 71.375

71

19

PP osaení a odstranění pažicího boxu středního ht !.}'kopu do 3,5 m š do 2,5 m

př'č. c'2' D.1.03' D.1.05

stoka
43'2,5'.2
přípojka
s'.2,5'Z
součet

21 5,000

25,000

K 151A21117 osazení a odstranění paácího boxu středního ht yikopu do 3,5 m š do 2,5 m m2 24o,oool 5o,ool 12 ooo,oo

70

PP Připtatek k pažicímu boxu střednímu ht yikopu do 3,5 m š do 2,5 m za pwní a z(D dén

př.č. c.2' D.'l.04' D.1.05
stoka
43'2,5'2.10
přípojka
5'2,5'2'10
souč€t

2 1 50,000

250,000
2 400,000

X 15182'lZ1Z
Pňplatek k paŽicÍmu boxu střednimu hl výkopu do 3'5 m š do 2'5 m za první a zKD
den zapažení

m2 2 4oO,OOO] 5,00 í 2 000,00

PP

sústé přemístění vikopku z horniny tř. 1 až 4 hl do4m
svisté přemistění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl uikopu do 4 m

př.č. c.2, D.1.M' D.1.05

stoka 2-1

43',1,z'.2,s'.0,5
pňpojka P1

51,1'2,5'0,5
součet

64,500

6,875

K 161101102 m3 71 95,00

71

PP

Vodorovné přemístění větví stromů (istnaýh do 5 km D kmene do 5@ mm

vodorovné přemístění větví, kmenú nebo pařezů s naložením, s(ožením a dopravou do 5ooo m
větví stromú tistnabich, pÍůměru kmene přs 3oo do 5oo mm

př.č. c,2
1

22 X 167301407 kus 650,00 ó50,0o 20í8 0í

23 K 162301412 kus 1,000 1 250,00 1 25o,ooIcs ÚRs 2o18 01

PP

Vodorowé přemístění kmenů stromů tistnattkh do 5 km D kmene do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s natožením, stoženim a dopravou do 5ooo m
kmenů stromú listnatých, prúměru přes 300 do 5oo mm

př.č. c.2

24 K 167301472 do5kmDdo500mmvodorovné kus I,000 1 450,00 Úns zots ot1 450,00
PP do5kmDdo500mm

D mm

Vodorovné přemístění větvi, kmenú nebo pařezú s naLožením, složenim a dopravou Pňptatek k
cenám za každých datšÍch i započatých 5000 m přes 5000 m větvi stromů tistnabich, prúměru
kmene přs 300 do 500 mm

př.č. c.2
1

PP

25 K 't6230'1902 kus 1,000 ó50,00 650,00 cs ÚRs 2o18 01

500 mm
ZND 5 km

vodorovné přemísténí věM, kmenů nebo pařezů s naloženim, stožením a dopravou Pňptatek k
cenám a každých datšich i apočatých 5000 m přes 5o0o m kmenů stromú listnat'ich, o průměru
přes 3o0 do 500 mm

př.č. c.2
1

1,000 890,00

PP

26 K 162301912 kus cs ÚR5 2o18 01

Připlatek k vodoromému přemístění pařezů D 500 mm zKD 5 km
PP

27 162301922 kus I,000 2018 01cs

př.č. c.2
D 500 mm Z(D 5 km
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Pč Ty 
Kód

J.cena
Popis

do í0o0o m
vodorovné přemistění do t000o m nýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

př.č. c'2' D.1.04' D.1.05
stoka 2-í
43'*1,2',2,5

přípojka P1

5'1,',t'z,5

MJ Množství

129,O@

13,75O

Cena cetkem [CZK] soustava
K

PP

tř.1až428 162701',tos m3 142,75O 21 29 977, 2018 01

K 162701109
z 4

10000 m

Příptatek k vodorovnému přemístění sikopku/sypaniny z horniny tř. í až 4 zKD 1ooo m přes 1oooo
m

m3

750

2 855,000 18,00 51 390,00

PP

29 ÚRs 2o18 01

75'.20

30 '1712O1201 Utožení
PP

J:rlx]rzrzorzrr

k@ficientem množství 2 855

285,500

87,7ZO

9,900

z 141,25

PP Poplatek za Uložení odpadu ze sypaniny na skládce (sktádkovné)

7s'.2 kcficientem množstú

Zásyp jam, šachet ďh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
jam, šachet ďh nebo kotem sypaninou se zhutněním

př'č. c.2, D.1.03' D.1.05
stoka 2-1

43'1,2'1,7
přípojka P1

5'1, t'1,8
součet

K 2018 01

PP

m3 142,750 1 5,00 ÚRs 2018 01

285,500 255,00 77802,50 ÚRs 2o18 01

m3 97,620 96,00 9 371,52

97

štěrkopísek (Bratčice) netřiděný zósypoý moterióI 195,240

PP

33 tt 12000 t 290,00 56 619,60 2018 01cs

PP

kcficientem množsM

obsypáňí potrubí ručně sypaninou bez prohození, utoženou do 3 m

př.č. c'2' D.1.03' D.'l.05
stoka 2-í
43'1,2',0,7
přípojka Pl
5'1,'l'0'ó
součét

3ó'120

3,300

34 K 175111101 uloženou do 3 mrucne bez m3 39,420 365,00 14 388,30 cs uRs 2018 01

35 M 0-16 Ú 78,840 290,00 22 863,60 cs uRs 2018 0t
PP štěrkopísek (Bratčice) Írakce o-1 ó

3ó K 180502212 zatožení hřišťového trávníku drnováním na vrstvě substrátu m2 16 2018 0ícs

k€íicientem množství

drnováním na vrstvě substrátuPP

PP

př.č. c.2, D'1.03
stoka 2-1

3ó'3'ó
přepojení přípojek
5'6
součet

Osiva

př.č. c.2' D.í.04
stoka 2-1

3ó'3"ó
přepojení přípojek
5'6
součet

směs travni porková

217,800

30,000

z'tl,800

105,00 2018 01
obrykte 25 kg

30,000
247,8OO

kg 7,434 780,57

K
Plošná Úprava terénu do 5oo m2 zemina tř'l aŽ 4 nerovnosti do +/_ 100 mm v rovinně
a svahu do í :5

m2 247,804 ÚRs 2o18 01

247 kGficientem množství

Ptošná úprava terénu v zemině tř' í až 4 s urovnáním povřchu bez doptnění ornice souvislé plochy
do 50o m2 při nerovnost{h teÍénu přs +/-50 do +/' íoo mm v rovlně nebo na svahu do 1 |5

př.č' c.2, D.1.04
stoka 2-1

3ó'3'6
přepojení přípojek
5'6
součet

38 11111'l 13 629,O0

PP

7'17,800

30,000

39 K 184102221
vdol m jamky se v rovině a svahu do 1:5 včetně

kus '15,000 3 300,00zzo,00

PP výsadba kéře bez batu v do 1 m do ramky se Žalítim v rovině a svahu do 1 :5

př'č. c.2
15

40 K
IvÝsaaua 

stromu uez batu do jamky s/ška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do í:5184201112 kus 1 10,001,000 110,00 cs ÚRs 2o18 01

PP výsadba stromu bez ba(u do

př.č' c.2
1

kmene do 2,5 m v a svahu do 1:5

klen I Acer 150 - 180 KK
Javor kten /Acer pseudoptatanus/ 150 - 180 cm, KK

př.č. c.2

tus
PP

41 It 150 1,000 2 500,00 2 500,00 cs uRs 2018 01

PP

stromu bedněním
ochrana kmene bedněnín před poškozením stavebním provozem

př.č. c.2' D.'t.01

42 K mz 3,'140 ó50'oo 2041 cs ÚRs 2o1ó 01

250,00
PP

M

PP

ochrana kmene bedněním stavebnim odstranění

KOPOIIALF 1 1O

Poznámka k Polož.e:
osadlt pn pnženi s kobeIy vo - dle ýy)ádřehi služeb městd Pardublc

př.č.c.2, D.1.01, D.'l.04'
stoka 2-l

44
'R

KoPoHALF 1 10 dodóvka+motóž fr 1,500
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Pč Ty 
Kód

D

1'í,5

Zaktádání

Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]
Gňóvá= 

l
soustava

J,cena
tczKt

1,500

K 212752311 ]Trativod z drenaznich trubek plastových tuhých DN 10o mm vČetné loŽe otevřený
l 

"ít 
oo m 50,0048,OOO

2 z
45 cs ÚRs 2o18 01

PP Třativod Ž trub€k

př.č. c.2' D'1'04' D'í.05
stoka 2-1

43
přípoika P1

5

součet

DN t00 mm včetně vykop

43,000

5,000
48,000

D3 Svisté a konstrukce

Bourání stoky komptetní nebo vybourání owořú průřezové ptochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z
prostého betonu

př.č. c.2, D.í.03
stoka 2-'l

43-'t,Z'O,4
domovní přípojky
5'1,1'*O,4

šachty dna
't ,5'1,5-O,2.'l
4'1'O,Z5"l
šachty skruže
3,14-',t',0,',tz'.L'.1

součet

40 1 80
K 35831s114

PP

20,640

2,200

0,450
1,000

0,754

46 stoky komptetní nebo otvorů z prostého betonu do4mZ m3 1 3ó 3í uRs 2018 01

cs ÚRs 2o'l8 0147 K 359901211 stoky jakékoti yišky na nové kanatizaci m 48,000 3 840,00

43,000

5,000
48,000

PP

D

Monitoring stoky
př.č. c.2' D.1.04' D.1.05
stoka 2-1

43
pňpojka P1

5

5oučet

kanatizaci

4 Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí otevřený výkop z€ štěrkodrtě
př.č. c.2' D.1.03, D.1.05
stoka 2-l
43'1,z'.O,',|

přípojka P1

5-1,1'0,1
součet

54'1111

PP

48 K ze štěrkodrtě m3 5,71 845,00 4 2018 01cs
31 75

5,160

0,550

49 K do 25000 mm2betonoyich pražců otevřený kus 55,00 2018 01

PP betonNých otevřený uýkop pt do 25o@ mm2

př.č. c.2' D.1.03, D.'l.05
stoka 2-'l
43t?,5'2
přípojka P1

5t 1'Z
součet

34,400

'10,000

9 102,00

PP podktadek pod trouby ó0-80/15/'l7 80 X í7 x 15 cm

př.č. c.2' D.'l '03' D.í,05
stoka 2-1

43t2,''.2
pňpojka P1

5t1'2
součet

34,400

10,000

50 /'t' 592237290_1R betonový pod hrdlové trouby 60- 80 l 1 5 l 17 80 X 17 X 1 5 cm kus 44,400 205,00

osazení nebo rámů v do 100 mm

vdolmmmPP

př.č. D'í.06
stoka 2-1

2

kus 2,000 220,00 Úns zols ol11

52 týí 59224013 ke cm kus 1,000 227,00 cs uRs 2018 01227,00
PP pEtenŇ betononi vyrovnávací ke krytu

př.č' D.í.06
stoka 2-'l

Ocm

53 tÁ 5922401 I kus 1,000 177,00 ln,00 2018 01cske
pEtene betonorý vyrovnávací ke krytu šachty ó2,5xóx10 cm

př.č. D.1.06
stoka 2-1

1

cm
PP

54 K 452311131 z betonu tř. c 12I15Podktadní m3 o,225 2 900,00 2018 01cs
PP Podktadní desky z bétonu prostého tř. c 12l'l5 otevřený výkop

př.č.D.'l '01, D.1 .06
šachty

0,225W (1,5.1'5.0'í).í
55 i;45:n1r.B1 - s"ato*i'foZ" t xtonu prostého tř. c 12115 otevřený vikop _ _ m3 | 3,807 2 9oo,oo| 11 o4o,3o cs ÚRs 2o1s o1* 

]
PP sedtové tože z b€tonu prostého tř. c í2lí5 otevřený v}'kop

př'č. c.2' D.í.02' D'í.03, D.l.04
stoka 2-1

43.(0,585'0,255/2)
domovní přípojky
s1o,s8s'0,20s)
součet

3,707

0,ó00

45235110',1

př.č. c'2' D.1 '02, D.1 '03' D.1.04
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5ó K Bednění podktadních desek nebo btoků nebo sdtového lože
dsek rebo nebo sedtového lože otevřený výkopPP

mz 2914,OO ÚRs 2o18 oí



Pč Ty
p

J.cena
tczKl

Cenová
Kód Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]

8'ó00

0,200

0,ó0o
9,4O0

stoka 2-í
43'0,1'2
domovní přípojky
5'0,2'0,2
šachty
(4'1,5'0,1 r1
soUčet

D5 7 001
564831111

Podklád zé štěrkodrti

př.č. c.2' D.1,04
roŽprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 10o mm

5ó48ó'1 1 1 5 Podktad ze štěrkodrtě šo tt zlo mm

Podktad ze štěrkodrti
př.č. c.2' D.1.04

s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tt. 240 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem sc c 'l 2/1 5 (PB lll) tt 1o0 mm

Podktad ze směsi stmelené cementem sc bez dítatačnich spár, s rozprostřenim a zhutněním sc c
í2l15 (PB lll), po zhutnění tt. 10o mm

př'č. c.2, D.1.04

m2 cs 2018 01

PP

PP

@
PP

m2 3,840 921 cs ÚRs 20í8 oí

ÚRs 20í8 o1

60 K m2 4,2@ 235,00 987,00567 t22111

61 577134111

PP

PP

ze směsi stmetené cementem sc c 8/10 (Ksc l) tt í20 mm

Podktad ze 5měsi stmetené cementem sc b€z dilatačnich spár, s Íozprostřením a zhutněnim sc c
8/10 (Ksc l), po zhutnění t(. 120 mm

př.č. c.2, D.1.04

vrstva mm

asfaltu
AsÍaltNý beton v6tva obrusná Aco l'| (ABs) s rozprostřením a se zhutněnim z nemodlfikovanóho
asfattu v pruhu šířky do 3 m tř. l, po Žhutnění tl' 40 mm

př.č. c.2' D.1.04

uRs 2018 01

1 408,00 uRs 2018 016,400 220,00

6,4@

I t-.-' ile.T

700
3mz ú7

zámkové dtažby komunikací pro pěší tt ó0 mm skupiny c pl do 50 m2 m2 t'rto,*f..-l--u*t -{
PP

D

Kladení dtažby z b€tonových zámkových dtaždic komunlkaci pro pěší s tožem z kameniva těženého
nebo drceného tt. do ,lo mm, s vyptněním spár s dvoiitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiátu na krarnici tt. ó0 mm skuplny c, pro ptochy do 50 m2

př.č. c.2, D.1.04
3,5'2 7,000

8

83í352'l2í

Trubní vedení

Montáž potrubí Ž trub kameninoných hrdtoných s integrovaným těsněním výkop skton do 20 % DN

200

př.č. c.2' D.1.01
přípojka Pí

121 00

PP

63 K m 5,000 2 475,oo]cs ÚRs 2o18 01

64 At, troubo komeninová glazovanó DN200mm Ll ,50m spojovací systén F Třido 1 ó0 ó90,0059710ó7ó0 m 5,000 3 450,001cs
PP

PP

trouba kameninová gtazovaná DN200mm L1,50m spoiovaci systém F Třida tó0
př.č. c.2' D.1.01
přípojka P1

5

Přepojení kanatizační přípojky DN 200

DN 2M
př.č. c.2' D.1.01' D.1.07' D'1'08
přípojka P1

1

5,000

I le, 1 l@ rysqj 7 600,00

óó K
t'^ontáŽ potrubi z trub kamenino4ich hrdtoyých s integrovaným těsněnim vikop skton
do 20 % DN 300

m 410,00 uRs 2018 01372121 43,000 17 ó30'00

PP
Montáž potrubí z trub kameninoukh hrdtových s integrovaným těsněním ýýkop sklon do 20 % DN

300

př.č. c.2' D'1.04, D.1.05
stoka 2-í
43

67 l''l 10 troubo koneninová glozovonó DN300mm L2,50m spojovocí systém c Třído 1ó0

trouba kamenlnová gLazovaná DN300mm L2,50m spojovaci systém c Tňda 160

př.č. c.2' D.1.04' D.1.05
stoka 2-l
43

53 ó21 
'00

PP

m 43,000 1 247,00 cs ÚRs 2018 01

ó8 M
GZ Ló0(75)cn 160

trouba kameninová glazovaná zkrácená cz DN300mm Ló0(75)cm tída 160 sporovací systém c
př.č. c.2, D.1.04' D.1.05
stoka 2-1

z
tvmwt<Jéa_nmsfii integÍovaným těsněním otevřený ýkop

*us 2,000 t 330,00 2 6ó0'00

PP

PP

kus cs ÚRs 20í8 oí

Montáž kameninNých tvarovek iednoosých s integrovaným

př.č' c.2' D.1.01' D.1.07' D.1.08
přípojka P1

3

DN 2OO

3,000

69 K 837352221 3,OOO ZaO,*l 8,t0,00

l.l 
^

komeninové DN200mn 45'
koleno kameninové glazované DN200m m 45' spo'ovací systém F tř. 1 ó0

př.č. c.2' D.1.0'í' D.l.07, D.1.08
přípojka P1
'l

F tř. 1ó0

PP

lu,,
DN20Omm
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lus

1,000

ó70'00

593,00 2018 01

a^ šochtovó GM DN200mm spojovací syitém F, tř.1ó0 1,000

PP vložka kameninová glazovaná šachtová cM
př.č. c.2, D.1.01, D.1.07' D.1.08
přípojka P'|

1

íó0



Kód
Ty

1,1

Pč J.cena
Popis

28 DN 2OO 225-250 šířka l50 mm tř. 1ó0

manžeta převlečná typ 28 DN 200 průměr 225-250 šířka 15o mm tř. 1ó0

př.č. c.2, D.1.o1, D.1.07, D.1.08
přípojka P1
'l

[zl[T l8rr35r1 tt l-n"r*i zkouška wduchem potrubí DN 20o těsnícím vakem ucpávkwým
Ttaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsní:ím vakem ucpávkouým

př.č. c.2, D.1.01,
přípojka P1

74 i |ász1iit21 zkouška wduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem
Ttaková zkouška vzduchem Potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkoým
př.č. c.2' D'1.04' D.í.05
stoka 2-1

1

PP

MJ Množství

úsek

1,000

Cena cetkem [CZK] soustava
cs 2018 01

1 000,00 cs ÚRs 2018 01

cs

I
PP

PP

kus 1,000 2 340,00 2 340,00

í 000'00

úsek 1 200,00

na DN nad 20O do 300 dno
K kus 8 800,00 cs uRs 2018 01

PP

př.č. D.1.06
stoka 2-í
1

7ó 592243070 kus 1,000 1 930,00 I 930,00 lbetonovó šochetní TBS-Q.1 1001 100 D100x100X12 cm
PP skruž betonová šachetni TBS.Q.1 100/1oo Dl00x10ox12 cm

př.č. D.1 '0ó
stoka 2-1

1

konus

šochetnl betonov! TBR-Q-1 100-ó3l 58l 12 KPs 100x62,5x58 cm

TBR-Q.í 1o0-ó3/58/12 KPs 100xó2,5x58 cmPP

př.č' D.1.0ó
stoka 2-1
'l

/<us 1,000 I 463,00 1 463,00 uRs 2018 01

tt 592243390 kus 9 958,00 cs uRs 2018 0178 betonové šachty kano(izačni přimé TBZ-Q.1 100l 100 v mox' ó0 10ol 100xó0 cm

dno betonové šachty kanatizačni přímé 100x10oxó0 cm

př.č. D.1.06
stoka 2-í
1

1,000 9 958,00

pro

PP

Ú'a! |i|5.2?4348o
PP DN ím

př.č. D.1.06
stoka 2-1

z

I 
ao ]l ]grgl 

oar r 1 
|osazeni 

porropů titinovýcn nebo merovýct' vtetn; rámů h]n_otnosti na1!1kg |r.TT lT{ .j.,T@
PP osazení poktopů titinov}hh nebo ocetosich včetně rámú hmotnosti nad í50 kg

př.č. D''1.06

stoka 2-1

1

kus

2,000

1,000

1,000

8,000

PP

PP

552410140_1R

916231212

9
20R

u tožení m v somonivelačním
rómu bez se

Kanatizační poktop litinovJi, DN ó00D 400 s ktoubovým uloženín v samonlvetačním lámu bez
odvětrání, se zajištěnim

př.č. D.1 '06
stoka 2-1

1

ostatní konstrukce !PIqc9:!99rán!

z
betonu

bez do betonu

př.č. c.2
z'4

3 950,00

2 560,00 Úns zota ot

26

PP

těsnění elostomerové pro spojeni šachetnich díIi! EMT DN 1000 kus 2,000 179,00 358,00

81 lÁ 3 950,00

kus 1,000 9 800,00 9

m 78,000 uRs 2018 01

cs uRs 2018 01

Těsnění spár zátivkou za studena pro komůrky š 20 mm ht 40 mm s těsnicím profitem

Utěsnění ditatačních spár Žálivkou za studena v cementobetonovém nebo Ívičném krytu včetně
adhezního nátěru s těsnicím profitem pod zátivkou, pro komúrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

př.č. c.2' D.1.01

stoka 1

6 ,5+6 ,5 +6+20+20

stoka 2

6,5+6'5+ó
součet

Fíl K ]'ír?351 1, fŘ"zeni stawilctt'o''izur'o rrrrtu t'r ao roo *
Řezání stávaJícího živíčného krytu ht do 1oo mm

př.č. c.2' D.1.04

PP

59,000

1 9,000

PP

84 K 919121'132 1óo,oo] 12 480,00

90,00

40,00t,o*]86 12 m

PP očištění vybouraných obrubníků a krarniků chodníkových při překopech inženýrských sítí
př.č. c.2
2'4

cs ÚRs 2o18 01

87
se spárováním z kameniva těženého pří překop€ch

Ž kameniva

cs ÚRs 2o18 01

64 707,27

--l:*''[.'o*'lqa., l

PP očjštění zámkových dtaždic se

př.č' c.2' D.1 '04
3,5'2

D 997 Přesun sutě

tsal a rr?jojjj, ]Ýoaoroune oopri* 
'uti ' 

nuGz"ni. n'ioi"niÁ * sktádku do 1 km

suti s naloženim a složením na sktádku do 1 km

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na sktádku ZKD 1 km přes 1 km

7,0oo

PP

přes 'l km

K mz 80,00

140,00

ÚRs 2o18 01

PP ZKD 1 km

slÍana 74 z 44

sití

63,75'l

z,oo zz 950,36



Pč Ty
Kod PopÍs Cena cetkem ICZKI

J,cenaMJ Množství

90 t{ Hrubé urovnání sutl na sktádcé bez zhutnění t 63,751 í 956,27 cs ÚRs 2018 o1

PP HruM urcvnání

PoptaEk a

boz áutnění

odpadu naPP

D

91 K 383í za uložení starebního směsného na skládce t 31 20í8 0ícs

998 Přesun hmot

hmot proPP z trub uykop

92 K Přesun hmot trubní vedení z třub t 306,625 85 cs ÚRs 2o18 oí
85
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Pardubice, ul. Stavbařů - kanalizace

ObJekt:

78z-o4 - lo oí - Kanalizace - Stoka 3

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardublce, a.s.

Uchazeč:
KVIS Pardub'ice a.s.

Projektant:
VK PROJEKT, spol s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2018

ó0108ó31

czó0í08ó3í

4ó506934
c24ó506934

64826431

c264826431

lČ:

Dlč:

lČ:

DlČ:

lč:
Dlč:

Cena bez DPH 3 Z9O 752,82

DPH záktadní
snížená

záktad daně
3 290 752,82

0,00

sazba daně

21,W6
15'ofj/Á

výše daně

ó91 058'09
0,00

Cena s DPH v czK 3 98í 8í0,91
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REKAPITULAcE čLENĚNí souplsu pmcí
Stavba:

Obtekt:

Místo:

zadavatel:
Uchazeč:

Pardubice, ut. Stavbařů - kanalizace

782-04 - lo 0í - Kanalizace - Stoka 3

Vodovody a kanauzace Pardubice, a.s.
KVIS Pardubice a.s.

Datum: 31.07.20'18

Projektant: vK PROJEKT, spot s

r.o.

Kód ditu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena cetkem [CzK]

3 29O 752,82

3 290 752,82
í - Zemní práce 1 491 236,51

2 - Zaktádání 7 100,00

3 - Svisté a kompletní konstrukce 207 067,95

4 - Vodorovné konstrukce 84 328'í0
5 - Komunikace pozemní 66 927,00

ó - Úpravy povrchů, podtahy a osazování rn/ptní 17 312,50

8 - Trubní vedení ó88 ó89'00

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 94 102,00

997 - Přesun sutě 362262,64

998 - Přesun hmot 271 727,12

SvanazT 244



Stavba:

souPls PRACí

Objekt:
Pardubice, ut. stavbařů ' kanalizace

782-04 - lO 01 - Kanalizace - Stoka 3

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
KVIS Pardubice a.s.

Datum: 31.07.2018

Projektant: VK PROJEKT, spol s r.o.

Ty
p

Pč Kód Popis MJ Množství
J.cena
tczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV

I

Práce a dodávky HSV

3 290 752,82

3 290 752,82
D

1112O1't01

Zemní

př.č.c.2, D.1.01
7

1 491 51

975,00
mm z

kmene do 100 mm i s kořeny z celkové Plochy do 10oo m2

m2

kpt

65,00

PP odstranění křovin a stromů
př.č. c.2
í5

flnlrzzuzot-r kořenového systému
PP

K cs uRs 2018 01

7,ffi 42ú'0o 29 cs URs 201ó 01

3 m2K

PP

PP

113106121 dtažeb komunikací nebo dtaždic

Rozebráni dtažeb a dítců komunikací pro Éší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na
wdálenost do 3 m nebo s natožením na dopravní prostředek komunikací pro pÉší s ložem
z kameniva nebo živjce a 5 sýplní spáÍ z betonových nebo kameninonich dlaždic, desek nebo

př.č. c.2, D.1.0'í' D,'l.04' D.1.05
stoka 3

I 3,5'2
přípojky
18'2

odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdátenost do 3 m nebo s

naložením na dopravni pÍostředek v ptoše Jednottivě do 50 m2 z kameniva hrutÉho dlceného, o tl'
vBtvy přes 100 do 20o mm

př.č. c.2' D.1.0í, D.'1.04' D.1.05
stoka 3

13,5'1,4
pňpoiky
'l 8-1 'í

27'oú

36,000

lt' 3107122 mz

18,900

19,800

63,000 70,o0 441 cs URs 20í8 01

do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm 38,700 6't92,OO ÚRs 20í8 oí

K 3107',l25 do 50 m2 z kameniva dřceného tl 500 mm m2 5 328,ooIcs ÚRs 20í8 01

PP
odstranění podktadů nebo krytú s přemístěním hmot na sktádku na vzdátenost do 3 m nebo s

natoženim na dopravní prostředek v ploše jednottivě do 50 m2 z kameniva hruLÉho drceného, o tl'
vrstvy přes 40o do 50o mm

př.č. c.2' D.1.01' D.1.04' D.1.05
stoka 3

9-1,4
UV

z-1,'l

12,600

2,200

K 1 3í071 30 m2 4ZO,OO 2018 0lcsdo 50 m2 z betonu t( 100 mm

odstranění podkladu pt do 50 m2 z betonu prostého tt 10o mm

př.č. c.2' D.1 '01 ' 
D.1.04, D.1 '05

př'č. c.2, D.1.01 
' 

D.1 'o4, D.1 '05
stoka 3

13'5'í 
'4přípojky

'l 8'1 'í

16

PP

18,900

19,800
38,700

7 t( 113107183 m2 27,000 1 10,00 2 2018 01

PP

50 do 200 m2 tt 150 mm

odstranění podktadů nebo krytů s přemistěnim hmot na sktádku na vzdátenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek v ploše iednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy
přes í00 do 150 mm

př.č. c.2, D.1.01, D.1.04' D.1.05
stoka 3

9-3 27,O00

8 K 113701',112 m 480,00 2018 01

PP

PP

obrub sitničních
vytrhání obrub sitničních ležatých
př.č. c.2
stoka 3

3+3

obrub

ó,000
ó,o00

K

vytrhání obrub záhonových

př.č. c.2
stoka 3

z'9
součet

18,000

m 1 8,000 1 170,00

1 1 5101 201
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720,06

20,00

2018 01

čerpání na v}išku do 10 m

př.č. D.1.01
stoky a přípojky - spodní voda
30'24

do 500 t/min
PP vody na dopravní v}išku do 10 m průměÍný pňtok do 500 l/mln

28 800,00 2018 01cs



PČ Ty 
Kód MJ Množství Cena cetkem [CZK]

Cenová

- soustava
a

30-24 7ZO,WO

Popis
J.cena
tczKl

11 K 1 í 510í 30í 2 7oo,ooIcs ÚRs 2o18 01čerpací soupravy pro dopravní uišku do 10 m přítok do 500 t/min

soupravy pro do10m do 5m t/mln

den 45,00

PP

př.č. D.í.01
stoky a přípojky - spodní voda
30

stoky a přípojky - přečerpání sptaškŮ

30,000

30,00030
součet

12 x 119001401 potrubí trelového nebo (itinového DN do 200 m 2018 01cs240,@ 2 016,00
PP oočasné zajištěni rctrubí ocetového rebo tltinového DN do 200

př.č. c.2' D.1.o3
stoka 3

6"t,4
součet

8,,{00

zajištění kabetů a kabetoskh tratí ze 3 volně tožených kabetů
zé3PP

př.č. c.2, D.1.03
stoka 3

8"t,4 't1,zoo

m 11 21o,oo 2352,@ cs uRs 2018 01

'11

17

PP
Pomocné konstrukce při zabezpďení uýkopu vodoťovné pochůzné přehodová lávka do déLky 2 00o
mm včetně zábradlí zřízéní

př.č. D'1.0'l
4

14 K 119002121 IPomtrné konstrukce pň zabezpečení ýkopů přechodovou (ávkou t do 2 m včetně
|zábradIí zřízení kus 4,000 4 4ú'0o cs ÚRs 20í8 oí

15 K 119ú2122 kus 4,000 1o ooo,ooLcs ÚRs 2o18 01

PP
Pomocné konstrukce pň zabezpečení uýkopu vodorovné pochúzné přechodová távka do délky 2 000
mm včetně zábradtí odstranění

př.č. D.1.01

4
16 K 119002411 Poj€zdwi rcetový ptech pro zabezpčení ýkopu zřízení 9,000 2 23 Úns zots otm2

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné porizdné z ttustého ocetového pt$hu šířky
výkopu do 1,0 m zňzení

př.č. D.1'01

17 't19002412 Eetoyi ptech pro zabezpčení V/kopu odstranění m2 9,000 1 uRs 2018 0110 2ó0'00

PP
Pomocné konstrukce př| zabezpďení nýkopu vodorovné pojízdné z ttustého ocetového pt*hu šířky
uýkopu do 1,0 m odstranění

př.č. D.í.01

18 K 1 30001 101 za ztížení vykopávky v btízkosti podzemního vedení 53 732,00 ÚRs 2o18 01m3 141

90,160

5'1,2&

PP

př'č. c.2' D.1.03
podzemní vedení
stoka 3

't4'(2'1,4'2,31
souběh s vedením
'tz2'1,4',0,3

m3

141

392,840

45,54O

4,40

PP
Htoub€ní zapažených i nezapažených ďh šířky přes ó00 do 2 00o mm s urovnáním dna do
předepsaného proíitu a spádu v hornině tř' 3 přes 100 do í 00o m3

př.č. c'2, D.1'04' D.í.05
stoka 3

122'1,4'2,3
přípojky
í8-'l 

'1'2,3
UV

2'1,1'.2,O

19 K 132201202 š do 2000 mm v hornině tř. 3 do 1000 m3 495,00 2',t9 176,10 2018 01cs

m3 221,390 65,00 14 390,35 cs uRs 2018 01209 za k htoubení š do 20oo mm v hornině tř. 3

Příptatek za tepivost k htoubení ďh š do 2000 mm v hornině tř. 3

př.č. c.2' D.'l.04, D.1'05
stoka 3

122',1,4'2,3'0,5
přípojky
'í8'1,1'2'3'0'5
UV
2'1,1'2,0'O,5

PP

196,4?O

22,770

2,200

z'l l( osazení a odstranění pažicího boxu středního ht vikopu do 3,5 m š do 2,5 m mZ ó52'00o 32 600,005o,ool112

a odstraněni pažcího boxu středniho ht uýkopu do 3,5 m š do 2,5 m

př'č. c.2, D.'l.03, D.1.05
stoka 3

'tzz'z'2,3
pňpojky
18'Z'2,3
UV

z'2'z,o
součet

561,200

82,800

8,000

zzl x ltuauztz
Příptatek k paŽicimu boxu střednimu ht Vikopu do 3'5 m š do 2'5 m za pryní a zKD
den zanažení m2 28 9ó8,005 793,óoo| 

''*|
PP Příptatek k pažicímu boxu střednímu ht výkopu do 3'5 m š do 2,5 m za pNní a z(D den zapaŽeni

př.č. c.2' D.1.03' D.1.05
stoka 3

1122'2'Z,3Y10
přípojky
(18'.2'2,3r2

5 612,000

1ó5'ó0o
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PČ Ty 
Kód Popis MJ Množství

J.cena
ICZKI

cena cetkem rczK'] Cenová 
lsoustava I

UV
(z'.2'2,01'2
součet

16,000

101102 tř'1až4ht do4m
svlsté přemístění Fýkopku z hornlny tř. 1 až 4 ht výkopu do 4 m

př.č. c.2' D.1.04' D.í '05
stoka 3

122-1,4'2,3',O,5
přípojky
18'l,1'2,3'0,5
UV

2'1,1'2,0'0,5
součet

m3

PP

196,420

22,770

2,2@

2Z'1,390 21 032,05 2018 0jcs

24 K 105 m3 442,780přemístění do 10000 m sikopku/sypaniny z horniny tř' 1 až 4

do l{mm z horniny

221

392,840

45,540

4,400

21 Zpqi.t,i*al
př'č. c'2' D.'l.04, D.1.05

stoka 3

DN 4OO

122-1,4'2,3
přípojky
18'1'í-2'3
UV
2'1,1',2,O

součet

25 1 59 400,80 uRs 2018 0't

PP
Příplatek k vodorovnému přemistění ýýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 zKD 1000 m přes 10000
m

keficientem množství

Utožení sypaniny na sktádky

sypanrny na

za uložení ze na sktádce
Poptatek za utožení odpadu ze sypaniny na skládce (sktádkovné)

šachet nebo kolém sé zhutněním

zásyp jam, šachet ďh nebo kotem objektů sypaninou se zhutněním

př.č. c.2' D.1.04, D.1.05

stoka 3

122-1,4'',t,4
přípojky
18"t,1'1,7
UV

2',1,1'1,4
součet

I

PP

z01zo1

201211

174101'tOl

12000

175't1110'l

885,560

m3 275,8ó0|

(Brotčice) netříděný zásypový materiáI
(Bratčice) netňděný zásypoÚ materíát

kGficientem množství

obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

sypaninou bez do

př.č. c.2, D.'l.04' D.1.05
stoka 3

122'1,4'*O,8
přípojky
1 8'1,1'0,5
UV
4'1,1-0,5
součet

0-1ó

štěrkopísek (Bratčice) Írakce 0-íó

Zatožení hňšťového trávníku drnováním na vrstvě substrátu
zatožení hřišťového trávníku drnovánim na vrstvě substrátu
př.č. c.2' D.'í.04
stoka 3

99,5'1 0
součet

L

239,12O

33,6ó0

3,080

551,720

551 720

m3 148,740

'136,640

9,900

2,200

995,000

t
PP

hl3i
PP

297

64 675,00 cs 2018 01

PP

K 162701',tog m3 8 855,óooI '18,00

m3 1 5,00 6 641,70 cs ÚRs 2o18 01

t 255,00 225 817,80 2018 01cs

ÚRs

29 290,00 159 998,80 cs uRs 2018 01

30 K 54 290, uRs 2018 01

t 297,480 290,00 86 269,20 2018 01cs

m2 995,000 65,00

JJ M osivo směs trovní 105,00 3 134,25 2018 01cskg 29,850
PP osiva pícnin směsi travní baleni obvykte 25 kg parková

181111111

k@ficientem množstú
do 500 m2 zemina 4 nerovnosti do +/- 100 mm v

Ptošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s Urovnáním povrchu bez doptnění ornice souvislé ptochy
PP

X mz 55,00 54 725,OO c5 uRs 2018 01

35 K 184102221

do 500 m2 nerovnost{h terénu +/-5o do +/- 1o0 mm v rovině nebo na svahu do l:5

Výsadba balu v m a

bez batu v do 1 m do jamky se a svahu do 1:5

zzo,@

PP

př'č. c.2
10

kus 10,000

zňzení Ghrany stromu bedněním
ochrana kmene

př.č. c'2' D.í.01
w (3,14.0,5'217

373184s9r1! |odstraněnitrhranystromubedněním
PP ochrana kmene bedněnim před poškozením stavebním provozem odstťaněni

W př.č. c'2, D.1.01

PP

14 287

21,980

21,980

PP

Poznámko k položce:

ofudit při Přiženi s kabely vo - dle vyjádřeni služeb město Pardubic

př.č. c.2' D.1.0í, D.1.04
stoka 3

í.5

36 X 1848071',t1 m2 650,00 cs ÚRs 2o1ó 01

m 1,500 120,00Lru
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m2

1.500

180,00



Ty
pE J.cena

ICZKI

Cenová
Kód Popis MJ Množství Cena cetkem [CzK]

D

součet

Zaktádání

1,500

z 71

50,00 7100,00

PP Trativod Ž drenážních trubek plastových tuhých DN 1o0 mm včetně tože

Pozhámka k Položce:
v Pňpodě ujskytu spodni vody

př.č. c.2' D.í.04, D.1.05
stoka 3
'tzz
pňpojky
'18

l.rv

2

součet

1ZZ,@0

í8'0o0

2,000
't42,W

39 K 212752311 m M2,m cs ÚRs 20í8 oí

D3 Svisté a konstrukce

Bourání stoky komptetní nebo vybourání otvorů průřezové ptochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z
prostého betonu

př.č. c.2' D.1.04'
stoka 3

'tzz'1,4'0,7
domovní přípojky
't8'1,1',O,4

UV

L'*1,'t',O,4

šachty dna
1,5'1,5'0,2'3
4'1'0,25'3
šachty skruže
3,'t4',Í'.O,12',2'3

součét

207 067 95

PP

1 19,560

7,920

0,880

'I ,350
3,000

2,261

fi K 3583í5í14 stoky komptetní nebo otvoÍů z prostého betonu pltrhy do 4 m2 m3 't34,971 195 707,95 cs ÚRs 2o'|8 01

4',1 K 359901211 na nové kanalizaci m 142,O00 11 3ó0'00 ÚRs 20í8 01

PP

D

Monitoring stoky jakékoli v}išky na nové kanatizaci

př.č. c.2, D.1 .04, D.1.05
stoka 3

'tzz
přípojky
18

UV

2

součet

122,000

18,000

2,000
142'ú0

4 Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí otevřený yýkop ze štěrkodrtě

př.č. c.2, D.1.04' D.1 '05
stoka 3

122'.1,4',O,1

přípojky
1 8-1,1'0,1
UV

L',1,1'0,1

součet

u 10

PP

19,280

17,080

í 
'980

o,220

42 K 45154'11't1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 845,00 't6 291,60 2018 01

43 K 452111111 betonosich pražců otevřený yikop pt do 25000 mm2 kus 123'ó00 55,00 6 2018 01cs
PP pt do 25000 mm2

př.č. c.2' D.í.04' D'1.05
stoka 3

't22t2,5'Z
přípojky
't8t1,5'.1
UV
2lz'2
5oučet

97,600

24,w

2,000

44 }Á betonov! pod hrdlové trouby ó0-80 I 15l 17 80 x 17 x 15 cm kus 123,600 205,00 25 338,00
PP pod trouby ó0.80/í5117 80 x 17 x 15 cm

př.č. c.2' D.1 '04' D.1 '05
stoka 3

122t2,5'2
přípojky
18t1,5'2
UV
2tz'z
součet

97,600

24,o@

2,W

45 l( 452112111 osazení betonoýh prstenců nebo rámů v do 10o mm kus 't1 ÚRs 20í8 01

PP nebo v do 100 mm

př'č. D.í '06
stoka 3

5

p6tene
betonoý vyrovnóvocí ke krytu šachty ó2,5x4x1o cm

ke krytu ó2'5x4x10 cmPP

př.č. D.'l.06
stoka 3

1

16 M 59224010 kus |,000 1ó3'00 tó3'00 ÚRs 2o18 01

PP

59224013

pEtens betonouý vyrovnávací ke krytu šachty ó2,5x10x10 cm
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2,00059224012

PP prstenec b€tonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8xí0 cm
př.č. D.1.06
stoka 3

47 il *e cm kus 200,00 400,00 Úas zon ot

48 il ó2'5x10x10 cmke lus 224,00 224,00 2018 01cs



pč Ty
p Kód Popis MJ ru"o:rtui ffi á"*n",'l.'''r ,!ffi

př.č. D.1.0ó
stoka 3

1

kus 1,000
PP p6tene

př'č. D.1 '0ó
stoka 3
,|

ke krytu ó2'5xíoxl0 cm

49 tÁ ó2'5x12x10 cmke 247,00 247,00

z b€tonu tí. c 'lzl15 2 900,00 1 957,50 cs ÚRs 2o18 0150 K 1'131 m3

PP Podktadní desky z betonu prostého tř. c 12l15 otevřený nýkop

př'č'D.1 '01 ' 
D.1.06

šachty

51 K 2131 m3 2900,o0 c5 URs 20í8 01tože z betonu prostého tř. c 1 2/1 5 otevřený výkop
c 1)t15

22 997

př.č. c.2' D.1.04' D.1.05
stoka 3

1 22'(0,585-0,1 55/2)
pňpojky
1 8'(0,s85'0,205)
UV

210,585-0,205)
součet

5'53'í

2,159

0,240

310,00 9 20í8 0í52 K 01 desek nebo btoků nebo sedlového tože m2

Bednění podktadních desek nebo btoků nebo sedlového tože otevřený yikop

př.č. c.2' D.1.04' D.1.05
stoka 3

'tzz'o,1'z
přípojky
't'to,1'z
UV

šachty
(4'1,5-0,1 r3
součét

30,200

24,400

3,ó00

0,400

í 
'800

30,200

D5 Komunikace

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění t(. 150 mm

př.č. c.2' D.1.01, D.1.04' D.'l.05
stoka 3

13,5.',t,4
přípojky
18'1,'l
součet

66 927

PP

18,900

19,800

53 K 564851 1 1 1 ze štěrkodrtě ŠD tt í50 mm m2 1 5 805,00 cs ÚRs 20í8 01

54 K 564861111 Podktad ze štěrkodrtě tt 200 mm m2 1 200,00 2 cs ÚRs 201s 01

PP Podktad tl 2m mm

př'č. c.2' D.1.01' D.1.04' D.1.05
stoka 3

9-1,4
UV

2'',t,'l

součet

12,600

2,200

55 l( Asfa(til/ b€ton vrstva podktadní ACP 1ó (obalované kamenivo oKs) t( 70 mm š do 3 m 3,10,00 s 032,m ÚRs 2o18 015ó51 55'l 1 1 m2 14,800

PP
Asfa(toFi b€ton vBtva podktadni AcP 1ó (obabvané kamenivo střednězrnné _ oKs) s rozprostřením
a zhutněním v pruhu šiřky do 3 m, po zhutněni tt. 70 mm

př.č. c.2' D.í.01' D.1.04' D.'l.05
stoka 3

9-1,4
UV

z'1,1
součet

'tz,600

2,200

56 K Podklad ze směsi stmelené cementem sc c 8/10 (Ksc l) tt 'l 50 mm m2 14,800 4 144,OO ÚRs 2o18 01567't221',14

PP
Podktad ze směsl' stmelené cenentem sc bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním sc c
8/1o (Ksc l)' po zhutnění t(. í50 mm

př'č. C.2' D.í.01' D'í.04' D.í'05
stoka 3

9',1,4

UV

2'1,1
součet

12,600

z,z@

57 K 573111112 Postňk ávičný infittrační s posypem z asfattu množstú 1 kg/m2 mz cs ÚRs 2o18 01

PP Postřik živičný infittrační s Posyp€m z asfattu množství 1 kg/m2

př.č, c.2' D.1.01' D.1.o4' D.1.05
stoka 3

9'1,4
UV

2'.1,1

součet

't2,600

2,200

58 1111 Postňk žiúčný spojovací z asíaltu v množství do 0'70 kg/m2 m2 20,00 cs ÚRs 2o18 01

PP Postřik živičný spojovací z asfa(tu v množství do 0,70 kg/m2

př.č. c.2, D.1'01' D.1.o4' D'1'05
stoka 3

9'3
součet

27'úo

34t11
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27,@O

220,O0 5 9,{0,0059 K m2 ÚRs 20í8 01

PP
Asfattosý beton vrstva obrusná Aco 11 (ÁBs) s rozprostřenim a se zhutněním z nemodifikovaného
asfattu v pruhu šířky do 3 m tř. l, po zhutnění t(. 40 mm

př.č. c.2' D'í.0í' D'í.04' D.1.05
stoka 3

9'3
součet

27,@O



PČ Ty 
Kód

K 596211

Popis

120 xladení zámkové dtažby komunikací pro tÉší tt 60 mm skupiny B pt do 50 m2

MJ Množství
J.cena

ó3,00o 310,00

27,N0

36,000

ó3'000

- , 

-l 

i1 !!',q :e ,7

Cena cetkem [CZK]

PP
Kladení dtažby z b€tonových zámkových dtaždic komunikací pro péší 5 tožem z kameniva těženého
nebo drceného tt. do Zlo mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytďného materiátu na krajnici t(. óo mm skuPiny B, pro ptochy do 50 m2

př.č. c.2' D.í.o1' D.1.04' D.1.05
stoka 3

13,5'2
přípojky
1B',2
součet

soustava

19 530,00

22 680,00 cs 2018 01tÁ dložba zómkovó proÍilovó 20x1ó,5Xó cm borevnó
dtažba zámková proíilová 20x1ó,5xó cm barevná

ÚRs 20í8 oí

ó1

D6 a osazovanr 17 31 50
62 ó633111 1R stěrka z kanatizační

stěrka zvysokopevnostní kanalizační malty, zřnltostl do 4 mm, zatížitelnou vodou po cca 4
hodínách

př.č. c.2, D.1.01

stávající šachta na stme
(3,14-1'2,5)+(1,5'4'1 )

PP

D

í 3'850

K m2 ,| I 250,00 17

I Trubní vedení

Montáž potrubi z trub kameninovkh hrdlových s integrovaným těsněním uikop skton do 20 % DN

200

př.č' c.2, D.1.07' D.1 '08
přípojky
18

uv
z

ó88 00

9ó3 K

PP

í8'0o0

2,000

831352121 ^,lontáŽ 

potrubi z trub kameninosich hrdtNich s integrovaným těsněním vikop sklon
do 20 % DN 200

cs uRs 2018 01

64 It 59710ó760 m 20,000 ó90'00trouba komeninovó DN200mm Ll,50m
trouba kameninová gtazovaná DN200mm L'l,50m spojovací s}6tém F Třida 1ó0

př'č. c.2' D.1.07' D'1.08
přípojky
18
UV

2

součet

F Třída 160 13 800,00 Ie:@4E!1

38 0OO,0O

PP

18,000

2,000

4,000

1,000

l 
Přepojení kanalizační přípojky DN 2oo

PP Přepojení kana(izačni přípojky DN 20o

př.č. c.2' D.1 .07 D.1.08
přípojky
4
UV
'|

5oučet

Napojení do stávající šachty
do

př.č. c.2
1+1

'tz 440,N
l

PP

z
831397121 1 140,00 139 cs uRs 2018 01

291 580,00

PP

PP

20 % DN ,l0O

Montáž potrubí z trub kameninových hrdtosich s lntegrovaným těsněním nikop skton do 20 % DN

400

př.č. c.2' D.1.04' D.1.05
stoka 3

122

kameninovó glazovonlj DN400nn u,50m spojovací systém c Třlda 1ó0

trouba kamenlnová gtazovaná DN,loomm L2,50m spojovací systém c Tňda 1ó0

př.č. c.2, D.1.04, D.1.05
stoka 3

122

kus 5,000 7 600,00

kus 2,AOO 24 880,00

67 ( m 122,ffi

69
160Ló0(7s)cm

ó'000 2 280,00 13 ó80,00M 597108540

837352221

kus

PP

PP

trouba kamen|nová glaŽovaná zkrácená Gz DN4oomm Ló0(75)cm třida 1ó0 spojovací systém c
př.č. c.2' D.í.M, D.'l.05
stoka 3

6
tvarovék

Montáž kameninových tvarovek iednoosých s integrovaným těsněnim otevřený výkop DN 2o0

př.č. c.2' D.1.01' D.1.07, D'í.08

ÚRs zots ot70 K kus í0'o0o 2 800,0028o,OO

komeninÓvé DN2Oanm 45"
koteno kameninové glazované DN200mm 45' sporovací systém F tř. 1 ó0

př.č. c.2, D.1'01' D.'l.07' D.1.08
přípojky+Uv
4+1

F tř. 1ó0 5,000 ť]!0l 2gó5-,00]csÚRs2ol8o1 
|

5,000

PP

5971 33140
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kus

5,000

1 210,00 ó 050'00

72 tÁ 28 DN 2OO 225-250 šířka 150 mm tř, 160

manžeta převtečná typ 28 DN 20o průměr 225-250 šířka í50 mm tř' 1ó0

př.č. c.2' D.1.01' D.1.07' D.1.08
přípojky+Uv
4+1

kus cs
PP

s,000 lJ*;;; l
PP

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninov}kh v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním odbočných DN 400

př.č. c.2' D.1.04, D.1.05
stoka 3

5



pČ Ty

lÁ

Kód Popis MJ

|odbočko komeninová glozovono jednoduchó kolmó DN 4ool 20o Lloocm spojovoci59/1l/9u-lK 
lsvstén ctF tř.tóot- kus
'mdŤď|mwďriffiEFffi:@,wr '

př.č. c.2, D.1.04' D.'í.05
stoka 3

Množství

5,075

5,000

Cena cetkem ICZK]
Lenova

soustava

l

PP

5'1

4 1ó0'00 21 112,00

75 kus 5,OOO 98o,OO 4 900,00

k@ficientem množství
tvarovek Úkop837392221 cs uRs 2018 01

PP Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněnim otevřenýv}'kop DN 400

př.č. c.2, D.1.02' D.'l.05
stoka 3

It 5971 18800 vložka komeninovó gl@ovond šachtovó G^4 Dú4oomn sFpjovoci systém c, tř.1óo kus 5,000 960,00 uRs 2018 014 800,0076

PP vložka kameninová gtaovaná šachtová GM DN400m m spoJovací systém c, tř. 1 ó0

př.č. c.2' D.1.04' D.1.05

stoka 3

5

zkouška Wduchem potrubí DN 40o těsnícím vakem

př.č. c.2' D.1'0í' D.1.06
stoka 3

3

tÁ 592243480 těsněnl elostomerové pro spojeni šochetnÍch dllť, EilT DN 1000
pro EMT DN 1OOO

př.č' c'2' D.1 .01 
' 

D.1 .06

PP Ttaková zkouška vzduchem potrubí DN 40o těsnícím vakem ucpávkovým

w př.č. c.2' D.1.01
w stoka 3

w 3 3,000

|''|,*,,o.,,.,.lffiu:ť.'"'iil:::::::'.i'":.:::.:^a:::-::.::kus',*@csÚnszoraol|

PP

kus 179,00 cs uRs 2018 0t

stoka 3

7

úsek 3,000 1 5 100,00 Úns zota ol77 K 892392121

79 7,000 1 253,00

PP

skruž betonovó šdchetní I 100150 D100x50x12 cn
b€tonová šachetní TBS-Q.1 1oo/50 Dl00x50xí2 cm

př.č. c.2' D.1.01, D.í.0ó
stoka 3

80 i4 592243oóo kus 3,000 1 230,00 3 ó90'00 l

81 M 592243050 kus 1,000 870,00 870,00 cs 2017 01

PP

skruž betonovó šochetni TBs-q'1 100125 D10ox25x12 cm
skruž betonová šachtová 100x25x1 2 cm

př.č' c'2, D.1.01' D.1'06
stoka 3

1

cs uRs 2018 01

PP konus šachetní betonoýý TBR-Q.1 100-ó3/58/í2 (Ps 100xó2,5x58 cm

př.č. c.2' D.1.01, D.1.06
stoka 3

3

83 592243380 kus 3,000 9 860,00dno betonové šachty kanotizační přiné TBZ-q.t 100180 v mox' 50 l00l80x50 cn

dno b€tonové šachty kanatizační pímé 10ox80x50 cm

př.č. c.2' D.1.01' D.1.0ó
stoka 3

3

29 580,00 Úas zota ot

PP

84 K
DemontáŽ poktopů titinoyich nebo Gelouých včetně rámů hmotnosti přes 100 do 1 50

kus 2 000,00 uRs 2018 0189910321 1

PP Demontáž pok(opů litinových a oceLových ýč€tně rámů, hmotností jednottivě přs 10o do 1 50 Kg

př.č. c.2' D.1.01

stávající šachty
4

85 kus 4,000 690,00899104'111 poklopů titinových nebo tretoýkh včetně rámů hmotnosti nad 1 50 kg

poktopů titinových nebo ocetových hmotnosti nad í50 kg

2760,@ ÚRs 2o1s o1

PP

př'č. c'2' D.1.01, D.1.06
stoka 3_NoVÉ šACHTY
3

STÁVAJÍcÍ šACHTA
1

součet

3,000

1,000

tÁ 552410140_1R kus86 4,000 3 950,00 t5 800,00
l

PP
Kanatizační poktop titinoui, DN 600D 400 s ktoubovým utožením v samonivelačním rámu tcz
odvětrání, se zajištěnim

př'č. c.2' D.í.01, D.1'06
stoka 3'NovÉ šACHTY
3

sTÁvAJÍcÍ ŠACHTA

1

součet

3,000

í 
'000

8ó0'00do šachet trelová PE povlak Mdticová s vysekáním otvoru v betonu

př.č. c.2, D.1.01

stávající šachta na sttre
10

ostatní konstrukce a bourání
opl6ení

100 mm

osazeni vodícího proužku z betonoukh desek do betonového tože tL do 100 mm š proužku 250 mm

př.č. c.2' D.1.02

cs ÚRs 2o18 01

94 102,00,soopol 
I

PP

D

PP

PP

K
z

kus 9

m 4,000

9

549121'l
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kus

10,000

ó40'00 uRs 2018 01



PČ Ty

lp Kód Popis MJ *".x*i t;'iii ."""**,, rcr*f *m l

90
IK9í
I

PP

(z'2\

ó1 31 1 1 3 osazerí sitničního obrubníku betonového težatého s bďní opěrou do lože z betonu
prosteho

stoka 3

osazení silničniho obrubníku b€tonového se zřízenim lože, s vyplněním a zatřenim spár
cementovou maltou težatého s boční opěrou Ž betonu prostého, do tože z b€tonu prostého

př.č. c.2
stoka 3

3+3

součet

216,000 360,00

6,000

cs uRs 2018 01

K m 18,000
bez do cs ÚRs 2o18 0191 916231212 320,00 5

PP

PP

osazení chodníkového obrubniku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého

př.č. c.2
stoka 3

z'9
součet

91912't132 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm ht 40 mm s těsnicím profitem

Utěsnění dilatačnich 5páÍ zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně
adhezního nátěru s těsnicím profitem pod zátívkou, pro komÚrky šiřky 20 mm, hloubky 40 mm

př.č. c.2' D.1.01' D.1'o4. D'1'05
asíattová komunikace
stoka 3

9'2
součét

,!1 r]l! 9735111 krytu ht do 50 mm

Řezáni stávarícího živ]čného krytu nebo podktadu htoubky do 50 mm

př.č. c.2' D.1.o1, D.1.04' D.1.05,
stoka 23

9'2
součet

94 919735113 stávajícího živičného krytu ht do 1 50 mm

krytu nebo podkladu hloubky 100 do í50 mm

př.č. c'2' D.1.0í' D.í.04. D.1.05'
stoka 23

9'2
součet

K

18,000

í8,000

18,000
'!9,000

18,000

160,00 2 880,00 ÚRs 2o18 01

anpof tgg,alilL?els i

'l'10,00 cs URs 20í8 0í

PP

PP

vI
K

PP

PP

8,000

95

l'!

Úboumých;brubníkú;Tá]níků cho i ovýc'ň Éň práxopectr m:enýrských T ; l
I

očištěni vybouraných

př.č. c.2
stoka 3

2'9
součet

a kraJníků chodníkoýh při překopech inženýrckých sítí

očištění vybouraných obrubníkú a krajníků sitničních při překopech inženýBkých sítí
př 'č. c.2
stoka 3

3+3

součet

křemičitým pískem
pLoch rubu kteneb a mdtah tryskání

př.č. c.2, D.1.01

stávající šachta na sttre

Wbouraných obrubníků a krajníků sitničních pň překopech inženýrských sítí m

18,000

6,000

ó'000

m2

ó'000

I iL_rt9l

ÚRs 20í8 01

ÚRs 2o18 oí

6 094,00 tq!4

PP

[* I:'qllry, .l'q!Í!'!r;:'q{g!!!9!9El949!!k"-!y"!*
PP očlštóni ploch stěn, rubu kteneb a podtah ttakovou vodou

př.č. c.2' D'1.01
stávající šachta na sttre

ptch stěn' rubu k(eneb a312't1

m 18,000

45,00 270,00

3 047,N

PP

PP

očištění ptoch Pňptatek k cenám za pÍáci ve stísněném prostoru

př.č. c.2' D.1.01

stávající šachta na stme

trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm ht do 1 50 mm

vyčištění trhtin nebo dutin ve zdivu šiřky do 30 mm, htoubky do 150 mm

př.č. c.2, D.1.0í
stávající šachta na sttre

1

1 3,850

3,500

99 K 39111 k očištění ve stísněnémza m2 200,00 7 2018 01cs

K 4't'111 17O,OO Úns zota ot

stěn sanačními mattami tl 10 mm

Reprofitace b€tonu sanačnímj mattaml na cementové bázi ručně stěn, ttoušťky do 10 mm

př.ě' c.z' D.1.01

stávající šachta na stoce
(3,14'1'2,5)+(1,s'4'1 )

lrozl x lros:rrsrr Příp(atek při reprofitaci sanačními ma(tami za práci ve stísněném prostoru

Reprofitace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Připtatek k cenám za práci
ve stísněném prostoru

př.č. c.2' D.1.01

stávající šachta na stffe
14'1 5'4'l

1'l můstek betonu na cementové bázi tt 1 mm

spoiovací můstek repÍofilovaného betonu na cementové báŽl, tloušťky 1 mm

př.č. c.2, D.1.01

stávající šachta na stGe

@b p,l,'nt k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru

17 728,@ uRs 2018 01

1 3,850

1-3{-5-9] !1óol9L to oot'oo]cs ÚRs 2018 01

PP

m2

PP

103

1 3,850

I fa:8491 r!94St 10 803,00 CS URS

PP

spojovaci
př.č. c.2' D.1 '01
stávající šachta na stce
(3,1a'1'2'5)+(í'5'4'í )

I 3,850q@ 't9'*L llt!El*ý@4
za práci ve stísněném prostoru

101 K m2 1 3,850 í 280'00

PP betonu
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Pč Ty
p Kód Popís MJ Množství

J.cena
ÍczKl

Cena celkem [CZKI
Cenová

soustava

'105 K 985422321 Ilnjektáž trhtin š do 5 mm v zB kcích tl do 100 mm aktivovanou cementorcu maltou 
I

|včetně vnů l
m 3,5oOl 2 095,00 7 332,50|cs ÚR5 2o1s oí

PP

D

ln ektáž trhtln v betonoskh rebo žetezobeunoukh konstrukcích nízkottaká do o,ó MP s
injektážními Jehtami vtoženým| do vrtů včetně Jerlch vyvftání aktívovamu cemenbvou maltou
šířka třhtln pře6 2 do 5 mm do í00 mm ttoušťka koBtrukce

Př.č. c'2' D.l.01
stiávající šachta na sttre
3,5

Přesun sutě

sutí doi km

Příptatek k vodorovřÉmu suti ha sktádku zKD 1 km

3,500

997 362

PP

10ó K suti s natožením a složením na sktádku do 1 km t 356,909 140,ú 49 967 ÚRs 2o18 oí

107 K k vodorovnému suti na sktádku zKD 1 km 't km t 10 1 128 487 2018 01

108 K urowání suti na sktádce bez zhutnění t 35ó'909 1 5 353'ó4 20í8 01

10

PP

PP

D

Poptatek a

Přesun hmot

odpadu na {sktádkovné) směsrÉho

998

í09 K 3831 za uložení stavebního směsného odpadu na skládce t 35ó'909 178 454,50 Úns zota ot

271 727 12
Il0 K Přesun hmot trubní vedení 2 třub t 2?'t 727,12 20í8 01

Př6!n hmot prc trubní vedení z trub kamenlnových otďřený výkop
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KRYCí LlsT souPlsu
Stavba:

Pardublce, ut. stavbařů - kanalizace
Objekt:

782-10 - voN 0í - Vedlejší a ostatni náklady

KSO:

Místo:

Zadavatet:

Vodovody a kanallzace Pardubice, a.s,

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:
VK PROJEKT, spol s r.o.

Poznámka:

cc-cz,:
Datum: 31.07.2018

ó0í08ó3í
czó0108631

4ó506934

c24506934

64876431

c26826431

|Č:

DlČ:

|Č:

Dlč:

lČ:

Dlč:

Cena bez DPH 787 Z8O,OO

DPH áktadni
snížená

záktad daně

787 2Ň,@
0,00

Sazba daně
21'WÁ
15'0ďÁ

Výše daně
1ó5 328'80

0,00

lCena s DPH v czK 952 ó08'80
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REKAPITULAcr čIENĚNí souplsu pnncí

Stavba:
Pardubice, ul. stavbařů - kanalizace

782-10 - VoN 0í - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Objekt:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
KVIS Pardubice a.s.

Datum: 3'1.07.2018

Projektant: vK PROJEKT, spot s

r.o.

Kod dítu " Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady

Cena celkem [CzK]

787 280,OO

787 280,00
0 - Vedtejší rozpočtové náklady 35 000,00

VRNl - Průzkumné, geodetické a projektové práce í95 000,00

VRNz - Příprava staveniště 9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 240 000,00

VRN4 - lnženýrská činnost 45 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 90 000,00

VRN9 - ostatní náklady 173 280,00
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Stavba:

Objekt:

soUPIs PRACí

Pardubice, ut. Stavbařů - kanalizace

782-10 - VoN 0í - Vedlejši a ostatni náklady

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Pařdubice, a.s.
KVlS Pardubice a.s.

Datum: 31.07.2018

Projektant: VK PROJEKT, spol s r.o.

PČ Ty 
Kód Popis MJ Množství

1,000

Gňoú_
soustava

J.cena
tczKl

Náklady soupisu celkem

Vedtejší rozpočtové náktady

00002_1 R Vytýčení Yeškeých inž. sítí
lnž'

Yětně zpětného protokotárního předání jejich správcům

o VRN

DO

Cena cetkem [CZK]

787 Z80,OO

787 Z80,OO

35 000,00r'ry'rql 1lery.@l l1

PP

D

2ío300o Geodetické 1

VRNl

2303000 Geodétické

324,{000_1 R zásad

a

PÍůzkumné, gedetické a proiektové práce geodetické práce před v}'stavbou

Poznómka k položce:
vytýěeni prostorové polohy stovebnich ob)ektů, +,ytýčeni fuanlc Wemkú, v.ýrjčen| obvodu
5toVehišťě

195
2 K

PP

PP

50 000,00

15

50 000,00

1,000
Průzkumné, geodetické a projektové práce gsdet1cké práce po výstavtrě

Poznámko k Polož.e:
ve 3 \.Jhotovenich v l|stinné a 1 na cD nosiči v digitáIni Íorně předepsaného Íolnótu dle
směrnice vAK

Zaměření provede, ověří a předá oprávněný zeměměňcký inženýr. zaměření bude
provedeno dle směÍnice vAK Pardubice. Bude předáno
3x v tištěné formě a lX v digitálni formě
1

PP
vč. dokumentace t{hnického stavu stávaiících komunikací, budov a objektů (t<hnlcká zpráva,
video, fotodokumentace, zákresy) před zahájením nýstavby a stedování vlivů stavby na okotní
obiekty v průÉhu stavby.

1

3 K 80 80 20í 5 01cs

4 K 1,000 15

5 K 32,14000_2R 1,000 1 5 000,00dokumentace

(uavírky, obiízdné trasy a omezeni dopravy, vč. projednání se subjekty státní správy) - zejména
tam, kde docháí k zásahu do krajských a místních komunikaci.

EIl_ LqqqqtŘ lD"k'*nt*'k"t"č,'éh" e-""d"'''t*,by
0okumentace 5kutďného provedeni stavby

Komptetní DsP zpracovaná dle vyht.č.499l200ó sb. o dokumentaci staveb.
Dokumentace bude zpracována a předána ve 3 vyhotoveních V tištěné formě a 1x v
digitální formě.
'l

1 5 000,00

PP

PP

I,000

I llrl ,'qryl

1,000

35 000,00

4 500,00

125 000,00

9 000,00

D VRN2 Prí staVeniště
R'03

D VRN3 Zařízení staveniště

l{Í olooorooo-rl zajištěni komptetního zařízení stavenisliY"ďÉE!9J9|ina !q: !ítě
PP zu;l;těnl t o,npt"mit'*"r''*i wni;tě 

"i.můlp"l""t * 
';. 

.itě - - -
w dte ptánu zása organizace yistavby

9

Lt
PP

240

l

35 000,00

a zpětná montáž dopravní značky kus

125 000,00

značení na staveništi9 X 034403000 1,000 80 80 cs uRs 2014 01

K 039103000_1 R Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpt 1,000

PP zařízení staveniště 5taveniště značení na staveništi

a odvoz zařízení staveniště

10 3i!ryrry1

45

PP

D

Likúdace zařízení staveniště
1

VRN4 činnost
Dozor
lnžený6ká činnost dozory doŽor Jiné osoby

Poznómkd k položce:
činno|t hydrogeologo při výkopový.h pfucich nopř. pto lozděIeni \altěžené zemlrty pro uloženi na
mez|deponll přo zpěthé zásypy a pÍo odvoz m skládku

Ptán BozP na staveništi
lnženýrská činnost posUdky BOZP na

1,000

kpt 1,000

kpt 1 5 000,00 uRs 201 5 01

PP

D

11 K 04í903oo0 30 30 ÚRs 2o15 01

1 5 000,00

Poznáfrka k položce:
lÁistni poplatky z uživóni Prostrastvi
c.2
stoka 2
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kpt

'|,000

ryl 173 280,00

K demontáž aa montáž osvětlení kus ó'000
VRNT

13

D VRN9
tTTlorooorooo

PP

PP

Provozní

za'ištění a případná demontáž a zpětná montáž stoupu veřejného osvěttení

1 5 000,00

90 000,00
90 ooo,ooT

173
cs uRs 201 5 01



E Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
tc4Kl

Cena cetkem [CZK]
Cenová
soustava

202'3'55
stoka 2-1

43.3-10
stoka 3

1 22'3'30
součet

33 330,000

1 290,000

10 980,000
45 600,000
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