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SMLoUVA o DíLo
čísIo:

uzavřená podle S 2586 a násl. zákona č'89l20I2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o díIo jsou, v souladu s 9 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanaIizace Pardubice, a.s. ze dne 1.9.2019 (dáIe také jen oP), které jsou

přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. sMLuVNí STRANY

1,/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, Psč 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng' Aleš Vavřička - místopředseda představenstva
lČo: 60108631
DlČ: cz6o1o863]-
bankovníspojení: čsoB, a.s'
č' účtu: L76993L3l03o0
telefon: 466798 47I
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno přl podpisu smIouvy

2/ Zhotovitel: Jesenická vodohospodářská společnost, spoI. s r.o.
sídlo/místo podnikání: Tovární 20213,790 01 Jeseník
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v ostravě, oddíl C,

vložka 3579
zastoupena: Bc. Jan Pleva -jednatel společnosti
tČo: 46580328
Dlč: cz4658o328
bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s'
číslo účtu: 1528244841'10100
telefon: 733 32O O7O

fax: 584411376
e-mail: pleva.jan@voda-jvs.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Bc. Jan Pleva - jednatelspolečnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:
lng. Ladislav Chmelař - stavbyvedoucí
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lI. pŘrouĚr sMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj nák|ad a na své

nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo beŽ vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovepých touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této

smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2l Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedenístavby vodovodního řadu v celkové délce 70,0

m, a to vrozsahu prací a dodávek specifikovaných vprojektové dokumentaci zo9l2ol9 zpracované

společností VK PRoJEKT, spol. s r.o., zodpovědný projektant: Ladislav Konvalina. Předmětnou
projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným
podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení

díla a zajištěníveškených potřebných dokladů a dokumentace k prokázánířádné funkee díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně

uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařízení staveniště,
o obstaránizařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,

o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,

. revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č'

22lt997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečettí dopravrrě-irržerrýrskýclr opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedenízkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,

o činnost odpovědného geodeta,
. zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedenído provozu,

o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškených dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4l Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských

a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů

a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro

vydání kolaudačního souhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla

a jeho uvedením do trvalého užíváni a to zejména:
. vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém území stavby na zák|adě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedenídíla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízeni staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízeni staveniště
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o kompletační činnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BoZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízeni vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu' Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zalizení nezahájí.

7/Dílo bude provedeno vnáležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle
Čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy čsru 1rozumí se tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn" ,

c) každý výkres dokumentace skutečného provedenístavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednánízměny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností'

71'l Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c)Závazných rozhodnutídotčených orgánů státnísprávy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení prováděnídíla zhotovitelem do předánídí|a objednateli.

V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených
bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedeníje zhotovitel podle
této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).
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tIl. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: listopa d 2oL9 (zodavatel upozorňuje, že se jednó o přepoklódaný termín)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.4.2o2o (zadavatel upozorňuje, že se jednó

o přepoklódoný termín)

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do iednoho týdne ode dne převzetí staveniště od

objednatele.

2/ Místem plnění je: ul. Slunečnív Lázních Bohdaneč.

IV. CENA DíLA

L/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením

veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena

díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

íclnrrrl'rlarrěřcetčfrrřirofqprlmtisír<prlmsptčtvřicetkorrrn čpskÝch)
\vlvt't vÝrvlJvtv!' ,--------

947 74o-Kč

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv

změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena dÍla zalrrlruje veškelé pláue, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl' ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek

a sluŽeb (doplněným položkovým rozpočtem), ktený je Přílohou č' 3 této smlouvy a tvoří součást

nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Lázně Bohdaneč, ul' Sluneční- vodovod".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v
oP.

V. PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní

strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené

v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den

kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové

smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat

všechny zbývajicí platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech

případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předánía převzetídíla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do

lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou

součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném

měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený

technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné

období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.
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3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 4t
až a3) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení s92e) zákona č.
235/2oo4 Sb', o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zap|atí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD'

6/ Další podmínky stanovíoP

Vl. ZÁRUKA

L/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ 7hotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP'

Vl!. SMLUVNí PoKUTY A FINANčNí ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla dle čl' lll. odst. L písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 500,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

2/v případě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoIiv ze smIuvních milníků dle čl' lll. odst. 1- této
smlouvy o dílo, tj. Včetně termínu zahájení praci, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,05o/o zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.5oo,- Kč za každý byť
započatý den prodlení' Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívajícív zahájení stavebních prácí
do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvnípokutu ve výši 0,1%oz ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 1O0 Kč tj' 5oo,- Kč za každý
byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.
Xll. odst. 14 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 500,_ Kč za každý byť započatý den prodlení.
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a/ V případě, Že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla

v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05%

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].O0 Kč tj. 5oo,- Kč, za každý byť započatý den prodlení,

a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě

nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateIivykIizené a ukIizené

staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

1oo ooo,- Kč a dále smluvní pokutu 20 ooo,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše

ttveclené jed norázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastouplt k odstraňování jakékoliv

reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši o,osyo z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj' 5oo,- Kč, za každý byť započatý

den prodlen í, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez

DPH zaokrouhlené nahoru na 1O0 Kč tj. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši o,o\%n z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány a

kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu

škody, způsobené porušením kterékoliv z povinnosti takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním a

zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené

správcem stavby porušení, za které objednateli vznrkl nárok na smluvní pokutu, dokončlt dílo nebo
jeho část, anijiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít.

Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění

porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na

smluvní pokutu uplatnit opakovaně'

10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen

uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které

v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutísprávních úřadů.

11/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení

smluvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uložení smluvní pokuty musívždy obsahovat popis a časové

určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele

na zaplacenísmluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel sivyhrazuje
právo na určenízpůsobu úhrady platné smluvní pokuty.

L2l Pokud zhotovitel nesplníněkterou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě o dílo a objednatel

v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla

nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované

sankce.
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Vltl. pŘeoÁruí oíl.n, vnstrulcrÉ pnÁvo

1/ Podmínky předánía převzetídíla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanovíoP

lx. UKoNčENí SMLoUVY

L/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanoví oP.

x. sPoLEčNÁAZÁVĚREčNÁusrnruoveruí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č' 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se výslovně
dohodIy na vyIoučení účinnosti následujících ustanovení oP: čt. xx. FlNANčtrtí zÁnurn

2/ Tut'o smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně' Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 ].765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva jako celek,
ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a
vznikající obča nským zá koníkem'

7/Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smlouva
nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo
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Příloha č. L: obchodnípodmínky

Příloha č' 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný poloŽkový rozpočet)

Příloha č. 4: Stavební povolení

V Pardubicíc n ane ,I'?,..(.ťr..k /7 V Jeseníku dne 7.11.

Za objednatele Zaz le:

lng. Aleš Vavřička
místopředseda předsta

Vodovody a kanalizace ubice, a.s.

Bc. Jan P
jednatel spo sti
JVS spol. s r.o.

JESItllí]ffi @)
V0 Í]0l.i0Si'0t]Áňsií

:jP0l.Í:ČNcsl', sp0L. s Í'0.

'i.02i3'79tlu Jc:;cník / iel.: 5ljli 4l1 52Í

B0 32B / DlČ: czl.ó$B032B / D3: vlwgrls]::lČ,

\
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

oBcHoDNí PoDMÍt!NY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice' a.s'

l. Úvootví UsTANoVENí

7/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,PodmÍnky" nebo ,,oP") Ve smyslu ustanovení $ 1_751 a
násl. oběanského zákoníku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem zaloŽený Smlouvou
o dÍlo (dále také jen ,,soD" nebo ,,Smlouva"). obchodnÍ podmínky jsou nedílnou součástÍ SoD.

2/ Tyto Podmínky se pouŽijí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou b:ýt učiněny jen písemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.

3/ V obchodních podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepší srozumitelnost tenu je v tomto
odstavci, jakoŽ ijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebníka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen uAD"), koordinátor bezpečnostia
ochrany zdravÍ při práci na staveniŠti (dále jen ,,Ko-BoZP')

|l. LHŮTY PLNĚNí

1,/ Zhotovitel dokončí celé dílo a všechny jeho části fisou-lijaké) ve lhůtě pro dokončení díla nebo
části díla (podle okolností), včetně:

a) úspěšného provedení přejÍmacích zkoušek před převzetÍm díla, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokoněení veškených pracÍ a činností, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle SoD

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetí dÍla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, věetně předání všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro uŽívánÍ dÍla a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha é. 2.v harmonogramu
jsou vyznaěeny pro zhotovitele závazné dÍlčítermíny plnění, tzv. milníky resp' uzlové body (dále jen
,,uzlové body")' Změna harmonogramu je moŽná pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzlový bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokoněil všechny práce a dodávky a předloŽil veškeré
dokumenty vztahující se k přÍslušnému uzlovému bodu. o dokončení kaŽdého uzlového bodu
vyhotoví zhotovitel zápis, kter'ý podepísuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/ Zhotovitel následně předá objednatelí, nejpozději 7 dnÍ před termÍnem prvního předání
staveniště, ke schválenÍ návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích pracÍ v rámci jednotlivých stavebních objektů
(So) a provoznÍch souborů (PS) a to aŽ do termÍnu předání a převzetí díla. Tento návrh
podrobného programu prací musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
přÍpadně dotčenými zařízeními a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty projektu. Dokud
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Příloha č. 1Smlouvy o dílo

nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a období výstavby

dle harmonogramu; program prací musí být v souladu dÍlčími termÍny (milníky) dle

harmonogramú. Přehled škutečného postupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
p'ogramř prací a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu

ieat-i'ace předmětu díla, nejméně v měsíčních intervalech jako součást zprávy o postupu prací.

Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválenÍ aktualizovallý progratn prací, kdykoli předchozí

program prací nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na

základě pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovnÍch dní od obdrŽenÍ pokynu. JestliŽe

objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá

SoD, harmonogramu nebo skuteěnému postupu a úmyslům, Keré zhotovitel uvedl, předloŽí

zhotovitel opravený program pracÍ objednateli ke schválenÍ v souladu s tímto článkem.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
pbvinností vybývajncÍcn ze SoD. V případě, Že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké

povinnosti lňotů, jé zhotovite| povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke

kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nobude při provádění díla zodpovědný za prodlenÍ s provedením dÍla způsobené
rózhodnutÍmi organů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich

vlivům. Zhotovitól se zavázuje v případě takového prodlenÍ předložit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlenÍ.

7/ JestliŽe v průběhu pracÍ vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl

objednatet ani zhotovitel předpokládat,zauazujíse obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na

ře*ení, včetně zohledněni případnýeh dopadŮ do termínu plnění díla a uóinÍ vše pro odstraněni'

překážek.

8/ JestliŽe se zhotovitel domnívá, Že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového

bodu, oznámÍ to písemně objednateli s popisem skutečnostÍ odůvodňujÍcíeh vznik nároku.

oznámení je zhotovitel povineň učinit bezodkladně poté, co se o takové skuteěnosti dozvěděl

nebo mohl dozvědět;jesitize zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,

co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín

dokončení dÍla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu štanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, zilráté nebo poškození, )akoŽ iskladovánÍ věcí opatřených

k provádění díla. Je rovněŽ povinen provést opatřenÍ k zamezenÍ nebo minimalizaci škody, Kerá
uý pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutÍm

tňůi post<ytnutých ortany veřejné správy apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřenÍch je zhotovitel

povinen onjeoňatete pre-aem informovat. V případě, Že k přerušenÍ provádění díla nebo jeho části

dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činnostÍ

zhotovitele podle tohoto odstavce k tíŽi objednatele.

1Ol objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

lll. CENA Dí[A, PIÁTEBNí pootvtílvxy

1rl V ceně za provedenÍ díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při p|něnÍ svého

závazku dle SoD nebo vsouvislosti stÍm vynaloŽí, a to nejen nák|ady, které jsou uvedeny v
podkladech předaných objednatelem nebo z nich vypl:ývají. Jedná se zejména o náklady na

pořízenÍ všech věcí óotřebÁýcn provedení díla, dopravu na místo plnění, vč' vykládky, skladování,
manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zalízen( staveniště a jeho zabezpeěení,
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Příloha č. 1Smlouvy o dílo

hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběŽný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení dÍla (dílenskou, výrobní, technologické a
pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedenÍ, geodetické práce, provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizi předánÍ atestů, osvědčení, proh|ášení o shodě,
revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovenÍa předánÍdÍla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociálnÍ pojištění, pojištěnÍdle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutÍ příslušných správních orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na softWare,
licence k uŽÍvávání know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kód programových a řÍdících
automatů s komentářem, popis softwarových aplikacÍ a nastavených parametrů, předání hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cenaje stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelem zhotovitelí. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebnÍch pracl, dodávek a s|uŽeb s v1ikazem výměr, kter1ý
byl součástí předané příslušné dokumentace. Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízenÍ položkouý rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškeré poloŽky ěi správné poěty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebnÍch
prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, Že takové chybějící poloŽky či chybějÍcí množství měrných
jednotek jsou předmětem plnění a součástÍ sjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních pracÍ,
dodávek a služeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovitelem realizovány ěi obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném
soupise stavebnÍch prací, dodávek a sluŽeb, pak plati že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plněnÍ, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, z jakého důvodu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část dÍla, která
nebyla realizována'

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou' V případě, Že daňový doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jého splatnosti
zhotovitelí' Zhotovitelje povinen takový daňoqý doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou
- lhůta splatnosti vtakovém přÍpadě poěÍná běŽet ode dne doručenÍ opraveného či nově
vystaveného dokladu objednatel i.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy porušÍ opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude{i opětovně v prodlení se splněním termínů jednotliqých závazných
milnků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadÍ druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčnÍch daňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušenÍ smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo doj-|t k dohodě smluvnÍch
stran o změně SoD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
vtakovém případě nemá nárok na náhradu škody anijiných Wdajů souvisejícÍch s pozastavením
měsíčních plateb objednatelem'

lV. oBEcNÁ PRAVIDIá PRo PLNĚruí soo
1rz Zhotovitelse zavazuje, Že na své nebezpečía v rozsahu dle SoD a na vlastnÍnáklady provede,
dokončÍ' Wzkouší, připraví k předčasnému uŽÍvání a ke kolaudaci (u částÍ díla, u kteqých není
vyžadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpeěovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět

díla)je Vymezen SoD, a to v souladu zejména se:
a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnÍmu povolení vč. technických zpráv, zadávací

dokumentaci soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, Keré tvoří
částl zadávacÍ doku mentace.

b) podmínkami pravomocného Územního rozhodnutí
c) podmÍnkami pravomocnému stavebního povolenÍ a s podmínkami stanovisek a

wjádřenÍmi účastníků stavebního řÍzení
d) stanovisky, povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy
e) příslušnými technickými a technologickými normami
f) obecné závaznou právnÍúpravou

Všemi yýše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje' resp. se s nimi detailně seznámil. KaŽdý

z těchto dokumentů je nedílnou součástÍ SoD, a to aniŽ by musel být k soD přiloŽen, nebo aniŽ by

na něj muselo b:ýt uýslovně odkazováno.

2/ Zholovitel je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat vhodnost projektové

dokumentace oíta a další dokumentace a dokumentů, kteďmije Wmezen předmět a rozsah díla

a podle kter'ých je povinen předmět díla realizovat, včetně dokumentace pro provádění stavby,

zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a

normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně informovat

objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovídá za

vaby a důsledky věetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetístraně v důsledku tohoto

nesplnění a je povinen dÍlo a předmětnou projektovgu dokumentaci a dalšÍ dokumentaci a

dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízenÍmi, regulacemi a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci vešker1ých rozhodnutí, oznámení
vyjádření státních orgánů a/nebo dotčených účastnÍků realizace díla nebo třetích stran. Tato

róznoonutr a oznámenÍ zalrrnujÍ mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných praci
dopravních r,nýluk, zemních prácí, výkopů a dalších činnostÍ, zvláštní uŽívaní komuníkací a
veřejných prostranství k provádění díla a souvisejících činnostÍ (skládky, mezideponie,

mun1putační pruhy apod.), povolenÍ k pobytu, povolenÍ k užÍvání přenosných vysílaček, povolení

k přemístěn í veřejných zařzení apod'

4/ Zhotovitel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpeěnost veškerých postupů na

staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech

zhotovovacích pracÍ a zajištění kvalitního iízení a dohledu nad rea]izací předmětu díla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDS, AD, koordinátorovi BOZP umožnit kontrolu realizace
piedmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazu1e objednateli umoŽnit

vstup do vešker1ých prostor, které s realizací předmětu díla souvisejí a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen

poskytnout při provádění kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast

oopověoného personálu zhotovjtele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zalízenÍ,

která tvořÍ nebo majítvořit součást dí|a. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za

plnění povinnostÍ v souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúčastnÍ dle pokynů objednatele a v rozsahu poŽadovaném objednatelem
kolaudace (u částí dÍla, u ktených nenÍ vyŽadován zkušební provoz), uvedenÍ dokončeného díla do

zkušebního provozu a jeho průběhu aŽ do etapy vyhodnocení.

7 Při plněníSoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řÍzenÍtak,

aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při následném provozu díla.
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8/ Při plnění SoD je zhotovítel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako ,,TDs" ,,AD", ,,Ko_
BOZP"), vydanými v souladu s dokumentacÍ týt<ajícÍ se provádějí díla, tj. pokyny, které
nepředstavují změnu soD' V přÍpadě sporu smluvnÍch stran, zda je urěitý pokyn objednatele
v souladu se závaznou dokumentacÍ stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, Že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentacÍ, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozorněnÍ
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

70/ )di v průběhu prováděnÍ díla ohroŽena bezpečnost provádění stavby, Život nebo zdraví osob
nebo hrozÉlijiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadujÍ, zhotovitelí přikázat
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takoyým přÍkazem řÍdit.

tt/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovnÍků a pracovníků
případných poddodavatelů podílejícÍch se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smys|u zákona č). 309/2006 sb. o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdravÍ při práci a jeho prováděcÍch předpisů nařízení vlády č. 591-/2006
Sb. o bliŽšÍch minimálních poŽadavcÍch na bezpeěnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

t2/ v případě vzniku pracovnÍho úrazl,), havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13l PřerušenÍ prováděnÍ dÍla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního denÍku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na
Úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

74/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B)ZP zdůvodů
spočÍvajÍcích na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele'

t5/ Zholovítelje povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout
takové opatřeni aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřující k zamezenÍ škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednatelí
za škody, které mu tím vzniknou.

t6/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele'

t7/ Zholovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislostis plněním SoD.

L87/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vzniku níŽe uvedené skutečnosti pÍsemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči poddodavatelům podílejÍcÍm se na plnění
soD,

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízenÍ,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal b:ýt oprávněn provozovat některou z činnostÍ, která je předmětem SoD, anebo
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e)je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povÍnnosti dle

soD.

!9/ 4hotovitel prohlašuje, Že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré

činnosti, které jsou přeámětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně

kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko_BoZP na jejich ústní

nebo písemné vyŽádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění poŽadavku,

poŽadované informace, vysvětlení a konzultace vztahujÍcíse k plněnÍ SoD.

2t/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zejména české technické

noimy, jsou pro zhotovitele závazné V tom smyslu, Že stanovujÍ minimálnÍ požadavky na realizaci

díla'

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštnÍm pÍsemném protokolu jinak, je pracovní doba

zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právnÍmi předpisy.

23 / Další povi n nosti zhotovite le:

a) zňotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kva litativních podmínek,
b) zhotovitel nese V plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu pracl,

za sledování dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci

a zachování pořádku na staveništi,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáŽí a zkoušek díla

přítomňa v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem

zh otovite l e a přij ímat ozná rrle n í o bj éCl natc l e;
<l) zhotovitel je povinen označit pracovnÍ oděvy sqých zaměstnanců vlastním logem' 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem

přísl ušného poddodavatele,
e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními

sociální zaYízenÍ pro pracovnÍky vlastní i pracovnÍky poddodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatÍ ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které

zhotovitel pro provedení dÍla vyuŽil,
g) zhotovitel nesmÍ bez předchozÍho písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho

majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, kteý má objednatel ve svém

drŽení, úschově či pod svou kontrolou,
h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o za!Ízení a stroje převzaté od objednatele po

dobu jejich uŽÍvání,
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,

iil zhotovitel je povÍnen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným

veřejnoprávním- organům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,

kval-ity, dodržovánňechnické dokumentace, harmonogramu prací a udrŽování pořádku

na přóvzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, Že činnosti zhotovitele

prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo

)ávaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele

písemňě zápisem do stavebnÍho denÍku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky

přÚmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby'

bpravnene připomÍnky objednatele, které se týkajÍ bezpečného provozu ostatnÍho

zaiízení, nebo bezpečnosti pracujÍcích bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V případě

váŽnýclr závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit

prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění.
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V. PoDDoDAVATELÉ

7/ Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitelje povinen inÍormovat objednatele o kaŽdém poddodavateli v dostatečném předstihu tj.
minimálně 14 dnÍ před zahájení prací poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se ktenými se
uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvniho rozpočtu
musÍ brýt schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlenÍm svého rozhodnutí.

2/ Zhotovítel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovítel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádánÍ
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na poŽádáníobjednatele takového pracovnÍka odvolat a nahradit.

4/ objednatelje oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, kteriý neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z úěasti na prováděnÍ dÍla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění dÍla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zholovitel je povinen zajistit koordinaci veškených činností a dodávek potřebných pro
provedenÍ plnění podle SoD včetně ěinností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostÍ zhotovitele
podle SOD,

6/ KaŽdý poddodavatelje povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovítele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizícÍch vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel vzadávacÍm Yízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu
s objednatelem; zhotovitel je vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny takového
poddodavatele a způsob jeho náhrady.

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmínek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem. JestliŽe zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastnÍho uváŽení) na Žádost jím schváleného poddodavatele,
doloženou doklady prokazujÍcÍmi řádné splnění přÍslušné části závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delšÍ neŽ 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přÍmo. částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozÍ věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedenÍ
neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přÍmá platba nemá vliv na příslušná
ustanoveníSmlouvy o dílo, týkajícíse zádržného a smluvních pokut

Vl. PoDKLADY PRo pt-ruĚruí

1-/ Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčÍseznámil se všemí závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
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podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodnó pro provedení

díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y pÍípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovite|e
piověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů
pojejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedenÍm svých prací a dodávek, o

stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na dÍle, na které jeho plněnÍ navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ 7hotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavřenÍ SoD řádně prověříl místní podmínky na staveništi, je

seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měřenÍ předaných objednatelem a vyjasnil

si všechny nejasné podmÍnky pro provedenÍ díla s pověřenými pracovníky objednatele při

prohlídce staveniště.

5/ P;1 nálezu funltční sÍtě, která není součástÍ předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

spolupráci s objednatelem tuto sÍť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do

dokumentace skutečného provedenÍ.

6/ Nesplní.li zhotovltel povlnnosti stanovené v tomto č!ánku, není oprávněn později namítat, Že

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péěe a

nege úp]nollodpqyeElqsla Vqgkelg!áklady na řádné {okončenÍ díla"

ul. ZMĚNA DíLA, ocrŇovÁtrtÍ

3'/ Má-li b:ýt v průběhu provádění dila změněn jeho dohodnutý obsah ěi rozsah, musÍ být taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, ktený bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny dÍla.

2/ Yeškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řÍzení. Na kaŽdou

změnu bude vystaven změnoqý list, kte4ý bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn'
Změnové řízení postupuje ve třech krocÍch: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)

odsouhlasení změny. Ve změnovém řízenÍ budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou

stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽení

Návrhu oceněnÍ, ke schválení Návrhu oceněnÍ a k odsouhlasení změny. Bude]i mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným

pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřenÍm odpovídajícÍho dodatku ke

smlouvě; oceněnÍzměny dÍla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovenÍ.

3/ objednatelje oprávněn omezit ěi rozši7it rozsah dÍla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat

jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tím účelem jsou

lmluvní strany povinny uzavřÍt dodatek k soD, který požadovanou změnu dÍla popisuje' Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dÍlo
-omezuje 

či rozšířuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vÍcepráce či méněpráce),

nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, že původně stanovený rozsah předmětu plnění

bude při realizaci ve skutečnosti v menším rozsahu) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu

dfla die ustanovení smlouvy o dÍlo, bude změna ceny dÍla kalkulována na základě jednotkových

cen uvedených v nabídce. Cena pracÍa dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna v souladu
s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace budeformou dodatku upravena smluvená cena
dÍla.
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrŽení dílčí lhŮty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předánídíla musÍ
byt souěasně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě nedokončených
uzlovych bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat'

6rz Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řÍzení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku nenÍ zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupné číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichŽ dvě vyhotovení
obdrží objed nate| a dvě zhotovitel'

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po r4ýzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostředníctvím třetíosoby, která bude odpovídat zavadyjÍprovedené části dfla a poskytne za ni
záruku za jakost požadovanou objednatelem; vtomto případě uhradÍ zhotovitel objednateli
všechny vzniklé náklady a škody.

9/ Není_li v SoD uvedeno jinak, bude při oceňování poloŽek postupováno následujícím způsobem:
PřÍslušná sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou v Soupisu stavebních prací,
sluŽeb a dodávek s qýkazem výměr, nebo v jiné části SoD.
Tento způsob ocenění se pouŽije i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených víceprací (a rovněŽ pro ocenění poloŽek, které nebudou realizovány jako součást
méněpracÍ), pokud je charakter činnostÍ zhotovitele, zhotovovacÍch prac( sluŽeb nebo dodávky
stejný jako činnosti, zhotovovacÍ práce, sluŽby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebnÍch praci sluŽeb a dodávek s uýkazem výměr nebo v jiné částiSoD'
Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku ěinnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvořísoučást změny dÍla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv části Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s výkazem

vyměr nebo v jiné částiSoD, azároveň
(c) Žádnou zuvedených sazeb ani cen uvedených vSoupisu stavebních prací, sluŽeb a

dodávek s výkazem vyměr nebo v jiné části Smlouvy o dÍlo není moŽné povaŽovat za
odpovídající, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmÍnek (toto je
povi nen prokázat zhotovitel).

Poté bude přÍslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, s|uŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:
a) bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebních pracÍ,

sluŽeb a dodávek s vykazem rnýměr nebo v jiné částiSoD;
b) u poloŽek, sluŽeb a činnostÍ, které nejsou obsaženy v Soupisu stavebních prací, služeb a

dodávek s rnýkazem výměr nebo v jiné částí Smlouvy o dÍlo, podle následujícího kalkulačnÍho
vzorce rozboru ceny:
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1- PřÍmý materiá|

2 Mzdv

3 Odvodv (35% z mezd)

4 Stroie

5 ostatní ořímé nákladv

6 Přímé zpracovací náklady (2+3+4+5)

Přímé náklady (1+6)

7 Režie vÝrobní A9oÁz6\

8 Režie sorávnÍ (27o/oz6\

Nepřímé náklady ř+8)

Nákladvcelkem (1+6+7+8)

9 Zisk (3o/oz6+7+8)

10 Nekalkulované náklady

Jednotková cena celkem (1+6+7+8+9+10)

Přímé pořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovým

doklad'em) za nákup máteriálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatnÍ přímé

náklady;

c) u dodávek zaÍÍzení a strojů budou WuŽity aktuálnÍ ceníky rnýrobců, platné v době podánÍ

^^l^?Al^, ^n.^1ěaná n nřimÁřanr'i zicL rra rníĚi ?o/^ a nr rtnó verlleiší náklaclv
llowluny' PvvJogllv v Plllllvrvll' lr9l v|9 'YúiÝJÝi

d) podle oenÍků Ústavu racionalizace Ve stavebnictvÍ (ÚRs), platných V den uzavření Smlouvy o

dílo.

Zhotovitel vŽdy předloŽÍ objednateli návrh přÍslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu při

jejím stanovenÍ. NoVě stanovené sazby nebo ceny budou V souladu s cenovou úrovní obvyklou

v oooě a mÍstě realizace předmětu díla. objednatel návrh zhotovitele posoudí, schválí nebo upraví

tak, aby byl v souladu s Výše uvedenými podmínkami soD. Konečné rozhodnutÍ o stanovení nové

sazby nebo ceny náležÍ objednateli.
VýšeLuvedeným způsobem bude obdobně postupováno V případě méněpracÍ

Vlll. STAVEBNí DENíK

V Zhotovitel je povinen Vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník V souladu

s právnÍmi přeápisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místního

rozvoje č).499/2006 sb. 0 dokumentacistaveb.

2/ PrvnÍ průpis dennÍch zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předáníTDS

následujÍ'rÍ pracovní den do 1o'oo hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním denÍku je

zhotovitel povinen uloŽit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici

v případě ztráty nebo zničeníoriginálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trualou přÍstupnost stavebniho deníku na staveništi' Zápisy

vztahujÍcí se k prováděnÍ díla můŽe do deníku provádět organ státnÍho stavebního dohledu, AD,

TDs, Ko-BoZP a pověření pracovníci smluvnÍch stran.

4/ )eslliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření

k zápisu. Stejné pravidlo platÍ pro přÍpad, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BoZP nesouhlasí se

záznamem zhotovitele.
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lX. znŘízeruí, MATERIÁLY, PRAcoVNÍ PoSTUPYA KVALITA PRoVEDENí

7/ Zhotovitel vyrobí nebo obstarázařízení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu díla:

a) způsobem uvedeným v SoD fie-li stanoven),
b) odborně a peě|ivě, v souladu s uznávanou dobrou praxÍ a s péčí řádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpečných materiálů, není-li ve SoD uvedeno
jinak
d) v rozsahu stanoveném v SOD

2/ ZhoIovitel předloŽí podrobnosti o opatřenÍch a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán.

3/ Pro dílo mohou b;ýt použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařÍzení, jejichŽ
vlastnostiz hlediska způsobilosti díla pro daný účelzaručuji Že dílo při řádném provedenía běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a Životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při
užívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, Že při
realizaci dÍla nepouŽUe Žádný materiál, výrobek, materiál, konstrukci nebo zařízen( o kterém je
známo, Že je škodlivý, nebo nemá poŽadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikátya prohlášeními o shodě na použité a zabudované materiály azaYÍzení, dle relevantnÍch
norem a podmÍnek SoD a oP'

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, neŽ budou materiály pouŽíty nastavbě nebo ke stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopÍsku apod., a další vzorky podle poi<ynů objednaiele.
Pokud se smluvnÍ strany v určítém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

a) materiál (název, popis, obchodní znaěka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předloŽení;
d) zamýšlené pouŽitív rámcirealizace předmětu díla;
e) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)

Každý materiálje zhotovitel oprávněn pouŽít pouze po vydánísouhlasu s jeho pouŽitÍm ze strany
objednatele.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalšÍch souvisejících činnostÍ s realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřít a zkoušet materiálý a
práci a kontrolovat postup výroby technologických zařízenÍ a produkci a zpracování materiálů
u.ýsledky veškeých činnostÍ. objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zařízení za osobnÍ účasti zhotovitele přímo u výrobců těchto
zařÍzenÍ anebo dříve, než budou tyto materiály nebo technologická zařízeniÍ dodány na staveniště
nebo před instalacÍtakovych materiálu nebo zařízení na staveništi.

7/ Zhotovitel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 3o dní po zahájení zhotovovacÍch prací, přičemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovovánÍ díla pro zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebnÍho plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmÍnek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebnÍm plánu poŽadóvá
okamŽitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad'; v případě váŽného
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porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel

pozastavit realizaci předmětu dÍla.

8/ Kontrolnía zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob zkoušenÍa médium
c) četnost a frekvenci zkoušení
d) předpokládané trvání zkoušek
e) stanovenídlejaké normy nebo postupu bude zkoušení prováděno

f) jakých výsledků zkoušenÍ má být dosaŽeno

9/ objednatel bude zhotovitelem vŽdy přizván ke všem kontrolnÍm zkouškánr a testům,

prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovnÍ dny před jejich konánÍm.

10/ Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapÍše zhotovitel do stavebního deníku a uvede

v pravioetné měsíčnÍ zprávě o postupu pracÍ. Konečný souhrn všech provedených kontrol,

zkouŠek a testů předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného dila.

t1"/ 1hotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽitost k vykonávání těchto činností'

včetně toho, Že mu zajistí bří"tup, svá zařÍzení, povolení a bezpečnostnÍ vybavení. Žáoná tato

či n nost n ezbavuje zhotovitele Žádné povi n nosti a n i od pověd n osti.

t2/ 4hotovitelje povinen poskytnout veškeré přístroje, asístenci, dokumenty a další informace,

elektřinu, néo!q.!q9!L]ry!qY9!t L4ql|ze!', !9!9!!1!!9v' paliv9.1qstroje, pracovní sílu,

materiarv a vnodně nvá_titixovan'.y a zkuše.ný personál' taTjákjéTo nutné pro účinne a řádne

provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zaiízení, materiálů nebo jiných částÍ předmětu dÍla. V případě odběru vzorků musí b;ýt

rozbory 
-a 

zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou

způsobilostÍ v závislosti na účelu zkoušek.

13l objednatel můŽe změnit mÍsto nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,

aný proveol dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že

zkóušené zaíízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez

ohledu na jiná ustanoveníSoD.

14l objednatel oznámÍ zhotoviteli (na základě jeho qýzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl

zriůastňit se zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený ěas, můŽe

zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté

bude mít za to, Že byly provedeny v přÍtomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat

objednateli bez odkladú autorizované, řádně potvrzené zpráw a protokoly o' průběhu a výsledku

zkóušek, Wpracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,

o bjed natel potvrd í zhotovite l i zpráw o zkouškách.

15l objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných

zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

16/ Zhotovitel provede índividuálnÍ a komplexnÍ zkoušky.
tndiviouátní zkoušky - individuálnÍm vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlirných elementů

zaÍízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zaÍÍzenÍ. zhotovitel je

povinen konání individuálnÍch zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

iermÍnem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a v'ýsledky

individuáln'nrh zkoušek zapíše zhotovitel do stavebního denÍku. Náklady na provedenÍ

individ uálního vyzkoušenÍ tvoří součást na bídkové ceny díla.
KomplexnÍ zroušxy - komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho

ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v požadované kvalitě dokončeno, Že
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splňuje požadovanou funkci a Že jejako celek schopno zkušebního provozu, Zhotovitelje povinen
konání komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovnÍ dny před termÍnem jejich
konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a výsledcÍch komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořÍzen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedenÍ komplexního vyzkoušenÍtvořísoučást nabÍdkové ceny díla.

17/ )eshliŽe v důsledku šetřenÍ, prohlÍdky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí Že je některé
zalÍzení, materiály nebo práce závadné, nedosahují požadované kvality nebo jinak neodpovÍdá
podmínkám SoD, můŽe objednatel zaYÍzení, materiál, práci nebo výsledky ěinnosti odmítnout tak,
Že to oznámí zhotoviteli, spo|u s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SoD. JestliŽe
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařÍzenÍ, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmínek opakovat. objednatel odmÍtne zaiízení, materiály nebo výsledky
činnosti i v případech, kdy na základě qýsledků opakovaných zkoušek zjistí, Že dotčené zaiízení,
materiály nebo výsledky činnosti nedosahujÍ poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají
podmínkám SoD.

L8/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikací může objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s
podmínkamiSoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetku aÍjiŽz důvodu nehody, nepředvÍdatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamŽitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
JestliŽe zhotovitel nesplnÍ (nebo není-li schopen splnit) pokyn nejpozději do termÍnu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných ěinnostÍ jiným způsobem,
např. může najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti
splněni).

X. PRoVÁDĚruí oÍn
1rz objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu
dohodnutém smluvnÍmi stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzÍt. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutÍ součinnosti na straně zhotovite|e, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve soD. o předánía převzetÍstaveniště vyhotovíTDS zápis.
PředánÍstaveniště se uskuteční pÍsemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran'
Zhotovitelje povinen pří přejímánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá překáŽky, které brání
provedenÍ díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a
podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznámit pří převzetÍ staveniště s aktuálním rozmÍstěním a trasou stávajících
inŽenýrských sítí, rozvodů a souvisejících zařízení na staveništi a přilehlých pozemcÍch dotčených
prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označení vhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde_li k poškození inŽenýrských
sítÍ, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původnÍho stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sÍtÍa uvedenído původnÍho stavu, a to včetně případných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítí. Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastnků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
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nedodrŽením. Zhotovitel je povinen uŽívat staveniště pouze pro účely související s prováděním

díla a při uŽívání staveniště je povinen dodrŽovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díIa a pokyny objednatele,

včetně pokynů TDS vydanýmiv souladu se SoD a v jejich mezÍch s principy projektového řízení.

3/ objednatelje oprávněn a zhotovitelje povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v

souladu s harmonogramem. V přÍpadě zjištění prodlení oproti termÍnům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenívedoucík odstraněníčasového prodlenÍ.

4/ 1holovitel je povinen organizovat a řÍdit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu prováděnÍ díla řÍdit provádění díla po celou dobu realizace svými
zaměstnanci minimálně V tomto sloŽenÍ:

a) stavbyvedoucÍ,
b) zástupce stavbyvedoucÍho nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti'

V souladu se StavebnÍm zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucÍ a stavebnÍ dozor), s 158
(Vybrané činnosti ve výstavbě) a S 16o (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné
vedenÍ realizace díla stavbyvedoucím, kter'ý má pÍo tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou

autorizaci české komory autorizovaných inŽenýrů a techniků.

5/ Zhotovitelje povinen v.vbudovat, provozovat a následně odstranit zaíÍzení staveníště. Vybavení
zařízení staveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostÍ zhotovitele; rozsah vybavení je plně na

49!qyt9!!Lveškeré náklady zhotovitel zahrnul do ryb'dlqve ceny díla. Na zařÍzení staveniště je
povinen si obstarat Veškerá potřéb staÝébní povo]éňf, lďlaudáčnÍ souhlas á jina pótřébná

úřednÍ povolenÍ, vyžadujÍ-li se podle účlnných právnÍch předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5
pracovních dnů od nabytÍ právní moci takovych povolení' Bez potřebných úředních povolení není
zh otovitel oprávn ěn za řízení staven iště vybudovat, přÍpa d n ě provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech pÍekáŽek. Zhotovitelje povinen

provádět průběŽný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběŽný úklid
přístupovych komunikací a okolÍ stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděnÍm

díla. Před podánÍm wzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a jejÍ okolí do

reprezentativnÍho stavu umoŽňujíciho jejich uŽívání v souladu s účelem SoD. Do potvrzení zápisu
o předánÍ a převzetÍ díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništÍ věci, které mohou být
potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předánía převzetí díla.

/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na r4ýkopy, obstará a poplatky za ně
zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a přÍpadné pokuty za delší uŽívánÍ, neŽ byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace dÍla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých pří realizaci dÍla a jejich dopravu na skládku k tomu

určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastnÍ riziko v souladu se zákonem o odpadech ě.

785/2ootSb., v platném zněnÍ.

1ol Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetÍ dÍla přehled o druzích a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uloŽeníči likvidace těchto odpadů.

!I/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla.
Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradÍ zhotovitel a jsou součástí smluvnÍ ceny.
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L2/ Zhotovitel je povinen umoŽnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejícÍch se zhotovenÍm dÍla' Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých
odpovědných pracovnÍků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vfiknutých závad a odchylek od
projektu,

t3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistí, Že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo,
že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo jeJi ohroŽena bezpečnost prováděného
dÍla, život nebo zdravÍ pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.

L4/ Zhotovitelje povinen zabezpeěít pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdajÍcí podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní obdobÍ,
elektrickým osvětlením apod.

t5/ u prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnýmí, je
zhotovíte| povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádat sijeho následný souhlas s jejich
zakrytÍm, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnÍch dnů po
obdrŽenÍ výzvy zhotovitele zápisem v denku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrŽení písemné výzvy nebo telefonické výruy do
sídla zmocněnce objednatele. NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole r4ýše
uvedených konstrukcÍ, můŽe zhotovítel pokraěovat v provádění díla. V přÍpadě, Že objednatól i

přesto bude poŽadovat odkfií uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném příóadě je
uhradí objednatel.

76/ DosaŽení předepsaných parametrů a kvality dÍla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenÍdíla nebo příjehó
dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka
zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. PosouzenÍ nebo nepósouzeňí plánu koÁtrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za iádné
provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednateli při přejÍmacím řÍzenídokončeného díla nebo jeho části'

L9/ objednatel má právo zúčastňovat se prostředníctvÍm svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ v případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽÍ na straně zhotovitele,
hradi náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnít.

2t/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.
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22/ PracovnÍci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci'')jsou povinni dodrŽovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je-objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníků

zhotovitele, kteří uvedená povinnosti neplnÍ. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze

stavby okamžitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je

nanrádit jinými vhodnými pracovníky' Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům

poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl. KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRAoí

1,/ Smluvní strany se dohodly, Že vzájemný ]<ontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a

převzetí díla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolnÍ dny svolává pravidelně, nejméně

však jednou za měsíc, TDS. KontrolnÍ dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i

objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyŽádat si
-._- l_--^-^l_.- ]^: ^^L^ ^^ l,^^+.alníah inanh ,,'Ái+Á]ra drtthtt inřítamnnct rlalč.ính

naleqÍlotllvglÍl llulltrUlllllll ulll lltitJu llo 
^UllLlvllllvll 

vll9vll vlvlLvltv vlvrlu l },lllvl
_ ^ ^ L -Y::_-: -L^+^. 'i+^l i^ .' ^yí^^.lx ;ÁÁ^_+i ThQ nnrrinan iaiiah r'rňact zaiictit
usUÍJ' ÍJrlutjlílZ ZllULuvlL\'l Ji' v pllPau9 Zquvoll l99 lJvYlllvll JgJlvll gvqJl 4gJlgLlL'

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovítele, jejichŽ účast na kontrolnÍm dni je povinná
_^L^ i^:i^L:.'.x^^+ ^i Ťnc rnliÁnal rr aznÁmaní abanÁní lrantrnlníhn rlna qa nnvažttie zn norttšenÍllt'UuJt'JlU|lZ u\rool9l lvg YJ4clwql Y v4llqlllvl 9lt9' vÝ

povinňóstÍ zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradÍ všem zúčastněným

vynaloŽenó náklady.

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konánÍ kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

úóast na jcdnotlivých kontrolních dnech poŽaduje.

6/ TDs pořídí z kaŽdého kontrolnÍho dne písemný zápis, kteď v jednom vyhotovení doručí

zhotoviteli do tří pracovních dnÍ ode dne konání kontrolniho dne.

7/ Zápisem z kontrolnÍho dne nelze měnit ujednánÍ SoD' Dohodnuté termíny a ostatní ujednánÍ

podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo

nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řÍzení.

8/ Zhotovitel připraví zpláw o postupu prací měsíčně a předá je vždy objednateli. První zpráva

bude poknývat období do konce prvního kalendářního měsíce po předání a převzetÍ staveniště.

Poté budou zpráw zpracovány vŽdy pro období od prvního do posledního dne kalendářnÍho

měsíce.

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vŽdy do 7 dnů po skončení období, jehoŽ se týká, a to

v elektronické podobě. objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy WjádřÍ zhotoviteli do

následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude

respektovat připomínky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zprávy isjinými náleŽitostmi nebo

Vypracovat i další zprávy, než jsou uvedeny ve SoD a oP.

Podávánízpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončívšechny činnosti vedoucí k realizaci

předmětu díla aŽdo vydánÍ protokolu o převzetÍ díla.
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Strukturu zpráv určÍ zhotoviteli objednatel nejpozději do 27 dnů ode dne podpisu SoD. Případně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámÍ objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před
term ínem před loŽení zprávy.

KaŽdá zpráva bude za přÍslušné obdobÍ minimálně obsahovat:
i. informace o stavu realizace předmětu di1a, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušné období, včetně všech stadií projektouých prací fisouJÍ jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobování, inýroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušení; a včetně těchto stádiÍ práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vč. fínančního vyjádření pokroku prací za příslušné období a
přehledného finančního plánu, zahrnujícÍho jak finančnÍ vyjádřenÍ jiŽ provedených prácí, tak
plánovaný finanční postup v dalších období realizace předmětu díla, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určením mÍsta, data a času
pořízení fotografie) ukazujÍcÍ stav, fáze a pokrok při realizaci dÍla, vč. vlivu dÍla na Životní
prostředi

iv. u výroby kaŽdé důleŽité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plněnív
procentech a skuteěné nebo očekávané údaje o:
a) zahájeníqýroby,
b) inspekcích zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

V. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,
vi. kopie dokumentů o zajištěníjakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujÍcích se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnostia
viii. aktualizací programu prací, srovnánískutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškerych událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se SoD,
a o opatřenÍch, která jsou (nebo budou)přUata pro překonánÍzpoŽděnÍ.

ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízenÍaseznamu změnových listů
X. návrh zhotovítele na úspory nákladů díla
xi. podrobný plán a popis prací pro da|ší období

Xll. pŘuíuncÍ zxouŠnY, pŘeoÁruín pŘrvzrrí oín
ý objednatelje oprávněn poŽadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávněnÍ objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně Vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejÍmacího řízení, zhotovite|
je poté povinen přejímacízkoušky provéstv níŽe uvedeném rozsahu.

2/ Zhotovitel provede před zahájenÍm přejímacího řízení vedoucÍho k předání a převzetÍ díla
přejÍmacízkoušky v souladu s SoD a těmito oP, přís|ušnými normami a pokyny objednatele.

3,z PřejÍmací zkoušky zahrnujívšechny zkouŠky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normamÍ, státnÍmi orgány a ostatní zkoušky
nezbytné k prokázánÍ kvalíty a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ Zhotovítel oznámísprávci stavby a objednatelidatum, po němŽ bude připraven provést kaŽdou
z přejímacích zkoušek a to 1o dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu průběhu
těchto zkoušek. NenÉli dohodnuto jinak, budou přejímacÍ zkoušky provedeny do L4 dnů po tomto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválí objednatel nebo kdy to nařídí

objednatel.

5/ Při zvažování rďsledků přejÍmacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv

předpokládanému vytÍŽení a účinku uŽívánÍ díla nebo jeho ěástí objednatelem při provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmile <lílo nebo část díla projde přejímacími zkouškami, předá

zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacích z}<oušek je

pbo*rnxou p'o 
'ahájení 

předánÍ a převzetí díla (přejÍmací řízení)' o ukončení přejÍmacích zkoušek

rozhoduje objednatel.

7,/ JestliŽe jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, můŽe objednatel

oznámením boŽádat lhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel

oznámení. Zhotovitel provede zkoušky vurčený den nebo ve dnech vtéto lhůtě, které oznámí

objednateli. Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdržel oznámenÍ

obJednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ Jestliže výsledky přejímacÍch zkoušek neodpovídají podmínkám SoD nebo rozhodnutÍ státních

nebo relevantníctr orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část dÍla

neprojde přejímacÍmi žkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv

easti iÍta''". st"jný"h podmÍnek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část díla neprojde opakovanými

přejímacÍmi zkouškami, bude objednatel oprávněn:
a) nařídit dalšÍ opakování přejímacÍch zkoušek;
b) jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v pó d staatě veške ré hÓ Fřetpo kl ád ané h o

prospěchu z dÍla nebo části díla, odmítnout dílo ne bo část díla (podle okolnostQ, a V tomto

případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Sm louvy o dílo jako celku, nebo ve Vztahu

ke kterékoliv většÍ části dÍla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného užívánÍ. AniŽ by

to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mÍt objednatel poté nárok

na vrácenÍ veškeých částek zaplacených za celé dÍlo nebo jeho část (podle okolnosti),

plus náklady na fíňancování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště

a navrácení zařízení a materiálů zhotoviteli;
c) Wdat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to požaduje objednatel.

V případá, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech

ostainích povinností vypllývajících ze SoD a cena díla bude sníŽena o takovou částku, která bude

pokÚvat sníŽenou hodňoiu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek'

9/ objednatel je oprávněn při přejímacÍm řÍzenÍ poŽadovat provedení dalšÍch dodatečných

zítouséx včetná zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termínu, do kdy je

poŽaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takoqých zkoušek nevypl:ývá z povahy díla' je

zhotovilel takové zkoušky povinen provést, provádí je však za úhradu nákladů objednatelem za

předpokladu, Že dodatečné zt<oušky neprokáŽou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
požadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo

přerušenÍ přejímacího řízení a odmítnutÍ převzetí díla objednatelem'

10/ objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dÍ|o. objednatel bude od

znótovit'ete dÍlo přej-lrmat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla. Výjimkou mohou být ty

objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zaÍízenÍ staveniště a které objednatel

próveáe do správy nebo majetku jiných organizacÍ popř. samostatné funkční objekty, které bude

nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatnÍch případech jen

po dohodě s objednatelem. Dílo nebo jeho části bude(-ou) v okamŽiku předání objednateli prosté
jakýchkoliv nároků třetÍch stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

1ý Skutečnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje

zásadně zhotovitel a za tímto úče|em předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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t2/ ZhoIovitel písemně oznámí přesné datum dokončení díla objednatelí nejméně 30 dnÍ před
datem dokončením díla a současně je vyzve k zahájení procesu předání a převzetÍ dÍla (přejímací
řízen) ke dni následujícím po datu dokončení dí|a' objednatelje povinen zahájit přejÍmaciřízení
ke dni následujícÍm po datu dokončenÍ dÍla dle pÍsemného oznámenÍ zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předánÍ mÍsto realizace předmětu díla.

73/ Zhotovitel je oprávněn objednatele Wzvat k převzetÍ dÍla doručením pÍsemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vypl:ývajícÍ ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujÍcí se k dílu; nedoloŽÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předánÍ a převzetí díla. objednatelje povinen
připravit a předloŽit v rámci přejímacího řízenÍ zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebnÍho zákona opravňující dílo umÍstit a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly vrámcí realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky vtěchto
dokladech obsaŽené

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s nÍm nejsou vedeny Žádné právnÍ spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit Vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dÍlu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozornÍ TDS při předpřejÍmce podle
tohoto článku'

L4/ Před zahájením přejímacÍho Íízení je zhotovitel povinen přípravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedenÍ ve smyslu SoD
b) stavební deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.),
d) reviznÍ zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatnÍ dokumentaci,
f) ostatnÍ doklady potřebné pro řádné provozování dÍla nebo části dí]a, zejména pokud

vyplývajÍ z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protokol o vytýčenístavby
- ZaméřenÍskutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnÍcích zkoušek
- Doklady o předání dotčených inŽenýrských sÍtí a pozemků jejím vlastnÍkům- Doklady o likvidaci odpadů

8) pro vodovodnÍ řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacÍho vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
proh líd ky kana lizaěních stok

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v ěeském jazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objedňatel
nestanoví počet vyšší. RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za pouŽití
standardnÍch formátů). obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem může objednatel v přÍpadě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem,

15/ Další podmínky pro zahájení přejímacÍh o řízení:
a) podmínkou převzetí celého díla je předloŽenÍ záruky na odstranění vad dle těchto oP.
b) úspěšné provedení individuálního a komplexnÍho vyzkoušení dÍla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem požadovány)
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c) zaškolenÍ pracovníků objednatele, především pak zaškolenítýkajícíse provozu a údržby

díla a jeho ěástí
d) dfló bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímacÍ řízení, aby bylo

při p raveno pro násled né kola udačn í řízenÍ a / nebo za hájení trva lého provozu'

t6/ o průběhu přejÍmacÍho řÍzenÍ bude smluvními stranami vylrotoven protokol o převzetí díla.

Dí|o sa povaŽuje za převzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o

převzetídÍla, a1o bez'vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí

díla bude Whotoven v počtu stanoveném objednatelem.

17l objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací řízenÍ a byly splněné veškeré
podmÍnky pro jeho úspěšné provedeni:

'l 
poalpíše protokol o převzetÍ díla s uvedením data, kdy bylo dÍlo dokončeno V souladu

se SOD
b) odmítne podpis protokolu o převzetí dí1a, pokud okolnosti přejÍmacÍho řízení s udáním

důvodů a uvedenírn podmínek, které musÍ zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejímacÍ

řízení opakovat a protokol o převzetí díla Wdat. Po splnění těchto podmÍnek je zhotovitel

oprávnén opětovně poŽádat o zahájenÍ přejímacího Yízení a vydání protokolu o převzetí

díla.

1Rl Protoko! o ořevzetí díla br-lde obsahovat alespoň:rvl r rvtv,!Y

a) identifikační údaje o účastnÍcích přejímacÍřro řÍzení s datem a místem konání,

b) identifikační údaje o díle,
c) konec záruční doby dle SoD'
d) soupis vad a neáodělků nebránících řádnému uŽívání díla platný k datu přejímacího

Íízení,s popisem, jak se projevujÍ a s uvedenÍm způsobu a termínu jejich odstranění,

e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocení jakosti dÍla nebo jeho části,
g) provozní řády a všechny další požadované doklady k předání a převzetí díla

h) záručnÍ listy všech zaíízení zabudovaných do díla) soupis příloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetí dila, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky

(ejteticŘe nebo funkční), ačlooti by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojenÍ s
jiný.i neomezily jeho uŽívání. objednatel je rovněŽ oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol o

bráoani dÍla, i xoýz ono vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

uŽÍvání v souladu s účelem SoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o

převzetÍ d1a spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončení' oodstranění
veškených takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma

smluvňími stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstraněnÍ nedostatku

či nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám

zajistit provedení oástranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
stiany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určÍ výši přiměřené slevy z ceny znalec.

Stanovisko znalce takto uróeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o ýši nákladů'

na odstraněnÍ nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí

objednatel. Slevou nenÍ dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ AniŽ jsou tím dotčena předchozí ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném

časovém předstihu před doručenÍm výzw k převzetí díla objednateli vyzvat TDs ktzv.
předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při nÍŽ je TDS oprávněn

zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce

podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něŽ zhotovitele

ios upozo'nÍ, a jednď vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájenÍ

přejímacího řÍzení dÍla.
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2V Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vlív na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

22/ Zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
V Protokolu o předání dÍla na jiném termÍnu'

Xlt. PŘEcHoD VLASTNIcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEČí Št<ooy

!/ ZltotovÍtel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil. objednatel je tedy vsouladu s příslušnými ustanovenÍmi zákona č.89/2012 sb.,
občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jeŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na dÍle přechází na
objednatele potvrzením protokolu o předání díla oběma smluvnÍmi stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárnílro předání díla nebo jeho částl objednateli
nebezpečí škody vyvolané pouŽitím věcí, přístrojů, strojů a zaYízenÍ jím opatřenými k provedení
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástÍ či příslušenstvÍm díla a
která jsou či byla pouŽita k provedení díla, kterymijsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavebnÍ konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení díla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešen|; a/nebo
c) ostatnÍ provizornÍ čijÍné konstrukce a objekty použité při provádění díla čijeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřenÍ) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do dobyjejich vrácenÍ.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zaíÍzení objednatele ode dne jejich uŽÍvání nebo
obsazenÍzhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude užÍvání ukončeno.
JestliŽe dojde ke ztráté nebo poškození některé z výše uvedených položek v době, kdy za péči o
ně odpovÍdá zhotovitel, z jakékolijiné příčiny neŽ takové, za niŽ je odpovědný objednatel, napraví
zhotovitel ztrátu nebo odstranÍ poškození na vlastnÍ náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činnostÍ specifikovaných přÍ protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečí vzniku škody na dÍle nebo části dÍla, kterého se týkají
rea l izace zb1ývaj ících čin ností.

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetÍstraně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpovědný zal

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla aŽ do
vypršenÍ záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtÍ všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dÍlo a které budou zapřÍčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedení díla nebo
budou vycházet z chyb provádění díla.

8/ Y rámci náhrady škody bude objednatel postupovat V souladu s právními předpisy
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNÍ

V Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumÍ plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti

v rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady dila, zejména V rozporu s proJektovou

dokumentacr, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y pÍípadě sporu smluvnÍch stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek čí nikoli' je

rozhodujícístanovÍsko znalce určeného dle těchto oP.

3/ zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu

prováděnÍ dilá z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby

nebylo ohroženo splnění termÍnu předánÍ díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné

nedóstatky představují překážku převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné

plnění s droonými nédostatky. Nedojde]i mezi smluvními stranamí při sepsání protokolu o
převzetÍ části áila k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kterými je část díla

pr.oáuán" a přebírána, pak platÍ, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit

nejpozději do 30 dnů od data vydánÍ protokolu o převzetí části díla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být

objednate|em (nebo v jeho zastoupeni) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má b:Ít vada nebo

poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. Jestliže zhotovitel ani do

ionoto oznámeného data ladu ttebo polškQzení neodstranÍ !9!q jq zřejmé, ie ie zhotov|tgl

neodstraní přir.něřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly b:Ít

provedeny na náklady zhotovitele, objednatel může (podle vlastní volby):

a) provést prác'i sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajÍcím způsobem a na riziko

a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost; a

zhotovitel zaplatí objednateli úěelně vynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při

odstraňovánÍ vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídající snížení ceny díla; nebo
cj jestliŽe vada neňo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze

stavby nebo jakékoliv většÍ části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke

kterékoliv věiší easti dÍla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽÍvánÍ. Aniž by to

ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení

veškeďch částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnostÍ), plus náklady na

financóvání a náklady na demontáŽ dÍla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácenÍ

zaiÍzení a materiálů zhotoviteli.

)U. ánuny zA JAKosT

1,/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem

v'průběhu trvání lhůty pro uptátnění nároku z odpovědnosti za vady (záručnÍ doby). Práva

z odpovědnosti za vaáy 
'dÍla 

musÍ b;ýt uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručnÍch

dobách, uvedené Cých) ve SoD.

7áruónÍ lhůty za jakost díla,zakvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,

které zaručúje sórávnou funkci a výkon dodaného dÍla, začínajÍ běŽet ode dne podpisu zápisu

o předání a brevzetr dfla. Záruční doby uvedené ve SoD mají vyššÍ platnost neŽ záručnÍ doby

vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci jednot|ivých zaiÍzenÍ a materiálů jen pokud jsou tyto

záručnÍ oony ve soo oetsi neŽ záiuční doby Wznačené jednotlirnými dodavateli a výrobci

jednotlir4ých'zaíízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobci poskytují záručnÍ dobu delší než záručnÍ doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záruónÍ doba garantovaná jednotlivými dodavateli a vyrobci.

2/ Y plípadě opravy nebo výměny vadných dílŮ zaÍízenÍ se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, že se pro nedostatky jednotliých dílů nemoh|y provozovat další části zařÍzení nebo
celkové zařízení, pak platÍ prodloužení záruky i pro tyto další částÍ zaiÍzení nebo pro celkové
zaYízenť' Pro vyměněné nebo nově dodané dÍly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V přÍpadě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstraněnÍ. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doruiení protokolu o nahlášenÍ vady je zhotovitel povinen písemně potvrdít objednatelijeho
doručenÍ nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovnÍho dne'

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdÍ lhůtu pro odstraněnÍ vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenívady dle svého uváŽení právo požadovat:

a) odstranění vad dodánÍm náhradního plněnÍ nebo poŽadovat dodání chybějící části díla,
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) příměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady poŽadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

7/ objednatel lhůtu stanovÍ přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady.

8/ V případě sporu smluvnÍch stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.

9/ V případě, Že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránÍcÍch uŽívání díla do 2 pracovních dnů od písemnéhó oznámení
vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne pÍsemného oznámenÍ objednatelem. V případě,
Že zhotovitel prokáŽe, že lhůtu pro odstraněnÍ vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradnÍ.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpacÍ stanici apod. poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vaáy. Pokud
zhotovitel nenastoupí íhned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším
rozsahu u provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10l Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termÍn závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat aŽ do úplného odstraněnívady.

tt/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahujícÍ se k opravené, případně vyměněné části dÍla (revizní knihy, elektro a jiné revizq
prohlášenÍ o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ NenastoupÉli zhotovítel na odstraněnívady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstranÉ
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím uplynutím, Že vady vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
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oprávněn místo toho poŽadovat příměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení

obstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem

objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tÍm spojené.

13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli

u důsteotou Vady aní na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

L4/ Pokud objednatel v rámci svého oprávněnívolby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny

ptíění, smluvňí strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídajícÍ závaŽnosti vady' Pokud

smluvní strany nedošáhnou dohody na přiměřené rnýši slew, určí přiměřenou výši slevy z ceny

znalec určený podle těchto oP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném

rozsahu.

15l Zhotovitel odpovÍdá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy

prájima závazek, ie ooxum_entace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně

zachycovat skutečné provedení dokoněené díla.

)ryI. ZNALEC

7i Kdetato sm|ouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní

.tr.na právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

96/11967 sb., ; znalcích a tlumočnÍcÍch, ve znění pozdějších předpisů.

2/ 7nalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, není-li jinde v těchto oP

stanou.no, Že znalce určí objednatel, potom proběhne takové určení bez konzultace se

zhotovitelem. Pokud má zájem li stanovisko znalce uyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele

. pr""'nou Žádostí o určeňÍ znalce' V přÍpadě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného

zňaloe dvakrát po sobě, určíjej objeclnatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem

odmÍtnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která

smluvní strana si vyŽádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a další náklady vzniklé přibráním

znalce hradí smluvní strana, jejiŽ tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, přÍpadně je smluvní

strany hradí v poměru neusóocrru jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvnÍ

straný uhradÍ odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvnístrany se dohodly, Že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

X'ýll'PoJĚrĚruí

t/ Zhotovilel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutÍ poslednÍ záruóní lhůty podle SoD

uzavřeno pojištění pro případ:

a; vzniku škody 
'na 

stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněnÍm SoD nebo jinak, včetně

(nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či Živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním

soD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu

vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetÍm osobám v souvislosti s plněním

SoD zhotovitelem, a vžniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám

v souvislosti s plněnÍm SoD, a to s hornÍ hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000'-

Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření

zápisu opředání a převzetí díla a 2 ooo ooo,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) pro
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období od uzavření zápisu o předánÍ a převzetí dÍla do uplynutí poslední záruční lhůty
podle SOD.

2/ Pojištění stavebně-montáŽních rizik uzavYené zhotovitelem pro předmět dané veřejn é zakázky
musÍsplňovat po celou dobu plněnísoD tyto podmÍnky:

a) PojištěnÍ stavebně-montáŽních rizik min. ve výši dle odst. 1 tohoto článku. Tam, kde to typ
pojištění umoŽní, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištění dÍla, které je od počátku ve vlastnictví objednatele' PojištěnÍ stavebně-montáŽních
rlzikpokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických
celcÍch, montáŽních a stavebních strojÍch a na zařízení staveniště. Pojištění sá musí
vztahovat i na mÍsta mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvořÍ nebo
budou tvořit součást dí]a uskladněny či montovány.

b) Mimo qýše uvedené poŽadavky na pojištění stavebně-montáŽních rizik, musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávající pojištění odpovědnosti a pojištěnÍ stavebně-montážnÍch rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
o pojištěnÍ Živelnr, které bude k1it škody na majetku způsobené živlem, tj. zejména

poŽárem a jeho průvodnÍmijevy, v'ýbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícenÍm
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřícenÍm skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravnÍho prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stoŽárů apod., kapalinou unikající z vodovodnÍch zafizenÍ a médiem
vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilnÍch hasících zařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění Íaké za poškození nebo zničenÍ potrubÍ nebo topných těles
vodovodníchzaYízenÍ vč' armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽÍa qýměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo]i k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený živel), neodborným zacházením, nesprávnou
o bsl uhou, ú myslným poškozením, nešikovností, nepozorností a ned ba lostí

o další pojištění tzv. montážních a stavebních rizik a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcí pouŽitých pro její provedení krylo i nepřímé škody a škody
vzniklé projekční' konstrukění, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provozu' tzv. pojištění
zkušebního provozu a pojištění čínností zhotovÍtele při odstraňování vad v záruční
době.

Výše uvedený výčet konkrétnÍch rizik, včetně pojmenovánÍtypu pojištěnÍ, je pouze příkladný.

3/ Zhotovitel je jako pojistnik povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloŽeno' a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahující se k realizaci předmětu díla musí trvat po dobu do převzetí
celého díla objed natelem.

4/ Zhotovltel je povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, vtakovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištěnítak, aby pokryvalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ PojÍštění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpánívýše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro přÍslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na
stavbě t{še uveden zhotoviteljako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události uznlkne
právo na pojistné plnění, musíbyt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.
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6/ Pojištění nesmí obsahovat Žádné výluky nad rámec r4ýluk, které jsou v obdobných případech

sianoáraně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na

náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

7/ Spo|uúčast se přípouští nejvýše do 5 %. Povinnost mÍt uzavřeno pojištění může zhotovitel

.brnii i uzavřením vÍce pojistných smluv; povinnost mÍt uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit

úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě prováděnÍ díla podle SoD vztahuje

i k prováděnÍ jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmÍnky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouw či smluv podle tohoto ělánku r,nýše je zhotovitel povínen předat

objed nateli nejpozději při uzavřenÍ SoD.

9/ PlněnÍ povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozději do 14

onů ooe dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kter'ými plní svou

povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné

pojistné obdobÍ objednateli.

10/ Zhotovitel je povinen při sjednávánÍ veškeďch pojištění podle tohoto článku jednat v úzké

součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškeých důležitých skutečnostech

týkajících se sjednávání pojištění a vyŽádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

)UIIL JEDNÁNÍ A KoMUNlKAcE SMLUVNÍCH STRAN

V TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povlnnostl, která

jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP Wslovně v souvislosti s určitou záleŽitostí

uváoi' Pro vylouěení pochybnostíje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti

sám prostřádnictvÍrrr osób uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před

jodnáním TDs, AD a Ko_BoZP. objeclnatelje oprávněn s okamŽitou Účinností omezit nebo rozšířit

bověření TDs,AD a Ko_BoZP písemným oznámením nebo statutárnÍm orgánem objednatele a

doručeným zhotoviteli'

2/ SmluvnÍ strany si při uzavření smlouvy předají seznam veške{ch osob, u nichŽ je v souvislosti

s plněnÍm SoD Žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejlch kontaktní údaje, věetně veškeďch
pověřených pracovníků objednatele a veškerych pověřených pracovníků zhotovítele. Předaný

iu'nu*- bude uvádět zejména jméno a přÚmenÍ, funkci ve Vztahu k plnění SOD, adresu
pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,

á elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamŽitou účinnostÍ, změnit osoby a údaje uvedené

V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného

odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejÍho vzniku.

4/ Komunikace předpok|ádaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních

stran a třetí osobou io.. ohledu, zda se jedná o oznámenÍ, vyrozumění, informaci, Wjádření'
souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak

stanoví. Pokud jeonďuiva ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, můŽe byt

písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,

ia*em nebo e_mailem. Písemná komunikace musÍ být podepsána osobou nebo označena jménem

osoby, která ji odesílá, a musÍ být učiněna v českém jazyce'

5/ NestanovÉli SoD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být

p'rsemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlavÍ SoD. Změny doručovacÍch údajů
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musí byt oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přUetí na opisu nebo stejnopisu pÍsemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáŽeJi adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručení písemné komunikace se povaŽuje:

a) potvrzení adresáta o přUetÍ zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech ku{ra, v případě zaslání kur'ýrem,

b) potvrzení adresáta o přUetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetÍ zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v přÍpadě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaŽe adresát do 10:00 následujícího pracovniho dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva,jejÍŽ př1etíje potvrzené pÍsemně adresátem

V ostatním se podpůrně uŽijí ustanovení občanského soudního řádu upravujÍcí doručovánÍ
právnickým osobám.

XlX. UKoruČrruí sMLoUur, oDsToUPENí

I/ Pro případ ukončenÍ SoD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejÍcÍch.

2/ abjednatel nebo zhotovitelje oprávněn odstoupit od smlouvy, jestlíže okolnosti vyšší moci u
druhé smluvnÍ strany trvají déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ JestliŽe zhotovítel neplní nebo nesplnÍ některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, můŽe
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mimo případy dle s 2oo2 odst. 1 občanského zákonku
oprávněn odstoupit od SoD v následujících případech:

a) zhotovitel ve své nabÍdce uved| nesprávné nebo neplatné informace, na základě kter'ých
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozorněnÍ objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu
s předanou dokumentacÍ, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady dÍla;

c) zhotovitel se dostane do prodlenÍ přesahujícÍho 6o dní s předáním díla objednatelí,
přičemŽ za den předání díla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
di'la;

d) zhotovitel se dostane do prodlenÍ s dokončením některého z milnÍků dle čl. lll. soD
přesahujÍcÍho 90 dní, přičemŽ za den dokončení přislušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e) zhotovitel opustÍ dÍlo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
díla a/nebo v plněnísvých povinností podle SOD nebo oP;

f) zhotovitel pouŽije pro plněníSoD poddodavatele v rozporu oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace dÍla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovnÍ povolení

pro mÍsto provádění díla;
i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušenÍ povinností vypl:ývajících z ustanovení SoD nebo
OP;
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k) v případě zahájení inso|venčnÍho řízení proti zhotoviteli, rozhodnutÍ o Vstupu do likvidace

zhotovitele;
l) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv

bankovn Í záru{u nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší neŽ 10 dnů.

4/ objednatel má rovněŽ právo na odstoupení od SoD v případě, Že projektu nebude poskytnuta

nebo bude zrušena, resp. snÍŽena přislíbená podpora dotačnÍch prostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části
ze strany objednatele o více neŽ 90 dní'

6/ odstoupenÍ od smlouvy je účirrlré okatttŽikenr doručenÍ písemného oznámení o odstoupení
uvádějícÍho důvod odstoupení druhé smIuvní straně.

7/ Poté, co oznámenÍ o odstoupení ze strany objednate|e vstoupilo v platnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými. Dále může objednatel

odmítnout dalšÍ platby zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody
způsobené zpoŽděním při dokončenÍ fisou]i) a všechny da|ší náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrŽí od zhotovitele náhradu za všechny nráty a škody, které utrpěl objednatel, a

veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných

zhotoviteli' Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné yýdaje vyplatí
objed natel zůstatek zhotoviteli.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou čÍ platnými právními předpisy.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvnÍ strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli

viacet jiŽ provedenou stavbu ani jiná plněnÍ jiŽ obdrŽená v rámci plnění SOD (včetně veškených

dokuméntů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateli veškerá další plněnÍ jiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plnění SoD do účinnosti
odstoupení (včetně vešker"ých dokumentů a elektronických médií). Odstoupíl-li od smlouvy

zhotovitel zďůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazenícenyjiž provedeného

plněnÍ; pokud bylo určité plněnÍ zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náleŽející
zhotoviteli objeďnatelem určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit onjednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky

určenými poále občanského zákonÍku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
vynatóŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plněnÍ SoD; pro

ýtoučení pochybností nemá zhotovitel vtakovém přÍpadě právo na úhradu svých nák|adů

sbojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy.

10/ Strana, na jejíŽ straně vznikl důvod kodstoupení od smlouvy, a to Vpřípadě odstoupení

objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí
odstoupením od smlouvy, včetně vÍcenákladů vynaloŽených na dokončenÍ plnění podle SoD a na

náhradu škod vzniklýóh prodlouŽením lhůt na dokončení plněnÍ v přÍpadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

tt/ v případě odstoupenÍ kterékoli smluvnÍ strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště Ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že zhotovitel v této
|hůtě staveniště nevyklidÍ, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady

zhotovitele.
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t2/ v přÍpadě odstoupení kterékoli smluvnÍ strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději třÍ pracovních dnů od odsloupeÁÍ oo smlouvy' V případě, Že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese V tomto případě
zhotovitel.

13/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenÍ smluvnÍ pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitáe za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručnÍch vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani
dalšÍch práv a povinností, z jejichŽ povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenísmlouvy'

14l SmluvnÍ strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
ěástidÍla.

L5/ v přÍpadě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledŘu ukončení prací
zhotovitelem.

XX. F|NANČNí znnuxn

1,/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmÍnek finanční záruku
podle $2029 občanského zákonÍku (dále jen ,,bankovní záruka''), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a úvěror4ým druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽenÍ smluvních
podmÍnek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o
dílo jinak'

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovÍtel objednateli originálem záruénÍ listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako baňka ve prospěch objednatele jako
qýlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmÍne-čná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plněnÍ bez námitek a na první u.ýzvu objednatele. BankovnÍ záruka se
řídÍ příslušnými ustanovenÍmi občanského zákoníku a musíšplňovat tyto podmínky:

a) banka se vbankovnízárucezaručí za zhotovitele aŽ do výše 30% zcený dila uvedené v
soD,

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu prováděnÍ díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslednÍ vady díla, uvedené v protokolu o předání kompletního
díla a v kolaudačním souhlasu;

c) Záruka za provedení dÍla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedenÍ
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil anÍ po předchozÍ pÍsemné výzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsonené
zhotovitelem. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovítele dle této
SoD nebo oP, především pak:
o povÍnnost udrŽovat záruku za provedení dÍla ve stanovené r,nýši a stanoveným

způsobem;

' povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla dle SoD nebo oP,
zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v přÍpadě,
kdy z důvodu na straně zhotovjte|e vznikne objednateli povínnost viátit posxytnutou
dotaci, resp' jejÍ část;

l povinnost udržovat pojištění v souladu s SoD nebo oP;

' povinnost provádět dÍlo řádně, za podmínek sjednaných soD nebo oP; za porušení
povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se považuje zejména
prodlení se splněnÍm lhůty pro dokončení, dodrŽování závaznýcň mitníÍ<ů oló soo
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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o povinnost odstranit vadu (poškozeni) dle podmínek SoD nebo oP, povinnost

uspokojit další nároky objednatele ztitulu odpovědnosti za vady vsouladu s soD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruční listiny) předloŽÍ zhotovitel objednateli ke dni uzavření

smtouvy o dilď Na zákbdé píselnlté žádosti zhotovitele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o

dilo, múŽe objednatel stanovit lhůtu pro předloŽení bankovní garance delší, ne však delšÍ neŽ ke

dni předání á převzetÍ prvnÍho staveniště. V případě nesplněnÍ této povinnosti je objednatel

oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit jiŽ bez dalšího.

4/ BankovnÍ záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu

protokolu o odstranénÍ poslednÍch vad čl nedodělků uvedených v protokolu o předání díla

bnjeonateli nebo v ko|auáačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či

náhradu škody'

5/ objednatel je oprávněn využÍt prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovÍdá výš.i

ů'prutn"cne smtuvní óokuty, jarénoroti nesplněného závazku zhotovitele vůči objednatelí, nákladů

nezbytných k odstraněni vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto

smlouvóu, nebo jakékoli částce, která podle míněnÍ objednatele důvodně odpovídá náhradě

vadného plněn Í zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovnÍ záruky oznámí objednatel pÍsemně zhotoviteli výši plnění'

které bude objednatel od banky poŽadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla b]ýt bankovní záruka ukončena před

stanoveným dnem nebo pokud dojtle přerl tílnto dnem k vyčerpánÍ bankovní záruky,je zhotovite1

povinen ňejpozději třicet i30) onů 
-preo 

dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (1o) dnů

odjejího vyoerpáni preoat objeánateli novou bankovní záruku, Wstavenou za podmínek

stanóvenýc-n soo ne'bo oP, ne-bo písemné prohlášení banky o prodlouŽení účinnosti původně

vystaveně bankovnÍ záruky. Tato nová nebo prodlouŽená bankovní záruka musí být účinná

aiespoň po dobu jednoho ioku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto č|ánku a

pouŽUe se na ní ustanovenítohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku

pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt

vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném_

.blnenr' všech povinností Zhotovitele vyplývajícÍch ze závazných předpisů a ze smluvní

dbkumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

to/ 1hotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajícÍch z odpovědností za

vaáy dÍla zárukou za odstraněnÍ vad v záruční době ve výši 30% z skutečné ceny díla. Zhotovitel

preáá oojeonateli listinu záruky za odstranění vad v záruční době do doby před vydáním protokolu

b prevzeií díla. Subjektem vysiavujícÍm listinu záruky za odstranění vad dÍla v záruční době bude

banka. objednatel je oprávňen čerpat záruku za odstranění vad v záruční době v plném rozsahu.

Ý prrpaoe EerpánÍzáruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,

aby splnil povinnost uoiŽóvat záruku za odstranění vad v záručnÍ době v souladu s ustanoveními

Sob nebo oP. objednatel vrátÍ zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v záruční době do 30

dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky wplývajícÍ z odpovědnosti za

odstraněnÍ vad díla v záruční době .
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XXI. oPATŘEruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí svtl_ouw zE STRANY ZHoToVITELE

ý objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím předevšÍm, že můŽe sám nebo prostřednictvÍm třďí osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostnÍ opatřenÍapod., a tó
zvláště v těchto přÍpadech:

a) zhotovitel je v prodlení delším neŽ 30 dnÍ oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření' která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebnÍm denku navrhl, nevedou k
odstranění prodleni

b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, čiodstraňování
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním deníku.

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebnÍm deníku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodržovány zejména (nikoliv uýlučně) předpisy BozP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatnÍ souěásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním denÍku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základé pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplněnÍ těchto povinnostÍ v souladu se
smlouvou o dílo. RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vypl1ývajňÍ ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát čijinak se z nich vyvázat, coŽ v ptném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dÍlčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3,z Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitnÍho plnění díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splněnÍ objednatel, je objednatel oprávněn s
tím spojené náklady po jejich vyčíslenÍ čerpat z bankovnÍ záruky nebo ijednoitranně započÍst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek'

il!!.VYŠŠí vtoc

I/ KaŽdé prodlenÍ při prováděnÍ smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnáníškod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdržení nebo neplněníje
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákonÍku. odpovědnost však
nevylučuje překáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla jiŽ v prodlení s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
píekáŽky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavÍr'ání
smlouvy nemohla předvídat, a které jÍ brání, aby splnila své smluvnÍ povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovaŽui|í
zpoŽděnÍ dodávek poddodavatel ů, výpad ky médiÍ apod.

3/ Strana, která se dovolává vyššÍ moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)
kalendářnÍch dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takóvou zprávu ihned
pÍsemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní štranu o ukončení oko|ností vyšší
moci. Na poŽádánÍ předloŽísmluvnístrana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o ieto
skutečnosti'
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4/ Po1ud trvání zásahu čí okolnosti vyšší moci nepřesáhne, bl přerušováno, v souhrnu tři (3)

ňěsí.., plnění SoD bude prodloužeňo o dobu trvánÍ takového zásahu. Pokud toto trvání

přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou

mezi smluvními stranami.

5/ V přÍpadě, Že stav vyšší rrroci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíoe, má druhá 6trana práVo

odstoupit od smlouvY.

yv\lIl. Říoící PnÁVo, sPoRY, soUDY

ý Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platÍ pro právní vztahy mezi smluvnÍmi stranami

ustanovení zákona č).89/2ot2 Sb., občanského zákoníku.

2/ Y pÍípadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno V souladu s technickými podmínkami a

táchnlckými specifikacemi staňovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě

strany respektovat stanovisko nezávts|ýcn instjtucí, kteďmi budou oblastní inspektorát práoe

iorpl 
" 

i"ór'ni.xa inspehco České repuotiky flčR),'případně další nezávislé tuzems'lté zkušebny'

znalcičiorganizace podle jejich příslušnosiia oborů působnosti dle právnÍch předpisů, směrnic a

nařÍzení platných v české republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařízení nebo jeho části, které je součástí dÍla, nevykazuje Žádné

patentové nebo jiné ÍaVnl ntově bez závad a neporušuje práva třetích stran

Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli n cI rrttlrlzniknoÚ

v případě, Že třetí strana uplatní vůčí objednateli nároky z právních vad týkajících se dila dle SoD'
pokud tuto skutečnost oznámí objednate| zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní

dozví'

4,/ Zhotovitel se zavazuje lrhrarlit ohjednateli lakékoli výlohy a škody v případě, Že budou vůči

o'uj"on"t"ti uplatněny ititutu uŽíváií dodaného zařízení v České republice anebo provoznÍch

próopistr předaných ihotovitelem v rámci plnění SoD nebo ztitulu jiných právnÍch vad díla nebo
jerro'části. Jesťiže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislostí

i dílum, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takor4ých záleŽitostí na vlastní náklad

veškerou podporu a součinnost.

)filv. osoBNí Úorur

V objednatel i zhotovitel berou na vědomí, Že každý z nich mŮŽe v roli správce zpracovávat

osobnÍ údaje fyzických osob WstupujÍcÍch na straně druhé smluvní strany (identifikační a

kontaktní oáaje, praóovníči korpbrátní za?azení a záznamy komunikace) a přÍpadně dalších osob

zapojených ná plnění SoD jakoŽto subjektů údajů, a to pro následujícÍ účely:

a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;

b) vnitřnÍ administrativnÍ potřeby, evidence a statistika;

c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinností správce.

2/ Právními základy pro zpracovánÍ osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

a) oprávněňý zájem správce na uzavřenÍ smluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst'

V pÍsm. a) výše)
b) oprávněn í ,au^ správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencÍ

správce (pro úč-et odst' !l písm. b) Wše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetÍch
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osob (pro účel odst. V pÍsm. c) výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst' ý
písm. d)Wše)
c) plněnÍ právních povinnostísprávce, zejména z oblasti daňové a účetní(pro účel odst. 1,/
písm. e)Wše)

3/ osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 1rl písm. a) r,nýše po dobu účinnosti SoD a
oP, pro účely dle odst. ý písm. a) aŽ písm. d) výše po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby
pokýající její případné stavení Ďi přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončenÍ
účinnosti Smlouvy a pro účel dle odst. 1-/ písm- e) Wše po dobu plněnÍ příslušných zákonných
povinností.

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) požadovat přístup k osobnÍm údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněnÍči výmaz osobních údajů;
c) poŽadovat vysvětle n Í zpracová n í osobn ích údaj ů ;
d) vznést námitku proti zpracovánÍ osobních údajů; a
e) vyuŽít práva podat stÍŽnost proti zpracovánÍ osobnÍch údajů r Úřaou pro ochranu
osobních údajů.

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupující či zapojené do plnění SoD na
jejich straně o zpracování jejich osobnÍch údajů dle této kapitoly. Detailní informace o zpracování
osobních údajů dle tohoto článku jsou dostupné u SmluvnÍ strany vystupujÍcí jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů SmluvnÍch stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem.

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, SmluvnÍ strany se zavazují chránit
rovněž veškeré osobní údaje osob nespadajících do kategoriÍ specifikovaných v čl. !. výše, se
ktenými se v rámci výkonu práv a/nebo plněnípovinnostÍdle této SoD seznámí,azavazujíse o
těchto osobních údajích zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vyplývajÍcÍ z právnÍch předpisů na ochranu osobnÍch údajů. V případě, Že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracování osobních údajů jednou Smluvní stranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou Smluvní stranu jako správce, zavazují se Smluvní strany na Žádost Kerékoli z nich uzavřÍt
smlouvu o zpracovánÍ osobních údajů v podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými právními předpisy.

xnr. ávĚnrčruÁ UsTANoVENÍ

1,/ SmluvnÍ strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvnÍch stran je povinna
do 10ti dnů od pÍsemné výzvy druhé strany zúčastnit se smÍrčÍho jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vypl1ývající ze SoD, jakoŽi těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právnÍ nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze itran,
bude toto platit i pro právnÍ zástupce, právní nástupce a postupnky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel nenÍ oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SoD na třetí stranu bez
předchozÍho písemného souhlasu objednatele'

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neprovedíte|ným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP.
Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbliŽe odpovídá hospodářskému účelu neplatného,
neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera V
úpravě, platí úprava, kterou by strany přÍ znalosti tohoto nedostatku zvolily.

: J',

t'r. " ř."
l:- " l" i
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4/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní přÍpad ujednáno jinak, pak opomene]i objednatel

kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plněnÍ, která mu přísluší podle SoD nebo

oi, případně podle obecně závazných právnÍch předpisů, neznamená to, Že se takových práv

vzdal.

5/ Pokud nenÍ ve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky

smluvních stran musí být uplatněny pÍsemně doporučeným dopisem. Za datum uplatněnÍ nároku

platÍ datu m razÍtka podacího poštovnÍho ú řad u'

6/ Smluvní strany se dohodly, Že v souladu s ustanovením $630 odst. 1 občanského zákonku
prodluŽuJí pronrlčecí rlobu nároků vzešlých ze SoD a/ncbo oP na dobu 10 (dcscti) let.

7/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SOD a oP byla jakákoliv práva

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami ěi zvyklostÍ

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve

smlouvě výstovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji Že si nejsou vědomy

Žádných dosud mezi nirni zavedených obchodnÍch zvyklostÍ či praxe'

8/ Smluvní strany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvní pokutu newlučuje právo na náhradu

škody ve výši, v jaké přewšuje smluvnÍ pokutu.

9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta sniŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu

ši<ody ve výši, v jaké škoda přewšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez
jakéhokoliv dalšího omezenÍ.

10l Pokud jakýkoliv právnÍ předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností
(kdykoliv bě-nem trvání SOD), pak nebude takorným nárokem nijak dotčeno právo na náhradu

škody ve yýši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

1V odlišně od zákona si smluvní strany ujednávají, Že plnění zhotovitele nemůŽe být odepřeno,

ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst' 1občanského zákonÍku.

t2/ $vým podpisem smlouvy o dílo obě smluvnístrany stvrzujÍ, Že se seznámily s celým obsahem

smlouvy o dílo-a obchodních podmÍnek Vodovody a kanalizace Pardubice' a.s. ze dne 1. 9. 2019'
které jšou nedílnou součástÍ smlouvy o dÍlo věetně jejich přiloh a nemajÍ pochybnosti o výkladu
jejího zněnía uzavÍrajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích
,í.?.Ao/7

Za objednatele:

lng. Martin C
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

vor'n'''{] ř''' Á KltrNAl'i'{dC!
PnkDlJllltf, a,r.

Tep!ého 1ol.l, 530 (ú FARt)uB|cE
lcQ úo l0 116 ll o:Č cŽbologÍr'l
o8 xs Hl(. oÍ|.|í B, vlor16 979 

'

10
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PřÍloha č. 1Smlouvy o dílo

Íže uvedeným
nÍmipodmínkami:

potvrzuji, že jsem se peč|ivě seznámil s výše uvedenými

za

Tovární 202l3, 79íj {]']

lČl 4ó5 B0 j2B / DlČ:

3c. J ?r_ĚVA
JacaJl

q

]l sttllÍ](Á
,;0

sP0LLi N0si, s r.0.

1 520

L
r.o,

Pt

SRc csT 
I

ffi#ůff'ffi
JeseillK / ici l

clt (,5cJi)328 I
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KRYci LlsT soUPlsU PRAGí
stavbá:

Objeld:

790-0'l - lo 0í - Vodovod

K60:
Míío: LázněBohdareč

Zadawt€l:

Vodobdye kaElkáe Padubl@, s's.

Uchazéč|

JVs Jeník, Továmí2023, 7900í J*nlk

Prcjektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

ZpE@wld:

Ladis|av KonEliÉ

Pozňámka:

cc-cz:
Detum:

tČ:

DÉ:

lČ:

DĚ|

lč:
DlÓ|

lČ:

olÓ:

3.9.2019

80108631

c26010863r

46580328

c246580328

64426431

cz64826431

Cona bez DPH 780 739,83

DPH ákladní
snížéná

základ darÉ

780 739,83

0,00

sazb€ daně

21,00%

15,00%

Výše daně

163 955,36

0,00

lCena s DPx v czK 944 695'í9

StEm I z 12



REKAPITULACE čLENĚNí soUPlsU PRAGí
stávbá:

ObjoK;

Mlstoi

LázÍĚ BoilaBí ul' slurečnl- Wdowd

790.0í . lo 0í - Vodovod

Lázně Bohdamě

Vodowdya kámllza€ P9tdubi6, as.
JVs Jeník, Továml2023, 79001 Jenlk

Dalumr

Prciokt ntl

zpÉ@Ebll

3,9.2015

VK PRoJEKT,spol. s Í'o.

Ladislev KonEllM
zedA6bÍ.
Uchaeě:

Kód dllu - Popis

Náldády 2é souplsu pracÍ

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

780 780i83

780 739,83

'l -zemnÍpÍáce 434 778,47

2 -zakládánl 5 082,00

4 - Vodorovné konstrukce 8 566,20

5 - Komunikace pozemnl 7673/.,O4

8 _ Trubní vedenÍ 161 374,20

9 _ ostatnÍ konstrukce a práco, bourání 9 97í '60

997 _ Přěsun sutě 40 850,54

998 _ Přesun hmot 43382,78

slÉE 2 z í2



souPls PRACí

Lázně Bohdaneč, ul. slunečnl _ Wdowd

790-01 - lo 0í - vodovod

sbvbá:

objekt:

MÍsto:

Zadavalel:

lJchezeč:

Lázně Bohdareč

Vodowdya kanaliae Pardubi€, a's'
JVs Jesnlk, Továml 20213,70001 JesnÍk

Datum: 3. 9.201S

VK PROJEKT, spol. s r.o.Pmjekbnt:

Zpm@vatel:

eč ryp Kód Popis MJ MnoŽství J'cena [czK] cena celkem [cZK]
cenová
soustava

Náklady soupisu celkém

o HSV Práce a dodávky HSV

780 739,83

780 739,83

Dl Zemni 434

sJakďkdivvýplnlspdr ručně reámkové dláy s loh zkamsiva
př'č. c.2, D.1'02' D'í.07'

22,O',3
přípojky
5,5'2

66,000

11,000

K 1131m171 RoŽ€bÉní dlaŽeb Wzowk ze ámkové dlaŽbys ložem z kameniE ručně m2 77 7 uRs 2019 01

2 K 113107123 odstranění podkládu pl do 50 m2 z kamoniE dr@ného tl 300 mm m2 10 050,04 uRs 2018 01

jdnolivě do s m2 zksmffivá hruEho drcsého' o !' ýslry Přs 200 do s0 mm
př.č. c'2, D'1.02' D'1'07'

22,O'1,1
pípojky
5,5'O,8

24,200

4,400
součet

qduhého sÍthi' ou' ustwpřés 100do 1il mm
př'č' c'2' D'1.02, D'1'07'

22,O'1,1
přípojky
5,5*0,8

24,200

4,400

4 K 113117325 podkladu z krmeni€ dr@Mho tl 500 mm strcjně pI do 50 m2 m2 901

dQlahl Plostřd* z kámsivá hru$ho dlcďého' o ť' wstry Př€s 4o0 do s0 mm
pič. c.2' D.í'02,

4,O'1,1 4,400

5 K 3107341 podkladu Živičného il 50 mm strcjně pl do 50 m2 m2 1 ÚRs 2o1g o.1

př.č. c'2, D'l'02'

4,0'5
Sou&t

20,000

dPláWlpř6fd*Žúčných' ot' fslryPř6s 100 do lm mm
pÍ.t. c'2, D'1'o2,

4,0'1,1
součet

4,400

7 K 1320,1112 obrub silničnlch l€žatých 2019 o'l

l*týoh
př'č' c'2,

př'č' c'2'

př.č. D'1'01

10 K 1 í5'10í301 Pohotowst čeÍpací $upEvy prc dopEwlvýšku do 'l0 m přÍtok do 500 thin 2015 01cs
do 10 m Š uve@ým Prúm&ným Přllďffi dos0 Vmin

př.č. D'1.0í
15

wéPřtrlm nfu ryěšfflm' přIp' s ehláňným bdnhÍm' s€ 
'lzslm 

a dsÚilhlm aJlšrov*I kffstuko€.
sdoúho ne lilnového' ]ňďoýté svěUc! DN do 2o0
pí.č. c '2' D ''l '02 '
wdowdnl řad
křlženl
5',1,1

9ubéh
30,0
přípojky
2'O,a

5,500

30,000

1,600

12 K 9001421 Dočasné ajištěni kabelú a kabelových lmlí ze 3 Wlně loŽoných kabelů 7, 221 1 2o10 0ícs

Wř6nlm nfu ryěšďlm' Přlp' s shEnným Hn&lm, sg 
'lěnlm 

á dskan&lm á jišťovel ksstukc€' s wufunlm hmol kabďú á
kabových tall z dně lobých káblú á to do 3 kabú
pič. c'2' D.1'02,
bdowdnÍ ňad
5'1,1
přípojky
2'0,8
součet

př'č' D'1.01

StEm 3 z 12

5,500

1,600

13 K 1gov121 koretruk@ pň ab€zpečenl výkopů přechodowu lávkou l do 2 m včotně ábEdll zřÍzenÍ kus 20í8 o'|

ah4ďál výkqu dďowó phŮaé přshdová láwa do délky 2 000 mm
př'č. D.1'0'1
3

14 K 19002'122 koníruk@ pň ab€zpeč6nl kus cs ÚRs 2o18 01

př'č' D'1.01

15 K 118DO2211 kondruke pň ebezpeč€ní výkopú o@lovým pl€chem do šířly výkopu 1 m Žřízení m2 27 10 2016 01

tlustéhoedového pléhu šlfty qaqu do 1'0 m 

'lanÍ



pč ryp Kód Popis MJ MnožstvÍ J'cena [czK] cena celkem [czK]
cenová
soustava

16 r lreoozztz Pomocné konstruk@ pn abezFčenl výkopů o@lovým ptechem do šlňry výkopu 1 m odíEnéní m2 ,7,oool rso,ool l oso,ooIcs Úns zoto ot

ýkqu do 1'0 m ds[an&í
př'č' D'1.01

27

př.č' D.1'01
70 70,000

ÚRs 2o1g 014
17 K 119003227 dráty výŠky do 2,2 m po abezpeč€nÍ Úkopu zřízenÍplotová ábram

3 031 2019 01mplotová ábEm vyplněná dráty výšky do 2'2 m prc odsl€nění18 K 119003224

Ptolová ábrgn€ wln&á
př.č. D.1'01
7n
Sou&t

70,000

ÚRs 2o1g 0'|m3 2K 121 101103 s pfumlstěním m Edálercst do 25o m19

př.č. c'2' D'1'02'

42''t,s',O,2 '12,600

47 ÚRs 2o1o oím3Přlplatek a ŽÍženÍ vykopávky v blízkosii podzemnlho wd€nl20 K 3000í 101

PÍlplat* k .sám hlilbých vyiqád a dÍbl vÍqáwy v blÍ*ct pdmnlho dd ne výbušnln Plo jakďkdlv ťIdu hminy

př'č' c.2, D.1.o2'
wdowdnl Íad

kříŽenl
'lď(2'1'l',1'1,
suběh
30'0'(í,71 '1)
přlpojky
4'(2'1,7'0,8)

37,400

56,100

10,880

souč€t

1@do 1000 m3
př.č. c'2' D.'l'02' D.1.o3' D.1'07
wdowdnÍ hd
70'1,1'1,7
přÍpolky
7'0,aí,7

130,000

s,520

cs ÚRs 2o'lo 01m321 K 1322012M do í000 m3rýh š do 2000 mm v hoňlně tř.

1 2010 oím3K PřÍplateka t€piwst k hloub6nÍ rýh š do 2000 mm vhomlně tř' 3

K

Pllpl# k csám a lŤlmt hďnmy ť 3
př'ě. c.2, D.t.02, D.1'03, D.1'07
wdowdnÍřad
70'1 ,1',1 ,7.0,5
přlpo'ky
7'0.8'1,7'0,6

65,450

4,760

'151 101 101 pÍ!bžDého

zřlHI pfuÍ a to4řtrl sth rýň plo
ptč' c.2, tJ'1'02' D'1.03, U'1.U/
Wdowdnl řad
70'2'1,7
přípojky

Přllobé pÍo jáldkdjv íBrBoútct'

238,000

23,800

cs ÚRs 2ot9 o1261 6n2

ÚRs 20í9 01m2 451101111 hldo2mpřlloŽného paŽ€ní a rczepř€nÍ íěn24 K

př.č. c'2, D'1'02, D.1'03' D.í.o7

70'2',1,7
přlpojky
7',2'1,7

238,000

23,800

201S 01m3 70,210 6 227,63.ao,zol25 z hominytř. 'l aŽ 4 hl Výkopu do 2,5 mxlrorrottot lsui"upromt*ent

z hďnhy ť. 1 d 4'
př'č' c.2, D.1.02'

70'1 '1''í'7'0,5
přlpojky
7'0,0Y,7.0,5

D.l.0s, D.1.07

65,450

4,760

36 2015 01m326 K 16270í105 pbmÍstěnl do í 0000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4

1 d 4 ná EdáfiGt Př* 9 000 do 10 00o m
př'č. c,2, D.í'02' D.í'o3, D'1.07

70'1,1',1,7
přlpojky
7'0,ť1,7

130,900

9,520

28 384,Uz aos,lool 1o,rol ÚRs 2o1g oím3Přlpláték k Wdomvnému př6mÍstění výkopku/sypanlny z hominy tř. 1 aŽ 4 zKD 1000 m pfus 10000 mx lrozzorroe

rdmutl z hmlny r' 1 d 4 na Bálfiost PřÍPlat* k cďá a

skládcs (skládkowé)

1000m

cs ŮRs 2o1o o'|m3 2K Uloženl s}Ťaniny m skládky28

2018 01t 3S 317
29 K 17',1201211 m sklád€ (skládkouÉ)uloŽenÍodpgdu zo

asw srlnď 2 jakókdiv hďnIny s uloblm výkaku v6 wstvách s€ áub&lm jm' šeh9t' rýh nfu kdffi ďi*lů vt&hto vykqáwách

př.č' c.2, D''l'02' D.1.03, D'1.07
Wdowdní řad
70"1,1',1,3
přÍpojky
7'0,8't,3

100,100

7,280

ÚRs 20ío 01m3 'to7 15
30 K 174101101 jam, šachei rýh rebo kol€m zhúněnÍm

Cs ÚRs 201901t 222,30 47 741,15M netřÍděný dabilinčnÍ zemih a

mmždví

hldbku qtau a mlru áuhel bŽ píroaÍ sFiny
pí'č. c'2' D.í'02' D.1'03, D.'l.07
WdobdnÍřad
70''|,í'0,3
přípoJky
7'0,8'0,3

23,100

1,680

6 2018 01m3K 1101 dčně sypanimu bez prctpzenÍ, ulož€rcudo 3 m

uRs 2019 0140,580 12 885,805AX73030 (Bratčic6) Ílakce 0-8M

24,78'2'Pfu počtené k@fic'errtom mrcžstvÍ

SiBM 4 z 12
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PČ Typ Kód Popis MJ NInožstVI J.cena [czK] cena celkem [czK]
cenoVá
soustava

34 34571 351 0_1 R oHAN llA KOPoHALF 1 1 o dodávka+moláž 3,O0ol 26.30 78,90

př'č'c'2' D.1'0í'
přÍpoiky

3,000

35 K íal3o1 103 omi@ tlWlvy do 200 mm pldo 500 m2 v rcúné rebo ve svahudo 1:5 m2 3 291 cs ÚRs 2o19 01

pí'č. c.2 
' 

D.1 .o2 '

42',1,5 63,000

36 K 1131 parko\óho tráWÍku \.ýswm plochy do 1000 m2 v rcvině a w svahu do 1:5 fr2 1 2019 01

1;5
př'č. c'2, D'1'02,

42'1,5 63,000

37 M směs tÍavn[ pilková kg 28,6s Cs ÚRs 2o1s 01

pí 'č ' c.2 
' 

D.1 '02 '

42',1,5t200 0,315

D

př'č. c'2' D.1.02,

42*1,5
součet

63,000
63,000

39 K 3 zdrenážníchtrubÓk pl€íových f]exibilnlch D do 160 mm vóetně loŽe otevřoný výkop m 5 uRs 2019 01

5

70,000

přč' c'2'
výkquztuH plástovýchf6nbllnlch Dpřos 100 do 10o mm
0.1.02, D.1.03

WdowdnÍ řad
70

konstrukce I

díďné dj*ty v ol6ťďém Výtqu z plsku a
př'č. c'2, D.1'02' D'1.03' D''í.07
wdowdn' řad
70'1,1'O,1
přÍpojky
7.0,8-0,1

7,700

0,560

40 K 11 Ložo pod potrubí otevřoný výkop Ž€ štěrkopÍsku m3 7 ÚRs 2oíg o'1

41 K PodkladnÍ bloky z betonu prcstého tř. c 8/1 0 otevňený výkop m3 2 ÚRs 2o19 o1

z btsu proŠtého v otéťďém výkeu bl*y pÍo Fkubl Ž blffu

B1

př.č'D.í'06

(0,65'0,55'0,7)+(0,4'0,15'0,2)'1
82

0,262

0,0211 5)+(0''l5'0,25'0'í5)'í

v otoÚsém výkqu blďů Prc FÚubl

D

př.č.D.í.07
Bí
((0,s5'0,75)'2+(0,15-0,2)'2+(0,75'0,65)+(0,4.0,2)).1
82
((0,3'0,25)'2+(0,4'0,15)-2+(0,15t0,1 5)2)-1
součet

42 K podkladnÍch bloků otevřený výkop m2 ÚRs 2o19 o1

1,453

0,315
1,768

5 76

přč. c'2' D.í'02' D'1'07'

22,O',1,1
přlpojky
5,5'0,8

24,200

4,400

43 K 56483ííí1 26 štěrkodíě ŠD il 1oo mm m2 2 20't9 0l

u K 11 z€ ště*oddě ŠD il 2oo mm m2 1 2019 01

př'č. c.2' D'1.02,

4,O.1,1 4,400

45 K 13 z podkladového betonutr. PB lIl (c1z15) tl 100 mm m2 I ÚRs 20íg 01

PB T, PB ilI 1215) !. 100 mm
př.č' c'2' D.'l'02' D'í.07

22,O"1,1
přípojky
5,5"0,8

24,200

4,400

46 K Podklad ze směsi stmelené 6mentom sc c 8/10 (Ksc l) tl 150 mm m2 1 ÚRs 20í9 oí
cď€ntď bzdiláHnloh spár' s Ío4Ícťďlm aáuhěnlm

přč. c'2, D.1.02,

4,O'1,1
součet

4,400

P6ňk Žýčný lnflbačnl z aŠfaltu

př.č. c.2 
' o '1 'o2,

4,O'1,1 4,400

48 K 573231111 spojoEcl ze silničnÍ emulze vmnoŽstvl do 0,7 kg/m2 m2 12,20 2019 01

do0'8o kďm2
př'č' c'2,D'1'02,

4,0.5 20,000

4S K 3í boion vÉtw obrusná Aco 1í (ABs) tř' l tl 40 mh š do 3 m z modif]kovaného aďahu m2 11 ÚRs 20í9 o1

pí.č' c.2, D '1 .02,

4,0'5

50 K b€ton WtE ložní AcL 16 (ABH) ll 70 mm Š do 3 m Ž modiíikowného esíaltu m2 788,00 3 20ís 01

Asíáltový btm wstÉ lobl AcL 16 (ABH) s ro4rosťenlm a áuhěnlm z mďfikovánéhoásÍdtu v Pruhu šlRy do 3 m' P áubhÍ ť' 70 mm

př'č. c'2' D.1.02,

stEM 5 z í2

20,000



cenová
soustavaPopls MJ [ilnožství J.cena [czK] cena celkem [czK]PČ Typ Kód

4,4004,U1,1
Sou&t

Kldďl dláy z btďových ámkových dláfoic kmunik*l Pro PěšÍ s loh z kémenivá těŽsého nfu dlcffého u' do 40 mm' s Wněnlm
spáÍ s dwjilým huběnlm' ýblováĎlm a s€ smfulm Přóýďného matďálu na k.ajnlcl!' 00 mm skuPinyA' pro plehydo s m2

pí'ě' c.2' D.1.o2'

7,0'3 21,000

ÚRs 2o19 01m2 21 6
51 K 10 ÉšltI 60 mm skupinyA pl do 50 m2zámkové dlažby komunikacl

Sou&t

pí 
'ě ' c.2 ' 

D .1 .o2,

7,0'3
Sou&1

uRs 2019 01m2 21,OOO 247,00 5 147,00M zánková profilová zéklednÍ 10611 61x60nm plhodnl52

21,000

cs ÚRs 20í9 01m2Kladení zámkové dlažby poŽomnlch komunikácí ll a0 mm skupiny A pl do 100 m2K

K*sldláyzbtďových ámko!'ch dlůic Íffinlchkmunikels lfu 2kámďiw těbéfu nfudrcséhoil' do s mm' s Wln&lm
spá.' s dvq[ým huhblm úblovánlm a s smdáÍm př&ýďného mdďálu ná kr4nlci U' 80 mm skuplnyA' pro Pl@hy přés s do 100 m2

př 'é' c '2 ' 
D.1 '02, D.1 '07

15,0"3
přlpojky
5,5'2
Sou&t

45,000

I 1,000

54 59245oooo l,tt"u. 2án^wá l l-FRoflL l lDD E0x1a,6x0 oN ěo&nó fr? i77,nn 21 112'o0|cs ÚRs 20l901

í m2=s kusú HBB 20x 16'5x

pí.ě' c.2, D '1 .o2, D '1 'o7

15,0.3
přípojky
5,s',2
Sru&t

45,000

11,000
56,000

Trubní vedení

hmot oN 100

přč' D.'l'04,
Wdowdnl řad
2

ÚRs 2010 01kG 2 5K rebo pláíických hmot DN 1 00rebo výsk m potrubí z lrub55

2,000

1 ÚRs 2o19 o1kusDN 8056 K

DN 80
př'č. D'1.M, D.'l.05
Wdowdní řad

kdffánřÍnlbvá sPalkil m'
př.č. D'1.M, D.'l'05
dobdnl řád

tWBEk jedmsýnh př{n lřnvýnh olévňqný výknn DN 1 00

DN 1M
př.č. D'1'M, D.1'05
wdowdnl řad
1+2

1,000 5 082,00 5 082,0059 M 79941 000001 6_2R WAGA 1 0A t 1 0 pltrub airdlo

př'č. D'1.04' D.1'05
Wdowdnl řed
1

kus 2,000 884,00 1 368,0060 M 2865441 00_1 R volná k lemovómu nákužku z PPÓceI 100

zPPcd i@
př'č. D'1.04' D.'l.05
Wdowdnl řad

2019 01k661 K přÍrubových olevř€ný wkop DN 'l 00

100
př'č. D"í.o4, D.1'05
Wdowdnl řad
1

ÚRs 2o1g 012487, 2 487,00kustl250pm T-kre DN 10A80nmlilinová62 M
T-kus DN 100/80mm

př.č. D'1.M, D.í'05
WdowdnÍ řad
1

cs ÚRs 2o1g o'17K 161211 swfoEných ol€ktEtwrcvkou D 32 x 3,0 mmMontáž potrubí z PE100 sDR 1l

MffÉŽdodnlho ptubl z plastú v ot€ť€ném výk$u z pdFlyisu PE 10o sdowných #rotvďoúď sDR 11/PN16 D 32 x 3'0 mm

př'č. D'í.M' D.1'05

n 7,000 28,8064 M 2881 31 1 00_1 R vodovodnÍ PE100 Rc PN16 sDR11 6 n' 100m,32x 3,0mm

SDR11 0 m, lm m, 32 x 3,0 mm

př'č. D'1.04, D.1'05
přÍpojky

1 1 49,003,00065 M tso sPoJM DN 32-32

DN 32-32

př'č. D'1'04' D'í.05
přÍpojky

8 20'ts 01mK 1 z PEíoo sDR í 1 otevňgný výkop sEbwných rl€Krctvarcvkou D 1 10 x 10,0 mm

př'č. D'1.o4' D.1.05
Wdowdnlřad
70

MďÉŽ dodnÍho phblz plastú votéwďóm výkau Ž pdFtýsu PE 100 svařotrých d*rotv€ro*e soR 11/R16 o 110 x 10'o mm

přč. D'1.04' D''1'05
rcdobdnl řád
70

ÚRs 2o1o 01kus 0 555,00a77241101 m Wdowdnlm polrubÍz PE trub d 'l1068 K

Mmlážt€lod na dodnlm Plastovém puubl z PdFtýsu PE íoo *tolvárcd soR 11/PN16 sp4*' ďlilků nfu rdukcl d 110

př'č. D'1.04, D.1'05

10084,80 cs 2019 01kussDR 11 PE 100 PN 16 D 110nn60 M
11 PE 100 PN 16 D 110mm

př.č' D.1.04, D.1'05
WdowdnÍ řad

SIBM 6 z 12

343,00 ÚRs 2019 01kus 2,000Ienový PE 100 sDR 1 1 1 10mn70 M



eČ ryp Kód Popis l\.4J N.4nožství J.cena IczK] cena celkem [czK]
cenoVá
soustava

př'č. D.í'04' D-í'05

11 K í10 MoiláŽ eleklrckolen 45' m Wdowdním potrubí z PE trub d í 10 ks 2 01
pl€stovém Ftubl zpdýstýenu PE 1o0 el*Úotválowk sDR 11/PN16

př.č' D'1.04, D.í'05

2+2+4

72 PE 1O0 PN 16 D tl1mn 4,000 928,00 3 ÚRs 2o1s 01

př'č. D.1.il, D.1.05

73 M 30'PE 100 PN 16 D 110nn 2,000 1 044,00 2
100 PN 16 D 110mm

př'č. D.'l'04' D.í'05

př.č' D.í'04' D.'l'05
Wdowdní řad
2

75 K 877261126 €leklF mfráEclch T-kusů Wnlil a 360" otočná odbočka m potrubí z PE trub d 1 10/32 kus 1 ÚRs 2019 01

olďnildMkdd 110/32
př'č. D'1.04, D.í'05,
Wdowdní řád

76 M 286140500 T'kus s venlilem, s odbočkou 360', d 1 1 0-32 3,000 4 650,00 13 950,00 2015 01

110.32
př'č. D'1.04, D.1'05,

77 FF050522W_1 R naw1acÍ T-kus odbočný 1,3-1'9 M 3,000 959,00 2 597,00

př'č' D.1.M' D.1.05'

3

MďE naPjff I dodnl přlp4ky
přč' D.'l'04' o'1.05' D'í'07
přlpojky

7S K 11 Šoupátek otevřený výkop DN 80 kus URs 20í0 01

MffÉŽvdovdnÍch amatur napuubl šilpáték vot6ťďém qtqu n6bvšehÉch s MďlmtrnlsdpÍ.W(Ep*laů)DN 8o

př.č' D.'l'04' D'1.05
Wdowdnl řad
1

80 E2 PŘÍRUBovÉ KRÁTKÉ DN 80 1,0n 6 402,00 6 402,OO

př'č. D'1.04' D.'l'05
Wdowdn{ řad
1

e

81 M souqRAVA ZEMNI TELEsKoptcKA E2-1,3 -1,a 1,000 1 418,00 1 414,00
sl00

př.č. D.í'04' D.1 '05

82 K Montáž hydmilú podzemních DN 80 kus 2019 01cs
grmatuÍ na ptubl hydlantú Pďzffinlch (bz osenl pďlaú) DN 80

př.č' D'í'04' D'1.05
Wdowdnl ř8d

a3 M HYDRANT DUO 80/1,5 m 1,000 14 14950,00

př'č. D'1.04, D.1'o5

84 M 1 HYDRANT1VA DRÉNÁŽ 1,000 450,00

pič. D.'l.04, D'í'05
WdowdnÍ řad
1

85 K I zkoGká Wdou potrubl DN 100 rebo l25 m 1 247 cs ÚRs 2oí9 01

př'č' D'í'04' D'1.05, D.í.07
Wdowdní řad
70
přípojky
7

70,000

7,000

86 K 892273122 a dezinfekce Wdowdního polrubÍ DN od 80 do 125 m 2 cs ÚRs 20í9 oí

př.č. D.í.04' D.í'05' D''1'07
WdobdnÍ fud
70
přípoiky
7

70,000

7,000

a7 K 11 konců potrubÍ DN do 300 pii tlakových ŽkouŠkách rcdou kus 3 2015 01

DN do SO
př'č. D'1.01' D'1.07
wdowdní ř6d
2
přípojky
3

2,000

3,000

88 K poklopú litircvých rebo o@Iových Včetně rámů hmotrcstido 50 kg kus 2 20tg 01

hmotncu jdnolivě do s kg
př'č' D.1.01

80 K 111 ogzenÍ poklopů litircvých Wntilou/ch kus cs ÚRs 20íg oí
osffil P*lqú lltnových ventlových
př'č. D'1.o4' D'1.05

piě. D.1.04, D'1'05
přlpojky

VODA

slÉM7 z12



l\rJ MnožstvÍ J.cena [czK] cena celkem [czK]
cenová
soustavaPopispČ ryp Kód

přlpojky
26

př'č. D.í.04' D'1'05

kus 1 201S 01s2 K 800401 1 12 poklopů litimvých

VODA
př.č. D'1'M' D.í'05
WdowdnÍ řad
1

DESKA UNI

př.č' D'í.e, D.1'05
wdowdnl tud

1

cs ÚRs 2o1g 01kus95 113 poklopů litircvých

př.č' D.í'04' D'1.05
rcdowdnl řad

1 803,00 19A M 1 05000000000_1 R PoKLoP K PoDzEMNl HYDRANÍ DN LITINA

LITINA
př.č' D.1'04' D'1.05

DESM
př.č' D.1'M' D'1.05
Wdowdní hd

1 cs 2019 01ksbbutky M zdlws8 K

př.č' D.1.04, D'1.05
WdowdnÍ fud
2
přlpojky

Sou&t

2,000

3,000

1 110,00 2019 01222,00lebule ďIentačnl z plastu volká99 M
sdčásu túřďó Ž plaslú

pr'č. D'1.M' D.'l'05
wdowdnÍ řad
2
přípoiky
3
Sou&t

3,000

2 437 os 2019 0ímK 89072t I I 1 ý:{lič DN d..' 1Í0 mn ná Polnlhl PVc
slgndldilldič ilá puubl
př.č' D.1'04' D'1.05
Wdowdní řad
75
přípojky
10
Sou&t

75,000

10,000

u7 2019 01mK potrubl z plastů výslEžrcu íóliÍ z PVc 34cmí01

př.č' D.'l'04' D'1.05
Wdowdnl řad
70
přlpojky
7
soÚčet

70,0Ór

7,000

10 000,00kpl 1,000 10000,00M PÍ[plalek za norczové ýouby a izoldčnl búdáž spojů102

D

Přlplal* a n*ŽoÉ ěleby
výk.č'D'1.05
1 1,000

I a boUrání

sPál cm$tow mdtil s pdkldnl wslw z btmu pÍctéhoť' c 12115 tl' $ d 10o mm šlRa
pr'č. c'2'

2,2

cs ÚRs 2o1s 01moszonÍ WdÍcího pDužku z bgtorcVých d*k do b€torcvého bže ll do 100 mm š prcužku 250 mmK 211

1 50,00 600, 2019 01n 4,000M 5ý1ffi02 sihičnl betonový 50X25x1 ocm

kr4ňIk Šilnlčnl
př.č. c.2,

2.2

Prcstého. do loŽs z htmu PÍostého
př.č, c.2'

106 Mlilf/rl?ou |obrubntk bolonový silničnl !0ox15x30 cn n 4,000 no,nl 760,00 cs ÚRs 2o18 01

př.č' c.2,

ÚRs 20ío 01m107 K s121132 a stud€É prc komůrkyš 20 mm hl 40 mm stěsnicím prcfil€m

ála*a. Fokmú*yŠlfry20 mm' hlilbky& mm
př'č. c'2' D.1'02'
4+4+5+5

součet
18,000

D

stáwjíclho Žiýčného krýu hl do í00 mm

nfu pdkldu hlilbky př6s

př'č. c'2, D'1.02'

před prcwdenlm Íézování
4+4+5+5
prc poříznúí komůÍky po prcwdgní aďaftu
4+4+5+5
součet

Vdďohá da€va sUU ná gkládku s

18,000

iapďatý 1 km

cs ŮRs 20í9 0153,857 7súis mbžením a sbž6ním M skládku do 1 kmí09 K

201e 011 077Přlphtek k WdoDÝnému př€mÍstěnÍ súi m skládku zKD 1 km přBs 1 km110 K

997

k*íici€ilem mrcžďvl

stEm 8 z í2

18,000
36,000



PČ Typ Kód Popis MJ MnožstvÍ J.cena IczK] cena celkem [czKJ
cenoVá
soustava

112ll K 90701383í |Poplateka ubžení stawbnÍho směsného ďpadu m sklád6 (skládkovné) t 53,8571 u2,ool 18 41g,osIcs ÚRs 2o19 01

Přesun hmot
11 K 998276 t 01 hmot pDtrubnÍ wdenÍztrubz plastických hmot t 43 ÚRs 20í9 oí

SIEM g z 12



KRYCí LlsT souPlsU PRACí
Sbvbai

Lázně Bohdareč, ul. slurečnÍ. bdo@d

Objskli

KSO:
Míío:

ZadaEtol:

Vodowdya kaEIi4@ Pgtdubi€, a.s'

UolEzeě:

Jvs J*nlk' Továml2023, 70001 J@nlk

790-í0 . VoN 0í - vedleiší a ostatnl náklady

Lázně BohdaÉč

PrcJektant:

VK PROJEKT, spol. s ro.

CC-CZI
Detum:

lč:
DlÓ:

LÓl

DlČ:

lČl

DČ:

lÓ:

DlÓ:

3.0.2019

60í08631

c26010883 1

405803.2!

cz&saoa2a

a482843'l

cz'6442643'l

zpB6ÉialI
Ladblav KonwliE

PozíÉmka:

Cena bez DPH í67 000'17

DPH ákbdnl
3nlž9tú

základ dgně

167 000,17

0,00

sszbe daně

21,00%

í5'00%

výš€ daně

35 070,04

0,00

S DPH v czK 202070,21

stEM 10 z í2



REKAPITULAce čLeNĚHí souPlsU pnací
Sbvba:

ObjeK:

Lázně Bohdamč, ul. slurečnÍ- wdowd

790-10 - voN 0'l - VedleJší a ostatnl náklady
MÍstoI

Zada€lol:
UclEzeč|

LázÉ BoMámč

Vodowdya ksmlia@ Pátdubie' a's'
Jvs JsnÍk, Továmí 20213' 79001 J*hlk

Prcjekbnt: VK PROJEKT, spol. s r.o.

zpÉ@wtel: LadislavKonElim

DálUm: 3.9.2015

Kód dÍlu - Popls

Náklady ze soupisu prací

VRN - VedlejšÍ rozpočtové náklady

Cena celkem [CZK]

'l67 000'í7
'167 000,17

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,17

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projéktové práce 27 000,00

VRN3 - zářízení staveniště 80 000,00

VRN4 - lnŽenýrská činnost 6 000,00

VRN5 _ Finanční náklady 't4 000,00

SIEM 11 z 12



SOUPlS PRACI

LázlĚ Bohdareč, ul. slunečnÍ - wdowd

790í0 . voN 0í - vedléjší a ostatní náklady

Sbvba:

ObieK:

Místo:

ZadaBtel:
Ucbzeč:

Lázně Bohdareč

Vodowdyá kamlia@ Perdubie, a's'

JVs J6snlk' TovámÍ 20213' 79001 Je*nÍk

Prcjekttnt:

ZpE@Et6l:

3.9.2019

VK PRoJEKT, spol. s r.o.

Ladislav Konulim

Delum:

pČ ryp Kód Popis MJ Množstvl J.cena [czK] cena celkem [czK]
cenová
soustava

|[ák!:ady soupisu cel kem

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

107 00q'í7

167 000, 1 7

0

vělně zpétného prctokolámího předánÍ iojich správcům

kpl 25 000,1 25K Wškerých |nŽ' sítí

D VRNI

zaměbní prcwde, ověří a pňedá opráWěný zeměměňcký inŽ6nýÍ' Zaměfuní budo prcwdem dl€ směmi@ VAK PaÍúubi6'

Bude pfudárc
3x Vtlštěné fomě a 1x v digMlnÍ fomě

ÚRs 2o15 01kpl 153 K prá€ po výstavbě

2 2013244000 íR oÍganlza@ výMvby4 K

ahá]sím výsbúy a sldovánl ýiÉ sbÉy na ďdnl ój*ty v přŮffiu slaúy

Kompl€tnl DsP zpB@wná dlo vyhl,č.4s9/2006 sb. o dokumentacistawb.
Dokumofue bude zpB@vám a pfuáE w 3 vyhotowníchvlištěnéfomě a 1xvduitálníÍomě'

1,000

D VRN3

VRN4

dlo plónu íá@ orgonimoo výotaróy

bouránÍ ! odwz ařlzenÍ gbwništč

BozP na sEvďišu

D

kpl 506 K 000_1 R aříz6ní Mwništé včátně pfircjenl m inŽ' sltě

80

ÚRs 2o14 oíkpl 1 20 20
7 K zBbnl E Mwništi

í0kpl 1 í0I K 039í03000-'lR

1,000

ÚRs 2o15 o'|kpl 1 000,00r,oool r ooo,ool0 K lo4rgo3ooo Dozorjiné o$by

5 000,00r,oool s ooo,ool 01kp!10 K lo42so3ooo Plán BozP M Mwništi

Finanční

přc'2
70.5'20

7fr2pplatky - zv|éštnÍ uŽíúnl komunika@11 K

7 000,000

slÉM 12z12



Maglstrát města Pardubic

odbor žlvotnlho prostřédí | oddělení vodního hospodářství
štrossova 44,53o 21 PaÍdubice

Pardubice

Č. 1ed nací: oŽPlVoD/8s 7 04 l 19 / No
C. spisu: MmP 7IO26/2AE
Počet listů:6
Vyřizuje: Alena Nováková
Telefon:466 859 153
E-mail: aletra.novakÓva@mnrD.cz

::''*?*u'lll-)tz r
lllllillll llliltiltil ililtillt ilil1 liltil ililil ilil ilil ilt ilililtil
SOOBXOlGMOAX

Datum: 21.08,2019

RozHoDNUTí

účastník řízení dle s 27 odst.1 zák.500/2004 Správní řád: společnost Vodovody a kanatizace Pardubice
a.s., zastoupen společností VK Projekt, spol. s r.o., Tepléh o 2o!4,53o 02 Pardubice

Výroková část:
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní
úřad příslušný podle $ 104 odst. 2, písm' c) a 5 106 zákona č. 254/2ool Sb., o vodách a o změně
některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále vodní zákon ), jako speciální
stavební úřad podle 5 15 odst. 5 vodního zákona a s 15 odst. 1 písm.d) zákona č' L83l2oo6 Sb., o
územnÍm plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen
,,stavební zákon" ) a jako místně příslušný správní orgán podle 5 11 odst. 1, písm. b) zákona č' 50o/2oo4
Sb. - správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,správní ]":ád" ), ve správním řízení posoudil
žádost podle 5 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 4.7.2019 podal
stavebník

společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a's., zastoupen společností VK Projeltt, spol. s r.o.,
Teplého 2oL4,53o 02 Pardubice (dále jen ''žadatel''), a na základě tohoto posouzení:

Podle $94p odst' 1 stavebního zákona a 5 15 odst. ]. a odst. 6 vodního zákona a 5 13a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu

schvaluje stavební záměr
na stavbul

Lázně Bohdaneč, u|. S!uneční - vodovod

(dále jen ''stavba") na pozemku parc. č. 79712 (ostatní plocha), 79715 (trvalý travní porost), 801/25
(ostatní plocha) - vodovodní řad, 801/39 (ostatní plocha) - přepojení přípojky v katastrálním Území Lázně
Bohdaneč

Stavba obsafruje:
Vodovod: jedná se výstavbu vodovodního řadu z potrubí De 110 x 10 mm PEloo Rc sDR 1]. v celkové
délce 70 m' Vodovod bude napojen na stáVající vodovodní řad De 11o' V rámci stavby bude provedeno
přepojení 3 ks vodovodních přípojek v celkové délce 7 m'



Na konci vodovodního řadu bude umístěn podzemní hydrant s dvojitým uzávěrem DN 80 a lx šoupátko

DN 80
K potrubí bude přiložen signalizační vodič 6 mm2 '

Geodetické souřadnice stavby (s-JTSK):

Vodovod začátek X = L 056 525,0 Y= 653 947,0 konec: X=1056483,8 Y=654029,9

Stanovi podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním

stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních

staveb.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracova|a společnost VK

PRoJEKT, spol' s r.o', Tepého 2014, 53o 02 Pardubice a kterou ověřil pan Ladislav Konvalina,,

črRtr ozoo+zo a dokladů doložených k žádosti a v souladu s obecnými a technickými

požadavky na výstavbu a ochranu životního prostředí' Případné změny nesmí být provedeny

bez předchozího povolení vodoprávního úřadu

2' ŽadateI oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby'

^ ^v! - --!)y- ! -t--.L.. :- -.,.6^ J^J-Y^.,^+ ^y^l^i-., +Jl'^i!^a oo Jraznainncti nr4ro : tonhnirl^?rh
5' rÍl ÍJlovduErll 5tdvUy JĚ lluIrlu uvul4Uvql PlcuPlJl lyl\qJlll JL vLlPv!llvJ!l },lvv9 9 !vv'''"-", -"

--!!--.-! __:*f 9_ *_yr_^^i .,l4'.t., ; co{ /?nnt ch n hliŤěírh minimálnírh nožadavcích nataÍveÍll, l'tsTlllelld lldllaElll vlauy L.JJrlLwvw Jý', v wll4J'!l' lltttllltIullltÝ!! ř!

bezpečnost a ochranu zdraví při prácina staveništích a nařízenívlády č' 35212005 Sb', o b|ižších

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pr:áci na pracoluištíebsnebeepečim pldl
z výšky nebo do hloubky a zákon č'309/2006 Sb., kterým se upr'avují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění da|ších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 5b', o technických

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje technické požadavky na

stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací předloží

stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnické osoby výpis z obchodního rejstříku,

fyzické osoby podnikající živnostenský list).

6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a. zahájení stavby

b. termíny kontrolních prohlídek

c. úplné dokončení stavby - závěrečná kontrolní prohlídka

7' lnvestor předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která bvla

předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena

veškerá prošlá vyjádření.

8. Před realizací stavby bude provedeno vytýčeni všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich

ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č.

458/2ooo Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. L27/20o5 Sb., o

elektronických komunikacích) a v sou|adu s platnými normami (zejména čsru lr 6005, ČsN 73

3o5očl. 54-57,Čsru sl3301, ČsN EN ].2186, Čsru rru t:oo7 _Llzl3l4,TPG7o2 01, TPG 7o2o4

a technické požadavky VČP Net, s.r.o.). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které

není v majetku správců veřejných sítí. V mÍstech možného dotyku s inž. sítěmi bude před

zahájením zemních prací projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se

správci zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně



kopanými sondami. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inž. sítí budou
prováděny výhradně ručním způsobem. V území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních
armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků' odkrytá stávající podzemní
vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení
budou zástupcisprávců inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízeni, přičemž bude sepsán zápis
do stavebnÍho deníku' V průběhu stavby stavebník na vyžádáníjejich správců, umožní přístup a
příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení přejíždění těchto zařízeni stavební technikou a jiná
stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po
dohodě

9. Při kříženínebo souběhu trasy se stáVajícími podzemnímisítěmi bude dodržena Čstrt 73 6005 -
prostorová úprava vedení technického vybavení.

1_0. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny jen za
dodržení platných norem.

1-J.. odkrytá stávající podzemnívedení budou zabezpečena před poškozením

]-2' Stavebník ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací
v souvislosti se stavbou.

1_3' V případě nepříznivých klimatických podmínek pro vznik prašnosti z důvodů dopravy materiálu,
stavebních prací, příp. prašnosti z deponií zeminy a sypkých hmot na staveništi a z provozu na
přilehlé účelové přiiezdové komunikaci, musí být provedena vhodná opatření (např. skrápění,
snížení max. rychlosti vozidel staveništní dopravy) pro její maximálníomezení,

14' Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí'
].5. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník v zájmovém území vytyčení veškerých

podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po

dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu sítí před poškození'

Stanoviska dotčených orgánů státní správy:

15. Stanovisko dotčeného orgánu na Úseku požární ochrany ze dne L9.2.2oL9 pod čj.:HSPA-2O-
79/2ol9-Šp. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení $

26 odst. 2 písm. b) a ustanovení $ 31 odst.1 pÍsm. b) zákona č.133/1985 Sb', o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil výše uvedenou dokumentaci a k této
dokumentaci vydává v souladu s ustanovením s 31 odst' 4 zákona o Po a dále dle ustanovení $
149 odst. ]. zákona č. 500/2004 Sb', správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné
závazné stanovisko'

L7 ' Kzáměru vydala Krajská hygienická stanice Pardubice souhlasné závazné stanovisko
s podmínkamidne pod č.j. KHSPA 4753/2oI9/HoK-Pce ze dne 2'4.201'9. Po zhodnocenísouladu
předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
vydává KHS podle s 149 odst. 1 zákona č' 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, toto závazné stanovisko: 5 projektovou dokumentací pro stavební povolení ,,Lázně
Bohdaneč, ul. Sluneční - vodovod"

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti
ochranyveřejného zdravívydává KHSvsouladu s 5 ].49 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení,,Lázně Bohdaneč, ul' Sluneční- vodovod"

souhlasí za splnění stanovených podmínek

-nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých
materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou;

-před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o nezávadnosti pitné vody z nově
vybudovaného vodovodního řadu.

Stanoviska účastníků řízení:



18. Budou dodrženy podmínky vyjádřeníČrz oistribuce, a.s. ze dne 17.6'2019 pod čj. 0101].29909

pro provádění prací v blízkosti vedenÍ nn v majetku ČEz Distribuce,a.s':

a. V uvedeném zájmovém prostoru se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje

energetické zaÍízení v majetku ČEZ oistribuce' a.s., typu: nadzemní síť VN - střet, které
je chráněno ochranným pásmem dle zákona č' 458/2000 sb' 5 46 nebo technickými
normami, zejména Čsru rru 5o11o-1.

b. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního

vedeňí nébÓ trafostanic, popř' biude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného
pásma podzemního vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činnostív ochranném
pásmu (formulář ej k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/činnosti
v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí)'

Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění

některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle

$ 47 zák.č' 458/2000 5b. v platném znění.

c. Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické

zaYízení, které nenív majetku společnosti čEZ Distribuce, a's.

d' V případě existence podzemních energetických zařízení je povinnostÍ stavebníka před

započetím zemních prací 1'4 dní předem poŽádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické

linky 840 840 840.

e. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,

kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin

denně, 7 dnív týdnu'

19. Při realizaci stavebních prací je nutno dodržet podmínky stanoviska GridServices s.r.o' ze cine

3'7'2oI9 pod zn.: 5001948408: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle

zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při reaIizaci uveelené stavby budou

dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského

zařízení:

a' V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: plynovod

sTL PE d50; plynovodní přípojky

Pro rcalizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

b' Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále

jen PZ) musí být v souladu s Čsru zE 6005, tab. 1 a 2

c. obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ

d' Při křížení sPZ zmateriálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního

vodiče.

e. Při křížení PZ z materiálu ocel bude na náklady GridServices, s.r'o., provedena

diagnostika stavu potrubí.

f' Úhel křízeni PZ s kanalizačním potrubím bude 90o ; nelze-li tento úhel v odůvodněných
případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však60o .

g. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto
posuzováno jako přeložka . Náklady budou hrazeny investorem.

h' Veškeré práce musí být prováděny tak, aby v žádném případě nenarušlily bezpečný
provoz uvedených plynárenských zařízení a pIynovodních přípojek.

i. Plynárenské zařízení je dle ust. $ 2925 zák.č. 89l2ot2 Sb. občanského zákoníku,
provozováno iako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným
pásmem dle zák'č. 458/2000 sb.

j' Nedodržení podmínek uvedených V tomto stanovisku zakládá zodpovědnost stavebníka

za vzniklé škody.

k. ochranným pásmem se rozumísouvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského

zařízení, ktený činí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek,



jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu; u
ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu; u
technologických objektů 4 m od půdorysu.

l. Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn, i bezvýkopové technologie),

m' Stavebníčinnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze
při dodržení podmínek V tomto stanovisku. Nebudou-lityto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského
zařízeni považovány dle 5 68 odst' 6 zákona č' 67a/2oo4 Sb. a zákona č.458/2000 Sb' za
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby
(zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko
k této změně'

n. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozníoblast.
Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při
žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a
přesného určení uloženÍ plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.
Vytyčením plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavebních prací
v ochranném pásmu plynárenského zařízení. o provedeném vytyčení bude sepsán
protokol.

o' Bude dodržena Čsru 736005, Čstrt zgEoso, TPG 7o2 04 _ tab' 8, zákon č. 458/2000 sb.,
ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy souvisejícís uvedenou stavbou.

p. Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni
s polohou plynárenského zařízení.

q. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických,
bateriových a motorových nářadí.

r' odkryté plynárenská zařizení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

s' V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízenív místě křížení.

t' Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

u. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení' Kontrolu provede příslušné regionální
centrum' Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska, Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která
nebyla odhalena. o provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly
nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

V. Plynárenské zařízení bude před zásypern výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie ž|uté barvy, vše v souladu s Čsru
72007-L-4, TPG702 01, TPG 70204_

W. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zaiízení'

x. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavnÍch uzávěrů
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po
celou dobu trvání činnosti.

y' Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude



realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku

uvedeno jinak).

z. Bude zachována hloubka uloženíplynárenského zařízení(není-live stanovisku uvedeno
jinak).

aa. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný

přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského

zaÍízení.

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti česká telekomunikační infrastruktura a.s' ze

dne 16.1]-'2018 pod č.j.:78a856/18. Při provádění stavebních zemnÍch nebo jiných prací dojde

ke střetu se sítí elektronických komunikacía investor je povinen učinit nezbytná opatření, aby

nedošlo k ohrožení nebo poškození sítí elektronických komunikací společnosti Česká

telekomunikační infrastrUktura, a.s. (dále ,, SEK"), zeJména :

a) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povine při provádění jakýchkoliv činností, zejména

stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými

právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí

v oboru stavebnictví a technoloBickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby

nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti a
je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve

veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen

respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK'

Při křížení nebo souběhu činnostl se SEK je povinen řÍdit se platnými právními předpisy,

technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru

stavebnictví a technologickými postupy. Přl Jakékollv člnnostl ve vzdálenosti menší než 1,5 m

od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedcní SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat

mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí'

c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené

Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti je stavebník , nebo jím pověřená třetí

osoba, oclpověrlný za vpškeré náklady a škody, které společnosti vzniknou porušením ieho
povinností.

d) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření nelze

toto vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.

Bude-li žadatel na společnosti požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo

toto vyjádřenívydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro

jehoŽ účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat Jaroslav Chvojka, email

iarÓslav.čhvolka@cétin.cz (dále jen PoS)'

Součtnnost stovebinlkd přl člnnostech v blízkosti 5ťK

l Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit PoS. oznámení

bude obsahovat čís|o vyjádření, k němuž se Vztahujítyto podmínky.

o Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí

osoba, povinen zajistil vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S

vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly

činnosti provádět'

o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornil jakoukoliv třetí osobu, jež bude

provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila sÍranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými

sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i

hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové

dokumentaci.

l Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,

povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání



PVSEK. odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti
prověšení, poškození a odcizení.

r Při zjištění jakéhokoliv rozporu meziúdajiv projektové dokumentacia skutečnostíje stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění
rozporu oznámit PoS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od PoS prokazatelně
obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

r V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen
provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení
platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné
praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

r Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVsEK, je povinen stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK Vyzvat PoS ke kontrole, 7áhozje oprávněn provést až
poté, kdy prokazatelné obdržel souhlas PoS.

r Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor
a Vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti.

o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nenÍ oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby' než PVSEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s
Pos způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat výšku NVSEK nad zemí'

r Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, Vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišt', vjezdů aj')'

. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

r Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s PoS
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami čijakýmkoliv jiným zařízením SEK.

o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně
od okamžiku zjištěnítakové skutečnosti, oznámit PoS na tel.č. 602482995 nebo v mimopracovní
době na tel. 238462690.

2í. Na počátku přípravy stavby je zákonnou povinností stavebníka dodržet oznamovací povinnost
své plánované stavebníčinnosti, dle 5 27, odst' 2, zákona č.20/L987 Sb., o státnípamátkové
péči, v platném znění a zaslat ,,oznámení stavebního nebo jiného záméru" (formulář:
http://www'arup'cas.cz/?p=8097) na adresu: Archeologický ústav AV čR, oznámení, Letenská 4,
118 0l_ Praha 1 či elektronicky na adresu: oznameni@arup.cas.cz. Toto oznámení bude
vyvěšeno na stránkách archeologického ústavu a následně vybráno příslušnou organizací s
archeologickým oprávněním, která by měla stavebníka kontaktovat a informovat o případném
uskutečněn í záchranného archeologického výzku mu.

22' V případě jakéhokoliv zjištění nálezu archeologické povahy, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů je nálezce (či osoba zodpovědná za činnost, při níž došlo k
archeologickému nálezu) povinen dodržet následující body:

1/ neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací, stejně jako zjištění
nálezu movité povahy (keramické zlomky, kov, kost, kamenný či dřevěný artefakt apod.),



Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích, nejbližšímu muzeu, případně Archeologickému

ústavu v Praze' Terénnísituace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až

do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5

pracovních dní po učiněném oznámení.

2/ následně uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s oprávněnou. o vybraném

zhotoviteli bude archeologické oddělení Národního památkového ústavu Úop v Pardubicích

včas informovóno.

23. Stavebník před zahájením stavby zajistí vytýčení sitíveřejného osvětlení - Služby města Lázně

Bohdaneč

l'hůta clokončenÍstavbv vodního díla : do 31.12.2020

odůvodnění:

Dne 4'7.2oL9 poda! žadatel žádost o vydáníspolečného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným

dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům

veřejné správy. Týmž opatřením oznámil účastníkům Íízeni,že upouští od ohledání na místě a ústního
jednání podle ustanovení $ 94m odst' 3 stavebního zákona, shromáždil podklady rozhodnutí ve věci a

sdělil, že podle ustanovení $ 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci

se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednalji s účastníky řízení a dotčenými orgány a

zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedenía zvláštními předpisy. Umístěni stavby je vsouladu se

schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecnýrn požadavkům na využívání území.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu

řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

lávazná sta noviska sdělili :

- Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování dne 12.6.2019

pod čj. 62525l2ot9
_ Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje pod čj. HsPA_2o-79l2oL9-šp

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje dne 11.9'2018 pod č'j' KHsPA4753/2019/HoK-Pce

_ Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů pod SP.zn.

I73 85 l / 7 5Í37 / 2oL8 -L].so-o Ú Z- P cE ze d n e 28.L2019

Dále stavebník doložil souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby, stanovisko Národního
památkového ústavu

Doložena byla vyjádření správců sítí. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s', česká telekomunikační
infrastruktura a.s., čEZ Distribuce a.s', GridServices, s.r'o', Služby města Lázně Bohdaneč

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených

v ustanoveních vodního zákonu a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými

orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a

zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě

shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Případné podmínky dotčených orgánů, dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí'
Z hlediska zájmů daných $ 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodÍ Labe a Plánem

dílčího povodí Horního a středního Labe ($ 24 -26 vodního zákona) je předmětný záměr možný,



' protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů
podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty."
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku rozhodnutí.

Účastníci společného řízení podle s 94k - Město Lázně Bohdaneč

Účastníci Yízení - další dotčené osoby: čez oistribuce a.s., CET|N a.s., GridServices, s.r.o., lng. Lukáš
Vajer, Libor Chládek, Blanka Mařáková, lng. Jiří Novák, lng. Vlasta Nováková, Mgr. Helena Měchurová,
lng' Zdeněk Řezníček, lng' Blanka Jongenotter Plchová, Vítězslav Bažant, lng. Miloš Karafiát, lng. Vlasta
Karafiátová,

Vypořádánís návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí

UPozoRNĚNí:
STAVBA NESMí BYT PoUŽíVÁNA BEz KoLAUDAč\!]ÍHo soUHLAsu

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu'

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení' odvolánÍjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Společné povolení má podle s 9ap odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky' Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

lng. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení

ltrr'lol1í

,, otisk úředního razítka"
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Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3.000,- Kč byl uhrazen

dne 4.7.2019

Účastníci řízení ve věci spotečného územního a stavebního řízení podle s 94k zák.č. 183/2006

Sb.(stavební zákon) v platném znění

HlavnÍ úěastníci iízení dle 6 27..qdst.1, zík.č.5_0!ť2004 Sb (snrávní řádl dodeikcgl
1. Vodovody a kanalizace Pardubice o's., doručuje se: VK Projekt, spol. s r.o., Teplého 2oL4, 53o 02

Pa rdu bice
2. Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám' 1, 533 41 Lázně Bohdaneč



Vedleiší účastníci řízení dle s 27, odst.Z.zák.č.So0/zoo4 Sb Ísprávní řádh
3. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 20L4, Pardubice
4' čEz Distribuce a's., Guldenerova 2577lIg,326 O0 Plzeň
5' CET|N a.s., olšanská 268I/6 Praha 3, 130 00
6. GridServices, s.r'o', Plynárenská 499/L,602 00 Brno
7' lng. Lukáš Vajer, 28. řijna 467 ,533 03 Dašice
8. Libor Chládek, Sluneční 694, 533 41 Lázně Bohdaneč
9' Blanka Mařáková, Sluneční 727,533 41 Lázně Bohdaneč
10. lng' Jiří Novák, A. Dvořáka 483, 533 4]- Lázně Bohdaneč
Jí. lng. Vlasta Nováková, A. Dvořáka 483,533 4ILázné Bohdaneč
12. Mgr' Helena Měchurová, Sluneční595, 533 41 Lázně Bohdaneč
í3' lng. Zdeněk Řezníček, Sluneční 697, 533 41 Lázně Bohdaneč
74. lng. Blanka Jongenotter Plchová, Sluneční 696,533 41 Lázně Bohdaneč
í5. Vítězslav Bažant, Štrossova t27,53003 Pardubice
16. lng. Miloš Karafiát, Gočárova 575, 533 41 Lázně Bohdaneč
17. lng. Vlasta Karafiátová, Gočárova 575,533 41 Lázně Bohdaneč

Dotčené orgánv:
t8. Magistrát města Pardubic, oHA, odděleníúzemního plánování
í9. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
20' Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
2í. Městský úřad Lázně Bohdaneč
22. Ministerstvo obrany ČR, sekce nak|ádání s majetkem, odbor ochrany územních plánů
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