
VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
lČO 6010B63l; oR Ks V HK odtlíl B' vloŽka stt'g, DlČ cZ6010863l

SMLoUVA o DíLo
číslo o bjed nate le : ..B..( ?z../.rraz
čís lo zhotovitele: oo3 | 2o22

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/2oI2 sb., občanského zákoníku (dále jen občans'ký
lákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s 9 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

l. SMLUVNí STRANY

! Obiednatel: Vodovody a kanalizace pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát _ předseda představenstva
tčo: 60L08631
Dlč: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČsoB, a.s.
č. účtu: L76993L3lo3o0
telefon: 466 798 4I7
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Fialková Gabriela - technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok _ vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepísovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel:
sídlo/m ísto podnikání:
společnostje zapsána
vložka 39447
zastoupena:

rco:
DlČ:

bankovní spojení
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail:

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,

Petr Veselý - jednatel
lng. lvo Muthsam - jednatel
24135658
c224135658
ČSoB, a.s.

277430396/0300
466 610 749
xxx
info@kavebau.cz

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. I Ze|ené předměsti, T"eplého 2014, Pardubice 53002 | wrvw.vakpce.cz , +42O 466 798 414
Bankovní spojení CSOB' a.s. 1769931310300



Ve Věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:
Ladislav Kmošek, vedoucí obchodu a přípravy
Ma rtin Sokol, stavbyvedoucí
lng. Martin Chalupník, stavbyvedoucí

l!. pŘeoruĚr sMtoUVY

i/ Přecjmětem této smiouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své

nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této

smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2l Dílem se pro účely této smlouvy rozumíoprava kanalizace včetně odlehčovacístoky a odlehčovací
komory a výstavba nového úseku kanalizace, a to V rozsahu prací a dodávek specifikovaných
v projektové dokumentaci zpracované společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým

níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy

pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné

funkce díla'

Dílo bude realizováno po částech dle jednotlivých etap, které vždy tvoří samostatně realizovatelnou

část díla a bude předáváno a přebíráno dle těchto etap (či jejich částí, nedojde-li k jejich realizaci

v plném rozsahu). Rozvržení jednotlivých etap včetně jejich předpokládaného pořadí je uvedeno

v přiložené situaci, která je nedílnou součástí této smlouvy. objednatel je oprávněn vyzvat

zhotovitele k zahájení další etapy i před dokončením předchozí etapy. Zhotovitel je povinen každou

etapu díla řádně dokončit a předat objednateli dle této smlouvy. objednatel je oprávněn pořadí
jednotlivých etap, resp. dílčích plnění realizovaných v rámci jednotlivých etap jednostranně změnit'

Zhotovitel je oprávněn zahájit další etapu až na základě výzvy objednatele' objednatel je povinen,

nebude-li dohodnuto jinak, vyzvat zhotovitele k zahájení realizace etapy minimálně 30 dnů před

požadovaným zahájením.

Zhotovitel bere na vědomí, že rozsah díla uvedený ve smlouvě je maximální rozsah díla, kdy

objednatel je oprávněn tento rozsah omezit rozhodnutím o nerealizováníjedné či několika etap díla,

případně jejich částí. Skutečný rozsah díla dletéto smlouvytak bude jednostranně stanoven ze strany

objednatele, a to na základě jeho potřeb a možností financování realizačních prací. objednatel je

povinen bezodkladně po zjištění, že finanční prostředky na provedení díla nebudou dostačovat na

realizaci veškených etap / částí díla dle smlouvy rozhodnout, která z etap či její části nebude

realizována a tuto skutečnost oznámit bezodkladně zhotoviteli. oznámením o nerealizování části díla

dochází k částečnému odstoupení od smlouvy k této částí. Cena díla bude na základě takového

oznámení / odstoupení ponížena o částku kalkulovanou za nerealizovanou část díla dle kalkulace díla

zahrnuté v příloze č. 3 této smlouvy. Cena díla tak bude přizpůsobena skutečnému rozsahu díla, aniž

by k tomu bylo zapotřebí dodatku k této smlouvě.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně

uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:
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. provedení pasportizace stáVajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve
studních,

o zařízení staveniště,
o obstaránízařízeni a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými čSN,
e revize dokladující funkčnost zařízeni, doklady na pouŽité materiály v souladu se zákonem č.

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
o zajištění zvláštního užíváni komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

před pisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedení zkoušek hutněnízásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
o dodávku prvních provozních náplní do technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškených dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačního souhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
o vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedenídíla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zalízeni staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
o kompletační činnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BoZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsrv a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

Smlouvo o dílo _ Přelouč, Švarcova - kanalizace
Strona 3/9



8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumí se tím i ČsN EN), jejichž použití přichází

v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf' Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným

změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiloŽen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

L0/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta

Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

1,1,/ D'no bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí

staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení prováděnídíla zhotovitelem do předánídíla objednateli.

V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených

bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle

této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

I2l 7hotovitel se zavazuje, že provádění díla bude koordinovat se stavbou realizovanou Městem
Přelouč, jejímž předmětem bude ,,Revitalizace švarcavy". objednatel v této souvislosti upozorňuje,
že předpokládané termíny realizace této zakázky mohou být v souvislosti s akcí prováděnou

Městem Přelouč upravovány.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že byI seznámen s tím, že část kanalizace vedoucí přes rugbyové hřiště
v Přelouči (tj. část vedoucí přes pozemky p.č. 289lL3 a 289lL5, v k.ú. Přelouč) musí b'ýt realizována
v termínu, ktený vyplyne z koordinačního iednání a tak, aby nenarušil průběh 1. ligy rugby.

lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájenídíla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: I2l2023 (předpokládaný termín)

Zadavatel předpokládá realizaci díla v následujících etapách:
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a) l. etapa (zahrnující realizaci 1' a 2. úseku) do 30.4.2023
b) ll' etapa (zahrnující 3. úsek) do 31'.12.2023'

ZhotoviteI se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.

2/ Místem plněníje: Město Přelouč

lV. CENA DítA

1'/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby, není-
lidále uvedeno jinak. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právnímipředpisy'

Cena ceIkem bez DPH 45 984 847,oo Kč

(slovy: čtyřicet pět milionů devět set osmdesát čtyři tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých)

S ohledem na rozdělenídíla na dílčí části (etapy) plnění, je cena díla dle jednotlivých etap stanovena
následovně:
l' etapa (zahrnující realizaci I' a 2' úseku) 29 378 954,oo Kč bez DPH, přičemž z toho činí

cena za realizaci 1. úseku 26 446 276,00 Kč bez DPH
cena za realizaci 2. úseku 2 932 678,00 Kč bez DPH

ll. etapa 15 089 893,00 Kč bez DPH
15 089 893,00 Kč bez DPHcena za realizaci 3' úseku

VRN (vedlejší rozpočtové náklady) 1 51-6 000,00 Kč bez DPH

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy' Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), ktený je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Přelouč, švarcava - kanalizace".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

5/ U ceny stanovené pro 3. (třetí) úsek realizovaného v ll. etapě díla může dojít k jednostrannému
navýšení ceny plnění, a to o míru inflace spotřebního koše vyhlašovanou Českým statistickým
úřadem. Jednostranné navýšení ceny plnění dané etapy musí být uplatněno zhotovitelem, a to
písemným oznámením objednateli učiněným do 30 dnů od vyzvání k zahájení realizace příslušné
etapy, nedohodnou-li se strany jinak. Vedle uplatnění navýšení o inflaci je zhotovitel povinen
předložit s tímto oznámením objednateli aktualizovaný položkový rozpočet dané etapy, kde budou
upravené jednotkové ceny navýšené o míru inflace. Zhotovitel není oprávněn do takto
aktualizovaného položkového rozpočtu přidávat žádné položky či cenu stanovit vyšší, než je navýšení
o inflaci, nedohodnou-lise smluvnístrany jinak. V případě, že zhotovitel neuplatní navýšení inflace či
předloží aktualizovaný položkový rozpočet V rozporu s tímto ustanovením (tj' doplní položkový
rozpočet o původně neuvedené položky či jednotková cena bude navýšena o vyšší částku, než je míra
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inflace), k uplatnění navýšení se nepřihlíží a zhotovitel je povinen realizovat danou etapu za cenu dle
položkového rozpočtu, v původním znění.

V. PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené

v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den

kalendářního měsíce' Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce Vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do

lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné

období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montáŽní práce (odpovídající číseinému kÓdu klasiiikace produkce CI-CPA 41

až a! bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 592e) zákona č.

235l2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité

nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne

řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se

považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD'

6/ Další podmínky stanovíoP

Vl. ZÁRUKA

]"/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá

závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou

dokumentací.

2l Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP
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Vlt. SMLUVNí PoKUTY A FtNANčNízÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla dle čl. lll. odst. 1 písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kčtj. 23 000,- Kč zakaždý byťzapočatýden prodlení.

2/v případě' že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze sm!uvních milníků dle čl. lll. odst. 1 této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 23 ooo,- Kč za každý byť
započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí
do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši o,!%o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 46 000,- Kč za
každý byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.
Xll. odst' L4oP,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kčtj' 23000,- Kč zakaŽdý byťzapočatýden prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díta
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,osyo
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 1-00 Kč tj' 23 0oo,- Kč,, za každý byť započatý den
prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vykIizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
100 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše
uvedené jednorázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 23 ooo,- Kč, za každý byť
započatý den prodleni, atoza každou vadu zvlášť.

7 / Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj. 23 000,- Kč za každé jednotlivé porušenípovinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díIa dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení'

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány a
kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody, způsobené porušením kterékoliv z povinnosti takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním a
zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo
jeho část, anijiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít.
Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění
porušení. Nedojde-liv dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na
smluvní pokutu uplatnit opakovaně.
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10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen

uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutísprávních úřadů.

11/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uložení smluvní pokuty musívždy obsahovat popis a časové

určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacení smluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel sivyhrazuje
právo na určenízpůsobu úhrady platné smluvní pokuty.

12/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sankce.

Vlll. pŘroÁruí DíLA, VLAsTNlcKÉ PRÁVo

1/ Poclmínky přeclánía převzetí díla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanovíoP

lx. UKoNčENí SMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,

této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP.

x. sPotEčNÁnzÁvĚnrčruÁusrnruoveruí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu

č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. SmIuvní strany se v'ýslovně
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP: čt. xx. FlNANčNí zÁRUKA

2l Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se

smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po

stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv'

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle g 1765, odst. 2 občanského
zákoníku.
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4l obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývajícíz této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právnínástupce a postupníkytakové strany jako byšlo o ně samé. Tato smlouva jako celek,
ani jednotlívá práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a
vznikající občanským zá koníkem.

7/Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smlouva
nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodnípodmínky

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)
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Příloha č. 1Smlouvy o dílo

oBcHoDNí PoDMínnY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s.

l. ÚvooruíUsTANoVENí

1'/ Tyto obchodní podmÍnky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovenÍ $ 1751 a
násl' občanského zákoníku upravujíváah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou
o dílo (dále také jen ,,soD" nebo ,,Smlouva"). obchodní podmínky jsou nedílnou součástÍSoD.

2/ Tyto Podmínky se pouŽljÍ vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou blýt učiněny jen písemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.

3/ Vobchodních podmínkách jsou použíty zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je vtomto
odstavci, jakoŽ ijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebnka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koord inátor bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen,,KO-BozP")

tl. LHŮTY PLNĚNí

1/ Zhotovitel dokoněí celé dílo a všechny jeho části (jsouli jaké) ve lhůtě pro dokončení díla nebo
části dÍla (podle okolností), včetně:

a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek před převzetím díla, pokud budou
objednatelem požadovány, a
b) dokoněenÍ veškeých prací a činností, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro Účely převzetí podle SoD

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetí dÍla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech
požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis
protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu pracÍ (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástÍ SoD jako její příloha č.2.v harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčÍtermÍny plnění, tzv. mi|níky resp' uzlové body (dále jen
,,uzlové body"). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzlovy bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel vsouladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokoněil všechny práce a dodávky a předložil veškeré
dokumenty vztahujÍcÍ se k příslušnému uzlovému bodu. o dokonóení kaŽdého uzlového bodu
vyhotoví zhotovitel zápis, Kerý podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/ Zhotovitel nás|edně předá objednatelÍ, nejpozději 7 dní před termínem prvnÍho předánÍ
staveniště, ke schválenÍ návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu
dÍla, s uvedením základních druhů zhotovovacÍch prací v rámci jednotlir4ých stavebních objektů
(So) a provoznÍch souborů (PS) a to až do termínu předánÍ a převzetí díla. Tento návrh
podrobného programu pracÍ musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
přÍpadně dotčenými zařízeními a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty projektu. Dokud

L



Příloha ě. 1 Smlouvy o dílo

nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a období výstavby

dle harmonogramu; program prací musÍ být v souladu dílčími termÍny (milníky) dle

harmonogramu. Přehled skutečného postupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
pÍogramu prací a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu
realizace předmětu dÍla, nejméně v měsÍčních intervalech jako součást zprávy o postupu prací.

Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválenÍ aktuallzovaný program prací, kdykoli předchozí
program prací nesouhlasÍ se skutečným postupern nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na

základě pokynu objednatele, a to nojpozději do 3 pracovnÍch dnÍ od obdrŽení pokynu. JestliŽe

objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá

SoD, harmonogÍamu nebo skuteěnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, před|oŽí

zhotovjtel opravený program pracÍ objednateli ke schválenÍ v souladu s tímto ělánkem.

5/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostateěné pro řádné splnění
povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke

kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude při provádění dÍla zodpovědný za prodlenÍ s provedením dÍla způsobené
rozhodnutÍmi orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvÍdat nebo nemohl předejít jejich

vlivům. Zhotovitel se zavazuje v přÍpadě takového prodlení předloŽit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7t loctliia rl nrfrhÁhrr nraní rnrstannrl sknrté neho iiné obiektivní nřekážkv. které nemohl1t

objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na

řešení, včetně zohlednění přÍpadných dopadů do termínu plněnÍ díla a učiní vše pro odstraněnÍ
překážek.

8/ JestliŽe se zhotovitel domnÍvá, Že má nárok na změnu termÍnu dokončenÍ díla nebo uzlového

bodu, oznámí to písemně objednatelÍ s popisem skuteěností odůvodňujících vznik nároku.

Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl

nebo mohl dozvědět;jestlíŽe zhotovítel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,

co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín
dokončení dÍla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistít ochranu a bezpeěnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakoŽ i skladovánÍ věcí opatřených

k provádění díla. Je rovněŽ povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, Kerá
by pozastavením provádění dÍla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím

lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povÍnen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušení provádění díla nebo jeho ěásti

dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činnosti
zhotovitele podle tohoto odstavce k tÍži objednatele.

1ol Qbjednatel nenÍ povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

ll!. CENA Dí[A, PLATEBNí PoDMíNKY

ý V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloŽí, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v
podkladech předaných objednatelem nebo z nich vypl1filají. Jedná se zejména o náklady na
pořízenÍ všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na mÍsto plnění, vě' vykládky, skladování
manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení,
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hygienické zázemÍ pro pracovníky a dodavatele, úklid průběŽný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dÍlenskou, výrobnÍ, technologické a
pracovnÍ postupy apod'), dokumentaci skutečného provedení geodetické práce, provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizt, předání atestů, osvědčení, prohlášenÍ o shodě,
reviznÍch protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánídíla. Dále
se jedná zejména o náklady na c|a, reŽie, mzdy, sociální pojištěni pojištěnÍ dle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipoŽárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí přÍslušných správních organů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na software,
licence k uŽÍvávání know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kód programových a řídÍcích
automatů s komentářem, popis softwarových aplikacÍ a nastavených parametrů, předánÍ hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cenaje stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kteý
byl součástí předané příslušné dokumentace. Pokud se v budoucnu ukáže, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení položkor{ rozpoěet zhotovitele neobsahuje
veškeré poloŽky či správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebnÍch
prac( dodávek a služeb, pak platí, Že takové chybějÍcí položky či chybějícÍ mnoŽství měrných
jednotek jsou předmětem plnění a součástÍ sjednané ceny dÍla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšenÍsjednané ceny za dílo zdůvodů chyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací,
dodávek a sluŽeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že položkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovítelem realizovány či obsahuje nesprávné poěty měrných jednotek obsaŽené v předaném
soupise stavebnÍch prac( dodávek a sluŽeb, pak plat( Že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpoětu a bez ohledu na to, z jakého důvodu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, která
nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V případě, Že daňor4ý doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky čÍ údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňoW doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitelje povinen takový daňoqý doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou
- lhůta splatnosti vtakovém případě počÍná běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu objednatel i.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy porušÍ opakovaně sjednané či stanovené podmÍnky
provádění díla, zejména bude{i opětovně v prodlení se splněnÍm termínů jednotlivých závaznýci
milnků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadÍ druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsÍčních daňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného
smlouvou' K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojÍt k dohodě smluvnÍch
stran o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlenÍ s platbami. Zhotovitel
v takovém případě nemá nárok na náhradu škody anijiných výdajů souvisejícÍch s pozastavením
měsíčn Ích plateb objed natelem'

lV. oBEcNÁ PRAVIDLA PRo PLNĚNÍ soD
1rl Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečÍ a v rozsahu dle SoD a na VlastnÍ náklady provede,
dokončÍ' vyzkouši připraví k předčasnému uŽívánÍ a ke kolaudaci (u částí dÍla, u kter1ých nenÍ
vyŽadován zkušební provoz) a uvede do zkušebnÍho provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět

dí]a)je Wmezen SoD, a to v souladu zejména se:
a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vě' technických zpráv, zadávacÍ

dokumentací, soupisem stavebních pracÍ, dodávek a služeb s ýkazem výměr, které tvoří
části zadávací doku mentace.

b) podmÍnkami pravomocného územniho rozhodnutÍ
c) podmínkami pravomocnómu stavebního povolení a s podmÍnkami stanovisek a

wjádřeními účastníků stavebnÍho řízení
d) stanovisky, povoleními a vyjádřenÍmi dotčených orgánů státní spráW a samosprávy
e) příslušnými technickými a technologickými normami
f) obecně závaznou právní úpravott

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. KaŽdý

z těchto dokumentů je nedílnou součástí SoD, a to aniŽ by musel být k soD přiloŽen, nebo aniŽ by

na něj muselo b:ýt výslovně odkazováno.

2/ }hotovitel je povinen při realizaci předmětu dÍla průběŽně prověřovat Vhodnost projektové

dokumentace dfla a další dokumentace a dokumentů, kter'ýmije vymezen předmět a rozsah díla
a podle kteých je povinen předmět díla realizovat, Včetně dokumentace pro provádění stavby'

zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a

normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně informovat
nhinrlnafele a snrávce stavbv- Poktrd v'íše uvedené oovÍnnosti zhotovitel nesplní. odpovídá za
vvJYV!

vacly a clrisledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetí straně v důsledku tohoto

nesplnění a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a další dokumentaci a

dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařÍzeními, regulacemi a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškeqých rozhodnutí, oznámení
vyjádření státních orgánů a/nebo dotčených účastníků realizace dÍla nebo třetích stran. Tato

rólhoonutí a oznámenÍ zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k prováděnÍ dočasných prací'

dopravních Wluk, zemních prací, Wkopů a dalšÍch činnostÍ, zvláštní užívaní komunikacÍ a
veřejných prostranství k provádění díla a souvisejícÍch činností (skládky, mezideponie,
manipulační pruhy apod.), povolenÍ k pobytu, povolenÍ k uŽívání přenosných WsÍlaček, povolení

k přemístění veřejných zařízení apod'

4/ Zhotovitel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na

staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech

zhotovovacích prací a zajištění kvalitního řízenÍ a dohledu nad realizacÍ předmětu dÍla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordinátorovi BOZP umoŽnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho prováděnÍ. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit
vstup do veškeqých prostor, které s realizací předmětu díla souvisejí a tak poskytnout možnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen

poskytnout při prováděnÍ kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit úěast
odpovědného personálu zhotovitele. zhotovitel umoŽnÍ objednateli kontrolu u výrobců zařízení,
která tvoří nebo majítvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za
plněnÍ povinností v souladu se SoD'

6/ Zhotovitel se zúěastnÍ dle pokynů objednatele a v rozsahu požadovaném objednatelem
kolaudace (u částí dÍla, u ktených nenÍ vyŽadován zkušební provoz), uvedení dokoněeného díla do
zkušebniho provozu a jeho průběhu až do etapy vyhodnocení.

7 Při plněnÍSoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.
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8/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako ,iDs" ,,AD", ,,Ko-
BozP"), vydanýmí v souladu s dokumentacÍ týkající se provádějí dÍ|a, tj. pokyny, které
nepředstavujÍ změnu soD. V případě sporu smluvních stran, zda je urěítý pokyn objednatele
v souladu se závaznou dokumentacístavby, je rozhodujÍcí stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentact, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozorněnÍ
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozorněnÍ na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

70/ Je-li v průběhu prováděnídÍla ohrožena bezpečnost prováděnístavby, Život nebo zdravÍosob
nebo hrozÉlijiné váŽné škody, nebo je-li dÍlo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti wŽadují zňotoviteti přikázat
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. zhotovitel je povinen se
takovym přÍkazem řídit.

tL/ Zhotovitel zodpovídá za bezpeěnost a ochranu zdravÍ vlastních pracovníků a pracovníků
případných poddodavatelů podílejících se na zhotovení díla' Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu zákona č' 309/2006 sb' o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů naiízení vlády č. 5gt/2oo6
Sb' o bliŽších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravÍ při práci nastaveništích.

72/ v přÍpadě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13/ Přerušení provádění dÍla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí b;ýt zapsáno do
stavebního denku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plněnÍ ani nezakládá nárok lhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu trmto přerušením vzniknou.

1-4/ Pokud vzníkne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B)ZP zdůvodů
spočÍvajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na nák|ady zhotovitele'

t5/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda' Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, že rrznikla nebo bezprostředně hrozÍ vznilškody, a včás přijmout
takové opatřenÍ, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřující kzamezení škod. V přÍpadě porušení této povinnosti odpovÍdá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tÍm vzniknou.

16/ Zhotovitel odpovÍdá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednánÍ zhotovitele.

17/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD.

I87/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnŮ od
vzniku nÍže uvedené skutečnosti pÍsemně informovat o tom, že:

a) přestal plnit své splatné peněŽní závazky vůči poddodavatelům podílejícím se na plnění
soD,

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčníh oíízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činnostÍ, která je předmětem SoD, anebo
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e)je jinak závaŽným způsobern omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle
soD.

t9/ 1hotovitel prohlašuje, Že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostateěně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ 7hotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústní
nebo písemné vyžádáni nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku,
poŽad ova n é i nformace, vysvětle n í a konzu ltace vzta h ujÍcí se k pl něn í SoD.

2t/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zejména ěeské technické
normy' jsou pro zhotovÍtele závazné Vtom smyslu, že stanovujÍ minimální požadavky na realizaci
díla"

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba

zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

23/ Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmÍnek,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,

za sledování dodrŽování předpisů o bezpeěnosti práce, ochraně zdravÍ při práci

a zachovánÍ pořádltu na staveništi,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáŽí a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musÍ být lybavena všemi pravomocerni jednat jménem

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovnÍ oděvy srných zaměstnanců vlastnÍm logem

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem
přísl ušného poddodavatele,

e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními
sociální zařÍzení pro pracovnÍky vlastní i pracovníky poddodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatí ve sp|atnosti opráVněné faktury poddodavatelů, které

zhotovitel pro provedení dÍla vyuŽil,
g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho

majetkem ani povolit takové nakládánÍ s majetkem, kte1ý má objednatel ve svém
drŽenÍ, úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zaíízení a stroje převzaté od objednatele po

dobu jejich užÍvání,
j) zhotovitel zajištuje dopravu, vykládku a skladování v mÍstě stavby na své náklady,
t<l zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným

veřejnoprávnÍm organům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,

kvality, dodžování technické dokumentace, harmonogramu pracÍ a udržovánÍ pořádku

na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistÍ, Že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo

závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele
písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomÍnky

přUmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.

oprávněné připomínky objednatele, které se týkajÍ bezpečného provozu ostatního
zařÍzení, nebo bezpečnosti pracujÍcÍch bude zhotovitel odstraňovat okamžitě' V případě

vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit

prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění-
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V' PoDDoDAVATELÉ

!/ Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitelje povinen informovat objednatele o každém poddodavateli V dostatečném předstihu tj.
minimálně t4 dní před zahájení pracÍ poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kteými se
uvaŽuje pro realizací části díla, převyšující částku 50o tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu
musÍ b]ýt schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámÍ objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovltel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh pracÍ. Zhotovitel poskytne na poŽádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využÍvá k plněnÍ dÍla přímo nebo jako
své poddodavatele- Pokud nebude takové osvědčení předloŽeno, nebo bude shtedáno jako
nedostatečné, musí zhotovitel na poŽádánÍ objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit.

4/ objednatelje oprávněn požadovat vyloučenÍ jakéhokoliv poddodavatele, ktený neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
ZhotovÍtel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na prováděnÍ díla. Vyloučený poddodavatelje povinen bezodkladně opustit
m ísto prová d ěn í díla včetn ě vyk l ize n í staven iště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinacÍ veškeých činností a dodávek potřebných pro
provedenÍ plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř'
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele
podle SOD.

6/ l<aŽdý poddodavatelje povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajícÍch při praóovních nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel vzadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstíhu
s objednatelem; zhotovitel je vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny takového
poddodavatele a způsob jeho náhrady.

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmínek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto
povinnost, může objednatel (podle vlastnÍho uváŽení) na Žádost jÍm schváleného poddodavatele,
doloŽenou doklady prokazujÍcími řádné splněnÍ příslušné části závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delšÍ než 3o dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přÍmo' Částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) zapoěÍst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přímá platba nemá vliv na přÍslušná
ustanoveníSmlouvy o dílo, týkajícíse zádržného a smluvnÍch pokut

Vl. PoDKIÁDY PRo PLNĚNí

1,/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz' přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
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podklady díla jsou dostatečné, jednoznaěné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

día v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y piípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů
po jejich převzetí.

3,/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením srných prací a dodávek, o

stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na dile, na které jeho plněnÍ navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejÍ. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ 1hotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SoD řádně prověříl místní podmínky na staveništi, je

seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a lyjasnil
si všechny nejasné podmÍnky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při

prohlídce staveniště'

5/ Při nálezu funkční sítě, která nenÍ součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do

dokumentace skutečného provedení.

6/ Nesplnili zhotovitel povinnosti stanovené vtomto článku, neníoprávněn později namítat, Že

nnu nebyly jakékoliv V.ady ěi nedostatky znám,y, Bokud je mohI zJistit při vynaložení odborné péče a
nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokoněenídíla.

Vtl. zMĚNA Dí[A, ocrŇovÁruÍ

7/ Má-li být v průběhu provádění dfla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dÍlo, podepsaným všemi smluvními
stranami, kteď bude specifikovat rozsah změny předmětu dÍla a změnu ceny dÍla.

2/ Yeškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řÍzenÍ. Na každou
změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn.

Změnové řízení postupuje ve třech krocÍch: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)

Odsouh|asenÍ změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou

stran tj. pro zpracovánÍ Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení

Návrhu oceněnÍ, ke schválení Návrhu ocenění a k odsouhlasení změny. Bude-li mezi stranami
existovat shoda o věcném WmezenÍ změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným
pokynem nařrdit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovÍdajícího dodatku ke

smlouvě; oceněnízměny dÍla se potom řídÍ postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšÍřit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu pracÍ a dodávek souvisejÍcích s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tím úěelem jsou

smluvní strany povinny uzavřít dodatek k soD, který požadovanou změnu díla popisuje. ZhotovÍtel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo
omezuje či rozšÍřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vÍcepráce či méněpráce),
nerealizaci části předmětu plněnÍ (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plnění

bude při realizaci ve skutečnosti v menším rozsahu) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu
díla dle ustanovení smlouvy o dÍlo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových

cen uvedených v nabídce. Cena pracÍa dodávek v nabÍdce neuvedených bude oceněna v souladu
s článkem Vlll. Na základé provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla.
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrŽení dílčí lhůty plněni musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnÍtÍm dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předánÍdfla musí
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeýih ještě nedokončených
uzlotlých bodů.

5/ V případě změny dÍla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat'

6/ Pokud objednate| souhlasí se změnou v rámci změnového řÍzení, uvedenou změnu potvrdÍ
v dodatku ke smlouvě o dÍlo' NedohodnouJi se smluvní strany na změně, je rozlrodující
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku nenÍ zhotovitel oprávněn
změnu dÍla provést'

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichž dvě vyhotovení
obdrŽí objednatel a dvě zhotovitel'

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po vyzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovÍdat za vady jÍ provedené části dÍla a poskytne za ni
záruku za jakost požadovanou objednatelem; vtomto přÍpadě uhradí zhotovitel objednateli
všechny vzniklé náklady a škody.

9/ NenÉli v SoD uvedeno jinak, bude pří oceňování poloŽek postupováno následujícím způsobem:
Příslušná sazba nebo cena za každou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovacÍ práce, sluŽby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto položku uvedenou v Soupisu stavebnÍch prac-r,
sluŽeb a dodávek s uýkazem výměr, nebo v jiné částiSoD.
Tento způsob ocenění se pouŽije i pro oceněnÍ poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených víceprací (a rovněž pro oceněnÍ poloŽek, které nebudou realizovány jako součást
méněprací), pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacÍch pracÍ, služeb nóno oooavxy
stejný jako činnosti, zhotovovací práce, služby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních praci sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SoD.
PřÍslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovítele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvořísoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv částiSoupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s výkazem

v'ýměr nebo v jiné částisoD, azároveň
(c) žádnou zuvedených sazeb ani cen uvedených vSoupisu stavebních praci sluŽeb a

dodávek s ýkazem vyměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo nenÍ moŽné povaŽovat za
odpovídajÍcÍ' neboť činnost zhotovitele, zhotovovacÍ práce, služby nebo dodávky
nevykazujÍ podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je
povi nen prokázat zhotovitel ).

Poté bude přÍslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícÍm postupem:
a) bude odvozena od některé odpovÍdající sazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebních pracÍ,

sluŽeb a dodávek s r4ýkazem Wměr nebo v jiné části SoD;
b) u poloŽek, služeb a činnosti které nejsou obsaženy v SoupÍsu stavebních pracÍ, sluŽeb a

dodávek s yýkazem Wměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo, podle následujícÍho kalkulačního
vzorce rozboru ceny:
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I Přímý materiá|

2 Mzdv

3 Odvody (35% z mezd)

4 Stroie

5 ostatní ořímé nákladv

6 Přímé zpracovací náklady (2+3+4+5)

Přímé nákladv í1+6)

7 Režie vtírobní A9Voz6\

8 ReŽie správní (27o/o z 6\

NeořÍmé náklady r+8)

Nákladv ce|kem (1+6+7+8)

9 Zisk í3oÁz6+7+8)

10 Nekalkulované nákladv

Jednotková cena celkem (1+6+7+8+9+10)

PřÍmé pořizovacÍ náklady na přÍmý materiál budou zhotovitelem doloŽeny Íakturou (daňovým

dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatnÍ přÍmé

náklady;

c) u dodávek zaÍízení a strojů budou WuŽity aktuální ceníky vyrobců, platné v době podání

nabÍdky, povýšené o příměřený zisk Ve Výši 3% a nutné vedlejší náklady.

d) podle ceníků Ústavu racionaiizace Ve stavebnictvÍ (ÚRs), piainých v cjen uzavření Smiouvy o

dílo.

Zhotovitel vždy předložÍ objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu při

jejím stanovenÍ. Nově stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovnÍ obwklou
v době a místě Íealizace předmětu díla. objednatel návrh zhotovitele posoudÍ, schválí nebo upraví
tak, aby byl v souladu s Výše uvedenými podmÍnkami sOD. Koneěné rozhodnutí o stanovení nové

sazby nebo ceny náleŽí objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací

Vlll' STAVEBNí DENíK

1,/ Zhotovitel je povinen Vést o provádění díla a o postupu prací stavebnÍ deník v souladu
s právnÍmi předpisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místnÍho
rozvoje č,' 499/2006 sb. 0 dokumentaci staveb.

2/ PwnÍ průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předánÍTDS

následující pracovní den do 10'00 hodin. Druhý průpis dennÍch zápisů ve stavebním deníku je

zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebnÍho deníku tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zničeníoriginálu'

3/ zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebnÍho deniku na staveništi. Zápisy
vztahujícÍ se k provádění dÍla můŽe do denÍku provádět orgán státního stavebnÍho dohledu, AD'

TDs, Ko-BoZP a pověření pracovníci smluvnÍch stran.

4,/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření
k zápisu' Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasÍ se
záznamem zhotovitele.

10



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

lX. znŘízEruÍ, MATERÁLY, PRAcoVNí PosTUPY A KVALITA PRoVEDENí

1,/ Zhotovitel vyrobÍ nebo obstará zaíízení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu dÍla:

a) způsobem uvedeným v SoD fie-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxÍa s péčÍ řádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízenÍ a bezpečných materiálů, nenÉli ve SoD uvedeno
jinak
d) v rozsahu stanoveném v SOD

2/ ZhotoviIel předloŽÍ podrobnostÍ o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán'

3/ Pro dÍlo mohou b:ýt použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízenÍ, jejichŽ
vlastnostiz hlediska způsobilosti díla pro daný Účelzaručuji Že dílo při řádném provedenÍa běžné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdravÍ a ŽivotnÍho prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při
uŽívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ruěí za to, že při
realizaci dÍla nepouŽt1e žádný materiál, výrobek, materiál, konstrukci nebó zařízení, o kterém je
známo, že je škodliý, nebo nemá požadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalitu dÍla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zaYízení, dle relevantních
norem a podmÍnek SoD a oP.

5/ Zhotovitel je povinén na své náklady předat objednatelÍ následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválenÍ před tím, neŽ budou materiály použíty nastavbě náno He stavbě:
standardnívzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod', a další vzorky podle pokynů objedna|ele.
Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzórky objednateli
předkládány na staveništia bude k nim připojen protokol s následujÍcími údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předloŽení;
d) zamýšlené pouŽití v rámci realizace předmětu díla;
e) mÍsto pro odsouhlasenÍ vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)

Každý materiálje zhotovitel oprávněn použít pouze po vydánísouhlasu s jeho použitím ze strany
objednatele.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přÍstup do všech částí staveniště, a
během rnýroby, produkce a výstavby a dalšÍch souvisejÍcích činnostÍ s realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a
práci a kontrolovat postup výroby technologických zařízenÍ a produkci a zpracování materiálů
v'ýsledky vešker'ých činnostÍ. objednatel může požádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnostÍ technologíckého zařÍzení za osobnÍ účasti zhotovitele přímo u výrobců těchto
zaibenÍ anebo dříve, neŽ budou tyto materiály nebo technologická zařízen,í dodány na staveniště
nebo před instalacítakovych materiálu nebo zaÍÍzení na staveňišti.

7/ Zhotovitel předloží objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejp_ozději 30 dní po zahájení zhotovovacích prací, přičemž KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovovánÍ dÍla pro zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánú a v případě odchylky
zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním ptánu poŽadovat
okamžitou nápravu včetně opakovánÍ kontrol, zkoušek, testů, měřenÍ ad.; v přÍpadě váŽného
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porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu díla.

8/ Kontrolnía zkušební plán bude minímálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob zkoušení a médium
c) četnost a frekvenci zkoušenÍ
d) předpokláda né trvánÍ zkoušek
e) stanovenídlejaké normy nebo Bostupu bude zkoušení prováděno

f)jakých výsledků zkoušenímá bfi dosaŽeno

9/ Objednatel bude zhotovitelem vŽdy piizván ke všem kontrolním zkouškám a testům,
prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním.

10/ Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapÍše zhotovitel do stavebního deníku a uvede

v pravidelné měsíčnÍ zprávé o postupu prací' Konečný souhrn všech provedených kontrol,

zkoušek a testů předá objednateli pří přejímacÍm řízení dokončeného dÍla.

1'I/ 4hotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽitost k vykonávání těchto ěinnostÍ,

věetně toho, že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato
činnost nezbavuje zhotovitele Žádné povinnosti ani odpovědnosti.

4Dt 7l.'al.antital ia nnrlinon nnckr/tnntlf rraškcré nřístrnie' asistenci_ r|okttmentv a dalšÍ lnformace.L-f Ltrvvvrlvr Jv Pvtrrrv - r"--'-J-t --'---"-

elektřinu, média, vlastní Wbavení a zaÍízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,
materiály a vhodně kvaliÍikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné a řádné
provedení zkoušek. zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a mÍsto pro určené zkoušky
jednotlivých zařízení, materiálů nebo jiných částÍ předmětu dÍla. V případě odběru vzorků musí b:ýt

rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostÍ v závislosti na účelu zkoušek.

13l gbjednatel může změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli'
aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodateěné zkoušky prokáŽou, Že

zkoušené zaiízení, materiály, práce nebo výs|edek činnosti nejsou v souladu s podmÍnkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez

ohledu na jiná ustanovenÍsoD.

t4/ obiednatel oznámí zhotovjteli (na základě jeho qýzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl

zúčastňit se zkoušky' JestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, můŽe

zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté

bude mÍt za to, Že byly provedeny v přÍtomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat

objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku
zkoušek, Wpracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,

objednatel potvrdí zhotoviteli zpráW o zkouškách.

15/ objednatel je oprávněn provádět v|astní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných

zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

16/ Zhotovitel provede i nd ivid uá l n í a komplexnÍ zkoušky.
lndiviouátnr zkoušky - individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlirných elementů
zaíízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zaiízení. zhotovitel je
povinen konánÍ individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

termÍnem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastn|t. Průběh a vysledky
individuálních zkoušek zapiše zhotovitol do stavebního deníku. Náklady na provedení

i nd ividuá l nÍho vyzkoušen í tvoří součást na bÍd kové ceny díla.
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušenÍm prokazuje zhotovitel, Že je dÍlo (nebo jeho

ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
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splňuje požadovanou funkci a že je jako celek schopno zkušebnÍho provozu. Zhotovitelje povinen
konánÍ komplexnÍch zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před termínem jejich
konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a výsledcích komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního denku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedenÍ komplexního vyzkoušenítvořísoučást nabídkové ceny díla.

t7/ )esllÍže v důsledku šetření, prohlÍdky, měření nebo zkoušeníobjednatel zjistÍ, že je některé
zatízení, materiály nebo práce závadné, nedosahují požadované kvality nebo jinak neodpovídá
podmÍnkám SoD, můŽe objednatel za!Ízení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmÍtnout tak,
že to oznámÍ zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravít a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovÍdala podmínkám SoD. Jestliže
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařÍzení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmínek opakovat. objednatel odmítne zařízenÍ, materiály nebo vysledky
činnosti i v případech, kdy na základě uýsledků opakovaných zkoušek zjisti že dotčené zaiÍzeni,
materiály nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají
podmínkám SoD.

t8/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikacÍ můŽe objednatel
vydat zhotovíteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s
podmínkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b)odstranila znovu provedljakékoliv práce nebo realizovalčinností, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval ěinnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpeěnost na stavbě, ochrany životního prostředí a ochrany
majetku aÍjiŽz důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak'

Zhotovitel splní pokyny v době' kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamžitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
JestliŽe zhotovitel nesplnÍ (nebo nenÍ-li schopen splnit) pokyn nejpozději do termÍnu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizací předmětných činností jiným způsobem,
např. můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnostÍ provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti
splnění).

X. PRoVÁDĚruí oín
t/ objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to Vtermínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem' Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít' V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve SoD. 0 předání a převzetÍ staveniště vyhotovÍ TDS zápis'
Předánístaveniště se uskutečnÍ písemně za účastiodpovědných zástupců obou smluvnÍch stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá překáŽky, které brání
provedení dí]a. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předáníjsou pro zhotovitele
závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškorných bodů a
podzemnÍch vedení uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečí zhotovÍtel. Zhotovitel je
povinen se seznámit přÍ převzetÍ staveniště s aktuálním rozmÍstěním a trasou stávajÍcÍch
inženýrských sítÍ, rozvodů a souvisejících zařízení na staveništi a přilehlých pozemcích dotěených
prováděnÍm dÍla a tyto sítě a jejich vytyčení a označenÍ vhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojdeli k poškozenÍ inženýrskýcň
sÍtÍ' je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě oo původniho stavu' Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sítía uvedenído původního stavu, a to Včetně případných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítÍ. ZhotovÍtel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastnků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
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nedodržením. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděnÍm

dÍla a při užÍvání staveníště je povinen dodržovat veškeré právnÍ předpisy.

2/ 7hotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele'
vletně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektovéh o iízenÍ'

3,z objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběŽně kontrolovat, zda ie dílo prováděno v

souladu s harmonogramem- V případě zjištění prodlení oproti termÍnům uvedeným

v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstraněnÍ časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řÍdit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je

povinen po celou dobu prováděnÍ díla řÍdit provádění díla po celou dobu realizace svými

zaměstnanci minimálně V tomto složení:
a) stavbyvedoucÍ,
b) zástupce stavbyvedoucÍho nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

V souladu se stavebnÍm zákonem jmenovitě s 153 (stavbwedoucÍ a stavební dozor), 5 158
(Vybrané činnosti ve v'ýstavbě) a $ 16o (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné

vedení realizace dfla stavbyvedoucím, ktený má pro tuto vybranou činnost Ve V'ýstavbě patřičnou

autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranít zařízení staveníště. VybavenÍ

zařhení staveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostÍ zhotovitele; rozsah Wbavení je plně na

zhotovíteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny díla' Na zaÍízení staveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudaění souhlas a jiná potřebná

úřednÍ povolení, vyŽadujÉ|ise podle účinných právnÍch předpisů, a předloŽit TDS jejich kopii do 5
pracovních dnů od nabytí právní moci takouých povolení' Bez potřebných úředních povolení není
zhotovitel oprávněn za řízenÍ staven iště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen

provádět průběŽný úklid staveniště umožňující plynulé prováděnÍ stavby a průběžný úklid
přÍstupovych komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním

dÍla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a

díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistÍ staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolÍ do
reprezentativního stavu umoŽňujícího jejich uŽívání v souladu s úče|em SoD. Do potvrzení zápisu
o předání a převzetÍ dÍla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být

potřeba pro úěely přejímacího řÍzení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovnÍch dnů ode dne potvrzenÍ zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a doěasné uŽÍvání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně

zaplatÍ zhotovitel, stejně tak i poplatky a pípadné pokuty za delší užívánÍ, neŽ byla dohodnutá

doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastnÍ nebezpečí'

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládánÍ s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD- Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých přirealizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastnÍ riziko v souladu se zákonem o odpadech ě.

L8s/2ootSb., v platném znění.

to/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetÍ dÍla přehled o druzÍch a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uloŽení či likvidace těchto odpadů.

L3./ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení dÍla.

Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradÍ zhotovitel a jsou součástí smluvnÍ ceny.
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12/ Zhotovitel je povinen umoŽnit pracovnÍkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejÍcích se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit úěast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a praci které provádí pracovnÍk
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstraněnÍ vytknut.ých zálad a odchylek od
projektu.

13/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupóe zhotovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část dÍla bez souhlasu objednatele nebo,
Že se v dalšÍm postupu výstavby stala nepřÍstupnou nebo je-li ohrožena bezpečnoit prováděného
díla, Život nebo zdraví pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.

t4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovídajÍcí podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zaíízení staveniště (stavebnÍ buňku) s e|ektrickým vytápěn'rm pro zimnÍ obdobi
elektrÍckým osvětle n Ím apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádal si jeho následný souhlas š jejičn
zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 přacovnícn aňů po
obdrŽení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v přÍpadě mimořádné nepřÍtomností odpovědnéíro
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení pÍsemné qpvy nebo telefonické vyzvy do
sídla zmocněnce objednatele. NedostavÍ-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše
uvedených konstrukcí, můŽe zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i
přesto bude poŽadovat odkfií uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dálá zjistÍ, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré souvisejÍcí náklady zhotovitel, v opačném příóadě je
uhradí objednatel.

L6/ DosaŽení předepsaných parametrů a kvaíity díla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. zhotovitel předá jako přÍlohu smlouvy o dílo objednateli časovy
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotoveníoÍta nebo přijehó
dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovníka
Zhotovitele odpovědného za prováděnÍ kontroly a za správnost výsledků kontrol'

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo nepósou'eňÍ plánu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné
provedení díla.

18l Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednatelipři přejímacím řÍzenídokončeného dÍla nebo jeho části.

19/ objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovnků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ Y případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakovánÍ zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnÍt.

2t/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům'
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22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci'')jsou povinni dodržovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníků

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplnÍ. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze

stavby okamžitě po uplatněnÍ poŽadavku objednatele nebo TDS a následujÍcí pracovní den je

nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům

poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl. KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRAGí

1,/ Smluvní strany se dohodly, Že vzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a

převzetí dÍla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

2,/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně

však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i

objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolnÍ den.

3/ 7s zholovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteřÍ jsou

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si
najednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolnÍch dnech určitého druhu ipřítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě Žádosti TDS povinen jejich účast zaJistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichŽ účast na kontrolním dni je povinná

nebo jejichŽ účast si TDS wžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení

povinňósti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradÍ všem zúčastněným
vynaložené náklady'

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a mÍsto konánÍ kontrolnÍch dnů, stejně jako osoby, jejichž

účast na jednotlivých kontrolních dnech poŽaduje'

6/ TDs pořÍdí z kaŽdého kontrolního dne pÍsemný zápis, kteď v jednom vyhotovení doručÍ

zhotoviteli do třÍ pracovních dnÍ ode dne konání kontrolního dne'

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednáníSoD. Dohodnuté termíny a ostatníujednánÍ
podepsaná v zápisu z kontrolnÍho dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo

nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat V souladu s procedurou změnovéhoiÍzení.

8/ Zhotovitel připraví zpráw o postupu prací měsíčně a předá je vždy objednateli' První zpráva

bude pokr1ývat obdobÍ do konce prvního kalendářního měsíce po předání a převzetÍ staveniště-

Poté budou zprávy zpracovány vždy pro obdobÍ od prvnÍho do posledního dne kalendářního
měsíce.

Návrh zprávy předá zhotovitet objednateli vŽdy do 7 dnů po skončení období, jehož se týká, a to

v elektronické podobě' objednatel se k předloženému návrhu zprávy vyjádří zhotovíteli do

následujícÍch 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude

respektovat připom Ín ky objed natele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen Wpracovat tyto zpráW isjinými náleŽitostmi nebo

Wpracovat idalšízprávy, neŽ jsou uvedenyve SoD a oP.

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončí všechny ěinnosti vedoucí k realizaci
předmětu díla aždo vydání protokolu o převzetí díla.
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Strukturu zpráv určÍzhotoviteli objednatel nejpozději do2! dnů ode dne podpisu SoD' Případně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámÍ objednatel zhotoviteli nejpozději 2t dni před
termínem před loŽen Í zprávy.

Každá zpráva bude za přÍslušné období minimálně obsahovat:
i. informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušné období, včetně všech stadií projektouých prací Úsou-li .1aké1, stavu
dokumentace zhotovitele, zásobování, vyroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušenÍ; a věetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančního vyjádřenÍ pokroku prací za příslušné období a
přehledného finančního plánu, zahrnujÍcÍho jak finanění wjádření jiŽ provedených prácÍ, tak
plánovaný finančnÍ postup v dalších obdobÍ realízace předrnětu díla, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iii' fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určením mÍsta, data a času
pořízení fotografie) ukazujÍcí stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu dÍla na ŽivotnÍ
prostředi

iv. u výroby každé důleŽité poloŽky zařízení a materiálů jméno výrobce, mÍsto ýroby, plněnÍv
procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
a) zahájenÍyýroby,
b) inspekcích zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

v. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavenízhotovite|e,
vi. kopie dokumentů o zajištěníjakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujÍcÍch se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a
viii. aktualizaci programu praci srovnánískutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškeých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se SoD,
a o opatřenÍch, která jsou (nebo budou)přijata pro překonánízpoŽděnÍ.

ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízenÍ aseznamu změnových listů
x. návrh zhotovitele na úspory nákladů dÍla
xi. podrobný plán a popis pracÍ pro dalšÍ obdobÍ

xtl. pŘEtíuncí zxouŠny, pŘeoÁruÍn pŘrvzrrí oín
1,/ objednatelje oprávněn poŽadovat provedení přejÍmacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávněnÍ objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacÍch zkoušek
zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději20 dnů před zahájením přejÍmaciho řízenÍ, zhotovitel
je poté povínen přejímacÍ zkoušky provést v níže uvedeném rozsahu.

2/ Zhotovitel provede před zahájenÍm přejímacího řÍzení vedoucího k předání a převzetÍ díla
přejímací zkoušky v souladu s SOD a těmito oP, přÍslušnými normami a pokyny objednatele'

3/ PřejÍmacÍzkoušky zahrnujívšechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuálnÍ a komplexní ikoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státnÍmi oÍeány a ostatnÍ ikoušxy
nezbytné k prokázánÍ kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částÍ.

4/ Zhotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést každou
z přejímacích zkoušek a to 10 dnů předem věetně návrhu časového a věcného programu průběhu
těchto zkoušek. Není-li dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do L4 dnů po tomto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválí objednatel nebo kdy to nařídí

objednatel.

5/ Při zvaŽování vysledků přejímacÍch zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv

předpokládanému vytíŽení a účinku užÍvání díla nebo jeho částÍ objednatelem při provozu nebo k
jlným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část díla projde přejímacÍmi zkouškami, předá

zhotovitel ověřenou zprávu o rnýsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejÍmacích zxoušáx je

podmínkou pro zahájení předání a převzetí díla (přejÍmací řízenÍ)' o ukončení přejímacích zkoušek

rozhoduje objednatel.

7/ Jestliže jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy zhotovitelem, můŽe objednatel
oznámenÍm poŽádat ihotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel

oznámení. Zhotovitel provede zkoušky vurčený den nebo ve dnech vtéto lhůtě, které oznámí

objednateli' JestliŽe zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení

objednatele, může ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ JestlíŽe výsledky přejímacích zkoušek neodpovídajÍ podmÍnkám SoD nebo rozhodnutí státních

n'ebo relevantnícn- orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část dÍla

neprojde přejímacími zkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejÍmací zkoušky kterékolív

části 
-dÍla 

za stejných podmÍnek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část dila neprojde opakovanými
nřpiímaními zknrlškami- brrrle obiednatel oorávněn:

a) nařídit další opakování přejímacÍch zkoušek;
bijest|iŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného
prospěchu z dÍla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (pod|e okolnostÍ), a V tomto
přÍpadě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu

ke kterékoliv většÍ části dÍla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽÍvání. Aniž by

to ovlivnilo ostatnÍ práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mÍt objednatel poté nárok

na vrácení veškeých ěástek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnosti),
plus náklady na financování a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště

a navrácení zaYÍzení a materiálů zhotoviteli;
c) vydat pÍotokol o převzetí dÍla' jestliŽe to požaduje objednatel.

V přÍpadě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech

ostainÍcn povinností wplývajících ze SoD a cena díla bude snížena o takovou částku, která bude
pokr'ývat snÍŽenou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek.

9/ Objednatel je oprávněn při přejímacím řízenÍ poŽadovat provedení dalšÍch dodatečných

zkoušák včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termÍnu, do kdy je

požaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takorďch zkoušek nevypl:ývá z povahy díla, je

zhotoviiel takové zkoušky povinen provést, provádí je však za úhradu nákladů objednatelem za

předpokladu, Že dodateěné zkoušky neprokážou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. NesplněnÍ
požadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájenÍ nebo

přerušenÍ přejímacího řÍzenÍ a odmítnutÍ převzetÍ díla objednatelem.

10/ objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. objednatel bude od

znátovit-ete oÍto prejÍmat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené částidíla. Výjimkou mohou býtty
objekty, Keré z'hotovitel provede v předstihu pro potřeby zaiízení staveniště a které objednatel
prěveáe do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné Íunkční objekty, které bude

nutno zprovoznit ú předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech jen

po dohodě s objednatelem. Dflo nebo jeho části budetou) v okamŽiku předánÍ objednateli prosté

jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele'

11rl Skuteěnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnostia funkčnosti, prokazuje

zásadně zhotovitel a za tÍmto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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t2/ Zhotovitel pÍsemně oznámí přesné datum dokončení díla objednateli nejméně 30 dní před
datem dokončením díla a současně je vyzve k zahájení procesu předání a převzetí dÍla (přejí'.rrací
řízení) ke dni následujÍcím po datu dokončení díla. objednatelje povinen zahájit přejÍmací řízení
ke dni následujícím po datu dokončení díla dle pÍsemného oznámení zhotovitáe. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předání místo realizace předmětu díla'

13/ Zhotovitel je oprávněn objednatele Wzvat k převzetÍ dÍla doručenÍm písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dÍlo nemá Žádné faktÍcké vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
záuaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vypl;ývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahující se k dÍlu; nedoložÉlí zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předání a převzetí díla. objednate|je povinen
připravit a předložit v rámci přejÍmacÍho iízení zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly vrámci realizace předmětu dÍla zhotovitelem splněny podmínky vtěchto
dokladech obsaŽené

c) dÍlo nemá Žádné právní vady a v souvislostí s ním nejsou vedeny Žádné právnÍ SPorY,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jíná práva objednatele t< dílui

d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozornÍ TDS pří předpřejímce podle
tohoto článku.

t4/ Před zahájením přejímacího řÍzení je zhotovítel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SoD
b) stavební denÍk - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnÍ díla (záruční listy, certÍfikáty, apod.),
d) reviznízprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatnÍ dokumentaci,
f) ostatnÍ doklady potřebné pro řádné provozování dí|a nebo části dila, zejména pokud

vypllivajíz obecně závazných předpísů, nebo z SoD např.- Protokol o vytýčenÍstavby
- Zaměřenískutečného stavu po dokončení- Doklady o provedení hutnících zkoušek_ Doklady o předánÍ dotčených inženýrských sítÍ a pozemků jejím vlastnÍkům_ Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodnÍ řady - potvrzenÍ o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
proh líd ky ka na lizačních stok

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pofud objednatel
nestanoví počet vyšší. RovněŽ je předá v digitální formě na nosičí cD-RoM nebo DVD za použití
standardnÍch formátů)' obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem může objednatel v případě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l Další podmínky pro zahájenÍ přejímacího řízenÍ:
a) podmínkou převzetÍ celého díla je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP.
b) úspěšné provedenÍ individuálnÍho a komplexního vyzkoušení dÍla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem poŽadovány)
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c)zaškolení pracovníků objednatele, předevšÍm pak zaškolenítýkajícÍse provozu a údrŽby

díla a jeho částí
d) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímací řízení, aby bylo

při prave no pro násled né kola udačn í řízenÍ a / nebo za hájenÍ trva lého provozu'

t6/ o průběhu přejímacího řízení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.

Dílo se povaŽuje za píevzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o

převzetí dÍla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí

díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelern.

77/ obiednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací iízení a byly splněné veškeré
podmÍnky pro jeho úspěšné provedení:

a) podepiše protokol o převzetí díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno v souladu
se SOD
b) odmÍtne podpis protokolu o převzetí díla, pokud okolnosti přejímacího řízení s udáním
důvodů a uvedením podmÍnek, které musÍ zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejÍmací

řÍzenÍ opakovat a pÍotokol o převzetÍ díla vydat. Po splnění těchto podmínek je zhotovitel

oprávnén opětovně požádat o zahájení přejímacÍho řÍzení a vydání protokolu o převzetí

dÍla.

18/ Protokol o převzetí díla bude obsahovat alespoň:

a\ irtpntifikaňní ílrlaie n řrňastníeích nřeiímacího řízení s datem a místem konání's, rvvr rrrr rrre

b) identlfikační údaje o díle,
c) konec záruěnÍ doby dle SoD'
d) soupis vad a nedodělků nebránÍcích řádnému užívání dfla platný k datu přejímacího

řÍzení,s popisem, jak se projevujÍ a s uvedenÍm způsobu a teÍmínu jejich odstraněnÍ,

e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocenÍ jakosti díla nebo jeho části,
g) provozní Íády a všechny dalšÍ požadované doklady k předání a převzetí díla
h) záručnÍ llsty všeclr aíÍzení zabudovarrýclr do dÍla) soupis příloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady ěi nedodělky
(esteticré nebo funkčnÍ), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojenís
jinými neomezily jeho uŽÍvání. objednatel je rovněŽ oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol o

bráoanr dila, ikdyž dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebránÍ řádnému

užÍvánÍ v souladu s účelem SoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o

převzetí dÍla spolu s příměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončenÍ. oodstranění
veške4ých takorných nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma

smluvňími stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstraněnÍ nedostatku

ěi nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám

zajistit provedení oástranění nedostatku ěi nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
střany nedosáhnou dohody na přiměřené v$i slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec.

Stanovisko znalce takto uróeného je rozhodujícÍ i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů

na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí

objednatel. Slevou nenÍ dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ Aniž jsou tÍm dotčena předchozí ustanovenÍ oP, je zhotovitel povinen v dostatečném

časovém předstihu před doručením výzrry kpřevzetÍ díla objednateli vyzvat TDs ktzv.
předpřejÍmce díla, tj. zúčastnit se prohlídky dÍla prováděné zhotovitelem, při nÍŽ je TDS oprávněn

zhotoviiele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen Whotovit o takové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele

ŤDs up*orní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnŮ po ukončení
předpřejímky' zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení
přejímacÍho řÍzení d íla.
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2ý Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
p|nění'

22/ Zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetÍ díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
V Protokolu o předání díla na jiném termínu.

Xlll. PŘEcHoD VlÁsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPeČí ŠrooY
1-/ Zllotovitel zhotovuje věc u objednatele' na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil.Objednatel je tedy vsouladu s příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 sb.,
občanského zákonÍku od počátku vlastnÍkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jeŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na
objed nate le potvrzením protokolu o předánÍ dÍla oběma sm luvními stra na m i.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárnÍho předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečí škody vyvolané pouŽitím věc( přístrojů, strojů a zařízenÍ jím opatřenými k provedení
dÍla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím dÍla a
která jsou čibyla pouŽita k provedenídíla, kterýmijsou zejména:

a) zařÍzení staveniště provoznÍho, výrobnÍho či socíálnÍho charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení dÍla čijeho ěástí
(např. podpěrné konstrukce, lešeni); a/nebo
c) ostatní provizorní ěijiné konstrukce a objekty použíté při provádění díla čijeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedenÍ díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřen0 do doby řádného protokolárnÍho předánÍ díla nebo jeho části, popř' u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácenÍ.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zařÍzenÍ objednatele ode dne jejich uŽÍvání nebo
obsazenÍzhotovitelem až do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽíváníukončeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo poškození některé z uýše uvedených poloŽek v době, kdy za péči o
ně odpovÍdá zhotovitel, z jakékoli jiné příčiny než takové, za niŽ je odpovědný objedna{el, napraví
zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činností specifikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsouJi tyto věcí nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků' Nese rovněŽ nebezpečÍ vzniku škody na díe nebo části dÍla, kterého se týkají
r ealizace zbývaj ícÍch či n n ostí.

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetÍ straně vadným plněním dÍla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ztráty a škody zpŮsobené třetím osobám v souvislosti s plněnÍm dÍla až do
vypršení záruky za dílo,

b) všechna zraněni včetně nemocí a úmrtÍ všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dílo a které budou zapřÍčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedenÍ díla nebo
budou vycházet z chyb provádění díla.

8/ Y rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí

1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti

V rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou

dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli' je

rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu

provádění díla z vlastnÍ činnosti nebo na záRladé upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splnění termínu předánÍ díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedóstatky představují překáŽku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné
plnění s drobnými nedostatky. Nedojde]i mezi smluvními stranami při sepsání protokolu o
převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kteými je ěást díla
předávána a přebír'ána, pak platí, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetÍ části díla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškozenÍ ve stanovené lhůtě, můŽe být

objednatelem (nebo v jeho zastoupenÍ) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
--:l__-^_í ^l-r-^_x^^ 7L^+a.,i}ali ].rr ria +a+a áa+r rm nrnámann nnlzrrnam lactliža zhntnrlifal ani rlnpuSlluztilll uui)Llcllntllu. a_lluLUYlLEll vuv9 lwlv qqrurrr vAtrqrrtvrrv t/vr\rrrv.r,.

tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní nebo je zřqmé, Že je zhotovitel

neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly b:ýt

provedeny na náklady zhotovitele, objednatel může (podle vlastnívolby):
a) provést práci sám nebo prostřednjctvÍm jiných osob, odpovÍdajícÍm způsobern a na riziko

a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost; a

zhotovitel zaplatÍ objednatpli účelně vynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při

odstraňovánÍ vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídajícÍ sníŽenÍ ceny dÍla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv většÍ části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke

kterékoliv většÍ části díla, která nemůže být uvedena do zamýšleného uŽÍvání. AniŽ by to
ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mÍt objednatel poté nárok na vrácení
veškeďch částek zaplacených za celé dÍlo nebo jeho část (podle okolnostQ, plus náklady na

financóvání a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácenÍ
zaiÍzení a materiálů zhotoviteli.

)0/. ánunv zA JAKosT

ý Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na dÍle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvánÍ lhůty pro uplatněnÍ nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva

z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručnÍch

dobách, uvedené (-ých) ve SoD.

ZáruénÍ lhůtyza jakost díla,zakvalitu použitých materiálů, a stejně tak iza odborné provedení,

které zaruču1e správnou funkci a výkon dodaného díla, začÍnají běžet ode dne podpisu zápisu

o předání a převzetÍ díla. ZáruěnÍ doby uvedené ve SoD majÍ vyšší platnost než záruční doby

vyznačené jednotlir{mi dodavateli a rlýrobcijednotlivých zaíízení a materiálů jen pokud jsou tyto

záruěnÍ doby ve SoD delší neŽ záručnÍ doby vyznačené jednotliwmi dodavateli a výrobci
jednotlivých zaíízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobci poskytujízáručnídobu delší neŽzáruéní doba uvedená ve SoD, se
Vztahuje záručnÍ doba garantovaná jednotlivými dodavateli a vyrobci.

2/ V pÍípadě opravy nebo výměny vadných dílú zaíízení se prodluŽuje záručnÍ lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotliých dílů nemohly provozovat další části zařízenÍ nebo
celkové zařízení, pak platÍ prodlouŽení záruky i pro tyto další ěásti zaíízení nebo pro celkové
zařízení' Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ Y přbadě, Že se v záručnÍ lhůtě vyskytne vada di]a, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění' Vada bude u zhotovítele reklamována písemně, formou protokolu o narriášenivady.
Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písernnou formou'

4/ Po doručenÍ protokolu o nahlášenÍvady je zhotovitel povinen pÍsemně potvrdit objednatelijeho
doručenÍ nejpozději do 10;00 hod' následujícÍho pracovnÍho dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdÍ lhůtu pro odstraněnÍ Vady a
rovněŽ den, kdyje vada skuteěně odstraněna'

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenÍvady dle svého uváŽení právo poŽadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradnÍho plněnÍ nebo požadovat dodání chybějÍcí části díla,
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) příměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

7 objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady'

8/ V přÍpadě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.

9/ V případě, Že objednatel uplatnív záručnídobě nárok z odpovědnosti za vady, zahájízhotovitel
práce na odstranění vad nebránících užÍvání díla do 2 pracovních dnů od pÍsámného oznámenÍ
Vad, a práce provede ve lhůtě 15-tÍ dnů ode dne písemného oznámenÍ objednatelem. V případě,
že zhotovitel prokáŽe, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na tlchnologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektívně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradnÍ.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistÍrně odpadních
vod, čerpací stanici apod. poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovítel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání' kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším
rozsahu u provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termÍn závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude beJ vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokraěovat až do úplného odstraněnívady.

tt/ Zhotovitel dodá objednateli V den odstraněnívady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahujÍcí se kopravené,_přÍpadně vyměněné části dÍla (revizní knihy, elektro a jiné revizi
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování dÍla.

12/ NenastoupÉli zhotovitel na odstraněnÍ vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel
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oprávněn místo toho požadovat příměřenou slevu z ceny plněnÍ nebo sám zajistit provedení

odstranění vady; nárok na smluvnÍ pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem

objednatele nijáx dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené'

L3/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu váŽícÍ se na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

L4/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volhy rrplatnÍ právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvňÍ strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídasícÍ závaŽnosti vady. Pokud

smluvnÍ strany nedosáhnou dohody na přiměřené Výši slevy, určí přiměřenou Wši slevy z ceny

znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v p|ném

rozsahu.

15l Zhotovitel odpovÍdá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy

prejímá závazek, ie dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznaěně a úplně

zachycovat skutečné proved en í dokončené díla.

)ffI. ZNALEC

I/ Kdetato smlouva uvádí, Že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
^.-^_^ ^-A.,^.^,-^Aa* ai alanarriclza znalaa imannrranÁhn nrn rlanr7 nhnr rr cnttlarltt sc zákonem č.DLldrlo plovv vyéouql 91 9lqllvvlě'\v Zllqrvv

36/Lg67 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Znalce urěuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, nenÉli jinde v těchto oP
sianoveno, Že znalce určÍ objednatel, potom proběhne takové určení bez konzultace se

zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele

s pÍsemnou Žádostí o urěenÍ znalce. V přÍpadě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného

znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem

odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která

smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním

znalce hradí smluvní strana, jejiž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní

strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej urěit; V ostatních případech smluvní
strany uhradÍ odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dflem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

)Nll.PoJtŠrĚruí

1,/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutÍ poslednÍ záruéní lhůty podle SOD

uzavřeno pojištění pro přÍpad:

a) vznlku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně
(nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizenÍ, vandalismu ěi Živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním

soD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele ,lak z důvodu

vzniku odpovědnosti objednatele za škodu Vůči třetím osobám v souvislosti s plněním

SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetÍm osobám
v souvislosti s plněním SoD, a to s horní hranicÍ pojistného plnění nejrnéně 5 000 000'-
Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavřenÍ

zápisu opředánÍ a převzetí díla a 2 ooo ooo,_ Kč (slow: dva milióny korun českých) pro
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obdobÍ od uzavření zápisu o předánÍ a převzetí díla do uplynutí poslednÍ záruční lhůty
podle SOD.

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musÍ splňovat po celou dobu plněnÍ soD tyto podmínky:

9) P_ojištěnÍ stavebně-montáŽních rizik min. ve v'ýši dle odst' 1 tohoto článku' Tam, kde to typ
pojištění umoŽnÍ, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištění díla, které je od počátku ve vlastnictvÍ objednatele. PojištěnÍ stavebně-montáŽních
rizik pokýá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného dÍla, montovaných strojÍch nebo technologických
celcích, montáŽních a stavebních strojÍch a na zalizení staveniště. PojištěnÍ se musí
vztahovat i na mÍsta mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvořÍ nebo
budou tvořit součást dÍla uskladněny či montovány.

b) Mimo qýše uvedené požadavky na pojištění stavebně-montáŽnÍch rizik, musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávající pojištění odpovědnosti a pojištění stavebně-montážnÍch rizik)
zahrnovat po celou dobu plnění SoD minimálně:
o pojištěnÍ Živeinr, které bude krýt škody na majetku způsobené Žívlem, tj. zejména

poŽárem a jeho průvodnímijevy, r4ýbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřÍcenÍm
letadla, jeho ěástÍ nebo jeho nákladu, povodnÍ, záplavou, vichřicÍ nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřÍcením skal nebo zemin, zemětřesenÍm, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stožárů apod., kapalinou unikající zvodovodnÍch zařízení a médiem
vytékajÍcím vdůsledku poruchy ze stabilních hasícÍch zařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškozenÍ nebo zničenÍ potrubí nebo topných těles
vodovodních zařízení vč. armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutÍm kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽí a výměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo]i k němu
zamrznutím kapaliny v n|ch (tzv. sdruŽený Živel), neodborným zacházením. nesprávnou
obsluhou, ú myslným poškozenÍm, nešikovnostÍ, nepozorností a ned balostío další pojištění tzv. montážnÍch a stavebních rizik a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcÍ pouŽitých pro její provedení krylo i nepřÍmé škody a škody
vzniklé projekčnr, konstrukění, materiálovou vadou nebo chybně provedenou pracÍ -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušenÍ provozu, tzv. pojištěnÍ
zkušebního provozu a pojištění činnostÍ zhotovitele při odstraňovánÍ vad v záruční
době.

Výše uvedený výčet konkrétnÍch rizik, včetně pojmenovánítypu pojištěnÍ, je pouze přÍkladný.

3/ Zhotovitelje jako pojistnÍk povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloženo' a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahujÍcí se k realizaci předmětu dÍla rnusí trvat po d-obu do převzetí
celého díla objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, vtakovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištěnítak, aby pokýalo změněný
rozsah předmětu dfla.

5/ Pojištění nesmÍ obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpánÍ výše uvedené horní hranice
pojistného plněnÍ pro přÍslušné obdobÍ uvedené ýše. Pokud je ve vztahu k pojištěnÍ škody na
stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění, musí být zhotovítel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.
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6/ PojištěnÍ nesmÍ obsahovat Žádné výluky nad rámec vyluk, které jsou v obdobných případech

standardně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na

náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

7 Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel

splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištěnÍ můŽe zhotovitel splnit
úplně nebo částečně i uzavřením pojištěni které se kromě prováděnÍ dÍla podle SoD vztahuje

i k prováděnÍjiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovítel povinen předat

objednateli nejpozději při uzavření SoD'

9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištěnÍ zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozději do 14
dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, ktenými plnÍ svou
povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazenÍ pojistného na příslušné
pojistné obdobÍ objednateli'

10/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškeých pojištění podle tohoto článku jednat u úzRé

součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškeých důleŽitých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

)UlIl. JEDNÁNí A KoMUNll'ncE SMLUVNíCH STRAN

V TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatole práva a povinnosti, která
jsou jim Whrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP vyslovně v souvislosti s urěitou záležitostí

uvádÍ. Pro vyloučení pochybnostÍje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti

sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vždy přednost před

jednáním TDs, AD a Ko-BoZP. objednatelje oprávněn s okamŽitou úěinnostÍ omezit nebo rozšířit
pověření TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a

doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany si při uzavření smlouvy předajÍ seznam vešker.ých osob, u nichž je v souvislosti

s plněním SoD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veŠke|ých
pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovítele. Předaný

seznam bude uvádět zejména jméno a přÚmeni funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, čÍslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,

a ele6ronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním denÍku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamŽitou účinnostÍ, změnit osoby a údaje uvedené

vseznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného

odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních

stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámenÍ, lyrozumění, informaci, vyjádřen(

souhlas, sdělení či o liný druh komunikace) musí bfi provedena písemně, kde tato smlouva tak
stanovÍ. Pokud jednotlivá ustanovenÍ SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, můŽe být

pÍsemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporuěenou poštou,

faxem nebo *mailem. Písemná komunikace musí b:ýt podepsána osobou nebo označena jménern

osoby, kteÉ ji odesílá, a musí b:ýt učiněna v českém jaryce.

5/ Nestanoví_li soD v určitém přÍpadě jinak nebo nedohodnouJi se smluvní strany jinak, musí být

p:rsemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlavÍ SoD. Změny doruěovacích údajů
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musÍ být oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přUetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace' AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení právnícň předpisů,
neprokáŽe-li adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

a) potvrzenÍ adresáta o přÚetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přUetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v přÍpadě zaslánÍ kuýrem,

b) potvrzenÍ adresáta o přUetí zásilky na poštovnÍ doručence nebo poznámka pošty
o odmÍtnutí přijetÍ zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslánÍ doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně
Ínformoval odesilatele o tom, že oznámení nebylo čítelné, v přÍpadě zaslání faxem

d) e-mailová zpráva,jejíŽ přijetíje potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně užUí ustanovení občanského soudnÍho řádu upravujÍcí doručování
právnickým osobám.

XlX. UKoNČEtví SMLoUVY, oDsToUPENí

7/ Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazujÍ nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ objednatel nebo zhotovitelje oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyššÍ moci u
druhé smluvnÍ strany trvajÍ déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částeěně nebo úplně.

3/ JestliŽe zhotovitel neplnÍ nebo nesplní některou povinnost podle SoD nebo těchto OP, můŽe
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutÍ uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mimo případy dle $ 2oo2 odst. 1 občanského zákoníku
oprávněn odstoupit od SOD v následujícÍch případech:

a) zhotovitel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě ktených
mu byla přidělena zakázka:

b) zhotovitel přes upozorněnÍ objednatele opakovaně provede některou část dÍla v rozporu
s předanou dokumentacÍ, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady dÍla;

c) zhotovitel se dostane do prodlenÍ přesahujÍcílro 60 dní s předáním dÍla objednateli,
příčemŽ za den předání dÍla objednatelí se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
dila;

d) zhotovitel se dostane do prodlenÍ s dokončenÍm některého z mílnků dle čl. lll. SoD
přesahujÍcího 90 dnÍ, přičemŽ za den dokončenÍ příslušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení přÍslušného zápisu o dokončenÍ uzlového bodu;

e) zhotovitel opustÍ dÍlo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
díla a/nebo v plněnísvých povinností podle SoD nebo oP;

f) zhotovitel pouŽije pro plnění SoD poddodavatele v rozporu oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plněnÍ zhotovitele, na něŽ by| zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace dÍla pracovníky, kteřÍ nemají povolení k pobytu na území čR a pracovní povolenÍ

pro mÍsto provádění dÍla;
i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinnostÍ vypl:ývajícÍch z ustanovenÍ SoD nebo
OP;
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k) v případě zahájení insolvenčního řÍzení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv' 

bankovní záru{u nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší než 10 dnů.

4/ objednatel má rovněŽ právo na odstoupení od SOD v případě, že projektu nebude poskytnuta

nebo bude zrušena, resp. snÍŽena přislíbená podpora dotačnÍch prostředků'

5,/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlenÍ s úhradou ceny díla nebo jejÍ části
ze strany objednatele o více než 90 dnÍ.

6/ OdstoupenÍ od smlouvy je účinné okamžikem doručenÍ písemného oznámenÍ o odstoupení
uvá dějícíh o d ůvod odstou pen í d ruhé sm l uvn Í straně.

7/ Poté, co oznámenÍ o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo v platnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůěi zhotoviteli stávajÍ splatnými. Dále můŽe objednatel
odmítnout další platby zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstraněnÍ všech vad, škody
zpúsobené zpoŽděnÍm při dokončenÍ (jsotr-ll) a všechny další náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrží od zhotovitele náhradu za všechny rtráty a škody, které utrpěl objednatel, a

veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaložil nebo v budoucnu bude muset
v,vnaložit n-a Édné dokončení realizace oředmětu díla po započtení všech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí
objed natel zůstatek zhotovitel i.

8/ UstanovenÍmi výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvnÍch stran
odstoupit od SoD v dalších případech předvÍdaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvnÍ strany od smlouvy nenÍ objednatel povinen zhotoviteli
vracet již provedenou stavbu anijiná plněnÍ již obdržená v rámci plnění SoD (včetně vešker'ých

dokumentů a elektronických médiQ, Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateliveškerá další plnění jiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plněníSoD do účinnosti
odstoupení (včetně veškeďch dokumentů a e|ektronických médií). odstoupil-li od smlouvy
zhotovítel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny jiŽ provedeného
plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náleŽejÍcí

zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli jiŽ uhrazené ceny plnění spolu s úroky

určenými podle oběanského zákoníku a objednatelje povinen zhotovíteli uhradit náklady účelně
vynaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro

vyloučení pochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na úhradu srných nákladů

s-pojených s ukoněením svých činností, vyklizenÍm staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy'

1Ol Strana, na ieiíŽ straně vznikl důvod kodstoupení od smlouvy, a to vpřípadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradÍ druhé straně škody způsobené jí
odstoupením od smlouvy, včetně vÍcenákladů vynaloŽených na dokončenÍ plněnÍ podle SoD a na

náhradu škod vzniklých prodlouŽením lhůt na dokončenÍ plněnÍ v přÍpadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

tI/ v případě odstoupenÍ kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouw. V případě, že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele,
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t2/ v případě odstoupení kterékolí smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovníclr dnů od odsíoupeňí od smlouvy. V přÍpadě, Že
zhotovítel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, proved'e inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem' Náklady na činnost znalce nese v tomto případě
zhotovitel.

13/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvnÍ pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitáe za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstraněnÍ záručnÍch vad ani závazku mlčenlivosti zňotovitele, ani
dalšÍch práv a povinností, z jejichŽ povahy plyne, Že majÍtrvat i po ukončenísmlouvy.

14,z SmluvnÍ strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění pokud se důvod odstoupenítýká jen
částidíla.

15/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednate|i bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu' aby objednate|i nevznikla škoda v důsledku ukončenÍ prací
zhotovitelem.

XX. FINANČNí znnurn
1,/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmÍnek finanční záruku
podle S2029 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a úvěrovým druŽstvem (dále jen ,,banká"1 za dodržení smluvních
podmínek, kvality a termÍnů provedení dÍla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o
dÍlo jinak.

2/ VystavenÍ bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v české republice jako baňka ve prospěch objednatele jako
qýlučně oprávněného' Bankovní záruka musí b]ýt vyatavána jako neodvolatelná a bezpodmÍnečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námitek a na první v.ýzvu objednatele. Bankovní záruka se
řídÍ příslušnými ustanoveními občanského zákonÍku a musí áplňovat t$o podmínky:

a) banka se vbankovnÍzáruce zaruč( za zhotovitele až do výsé sorÁ 
'cený 

díla uvedené v
soD,

b) bankovnÍ záruka bude platná a úěinná po dobu prováděnÍ dÍla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslední vady díla' uvedené V protokolu o předánÍ xomptetníno
díla a v kolaudačním souhlasu;

c) 7áruka za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajÍcích se řádného pioveoení
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, Keré zhotovitel nesplnil anipo předchozí pÍseňné výzvě
objednatele v poskytnuté příměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruka za provedenÍ ctíla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, předevšÍm pak:

' povinnost udrŽovat záruku za provedení dÍla ve stanovené \4ýši a stanoveným
způsobem;

o povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla dle SoD nebo oP,
zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnóst vrátit posxytnutou
dotaci, resp. jejÍ část;

o povinnost udrŽovat pojištěnív souladu s SoD nebo oP;o povínnost provádět dílo řádně, za podmÍnek sjednaných soD nebo oP; za porušenÍ
povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlenÍ se splněním lhůty pro dokončení, dodržování závazných mitniŘů oĚ soo
nebo oP a platného Harmonogramu postupu pracÍ;
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o povinnost odstranit vadu (poškozen$ dle podmínek SoD nebo oP, povinnost

' uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v sou]adu s SoD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruční listiny) předloŽí zhotovitel objednateli ke dní uzavření

smtouvy o dílo. Na základě písemné Žádosti zhotovitele, přectloŽené ke dni uzaviení Smlouw o

dilo, múŽe objednatel stanovit lhůtu pro předloŽenÍ bankovní garance delšÍ, ne však delšÍ neŽ ke

dni předání á převzetÍ prvniho staveniště. V pří'padě nosplnění této povinnosti je obJeflnatel

oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit jiŽ bez dalšího.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu

protokolu o odstraněnÍ posleáních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla

bojeonateti nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na srnluvní pokutu či

náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn vyuŽít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovÍdá výši

u'ptatn"ene smluvnÍ pokuty,.;a[énoxoti nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů

nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto

smlouvóu, ncbo jakókoli ěá6tco, která podle mÍnění objednatele důvodně odpovídá náhradě

vadného plněnÍ zhotovitele'

6/ Píed uplatněním plněnÍ bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění'

kteró bude objednatel od banky požaclovat'

7/ Po1ud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla byt bankovní záruka ukončena před

sianovenym dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpánÍ bankovnÍ záruky,je zhotovitel

póvinen ňejpozději třicet i3o) dnů před dnem jejÍho ukončenÍ, nebo nejpozději do deseti (10) dnů

boj"jrno vyeerpánr předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou 72 podmÍnek

stahóvenýc-n SoD nebo oP, ne'bo písemné prohlášení banky o prodlouŽení účinnosti původně

vystavené bankovnÍ záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná

alespoň po dobu jednoho ioku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a

použije se na nÍ ustanovení tohoto odstavce-

8/ Zhotovitel nenÍ oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné ěerpánÍ bankovnÍ záruky, pokud byl na závady v provádění dÍla nebo na v.ýskyt

vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovnÍ záruky, upozorněn a tyto vady

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V přÍpadě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruění listiny po řádném

.brneni' všeci.l povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní

dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

1Ol Zhotovitel na vlastnÍ náklady zajistí splnění svých závazků wplývajících z odpovědnosti za

vaáy afla zárukou za odstraněnÍ vad v záručnÍ době ve výši 30% z skutečné ceny díla. Zhotovitel

preáá oujeonateli listinu záru4y za odstranění vad v záručnÍ době do doby před vydáním protokolu

o převzelÍdíla. Subjektem ri'ystavujícím listinu záruky za odstraněnívad díla vzáručnídobě bude

banka. objednatel je oprávněn čerpat záruku za odstraněnÍ vad v záručnídobě v plném rozsahu.

V případě čerpánÍ záruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,

aby splnil povinnost uoizóvat záruku za odstranění vad v záručnÍ době v souladu s ustanoveními

Sob nebo OP. objednatel vrátÍ zhotoviteli listinu záruhy za odstranění vad v záruční době do 30

dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky wptývajícÍ z odpovědnosti za

odstraněnÍvad díla v záruční době .
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XXl. oPATŘeruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí sut-ouw zE STRANY ZHoToVITELE

1,z objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo OP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tÍm především, že můŽe sám nebo prostřednÍctvím třetí osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a tó
zvláště v těchto případech:

a) zhotovitel je v prodlení delším neŽ 30 dnÍ oproti schválenému harmonogramu pracÍ a
opatření která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebnÍm denku navihl, nevedou k
odstranění prodleni

b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, čiodstraňování
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním deníku.

c) přes pÍsemné upozorněnÍ objednatele ve stavebnÍm deníku nejsou ze strany zhotovite|e
na stavbě dodrŽovány zejména (níkoliv výlučně) předpisy BOZP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatnÍ součásti dÍla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kvalitu provedení díla.

2/ Tahovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetÍ osobou na
základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončít dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náležitostmi a postíhy v případě nesplněnÍ těchto povinností v souladu se
smlouvou o dílo. RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady dÍla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a p-ovinnosti vypl:ývajÍóÍ ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitnÍho plnění díla nebo jeho částí a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s
tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo ijednostranně započíst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvnÍch pozastávek.

Xxl!.VYŠŠí vtoc

1,/ KaŽdé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnánÍ škod kteroukoliv stranou, jestlíŽe takovéto zdženÍ nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákoníku. odpovědnost však
nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlenÍ s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavÍr,ání
smlouvy nemohla předvÍdat, a které jÍ brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generálnÍ stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti lomu nepovaŽujÍ
zpožděnÍ dodávek poddodavatel ů, výpadky médi í apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)
kalendářnÍch dnů druhou stranu lyrozumět o vzniku okolnostÍ vyšší moci a takóvou zprávu ihned
písemně potvrdit' Stejným způsobem vyrozumídruhou smluvnístranu o ukončeníokolnostívyšší
moci. Na poŽádání předloží smluvnÍ strana, která se dovolává vyššÍ moci, věrohodný oůxaz o Íéto
skutečnosti.
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4/ Po1ud trvánízásahu ěi okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, vsouhrnu tři (3)

ňěsíce, plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou

mezí smluvními stranami.

5/ V přÍpadě, Že stav Wšší moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana právo

odstoupit od smlouvy.

xl(ll. ŘÍoící PRÁVo, sPoRY, soUDY

V Není"li ve smlouvě stanoveno jinak, platÍ pro právnÍ vztahy mezi smluvními stranami

ustanovení zákona é,.89/2ot2 Sb., oběanského zákoníku'

2/ Y piípadě rozhodnutÍ otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a

technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě

strany respektovat stanovisko nezávlslých institucí, kteými budou oblastní inspektorát práoe

(olP); Technická inspekce České republiky filČR), případně dalšÍ nezávislé tuzemské zkušebny'

inalci čí organizace-podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a

nařÍzení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zlrotovitel prohlašuje, Že zařízenÍ ncbo joho óásti, lfteró jo součástí díla, nevykazuJe Žádné

patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.

Žhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou

v přÍpadě, že třetí strana uplatní vůěi objednateli nároky z právnÍch vad týkajÍcích se dÍla dle SoD,
póxůo tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní
dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči

o'bjednateli uplatněny ztitulu uŽívání dodaného zařízení v české republice anebo provozních

próopiso předaných ihotovitelem vrámci plněnÍSoD nebo ztitulu jiných právnÍch vad dila nebo
jeho ěásti. Jesiliže budou vůči objednateli třetÍmi stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti

i díl"', poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostÍ na vlastnÍ náklad

veškerou podporu a součinnost.

xxlv. osoBNí Úorur

V pbjednatel i zhotovitel berou na vědomí, Že každý z nich může v roli správce zpracovávat

osonn? údaje fyzických osob WstupujícÍch na straně druhé smluvní strany (identifikačnÍ a

kontaktnÍ úáaje, pracovní či korporátnÍ zahzení a záznamy komunikace) a případně dalších osob

zapojených na plněnÍ SoD jakoŽto subjektů údajů, a to pro následujícÍ úče]y:

a) uzavřenía plněnísmluv s dodavateli a smluvními partnery;

b) vnitřní administrativnÍ potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinnoďí správce.

2/ Právními základy pro zpracování osobních údajů dle v.Fe uvedených účelů jsou:

a) oprávněný zájem správce na uzavřenÍ smluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst.

ý písm. a) Wše)
bi oprávněný ra"* správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí

správce (pro účel odst. 1,/ písm' b) Wše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetÍch
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osob (pÍo účel odst. 1/ písm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst. 1,z
písm. d) wše)
c) plněnÍ právnÍch povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel odst. 1,/
písm. e)qýše)

3/ osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst' ý písm. a) výše po dobu účinnostiSoD a
oP, pro účely dle odst' t/ písm. a) aŽ písm. d) výše po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby
poknývající její případné stavení či přerušení typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení
účinnosti Smlouvy a pro účel dle odst. 1,/ pÍsm. e) uýše po dobu plnění příslušných zákonných
povinností.

4,i Subjekty údajů jsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) požadovat přístup k osobnÍm údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněníči výmaz osobnÍch údajů;
c) poŽadovat vysvětlen Í zpracová n Í oso bn Ích údaj ů ;
d) vznést námitku proti zpracování osobnÍch údajů; a
e) využít práva podat stížnost protí zpracovánÍ osobních údajů x Úřaou pro ochranu
osobních údajů.

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupujÍcÍ či zapojené do plnění SoD na
jejich straně o zpracováníjejich osobnÍch údajů d|e této kapitoly. Detailní informace o zpracování
osobních údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupujÍcí jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo
jíným, později sděleným, způsobem'

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, Smluvní stÍany se zavazují chránit
rovněž veškeré osobní údaje osob nespadajÍcích do kategorií specifikovaných v ěl. t/. výše, se
kter'ými se v rámci uýkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SoD seznámí, a zavazují se o
těchto osobních údajích zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vypl:ývající z právních předpisů na ochranu osobnÍch údajů. V přÍpadě, že by při plněnÍ této SoD
mělo docházet ke zpracování osobnÍch údajů jednou Smluvní stranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou SmluvnÍ stranu jako správce, zavazují se Smluvní strany na Žádost Kerékoli z nich uzavřít
smlouvu o zpracovánÍ osobních údajů v podobě samostatné smlouvy ěi doložky ve formě dodatku
ke SoD' a to se všemi náleŽitostmi vyžadovanými právními předpisy.

yw. znvĚREČNÁ UsTANoVEN í
1rl Smluvní stÍany se zavazujÍ řešit vzniklé spory dohodou. KaŽdá ze smluvních stran je povinna
do loti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smírčÍho jednání.

2/ Yšechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakoŽ i těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právnÍ zástupce, právnÍ nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazby vypl:ývajÍcÍ ze SoD na třetÍ stranu bez
předchozlho písemného souh lasu objednatele.

3/ V přÍpadě, Že některé ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotěena platnost, účÍnnost a proveditelnost těchto oP'
Namílsto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovenÍ platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovÍdá hospodářskému účelu neplatného,
neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera V
úpravě, platíúprava, kterou bystrany příznalostítohoto nedostatku zvolily.

s.ii
,, .,. " É;'-' l.'a''r;

..'1-.i, '..,:.
' 'i..1: I "rr

r.i.l ,'.,'.1'
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

4/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní přÍpad ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plněnÍ' kteÉ mu příslušÍ podle SoD nebo
oP, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, Že se takových práv

vzdal.

5/ Pokud nenÍ ve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky

smluvnÍch stran musÍ b:ýt uplatněny pÍsemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku
platí datum razítka podacÍho poštovnÍho úřadu.

6/ SmluvnÍ strany se dohodly, Že v souladu s ustanovením $630 odst. 1 občanského zákoníku
prodluŽujÍ promlčecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 1o (deseti) let.

7/ Smluvní strany si nepřejí aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva

a povinnosti dovozovány z dosavadnÍ či budoucÍ praxe zavedené mezi stranami či zvyklostÍ

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícÍm se předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve
smlouvě v'ýslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvzuji Že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodnÍch zwklostÍ ěi praxe.

8/ Smluvní strany se dohodly, že závaze( zaplatit sm]uvní pokutu newlučuje právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvnÍ pokutu.

9/ V přÍpadě. kdy bude smluvní pokuta sniŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu

škody ve výŠi, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez
jakéhokoliv dalšítro omezenÍ.

10/ Pokud Jakýkoliv právní předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností
(kdykoliv během trvání SoD), pak nebude takovým nárokem nfiak dotčeno právo na náhradu
škody ve v.ýši, v jaké převlĚuje penále stanovené zákonem.

1ý odlišně od zákona si sm|uvní strany ujednávají, Že plnění zhotovitele nemůŽe být odepřeno,
ani když budou splněny podmínky s 1912 odst. 1 občanského zákonÍku.

12/ swm podpisem smlouvy o dilo obě smluvnÍstrany stvrzuj( že se seznámily s celým obsahem
smlouw o dílo a obchodnÍch podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019'
které jsou nedÍlnou souěástÍ smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu
jejího zněnía uzavÍrajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubících
4.?. to n-

Za objednatele:

lng. Martin
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

lQD{}"l c ř',''\ KÁNA'-1'{{C!
PrrkDUltlt F, a.r.

Tnp!ého 1o!.l, 53o (0 PARL'UBICE
lco-óo l0 86 tl or'. cabolo8ó3l

oR Ís Hl(. o.l.lít D. vloťkr gíi9
. {o.
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PřÍloha č. 1Smlouvy o dílo

Sým nÍže uvedeným podpisem potvrzuji' že jsem se pečlivě seznámil s vyše uvedenými
obchodnÍmi podmínkami:

za zhotovitele:

KAVEBau s.Í'o.
x oótitru 66, 530 02 Pardubice

iť: ?_41 35 ess, otČ: czz4135659'' '" i.: : .*.i t. ,n t alt @

7"Á Íbrc $
ty-ttČ (ť di

eck* {t (
,r r,0'

"t
L*l* /atex., -n" r, ,) '

, -T/ u' ft ct ři'( PC,ť& , (r- (
'*//
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Harmonogram prací

P elouč, rcava - kanalízace

Rok 2022 2023

121110987654321!211109I7654321

lo o8.2 Rušená kánalizace v rámci zkapaqitněni

Měsíc

Vedleiší a ostatni náklady

lo 02 v měna kanalizace mimo wdotď

lo 03 odlehčovací komora í
lo 04 odtok do vodoteče

lo 04. í v měna odtoku do vodotďé

lo 04.2 odtok do vodoteče

lO 05 V stavba kanalizace

lo 07 P eloŽky inžen Ek ch sití

lo 08. í Rušená kanalizace v rámci v měny

lo 09 P ípojka NN

V Pardubicích dne 30.Lz.2027





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 43221002
Stavba: Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

KSO: 827 2211
MíSto:
CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

lng. Petr Koblenc

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a v.ýstavba a.s.

lČ:

DlČ:

CC.CZ:
Datum:
CZ.CPA:

22231
28.6.2021
42.21.13

601 08631

47116901

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Poznámka:
Soupis pracíje sestaven s vyuŽitím Cenové soustavy URS. PoloŽky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci'Cenová soustava'
označeny popisem 'cs ÚRs'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré dalšíinformace vymezující popis a podmínky pouŽití těchto
poloŽek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací' jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz' sekce
Cenové a technické podmínky.
ÚRs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na
Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podloŽky, šrouby, matice'

Cena bez DPH 45 984 847,00

DPH základní
snÍŽená

Sazba daně
21,000/o

15,00%

základ daně
45 984 847,00

0,00

Výše daně
9 656 8í8'00

0,00

Cena s DPH v czK 665,0055 64í

Projektant Zpracovatel

Datum a Razítko Datum a oodois: Razítko

Objednavatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

Datum a oodois: Razítko

strana 'í z 2
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REKAPITULACE oBJEKTŮ STAVBY A souPlsŮ PRACí

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:.

Zhotovitel:

43221002

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

Kód Popis

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
Vodohospodářský rozvoj a
Výstavba a's.

Cena bez DPH [CzK] Cena s oPH ICZKI

NákIady z rozpočtů

00

01

02

03

03.1

03.2

04

0í
06

07

07.í

07.2

08

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

lo 02 Výměna kanalizace mimo vodoteč

lo 03 odlehčovací komora í
lo 04 odtok do vodoteěe

lo 0,l.í Výměna odtoku do vodoteče

lo 04.2 odtok do vodoteče

lo 05 Výstavba kanalazace

lnvestor VaK Pardubice

lo 07 PřeloŽky inženýrských sití
lo 08 Rušená kanalizace

lo 08.1 Rušená kanalizace v rámci výměny

lo 08'2 Rušená kanalizace v rámci zkapacitnění

lo 09 Připojka NN

45 984 847,00

I 516 000,00

19 228 957,00

4 425 024,00

15 089 893,00

I 030 000,00

7 059 893,00

2 932 678,00
2932678,00

2s 052,00

2 530 483,00

2233832,00

296 651,00

236 760,00

55 641 665,00

I 834 360,00

23 267 038,00

5 354 279,00

18 258 771,00

9 71 6 300,00

I 542 471,00

3 548 540,00

3 548 540,00

30 313,00

3 061 884,00

2702 937,00

358 948,00

286 480,00

Stana2z2



KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Přelouč - kanal|zace část 2-opravy a investice
Objekt:

00 _ Soupis vedlejších a ostatních nákladů

KSO: 827 2211
Místo:

Zadavalel'.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

lng. Petr Koblenc

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a uýstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

28.6.2021

60108631

47116901

Cena bez DPH 1 5í6 000'00

opn základní
sníŽená

Základ daně
1 516 000,00

0,00

Sazba daně
21 ,000/o

15,00%

Výše daně
318 360,00

0,00

Gena s DPH v czK í 834 360'00

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a pod pis Razítko

Strana 1 z 3
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REKAPITULAcE členĚruí soUPlsU pnncí

Stavba:
Přelouč _ kanalizace část 2-opravy a investice

00 _ Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Objekt:

Místo:

Zadavalel:

Zhotovitel:

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v uuul ruDPvudr Dny

1o1oj 
a výstavba

Cena celkem [CZK]

í 5í6 000'00

Strana 2 z 3



souPts PRAGí

Objekt:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

00 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavba

Místo:

ZadavaÍel'.

Zhotovitel:

I

PC Typ Popis

Náklady soupisu celkem

01220300 r ZařízenÍ staveniště - dle technické zprávy kap. 1'1 kpl

Výyčení inženýrských sítí - dle technické zprávy kap.
1.2
Provizorní dopravní značení _ dle technické zprávy kap.
1.3

4'K O122O3O4 r

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Havarijní a povodňový plán- dle technické zprávy kap'
1.18

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 5í6 000'00
1,000 440 000,00 440 000,00

Kód

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v uuur rvJPuudr sn y

1o1oj 
a výstavba

30 000,00

60 000,00

185 000,00

B0 000,00

70 000,00

60 000,00

150 000,00

80 000,00

10 000,00

5 000,00

50 000,00

50 000,00

40 000,00

I 000,00

1 000,00

100 000,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

B0 000,00

I

01220302 r kpl

kpl

1,000 30 000,00

1,000 60 000,00

1 ,OOO I 185 oOO,OO

80 000,00

'1 ,000 70 000,00

60 000,00

1.000 150 000,00

B0 000,00

1,000 '10 000,00

í '000 5 000,00

1,000 50 000,00

1,000 50 000,00

40 000,00

1,000 1 000,00

1,000 1 000,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3 01220303 rK

K5 01220305 r

Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 1.4

na staveništi - dle technické zprávy kap' 1'7 kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

1,000

1,000

Dokumentace skutečného provedení _ dle technické
kpl

1.5 ,000

6 K 01220306 r Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. '1 .6 kpl

K 01220307 r

01220308 r
Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům
dle technickézprávy kap. 1.8
Poznámka k položce:
součástí položky je i zajištění přijezdu k cÍlové jáně protlaku

Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle
technické zprávy kap. 1.9

K O122O31O r
Realizačnídokumentace stavby - dle technické zprávy
kap. 1.'10

K 01220313 r
Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu
výstavby - dle technické zprávy kap. í .1 1

K 01220314 r
odpovědného statika, geodeta, hydreogeologa

dle technické zprávy kap. 1.12
Poznámka k položce:
součásti položky je i statické posouzeni monolitických kanalizačních
šacheÍ Š7 a sí7

01220315_r Kompletační činnost - dle technické zprávy kap. 1.'13

01220317 r
Zpracování provozního řádu kanalizace _ dle technické

I

7 I

I

o

12

K 01220309_r

kpl

P

kpl

kpl

1,000kpl

kpl

K

K

13

14

15

zprávy kap' 1.14

K 01220318 r
Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - dle
technické zprávy kap. 1 .1 5

01220320 r
Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - dle

nické 1.16

01220321 r hutnitelnosti - dle technické zprávy kap' 1'17

K

01220326 r

01220330_r

01220327 _r Harmonogram stavby - dle technické zprávy kap. 1 .19

01220328 r Plán BoZP - dle technické zprávy kap. 1.20

MonitorovánÍ Úrovně HPV - dle technické zprávy kap.
1.21

Vodorovné dopravní značení - dle technické zprávy
kap. 1.22

16

17 K

18 K

K

21

1 I

20 K

K

22 K

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

100 000,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

80 000,00

01220331 r
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KRYCí LIST soUPlsU PRAGí
Stavba:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice
Objekt:

0í - lo 02 Výměna kanalizace mimo vodoteč

KSO: 827 2211
Místo:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

lng. Petr Koblenc

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

28.6.2021

60108631

lČ:

DlČ:

47116901

Cena bez DPH 19 228 957,00

DPH zák|adní
sníŽená

Gena s DPH

Základ daně
19 228 957,00

0,00

Sazba daně
21 ,000/o

15,00%

Výše daně
4 038 081,00

0,00

v czK 23 267 038,00

Projektant

Datum a podpis

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

Strana 1 z 10
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REKAPITULAcE ČlenĚní souPlsU pnncí

Stavba:

Objekt:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

0í - lo 02 Výměna kanalizace mimo vodoteč

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

1.1 - Příprava ÚzemÍ

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v uuur lvDPvuar sNy
rozvoj a výstavba

Cena celkem [CZK]

'lg 228 957,00

19 228 957,00

65 982,00

1'2 - ZřÍzení nezpevněných povrch ů

!3 
- VÝt<ooové práce

1.4 - Zemni práce - přesuny

1854732,00

1822755,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 119 950,00

35 572,00

5.1 - Povrchy - odstranění

5.2 - Povrchy -zřizení

8.1 - Gravitační stoky

8'2 - Kanalizačn í šachty prefabrikované

346 833,00

1 302 777,00

7 063 341,00

120 713,00

8.3 - Kanalizační šachta Š11 704 644,00

8.4 - ostatní

8'5 - lo 07 přeloŽka dešt'ové kanalizace

83179,00

234 465,00

9 - ostatní konstrukce a práce 136 048,00

997 - Přesun sutě 485 395,00

998 - Přesun hmot 3 852 571,00
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Stavba

souPls PRAGí

Objekt:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

0í - lo 02 Výměna kanalizace mimo vodoteč

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
V Uuvl lUDPUuél D^y

rozvoj a výstavba

Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

19 228 957,00

19 228 957,00

65 982,00D 1.1

K 111251102

Poznámka k položCe:
včetně spálení

křovin v

2 K 111301 111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve
svahu sklonu terénu do 1 :5, při celkové ploše přes 100
do 500 m2

''zeleň před nátok do oK1''50-(1+2,5+1)
"zeleň v úseku Š1 1-Š1 3'(48+3)-('í +2,5+í )
součet
Skývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve
sklonu do 1:5
''odstranění drnu před nátok do oK1"50-(1+2,5+1)
"zeleň v úseku Šl t_Šts''1ls+s;"(1+2,5+1)
Mezisoučet
454,5.0,3

ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině
nebo na svahu do 1:5' výšky přes 1500 do 2000 mm

"ochranna stromu"l5
odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu
v rovině nebo na svahu do 1 :5' výšky přes 'l 500 do
2000 mm

"ochranna stromu"l5

Zřízení
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
sklonu do í:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.

přes 250 do 300 mm
''odstranění drnu před
''ze|eň v úseku Š11_Š1
Součet

do oKí''5011+2,5+1)
3"(48+3)-(1 +2'5+í )

m2 202,500

225,OO0
229,500

m3 136,350

36,80

,20

'103,90

292,80

83,20

29,20

!

I

452.OO7

P

m2 38 723,00

K3 121't03111

184813212 m

14 167,00

4 392,00

5 184813252

229,500
454,500

15,000

15,000

15,000

15,000

m2 454,500

225,000
229,500
454,500

1248,00

35 572,00

13 271,00

D 1.2

18135't I 15

4 K

6 K

7 K 454,500183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 32,40

250,00

14 726,00

7 575,001

1 854 732,00

331 200,00

P

P Poznámka k položce:
včetně zalití

''odstranění drnu před nátok do oK1''501'1+2,5+1)
"zeleň V úseku Št t -Št s"1la+s;-(1 +2,5+'1)

osiva pícnin směsi travní balenÍ obvykle 25 kg parková

Poznámka k položce:
1kg osiva na 15 m2

"1k9115m2"454,5115

í vody na dopravní uýšku do 10 m s
uvaŽovaným průměrným přitokem přes 500 do 1 000
l/min
''přečerpáVání splaškových Vod''100*24
''přečerpávání drenáŽních Vod''1 00-24
součet

Pohotovost záloŽní čerpací soupravy pro dopravní
výšku do 10 m s uvaŽovaným průměrným přítokem
přes 500 do '1 000 l/min

225,000
229,500

30,300

hod 4 800,000

2 400,000
2 400,000

D 1.3

115101202

K

69,00

4

200,000

I M 005724100 kg 30,300

I K

115101302

splaŠkových Vod"100
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I

] PČ Typ
l

Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

''přeierpávání drenážních Vod''1 00
Součet

100,000

400,000

400,00q

50,000

m3 639,777

1 586,700
4,133

8,610

1 599,443
639,777

479,833

vody na dopravní výšku do 10 m s
11 115101204 uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000K hod

den

187,00 74 800,00

4 650,0012 K

13 K

93,00

50

14 31251204

I

I m3K

''potrubí DN 1 400"258-2'5-(2,9-0,44)
"rozŠ ířen í pÍo šachty prefa''2-(2"(0, 1 5-2,8)" (2'9-o,4 4))

"rozšíření pro šachtu monolitickou"1 *(210'5$'5x2'9-0'44))

Mezisoučet

těŽitelnosti l skupiny 3 přes 100 do 500 m3

247,50

5

158 345,00

249 033

{
1

''potrubí DN 1 400"258*2'5- (2'9-o,44)
"rozšíření pro šachty prefa"2-(2-(0, 1 5-2,8)- (2,9-o,44))

''rozšíření pro šachtu monolitickou"'t *(2-(0'5-3'5)12'9-0'44))

Mezisoučet
"zastou zemin"1599 3

í 586'700
4,133

8,610

1599,443

319,889

'l 586.700
4,133

8,610

1 599,443
31

m3

m2 1 269,360

1 269,360

't 269,360

1 269,360

1437,760

15 1 31 351 204

16 131451204

17 K I 31 31 3101

18 K 151811132

19 K 151811232

1.4

HloubenÍ zapažených jamazářezú strojně s urovnáním
dna do přcdepsaného profilu a spódu V horninč třídy
těžitelnosti ll skupiny 4 přes 100 do 500 m3

''potrubí DN 1 400"258" 2'5- (2'9-0,44)
''rozšiření pro šachty prefa''2"(2"(0' 1 5-2'8)-(2'9-0'44))

"rozšíření pro šachtu monolitickou''1 -(2-(0'5-3'5)-(2'9-0'44)

Mezisoučet

Hloubení zapažených jam azářezú strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu V hornině třidy
těŽitelnosti ll skupiny 5 přes 100 do 500 m3

''potrubí DN 1 400"258- 2'5- (2,9-0,44)
"rozšÍření pro šachty preÍa''2-(2-(0' 1 5-2'8X2'9-0'44)

"rozšíření pro šachtu monolitickou''1 *(2-(0'5"3'5)-(2'9-0'44))

Mezisoučet
"zastou 599,443-0,1

Hloubení jam ručně zapaŽených i nezapaŽených s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti ll skupiny 4 soudrŽných

''ruění výkop v okolí stromu"4*4*3

ZřizenÍ pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn ýh
podzemního vedenÍ hloubka výkopu do 4 m, šířka přes

1,2 do2,5 m

DN1

odstranění pažicích boxů pro paženi a rozepření stěn

ýh podzemního Vedení hloubka výkopu do 4 m' šířka
přes 1'2 do 2,5 m

''potrubí DN'l ,44)-2

Zemní

Vodorovné přemístění v.ýkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m

''přesun výkopku na mezideponii''639,777 +47 9'833
"ornice na mezideponii"l36,35
''ornice na rozprostření"1 36'35
"drn na mezideponii"454,5-0,1
Součet

693,00 2)1 6'e1 nA

m3 159,944 1 452,00

I 586,700
4,133

8,610

1 599,443
944

48,000 2 355,00

232239,00

1'13 040,00

224,40

140,40

284 844,00

178 218,00

1822755,00

m2

D

K

K

K20 162351104
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KódTyppČ

K22

162351124

Popis

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení výkopku, avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti ll skupiny 4 a 5 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m
''přesun Výkopku na

Vodorovné přemístěnÍ výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení uýkopku' avšak se složenim bezrozhrnulíz
horniny třídy téŽitelnosti l skupiny 1 až 3 navzdálenost
přes 9 000 do 1 0 000 m

"přesun Výkopku na skládku''639,777 +47 9,833
''drn na skládku'' 454,5"0,1
Součet

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena

m3 527,833 1 19,40

m3 I 165,060 325,20

celkem [CZK]

63 o23,OO

ar
162751117

23

K

K

162751137

162751119

24

25 K 162751139

27 K 171201221

378 878,00

1119,610
45,450

11

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku' avŠak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1 až3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za kaŽdých dalších i započatých 1 000

"přesun výkopku na skladku''639,777 +47 9,833
''drn na skládku"454,5"0,1
Mezisoučet

m3 11 650,600

I 119,610
45,450

1165,060
11 650,600

m3 527,833

m3 5 278,330

527
527,833

5 278,330

í 692'893
1165,060

527,833

3 385,786

1 165,060
527,833

I 692,893

4,10

376,80

47 767.00

198 BBT,OOl

)

0

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení výkopku, avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti ll na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

vÝkooku na skládku''31 9,889+1 59,944+48
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení výkopku' avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti ll na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i

527

4,80 25 336,00

''přesun výkopku na skládku''319,889+159,944+48
Mezisoučet
527 10

171201201 UloŽení sypaniny na skládky
'1-3'1 165,06
"4-5',527,833
součet

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamenízatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 0504
"1 -3"1 1 65,06
"4-5"527,833
Mezisoučet

23,90

200,00

40

677 157,00

2

J

786
28KLI 19 strojně z hornin třídy 1 aŽ4

''přesun Výkopku na
mezideponii"639,7 7 7 +47 9,833+31 9,889+48

''přesun Výkopku na skládku"639,777+479,833+31 9,889+48

"ornice na mezideponii"136,35
''ornice na rozprostření''1 36,35
''drn na mezideponii''454,5-0,í
''drn na skládku''454'5-0'1
Součet

NaloŽení výkopku strojně z hornin třídy 5aŽ7
''přesun Výkopku na mezideponii''159,944
"přesun výkopku na skládku''159,944
součet

Vodorovné konstrukce
sypaninou z jakékoliv horniny s uloŽením

ve vrstvách se zhutněnÍm jam' šachet, ýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
''potrubÍ DN 1 400"258- 2,5- (2,9-0,44-0,25-o,25_í'4-0,3)
''rozšíření pro šachty preÍa''2-(2-(0,1 5-2,8)- (2,9-o,44-o,25))
''rozšíření pro šachtu monolitickou''1 *(2-(0'5-3,5)-(2,9-0,44_0,1

0,2))
"odečten objem šachet"-(( 5,88-2,23)+2-7,33)
součet

3 338,598

1487,499

1487,499

136,350
136,350
45,450
45,450

65,00

75,00

217 009,00

23 992,00

1 119 950 00

m3 319,888

159,944
3í9'888

167,700
3,713

7,560

-27,772
151,201

D4

29 K 460120020

K m3 151,20130 174't01101
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RČ ryp Kód

31 583441 99 štěrkodrť frakce 0-63

32 K 17515't 101

33 M 58341 341

34 K 212750104

451572111

5.1

36 K 113154263

37 K 113154264

3B 113107231

materiálem"1 *í o

obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin
lř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje' pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

.''obsyp potrubí DN 1 400'(2q8-2'5-( 1'4+0'3))-396196

kamenivo drcené drobné frakce 0/4

54.2 koeÍicientem mnoŽství

z drenáŽních a melioračních trubek pro
budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s

obsypem v otevřeném uýkopu trubka tyčová
U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2lm SN 4
celopeďorovaná 360" DN 200

''drenáž''260

LoŽe pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
výkopu z kameniva drobného těŽeného 0 aŽ 4 mm

"lože pod potrubí DN 1400"258-2,5-0,25

Povrchy - odstranění
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naloŽením
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s
překážkamiv trase pruhu Šířky přes 1 m do 2 m,

tloušťky vrstvy 50 mm

"obrusná Vrstva na celou šíři komunikace"212*4

FrézováníŽiviěného podkladu nebo krýu s naloŽením
na dopravn[ prostředek ploclly přes 500 tju 1 000 tn2 s
překážkami V trase pruhu šířky přes í m do 2 m,

ušťky vrstvy 100 mm

''ložná Vrstva na celou šíři komunikace''212*4

odstranění podkladů nebo kýů strojně plochy
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku

na vzdálenost do 20 m nebo s naloŽením na dopravní
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 'l 00 do
150 mm

na celou šíři komunikace"212*4

odstranění podkladů nebo kýů strojně plochy
ivě přes 2o0 m2 s přemístěním hmot na skládku

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

395,00 1 13 476,00

m3 699,540 253,20 177 124,00

1 399,080 385,00 538 646,00

m 260,000 50,10 13 026,00

Popis

t

m3

D

161,250 1 560,00 251 550,00

161,250

346 833,00

848,000 89,40 75 811,00m2

m2 848,000

m2 848,000

m2 848,000

133,20

157,20

29,20

388,50

I 12 954,00

133 306,00

24 762,00

1 302 777

329 448,00

9 413,00

375 240,00

17 978,00

337 843,00

eo K 113107212

5.2

40 577134121

573231106

5651 35121

43 573111111

44 K 567121114

[1'] 'lY'u!'

na vzdálenost do 20 m nebo s naloŽením na dopravní
prostředek z kameniva těŽeného, o tl. vrstvy přes 100
do 200 mm

D

''podklad na celou šíři komunikace"212*4

- zrzent
Asfaltový beton vrstva obrusná ACo 1 1 (ABS) s
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. l' po zhutnění tl. 40
mm

komunikace V celé šiřt212-4

"obnova komunikace v celé šiíl'212*4

Asfaltový beton vrstva podkladníACP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - oKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu Šířky přes 3 m, po zhutnění tl' 50
mm

"obnova komunikace v celé šiř'ť'212-4

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem
kamenivem, v mnoŽství 0'50 kg/m2

komunikace V celé šiři"212-4

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez
dilatačních spár' s rozprostřením a zhutněním sc c 3/4
(SC l)' po zhutněnítl. 150 mm
"obnova v celé šiři"212Y
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutněni tl. 200 mm

848,000

m2 848,000

m2 848,000

m2 848,000

848,000

848,000

m2

848,000

442,50

21,20

398,40

266,40 225 907,00

42 K

K41 11,10Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční
emulze, v množství

848,000

"obnova komunikace V celé šiři"212-4

Řezání stávajícího Živičného kýu nebo podkladu
hlou do 50 mm

45,00046 91 97351 1 1

"prořezání" 45
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pČ ryp Kód

91912211147) K

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla
V cementobetonovém nebo živičném krytu včetně
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 1

Popis

komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

"prořezáni" 45

Gravitačnístoky

MontáŽ kanalizačního potrubí z laminátových trub
v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 1400

Poznámka k položce:
použito kanalizačni potrubi délky 3,0 m
"potrubí DN 1400"258

roury z odstředivě litého laminátu PN í sN 10000 se
spojkou DN 1400

MJ MnoŽství J'cena [CZK] cena celkem [cZK]

m

m

45,000

45,000

258,000

66,80 ,000063

D

48

8.1

K 87154211'l

7 063 341,00

202 401 ,00784,50

23 160,00

P

49 M 28641277 m

258,000

258,000

Poznámka k položce:

2,000 7 287,80

2,000 7 287,80

2,000 1 785,00

2,000 35 760,40

2,000

2,000 209,30

5 975 280,00

83 160,00

673 200,00

56 500,00

72 800,

120 713,00

3 480,00

B

2 262,00

14 576,00

14 576,00

3 570,00

71 521 ,00

419,00

P

lso K i 291211111 nelů
m2 660,000 '126,00

vozovkou"220"3

300/1 00/1 5 20t 300 x 99 x 1 5 cm kus 220,000 3 060,00

1,000 56 500,00

kpl 1,000 72 800,00

2,000 1740,00

2,000 4 421,30

2,000

kus 2,000 1131,00

52 K 877350320 R

''silniční panely pod Vozovkou"220lí

Přepojení stávající kanalizační přípojky DN 200, včetně
kanalizačního sedla pro DN '1400 a potřebných kolen
DN 2OO

53 K 877370320 R
Přepojení stávající kanalizační přípojky DN 300, včetně
kanalizačního sedla pro DN 1400 a potřebných kolen
DN 3OO

D 8.2 Kanalizační

54 899104112 osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů
pro třídu zatiženi D400, E600

55 55241402
poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez
odvětránÍ
''Viz skladba šachet''2

56 894414211 osazenÍ betonových nebo Železobetonornj'ch dílců pro

kpl

K
šachty desek

57 PFg.1121601 Deska zákýováTzK-Q 1 00-63/200

"viz skladba

M PFg.1121811 Deska zákrytováTzK-Q 1 65-1 00/270
"viz skladba

59 894414111 osazení Železobetonových dílců pro Šachty skruží

PFB.1 132001 G
R2 TBZ-Q 1400-2060

''viz skladba šachet''2
těsnění elastomerové pro spojení šachetnÍch dílŮ DN
1000
''viz skladba šacheť'2

59224342 tésnění elastomerové pro
1 650
"Viz skladba šachet''2

D 8.3 Kanalizační šachta Š1í

kus

61 59224348

2,000i;, 733,20

2,000

704 644,00

60

K

M

kus

kus

62 M

67 K kpl

1,000

'1,000

63 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32
mm

"základ
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého V
otevřeném lýkopu desky pod potrubí, stoky a drobné
objekty z betonu tř. c 25130
"základ

Přepojení stávající kanalizaění stoky í050/750 do
monolitické šachty Š11

894302162 R Kanalizační šachta prefabrikovaná
Poznámka k položCe:

včetně přesunŮ a osazeni
"Št l''t

899104112 osazení poklopů litino{'ch a ocelových včetně rámů
pro třídu zatížení D400' E600
poklop šachtoý s rámem DN800 třída D 400, bez

1,225 1812,00

2,450 4 212,00

95 600,00

558 600,00

1,000

1,000 1740,00

2220,00

10 319,00

95 600,00

558 600,00

1740,00

I

64

l

452311161

65 K 822492112-R kpl

P

71 K

72 M 55241402 R
odvětrání,
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Kód Popis

K 711111051_R
Provedení izolace proti zemnívlhkosti svislých a

m2
kcí

"stěny"9,2-2,23
"Strop"6,5
Součet

D 8.4 ostatní

76 K 359901 21 1 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m

"pohubí DN 1 400"258

K 899722112 Kýí potrubí z plastů VýstraŽnou Íólií z PVC šířky 25 cm m

DN

7B K 892551 1 1 1 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 1 500 m

Poznámka k položce:
včetně zabezpeče n i ko nc Ů

''potrubí DN í400'258

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27,016 672,O0 18 155

20,516
6,500

27,016

83179,00

5

P

8.5

79 132354201

D

K m3
I

l

l

258,000 62,30

258,000 13,10

258,000

258,000 247,00

258,000

36,000 2 100,00

172,80

't6 073,00

63 726,00

234 465,00

75 600,00

4 873,0028,200

6,000

80 K 174101101

8'l 17515',1101

B2 M 58341

83 K 451572111

ro 07 pigloŽlq !9q9Y9 kanalizace

Hloubení zapaŽených ýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těŽitelnosti ll skupiny 4 do 20 m3

10-1

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloŽením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam' šachet' ýh
nebo kolem objektŮ v těchto vykopávkách

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

frakce 0/4

m3

im3 253,20 151

6,000

\ irpdl 4 620,00

6*2 koeficaentem mnoŽství

LoŽe pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
Výkopu z kameniva drobného těŽeného 0 aŽ 4 mm

1,800 I 560,00 2 808,00

10- l 15

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC
K 871353121 gumouým krouŽkem v otevřeném V,ýkopu Ve 5,000 240,O0

sklonu do 20 % DN 200

M 2861 1 1 69 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm sN9 m 5,150 630,50

5,000

5-1 koeÍicientem mnoŽství 'í50

86 895104112
osazení poklopů litinových a ocelov'ých včetně rámů

2,000 't 740,00
třídu zatížení D400' E600

B7 55241402
poklop šachtový s rámem DN600 třÍda D 400' bez
odvětrání

2,000 4 421,30

''viz skladba šachet''2

K 452112111
osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod

kus 397,50
a mříže, výšky do 100 mm

M PF4.112010202 Prstenec šachtoý vyrovnávací (oz) TBW-Q.1 63/8 kus 319,80

Poznámka k poloŽce:

625/120n00

''Viz skladba šacheť'2

894414211
osazení betonových nebo Železobetonorných dílců pro

kus

kus 1 131 ,00
šachty desek

PFg.1121601.1 Deska zákrytováTzK-Q' 1 1 00-63/1 7 10 494,90

"Viz skladba šachet''2

92 894411311 4,000 1 479,00

93 PFB.1 122123 Skruž výšky 1 000 mm IBS-Q. í 1 00/1 00/1 2 Ps 4,000 2 516,80

Poznámka k poloŽce:

1000h000/120

''Viz skladba šacheť'4

894414111
osazení železobetonových dílců pro šachty skruŽí kus 2,000 I 785,00

M Šachtové dno 2,000

P
Poznámka k položCe:

nátoková šachta opevněna čedičem z výroby

''Viz skladba šachet"2

1 200,00

3 247,00

5

kus

3 480,00

I843,00

2

795,00

640,00

P

P

2262,00

osazení Železobetonových dílců pro Šachty skruŽí
rovných

20 990,00

5 916,00

10 067,00

3 570,00

kus

K

84

85

88

89

K

M

2,000

2,000

K

M

90 K 2,000

2,000M91

94

PFB.1 135107

strana 8 z í0
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i

PČ

lso

Typ Kód Popis

těsnění elastomerové pro spojenÍ šachetnÍch dÍlů DN
1000
"viz skladba

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

kus r 6,000 209,30 1 256,00

6,000

kpl 2,000 I 18 408,00

M 59224348

il
ie7 K i

Lt l

977151127

998276101 .1

Jádrové Vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů (Železobetonu, betonu, cihel, obkladů,
dlaŽeb' kamene) průměru přes 225 do 250 mm

Poznámka k položCe:
včetně utěsněni

-'q!9!Ě!iqÉy4r!i!9 
p9tqqq9 léjqclly'z

lPřesun hmot pro trubní vedení hloubené zLrub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní

]vzdálenost do 15 m
zo

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené zlrub z
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k
cenám za zvětšený přesun přes Vymezenou největší
dopravní vzdálenost přes 500 do'l000 m

26,452

ostatnÍ konstrukce a práce

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé
ocelové mobilní oplocení' výšky do 2 2o0 mm panely
vyplněné profilovaným plechem zřízení

íDN 1

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé
ocelové mobilní oplocení' výšky do 2 2o0 mm panely
vyplněné profilovaným plechem odstranění

DNí
Demontáž a následná zpětná montáŽ stávajícího
věřejného osvětlení

Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naloženÍ, se sloŽením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km
"žiVice"97,52+195,04
"betonoVý podklad''275'6
"pod klad z kameniv a" 25 4,4
součet

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naloŽení' se sloŽením a hrubým urovnáním Příplatek
k ceně za kaŽdý další i započatý 1 km přes 1 km

''ŽiVice''97,52+1 95,04
''betonový podklad"275,6
"podklad z kameniv a" 25 4,4
Mezisoučet
822,56.20
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní
prostředek pro vodorovné přemístění
''žiVice"97,52+1 95,04
''betonoVý podklad"275'6
"podklad z kameniv a" 25 4,4

2,000

26,452 950,00

26,452 690,00

26,452

536,000 102,60

536,000 62,60

536,000

5,000 I500,00

822,560 133,20

275,600
254,400

16 451,200 2,50

292,560
275,600
254,400
822,560

16 451,200

822,560 '136,80

292,560
275,600
254,400
822,560

204,00

P

25 129,00

99 K 998276125

9

K 119003223

't01 K 119003224

D 997

K 997002511

104 99700251 I

18 252,00

D

m

136 048,00

54 994,00

m 554,0033

kpl 47 500,00

485

09 565,00

41 128,00

105 K 997002611 112

't 06 K

K 292,560

K 997221655

997221615

997221645

Poplatek zauložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 0504

275,600

275,600

254,400

254,400

250,00

200,00

68 900,00

50 880,00

102 396,00

z

D

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

do Katalogu odpadů pod kódem 17 0302
''žiVice"97'52+'1 95,04

998 Přesun hmot

Strana I z 10
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834,627

pČ Typ Kód

998225111

11 998225191

K 998276101

998276125

Popis

Přesun hmot pro komunikace s krýem Živičným
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

''oddíl

Přesun hmot pro komunikace s kýem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenostdo 1000 m

''oddíl

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené zllub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenostdo15m

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z
plastických hmot nebo sklolaminátouých Příplatek k
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

"přesun materiál U"251 4,2

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70,70 59 008,00

834,627 7 178,00

816,00 2 051 587,00

2 514,200

2 514,200 690,00 1734798,00

2 514,200

8,60

2 514,200111

112 K
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice
Objekt:

02 - lo 03 odlehčovací komora í

KSO: 827 22 11
Místo:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Zhotovitel:

Projektant:

lng. Petr Koblenc

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

28.6.2021

6010863't

47116901

Cena bez DPH 4 425 024,00

opn základní
sníŽená

Základ daně
4 425 024,00

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
929 255,00

0,00

Gena s DPH v czK 5 354 279,00

Projektant

Datum a podpis;

Zpracovatel

Razítko Datum a oodois Razítko

Objednavatel Zhotovltel

Datum a podpis: Razítko

Strana I z 7

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULAcE členĚruÍ souPlsU pRnci

Stavba

Objekt:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

02 _ lo 03 odlehčovací komora 1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

NákIady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum:

Pro1ektant:

Zpracovatel:

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v vuUl lUĎPvual Ď^y

rozvoj a výstavba

Cena celkem [CZK]

4 425 024,00

4 425 024,00

1'3 - Výkopové práce

1.4 - Zemní práce - přesuny

4 - Vodorovné konstrukce

5.1 - Povrchy - odstraněnÍ

5'2 _ Povrchy -zřízení

1 617 395,00

242 817,00

170 032,00

55162,00

192 540,00

8 - odlehčovacÍ komora 1 833 857,00

9 - ostatní konstrukce a práce 37 170,00

997 - Přesun sutě 72124,00

998 - Přesun hmot 203927,00

Strana2zT



Stavba:

souPls PRAGí

Objekt:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

02 - lo 03 odlehčovací komora í
Místo:

Zadavalel

Zhotovitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v uuvr rvDPvudr JNy
rozvoj a výstavba

Tvp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

z 
i 

wlttstotzot

.1 200,000Lllhod 400,000LI
400,000

4 425 024,00

4 425 024,00

1 617 395,00

82 8oo,oo

74 800,00

1 670,00

4 650,00

22 924,00

36 053,00

32 093,00

33 621,00

Ki,l
rl

D 1.3
l

Výkopové práce
|Čerpání vody na ooprarrni vyisru oo to m s
uvaŽovaným průměrným přítokem přes 500
t/min

115101202 do í 000 hod 1200,0001
I

I

69 ,00

''přečerpáVání drenáŽních Vod''50*24
perpanivooy na dopravní výšku do 10 m s
luvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000
lumin

3 115101302

4 í 15'10'l304

131151205

131251204

131351204

K

vod"50.8

Pohotovost záloŽní čerpací soupravy pro dopravní
v,ýšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem
přes 500 do 1 000 l/min

drenáŽních Vod''50

Pohotovost záložni čerpaci soupravy pro dopravní
uýšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem
přes 2 000 do 4 000 l/min

vod"50

Hloubení zapažených jamazářezŮ strojně s urovnánÍm
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těŽitelnosti l skupiny 1 a 2 přes 500 do '1 000 m3

50,000

50,000

50,000

m3 92,621

231,552
231,552
92,621

69,466

187.00

33,40

93,00

247,50

519,00

693,00

1452,00

(1 2). (7,2). (3, I 2-0, 4 4)
Mezisoučet

ízemin"231

Hloubení zapaŽených jam azářezŮ strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těŽitelnosti l skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3

231
231

(1 ,2).(3,'t2-0,44)
Mezisoučet

zemin"231

Hloubení zapaženýchjam azářezú strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti ll skupiny 4 přes 100 do 500 m3

('t 2). (7,2). (3, I 2-0, 44)
Mezisoučet

zemin"23'l

(1 2). (7,2). (3, I 2-0, 4 4)
Mezisoučet

,552

m3 46,310

't31451204 m3

231,552
231,552

0

231,552
231,552

5 K

6 K

7 K

Hloubení zapažených jam a zářezú strojně s urovnáním
na do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelnosti ll skupiny 5 přes 100 do 500 m3
23,155

9 K 154075421

zemin"231

Dočasné zajištění výkopu komory dle části PD D.8 kpl

155

1,000 1328784,00 1 328 7B4,OO

10

D 1.4 Zemní práce - p

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku' bez
naloŽení výkopku, avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až3 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m

''přesun výkopku na mezideponii''92,621 +69,466

242 817,00

K 162,087162351104

Strana 3 z 7
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pČ ryp Kód Popis

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení výkopku, avšak se sloŽením bezrozhrnuliz
horniny třídy těŽitelnosti ll skupiny 4 a 5 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m

Výkopku na mezidepořlil'46'31+23'1 55

orovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení rnýkopku, avšak se složením bezrozhrnutÍz
horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 1 0 000 m

na

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení rnýkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za kaŽdých dalších i započatých 1 000

''přesun Výkopku na skládku"92,621+69'466
Mezisoučet
162,087.10

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnÍm prostředku, bez
naloženÍ uýkopku' avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třÍdy těŽitelnosti ll na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost přes 9 000 do 1 0 000 m

na skládku"46 155

Vodorovné přemístění vtýkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽenÍ výkopku, avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti ll na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost Příplatek k ceně za kaŽdých dalších i

''přesun výkopku na skládku''46,31+23''l55
Mezisoučet
69,465-10

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m3 69,465 1 19,40 B 294,00

m3 162,087 325,20 52 711,00

162

1 620,870 4,10 6 646,00

162,O87
1620,874

69,465 376,80 26 174,00

m3 694,650 4,80 3 334,00

69,465

11 162351124K

12 162751117

13 K

K

162751119

162751137

15 162751139

14 m3

16 K 17'1201201

17 17'.t201221

58344199

22 452311161

K

UloŽení sypaniny na skládky
"1 -3" t 62,087
'4-5'69,465
Součet

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 0504

m3 231,552
162,O87
69,465

162,087
69,465

231,552
104

m3 416,794

m3

m3

65,00

208,397
208,397
4 794

46,310 75,00

23,155
23,155
46,3'10

88,371 172,80

88'37'í

167,905 395,00

í 67'905

17

8,640

231

23,90

200,00

5 534,00

'1 -3'1 62,087
"4-5'69,465
Mezisoučet
231

K 4601 2001 I NaloŽení výkopku strojně z hornin třídy 1aŽ4

''přesun na mezideponii"92,621 +69,466+46,31

"přesun výkopku na skládku''92,621 +69'466+46'3'l

Součet

NaloŽení výkopku strojně z hornin třídy 5až7

''přesun výkopku na mezideponii''23' 1 55
''přesun výkopku na skládku"23'155
Součet

4 Vodorovné konstrukce
zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloŽenÍm

20 174101101 ve vrstvách se zhutněním jam, Šachet, ýh m3
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
''zásyp nakupovaným materiálem"231,552-

D

92 621,00

27 092,00

K 200204601 3 473,00

7

170 032,00

15 271 ,00

66 322,00štěrkodďfrakce 0-63

1.1,9

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné
objekty z betonu tř. c 25l3o
''betonová deska''1 2-7

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého' frakce 0 - 32
mm

72783,00

K 463,104

19

21 M

K 17,280 4 212,00

23 271532212

"vyrovnávací vrstv a" 1 2- 7,2- 0'1
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8,640
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PČ Typ Kód Popis

Povrchy - odstranění
Frézování živičného podkladu nebo kýu s naloŽením
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s
překážkami v trase pruhu šířky přes 't m do 2 m,
tloušťky vrslvy 50 mm
"obrusná Vrstva''14*9

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 162,00

126,000 89,40 11 264,00

126,000

D 5.1

113154263 m2

--
25K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo kýu s naloŽením
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překáŽek
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
100 mm

''obrusná vrstva"1 4*9

odstranění podkladů nebo kýů strojně plochy
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 20 m nebo s naloŽením na dopravní m2
prostředek z betonu prostého, o tl. Vrstvy přes 100 do
150 mm

komunikace"'14.9

odstranění podkladů nebo krýů strojně plochy
ivě přes 20o m2 s přemístěním hmot na skládku

m2 126,000

126

126,000

162,00

157,20

20 412,00'i

19 807,00

3 679,00

192 540,00

48 951,00

'1 399,00

55 755,00

i

26

l

K

K

5.2D

113107231

I

l

27 113107212

K 577134121

na vzdálenost do 20 m nebo s naloŽením na dopravní
prostředek z kameniva těŽeného' o tl. vrstvy přes 100
do 200 mm

"podklad komunikace" l 4.9

- znzent
beton vrstva obrusná Aco 11 (ABS) s

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. l, po zhutnění tl. 40
mm
"obnova
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční
emulze, V mnoŽství 0'30 kg/m2
"obnova komunikace" l4*9

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - oKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50
mm

''obnova komunikace''í 4-9
Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem
kamenivem, v mnoŽství 0'50 kg/m2

komunikace''í 4*9

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním sc c 3/4
(SC l)' po zhutnění tl. 150 mm
"obnova komunikace"l 4.9

s rozprostřením a zhutněním,

"obnova komunikace"l4*9

odlehčovacÍ komora

ostatní konshukce na trubním vedenÍ ze Železobetonu
šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu

se zvýšenými nároky na prostředí tř' c 30/37

"podlaha"8,6.5,05-0,3
"strop"8,6.5,05"0,3
součet

ostatní konstrukce na trubním Vedení ze Železobetonu
stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se
zuýšenými nároky na prostředí tř. c 30/37

Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet
pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné

Poznámka k položce:
věetně odbedněnÍ

126,000

m2 126,000

'126,000

126,000

m2 126,000

m2

11,10

126,000

126,000 442,50

21,20

í 26'000

126,000 398,40

126,000

126,000 266,40

126,000

26,058 5 724,00

13,029
't3,029

5 304,00

4,518 51 600,00

,445
1,875
1,198

18

73,710

29,20

388,50

l,n]_^ 573231106

30 5651 351 21

573111111

m2

m2 2 671,00

l"l
K 567121',!14 50198,00

8D

K 894302262

564861't 1í I

33 566,00 i
!..)

1 833 857,00

í49 156'00

87 2'.t4,O0

233 129,00

894302162

"stě -0'3))+(2-(4'45-2' í -0'3))

89460'1111 VýztuŽ šachet z betonářské oceli 10 216
"deska"1,445
"stěny"1 '875
"strop"1,1 98
součet

K

P

28

31 K 126,000

33 K

36 K

m3 16,44335 K

37 894502201

''stěny"(8'6+5'05+8,6+5,05)*2,7
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PČ Typ Kód

K 894503í 1 1

Popis

Bedněni konstrukcí na trubním vedení deskouých
šachet

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2 j ou,o.o 438,00
rozmeru

Poznámka k položce:
včetně odbednění

,05

osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů
kus 2,000 1740,00

třídu zatížení D400' E600
poklop šachtouý s rámem DN800 třída D 400' bez 2,000 1B 010,20
odvětrání'

2,000

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE
povlakem vidlicová pro přímé zabudování do
hmoŽdinek
2.6 't2,000

z prostého betonu bez zrlýšených nároků na
894201112_R prostředí lř' c 12115, věetně dotvarování kynet a m3 8,800 6 500,00

povrchové úpravy - nátěr
beton"l 1"8 I

43 K 711'1 11051_R
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislých a

m2 117,140 672,00
konstrukcí

P

19 022,00

3 480,00

36 020,00

2262,00

57 200,00

78 718,OOl

39 899104112

40 5524140?_R

K 859501221

44 M 59432167 R

kus

2

''stěny''(8'6+5'05+8'6+5'05)"2'7
"Strop"8,6.5,05
Součet

Kompletní vystrojení odlehčovacÍ komory - sklopné
česle, včetně nosníkťt podpor a kompletní montáže a
vírového ventilu, hrabla na shrabky' SoučástÍ položky

i zřízenÍ odvětrávání.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé
ocelové mobilní oplocení' výšky do 2 2oo mm panely
vyplněné profilovaným plechem zřÍzení

15"15

Pomocné konstrukce při zabezpečení uýkopu svislé
ocelové mobilní oplocení' Výšky do 2 20o mm panely
vyplněné profilovaným plechem odstranění

15.15

Přesun sutě

"živice"14,49+28,98
''betonový podklad''40'95
"podklad z kameniva"37,8

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naloŽení, se sloŽením a hrubým urovnáním Připlatek
k ceně za kaŽdý další i započatý 1 km přes 'l km

''ŽiVice''1 4,49+28'98
"betonový podklad''40'95
"podklad z kameniva"37,8
Mezisoučet

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní
prostředek vodorovné ístění
''ŽiVice''1 4'49+28'98
"betonový podklad''40'95
"podklad z kameniva"37,8
Součet

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na recyklační
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 0504

117,1

2

40

1,000 1 133160,00 1 133 160,00

12,000

43,430

43,470
40,950
37,800

37,800

188,50

D9

225,O00

225,000

225,O00

43,470
40,950
37,800

122

2 444,400

43,470
40,950
37,800

122,220

102,60

62,60

133,20

2,50

136,80

250,00

37 170

23 085,00

14 085,00

721

16 280,00

6 111,00

10 238,00

45 K 1 19003223

46 K 119003224

D 997

47 99700251 1

99700251 I

m

m

K 99700261 1

50 997221861

K

41

42 K

122,220K
přemístění suti a vybouraných hmot bez

naloŽení, se sloŽením a hrubým urovnáním na
vzdálenostdo 1 km

48 K

49 122,220

40,950

997221873

"podklad z kameniva"37,8
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i

pČ ryp
t-

]

52, K

Kód

997221875

Popis

Poplatek za uloženÍ stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0302

"ŽiVice''14,49+28,98

Přesun hmot

Přesun hmot pro komunikace s kýem Živičným
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

"oddíl 5.2"124'013

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 215,0043,470 ,00350

Ll

D 998

43,470

124,013

203 927,00

8 768,00

1 067

53
I

K 99822511',1 70,70

13

K 998225191

1Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
1monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k
iceně za zvětšený přesun přes Vymezenou největší

Idopravní vzdálenost do 1 000 m

''oddíl 5.2"í
l

124,O13

144,0ý

362,789

362 789

362,789

362,789

8,60

1

L

55 s98271301K
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené
monolitické z betonu nebo Železobetonu v otevřeném
výkopu dopravní vzdálenost do 1 5 m

789

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené
monolitické z betonu nebo Železobetonu PřÍplatek k
cenám za zvětšený přesun přes Vymezenou největší
dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

362,789

312,00
I

113 190.00r,L

I

l56 K 998271325 223,00 B0 902,00
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KRYGÍ LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice
Objekt:

03 - lo 04 odtok do vodoteče
Soupis:

03.í - lo 04.í Výměna odtoku do vodoteče

KSO:
Místo:

827 22 11

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Zhotovitel:

Projektant:

lng. Petr Koblenc

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.6.2021

601 08631

47116901

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

|Č:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Gena bez DPH I030 000,00

DPH základní
sníŽená

Základ daně
8 030 000,00

0,00

Sazba daně
21 ,000/o

15,000/o

Výše daně
1 686 300,00

0,00

Cena s DPH v czK 9 7í6 300'00

Projektant

Datum a podpis

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Strena 1 z 7

Datum a podpis Razítko



REKAPITULAcE ělenĚní souPtsU pnncí

Stavba:
Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

Objekt:
03 - lo 04 odtok do vodoteče

Soupis:
03.í _ lo 04.í Výměna odtoku do vodoteče

Místo:

Zadavatel

Zhotovitel

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v uuut ruDPvuar !ny
rozvoj a výstavba

Cena celkem [CZK]

I030 000,00

I030 000,00

1.1 - Příprava území

1.2 - ZřizenÍ nezpevněných povrchů

227 278,00

162149,00

1.3 - Výkopové práce 99T18,09
1 087 739,001.4 - Zemní práce - zásypy

4 _ Vodorovnó konstrukoo

8.1 _ Gravitační stoky

525 013,00

3139124,00

8'2 - Kanalizačn í šachty prefabrikované

8.3 - Kanalizační šachta Š7

61 486,00

319154,00

8.4 _ ostatnÍ 42267,00

9 - ostatní konstrukce a práce 43 316,00

998 _ Přesun hmot 1 459 956,00
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souPls PRACí

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

03 - lo 04 odtok do vodoteče

03.í - lo 04.í Výměna odtoku do vodoteče

Stavba

Objekt:

Soupis

Místo:

Zadavatel

Zhotovitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v uuur ru9PUudr Dny
rozvoj a výstavba

i ,B tatyyy

-i -2 I K 121103111
I

Kód

Náklady souplsu celkem

o HSV

o 1.1

Popis

"zeleň"1 31 *(2,5+1 +1 )
''manipulační pruh"1 3í -(4)

Mezisoučet
111

Demontáž a následná zpětná montéÉ stávajícího

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

I 030 000,00

B 030 000,00

227 278,OO

85,20 94 870,00
589,500
524,000

1 I 13,500

m3 103,90 34 708,00

589,500
524,000

1 í 13'500

15 000,00

15 600,00

7 500,00

40,000 1 490,00 59

40,000

162149,00

1 1 13,500 29,20 32 514,0O

589,500
524,000

111

32,40 36 077,00

589,500
524,000

111

1B 558,00

Práce a dodávky HSV

uzemt

sejmutí drnu tl. do 1 00 mm, v jakékoliv ploše m2 1 I 13,500
31-(2'5+'í +1)

''manipulační pruh"1 31 
-(4)

součet
Sknývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve
sklonu do "l:5 334,050

3 926931 363_R
vě osvětlení

4

5

966071 B_R

96607182 R

D 1.2

K 181351115

183405211

P

odpojení a přemístění chlazení, včetně následného
opětovného vrácení na původní místo a zprovoznění

Rozebrání a následné smontování oplocení z
drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m

Rozebrání a následná instlace ocelového zábradlí v
okolí hřiště. Betonové sloupky v betonu

"ocelové zábradlí"2-20

Zřízení
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
sklonu do í:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl'
vrstvy přes 250 do 300 mm
''zeleň''í 3í -(2'5+'1 +'l )

''manipulační pruh''1 31 -(4)

Součet

Výsev trávníku hydroosevem na ornici
Poznámka k položce:
včetně zalitl

''zeleň''í 31 *(2,5+1 +1 )

''manipulační pruh"1 31 
-(4)

součet

oslyo srněs travní hřištní
Poznánka k položce:
1kg osiva na 15 m2

kpl

l

I

t

m 600,00

P

00572440 kg

K

K

K

15 000,00

15 600,00kpl

m

1,000

1,000

15,000 500,00

7

8 K m2 1 113,500

I M 74,233 250,00

899924202 R 1,000

5m2"111 5 74,233

1 920,000

75 000,00 75 000,00

962 518,00

132 480,00

K Zprovoznéní porušené závlahy hřiště

D 1.3 race
ívody na dopravní vlýšku do 10 m s

115101202 uvaŽovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000
l/min

vod"8O*24
í Vody na dopravní výšku do'l0 m s

K uvaŽovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000

1'l K hod 69,00

12

10

1'15101204

nátoku při odlehčení''40"8
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PČ

3 115101302

Kód

14 K 115',101304

15 '1 1 9001405

16 K 119001421

40

den

den

Typ

i

Popis

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní
rnýšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem
přes 500 do 'l 000 l/min

drenážních Vod"80

Pohotovost záloŽní čerpací soupraVy pro dopravní
výšku do 10 m s uvaŽovaným průměrným přítokem
přes 2 000 do 4 000 l/min

nátoku odlehčení"40

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
uýkopišti Ve stavu i poloze, ve kteých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním' se zřízením a
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

"křížení Vodovodu"

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
v.ýkopišti ve stavu i poloze, ve kteých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp' s ochranným bedněním, se zřízením a
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

''kříŽení NN'' í0

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33,40 2 672,00

93,00 3 720,00

2,500 339,60 849,00

2,500

m 10,000 327,60 3 276,00

m3 368,907 247,50 91 304,00

90í '3'13
1 ,155

19,800
922,268
368,907

m

17 K 131151205
HloubenÍ zapažených jam a zářezú strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti l skuplny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

''potrubÍ DN 1 400"131,1-2,5-(3'05-0'3)
''rozš íření pro šachty preÍa"í -(0' í 5-2'8)-(3'05-0'3)
''rozšíření pro šachtu monolitickou''2-(0'75-4'8)-(3'05-0'3)
Mezisoučet

2emin"922,268.0,4

Hloubení zapažených jam a zářezÚ strojně s urovnáním
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy m3

nosti l skupiny 3 přes 1 00 do 500 m3

"potrubí DN 1400"131'í-2'513'05-0'3)
''rozšíření pro šachty preÍa''1 -(0, 

1 5-2'8)-(3'05-0'3)
"rozšíření pro šachtu monolitickou''2*(0'75-4'8X3'05-0'3)
Mezisoučet

3

Hloubení zapažených jam azářezú strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těŽitelnosti ll skupiny 4 přes 100 do 500 m3

''potrubí DN 1400'131'1-2'5-(3,05-0'3)
"rozšíření pro šachty prefa''1 -(0' 

1 5-2'8)-(3'05-0'3)
"rozšíření pro šachtu monolitickou''2*(0'75-4'8X3'05-0'3)
Mezisoučet

m3

18 131251204

K 131351204

K 276,680 519,00

901 '3í 3í'í55
19,800

922,268

693,00

901,313
1,155

19,800
922,268

92,227 1 452,00

901 ,313
1 ,155

19,800
922,268

721,050 224,40

72'.1

721,050 140,40

721,050

645,587
155,672
334,050
334,050

'143 597,00

127 827,00

133 914,00

161 804,00

101 235,00

1 087 739,00

l;l; 131

m2

''potrubí DN 14o0"131'1-2,5"(3'05-0'3)
''rozšíření pro šachty prefa"1 -(0, í 5-2'8)-(3'05-0'3)
''rozšíření pro šachtu monolitickou"2*(o'75-4'8X3'05-0'3)
Mezisoučet

Í DN í400"131

odstraněnÍ paŽicích boxů pro paŽení a rozepření stěn

ýh podzemního Vedení hloubka uýkopu do 4 m' šířka
přes 1'2 do 2,5 m

''potrubÍ DN 1400"1 31'1 13'05-0'3r2

Zemní
Vodorovné přemístění rnýkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1 aŽ3 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m

"přesun výkopku na mezideponii"368'907+276'68
"přesun výkopku k zásypu''155'672
"ornice na mezideponii"334,05
''ornice na rozprostření"334,05

K 151811132

151811232

1.4

K

m2

D

80,000

m3 184,454

21

ZřizenÍ pažicích boxů pro paŽení a rozepření stěn ýh
podzemního vedení hloubka uýkopu do 4 m' šířka přes
1,2 do 2,5 m

22 K

m3 1 580,70923 '16235'.!104
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J'cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"drn na mezideponii"l 1 13,5-0, 1

s9uč9!
111,

í 580'
350
709

l

l

I

l

K

přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení výkopku' avšak se složením bezrozhrnutiz m í '19'40 33 036,0024 162351124

162751117

horniny třídy těžitel
přes 500 do 1 000

nosti ll skupiny 4 a 5 na vzdálenost
m

3 276,681

m3 601,265

489,915
ííí'350
60'1

m3 6 012,650

i

na 84 227

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení výkopku' avšak se sloŽením bezrozhrnutiz
horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1 až3 na vzdálenost
přes 9 000 do í0 000 m

"přesun výkopku na skládku''368,907 +276,68-1 55,672
"drn na skladku"l 1 13,5.0,1
součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku' bez
naložení uýkopku' avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1 až3 na Vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalšÍch i započatých 1 000

''přesun na skládku''368,907 +27 6,68-1 55,67 2
"drn na skladku"l 1'l 3,5"0,1
Mezisoučet
60'1 10

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení výkopku, avšak se sloŽením bezrozhrnutiz
horniny třídy těŽitelnosti ll na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost přes 9 000 do '10 000 m

výkopku na skladku''1 84,4 54+92,227
Vodorovné přemístění uýkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení v.ýkopku' avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti ll na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost Příplatek k ceně za kaŽdých dalších i

'1-3'60'1,265
'4-5"276,681
Mezisoučet

K 325,20

4,10

376,80

4,80

23,90

200,00

'195 531 ,ool

62751119

K27 162751137

24 652,00

I

489,915
1'í í '350
60í '265

6 012,650

l
l

m3 276,681

681

2 766,810

276,681
276,681

2

104 253,00

28 162751139 13 281,00

''přesun výkopku na skladku''1 84,4 54+92,227
Mezisoučet

1.10

171201201 Uložení sypaniny na skládky
'1-3"601,265
'4-5"276,681
součet

K 171201221
Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 0504

0

K 877,946
60í '265
276,681
877

1755,892

601,265
276,681
877,946

20 983,00

351 178,0030

31 K m3

877

4601 20019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 aŽ4
"přesun výkopku na mezideponii''368,9o7 +276,68+1 84,454
''přesun výkopku k zásypu''í55,672
''přesun výkopku na skládku"830,0 41 -1 55,67 2
"ornice na mezideponii"334,05
''ornice na rozprostření"334,05
''drn na mezideponii'''l 1 í3,5-0'1
''drn na skládku''1 1 13'5-0'1
součet

2 550,882
830,041
155,672
674,369
334,050
334,050
í í 1'350
1í í '350

65,00 165 807,00

32 K m3 184,454 75,00 13 834,00

2

460120020 NaloŽení V'ýkopku strojně z hornin třídy 5aŽ7
''přesun výkopku na mezideponii''92,227
"přesun výkopku na skládku''92'227
součet

92,227
92,227

184,454

D4 Vodorovné konstrukce 525 013,00

K
sypaninou z jakékoliv horniny s uloŽením

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
''potrubí DN 1 400"131'1-2,5-(3'05_0'3-0'25-0,25_í'4_0'3)
"rozšíření pro šachty prefa''(1 -(0,í 5"2,8)13'05-0'3-0'í -0,2))
''rozŠíření pro šachtu monolitickou"2*(0,75"4,8)"(3,05-0,3-0, 1 -
0,2)
"odečten objem šacheť'-((1 -9,4)+33,86)

155,672

í 80'263
1,O29

17,640

-43,260

33 174101101
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PČ Typ Kód

34 K 175151101

58341341

36 K 212750',104

Popis

součet

obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin
'í až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje' projakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

íDN 'l 400'( 131 ,1.2,5-( 1 ,4+0,3))-201,7

kamenivo drcené drobné frakce 0/4

Trativody z drenáŽních a melioračních trubek pro
budovy se zřizenim štěrkového lože pod trubky a s

ich obsypem v otevřeném uýkopu trubka tyčová PVC- m

U plocha pro vtékáníVody min. 80 cm2lm SN 4
celoperforovaná 360' DN 200

31

MJ Množství J'cena [cZK] Cena

253,20

710,950 385,00

50,1 0

131 '100

m3 81,938 1 560,00

81,938

m 't 31 ,1 00 784,50

kus 4 421,30

1 785,00

35 760,40

l,,q0q

1,000 209,30

1,000

celkem [CZK]

90 006,00

273 716,00

71

6 568,00

K

K

D

P

1

451572111

871542111

28641277

Lože pod potÍubí, stoky a drobné objekty v oievřeném
r,nj'kopu z kameniva drobného těŽeného 0 aŽ 4 mm

"lože pod potrubí DN 1400"131'1-2'5-0,25

Gravitační stoky

Montáž kanalizačního potrubí z laminátov,ých trub
v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 1400

osazení poklopů litinouých a ocelových včetně rámů
pro třídu zaližení D400' E600

127 823,00

3139124,00

102 848,001
l

.T
ssl M

i

Poznámka k položce:
pouŽito kanalizačnl potrubl délky 3,0 m

roury z odstředivě litého laminátu PN í sN 10000 se
spojkou DN 1400

131,100 23 160,00

Poznámka k položce:
použito kanalizaěni potrubi délky 3'0 m

''potrubí DN 1400"1 31'1 13'l 'í 00

Kanalizační kované

kus 1,000 I 740,00

poklop šachtouý s rámem DN600 třída D 400' bez
odvětrání
''viz skladba šacheť"l 1,000

osazení betono\^ých nebo Železobetono\^ých dílců pro
kus 2,000 I 131 ,00

šachty desek

PFg.1121601 D e ska zá krytováT z K-Q 1 00 -6 3/200 kus 7 287,80

"Viz sk|adba šachet''1

44 M PF8.1121811 Deska zákýováTzK-Q 1 65-1 00/27 0 kus 1,000 7 287,80

"viz skladba šacheť'1

3

P

D 8.2

45 K

46 M

,1,)

899104í 12

55241402

894414211

894414111

PF8.1132001G_
R2

59224348

59224342

61 486,00

1740,00

4 421 ,00

2262,00

7 288,00

7 288,00

osazení Železobetonových dílců pro šachty skruží
(dno)

TBZ-Q 1400-2060

"viz skladba
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dÍIú DN
1000
"Viz skladba šachet''í
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dÍlů DN
1650
''viz skladba šacheť'1

Kanalizační šachta Š7
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32
mm
''základ

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého V
otevřeném qýkopu desky pod potrubí, stoky a drobné
objekty z betonu tř. c 25130

"základ
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislých a

konstrukcí
"stěny''(3,8+3,3+3'3+1'6+1'9r2'7
''strop''12'í
součet
PřepojenÍ stávající kanalizační stoky DN 900 do

1 785,00

35 760,00

209,00

I

kus

m3

I ',*'l '::''I
í '000

1,920 1812,00

í '920

3,840 4 212,00

672,00

37,530
12,100

87 500,00

733,00

319154,00

3 479,00

16 174,00

49

D 8.3

271532212

452311161.

71'1111051 R

m3

..*;l

822492112_R
monolitické Šz

87 500,00

m3 355,475

35 M

131,100

3B

40

41

K

M 1,000

42 t\

43 M 1,000

kus 1,000

kus 1,000

49,63051 K

52

55 K

kpl

kpl

1,000

1,000

50

K

894302262 R Kanalizační šachta prefabrikovaná
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PČ Typ Kód Popis

Poznámka k poloŽCe:

včetně přesunŮ a osazeni
'Šz"t
osazení poklopů litinouých a ocelorných včetně rámů
pro třídu zatižení D400' E600
poklop šachtoý s rámem DN800 třída D 400, bez
odvětránÍ,

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem

1,000

kus 1,000

kus 1,000 180

1,000

P

59 K 899104112

60

174},OOJ

1B 010,00M 55241402 R

D 8.4 42 267,00

*j]i
ostatní

359901 21 1 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

DN 1400'1

m 131,100 62,30 B

32 382,00

1 717,00

43 316,00

26 902,00

16 414,00

1 459 956,00

791 052,00

31,1 í00
logl r aszssrtl 111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 1 500 m r 131,100 247,00

13,10

102,60

62,60

816,00

P Poznámka k poloŽce:

vče tn ě za bezpeče n I koncŮ

DN í400"13'1 131 100

Krýí potrubí z plastů výstražnou fóliíz PVC Šířky 25 cm m 131,100

"potrubí DN 1400'131'1 '131 ,100

ostatní konstrukce a práce

i64 K 899722112

D9

65 K 119003223
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé
ocelové mobilní oplocení' výšky do 2 200 mm panely

profilovaným plechem zřízení

DN 1400 a 1000"(131,1)'2

Pomocné konstrukce při zabezpečení uj'kopu svislé
ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely
vyplněné profilovaným plechem odstranění

''potrubí DN 1400 a í000''('13'l'í)-2

Přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené zlrub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody
nebo kanalizace v otevřeném Výkopu dopravní
vzdálenostdo 15 m

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené zlrub z
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k
cenám za zvětŠený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

"přesun materiálu"969,426

m 262,200

262,200

262,200

969,426

969,426

969,426

66 119003224K m

D 998

67 9982761 01

68 K 998276125

I

690,00 668
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KRYGí LlsT soUPlsU PRACí
Stavba:

Přelouč - kanalizace část 2_opravy a investice
Objekt:

03 - lo 04 odtok do vodoteče
Soupis:

03.2 _ lo 04.2 odtok do vodoteče

KSO:
Místo:

827 22 11

Zadavalel'.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

lng. Petr Koblenc

Zpraenvatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a's.

Poznámka:

lČ:

DlČ:

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

28.6.2021

60108631

47116901

Cena bez DPH 7 059 893,00

opn základní
sníŽená

Základ daně
7 059 893,00

0,00

Sazba daně
21 ,000/o

15,00%

Výše daně
I 482 578,00

0,00

Gena s DPH v czK 8 542 471,00

Projektant

Datum a podois:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko



REKAPITULAcE ČleruĚnÍ soUPlsU pnecÍ

Stavba:
Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

Objekt:
03 - lo 04 odtok do vodoteče

Soupis
03.2 _ lo 04.2 odtok do vodoteče

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v vuUl lvDPvual Ď^y

rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

7 059 893,00

7 059 893,00

1'1 - Příprava Území 19 368,00

1 .2 - Zřízeni nezpevněných povrchů 9 314,00

1'3 - Výkopové práce 392847,00

1'4 - Zemní práce - zásypy 242900,00

1.5 - Protlak

4 - Vodorovné konstrukce

5186 594,00

110 090,00

8'1 - Gravitační stoky 245 983,00

8'2 - Kanalizační šachty prefabrikované

8.4 - ostatní

58 328,00

9100,00

8.5 - Výtokový objekt 461475,00

9 - ostatní konstrukce a práce 4 526,00

998 - Přesun hmot 319 368,00
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SOUPIS PRACI

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

03 - lo 04 odtok do vodoteče

03'2 - lo 04'2 odtok do vodoteče

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZadavaÍel:

Zhotovitel:

PČ ryp Kód

Náklady soupasu celkem

o HSV

D 1.1

K 't11251
l
l
I

102

Poznámka k položce'
včetně spálenl

křovin V okolí ho 50

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl' do 100 mm, v jakékoliv ploše

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Popis

Práce a dodávky HSV

rava uzemt

odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve
svahu sklonu terénu do 1 :5, při celkové ploše přes 100
do 500 m2

''zeleň"'l 4-(2'5+1 +1 )
"manipulační pruh''14-(4)
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ]

7 059 893,00

7 059 893,00

í9 368'00

150,000 36,80 5 520,00

í 50'000

m2 1 19,000 85,20 10139,00
63,000
56,000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v vuUl lvoyvuél a^y

1o^zvoj 
a výstavba

i1 m2

P

3 121103111K Skývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve
sklonu do 1:5

''zeleň"'l4*(2,5+1 +1 )
''manipulační pruh''í 4-(4)
Mezisoučet
I 19.0,3

ZřÍzení
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.

přes 250 do 300 mm
"zeleň''14-(2,5+1 +1)

"manipulační pruh''1 4-(4)

m3

119

35,700

63,000
56,000

1 í 9'000
35,700

1 19,000

63,000
56,000

103,90 3 709,00

9 314,00

3 475,00

D 1.2

1813511154 K m2 29,20

K 1 19,000 32,405 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici
Poznámka k položce:
včetně zalitÍ

"zeleň''14*(2,5+1+1)
"manipulační pruh''1 4-(4)
souČet

m2

11

63,000
56,000

'1 t9,000

3 856,00

P

6 M 00572440 kg 250,00osiyo směs travní hřištnÍ
Poznámka k poloŽCe:
1kg osiva na 15 m2

"lkgh5m2"119115

7,933

7,933

1 983,00

P

7 K hod 480,000 33 120,00

D 1.3 race
í vody na dopravní výšku 10ms

115101202 uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000

drenážních vod''20*24
vody na dopravní lrtýšku do 10 m s

115101204 uvaŽovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000
l/min

480,000

69,00

187,00

392 847 00

14 960,00hod 80,000

den '10,00010 K

nátoku odlehčení''10-8

Pohotovost záloŽní čerpací soupravy pro dopravní
uýšku do 10 m s uvaŽovaným průměrným přítokem
přes 500 do 1 000 l/min

vod"20

Pohotovost záloŽní čerpací soupravy pro dopravní
do 10 m s uvaŽovaným průměrným přítokem

K 't 15101302 33,40I irl
115101304

přes 2 000 do 4 000 l/min
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den 20,000
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PČ Typ Kód

K 131151205

K 131251204

ir" 
*'-

Popis

natofu pr 'tO

Hloubení zapaŽených jam a záíezú strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těŽitelnosti l skupiny'1 a 2 přes 500 do '1 000 m3

''potrubí DN'1000'13'7-2'013'05-0'3)
"rozšíření pro šachty prefa''1 -(0' 

1 5-2'8)-(3'05-0'3)
''startovací jáma''8'4-4'813'9-0'3)
''cíloVá jáma"6*4'814'9-0'3)
Mezisoučet

zemin"354,137.0

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena

m3 '14í .655 247

75,350
1,155

145,152
132,480
354,137
141

m3 106,241 519,00

75,350
1'í 55

145,152
132,480
354,137

m3 70,827

75,350
I ,155

145,152
132,480
354,137
70,827

1 452,00

75,350
1'í55

145,152
132,480
354,137
35,414

75,350 224,40

140,40

1,000 120 000,00

55,000

55,000

m3 104,50

247,896
251,733
35,700
35,700
1 1,900

35 060,00

[i"

,!

Hloubení zapaŽených jam a zářez'ú strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy
téŽitelnosti l skupiny 3 přes 100 do 500 m3

''potrubí DN 1000'í3'7-2'013'05-0'3)
''rozšíření pro šachty prefa''1 -(0' 

1 5-2'8)-(3'05-0'3)
''startovací jáma''8'4"4'813'9-0'3)
"cílová jáma''6-4'814'9-0'3)
Mezisoučet

zeml 137.0,3

Hloubení zapaženýeh jam a zářezŮ strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těŽitelnosti ll skupiny 4 přes 100 do 500 m3

"potrubí DN í000'í3'7-2'0-(3'05-0'3)
"rozšíření pro šachty prefa''1 -(0' 

1 5-2,B)-(3'05-0'3)
''startoVací jáma"8'4-4'813'9-0'3)
''cílová jáma"6"4'8-(4'9-0'3)
Mezisoučet

Hloubenl zapaŽených jam azářezÚ strojně s urovnáním
dna do předepsaného proÍilu a spádu v hornině třídy
těŽitelnosti ll skupiny 5 přes 100 do 500 m3

''potrubí DN 1000''l3'7-2'0-(3'05-0'3)
''rozšíření pro šachty prefa"1 -(0, 

1 5-2'8X3'05-0'3)
"staňoVací jáma"8'4-4'813'9-0'3)
''cílová jáma''6-4'814'9-0'3)
Mézisoučet

1 37-0

Zřízeni pažicÍch boxů pro paženi a rozepření stěn ýh
podzemniho vedení hloubka uýkopu do 4 m' šířka přes
1,2 do 2,5 m

DN 1000'í

odstranění paŽicích boxů pro paŽení a rozepřenÍ stěn

ýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šÍřka
přes 1'2 do 2'5 m

DN 1000'í
Zřízenía odstranění paŽení uýkopu ocelov.ým rámem
se štětovnic
Poznámka k položce:

v okoll tibuny

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů
strojně s potřebným přemístěním uýkopku při

svahování v zářezech v hornině třídy těŽitelnosti l'
skupiny 1 aŽ 3

"dotvarování terénu v okolí výtokového objektu''55

Zemní

"přesun výkopku na mezideponii''1 41,655+106'241
''přesun výkopku k zásypu"251 '733
"ornice na mezideponii"35,7
''ornice na rozproslřenÍ''35,7
"drn na mezideponii"l t9-0,'l
Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení uýkopku' avšak se sloŽenÍm bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti ll skupiny 4 a 5 na vzdálenost
přes 500 do í 000 m

''přesun výkopku na mezideponii''7o'827 +35'41 4

55 139,00

00693 4e o83.OOI

51 421,0014 131451204
I

I K

m2

kpl

m2

P

m3

15 K 151811132

K 151811232

153191112_R

18 182151111

1.4D

16

'10 579,00

'120 000,00

4 978,00

242900,00

K

't2

35,414

75,350

17 K

K 90,50

582,929 60 916,00

Vodorovné přemístění uýkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku' bez
naloŽení výkopku, avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1 aŽ 3 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m

19 K 162351104

20 106,241162351124
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pČ ryp Kód

162751117

162751119

23 K 162751137

Popis

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m

"drn na skladku''1 'í9-0' 1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za kaŽdých dalších i započatých 1 000

"drn na skladku"l 19-0,'l
Mezisoučet
11 0

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku' avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti ll na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost přes 9 000 do '10 000 m

výkopku na skladku"70,827 +35,41 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku' avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti ll na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost Příplatek k ceně za kaŽdých dalších i

"přesun výkopku na skladku''70,827 +35,41 4
Mezisoučét

-10

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m3 11,900

1 19,000

325,20 3 870

l

22: K m3

l
1 1,900
11,900

4,10

376,80

488,00

l

m3 106,241

106,241

m3 1062,410

106,241
106,241

1 062 10

m3 'l'18,141

1í '900
106,241
118 141

236,282

11,900
106,241
118,141

40 032,00

24 162751139K

23,90

200,00

5100,00

2 824,00

47 256,00

,804

26

25

171201221

7K 201201 Uložení sypaniny na skládky
" 1-3'1 1 ,9
"4-5"106,241
součet

Poplatek zauložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 0504
"1-3''1 I ,9
"4-5"106,241
Mezisoučet

K

27 K 65,00

'11 141-2

4601 2001 I NaloŽenÍ rnýkopku strojně z hornin třidy 1až4 50 583,00m3

m3

778,197

8,

D

F^l;

"přesun výkopku na mezideponi i'' 1 41,655+1 06,24 1 +7 o,827
''přesun výkopku k zásypu''251,733
''přesun výkopku na skládku"1 1 2,54í
"ornice na mezideponii"35,7
"ornice na rozprostření''35,7
"drn na mezideponii"l I9-0,1
''drn na skládku"1'í 9-0,1
součet

251,733
112,541
35,700
35,700
í 1'900
í'l '900

778,197

460120020 NaloŽení výkopku strojně z hornin třídy 5aŽ7
''přesun výkopku na mezideponii"í27,64í
''přesun Výkopku na skládku''í27,641
Součet

1.5 Protlak

255,282
127,641
127,641
255,282

'19't46,00

5186 594,00

120 000,00

28 K

K 153191113_R Zajištěnáí startovací a cílové jámy dle PD
Poznámka k položce:

1,000 '1 250 000,00

P

1 250 000,00

68 115101224

v okoli tibuny

roury protlačovací DN 1000 sN 40000

Čerpání vody na dopravní uýŠku přes 10 do 25 m s
uvaŽovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000
l/min

30,200

30,200

hod 3 528,000 68,80

522 943,00

242726,00

177 325,00

24.7.21 3 528,000

20,500tz-l illitor*ui m

31 M 28641260_R m 17 316,00

6 500,0069 M 14031026 R trubka ocelová DN 1400
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I 
eČ ryp Kód Popis MJ MnoŽství J'cena [CZK] Cena celkem

70 M 28655126 R chráničky vč. upÍnací pásky
20,500

2.000J'l B 500,00

2,000

23,000 1 450,00

1,000

172,80

17

,00 350 000,00

1 10 090,00

kus

71 28655262 objÍmka kluzná
23

73 0741 03001 KříŽení el. Vedení u Železnice - snížení rychlosti

kus

m3 251,733

27,400
1,O29

118,944
'1 13,760

-9,400
251 aea

m3 50,1 40

D4 Vodorovné konstrukce
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
rnýkopku ve vrstvách se zhutněním jam' šachet' nýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
''potrubí DN 1000"13'7-2'013'05-0'3-0'25-0'2-1'0-0'3)
"rozšíření pro šachty prefa"(1-(0'15-2'8)-(3'05-0'3-0'1-0'2))
"startoVací jáma"8'4-4'8-(3'9-0'3-0'1 5-0'5)
''cíloVá jáma''6*4'814'9-0'3-0, 1 5-0'5)
''odečten objem Šacheť'-(1 -9'4)

Součet

obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin
lř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku Výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

-']obcv!é!i!9!ry!! DN 1000'((1 3'7+9'712'011

1kamenivo drcené drobné frakce 0/4
I

o,7

14*2 ''Přepoótené množství

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro
budovy se zřizenim štěrkového lože pod trubky a s
jejich obsypem v otevřeném uýkopu trubka tyčová PVC-
U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2lm SN 4
celoperforovaná 360" DN 200

''drenáŽ''1

LoŽe pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
uýkopu z kameniva drobného těŽeného 0 aŽ 4 mm

"loŽe pod potrubí DN 1000''(13'7+9'7)-2'0-0'2

Gravitační

MontáŽ kanalizačního potrubí z laminátových trub
v olevřeném \^íkopu spojované spojkami DN 1000

32 174101101

175151101

58341 341

43 499,00

253,20

I

I
i

i"i^

'12 695,00

L

140

4a ann

'13,700

m3

m

kus

kus 1,000

1,000

9,360

13,700

700

13,700 17 316,00

245 983,00

8 754,00

237 229,00

58 328,00

4 421,00

385,00

OJ K Án'ín ARA NN

36 451572111

8.1

K 871492111

M 28641274

D 8.2

K 899104'.112

M 55241402

41 K 452112111

42 M 5922401 3

43 452112',121

59224188

P

894412411

1 560,00 14

D

DN í000"1

roury z odstředivě litého laminátu PN í sN 10000 se
DN 1000

Kanalizační
osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů
pro třídu zaliŽení D400' E600
poklop šachtový s rámem DN600 třÍda D 400, bez
odvětrání
''viz skladba šacheť'1

osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod
kus

a mříŽe' do 100 mm

šachtoý vyrov n á va cí b eto n ový kus
625x100x100mm
''viz skladba šachet''1

osazení betono\^ich dílců prstenců nebo rámů pod
poklopy a mříŽe, výšky přes 100 do 200 mm

šachtou! vy rov n áv a c í beto nový
625x120x120mm
Poznámka k položce:
625/120/100

''Viz skladba šacheť'1
osazení Železobetonových dílců pro šachty skruŽí

Konus TBR-Q.1 1 00-63/58/1 2 KPS
Poznámka k položCe'

1000/625/580

šacheť'1

kus

397,50

373,10

1,000 1 020,00

1,000 393,90

1 530,00

1,000

398,00

373,00

1 020,00

394,00

kus

kus

1 530,00

P

"viz

34 M 100,280

9,360

639,00

38

39

40

1 740,001740,00

4 421,30

1,000

1,000

kus

kus

K

44 M

45 K

M

1,000

1,000

47 K osazení betonouých nebo Železobetonouých dílců pro
šachty desek854414211

PF8.112181148 M

1,000 1131,00

7 287,80

1131,00

7 288,00

46 PF8.1121104

Deska zákýováTzK-Q 1 65-1 00/27 0
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i

PC Typ
.W

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílŮ DN
1 650
"viz skladba šacheť'1

8.4 ostatní

53 K 359901 21 I Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

DN í000"43'9

54 K 892491111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 1000
DN'1000"43

55 K 899722112 Kýí potrubí z plastů VýstraŽnou fólií z PVC šířky 25 cm

D 8.5

"potrubí DN 1000''1 3'7+9'7

56 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné
objekty z betonu tř. c 25130

"základ

z lomového kamene neupraveného záhozového
57 462511270 bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých

kamenů do 200 kg

5B klapka koncová žabi DN 1000' včetně montáže

42283023 R2 klapka koncová žabí DN 900' včetně montáže

"viz skladba šachet''1

těsněnÍ elastomerové pro spojení šachetních dÍlťl DN
1000
"Viz skladba šachet"1

ostatní konstrukce na trubním Vedení ze železobetonu
stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se
zv.ýšenými nároky na prostředítř. c 30/37

Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet
pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné

Poznámka k položce:
vČetně odbedněnI

MJ MnoŽství .cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

kus 1,000 1 785,00 1 785,00

kus 1,000 35 760,40 35 760,00

1,000 209,00

1,000

1.000 733,20 733,00

1,000

9100,00

43,900 62,30 2735,00

m 43,900 138,00 6 058,00
43,900

23,400 '13, 10 307,00

461 475,00

0,750 4 212,00 3159,00

0,750

37,500 2 004,00 75 150,00

37,500

1,000 174 600,00

144 000,00

5 304,00 15 912,00

10,000 4 680,00

Kód Popis J

"Viz skladba šachet''í
i

A,l11'osazeníŽelezobetonov\i'ch
Izákladových (dno)

132oo1G- TBz-e l000-2060

49 K 89441
dílců pro šachty skruží

50 M )PFB.1
R3

M 59224342

i':i' f"::': kus

D

m

m3K

K m3

kus

K 894302162

61 894502201 m2

P

42283023 RI

59

M

M

60

174 600,00

144 000,00kus

m3

1,000

3,000

468,00

0,375

"stěna

62 89460't 111 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 216
yyrlgŽgÚ pvs-g1qlq:q' 1

63

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s
naloŽením vybouraných hmot a suti na dopravní
prostředek nebo s odklizením na hromady do
vzdálenosti 20 m ze Železobetonu
Poznámka k položce:
věetně odvozu na skládku a skládkovného

''ostranění stáVajícího Výtokového objektu"3-1'5-0,3

9 ostatní konstrukce a práce

119003223
Pomocné konstrukce při zabezpečení uýkopu svislé
ocelové mobilní oplocení' výšky do22oo mm panely
vyplněné profilovaným plechem zřízení

DN í400 a

K 119003224
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé
ocelové mobilní oplocení' výšky do 2 200 mm panely
vyplněné profilovaným plechem odstranění

''potrubí DN 1400 a 1000''(13'

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody
nebo kanalizace v otevřeném ýkopu dopravní

lenost do 15 m

1,350

1,350

27

27,400

27,400

212,064

51 600,00

102,60

62,60

24 624,00

4 526

2 811,00

1715,00

319 368,00

19

m3

P

D

K 960321271 18 240,00

64 K m 27,400

66 K 9982761 01

materiálu"212,064
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PČ Typ Kód

67 K 998276125

Popis

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z
plastických hmot nebo sklolaminátouých Příplatek k
cenám za zvětšený přesun přes Vymezenou největší
dopravní vzdálenost přes 500 do 1 000 m

''přesun materiál u" 212'064

MJ MnoŽství J.cena [czK] Cena celkem

690,00212,064

212,064

146 324,00
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KRYGí LlsT soUPIsU PRAGí
Stavba:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice
Objekt:

04 - lo 05 Výstavba kanalizace
Soupis:

0í _ lnvestor VaK Pardubice

KSO:
Místo:

827 22 11

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

lng. Petr Koblenc

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s'

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

28.6.2021

60í0863'1

47116901

Cena bez DPH 2932 678,00

opn základní
sníŽená

Základ daně
2 932 678,00

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
615 862,00

0,00

Cena s DPH v czK 3 548 540,00

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko
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REKAPITULAcE ěleruĚruí soUPIsU pnncÍ

Stavba:
Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

Objekt:

Soupis
04 _ lo 05 Výstavba kanalizace

01 - Investor VaK Pardubice

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v uu9r ruDpuudr D^y

rozvq a výstavba

Cena celkem [CZK]

2932 678,00

2932 678,00

1.1 - Příprava územÍ 1 978,00

1 !: zř|*\nezpevněných povrch ů

1.3 _ Výkopové práce

1.4 - Zemni práce - přesuny

4 _ Vodorovné konstrukce 220 853,00

125 973,00

1 330,00

4?1? 
^,00

276 995,00

5.1 - Povrchy - odstranění

5.2 - Povrchy -zřizení 471 427,00

8.1 - Gravitačnístoky 346 643,00

8.2 - Kanalizační šachty prefabrikované 82912,00

8.4 - ostatní 9 960,00

9 _ ostatní konstrukce a práce 28744,00

997 - Přesun sutě 176 299,00

998 - Přesun hmot 714 320,00
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SOUPlS PRACI

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

04 - lo 05 Výstavba kanalizace

0í _ lnvestor VaK Pardubice

Stavba

Objekt:

Soupis

Místo:

ZadavaÍel:

Zhotovitel:

Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D 1.1 Příprava Území
K 111301111 Sejmutí drnu tl. do '100 mm, v jakékoliv ploše

"zeleň v okolí +1

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Sknjvka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve
sklonu do 1:5
''zeleň v okolí
Mezisoučet
17"0,3

5-(1 
'4+1 

+í )

Zřízení u

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy přes 250 do 300 mm

''zeleň V okolí

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2932 678,00

2 932 678,00

1 978,00
m2 í 7'000 85,20 1 448,00

17,000

m3 5,100 103,90 530,00

17,000
17,000

5,1 00

1 330,00

29,20

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v uuur ruoPvudr Dny
rozvoj a výstavba

,2 K 121103111

D 1.2

3 K 181351115

7 115101302

17,000

t ,r,', I 1?"oool

496,00m2

'1+1

4 't83405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici

P Poznámka k poloŽce:
včetně zalitl

''zeleň V okolÍ +1

M 0057241 00 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

Poznámka k poloŽce:
1kg osiva na 1 5 m2

"1kghSm2"17l15

1.3 prace
vody na dopravní výšku do 10 m s

6 115',101202 uvaŽovaným průměrným přítokem přes 500 do '1 000
l/min

drenážních Vod"40-24

Pohotovost záloŽní čerpací soupravy pro dopravní
výšku do 10 m s uvaŽovaným průměrným přítokem
přes 500 do 1 000 l/min

í drenáŽních Vod"40

132154204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v horninětřídytěŽitelnosti lskupiny 1 a 2 přes
100 do 500 m3

''potrubÍ DN 400"7 6,5- 1'4- (2'8-0,44)
''rozšíření pro šachty preÍa"3-(2-(0,3-2)" (2,8-o,44))
Mezisoučet

zemin"261

Hloubení zapaŽených ýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těŽitelnosti l skupiny 3 přes 50 do
100 m3
''potrubí DN 400'7 6,5- 1'4- (2,8-0,44)
''rozšíření pro šachty preÍa''3-(2-(0,3-2)-(2,8-0'44))
Mezisoučet
''zastoupen í zemin"261,252-0'3

17

1,133

960,000

252,756
8,496

261,252

252,756
8,496

261,252
78,376

32,40

250,00

69,00

551 ,OO 
I

283,o0

P

D

K hod

475 244 00

66 240,00

den

m3

33,40 1 336,00

44 517,00

K

17,000

5 kg 1,133

40,000

104,501 426,O0

I m3 78,376132254203
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pČ ryp Kód

10 K 132354203

11 132454202

12 151811132

13 K 151811232

Popis

Hloubení zapažených ýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti ll skupiny 4 přes 50 do
'100 m3
"potrubÍ DN 400"7 6,5- 1'4" (2,8-0,44)
''rozšíření pro šachty prefa"3"(2-(0'3-2)"(2'8-0'44)
Mezisoučet

Ízemin''261

Hloubení zapažených ýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti ll skupiny 5 přes 20 do
50 m3
''potrubí DN 400'7 6'5- 1'4- (2'8-o'44)
''rozš íření pro šachty preÍa''3-(2-(0'3-2X2'8_0'44))
Mezisoučet

2emin"261,252*0,1

ZřÍzení pažicích boxů pro paŽení a rozepření stěn ýh
podzemního vedení hloubka uýkopu do 4 m' šÍřka přes
1,2 do 2,5 m

"potrubí DN 400"7 6,5- 2,8- 2

odstranění pažicích boxů pro paŽení a rozepření stěn
r1ih podzemního Vedení hloubka výkopu do 4 m' šířka
přes 1'2 do 2'5 m
''potrubí

Zemní práce - přesuny

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m3 52,250 1 288,50 67 324,00

252,756
8,496

261,252
52,250

m3 26,125 2 475,00 64 659,00

252,756
8,496

261,252
125

428,400 224,40 96 133,00

60 147,00

276 995,00

m3 194,286 104,50 20 303,00

I

D

428,400

m2 428,400 40,40

428,400

.41

4 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení v'ýkopku' avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třidy těŽitelnosti l skupiny 1 až3 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m

''přesun výkopku na mezideponii''í 04,o1 +7 8,37 6
"ornice na mezideponii"S,l
''ornice na rozprostření"5, 1

"drn na mezideponii" l 7.0,1

Vodorovné přemístění uýkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení rnýkopku' avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti ll skupiny 4 a 5 na Vzdálenost
přes 500 do 1 000 m

na mezideponii"52,25+26,125

Vodorovné přemístění uýkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení výkopku' avšak se sloŽením bez rozhrnutÍ z
horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 'l až3 na vzdálenost
přes 9 000 do 1 0 000 m

''přesun Výkopku na skládku''1 04,0 1 +7 8,37 6
''drn na skládku"'l 7*0,1

Součet

přemístění v.ýkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení uýkopku' avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1 až3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započaých 1 000

''přesun výkopku na skladku''1 04,01 +7 8,37 6

"drn na skládku"17*0'í
Mezisoučet

na skládku''52 125
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení \^ýkopku' avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti ll na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost Příplatek k ceně za kaŽdých dalších i

''přesun výkopku na skládku"52,25 +26'125
Mezisoučet
78,375.1 0

1 82,386
5,100
5'í 00
í '700

15 't62351124

16 162751117

162751119

162751137

m3 1 19,40

325,20

4,10

376,80

I 358,00

59 865,00m3 184,086

í '700
184,086

'í 82'386
'í'700

184,086
1 840

783,750

78,375
78,375

783,750

375

7 548,00

29 532,00

K

78,375

17 K m3 1 840,860

18 K

Vodorovné přemístění v.ýkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení výkopku' avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti ll na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 78,375

19 K 162751139
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PČ Typ Kód Popis

20 K 171201201 utozeni sypaniny na skládky
"1-3"'t 84,086
"4-5"78,375
součet

171201221

'1 -3'184,086
"4-5'.78,375
Mezisoučet

.2

120019 NaloŽení výkopku strojně z hornin třídy 1až4

MJ MnoŽství J'cena [CZK] Cena

m3 262,461 23.90
184,086
78,375

262,461

skládce
do Katalogu

''přesun výkopku na mezideponii''1 04,5o1 +7 8,37 6+52,25
''přesun výkopku na skládku''1 04,5o1 +7 8,37 6+52,25
"ornice na mezideponii"5,l0
''ornice na rozprostření''5, í
"drn na mezideponii"lT*0,1
"drn na skládku''1 7-0,'1
součet

Naložení výkopku strojně z hornin třÍdy 5aŽ7

''přesun výkopku na mezideponii''26,125
''přesun výkopku na skládku"26,125
součet

Vodorovné konstrukce
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloŽením
v'ýkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
"potrubí DN 400"7 6'5- 1,4-(2,8-0,44-o,25-0'15_0'4-0'3)
''rozšíření pro šachty prefa"3-(2-(0'3-2)- (2,8-0,44-0,1 -0,2))
''odečten objem šachet''_(6,9)
součet

štěrkodrťfrakce 0-63

materiálem'"|

obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin
lř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku Výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

íDN

kamenivo drcené drobné frakce 0/4

koeíicientem mnoŽství

Trativody z drenáŽních a melioračních trubek pro
budovy se zřizenim štěrkového loŽe pod trubky a s

ich obsypem v otevřeném uýkopu trubka tyčová
U plocha pro vtékáníVody min. 80 cm2lm SN 4
celoperÍorovaná 360' DN 200

LoŽe pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
Výkopu z kameniva drobného těŽeného 0 až 4 mm

"loŽe pod potrubí DN 400"76,5-1,4-0,15

- odstranění

''obrusná vrstva na celou Šíři komunikace''77-4

''loŽná Vrstva na celou šÍři komunikace"77*4

odstranění podkladů nebo kýů strojně plochy
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku

na vzdálenost do 20 m nebo s naloŽením na dopravní
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 1 00 do
150 mm

524,922 200,00 104

31 451,00

3 919.00

220 853,00

23 408,00

101 664,00

16 552,00

50 335,00

984,00

221 K 460

I 84,086
78,375

262,461

m3 483,854 65,00
235,127
235,127

5,'100

5,100
1,700
1,700

483,854

52,250 75,00
26,125
26,125
52,250

135,462 172,80

134,946
7,416

-6,900
135,462

257,378 395,00
257

65,370 253,20

130,740 385,00
130,740

76,500

76,500

16,065 1 560,00

16,065

23 K m3

4

24 174101101

K 175151'.tO1

27 58341 341

212750104

57211',!

D 5.1

113154263

I'13154264

D

5834419925

m3

m3

m

m2 308,000

308,000

308,000

050 3 833,00

25 061,00m329

125 973,00

308

27 535,00]

l

41026,00133,20

26

28 K

30 K

FrézováníŽivičného podkladu nebo krytu s naloŽením
na dopravní prostředek plochy přes 500 do '1 000 m2 s
překéĚkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m,

vrstvy 50 mm

31 K

FrézováníŽivičného podkladu nebo kýu s naloŽením
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m,
tloušťky vrstvy 100 mm

m2

32 113107231

"podklad na celou šíři komunikace"77-4
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eČ ryp Kód Popis

odstranění podkladů nebo krýů strojně plochy
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2 308,000 29,20 B 994,00

308,000

471 427,00

m2 308,000 388,50 1 19 658,00

m2 308,000 442,50 í 36 290'00

308,000

308,000 398,40 122707,00

m2 308,000 82 051,00

308,000

5,000 66,80 334,00

5,000 87,60 438,00

5,000

346 643,00

m 76,500 358,50 27 425,00

76,500 s 538,80 270 718,00

1,000 48 500,00 48 500,00

82912

3,000 1740,00 5 220,00

3,000 4 421,30 13 264,00

'1,000 397,50 398,00

1,000 356,20 356,00

1,000

1,000 1 020,00 1 020,00

1,000 393,90 394,00

í '000

1 530,00 4 590,00

33 113107212

''podklad na celou šíři komunikace''77-4

5.2 Povrchy - zřízenÍ

Podklad ze štěrkodrti'íD s rozprostřením
lpo zhutnění tl. 200 mm
''obnova komunikace v celé šiři''77-4

40 919122111

Utěsněni dilatačnÍch spár zálivkou za tepla
V cementobetonovém nebo Živičném krytu včetně
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro
komůrky Šířky 10 mm, hloubky 20 mm

Á

41 K 919735 1 1 1
kMu nebo podkladu

GravitačníD 8.1

87139211',!
MontáŽ kanalizačního potrubí z laminátových trub
v otevřeném DN 4OO

K na vzdálenost do 20 m nebo s naloŽením na dopravní
prostředek z kameniva těženého' o tl. vrstvy přes 100
do 200 mm

577134121

35 K

36 56513512'1

beton Vrstva obrusná Aco 11 (ABS) s
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. l, po zhutnění tl. 40
mm

silniční

''obnova komunikace v celé šiři'77-4

Asfaltový beton Vrstva podkladníAcP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - oKS) s rozprostřením a

v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50
mm
"obnova komunikace V celé šiiť77-4
Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem
kamenivem v mnoŽství 0,50
''obnova komunikace v celé šiři''77"4

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez
dilataěních spár, s rozprostřením a zhutněním sc c 3/4
(SC l)' po zhutnění tl. 150 mm

''obnova komunikace V celé šiři''77-4

308

i.,L^ 573111111

E];il

308

567121114

39 K 564861 1 1 1

m2

a zhutněním,

K

K

u

M 28641264
roury z odstředivě litého laminátu PN í sN 10000 se

DN 4OO

DN

Přepojení stávající kanalizačni přípojky DN 125' včetně
kanalizačního sedla pro DN 400 a potřebných kolen DN
125

Kanalizační refabrikované

76

44 877350320_R

D 8.2

K 8991041 12

M 55241402

47

59224188

P

osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů
pro třídu zaliženi D400' E600
poklop šachtouý s rámem DN600 třída D 400, bez
odvětrání
"Viz skladba Šachet"3

PFg.112010302 Prstenec Šachtoý vyrovnávacÍ TBW-Q.1 63/1 0

Poznámka k položce:
625/120n00

"Viz skladba šachet''1

112121
osazení betonorných dílců prstenců nebo rámů pod
poklopy a mříŽe, výŠky přes 100 do 200 mm

prstenec šachtoý vyrovnávací betonový
625x120x120mm
"viz skladba

894412411
osazení Železobetonorných dílců pro šachty skruŽí

Konus IBR-Q. 1 1 00-63/58/1 2 KPS

P

34 K

K m

42

43

kus

kus

45

46

osazení betonorných dílců prstenců nebo rámů pod
poklopy a mříŽe, rnýšky do 100 mm

kusK 452112111

kus48 M

kus

kus

51 K

52 M

kus 3,000

PF4.1121104
Poznámka k poloŽce:

1000/625/580
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Kód

53 K 894411311

M PF8.1122123

''viz skladba šacheť'3

Popis MJ MnoŽství J'cena [CZK] Cena celkem

55M )prs.

P

P

P

Poznámka k položce:
1000/1000h20

"viz skladba šacheť'1

1122113 Skruž ýšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 Ps
Poznámka k položCe:
1000/500n20

''viz skladba šachet"2

skruŽí ]

kus

3,000

5,000

1,000

2,000

2,000

1 479,00
l

2 516,80PS kus

kus

kus

2,000 1 389,70 2 779,00

56 PF8.1122103 Skruž ýšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 Ps
Poznámka k položce:
1000/250n20

"viz skladba šacheť'2

kus

kus

kus

913,90

209,30

62,30

1 828,00

57 894414111 osazení Železobetonových dílců pro šachty skruŽí

5B M PF8.1135107 D no jed nol ité šachtové P E RF400-88 5
"viz šachet"3

59 59224348 těsnéní elastomerové pro spojení šachetnÍch dÍlů DN
1000
''viz skladba šachet''8

D 8.4 ostatní

60 K 3599012't 1 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

íDN

K 899722112 Kýí potrubí z plastů výstraŽnou fólií z PVC šířky 25 cm m

DN 400"76,5

2,000

3,000 1 785,00

3,000 10 494,90

5 355,00

31 485,00
3,090

8,000

8,000

76,500

76,500

1 674,00

I960,00
4 766,00

1 002,00

l

4192,OO1

28 744 00

17 852,00

'10 892,00

176 299,00

39 795,00

14 938,00

40 870,00

13,10

54,80

102,60

62,60

133,20

2,50

m

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m

Poznámka k položCe:
včetně zabezpeče n i konců

"potrubí oN 400"76'5

ostatní konstrukce a

62 892421111

9

63 119003223

64 119003224

D 997

P

K

K

76,500

76,500

298,760

106,260
1 00,1 00
92,400

106,260
100'í00
92,400

298,760

D

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé
ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely
vyplněné profilovaným plechem zřízení

DN

Pomocné konstrukce při zabezpečení rr,ýkopu svislé
ocelové mobilní oplocení' výšky do 2 2o0 mm panely
vyplněné profilovaným plechem odstranění

''potrubí DN 400"(77 +10)-2

m

m

760

Přesun sutě

99700251 1

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naloŽení, se sloŽením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km
"živice"35,42+70,84
''betonový podklad''100'1
"podklad z kameniva"92,4

99700251 I
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naloŽení, se sloŽením a hrubým urovnáním Příplatek'
k ceně za kaŽdý další i započatý 1 km přes 1 km

"živice"35,42+70,84
''betonový podklad''í00'í
"podklad z kameniva"92,4
Mezisoulet

99700261 I
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní

pro vodorovné přemístění
,42+70,84

"betonový podklad''1 00'1
"podklad z kameniva"92,4
součet

K
Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 o1 01

R

298,760

106,260
100,'to0
92,400

100,100

760

M

K

174,000

174,000

65

66 K t 5 975,200

67 K

6B 250,0099722'.t615

"betonový podklad''100'1
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69

nČ ryp Kód

K 997221655

70

o 998

K

Popis

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatřÍděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 0504

z

"živice"35'42+70,84

Přesun hmot

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

200,00 18 480,00

92,400

í 06'260 350,00 3719't,00

í 06'260

714 320,00

t 92,400

t997221645
Poplatek zauložení stavebnÍho odpadu na skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Přesun hmot pro komunikace s kýem Živičným
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 303,143 70,7071 K 998225111

9982761 01

21 432,00

374 017,00

''oddíl 't43

Přesun hmot pro komunikace s kýem z kameniva,
monolitickým betonouým nebo Živičným Příplatek k

za zvětšený přesun přes Vymezenou největší
vzdálenost do 1 000 m

''oddÍl 143

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody
nebo kanalizace v otevřeném uýkopu dopravní
vzdálenostdo15m

Přesun hmot pro trubní vedení hloubenézlrubz
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

materiálu"458'354

'143

8,60

4Á1

458,354

72 K 998225191 t 303,143 2 607,00

73 K 816,00458,354

458,354 690,00 316 264,0074 K s98276125
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KRYGí LlsT soUPlsU PRACí
Stavba:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice
Objekt:

06 - lo 07 PřeloŽky inženýrských sítí

KSO: 827 2211
Místo:

Zadavalel'.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

lng. Petr Koblenc

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a's.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

28.6.2021

601 08631

47116901lČ:

DlČ:

Gena bez DPH 25 052,00

opn základní
sníŽená

Základ daně
25 052,00

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
5 261,00

0,00

Cena s DPH v czK 30 3í3'00

Projektant

Datum a podpis

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

strená 1 z 3

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULAcE ělenĚnÍ souPlsU pnecí

Stavba

Objekt:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

06 - lo 07 PřeloŽky inŽenýrských sítí

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV

Vodovody a kanalizace Pard ubice, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v uuvr rvsPuudl D^y

roanq a výstavba

Cena celkem [CZK]

25 052,00

25 052,00

1.1 - Přeložky Vo 25 052,00

1.2 - kabel NN I244,00

998 - Přesun hmot 5 292,00
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souPls PRACí

Objekt:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

06 - lo 07 Přeložky inženýrských sítí

Stavba:

Místo:

Zadavatel

Zhotovitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v uuur ruoPvudl Dny

rozvq a výstavba

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

o HSV HSV

25 052,00

25 052,00

25 052,00

3 720,00

2224,00

D 1.1 PřeloŽky VO

K 460171182

K 1't2

Hloubení nezapaŽených kabelov'ých ýh strojně včetně
urovnání dna s přemístěním uýkopku do vzdálenosti 3
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní
prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy
těŽitelnosti l skupiny 3

vo'4*5
Kabelové loŽe z písku včetně podsypu, zhutnění a
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakýí, šÍřky do 35
cm
pl9!9Ě!q !q]4q

]vystrazna ídie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání

]Povrchu 
nýhy, rozvinutí a uloŽení fólie šířky do 25 cm 

]

]|přeloi!a vo"4.5
1í1 R UloŽení kabelu do chráničky

"přeložka Vo"4"5

kabel NN

Hloubení nezapaŽených kabelovtých ýh strojně včetně
urovnání dna s přemístěním výkopku do Vzdálenosti 3
m od okraje jámy nebo s naloŽením na dopravní
prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy
těŽitelnosti l skupiny 3

''uloŽení kabelu NN''1 *5

Kabelové loŽe z písku včetně podsypu, zhutnění a
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakýí, šířky do 35
cm
"uloŽení kabelu NN"1*5

1112 VýstraŽná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání
povrchu ýhy, rozvinutí a uloŽení fÓlie šÍřky do 25 cm

kabelu NN"l"5

K 899914111 R UloženÍ kabelu do chráničky
''uloŽení kabelu NN''1 *5

Přesun hmot

m 20,000

20,000

't 86,00

K2 460661 m

m

m

m

20,000

20,000

20,000

111,20

L

264,00m3

m 20,0004 K

13,20

480,00 I600,00

D 1.2

20,000

5,000

5,000

I244,00

930,00186,00

111,20

13,20

5 460171'.t82K

K

I

K 111 556,00
I

7 K

D 998

5,000

5,000
5,000

4

3,514

66,00

9982761 01

2 400,00

5

2 867,00

K

Přesun hmot pro trubní vedenÍ hloubené zlrub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody
nebo kanalizace v otevřeném ýkopu dopravní
vzdálenostdo 15 m

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené zlrub z
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k
cenám za zvětšený přesun přes Vymezenou největší
dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

2

m 480,00I

9 t 3,514 816,00

10 998276125

3,514
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGÍ

Stavba:
Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

Objekt:

07 - lo 08 Rušená kanalizace
Soupis:

07.í - lo 08.í Rušená kanalizace v rámcivýměny

KSO:
Místo:

827 22 11

Zadavalel'.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

lng. Petr Koblenc

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

cc-cz
Datum:

lČ:

DlČ

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

28.6.2021

60't0863'l

47116901

Gena bez DPH 2233 832,00

opn základnÍ
sníŽená

Základ daně
2 233 832,00

0,00

Sazba daně
21 ,000/o

15,00%

Výše daně
469't05,00

0,00

Gena s DPH v czK 2702 937,00

Projektant

Datum a podpis

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Strana 't z 4
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REKAPITULAcE curuĚrtí soUPlsU pnncí

Stavba

Objekt:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

07 - lo 08 Rušená kanalizace
Soupis:

07.í _ lo 08.í Rušená kanalizace v rámciqýměny

Místo:

ZadavaÍel:

Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Datum:

Projektant;

Zpraavatel'.

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v uuvt rvDPvuar Dny

rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

1.2 - Výkopové práce

1.4 - Zemní práce - přesuny

Cena celkem [CZK]

2233 832,00

2 233 832,00

283 688,00

466 693,00

4 _ Vodorovné konstrukce

9.1 - Rušené trubní vedení

516 771,00

477 263,00

997 - Přesun sutě 489 417,00
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SOUPIS PRACI

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

07 - lo 08 Rušená kanalizace

07.í - lo 08.í Rušená kanalizace v rámci v'ýměny

Stavba:

Objekt:

Soupis

Místo:

Zadavatel

Zhotovitel

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v vuur ruspvudr oNy
rozvoj a výstavba

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Hloubení nezapaŽených nýh šířky přes 800 do 2 000
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti ll skupiny 4 přes 100
do 500 m3
''výkopy pro rozš íření ýh' 85"2- 2,5

Zemní práce - přesuny

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku' bez
naloŽenÍ výkopku' avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třÍdy těžitelnosti ll skupiny 4 a 5 na vzdálenost
přes 500 do í 000 m

na

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku' avšak se složením bezrozhrnutiz
horniny třídy těŽitelnosti ll na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

na
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení rnýkopku' avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti ll na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost Příplatek k ceně za kaŽdých dalŠích i
za
''přesun Výkopku na skládku"425,0
Mezisoučet
425.10

UloŽení sypaniny na skládky

Poplatek za uloženÍ stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 0504
"4-5"425,0
Mezisoučet
425.2

MJ Množství J'cena [CZK] Cena celkem ÍczKl 
]

l 
pČ rvp Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HsV Práce a dodávky HSV

2233 832,00

2 233 832,00

283 688,00

283 688,00

466 693,00

50 745,00

160 140,00

20 400,00

10 158,00

170 000,00

55 250,00

D 1.2

K 132351254 425,000m3

D

425'ooÓ

667,50

1 19,40

4,80

23,90

200,00

1.4

2 162351124

3 K 162751137

162751139

6 K 171201221

0

m3 425,000

425,000

m3 425,000

m3 4 250,000

425,000
425,000

4 250,000

m3

425,000
425,000

z r7laoor2oo19 Naloženívýkopkustrojnězhornintřídy1aŽ4
850,000

l@ólíoi

376,80

4 K

5 K 171201201 425,000

850,000

''přesun Výkopku na mezideponii"425,0
''přesun výkopku na skládku"425,0
součét

Vodorovné konstrukce
sypaninou z jakékoliv horniny s uloženÍm

ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, nýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
"výkopy pro rozšíření rýh'85-2-2'5
"objem místo potrubí a Šacheť'66,7+68
součet

425,000
425,000
850,000

425,000
't 34,700

172,80

516 771 ,00

96 7'16,00

D4

K m3 559,700

9 M 58344199 1 063,430

I 174101101

štěrkodrťfrakce 0-63
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PČ ryp Kód Popis

Poznámka k položce:
včetně přesunů

559'7-í '9

Rušené trubní vedení
Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v
otevřeném výkopu DN přes 800 do 'l000

DN 900'182

Bourání stávajícího potrubí ze Železobetonu v
otevřeném yýkop1t Qlllpřes 1 000 do 1200
"demontáŽ DN 'l000"159

Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v
otevřeném yJ\9Pq91',Dře9 ?99 !9 4qq
"demontáŽ DN 400''56

Bourání šachet a jímek strojně Velikosti obestavěného
prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží

''šachty DN 1 000''8-2'9
''šachty DN 1 800"(4+3)-6'4
souěet
Demontáž poklopů litinových a
hmotnosti jednotiivě do 50 kg
15

ocelových včetně rámů'

Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naložení, se sloŽením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km

''prostý beton"40'8
''želetobeton"300,3+3'1 8
"kamenina"8,68
Souóet

Vodorovné přemÍsténí suti a vybouraných hmot bez
naloŽení, se sloŽením a hrubým urovnáním Příplatek
k ceně za kaŽdý další i započatý 1 km přes 1 km

''prostý beton''40'B
"Želetobeton''300'3+31 8
"kamenina"8,68
MezisoučeÍ

"prostý beton''40'8
''želetobeton''300,3+31 8
"kamenina"8,68
součet

odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

beton 80 %](4qÉIq'8

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

''želetobeton 80
Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu potrubí z kameniny
"kamenina"8,68

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) s obsahem nebezpečných látek

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

I 063,430

P

D 9.1

10 K 820491 81 I m 182,000

í 82'000
l

159,OOO 
]

789,60

't 003,20

477 263,00

143 707,00

It 820521811

12 830391 81 1

13 K 890431851

'Kl

ýý

m

56,000 250,80

159 509,00

14 045,00
j

]'
56

68,000 2 304,00

23,200
44,800

15,000

667,780 133,20

40,800
6í 8'300

8.680
667,780

13 355,600

40,800
61 8,300

8,680
667,780

13

667,780 136,80

40,800
6í 8'300

8,680
667 780

32,640 250,00

494,640 350,00

8,680

131,820 700,00

8,160
123,660
í 31 '820

68,000
T15,OOO 222,001

't56 672,00

3 330,00

489 417,00

BB 948,00

33 389,00

91 352

8'160,00

I

173'124,00

2170,00

ItoL 
^ 

I 899101211 kus
il

D 997

15 997002511K

'16 K 997002519

7 99700261 I

K 997221615

19 997221625

K 997221625_R

2 ,50

I

997221657 _R

P
Poznámka k položce:
V prŮběhu realizace množstvi nebezpečného odpadnu nutno prokázat

''prostý beton 20 o/ď'(40,8)-0'2

''Želetobeton 20 %''(300,3+3'í 8)-0'2
součet

20 250,00
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J
KRYGí LlsT soUPtsU PRAGí

Stavba:
Přelouč - kanalizace část 2_opravy a investice

Objekt:

07 - lo 08 Rušená kanalizace
Soupis:

07.2 - lo 08.2 Rušená kanalizace v rámci zkapacitnění

KSO:
Místo:

827 22 11

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

lng. Petr Koblenc

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

28.6,2021

60108631

47116901

Cena bez DPH 296 651,00

opH základní
snížená

Základ daně
296 651,00

0,00

Sazba daně
21 ,000/0

15,00%

Výše daně
62297,00

0,00

Cena s DPH v czK 358 948,00

Projektant

Datum a podpis

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Strana I z 4

Datum a podpis Razítko



REKAPITULAcE cleruĚruÍ souPlsU pnncí

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

07 - lo 08 Rušená kanalizace

07.2 - lo 08.2 Rušená kanalizace v rámci zkapacitnění

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v Uuul lUĎPvudl o^y

r21voi a výstavba

Cena celkem [CZK]

296 65í'00

296 651,00

9.1 - Rušené trubní vedení 143 538,00

9.3 - Rušená odlehčovací komora 102 620,00

997 - Přesun sutě 50 493,00
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Stavba

Objekt:

souPls PRACí

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

07 - lo 08 Rušená kanalizace

07.2 - lo 08'2 Rušená kanalizace v rámci zkapacitnění
Soupis

Místo:

ZadavaÍel:

Zhotovitel:

i PČ Typ

Náklady soupisu ce!kem

D HSV

o 9.1

-T1'K
ll

890431 851

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Popis

Práce a dodávky HSV

Rušené trubní vedení

Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné
obezdívky délky štoly' do 200 m' v hornině suché

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného
prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruŽí

do OK
DemontáŽ poklopů litinouých a ocelových včetně rámů,
hmotnosti notlivě do 50 kg

do f'1

Bourání základů z betonu prostého

"oK
Bourání zdiva Železobetonového nadzákladového,
objemu přes 1 m3
"oK Sportovn í''4-(3-0'3-3)
Bourání Železobetonouých stropů deskových, tl. přes
80 mm
"oK Sportovní"4*4-0,3

Přesun sutě

MJ Množství J'cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v uuvr rvDPUudr Jny

1o1oj 
a výstavba

Kód

36931 731 1

961044111

26,200 5 040,00

296 651,00

296 651,00

'143 538,00

132 048,00

Poznámka k poloŽce:
včetně proplachu a přesunů

"Vyplnění potrubí BET DN 600 V délce 89 m''25,2
"vyplněnÍ potrubí PVc DB 125 V délce 30 m"1
součet

2 K 820441811
Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v
oteVřeném DN 400 do 600
"demontáŽ DN 600"25

9.3 Rušená odlehčovací komora

P

D

25,200
1,000

26,200

m 25,000 459,60

25,000

2 304-OO

2,300

1,000 222,O0

4,800 4128,00

5 412,00

't 0,800

4,800 3 924,00

4,800

'1 1 490,00

102 620,00

5 299,00

19 814,00

58 450.00

4 K

D 997

962052211

K 963051 1 1 3

kus

m3

5

1B 835

50 493,00

3 K m3 2,300

899101211

6 K m3 10,800

t 69,420I K 997002511

997002519

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naloŽení' se sloŽením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km

"prostý beton''(í 
'

''želetobeton''2 1 +25,92+ 1 1,52
součet

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naložení, se sloŽením a hrubým urovnáním Příplatek
k ceně za kaŽdý další i započatý 1 km přes 1 km

''prostý beton''( 1'38+9'6)
''Želetobeton"21 +25,92+1 1,52
Mezisoučet

í0'980
58,440

10,980
58,440
69,420

I 388,400

133,20

2,50

I247,00

3 471,00I K t 1 388,400

69

0 99700261 1
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní

vodorovné ístění
"prostý beton''(1'38+9'6)
"Želetobeton''2í +25,92+ 1 1,52
Součet

K I
10,980
58,440
69,420

K
Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

11 997221615

strána 3 z 4

8,784 250,00 2 196,00



80

80

P
Poznámka k položce:

V plůběhu ,ealizace nnožstýI nébezwčného odpadnu nutno prokázat

"prostý beton 20 o1o'(1'38+9'6ř0,2

''Želetobeton 20 9/o' (21 +25,92+1 1'52)*0,2
součet

2j96
1't,688
13,884

MJ Množství J'cena [CZK] cena celkem [czK]PopisPČ Typ Kód

16 363,00
Poplatek za ulďení stavebniho odpadu na skláder
(skládkovné) z armovaného betonu zatřÍděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

46,752 350,001 2 K 997221625

13,884 I719,0031 K 997221657_R
Poplatek za uloženi stavebnÍho odpadu na skládce
(skládkovné) s cibsahem nebezpečných látek
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KRYCí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice
Objekt:

08 _ !o 09 Přípojka NN

KSO: 827 22 11
Místo:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

lng. Petr Koblenc

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

28.6.2021

60108631

47116901

Cena bez DPH 236 760,00

opn základní
snížená

Základ daně
236 760,00

0,00

Sazba daně
21 ,000/o

15,000/o

Výše daně
49 720,00

0,00

Cena s DPH v czK 286 480,00

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis Razítko

Obiednavate! Zhotovite!

Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis Razítko



REKAPITULAcE ělenĚní souPlsU pnncí

Stavba:
Přelouč - kanalizace ěást 2-opravy a investice

Objekt;

08 - lo 09 Přípojka NN

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Kód dílu _ Popis

Náklady ze soupisu prací

PsV _ Práce a dodávky PSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v uuvr luĎl,ruuar Dny

lTuoj " 
výstavba

Cena celkem [CZK]

236 760,00

236 760,00
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souPls PRAGí

Objekt:

Přelouč - kanalizace část 2-opravy a investice

08 _ lo 09 Přípojka NN

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.6.2021

lng. Petr Koblenc
v vuvl lvDpuual Dny

r21vd a výstavba

eČ ryp Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

236 760,00

1 K 742121001 R1 kpl 1,000

o PSV Práce a dod PSV
Přípojka NN odlehčovací komory 1

Poznámka k položce:
Podrcbný soupis pncÍ je součásti jako přiloha technické zprávy D.14.1

59 400,00

236 760,00
59 400,00

P

2 K 742121001_R2 Dodávky a montáŽe odlehčovací komory 1 kpl 1,000 63 000,00 63 000,00

Poznámka k poloŽce:
Podrobný soupis pracl je souustl jako přiloha technické zprávy D.14.1

P

Rozváděč DT't odlehčovací komory 1

Poznámka k položce:
Podrcbný soupis pnct je součástÍ jako příloha technické zprávy D'14.1

kpl 1,0003 K 742121001 R3 1't4 360,00 114 360,00

P
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