
,/t4ft4/EĎ Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2o'l4

530 02 Pardubice

SMLoUVA o DíLo 24'.t2o24

,,čeperka, Nedbalova - vodovod''

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/2olzSb., občanského zákoníku (dáte jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s 9 1751 občanského zákoníku, obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dá!e také ien oPl, které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

l. SMLUVNí STRANY

1/ Obiednqtel: Vodovody a kanalizace pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice _ Zelené předměstí, Teplého 2014, Psč 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena lng. Gabriela Fialková - investiční náměstkyně
tčo: 60108631
Dlč: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČsoB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466798 4Ll
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng. Fialková Gabriela - investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz),
Mgr.Tomáš Prorok, MBA - vedoucítechnicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a 've věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - Filip Horák (filip,horak@vakpce.cz, 733585277|

2/ Zhotovitel: Kovig K+P s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Labská 37, 53o 02 Pardubice
společnost je zapsána c 16459 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Péter Vígh
tčo: 25g4342L
DlČ: cz25g4g427
bankovníspojení: čsqg
číslo účtu: 208284313/0300
telefon: 777L82O84
e_mail: Péter Vígh
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Péter Vígh

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Péter Vígh
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Vodovody a kanalizacé
Pardubice, a.s.
Teplého 2014

530 02 Pardubice

ll' pŘeovĚr sMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na sVé
nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez Vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto sÍnlouvou (dále také jako ,,dí!o" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dáte
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí výměna vodovodu v celkové délce 47 ,4 m z plastového
potrubí PE 100 Rc ll sDR 1L d90 a přepojení 7 ks stávajících přípojek celkové délky 33 m, které jsou
navrženy z PE L00 Rc ll sDR LL d32, a to v rozsahu prací a dodávek speciflkovaných v projektové
dokumentaci vypracované společností Multiaqua s.r.o. Předmětnou projektovou dokumentaci
obdrže! zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje.
Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kornpletní přípravy pro provedení díla a zajištění
veškerých potřebných dokladů a dokumentaee k pr'okázánířádné frrnkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástí předmětu smlouvy, je-Ii to v konkrétním případě s ohledem na charakter díla
relevantní, jsou:
o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařízení staveniště,
r obstaránízařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentacínebo závaznými ČSN,
o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiáIy v souladu se zákonem

č.22lL997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy,
o součinnost zhotovitele s projektarltem při zpracování změny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a kornplexních zkoušek,
o provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
. zajištění práv k používánípatentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodánípředpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, kořnplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňovánípřípadných vad v záruční době,
o obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovenírřr díla.

f : +42O 46'6798 414 | www.vakpce.cz
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4/ Součástí předmětu smlouvy je téŽ zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek,
atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu sm|ouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením
díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
o vytyčení a ochrana všech podzemních zařízenív zájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí,
o zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla,
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků,
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zaiízení staveniště,
o kompletační člnnosti zhotovitele,
o ostraha staveniště, zojištění bezpečnosti při prqvádění díla ve smyslu BOZP,
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ 7hotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízenívodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerulení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle
čstv a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Sm!uvní strany se výslovně dohodly, že normy čsN 1rozumí se tím i ČsN EN), jejichž použitípřichází
v úvahu při provádění díla dle této smloqvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení
(v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve
formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace prQ provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny v$echny změny, k nimž došlo v průběhu zhotover1í díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny náp.isem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečnÉho prove{9ní stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,

f: +42O 46679A 414 | www.vakpce.cz
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Vodovody a kanalizace
Paidubice, a.s.
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53O 02 Pardubice

d) u výkresů obsahujících změrru proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplýVat projednání změny s odpovědnou osobou
zadavatele (objednatele) a její souh]asné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření.
Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení sm!uvních povinností.

LLl Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozdějiv den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo_!i vydáno.

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných
v mezidobí od zahájerrí provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla pod|e jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).

lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A)Termín zahájení díla: L.3.2o25

B)Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.5.2025

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.

2/ Místem plnění je: Čeperka, ulice Nedbalova

lV. CENA DíLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. 11. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPl'| v sou]adu s platnými právnírni předpisy.

Cena celkem bez DPH t27o 058,46,_ Kč

(slovy: jedenmiliondvěstěsedrňdesáttisícpadesátosrncelýchčtyřicetšestkorunčeských)

2l Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřeňí této srnlouvy je plátceťh DPH, a v případě jakékoliv
změny toto oznámí bezodkladně objednateli.

f: +424 46,6798 414 | www.vakpce.cz
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3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla
V rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smtouvy a tvoří
součást nabídky zhotovitele podané do zakázky,,čeperka, Nedbalova - vodovod"

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PLATEBNíPoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitetného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady bpdou prop|áceny zhotoviteli celkem až do výše 90 % celkové
smluvní ceny za provedqní díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteti zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do L5 dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených
v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou,
odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhqtovitel je oprávněn zahrnout do daňového
dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčísetnému kódu klasifikace produkce cZ-cPA
4L až 43| bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnostl podle ustanovení s 92e) zákona
č.235/20o4 sb., o dani zpřidané hodnoty, vplatném znění. objq{natel dále prohlašuje, že
nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která
nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednate! zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručqní)je oprávn{n tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smtuvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad
se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li Poslední dqn této lhůty příslušná hodnota
zdanitelného plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsán4 r účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanoví oP

f : +429 466'19A 414 | www.vakpce.cz
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Vl. zÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude vprůběhu příslušných záručních lhůt odpovídat výsledku určenému vtéto
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2lZhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví oP.

Vll. sMLUVNí PoKUTY A FlNANČNí zÁnurn

1/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. lll.
odst. ]. písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výšl 0,05 %o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 700 Kč za každý byť započatý den
prodlení.

2/ Y případě, že zhotovitel nedodrží termín kteréhokoliv ze srnluvních milníků dle čl. lll. odst. 1 této
smlouvy o dílo, tj. Včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,05o/o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 700 Kč za každý byt
započatý den prodIení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních
prací do t týdne ode dne převzetí stavenlště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši o,L% z ceny dí|a bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj.

1 350 Kč za každý byť započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží terrnín předání dokumentace skutečného provedení díla dle
čl. xll. odst. 14 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 700 Kč za každý byť započatý den prodlení.

4lY případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,05%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 700 Kč, za každý byť započatý den prodlení,
a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednateleÍn a/nebo zhotovltel nepředá objednateli vyklizené a
uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní

T'. +42O 466'19A 414 | www.vakpce.cz
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pokutu Ve Výši 100 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 ooo,- Kč za každý započatý den prodtení nad
rámec výše uvedené jednorázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatell smluvní
pokutu ve výši o,o5o/o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 7oo Kč, za každý byť
započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smtouvě o dílo nebo v obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5o/o z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 7oo Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díta dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5 o/o z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumutovány
a kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na
náhradu škody způsobené porušením kterékoliv z povinností takto zajištěných. Rovněž tak
sjednáním a zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě
stanovené správcem stavby porušení, za které objednatelivznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit
dílo nebo jeho část, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo
může mít. Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o
odstranění porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je
možné nárok na smluvnípokutu uplatnit opakovaně.

10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen
uhradit objednatell veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutí správních úřadů.

LL/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatete o uložení
sm]uvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uložení smluyní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové
určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacení smluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smtuvní pokuty. objednatel si vyhrazuje
právo na určení způsobu úhra{y platné smluvní pokuty.

L2/ Pokud zhotovitel nesplníněkterou svou povinnQst sjednanou V této smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen
,,zprostředkující supjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotapi na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bvde povingn vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
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smluvní pokutu Ve výši takto nedočerpané popř. Vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sankce.

Vlll. pŘeoÁruÍDÍLA, VLAsTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytívlastnického práVa objednatele stanoví oP.

lX. UKoNČENíSMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od sťnlouvy podle zákona, této
smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanoví oP.

X. sPoLEČNÁ nzÁvĚnrČNÁ UsTANoVENí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jeR ,,oP"), které tvoří přílohu
č. L této smlouvy. Zhotovltel výslovně proh|ašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
s oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlou . Smluvní stra se výslovně
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP:

2/Tuto smlouvu lze měnit, pokud Ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy
se smluvní strany zavazují vyjádřit písernně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrheilr vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro
tento úče! považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnérťru plněnítéto smlouvY, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovite! na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle s u65 odst. 2 občanského
zákoníku.

4l obé smluvní strany se zavazují k rnlčenlivosti a k znepřístupnění všech svěřených důvěrných
informací smluvnírn partnerům a k zachování obchodního tajetŤství, jestliže s nírň budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděnírn seználheny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této srnlouvy o dílo se budou
vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran
jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zňiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i

pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva
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jako celek, ani jednotlivá práva Vzniklá z této smlouvy, nesmí být postoupena bez předchozího
písemného souhlasu druhé strany' Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna
e-mailových či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo V oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a
vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a
nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem.
obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodní podmínky

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný_soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)
Příloha č. 4: Stavební povolení (bylo-li vydáno)

V Pardubicích dne ....(*.:...(*.*.u/ V Pardubicích dne 24.tt.zo24

Za objednatele: Za zhotovitele:

a.s.
ho r?0 02 DUBICE

3t t)tČ czoot oao:t
oddíl l]' vloŽka 999
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lng. Gabriela Fialková
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Příloha č. 1Smlouvy o dílo

oBcHoDNí PoDMíruny

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s.

l. Úvootrtí UsTANoVENÍ

!/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") Ve smyslu ustanovení $ 1751 a
násl. oběanského zákonku upravujÍ vztah mezi objednatelem a zhotovitelem založený Smlouvou
o dílo (dále také jen ,,soD" nebo ,,Smlouva"). obchodnÍ podmínky jsou nedílnou součástí SoD.

2/ Tyto PodmÍnky se pouŽijí vŽdy' pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen písemně, a to stejným způsobem jako Smlouva.

3/ V obchodních podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto
odstavci, jakoŽ ijinde v oP, uveden jejich přehled a plný r'nýznam zkrácených slov. Technícký dozor
stavebnka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen 

'AD"), koordinátor bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen,,Ko_BozP").

ll. LHÚTY PLNĚNÍ

1rl Zhotovitel dokončÍcelé dílo a všechny jeho části (|sou{ijaké) ve lhůtě pro dokončenídÍla nebo
části díla (podle okolností), včetně:

a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek před převzetím díla, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokončenÍ veškených prací a činnostÍ, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dÍlo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetÍ podle SoD.

2/ Za řádné splnění SoD se považuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetí dÍla a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro uŽÍvání díla a zároveň podpis
protokolů o odstraněnÍvšech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.

3,/ Zhotovitel se zavazuje realizovat di]o dle závazného harmonogramu postupu pracÍ (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedÍlnou součástí SoD jako jejÍ příloha. V harmonogramu jsou
vyznačeny pro zhotovitele závazné dÍlčí termíny plněnÍ, tzv. milnky, resp' uzlové body (dále jen
,,Uzlové body" nebo ,,milnÍky"). Změna harmonogramu, v důsledku které dochází k změně zahájení
a dokončení realizace dÍla nebo milníků, je moŽná pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzlový bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předloŽil veškeré
dokumenty vztahujÍcí se k přÍslušnému uzlovému bodu. o dokončení kaŽdého uzlového bodu
vyhotoví zhotovitel zápis, kteý podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.
Z důvodů odstranění jakýchkoliv pochybností je harmonogram předloŽený zhotovítelem v rámci
vyběrového řízení, je-li objednatelem poŽadován, považován za předběŽný harmonogram.
Harmonogram, který je nedílnou součástíSoD dle předchozího odstavce tohoto ustanovení, bude
zhotovitelem předloŽen nejpozději 7 dní před termÍnem prvního předánÍ staveniště a musí b]ýt
odsouhlasen objednatelem. V případě, Že zhoto'vitel porušÍ povínnost předloŽit objednateli
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Příloha č. 1Smlouvy o dílo

harmonogram ve lhůtě uvedené v tomto ustanoven( je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

4/ Zhotov|tel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termínem prvnÍho předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu

dÍla, s uvedením základních druhů zhotovovacích pracÍ v rámci jednotlirďch stavebních objektů
(SO) a provozních souborů (PS), a to aŽ do termÍnu předání a převzetí díla; podrobný program
pracÍ musÍ b:ýt v souladu s harmonogramem schváleným objednatelem dle odstavce 3 výše. Tento
návrh podrobného programu prací musÍ zohledňovat požadavky objednatele na součinnost
s provozem, případně dotčenými zaiÍzeními, a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty
projektu, a dále musÍ rovněŽ obsahovat finanční harmonogram celou dobu realizace díla. Dokud
nebude program prací věetně finančního harmonogramu odsouhlasen objednatelem, jsou platné

závazné termíny a obdobÍ výstavby dle harmonogramu; pÍogram prací musí být v souladu di]čími
termíny (milnky) dle harmonogramu. Přehled skutečného postupu prací ve vztahu k poslednímu
schválenému programu prací a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po

celou dobu realizace předmětu díla, nejméně v měsíčnÍch intervalech jako součást zprávy
o postupu prací. Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválení aktualÍzovaný program praci
kdykoli předchozÍ program prací nesouhlasí se skuteěným postupem nebo povínnostmi
zhotovitele, nebo na základé pokynu objednatele, ato nejpozdějido 3 pracovních dníod obdržení
pokynu. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Že program pracÍ (v mffe, která je uvedena)
neodpovídá SoD, harmonogramu nebo skutečnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl,
předloŽí zhotovitel opravený program pracÍ objednateli ke schválení v souladu s tímto článkem.
V případě, Že zhotovitel porušÍ povinnost předloŽit objednateli podrobný program prací nebo
finanční harmonogram ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vyplývajícÍch ze SoD. V případě, Že SoD nestanoví zhotovitelí pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovítel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvÍdat nebo nemohl předejít jejich

vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předloŽit objednateli neprodleně
pÍsemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ Jestliže v průběhu prací vyvstanou skfié nebo jiné objektivní překáŽky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazujÍ se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na

řešení, včetně zohledněnÍ případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění
překáŽek.

8/ JestliŽe se zhotovitel domnÍvá, Že má nárok na změnu termínu dokončenÍ dÍla nebo uzlového
bodu, oznámÍ to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku.
OznámenÍ je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovitel svůj nárok neoznámÍ během 14 kalendářních dnů po tom,
co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín
dokončení díla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpeěnost
pozastaveného díla proti zničení, z1rálě nebo poškození, jakoŽ iskladování věcí opatřených
k prováděnÍ dÍla. Je rovněŽ povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která
by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace dÍla, opatření před propadnutÍm

lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat' V přÍpadě, Že k přerušení provádění dÍla nebo jeho části
dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
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Příloha ě. 1Smlouvy o dÍlo

zhotovitele podle tohoto odstavce ktíŽÍ objednatele. Vpřípadě, Že zhotovitel poruší povinnost
stanovenou v tomto ustanoven( je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu
dle čl. Vll. odst. 7 soD.

10l objednatel nenÍ povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení,

Il!. CENA Dílá, PLATEBNÍ poonaírunY

L/ Y ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněnÍ svého
závazku dle SoD nebo v souvislosti s ním wnaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny
v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na
pořízenívšech věcí potřebných k provedenídíla, dopravu na mÍsto plněnívč. vykládky, skladování,
manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečenÍ,
hygienické zázemÍ pro pracovníky a dodavatele, průběŽný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické
a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedenÍ
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizÍ, předání atestů, osvědčenÍ, prohlášení o shodě,
reviznÍch protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánídíla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociální pojištěnÍ, pojištěnídle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravnÍ značení zajištěnÍ bezpečnosti práce a protipožárních opatřenÍ apod. a další
náklady spojené s plněním podmÍnek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na software,
licence k uŽívávání know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kódy programových a řídících
automatů s komentářem, popis softwarouých aplikací a nastavených parametrů, předání hesel
pro technologické celky apod.

2/ Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkoý rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které
nebudou zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné poěty měrných jednotek obsaŽené
v předaném soupise prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, Že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plněnÍ, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněnÍ oceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, z jakého důvodu
taková část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část dÍla,
která nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu požadované platnou
právní úpravou. V případě, Že daňový doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitelje povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právnÍ úpravou
- lhůta splatnosti v takovém přÍpadě poěíná běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného do kladu objed natel i.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy porušÍ opakovaně sjednané či stanovené podmínky
prováděnÍ díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněnÍm termínů jednotliuých závazných
milníků dle ěasového harmonogramu' je objednatel jjŽ při v pořadÍ druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňoqých dokladů na dobu, neŽ je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojít k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných rďdajů souvisejícÍch s pozastavením
měsíčních plateb objed natelem'
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Příloha č. 1Smlouvy o dÍlo

lV. oBEcNÁ PRAVIDIá PRo PLNĚruí soo

V Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečÍ a v rozsahu dle SoD a na vlastní náklady provede,

dokončí, vyzkouš( připraví k předčasnému užÍvání a ke kolaudaci (u částí dÍla, u kter'ých není
vyžadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dílo (bez vad'
nedodělků a nedostatků, které by nezabezpeěovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedenÍ (dále ,,předmět
díla")je Wmezen SoD, a to v souladu zejména se:

a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolenívč. technických zpráv, zadávací
dokumentaci soupisem stavebnÍch pracÍ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, které tvoří
části zadávací doku mentace,

b) podmÍnkami pravomocného územního rozhodnutÍ,
c) podmínkami pravomocnému stavebnÍho povolenÍ a s podmínkami stanovisek a

vyjád řeními účastníků stavebního řízení,
d) stanovisky, povolenÍmi a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy,
e) přÍslušnými technickými a technologickými normami,
f) obecně závaznou právníúpravou.

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp' se s nimi detailně seznámil. KaŽdý
z těchto dokumentů je nedílnou součástÍ SoD, a to aniŽ by musel být k soD přiloŽen, nebo aniŽ by

na něj muselo být výslovně odkazováno.

?l 7halavitel ie novinen nři realizaci oředmětu díla orůběŽně orověřovat vhodnost projektové
_/ Ellvsvtl!9l Jv řvlll F'*Ýl"'-

dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, kter'ýmije vymezen předmět a rozsah díla
a podle kteých je povinen předmět dÍla realizovat, včetně dokumentace pro provádění stavby,
zejména prověřovat, zda jsou vsouladu s platnými předpisy, vyhláškami' nařízenÍmi, regulacemi
a normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně upozornit
objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovÍdá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetístraně v důsledku tohoto
nesplnění a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a dalšÍ dokumentaci
a dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi
a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškených rozhodnutÍ, oznámení
vyjádření státnÍch orgánů a/nebo dotčených úěastníků realizace díla nebo třetích stran. Tato

rozhodnutí a oznámenÍ zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných pracÍ,

dopravnÍch výluk, zemních prací, výkopů a dalších činností, zvláštní uŽívaní komunikací
a veřejných prostranství k provádění dila a souvisejÍcÍch činností (skládky' mezideponie,
manipulační pruhy apod.), povolení k pobytu' povolenÍ k uŽívánÍ přenosných vysílaček, povolenÍ

k přemÍstění veřej ných zařízenÍ apod.

4/ Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabílitu a bezpečnost vešker'ých postupů na

staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracía zajištěníkvalitního řízenía dohledu nad realizacípředmětu dÍ]a.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednatelí TDS, AD, koordinátorovi BOZP umoŽnit kontrolu realizace
předmětu dÍla' a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoŽnit
vstup do veškerých prostor, které s realizacÍ předmětu díla souvisÍ, a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovítel je povinen

poskytnout při provádění kontroly požadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. zhotovitel umožní objednateli kontrolu u výrobců zařízenÍ,
která tvoří nebo majítvořit souěást dí|a. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za
plnění povinnostÍ v souladu se SoD.
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6,z Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu poŽadovaném objednatelem
kolaudace (u částÍ dÍla, u kterých není vyŽadován zkušební provoz), uvedenÍ dokončeného dÍla do
zkušebního provozu a jeho průběhu až do etapy vyhodnocení.

7/ Při plnéníSoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízenÍtak,
aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

8/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
přÍp' autorského dozoru objednatele a koordinátora BozP, vydanými v souladu s dokumentacÍ
týkaÍcí se provádějÍ díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu soD. V případě sporu smluvních
stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodujícÍ
stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, Že pokyn objednatele nenÍ vsouladu
s předanou dokumentací, uzavřou smluvnístrany dodatek k soD.

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozorněnÍ
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

Lo/ Je1i v průběhu prováděnÍ díla ohrožena bezpeěnost provádění stavby, Život nebo zdraví osob
nebo hrozÉli jiné váŽné škody, nebo je-li dí|o prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či Ko-BoZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadují, zhotoviteli přikázat
přerušenÍ prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým příkazem řídit. V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovent, je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvnÍ pokutu dle čl. Vll' odst. 7 soD'

1-1-/ Zholovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných poddodavatelů podílejÍcích se na zhotovenÍ díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu právních předpisů upravujÍcÍch bezpečnost a ochranu zdraví pii
prácÍ, zejména upravujících minimální poŽadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.

72/ v přÍpadě vzniku pracovnÍho úran), havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13l Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebnÍho deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tÍmto přerušením vzniknou.

74/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora BozP z důvodů
spočívajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.

t5/ Zhotovitelje povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozívznik škody, a včas přijmout
takové opatřenÍ, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřujÍcÍ k zamezenÍ škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou.

L6/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

t7/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD.
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18/ Zhotovitelje povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovnÍch dnů od vzniku
níŽe uvedené skutečnosti, pÍsemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněŽnÍ závazky vůči poddodavatelům podílejícím se na plnění
soD,

b)zhotovitelse stal subjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčníhoíízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
e) je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle

soD.

L9/ Zhotovitel prohlašuje, Že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostateěně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich
vyŽádání, nejpozději však do 5 pracovnÍch dnů od uplatněnÍ požadavku, požadované informace,
vysvětlení a konzultace vztahující se k plněnÍ SoD'

21-/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zejména české technické
noÍmy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštnÍm písemném protokolu jinak, je pracovní doba
zhotovitele na staveníšti ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy'

23/ Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalitativnÍch podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,

za sledování dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví pří práci
a zachování pořádku na staveništi,

c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění pracÍ, montáží a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí disponovat odpovídajÍcÍmi pravomocemijednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele; v případě, Že zhotovitel poruší povinnost
uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD'

d) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistÍ vlastními opatřeními
sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovnky poddodavatelů,

e) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,

f) zhotovitel nesmÍ bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládánÍ s majetkem, kte1ý má objednatel ve svém drŽení,
úschově ěi pod svou kontrolou,

g) zhotovitel bude řádně nakládata peěovat ozařízení a stroje převzaté od objednatele po

dobu jejich uŽívání,
h) zhotovitel zajištuje dopravu, vykládku a skladovánÍ v místě stavby na své náklady,
i) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpeěnosti práce,
kvality, dodržování technické dokumentace' harmonogramu prací a udrŽování pořádku
na převzatém staveníšti;jestliŽe během ínspekce objednatel zjisti že činnosti zhotovitele
provádéné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostnÍmi předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele
písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky
přijmout a íhned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.
oprávněné připomÍnky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního

6



Příloha č' 1Smlouvy o dílo

zaiízení nebo bezpečnosti pracujÍcích bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě
váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstraněnÍ'

V. PODDODAVATELE

t/ Zhotovitelje oprávněn provádět dÍlo nebo jeho část prostředníctvím poddodavatelů. Zhotovitel
je povinen pÍsemně (postačuje emailem uvedeným v SoD) informovat objednatele o kaŽdém
poddodavateli v dostatečném předstihu, tj. minimálně 14 dní před zahájení prací poddodavatele
na staveništi. Poddodavatelé, se ktenými se uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšující částku
500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. V případě, že
zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovenÍ, je objednatel oprávněn uplatnit vůěi
zhotoviteli smluvní pokutu dle ěl. Vll. odst. 7 soD
objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli
písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutÍ.

2/ Zholovitel odpovÍdá za činnost poddodavatele, jako by ji provádělsám.

3,/ Zhotovitel se zavazuJe, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteřÍ mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh pracÍ. Zhotovitel poskytne na poŽádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽívá k plnění dÍla přÍmo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvěděení předloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na poŽádáníobjednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ obiednatelje oprávněn poŽadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, ktený neprovádÍ dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vyklizenÍ staveniště.

5/ Zholovitel je povinen zajistit koordinaci veškených činností a dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plněnÍ povinností zhotovitele
podle SOD.

6/ KaŽdý poddodavatelje povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvoli|. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů. VpřÍpadě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou
vtomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl' Vll.
odst. 7 SOD.

7/ Prokazoval-li zhotovitel vzadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v přÍpadě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostateěném ěasovém předstihu,
ne kratším neŽ 14 dní, s objednatelem; zhotovitelje vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny
takového poddodavatele a způsob jeho náhrady' V přÍpadě, Že zhotovitel poruší povinnost
uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvnÍ pokutu dle
čl. Vll. odst. 7 SoD.

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmÍnek stanovených ve smlouvě s poddodavatelem. JestliŽe zhotovítel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastnÍho uváŽeni) na Žádost jÍm schváleného poddodavatele,
doloženou doklady prokazujícÍmi řádné splněnÍ příslušné části závazku, oprávněnost nároku na
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Příloha č' 1Smlouvy o dílo

řádně uplatněnou platbu a při prodlenÍ zhotovitele s úhradou delší neŽ 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částeěně nebo úplně) přímo. částt<u vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přÍmá platba nemá vliv na příslušná
ustanovení Smlouvy o dílo týkající se zádržného a smluvních pokut

u. PoDKLADY PRo PLNĚNí

!/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
podklady díla jsou dostatečné, jednoznaóné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů
po jejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedenÍm svých pracÍ a dodávek,
o stavu jiŽ realizovaných pracÍa dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedcstatky neprodleně písemně oznární objednateli spolu
s návrhem na jejich odstranění'

4/ Zhotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavření soD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při

prohlídce staveniště'

5/ Pii nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto síť identífikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečného provedenÍ.

6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené vtomto článku, neníoprávněn pozdějí namÍtat, Že

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a
nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončenÍ dÍla.

Vll. zMĚNA DíLA, ocgŇovÁtrtí

I/ Má-li b1ýt v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musÍ být taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvnÍmi
stranami, ktený bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Yeškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového íízení. Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnový list, který bude zaiazen do tzv. Knihy vÍceprací/méněprací,
odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocÍch: 1) Návrh změny, 2) Návrh oceněnÍ
změny, 3) odsouhlasenÍ změny' Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro

úkony obou stran, tj. pro zpracovánÍ Návrhu změny, vyjádřenÍ objednatele k Návrhu změny,
k předloŽení Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu oceněnÍ a k odsouhlasení změny. Bude-lí mezi
stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným
písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovÍdajÍcího
dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řÍdí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovenÍ'
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3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšířit rozsah dÍla (méněpráce čivícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu pracÍ a dodávek souvisejícÍch s dÍlem (dále jen ,,změna díla"), a za tÍm účelem jsou
smluvnístíany povínny uzavřít dodatek k soD, kteý poŽadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu dÍla, která dÍlo
omezuje či rozšiřuje. V případě, Že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),
nerealizaci částí předmětu plněnÍ (např. z důvodu, že původně stanovený rozsah předmětu plnění
bude při realizací ve skutečnosti v menším rozsahu) nebo jiným okolnostem majícÍm vliv na cenu
díla dle ustanovení smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základé jednotkových
cen uvedených v nabídce. Cena pracía dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna vsouladu
s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrženÍ dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítÍm dotčených uzlových bodů; v přÍpadě návrhu změny lhůty předání díla musí
byt současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených
uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyŽádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo' Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichž dvě vyhotovení
obdrŽí objednatel a dvě zhotovitel.

8/ NenÉliv SoD uvedeno jinak, bude přioceňovánípoloŽek postupováno následujícím způsobem:
Příslušná sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou v Soupisu stavebních prac(
sluŽeb a dodávek s výkazem yýměr, nebo v jíné částiSoD.
Tento způsob oceněnÍ se pouŽije i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako souěást
odsouhlasených víceprací (a rovněŽ pro ocenění poloŽek, které nebudou realizovány jako součást
méněpraci;, pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacích pracÍ, služeb nebo dodávky
stejný jako činnosti, zhotovovacÍ práce, sluŽby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s rnýkazem výměr nebo v jÍné části SoD.
Příslušná nová sazba nebo cena za každou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvořísouěást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv částiSoupisu stavebnÍch prací, sluŽeb a dodávek s vykazem

výměr nebo v jiné óásti SoD, a zároveň
(c) žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebních praci sluŽeb a

dodávek s výkazem výměr nebo v jiné ěásti Smlouw o dílo není moŽné povaŽovat za
odpovídající, neboť ěinnost zhotovitele, zhotovovacÍ práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je
povi nen pr okázat zhotovitel ).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku čínnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícÍm postupem (chronologicky nejprve od bodu a)
aŽ případně do bodu c)):
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a) u poloŽek, sluŽeb a činností, které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních prací, sluŽeb a
dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouw o dílo, podle následujícího kalkulačního
vzorce rozboru ceny:

7 Přímý materiál

2 MzdV

3 Odvodv (35 o/o z mezd\

4 Stroie

5 ostatní přÍmé náklady

6 Přímé zoracovací náklady (2+3+4+5)

PřÍmé nákladv (1+6)

7 Režie uýrobní A9 o/oz6\

8 Režie sorávní (27 o/o z 6\

NeořÍmé nákladv í+8)
Nákladv celkem (1+6+7+8)

I Zisk {3 o/o z 6+7+8\

10 Nekalkulované náklady

Jednotková cena celkem (1+6+7+8+9+10)

Přímé pořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovým
dokladem) za nákup materíálu od pÍVního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatnÍ přímé

náklady;

b) u dodávek zařízení a strojů budou vyuŽity aktuálnÍ cenky výrobců, platné v době podání
nabÍdky, pov'ýšené o přiměřený zisk ve výši 3 % a nutné Vedlejší náklady.

c) podle cenků Ústavu racionalizace Ve stavebnictví (ÚRS), platných v den uzavření Smlouvy
o dílo.

Zhotovitel vŽdy předloží objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu při
jejÍm stanovení. NoVě stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovnÍ obvyklou
v době a místě Íealizace předmětu díla. objednatel návrh zhotovitele posoudÍ, schválÍ nebo upraví
tak, aby byl v souladu s výše uvedenými podmínkami soD. Konečné rozhodnutí o stanovení nové

sazby nebo ceny náleŽí objednateli'
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno V případě méněprací.

Vlll. STAVEBNí DENíK

V Zhotovitel je povínen vést o prováděnÍ díla a o postupu pracÍ stavebnÍ deník v souladu
s právními předpisy, tj. zejména dle stavebního zákona a ostatnÍmi relevantními právními
předpisy'

2/ První průpis denních zápisů Ve stavebním denku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následujícÍ pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis dennÍch zápisů Ve stavebnÍm denku je
zhotovitel povinen uloŽit odděleně od originálu stavebního denÍku tak, aby byl k dispozici
v přÍpadě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního denku na staveništi. Zápisy
vztahující se k provádění díla můŽe do deníku provádět organ státního stavebnÍho dohledu, AD,
TDs, KO-BOZP a pověření pracovníci smluvních stran.
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4/ JestliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření
k zápisu. Stejné pravidlo platí pro přÍpad, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasÍ se
záznamem zhotovitele.

!x. znŘÍzeruí, MATERÁLY, PRAooVNí PoSTUPYA KVALITA PRoVEDENí

t/ Zhotovitel vyrobí nebo obstará zaiízení a materiál a dále provede práce potřebné k realizaci
předmětu díla:

a) způsobem uvedeným v SoD (je-listanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a s péčí řádného zhotovitele,
c) za pomoci vhodně vybavených zařÍzení a bezpečných materiálů, nenÉli ve SoD uvedeno
jinak,
d) v rozsahu stanoveném v SoD.

2/ Zhotovitel předloŽí podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem požádán.

3/ Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařÍzenÍ, jejichŽ
vlastnostiz hlediska způsobilostidíla pro daný úěelzaručují, že dílo při řádném provedenía běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdravÍ a životního prostředi poŽární bezpečnost, bezpečnost při
užívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, Že při
realizaci díla nepouŽije Žádný materiál, vyrobek, konstrukci nebo zařízení, o kterém je známo, Že
je škodlivý' nebo nemá poŽadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zařízení, dle relevantních
norem a podmínek SoD a oP.

5/ Zhotovltel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválenÍ před tím, neŽ budou materiály pouŽity na stavbě nebo ke stavbě:
standardní vzorky materiálů od rnýrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a další vzorky podle pokynů objednatele.
Pokud se smluvnÍ strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujÍcími údají:

a) materiál (název, popis, obchodnÍznačka),
b) výrobce, dodavatel,
c) datum předloŽení,
d) zamýšlené pouŽitív rámci realizace předmětu dÍla,
e) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

Každý materiálje zhotovitel oprávněn pouŽít pouze po vydánísouhlasu sjeho pouŽitím ze strany
objednatele.
V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou V tomto ustanovenÍ, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech ěástí staveniště, a
během výroby, produkce a r,nýstavby a dalších souvisejících činnostÍ s realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materíály a
práci a kontrolovat postup r,lýroby technologických zařízení a produkci a zpracování materiálů a
uýsledky veškeých činností' objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zařízenÍ za osobní účasti zhotovitele přímo u r,nýrobců těchto
zařízení anebo dříve, než budou tyto materiály nebo technologická zařízení dodány na staveniště
nebo před instalacítakouých materiálu nebo zařízenína staveništi.
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7/ ZhoIovitel předloží objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)

nejpozději 3o dní po zahájení zhotovovacích prací, přičemŽ KZP bude zhotovitelern postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovování díla pro zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolnÍm a zkušebním plánu poŽadovat
okamŽitou nápravu včetně opakovánÍ kontrol, zkoušek, testů, měřenÍ ad.; v případě váŽného
porušení povinností zhotovitele oprotÍ kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu díla'

8/ Kontrolní a zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení,
b) způsob zkoušení a médium,
c) četnost a frekvenci zkoušeni
d) předpokládané trvánÍ zkoušek,
e) stanovenÍdlejaké normy nebo postupu bude zkoušenÍprováděno,
f)jakých výsledků zkoušenÍ má být dosaŽeno.

9/ objednatel bude zhotovitelem vždy přizván ke všem kontrolnÍm zkouškám a testům
prováděným zhotovítelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konánÍm'

10/ Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapiše zhotovitel do stavebního denku a uvede
v pravidelné měsíčnÍ zprávě o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol,
zkoušek a testů předá objednateli při přejÍmacím řízení dokončeného díla'

I1-/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a přÍleŽítost k vykonávání těchto činnostÍ,
včetně toho, Že mu zajistí přÍstup, svá zaiízení povolenÍ a bezpečnostní vybavení' Žáoná tato
či n nost nezbavuje zhotovitele Žádné povi n nosti a n Í od pověd n osti.

12/ Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace,
elektřinu, média, vlastní vybavení a zařízenÍ, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál tak, jak je to nutné pro účinné a řádné
provedenÍ zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky
jednotliyých zařízení, materiálů nebo jiných částí předmětu díla. V přÍpadě odběru vzorků musí být
rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostÍ v závislosti na účelu zkoušek.

13/ Objednatel můŽe změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodatečné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že

zkoušené zařízenÍ, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmÍnkami SOD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez
ohledu na jiná ustanovenÍSOD.

1'4/ objednatel oznámízhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl
zúčastnit se zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, může
zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal]i ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté
bude mít za to, Že byly provedeny v přítomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat
objednateli bez odkladu autorízované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku
zkoušek, Wpracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,
objednatel potvrdÍ zhotoviteli zpráw o zkouškách.

15l objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných
zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout požadovanou nezbytnou součinnost.

t6/ Zhotovitel provede individuální a komplexní zkoušky
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lndividuálnízkoušky - individuálním vyzkoušením je provedenÍvyzkoušeníjednotlivých elementů
zařÍzenÍ v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zařízenÍ. Zhotovitel je
povinen konánÍ individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
termÍnem jejich konání. 0bjednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a uýsledky
indíviduálnÍch zkoušek zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedení
i nd ividuá ln Ího vyzkoušen í tvoří součást na bÍd kové ceny d íla.
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušenÍm prokazuje zhotovitel, že je dílo (nebo jeho
ucelená, samostatného provozu schopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
splňuje poŽadovanou funkci a Že jejako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovítelje povinen
konání komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovnÍ dny před termÍnem jejich
konánÍ. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a uýsledcích komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebnÍho deníku a dále pořÍzen správcem stavby samostatný
zápis' Náklady na provedení komplexnÍho vyzkoušení tvoří součást nabídkové ceny díla.

t7/ )eslllže v důsledku šetření, prohlídky, měřenÍ nebo zkoušeníobjednatel zjistr, Že jsou některá
zařízení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají
podmínkám SoD, můŽe objednatel zařízeni, materiál, práci nebo rnýsledky činností odmítnout tak,
Že to oznámí zhotoviteli spolu s udánÍm důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit v přiměřené lhůtě, jejíŽ délka bude stanovena objednatelem s ohledem na
charakter vady a zajistí aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SoD. Jestliže objednatel
poŽaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za
stejných podmÍnek opakovat. objednatel odmÍtne zaiízení, materiály nebo výsledky ěinnosti
ív případech, kdy na základě vysledků opakovaných zkoušek zjistí, že dotčené zařízení, materiály
nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdajÍ podmínkám SoD.

t8/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zařízenÍ nebo materiály, které nejsou v souladu
s podmínkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických
norem,
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realízoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpeěnost na stavbě, ochranu Životního prostředí a ochranu
majetku al jižzdůvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak'

Zhotovitel splnÍ pokyny v době, kterou bude doba stanovená objednatelem, nebo okamžitě,
jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
JestliŽe zhotovitel nesplnÍ (nebo nenÉli schopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanoveného
mu objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činností jiným
způsobem, např. může najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou;
zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo
neschopnosti splněn0'

x. PRoVÁDĚtrtí oít-q

ý objednatel předá zhotovíteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu
dohodnutém smluvnÍmi stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem stanoveným ve soD. o předání a převzetÍ staveniště vyhotoví TDS zápis.
Předání staveniště se uskuteční pÍsemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
Zhotovitelje povinen při přejÍmánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání
provedenídíla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předánÍjsou pro zhotovitele
závazné. VyznačenÍ obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a uýškových bodů a
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podzemních vedení uvedených v zadávacÍ dokumentaci (ZD) zabezpečÍ zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmÍstěním a trasou stávajÍcích
inŽenýrských sÍtÍ, rozvodů a souvísejÍcích zařízenÍ na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděnÍm díla a tyto sítě a jejich vytyčenÍ a označení vhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození inŽenýrských
sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původnÍho stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sítí a uvedenído původního stavu, a to včetně případných škod, pokut
a nároků vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítí. Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastnků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodrŽením. Zhotovitel je povinen uŽívat staveniště pouze pro účely související s prováděním
díla a při uŽívání staveniště je povinen dodrŽovat veškeré právní předpisy'

2/ Zholovitelje povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektovéh o iízení.

3/ objednatel je oprávněn a zhotovítelje povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno
v souladu s harmonogramem. V případě zjištěnÍ prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucÍ k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řÍdit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídit realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto
sloŽení:

a) stavbyvedoucÍ,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

V souladu se stavebním zákonem musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace díla
stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České
komory autorizovaných inŽenýrů a techniků.
V případě, Že zhotovitel porušÍ povinnost uvedenou V tomto ustanovenÍ, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízenÍ staveniště. VybavenÍ
zařízení staveniště objekty bude provedeno dle potřeb a zvyklostÍ zhotovitele; rozsah vybavení je
plně na zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny díla. Na zařízení
staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná
potřebná úřední povolení, vyžadujÉli se podle účinných právních předpisů' a předložit TDS jejich
kopii do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úřednÍch
povolení nenízhotovitel oprávněn zařÍzenístaveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povínen
provádět průběžný úklid staveniště umoŽňující plynulé provádění stavby a průběŽný úklid
přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištěnÍ způsobeného prováděním
di]a. Před podáním výzvy k převzetí dÍla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umoŽňujícího jejich uŽ'lvání v souladu s účelem SoD. Do potvrzení zápisu
o předání a převzetÍ díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou byt
potřeba pro účely přejÍmacího Íízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do
5 pracovnÍch dnů ode dne potvrzenízápisu o předánÍa převzetÍdíla.
V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou V tomto ustanovení, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

7/ PovolenÍ a dočasné uŽívání veřejných a jiných ploch a na výkopy obstará a poplatky za ně
zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší uŽÍváni, neŽ byla dohodnutá
doba.
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8/ SkladovánÍ materiálu a vybavení během realizace dÍla na staveništi nebo jiném mÍstě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečÍ.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD' Likvídaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu
určenou zajístí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu s právními předpisy
upravujÍcími oblast nakládánÍ s odpady (např. zákon o odpadech).

to/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzÍch a mnoŽství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

It/ Zhotovitel zajistÍ včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla.
Náklady na úhradu spotřebovaných energiÍ a médií hradÍ zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovítele souvisejícÍch se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a pracÍ, které provádí pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od
projektu.

!3/ PracovnÍci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele nenÍ
dosažitelný, pokud objednatel zjistí Že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele, nebo
že se v dalšÍm postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného
dÍla, život nebo zdravÍ pracovnÍků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a prácí přerušit.

1-4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činností objednatele a technického dozoru
odpovÍdající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář
v prostorách zaíízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimnÍ období
elektrickým osvětlením apod.

t5/ u pracÍ a konstrukcí, které budou v dalším postupu zahryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat sijeho následný souhlas s jejich
zahrytím, a to zápisem do stavebnÍho deníku' Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po
obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v přÍpadě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné v'.ýzvy nebo telefonické vyzvy do
sídla zmocněnce objednatele' NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše
uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, Že objednatel
i přesto bude poŽadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistÍ, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném přÍpadě je
uhradí objednatel.

16l DosaženÍ předepsaných parametrů a kvality díla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenídíla nebo přijeho
dokončenÍ včetně komplexnÍch zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka
zhotovítele odpovědného za provádění kontroly a za správnost uýsledků kontrol.

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je
v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný' Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné
provedení díla.
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18l Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ,,knihy kontrol a
zkoušek", kterou předá objednateli při přejÍmacímiízení dokončeného díla nebo jeho části.

19/ objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovniků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ v případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakovánÍ zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnít.

2t/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci")jsou povinni dodrŽovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovnÍků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovnky ze
stavby okamŽitě po uplatněnÍ požadavku objednatele nebo TDS a následujÍcí pracovní den je
nahradit jinými vhodnými pracovnky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovnkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

xl. KoNTRoLNÍ DNy, zPRÁ\rY o PoSTUPU PRACí

1,/ SmluvnÍstrany se dohodly, Ževzájemný kontrolnístyk budou aŽ do podpisu Zápisu o předánÍa
převzetí díla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovÍ jinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDs. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. zhotovitel
i objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den'

3/ za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyŽádat si
na jednotlívém kontrolním dni nebo na kontrolnÍch dnech určitého druhu i přítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě Žádosti TDS povinen jejich účast zajistít.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichŽ účast na kontrolním dni je povinná
nebo jejichŽ účast si TDS vyŽáda| v oznámení o konání kontrolnÍho dne, se povaŽuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným
vynaloŽené náklady.

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a mÍsto konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje'

6/ TDs pořídí zkaŽdého kontrolnÍho dne pÍsemný zápis, kteď vjednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolnÍho dne.

7/ Zápisem z kontrolniho dne nelze měnit ujednáníSoD. Dohodnuté termÍny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řÍzení.

8/ Bude-li to objednatel poŽadovat, zhotovitel připraví zpráw o postupu prací měsÍčně a předá je
vŽdy objednateli. První zpráva bude pokr,ývat období do konce prvního kalendářního měsíce po
předání a převzetí staveniště. Poté budou zprávy zpracovány vŽdy pro obdobÍ od prvnÍho do
poslednÍho dne kalendářního měsíce.
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Návrh zprávy předá zhotovÍtel objednateli vŽdy do 7 dnů po skončení období, jehoŽ se týká, a to
v elektronické podobě. objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy vyjádřÍ zhotoviteli do
následujících 7 dnů. Do dalšÍch 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude
respektovat připom ín ky objed natele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen Vypracovat tyto zprávy isjinými náleŽitostmi nebo
vypracovat i dalšÍ zprávy, než jsou uvedeny ve SoD a oP.

Podávánízpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončÍvšechny činnosti vedoucÍ k realizaci
předmětu díla až do vydánÍ protokolu o převzetí díla.

Strukturu zpráv určí objednatel zhotoviteli nejpozději do2L dnů ode dne podpisu SoD. Případné
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před
termínem před ložení zprávy.

RaŽdá zpráua bude za příslušné období minimálně obsahovat:
i. informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku

prací za příslušné období, včetně všech stadií projektových prací fisou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobovánÍ, uýroby, dodávky na staveniště, stavby, montáže a
zkoušenÍ; a včetně těchto stádiípráce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančniho vyjádření pokroku prací za přÍslušné obdobÍ a
přehledného fínančního plánu, zahrnujícího jak finanění vyjádřenÍ již provedených prací,
tak plánovaný finanční postup v dalších obdobÍch realizace předmětu díla, a dále přehled
dělení způsobilých a nezpůsobilých nákladů,

iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určením místa, data a času
pořÍzenífotografíe) ukazující stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu díla na Životní
prostředí,

iv. u uýroby kaŽdé důleŽité poloŽky zaÍízení a materiálů jméno výrobce, mÍsto uýroby, plnění v
procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

a) zahájenívýroby,
b) inspekcÍchzhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

v. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,
vi. kopie dokumentů o zajištěníjakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materíálů,
vii' bezpečnostní statistiky, včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujících se k ekologíckým aspektům a vztahů k veřejnosti,
viii. aktualizaci programu prac( srovnánÍskutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškených událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončenÍ v souladu se
SoD, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překoná ní zpoŽdéní,

ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízení a seznamu změnouých listů,
x. návrh zhotovitele na úspory nákladů díla,

xi. podrobný plán a popis prací pro další období.

xll. pŘelÍrrancÍ znouŠKY PŘEDÁuí n pŘrvznrÍ oín
t/ objednatelje oprávněn požadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájenÍm přejímacího iízení, zhotovitel
je poté povinen přejÍmacízkoušky provést v níŽe uvedeném rozsahu.
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2/ Zhotovitel provede před zahájením přejímacÍho řízení vedoucího k předání a převzetÍ dÍla
přejÍmacízkoušky v souladu s SoD a těmito oP, příslušnými normami a pokyny objednatele.

3/ Pbjímací zkoušky zahrnujÍ všechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek schváleném objednatelem; zahrnuje všechny individuálnÍ a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státnÍmi organy a ostatnÍ zkoušky
nezbytné R prokázánÍ kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ Zhotovitel oznámísprávci stavby a objednatelidatum, po němŽ bude připraven provést kaŽdou
z přejímacÍch zkoušek, a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu
průběhu těchto zkoušek. Není-li dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů
po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to
nařídí objednatel.

5/ Při zvaŽouání výsledků přejÍmacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytíŽení a úěinku uŽívánÍ díla nebo jeho částí objednatelem při provozu nebo
kjiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část díla projde přejímacÍmi zkouškami, předá

zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímacÍ zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacÍch zkoušek je
podmínkou pro zahájení předání a převzetí díla (přejímací řízenD. o ukončenÍ přejímacÍch zkoušek
rozhoduje objednatel.

7/ Jestliže jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, můŽe objednatel
oznámením požádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel
oznámení' Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhůtě, které oznámí
objednateli. JestliŽe zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení
objednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovítele.

8/ JestliŽe výsledky přejímacích zkoušek neodpovídají podmínkám SoD nebo rozhodnutÍ státnÍch
nebo relevantnÍch or$ánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část díla
neprojde přejímacími zkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv
části díla za stejných podmÍnek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část díla neprojde opakovanými
přej Ímacími zkouškam i, bude objednatel opráVn ěn:

a) nařÍdit další opakovánÍ přejímacích zkoušek;
b)jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného
prospěchu z dÍla nebo ěásti díla, odmítnout dílo nebo část díla (podle okolnosti), a V tomto
případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu
ke kterékoliv větší části díla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽívání. AniŽ by
to ovlivnilo ostatnÍ práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok
na vrácení veškerych částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnost|,
plus náklady na financovánÍ a náklady na demontáŽ dila nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácení zaÍízenÍ a materiálů zhotoviteli;
c) vydat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to poŽaduje objednatel'

V případě, Že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatních povinnostÍ vyplývajících ze SoD a cena díla bude snížena o takovou částku, která bude
poknývat sníženou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacÍch zkoušek.

9/ Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení poŽadovat provedenÍ dalšÍch dodatečných
zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je
poŽaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, je
zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádÍje však za úhradu nákladů objednatelem za
předpokladu, Že dodatečné zkoušky neprokážou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
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požadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájenÍ nebo
přerušení přejÍmacího řízení a odmÍtnutÍ převzetí díla objednatelem.

10l objednatel je povinen od zhotovitele převzÍt řádně dokončené dÍlo. objednatel bude od
zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla. Výjimkou mohou být ty
objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zařízení staveniště a které objednatel
převede do správy nebo majetku jiných organizací, popř. samostatné funkční objekty, které bude
nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatnÍch případech jen
po dohodě s objednatelem. Dílo nebo jeho části bude(-ou) v okamŽiku předánÍ objednateli prosté
jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele'

lV Skutečnost, Že je dílo dokoněeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje
zásadně zhotovitel a za tímto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.

L2/ Zhotovitel písemně (postačuje na e-mail uvedený v SoD) oznámí přesné datum dokončení
dÍla objednateli nejméné t4 dní před datem dokončení díla a současně je vyzve kzahdjení
procesu předání a převzetí díla (přejímací řízení) ke dni následujícímu po datu dokončení díla.
objednatel je povinen zahájit přejímací iízení ke dni následujícímu po datu dokončenÍ díla dle
písemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude sjednáno stranami SoD jínak, je místem předání
místo realizace předmětu díla.

13/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením pÍsemné výzw
objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splníl veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahující se k dílu; nedoložÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dÍlo
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předání a převzetÍ díla. objednatel je povinen
připravit a předloŽit v rámci přejímací}ro řízení zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňujÍcÍ dílo umÍstít a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly v rámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky v těchto
dokladech obsaŽené;

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právnÍ spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle
tohoto článku.

L4/ Před zahájením přejímacího řízení )e zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedenÍ ve smyslu S0D,
b) stavebnídeník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnÍ díla (záruéní listy, certifikáty apod.),
d) reviznÍ zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozovánÍ dÍla nebo části dila, zejména pokud

vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD, např._ Protokol o vytýčenístavby
- Zaméíenískuteěného stavu po dokončení
- Doklady o provedenÍ hutnících zkoušek
- Doklady o předání dotčených inženýrských sÍtÍ a pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody,
potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly
o tlakových zkouškách vodovodu,
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h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačnÍch stok, protokol z kamerové
prohlÍdky kana lizačních stok,

i) předaná technická dokumentace musí mimo jiné obsahovat výrobnÍ dokumentaci
k jednotlivým měřidlům jako jsou kalibrační listy, r'nýrobní certifikáty, prohlášení o shodě,
návody k pouŽití a potvrzenÍ o ověření stanovených měřÍdel, pokud je vydáno.

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanoví počet vyšší. RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za pouŽití
standardních formátů. obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentace předávané zhotovitelem může objednatel v případě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l Další podmínky pro zahájení přejímacího řízení:
a) podmínkou převzetí celého díla je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP,
b) úspěšné provedení individuálního a komplexního vyzkoušení díla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem poŽadovány),
c) zaškolení pracovníků objednatele, především pak zaškolení týkající se provozu a údrŽby
díla a jeho ěástí,
d) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímací íízení, aby bylo
přl praveno pro následné kola udačn í řízen( a/ nebo za hájenÍ trvalého provozu.

16/ o průběhu přejímacího řÍzení bude smluvnímí stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.
DÍlo se povaŽuje za pievzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol
o převzetídíla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetÍ
díla bude Whotoven v poětu stanoveném objednatelem'

L7/ objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací řízení a byly splněné veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedenÍ:

a) podepíše protokol o převzetí dÍla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno V souladu
se SOD,
b) odmÍtne podpis protokolu o převzetí díla a je-li to moŽné, objednatel současně uvede
důvody a podmínky, které musí zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejímací íízení opakovat
a protokol o převzetÍ díla vydat. Po splnění těchto podmínek je zhotovitel oprávněn
opětovně požádat o zahájení přejímacího řÍzení a wdání protokolu o převzetÍ dÍla.

18l Protokol o převzetídíla bude obsahovat alespoň:

a) identifikačnÍúdaje o účastnících přejímacího řízenís datem a místern konání,
b) identifikační údaje o dÍle,
c) konec záruění doby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránícÍch řádnému užÍvání dÍla platný k datu přejímacÍho

iÍzení, s popisem, jak se projevují a s uvedenÍm způsobu a termínu jejich odstraněnr,
e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakostidíla nebo jeho části,
g) provozní Íády a všechny další požadované doklady k předání a převzetí díla,
h) záruční listy všech zaÍízení zabudovaných do dÍl
i)soupis příloh.

19l objednate| má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky
(estetické nebo funkčni), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení
sjinými neomezily jeho uŽívánÍ. objednatel je rovněŽ oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol
o předání dÍla' i kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebránÍ řádnému
uŽÍvání v souladu s účelem SoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu
o převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstraněnÍ nebo dokončenÍ. o odstranění
veškefch takoWch nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
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smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku
či nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám
zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí v'ýši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto určeného je rozhodujícÍ i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí
objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovém předstihu před doruěenÍm výzvy k převzetí díla objednateli vyzvat TDs k tzv.
předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlÍdky díla prováděné zhotovitelem, pil níŽje TDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něŽ zhotovitele
TDS upozorní, a jedno vyhotovenÍ takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení
přejímacího řÍzen Í dÍla.

2ý SepsánÍ a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plněnÍ.

22/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původnÍho stavu do
1týdne ode dne předání a převzetí dÍla objednatelem, pokud se smluvnÍ strany nedohodnou
v Protokolu o předání díla na jiném termÍnu.

XIl. PŘEcHoD VLASTNIcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEČíŠnoov

t/ Zhotovitel zhotovuje dílo u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel
opatřil' objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona i. 89/2012 sb.'
občanského zákonku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ NebezpečÍ škody na dí]e a na jiných věcech, jeŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na dÍle přechází na
objednatele potvrzením protokol u o předá ní d íla oběma sm l uvn ími stranam i.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárnÍho předání dÍla nebo jeho části objednateli
nebezpečÍ škody vyvolané pouŽitím věcí, přístrojů, strojů a zařízenÍ jÍm opatřených k provedení díla
čijeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či přÍslušenstvÍm díla a které
jsou ěi byly pouŽity k provedení díla, ktenýmijsou zejména:

a) zařÍzenÍ staveniště provozního, výrobnÍho či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení dÍla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešen|; a/nebo
c) ostatní provizorní čijiné konstrukce a objekty použité při prováděnÍ díla čijeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečÍ škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedenÍ díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárnÍho předání díla nebo jeho části, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení'

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnostza zařízení objednatele ode dne zahájení jejich uŽívání
nebo obsazenízhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽíváníukončeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo poškození některé z výše uvedených poloŽek v době, kdy za péči
o ně odpovÍdá zhotovitel, z jakékoli jiné přÍěiny než takové, za niŽ je odpovědný objednatel,
napraví zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednatele.
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6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci ěinností specifikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsou-lí tyto věci nezbytné k řádnému dokončenÍ realizace díla, zejména k odstranění vad
a nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečí vzniku škody na díle nebo ěásti díla, kterého se týkají
rea lizace zbývajících čin ností.

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetístraně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpověd ný za:

a) jakékoliv ztrály a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněnÍm díla aŽ do
vypršení záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršenÍm
záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedení dÍla nebo
budou vycházet z chyb provádění díla.

8/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí

1,/ Nedostatkem plněnÍ zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplněnÍ jakékoliv povinnosti
v rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou
dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y piÍpadě sporu smluvních stran, zda má urěité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP"

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plněnÍ zjištěné v průběhu
provádění díla zvlastní činností nebo na základé upozorněnÍ objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedostatky představují překáŽku převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné
plnění s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami pří sepsání protokolu
o převzetí části dÍla k dohodě o termínu odstraněnÍ vad a nedodělku, se ktenými je část díla
předávána a přebÍi'ána, pak plat( Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetÍ části díla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být
objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. Jestlíže zhotovitel ani do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní nebo je zřejmé, Že je zhotovitel
neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly b1ýt

provedeny na náklady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastní volby):
a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko
a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost;
a zhotovitel zaplatí objednatelí účelně vynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při

odstra ňová nÍ vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídajÍcí snížení ceny díla; nebo
c) jestliže vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv většÍ části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv větší části díla, která nemůŽe b:ýt uvedena do zamýšleného uŽívání' AniŽ by to
ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení
veškených částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na
financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácenÍ
zařízenÍ a materiálů zhotoviteli.
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)v. znnuxv zA JAKoST

t/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvání lhůty pro uplatněnÍ nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva
z odpovědnosti za vady díla musí b;ýt uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záruěních
dobách uvedené (_ých) ve SoD.

2/ Záruiní lhůty za jakost dí|a,za kvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak iza odborné proveden(
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného dÍla, začínajÍ běŽet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla. Záruční doby uvedené ve SoD mají vyšší platnost neŽ záruční doby
vyznačené jednotlivými dodavateli a r'nýrobci jednotlivých zařízení a materiálů jen pokud jsou tyto
záruění doby ve SoD delší neŽ záruč,ní doby vyznačené jednotlivými dodavateli a uýrobci
jednotlivých zařízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
které dodavatelé nebo výrobci poskytují záruiní dobu delší neŽzáručnÍ doba uvedená ve SoD, se
vzta h uje záruční d oba ga rantovaná jed notl ivým i dodavate l i a výrobci.

3/ V případě opravy nebo qýměny vadných dílŮ zaiízení se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařÍzenÍ nebo
celkové zařízení, pak platÍ prodlouŽení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové
zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

4/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada dÍla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protoko|u o nahlášenÍ vady'
Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou.

5/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednatelijeho
doručení nejpozději do 10:00 hod. následujÍcího pracovního dne.

6/ V originálu protokolu o nahlášenÍ vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

7/ Bez ohledu na to, zda)e vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo poŽadovat:

a) odstraněnívad dodánÍm náhradnÍho plněnínebo požadovatdodáníchybějÍcíčástidíla,
b)odstraněnÍvad opravou vadné částidíla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) příměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady poŽadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

8/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

9/ V případě sporu smluvnÍch stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodujícÍ stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.

to/ v případě, Že objednatel uplatní v záručnÍ době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí
zhotovitel práce na odstranění vad nebránícÍch uŽÍvání díla do 2 pracovnÍch dnů od písemného
oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem.
V případě, Že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické
postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistÍrně odpadních
vod, čerpací stanici apod. poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
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reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
k jednánr, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstraněnÍ reklamované vady' Pokud
zhotovitel nenastoupÍ ihned, má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším
rozsahu u provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

1'1'/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termÍnu odstranění vady, určÍ přiměřený termín závazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňovánÍ vady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat aŽ do úplného odstraněnívady.

12/ Zholovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahujÍcÍ se k opravené, případně vyměněné části dÍla (reviznÍ knihy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánÍ dÍla.

13l NenastoupÉli zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstranÉ
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s nÍm písemně
dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady vtéto lhůtě neodstrant, jeobjednatel
oprávněn místo toho poŽadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

1'4/ Nároky z vad plněnÍ se nedotýka1Í práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

15/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plněnÍ, smluvní strany se dohodnou na příměřené výši slevy odpovÍdající závaŽnosti vady. Pokud
smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou uýši slevy z ceny
znalec urěený podle těchto oP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném
rozsahu.

76/ Zholovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení dÍla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedenÍ dÍla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečné provedení dokončeného díla.

)OI. ZNALEC

1'/ Kde tato smlouva uvádÍ, Že je rozhodujÍcÍ nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu s platným
zákonem o znalcích.

2/ Znalce urěuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, není-li jinde v těchto oP
stanoveno, Že znalce určí objednatel (potom proběhne takové určenÍ bez konzultace se
zhotovítelem). Pokud má zájem si stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele
s písemnou Žádostí o určení znalce. V případě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného
znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotovíteli, a to ize znalců zhotovitelem
odmÍtnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovenÍ stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která
smluvnÍ strana si Wžádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a další náklady vzniklé příbráním
znalce hradí smluvnÍ strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradÍ v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatnÍch případech smluvní
strany uhradÍ odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, Že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.
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)vl!. PoJtŠrĚruí

7/ Zholovitelje povinen mít od převzetí staveniště do uplynutÍ poslednÍ záruční lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně
(nikoliv uýlučně) pojištěnípro případ odcizení, vandalismu či Živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovÍtele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněnÍm
SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním
SoD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám
v souvislosti s plněnÍm SoD, a to s horní hranicÍ pojistného plnění nejméně odpovídající
IQo o/o hodnoty zakázky pro období od převzetÍ staveniště do uzavření zápisu o předání
a převzetÍ díla a s horní hranicí pojistného plnění nejméně odpovídající 50 o/o hodnoty
zakázky pro obdobÍ od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutÍ poslednÍ
záruěnÍ lhůty podle SoD.

2/ Pojištění stavebně_montážních rizik uzaviené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po celou dobu plněnÍsoD tyto podmínky:

a) Pojištěnístavebně-montáŽnÍch rizik min' ve výši dle odst. 1tohoto článku. Tam, kde to typ
pojištění umoŽní, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména
u pojištění dÍla, které je od počátku Ve vlastnictví objednatele. Pojištění stavebně-
montáŽnÍch rizik poknývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby.
Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo
technologických celcích, montáŽních a stavebních strojích a na zařízenÍ staveniště' PojištěnÍ
se musÍ vztahovat i na mÍsta mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zaiízenÍ, které tvoří
nebo budou tvořit součást díla, uskladněny čí montovány.

b) Mimo uýše uvedené poŽadavky na pojištění stavebně-montáŽních rizik musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávajÍcí pojištění odpovědnosti a pojištěnÍ stavebně-montáŽních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněnÍSoD minimálně:
r pojištění živelni které bude kr'.ýt škody na majetku způsobené živlem, tj. zejména

poŽárem a jeho průvodnímijevy, vybuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícenÍm
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodnr, záplavou, vÍchřicí nebo krupobitÍm,
sesouváním půdy, zřÍcením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stoŽárů apod., kapalínou unikajÍcÍ z vodovodních zařízení a médiem
vytékajícÍm v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění laké za poškození nebo zničenÍ potrubí nebo topných těles
vodovodních zaihení vč. armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutÍm kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽí a výměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený Živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obsl u hou, ú myslným poškozen ím, n ešikovnostÍ, nepozorností a nedbalostí,

r další pojištěnÍ tzv. montáŽních a stavebních rizik, a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcÍ pouŽitých pro její provedení krylo i nepřÍmé škody a škody
vzniklé projekční, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou pracÍ -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištěnÍ pro případ přerušení provozu, tzv. pojištění
zkušebnÍho provozu a pojištěnÍ činnostÍ zhotovitele při odstraňování vad v záruÓ,nÍ
době.

Výše uvedený výčet konkrétnÍch rizik, včetně pojmenovánítypu pojištění je pouze přkladný.
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3/ Zhotovitelje jako pojistnk povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloženo' a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. PojištěnÍ majetku a pojíštěnÍ
odpovědnosti za škody vztahujÍcí se k realizaci předmětu díla musí trvat po dobu do převzetí
celého díla objednatelem.

4/ Zholovitel je povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, v takovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištění tak, aby poknývalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání v,ýše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na
stavbě uýše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původnÍho stavu.

6/ Pojištění nesmÍ obsahovat Žádné výluky nad rámec rnýluk, které jsou v obdobných případech
standardně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

7/ Spoluúčast se přÍpouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel
splnit í uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit
úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě prováděnÍ díla podle SoD vztahuje
i k prováděníjiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovítel povinen předat
objednateli nejpozději při uzavření SoD.

9/ Plnění povinnosti mÍt uzavřeno pojištěnÍ zhotovitel doloŽÍ objednateli vŽdy nejpozději do
14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojístných smluv, ktenými plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištěnÍ, předáním kopíe dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
pojistné období objednatel i.

Lo/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškeých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké
součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškeých důleŽítých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištění a vyŽádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

)Utll. JEDNÁNíA KoMUNl](AcE sMLUVNícn srnRru

1/ TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, které
jsou jim vyhrazeny, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záleŽitostí
uvádí. Pro vyloučenÍ pochybnostíje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti
sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před
jednánÍm TDs, AD a KO-BOZP. objednatel je oprávněn s okamŽitou účinností omezit nebo rozšffit
pověření TDs, AD a Ko-BoZP pÍsemným oznámenÍm nebo statutárnÍm orgánem objednatele a
doručeným zhotovitel i.

2/ Smluvní strany si při uzavření smlouvy předajÍ seznam vešker'ých osob, u nichŽ je v souvislosti
s plněním SoD žádoucÍ, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, věetně veškerých
pověřených pracovnků objednatele a veškerých pověřených pracovnků zhotovitele. Předaný
seznam bude uvádět zejména jméno a přÚmenÍ' funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, čÍslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají, a mobilního teleÍonu,
a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.
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3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli s okamžitou účinnostÍ změnit osoby a údaje uvedené
V seznamu osob a o takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejÍho vzniku.

4/ |\omunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami čí mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádřenÍ,
souhlas, sdělení či o jiný druh komunÍkace) musí biýt provedena písemně, kde SoD nebo tyto oP
tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, můŽe být
písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kuýrem, doporučenou poštou,
faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musÍ byt podepsána osobou nebo označena jménem
osoby, která ji odesílá, a musí byt učiněna v českém )azyce.

5/ NestanovÉli SoD v určitém přÍpadě jinak nebo nedohodnou-li se smluvnÍ strany jinak, musí být
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doruěovacích údajů
musí být oznámeny druhé smluvnístraně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ PotvrzenÍadresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové pÍsemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení právnÍch předpisů,
neprokáže-li adresát opak, má se za to, Že za dŮkaz o doručení písemné komunikace se povaŽuje:

a) potvrzení adresáta o přijetÍ zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetÍ zásilky na poštovní doruěence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetÍ zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doruěit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaŽe adresát do 10:oo následujícího pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čitelné, v přÍpadě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva,jejíž přUetÍ je potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně uŽijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám.

X!X. UKoruČeruÍ sM LoU\^r, oDsToUPENí

7/ Pro přÍpad ukončení SoD se smluvní strany zavazvjí nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukoněenÍsmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ obiednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyšší mocí
u druhé smluvnístrany trvají déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ Jestliže zhotovitel neplnÍ nebo nesplní některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, můŽe
objednatel oznámenÍm vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mimo přÍpady dle $ 2002 odst' 1 občanského zákoníku
oprávněn odstoupit od SoD v následujících případech:

a) zhotovitel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterych
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentacÍ, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;
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c) zhotovítel se dostane do prodlenÍ přesahujÍcího 6o dnÍ s předáním díla objednateli,
přičemž za den předánÍ dÍla objednateli se povaŽuje den potvrzenÍ protokolu o předání
díla;

d) zhotovitel se dostane do prodlenÍ s dokončenÍm některého z milníků dle čl. Ill. soD
přesahujícÍho 90 dní přičemŽ za den dokoněení příslušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e) zhotovitel opustí dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
díla a/nebo v plněnísvých povinnostÍ podle SoD nebo oP;

f) zhotovitel pouŽije pro plnění SoD poddodavatele v rozporu s oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení

pro místo provádění díla;
i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinností vypl:ývajÍcÍch z ustanovení SoD nebo
OP;
k) v případě zahájení insolvenčního Íízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv

bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšÍ neŽ 10 dnů.

4/ objednatel má rovněŽ právo na odstoupení od SoD v případě, Že projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrušena, resp. sníŽena přislÍbená podpora dotačních prostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro přÍpad prodlení s úhradou ceny díla nebo její části
ze strany objednatele o vÍce než 90 dní.

6/ odstoupenÍ od smlouvy je účinné okamŽikem doručení písemného oznámenÍ o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupenÍ d ruhé sm l uvní straně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo vplatnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými. Dále můŽe objednatel
odmítnout další platby zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody
způsobené zpožděním při dokončenÍ (jsou]i) a všechny dalšÍ náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrŽí od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a
veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto Ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí
objed natel zůstatek zhotovitel i.

8l Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalšÍch případech předvídaných touto smlouvou či platnými právnÍmi předpisy.

9/ Y piípadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli
Vracet jiŽ provedenou stavbu ani jiná plnění již obdrŽená v rámci plnění SoD (včetně veškerých
dokumentů a elektronických médii). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá další plnění jiŽ zhotovená (bvt jen částečně) v rámci plněnÍ SoD do účinnosti
odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médiÍ). odstoupilJi od smlouvy
zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny jiŽ provedeného
plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náleŽejícÍ
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povínen vrátit objednateli jiŽ uhrazené ceny plnění spolu s úroky
určenými podle občanského zákonku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
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vynaloŽené zhotovitelem v souvislostí s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro
vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu sqých nákladů
spojených s ukončením svých ěinností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy.

1ol Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jÍ
odstoupením od smlouvy, včetně vÍcenákladů vynaloŽených na dokončenÍ plnění podle SoD a na
náhradu škod vzniklých prodlouŽením lhůt na dokončenÍ plnění v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

1't/ v případě odstoupenÍ kterékoli smluvnÍ strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupeníod smlouvy. Vpřípadě, Že zhotovitel vtéto
lhůtě staveniště nevyklidÍ, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

72/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zaháií smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V přÍpadě, Že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese Vtomto případě
zhotovitel.

13l odstoupeníod smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenísmluvnÍ pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani
dalšÍch práv a povinnostÍ, z jejichŽ povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenísmlouvy.

14l Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části p|něni pokud se důvod odstoupení týká jen
částidíla.

t5/ v případě předčasného ukončenÍ SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací
zhotovitelem.

xx. FINANČNÍ ánuxn
t/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmínek finanční záruku
podle s 2029 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou,
zahraníční bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽení
smluvnÍch podmínek, kvality a termínů provedení dÍla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve
smlouvě o dÍlo jinak.

2/ Yystavení bankovní záruky doloŽí zhotovÍtel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výluěně oprávněného. Bankovní záruka musÍ být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námitek a na prvnÍ uýzvu objednatele. Bankovní záruka se
řídí příslušnými ustanovenÍmi občanského zákonÍku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele aŽ do výše 30 o/o zC€tl! díla uvedené v
soD,

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslednÍ vady díla, uvedené v protokolu o předání kompletního
díla a v kolaudačním souhlasu;
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c) ZáruRa za provedení díla kryje finančnÍ nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé
objednateli z důvodů porušení povínnosti zhotovítele týkajících se řádného provedení
díla v kvalÍtě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozÍ písemné výzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v přÍpadě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruka za provedenÍ díla zajišťuje splněnÍ povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, předevšÍm pak:
o povinnost udržovat záruku za provedenÍ dÍla Ve stanovené výši a stanoveným

způsobem;
. povínnost zaplatit objednateli částku, jejÍŽ splatnost vznikla dle SoD nebo oP,

zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotaci, resp' její část;

e povinnost udrŽovat pojištěnÍv souladu s SoD nebo oP;
o povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných soD nebo oP; za porušení

povinnostÍ řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlenÍ se splněním lhůty pro dokončení, dodrŽovánÍ závazných milnÍků dle SoD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;

o povinnost odstranit vadu (poškozeni) dle podmÍnek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit dalšÍ nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SoD
nebo OP.

3/ BankovnÍ garanci (originál záruéní listiny) předloŽÍ zhotovitel objednateli ke dni uzavření
Smlouvy o dilo. Na základě písemné Žádosti zhotovitele předloŽené ke dni uzavřeníSmlouvy o dílo
můŽe objednatel stanovit lhůtu pro předloŽenÍ bankovní garance delší, ne však delšÍ než ke dni
předání a převzetÍ prvního staveniště. V přÍpadě nesplněnÍ této povinnosti je objednatel oprávněn
od Smlouvy o dÍlo odstoupit jiŽ bez dalšÍho.

4/ BankovnÍ záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu
protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla
objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či
náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn využít prostředkŮ z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši
uplatněné smluvnÍ pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle míněnÍ objednatele důvodně odpovÍdá náhradě
vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plněnÍ bankovnÍ záruky oznámí objednatel pÍsemně zhotoviteli výši plněni
které bude objednatel od banky poŽadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před
stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovnÍ záruky,je zhotovitel
povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejÍho ukončenÍ, nebo nejpozději do deseti (10) dnů
odjejílro vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek
stanovených soD nebo oP, nebo písemné prohlášenÍ banky o prodlouŽení účinnosti původně
vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovnÍ záruka musí být účinná
alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a
pouŽíje se na ní ustanovenítohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovní záruby, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt
vad nebo záručnÍch vad díla, které byly důvodem čerpánÍ bankovnÍ záruky, upozorněn a tyto Vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.
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9/ V přÍpadě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném
splnění všech povinností zhotovitele vypl1ivajících ze závazných předpisŮ a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejÍch charakter předčasným ukončením SoD nezaníknou.

70/ Zhotovitel na vlastnÍ náklady zajistí splnění svých závazků vypl1ývajících zodpovědnosti za
vady díla zárukou za odstraněnívad v záruční době ve výši 30 % ze skuteěné ceny díla. Zhotovitel
předá objednateli listinu záruky za odstraněnÍvad v záruční době do doby před vydánÍm protokolu
o převzetí díla. Subjektem VystavujÍcím listinu záruky za odstraněnÍ vad díla v záruění době bude
banka. objednatel je oprávněn čerpat záruku za odstranění vad v záruční době v plném rozsahu.
V případě čerpánÍ záruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,
aby splnil povinnost udržovat záruku za odstranění vad v záruóní době v souladu s ustanoveními
SoD nebo oP. objednatel vrátí zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v záruční době do
3o dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky vyplývající z odpovědnosti za
odstraněnívad díla v záruéní době.

)fil. oPATŘrruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí sutt-ouw zE STRANY zHoToVlTELE

1rz objednatel je oprávněn zasáhnout pří neplněnÍ ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. RozumÍ se tím především, že můŽe sám nebo prostřednictvím třetí osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejšía pomocné, úklidy, bezpečnostníopatřeníapod., a to
zvláště v těchto přÍpadech:

a) zhotovitel je v prodlení delšÍm než 30 dnÍ oproti schválenému harmonogramu pracÍ
a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebnÍm deníku navrhl, nevedou
k odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, čiodstraňování
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním denku,

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebnÍm deníku nebo zápisů ze strany TDS,
AD nebo Ko-BoZP nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodrŽovány zejména (nikoliv
výlučně) předpisy BozP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním denku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do dÍla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základě pokynu objednatele, nenÍ dotčena povinnost zhotovitele dokončit dÍlo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náležitostmí a postihy v případě nesplnění těchto povinnostÍ v souladu se
smlouvou o dílo. RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát ěi jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu
platí Í o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn
s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo ijednostranně započíst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvnÍch pozastávek.
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ffil.VYŠŠÍ uoc
7/ KaŽdé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdrŽení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst' 2 občanského zákoníku. ot1povědnost však
nevylučuje pÍekáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla jiŽ v prodlenÍ s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku jejÍch hospodářských poměrů'

2/ Za okolností vyšší moci se povaŽují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
píekáŽky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavÍrání
smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generálnÍ stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovaŽují
zpoŽdění dodávek poddodavate lů, výpad ky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)

kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned
písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší
moci. Na požádání předloŽí smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této
skuteěnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyššÍ moci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3)

měsíce, plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno' v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou
mezi sml uvními stranami.

5/ v případě, Že stav vyšší moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana právo
odstoupit od smlouvy.

)filll. ŘÍoícÍ PRÁVo, sPoRY, soUDY

ý NenÍ_li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami
ustanovení zákona č,.89/2at2 Sb., občanského zákoníku.

2/ Y případě rozhodnutÍ otázky, zda je di1o provedeno V souladu s technickými podmínkami
a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých ínstitucí, ktenými budou oblastní inspektorát práce
(olP) a Technická inspekce České republiky (TlčR), přÍpadně další nezávislé tuzemské zkušebny,
znalcí či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic
a nařízenÍ platných v české republice, na nichŽ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařízení (nebo jeho části), které je součástÍ díla, nevykazuie Žádné
patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.
Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou
v případě, Že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajícÍch se díla dle SoD,
pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní
dozví'

4/ Zhotovilel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, Že budou vůči
objednateli uplatněny z titulu uŽívání dodaného zařízenÍ v české republice anebo provoznÍch
předpisů předaných zhotovitelem v rámci plněnÍ SoD nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částÍ. JestliŽe budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti
s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takov'ých záleŽitostí na vlastní náklad
veškerou podporu a součinnost.
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xxlv. osoBNí Úorur

1'/ ob)ednatel i zhotovitel berou na vědomí, Že kaŽdý z nich může v roli správce zpracovávat
osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvnÍ strany (identifikaění
a kontaktnÍ údaje, pracovní či korporátní zaiazení a záznamy komuníkace) a případně dalších
osob zapojených na plnění SoD jakoŽto subjektů údajů, a to pro následující účely:

a) uzavřenÍ a plněnÍ smluv s dodavateli a smluvními partnery;
b) vnitřní administrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinností správce.

2/ Právními základy pro zpracování osobnÍch údajů dle vyše uvedených účelů jsou:
a) oprávněný zájem správce na uzavření smluv a plnění uzavřených smluv (pro účel
odst. 1,/ písm. a)vyše),
b) oprávněný záiem správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí
správce (pro účel odst. 1,/ písm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetÍch
osob (pro účel odst. I/ písm' c)tlýše)' ochraně právních nároků správce (pro účel odst. 1,/
písm. d)výše),
c) plněnÍ právnÍch povinnostísprávce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro úěel odst. 1,z
písm. e)výše).

3/ osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 1,/ pÍsm. a) výše po dobu účinnosti SoD
a oP, pro úěely dle odst. 1,/ písm. a) aŽ pÍsm. d) výše po dobu trvánÍ promlčecí doby, včetně doby
pokýající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení
účínnosti Smlouvy a pro účel dle odst. 1,z písm. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných
povinností.

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právnÍmi předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
c) požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
d) vznést námitku proti zpracování osobnÍch údajů; a
e) vyuŽít práva podat stiŽnost proti zpracování osobních údajů x Úřaou pro ochranu
osobních údajů.

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupující či zapojené do plnění SoD na
jejich straně o zpracování jejich osobních údajů dle této kapitoly. Detailní informace o zpracování
osobnÍch údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupujÍcí jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným způsobem.

6/ AniŽ by tÍm byla dotčena jiná ustanovenÍ této kapitoly, Smluvní strany se zavazují chránit
rovněž veškeré osobnÍ údaje osob nespadajících do kategoriÍ specifikovaných v él. t/ výše, se
kterými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SoD seznámí, a zavazujÍ se
o těchto osobních údajích zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vyplývajÍcí z právních předpisů na ochranu osobních údajů. V případě, že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracování osobnÍch údajů jednou Smluvnístranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou Smluvní stranu jako správce, zavazují se Smluvní strany na Žádost kterékoli z nich uzavřít
smlouvu o zpracování osobních údajů v podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými právními předpisy.
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7/ lnÍormace o zpracovaní osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webu;
https://www .vakpce.cz/ bezpecnost-a-ochrana-osobn ich-udaj u.

ttltv. znvĚ n eč ruÁ UsTANovE N Í

1,/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. KaŽdá ze smluvních stran je povinna se
do 10 dnů od pÍsemné výzvy druhé strany zúčastnit smÍ'čiho jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva wplývajÍcÍ ze SoD, jakoŽi těchto PodmÍnek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právnÍ zástupce, právnÍ nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel nenÍ oprávněn převést práva a závazky vyplývajícÍ ze SoD na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP.
Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá hospodářskému účelu neplatného,
neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera
v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyŽadovat jakákoli plněnr, která mu přísluší podle SoD nebo
oP, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, Že se takovych práv
vzdal.

5/ Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétnÍ případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky
smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku
platÍ datum razÍtka podacího poštovního úřadu.

6,/ Smluvní strany se dohodly, Že v souladu s ustanovením s 630 odst. 1 občanského zákoníku
prodlužujÍ promlčecÍ dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.

7/ Smluvní strany si nepřejí' aby nad rámec výslovných ustanovenÍ SoD a oP byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucÍ praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve
smlouvě Wslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného sí strany potvrzují, Že si nejsou vědomy
Žádných dosud mezi ními zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8/ Smluvnístrany se dohodly,Že závazek zaplatit smluvní pokutu newlučuje právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

9/ V případě' kdy bude smluvní pokuta snÍŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
škody ve v'ýši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez
jakéhokoliv dalšího omezení.

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnostÍ
(kdykoliv během trvání soD), pak nebude takovým nárokem nfiak dotčeno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

1ý odlišně od zákona si smluvní strany ujednávají že plnění zhotovitele nemůže byt odepřeno,
ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1 občanského zákoníku.
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Příloha č. 1Smlouvy o dÍlo

L2/ Svým niŽe uvedeným podpisem smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s celým
obsahem ObchodnÍch podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., které jsou nedílnou
součástísmlouvy o dílo a nemá pochybnosti o výkladu jejich zněnÍ.

za objednatele:

VODOVODY A KANAL'ZACE
PARDUBICE, a.s.

Teplďro 20l4' 53o 02 PARDUB|CE
lČo í'0 lo 86 3l olČ cz6ol 08631

oR K5 }.lK' oddÍl 8, vložka 999
40

. . , . . . . 1,r1 . . . . . . . . .

teóE vtalina
Předseda představenstva

za zhotovitele:
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čnsovÝ nnnuoNoGRAM pnncí -,,čeperka, Nedbalova _ vodovod"

P edání a p evzetí stavby

Pok!ádání vodovodu

Komunikace a konečná riprava povrch

Zahájení staveb n ích p rací

P edání a p evzetí staveniště, zvláštní užívání I

RozPts pnncÍ uĚsíc/zozs

t
b ezen

+

duben

r)+)

květen

V Pardubicích dne 24.LL.2024





REKAPITULACE STAVBY
KÓd:

Stavba:
M23/054
Čeperka , ul' Nedbalova - vodovod

KSO:
Mlsto: Čeperka

CC.CZ:
Datum: 6.2.2024

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:

lng' Jiří Svoboda

Poznámka:

lČ:

DlČ:

lÓ:
DlČ:

lČ:

DlÓ:

lČ:

DlÓ:

cena béz DPH í 270 058'46

DPH základní
snlžená

sazba daně
21,00%
12,00%

základ daně
í 270 068'46

0,00

!ýŠe daně
266712,28

0,00

Gena s DPH v czK 1536770,74

ProJektant

Datum a oodois: RazÍtko Datum DodDis: Razítko

Zpracovatel

ObJednavatel Uchazeč

Datum a podpls: Razítko Datum a oodDis: RazÍtko

REKAP|TULACE oBJEKTŮ sTAvBY A souPlsŮ PRACí
Kód:

Stavba:

MÍsto:

Zadavatel;

M23t054

čeperka , ul. Nedbalova - vodovod

čeperka

Vodovody a kanallzace Pardubice, a.s.

Datum:

Projektant:

6.2.2024

Multiaqua s.r.o.

slÍana 1 Ž 2



Uchazeč: Zpracovatel: lng' Jiří Svoboda

Kód Popis Cena bez DPH ICZKI Cena s DpH [CZKI

Náklady z rozpočtů

'l Vodovod
VoN Vedlejši a ostatnÍ náklady

1 270 059,46

1 182 558,46
87 500,00

1536770,74

1 430 895,74

105 87s,00
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KRYCí LlsT souPlsu PRACí
Stavba:

Čeperka , ul. Nedbalova - Vodovod
Objekt:

í . Vodovod

KSO:
Místo: Čeperka

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:
DlÓ:

lČ:
DlČ:

6.2.2024

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Zadavaleli
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:
lng. Jiři Svoboda

Poznámka:

Gena bez DPH í í82 558'46

oPH základnÍ
sníŽená

Základ daně
'l 182 558,46

0,00

Sazba daně
21,000/o

12,00o/o

Výše daně
248337,28

0,00

Gena s DPH v czK í 430 895'74

ProJektant zpÍacovatel

Datum a oodois Razítko Datum a podpis: Razítko

ObJednavate! Uchazeě

Datum a oodois: Razítko Datum a podois:

slÍana 1 z 6

Razítko

REKAPITULACE členĚní soUPlsU PRAGí
Stavba:

Čeperka , ul. Nedbalova - vodovod
Objekt:

í - Vodovod



Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Čeperka

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6.2.2024

Multiaqua s.r.o.

lhg. Jiří svoboda

Cena celkem ICZKI

í í82 558'46

1 182 559,46
'| - Zemní práce 473 664,76

2 - Zakládáni 17 395,80

4 - Vodorovné konstrukce 9 049,88

5 - Komunikace pozemní 185764,20
8 _ Trubní vedení 299 405,90

9 - ostatní konstrukce a práce' bourání 56 369'í9
997 - Přesun sutě 104 060,53

998 - Přesun hmot 36 758,20

Stavba:

Objekt:

souPts PRACí

Čeperka 
' 
ul. Nedbalova - vodovod

í -Vodovod

Místo:

Zadavalel
Uchazeč:

Čeperka

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Vyplň údai

Datum:

POektant:
Zpracovatel

6.2.2024

Multiaqua s.r.o.

lng. Jiří Svoboda

pČ ryp Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

MJ MnožstvÍ J.cena lczKl cena celkem [czK] cenová soustava

1 í82 558'46

I 182 558,46

D1 Zemní

Tad'47,4.1
"přípolky'33'í

1 K

I

Iodstraněni podkladů nebo kÍytů strojně plochy

ijednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot

Ina skládku na Vzdálenost do 20 m nebo s naloŽenÍm

I 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého dÍceného,

|o 
tl. vrstvY přes 100 do 200 mm

113107',t62 m2 80,400 300,00 24 120,00

473 76

cs ÚRs 2024 01

33,000

2 K

odstraněnÍ podkladů nebo kíytů strojně plochy
přes 50 m2 do 200 m2 s přemíslěnÍm hmot

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo g naloženíín
na dopravní progtředek z betonu prostého, o tl. Vrstvy
přes í 00 do 'l 50 mm

't13107171 m2 80,400 126,00 10 í30'40

3 K
Ioasraneni podkladů nebo kÍytů strojně plochy

Ijednotlivě do 50 Ín2 s přemÍstěnlm hmot na skládku na

IVzdálenost do 3 m nebo s naložeí]Ím na dopravni

I 

Prostředek živičných' o tl. Vrsivy do 50 mÍh

113',t07341 tn2 46,200 59,30 2 739,66

4 K
do 3 m nebo 9 naloženlm na dopÍavnÍ
Živiěných, o tl. vrstvy přes 50 do 'l0o mm

113107342 ín2 33,000

podkladů nébo krytů strojně plochy
do 50 m2 9 přemístěnim hmot na skládku na

59,30 1 956,90

5 K
I 
Frézování Živiěného podkladu nebo krytu 3 naloŽenÍm

I 
na dopravní proslředek plochy do 500 m2 bez

I 
Překážek v trase pruhu šířky přes o,5 m do 1 m,

Itloušťky vrstvy 40 mm

113154122 m2 66,360 141,99 g 422,46

Úns zozl ot

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

Tad'1

stÍafia 2 z 6

66,360

cs ŮRs 2024 01



pČ ryp Kód Popis MJ MnoŽstvl J.cena lczKl cena celkem lczKl cenová soustava

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 oí

cs ÚRs 2024 01

b K 113154124

Frézování Živičného podkladu nebo krytu s naloženÍm
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 béz
překážek V trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m,
tloušťky vrstw 100 mm

m2 47,400 141,99 6 730,33

7 K 'I I 5001 101 Převedení vody potrubÍm průměru DN do 1 00 m 50,000 400,00 20 000,00

8 K 115101201 Čerpání vody na dopravnl výšku do 1 0 m s
uvažovaným průměrným přítokem do 500 umin

hod 1 20,000 124,01 14 881,20

'NN' 2'1,5
''sděl'' 1-1'5

I K I 15101301
Pohotovost záloŽni čerpacÍ soupravy pÍo dopravní
Výšku do 10 m s uvaŽovaným průměrným přítokem do
500 l/min

den 15,000 56,61 849,1 5

10 K 'l 1900í 405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
výkopišti Ve stavu i poloze' ve kteďch byla na zaěátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se
zřizením a odstÍaněním zajišťovacÍ konstrukce' s
opotřebením hmot potrubí plagtového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

I, 451,O',l 4 059,09

11 K 119001421

Doěasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
Výkopišti ve stavu i poloze' ve kteých byla na zaěátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřenÍm nebo
vyvěšenÍm, přÍpadně s ochranným bedněním, se
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s
opotřebením hmot kabelů a kabelo\ďch tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

4,500 300,00 1 350,00

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

3,000
1,500

12 K 1 30001 t 01
Připlatek k c€nám hloubených vykopávek za ztiŽeni
vykopávky v blízkosti podzemnÍho vedení nebo
výbušnin pro jakoukoliV třldu horniny

m3 46,632 500,00 23 316,00 ÚRs zozn ot

í3 K 132254203

Hloubenl zapažených ýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnánÍm dna do předepsaného proÍilu a
spádu v hornině třídy těŽitelnosti l skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 46,632 30 310,80arraal Úns zoza ot

''řad'' (1'6-0'44)*1"47'4
''přÍpojky'' (1'6-0'44)-1 -33

součet
38,280
93,264

14 K 132354203

Hloubéní zapažených ýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného proÍilu a
spádu v hornině lřídy těŽitelnosti ll skupiny 4 přes 50
do 100 m3

m3 46,632 753,00 35 113,90

15 K 'l 5'181 1 131
zřÍzenÍ paŽicích boxů pro pažení a rozepření stěn ďh
podzemniho Vedení hloubka výkopu do 4 m, šÍřka do
1,2 m

m2 257,280 '120.00 30 873,60

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

151

105,600

Tad" 47
"přÍpojky" 33*1 '6'2souěel

16 K 151811231
odstranění paŽiclch boxů pro paŽenÍ a rozepřenl stěn
nýh podzemniho vedení hloubka výkopu do 4 m, šiřka
do 1,2 m

m2 257,280 30,00 7 718,40

17 K 162751117

Vodorovné přemístěnÍ výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnÍm prostředku, bez
naloŽení výkopku, avšak se sloŽenim bez rozhrnutl z
horniny lřÍdy těŽitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 1 0 000 m

m3 46,632 217,00 10 119,14

1 I

1 o

K

K

1627sl119

162751137

přemístění Výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení yýkopku' avšak se sloŽenlm bez rozhrnutÍ z
horniny třÍdy těŽitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Připlatek k ceně za kaŽdých dalšÍch i započaých 1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se sloŽ€nÍm bez rozhrnutí z
horniny třÍdy těŽitelnosti ll skupiny 4 a 5 na vzdálenogt
přeg 9 o00 do 1 0 000 m

m3

m3

I 39,896

46,632

2'17,OO

2',t7,O0

30 357,43

10'lí9'

20 K 162751 't 39

Vodorovné přemístění vtýkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku' bez
naloŽení výkopku, avšak se sloŽenÍm bez rozhrnulí z
hominy třídy těžitélnosti ll skupiny 4 a 5 na Vzdálenost
Příplatek k caně za každých dalšÍch i započatlých 1

000 m

m3 1 39,896 217,00 30 357,43

257

cs ÚRs 2024 oí

cs ÚRs 2024 01

ÚRs zoz+ ot

ÚŘs 2024 o'1

cs ÚRs 2024 01

93'264í '8
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167

Vlastní21 K 171201221
Poplatek za uložení stavebniho odpadu na skládce
(3kládkovné) zeminy a kamení zatřÍděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

167,875 67 150,00*a,aal



22 K 171251201
UloženÍ sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutněnÍ s upravením uloŽené sypaniny do
předepsaného tvaru

m3 93,264 31,70 2 956,47

23 K '174101101
sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením

ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, nýh
nebo kolem objektů v těchto VykopáVkách

54,714m3 í45'50 7 960,89

24 M 58337344 frakce O/32 t 98,485
4*1

465,00 45 795,53

25 K í75í 51 101

obsypání polrubí strojně sypaninou z Vhodných třldy
těŽitelnosti l a ll, skupiny 1 aŽ 4 nébo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohození gypaniny

m3 30,5't0 800,00 24 408,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena lczKl cena celkem lczKl cenová soustava

Úns zozl ot

ÚRs zozn ot

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

18,960
I 1,550

Tad'47'4*í'0'4
'přÍpojký' 33*1 -0'35

26 M 58337310 Štěrkop(sek frakce 0/4 t 54,918 380,00 20 868,84 cs ÚRs 2024 01

D 2

30,510*1,8

Zakládáni

27 K 11531111 m3 7,110 6 967,80nro,oo 

I

't7

Úns zozl ot

15

o4

28 K

z drenážních a melioÍaěních trubek pro
dočasné nebo odlehčovacl drenáŽe go

štěrkového loŽe pod trubky a s iejich
V otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U

212751105

4 celoperforovaná 360' DN 1 25

ín 47,400 220,00 10 428,00 Úns zozq ot

Vodorovné konstrukce

47,4.1',0,1
''připoihy'' 33-1 -0'í

I

cs ÚRs 2024 o'l

3,300

29 K 451573111
Lože pod pohubÍ, stoky a drobné objekty V otevřeném
výkopu z pÍsku a štěrkopísku do 63 mm m3 8,040 950,00 7 638,00

30 K 45231 31 31

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na
prostředí bloky pro potrubÍ z betonu tř. c 12t15

m3 3 765,00a,tal í 41 1'88 cs ÚRs 2024 01

0,375

D5 Komunikace

'íad' 47 
'4'1

"přípoiky'' 33-1

31 K l 
poot t.a ze štěrkodrti

Iebchv lednotlivě do t
ŠD s rozprostřením a zhutněním
00 m2, po zhutněnÍ tl. 200 mm

56486í 01 1 rn2 80,400 19 175,40,ar,uo 
I

185

Úns zozl ot

,400
33,000

32 K 5651 55101

Asfaltový beton Vrstva podkladní AcP 16 (obalované
kamenivo gtřednězrnné _ oKs) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky do í,5 m, po zhutněnÍ tl. 70
mm

ín2 80,400 700,00 56 280,00

33 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem sc bez
dilataóních spár, s rozprostřením a zhutněnÍm sc c
8/10 (Ksc l), po zhutněnÍ tl. 130 mm

Ín2 80,400 370,00 29 748,00

uRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

,400
33,000

'Íad" 47,4*1
'připoJky"33'1

34 K 5731111',t2
Postřik inÍiltraění Pl z asfaltu silnilnlho s posypem
kamenivem, v množslvÍ 1'00 kg/m2 m2 80,400 50,00 4 020,00

35 K 5732í 1 109
Postřik spojovacÍ Ps bez posypu kamenivem z asfaltu
silničnlho, v mnoŽgtví 0,50 kg/m2 ň2 1 12,560 30,00 3 376,80

36 K s77't34031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACo í í (ABs) s
Íozprogtřením a se zhutněnířn z modifikovaného
asfaltu V pruhu šířky do 1'5 m, po zhutnění ll. 40 mm

Ín2 1 12,s60 650,00 73'164,00

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 oí

cs ÚRs 2024 oí

46,200
í 12'560

D

"řad' 47 ,4'1,4
''přlpoiky'' 33'1 '4
součet

I

Strana 4 z 6

299 90

ÚRs zoza ot

37 K 850265í 2í Výřez nebo výsek na potrubí z lrub litinových tlakových
nebo plastických hmot DN 100 kus 2,000 4 730,00 I 460,00

38

39

K

K 857242122.1

R00002 zalitÍ cementopopílkovou suspenzÍ D+M Vč. přÍpravy

Montáž litinových tvarovek na pohubl litinovém
tlakovém jednoosých na pokubí z trub přÍrubových v
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

na m

kus

0,372

2,000

20 000,00

492,00

7

40 M 552540471 koleno 90' s patkou přÍrubové litihové vodovodnÍ N-
kus PN10/40 DN 80 krls 2,000 2 780,00 5 560,00

Trubní vedení

47

Úns zozl ot



41 K 857244122
MontáŽ litinových tvarovek na pokubÍ litinovém
tlakovém odboóných na potrubí z trub přírubových v
otevřeném výkopu, kanálu nBbo V šachtě DN 80

kus 1,000 714,O0 714,00

42 M 55253510 fuarovka přlrubová litinová vodovodnÍ s přÍrubovou
odbočkou PN10/4o T-kus DN 8o/8o kus 1,000 3 430,00 3 430,00

43 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na pohubí litinovém
tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových V
otevřeném Wkopu, kanálu nebo V šachtě DN í00

kus 2,000 634,00 1 268,00

44 M 55259815 přechod přkubový tvámá litina dl 2o0nm DN 100/80 kus 1,000 2 650,00 2 650,00

45 M 79941 000001 6 synoflex Litinová spojka - 8 PRIRUBoU 1o0 (104-
132) kus 1,000 12 360,00 12 360,00

46 K 871161211
Montáž Vodovodního polrubí z polyetylenu PE100 Rc v
otevřeném Výkopu svařovaných eleklrotvarovkou SDR
11/PN16 d 32 x 3,0 mm

m 33,000 80,00 2 640,00

47 M 28613500
potrubÍ vodovodnl dvouvrstvé PE100 Rc sDR11
32x3,0mm m 33,495 70,20 2 351,35

pČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena lczKl c€na celkem lczKl Cenová soustava

cs ÚRs 2024 oí

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 oí

cs ÚRs 2024 01

33,000
33.1 5

4A K 871211811 Bourání stáVajíciho potrubÍ z polyetylenu v otévřeném
\^ýkopu D do 50 mm m 33,000 34,41 í'l35'53

49 K 871241211
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE'l00 Rc v
otevřeném vtýkopu svařovaných elektrotvarovkou sDR
't 1/PN16 d 90 x 8,2 mm

47,400 80,00 3 792,00

50 M 28813556
potrubl vodovodnl dvouvrstvé PE10o Rc sDR11
9Ox8,2mm m 48,111 360,00 17 319,96

Úns zozn ot

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

47,400
47

5'l K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodnÍm plastovém potrubí z
polyetylenu PE 1 00 elektrotvarovek SDR 1 íiPN16
spojek, oblouků nebo redukcí d g0

kus 14,000 167,51 2345,14

52

53

M

M

2861 5974

286531 35

elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D gomm

lemový PE 100 sDR11 gomm

kus

kus

10,000

2,000

410,00

400,00

4 100,00

800,00

54 M 28654368
přIruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu
90 kus 2,000 870,00 1 740,00

55 K 877241126

MontáŽ tvarovek na Vodovodním plastovém potrubÍ z
polyetylenu PE 100 eleklrotvaÍovek sDR 't l/PN16 T_
kusů navňávacÍch s ventilem a 360'otoěnou
odbočkou d 90/32

kus 7,000 167,51 1 172,57

56 M 28614074 tvarovka T-kus navrtávacl s ventilem, s odbočkou 360'
D 90-32mm kus 7,000 5 200,00 36 400,00

57 M 9601 1 301 8004 SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA DOM.
Š)UPATKA-1 ,3-1,8 3/4'-2' (1 ,3-1 ,8m)

kus 7,000 2 560,00 17 920,00

58 K 879171111 Montáž napojenl vodovodní přÍpojky v otevřeném
$ýkopu DN 32 kus 7,000 506,00 3 542,00

59 M 63000s20321 6 TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 kus 7,000 930,00 6 510,00

60 K 891241112

MontáŽ vodovodních armatur na potrubi šoupátek
nebo klapek uzavíraclch V otevřeném výkopu nebo v
šachtách s osazením z€mní soupravy (bez poklopů)
DN 80

kus 3,000 950,00 2 850,00

61 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavebnÍ dl
PN10/16 DN 80x180nn kus 3,000 5 970,00 17 910,00

62 M 42291073 souprava zemnÍ pro Šoupátka DN 658onm Rd 1,5n kus 3,000 2 780,00 I 340,00

63 K 891247112 MontáŽ vodovodnÍch armatur na potrubí hydrantů
podzemnlch (bez osazenÍ poklopů) DN 80 kus 2,000 427,50 855,00

64 M 42273594 hydrant podzemnÍ DN 80 PN 16 dvojw uzávěr s koulÍ
krycÍ v 1500mm kus 1,000 24 000,00 24 000,00

65 M 987208000025
ZavzdušňovacÍ a odvzdušňovacl sou prava podzemnÍm
hydrantem s dvojÍm uzavlránlm DN 80 kus 1,000 40 500,00 40 500,00

66 M 42201 Hydrantová drenáž ks 2,000 1 500,00 3 000,00

67 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubÍ DN do 80 m 47,400 25,49 1208,23

68 K 852273122 Proplach a dézin'ekce VodovodnÍho potrubÍ DN od 80
do 125 m 47,400 122,50 5 806,50

69 K 892372111 Tlakové zkoušky Vodou zabezpeěenÍ konců potrubí při
tlakoých zkouškách DN do 300 kus 2,000 s 000,00 1 0 000,00

70 K 8991 25 Nerezové spoje + těsnění + bandáŽe soub I '1,000 342,00 3 762,00

71 K 899401 1 r 1 osazenÍ poklopů litinových Ventilových kus 7,000 550,00 3 850,00

72 M 42291402 poklo p l itinouý ve ntil ový kus 7.000 850,00 5 950,00

73 M 56230636.1 deska podkladová uličntho poklopu ventilkového a
šoupatového kus 7,000 320,00 2 240,00

74 K 89940í 1 1 2 osazenÍ pok|opů lltinovlých šoupátkovlých kus 3,000 757,00 2271,00

75 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemn[ soupravy
osazenÍ do terénu a do vozovky kus 3,000 1 450,00 4 350,00

76 M 56230640 deska podkladová uličnÍho poklopu plastového tuhých
souprav kus 3,000 s20,00 960,00

77 K 89940t113 osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 1478,00 2 956,00

Úns zoz+ ot

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 oí

cs ÚRs 2024 01

cs ÚR8 2024 01

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 oí

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 oí

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 oí

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01
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pČ ryp Kód Popis MJ MnožstvÍ J.cena [CZK] cena célkem lczK| cenová soustava

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 oí

cs ÚRs 2024 01

D

,4+33

78 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 3 560,00 7 120,00

79 M 56230638 deska podkladová uličnÍho poklopu plastového
hydrantového kus 2,000 443,00 886,00

80 K 89971311 1
orientační tabulky na vodovodních a kanalizaÓnÍch
řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 3,000 334,50 'l 003,50

81

82

K

K

859721111

899722114 Kíytí pohubÍ z plastů VýgkaŽnou fólií z PVc šířky přes

m 92,400

m 80,400

vodič na potrubí DN do 150 mm

do 40 cm 't 5,81

2772,00

't 271,12

I ostatní konstrukce a bourání

83 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném kMu vytvořenÍ
komůrky pro těgnícÍ zálivku šÍřky 20 mm, hloubky 40
mm

m 't44,800 't 80,00 26 064,00

56 19

cs ÚRs 2024 01

84 K 919122132

Utésněnl dilatačnich spár zálivkou za tepla v
cementobetonovém nebo Živičném kÍytu Včetně
adhezního nátěru s těsnicím proÍilem pod zálivkou, pro
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m '144,800 1s0,00 21 720,00

85 K 919731122
Zarovnání sýčné plochy podkladu nebo krytu podél
vybourané části komunikacé nebo zpevněné plochy
živiěné tl. přés 50 do 100 mm

m 144,800 59,29 8 585,19

ÚRs zozl ot

ÚRs zozl o,t

D 997 Přesun sutě 't04

11736,15 cs ÚRs 2024 01

'kámgnlVÓ
"beton'' 26'í30
'zlvlce bouráni'' 4,528+7'26
''Živice rézováni'' 6'105+10,902

23,3t0
26,130
1 1,788
17,007

86 K
IVodorovná doprava vybouraných hmot bez naloŽení,

I 

al€ se sloŽením a s hrubým urovnánÍm na vzdál€nost
ldo I km

ss7221571 t 78,241 150,00

87

88

K

K

s97221579

997221612

Vodorovná doprava Vybouraných hmot bez naloŽení,
ale se složením a 3 hrubým urovnáním na vzdálenost
Příplatek k ceně za každý další zapoěatý 1 km přés 1
km

NakládánÍ na dopravnl prostředky pro Vodorovnou
hmot

t

,

938,892

938,892

78,241

40,00

200,00

37 sss,68

15 648,20

89 K s97221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatřídéného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

26,1 30 500,00 13 065,00

90 K 997221645
Poplatek za uloženÍ stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatřÍděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

28,795 500,00 14 397,50

cs ÚRs 2024 01

cs ÚRs 2024 01

bouránl" 4,528+7,26
zivice frézovánÍ'' 6'í 05+í0,902

11

17,007

91 K
IPoptater za uloženÍ stavebnÍho odpadu na skládce
| 
(skládkovné) zeminy a kamení zatřÍděného do

I 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
997221655 t 23,3't6 1 1 658,00*a,aal vlastní

D 998 Přesun hmot 36

vlastní92 K 9982761 0í

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z hub z
plastických hmot nebo sklolamlnátových pro vodovody
kanalizace, t€plovody, produktovody V otevřeném
výkopu dopravnÍ vzdálenost do í 5 m

t '183,791 200,00 36 758,20
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Čeperka , ul. Nedbalova _ Vodovod
Objekt:

VoN - Vedlejší a ostatni náklady

KSO:
Místo: Čeperka

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeě:

Vyplň údaj

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:

lng. Jiří svoboda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
Dtl:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lÓ:

DlČ:

6.2.2024

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena boz DPH 87 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
87 500,00

0,00

Sazba daně
21,000/o

12,000/o

Výše daně
18 375,00

0,00

Cena s DPH v czK í05 875'00

ProJektant zpÍacovatel

Datum a podois: Razítko Datum a podpis: Razítko

ObJednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis

stÍana í z 3

Razítko

REKAPITULACE cleruĚruí souPlsu PRAGí
Stavba:

Objekt:

Čeperka , ul. Nedbalova - vodovod

VoN - Vedlejši a ostatni náklady



Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Čeperka

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s
Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6.2.2024

Multiaqua s.r.o.

lng. Jiří Svoboda

Kód dílu _ Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - VoN 1: Příprava a zařlzenl staveniště, provoznÍ a územnÍ vlivy

Cena celkem [CZKI

87 500,00

18 000,00
D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady '18 000,00

D3 _ VoN 2: Projektové dokumentace _ náklady jinde neuvedené 13 000,00
D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

D4 - VoN 3: ostatní náklady jinde neuvedené 26 000,00
D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 26 000,00

D5 - VoN 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené 30 500,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočlové náklady 30 500,00

souPls PRACí
Stavba:

Objekt:

Čeperka , ul. Nedbalova - vodovod

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Čeperka

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6.2.2024

Multiaqua s.r.o.

lng. Jiří Svoboda

nČ ryp Kód

Náklady soupisu celkem

DD1

Popis

VoN 1: PřÍprava a zaíízenlstaveniště, provozní a územní vlivy

MJ MnoŽstvÍ J.cena ÍczKl cena celkem lczKl Cenová soustava

87 500,00

18 000,00

DD2 VRN:

VoN 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené

'18 000

13 000,00D

o

D3

D2

1 K X1 iZařízeni staveniště - přÍprava, zřízeni, provozovánl,

I 
odstranění staveniště kpl 1,000 I000,00 I 000,00

2 K IProvozní Vlivy po celou dobu stavbyx2 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K |Územní vtivyX3 kpl í '00o 5 000,00 5 000,00

VRN:

Poznánka k polož@:
Pománka k Nož@: vě. dokuffinlae tochnického slaw stávalclch
komnikacl, budov a objehů (lechnická zPráva, video, Íotodokumnla@,
zákfrsy) plsd zahál€nln výstavby a sledovánÍ vllvt! 

'tavby 
na okolnl

objoky v pÍůbéhu slavby. Členěnl po stawbnlch objeKech.

13

P

4 K x4 Plán zásad organizac€ výstavby (zov) kpl í '000 5 000,00 5 000,00

5 K X5
ProváděcÍ dokumentace organizace dopraw v
průběhu stavby, dopravní značéní, světelná
sionalizace

kpl 5 000,00,, 
,ooo 

I

s 000,00

P

Ponámka k polož@:
Poznánka k polož@: lnstalaÉ, ajišlěnl a údŘba prbvlzomlho
dopnvnlho mačanl běhe't. ďlého obdbÍ plalhos?i pŇvimrilho znaéenl
(dle vyhl. 302001 sb.) na komunikaclch ovllwěnýbh stavbou' Rozsah a
u?dálonosl dle postupu ilacl zhotovitolg. zajlšlěhl iprévhlho pzhodnutl,
v&lně zpa@vánl a prcjadnánt prcleklu dopÍawlho znač€hl na
přlslušném Dopnwln inspet/orálu. zajištěnl rozhodnúl o povolenl
zvlášlnlho urÍvánÍ sllnic a nlslnlch kotnmikacÍ. vypra@vánl hávlhu
řešen, dopnvnÍch opatřenl a dočasného dorpavhlho znlčenl a joho
projednánl.

6 K x6 kpl 'I,000 3 000,003 *a,aal

VoN 3: ostatní náklady jinde neuvedenéoD4
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena lczKt cena celkem lczKt c€nová soustava

7 K X8 VyýěenÍ prostorové polohy stavebnÍch objektů'
vytýčenÍ hranic pozemkŮ, vytýčenl obvodq stavenišlě kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K X9
Vytýčenl stávajÍcích inŽenýrských sítí, vč. kopání sond
projejich zjištěnÍ, vč. ruěních VýkopŮ' zajištěni
aktualizace vyjádřenl správců sítí k existenci sití.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

I K x15

zajištěnÍ provozu dalšího subjektu nutného při
přeložkách nebo poškození stáVa,ících podzemních
sltl _ nulné uzavřenÍ úsekŮ, zajištěnÍ návhradního
zásobenÍ

kpl 1,000 I 000,00 8 000,00

't0 K x25

Provedení dopravniho značenÍ po celou dobu Výstavby
Včetně poplatků za zvláštní užívánÍ silnic' součástÍ
bude osazení a provozování Veškerého dopravniho
značení dle prováděcÍ dokumentace organizaco
dopravy v průběhu stavby' Bude se jednat o osazení
dopravnÍho značení a světelné signalizacé V mÍstě
prováděnÍ prací po celou dobu výstavby. V přÍpadě
obousměrného střídavého provozu V jednom jlzdním
pruhu bude doprava V exponovaných mÍstech a
časech řÍzena pracovníky stavby' Dále se bude jednat
o zajištění přejezdu vozidel přes překop např. pomocÍ
přejezdové ocelové desky. Dále náklady na zajištění
uzavír€k, údržbu dopravních znaěek, označenl v'ýkopů
a přÍpadné náhrady veřejným dopravcům za objízdné
trasy po dobu trvání objÍŽděk a uzavlrek. Dále náklady
na oznámení obyvatelům dotčených nemovitostÍ, kde
bude uvažováno s úplnou nebo částečnou uzavÍrkou
komunikace, o zahájení pracÍ v t'i'denním předstihu a
zajištěnÍ příslupu do nemovitostÍ pomocí přejezdů a
přechodů po celou dobu Výslavby (pro přilehlé
nemovitosti, pro podnikatelské subjekty), zajištěnÍ
přístupu v místě stavby pro sloŽky záchranného
integrovaného systému.

kpl 1,000 I 000,00 I 000,00

DD2 VRN:

DD5 VoN 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené

26 000,00

30 500,00
DD2 VRN:

Pouámka k polor@:
Poznánka k polož@:
zápisů ve siavebnlch

30 00

P dle obocných podmínek teehnických specifikacl a
dantcÍch ( např.,Zkoušky hutněnl, aN.)

11 K a technologické zkoušky dle přÍslušnýchx28 ČsH kpl 1,000 6 000,006 ooo,ool

P

Neuvedené čáslech výměr.

Poznámka k položce:
Poznámka k položc€: ve 3 whotovenlch v lislinné a 1 na cD nosiči
v digilálnl Íomě předepsaného ÍomáIu (včetně přeložek, přtpojek NN

12 K x29

Manipulačnl předpisy, prohlášenÍ o shodě, tlakové
zkoušky jinde neuvedené, provozní zkoušky, které
budou prováděny za souěinnosti obsluhy (zaškolovánÍ
obsluhy).

kpl 5 000,001 -.1 5 000,00

13 K x30 VyhotovenÍ geodetického zaměřenÍ skutečného
provedení stavby kpl 5 000,00I ,OOO 

I

5 000,00

14 K Í geometrickóho plánu v celém rozsahux3.l iVypracován kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Pouánka k Nože:
Pomámka k NoŽce: aeonetrický ptán buda vypncován v g

v listinné

15 K x32
Dokumentacg skutečného provedení stavby (DSPS).
Vyhotovení 6x v papírové podobě + 1 x elekronicky na
cD ve ÍoÍmátech .doc, .xls, .dwg, .dxf.

kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

16 K x35 Rozbor vody kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
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