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TECHNICKE PODMINKY

1. VSEOBECNA CAST

a) Podklady pro vypracovani nabidky

Technicka dokumentace vEetné technickych podminek i soupisu praci a dodavek jsou
nedilnou soucasti zadavaci dokumentace oprav. Uchaze¢ je proto povinen se s nimi
dukladné seznamit a na jejich zakladé provést kvalifikované ocenéni dila.

b) Mnozstvi specifikované v polozkach

Mnozstvi specifikovana v jednotlivych polozkach jsou predpokladané rozsahy praci,
dodavek a sluzeb, které se na zakladé uzaviené smlouvy o dilo zrealizuji. Pfipadné
pripominky, tykajici se uvedenych mnozZstvi, musi byt zpracovany formou pfilohy, ktera
zachovava zadavaci dokumentaci pouzity systém oznaceni a popisu poloZzek. Bude
se méfit pouze trvalé dilo, s vyjimkou toho, pokud v dokumentaci nebo vykazu vymeér
neni specifikovano nebo vyjadieno jinak. Dilo se musi méfit Cisté, podle rozméra
uvedenych v projektové dokumentaci nebo dle pokyna stavebniho dozoru, s vyjimkou
pfipadl popsanych nebo pfedepsanych smlouvou o dilo. Pfi zménach vykazanych
mnozstvi se kazda polozka musi méfit stejné jako puvodni udaj.

Technologické polozky v soupisu praci a dodavek zahrnuji kromé specifikovanych
vyrobku téz potfebny rozsah montaznich praci, ¢innosti a pomocného materialu,
potfebného k jejich zabudovani, pfipojeni a zprovoznéni, v€etné souvisejiciho rozsahu
mimostavenistni i stavenistni prepravy ¢i do¢asného uskladnéni.

V ramci demontazi nebo bouracich praci zhotovitel pozadované materidly, vyrobky i
konstrukce vhodnym zplUsobem odstrani, zajisti potfebnou manipulaci a odvoz
vzniklého odpadu vE€etné jeho likvidace v souladu s platnou legislativou.

Nebude provadén zadny odecet na ztratu materialu nebo jeho objemu kvali dopraveé,
zhutfiovani, profezim, klimatickym ucinkdm ¢i vlivam chemickych nebo fyzikalnich
procesU pfi jeho zabudovani do stavby.

Nabidkové ceny, uvedené do vykazu vymér, musi plné zahrnovat hodnoty vSech praci,
dodavek a sluzeb v jednotlivych polozkach obsazenych, v€etné nakladd a vydajd,
potfebnych pro Uspésné dokonceni dila v souladu s uzavienou smlouvou. Naklady
jednotlivych poloZzek musi byt uvazovany spole¢né s jakymikoli docasnymi
konstrukcemi a zafizenimi, které jsou pro jejich zhotoveni nezbytné a dale musi
zahrnovat veSkera rizika, povinnosti a zavazky zhotovitele, obsazené v zadavaci
dokumentaci nebo vyplyvajici z obecné zavaznych predpist. Predpoklada se, Ze
stanoveni takovychto obecnych nakladi véetné zisku zhotovitele jsou rozlozeny
stejnomérné ve v8ech jednotkovych sazbéach.

Nabidkové ceny musi byt uvedeny u kazdé polozky ve vykazu vymeér, celkova ¢astka
bude uvadéna v Ceskych korunach (K¢&) se zaokrouhlenim na cela Cisla, jednotkové
ceny polozek musi byt zaokrouhleny na dvé desetinna cisla (0,01 K¢). Veskeré ceny
budou stanoveny jako pevné, bez moznosti zmény.
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c) Kontrola prabéhu dila

Zadavatelem bude uréen vykonny subjekt dohledu nad prdbéhem oprav (Technicky
dozor stavebnika), jehoz ukolem bude zejména kontrola souladu provadénych praci
se zadavaci dokumentaci a se smlouvou o dilo, v€etné dodrZovani kvalitativnich
pozadavku i platnych predpisu, feSeni technickych a organizacnich problémua apod.

d) Obecné pozadavky na kvalitu

Zavazné technické standardy (normy)

PFi realizaci stavby bude zhotovitel respektovat nize uvedené soubory dokumentu
v sestupné mife zavaznosti, pokud neni v zadavaci dokumentaci stanoveno jinak :

- harmonizované Ceské technické normy, prejimajici plné pozadavky stanovené
evropskymi normami nebo harmonizaénimi dokumenty, které uznaly organy
Evropského spole€enstvi jako harmonizované evropské normy, nebo evropské
normy, které byly jako harmonizované evropské normy stanoveny v souladu s
pravem Evropskych spole€enstvi spole€nou dohodou notifikovanych osob

- uréené Ceské technické normy, dalSi technické normy nebo technické dokumenty
mezinarodnich, popf. zahrani€nich organizaci, nebo jiné technické dokumenty,
které slouzi pro specifikaci technickych pozadavki na vyrobky, vyplyvajicich
z nafizeni vlady nebo jiného pfislusného technického pFedpisu, vydaného
prislusnymi ministerstvy a jinymi Ustfednimi spravnimi Gfady

- ostatni Ceské technické normy

Harmonizované Ceské technické normy a uréené normy, jejich zmény nebo zruSeni
vCetné technického predpisu, k némuz se urCené normy vztahuji, oznamuje podle § 4a
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, Urad
pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, ve Véstniku UNMZ.
Véstnik je k dispozici k volnému staZzeni a prohlizeni na internetovych strankach:

http.//www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz

Tvorbu, vydavani a distribuci &eskych technickych norem zajistuje Ceskéa agentura pro
standardizaci, na jejichz internetovych strankach je mozné normativni dokumenty
vyhledavat. Seznamy technickych norem jsou dostupné rovnéz na webové adrese:

http://www.normy.biz/seznam-norem.php
Pfipustné odchylky

Zadavatel vS8ak pfipousti pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni,
pokud zhotovitel prokdze, ze jim nabizené dodavky &i sluzby splfiuji rovnocennym
zplsobem poZzadavky vymezené uréenymi technickymi standardy. Tuto skute€nost Ize
prokazat zejména technickou dokumentaci vyrobce nebo zku$ebnim protokolem,
vydanym uznanym organem.

Technické pozadavky na vyrobky

Zhotovitel stavby musi dolozit kvalitu pouzitych vyrobkd a materiald v souladu se
zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni.
Provadéci nafizeni vlady pak konkretizuji obecné pozadavky pro jednotlivé druhy
(sektory) vyrobkul - definuji vyrobky uréené k posuzovani shody, stanovuji technické
pozadavky na jejich vlastnosti a ur€uji postupy posouzeni shody s témito pozadavky.

BCOV Pardubice, vyména potrubi vratného kalu v kolektorech linek BIO1 A BIO2 Str. 4/11



Technické podminky EKOEKO s.r.o.

Kontrolni zkousky a méreni

Zhotovitel stavby bude prabézné provadét veskeré zkousky a méreni, vyzadované
technickymi normami &i predepsanymi zadavaci dokumentaci. Vysledné zpravy,
protokoly a osvédcCeni bude predkladat subjektu technického dozoru. Kontrolovana
bude takto vzdy ucelena dodavka pfislusného stavebniho ¢&i technologického celku.
Vlastnosti pouzitych stavebnich materidlld se prokazi dodacim listem vyrobce,
v pfipadé opravnénych pochyb je zadavatel opravnén zadat jejich ovéreni. Zhotovitel
je povinen uvedené doklady archivovat a po dokonceni oprav je pfedat zadavateli.

e) Vedeni realizace dila

PFi realizaci dila musi zhotovitel zabezpecit jeho odborné vedeni svym dilovedoucim
(8éfmontérem). Oprava bude provadéna v souladu s obecné platnymi legislativnimi
predpisy, podminkami spravnich rozhodnuti, zavaznymi technickymi standardy a
montaznimi pokyny pro aplikaci konkrétnich materialt nebo vyrobku.

Upravy stavajicich objekttl a zafizeni budou realizovany za stalého provozu BCOV,
pfi zachovani jeji pIné funkénosti a dodrzeni vSech podminek platného vodopravniho
povoleni. Postup dila bude limitovan podminkami daného provozu, zhotovitel jej musi
koordinovat s provozovatelem, s nimz bude spolupracovat i v otazkach bezpecnosti a
ochrany zdravi, pozarni bezpec€nosti, pfi ochrané majetku a Zzivotniho prostfedi
(v souladu s platnymi provoznimi predpisy BCOV Pardubice).

Pfed zahajenim realizace dila zajisti zhotovitel zpracovani potfebné dodavatelské
dokumentace a ¢asového harmonogramu oprav. Dokumentace i harmonogram musi
byt schvaleny zadavatelem.

f) Ochrana zivotniho prostredi

Zhotovitel dila podnikne veskeré potifebné kroky pro ochranu zivotniho prostredi (jak
pfimo na stavenisti, tak i mimo né&j) a pro omezeni Skod a obtéZovani lidi vlivem
znedisténi, hluku, pachu, vibracemi a dalSimi dusledky jeho €innosti. Sou¢asné zajisti,
aby emise a povrchova znecisténi, zpusobena montazni ¢innosti, nepfesahly zakonné
¢i normové hodnoty ani hodnoty predepsané ve vydanych rozhodnutich organu statni
spravy nebo uvedené v zadavaci dokumentaci, véetné dodrzovani dalSich podminek
vySe uvedenych dokumentu.

O odpadech, vznikajicich pfi realizaci dila, povede zhotovitel poZzadovanou evidenci,
ti. mnozstvi a zpusob likvidace, pfipadné vyuZziti. Nakladani s odpady musi byt
provadéno v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., zafazeni odpadu ur€uje vyhlaska
€. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadu.

g) Bezpecnost a ochrana zdravi

PFi provadéni stavebnich a montaznich praci odpovida zhotovitel stavby za dodrzovani
veskerych pozadavku platnych legislativnich pfepisu, a to zejména:

- Zakoniku prace (zakon €. 262/2006 Sb.)

v

- Zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpec&nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci).
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v v,

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi na stavenistich

Dilovedouci Fidici prace musi zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostifedi a bezpec€nosti prace, v€etné radného usporadani stavenisté a
provozu na ném.

Vyhrazené prace, k jejichz provadéni je pozadovana odborna zpusobilost, maze
zhotovitel, jeho poddodavatelé a jejich pracovnici vykonavat jen po jejim ziskani.
Zhotovitelé stavebnich a montaznich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym
naradim a jinymi pomickami potfebnymi k bezpenému vykonu prace, osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky jakoz i nezbytnou dokumentaci, navody a pravidly
v rozsahu potfebném pro jejich ¢innost.

Vzhledem k tomu, Ze stavebni a montazni prace bude provadény v arealu BCOV, bude
nutné seznamit pracovniky zhotovitele stavby v potfebném rozsahu s predpisy,
tykajicimi se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v provozech kanalizaci a COV.

h) Pozarni bezpec¢nost a havarijni planovani

Pozarni bezpecnost zafizeni stavenisté bude FeSena vramci stavajiciho arealu,
s moznosti vyuziti existujicich pozarnich prostfedkl a rozvodu. Skladovani hoflavych
hmot a materialtd, pouzité pracovni postupy a stavebni zafizeni nesmi ohrozovat
pozarni bezpeénost objektl a zafizeni BCOV.

Stavebni pozemky aredlu BCOV se nachazi nad Grovni zatopy Qioo Feky Labe, neni
tak predpoklad ohrozeni stavenisté pfi povodni.

Severovychodni ¢ast Uzemi aredlu se nachazi v z6né vnéjSiho havarijniho planovani
Pardubického kraje s nebezpecim uniku toxickych chemickych latek ze sousedniho
komplexu vyrobnich zavodu (SemtinZone). Cely areal pak lezi v 5. bezpecnostnim
pasmu zavodu Explosia, bez zvlastnich pozadavkl na stavebné technické feseni.

Havarijni ani povodriovy plan pro realizaci oprav nemusi byt pofizen. Zhotovitel bude
povinen se obeznamit s bezpecnostnimi, havarijnimi a provoznimi pfedpisy BCOV
Pardubice a vést realizaci dila v souladu s témito dokumenty.
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2. TECHNOLOGICKA CAST

a) Obecné technické standardy a podminky

Pozadovana kvalita dodavek a montazi, spojenych s opravou technologické vystroje
stavajicich kolektort linek BIO1 a BIO2 (vyména potrubi vratného kalu), je uréena
zavaznymi technickymi standardy v obecnych pozadavcich na kvalitu. DalSi pokyny
pro realizaci obou technologickych celkd jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Zadavatel vSak pfipousti pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni,
které nejsou v souladu s vySe uvedenymi standardy, pokud zhotovitel prokaze, ze
nabizené dodavky ¢i sluzby splfuji rovnocennym zpusobem pozadavky vymezené
technickymi podminkami. Tuto skute€nost zhotovitel prokaze ve své nabidce, a to
napf. technickou dokumentaci vyrobce, zkusebnim protokolem vydanym uznanym
organem &i odpovidajicimi referencemi ze staveb realizovanych na tzemi CR.

b) Pozadavky na vykon a funkci technologického zarizeni

Predmétem dila je vymeéna potrubi vratného kalu ve stavajicich krytych kolektorech
linek BIO1 a BIO2, kde jsou biologicky cistény odpadni vody z méstské kanalizaéni
sité ve smési s predcisténymi pramyslovymi vodami z arealu Synthesia a.s.

Stavajici ocelové potrubi v€etné osazenych tvarovek, armatur, méficich Cidel a dal$iho
prislusenstvi bude demontovano a nahrazeno novym trubnim rozvodem pfi zachovani
pavodniho provozniho vyuziti, sméru prutoku a hydraulického zatizeni — provede se
vSak Uprava profilu jednotlivych Usekul potrubi s ohledem na skute¢né prutoky kalu (viz
technické zprava a hydraulické posouzeni potrubi).

Soucasti vymény potrubi bude i demontaz nevyuzitych Usekd plvodnich tras s dil€imi
odbo¢kami do neprovozovanych nadrzi v€etné upravy podpérnych prvku.

= Pozadavky na provedeni strojné-technologickych zafizeni

Veskera zafizeni a jejich soucasti (potrubi, tvarovky, armatury, fitinky, tésnéni apod.)
musi byt vhodné pro dlouhodobé uZiti pfi kontaktu s vratnym kalem z biologické linky
a zhotovené v materialovém provedeni i kvalité, definované technickou dokumentaci.

Na jednotlivych Usecich potrubi musi byt instalovany distici a revizni prvky s moznosti
vypousténi a odkaleni daného Useku trasy.

Technické a prostorové parametry potrubi, tvarovek, armatur a méficich cidel jsou
specifikovany technickou dokumentaci a soupisem praci a dodavek.

Poloha potrubi v€etné jeho prislusenstvi musi byt pfizpusobena prostorovym poméram
stavajiciho kolektoru a zde osazené technologické vystroje.

= Uprava stavajiciho systému napajeni a fizent:

Uprava ovladani a napajeni technologickych zafizeni — elektroarmatur a priitokoméra,
jejichz vyména bude predmétem opravy, neni soucasti dila dle této dokumentace,
potfebny rozsah praci a dodavek &asti elektro a ASR si zajisti provozovatel BCOV
Pardubice. Vstupnimi pozadavky budou: revize a pfipadné doplnéni stavajicich
kabelovych tras, Uprava jisténi a zpusobu fizeni pohonl véetné jejich vizualizace
v nadfazeném RS. Ridici systém musi umoZnit automatické ovladani instalované
vystroje a pfenos mérenych udaju.
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c¢) Docasné konstrukce, lavky a leSeni pro montaze a demontaze

Tyto konstrukce musi mit dostate€nou tuhost a musi odolavat Uc¢inkim puasobicich
vlivll a zatizeni v€etné vlastni hmotnosti, aniz by doslo k jejich poskozeni, deformaci
nebo omezeni funkénosti.

Rozméry komunikacnich a manipulagnich tras stanovi zavazné technické standardy,
pripadné musi odpovidat velikosti a zpusobu montaze nové instalovaného zafizeni.
Pravidla pro umistovani, rozméry a konstrukéni provedeni lavky a leSeni jsou dany
zavaznymi technickymi standardy.

Naklady na potfebny rozsah doasnych konstrukci, lavek a leSeni pro zpfistupnéni
pracovnich prostord v kolektorech linek BIO1 a BIO2 budou zahrnuty v ramci zafizeni
stavenisté, obdobné jako montazni prostfedky pro dopravu a manipulaci s materialem.
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3. VEDLEJSIi A OSTATNi NAKLADY

Tyto naklady zahrnuji souhrn jednotlivych polozek, pfimo s opravou souvisejicich a
nezbytnych pro jeji realizaci, avSak nezahrnutych do specifikace stavebnich praci &i
technologické Casti. Zhotovitel zajisti veSkeré popsané ¢innosti i dodavky a vzniklé
naklady s tim spojené uvede do ceny pfislusnych poloZzek soupisu praci.

a) Zarizeni stavenisté

Zhotovitel zfidi zafizeni stavenisté, véetné doCasnych deponii stavebniho materialu a
skladek odpadul v potfebném rozsahu. Pfitom musi postupovat tak, nevznikly Skody
na objektech a zafizenich aredlu BCOV Pardubice ani na sousednich pozemcich.
Polozka zahrnuje docasné konstrukce, lavky a leSeni pro zpfistupnéni pracovnich
prostorl pro montaze a demontaze v kolektorech linek BIO1 a BIO2, obdobné jako
potfebny rozsah dopravnich a manipulac¢nich zafizeni.

Rozmisténi jednotlivych &asti zafizeni stavenisté, zdbory volnych ploch pro umisténi
docasnych deponii, pfipadné vyuZiti stavajicich objektl arealu Cistirny pro potreby
realizace dila musi byt provedeny se svolenim vlastnika a provozovatele BCOV.

Zhotovitel dila zajisti, aby provozem zafizeni stavenisté nedochazelo k ohrozeni
bezpelnosti prace (pracovnikl stavby i provozu) ani Zivotniho prostfedi. Po ukon&eni
oprav provede zhotovitel obnovu poskozenych zatravnénych &i zpevnénych ploch.

Pro potfeby zhotovitele dila bude uzivana soucasna pfijezdova trasa i arealove
komunikace spoleéné s dopravni obsluhou provozovatele BCOV. Dopravni prostiedky
zhotovitele budou pfed viezdem na komunikace fadné ocistény. Verejné komunikace
musi byt uzivany v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy, ostatni komunikace a
zpevnéné plochy dle smluvnich ujednani &i pokynu vlastnika.

Zhotovitel si smluvné zajisti pfipojeni odbérnych mist a odbér médii potfebnych pro
realizaci dila a k provedeni vSech zkouSek pozadovanych k pfedani a prevzeti.
Elektricka energie pro zafizeni stavenisté bude odebirana v potfebném mnozstvi z
mistni sité, misto napojeni bude ur€eno spravcem sité a opatfeno elektromérem.
Vodovodni pfipojky budou feSeny jako provizorni, mista napojeni urci provozovatel
BCOV, na pfipojkach se osadi vodoméry. Zausténi dogasnych piipojek do arealové
kanalizace bude provedeno dle pokynt provozovatele BCOV. Produkované odpady
musi byt likvidovany pfedepsanym zplisobem.

Pozarni bezpecnost zafizeni stavenisté bude zajisténa v ramci stavajiciho arealu,
s moznosti vyuziti existujicich pozarnich prostfedkd a rozvodu. Skladovani hoflavych
hmot a materiall, pouzité pracovni postupy a stavebni zafizeni nesmi ohrozovat
pozarni bezpecnost objektl a zafizeni BCOV. Zhotovitel je povinen se obeznamit
s hlavnimi bezpe€nostnimi, havarijnimi a hygienickymi pfedpisy stavajiciho arealu.
Zhotovitel po ukon&eni stavby neprodlené odstrani vSechny &asti zafizeni stavenisté
a uvede aredl do plvodniho stavu, v€etné likvidace vzniklych odpadu.

PFipravné prace a provizorni opatfeni: odstavku jednotlivych useki ménéného potrubi
vratnych kalu véetné souvisejicich Uprav provozu stavajicich biologickych linek zajisti

provozovatel BCOV Pardubice. Sougasti téchto opatieni bude i uvolnéni stavajiciho
potrubi (vypusténi, odkaleni a odstranéni sedimentu).
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b) Vyrobni dokumentace zhotovitele

Polozka zahrnuje veSkeré zhotovitelem pofizené vykresy, vypocty, technické popisy,
vyrobni a provozni dokumentaci k doddvanym strojum i zafizenim, déle vSechny dalSi
dokumenty, které jsou nezbytné ke spravnému provedeni dila. Spole¢né s touto
dokumentaci bude zhotovitelem vypracovan podrobny harmonogram oprav.

Harmonogram musi byt projednéan a schvalen investorem a provozovatelem BCOV.
Podrobnost dodavatelské dokumentace bude odpovidat potfebam zhotovitele dila.

Z dokumentace musi byt jasné ziejmé podstatné technické rysy zamysleného dila,
zejména presné rozméry dodavanych vyrobkd, materidly a technologické postupy. U
technologické &asti strojni musi dokumentace obsahovat presné specifikace stroju a
zafizeni, déle jejich dispozi¢ni umisténi v€etné zplsobu kotveni nebo podepreni.
Z dokumentace musi byt patrna poloha ovladacich prvkd, pfistroju a rozvadécu, jejich
pristrojova naplf, schémata zapojeni, oznaceni vodicu, ovladacich prvku atd.

V moci zhotovitele bude rovnéz zpusob zpfistupnéni a zajisténi pracovnich prostord,
postup demontaznich praci, provedeni dil€ich kotevnich a podpérnych prvkd apod.
Pfislusné prace budou v odpovédnosti zhotovitele.

Pro udely pofizeni dodavatelské dokumentace bude zhotovitel dila povinen si ovérit
zamérenim skuteéné rozméry a polohu stavajicich trubnich rozvodu a instalovanych
zarizeni v dotéenych Usecich kolektort linek BIO1 a BIO2 z divodu zamezeni kolizi
s nové instalovanym potrubim.

Zhotovitel je povinen vypracovat svou dokumentaci dle platnych technickych norem a
predpisl, pokud neprokaze, ze navrhované feSeni pfinasi vyssi ¢i stejné kvalitativni
standardy, nez jaké zarucuje vySe uvedeny postup.

Dodavatelskd dokumentace musi respektovat vesSkeré podminky, vyplyvajici ze
zadavaci dokumentace. Rozhodujici je dodrzeni z&kladnich navrhovych parametrd,
provoznich vlastnosti a vykonovych charakteristik technologického zafizeni.

Dokumentace bude zpracovana v Ceském jazyce a predana zadavateli ke schvaleni
pred zahajenim realizace pfislusné casti dila. Spolu s tiSténym paré bude pfedana i
elektronicka verze dokumentace v obecné ¢itelném datovém formétu.

Pfislusné Casti dodavatelské dokumentace budou zhotovitelem aktualizovany dle
vysledné podoby dila a zafazeny do dokumentace skuteéného provedeni.

c¢) Dokumentace skutecného provedeni dila

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skute€ného provedeni dila, kterd bude odpovidat
svym rozsahem zadavaci dokumentaci, doplnéné o vybrané pfilohy dodavatelské
dokumentace. Vysledny soubor pfiloh zobrazi stav dila v okamziku jeho dokonceni.

Pokud bude pro ucely dokumentace skutecného provedeni dila vyuzito vykresu
z pfechozich etap projektové pfipravy (technicka dokumentace oprav, dodavatelska
dokumentace), budou veskeré zmeény, provedené béhem realizace oprav vyznaceny
(napf. Cervenou barvou). Dokumenty beze zmén musi byt opatfeny poznamkou: ,Beze
mén“. Kazdy vykres bude podepsan osobou zodpovédnou za zakres zmén a opatien
popiskem ve znéni: ,Vykres skuteCného provedeni®.

V pfipadé podstatnych zmén dispozi¢niho, konstrukéniho nebo materialového feseni
potrubi zajisti zhotovitel jeho nové hydraulického posouzeni.
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Dokumentace skute¢ného provedeni bude vypracovana v ¢eském jazyce a predana
zadavateli ve tfech tisténych vyhotovenich. Sou€asné s tisténou verzi bude predana
rovnéz jeji elektronicka podoba na nosici CD.

Veskera data pofizovana zhotovitelem budou uloZzena ve svych zdrojovych formatech
(textové dokumenty napf. doc, rtf, xml, odt, vykresové pfilohy napf. dwg, dxf, dgn).
Dale bude uplny rozsah dokumentace pfeveden do obecné Citelného formatu pdf.

Prevzaté tisténé dokumenty (dodavané vyrobcem) budou digitalizovany a rovnéz
ulozeny do formatu pdf, nebrani-li tomu autorska prava k ptvodnim dokumentdm.

Zpracovana dokumentace skutec¢ného provedeni podléha odsouhlaseni zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje pravo dokumentaci pfekontrolovat a bezodkladné uplatnit své
pfipadné pfipominky. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do 2 tydna.

d) Doklady k predani a prevzeti dila
K pfedani stavby zajisti zhotovitel tyto doklady ve dvou tisténych vyhotovenich:

- technicka dokumentace k strojné technologickym zafizenim, zahrnujici provozni
predpisy, pokyny a navody k jejich obsluze, dale pozadavky na rozsah a terminy
udrzby, navody pro pfipad poruchy i popis jeji signalizace, seznam nahradnich dilu

- doklady dle zak. &. 22/1997 Sb. (technické poZzadavky na vyrobky) a souvisejicich
vyhlasek k zabudovanym vyrobkum, atesty dodanych materialt, hmot a zafizeni

- doklady o provedenych zkousSkach (tlakové zkousky, zkousky tésnosti potrubi popf.
jiné doklady pozadované platnymi pfedpisy)

- revizni zpravy a doklady o vyzkous$eni elektrickych zafizeni dle norem a predpisu,
zejména revizni zpravy elektro (souhrnna, véechny diléi véetné& uzemnéni i ASR)

- seznam organizaci zajistujicich v CR servis pro jednotliva technologicka zafizeni

- doklady o likvidaci odpadt vzniklych v pribéhu realizace dila

- zapisy o individualnim a komplexnim vyzkous$eni stroju a zafizeni

- montazni nebo stavebni denik, zapisy z kontrolnich dnd na stavenisti

- dalSi doklady dle pozadavku zadavatele, pfimo souvisejici s realizaci stavby

e) Komplexni zkousky

Zhotovitel zajisti provedeni komplexni zkouSky provozu ucelenych provoznich celkd —
samostatné u linky BIO1 a linky BIO2 v souladu se schvalenym harmonogramem dila.
Predpoklada se provedeni zkousky kompletni vystroje CS kalu véetné souvisejicich
trubnich tras a upraveného systému napajeni a fizeni (Upravu zajisti provozovatel).

Komplexni zkousky zahrnuji do¢asné uvedeni v§ech zahrnutych provoznich zafizeni
do chodu za ucelem ovéfeni vzajemné funkéni vazby a prokazani, ze tato ucelena
dodavka je kvalitni a schopna trvalého provozu. Provedeni zkou$ek bude odpovidat
pozadavkum technickych predpist (TNV 75 6911 Zkou$ky kanalizaCnich objektu).
ZkuSebnim médiem bude vratny kal z dosazovacich nadrzi. Zhotovitel bude povinen
predlozit plan komplexnich zkouSek zadavateli k odsouhlaseni.

Délka trvani komplexnich zkou$ek je 72 hodin nepferusovaného chodu zahrnutych
provoznich zafizeni. Jejich Uuspé&sné provedeni je podminkou pfevzeti pfedmétnych
technologickych zafizeni zadavatelem. Prabéh a vysledky komplexnich zkouSek se
zdokumentuji a na jejich zavér se poridi zapis, ve kterém se zkousky vyhodnoti.
Sledovani prabéhu a hodnoceni komplexnich zkouSek bude soucasti nakladl dila,
zajisténi potfebnych médii a energii je véci provozovatele BCOV.
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