

**Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace I.**

podlimitní veřejná zakázka  
**„Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“**

zadavatel veřejné zakázky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,  
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631**

Zadavatel tímto sděluje, že došlo k úpravě a doplnění smlouvy o dílo, když do jejího článku VII. (SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA) byl nově vložen odst. 10, který zní:

*„Pokud Zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky Státního fondu životního prostředí (dále také jen „poskytovatel dotace“) a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči němu požadované sankce.“*

Původní odst. 10 je nově označen jako odst. 11.

Upravený návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace I.

Změna nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.  
Mgr. Ladislav Baše, advokát