

Položkový rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Skudly-Lhota V

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Jchazeč:

SLOV MAL STAV s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín

Projekční:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Břít. Štefanů 238, HK

Poznámka:

Cena bez DPH		11 928 668,24	
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snižující	11 928 668,24	2 505 020,33
		0,00	0,00
Cena s DPH		14 433 688,57	
		V	CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Skudly-Lhota V

Stavba:

Ovvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Platnost:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Datum:

14.1.2016

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

SLOV MAL STAV s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Tešín

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bř. Štefanů 238, HK

Kód	Objekt, Soudis práci	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 928 668,24	14 433 688,57	
IO 01	Výtlačná potrubí	6 531 973,65	7 903 688,12	STA
IO 02	Gravitační kanalizace	1 742 647,53	2 108 603,51	STA
IO 03	Čerpací stanice - stavební část	1 329 531,76	1 608 733,43	STA
IO 04	Kabelové rozvody NN	83 826,50	101 430,07	STA
PS 01	Čerpací stanice - strojní technologie	1 101 216,80	1 332 472,33	PRO
PS 02	Čerpací stanice - elektrorozvody	464 472,00	562 011,12	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	675 000,00	816 750,00	STA

SLOV MAL STAV s.r.o.
 Český Tešín, Havlíčkova 190/12, 737 01
 IČ: 29395283, DIČ: CZ29395283
 tel.: 721 682 618, stavmal@seznam.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

IO 01 - Výtlačná potrubí

KSO:

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Břít. Štefanů 238, HK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 531 973,65

DPH základní
snížená

Základ daně
6 531 973,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 371 714,47
0,00

Cena s DPH

V CZK

7 903 688,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

IO 01 - Výtlačná potrubí

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

Datum:

14.1.2016

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bří.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

6 531 973,65

6 501 826,29

2 528 652,24

62 577,99

278 400,00

45 281,00

1 568 437,69

1 685 322,92

83 400,38

229 452,61

20 301,46

30 147,36

30 147,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

IO 01 - Výtlačná potrubí

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

Datum:

14.1.2016

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Brň. Štefanů 238, HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 531 973,65

D HSV

HSV

6 501 826,29

D 1

Zemní práce

2 528 652,24

1 K 113106121

Rozebření dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic

m2

39,600

21,70

859,32 CS ÚRS 2016 01

PP

Rozebření dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemísťním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamennitových dlaždic, desek nebo tvarovek

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebření dlažeb a dílců včetně odstranění laze. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového laze nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladu nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně laze nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01 tohoto ceníku, b) betonových, kamenných nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z laze a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

P Poznámka k položce:

- cca 50% dlaždic bude očištěno a zpětně využito

W 33,0*1,2 "výtlak V2

39,600

2 K 113107222

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenniva drceného tl 200 mm

m2

788,000

18,40

14 499,20 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladu nebo krytů s přemísťním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

124

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro valbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazorky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkoposku, škvárů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového laže a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených žvýčnými posítky nebo náterů. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo žvýčných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714, -718, a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu řezaním.

PSC

VV			16,30-207,90 "podkladní vrstva v komunikacích I.tř. - výtlak V1 a V2			224,200		
VV			165,20 "podkladní vrstva v komunikacích III.tř. - výtlak V1			165,200		
VV			144,60+178,50 "podkladní vrstva v místních komunikacích - výtlak V1 a V2			323,100		
VV			Mezisoučet - podkladní vrstvy v komunikacích			712,500		
VV			75,50 "kryt místních komunikací a sjezdů - výtlak V1 (dle přílohy D2b.18)			75,500		
VV			Součet			788,000		

				m ²	1 102,100	75,00	82 657,50	CS ÚRS 2016 01
3	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z betonu prostého tl 150 mm					

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PP

125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro vešlu cen z hlediska množství se uvažuje každá soustava odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazovky najednou, jednatel se oceňuje každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze železobetonu, skvály, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemín stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mazařky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živými rostlinami nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suť získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7148 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . netýkají použití pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

W			79,10+273,10 "podkladní vrstva v komunikacích I.tř. - výtlak V1 a V2			352,200		
W			274,70 "podkladní vrstva v komunikacích III.tř. - výtlak V1			274,700		
W			221,60+253,60 "podkladní vrstva v místních komunikacích - výtlak V1 a V2			475,200		
W			Součet			1 102,100		

4	K	113154333	Frézování živčného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m ² bez překážek v trase	m ²	2 795,800	35,00	97 853,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

Frézování živčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m² bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opatřování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živčného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu. b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobne překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodectají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záberů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podélné frézované plochy osazeny obrubníky z výškových rozdílem horní plochy obrubníku od frézované větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

W			(92,80+79,10)+(418,30+273,10) "ložní a obrusná vrstva v komunikacích I.tř. - výtlak V1 a V2			863,300		
W			(707,40+274,70) "ložní a obrusná vrstva v komunikacích III.tř. - výtlak V1			982,100		

126

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		1 845,400			
	W		(2*21,60)+(2*253,60) "ložní a obrusná vrstva v místních komunikacích - výtlak V1 a V2		950,400			
	W		Součet		2 795,800			
5	K	113201112	Výtrhání obrub silničních ležatých	m	23,000	58,00	1 334,00	CS ÚRS 2016 01

Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro výtrhání obrub, abrúbníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži papír. i s operami a vyspáraných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - - - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílů části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání obrubníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Výtrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spěr na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

Poznámka k položce:
obrúbníky budou očištěny a zpětně využity

23,0 "výtlak V1

Součet

	W				23,000			
	W				23,000			
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	960,000	33,70	32 352,00	CS ÚRS 2016 01

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souboru cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opatření a demontáž odpařovacího potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpařovacího potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody z odpařovacího potrubí. 3. V cenách jsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) odpařování potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty obrub 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; tato přerušení se od doby čerpání neodčítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyšší bodu výtlakového potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách duby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měřných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, žachtu)

	PP							
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	40,000	25,30	1 012,00	CS ÚRS 2016 01

127

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadla a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započtení demontáže čerpadla soupravy s odcetěním kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpadla soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, má-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výšku vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpadlem a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpadlo místo (jímku, studnu, žachtu) 6. Pokud projekt předejde zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převodní vody potrubím.

8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	21,000	141,00	2 961,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovacích konstrukcí, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-... Příplatky za zřízení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

WV 10*1,0 "výtlak V1 10,000

WV 11*1,0 "výtlak V2 11,000

WV Součet 21,000

9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	114,00	570,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovacích konstrukcí, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-... Příplatky za zřízení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

WV 1*1,0 "výtlak V1 1,000

WV 4*1,0 "výtlak V2 4,000

WV Součet 5,000

10	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	648,000	188,00	121 824,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

188

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté omítky na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměrů (kamenné, kořenné apod.); tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství omítky odebrané ze skládek se do objemu výkopů pro valbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odlopačky a prolopačky nezapočtené, se volí pro omítky odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení omítky na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení spalin na skládky. Složení omítky na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebrání-li se omítky z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemístění-li se omítky na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí omítky na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění výkopu. 7. Sejmutí podomítky se oceňuje cenami odlopaček s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
	PSC							
			0,3*((1,6*12,0)+6*(2,5*2,5))+0,15*(1,6*122,0) "výtlak V1		46,290			
			0,15*(1,6*44,0) "výtlak V2		10,560			
			Součet		56,850			
12	K	131101202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	367,641	77,40	28 455,41	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu a na přehození výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapážených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svise přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
	PSC							
			podíl zastoupení tř. zeminy* (přidorysný rozměr výkopu*hloubka výkopu)					
			0,8*(4*(2,5*2,5*1,9)+9*(2,5*2,5*2,2)) "hloubení do hl.v. 2,5 m		137,000			
			0,8*(5*(2,5*2,5*2,9)+(2,2*2,2*2,85)+2*(2,5*2,5*2,75)+(2,7*2,7*2,7*3*3,0)) "hloubení do hl.v. 4,0 m		179,270			
			Mezisoučet - výtlak V1		316,270			
			0,8*((2,5*2,5*3,0)+2*(2,5*2,5*2,15)+(2,7*2,7*2,7*5,5)) "hloubení do hl.v. 4,0 m		51,372			
			Mezisoučet - výtlak V2		51,372			
			Součet		367,641			
13	K	131201201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	91,910	209,00	19 209,19	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					

[illegible]

Poznámkka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopšti a na přehazení výkopku na přilehlém prostře. 2. Hloubení započtených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svlést přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

	VV	K	131201209	Příplatek za lepitost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m ³	91,910	22,00	2 072,02	CS ÚRS 2016 01
				Struktura výpočtu: podíl zastoupení tří zeminy*(plošný rozměr výkopu*hloubka výkopu)					
	VV			0,2*(4*(2,5*2,5*1,9)+9*(2,5*2,5*2,2)) *Hloubení do hl.v. 2,5 m		34,250			
	VV			0,2*(5*(2,5*2,5*2,9)+(2,2*2,2*2,85)+2*(2,5*2,5*2,75)+(2,7*2,7*2,7)*3*(2,7*2,7*3,0)) *Hloubení do hl.v. 4,0 m		44,817			
	VV			Mezisoučet - výtlak V1		79,067			
	VV			0,2*(2,5*2,5*3,0)+2*(2,5*2,5*2,45)+(2,7*2,7*2,55)) *Hloubení do hl.v. 4,0 m		12,843			
	VV			Mezisoučet - výtlak V2		12,843			
	VV			Součet		91,910			

uloubov' rozloženíh iam a záložní s ummáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3

Poznámka k souboru cen:

Poznamka k součtu čen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopšti a na přehazení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Houbení započtených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svísle přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

15	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	979,000	82,80	81 061 201 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------------------------

Hloubení zapázaných i nezapázaných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách
tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m³

Poznámka k souboru cen:

[illegible]

podíl zastoupení tř. zeminy* (délka*šířka*hloubka výkopu)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,8*((122*1,0*1,6)+(238*1,0*1,45)+(61*1,0*1,9)) "Hloubení do hl.v. 2,5 m		524,960			
W			0,8*(12*1,0*2,35) "Hloubení do hl.v. 4,0 m		22,560			
W			Mezisoučet - výtlak V1		547,520			
W			0,8*((44*1,0*1,7)+(31*1,0*1,95)+(158*1,0*1,55)) "Hloubení do hl.v. 2,5 m		304,120			
W			0,8*((2*1,0*2,6)+(70*1,0*2,2)) "Hloubení do hl.v. 4,0 m		127,360			
W			Mezisoučet - výtlak V2		431,480			
W			Součet		979,000			
16	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	244,750	88,80	21 733,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přílehlejší terén na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrýsem výkopu pro korýta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtků a hází, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhaviny, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopovek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny netz použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

podíl zastoupení tř. zeminy (délka šířka hloubka výkopu)

0,2*((122*1,0*1,6)+(238*1,0*1,45)+(61*1,0*1,9)) "Hloubení do hl.v. 2,5 m

0,2*(12*1,0*2,35) "Hloubení do hl.v. 4,0 m

Mezisoučet - výtlak V1

0,2*((44*1,0*1,7)+(31*1,0*1,95)+(158*1,0*1,55)) "Hloubení do hl.v. 2,5 m

0,2*((2*1,0*2,6)+(70*1,0*2,2)) "Hloubení do hl.v. 4,0 m

Mezisoučet - výtlak V2

Součet

17	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	244,750	13,30	3 255,18	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3
Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3

PP

132

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Pozámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehazení výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve strážích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stráž pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro konkrétní vodoteč, zejména pro konstrukce těles, stupňů, bází, předpraží, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, diažeb, rovnání, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jedné hodnotě objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m³. 3. Náklady na svisté přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určují dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití tržavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. 5. Ceny práce použijí pro hloubení rýh a hloubení výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny práce použijí pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

18	K	141721114	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4	m	1 880,000	660,00	1 240 800,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-----------	--------	--------------	----------------

Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 125 mm

Pozámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopu z protlačovaného potrubí a svisté přemístění výkopu z montážní jámy na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačení trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; tato potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vyčištění směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí.

1880,0 "výtlak V1 - řízený protlak potrubí ve staničení M428,0 - 2320,0 mimo křížení VTL plynovodu ve staničení M1774,0 - 1786,0

19	K	141721116	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	56,000	1 508,00	84 448,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 160 do 225 mm

Pozámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopu z protlačovaného potrubí a svisté přemístění výkopu z montážní jámy na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačení trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; tato potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vyčištění směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí.

16,0 "výtlak V1 - protlačení chráničky M298,5 - 314,5
 18,0-22,0 "výtlak V2 - protlačení chrániček ve staničení M170,0 - 188,0 a ve staničení M323,0 - 345,0

16,000
 40,000

133

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W			Součet		56,000			
20	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	2 531,800	71,60	181 276,88	CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m

Pozámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeprání stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažními příložnými pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapočítá se plochy u pažení zátažného nebo hraného se od plochy pažení odcítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se tato pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeprání stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozeprání zátažných stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se tato odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 Odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se tato Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

W			(2*421,0*1,9) "výtlak V1		1 599,800			
W			(2*233,0*2,0) "výtlak V2		932,000			
W			Součet		2 531,800			
21	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	445,200	77,20	34 369,44	CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m

Pozámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeprání stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažními příložnými pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapočítá se plochy u pažení zátažného nebo hraného se od plochy pažení odcítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se tato pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeprání stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozeprání zátažných stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se tato odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 Odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se tato Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

W			(2*12,0*2,65) "výtlak V1		63,600			
W			(2*72,0*2,65) "výtlak V2		381,600			
W			Součet		445,200			
22	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	2 531,800	17,80	45 066,04	CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m

23	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	445,200	21,70	9 660,84	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

134

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
24	K	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	379,730	94,20	35 770,57	CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozeptřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; tato se oceňuje cenami souboru cen 151. 0-11 Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítají; nezapočítané plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odedčtují.

W 13*(2*2,5*2,2)+5*(2*2,5*2,9)+(2*2,2*2,85)+2*(2*2,5*3,05)+4*(2*2,7*3,0) ~výtlak V1

W (2*2,5*3,0)+2*(2*2,5*2,6)+(2*2,7*2,85) ~výtlak V2

W Součet

25 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m

PP Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

26	K	151201301	Zřízení rozeptření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	459,552	32,70	15 027,35	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; tato rozeptření je započteno v cenách souboru cen 151. 0-11 Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh.

W 171,250+224,087 ~hloubení jam výtlak V1

W 64,215 ~hloubení jam výtlak V2

W Součet

27 K 151201311 Odstranění rozeptření stěn při pažení zátažném hl do 4 m

PP Odstranění rozeptření stěn výkopů s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 m

28 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

PP Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva chladného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železavého i předjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopšti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

W 8% z (součet hloubených výkopávek jam V1-V2)

W 0,08*(171,250+0)

13,700

198

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		50% z (součet hloubených výkopávek rýh V1+V2)					
	W		0,5*(656,2+380,15)		518,175			
	W		Součet		531,875			
29	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	149,198	51,00	7 609,10	CS ÚRS 2016 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 1151 až 1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, železobetonu, železavého i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z razbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před razbouráním.					
W			16% z (součet hloubených výkopávek jam V1+V2)		46,128			
W			0,16*(224,087+64,215)					
W			55% z (součet hloubených výkopávek rýh V1+V2)		103,070			
W			0,55*(28,2+159,2)		149,198			
W			Součet					
30	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	376,380	30,00	11 291,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu taženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na náspíšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na náspíšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypání do náspí a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neuhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení poz. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
W			73,80+302,580 "prohozený výkopek pro lože a obsyp potrubí		376,380			
W			Součet					
31	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	426,450	94,20	40 171,59	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny netze použít, předepisuje-II projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypání do naspů a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vyjádří-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.

W			1,85+36,95+5,55+45,3		89,650			
W			Mezisoučet - lože+drenáž+žb desky+objem šachet		89,650			
W			(126,80+41,60) "odvoz výkopku nevhodného pro zásyp		168,400			
W			168,400 "dovoz zeminy pro výměnu zeminy		168,400			
W			Součet		426,450			

32	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	258,050	12,00	3 096,60	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

Uložení sypání na skládky

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena I pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky. b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 netze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadáji nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 o); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lemi půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypání do naspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny I náklady na rozprostření sypání ve vrstevách s hrubým urovňnutím na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplachy za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypání) v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

137

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		89,650 přebytný výkopek		89,650			
	W		(126,80-41,60) "výkopek nevhodný pro zásyp		168,400			
	W		Součet		258,050			
33	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	464,490	150,00	69 673,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					

Pozadí k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládce se určí jako podíl: množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládce; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél brany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládce připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 šelmu ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 6. Uložení sypání do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m³ uloženího výkopku (sypání) v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

	W		1,8*89,650 přebytný výkopek		161,370			
	W		1,8*(126,80-41,60) "výkopek nevhodný pro zásyp		303,120			
	W		Součet		464,490			
34	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	1 217,272	47,10	57 333,51	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uloženího výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny 174 10... jsou určeny pro zhotovení zásepů s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 100 % PS, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno větší zhutnění, podle bodu a) a b) poznamky č. 1., ocení se zásep individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní tratě pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty obrát 831 až 833. Nezhutněný zásep odvoňovací kanalů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypacínou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypacíny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypacíny ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepů je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tena objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsahu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Objem potrubí, přičítá-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásepů zřetřív se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110. Nakládání výkopku nebo sypacíny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. Souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neocení ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznamka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zřetřív se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypacíny do nezhutněných náspů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypacíny do náspů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznamky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

PSC

459,552+1223,750 "celkový objem hloubených výkopávek 1 683,302
 -(36,95+5,55+1,85+45,3) "přebytečný výkopek -89,650
 -(73,80-302,580) "prohozený výkopek pro láže a obsyp potrubí -376,380
 Součet 1 217,272

35	M	583373440	Štěrkopisek frakce 0-32	t	318,276	231,20	73 585,41	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	-------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drabné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce 0-32

Poznamka k položce:
 zemina pro výměnu zásepů

1,89*((10,0*1,0*0,9)+(124,0*1,0*0,95)) "výtlak V1 239,652

1,89*((32,0*1,0*1,0)+(9,6) "výtlak V2 78,624

Součet 318,276

139

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční probízení sypání, uložené do 3 m	m3	302,580	96,00	29 047,68	CS ÚRS 2016 01

Obsypání objektů nad přílehlým původním terénem sypáním z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za probízení sypání

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přílehlého lince objektu nad přílehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 171. 0-11 Uložení sypání do náspů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopu (sypání) do zmiňovaných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypání do nezhuštěných náspů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svaňování obsypu; tato se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svaňování, b) humusování obsypu; tato se oceňuje cenami souboru cen 18. 30-11 Rozprostření a urovňování ornice, c) osetí obsypu; tato se oceňuje příslušnými cenami souboru cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdálenosti do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypání odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypání ze zeminy, kterou je nutno přemísťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpočítat, oceňuje se tato a) přemístění sypání cenami souboru cen 182. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nalupovanou sypánínu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

37	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez probízení, uloženou do 3 m	m3	302,580	105,00	31 770,90	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez probízení sypání

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nezvyšuje objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nalupovanou sypánínu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na probízení sypání, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za probízení sypání.

(délka-šířka-výška obsypu)
(433,0*1,0*0,41) "výtlak V1
(305,0*1,0*0,41) "výtlak V2
Součet

177,530
125,050
302,580

38	K	181301102	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	285,600	21,60	5 736,96	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

pp

120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozvánka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo spaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.								
	W		(1,6*122,0) "výtlak V1		195,200			
	W		(1,6*44,0) "výtlak V2		70,400			
	W		Součet		265,600			
39	K	181301105	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	56,700	50,70	2 874,69	CS ÚRS 2016 01
Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm								
Pozvánka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo spaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.								
	W		((1,6*12,0)+6*(2,5*2,5)) "výtlak V1		56,700			
	W		Součet		56,700			
40	K	181411121	Založení lučního trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	322,300	3,26	1 050,70	CS ÚRS 2016 01
Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5								
Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Výpleti a 185 80-43 Zalití rostlin vadou, d) stornání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...-Plasná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
	W		195,2+56,7 "výtlak V1		251,900			
	W		70,4 "výtlak V2		70,400			
	W		Součet		322,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	4,835	90,00	435,15	CS ÚRS 2016 01
Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná								
PP					4,835			
W			322,3*0,015 Přepočtené koeficientem množství					
D	2		Zakládání				62 577,99	
42	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 300 mm	m	739,000	27,40	20 248,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopiskem, výšky přes 200 do 300 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro obsah drenážního potrubí. 2. Výplň rýh s drenážním potrubím z trub DN přes 200 se oceňuje cenami souboru cen 174 20-11 Zásp. sypáním bez zhutnění částí A.01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výplňový materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 4. Výška výplně se určuje od dna rýhy.					
W			2330-(16+1880) "výtlak V1		434,000			
W			345-(18+22) "výtlak V2		305,000			
W			Součet		739,000			
43	M	286112230	trubka drenážní flexibilní z PVC D 100 mm	m	750,085	18,20	13 651,55	CS ÚRS 2016 01
PP			Trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní trubka flexibilní D 100 mm					
W			1,015*(434+305)		750,085			
44	M	583336500	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	51,408	205,00	10 538,64	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 praná					
W			1,7*(10,2*0,25*434)-4,31 "výtlak V1		29,563			
W			1,7*(10,2*0,25*305)-2,40 "výtlak V2		21,845			
W			Součet		51,408			
45	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	10,000	888,00	8 880,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží: skruže se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.					
W			7 "výtlak V1		7,000			
W			3 "výtlak V2		3,000			
W			Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	592253310	s kruží betonová studňová TBS-Q, 1 80/100/9 80x100x9 cm	kus	10,000	817,00	8 170,00	CS ÚRS 2016 01
PP Prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové skruže studňové kruhové TBS-Q, 1 80/100/9 D 80 x 100 x 9								
47	K	25157310R	Výplň dna šachty pro čerpání ze šterkopisku	m3	3,500	311,20	1 089,20	
PP Výplň dna šachty pro čerpání ze šterkopisku								
W			7*0,35 "výtlak V1		2,450			
W			3*0,35 "výtlak V2		1,050			
W			Součet		3,500			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							278 400,00	
48	K	R-3944012	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1000 mm v. 1,45/1,30 m + nástavec v. 0,9 m + ZD pro D400 s 1 otvorem DN 600 mm	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
P Poznámka k položce: dodávka a montáž - kaltníková šachta R53								
49	K	R-3944013	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1000 mm v. 1,55/1,40 m + nástavec v. 0,5 m + ZD pro D400 s 1 otvorem DN 600 mm	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
P Poznámka k položce: dodávka a montáž - kaltníková šachta R55								
50	K	R-3944014	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1000 mm v. 1,55/1,40 m + nástavec v. 0,7 m + ZD pro D400 s 1 otvorem DN 600 mm	kus	1,000	19 200,00	19 200,00	
P Poznámka k položce: dodávka a montáž - armaturní šachta R52								
51	K	R-3944015	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1000 mm v. 1,85/1,70 m + ZD pro D400 s 1 otvorem DN 600 mm	kus	2,000	21 000,00	42 000,00	
P Poznámka k položce: dodávka a montáž - armaturní šachty R56 a R57								
52	K	R-3944130	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1600 mm v. 2,30/2,15 + ZD pro D400 s 1 otvorem DN 600 mm	kus	1,000	34 800,00	34 800,00	
P Poznámka k položce: dodávka a montáž - napojovací šachta A51								
53	K	R-3944131	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1600 mm v. 2,30/2,15 + ZD pro D400 s 1 otvorem DN 600 mm + nabetonování dna	kus	2,000	37 200,00	74 400,00	
P Poznámka k položce: dodávka a montáž - vzdušnickové šachty R51 a R54								
54	K	R-3944132	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1600 mm v. 2,10/1,95 + ZD pro D400 s 1 otvorem DN 600 mm + nabetonování dna	kus	2,000	36 000,00	72 000,00	
P Poznámka k položce: dodávka a montáž - šachty s indukčními průtokoměry								

143

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				45 281,00	
55	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,850	262,00	484,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> pod armaturní šachty					
W			3*(1,6*1,6*0,05)+(2,2*2,2*0,05) "výtlak V1		1,352			
W			2*(1,6*1,6*0,05)+(2,2*2,2*0,05) "výtlak V2		0,498			
W			Součet		1,850			
56	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopu	m3	73,800	120,00	8 856,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopu					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> pod potrubí výtlaků					
W			(433,0*1,0*0,1) "výtlak V1		43,300			
W			(305,0*1,0*0,1) "výtlak V2		30,500			
W			Součet		73,800			
57	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	21,000	80,40	1 688,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dobývku betonových výrobků: tyto se oceňují ve specifikaci.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> pod poklopy armaturních šachet (V1+V2)					
W			12+9		21,000			
58	M	592243200	prsteneček šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	2,000	131,00	262,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi					
59	M	592243210	prsteneček šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	5,000	148,00	740,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	14,000	165,00	2 310,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q, 1 63/10 62,5 x 12 x 10					
61	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	7,000	90,00	630,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
P			Poznámka k položce: pod poklopy armaturních šachet (V1+V2)					
VV			7+0		7,000		1 281,00	
62	M	592243240	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	7,000	183,00	1 281,00	
PP			Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q, 1 63/12 62,5 x 12 x 12					
63	K	452321131	Podkladní desky ze žb tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,550	1 980,00	10 989,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úlohy sezení.					
VV			3*(1,6*1,6*0,15)+(4*(2,2*2,2*0,15)) "výtlak V1		4,056			
VV			2*(1,6*1,6*0,15)+(2,2*2,2*0,15)) "výtlak V2		1,494			
VV			Součet		5,550			
64	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	11,400	176,00	2 006,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových laží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
VV			3*(4*1,6*0,15)+(4*(4*2,2*0,15)) "výtlak V1		8,160			
VV			2*(4*1,6*0,15)+(4*2,2*0,15)) "výtlak V2		3,240			
VV			Součet		11,400			
65	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prázdu otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,195	20 300,00	3 958,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž podkladních desek, bloků nebo prázdu v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
VV			0,00526*(3*(1,6*1,6)+(4*(2,2*2,2))) "výtlak V1		0,142			
VV			0,00526*(2*(1,6*1,6)+(2,2*2,2))) "výtlak V2		0,052			
VV			Součet		0,195			

146

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	R-480101	Monolitický zatěžovací prstenec ze žb tř. C12/15 vč. bednění, výztuže a příchycení ke konstrukci nádrže trny	m3	3,450	3 500,00	12 075,00	
PP			Monolitický zatěžovací prstenec ze žb tř. C12/15 vč. bednění, výztuže a příchycení ke konstrukci nádrže trny					
W			0,6+0,45+0,45+0,6+0,45 "výtlak V1 - armaturní šachty RŠ1,2,3,4 a 5		2,550			
W			0,45+0,45 "výtlak V2 - armaturní šachty RŠ6 a 7		0,900			
W			Součet		3,450			
D	5		Komunikace				1 568 437,69	
67	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	75,500	78,00	5 889,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
W			75,50 "kryt v místních komunikacích a sjezdech - výtlak V1		75,500			
68	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	240,700	83,00	19 978,10	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
W			165,20 "podklad v komunikacích III.tř. - výtlak V1		165,200			
W			75,50 "podklad v místních komunikacích a sjezdech - výtlak V1		75,500			
W			Součet		240,700			
69	K	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	224,200	86,00	19 281,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm					
W			16,30 "podklad v komunikacích I.tř. - výtlak V1		16,300			
W			207,90 "podklad v komunikacích I.tř. - výtlak V2		207,900			
W			Součet		224,200			
70	K	56487116R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	323,100	98,00	31 663,80	
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
W			144,60 "podklad v místních živ. komunikacích - výtlak V1		144,600			
W			178,50 "podklad v místních živ. komunikacích - výtlak V2		178,500			
W			Součet		323,100			
71	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	352,200	264,00	92 980,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					

196

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 <i>připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.</i>					
W			79,10 "podkladní vrstva v komunikacích I.tř. - výtlak V1		79,100			
W			273,10 "podkladní vrstva v komunikacích I.tř. - výtlak V2		273,100			
W			Součet		352,200			
72	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	274,700	370,00	101 639,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 <i>připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.</i>					
W			274,70 "podkladní vrstva v komunikacích III.tř. - výtlak V1		274,700			
73	K	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	475,200	634,00	301 276,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 120 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 <i>připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.</i>					
W			221,60 "podkladní vrstva v místních komunikacích - výtlak V1		221,600			
W			253,60 "podkladní vrstva v místních komunikacích - výtlak V2		253,600			
W			Součet		475,200			
74	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	626,900	195,00	122 245,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 130 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí.					
W			79,10 "podkladní vrstva v komunikacích I.tř. - výtlak V1		79,100			
W			273,10 "podkladní vrstva v komunikacích I.tř. - výtlak V2		273,100			
W			Mezisoučet - podkladní vrstva v komunikacích I.tř.		352,200			
W			274,70 "podkladní vrstva v komunikacích III.tř. - výtlak V1		274,700			
W			Mezisoučet - podkladní vrstva v komunikacích III.tř.		274,700			
W			Součet		626,900			
75	K	569851111	Zpevnění krajnic šěrškodrtí tl 150 mm	m2	249,850	87,00	21 736,95	CS ÚRS 2016 01
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění šěrškodrtí tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
PSC								
W			(61,0+12,0+35,1+88,8+113,3)*0,5 "výtlak V1		155,100			
W			(70,0+34,8+84,7)*0,5 "výtlak V2		94,750			
W			Součet		249,850			
76	K	57311112	Postřik živčný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	626,900	25,00	15 672,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Postřik živčný infiltrační z asfaltu sličního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
W			79,10+273,10 "v komunikacích I.tř. - výtlak V1 a V2		352,200			
W			274,70 "v komunikacích III.tř. - výtlak V1		274,700			
W			Součet		626,900			
77	K	57321111	Postřik živčný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 521,100	12,00	30 253,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Postřik živčný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu sličního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
W			(92,8+79,1)+(418,3+273,1) "v komunikacích I.tř. - výtlak V1 a V2		863,300			
W			707,4 "v komunikacích III.tř. - výtlak V1		707,400			
W			(2*221,6)+(2*253,6) "v místních komunikacích - výtlak V1 a V2		950,400			
W			Součet		2 521,100			
78	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 693,700	249,00	421 731,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. CSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
W			92,80 "krycí vrstva v komunikacích I.tř. - výtlak V1		92,800			
W			418,30 "krycí vrstva v komunikacích I.tř. - výtlak V2		418,300			
W			Mezisoučet - krycí vrstva v komunikacích I.tř.		511,100			
W			707,40 "krycí vrstva v komunikacích III.tř. - výtlak V1		707,400			
W			Mezisoučet - krycí vrstva v komunikacích III.tř.		707,400			
W			221,60 "krycí vrstva v místních komunikacích - výtlak V1		221,600			
W			253,60 "krycí vrstva v místních komunikacích - výtlak V1		253,600			

140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Mezisoučet - krycí vrstva v místních komunikacích		475,200			
	WV		Součet		1 693,700			
79	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	352,200	340,00	119 748,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
	WV		79,10 "ložní vrstva v komunikacích I.tř. - výtlak V1		79,100			
	WV		273,10 "ložní vrstva v komunikacích I.tř. - výtlak V2		273,100			
	WV		Součet		352,200			
80	K	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	475,200	400,00	190 080,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm.					
	WV		221,60 "ložní vrstva v místních komunikacích - výtlak V1		221,600			
	WV		253,60 "ložní vrstva v místních komunikacích - výtlak V2		253,600			
	WV		Součet		475,200			
81	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	39,600	133,00	5 266,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kamenitých dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikostí dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Připlatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
82	M	592453100	dlažba desková betonová HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	20,394	177,00	3 609,74	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlaždice betonové dlažba desková betonová HBB 30 x 30 x 3,5 hladká přírodní					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - cca 50% odstraňovaných dlaždic bude zpětně použito					
	WV		1,03*(0,5*39,6) náhrada cca 50% stávajících dlaždic za nové		20,394			
83	K	R-580101	Pružná závlhka spáry	m	2 179,500	30,00	65 385,00	
	PP		Pružná závlhka spáry					

14-9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8	Trubní vedení						
84	K	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	4,000	233,00	932,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních dílek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80				1 685 322,92	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 52-1121 a -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub.					
85	M	552620801R	přířný kus DN 80/dl. 300 mm se dvěma přírubami z nerez oceli 1.4301	kus	4,000	1 104,00	4 416,00	
86	K	852262121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 100	kus	4,000	315,00	1 260,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních dílek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 52-1121 a -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub.					
VV	2+2				4,000			
87	M	850010050016	TVAROVKA FF KUS DN 100/500	kus	2,000	1 621,00	3 242,00	
PP			TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ FF KUS DN 100/500					
88	M	552620901R	přířný kus DN 100/dl. 300 mm se dvěma přírubami z nerez oceli 1.4301	kus	2,000	1 404,00	2 808,00	
89	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	12,000	253,00	3 036,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2121 a -4121 jsou započteny náklady na na dodání těsnících pryžových kroužků. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) dodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci, c) v cenách 52-2121 a 52-4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci, d) podkladní konstrukci ze šterkapisku - podkladní vrstva ze šterkapisku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze šterkapisku.					
VV	4+8				12,000			
90	M	800010000016	PŘÍRUBA SLEPÁ DN 100	kus	2,000	521,00	1 042,00	
PP			PŘÍRUBOVÁ SPOJENÍ SLEPÁ PŘÍRUBA DN 100					
91	M	810010000416	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT DN 100-4"	kus	2,000	1 093,00	2 186,00	
PP			PŘÍRUBOVÁ SPOJENÍ PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT DN 100-4"					
92	M	552620911R	redukce DN 100/80 mm se dvěma přírubami z nerez oceli 1.4301	kus	4,000	1 049,30	4 197,20	

250

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	M	557620921R	koleno 90° DN 100 mm se dvěma přírubami z nerez oceli 1.4301	kus	4,000	2 707,20	10 828,80	
94	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	7,000	373,00	2 611,00	CS ÚRS 2016 01

PP Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

Pozvánka k souboru cen:

1. V cenách -2121 a -4121 jsou započteny náklady na na dodání těsnících pryžových kroužků. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) dodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci, c) v cenách 52-2121 a 52-4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci, d) podkladní konstrukci ze šitérhopisku - podkladní vrstva ze šitérhopisku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze šitérhopisku.

95	M	851010008016	TVAROVKA T KUS DN 100-80	kus	2,000	1 831,50	3 663,00	
----	---	--------------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ T KUS DN 100-80

96	M	851010010016	TVAROVKA T KUS DN 100-100	kus	4,000	1 780,05	7 120,20	
----	---	--------------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ T KUS DN 100-100

97	M	557535165R	odbočná litinová přírubová tvarovka DN 100/100 mm s náběhem 45°	kus	1,000	3 370,80	3 370,80	
98	K	871261211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 125 x 11,4 mm	m	2 675,000	65,40	174 945,00	CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm

Pozvánka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztrátové lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %. b) dodání tvarovek, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory přímých okružích tepelných čerpadel.

W 2330,0 "výtlak V1

W 345,0 "výtlak V2

W Součet

99	M	286135320R	potrubí PE100 RC SDR11 D125x11,4 mm s ochranným pláštěm dle PAS 1075 tř.3, 12 m	m	2 715,125	336,87	914 644,16	
----	---	------------	---	---	-----------	--------	------------	--

PP Trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE, PE100 RC SDR11 s ochranným pláštěm dle PAS 1075 tř.3, 12 m D 125x11,4 mm

W 1,015" (2330,0+345,0)

100	K	871351222	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 225 x 13,4 mm	m	56,000	103,00	5 768,00	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se ocaňuje ve specifikaci; ztrátové lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 % u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se ocaňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory přímárodních okruhů tepelných čerpadel.								
P	Poznámka k položce: chráničky							
VV			16,0 "výtlak V1, ve stanici M298,5 - 314,5		16,000			
VV			18,0+22,0 "výtlak V2, ve stanici M170,0 - 188,0 a stanici M323,0 - 345,0		40,000			
VV			Součet		56,000			
101	M	286136270	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, D 225x13,4 mm, L=12m	m	56,840	594,13	33 770,35	CS ÚRS 2016 01
PP			Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE 100 potrubí - pro rozvody vody dvouvrstvé potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 17, délka 12 m, D 225x13,4					
VV			1,015*(16,0+18,0+22,0)		56,840			
102	K	877271101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 125	kus	30,000	154,00	4 620,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovky SDR 11/PN16 spojky nebo redukce D 125					
103	M	286159760	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 125	kus	30,000	301,90	9 057,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrovarovky elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 125					
VV			9+21 "pro kolena 11" a lemové nákrúžky		30,000			
104	M	286151150R	lemový nákrúžek d 125 mm PE100 SDR11 + PP příruba s ocelovou výztuhou d 125/100 mm	kus	21,000	264,83	5 561,43	
PP			Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE tvarovky lemový nákrúžek d 125 mm PE100 SDR11 + PP příruba s ocelovou výztuhou d 125/100 mm					
105	K	87727110R	Montáž elektrokolén na potrubí z PE trub D 125	kus	40,000	146,00	5 840,00	
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovky SDR 11/PN16 kolén D 125					
106	M	286149500	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 125	kus	7,000	974,56	6 821,92	CS ÚRS 2016 01
PP			Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrovarovky elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16 d 125					
107	M	286149502	elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 125	kus	24,000	1 006,02	24 144,48	
PP			Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrovarovky elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16 d 125					
108	M	286149504	elektrokoleno 11°, PE 100, PN 16, d 125	kus	9,000	1 151,33	10 361,97	
PP			Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrovarovky elektrokoleno 11°, PE 100, PN 16 d 125					

152

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	891244121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80	kus	2,000	179,00	358,00	CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 80

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek cen -1111 na vytvoření otvorů ve stropě šachet pro průstup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů cen -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů cen -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2. - - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce zdivu na maltu cementovou, 452 3. - - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35. - 1. Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obrys odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopisků; obrys se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - - 1. Láze pod potrubím, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

PSC

114	M	981008000016	MEZIKUS MONTÁŽNÍ DN 80	kus	2,000	810,00	1 620,00	
-----	---	--------------	------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP SPECIÁLNÍ TVAROVKY MEZIKUS MONTÁŽNÍ DN 80

115	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek cen -1111 na vytvoření otvorů ve stropě šachet pro průstup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů cen -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů cen -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2. - - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce zdivu na maltu cementovou, 452 3. - - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35. - 1. Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obrys odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopisků; obrys se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - - 1. Láze pod potrubím, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

PSC

116	M	pc-800508	šoupě pro odpadní vodu DN 100 mm + zemní souprava teleskopická	kus	2,000	3 644,77	7 289,54	
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP šoupě pro odpadní vodu DN 100 mm + ruční kolo

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	891261221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	7,000	307,00	2 149,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách s ručním kolečkem DN 100								

Poznamka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytržení otvorů ve střepech šachet pro přístup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních válců, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2. - . . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zařené na maltu cementovou, 452 3. - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35. - 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obrys odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkaplasku; obrys se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů útlivových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

118	M	pc.800518	šoupě pro odpadní vodu DN 100 mm + ruční kolo	kus	7,000	3 101,50	21 710,50	
PP								
šoupě pro odpadní vodu DN 100 mm + ruční kolo								
119	M	pc.8009011	přírubový spoj nerez pro DN 80 (8x šroub M16/80, matice, podložka a těsnění)	kus	14,000	981,00	13 734,00	
PP								
přírubový spoj nerez pro DN 80 (8x šroub M16/80, matice, podložka a těsnění)								
120	M	pc.8009021	přírubový spoj nerez pro DN 100 (8x šroub M16/80, matice, podložka a těsnění)	kus	42,000	1 136,40	47 728,80	
PP								
přírubový spoj nerez pro DN 100 (8x šroub M16/80, matice, podložka a těsnění)								
121	K	891270100R	Indukční průtokoměr DN 80 mm, nerez, oddělené provedení, přírubové připojení - dodávka a montáž	kus	2,000	38 500,00	77 000,00	
122	K	891290100R	Koncovka A100 s bajonetovým připojením, provedení nerez, DN 100/G4" vnější závit - dodávka a montáž	kus	2,000	3 250,00	6 500,00	
123	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	2 675,000	13,10	35 042,50	CS ÚRS 2016 01
PP								
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125								

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na příslun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zastěpovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vztáhlíky a jiné armatury a odbočky pro odbíjející řady.

2330,0 "výtlak V1

345,0 "výtlak V2

2 330,000

345,000

156

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Součet		2 675,000			
124	K	8992273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2 675,000	15,20	40 660,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
125	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg	kus	10,000	413,00	4 130,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotností jednotlivě přes 150 kg					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikčních kružků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámtů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
126	M	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	10,000	2 076,00	20 760,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm bez ventilace					
127	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	2 619,000	13,45	35 225,55	CS ÚRS 2016 01
PP			Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - přiložen k plastovému potrubí PE					
WV			2330,0-16,0 "k potrubí výtaku V1		2 314,000			
WV			345,0-(18,0+22,0) "k potrubí výtaku V2		305,000			
WV			Součet		2 619,000			
128	K	899721112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	739,000	4,00	2 956,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
WV			2330-(1880+16) "výtlak V1		434,000			
WV			345-(18+22) "výtlak V2		305,000			
WV			Součet		739,000			
129	K	89990020R	Těsnění segmentové v prostupu stavební kci kolem plastového potrubí D 90 mm	kus	2,000	715,50	1 431,00	
PP			Těsnění segmentové v prostupu stavební kci kolem potrubí D 110 mm					
WV			1 "výtlak V1		1,000			
WV			1 "výtlak V2		1,000			
WV			Součet		2,000			
130	K	89990040R	Těsnění segmentové v prostupu stavební kci kolem plastového potrubí D 125 mm	kus	19,000	657,90	12 500,10	
PP			Těsnění segmentové v prostupu stavební kci kolem potrubí D 125 mm					
WV			14 "výtlak V1		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5 "výtlak V2		5,000			
	VV		Součet		19,000			
131	K	899911115R	Kluzná objímka výšky 36 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm	kus	58,000	132,00	7 656,00	
P			Poznámka k položce: - 1 objímka-3 segmenty v. 36 mm					
	VV		14+11 "výtlak V1		25,000			
	VV		15+18 "výtlak V2		33,000			
	VV		Součet		58,000			
132	K	899913142	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200	kus	8,000	606,00	4 848,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Konecové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů.					
	VV		2*2 "výtlak V1		4,000			
	VV		2*2 "výtlak V2		4,000			
	VV		Součet		8,000			
133	K	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	m	12,000	450,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm					
	VV		12,0 "výtlak V1, chránička VTL plynovodu ve staničení M 1774,0 - 1786,0		12,000			
134	M	140359062	troubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D219 tl 10,0 mm	m	12,000	1 098,00	13 176,00	
PP			Troubky bezešvé hladké trubky bezešvé tvářené za tepla ČSN 42 0250 vnější D x tloušťka stěny 219 x 10 délka 8 - 11,5 m					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					83 400,38
135	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000	130,00	2 990,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamenného těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách - 1113 a - 1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

Poznámka k položce:
budou použity odstraňované obrubníky

157

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		23,0 "výtlak V1		23,000			
136	K	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	2 179,500	33,80	73 667,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
VV			35,1+(2*2,7)+2*(35,1+2,3)+34,8+(2*3,5)+2*(34,8+2)+84,7+(2*3,5)+2*(84,7+2,4) "ložní a obrusná vrstva v komunikacích l.tř. - výtlak V1 a V2		496,600			
VV			113,3+(2*3,5)+2*(113,3+1,0)+88,8+(2*3,5)+2*(88,8+1,9) "ložní a obrusná vrstva v komunikacích III.tř. - výtlak V1		626,100			
VV			Mezisoučet		1 122,700			
VV			2*(2*(108,3+2,0))+2*(2*(10,9+1,3))+2*(2*(140,0+1,7)) "ložní a obrusná vrstva v místních komunikacích - výtlak V1 a V2		1 056,800			
VV			Součet		2 179,500			
137	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	2,520	2 400,00	6 048,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrčení vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - otvory pro potrubí výtlaku DN 80 nebo DN 100 mm					
VV			15*0,12 "prostup stěnou ŽB nádrže - armaturní šachty, V1		1,800			
VV			6*0,12 "prostup stěnou ŽB nádrže - armaturní šachty, V2		0,720			
VV			Součet		2,520			
138	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	23,000	16,80	386,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojivo. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
139	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého	m2	19,800	15,60	308,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očistění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze syplého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.								
PSC								
VV			0,5*39,60 "očistění cca 50% odstraňovaných dlaždic		19,800			
D	997		Přesun sutě				229 452,61	
140	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	807,959	108,00	87 259,57	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Pozámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
PSC								
141	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 184,960	5,19	16 529,94	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Pozámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
PSC								
P			Pozámka k položce: - na skládku nebude odvezeno 100% objemu odstraňovaných obrubníků a 50% odstraňované dlažby					
VV			4*(807,959-(6,670+0,5*10,098))		3 184,960			
142	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	253,198	140,00	35 447,72	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
Pozámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV			0,5*10,098+0,176+247,973		253,198			
143	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	357,862	190,00	67 993,76	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
144	K	99721855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	185,180	120,00	22 221,60	CS ÚRS 2016 01
PP								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D	998		Přesun hmot				20 301,46	
145	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	238,560	85,10	20 301,46	CS ÚRS 2016 01
PP								
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklamínatových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Polozky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, spaniny, šteropispek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo spaniny katalogu 800-1 Zemní práce.								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 147,36	
D	767		Konstrukce zámečnické				30 147,36	
146	K	R-7675593	Kompozitový žebřík š.500 mm dl. 1,70 m + výsuvné madlo - dodávka a montáž	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
P								
Poznámka k položce: dodávka a montáž do RŠ6 a RŠ7								
147	K	R-7675596	Kompozitový žebřík š.500 mm dl. 1,85 m + výsuvné madlo - dodávka a montáž	kus	2,000	2 550,00	5 100,00	
P								
Poznámka k položce: dodávka a montáž do šachet s indukčními průtokoměry								
148	K	R-7675597	Kompozitový žebřík š.500 mm dl. 2,00 m + výsuvné madlo - dodávka a montáž	kus	4,000	2 700,00	10 800,00	
P								
Poznámka k položce: dodávka a montáž do šachet RŠ1, RŠ2, RŠ4 a RŠ5								
149	K	R-7675599	Kompozitový žebřík š.500 mm dl. 2,20 m + výsuvné madlo - dodávka a montáž	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	
P								
Poznámka k položce: dodávka a montáž do šachet RŠ3 a RŠ1								
150	K	R-7675600	Pomocný kotvící, podpěrný a upevňovací materiál - dodávka a montáž	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
151	K	998767101	Přesun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,266	554,00	147,36	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

IO 02 - Gravitační kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

14.1.2016

Zadavatel:

Vak Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Břít. Štefanů 238, HK

Poznámka:

Cena bez DPH		1 742 647,53	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 742 647,53	21,00%	365 955,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	2 108 603,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

IO 02 - Gravitační kanalizace

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Datum: 14.1.2016

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bří.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 742 647,53

HSV - HSV

1 742 647,53

1 - Zemní práce

1 027 539,69

2 - Zakládání

20 747,75

4 - Vodorovné konstrukce

8 525,48

5 - Komunikace

269 446,18

8 - Trubní vedení

355 217,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 025,22

997 - Přesun sítě

39 656,91

998 - Přesun hmot

8 489,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

IO 02 - Gravitační kanalizace

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bří. Štefanů 238, HK

Datum: 14.1.2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 742 647,53

D HSV

HSV

1 742 647,53

D 1

Zemní práce

1 027 539,69

1	K	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	15,000	21,70	325,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebírání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny netýkají použití pro rozebírání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ničení rozebírání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebírání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) vybouraných dlažebních kostek částí C01 tohoto ceníku, b) betonových, kamenných nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0... Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť a vybouraných hmot.

PSC

P Poznámka k položce:

- cca 50% dlaždic bude očistěno a zpětně využito

W 12,5*1,2 stoka L3

15,000

2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	127,800	25,60	3 271,68	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze železobetonu, železobetonu, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového laže a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství musí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

W 67,0 "podkladní vrstva v komunikacích I.tř. - stoka L3 67,000

W 16,50 "podkladní vrstva v komunikacích III.tř. - stoka Š1-1 16,500

W 44,30 "podkladní vrstva v místních komunikacích - stoka Š1-1 44,300

W Součet 127,800

3	K	113107171	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m ² z betonu prostého tl. 150 mm	m ²	196,200	90,60	17 775,72	CS URS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m² do 200 m² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze železobetonu, železobetonu, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového laže a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství musí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

W 87,80 "podkladní vrstva v komunikacích I.tř. - stoka L3 87,800

W 163

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			25,50 "podkladní vrstva v komunikacích III.tř. - stoka Š1-1		25,500			
W			82,90 "podkladní vrstva v místních komunikacích - stoka Š1-1		82,900			
W			Součet		196,200			
4	K	113154123	Frézování živiceho krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	480,400	35,00	16 814,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Frézování živiceho podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					

Pozvánka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frízy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ruční odstranění (vybourání) živiceho krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladu nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobne překládky, např. vpusť, uzavěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých zábrů v mm. 5. Cena s překládkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. státní, vstupní ohrádek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky z výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překládkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusť nebo vstup inženýrských sítí, státní, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

W			(145,30+87,80) "ložní a obrusná vrstva v komunikacích I.tř. - stoka L3		233,100			
W			(56,0+25,50) "ložní a obrusná vrstva v komunikacích III.tř. - stoka Š1-1		81,500			
W			Mezisoučet		314,600			
W			(2*82,90) "ložní a obrusná vrstva v místních komunikacích - stoka Š1-1		165,800			
W			Součet		480,400			

5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	480,000	33,70	16 176,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i v dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; tato snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpadla jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odvací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odvácení a čerpání vody sběrným potrubím, 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se používají potrubní soubory cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích linek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá. 6. Dopravní výšku vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpaním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

PSC

6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přiřtok do 500 U/min	den	20,000	25,30	506,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

PP

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 U/min

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlab, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započátku demontáže čerpací soupravy s odcetěním kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, má-li by porucha v čerpání ohrožila bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výšku vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpaním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

PSC

7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	8,400	141,00	1 184,40	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovaci konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení výkopů v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopě nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-... Příklady za zřízením výkopů. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

PSC

W 2*1,2 "stoka Š1-1

2,400

W 5*1,2 "stoka L3

6,000

W Součet

8,400

167

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Mezisoučet - křížení		39,600			
WV			Součet		39,600			
10	K	131101202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	126,428	77,00	9 734,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti a na přehození výkopu na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
WV			podíl zastoupení tř. zeminy (půdorysný rozměr výkopu*hloubka výkopu)					
WV			0,8*(2,2*2,2*1,5) "hloubení do hl.v. 2,5 m		5,808			
WV			0,8*(2,2*2,2*2,85)*(2,2*2,2*3,3) "hloubení do hl.v. 4,0 m		23,813			
WV			0,8*(2,2*2,2*3,7) "hloubení do hl.v. 6,0 m		14,326			
WV			Mezisoučet - stoka Š1-1		43,947			
WV			0,8*(3*(2,2*2,2*3,05)*(2,2*2,2*3,5)+2*(2,5*2,5*3,35)) "hloubení do hl.v. 4,0 m		82,481			
WV			Mezisoučet - stoka L3		82,481			
WV			Součet		126,428			
11	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,607	209,00	6 605,86	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti a na přehození výkopu na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
WV			Struktura výpočtu: podíl zastoupení tř. zeminy (půdorysný rozměr výkopu*hloubka výkopu)					
WV			0,2*(2,2*2,2*1,5) "hloubení do hl.v. 2,5 m		1,452			
WV			0,2*(2,2*2,2*2,85)*(2,2*2,2*3,3) "hloubení do hl.v. 4,0 m		5,953			
WV			0,2*(2,2*2,2*3,7) "hloubení do hl.v. 6,0 m		3,582			
WV			Mezisoučet - stoka Š1-1		10,987			
WV			0,2*(3*(2,2*2,2*3,05)*(2,2*2,2*3,5)+2*(2,5*2,5*3,35)) "hloubení do hl.v. 4,0 m		20,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet - stoka L3		20,620			
W			Součet		31,607			
12	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam započtených v hornině tř. 3	m3	31,607	22,00	695,35	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení započtených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlejší terén na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení započtených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

13	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	680,352	82,80	56 333,15	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlejší terén na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při technicko-technických měřeních se oceňuje: a) ve sřezích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod objem výkopu pro koryta vodotěcí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svise přemístění objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 4. Předepsaný-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití třípřín, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny netěže použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

W			podíl zastoupení tř. zeminy (délka šířka hloubka výkopu)					
W			0,8*(34*1,2*1,7) "Hloubení do hl.v. 2,5 m		55,488			
W			0,8*(23,5*1,2*2,85)+(31,5*1,2*3,3) "Hloubení do hl.v. 4,0 m		164,088			
W			Mezisoučet - stoka Š1-1		219,576			
W			0,8*(12,5*1,2*3,3)+(138*1,2*2,9)+(11,5*1,2*3,35) "Hloubení do hl.v. 4,0 m		460,776			
W			Mezisoučet - stoka L3		460,776			
W			Součet		680,352			
14	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	170,088	88,80	15 103,81	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přílehlejší terén na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plátů a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m³ do 1 000 m³. 3. Náklady na svise přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trávlin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
PSC			podíl zastoupení tř. zeminy (délka šířka hloubka výkopu)					
			0,2*(34*1,2*1,7) "hloubení do hl.v. 2,5 m		13,872			
			0,2*((23,5*1,2*2,85)+(31,5*1,2*3,3)) "hloubení do hl.v. 4,0 m		41,022			
			Mezisoučet - stoka Š1-1		54,894			
			0,2*((12,5*1,2*3,3)+(138*1,2*2,9)+(11,5*1,2*3,35)) "hloubení do hl.v. 4,0 m		115,194			
			Mezisoučet - stoka L3		115,194			
			Součet		170,088			
15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	170,088	13,30	2 262,17	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přílehlejší terén na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plátů a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m³ do 1 000 m³. 3. Náklady na svise přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trávlin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
16	K	141701102R	Protlačení trub D do 500 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, v hornině tř. 1 až 4	m	12,000	8 500,00	102 000,00	
PP			Protlačení trub D do 500 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, v hornině tř. 1 až 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: - protlak pod vodočecí na střeše Š					
W			12,0 "protlak pod komunikací I.tř. - stoka L3		12,000			
17	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 594,600	77,20	123 103,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh zátažné, hloubky do 4 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapočtené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odčítají. 3. Předepíše-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zápočetných stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se tato odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 Odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
W			(2*34,0*2,15)+(2*55,0*3,3) "stoka Š1-1		509,200			
W			(2*162,0*3,35) "stoka L3		1 085,400			
W			Součet		1 594,600			
18	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 594,600	21,70	34 602,82	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m					
19	K	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	137,220	94,20	12 926,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapočtené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odčítají.					
W			(2*2,2*1,95)+(2*2,2*3,3) "stoka Š1-1		37,620			
W			4*(2*2,2*3,5)+(2*2,5*3,8) "stoka L3		99,600			
W			Součet		137,220			
20	K	151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	18,260	100,00	1 826,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny netze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení; tato se oceňuje cenami souboru cen 151. 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapočítá se plochy u pažení zátažného nebo hraného se od plochy pažení odčítají.								
PSC								
W			(2*2,2*4,15) "stoka Š1-1			18,260		
W			Součet			18,260		
21	K	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	137,220	25,80	3 540,28	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m					
22	K	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m	m2	18,260	29,20	533,19	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 8 m					
23	K	151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	140,127	32,70	4 582,15	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepážováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m					
PSC								
W			7,260-29,766 "hloubení jam stoka Š1-1			37,026		
W			103,101 "hloubení jam stoka L3			103,101		
W			Součet			140,127		
24	K	151201302	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	17,908	33,40	598,13	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepážováním při roubení zátažném, hloubky do 8 m					
PSC								
W			17,908 "hloubení jam stoka Š1-1			17,908		
W			Součet			17,908		
25	K	151201311	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	140,127	7,14	1 000,51	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění rozepření stěn výkopů s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 m					
26	K	151201312	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	17,908	8,76	156,87	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění rozepření stěn výkopů s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 8 m					

173

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	76,620	42,10	3 225,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z razbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před razbouráním.								
VV			100% z (součet hloubených výkopávek jam Š1-1+L3)					
VV			1,0*(7,260+0)		7,260			
VV			100% z (součet hloubených výkopávek rýh Š1-1+L3)					
VV			1,0*(69,360+0)		69,360			
VV			Součet		76,620			
28	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	450,853	46,80	21 099,92	CS ÚRS 2016 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z razbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před razbouráním.								
VV			16% z (součet hloubených výkopávek jam Š1-1+L3)					
VV			0,16*(29,766+103,101)		21,259			
VV			55% z (součet hloubených výkopávek rýh Š1-1+L3)					
VV			0,55*(205,110+575,970)		429,594			
VV			Součet		450,853			
29	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	17,908	71,00	1 271,47	CS ÚRS 2016 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m					

884

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svlést přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předplátného, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopšti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svlést přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z razbořených konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před razbořením.								
PSC								
W			100% z součet hloubených vykopávek jam Š1-1+L3)		17,908			
W			1,0*(17,908*0)					
W			Součet		17,908			
30	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 115,540	55,00	61 354,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopšti nebo na náběh. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na skládky; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypání do násypu a 171 20-120 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocetňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
W			32,54+12,55+153,34+12,32+35,21		245,960			
W			Mezisoučet - lože+drenáž+obsyp+objem potrubí+objem šachet		245,960			
W			(64,170+370,620) *odvaz výkopku nevhodného pro zásyp		434,790			
W			434,790 *dovoz zeminy pro výměnu zeminy		434,790			
W			Součet		1 115,540			
31	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	680,750	9,84	6 698,58	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypání na skládky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 Je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v roztřeni stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 netze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél brany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, která nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypání do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku, vrstev s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na rozproštění sypání ve výkopu. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m³ uložení výkopku (sypání) v rostlém stavu zpravidla ve výkopu. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

W			245,960					
W			434,790					
W			680,750					

32	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	1 225,350	150,00	183 802,50	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------	----------------

Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)

176

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice předepsané projektem se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něž byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhozání z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hrany podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemíslení výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - - Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozpraštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PS

W 1,8*245,960 "přebytečný výkopek 442,728

W 1,8* (64,170+370,620) "odvoz výkopku nevhodného pro zásyp 782,622

W Součet 1 225,350

33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	762,515	47,10	35 914,46	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloženího výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhrnutně záspý s mírou zhrutnění: a) z hornin soudržných do 100 g PS, b) z hornin nesoudržných do 100 g, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhrutnění. 2. Je-li projektem předepsána vyšší zhrutnění, podle bodu a) a b) poznamky č. 1., ocení se zásp. individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásp rýh pro drenáž trativody pro leničko-technické meliorace a zemědělské. Zásp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. část A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásp odvodňovací kanelů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratič se oceňuje cenou -1101 Zásp sypaviny rýh bez ohledu na šířku kanelů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaviny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaviny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záspu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu záspu neodčítá. Pro stanovení objemu záspu se od objemu výkopu odečítá i objem obojpu potrubí ocelovaný cenami souboru cen 175 10-11. Obojpu potrubí, přičítá-li v úvahu. 7. Odčítání zbylého výkopu po provedení záspu zářezů se šílnými stěnami pro podzemní vedení nebo záspu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neuhlí - cenami souboru cen 167 10-110. Nekládání výkopu nebo sypaviny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek uhlí - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zmiňném objemu zbylého výkopu se neocetňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, rýhůz rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení záspů zářezů se šílnými stěnami pro podzemní vedení nebo záspu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaviny do nezhutněných záspů, není-li projektem předepsáno zhrutnění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaviny do náspů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhrutnění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmeřeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhrutnění předepisuje projekt.								
W			158,035+850,440 "celkový objem hloubených výkopávek		1 008,475			
W			-(32,54+12,55+153,34+12,32+35,21) "přebytečný výkopek		-245,960			
W			Součet		762,515			
34	M	583373440	šterkopisek frakce 0-32	t	821,753	231,20	189 989,29	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky frakce 0-32					
P			Poznámka k položce: zemina pro výměnu záspu					
W			1,89* ((15,5*1,2*2,2)+23,25) "stoka Š1-1		121,281			
W			1,89* ((122*1,2*2,2)+48,54) "stoka L3		700,472			
W			Součet		821,753			
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypavinou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	153,340	112,00	17 174,08	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoli hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytvářené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 1751-1109 Příplatek za prohození sypaniny.								
W			(délka*šířka*výška obsypu)-objem potrubí					
W			(89,0*1,2*0,55)-4,37 "stoka Š1-1		54,370			
W			(162,0*1,2*0,55)-7,95 "stoka L3		98,970			
W			Součet		153,340			
36	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	291,346	231,20	67 359,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiské) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
W			1,9*153,340		291,346			
D	2		Zakládání				20 747,75	
37	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 300 mm	m	251,000	30,00	7 530,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopiskem, výšky přes 200 do 300 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro obsyp drenážního potrubí. 2. Výplň rýhy s drenážním potrubím z trub DN přes 200 se oceňuje cenami souboru cen 174 20-11 Zdsyp sypaninou bez zhutnění částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výplňový materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrabné lze dohodnout ve výši 5 %. 4. Výška výplně se určuje od dna rýhy.								
W			89,0 "stoka Š1-1		89,000			
W			175-13,0 "stoka L3		162,000			
W			Součet		251,000			
38	M	286112230	trubka drenážní flexibilní z PVC D 100 mm	m	254,765	16,20	4 127,19	CS ÚRS 2016 01
PP			Trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní trubka flexibilní D 100 mm					
W			1,015*251,0		254,765			
39	M	583336500	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	17,799	205,00	3 648,80	CS ÚRS 2016 01

179

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 praná					
W			1,7*((0,2*0,25*89)-0,81) "stoka Š1-1		6,188			
W			1,7*((0,25*0,2*162)-1,27) "stoka L3		11,611			
W			Součet		17,799			
40	K	24211113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	3,000	888,00	2 664,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží; skruže se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.					
W			1 "stoka Š1-1		1,000			
W			2 "stoka L3		2,000			
W			Součet		3,000			
41	M	59253310	skruž betonová studňová kruhová TBS-Q,1 80/100/19 80x100x9 cm	kus	3,000	817,00	2 451,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Přefabrikáty pro studně betonové a železobetonové skruže studňové kruhové TBS-Q,1 80/100/19 D 80 x 100 x 9					
42	K	25157310R	Výplň dna šachty pro čerpání ze šterkopisku	m3	1,050	311,20	326,76	
PP			Výplň dna šachty pro čerpání ze šterkopisku					
W			1*0,35 "stoka Š1-1		0,350			
W			2*0,35 "stoka L3		0,700			
W			Součet		1,050			
D	4		Vodorovné konstrukce				8 525,48	
43	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	32,540	262,00	8 525,48	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
W			(89,0*1,2*0,1)+4*(2,2*2,2*0,05) "stoka Š1-1		11,648			
W			(162,0*1,2*0,1)+6*(2,2*2,2*0,05) "stoka L3		20,892			
W			Součet		32,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	564861111	Podklad ze šěrťokodrtě ŠD tl 200 mm	m2	16,500	83,00	1 369,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze šěrťokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			16,50 "podklad v komunikacích III.tř. - stoka Š1-1		16,500			
45	K	564861133	Podklad ze šěrťokodrtě ŠD tl 220 mm	m2	67,000	86,00	5 762,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze šěrťokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm					
VV			67,0 "podklad v komunikacích I.tř. - stoka L3		67,000			
VV			Součet		67,000			
46	K	56487116R	Podklad ze šěrťokodrtě ŠD tl 300 mm	m2	44,300	98,00	4 341,40	
PP			Podklad ze šěrťokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
VV			44,30 "podklad v místních žív. komunikacích - stoka Š1-1		44,300			
VV			Součet		44,300			
47	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	87,800	264,00	23 179,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 <i>připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.</i>					
VV			87,80 "podkladní vrstva v komunikacích I.tř. - stoka L3		87,800			
VV			Součet		87,800			
48	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	25,500	370,00	9 435,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 <i>připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.</i>					
VV			25,50 "podkladní vrstva v komunikacích III.tř. - stoka Š1-1		25,500			
49	K	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	82,900	634,00	52 558,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 <i>připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.</i>					
VV			82,90 "podkladní vrstva v místních komunikacích - stoka Š1-1		82,900			
VV			Součet		82,900			
50	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	113,300	92,00	10 423,60	CS ÚRS 2016 01

187

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí.					
W			87,80 "podkladní vrstva v komunikacích I.tř. - stoka L3		87,800			
W			Mezisoučet - podkladní vrstva v komunikacích I.tř.		87,800			
W			25,50 "podkladní vrstva v komunikacích III.tř. - stoka Š1-1		25,500			
W			Mezisoučet - podkladní vrstva v komunikacích III.tř.		25,500			
W			Součet		113,300			
51	K	569851111	Zpevnění krajnic šetrností tl. 150 mm	m2	28,750	87,00	2 501,25	CS ÚRS 2016 01
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šetrností tl. 150 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odložení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
W			16,0*0,5 "stoka Š1-1		8,000			
W			41,5*0,5 "stoka L3		20,750			
W			Součet		28,750			
52	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	113,300	25,00	2 832,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
W			87,80 "v komunikacích I.tř. - stoka L3		87,800			
W			25,50 "v komunikacích III.tř. - stoka Š1-1		25,500			
W			Součet		113,300			
53	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	454,900	12,00	5 458,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
W			(145,3+87,8) "v komunikacích I.tř. - stoka L3		233,100			
W			56,0 "v komunikacích III.tř. - stoka Š1-1		56,000			
W			2*82,9 "v místních komunikacích - stoka Š1-1		165,800			
W			Součet		454,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	284,200	249,00	70 765,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
PSC			<i>Poznámka k sauboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
W			145,30 "krycí vrstva v komunikacích I.tř. - stoka L3		145,300			
W			Mezisoučet - krycí vrstva v komunikacích I.tř.		145,300			
W			56,0 "krycí vrstva v komunikacích III.tř. - stoka Š1-1		56,000			
W			Mezisoučet - krycí vrstva v komunikacích III.tř.		56,000			
W			82,90 "krycí vrstva v místních komunikacích - stoka Š1-1		82,900			
W			Mezisoučet - krycí vrstva v místních komunikacích		82,900			
W			Součet		284,200			
55	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	87,800	340,00	29 852,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
PSC			<i>Poznámka k sauboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
W			87,80 "ložní vrstva v komunikacích I.tř. - stoka L3		87,800			
W			Součet		87,800			
56	K	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	82,900	413,00	34 237,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
PSC			<i>Poznámka k sauboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm.					
W			82,90 "ložní vrstva v místních komunikacích - stoka Š1-1		82,900			
W			Součet		82,900			
57	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	15,000	133,00	1 995,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kamenitých dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					

BE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami sauboru cen 451 . . . 9 . Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
PSC								
58	M	592453100	dlažba desková betonováHBB 30x30x3,5 cm přírodní	m ²	7,725	177,00	1 367,33	CS ÚRS 2016 01
PP			Dlaždice betonové dlažba desková HBB 30 x 30 x 3,5 hladká přírodní					
P			Poznámka k položce: - cca 50% odstraňování dlaždic bude zpětně použito					
WV			1,03*(0,5*15,0) náhrada cca 50% stávajících dlaždic za nové		7,725			
59	K	R-580101	Pružná závlivka spáry	m	381,900	35,00	13 366,50	
PP			Pružná závlivka spáry					
D	8		Trubní vedení				355 217,23	
60	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	264,000	66,00	17 424,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300					
PSC			Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
WV			89,0 "stoka Š1-1		89,000			
WV			175,0 "stoka L3		175,000			
WV			Součet		264,000			
61	M	286152160	trubka kanalizační korugovaná z PP SN10 UR-2 DN 250 mm/ 5 m	kus	53,592	2 681,20	143 690,87	CS ÚRS 2016 01
PP			Trubky z polypropylénu a kombinované kanalizační potrubí korugované z PP SN 10 UR2 250 mm/ 5 m					
WV			1,015*(89+175)/5		53,592			
62	K	89200012R	Zaměření trasy potrubí	m	264,000	12,00	3 168,00	
PP			Zaměření trasy potrubí					
63	K	89222111R	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	264,000	14,00	3 696,00	
PP			Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí					

10/4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		89,0 "stoka Š1-1		89,000			
	VV		175,0 "stoka L3		175,000			
	VV		Součet		264,000			
64	K	89441120R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno prefabrikované na potrubí nad 200 do 300	kus	10,000	5 580,00	55 800,00	
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno prefabrikované na potrubí nad 200 do 300					
	VV		4+6 "počet šachet na stoce Š1-1 a L3		10,000			
65	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	5,000	477,36	2 386,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12					
	VV		2+3 "šachty na stoce Š1-1 a L3		5,000			
66	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	5,000	664,56	3 322,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12					
	VV		1+4 "šachty na stoce Š1-1 a L3		5,000			
67	M	592241620	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	13,000	1 147,12	14 912,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100 x 100 x 12					
	VV		5+8 "šachty na stoce Š1-1 a L3		13,000			
68	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	10,000	1 090,00	10 900,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12					
	VV		4+6 "šachty na stoce Š1-1 a L3		10,000			
69	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	2,000	130,90	261,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 1 63/6 62,5 x 12 x 6					
	VV		1+1 "šachty na stoce Š1-1 a L3		2,000			
70	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	3,000	147,40	442,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q 1 63/8 62,5 x 12 x 8					

135

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2+1 šachty na stoce Š1-1 a L3		3,000			
71	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	5,000	165,00	825,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Přefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10					
W			1+4 šachty na stoce Š1-1 a L3		5,000			
72	M	592243240	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	2,000	182,60	365,20	
PP			přefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12					
W			0+2 šachty na stoce Š1-1 a L3		2,000			
73	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační průmě TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	10,000	2 990,00	29 900,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Přefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační průmě V - průměr odtoku TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100 / 60 x 40					
W			4+6 šachty na stoce Š1-1 a L3		10,000			
74	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů ENT DN 1000	kus	33,000	130,00	4 290,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Přefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů ENT DN 1000					
W			12+21 šachty na stoce Š1-1 a L3		33,000			
75	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	10,000	413,00	4 130,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivé přes 150 kg					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro osazení reflektčních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
W			4 "stoka Š1-1		4,000			
W			6 "stoka L3		6,000			
W			Součet		10,000			
76	M	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	10,000	2 076,00	20 760,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm bez ventilace					
77	K	89991125R	Kluzná objímka výšky 36 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm	kus	9,000	110,00	990,00	
P			Poznámka k položce: - 1 objímka= 3 segmenty v. 36 mm pro korugované potrubí D 280 mm					
78	K	899913163	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250 x 400					

186

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů.								
79	K	899914115	Montáž ocelové chráničky D 377 x 10 mm	m	12,000	912,00	10 944,00	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 377 x 10 mm								
P <i>Poznámka k položce:</i> - protlak pod vodotečí na stoeře Š								
80	M	142359150R	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D377 tl 10,0 mm	m	12,000	1 884,00	22 608,00	
PP trubky ocelové bezešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez očiřaných povrchů ČSN 41 1353.1 vnější D tloušťka stěny mm 377 10,0								
P <i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 90,5 kg/m								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
81	K	919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	381,900	33,80	12 908,22	CS ÚRS 2016 01
PP Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.								
W			41,5+(2*3,5)*2*(41,5+2,1) "ložní a obrusná vrstva v komunikacích I.tř. - stoka L3		135,700			
W			16,0+(2*3,5)*2*(16,0+1,6) "ložní a obrusná vrstva v komunikacích III.tř. - stoka Š1-1		58,200			
W			Mezisoučet		193,900			
W			2*(2*(45,2+1,8)) "ložní a obrusná vrstva v místních komunikacích - stoka Š1-1		188,000			
W			Součet		381,900			
82	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého	m2	7,500	15,60	117,00	CS ÚRS 2016 01
PP Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze syplého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.								
W			0,5*15,0 "očištění cca 50% odstraňovaných dlaždic		7,500			
D 997 Přesun sutě								
83	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	139,494	108,00	15 065,35	CS ÚRS 2016 01

39 656,91

137

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
84	K	997721579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	550,326	5,19	2 856,19	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
PSC								
W			4*(139,494+0,5*3,825)		550,326			
85	K	997721815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	46,058	140,00	6 448,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
W			0,5*3,825+44,145		46,058			
86	K	997721845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	61,491	190,00	11 683,29	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
87	K	997721855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	30,033	120,00	3 603,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D		998	Přesun hmot				8 489,07	
88	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	99,754	85,10	8 489,07	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC *Pozvánka k souboru cen:*
1. Polozky přesunu hmot netze užít pro zemlnu, spaniny, šterkapisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162. 0-11 Vodovodné přemístění výkopku nebo spaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

IO 03 - Čerpací stanice - stavební část

KSO:

CC-CZ:

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

14.1.2016

Zadavatel:

Vak Pardubice a.s., Tepického 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bří. Štefanů 238, HK

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 329 531,76

DPH základní
snížená

Základ daně
1 329 531,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
279 201,67
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 608 733,43

180

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

IO 03 - Čerpací stanice - stavební část

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Datum: 14.1.2016

Zadavatel:

Vak Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Brí.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	792 147,32
2 - Zakládání	21 571,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	140 768,75
4 - Vodorovné konstrukce	43 462,91
5 - Komunikace pozemní	22 586,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 363,96
8 - Trubní vedení	64 682,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	36 076,77
99 - Přesun hmot	15 900,25

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 523,97
713 - Izolace tepelné	2 069,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	700,89
762 - Konstrukce tesařské	25 443,31
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	2 349,18
764 - Konstrukce klempířské	25 952,85
765 - Konstrukce pokrývačské	1 572,60
766 - Konstrukce truhlářské	12 950,00
767 - Konstrukce zámečnické	95 236,87

191

771 - Podlahy z dlaždic	4 206,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 240,88
784 - Dokončovací práce - malby	626,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

IO 03 - Čerpací stanice - stavební část

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

Datum:

14.1.2016

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Brň. Štefanů 238, HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 329 531,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 153 658,96

D 1

Zemní práce

792 147,32

1	K	11520120R	Zřízení čerpací jímky pro snižování hladiny podzemní vody, trubka DN 400 (délka cca 1m), obsyp šterkopískem	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

Zřízení čerpací jímky pro snižování hladiny podzemní vody, trubka DN 400 (délka cca 1m), obsyp šterkopískem

PP

Poznámka k položce:

pro zřízení HPV v jámě pro objekty ČS

2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	20,700	25,10	519,57	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PP

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměstních (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11 Odpovědi a) prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; b) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek. b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na hromady v místě upotřebení ustanovení v pozadí. 5. 1 a 2 k ceně 171 20-1201. Uložení sponiny na skládky. Slačení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebrání-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172. Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemístění-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodčítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-11; c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-11. Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 7. Sejmouti podrobně se oceňuje cenami odpovídá s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - sejmutií ořez v tl. 150 mm								
P								
W			0,15*74,0 "ČS Škudly		11,100			
W			0,15*64,0 "ČS Lhota p/P		9,600			
W			Součet		20,700			
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,200	73,20	746,64	CS ÚRS 2016 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v raubných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutií podomíček. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
PSC								
W			0,0 "ČS Škudly		0,000			
W			51,0*0,2 "ČS Lhota p/P		10,200			
W			Součet		10,200			
4	K	122201109	Příplatek za leptvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	5,100	16,60	84,66	CS ÚRS 2016 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leptvost horniny tř. 3								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v raubných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutií podomíček. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
PSC								
W			0,5*10,20		5,100			
5	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	197,340	153,00	30 193,02	CS ÚRS 2016 01
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
W			4,7*4,7*6,0 "ČS Škudly - hloubení jam do hl.v. 8,0 m		132,540			
W			4,0*4,0*4,05 "ČS Lhota p/P - hloubení jam do hl.v. 6,0 m		64,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VW					197,340			
6	K	131201209	Příplatek za leptvost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	m3	98,670	22,00	2 170,74	CS ÚRS 2016 01
PP					Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za leptvost horniny tř. 3			
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu a na přehození výkopku na přílehleém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapážených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svlést přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.			
VW					0,5*197,340			
7	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,960	359,00	2 139,64	CS ÚRS 2016 01
PP					Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneu. nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných			
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehleém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svlést přesun horniny po hřečkách do 2 metrů.			
VW					0,832			
VW					4,950			
VW					0,178			
VW					5,960			
VW					Součet			
8	K	131203109	Příplatek za leptvost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	2,980	72,00	214,56	CS ÚRS 2016 01
PP					Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneu. nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za leptvost horniny tř. 3			
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehleém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svlést přesun horniny po hřečkách do 2 metrů.			
VW					5,96/2 "podovlna výkopu"			
VW					2,980			
9	K	151301202	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl. do 8 m	m2	88,000	184,00	16 192,00	CS ÚRS 2016 01
PP					Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření hnané, hloubky do 8 m			
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nete použít pro oceňování rozeptřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; tato se oceňuje cenami souboru cen 151-0-11 Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh. 2. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení zátěžného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.			

198

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			4*4,0*5,5 "ČS Lhota p/P		88,000			
10	M	159203100	pažnice ocelová "UNION" 009500 4 m	t	2,957	16 680,00	49 322,76	CS ÚRS 2016 01
PP			Štětovnice, pažnice z oceli pažnice ocelová "UNION" 4 m					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 8,4 kg/m Star. sířka: 255 mm					
WV			4*16*5,5*0,0084		2,957			
11	K	151301212	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m	m2	88,000	51,20	4 505,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění pažení stěn výkopu s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 8 m					
12	K	53111113	Řezání otvorů v ocelových štětovnicích na skládce	kus	48,000	230,00	11 040,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava ocelových štětovnic pro štetové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce otvorů					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. b) opatření štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. c) zřízení stěn z ocelových štětovnic - beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné z ocelových štětovnic. - nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, vřezaných tyčí nebo kolejníc nasazených.					
WV			4*12 "ČS Študly		48,000			
13	K	153112111	Nastrážení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	150,400	238,00	35 795,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastrážení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdivování štětovnic. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání nebo opatření štětovnic. - dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňují ve specifikaci. - opatření štětovnic dočasně zabudovaných se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1... Úprava ocelových štětovnic					
WV			4*4,7*8 "ČS Študly		150,400			
14	K	153112122	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	150,400	552,50	83 096,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny I náklady na případné zahojování štětovic. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání nebo opotřebení štětovic. - dodání štětovic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. b) opotřebení štětovic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořízovací ceny materiálu. b) úpravu štětovic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1... Úprava ocelových štětovic

VV			4*4,7*8,0 °ČS Škudly			150,400		
15	M	13442202R	Štětovnice ZTV lin, EN 10248-2 Zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	9,370	11 200,00	104 944,00	

PP
 profily ocelové hrubé na štětovnice (neopracované), typ štětovnice ZTV lin S240GP (1.0021) dle EN 10248-1

P
 Poznámka k položce:
 Hmotnost: 48,8 kg/m
 Stav. šířka: 400 mm
 - uzavřeno 50% z celkového množství profilů

VV			0,5*(4*12)*8,0*0,0488 °ČS Škudly			9,370		
16	K	153113112	Vytažení ocelových štětovic dl 12 m zabíraných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	150,400	493,00	74 147,20	CS ÚRS 2016 01

PP
 Vytažení stěn z ocelových štětovic zabíraných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zabíraných na hloubku do 8 m

PSC
 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovic pro manipulaci, řezání nebo sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1... Úprava ocelových štětovic 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zabírané částí stěny.

17	K	153116111	Opravení ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	8,994	3 500,00	31 479,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

PP
 Kleštiny nebo převázky pro hradicí stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opravování

PSC
 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -6112 a -6121 jsou započteny I náklady na spojovací materiál. 2. V ceně -6111 nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení kleštin a převázek: a) dodání kleštin nebo převázek trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. b) opotřebení kleštin nebo převázek dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořízovací ceny materiálu.

18	K	153116112	Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	8,994	7 500,00	67 455,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

PP
 Kleštiny nebo převázky pro hradicí stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž

PSC
 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -6112 a -6121 jsou započteny I náklady na spojovací materiál. 2. V ceně -6111 nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení kleštin a převázek: a) dodání kleštin nebo převázek trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. b) opotřebení kleštin nebo převázek dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořízovací ceny materiálu.

P
 Poznámka k položce:
 rozepření štětovicových stěn a stěn union

W
 4*4*4,7*0,073 °ČS Škudly

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			3*4*4,0*0,073 "ČS Lhota p/P		3,504			
W			Součet		8,994			
19	M	130109820	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	9,173	18 500,00	169 700,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-B h=220 mm					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 73,00 kg/m					
W			1,02*(4*4*4,7*0,073) "ČS Škudly		5,599			
W			1,02*(3*4*4,0*0,073) "ČS Lhota p/P		3,574			
W			Součet		9,173			
20	K	153116113	Demontáž ocelových kleštin nebo převazek hradičích stěn z terénu	t	8,994	6 500,00	58 461,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kleštiny nebo převázky pro hradičí stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoli druhu z terénu demontáž					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -6112 a -6121 jsou započteny i náklady na spojovací materiál. 2. V ceně -6111 nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení kleštin a převazek; a) dodání kleštin nebo převazek tvořile zabudovaných se oceňuje ve specifikaci, b) opotřebení kleštin nebo převazek dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálů.					
21	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	84,447	94,20	7 954,91	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nejsou použity, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu lačného vozidla v terénu ve výkopšti nebo na naspisšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na naspisšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 4. ... Uložení sypání do náspu a 171-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lamené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nekládání neukleštěného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se naložení výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použít dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
W			0,845+2,535*(35,5+16,64) "přebytečný výkopek - jámy pro ČS		55,520			
W			5,96-3,883 "přebytečný výkopek - zákl.pasy		2,077			
W			10,2 "odkopávky pro zpevněné plochy		10,200			
W			16,650 "objem nevyužitě ornice		16,650			

198

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					84,447			
22	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	15,669	25,00	391,73	CS ÚRS 2016 01

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlutinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zařízení pro podzemní vedení; tato množství se určí v m3 uložení výkopu, měřené v rastlém stavu, b) uložení výkopu do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na tvrdé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztržení. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se oceňují individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází částí A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejích částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Tato uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cenu 20-1101 neplatí pro uložení výkopu nebo ornice při výkopových pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyčištění z výkopu ještě dále přemísťuje na hromady - podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Ide o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumí horniny, u nichž hlavními zdroji pevnosti je smyková činnost mezi jednotlivými odděleními pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zvneem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumí nestlačené ústníkovité horniny skalní a sypké se zrnem přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122, 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

W (14°0,24)+(26,1°0,27)+(8,4°0,23)+(9°0,37) °CS Skudly

W 0,0 °CS Lhota p/P

W Součet

23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky		m3	84,447	9,84	830,96	CS ÚRS 2016 01
PP									
			Uložení sypaniny na skládky		15,669				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Pozvánka k souboru cen:

1. Cena - 1201 Je určena 1 pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládky; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaliny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cena - 1201 nete použit pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch těží dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmouti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaliny do náspů. 3. V ceně - 1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaliny ve vrstvách s hrubým urovňnutím na skládce. 4. V ceně - 1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaliny) se určí v m³ uloženího výkopku (sypaliny), v rostlém stavu zpravidla ve výkoplišti. 6. Cena - 1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládkové)	t	152,005	150,00	22 800,75	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Uložení sypaliny poplatek za uložení sypaliny na skládce (skládkové)

Pozvánka k souboru cen:

1. Cena - 1201 Je určena 1 pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládky; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaliny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cena - 1201 nete použit pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch těží dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmouti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaliny do náspů. 3. V ceně - 1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaliny ve vrstvách s hrubým urovňnutím na skládce. 4. V ceně - 1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaliny) se určí v m³ uloženího výkopku (sypaliny), v rostlém stavu zpravidla ve výkoplišti. 6. Cena - 1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

1,8*84,447

152,005

25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalinou se zhutněním	m ³	141,820	47,10	6 679,72	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

WV

200

rykopavkách
sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

[illegible]

Součet

W		Součet						
26	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	3,883	156,00	605,75	CS ÚjPS 2016 01

Zásyp sypannou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených prostorech s urovňněním povrchu zásypu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámková k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhotovení zásepů s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásep individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lenicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3, části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásep odvodňovací klanů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratič se oceňuje cenou -1101 Zásep sypalnou rýh bez ohledu na šířku klanů, cena obsahuje i náklady na ruční nezhuštění zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepů je rozdílu objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsahu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Objem potrubí, přicházející v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neuhlíhý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypání 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek uhlíhý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňovaném objemu zbylého výkopu se neocení ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostředí podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypání do nezhuštěných náspů, není-li projektem předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypání do náspů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhuštění předepíše projekt.					
W			2,2*1,65*0,6 "zásep pod technickou místností"		2,178			
W			2,2*1,55*0,5 "zásep pod uložení chemikálie"		1,705			
W			Součet		3,883			
27	K	181301102	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	27,000	21,60	583,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					

Poznámková k souboru cen:

- V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11. Nakládání skládky a překládání neuhlíhého výkopku nebo sypání. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodčítá.

PSC

202

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		14,0 °ČS Škudly		14,000			
	WV		13,0 °ČS Lhota p/P		13,000			
	WV		Součet		27,000			
28	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	27,000	3,26	88,02	CS ÚRS 2016 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Výpletí a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uváděny podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

29	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	0,405	90,00	36,45	CS ÚRS 2016 01
PP			Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotrava běžná					
WV			27*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,405			
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	13,000	6,18	80,34	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na náspech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nete použít pro urování lavie (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urování dna sláňových a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování. 3. Urování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 - 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

WV			13,0 °ČS Lhota p/P		13,000			
31	K	182201101	Svahování násypů	m ²	14,000	20,60	288,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					

203

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámkas k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svaňování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn stěnicích a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kádů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovňování stěn příkopů při čišění; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. Čišění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02. Zmíní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznamce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 "0-11 Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů.								
	W		14,0 "ČS Škudly		14,000			
	D	2	Zakládání				21 571,18	
32	K	21331141	Polštáře zhrutněné pod základy ze šterkopiskou tříděného	m3	0,545	59,82	32,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Polštáře zhrutněné pod základy ze šterkopiskou tříděného					
Poznámkas k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhrutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovňování povrchu polštáře.								
	W		2,2*1,65*0,15 "šterkopiskový podsyp podkladní deska"		0,545			
33	K	27331125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	0,730	1 980,00	1 445,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20					
Poznámkas k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozmrutí a zhrutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vyrovnění základení dílů opěry nebo pilíře, b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhrutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u pláňového založení, b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.								
	W		7,3*0,1 "podkladní deska plocha x výška"		0,730			
34	K	27335411	Bednění základových desek - zřízení	m2	4,950	266,00	1 316,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění základových konstrukcí desek zřízení					
Poznámkas k souboru cen: 1. V ceně -4211 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a oazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postříklem, měsíční nožem rámu inventurního bednění a spinačích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplně rámu bednění z překližek pro nespohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (rospi, hřebíky, vruty, materiálu pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spinačích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.								
	W		16,5*0,3 "obvod podkladní desky"		4,950			
35	K	27335421	Bednění základových desek - odstranění	m2	4,950	34,40	170,28	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění					

204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovací postřikem, měření nejmenší rámu inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, společného výplně rámu bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobny spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vločky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.								
	W		16,5*0,3 "obvod podkladní desky"		4,950			
	36	K	273362021	t	0,038	19 900,00	756,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	PSC		<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žebra včetně výztuže těchto žebra.					
	W		2*19*0,001 "Kari síť podkladní beton"		0,038			
	37	K	274313711	m3	3,010	2 200,00	6 622,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	PSC		<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonář pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hlaubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	W		"základové pasy - délka x šířka x výška"					
	W		2,1*0,4*0,5 "základové pasy š. 40 cm"		0,420			
	W		(3,95+2,1+3,95)*0,5*0,5 "základové pasy š. 50 cm"		2,500			
	W		2*0,3*0,3*0,5 "schodiště"		0,090			
	W		Součet		3,010			
	38	K	279113134	m2	9,450	820,00	7 749,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdva přes 250 do 300 mm					
	PSC		<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdva.					
	W		"základové pasy - délka x šířka x výška"					
	W		2,2*0,75 "základový pas š. 40 cm"		1,650			
	W		(3,8+2,2+3,8)*0,75 "základové pasy š. 50 cm"		7,350			

205

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2*0,3*0,75 "schodiště"		0,450			
W			Součet		9,450			
39	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,142	24 500,00	3 479,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovninných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žiber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
W			9,45*15*0,001 "15 kg/m2 základové zdi"		0,142			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				140 768,75	
40	K	311238_01	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 250 mm lepené celoplošně	m2	32,225	750,00	24 168,75	
PP			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních HELUZ spojené na pero a drážku broušené, lepené celoplošně tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,37, tl. zdiva 250 mm					
W			(10,4+2,3)*2,25 "obvod objektu x výška"		28,575			
W			-1*2,15 "dvěře"		-2,150			
W			-1,4*1 "okno"		-1,400			
W			2*3*1,2 "plocha štitů, 20% průřez"		7,200			
W			Součet		32,225			
41	K	33927260R	Příleže skříni pro rozvod nn z vápenopiskových cihel s koncovým dílem výšky 105 cm šířky 105 cm + dvoukřídlá dvířka z nerez oceli, uzamykatelná	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
PP			Příleže skříni pro rozvod nízkého napětí z vápenopiskových cihel šířky do 60 cm s koncovým dílem, pro skříň výšky 105 cm a šířky do 105 cm + dvoukřídlá dvířka z nerez oceli, uzamykatelná					
P			Poznámka k položce: - cena za kompletní dodávku a montáž včetně základu, krycí desky a izolace					
42	K	R-3944321	Přefabrikovaná žb nádrž pr. 2500 mm v. 2,80/2,65 + 2 ks nástavec v. 1,50m + ZD pro D400 se 3 otvory pro poklopy + nabetonování dna	kus	1,000	64 800,00	64 800,00	
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž - ČS Študly. Otvory v zakrytové desce: 1x průměr 600 mm, 1x 600/600 mm a 1x 600/1200mm					
43	K	R-3944322	Přefabrikovaná žb nádrž pr. 2100 mm v. 2,70/2,55 + nástavec v. 1,0m + ZD pro D400 se 4 otvory pr. 600 mm + nabetonování dna	kus	1,000	46 800,00	46 800,00	
P			Poznámka k položce: dodávka a montáž - ČS Lhota p/P					
D	4		Vodorovné konstrukce				43 462,91	
44	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	0,690	318,00	219,42	CS ÚRS 2016 01

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných tržnů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neprůměrného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,3*2,3 "pod 2x U180"		0,690			
45	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	0,690	68,20	47,06	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neprůměrného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění					
W			0,3*2,3 "pod 2x U180"		0,690			
46	K	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	0,690	234,00	161,46	CS ÚRS 2016 01
PP			Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení					
W			0,3*2,3 "pod 2x U180"		0,690			
47	K	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	0,690	51,00	35,19	CS ÚRS 2016 01
PP			Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění					
W			0,3*2,3 "pod 2x U180"		0,690			
48	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,112	5 740,00	642,88	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krycí náklady na řezání příslušných dílek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
W			2*2,8*0,02 "2x Uč. 180 - železobetonový věnec VZ"		0,112			
49	M	134834100	tyč ocelová U , jakost S 235 JR označení průřezu 180	t	0,112	19 200,00	2 150,40	
PP			tyče ocelové hrubé průřezu U nad 160 mm jakost oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 180					
50	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,592	2 150,00	1 272,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železného (bez výztuže) tř. C 16/20					
W			(9,87-4,03-2,88)*0,2 "plocha věnce x výška"		0,592			
51	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	14,260	214,00	3 051,64	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
W			13,2*0,5 "vnější obvod"		6,600			
W			8,1*0,5 "vnitřní obvod1"		4,050			
W			7,22*0,5 "vnitřní obvod2"		3,610			
W			Součet		14,260			

207

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	14,260	45,40	647,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
W			13,2*0,5 "vnější obvod"		6,600			
W			8,1*0,5 "vnitřní obvod1"		4,050			
W			7,22*0,5 "vnitřní obvod2"		3,610			
W			Součet		14,260			
53	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,060	24 500,00	1 470,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
W			0,06 "dle tabulky výztuže"		0,060			
54	K	434121416	Osazení ŽB schodišťových stupňů dřevných na schodnice	m	1,000	276,00	276,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prky na schodnice, stupňů dřevných					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podperná konstrukce visuté části stupňů. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.					
55	M	593737_01	stupeň schodišťový betonový dl. 1000 mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
PP			ramena, stupně a podesty schodišťové betonové schodišťové stupně hladké provedení schod univers. dl. 98 cm HZS 29-98					
56	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,845	311,20	262,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.					
W			3,1*3,1*0,05 "ČS Škudly		0,481			
W			2,7*2,7*0,05 "ČS Lhota p/P		0,365			
W			Součet		0,845			
57	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	9,000	107,00	963,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
W			1-8 "pod poklady DN 600 mm - ČS Lhota p/P		9,000			
58	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	5,000	147,40	737,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi					
	WV				5,000			
59	M	592243230	prsteneček šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi					
	WV				3,000	158,00	474,00	CS ÚRS 2016 01
60	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	3,000	158,00	474,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
PSC			Pozvánka k souboru cen:					
	WV		3 "pod poklop DN 600 - ČS Škudly		3,000			
61	M	592243240	prsteneček šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	3,000	182,60	547,80	
PP			Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi					
	WV				2,535	1 980,00	5 019,30	CS ÚRS 2016 01
62	K	452321131	Podkladní desky ze žb tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,535	1 980,00	5 019,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železobetonového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
PSC			Pozvánka k souboru cen:					
	WV		3,1*3,1*0,15 "ČS Škudly		1,442			
	WV		2,7*2,7*0,15 "ČS Lhota p/P		1,094			
	WV		Součet		2,535			
63	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,480	235,00	817,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	WV		4*3,1*0,15 "ČS Škudly		1,860			
	WV		4*2,7*0,15 "ČS Lhota p/P		1,620			
	WV		Součet		3,480			
64	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prázdu otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,089	16 200,00	1 441,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž podkladních desek, bloků nebo prázdu v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	WV		0,00526*3,1*3,1 "ČS Škudly		0,051			
	WV		0,00526*2,7*2,7 "ČS Lhota p/P		0,038			

209

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,089			
65	K	R-480102	Monolitický zatěžovací prstenec ze žb tř.betonu C16/20 vč. bednění, výztuže a příchycení ke kci. nádrže trny	m3	5,990	3 500,00	20 965,00	
PP			Monolitický zatěžovací prstenec ze žb tř.betonu C16/20 vč. bednění, výztuže a příchycení ke kci. nádrže trny					
WV			2,04+3,4 "ČS Škudly (nabetonování nad ZD+zat.prstenec)		5,440			
WV			0,55 "ČS Lhota p/P (nabetonování nad ZD)		0,550			
WV			Součet		5,990			
D 5			Komunikace pozemní				22 586,07	
66	K	564651101R	Podklad z kamenná vel. 0-63 mm tl 150 mm	m2	8,900	105,00	934,50	
PP			Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 0-63, s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
P			Poznámka k položce: - lože pod zámkovou dlažbu tl. 60 mm					
67	K	564661101R	Podklad z kamenná vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	67,000	110,00	7 370,00	
PP			Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 0-63 mm, s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
68	K	564671101R	Podklad z kamenná vel. 0-63 mm tl 250 mm	m2	8,300	125,00	1 037,50	
PP			Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 0-63 mm, s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
P			Poznámka k položce: - lože pod zámkovou dlažbu tl. 100 mm					
69	K	564751111R	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm, prosypáno šterkodrti vel. 8-16mm	m2	67,000	105,00	7 035,00	
PP			Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
P			Poznámka k položce: = kryt zpevněné plochy u ČS					
WV			23,10 "ČS Škudly		23,100			
WV			43,90 "ČS Lhota p/P		43,900			
WV			Součet		67,000			
70	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,900	157,00	1 397,30	CS UPS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojtlým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Pozvánka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvů stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvů dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro laze a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část laze přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo laze.

Pozvánka k položce:
- včetně laze z kamenná fr. 4/18 mm tl. 40 mm

8,9 "ČS Škudly

8,900

W								
71	M	592450380	dlažba zámková H-profil HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	9,167	204,61	1 875,66	CS ÚRS 2016 01

Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-profil, s fazetou 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 6 přírodní

1,03*8,90

9,167

W								
72	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	8,300	143,00	1 186,90	CS ÚRS 2016 01

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s lažem z kamenná téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutěním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2

Pozvánka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvů stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvů dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro laze a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část laze přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo laze.

Pozvánka k položce:
- včetně laze z kamenná fr. 4/18 mm tl. 40 mm

8,3 "ČS Škudly

8,300

W								
73	M	592452050	dlažba zámková IČKO barevná 19,6x16,1x10 cm	m2	8,549	204,61	1 749,21	CS ÚRS 2016 01

Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková IČKO 1 m2=36 kusů 19,6 x 16,1 x 10 barevná

1,03*8,3

8,549

32 363,96

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
74	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	16,850	51,90	874,52	CS ÚRS 2016 01

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

PP


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2*(1,75+2,3)*2,35 "vnitřní plocha technické místnost"		19,035			
	W		-1*2,15 "dveře"		-2,150			
	W		-1*1,4 "okno"		-1,400			
	W		(2,15+2,15+1+1,4+1,4+1)*0,15 "otěnění otvorů"		1,365			
	W		Součet		16,850			
75	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,850	170,00	2 864,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně okourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svířých konstrukcí stěn					
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky štrápních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
	W		2*(1,75+2,3)*2,35 "vnitřní plocha technické místnost"		19,035			
	W		-1*2,15 "dveře"		-2,150			
	W		-1*1,4 "okno"		-1,400			
	W		(2,15+2,15+1+1,4+1,4+1)*0,15 "otěnění otvorů"		1,365			
	W		Součet		16,850			
76	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	40,305	38,00	1 531,59	CS ÚRS 2016 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	W		16,3*2,3 "obvod x výška"		37,490			
	W		-2,15*1-1,4*1 "dveře a okno"		-3,550			
	W		(2,15+2,15+1+1,4+1,4+1)*0,15 "otěnění"		1,365			
	W		2*2,5 "2x štít"		5,000			
	W		Součet		40,305			
77	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,825	125,00	5 853,13	CS ÚRS 2016 01
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo prazích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do trnulé stěn					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na bmel.								
PSC			16,3*2,3 "obvod x výška"		37,490			
W			-2,15*1-1,4*1 "dveře a okno"		-3,550			

212

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2,15+2,15+1+1,4+1,4+1)*0,15 "ostění		1,365			
W			2*2,5 "2x štít"		5,000			
W			16,3*0,4 "obvod x výška sokl"		6,520			
W			Součet		46,825			
78	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	40,305	195,00	7 859,48	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně, jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
W			16,3*2,3 "obvod x výška"		37,490			
W			-2,15*1-1,4*1 "dveře a okno"		-3,550			
W			(2,15+2,15+1+1,4+1,4+1)*0,15 "ostění		1,365			
W			2*2,5 "2x štít"		5,000			
W			Součet		40,305			
79	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,520	330,00	2 151,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
W			16,3*0,4 "obvod x výška sokl"		6,520			
80	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	40,305	240,00	9 673,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
W			16,3*2,3 "obvod x výška"		37,490			
W			-2,15*1-1,4*1 "dveře a okno"		-3,550			
W			(2,15+2,15+1+1,4+1,4+1)*0,15 "ostění		1,365			
W			2*2,5 "2x štít"		5,000			
W			Součet		40,305			
81	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,299	2 650,00	792,35	CS ÚRS 2016 01
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i poljahné), papř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, papř. pro podlévání provětrně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zateplováním hrušného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zem (v halách apod.) ceny souboru cen 27-31- Základy z betonu prostého a 27-32- Základy z betonu zelezového. b) pro mazaniny v nadzemních podlažích cen souboru cen 411-31-... Beton klenb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rgolového zláblku) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplňení, pokud jsou dilatační spáry vyřezány při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634-91-11 Řezání dilatačních nebo smrtavacích spár.

PSC

(2,3*1,75*1*0,25)*0,07 "plocha podlahy technická místnost"

0,299

82	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,299	219,00	65,48	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

PP

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehrazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

PSC

(2,3*1,75*1*0,25)*0,07 "plocha podlahy technická místnost"

0,299

83	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,299	115,00	34,39	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm

PP

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehrazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

PSC

(2,3*1,75*1*0,25)*0,07 "plocha podlahy technická místnost"

0,299

84	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,018	19 900,00	358,20	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI

PP

18*0,001 "výztuž mazaniny podlahy"

0,018

85	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	7,600	40,20	305,52	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm

PP

7,6 "technická místnost"

7,600

W

204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8 Trubní vedení								
86	K	87127521	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	8,000	66,00	528,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 125								
PP								
87	K	8948111R	Kompletní zřízení vsakovací šachty DN 400 bez dna s filtračním ložem a geotextilií, délka 1,5, poklop D400	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
PP								
Kompletní zřízení vsakovací šachty DN 400 bez dna s filtračním ložem a geotextilií, délka 1,5, pojezdový poklop D400								
88	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	6,000	362,00	2 172,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg								
Pozvánka k souboru cen:								
1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.								
2. "ČS Škudly								
4 "ČS Lhota p/P								
Součet								
89	M	55243401R	poklop s rámem na vstupní šachtu celolitinný DN 600 mm pro zat. D400, vodotěsný a pachotěsný	kus	5,000	3 624,80	18 124,00	
PP								
1 "ČS Škudly								
4 "ČS Lhota p/P								
Součet								
90	M	55243402R	poklop s rámem na vstupní šachtu celolitinný 600 x 600 mm pro zat. D400, vodotěsný a pachotěsný	kus	1,000	7 695,00	7 695,00	
PP								
1 "ČS Škudly								
91	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	413,00	413,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg								
Pozvánka k souboru cen:								
1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.								
1 "ČS Škudly								
92	M	55243403R	poklop s rámem na vstupní šachtu celolitinný 600 x 1200 mm pro zat. D400, vodotěsný a pachotěsný	kus	1,000	15 390,00	15 390,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1 "ČS Škudly		1,000			
93	K	R-8999010	Zřízení prostupu pro potrubí D 63 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění	kus	2,000	650,00	1 300,00	
PP			Zřízení prostupu pro potrubí D 63 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění					
W			1 "ČS Škudly		1,000			
W			1 "ČS Lhota p/P		1,000			
W			Součet		2,000			
94	K	R-8999030	Zřízení prostupu pro potrubí D 110 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění	kus	2,000	780,00	1 560,00	
PP			Zřízení prostupu pro potrubí D 110 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění					
W			1 "ČS Škudly		1,000			
W			1 "ČS Lhota p/P		1,000			
W			Součet		2,000			
95	K	R-8999060	Zřízení prostupu pro potrubí D 280 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
PP			Zřízení prostupu pro potrubí D 280 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění					
W			1 "ČS Škudly		1,000			
W			1 "ČS Lhota p/P		1,000			
W			Součet		2,000			
96	K	R-8999100	Bezpečnostní přepad z ČS - kompletní dodávka a montáž potrubí DN 150 mm, vč. uložení a zemních prací	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				36 076,77	
97	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	59,100	130,00	7 683,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					

Porovnání k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Čistá lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

6,1+(2*8,3)+8,3 "ČS Škudly

10,2+8,3+9,6 "ČS Lhota p/P

Součet

31,000

28,100

59,100

216

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	592174640	obrubník betonový sliční Standard 50x15x25 cm	kus	82,400	64,80	5 339,52	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník sliční Standard 50 x 15 x 25					
W			(6,1+(2*8,3))/0,5 "ČS Škudly		45,400			
W			(10,2+8,3)/0,5 "ČS Lhota p/P		37,000			
W			Součet		82,400			
99	M	592174670	obrubník betonový sliční níjezdový Standard 50x15x15 cm	kus	35,800	81,20	2 906,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník sliční níjezdový Standard 50 x 15 x 15					
W			8,3/0,5 "ČS Škudly		16,600			
W			9,6/0,5 "ČS Lhota p/P		19,200			
W			Součet		35,800			
100	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	13,200	79,20	1 045,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s lažem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
W			3,7+4,3 "ČS Škudly		8,000			
W			5,2 "ČS Lhota p/P		5,200			
W			Součet		13,200			
101	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	26,400	24,50	646,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 6/20 50 x 5 x 20					
P			Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m					
W			(3,7+4,3)/0,5 "ČS Škudly		16,000			
W			5,2/0,5 "ČS Lhota p/P		10,400			
W			Součet		26,400			
102	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	30,400	35,00	1 064,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					

217

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lci.								
W			8*3,8 "qpl obvod objektu x výška"		30,400			
103	K	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	425,600	0,90	383,04	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lci.								
W			30,4*14 "Přepočtené koeficientem množství"		425,600			
104	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	30,400	25,00	760,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.								
105	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,280	42,00	347,76	CS ÚRS 2016 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešeními; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měřících jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
W			3,6*2,3 "vnitřní plocha objektu"		8,280			
D	99		Přesun hmot				15 900,25	
106	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	127,202	125,00	15 900,25	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro budovy oběhové výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesunu -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro oceňování přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								

PSV

Práce a dodávky PSV

175 872,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 523,97	
107	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	7,300	6,02	43,95	CS ÚRS 2016 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmeľy za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladěbně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
W			7,3 "podkladní deska plocha"		7,300			
108	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,009	33 440,00	300,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Výrobky asfaltové izolační a zátlkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očistěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
W			0,009 "lak alp 0,3kg/m2"		0,009			
109	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	7,300	61,80	451,14	CS ÚRS 2016 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladěbně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
W			7,3 "podkladní deska plocha"		7,300			
110	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny	m2	9,235	116,80	1 078,65	CS ÚRS 2016 01
PP			Pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina (např. SKLOBIT 40 MINERAL) role/10m2					
W			7,3*1,1 "podkladní deska plocha"		8,030			
W			8,03*1,15 Přepočtené koeficientem množství		9,235			
111	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svíslá těsnicí stěrkou	m2	3,150	192,00	604,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svíslé s těsnicí stěrkou (např. AQUAFIN-K)					
W			9*0,35 "sokl vnější stěny uskladnění chemikálií"		3,150			
112	K	99871101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,066	654,00	44,47	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713		Isolace tepelné				2 069,70	
113	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	12,600	20,00	252,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
W			2*2,25*2,8 "dvě vrstvy tepelné izolace podhledu"		12,600			
114	M	631508000	plast příhravá tl.100 mm	m2	12,852	48,00	616,90	
PP			vložna skleněná izolační ISOVER - příhravá plast ISOPIEN pro šikmé střechy izolované v celé výšce krokvi příhravá plast ISOPIEN (UNIROLL-CLASSIC) la = 0,038 W/mK 1300 x 7000 tl.100 mm					
VV			12,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		12,852			
115	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,275	20,00	85,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
VV			2,3*1,75*1*0,25 "plocha podlahy technická místnost"		4,275			
116	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 30 mm	m2	4,703	85,00	399,76	CS ÚRS 2016 01
PP			Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1285 x 615 mm (hraní plocha 0,75 m2) 30 mm					
VV			4,275*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		4,703			
117	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,120	135,00	421,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rať a olišování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošť cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rať cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
W			(7,2*2,4)*0,2 "ŽB věnec XPS 60 mm technická místnost"		1,920			
W			(1,5*4)*0,2 "ŽB věnec XPS 30 mm technická místnost"		1,200			
W			Součet		3,120			
118	M	283764450	deska z extrudovaného polystyrenu 30 mm	m2	2,112	28,00	59,14	
PP			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 30 GK hladký povrch, rovná hrana 1285 x 600 mm (hraní plocha 0,75 m2) 30 mm					
			(7,2*2,4)*0,2 "XPS 60 mm technická místnost"		1,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,92*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,112			
119	M	283764480	deska z extrudovaného polystyrenu 60 mm	m2	1,320	55,00	72,60	
PP			desky z lehčích plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL BACHL XPS 30 GK hladký povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (koví plocha 0,75 m2) 60 mm					
W			(1,5*4)*0,2 "XPS 30 mm technická místnost"		1,200			
W			1,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1,320			
120	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	10,575	12,00	126,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
W			2,3*1,75*1*0,25 "plocha podlahy technická místnost"		4,275			
W			2,25*2,8 "překrytí stropní izolace technická místnost"		6,300			
W			Součet		10,575			
121	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,102	350,00	35,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

Podrobná k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						700,89
122	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110					
123	K	998721101	přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003	296,00	0,89	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	762	Konstrukce tesarské						
124	K	762085103	Montáž kotveních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2016 01
PP	Práce společné pro tesarské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotveních želez příložek, patek, táhel							25 443,31
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva náterem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 763 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesarských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátery. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kovy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.							
W	6 "Kotvení pozednice pásovou ocelí"							6,000
125	K	762332132	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	54,200	118,00	6 395,60	CS ÚRS 2016 01
PP	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2							
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotveních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se oceňují příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).							
W	2,7*10 "krokve"							27,000
W	4,1*4 "kleštiny"							16,400
W	3,3*2 "pozednice"							6,600
W	3,3*1 "vaznice"							3,300
W	0,9*1 "sloupek"							0,900
W	Součet							54,200
126	M	605120110	Řezivo jehličnaté hranol. jakost I nad 120 cm2	m3	1,169	5 313,00	6 210,90	CS ÚRS 2016 01
PP	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I							
W	54,2*0,14*0,14*1,1 "m3 řeziva"							1,169
127	K	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	13,810	256,00	3 535,36	CS ÚRS 2016 01
PP	Bednění a latování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzí ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
W			2*0,8*3,4 "2x okapová římsa"		5,440			
W			2*2 "2x štitová římsa"		4,000			
W			2,3*1,9 "podhled uložení chemikálií"		4,370			
W			Součet		13,810			
128	M	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B	m2	15,191	178,00	2 704,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera, délka 2,4 - 5 m, balené ve fólii dřevna smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 15 x 121 A/B					
W			13,81*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		15,191			
129	K	76234214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	19,040	33,80	643,55	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
W			2*2,8*3,4 "plocha střechy"		19,040			
130	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,150	6 330,00	949,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (líšy a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.					
W			20*3,4*0,04*0,05*1,1 "objem latí + 108"		0,150			
131	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	20,000	46,40	928,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevotřískových hmot rošt podkladový					

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového rážu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zděmčnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšení ráž; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olišťování; toto olišťování se oceňuje cenou 762 41-1.01 olišťování spár stropů. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sdružených, sádkovatelných a cementovatelných konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.

20 "pomocné konstrukce pro obklady dřevěných prvků říms, podhledů a prvků"

20,000

22.3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,208	5 100,00	1 060,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I					
VV			20*0,1*0,1 "m3 rošt"		0,200			
VV			0,2*1,04 Přepočtené koeficientem množství		0,208			
133	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,518	850,00	1 290,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační příkna					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro soubor cen 762 7. - Montáž prostorových vázaných konstrukcí. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Mátěry.					
VV			54,2*0,14*0,14*1,1 "m3 řeziva"		1,169			
VV			20*3,4*0,04*0,05*1,1 "objem latí + 108"		0,150			
VV			20*0,1*0,1 "m3 rošt"		0,200			
VV			Součet		1,518			
134	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,005	1 060,00	1 065,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procenění srozu. Touto srozbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	763		Konstrukce montované z desek, dílců a panelů					
135	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,025	520,00	2 093,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI					

2 349,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodává se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

1,75*2,3 "plocha podhledu"

4,025

136	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,025	23,80	95,80	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

PP

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodává se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

1,75*2,3 "plocha podhledu"

4,025

137	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	4,025	20,70	83,32	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

PP

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodává se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

1,75*2,3 "plocha podhledu"

4,025

138	M	283292740	folie nehořlavá parotěsná 110 g/m2	m2	4,428	11,80	52,25	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie nehořlavé parotěsná fólie (parozábrana) rozměr role: 1,5 x 50 m 110 g/m2

PP

4,025*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"

4,428

139	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,056	443,00	24,81	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m

225

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za střížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limity způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se střížení přesunu ocenění individuálně.

D	764	Konstrukce klempířské					25 952,85
140	K	764171_01	Krytina z profilovaného ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou Polyester do 30°, včetně okapních plechů, hrébenáře, závětrných štítů a ostatního kompletního příslušenství	m2	19,040	750,00	14 280,00

PP Krytiny kovové s upraveným povrchem systém LINDAB TOPLINE tažková tabule LPA Polyester, sklon střechy do 30 st.

W	2*2,8*3,4 "plocha střechy"	19,040					
141	K	764711112	Oplechování parapetu z plechů s upraveným povrchem 160 mm	m	19,040	250,00	4 760,00

PP Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem systém LINDAB rš 160 mm

142	K	764751112	Odpadní trubky kovové s upraveným povrchem kruhové rovné D 100 mm	m	6,000	230,00	1 380,00	
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

PP Odpadní trubky kovové s upraveným povrchem kruhové rovné D 100 mm

W		3*2 "délka svodu"		6,000				
143	K	764751122	Odpadní trubky kovové s upraveným povrchem spodní díl D 100 mm	kus	2,000	350,00	700,00	

PP Odpadní trubky kovové s upraveným povrchem spodní díl D 100 mm

144	K	764751132	Odpadní trubky kovové s upraveným povrchem koleno D 100 mm	kus	4,000	480,00	1 920,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

PP Odpadní trubky koleno D 100 mm

145	K	764761122	Žlaby podokapní kovové s upraveným povrchem půlkruhové velikost 150 mm s háky	m	6,800	330,00	2 244,00	
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

PP Žlaby podokapní půlkruhové velikost 150 mm s háky

W		2*3,4 "délka žlabů"		6,800				
146	K	764761172	Žlaby čelo kovové s upraveným povrchem půlkruhové velikost 150 mm	kus	4,000	150,00	600,00	

PP Žlaby čelo půlkruhové velikost 150 mm

147	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,153	450,00	68,85	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

226

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	765		Konstrukce pokrývačské				1 572,60	
148	K	765901131	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií, včetně dodávky	m2	20,944	75,00	1 570,80	
PP			Ostatní práce zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folie Tyvek HD-SOLID					
VV			2*2,8*3,4*1,1 "plocha střechy + 10%"		20,944			
149	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,004	450,00	1,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	766		Konstrukce truhlářské				12 950,00	
150	K	76666006x	Montáž a dodávka vnějších plastových jednokřídlových dveří vnějšího rozměru 1000x2150 mm (výrobek T1)	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP			Montáž a dodávka vnitřních jednokřídlových protihlukových dveří vnějšího rozměru 1200x2250 mm					
151	K	76666007x	Montáž a dodávka jednokřídlového otevíravého a sklápěcího plastového okna rozměru 1000x750 mm včetně vnitřního plastového parapetu (výrobek T2)	kus	1,000	450,00	450,00	
PP			Montáž a dodávka vnitřních jednokřídlových protihlukových dveří vnějšího rozměru 1200x2250 mm					
D	767		Konstrukce zámečnické				95 236,87	
152	K	767_001	Montáž a dodávka pozinkovaných dvoukřídlových mřížovaných dveří s úhelníkovými zárubněmi, vnějšího rozměru 2300x2150 mm (výrobek Z1)	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
PP			Montáž a dodávka plastové mřížky 150x150 mm, včetně vnitřního ventilátoru pro WC- výrobek Z1					
153	K	767_002	Montáž a dodávka plastové mřížky 150x150 mm (výrobek Z2)	kus	4,000	250,00	1 000,00	

227

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
Montáž a dodávka protišlukových žaluzií s protihlukovým krytem - výrobek ZZ								
154	K	R-7675593	Kompozitový žebřík š.500 mm dl. 1,70 m, protiskluzové stupačky - dodávka a montáž	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
P								
Poznámka k položce: dodávka a montáž do ČS Lhota p/P								
155	K	R-7675594	Kompozitový žebřík š.500 mm dl. 1,90 m, protiskluzové stupačky + výsuvné madlo - dodávka a montáž	kus	1,000	2 970,00	2 970,00	
P								
Poznámka k položce: dodávka a montáž do ČS Lhota p/P								
156	K	R-7675610	Kompozitový žebřík š.500 mm dl. 2,50 m, protiskluzové stupačky - dodávka a montáž	soubor	1,000	4 050,00	4 050,00	
P								
Poznámka k položce: dodávka a montáž do ČS Študly								
157	K	R-7675622	Kompozitový žebřík š.500 mm dl. 3,70 m, protiskluzové stupačky + výsuvné madlo - dodávka a montáž	soubor	1,000	5 940,00	5 940,00	
P								
Poznámka k položce: dodávka a montáž do ČS Študly								
158	K	R-7675650	Pomocný kotvící a upevňovací materiál - dodávka a montáž	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP								
Pomocný kotvící a upevňovací materiál - dodávka a montáž								
159	K	R-7675721	Podesta do šachty vnitřního pr. 2500 mm - rám z ocelových nerez profilů U se vsazeným kompozitovým porostem 30x30/25mm - dodávka a montáž	kus	1,000	9 720,00	9 720,00	
P								
Poznámka k položce: dodávka a montáž do ČS Študly								
160	K	R-7675725	Podesta do šachty vnitřního pr. 2100 mm - rám z ocelových nerez profilů U se vsazeným kompozitovým porostem 30x30/25mm - dodávka a montáž	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	
P								
Poznámka k položce: dodávka a montáž do ČS Lhota p/P								
161	K	R-7675821	Česlicový koš 400x300x700 mm, nerez ocel, š.průln 50 mm, se zvedacím zařízením (nosnost 100kg) - dodávka a montáž	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
P								
Poznámka k položce: dodávka a montáž do ČS Študly								
162	K	R-7675825	Česlicový koš 400x400x750 mm, nerez ocel, š.průln 50 mm, se zvedacím zařízením (nosnost 100kg) - dodávka a montáž	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
P								
Poznámka k položce: dodávka a montáž do ČS Lhota p/P								
163	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,315	498,00	156,87	CS ÚRS 2016 01
PP								
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	771	Podlahy z dlaždic						
164	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 150 mm	m	7,600	35,00	266,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm					
VV			7,6 "technická místnost"		7,600			
165	M	59761410R	soklik dlaždice keramické mrazuvzdorné (dle výběru) výšky 140 mm	m	7,600	50,00	380,00	
PP			soklik dlaždice keramické mrazuvzdorné (dle výběru) výšky 140 mm					
VV			6,909090909091*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		7,600			
166	K	771574115	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	4,275	269,00	1 149,98	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2					
VV			2,3*1,75+1*0,25 "plocha podlahy technická místnost"		4,275			
167	M	59761411R	dlaždice keramické mrazuvzdorné (dle výběru) 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	4,703	292,50	1 375,63	
PP			dlaždice keramické mrazuvzdorné (dle výběru) 29,8 x 29,8 x 0,9 cm					
VV			2,3*1,75+1*0,25 "plocha podlahy technická místnost"		4,275			
VV			4,275*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		4,703			
168	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,275	8,47	36,21	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
VV			2,3*1,75+1*0,25 "plocha podlahy technická místnost"		4,275			
169	K	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	4,275	46,90	200,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru					
VV			2,3*1,75+1*0,25 "plocha podlahy technická místnost"		4,275			
170	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,275	34,50	147,49	CS ÚRS 2016 01
PP			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					

229

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.								
PSC								
2,3*1,75*1*0,25 "plocha podlahy technická místnost"								
W					4,275			
171	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	4,275	125,00	534,38	CS ÚRS 2016 01
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa								
PP								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.								
PSC								
172	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,291	399,00	116,11	CS ÚRS 2016 01
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
PP								

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limito způsobem skutečně přemísťuje.

Dokončovací práce - nátěry								
D	783						2 240,88	
173	K	783721112	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva draží lazurovacím lakem 2x lakování	m2	13,810	72,00	994,32	
Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva draží lazurovacím lakem 2x lakování								
PP								
W			2*0,8*3,4 "2x okapová římsa"		5,440			
W			2*2 "2x štitová římsa"		4,000			
W			2,3*1,9 "podhled uložení chemikálií"		4,370			
W			Součet		13,810			
174	K	783783311	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	41,552	30,00	1 246,56	

Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím preventivní dvojnásobné v interiéru

27,000

16,400

6,600

3,300

0,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			20 "pomocné konstrukce pro obklady dřevěných prvků říms, podhledů a prvků"		20,000			
W			Mezisoučet		74,200			
W			74,2*4*0,14 "plocha nátěrů dřevěných konstrukcí"		41,552			
D	784		Dokončovací práce - malby				626,25	
175	K	784453111	Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m	m2	20,875	30,00	626,25	
PP			Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m					
W			2*(1,75*2,3)*2,35 "vnitřní plocha"		19,035			
W			-1*2,15 "dveře"		-2,150			
W			-1*1,4 "okno"		-1,400			
W			(2,15*2,15+1*1,4+1,4*1)*0,15 "otěnění otvorů"		1,365			
W			1,75*2,3 "plocha podhledu"		4,025			
W			Součet		20,875			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Študly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

IO 04 - Kabelové rozvody NN

KSO:

CC-CZ:

Místo:

k.ú. Študly a Lhota pod Přeloučí

Datum:

14.1.2016

Zadavatel:

IČ:

Vak Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Břt. Štefanů 238, HK

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		83 826,50	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	83 826,50	21,00%	17 603,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	101 430,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Študly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

IO 04 - Kabelové rozvody NN

Místo:

k.ú. Študly a Lhota pod Přeloučí

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

Datum: 14.1.2016

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bří.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21-M - Elektromontáže

83 826,50

21.01 - Dodávky

83 826,50

21.02 - Elektromontáže

21 120,00

21.05 - Zemní práce

37 029,00

25 677,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Študly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

IO 04 - Kabelové rozvody NN

Místo: k.ú. Študly a Lhota pod Přeloučí

Datum: 14.1.2016

Zadavatel: VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Projektant: IKKO Hradec Králové, s.r.o., Brť. Štefanů 238, HK

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 826,50

D 21-M Elektromontáže

83 826,50

D	21.01	Dodávky							21 120,00
1	K	21.01.004	Rozváděč RE, ER 112/NKP7P	ks	2,000	10 560,00			21 120,00

PP Rozváděč RE, ER 112/NKP7P

D 21.02 Elektromontáže

37 029,00

2	K	21.02.030	1550 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá	m	6,000	41,00			246,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--	--	--------

PP 1550 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá

3	K	21.02.031	KF 09090 TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ	m	7,000	71,00			497,00
4	K	21.02.006	Kabel sílový, izolace PVC s vodičem PE, CYKY-J 5x10 mm ² , pevně	m	50,000	115,00			5 750,00

PP Kabel sílový, izolace PVC s vodičem PE, CYKY-J 5x10 mm², pevně

5	K	21.02.029	Kabel sílový, izolace PVC s vodičem PE, CYKY-J 4x10 mm ² , pevně	m	40,000	87,00			3 480,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--	--	----------

PP Kabel sílový, izolace PVC s vodičem PE, CYKY-J 4x10 mm², pevně

6	K	21.02.032	Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	5,000	28,00			140,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--	--	--------

PP Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně

7	K	21.02.033	Ocelový páspek pozinkovaný, páska 30x4 mm (0,95 kg/m), pevně	m	60,000	67,00			4 020,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--	--	----------

PP Ocelový páspek pozinkovaný, páska 30x4 mm (0,95 kg/m), pevně

8	K	21.02.034	Svorka hromosvodní, uzemňovací, SR3b spoj páspek-drát	ks	4,000	19,00			76,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--	--	-------

PP Svorka hromosvodní, uzemňovací, SR3b spoj páspek-drát

234

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	21.02.027	Podružný materiál	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00	
PP Podružný materiál								
10	K	21.02.024	Hodinová zučtovací sazba - montáž	hod	20,000	280,00	5 600,00	
PP Hodinová zučtovací sazba - montáž								
11	K	21.02.025	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	4,000	280,00	1 120,00	
PP Koordinace postupu prací s ostatními profesemi								
12	K	21.02.026	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik	hod	16,000	350,00	5 600,00	
PP Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik								
13	K	21.02.028	Hodinová zučtovací sazba - přípojka-svod (vč. PS) - podíl PDS	hod	30,000	280,00	8 400,00	
PP Hodinová zučtovací sazba - přípojka-svod (vč. PS) - podíl PDS								
D 21.05 Zemní práce							25 677,50	
14	K	21.05.001	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	12,000	60,00	720,00	
PP Řezání spáry v asfaltu nebo betonu								
15	K	21.05.002	Bourání živých povrchů síla vrstvy 3-5cm	m2	3,000	50,00	150,00	
PP Bourání živých povrchů síla vrstvy 3-5cm								
16	K	21.05.003	Výkop jámy pro stožár, betonový základ a jiné zařízení, zemina třídy 3-4, ručně	m3	1,000	750,00	750,00	
PP Výkop jámy pro stožár, betonový základ a jiné zařízení, zemina třídy 3-4, ručně								
17	K	21.05.004	Základ z prostého betonu do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,500	2 500,00	1 250,00	
PP Základ z prostého betonu do rostlé zeminy bez bednění								
18	K	21.05.005	Hlobení kabelové rýhy zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	70,000	140,00	9 800,00	
PP Hlobení kabelové rýhy zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm								
19	K	21.05.006	Hlobení kabelové rýhy zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 1100mm	m	7,000	275,00	1 925,00	
PP Hlobení kabelové rýhy zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 1100mm								
20	K	21.05.007	Zřízení kabelového lože z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu plast.desky - ve směr.kab	m	70,000	50,00	3 500,00	
PP Zřízení kabelového lože z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu plast.desky - ve směr.kab								
21	K	21.05.008	Zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	14,000	40,00	560,00	
PP Zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm								
22	K	21.05.009	Fólie výstražná z PVC do šířky 20cm	m	80,000	10,00	800,00	
PP Fólie výstražná z PVC do šířky 20cm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Fólie výstražná z PVC do šířky 20cm					
23	K	21.05.010	Kabelový průstup z PVC trubky světlost do 10,5 cm	m	7,000	100,00	700,00	
PP			Kabelový průstup z PVC trubky světlost do 10,5 cm					
24	K	21.05.011	Zához kabelové rýhy zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	70,000	35,00	2 450,00	
PP			Zához kabelové rýhy zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm					
25	K	21.05.012	Zához kabelové rýhy zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 900mm	m	7,000	70,00	490,00	
PP			Zához kabelové rýhy zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 900mm					
26	K	21.05.013	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	3,500	75,00	262,50	
PP			Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km					
27	K	21.05.014	Podkladová vrstva ze šterku vrstva 10cm	m2	4,000	80,00	320,00	
PP			Podkladová vrstva ze šterku vrstva 10cm					
28	K	21.05.015	Jednovrstvová vozovka z betonu, vrstva betonu 20cm	m2	4,000	500,00	2 000,00	
PP			Jednovrstvová vozovka z betonu, vrstva betonu 20cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

PS 01 - Čerpací stanice - strojní technologie

KSO:

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Zadavatel:

Vak Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Břít. Štefanů 238, HK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 101 216,80

DPH základní
snížená

Základ daně
1 101 216,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
231 255,53
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 332 472,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

PS 01 - Čerpací stanice - strojní technologie

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Zadavatel:

Vak Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

Datum: 14.1.2016

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Brí.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 101 216,80

HSV - HSV

254 248,34

8 - Trubní vedení

254 248,34

PSV - Práce a dodávky PSV

20 018,46

767 - Konstrukce zámečnické

20 018,46

M - Práce a dodávky M

826 950,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr. a vodoh. zař.

826 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

PS 01 - Čerpací stanice - strojní technologie

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Datum: 14.1.2016

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bř. Štefanů 238, HK

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 101 216,80

D HSV

HSV

254 248,34

D 8

Trubní vedení

254 248,34

1	K	852140110R	Potrubi ocelové DN 100 (D 104x2,0 mm) z nerez oceli 1.4301 spojované svařováním - dodávka a montáž do ČS	soubor	14,000	11 261,00	157 654,00	
---	---	------------	--	--------	--------	-----------	------------	--

PP Potrubí ocelové DN 100 (D 104x2,0 mm) z nerez oceli 1.4301 spojované svařováním - dodávka a montáž do ČS

P Poznámka k položce:
- cena včetně montáže tvarovek

W 9,0 "ČS Škudly

9,000

W 5,0 "ČS Lhota p/P

5,000

W Součet

14,000

2	M	552615001R	Koleno 90° D 104x2,0 mm z nerez oceli 1.4301 varné	kus	4,000	270,00	1 080,00	
---	---	------------	--	-----	-------	--------	----------	--

W 2 "ČS Škudly

2,000

W 2 "ČS Lhota p/P

2,000

W Součet

4,000

3	M	552615002R	T-kus krátký D 104x2,0 mm z nerez oceli 1.4301 varný	kus	2,000	535,00	1 070,00	
---	---	------------	--	-----	-------	--------	----------	--

W 1 "ČS Škudly

1,000

W 1 "ČS Lhota p/P

1,000

W Součet

2,000

4	M	552615003R	plochá příruba DN 100/ 104 mm z nerez oceli 1.4301 varná	kus	14,000	395,00	5 530,00	
---	---	------------	--	-----	--------	--------	----------	--

229

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			7 "ČS Škudly		7,000			
W			7 "ČS Lhota p/p		7,000			
W			Součet		14,000			
5	K	852150110R	Návarok DN 50 z nerez oceli 1.4301 přivařený na potrubí DN 100 mm (nipl DN50/G2" + kulový kohout DN 50/G2" PN10 + bajonetová koncovka CSZ/G2"vnější závit - dodávka a montáž do ČS	soubor	2,000	65,000	130,00	
W			1 "ČS Škudly		1,000			
W			1 "ČS Lhota p/p		1,000			
W			Součet		2,000			
6	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	421,000	842,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2121 a -4121 jsou započteny náklady na doování těsnících prýžkových kroužků. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) doování tvarovek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) doování těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci, c) v cenách 52-2121 a 52-4121 nejsou započteny náklady na doování těsnících prýžkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci, d) podkladní konstrukci ze šterkopisku - podkladní vrstva ze šterkopisku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze šterkopisku.					
W			1 "ČS Škudly		1,000			
W			1 "ČS Lhota p/p		1,000			
W			Součet		2,000			
7	M	pc.800214	přítuba S2000 jištěná proti posunu D 100/110 mm pro plastové potrubí	kus	2,000	395,00	790,00	
PP			příruba S2000 jištěná proti posunu D 100/110 mm pro plastové potrubí					
8	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	3,000	69,100	207,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž vedvodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
P			Poznámka k položce: - chrdníčka pro vedení dávkovacího potrubí					
9	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 63 x 5,8 mm	m	3,045	103,00	313,64	CS ÚRS 2016 01
PP			Trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11, PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 63 x 5,8 mm, tyče + návin					
W			1,015*3,0		3,045			
10	K	891261221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	4,000	511,00	2 044,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV				4,000				
13	M	pc.8004321	zpětná klapka přírubová DN 100 mm pro odpadní vodu	kus	4,000	5 660,00	22 640,00	
PP				zpětná klapka přírubová DN 100 mm pro odpadní vodu				
14	M	pc.8009021	přírubový spoj nerez pro DN 100 (8x šroub M16/80, matice, podložka a těsnění)	kus	18,000	1 894,00	34 092,00	
PP				přírubový spoj nerez pro DN 100 (8x šroub M16/80, matice, podložka a těsnění)				
VV			9 "ČS Škudly		9,000			
VV			9 "ČS Lhota p/P		9,000			
VV			Součet		18,000			
15	K	89271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	14,000	13,10	183,40	CS ÚRS 2016 01
PP				Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125				
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přisun, montáž, demontáž a odšun zkoušeného čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílů pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zastěpovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdlaňky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.								
PSC								
Práce a dodávky PSV								
D	PSV						20 018,46	
Konstrukce zámečnické								
D	767			t	0,020	923,00	18,46	CS ÚRS 2016 01
16	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
PP								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
17	K	R-7675600	Pomocný kotvící a upevňovací materiál, nerezové háky pro uchycení řetězů čerpadel - dodávka a montáž	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	R-3502021	Kalové ponorné čerpadlo Q=7,52 l/s, H=46,2m, elektromotor 11 kW, 400V/50Hz, P=7,3 kW, I=21A + stacionární instalační sada DN 100 vedení tyčí, řetěz, vodící tyče - dodávka a montáž	soubor	4,000	179 237,50	716 950,00	
19	K	R-3503010	Dávkovací membránové čerpadlo Qmax=11,0 l/h, 7 bar, sací výška 4,0 m + zásobník síranu železitého, napájení 230V/50-60Hz/21W, vč. hadic, kabelu, tvarovek a konzoly - dodávka a montáž	soubor	1,000	110 000,00	110 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

PS 02 - Čerpací stanice - elektrorozvody

KSO:

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Břít. Štefanů 238, HK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

464 472,00

DPH základní
snížená

Základ daně
464 472,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
97 539,12
0,00

Cena s DPH

V CZK

562 011,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

PS 02 - Čerpací stanice - elektrorozvody

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

Datum: 14.1.2016

Projektant: IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bří.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

464 472,00

21-M - Elektromontáže

464 472,00

21.01 - Dodávky

297 140,00

21.02 - Elektromontáže

36 810,00

21.03 - Telemetrie, měření a regulace

113 470,00

21.04 - Hromosvod - montážní materiál a práce

9 492,00

21.05 - Zemní práce

7 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Študly a Lhota pod Přeloučím do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

PS 02 - Čerpací stanice - elektrorozvody

Místo:

k.ú. Študly a Lhota pod Přeloučím

Datum: 14.1.2016

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Projektant: IKKO Hradec Králové, s.r.o., Brť. Štefanů 238, HK

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

464 472,00

D 21-M Elektromontáže

464 472,00

D 21.01 Dodávky

297 140,00

1	K	21.01.001	Rozváděč IP66/20, naplnění výkres ER.02, předběžná cena - dodávka a montáž RČS pro ČS Lhota p/p	ks	1,000	147 500,00	147 500,00	
2	K	21.01.002	Rozváděč FwB43, IP44, naplnění výkres ER.04Y, předběžná cena - dodávka a montáž RČS pro ČS Študly	ks	1,000	147 500,00	147 500,00	

PP Rozváděč FwB43, IP44, naplnění výkres ER.04Y, předběžná cena - dodávka a montáž RČS pro ČS Študly

3	K	21.01.003	Rozvodnice s přívodkou 463BU6, 3P+N+PE, 63A/400V/6h, IP44, předběžná cena - dodávka a montáž RČS pro ČS Študly	ks	1,000	2 140,00	2 140,00	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

PP Rozvodnice s přívodkou 463BU6, 3P+N+PE, 63A/400V/6h, IP44, předběžná cena - dodávka a montáž RČS pro ČS Študly

D 21.02 Elektromontáže

36 810,00

4	K	21.02.001	Kabel sílový, izolace PVC bez vodiče PE, CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně	m	3,000	11,00	33,00	
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	--

PP Kabel sílový, izolace PVC bez vodiče PE, CYKY-O 2x1.5 mm², pevně

5	K	21.02.002	Kabel sílový, izolace PVC bez vodiče PE, CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	6,000	12,00	72,00	
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	--

PP Kabel sílový, izolace PVC bez vodiče PE, CYKY-O 3x1.5 mm², pevně

6	K	21.02.003	Kabel sílový, izolace PVC s vodičem PE, CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	30,000	12,00	360,00	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	--

PP Kabel sílový, izolace PVC s vodičem PE, CYKY-J 3x1.5 mm², pevně

7	K	21.02.004	Kabel sílový, izolace PVC s vodičem PE, CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně	m	20,000	18,00	360,00	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	--

PP Kabel sílový, izolace PVC s vodičem PE, CYKY-J 3x2.5 mm², pevně

246

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	21.02.005	Kabel síťový, izolace PVC s vodičem PE, CYKY-J 5x2.5 mm ² , pevně	m	10,000	28,00	280,00	
PP								
9	K	21.02.006	Kabel síťový, izolace PVC s vodičem PE, CYKY-J 5x2.5 mm ² , pevně	m	10,000	102,00	1 020,00	
PP								
10	K	21.02.007	KPR 68 krabice untezální	ks	5,000	162,00	810,00	
PP								
11	K	21.02.008	KSK 80 krabice s krytím IP 66	ks	3,000	210,00	630,00	
PP								
12	K	21.02.009	3558A-06940 S Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. šedá	ks	1,000	980,00	980,00	
PP								
13	K	21.02.010	3558A-80920 S Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěná montáž; řazení 1/0, 1/0So; b. šedá	ks	2,000	260,00	520,00	
PP								
14	K	21.02.011	5518A-2999 S Zásuvka NN kompletní jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; b. šedá	ks	2,000	145,00	290,00	
PP								
15	K	21.02.012	5518A-2999 S Zásuvka NN kompletní jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; b. šedá	ks	1,000	174,00	174,00	
PP								
16	K	21.02.013	1225 TRUBKA OHEBNÁ - 25 750N	m	5,000	26,00	130,00	
17	K	21.02.014	1240 TRUBKA OHEBNÁ - 40 750N	m	5,000	32,00	160,00	
18	K	21.02.015	Svítilidlo A - Základna z PC, IP66, difusor opál - dle spec.	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
PP								
19	K	21.02.016	Svítilidlo B - Základna z PC, IP66, difusor opál - dle spec.	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
PP								
20	K	21.02.017	Svítilidlo C - Základna z PC, IP66, difusor opál - dle spec.	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
PP								
21	K	21.02.018	Vodič jednožilový, izolace PVC, CY 6 mm ² , pevně	m	20,000	15,00	300,00	
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	21.02.019	Plovákový spínač MAC-3NEO vč. kabelu 10 m	ks	3,000	1 420,00	4 260,00	
PP								
23	K	21.02.020	Plovákový spínač MAC-3NEO vč. kabelu 15 m	ks	3,000	1 510,00	4 530,00	
PP								
24	K	21.02.021	KF 09050 trubka ohebná konurovaná 50	m	45,000	41,00	1 845,00	
25	K	21.02.022	Ocelový drát pozinkovaný, drát pr. 10mm(0,62kg/m), pevně	m	15,000	28,00	420,00	
PP								
26	K	21.02.023	Ocelový drát pozinkovaný, drát pr. 10mm(0,62kg/m), pevně	ks	4,000	19,00	76,00	
PP								
27	K	21.02.027	Zinkované provedení, SR 3b svorka páska-drát	kpL	1,000	3 250,00	3 250,00	
PP								
28	K	21.02.024	Podružný materiál	hod	20,000	280,00	5 600,00	
PP								
29	K	21.02.025	Hodinová zúčtovací sazba - montáž	hod	2,000	280,00	560,00	
PP								
30	K	21.02.026	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	20,000	350,00	7 000,00	
PP								
31	K	21.03.001	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik	ks	2,000	17 950,00	35 900,00	
PP								
32	K	21.03.002	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik	ks	2,000	550,00	1 100,00	
PP								
33	K	21.03.003	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik	ks	10,000	955,00	9 550,00	
PP								
34	K	21.03.004	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik	ks	2,000	6 345,00	12 690,00	
PP								
35	K	21.03.005	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik	ks	2,000	900,00	1 800,00	
PP								
36	K	21.03.006	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik	m	10,000	68,00	680,00	
PP								
37	K	21.03.007	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik	m	20,000	30,00	600,00	
PP								
38	K	21.03.008	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik	hod	4,000	350,00	1 400,00	
PP								
39	K	21.03.009	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik	ks	2,000	350,00	700,00	
PP								
40	K	21.03.010	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	

113 470,00

Telemetrie, měření a regulace

D	21.03	31	K	21.03.001	Dataloger (např. DA4 Conel)	ks	2,000	17 950,00	35 900,00	
		32	K	21.03.002	Anténa magnetická 9db	ks	2,000	550,00	1 100,00	
		33	K	21.03.003	CIO Opl modul	ks	10,000	955,00	9 550,00	
		34	K	21.03.004	Skrň typ SP4-1-VN (zdroj 12Vdc; RSP; relé; svorkovnice; držák AKU;)	ks	2,000	6 345,00	12 690,00	
		35	K	21.03.005	AKU 12V 7Ah	ks	2,000	900,00	1 800,00	
		36	K	21.03.006	Kabel CMFM 19Gy0,75	m	10,000	68,00	680,00	
		37	K	21.03.007	Kabel CMFM 2x0,75	m	20,000	30,00	600,00	
		38	K	21.03.008	Propoj SP4 - DT/XH6; SP4 - průtok MAG	hod	4,000	350,00	1 400,00	
		39	K	21.03.009	Nastavení DA4; oživení	ks	2,000	350,00	700,00	
		40	K	21.03.010	Vytvoření SW dispečik	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	

2423

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	21.03.011	Převodník k ind.průtokoměru (např. SIEMENS MAG 500) pro oddělené provedení	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	
42	K	21.03.012	Kabel pro převodník (oddělená montáž)	m	40,000	75,00	3 000,00	
43	K	21.03.015	Podružný materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP Podružný materiál								
44	K	21.03.013	Uvedení do provozu	hod	4,000	1 000,00	4 000,00	
45	K	21.03.014	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod	3,000	350,00	1 050,00	
D 21.04 Hromosvod - montážní materiál a práce 9 492,00								
46	K	21.04.001	Ocelový drát pozinkovaný, drát pr. 8mm (0,40kg/m), pevně	m	8,000	45,00	360,00	
PP Ocelový drát pozinkovaný, drát pr. 8mm (0,40kg/m), pevně								
47	K	21.04.002	Ocelový drát pozinkovaný, drát pr. 10mm(0,62kg/m), pevně	m	10,000	52,00	520,00	
PP Ocelový drát pozinkovaný, drát pr. 10mm(0,62kg/m), pevně								
48	K	21.04.003	Ocelový pásek pozinkovaný, páska 30x4 mm (0,95 kg/m), pevně	m	14,000	67,00	938,00	
PP Ocelový pásek pozinkovaný, páska 30x4 mm (0,95 kg/m), pevně								
49	K	21.04.004	Podpěra vedení, PV23 na plechovou střechu	ks	5,000	31,00	155,00	
PP Podpěra vedení, PV23 na plechovou střechu								
50	K	21.04.005	Podpěra vedení, PV17 200mm, pro svod	ks	3,000	32,00	96,00	
PP Podpěra vedení, PV17 200mm, pro svod								
51	K	21.04.006	Jímací tyč JŘ1, 5 1,5m	ks	1,000	215,00	215,00	
PP Jímací tyč JŘ1, 5 1,5m								
52	K	21.04.007	Držák jímací tyče DJD d-20mm, na dřevěnou konstrukci	ks	2,000	26,00	52,00	
PP Držák jímací tyče DJD d-20mm, na dřevěnou konstrukci								
53	K	21.04.008	Ochranný úhelník, L 1700mm	ks	1,000	265,00	265,00	
PP Ochranný úhelník, L 1700mm								
54	K	21.04.009	Držák ochranného úhelníku, L 150mm	ks	2,000	36,00	72,00	
PP Držák ochranného úhelníku, L 150mm								
55	K	21.04.010	SU svorka univerzální	ks	2,000	61,00	122,00	
PP SU svorka univerzální								
56	K	21.04.011	Sza zkušební - plechová	ks	1,000	65,00	65,00	

249

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP SZa zkušební - plechová								
57	K	21.04.012	SR 2b svorka páska-páska	ks	2,000	59,00	118,00	
PP SR 2b svorka páska-páska								
58	K	21.04.013	SR 3b svorka páska-drát	ks	6,000	58,00	348,00	
PP SR 3b svorka páska-drát								
59	K	21.04.014	SJ1 svorka k jímání tyči, D=20	ks	1,000	36,00	36,00	
PP SJ1 svorka k jímání tyči, D=20								
60	K	21.04.017	Podružný materiál	kpl	1,000	1 230,00	1 230,00	
PP Podružný materiál								
61	K	21.04.015	Hodinová zúčtovací sazba - montáž	hod	10,000	280,00	2 800,00	
PP Hodinová zúčtovací sazba - montáž								
62	K	21.04.016	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik	hod	6,000	350,00	2 100,00	
PP Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik								
D 21.05 Zemní práce								
63	K	21.05.003	Výkop jámy pro stožár, betonový základ a jiné zařízení, zemina třídy 3-4, ručně	m3	1,000	750,00	750,00	
PP Výkop jámy pro stožár, betonový základ a jiné zařízení, zemina třídy 3-4, ručně								
64	K	21.05.004	Základ z prostého betonu do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,500	1 980,00	990,00	
PP Základ z prostého betonu do rostlé zeminy bez bednění								
65	K	21.05.016	Hloubení kabelové rýhy zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 900mm	m	9,000	250,00	2 250,00	
PP Hloubení kabelové rýhy zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 900mm								
66	K	21.05.008	Zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	18,000	40,00	720,00	
PP Zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm								
67	K	21.05.009	Fólie výstražná z PVC do šířky 20cm	m	16,000	10,00	160,00	
PP Fólie výstražná z PVC do šířky 20cm								
68	K	21.05.017	Zához kabelové rýhy zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 700mm	m	9,000	60,00	540,00	
PP Zához kabelové rýhy zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 700mm								
69	K	21.05.018	Průraz cihlovým zdívem o tloušťce 30cm	ks	1,000	150,00	150,00	
PP Průraz cihlovým zdívem o tloušťce 30cm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	21.05.019	Průraz betonovou zdí o tloušťce 15cm	ks	6,000	150,00	900,00	
PP Průraz betonovou zdí o tloušťce 15cm								
71	K	21.05.020	Zazdívká otvoru o ploše do 9 dm2 ve zdivu, stěna do tl. 450mm	ks	1,000	200,00	200,00	
PP Zazdívká otvoru o ploše do 9 dm2 ve zdivu, stěna do tl. 450mm								
72	K	21.05.021	Zazdívká otvoru o ploše do 9 dm2 ve zdivu, stěna do tl. 300mm	ks	6,000	150,00	900,00	
PP Zazdívká otvoru o ploše do 9 dm2 ve zdivu, stěna do tl. 300mm								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 21

Místo: k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bř. Štefanů 238, HK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

675 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
675 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
141 750,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

816 750,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Škudly a Lhota pod Přeloučí

Zadavatel:

VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02

Uchazeč:

Datum:

14.1.2016

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bří.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

675 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

675 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

180 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

175 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

170 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvedení splaškových vod z obcí Študly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Študly a Lhota pod Přeloučí

Datum: 14.1.2016

Zadavatel: VaK Pardubice a.s., Teplého 14, Pardubice 530 02

Projektant: IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bří. Štefanů 238, HK

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

675 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

675 000,00

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				180 000,00	
1	K	011135000R	Hydrogeologický dohled základní	...	1,000	45 000,00	45 000,00	

PP			Hydrogeologický dohled základní					
2	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	...	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2016 01

PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost bez rozlišení					
P			Poznámka k položce: - archeologický dohled a základní průzkum					

3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
P			Poznámka k položce: - vyřízení stavby - trasy kanalizace a objektů - vyřízení inženýrských sítí					

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
P			Poznámka k položce: 1/ zaměření skutečného provedení stavby 2/ vyhotovení geometrických plánů					

5	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce záměry, studie bez rozlišení					
P			Poznámka k položce: - havarijní a povodňový plán během výstavby					

254

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
D	VRN3		Zařízení staveniště				100 000,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
P Poznámka k položce: - úprava plochy pro ZS, zajištění energií, zřízení vybavení, oplocení, osvětlení a zabezpečení, zřízení ZS								
D	VRN4		Inženýrská činnost				175 000,00	
8	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Inženýrská činnost dozoru autorský dozor projektanta								
9	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	...	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Inženýrská činnost dozoru koordinátor BOZP na staveništi								
10	K	043194000	Ostatní zkoušky	...	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky								
P Poznámka k položce: - např. provedení hutních zkoušek v komunikacích								
D	VRN7		Provozní vlivy				170 000,00	
11	K	072002000	Silniční provoz	...	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz								
P Poznámka k položce: - omezení dopravy v místě stavby - dopravní inženýrské opatření - zřízení, údržba, přemístění a odstranění dočasných dopravních značení po dobu výstavby - projednání dopravního značení k dopravním omezením s pověřenými organizacemi								
12	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	...	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní vlivy								
P Poznámka k položce: - náklady na případné přeložky stávajících inž. sítí								
D	VRN9		Ostatní náklady				50 000,00	
13	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem

Pozvánka k položce:

- zřízení a zabezpečení provizorních vstupů a vjezdů ke stávajícím objektům po dobu výstavby

P



MUPCX002PII1

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR STAVEBNÍ, VODOPRÁVNÍ A DOPRAVY

oddělení vodoprávní
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/11972/2012/Mi
Č.j.: MUPC 17250/2012
Spis.,skart.znak 330, V, 5
Vyřizuje: Ing. Luboš Minařík
Tel.: 466 094 148
E-mail: lubos.minarik@mestoprelouc.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 12.12.2012
Podpis

Datum: 7.11.2012

Účastníci řízení:

Stavebník:

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Ostatní účastníci řízení:

Jaroslava Antošová, Pod Kasárny 270, 331 41 Kralovice
Renata Bížová, Lhota 59, 535 01 Přelouč
Jiří Blažek, Karla Čapka 275, 533 13 Řečany nad Labem
Tomáš Blažek, Karla Čapka 275, 533 13 Řečany nad Labem
Iva Blažková, Karla Čapka 275, 533 13 Řečany Nad Labem
Ing. Jaromír Čermák, Pražská 530, 535 01 Přelouč
Josef Čermák, Na Drážce 1554, 530 03 Pardubice
Mgr. Petr Čermák, Za Sokolovnou 701, 533 41 Lázně Bohdaneč
ing. Jitka Čermáková, Na Drážce 1554, 530 03 Pardubice
Jiří Čuchal, Škudly 1, 535 01 Přelouč
Dana Čuchalová, Škudly 1, 535 01 Přelouč
Jiří Daněk, Lhota pod Přeloučí 64, 535 01 Přelouč
Kamil Daněk, Lhota pod Přeloučí 25, 535 01 Přelouč
Marie Daňková, Lhota 64, 535 01 Přelouč
Martina Dobruská, Jahnova 1321, 535 01 Přelouč
Jaromír Dobruský, Lohenice 103, 535 01 Přelouč
Libor Elis, Lhota 18, 535 01 Přelouč
Luboš Fíla, Lhota 54, 535 01 Přelouč
Milan Fíla, Příčná 1415, 535 01 Přelouč
Miroslav Fíla, Karla Čapka 233, 533 13 Řečany nad Labem
Irena Fílová, Lhota 21, 535 01 Přelouč
Jan Hauser
Marie Herglová, Přeloučská 351, 530 06 Pardubice
Petr Hospodský, V Telčicích 423, 533 12 Chvaletice
Zdeněk Hrbek, Lhota 59, 535 01 Přelouč
Stanislava Hrbková, Lhota 59, 535 01 Přelouč
Radek Charouz, Benešovo náměstí 2462, 530 02 Pardubice
Miroslav Jedlička, Studentská 1352, 535 01 Přelouč
Petr Jedlička, Lhota 2, 535 01 Přelouč
Radek Jedlička, Lhota 2, 535 01 Přelouč
David Jelínek, Lhota 59, 535 01 Přelouč
Jiří Jelínek, Lhota 7, 535 01 Přelouč
Josef Jírů, Jiřika z Poděbrad 2587, 530 02 Pardubice
Marie Jírů, Jiřika z Poděbrad 2587, 530 02 Pardubice
Kocián Vlastimil, Praha 4 Klanova 44
Stanislav Král, Lhota 24, 535 01 Přelouč
Jaroslav Křemenák, Lhota 71, 535 01 Přelouč
Zdeňka Křemenáková, Sukova 924, 535 01 Přelouč

Marie Langová, Sluneční 1516, 535 01 Přelouč
Jaroslav Linhart, Lhota 28, 535 01 Přelouč
Jitka Linhartová, Lhota 28, 535 01 Přelouč
Václav Lorenc, Lhota pod Přeloučí 65, 535 01 Přelouč
Helena Lorencová, Lhota pod Přeloučí 65, 535 01 Přelouč
Pavla Macounová, V domově 2336, 130 00 Praha
Viktor Medentsi, Brožíkova 432, 530 09 Pardubice
Eva Mládková, Lhota 61, 535 01 Přelouč
Mgr. Alena Moslerová, Sladkovského 96, 530 02 Pardubice
Jiří Mucha, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Ing. Marie Muchová, Ouholická 453, 181 00 Praha
Miloslava Muchová, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Miloslava Muchová, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Zdeněk Musil, Lhota 63, 535 01 Přelouč
Milena Musilová, Lhota 63, 535 01 Přelouč
Jaroslava Nováková, Lhota 23, 535 01 Přelouč
František Pavelka, Lhota 70, 535 01 Přelouč
Mgr. Štěpánka Pavelková, Lhota 70, 535 01 Přelouč
Alena Pavlíková, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Jiří Pavliš, Lhota 67, 535 01 Přelouč
Milada Pavlišová, Lhota 67, 535 01 Přelouč
Ladislav Petrásek, Lhota 35, 535 01 Přelouč
Miroslav Petrásek, Lhota 35, 535 01 Přelouč
Dagmar Petrásková, Lhota 35, 535 01 Přelouč
Jan Podaný, U Březinky 320, Břehy, 535 01 Přelouč
Luboš Prorok, Lhota pod Přeloučí 37, 535 01 Přelouč
Linda Rerychová, Kyjevska 431, 530 03 Pardubice
DiS. Adéla Říhová, Karla IV. 2594, 530 02 Pardubice
Libuše Říhová, Lhota 62, 535 01 Přelouč
Mariya Skral, Brožíkova 432, 530 09 Pardubice
Libor Slejška, Chýšť 11, 533 16 Vápno u Přelouče
Libuše Slejšková, Chýšť 11, 533 16 Vápno u Přelouče
Martin Šafka, Lhota 16, 535 01 Přelouč
Miloš Šeda, Lhota 68, 535 01 Přelouč
Margita Šedová, Lhota 68, 535 01 Přelouč
Antonín Šmíd, Lhota 34, 535 01 Přelouč
Václav Šmíd, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč
Edita Šmídová, Lhota 34, 535 01 Přelouč
Edita Šmídová, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč
Zdeněk Šolta, Budovatelů 285, 533 13 Řečany nad Labem
Jaroslava Šoltová, Budovatelů 285, 533 13 Řečany nad Labem
Stanislav Špás, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Květuše Špášová, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Věnceslava Štainerová, Lhota 51, 535 01 Přelouč
Václav Vančura, Jahnova 598, 535 01 Přelouč
Marie Vančurová, Jahnova 598, 535 01 Přelouč
Ladislav Váša, Krokova 1100, 128 00 Praha
Tomáš Vašátko, Střelova 901, 535 01 Přelouč
Lenka Vášová, Lhota 14, 535 01 Přelouč
Markéta Veselá, Lhota 20, 535 01 Přelouč
Bc. Petr Veselý, Lhota 20, 535 01 Přelouč
Martina Vokounová, Lhota 41, 535 01 Přelouč
Silvie Vondřichová, Lhota 3, 535 01 Přelouč
Jana Žabková, Družby 337, 530 09 Pardubice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro Pardubický kraj, V Ráji 919, 530 02 Pardubice
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, 657 02 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Technické služby města Přelouče, Českobratrská 88, 535 01 Přelouč
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor stavební, vodoprávní a dopravy Městského úřadu v Přelouči, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 30.7.2012 podalo

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101, CZ-NACE : 841000, které zastupuje IKKO Hradec Králové, s.r.o., S N P 402, 500 03 Hradec Králové, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

v y d á v á

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

„Splašková kanalizace Škudly a Lhota pod Přeloučí“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1, 35, 39/3, 470/8, 477/1, 498/6, 502/5, 502/6, 502/7, 554, 558, 590/1, 591/1, 592/1, 602, 617 v katastrálním území Lhota pod Přeloučí, parc. č. 285/3, 304/5, 305, 303/1, 35/1, 35/2, 35/4, 300/1, 300/4, 6/1, 304/2 v katastrálním území Škudly.

Stavba vodního díla obsahuje : oddílnou gravitační splaškovou kanalizaci, která bude odvádět splaškové vody od jednotlivých nemovitostí do centrální čerpací šachty ve Škudlech a ve Lhotě pod Přeloučí. Obě kanalizace mohou fungovat nezávisle na sobě. Splaškové vody z čerpacích stanic budou převáděny výtlačnými potrubími do kanalizačního systému města Přelouč - je řešeno samostatně v rámci stavby "Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč".

Stavba je rozdělena na následující objekty :

IO 01 Splašková kanalizace Škudly - bude obsahovat tyto stoky :

Stoka Š, potrubí z PP ULTRA RIB SN8, DN 250, v délce 445,0 m
Stoka Š1, potrubí z PP ULTRA RIB SN8, DN 250, v délce 105,0 m
Stoka Š2, potrubí z PP ULTRA RIB SN8, DN 250, v délce 300,0 m
Celková délka kanalizačního potrubí je 850,0 m.

IO 02 Splašková kanalizace Lhota pod Přeloučí - bude obsahovat tyto stoky :

Stoka L, potrubí z PP ULTRA RIB SN8, DN 250, v délce 590,0 m
Stoka L1, potrubí z PP ULTRA RIB SN8, DN 250, v délce 65,0 m
Stoka L2, potrubí z PP ULTRA RIB SN8, DN 250, v délce 70,0 m
Stoka L3, potrubí z PP ULTRA RIB SN8, DN 250, v délce 305,0 m
Stoka L3-1, potrubí z PP ULTRA RIB SN8, DN 250, v délce 145,0 m
Stoka L3-2, potrubí z PP ULTRA RIB SN8, DN 250, v délce 65,0 m
Stoka L4, potrubí z PP ULTRA RIB SN8, DN 250, v délce 90,0 m
Stoka L5, potrubí z PP ULTRA RIB SN8, DN 250, v délce 100,0 m
Stoka L6, potrubí z PP ULTRA RIB SN8, DN 250, v délce 65,0 m
Celková délka kanalizačního potrubí je 1495,0 m.

Stanovuje povinnosti a podmínky pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou v květnu 2012 vypracovala společnost IKKO Hradec Králové, s.r.o., ověřil Ing. Bohuslav Kouba (č.a. 0600768), a která je přílohou tohoto rozhodnutí. Její případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou oprávněnou k provádění vodních děl jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Oprávnění organizace bude předloženo vodoprávnímu úřadu.
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby. Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemcích určených pro stavbu.
6. Při provádění stavby nesmí být poškozena či narušena zařízení vlastníků inženýrských sítí ani stavby na okolních pozemcích. Pokud dojde vlivem stavby k poškození či narušení okolních ploch nebo komunikací, musí být uvedeny do původního stavu.
7. S odpady, které budou vznikat v průběhu stavby je nutno nakládat způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, v aktuálním znění a s ním souvisejících prováděcích předpisů.
8. V dostatečném předstihu požádá zhotovitel stavby o povolení zvláštního užívání k provádění stavebních prací, povolení částečné uzavírky dotčených komunikací pro provádění výkopů v jízdním pruhu a stanovení přechodné úpravy provozu k označení pracovních míst na dotčených komunikacích příslušné silniční správní úřady.
9. Při realizaci stavby bude respektováno stanovisko Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 6.3.2012 pod č.j. SUSPK/893/2012.
10. Stavba musí být věcně i časově koordinována se stavbou „Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouče“.
11. Při realizaci stavby bude respektováno vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2 Praha 4 ze dne 23.7.2012 č.j. 125928/12. V místě stavby se nachází podzemní vedení v majetku Telefónica Czech Republic, a.s.
12. Bude respektováno vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 28.6.2012 pod č.j. Ja/12/k/95 v následujícím znění :
 - Stavba bude dále technicky a realizačně koordinována s návrhem dopravy odpadních vod do Přelouče, návrhem kanalizačních přípojek a připojením obce Jankovice.
 - Stokový systém bude proveden jako oddílný splaškový – zabrání se připojení dešťových a balastních vod.
 - Kanalizační stoky budou vedeny po veřejně přístupných pozemcích, k ČSOV bude zajištěn přístup po zpevněných plochách.
 - V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech.
 - Ke kolaudaci bude zhotovena dokumentace skutečného provedení – stavba se geodeticky zaměří podle směrnice VAK, stoky budou po dokončení prohlédnuty kamerou a vyčištěny včetně ČSOV.
 - Na stokách se vysadí odbočné tvarovky pro připojení přípojek z nemovitostí.
 - Další podrobnosti budou řešeny v realizační dokumentaci a v konceptu konzultovány s VAK Pardubice, a.s.
13. Zástupci Povodí Labe, státní podnik bude oznámeno zahájení prací na tel. Č. 721 963 729 – p. Šprync a spojení na odpovědného pracovníka stavby. Po skončení stavby bude předáno zaměření skutečného stavu křížení tj. nejen situační, ale i výškové na adresu Povodí Labe, státní podnik, Cihelna 135, 53009 Pardubice.
14. Při realizaci stavby budou respektovány následující podmínky z vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 50003, Hradec Králové ze dne 15.3.2012 pod č.j. PVZ/12/5136/Ka/0 :
 - Křížení toku požadujeme provést kolmo na osu toku s hloubkou krytí min. 1,2m.
 - Křížení vodního toku na obou březích požadujeme viditelně označit.

- Břehy v místě křížení požadujeme stabilizovat, v místě regulace uvést stávající opevnění do původního stavu.
 - Přečhod vodního toku požadujeme provést tak, aby bylo možno ve dně i na březích používat těžkou mechanizaci bez omezení.
 - Našemu závodu v Pardubicích (Cihelna 135, 466 868 246) požadujeme předložit k odsouhlasení realizační PD – detail křížení stavby s vodním tokem.
15. Při realizaci stavby bude respektováno vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 49/1, 65702 Brno ze dne 23.5.2011 pod č.j. 5000632453. V místě stavby se nachází podzemní vedení v majetku RWE Distribuční služby, s.r.o. (plynovody STL PE d 50, 63 a 90 + STL plynovodní přípojky).
 16. Stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období, tj. (listopad – březen).
 17. Před vlastním prováděním prací požádá investor, případně zhotovitel ŘSD ČR o vydání souhlasu s prováděním stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997Sb.
 18. Před vlastní realizací stavby vyzve investor stavby ŘSD ČR , Správu Pardubicek uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB.
 19. S ŘSD ČR bude uzavřena před vlastním zahájením prací smlouva o pronájmu stavby silnice I. tř. včetně faktury za náhradu zvláštního užívání. Žadatel odpovídá za bezpečný provoz v místě zásahu do silničního tělesa do protokolárního předání ŘSD ČR, Správa Pardubice
 20. Při realizaci stavby bude respektováno vyjádření Technických služeb města Přelouče, Československá 88, 53501 Přelouč ze dne 20.3.2012. V místě stavby se nachází podzemní vedení v majetku Technických služeb města Přelouče.
 21. Při realizaci stavby je nutné zohlednit existenci dešťové kanalizace v místě stavby v majetku Města Přelouč. Případné porušení dešťové kanalizace, po projednání s odborem SMI, města Přelouče, je nutné uvést do původního nebo provozuschopného stavu.
 22. Bude respektováno závazné stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice ze dne 17.2.2012 č.j. 1263/19052-ÚP/2012-1420 : Při provádění prací nebude omezen provoz na silnici I. třídy.
 23. Při realizaci stavby bude respektováno vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 40502 Děčín ze dne 13.3.2012. V místě stavby se nachází podzemní vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 24. Při zemních a stavebních pracích učiní stavebník všechna opatření, aby se zamezilo možnému znečištění povrchových a podzemních vod především ropnými látkami.
 25. V průběhu výstavby zajistí zhotovitel stavby minimalizaci znečištění veřejných komunikací dopravou, v případě potřeby bude zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů vozidel stavby. Pokud přesto dojde k znečištění, bude neprodleně provedeno očištění komunikace prostředky stavebníka nebo na jeho náklady.
 26. Stavba vyžaduje kolaudační souhlas ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona.
 27. Současně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží: protokol o nepropustnosti splaškové kanalizace, geodetické zaměření stavby, stavební deník, doklady o shodě použitých materiálů, zakres skutečného provedení stavby, zápis o předání a převzetí stavby, byl-li sepsán, doklady o uložení přebytečné zeminy a odpadů vzniklých při stavbě, apod.
 28. Stavba bude dokončena nejpozději do : **31.12. 2017.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Odůvodnění:

Dne 30.7.2012 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Vyjádření MěÚ Přelouč, OŽP ze dne 7.3.2012 pod č.j. MUPC/3174/2012/OŽP/KH
- Rozhodnutí KÚ Pardubického kraje ze dne 29.3.2012 pod č.j. ODSHI-21319/2012-Ky

- Sdělení KÚ Pardubického kraje ze dne 17.2.2012 pod č.j. KrÚ 17402/2012/OŽPZ/ST
- Stanovisko KÚ Pardubického kraje ze dne 2.3.2012 pod č.j. 14508/2012/OŽPZ/Le
- Rozhodnutí MěÚ Přelouč, oddělení dopravy a komunikací ze dne 20.3.2012 pod č.j. MUPC4253/2012 – zvláštní užívání komunikace
- Stanovisko SÚS PK ze dne 6.3.2012 pod č.j. SUSPK/893/2012
- Koordinované stanovisko MěÚ Přelouč ze dne 2.3.2012 pod č.j. MUPC 3177/2012
- Souhlas vydaný dle § 15 stavebního zákona, MěÚ Přelouč dne 25.7.2012 pod č.j. MUPC 11725/2012
- Územní rozhodnutí MěÚ Přelouč ze dne 10.4.2012 pod č.j. MUPC 5522/2012
- Plná moc
- Vyjádření správce povodí
- Další doklady o projednání stavby
- Projektová dokumentace 3x

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

IKKO Hradec Králové, s.r.o., IDDS: 2nxbi38

ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)

Jaroslava Antošová, Pod Kasárny 270, 331 41 Kralovice

Renata Bížová, Lhota 59, 535 01 Přelouč

Jiří Blažek, Karla Čapka 275, 533 13 Řečany nad Labem

Tomáš Blažek, Karla Čapka 275, 533 13 Řečany nad Labem

Iva Blažková, Karla Čapka 275, 533 13 Řečany Nad Labem

Ing. Jaromír Čermák, Pražská 530, 535 01 Přelouč

Josef Čermák, Na Drážce 1554, 530 03 Pardubice

Mgr. Petr Čermák, Za Sokolovnou 701, 533 41 Lázně Bohdaneč

ing. Jitka Čermáková, Na Drážce 1554, 530 03 Pardubice

Jiří Čuchal, Škudly 1, 535 01 Přelouč

Dana Čuchalová, Škudly 1, 535 01 Přelouč

Jiří Daněk, Lhota pod Přeloučí 64, 535 01 Přelouč

Kamil Daněk, Lhota pod Přeloučí 25, 535 01 Přelouč

Marie Daňková, Lhota 64, 535 01 Přelouč

Martina Dobruská, Jahnova 1321, 535 01 Přelouč

Jaromír Dobruský, Lohenice 103, 535 01 Přelouč

Libor Elis, Lhota 18, 535 01 Přelouč

Luboš Fíla, Lhota 54, 535 01 Přelouč

Milan Fíla, Příčná 1415, 535 01 Přelouč

Miroslav Fíla, Karla Čapka 233, 533 13 Řečany nad Labem

Irena Fílová, Lhota 21, 535 01 Přelouč

Jan Hauser

Marie Herglová, Přeloučská 351, 530 06 Pardubice

Petr Hospodský, V Telčicích 423, 533 12 Chvaletice

Zdeněk Hrbek, Lhota 59, 535 01 Přelouč

Stanislava Hrbková, Lhota 59, 535 01 Přelouč

Radek Charouz, Benešovo náměstí 2462, 530 02 Pardubice

Miroslav Jedlička, Studentská 1352, 535 01 Přelouč

Petr Jedlička, Lhota 2, 535 01 Přelouč

Radek Jedlička, Lhota 2, 535 01 Přelouč

David Jelínek, Lhota 59, 535 01 Přelouč

Jiří Jelínek, Lhota 7, 535 01 Přelouč

Josef Jírů, Jiříka z Poděbrad 2587, 530 02 Pardubice

Marie Jírů, Jiříka z Poděbrad 2587, 530 02 Pardubice

Kocián Vlastimil, Praha 4 Klanova 44

Stanislav Král, Lhota 24, 535 01 Přelouč

Jaroslav Křemenák, Lhota 71, 535 01 Přelouč

Zdeňka Křemenáková, Sukova 924, 535 01 Přelouč

Marie Langová, Sluneční 1516, 535 01 Přelouč

Jaroslav Linhart, Lhota 28, 535 01 Přelouč

Jitka Linhartová, Lhota 28, 535 01 Přelouč

Václav Lorenc, Lhota pod Přeloučí 65, 535 01 Přelouč

Helena Lorencová, Lhota pod Přeloučí 65, 535 01 Přelouč

Pavla Macounová, V domově 2336, 130 00 Praha
Viktor Medentsi, Brožíkova 432, 530 09 Pardubice
Eva Mládková, Lhota 61, 535 01 Přelouč
Mgr. Alena Moslerová, Sladkovského 96, 530 02 Pardubice
Jiří Mucha, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Ing. Marie Muchová, Ouholická 453, 181 00 Praha
Miloslava Muchová, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Miloslava Muchová, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Zdeněk Musil, Lhota 63, 535 01 Přelouč
Milena Musilová, Lhota 63, 535 01 Přelouč
Jaroslava Nováková, Lhota 23, 535 01 Přelouč
František Pavelka, Lhota 70, 535 01 Přelouč
Mgr. Štěpánka Pavelková, Lhota 70, 535 01 Přelouč
Alena Pavlíková, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Jiří Pavliš, Lhota 67, 535 01 Přelouč
Milada Pavlišová, Lhota 67, 535 01 Přelouč
Ladislav Petrásek, Lhota 35, 535 01 Přelouč
Miroslav Petrásek, Lhota 35, 535 01 Přelouč
Dagmar Petrásková, Lhota 35, 535 01 Přelouč
Jan Podaný, U Březinky 320, Břehy, 535 01 Přelouč
Luboš Prorok, Lhota pod Přeloučí 37, 535 01 Přelouč
Linda Rerychová, Kyjevská 431, 530 03 Pardubice
DiS. Adéla Říhová, Karla IV. 2594, 530 02 Pardubice
Libuše Říhová, Lhota 62, 535 01 Přelouč
Mariya Skral, Brožíkova 432, 530 09 Pardubice
Libor Slejška, Chýšť 11, 533 16 Vápno u Přelouče
Libuše Slejšková, Chýšť 11, 533 16 Vápno u Přelouče
Martin Šafka, Lhota 16, 535 01 Přelouč
Miloš Šeda, Lhota 68, 535 01 Přelouč
Margita Šedová, Lhota 68, 535 01 Přelouč
Antonín Šmíd, Lhota 34, 535 01 Přelouč
Václav Šmíd, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč
Edita Šmídová, Lhota 34, 535 01 Přelouč
Edita Šmídová, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč
Zdeněk Šolta, Budovatelů 285, 533 13 Řečany nad Labem
Jaroslava Šoltová, Budovatelů 285, 533 13 Řečany nad Labem
Stanislav Špás, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Květuše Špásová, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Věnceslava Štainerová, Lhota 51, 535 01 Přelouč
Václav Vančura, Jahnova 598, 535 01 Přelouč
Marie Vančurová, Jahnova 598, 535 01 Přelouč
Ladislav Váša, Krokova 1100, 128 00 Praha
Tomáš Vašátko, Střelova 901, 535 01 Přelouč
Lenka Vášová, Lhota 14, 535 01 Přelouč
Markéta Veselá, Lhota 20, 535 01 Přelouč
Bc. Petr Veselý, Lhota 20, 535 01 Přelouč
Martina Vokounová, Lhota 41, 535 01 Přelouč
Silvie Vondřichová, Lhota 3, 535 01 Přelouč
Jana Žabková, Družby 337, 530 09 Pardubice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro Pardubický kraj, V Ráji 919, 530 02 Pardubice
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, 657 02 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Technické služby města Přelouče, Českobratrská 88, 535 01 Přelouč
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

dotčené orgány

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, IDDS: z28bwu9
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, vodoprávní a dopravy, odd. územního a stavebního řízení,
Československé armády č.p. 1665, 535 33 Přelouč
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, vodoprávní a dopravy, oddělení dopravy a komunikací,
Československé armády č.p. 1665, 535 33 Přelouč
Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 1665, 535 33 Přelouč
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaavk



MUPCX005MOD8

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/18026/2014/Mi
Č.j.: MUPC 20733/2014
Spis.,skart.znak 231.2. A, 5
Vyřizuje: Ing. Luboš Minařík
Tel.: 466 094 148
E-mail: lubos.minarik@mestoprelouc.cz

Datum: 19.12.2014

Účastníci řízení:

Stavebník:

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč

Ostatní účastníci řízení:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266, 140 00 Praha

Technické služby města Přelouče, Choceňská 1771, 535 01 Přelouč

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Stanislav Špás, Lhota 58, 535 01 Přelouč

Květuše Špásová, Lhota 58, 535 01 Přelouč

Alena Pavlíková, Lhota 58, 535 01 Přelouč

David Jelínek, Lhota 59, 535 01 Přelouč

Zdeněk Hrbek, Lhota 59, 535 01 Přelouč

Stanislava Hrbková, Lhota 59, 535 01 Přelouč

Libor Slejška, Chýšť 11, 533 16 Vápno u Přelouče

Libuše Slejšková, Chýšť 11, 533 16 Vápno u Přelouče

Renata Břížová, Lhota 59, 535 01 Přelouč

Miloslava Muchová, Lhota 58, 535 01 Přelouč

Miroslav Jedlička, Lhota 12, 535 01 Přelouč

Jiří Daněk, Lhota pod Přeloučí 64, 535 01 Přelouč

Marie Daňková, Lhota 64, 535 01 Přelouč

Josef Čermák, Na Drážce 1554, 530 03 Pardubice

ing. Jitka Čermáková, Na Drážce 1554, 530 03 Pardubice

Gabriela Špelinová, V Malé Doubravce 1336, 312 00 Plzeň

Mgr. Petr Čermák, Za Sokolovnou 701, 533 41 Lázně Bohdaneč

Jaromír Dobruský, Lohenice 103, 535 01 Přelouč

Radek Charouz, Lhota 8, 535 01 Přelouč

Linda Rerychová, Kyjevská 431, 530 03 Pardubice

Linda Charouzová, Lhota 8, 535 01 Přelouč

Jiří Jelínek, Lhota 7, 535 01 Přelouč

Václav Vančura, Jahnova 598, 535 01 Přelouč

Marie Vančurová, Jahnova 598, 535 01 Přelouč

Kocián Vlastimil, Praha 4 Klanova 44

Josef Daniel Káles, Jahnova 1386, 535 01 Přelouč

Pavla Macounová, V domově 2336, 130 00 Praha

Ing. Marie Muchová, Ouholická 453, 181 00 Praha

Silvie Vondřichová, Lhota 3, 535 01 Přelouč

Martina Vokounová, Lhota 41, 535 01 Přelouč
Jaroslav Linhart, Lhota 28, 535 01 Přelouč
Jitka Linhartová, Lhota 28, 535 01 Přelouč
Tomáš Vašátko, Střelova 901, 535 01 Přelouč
Eliška Křičenská, Lhota 26, 535 01 Přelouč
Zdeněk Šolta, Budovatelů 285, 533 13 Řečany nad Labem
Kamil Daněk, Lhota pod Přeloučí 25, 535 01 Přelouč
Luboš Hejduk, Lhota 14, 535 01 Přelouč
Jaroslava Nováková, Lhota 23, 535 01 Přelouč
Marie Langová, Sluneční 1516, 535 01 Přelouč
Stanislav Král, Lhota 24, 535 01 Přelouč
Zdeněk Musil, Lhota 63, 535 01 Přelouč
Jan Hauser, Lhota 30, 535 01 Přelouč
Edita Šmídová, Lhota 34, 535 01 Přelouč
Václav Šmíd, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč
Antonín Šmíd, Lhota 34, 535 01 Přelouč
Mariya Skral, Brožkova 432, 530 09 Pardubice
Viktor Medentsi, Brožkova 432, 530 09 Pardubice
Jaroslava Šoltová, Budovatelů 285, 533 13 Řečany nad Labem
Lukáš Kalina, Lhota 55, 535 01 Přelouč
Miroslav Petrásek, Lhota 35, 535 01 Přelouč
Dagmar Petrášková, Lhota 35, 535 01 Přelouč
Martina Dobruská, Jahnova 1321, 535 01 Přelouč
Martin Šafka, Lhota 16, 535 01 Přelouč
Mgr. Štěpánka Pavelková, Lhota 70, 535 01 Přelouč
Věnceslava Štainerová, Lhota 51, 535 01 Přelouč
Josef Jírů, Jiřího z Poděbrad 2587, 530 02 Pardubice
Marie Jírů, Jiřího z Poděbrad 2587, 530 02 Pardubice
Luboš Fíla, Lhota 54, 535 01 Přelouč
Radek Jedlička, Lhota 2, 535 01 Přelouč
Petr Jedlička, Lhota 2, 535 01 Přelouč
Markéta Veselá, Lhota 20, 535 01 Přelouč
Bc. Petr Veselý, Lhota 20, 535 01 Přelouč
Dušan Panáček, Sulovice 51, 284 01 Svatý Mikuláš
Ivana Panáčková, Sulovice 51, 284 01 Svatý Mikuláš
Květuše Špásová, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Alena Pavlíková, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Jiří Mucha, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Miloslava Muchová, Lhota 58, 535 01 Přelouč
Zdeněk Hrbek, Lhota 59, 535 01 Přelouč
Stanislava Hrbková, Lhota 59, 535 01 Přelouč
Libor Elis, Lhota 18, 535 01 Přelouč
Jana Žabková, Družby 337, 530 09 Pardubice
Václav Lorenc, Lhota pod Přeloučí 65, 535 01 Přelouč
Helena Lorencová, Lhota pod Přeloučí 65, 535 01 Přelouč
Jiří Pavliš, Lhota 67, 535 01 Přelouč
Milada Pavlišová, Lhota 67, 535 01 Přelouč
Libuše Říhová, Lhota 62, 535 01 Přelouč
DiS. Adéla Říhová, Karla IV. 2594, 530 02 Pardubice
DiS. Adéla Semanová, Karla IV. 2594, 530 02 Pardubice
Miloš Šeda, Lhota 68, 535 01 Přelouč
Margita Šedová, Lhota 68, 535 01 Přelouč
Milena Musilová, Lhota 63, 535 01 Přelouč
Eva Mládková, Lhota 61, 535 01 Přelouč
Jaroslav Křemenák, Lhota 71, 535 01 Přelouč
Zdeňka Křemenáková, Sukova 924, 535 01 Přelouč

František Pavelka, Lhota 70, 535 01 Přelouč
Jaromír Dobruský, Jahnova 1321, 535 01 Přelouč
Zdeňka Dobruská, Jahnova 1321, 535 01 Přelouč
Luboš Prorok, Lhota pod Přeloučí 37, 535 01 Přelouč
Irena Fílová, Lhota 21, 535 01 Přelouč
Miroslav Fíla, Karla Čapka 233, 533 13 Řečany nad Labem
Milan Fíla, Přičná 1415, 535 01 Přelouč
Alena Mračková, Na Hrádku 2576, 530 02 Pardubice
Tomáš Blažek, Karla Čapka 275, 533 13 Řečany nad Labem
Jiří Blažek, Karla Čapka 275, 533 13 Řečany nad Labem
Iva Blažková, Karla Čapka 275, 533 13 Řečany Nad Labem
Marie Herglová, Přeloučská 351, 530 06 Pardubice
Jan Podaný, U Březinky 320, Břehy, 535 01 Přelouč
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha
Dana Čuchalová, Škudly 1, 535 01 Přelouč
Jiří Čuchal, Škudly 1, 535 01 Přelouč

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 5.11.2014 podalo

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč, IČ: 00 274101, CZ-NACE: 84110 (dále jen „stavebník“), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

do **12.12.2016** platnost stavebního povolení, které vydal odbor stavební Městského úřadu Přelouč dne 7.11.2012 pod č.j. ST/11972/2012/Mi na stavbu

„Splašková kanalizace Škudly a Lhota pod Přeloučí“

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 1, 35, 39/3, 470/8, 477/1, 498/6, 502/5, 502/6, 502/7, 554, 558, 590/1, 591/1, 592/1, 602, 617 v katastrálním území Lhota pod Přeloučí, parc. č. 6/1, 35/1, 35/2, 35/4, 285/3, 300/1, 300/4, 303/1, 304/2, 304/5, 305 v katastrálním území Škudly,

Lhůta k dokončení stavby, stanovená podmínkou č. 28 stavebního povolení, se mění tak, že stavba bude dokončena do 31.12.2019. Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- nedostatek finančních prostředků na realizaci stavby.

Stavební úřad určil okruh účastníků řízení shodně jako při projednávání stavebního povolení, přičemž zohlednil změny majetkových poměrů.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Pro seznámení se účastníků řízení s podklady rozhodnutí, ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu, stanovil stavební úřad lhůtu od 11.12.2014 do 14.12.2014, s tím, že je upozornil, že nashromáždil dostatek podkladů pro vydání rozhodnutí a že po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Stavební úřad ve stanované lhůtě neobdržel od účastníků řízení žádné námitky a od dotčených orgánů žádné stanovisko. Nebyl předložen ani jiný podnět k doplnění podkladů rozhodnutí.

Stavební úřad v řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení rozhoduje pouze o tom, zda prodlouží či neprodlouží platnost stavebního povolení. Není již posuzována projektová dokumentace stavby a stanovovány podmínky provádění stavby. Je pouze upravena lhůta termínu dokončení stavby, aby byla smysluplná. Ve lhůtě k podání námitek a stanovisek nebyl vznesen žádný důvod pro neprodloužení platnosti předmětného stavebního povolení.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl. V souladu s ust. § 115. odst. 4 stavebního zákona stavební úřad platnost rozhodnutí prodloužil o požadovanou maximální možnou lhůtu 2 let.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u odboru stavebního, vodoprávního a dopravy Městského úřadu Přelouč.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.




Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Město Přelouč, IDDS: b4hbqav

dotčené orgány

Město Přelouč, odbor životního prostředí, IDDS: b4hbqav

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, silniční hospodářství, Československé armády č.p. 1665, 535 33
Přelouč

Město Přelouč, odbor stavební, územní a stavební řízení, IDDS: b4hbqav

Pardubický kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

Česká republika - Ministerstvo obrany, agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk



MUPCX005QVLB

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ
ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/18026/2014/Mi
Č.j.: MUPC 1473/2015
Spis.,skart.znak 231.2, A, 5
Vyřizuje: Ing. Luboš Minařík
Tel.: 466 094 148
E-mail: lubos.minarik@mestoprelouc.cz

Datum: 23.1.2015

Stavebník:

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč

SDĚLENÍ

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 19.12.2014 č.j. MUPC 20733/2014, ve věci **prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Splašková kanalizace Škudly a Lhota pod Přeloučí“**

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne **21.1.2015** a je vykonatelné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ODBOR STAVEBNÍ
535 33 PŘELOUČ

①


Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Obdržel:

Město Přelouč, odbor SMI, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč