



NOVÉ SÍŤ:

- ODBOČNÝ ŘAD DN150
- GRAVITAČNÍ KANALIZACE DN250

STÁVAJÍCÍ SÍŤ:

- VÝTLAČNÝ ŘAD – I. ETAPA
- PŘÍPOJKA NN PRO ČS – I. ETAPA
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – NEOVĚŘENÁ
- PLYNOVOD
- VODOVOD
- SDĚLOVACÍ KABEL
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

UPOZORNĚNÍ:
VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍTÍ U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘI KRÍŽENÍ SÍTÍ JE NUTNO OVĚŘIT POLOHU A HLoubKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ KOPANÝMI SONDAMI. VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ.

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Josef Pulda, CSc.		JAFIS s.r.o. MORAVSKÁ 786, 570 01 LITOMÝŠL TEL: 461 540 880 IČ: 25963244		
VYPRACOVAL: Ing. Jiří Kysilka		ČÍSLO ZAKÁZKY:	10-2015	
OBEC: Dašice, místní část Zminný		STUP. DOKUM.:	DPS	
INVESTOR: Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice		DATUM:	06/2016	
AKCE: KANALIZACE DAŠICE, MÍSTNÍ ČÁST ZMINNÝ - II. ETAPA		SVAZEK:	D.	
OBJEKT: SO 05 - ODBOČNÉ RADY		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	PARÉ:
OBSAH VÝKRESU: PODROBNÁ SITUACE - STOKA G9		1 : 500	D.1.05.05	