


LEGENDA:

- SO 01 - VODOVOD V UL. ŽIŽKOVA A JIRÁSKOVA:
VÝMĚNA VODOVODU
HYDRANT (N=NADZEMNÍ / P=PODZEMNÍ)
UZÁVĚR NA VODOVODNÍM ŘÁDU
PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY



STÁVAJÍCÍ INVESTICE:

- JEDNOTNÁ KANALIZACE
VODOVOD STÁVAJÍCÍ
STL PLYNOVOD
SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ
SDĚLOVACÍ KABEL NEZNÁMÁ POLOHA
SILOVÝ KABEL NN PODZEMNÍ
SILOVÝ KABEL NN NADZEMNÍ
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOURADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!!
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ TYTO SÍTĚ NECHAT VYTÝČIT PŘÍMOM V TERÉNU.
V SITUACI NEJSOU ZAKRESLENY PŘÍPOJKY INŽ.SÍTÍ K JEDNOTLIVÝM NEMOVITOSTEM.

0	31.12.2020	SIKORA	FALTA	ZDS
REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLA	POPIS REVIZE
INVESTOR: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014 530 02 Pardubice				
Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:		
Ing. Jan Falta	Daniel Sikora, DiS.	Jan Šejnoha, DiS.		
Kraj: Pardubický	Obec: Holice	www.recprojekt.cz		
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Stupeň: ZDS		
Vodovod Holice, ulice Žižkova a Jiráskova		Datum: 12/2020		
SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		Formát: 5A4		
		Zakazk. číslo: 1014.P45.20		
		Měřítko: Č. přílohy: D.1.2		

