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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v Holicich v ulici Puskinova. Jedna se o vyménu vodovodu
a prepojeni stavajicich vodovodnich fadu a pfipojek pod mistni asfaltovou komunikaci
a chodnikem z dlazby.

Misto stavby je pfehledné, je na néj dobry pfistup po stavajicich komunikacich
(RSD a mistnich).

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani

Navrh neni vrozporu s uzemné planovaci dokumentaci a scili a ukoly
uzemniho planovani.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkl na vyuzivani tuzemi

Na tuto akci nebyla vydana Zadna vyjimka z obecnych pozadavkui na vyuzivani
uzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Podminky dotéenych organl jsou dokumentaci respektovany a jsou spinény —
viz Dokladova ¢ast.

e) vyCet a zavéry provedenych pruzkumi a rozborl

Podklady pro zpracovani dokumentace byly:

e Podrobny prizkum zajmového uzemi a pofizeni fotodokumentace (fijen
2022)
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e Vyjadreni od jednotlivych spravcu inzenyrskych siti

o Udaje o majitelich stavbou dot&enych pozemkd (www.cuzk.cz)
e Digitalni katastralni mapa

e Zaméfeni terénu z technické mapy

f) ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpisu

Podzemni silové vedeni NN a VN (CEZ Distribuce, a. s.)
Nadzemni silové vedeni NN a VN (CEZ Distribuce a. s).
vodovod (VAK Pardubice, a.s.)

kanalizace a vytlak balastnich vod (VAK Pardubice, a.s.)
Sdélovaci podzemni a nadzemni vedeni (CETIN a. s.)
Plynovod STL (GasNet s. r. 0)

Vefejné osvétleni (Sluzby mésta Holice)

Opticky kabel HOK (Sprava Zeleznic, statni organizace)

Vyjadfeni jednotlivych spravcu siti jsou v kopiich dolozena v dokladové Casti
projektové dokumentace (pfiloha E.). Je tfeba dodrzet pozadavky jednotlivych spravcu
— zejména pozadavek o nutnosti vytyCeni siti jednotlivymi spravci pred zahajenim
zemnich praci. Zakresy siti uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientacni.

q) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi a poddolovanému uzemi

Uzemi stavby neni zasazeno poddolovanim.
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi Q1oo.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby nebo pozemky. Zemni prace, které
budou provadény v intravilanu obce, budou omezeny pouze na Sifi vykopové ryhy. Po
dokonceni vystavby budou dotéené pozemky uvedeny do puvodniho stavu! V ramci
stavebnich praci je povinen dodavatel chranit okoli pfed zvySenym hlukem a prasnosti
ze stavebni Cinnosti. Prace budou probihat mezi 7 — 21 hodinou, pouzivané
komunikace budou pravidelné CiStény. Stavba nebude mit negativni vliv na odtokové
poméry v uzemi. Neovlivni ani rezim podzemnich vod.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Béhem vystavby nedojde k asanaci €i demolici stavajicich staveb a ke kaceni
dfevin.

i) pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemkuU uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba si nevyzada doCasny ani trvaly zabor pozemku uréeného pro plnéni
funkce lesa. Stavba si nevyzada ani do¢asny zabor zemédélského pldniho fondu.
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k) uzemné technické podminky (napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Navrzena vyména vodovodu bude napojena na stavajici vodovodni fad v Holicich
— provozovatel VAK Pardubice a. s.

B&hem vystavby a provozu dila bude pfistup zajistén po komunikacich RSD a
mistnich.

Nékteré pozemky, na kterych se bude stavba provadét, jsou mistné obtizné
pFistupné a stisnéné. Zde je tfeba provadéni praci pfizpusobit mistu provadéni (pouziti
mensi stavebni mechanizace pro eliminaci pfipadnych Skod v okoli mista provadéni).
Je tfeba pfi provadéni praci uzce spolupracovat s maijiteli dot€enych nemovitosti.

1) vécné a asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Vystavba vodovodu se pfedpoklada v jedné etapé. Pfedpokladana doba vystavby
je 6 mésicu.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
a provadi, seznam pozemkuU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpeénostni pasmo

Katastralni uzemi:
Holice v Cechach 641146

Pozemky dotéené stavbou:
2422/27, 2422/25, 2428/14, 2428/13, 2428/10, 2428/16, 2428/15, 2428/17

Pozemky dotéené ochrannym pasmem vodovodu:

1603

Pozemky dotéené pouze zrusenim vodovodu:

2428/12, 1609/2, 1609/1, 2428/11

n) meteorologické a klimatické Udaje

Navrhovana stavba se nachazi v polabské niziné v nadmorské vySce od cca 248
m n. m. do cca 252 m n. m. Tomu budou odpovidat i meteorologické a klimatické udaje.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o vyménu stavajiciho vodovodniho potrubi.

b) Géel uzivani stavby

Smyslem stavby je zajisténi pfilehlych objektd pitnou vodou.
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c) trvald nebo dodasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkl na stavby a technickych pozadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani
stavby

Na akci nebyla vydana zadna vyjimka.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky dotéenych organt jsou dokumentaci respektovany a jsou spinény —
viz Dokladova ¢ast.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Této stavby se netyka.

g) navrhované parametry stavby — mnoZstvi dopravovaného média, délka
liniové trasy, pocéet funkénich jednotek a jejich velikosti

V ramci tohoto stavebniho objektu je navrzeno celkem 507,0 m vymény
vodovodniho fadu; 17,0 m pfepojeni stavajicich vodovodnich fadu a 78,2 m prepojeni
stavajicich vodovodnich pfipojek. Jedna se o vodovod, ktery bude napojen z obou
stran na stavajici vodovod v Holicich (ve spravé VAK Pardubice a. s.). Pavodni
vodovod je litinovy DN 100. Tento vodovod je prutoéné adekvatni, proto je zde nové
navrzen vodovod PE 100 SDR 11 d110.

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové

Zemina z vykopku ve zpevnénych plochach bude zcela nahrazena dobie
hutnitelnou a nenamrzavou zeminou a zemina z vykopku v nezpevnénych plochach
bude pfevazné navracena zpét. PfebyteCnou zeminu zhotovitel zlikviduje dle platné
legislativy.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Stavba byla vyvolana planovanou rekonstrukci povrchu v ulici Puskinova v Holicich.
Vyménu vodovodu je tedy nutné koordinovat s akci ,Ulice PuSkinova v¢. mostu ev.¢. m
06 v Holicich®

Termin provedeni praci ani konkrétni harmonogram nejsou dosud stanoveny,

zahajeni praci bude odvislé na postupu pfipravy a finan¢nich mozZnostech investora.
S dalSi etapizaci vystavby se neuvazuje.

i) orientaéni naklady stavby

Naklady stavby budou stanoveny v ramci poloZzkového rozpoctu stavby, ktery
bude soucasti projektové dokumentace dalSiho stupné dokumentace a bude pfedan
investorovi stavby.
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B.2.2 Bezpecénost pri uzivani stavby

Pfi provozovani a udrzbé stavby budou dodrzovany vesSkeré predpisy
provozovatele ohledné bezpec€nosti prace a hygieny prace. Pfi provadéni stavebnich
praci nutno dodrzovat standardni technické normy a postupy. Pracovnici stavby budou
vySkoleni a protokolarné prezkouseni z bezpecnostnich predpisu. Stavba musi
respektovat zejména Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi C€innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci). Provadécim pravnim pfedpisem je nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o
blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich v€etné pfiloh 1-5 a dalSi souvisejici pfedpisy a normy.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektu

V ramci tohoto stavebniho objektu je navrzeno celkem 507,0 m vymény
vodovodniho fadu, 17,0 m pfepojeni stavajicich vodovodnich fadu a 78,2 m prepojeni
stavajicich vodovodnich pfipojek.

Vyména je navrzena z plastového potrubi PE 100 SDR 11 d110 — 507,0 m.
Trasa vodovodu zac€ina napojenim na stavajici vodovod u €. p. 426. Trasa je vedena
ulici Puskinova v mistni asfaltové komunikaci az k €.p. 719, kde je napojen na stavajici
vodovod. Nové navrzeny vodovod bude ukladan do nové navrzené trasy v mistni
asfaltové komunikaci. Nyni je vodovod umistén v chodniku, kam se jiZ s ohledem na
ostatni sité nevejde.

Na trase vodovodniho fadu bude pFepojeno celkem 25 ks stavajicich
vodovodnich pfipojek a 2 ks stavajicich vodovodnich fadd. Stavajici pfipojky a fady
jsou zakresleny v pfiloze C.3 Koordina¢ni situaéni vykres. V ramci pfepojeni téchto
pripojek je pocitano s celkem 78,2 m potrubi z PE 100 SDR 11 d32 a pfepojeni
vodovodnich fadu s celkem 17,0 m potrubi z PE 100 SDR 11 d110.

Pfi realizaci stavby je pocitano s provizornim pfrepojenim vodovodu po dobu
vystavby v délce 15 m (d90).

Na potrubi bude ulozen signalizacni vodic. Jako signalizacni vodi¢ smi byt pouzit
pouze vodi¢ CY minimalniho prafezu 6 mm?2. Vodi¢ se pevné uchycuje na vrchni ¢ast
potrubi ve vzdalenostech 2 m. Vodi¢ se zasadné okolo potrubi neoviji. Spoje vodi¢u
mohou byt letovany nebo zajistovany mechanickymi spojkami pro dany prifez vodice.
Kazdy spoj vodi€e musi byt zabezpe€en proti vihkosti a mechanickému poskozeni
(napf. smrstitelnou hadickou).

Situaéni umisténi vodovodniho fadu urCenému k vyméné je ziejmé ze
situaCnich pfiloh dokumentace (nejpodrobnéji na pfiloze C.3 Koordinacni situacni
vykres 1:500). VySkové FeSeni vodovodniho potrubi je ziejmé z pfilohy D.1.b.1
Podélny profil. Vyskové feSeni je orientacni, bude zaviset na skute¢né poloze (hloubce
uloZeni) potrubi. Na pfiloze D.1.b.3 Klade&ské schéma je doloZeno kladeské schéma
vodovodu.
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B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

V ramci navrhu nejsou navrzena technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.5 Zasady pozarné bezpecénostniho reSeni

V pfipadé vodovodnich fadl se jedna o stavbu podzemni bez pozarniho rizika.

Uliéni poklopy uzavéri a hydrantd budou vySkové osazeny do urovné
puvodniho terénu, nebudou tedy tvofit pfekazku pfi pfipadném zasahu hasi¢skych
vozidel. Poklopy jsou navrzeny pro tfidu zatizeni D400 (pro vozidla do 40 t). Budou
tedy moci byt pojizdény hasi€skymi vozidly.

V ramci stavby jsou navrzeny tfi podzemni hydranty. Tyto hydranty budou
dimenze DN 80 a budou umistény v mistni komunikaci v ramci akce ,Holice, ul.
Puskinova — vodovod®. Tyto hydranty nejsou navrzeny pro pozarni ucely — pouze pro
provozovatele (Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.).

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Pfi provozovani a udrzbé stavby budou dodrzovany veskeré predpisy
provozovatele ohledné bezpec€nosti prace a hygieny prace.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjSiho prostredi

a) protipovodnova opatreni

Misto stavby se nachazi mimo vyhlasené zaplavové Uzemi Qioo, tedy
protipovodnova opatfeni nejsou navrzena.

b) ostatni udinky

Jedna se o uzemi bez zvySené seizmické Cinnosti. Opatfeni proti seizmickym
vlivim nejsou feSena.

Potrubi bude ukladano do piskového loze 100 mm a nasledné bude proveden
obsyp potrubi do urovné 300 mm nad vrchol potrubi. Toto zajisti dostate€nou ochranu
navrzeného potrubi pfed jeho poskozenim od vnéjSich vliva. V pfipadé vyskytu
podzemni vody bude vykop opatfen Stérkovym loZzem s drenazi tl. 100 az 200 mm
s vlozenym flexibilnim drenaznim potrubim d125 bez filtraéni vrstvy. U uvadénych
hloubek ulozeni potrubi neni zapoc€tena hloubka vykopu pro drenaz. V pfipadé pouZziti
drenaze bude vykop v priméru o 150 mm hlubS$i (toto prohloubeni vykopu bude
zapocteno samostatné).

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Navrzena vyména vodovodu bude napojena z obou stran na stavajici vodovod
v Holicich.

B&hem vystavby a provozu dila bude pfistup zajist&n po komunikacich RSD
a mistnich.
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B.4 Dopravni resSeni

a) popis dopravniho feSeni

Pro pfistup k mistu stavby vodovodu budou vyuzivany stavajici pfistupové a
prijezdoveé komunikace.

Stavba nebude zasahovat do provozu na komunikaci 1/36. Stavba bude provadéna
prevazné v mistni asfaltové komunikaci. Pfedpoklada se, ze stavba bude realizovana
v jedné etapé po jednotlivych usecich. V provadéném useku budou v obou smérech
osazeny svislé dopravni znacky:

- A15 Prace na silnici (bez dodatkové tabulky)
- B20a Nejvyssi dovolena rychlost (30 km/hod)

Tato komunikace v intravilanu mésta je pomérné uzka, ale neni slepa. Pfi
provadéni praci ve vétSiné pfipadid nebude umoznén prljezd vozidel v misté
provadéni stavby. Nejedna se o komunikaci slepou a bude zajistén pfistup z obou
stran provadéného useku (pfedpoklada se usek provadéni — uzavieni — o délce cca
50 m).

Oznaceni dopravnich omezeni bude bez vyjimky provadéno dle TP 66 —
Zasady pro prechodné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

PFijezd k mistu stavby vodovodu bude po komunikaci RSD 1/36 a po mistnich
asfaltovych komunikacich. Pro stavbu vodovodu neni tfeba vystavby nové dopravni
infrastruktury.

B.5 Reéeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Pfi vystavbé budou dotéené plochy uvadény do plvodniho stavu (nebude
dochazet k upravam nivelety stavajiciho terénu).

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba svym charakterem nepodléha povinnému hodnoceni dle zakona 17/1992 Sb.
o zivotnim prostfedi. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s nasledujicimi zaveéry:

a) Stavba bude slouzit k zasobovani obyvatel pitnou vodou.

b) Provoz vodovodu nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi stavbé
nedojde k podstatnému zasahu do zivotniho prostfedi, nebot stavebni pruh
v misté vykopovych ryh bude uveden do puvodniho stavu. Pro pfijezd se
vyuziva stavajicich pfistupovych komunikaci.

c) Pri stavbé dojde k dil€imu a doasnému vlivu na Zivotni prostfedi, a to zejména
omezenim dopravy a provadénim praci v zastavbé (hluk, prach, blato).
Povinnosti zhotovitele bude tyto nepfiznivé ucinky provadéni stavby vhodnym
postupem minimalizovat.
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d) Pfi navrhu konstrukéniho FeSeni bylo pfihlédnuto k pozadavkim ochrany
pfirody a disledné byla davana prednost feSeni, jez zabezpeli maximalni
ucinnost a dlouhodobou zivotnost navrzenych zafizeni. Stavebni materialy byly
voleny tak, aby zatizeni Zivotniho prostfedi bylo minimalni.

P¥i realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ZP vlivem &innosti
stavebnich mechanizmu apod. Tyto dopady Ize v§ak minimalizovat dobrou spolupraci
hlavnich partnera vystavby.

Z hlediska ovzdu$i, hluku a odpadd bude stavba pFiznivé ovlivhovat zZivotni
prostfedi. Stavba nebude produkovat zapach, ktery by negativné ovliviioval ZP.

b) vliv na prirodu a krajinu

V pribéhu praci bude respektovan zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny ve znéni pozdéjSich pfedpisl. Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nesmi pfi
stavebnich pracich dojit k poSkozeni dfevin a kofenového systému (netyka se drevin
uréenych ke kaceni). Vykopové prace budou probihat v min. odstupové vzdalenosti
2,5 m od paty kmene stromu. V pfipadé pretnuti kofend je nutno tyto zatfit fungicidnim
pfipravkem. V pfipadé provadéni praci v blizkosti strom( budou kmeny téchto stromu
obednény — dle CSN 83 9061.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba se nachazi mimo chranéné uzemi Natura 2000.

d) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranné pasmo vodovodniho potrubi do DN 500 je 1,5 m na obé strany od
vnéjSiho lice potrubi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba po dokonceni nebude slouzit jako ukryt civilni obrany. Stavba a jeji
provoz nebude vytvaret situace, pfi kterych by byla ohrozena civilni ochrana
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro stavbu jsou navrzeny standardni stavebni materialy. Jejich vypis je uveden
ve vykazu vymér zpracovaném vramci polozkového rozpoctu. Zajisténi téchto
materiald bude na zhotoviteli, ktery bude vybran ve vybérovém Fizeni (neni mozno
vybranému zhotoviteli diktovat podminky, kde si bude zajistovat (kde bude nakupovat)
stavebni material.

b) odvodnéni stavenisté

Tam, kde bude ve stavebnim pruhu zastizena podzemni voda, bude pod
vodovodnim potrubim uloZzeno perforované potrubi d125 do hrubého Stérku pro
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odvedeni této podzemni vody — viz Vzorové uloZeni potrubi (napojeno do stavajici
jednotné kanalizace ve spravé Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.).

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Na stavenisté bude pfistup ze stavajicich komunikaci ve spravé RSD a ze
stavajicich mistnich komunikaci.

V prubéhu vystavby si dodavatel muze zajistit do€asné napojeni na zdroj elektrické
energie a uzitkové vody (pfedpoklada se moznost napojeni na stavajici vedeni nebo
pouZziti mobilniho zdroje el. energie). Dodavatel si muzZe zajistit i dodavky pitné vody
v cisterné nebo po domluvé se spravcem vodovodni sité napojeni na vodovod (VAK
Pardubice a.s.). K socialnimu zafizeni se doporucuje pouzit mobilni chemické toalety.

Pfed zahajenim praci se zhotovitel a investor domluvi na vhodném pozemku pro
zafizeni stavenisté. Zafizeni stavenisté bude oploceno, bude slouzit jako zazemi
dodavatele (socialni zafizeni, unimo buriky a parkovaci misto pro stavebni techniku).

Uskladnéni stavebniho materialu (betonové prefabrikaty, potrubi atd.) se
predpoklada v prostoru zafizeni stavenisté. Povrchova vrstva travnatych pozemki
bude doCasné deponovana v pfirozeném stavu podél vykopové ryhy nebo v prostoru
zafizeni stavenisté a bude nasledné vyuzita na obnovu travnatych pozemka.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Ukladani potrubi se predpoklada v zapazené ryze, kdy nebude dochazet
k ohrozeni okolnich staveb a pozemku.

e) ochrana okoli staveni§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dfevin

PFi stavbé dojde k diléimu a dogasnému vlivu na ZP a to zejména omezenim
dopravy a provadénim praci v zastavbé (hluk, prach, blato). Povinnosti investora i

zhotovitele stavby bude tyto nepfiznivé ucinky provadéni stavby vhodnym postupem a
koordinaci minimalizovat.

Pfi vystavbé se nepocita s asanacemi €i demolicemi stavajicich staveb.
Pfi vystavbé se nepocita s kacenim drevin.
f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

Rozsah staveni$té nepfesahne stavbou dotéené pozemky uvedené v kapitole
B.1, které jsou téZ zakreslené v katastralni situaci dokumentace v€etné pozemku pro
zafizeni stavenisté.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Dotéené uzemi je za stavajiciho stavu pfevazné bezbariérové. Pfi provadéni
praci nedojde k uzavfeni tras pro pési — bezbariérovy provoz bude v lokalité zachovan,
nejsou navrzeny obchozi trasy.
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h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich

likvidace

Nakladani s odpady dle vyhlasky &. 8/2021 Sb. O Katalogu odpadu.

veSkeré odpady,

které budou

vznikat

pfi

provadéni stavby,

budou vyuZivany pfipadné odstrafiovany zplsobem, ktery neohroZuje lidské
Zivoty a Zivotni prostfedi a ktery je v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, v platném znéni (dale jen
zakon o odpadech), a se zvlastnimi pfedpisy.

- vzniklé odpady budou shromazdovany utfidéné podle druhl a kategorii,
zabezpeleny pred znehodnoceni nebo jinym nezadoucim unikem, bude
zajisténo prednostné jejich vyuziti, disledné oddélovan odpad nebezpecny,
napf. uniklé ropné latky, apod. (dle zakona o odpadech)

- odpady, které nemlze puvodce sam vyuzit nebo odstranit v souladu se
zakonem o odpadech, je povinen pfevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné
k jejich pfevzeti (dle zakona o odpadech)

- pfi provadéni stavenich praci bude vedena pribézna evidence o
odpadech a zpUsobech nakladani s nimi (dle zakona o odpadech a §21 a §22
vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady v platném
znéni)

Recyklace odpadu je v hierarchii zplsobu nakladani s odpady upfednostnéna

pred odstranénim odpadu (dle zakona o odpadech)

Po dokoncCeni stavby bude pfedlozena specifikace druhtl a mnozstvi odpad

vzniklych v procesu stavby a budou dolozeny kopie dokladu o pfedani odpadu osobé
opravnéné k prevzeti odpadu.

Mnozstvi vybourané suti a prebyteéné zeminy z vykopku odvazené na skladku
bude uvedeno v polozkovém vykazu vymér zpracovaném v ramci tohoto stupné
dokumentace. MnozZstvi produkovaného odpadu typu — obaly od stavebnich material(
a podobné bude zfejmé az pfi provadéni stavby, pfedpokladem je béhem provadéni
praci produkce nasledujicich druht a mnozstvi odpadu:

Katalogové Kategorie ; Predpokladané Zpusob Opravnéna osoba k prevzeti
» Nazev odpadu . Caxs . RN
Cislo odpadu | (O, N) mnoistvi (t) nakladani (Nazev, IC, 1CZ)™)
Opravnénou osobu k prevzeti urci
Papirové al|0,5 Odevzdani k | zhotovitel vybrany ve vybérovém
150101 0 lepenkové obaly recyklaci fizeni
Opravnénou osobu k prevzeti urci
0,5 Odevzdani k | zhotovitel vybrany ve vybérovém
150102 0 Plastové obaly recyklaci fizeni
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Opravnénou osobu k prevzeti urci
0,5 Odvoz na | zhotovitel vybrany ve vybérovém

150103 (0] Drevéné obaly skladku fizeni
Zemina a kameni Opravnénou osobu k prevzeti urci
neuvedené pod | 1000,0 Odvoz na | zhotovitel vybrany ve vybérovém

170504 (0] ¢islem 17 05 03 skladku fizeni
Opravnénou osobu k prevzeti urci
150,0 Odvoz na | zhotovitel vybrany ve vybérovém

170101 (o] Beton skladku fizeni
Asfaltové smeési Opravnénou osobu k prevzeti urci
neuvedené pod |200,0 Odevzdani k | zhotovitel vybrany ve vybérovém

17 0302 (0] Cislem 17 03 01 recyklaci fizeni

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfed zahajenim praci zajisti zhotovitel meziskladku a trvalou skladku pro
prebyteCnou zeminu z vykopku (po dohodé s investorem akce). Soucasti tohoto
stupné dokumentace je polozkovy vykaz vymér, kde jsou feSeny predpokladané
bilance zemnich praci (v€. pozadavkl na deponie a pfisun zemin). Pfebytecna zemina
bude odvazena na skladku — predpokladana vzdalenost 9 km, predpokladané
mnozstvi 1000 t.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba svym charakterem nepodléha povinnému hodnoceni dle zakona 17/92
Sb. o zivotnim prostfedi. Pfi realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na
ZP vlivem g&innosti stavebnich mechanizmt (prach, hluk, blato). Tyto dopady Ize v8ak
minimalizovat dobrou spolupraci hlavnich partnerl vystavby. Pfi stavbé se nepocita
s kacenim stromu nebo jiné vzrostlé vegetace.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci nutno dodrzovat standardni technické normy a
postupy. Pracovnici stavby budou vySkoleni a protokolarné prezkouseni
z bezpec&nostnich predpis.

Stavba musi respektovat zejména Zakon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji
dal$i pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci). Provadécim pravnim pfedpisem je nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o
blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich v€etné pfiloh 1-5 a dalSi souvisejici pfedpisy a normy.

Bezpelné provadéni praci musi byt také v souladu s Nafizenim vlady
C.362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky.
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ZvySenou pozornost je tfeba také vénovat hygienickym podminkam pfi styku se
stavajici kanaliza¢ni siti. ZvySenou pozornost téz nutno vénovat podminkam pfi praci
v komunikacich, pfi provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich a nadzemnich
vedeni.

Pracovnici zhotovitele stavby budou prokazatelné proskoleni a seznameni
s existenci a polohou inZenyrskych siti. Zaroven budou seznameni s podminkami a
technologickym postupem zemnich praci provadénych v ochrannych pasmech
jednotlivych inzenyrskych siti.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Dotéené uzemi je za stavajiciho stavu pfevazné bezbariérové. Provadénim
praci nebude dotéeno bezbariérové uzivani uzemi.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Misto stavby: Holice (k. u. Holice v Cechach)
Kraj: Pardubicky
Zahajeni stavby: predpoklad druha polovina roku 2023

Objednatel dokumentace: = Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.
Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 50002 Hradec Kralové
Prehled vychozich podkladu

- Prazkum v misté stavby

- TP 66 Zasady pro prechodné dopravni znafeni na pozemnich
komunikacich

- Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
(©CDV2003)

Zakladni udaje charakterizujici DIO
Popis stavby

Pfedmétem FfeSeni jsou dopravné inzenyrska opatfeni — pfechodné znaceni,
které bude osazovano a provadéno po dobu vystavby investi¢ni akce: ,,Holice,
ul. Puskinova — vodovod“. U&elem opatfeni je minimalizovat negativni dopad
na dopravu v misté stavby a pfilehlém okoli.

Pozadavky na realizaci stavby

Navrh je feSen s ohledem na pfisludné piedpisy a platné CSN, slouzi jako
podklad pro jednani s organy statni spravy.
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Zddvodnéni opatreni

Stavba svou povahou rozhodné vyvola omezeni provozu na pozemnich
komunikacich.

Umisténi stavby
Holice, mistni komunikace ul. Puskinova, Pardubicky kraj
Vécné a casové vazby

Omezeni dopravy je ¢asoveé vazano na investi¢ni akci: Holice, ul. Puskinova —
vodovod

Doba dopravnich omezeni se pfedpoklada po dobu provadéni praci cca 6
mésica.

Provadéni prechodného znaceni, etapovost vystavby

Stavba si pfi provadéni vyzada urcitda omezeni dopravy na stavajicich verejnych
komunikacich, ktera Ize definovat nasledné:

- omezeni rychlosti na mistnich silnicich
- moznost zvySeného znecisténi vozovek vyjezdem ze stavby (stavba
musi v tomto sméru pfijmout pfislusna opatreni dle platnych predpisl a
zajistit CiSténi vozovek pfi vyjezdu ze stavenisté)
Po dobu realizace stavby se na komunikacich v obou smérech navrhuje
osazeni svislych dopravnich znacek:

- A 15 Prace na silnici (s dodatkovou tabulkou ,vyjezd vozidel stavby®)
- B 20 a Nejvyssi dovolena rychlost 30 km/hod

Oznaceni dopravnich omezeni bude bez vyjimky provadéno dle TP 66 —
Zasady pro prechodné dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich (3. vydani
2015).

Prechodné znacéeni bude osazovano a uplatiovano vzdy na okamzitou
situaci na stavenisti.

Stavba nebude zasahovat do hlavnich taht komunikaci (RSD nebo SUS Pk).

Dopravni znageni pro omezeni provozu na komunikacich budou bez vyhrady
provedeny dle TP 66 — Zasady pro prechodné dopravni zna¢eni na pozemnich
komunikacich (3. vydani 2015).

Objizdné trasy

Nedojde k uzavieni komunikace, objizdné trasy tedy nejsou navrzeny.
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Pfistup bude zajistén z obou stran provadéného useku (pfedpoklada se usek
provadéni — uzavieni — o délce cca 50 m).

Zaveér

Veskera omezeni dopravy budou oznameny dotéenym organiim, a to:

- Hasi¢sky zachranny sbor

- Rychla zdravotnicka sluzba

- Policie CR

- Pardubicky kraj

- Mistni obecni a méstské urady

Dale je uvedeno schéma znaceni pfi uzavieni mistni komunikace (useky po cca
50 m) ulice Puskinova po dobu provadéni praci na vyméné potrubi vodovodu
v ramci této akce.

SCHEMA B/15- Standardni pracovni misto. Uzavirka pozemni komunikace
s objizd’kou.
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Schéma B/15

Standardni pracovni misto.
Uzavirka pozemni
komunikace s objizdkou.

podelna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami

odstup max. 10 m

pfiéné uzavéry v oblasti pra-
covniho mista zabranami

minimalné 5 vystraznych sveétel
typu 1

uziti znacky €. B 1 s dodatkovou
tabulkou €. E 3a v pfipadé potfeby
vyznadit vzdalenost k zadatku
uzavirky (napf. pfi vétsi
vzdalenosti k tomuto mistu)

Pozn.: V pfipadé vyznaceni
objizdkové trasy, umisténi
znacek &. 1S 11a aZ &. 1S 11d dle
mistnich podminek

vzdalenosti v metrech

TP 66/ 21015
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n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za
provozu, opareni proti u¢inkiim vnéjsSiho prostredi pfi vystavbé

Specialni podminky pro provadéni nejsou stanoveny. Jedna se o standardni
vymeénu potrubi stavajiciho vodovodu v mirné upravené trase.

Jedna se o vyménu potrubi stavajiciho vodovodu, ktery je v souCasné dobé
V provozu.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Cela navrhovana stavba je vodnim dilem a vodohospodafské feSeni je
popisovano v prubéhu této zpravy. Zde je uvedeno struéné shrnuti navrhu jako celku.

Jedna se o vyménu vodovodu ve spravé VAK Pardubice a. s. a pfepojeni
stavajicich prfipojek a fadu v Holicich (ulice Puskinova). Vyména bude provedena v
upravené trase v mistni asfaltové komunikaci z ddvodu umisténi vétSiny stavajicich
inZenyrskych siti v chodniku, kde je stavajici vodovodni fad umistén. Provedenim
nedojde ke zméné ucelu uzivani.

Pro provedeni bude tfeba provést pazeny vykop.
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